
4.245.868,91

Nº EMPRESA Nº
IMPORTE

(Base imponible)
BAJA % Nº

PRESUNCIÓN DE 

ANORMALIDAD

Puntuación 

económica

PUNTUACIÓN 

TOTAL

11 SERANCO, S.A.U. 9 5 14,00 1 3.647.000,00 14,10 1 3.647.000,00 86,00 100,00

14
UTE VARESER 96, S.L. - CYES INFRAESTRUCTURAS 

S.L.U.
9 5 14,00 1 3.676.922,48 13,40 1 3.676.922,48 81,70 95,70

6 GRULOP 21 S.L. 9 5 14,00 1 3.703.671,45 12,77 1 3.703.671,45 77,86 91,86

13 UTE TAPUSA – CONSVIAL 9 5 14,00 1 3.713.012,36 12,55 1 3.713.012,36 76,52 90,52

3 CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS S.L.U. 9 5 14,00 1 3.771.605,35 11,17 1 3.771.605,35 68,11 82,11

10 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. 9 5 14,00 1 3.782.644,61 10,91 1 3.782.644,61 66,52 80,52

7 IMESAPI S.A. 9 5 14,00 1 3.794.108,46 10,64 1 3.794.108,46 64,87 78,87

12 TALLER DE CONSTRUCCION TMR, S.A. 9 5 14,00 1 3.825.952,47 9,89 1 3.825.952,47 60,30 74,30

4 CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A.U. 9 5 14,00 1 3.875.159,00 8,73 1 3.875.159,00 53,24 67,24

2 CEVIAM EPC S.L. 9 5 14,00 1 3.965.641,56 6,60 1 3.965.641,56 40,24 54,24

9 PROYECCIÓN GALICIA, S.A. 9 5 14,00 1 3.993.885,00 5,93 1 3.993.885,00 36,19 50,19

5 EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA, S.A 9 5 14,00 1 4.091.743,87 3,63 1 4.091.743,87 22,13 36,13

8 ORECO BALGÓN, S.A. 9 5 14,00 1 4.200.013,52 1,08 1 4.200.013,52 6,59 20,59

1 BARROSO, NAVA Y CÍA, S.A (BANASA) 9 5 14,00 1 4.226.337,92 0,46 1 4.226.337,92 2,80 16,80

14 14

54.267.698,05    54.267.698,05     

3.876.264,15      3.876.264,15    

387.626,41         259.709,70       

4.263.890,56      L.Baja.: 3.616.554,45    

      ADJUDICATARIO

Supuesto 4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 6,7 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas, 

excluyendo del cálculo de dicha media la/s oferta/s de cuantía/s más elevada/s superior/es a dicha media en más de 10 unidades porcentuales. Si el número de las 

restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

Dirección General 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA Y UNIVERSIDADES

6,7% MEDIA

Total   
10.2 y 10.3

SUMA

 

10.3.- 

Aumento 

del plazo de 

garantía

REHABILITACIÓN PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL IES ALAMEDA DE OSUNA, DE MADRID, DENTRO 

DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADO POR EL MECANISMO PARA LA 

RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA (MRR)

EXPEDIENTE Nº: A/OBR-025747/2025

 10.2.- 

Medios 

personales

MEDIA

10.1.- Importe licitación (base imponible):                                                       
Supuesto en el que concurren 4 o más licitadores:

media -6,7%

SUMA

MEDIA

10% MEDIA

LIMITE: media+10%  
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