
RESUMEN DE PRESUPUESTO                                                           
Sustitución de dos Torres de Refrigeración en el Hospital Universitario La Princesa de Madrid 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________________  
1 agosto 2025 1  

01 Demoliciones y Desmontajes ..........................................................................................................................................  3.391,06 0,96 
02 Estructura.........................................................................................................................................................................  9.504,88 2,69 
03 Climatización ...................................................................................................................................................................  265.270,68 75,11 
04 Fontanería........................................................................................................................................................................  464,20 0,13 
05 Saneamiento ....................................................................................................................................................................  1.636,50 0,46 
06 Instalación Eléctrica .........................................................................................................................................................  42.700,93 12,09 
07 Control Instalaciones .......................................................................................................................................................  14.684,78 4,16 
08 Comunicaciones ..............................................................................................................................................................  4.926,22 1,39 
09 Ingeniería y Legalizaciones .............................................................................................................................................  2.857,36 0,81 
10 Gestión de Residuos .......................................................................................................................................................  1.919,12 0,54 
11 Seguridad y Salud ...........................................................................................................................................................  5.810,22 1,65 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 353.165,95 
 13,00  % Gastos generales ......  45.911,57 
 6,00  % Beneficio industrial ....  21.189,96 
  __________________________________  
 Suma .....................................................  67.101,53 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 420.267,48 
 21% IVA ................................................  88.256,17 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 508.523,65 

 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS con 
 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  

 
 
 
 
 

Julio 2025. 
 
 
  

 

Por INCOSA 

El Autor del Proyecto 

 
 

 
 
 
 
 

Fdo.: D. Francisco González Pérez 
Ingeniero Técnico Industrial 

Col. Nº: 11.870 
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