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Saneamiento: Desmontaje de tuberias de drenaje de agua de torres.
Fontaneria:Desmontaje tuberias y valvuleria de aporte a torres.
Electricidad: Desmontaje con reposicién de cuadro alimentacion y
control de conductividad agua torres.

Desmontaje de aparamenta eléctrica, canalizaciones y circuitos hacia
ventiladores de torres existentes.

Estructura:Desmontaje de tuberias portantes de
estructura existente.

Control instalaciones: Desmontaje con reposicion de
valvuleria de control agua de purga. Desmontaje con
reposicion de tuberias para dosificacion de biocidas del
agua en balsas de torres.
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PROYECTO DE EJECUCION

DE SUSTITUCION DE DOS TORRES DE
REFRIGERACION EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO

LA PRINCESA (MADRID)

INCOSa

INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A.U.

A@ PLANTA 10

Francisco Gonzalez Pérez

LOS DESMONTAJES INDICADOS NO SON OBJETO DEL
PROYECTO Y SE INDICAN A MODO ORIENTACION DE COMO
DEBERA QUEDAR LA CUBIERTA DE LA PLANTA 10 PARA EL
INICIO DE LOS TRABAJOS PLANTEADOS EN EL PRESENTE
PROYECTO.

DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
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