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77/  Saneamiento: Desmontaje de tuberias de drenaje de agua de torres.
Fontaneria:Desmontaje tuberias y valvuleria de aporte a torres.
Electricidad: Desmontaje con reposicién de cuadro alimentacién y
control de conductividad agua torres.

Desmontaje de aparamenta eléctrica, canalizaciones y circuitos hacia
ventiladores de torres existentes.

Estructura:Desmontaje de Vigas IPN220, perfiles en "T"
transversales y desmontaje de Pasarelas existentes.
Clima: Desmontaje de las Torres, Desmontaje de tuberias
y valvuleria de circuito Condensacion.

7] Control instalaciones: Desmontaje con reposicion de

valvuleria de control agua de purga. Desmontaje con

reposicion de tuberias para dosificacion de biocidas del
agua en balsas de torres.
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