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ANEXO II.- INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD

N° Expediente A/SER-033342/2025

DIRECCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION DE LA FASE IV, FASE V
ETAPA A Y REMATES DE LA FASE Il DEL A.P.R. 16.04 (U.V.A. DE
HORTALEZA), EN MADRID, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO

Titulo

1.- Area o Unidad promotora del contrato: AREA DE OBRAS

2.- N° Expediente: A/SER-033342/2025

3.- Titulo: DIRECCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION DE LA FASE IV, FASE V ETAPA A
Y REMATES DE LA FASE lll DEL A.P.R. 16.04 (U.V.A. DE HORTALEZA), EN MADRID, A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

0982662973616057837174

4.- Tipo de contrato
e OBRA O
e SERVICIO
e SUMINISTRO O

5.- Objeto

El objeto del contrato es la prestacion de servicios de Direccion Facultativa de las obras de
urbanizacion pendientes de ejecucion en el A.P.R. 16.04 (U.V.A. DE HORTALEZA), en Madrid
(FASE IV, FASE V ETAPA Ay remates de la FASE ).

Caodigo CPV: 71000000-8 — Servicios de arquitectura, construccion, ingenieria e inspeccion.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente cddigo seguro de verificacion:

6.- Necesidades a satisfacer

De conformidad con lo que establece el articulo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, se exponen a continuacién las necesidades que se tratan de satisfacer,
asi como las caracteristicas y el importe de las prestaciones objeto del contrato de referencia:

De acuerdo con el mencionado articulo 28, el presente contrato resulta necesario para el
cumplimiento y realizacién de los fines institucionales de la Agencia de Vivienda Social al posibilitar
el cumplimiento de los deberes de urbanizacion inherentes a ella como propietaria de los terrenos
incluidos en el ambito del A.P.R. 16.04 (UVA de Hortaleza) asi como la posterior ejecucion de
promociones de viviendas con Proteccion Publica en régimen de Alquiler sobre las parcelas
efectivamente urbanizadas, con un total de 272 viviendas, todo ello en razon del interés publico y
en atencién a la demanda social de infraestructuras y de Vivienda de Promocién Publica existente
dentro de la Comunidad de Madrid.
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7.- Justificacion de la insuficiencia de medios

De conformidad con el articulo 116.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, en el expediente de tramitacion de los contratos de servicios habrd de justificarse
adecuadamente la insuficiencia de medios por parte de la Administracion para hacer frente a la
ejecucién del mismo, siendo esta justificacion el objeto del presente informe.

La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid tiene entre sus objetivos llevar a cabo
las obras de urbanizacion de las fases de pendientes de ejecucién en el ambito del A.P.R. 16.04
U.V.A. DE HORTALEZA, en Madrid (Fase IV, Fase V Etapa A y remates de la Fase).

Para ello necesita un Director de las Obras que desarrolle las funciones de direccién facultativa
necesaria para la buena ejecucion de las mismas, apoyado por un topégrafo que garantice la
correccién geométrica de las obras ejecutadas, todo lo cual constituye el objeto de este contrato de
servicios.

Las tareas a desarrollar hacen imprescindible que el personal encargado de la ejecucion del contrato
reuna la cualificacion especifica que figura en el Pliego de Prescripciones Técnicas y que permita la
realizacion del trabajo, y de contar con un seguro de responsabilidad civil profesional que cubra las
consecuencias derivadas de su actuacion, lo que resulta aplicable a los perfiles de los Arquitectos
e Ingenieros de Caminos ya que disponen de los seguros profesionales oportunos.

Por todo ello, y atendiendo a razones de eficiencia técnica y organizativa, se propone su contratacién
con una asistencia técnica externa.

Madrid, a fecha de la firma

EL JEFE DEL AREA DE OBRAS
EL SUBDIRECTOR GENERAL

Firmado digitalmente por: BREA RIVERO ANDRES DE PROYECTOS Y OBRAS
Fecha: 2025.07.31 15:13

Firmado digitalmente por: USAN MAS TOMAS
Fecha: 2025.08.01 09:28

LA DIRECTORA DEL AREA
DE PROMOCION Y REHABILITACION

Firmado digitalmente por: MOZO ALEGRE SUSANA
Fecha: 2025.08.01 11:12
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