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OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA
EXPOSICION “ANA LOCKING” EN LA SALA CANAL DE ISABEL Il PARA EL ANO 2026,
A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO CON PLURALIDAD DE
CRITERIOS.

INFORME TECNICO RELATIVO A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES
MEDIANTE JUICIO DE VALOR

El presente informe analiza la documentacion presentada por las empresas licitadoras en
relacién a los criterios de adjudicacion evaluables mediante juicio de valor. De acuerdo a lo
establecido en los puntos 9y 10 de la Clausula 1 “Caracteristicas del contrato” del PCAP, la
propuesta técnica debera contener una memoria descriptiva de los servicios objeto del
contrato, estructurada en los tres epigrafes que se analizan a continuacion.

Las empresas licitadoras que presentan memoria descriptiva de la prestacion de los servicios
objeto del contrato son: ARTEC EXPOSICIONES, S.L.; OVEJERO SEQUEIRO, S.L.y SIT
PROYECTOS, DISENO Y CONSERVACION, S.L.

9.3.1 PROPUESTA TECNICA. HASTA 25 PUNTOS.

1.- Documentacion técnica que acredite la calidad de los materiales propuestos para
la ejecucion de los trabajos. Se valorara la calidad de los materiales propuestos
superior a la exigida en el Pliego de Prescripciones Técnicas, asi como la aportacion
de materiales de montaje y pequenos soportes que aporten una mejora en materia de
conservacion preventiva y exhibicion respecto a lo establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas. HASTA 10 PUNTOS.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente cédigo seguro de verificacion:

ARTEC EXPOSICIONES, S.L.

Los materiales propuestos alcanzan los estandares de calidad en los elementos esenciales
indicados en el pliego. Aporta las caracteristicas técnicas de los materiales de construccion,
materiales escenograficos, infraestructura audiovisual y de iluminacion, materiales graficos
y de conservacion.

Destaca en los siguientes aspectos que mejoran lo establecido en el PPT:
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e Tableros de DM Finsa mayor densidad y compactaciéon de bajo contenido en
formaldehidos.

e Pintura plastica ecoldgica al agua de bajo contenido en compuestos organicos
volatiles (COVs) en paredes y mobiliario.

e Pintura especial para proyecciones audiovisuales, alto contraste y definicion.

o Paneles acusticos fabricados con material reciclado termoformado.

¢ Vigas de abeto laminadas de bajo contenido en formaldehidos y de gran resistencia
al fuego para refuerzo de techos en contacto con proyectores y focos.

o Material de forrado de embalajes inerte quimicamente y libre de aditivos agresivos.

e Material de atrezzo, como césped y plantas artificiales con tratamiento ignifugo
fabricados con polimeros reciclados, libres de metales pesados y de emisiones
tdxicas; tratamiento de las plantas artificiales/secas con retardante de llama.

e Propuesta de iluminacién LED RGB SMD5050 A 24V DC para mayor estabilidad
eléctrica, iluminacion regulable en tono e intensidad, disipador de calor y fuente de
alimentacion estanca

¢ Focos regulables en intensidad y color, filtros de colores, difusores de luz, recortes y
distintas opticas.

¢ |Instalacion de canaletas entre las conexiones de puntos de luz en la electrificacidén
de los soportes expositivos: cajas de embalaje y/o espacio audiovisual.

e Equipo de proyeccidén Optoma ZH450ST laser de corta distancia, apto para espacios
de reducidas dimensiones. No produce elementos tdéxicos o genera calor, de mayor
eficiencia energética.

e Sistema de audio con soportes orientables.

¢ Elementos para soporte gréafico: materiales y tintas de impresidn ecoldgicas; cajas de
luz dimerizables y colgadores ocultos; vinilos de suelo con proteccién antideslizante.

¢ Materiales de conservacion: carton de conservacion libre de acidos y COVs, material
referencia Mylar en plancha y rollo; papel barrera, lagrimas adhesivas libre de acidos,
pletinas de seguridad, durmientes, pletinas de metal, gel de silice, etc.

De acuerdo a las caracteristicas del proyecto se valora la oferta mas completa y numerosa
de mejoras en los materiales en las propuestas relativas a la carpinteria de madera, pintura,
infraestructura audiovisual, sistemas de iluminacion, instalacion eléctrica e insonorizacion
acustica, con especial incidencia en la ejecucion de la sala de proyeccion, dioramas y cajas
de embalaje/soportes expositivos; ademas de los materiales graficos y de conservacion.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente cédigo seguro de verificacion:

Puntuacién: 9

OVEJERO SEQUEIRO, S.L.

Los materiales propuestos alcanzan los estandares de calidad en los elementos esenciales
indicados en el pliego. Aporta las caracteristicas técnicas de los materiales de construccion,
materiales escenograficos, infraestructura audiovisual y de iluminaciéon, materiales graficos
y de conservacion.
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Destaca en los siguientes aspectos que mejoran lo establecido en el PPT:

e Tableros de DM de alta densidad (750 kg/m?.

e Refuerzos ocultos de pino laminado integrados en modulos portantes (maniquis,
sistemas de iluminacion y otros elementos en suspension).

o Metalisteria: acero inoxidable y latén niquelado para tornilleria, bisagras y anclajes.

o Mobiliario: estructura de roble laminados y vidrio templado laminar 8+8 mm extra
clear y filtro UV 2 99%

* [luminacién: focos led regulables de baja emisidn térmica y épticas intercambiables
y difusores.

¢ |Instalaciones eléctricas: cableado LSZH libre de halégenos; canalizaciones y
regletas con proteccion térmica y magnetotérmica.

¢ Vinilo de suelo laminado antideslizante.

¢ Sistemas de montaje y soportes especiales: silicona neutra y fieltro 100% lana; velcro
de alta resistencia € imanes como sistemas de sujecion reversibles; bases lastradas,
pernos ocultos de acero inoxidable y proteccidon de neopreno; rieles de aluminio y
bisagras de precision; soportes y herrajes invisibles; separadores, cantoneras y
perfiles de metacrilato transparente; sistemas de suspensién mediante cables
tensores; sensores de temperatura y humedad.

De acuerdo a las caracteristicas del proyecto se valora la oferta de algunas mejoras en los
materiales, con especial incidencia en las propuestas relativas a la carpinteria de madera,
metalisteria y mobiliario, materiales de montaje y soportes, instalacion eléctrica e
iluminacién. En el apartado de materiales no realiza referencia o mejora relativa a la
infraestructura audiovisual prevista para la sala de proyeccion y 32 planta.

Puntuacion: 6

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente cédigo seguro de verificacion:

SIT PROYECTOS, DISENO Y CONSERVACION, S.L.

Los materiales propuestos alcanzan los estandares de calidad en los elementos esenciales
indicados en el pliego. Aporta las caracteristicas técnicas de los materiales de construccion,
materiales escenograficos, infraestructura audiovisual y de iluminacion, materiales graficos
y de conservacion.

Destaca en los siguientes aspectos que mejoran lo establecido en el PPT:
¢ MDF ecolégico de baja emisién de formaldehidos.

e Pintura ecoldgica, calidad Valentine Valone, de gran dureza y resistencia al frote y
fungicida para las escenografias: dioramas, mesas vitrina, mddulos, etc.
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e |nstalaciones eléctricas de iluminacion e infraestructura audiovisual con cableado tipo
afumex, libres de PVC y halégeneos, de baja emisién y superior comportamiento al
fuego.

e Proyector Optoma ZH450ST laser de corta distancia, tecnologia DLP, 5000 lumenes,
resolucion 1920 x 1080, Full HD

e Propuesta de pantallas LCD con marco 11” Full HD para una reproduccién mas
estable.

o Utilizacién de acero inoxidable y hierro lacado al horno para los chapones y
escuadras metalicas, garras, ganchos metalicos, etc., con disefio y personalizaciéon
acorde a la naturaleza de las piezas y materiales de proteccion: neoprenos, siliconas
neutras, etc. parala acomodacién de piezas.

* Vidrio laminado de seguridad en médulos expositores y mesas vitrina.

¢ Vinilo de corte ecoldgico referencia MACAL 8900 PRO. Impresion en tintas latex y
UVA.

¢ Vinilo de suelo con proteccion de lamina transparente antideslizante, lavable.

e Wallpaper de 170 gr. Ecolégriico pre-encolado, imprimible alta calidad, de facil
montaje.

e Materiales de conservacién: gel museo y pletinas de conservacion anti-vandalicas,
colgadores con tuerca de seguridad, imanes y velcro textil, varillas de acero
inoxidable y de polietileno, cinta Mylar y protectores de poliuretano, a destacar en la
exhaustiva seccion de materiales de conservacion propuestos.

e Pletinas de seguridad anti-vandalicas de fijacién de las bases de los maniquis a la
tarima.

De acuerdo a las caracteristicas del proyecto se valora la oferta de mejoras en los materiales,
con especial incidencia en las propuestas relativas a la carpinteria de madera, pintura,
infraestructura audiovisual e instalacién eléctrica; metalisteria, mobiliario, materiales graficos
y una amplia propuesta de materiales de conservacion.

Puntuacién: 8

2.- Soluciones técnicas previstas para la ejecucion de los servicios. Se valoraran las
propuestas constructivas que optimicen los procesos de ejecucion, especialmente los
relacionados con el montaje y desmontaje de estructuras, asi como las soluciones
que mejoren los resultados estéticos respecto a lo establecido en el PPT, siempre y
cuando estas sean adecuadas, viables y coherentes con el proyecto. HASTA 10
PUNTOS.

ARTEC EXPOSICIONES, S.L.

Se valoran las siguientes soluciones técnicas que mejoran lo establecido en el PPT:

e Verificacion de medidas en sala.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

mediante el siguiente cédigo seguro de verificacion:
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¢ Pre-montaje en taller y sistema de montaje modulable.

s Muestras de materiales y colores seleccionados.

e Lastrado de elementos modulares mediante bloque de hormigon.

e Refuerzo de techos mediante viga estructural para fijacion de carriles, focos y
proyectores.

e En la sala de proyeccion propuesta de uso de moqueta en suelo como aislante
acustico.

e Fijacion de seguridad mediante tornilleria o pletinas ocultas como fijacién de los
soportes expositivos colocados en un nivel superior de otras cajas de
embalaje/expositores.

e Realizacion de aperturas de ventilacion en la instalacion de infraestructura
audiovisual.

e Cerramiento completo de techos y rodapiés remetidos para una mejor absorcion del
desnivel del suelo.

e Uso de lijadora con sistema activo de aspiracién en caso de cortes en sala.

e Realizacion de guia de soluciones técnicas rapidas relativo al funcionamiento del
equipo audiovisual.

e Creaciéon de un packing list para facilitar el re-embalaje y control de piezas en
exposicion.

De acuerdo a las caracteristicas del proyecto se valoran las soluciones técnicas
especificadas. Dado el proyecto concreto, se tienen en cuenta, las mejoras en las propuestas
relativas a los elementos y sistemas constructivos, asi como las soluciones técnicas
aplicadas para mejorar la eficacia y mantenimiento de los sistemas audiovisuales, el control
de piezas y re-embalaje.

Puntuacién: 8

OVEJERO SEQUEIRO, S.L.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente cédigo seguro de verificacion:

Se valoran las siguientes soluciones técnicas que mejoran lo establecido en el PPT:

¢ Pre-montaje en taller y sistemas de montaje modulables y reversibles: Z clips y
fijaciones de seguridad antivuelco, entre otros.

e Tratamiento de sellado de juntas en vitrinas para una proteccién duradera.

e Aplicacioén de pintura en soportes y muros mate y textura fina mediante rodillo.

¢ Perfiles perimetrales en los encuentros en cajas y paramentos.

¢ Empleo de materiales ligeros y texturizados en los elementos de atrezzo.

¢ Encaje de la carpinteria en las capillas con apoyos regulables y calzos.

¢ lluminacion: uso de gobos y tiras led regulables para los mddulos vitrina 3° planta.

¢ Realizacion de suelos mediante bandejas ocultas con geotextil para los elementos
de atrezzo: grava o arena.

e Soporte antivibratorio y rejilla oculta para el montaje del proyector de la sala de
visionado.
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o Cajas de embalaje/soporte expositivo: estructura y estabilidad mediante armazdn
interno con costillas, entramado en U y lastre regulable.

e Fijacion de maniquis mediante pernos ocultos y cable de seguridad anclado a la
estructura.

e Modulos vitrina 32 planta con acceso técnico: tapa superior abatible, bisagras y
cerradura de seguridad.

¢ |nstalacion de tablets con sistema antirrobo.

De acuerdo a las caracteristicas del proyecto se valoran las soluciones técnicas
especificadas. Dado el proyecto concreto, se tienen en cuenta, la amplia oferta de
propuestas relativas a los elementos de la museografia y sistemas constructivos.

Puntuacién: 7

SIT PROYECTOS, DISENO Y CONSERVACION, S.L.
Se valoran las siguientes soluciones técnicas que mejoran lo establecido en el PPT:

e Verificacidon de medidas en sala.

e Pre-montaje en taller y sistemas de montaje modulables y reversibles.

e Construcciéon de los soportes expositivos / cajas de embalaje, jaulas y palés de
idénticos materiales que las cajas de embalaje funcionales de obra de arte originales:
DM reforzado de rastrel de pino, patines en la parte inferior, asas, ruedas,
acolchados, rotulacion, etc.

e Aporta disefios especificos de piezas de metalisteria a realizar en taller: escuadras
metalicas en L para fijaciéon de los médulos al muro; pletinas en Z para estabilizacion
de las bases de maniquis Stockman en los soportes expositivos y pletinas metalicas
para anclaje de los bloques de tiras de papel impresos.

¢ Propuesta de realizacion del doble de bloques de tiras de papel impresos y reduccidn
de hojas por bloque para disminucion del peso.

e Material de atrezzo de reposicion para los dioramas.

e Puesta a disposicion de soporte técnico especialista en montaje de piezas textiles.

e Puesta a disposicion de soporte técnico de apoyo al equipo restaurador en el
desmontaje de las piezas de indumentaria.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente cédigo seguro de verificacion:

De acuerdo a las caracteristicas del proyecto se valoran las soluciones técnicas
especificadas. Dado el proyecto concreto, se tienen en cuenta, las mejoras en las propuestas
relativas a los elementos y sistemas constructivos, asi como las soluciones técnicas
aplicadas para la mejora durante la manipulacion de las piezas de indumentaria su control y
conservacion, mediante la puesta disposicién de un soporte técnico especialista en el
montaje de piezas textiles, asi como de un soporte técnico de apoyo exclusivo al equipo
restaurador en el desmontaje de las piezas.

Puntuacion: 9
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3.- Planificacion y organizacion de la ejecucion material del montaje y desmontaje,
incluyendo un cronograma de trabajos. Se valorara la propuesta razonada de
secuenciacion y coordinacion de los distintos trabajos necesarios para la optima
ejecucion de los distintos capitulos de montaje y desmontaje. HASTA 5 PUNTOS.

ARTEC EXPOSICIONES, S.L.

Presenta una planificacién especifica, muy ajustada a la singularidad del proyecto dadas sus
caracteristicas museograficas y denota un estudio exhaustivo del mismo en confluencia con
la propia singularidad del espacio. Presenta un cronograma detallado en el desarrollo de los
trabajos a realizar durante su ejecucion, tanto en montaje como en desmontaje, segun
explica en su propuesta razonada de secuenciacion y coordinacion de los trabajos, con una
vision planificada objetiva, estructurada y precisa de los trabajos a realizar en cada fase.

Analiza e identifica las distintas fases teniendo en cuenta el suministro y acopio de materiales
durante el marco temporal del mes de diciembre en el que la productividad es susceptible
de ralentizacién para la puesta en marcha de la producciéon. Detalla, ordena, secuencia y
simultanea las acciones a realizar en confluencia con los distintos oficios en sala, incluso
varias comprobaciones técnicas y mediciones previa y posterior a la retirada de los
paramentos estructurales de la sala hasta llegar a la fase de acondicionamiento espacial y
produccién. Detalla e identifica pormenorizadamente como prevé conformar los equipos en
las distintas acciones, incluso simultaneando tareas, tanto en montaje como en desmontaje.

En resumen, teniendo en cuenta las observaciones mencionadas, plantea un desarrollo
superior de los trabajos a realizar en todas las fases, ordenando los trabajos en funcién de
las caracteristicas especiales del edificio y de la propia museografia, identificando el caracter
escénico de los materiales y de conservacion de las obras en una exposicion sensible con
piezas textiles.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente cédigo seguro de verificacion:

La empresa licitadora presenta la mejor propuesta de planificacidn mostrando un alto grado
de compromiso, estudio e interpretacion del proyecto.

Puntuacion: 4,5

OVEJERO SEQUEIRO, S.L.

La propuesta incluye unos primeros apartados de informacion general, resumen de la
produccion y metodologia de trabajo. Realiza una secuenciacion ordenada y exhaustiva de
los procesos de trabajo en distintas fases, desde la puesta en marcha, el acopio de
materiales, la produccién en taller y el montaje de infraestructuras, hasta el desmontaje de
las mismas.
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Identifica correctamente las necesidades técnicas durante la presentacion / inauguracién y
el mantenimiento durante el periodo expositivo o limpieza de sala y plantea la asistencia
técnica ante cualquier incidencia fuera de horario en un plazo de 3 horas, asi como una
secuenciacion correcta en el calendario y cronograma de las fases de desmontaje.
Presenta un cronograma que se ajusta al calendario previsto y que incluye el montaje y el
desmontaje de la exposicion. La identificacién de los equipos de trabajo en cada fase es
adecuada para la ejecucién de lo solicitado en el PPT.

En resumen, teniendo en cuenta las observaciones mencionadas, plantea un desarrollo
general y suficiente de los trabajos a realizar en todas las fases, ordenando los trabajos en
funcion de las necesidades especificas del proyecto.

La empresa licitadora presenta un cronograma ajustado a las necesidades detalladas en el

calendario del PPT, en funcién de las distintas areas de actividad, por lo que garantiza la
ejecucion del montaje y desmontaje.

Puntuacion: 3

SIT PROYECTOS, DISENO Y CONSERVACION, S.L.

Relativo al montaje el trabajo se inicia con una planificacion general de ejecucién de montaje
y desmontaje comenzando con la fase de pre-produccién: reunién de puesta en marcha,
mediciones en sala, revisidon de planimetrias, calendario de trabajo, produccion de muestras
y pruebas, a fin de determinar los suministros finales para todos los oficios.

Plantea un cronograma pormenorizado de montaje y desmontaje acorde con el calendario y
necesidades del pliego estableciendo una secuencia de tareas estructuradas en todas sus
fases: trabajos previos, produccién, montaje de infraestructuras, montaje escenogréafico,
instalacién de obras, inauguracion, mantenimiento y desmontaje. En cada fase asigna un
amplio y especializado equipo técnico por oficios, incluso en las fases de pre-producciéon y
produccién, detallando los trabajos a realizar por los distintos talleres involucrados en la
realizaciéon de la museografia, asi como los medios mecanicos y de apoyo de personal
técnico propuestos durante el montaje de las infraestructuras, la escenografia y el
desmontaje.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente cédigo seguro de verificacion:

En resumen, realiza una descripcion minuciosa y aplica una exhaustiva metodologia de
trabajo en el proceso de produccion. Establece los trabajos de montaje y desmontaje como
una sucesién de oficios desarrollandolos por equipos de trabajo especificos, ordenando,
secuenciando y simultaneando las tareas e identificando los principales grupos de trabajo y
una explicacion exhaustiva en la planificacidon y organizacion de la ejecucidon material del
montaje y desmontaje y en la coordinacién y secuenciacion de los distintos trabajos.
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La empresa licitadora presenta un cronograma ajustado a las necesidades detalladas en el
calendario del PPT, en funcién de las distintas areas de actividad, por lo que garantiza
satisfactoriamente la ejecucién del montaje y desmontaje.

Puntuacién: 4

CUADRO RESUMEN

EMPRESA PUNTUACION | PUNTUACION | PUNTUACION | TOTAL
1 2 3

ARTEC EXPOSICIONES, |9 8 45 21,5

S.L.

OVEJERO SEQUEIRO, 6 7 3 16

S.L.

SIT PROYECTOS, 8 9 4 21

DISENO Y

CONSERVACION, S.L.

LA JEFA DE AREA DE PROGRAMACION CULTURAL
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La autenticidad de este documento se puede comprobar en
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mediante el siguiente cédigo seguro de verificacion:
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