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OBRAS DE REFORMA DE CONSULTAS EN PLANTA BAJA DEL INSTITUTO
PROVINCIAL DE OFTALMOLOGIA DEL HGUGM.

MEMORIA ECONOMICA

El presupuesto maximo de licitacién, para el presente contrato, de conformidad con el Pliego de
Condiciones Técnicas y el plazo de duracion de las obras previsto para el mismo, asciende a la cantidad
de: CUATROCIENTOS SETENTA'Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA'Y SIETE EUROS CON SIETE
CENTIMOS (478.737,07 €), IVA incluido, al que corresponde una base imponible de TRESCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
(395.650,47 €) y un IVA (21%) de OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA
CENTIMOS (83.086,60 €) y un plazo de ejecucién maximo de TRES meses desde la firma del Acta de

Inicio de las Obras y siempre antes de la finalizacién del ejercicio en curso, 31 de diciembre de 2025.

El contrato se califica como contrato de obras y tiene por objeto las obras de reforma de las consultas de

Planta Baja del Instituto Provincial Oftalmico, del Hospital General Universitario Gregorio Marafién
El gasto del presente contrato se imputara al capitulo VI, partida presupuestaria 63100 del programa del

Hospital G.U. “Gregorio Marafién”.

El volumen econdémico de las partidas principales que conforman la obra, se justifican segun el siguiente

desglose:
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS ...t 30.896,89 9,29
02 SANEAMIENTO ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e eeaneeaan 1.180,92 0,36
03 DIVISIONES Y ALBANILERIA ...ttt oottt et ettt ee et eeeeee e eee e 45.543,18 13,70
04 FALSOS TECHOS ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eaneannes 24.223,35 7,29
05 PAVIMENTOS ..ottt s 19.838,47 5,97
06 CARPINTERIA INTERIOR ...ttt 22.350,49 6,72
07 CARPINTERIA EXTERIOR ..ottt ae e 7.036,15 2,12
08 V1] = 2.803,83 0,84
09 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS ..o 18.058,25 5,43
10 FONTANERIA -A.C.S.-SANITARIOS ... 14.196,73 4,27
11 ELECTRICIDAD .......cccuvvveeen.e. s s R 34.519,26 10,38
12 INSTALACION CLIMATIZACION, VENTILACION Y EXTRACCION ..........uuu.... 58.008,13 17,45
13 PROTECCION CONTRA INCENDIOS ...ttt 10.140,38 3,05
14 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS ...t 15.318,39 4,61
15 MOBILIARIO ..ottt e e e e e e e e e e e e e e e et r e ereeeeeaaeaeens 12.080,29 3,63
16 GESTION DE RESIDUOS ... .ottt ettt ae e aeeees 6.997,58 2,10
17 CONTROL DE CALIDAD ...ttt ettt ettt e e ee e e e e e e e eea e e e 3.111,00 0,94
18 SEGURIDAD Y SALUD ...eetttttiiieeeeeee ettt a e e e e e e 6.176,10 1,86
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 332.479,39
13,00 % Gastos generales 43.222,32
6,00 % Beneficio industrial 19.948,76
SUMA oo 63.171,08
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 395.650,47
21% IVA e 83.086,60
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 478.737,07

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS

Madrid, 23 de julio de 2025

Fi rmado por MYRI AM DE LA PUENTE MAROCTO
el dia 30/07/2025
con un certificado emtido por SIA SUBO1

Myriam de la Puente Maroto

JEFA DE LA SECCION DE OBRAS
H.G.U. Gregorio maranoén.
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