Hospital General Universitario -
saaveaia @regorio Maranon E @ HsH

OBRAS DE REFORMA PARA LA HUMANIZACION DE LA ZONA DE OBSTETRICIA EN EL
EDIFICIO MATERNO-INFANTIL DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO
MARANON

MEMORIA ECONOMICA

El presupuesto maximo de licitacién, para el presente contrato, de conformidad con el Pliego de
Condiciones Técnicas y el plazo de duracion de las obras previsto para el mismo, asciende a la cantidad
de: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y
OCHO CENTIMOS (593.622,78€), IVA incluido, al que corresponde una base imponible de
CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CENTIMOS (490.597,34 €) y un IVA (21%) de CIENTO TRES MIL VEINTICINCO EUROS
CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS (103.025,44 €) y un plazo de ejecucién maximo de TRES
meses desde la firma del Acta de Inicio de las Obras y siempre antes de la finalizacion del ejercicio en
curso, 31 de diciembre de 2025.

El contrato se califica como contrato de obras y tiene por objeto las obras de reforma para la
humanizacion de la zona de obstetricia en el edificio Materno-Infantil del Hospital General Universitario

Gregorio Marafion

El gasto del presente contrato se imputara al capitulo VI, partida presupuestaria 63100 del programa del

Hospital G.U. “Gregorio Marafién”.

El volumen econdémico de las partidas principales que conforman la obra, se justifican segun el siguiente

desglose:
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=T
RESUMEN DE PRESUPUESTO
1 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS.....ccctvtvnvtotstnstototntettstsssstvttotnsssosoisto 19.705,73
2PARTICIONES ..ottt 4.993,88
3 AYUDAS DE ALBANILERIA A LAS INSTALACIONES . 224739
A PAVIMENTOS ..ttt .. 25.363,03
5 FALSOS TECHOS............ . 15.039,36
6 CARPINTERIA DE MADERA....c.c.cceotvnvttnsotvtstotoststsotntsetsstset oot 56.876,79
7 REVESTIMIENTOS ..ottt st 46.719,68
BINSTALACIONES...c.eeenetn et 86.399,68
-08.01 -INSTALACION ELECTRICA.... .54.638,32
-08.02 -INSTALACION DE CLIMA ...ttt 9.633,69
-08.03 -INSTALACION DE SANEAMIENTO. ...ttt 452,04

-08.04 -INSTALACION FONTANERIA.

Red

& HsH

Hospitales sin Humo

-08.05 -INSTALACION DE COMUNICACIONES. . 7.256,’65
-08.06 -GASES MEDICINALES..........ccccovvenee. .. 8.134,02
-08.07 -RED DE RIEGO ......... ... 4.886,45
9 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO........oooouiveveivessseses e s 69.439,11
10 CERRAJERIA.. ..12.393,20
T SANITARIOS. ... 8RR 42.606,84
T2 JARDINERIA. ..o 19.245,58
13 GESTION DE RESIDUOS. ...ttt ettt ettt ettt ettt et ekt b ettt s et e sttt e ebeeebeeneeenes 4.191,00
14 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. ...ttt sttt ettt 1.854,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 407.012,27
15 SEGURIDAD Y SALUD
-15.01 -Sistemas de proteccion COIBCHVA. .........cvvurrrririrrirereiesesesssss s ssessseneessens 2.426,21
-15.02 -Equipos de proteccion individual.......... . 1.778,15
-15.03 -Medicina preventiva y primeros auXilios ..........cccceeureureereereeneineunseneeseeneeesssseeseens 102,49
-15.04 -Instalaciones provisionales de higiene y bienestar... . 326,10
-15.05 -Sefializacion provisional de Obras..........cc.ceeeiieresinsnseesnsese s esseees 621,45
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD 5.254,40
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 412.266,67
13,00% Gastos generales............oorieirnirneeniinesinresies e s 53.594,67
6,00% Beneficio indUSHHIaL...........cocerreriueiieriiee e 24.736,00
SUMADE G.G.yBL.I. 78.330,67
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 490.597,34
21,00% LV.A. <ot 103.025,44
TOTAL, PRESUPUESTO GENERAL 593.622,78

Asciende el precio total de licitacion al importe de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS.

Madrid, 28 de julio de 2025

Fi rmado por MYRI AM DE LA PUENTE MAROCTO
el dia 28/07/2025
con un certificado emitido por SIA SUBO1

Myriam de la Puente Maroto

JEFA DE LA SECCION DE OBRAS
H.G.U. Gregorio maranoén.
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