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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
#diPO3EL120 m2  P.alveolar c=25+5 cm.L=9m.Q=2200kg/m2 24,52
Grupo #di...coeveveereieeirneenans
P15AH430 u Pequefio material para instalacion 1,40
P15EA010 u Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) 19,39
P15EB010 m Conductor cobre desnudo 35 mm2 423
P15EC010 u Registro de comprobacion+tapa 23,86
P15EC020 u Puente de prueba 17,25
P15ED020 u Cartucho carga aluminotérmica C-115 534
Grupo P15.....cviiiiiiiiiiiine
diMO1HEO10 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,68
diMO1HE040 m3  Bombeo hormigén 56 a 75 m3 pluma 32 m 13,60
diM01MP040 h Equipo proyeccién mortero ignifugo 2,74
diM02GE020 h Grua telescdpica autoprop. 25 t. 40,66
diM02GE050 h Grua telescépica autoprop. 60 t. 90,75
diM02GE090 h Grua telescopica s/camion 20 t. 34,32
diM02GE100 h Grua telescopica s/cam. 36-50 t. 59,50
diM02GT010 h Grta pluma 30 m./0,75 t. 15,80
diM02GT020 h Grua torre automontante 20 t/m. 19,96
diM02GT050 mes Alquiler grua torre 30 m. 750 kg. 973,60
diM02GT060 mes Alquiler grua torre 40 m. 1000 kg. 1.145,60
diM02GT070 ud  Mont/desm. gria torre 30 m. flecha 2.232,34
diM02GT080 ud  Mont/desm. gria torre 40 m. flecha 2.681,87
diM02GT090 mes Contrato mantenimiento 75,56
diM02GT100 mes Alquiler telemando 49,68
diM02GT110 ud  Tramo de empotramiento grua torre <40 m. 1.060,75
diM03B010 h Taladradora mecanica 6,53
diMO3HHO010 h Hormigonera 200 . gasolina 2,07
diMO3HH020 h Hormigonera 300 . gasolina 2,42
diMO3MC010 h Pta.asfalt.caliente discontinua 160 t/h 277,33
diMO5EC005 h Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 45,76
diMO5EC040 h Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 28,18
diMO5EN020 h Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,89
diMO5SEN030 h Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 cv 44,33
diMO5PNO010 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86
diMO5PN020 h Pala cargadora neumaticos 155 CV/2,5m3 50,42
diMO5PN030 h Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 39,21
diM06CM020 h Compresor portatil diesel media presiéon 2 m3/min 7 bar 2,30
diM06CM040 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 9,24
diMO6MI010 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,32
diMO6MP020 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 2,30
diMO6MR010 h Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 3,99
diM07CB030 h Camibn basculante de 12 t 22,05
diM07CB050 h Camidn basculante 6x4 20 t. 26,70
diM07CG010 h Camion con grda 6 t con pluma/pulpo 43,35
diM07CG030 h Camibn con graa 12 t. 49,88
diMO7N030 m3  Canon de tratamiento de material de desbroce a vertedero 5,16
diMO7N035 m3  Canon de tierra a vertedero 2,90
diMO7N105 m3  Canon escombro mixto a planta RCD 10,04
diMO7N140 m3  Canon RCD inertes mezclado a vertedero 7,35
diMO7N230 m3  Canon de poda y jardineria a vertedero 518
diMO7N285 m3  Canon residuo metales a planta valorizacion 13,08
diM07N290 m3  Canon residuo plastico a planta valorizacion DIRECCION GENERALZBBE1
diMO7N295 m3  Canon residuo carton a planta valorizacion RIS g\lanF;éEesrgaRéJecgglﬁ:l;%i EX:
diMO7N300 m3  Canon residuo madera a planta valorizacion g?,".ﬂi.yn%ﬂ?&siifgefm%,id
diMO7N600 u Canon resid.peligrosos const.bidon 200 I. 139,50
diMO7N610 u Canon resid.peligrosos pinturas bidon 200 I. 184,33
diM08CA020 h Cisterna agua s/camién 10.000 I. 2617
diMO8EA010 h Extended.asfaltica cadenas 2,5/6m.110CV s U P E RVI SMO
diMO8N020 h Motoniveladora de 200 CV 48,27
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cODIGO UD RESUMEN PRECIO
diMO8RI010 h Pison vibrante 70 kg. 2,31
diMOBRN030 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t 23,53
diMO8SRNO60 h Rodillo compactador mixto 7000 kg a=168 cm 33,53
diMO8RV010 h Compactador asfalt.neum.aut 6/15t 41,84
diM10AL030 h Transplant.hidraul.cepellén p>60 cm 204,33
diM11HC090 h. Cortadora disco diamante 68,44
diM11HV005 h. Aguja neumatica s/compresor D=50mm. 0,66
diM11HV030 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,85
diM11HV050 h Vibrador de aguja eléctrico 4,64
diM11HV060 h Vibrador hormigon 230V Aguja 50 mm 1,50
diM11MM020 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,19
diM120010 h Equipo oxicorte 3,84
diM12T010 h Taladro eléctrico 1,48
diM12T070 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,14
diM13AMO10 d Alquiler diario m2 andamio tubular modular gavanizado 0,05
diM13AMO020 m2  Montaje andamio modular h<8 m 4,48
diM13AMO025 m2  Desmontaje andamio modular h<8 m 3,40
diM13CP030 ud Puntal telesc. normal 1,40m 10,76
diM13CP040 ud  Puntal telesc. normal 3m 8,95
diM13EA010 d Consola trabajo 1,44
diM13EA020 m Tubo PVC diametro 22/26 0,46
diM13EA030 ud  Cono terminal tubo 22/26 0,07
diM13EA510 d Panel metalico-fenél. 3,00x1,00 1,07
diM13EA520 d Grapa union paneles met. 0,08
diM13EA530 d Tuerca palomilla 0,02
diM13EA540 d Placa tuerca palomilla 0,02
diM13EA550 d Barra dywidag 1,00 m. 0,02
diM13EF010 m2  Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 2,81
diM13EMO030 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,68
diM130095 ud  Alg.conten. chatarra 6m3 93,59
diM130125 ud  Alg.conten. plasticos 6m3 93,59
diM130155 ud  Alg.conten. cartones 6m3 93,59
diM130185 ud  Alg.conten. madera 6m3 93,59
diM13W110 h Magquinaria de elevacién 52,56
Grupo diM........ccceviveriinennns
diO010A020 h Capataz 20,04
diO010A030 h Oficial primera 20,40
diO010A040 h Oficial segunda 18,82
diO010A050 h Ayudante 18,16
diO010A060 h Pedn especializado 17,46
diO010A070 h Pedn ordinario 1,00
dio010B010 h Oficial 12 encofrador 19,99
di0010B020 h Ayudante encofrador 18,76
di0010B030 h Oficial 12 gruista 19,47
di0010B040 h Oficial 12 ferralla 19,99
di0010B050 h Ayudante ferralla 18,76
di0010B060 h Oficial 12 ladrillero 19,70
di0010B070 h Ayudante ladrillero 18,50
di0010B080 h Oficial cantero 19,47
di0010B090 h Ayudante cantero 18,50
di0010B100 h Oficial solador, alicatador 19,47
di0010B110 h Ayudante solador, alicatador 18,31
di0010B130 h  Ayudante marmolista mﬁgggéggu%ﬁﬁi%L@s%vmos
di0010B140 h Oficial yesero o escayolista el 8%150‘??{;‘{,%,5%}’3:3;@,47
di0010B150 h Ayudante yesero o escayolista Comunidad de {agrid
di0010B160 h Oficial 12 cerrajero 19,47
di0010B170 h Ayudante cerrajero 18,31
di0010B180 h Oficial 12 carpintero s U P E RVI Sﬂébo
di0010B190 h Ayudante carpintero 1850
di0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59
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dio010B210 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76
di0010B230 h Ayudante fontanero 18,50
di0010B240 h Oficial 12 electricista 19,77
di0010B250 h Oficial 22 electricista 18,50
di0010B260 h Ayudante electricista 18,50
di0010B270 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77
di0010B280 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 18,50
di0010B300 h Oficial 12 pintura 19,30
dio010B310 h Ayudante pintura 17,69
di0010B320 h Oficial 12 vidrieria 18,77
di0010B360 h Oficial 12 jardineria 19,40
di0010B370 h Podador y espec.arboricultor 18,20
di0010B380 h Peon jardineria 17,06
Grupo di0.....ccccvveeeriireeeennne
diP01AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,52
diP01AA030 t Arena de rio 0/6 mm. 8,27
diP01AF050 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 4,28
diPO1AF090 t Arido machaqueo siliceo 0/20 542
diPO1AF100 t Arido machaqueo calizo 0/20 5,09
diP01AG010 t Garbancillo 4/20 mm. 8,64
diP01AG040 m3  Gravilla 20/40 mm. 12,75
diP01AG090 m3  Grava machaqueo 40/80 mm. 13,78
diP01CC020 t Cemento CEM I1/B-P 32,5 N granel 58,63
diP01CC030 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19
diP01CCO070 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 106,92
diP01CY010 t Yeso negro en sacos YG 38,51
diP01CY020 t Yeso blanco en sacos YF 43,01
diP01DA010 | Desencofrante p/encofrado metéalico 1,27
diP01DA020 | Desencofrante p/encofrado madera 1,15
diP01DA030 kg  Hidrofugante mortero/hormigén 1,38
diP01DA120 kg  Aditivo aireante 1,14
diP01DA130 m3  Agua 1,14
diP01DA150 ud  Pequefio material 0,57
diPO1EMO10 m2  Tablero aglom. hidréfugo 3,66x1,83x22 12,45
diPO1EMO050 m2  Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm. 13,81
diPO1EMO070 m3  Madera pino encofrar 22 mm. 129,38
diPO1EMO080 m3  Madera pino encofrar 26 mm 201,15
diP0O1FA020 kg  Adhesivo C2ET porcelanico blanco 0,64
diP01FA035 kg  Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 0,73
diPO1FA100 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,19
diP01FJ010 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,51
diP0O1FJ040 kg  Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,62
diP0O1FJ080 kg  Mortero tapajuntas CG2 color 0,64
diP0O1FJ110 kg  Lechada tapajuntas tradicional 0,19
diP01HA010 m3  Hormigén HA-25/F/20/X0 central 70,78
diPO1HA011 m3  Hormigén HA-25/B/20/X0 central 64,02
diP0O1HA021 m3  Hormigén HA-25/B/20/XC2 central 65,04
diP01HA024 m3  Hormigén HA-25/P/20/XC2 central 61,65
diP01HMO010 m3  Hormigon HM-20/B/20/X0 central 61,87
diPO1HM015 m3  Hormigdén HL-20/B/20 central 61,87
diPO1HWO060 m3  Bombeado mortero 40 a 100 m3 8,77
diP01LA010 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m. 2,39
diP01LG090 ud  Rasillén cerdmico m-h 100x25x4 cm. RIIEEE%QRU%EM%F}\ASLY%& VICIOS
diPO1LHO10 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. bl e e e ac!.20
diP01LH020 mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm. Comunidad de Madrid
diP01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,33
diP01LVLO10 mud L.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir 203,53
diP01MC020 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM s U PERVI SA‘bO
diP01MCO040 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 5572
diPO1ME150 kg ~ Mortero hidradlico impermeabilizante 1,56
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cODIGO UD RESUMEN PRECIO
diP01P010 t Betun B 50/70 a pie de planta 269,29
diP01SX020 u Separadores de PVC e=2 mm para juntas en paramentos pétreos 0,03
diP01U070 kg ~ Puntas acero 20x100 mm cabeza plana 1,99
diP01U200 ud  Anclaje quimico-epoxi 12 mm coloc. 15,63
diP01U240 ud  Anclaje mecanico D=12mm L=100mm 1,63
diP02CB030 ud  Mang.unién PVC corrug-corrug D=315 68,44
diP02CH100 ud  Junta flexible empalme acometida a pozo registro 11,46
diP02CVC030 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm. 3,03
diP02CVC040 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg.125 mm. 5,35
diP02CVM020 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,69
diP02CVMO030 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=200mm 16,25
diP02CVMO035 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=250mm 19,98
diP02CVMO040 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=315mm 115,22
diP02CVW010 kg  Lubricante tubos PVC j.eléastica 3,59
diP02CVW030 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,50
diP02CVW034 ud  Abraz.metélica tubos PVC 110 mm. 1,10
diP02CVW040 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,50
diP02EAF030 u Marco/reja cuadrada articulada FD 50x50 cm 42,41
diPO2EAF050 u Marco/reja cuadrada articulada FD 70x70 cm 113,62
diP02EAMO30 ud  Tapay marco estancos MACO o simil 0,60x0,60 307,44
diPO2EAT010 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 9,05
diPO2EAT030 ud  Tapa cuadrada HA e=6¢cm 60x60cm 10,97
diPO2EAT040 ud  Tapa cuadrada HA e=6¢m 70x70cm 11,27
diP02ECF020 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x180 17,88
diP02ECF090 ud  Rejilla plana fundicién 30x30x3,5 17,45
diPO2ECH050 ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=200x200 41,64
diPO2ECH090 ud  Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.fund. 40,88
diPO2ECV020 ud  Canale.c/rej peato. PVC blanco L=500x130 35,32
diP02EDC010 ud  Caldereta E.P.D.M c/paragravilla D=110 mm 11,24
diPO2EDF030 ud  Sum.sif./rej.circ. fund. L=250x250 Dt=70 12,44
diP02EI020 ud Imbornal prefab.horm.60x30x75 cm 18,53
diP02EMO010 ud  Roseta PE ad p/membranas drenantes 0,73
diP02EM020 m Perfil de remate p/membranas drenantes 0,63
diP02EPA020 ud  Modulo base pref. HA. D=100 ¢cm h=1,10 m 236,09
diP02EPA050 ud B.pozo ench-camp.circ.HA h=1,15m D=1000 246,82
diP02EPAQ70 ud  Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=0,25m D=1000 22,89
diP02EPA120 ud  Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000 83,92
diP02EPA160 ud  Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000 85,33
diP02EPT012 ud  Tapay marco circular fund. h=60 D=800 28,71
diPO2EPT020 ud  Cerco/tapa calzada FD/40Tn D=60 103,34
diP02EPW010 ud  Pates PP 30x25 4,06
diP02EPW050 ud  Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=100 D=600 29,21
diP02EPW060 ud  Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000 8,65
diP02EPW120 ud  Jta.goma anillo pozo ench.-camp.D=1000 8,65
diP02ER060 ud  Valvula anti-retorno. 315 mm 664,52
diP02RV090 m Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=160mm 423
diP02TVA010 ud  Pasamuros 110/200 418
diP02TVC060 m Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=315mm 19,39
diP02TV0040 m Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=160mm 7,53
diP02TV0050 m Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=200mm 9,61
diP02TVO051 m Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=250mm 12,40
diP02TV0060 m Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=315mm 15,60
diP02TVO160 m Tub.PVC liso evacuacion encolado D=110 297
. . ) DIRECCION GENERAL DE
diP02TVO170 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=125 PPN INFRAESTRUCTURAS Y3SERVICIOS
diP03AA010 kg Alambre atar 1,30 mm Caney Unversiaaded 77
. Comunidad de Madrid

diP03ACC005 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 5-6 mm 0,90
diPO3ACC030 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,90
diPO3ACC040 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,95
diPO3ACD010 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD SUPERVISADO
diPO3AE020 ud  Repercusion anclajes galvanizados 2,92
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diPO3ALPO10 kg  Acero laminado S 275JR 1,35
diPO3ALP106 kg  Perfil L-100x6 acero laminado 1,43
diPO3ALTO070 m Tubo acero S355 D=100 e=10 mm 9,89
diPO3ALV020 m Correa Z chapa 15 cm. altura 4,08
diP03AM020 m2  Malla 15x15x5 2,078 kg/m2 1,89
diP03AM030 m2  Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 2,40
diP03AM080 m2  Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,39
diP03AM090 m2  Malla 15x30x6 2,130 kg/m2 1,90
diP03AM190 m2  Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,12
diP03WO070 ud Banda neopreno 10 mm espesor 0,62
diP04FR030 m2  Encimera panel fenélico e=13 mm. 53,59
diP04FS220 m2  Soporte c/anclaje puntual no regulable pivote para fijacion plac 12,47
diP04MT045 m Moldura DM LR lacado 70x10 mm 1,46
diP04N020 m2  Revestimiento vinilico pared rollo e=1,5 mm Gerflor Mural Ultra 20,87
diP04PW010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04
diP04PW015 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,52
diP04PW040 kg  Material de agarre yeso 0,37
diP04PW050 kg  Pasta de agarre PYL estandar 0,48
diP04PW060 kg  Pasta para juntas PYL estandar 0,88
diP04PW065 kg  Pasta para juntas PYL ambiente himedo 1,25
diP04PW110 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metélico e<0,75 mm (PM) 3,9x55 mm 0,02
diP04PW120 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metélico e<0,75 mm (PM) 3,9x25 mm 0,01
diP04PW130 ud  Tornillo fijacion entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01
diP04PW140 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metélico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01
diP04PW150 ud Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01
diP04PW240 m Montante tabique PYL 70 mm 1,37
diP04PW250 m Montante tabique PYL 90 mm 1,62
diP04PW280 m Canal tabiqueria PYL 73 mm 0,87
diP04PW290 m Canal tabiqueria PYL 90 mm 1,30
diP04PW320 m Maestra acero galvanizado omega PYL 82x16 mm 0,85
diP04PW375 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,44
diP04PY030 m2  Placa yeso laminado estandar 13 mm (Tipo A) 3,74
diP04PY050 m2  Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 427
diP04PY080 m2  Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 15 mm 717
diP04PY090 m2  Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcion (Tipo H1) 15 mm 6,95
diP04RR060 kg  Mortero revoco CSIII-W2 0,58
diP04RW040 m2  Malla refuerzo 1,70
diP04RW110 m Guardavivos enfoscado 0,93
diP04TF070 m2  Placa f.techo regist. lana roca 600x600x17mm laminada p.visto 14,69
diP04TK050 m2  Placa falso techo regist. PYL vinilo blanco 600x600x13 mm perfil 6,65
diP04TW005 m Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 0,81
diP04TW015 m Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco 0,97
diP04TW025 m Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco 0,97
diP04TW027 m Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco 0,97
diP04TW040 m Perfil angular remates 0,62
diP04TW090 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,99
diP04TW100 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,28
diP04TW110 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,44
diP04TW160 m Varilla roscada cuelgue falso techo 0,89
diP04TW175 u Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,44
diP04TW180 ud  Pieza de cuelgue falso techo 0,16
diP04TW250 ud  Cuelgue twist suspension rapida 0,38
diP05CG130 m Remate acero prelacado a=50 ¢cm e=0,8 mm 854
diP05CW080 ud  Tornillo autorroscante ac.inox. c/arandela Rl?ﬁggéggu%ﬁﬁi%v?ﬁmwcuos
afofall Consejeria de Educacion
diPOSEW270 ud Torn autotaladrante 5,5x22 mm Ciencia y Universidades(),08
' . Comunidad de Madrid

diPOSEW290 ud  Tornillo HSA 10x90 1,02
diPO5WA100 ud  Kit de accesorios de fijacién para paneles sandwich aislantes 1,02
diPO5WA110 m Cinta flexible de butilo adhesiva por ambas caras sellado panele 1,73
diPOSWTC160 m2  P.sand. prelac.+LR+prelac. e=100, 145 kg/m3 SUPERVISADO
diP06BF020 m2  Losa filtrante 30x40x8 14,10
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diP06BG090 m2  Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 0,60
diP06BG100 m2  Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2 0,65
diP06BG120 m2  Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2 0,85
diP06BG150 ud  Fij. autoadhesiva p/lam.drenante 0,35
diP06BG170 m2  Lamina drenante nddulos P.E.A.D. 15 mm. 1,57
diP06BG180 m2  Lamina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2 2,76
diP06BI010 kg Imprimacién asfaltica para laminas bituminosas 1,47
diP06BI030 kg Imprimacion asféltica prep. impermeab. 247
diP06BI040 kg  Emulsion asfaltica (tipo ED, UNE 104231) 2,13
diP06BS030 m Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m 245
diP06BS050 m2  Lamina betin modific. elastémero LBM-30 FP (SBS -20°C) 444
diP06BS060 m2  Lamina bettin modific. elastémero LBM-40 FV (SBS -20°C) 488
diP06BS070 m2  Lamina betln modific. elastémero LBM-40 FP (SBS -20°C) 6,30
diP06BS110 m2  Lamina LBM(SBS)-50-FP 5 kg mi.gris 7,14
diP06BS130 m2  Lam. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 150 g/m2 5,70
diP06BS200 m2  Lamina LBM(APP)-30-FP 3 kg/m2 427
diP06BS280 m2  Lam. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris 6,41
diP06S1040 m Cordén poliuretano juntas 3,18
diP06S1050 m Fondo juntas sellado D=20 mm 0,19
diP06S1060 m Fondo juntas sellado D=30 mm 0,30
diP06S1090 m Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,69
diP06SL060 m2  L&mina PVC-P e=1,2 mm. FV gris 571
diP06SL230 m2  Fieltro sintético de poliéster FS 400 B 1,02
diP06SL240 m2  Lamina geotextil de poliéster FS 1/250 1,59
diPO6WAO010 kg  THF 8,78
diPO6WA150 ud Material auxiliar EPDM 3,03
diPO6WC005 ud  Cazoleta EPDM D=40mm 7,05
diP07CE020 m Cogq. elastomér. D=15; 1/4" e=9 1,02
diP07CE030 m Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9 1,13
diP07CE040 m Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=9 1,27
diP07CE050 m Coq. elastomér. D=28; 3/4" e=9 1,54
diP07CE060 m Coq. elastomér. D=35; 1" e=9 2,22
diP07CE150 | Adhesivo coquilla elastomérica 11,23
diP07CE346 m Coq. elastomér. D=15, =30 6,13
diPO7CE361 m Coq. elastomér. D=20, e=30 6,78
diP07CE365 m Coq. elastomér. D=22, e=30 7,05
diPO7CE371 m Coq. elastomér. D=25, =30 7,52
diP07CE376 m Coq. elastomér. D=28, e=30 8,11
diPO7CE381 m Coq. elastomér. D=32, e=30 8,70
diP07CE402 m Coq. elastomér. D=42, e=40 11,29
diP07CE415 m Coq. elastomér. D=50, e=40 13,61
diPO7CE442 m Coq. elastomér. D=64, e=40 14,69
diP07CE452 m Coq. elastomér. D=76, e=40 15,55
diP07CE900 m2  Plancha flexible espuma elastomerica e=50mm 72,00
diP07CV010 m Coqui.lana vid.D=21;1/2" =30 1,98
diP07CX090 m Tubo diametro 160 mm 11,54
diP07TA050 m2  Aislamiento termico reflexivo Polynum RTP 4,86
diP07TE102 m2  Plancha EPS 25 kg/m3 €=20 mm 242
diPO7TW018 m2  Lana mineral Ursa Terra Manta fieltro MNU40 Panel e=100 mm 3,80
diPO7TW088 m2  Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK) 4,64
diP07TW163 m2  Panel MW Kraft 100 C=0,035 W/Mk camaras 6,59
diP07TX105 m2  Panel XPS liso 100 mm resistencia compresion >300 kPa 16,07
diP07TX211 m2  Panel XPS liso 50 mm resistencia compresion >500 kPa 833
. ) ) o ) DIRECCION GENERAL DE
diPO7W105 m Cinta sellado junta aluminio Polyfix PPN INFRAESTRUCTURAS YOSERVICIOS
diPOTW140 m2  Film protector polietileno Comeisy Univeraigadedd 13
i o Comunidad de Madrid

diPO7W190 m Perfil metalico sellado 3,40
diP07W240 ud  Fijacion mecanica aislamiento 0,20
diPO8EPO010 m2  Bald.gres porcelanico uso intensivo 19,33
diPOBEP0020 m2  Baldosa gres porcelanico (Clase 2) SUPERVISADO
diPO8EPP320 ud  Zanquin gres porcel. no esmaltado 8 cm. 547
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diPOSEPP340 m Peldafio gres exterior Clase 3 38,11
diPO8MA020 kg  Adhesivo contacto 0,27
diPO8MA120 kg  Adhesivo acrilico unilateral 2,29
diPO8MR350 m Rodapié rigido PVC KS 61 Tarkett 61x10 mm 5,03
diP08SW080 m Cordén soldadura en caliente revestimientos vinilicos 0,36
diPOBWRO010 kg ~ Cemento rapido 30N/mm2 0,68
diP08WRO020 kg Imprimacion de polimero acrilico 1,31
diP08XBH040 m Bord.hor.bicap.gris t.1l 4-20x22 2,74
diPO8XVH110 m2  Baldosa hidradlica y tactil barras 7,78
diP08XVL030 m2  Losa hormigon rect. color e=6 cm. 11,05
diPO8XW010 ud  Junta dilatacion/m2 pavim.piezas 0,22
diP09ABC041 m2  Azulejo liso 20x20 BIII multicolor 8,40
diPO9ABC150 m Cantonera PVC 0,96
diP10AA010 m Albardilla piedra artificial 25x3cm 7,35
diP10VA030 m Vierteag piedra artificial e=3cm a=40cm 7,78
diP10VA035 m Vierteag piedra artificial e=3cm a=55cm 10,97
diP11AH050 ud  P.armario lisa ALM haya vaporizada 51,09
diP11B035 m2  Panel/puerta cabina sanit. e=13 mm. 109,59
diP11B040 m2  Panel/cabina cabina sanit. =13 mm. 93,94
diP11B050 ud  Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,65
diP11C200 m2  P.Paso tab.aglom.revest.laminado alta presion HPL 88,98
diP11C270 m2  P.Paso corredera tab.aglom.revest.laminado alta presion HPL 83,76
diP11C300 ud  Armazén 1H puerta corredera tabique 179,81
diP11HS060 ud  Cerradura maestreada 8,14
diP11N085 m2  Vent. fija interior DM rechap. formica o similar color 50,73
diP11PD100 m.  Cerco directo haya vap.M. 70x50 mm. 481
diP11PD170 m Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,69
diP11PP010 m Precerco de pino 70x35 mm. 1,80
diP11PP050 m Precerco de pino 200x50 mm. 7,52
diP11RB010 ud  Pernio latén 80/95 mm. codillo 0,63
diP11RB240 ud Bisagra acero inox. 6,29
diP11RB250 ud  Muelle cierrapuertas retenedor 55,08
diP11RMO010 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 23,39
diP11RP010 ud  Pomo latén normal con resbaldn 9,31
diP11RW025 ud  Cierre interior + desbloqueo exterior 3,57
diP11RW030 ud  Juego accesorios puerta corredera 14,42
diP11RW040 m Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 2,79
diP11RW140 m2  Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 26,41
diP11RW150 ud Kit chapa galv. embutir pta. pared 5,59
diP11RW170 ud  Cerradura para puerta paso interior s'UNE 12209 2,66
diP11TL055 m Tapajunt. DM LR rechap. formica o similar color 70x10 1,99
diP11TMO080 m Tapajunt. LM haya vap. 70x12 1,41
diP11W020 ud  Tornillo ensamble zinc/pavén 0,05
diP11W030 ud  Garra acero cuadradillo 12x12 2,92
diP12AAA060 m Chapa aluminio color cierre lateral hueco 6,39
diP12ALF080 m2  Cerramiento al.lac. color p/acristalar p/vid.doble <4m2 82,00
diP12ALI010 m2  Ventana aluminio lacado color basculante RPT 134,01
diP12ALI020 m2  Ventana aluminio lacado color pivotante 266,42
diP12ALI030 ud  Equipo apertura motorizada ventana 221,71
diP12ALQ055 m2  Puerta practicable RPT 2h. apertura exterior 255,10
diP12APE100 m2  Persiana PERSAX compacta PVC lama autobloc 104,21
diP12AW010 m Premarco aluminio 491
diP13BP020 m Pasamanos tubo D=50 mm. 1933
) ) ) DIRECCION GENERAL DE
diP13BT080 m Barandilla 90 cm. tubo horiz. 20x20x1 PPN INFRAESTRUCTURAS #288RVICIOS
Maaall Consejeria de Educacién
diP13CX030 ud  Pulsador interior abrir-cerrar Ciencia y Universidadett, 74
i . Comunidad de Madrid

diP13DC020 m2  Celosia fija lamas chapa galvan. 67,20
diP13DE040 m2  Enrejado tramex 50x50/30x2 galv. 75,73
diP13EM030 ud  Escalera escamoteable acero techo 3,00 m. 201,97
diP13EV010 ud  Pate estandar a.galv. D=14 mm SUPERVISADO
diP13TF020 m Angular acero 50x50x5 mm 1,90
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diP13TP010 kg  Pletina acero 20/8 mm. 0,63
diP13TP011 kg  Palastro 10 mm. 0,51
diP13TP012 kg  Palastro 12 mm. 0,58
diP13TP022 kg  Palastro 20 mm. 0,68
diP13TP030 kg  Pletina acero 20/3 mm. 0,68
diP13TT200 kg  Tubo rectangular galvanizado 3,51
diP13VB100 m2  Valla bastidor 40x40 y tubo 30x30 galv. 22,34
diP13VP060 ud  Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter. 437
diP13VP105 ud  Poste galv. D=48 h=4 m.intermedio 10,42
diP13VP115 ud  Poste galv. D=48 h=4 m. jabalcén 12,57
diP13VP125 ud  Poste galv. D=48 h=4 m.tornapunta 9,80
diP13WF020 kg  Chapa lisa negra de 1,5 mm. 0,65
diP13WF040 m2  Elementos de anclaje y estructura auxiliar 12,77
diP13WW020 ud  Rejilla ventilaci.20x20 ace.lam. 8,48
diP13WW040 ud  Tope goma y acero inox. 2,11
diP13WW070 ud  Anclaje union rejilla galv. 0,42
diP13WW170 ud Amaestramiento cerraduras puertas 20,43
diP14DL040 m2  V.seguridad 13 mm. PVB acust. L13 42,80
diP14EB100 m2  Doble acristalamiento baja emisividad+argon 4+4/16/4+4 83,98
diP14G030 m2  Espejo plateado 3 mm 9,80
diP14wW020 m Sellado con silicona neutra 0,67
diP14W040 ud  Taladro espejo D<10 mm. 0,90
diP14W110 m Canteado espejo 0,77
diP14YCP070 ud  Cup.PMMA bivalva parab.cuad.120x120cm 268,88
diP14YW050 ud  Conjunto tornillos fijacion cupula 0,66
diP14YZU060 ud  Zocalo PRFV clesp.poliur. cuadra L=120cm 106,67
diP15AA280 ud  Arqueta pref. hormigon 40x40x40 cm sin fondo 66,59
diP15AA371 ud  Tapa de fundicién 40x40 B125 14,26
diP15AE010 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,30
diP15AE020 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,48
diP15AE030 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm? 0,78
diP15AE120 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm? 0,64
diP15AE140 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,09
diP15AE160 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm? 243
diP15AE170 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm? 3,61
diP15AE180 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x35 mm? 498
diP15AE200 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x70 mm? 9,89
diP15AE250 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm? 1,05
diP15AE450 m Conductor cobre H122Z2-K 1/1kV 1x10 mm? 1,82
diP15AF990 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,13
diP15AZ010 ud  Transformador 44,04
diP15AZ020 ud  Unidad de control con alarma 88,77
diP15AZ030 ud  Pulsador tirador y boton de sefial 48,18
diP15AZ040 ud  Botdn de cancelacion alarma 38,40
diP15EA120 ud  Datalogger monitorizacién inst. fotovoltaica 909,28
diP15EA130 ud Médulo Control dinamico de potencia 691,92
diP15EA140 ud  Modulo medidor de tension y corriente DC hasta 16 strings fotovo 306,70
diP15EA150 ud  Mobdulo de medida para 4 circuitos de corriente continua hasta 25 122,97
diP15EA160 ud  Router 54,36
diP15EC110 ud  Panel solar 400Wp 234,98
diP15EC120 ud  Estructura soporte 39,79
diP15E1100 ud  Inversor trifasico 30 kW auto-red 3.668,76
diP15FAA021 ud  Armario 3 filas 36 médulos 18 mm DIN 8719
) ) DIRECCION GENERAL DE
diP15FAA029 ud  Armario estanco 54 médulos 18mm DIN PPN INFRAESTRUCTURAS] Y28#8RvICI0S
diP15FAA033 ud  Armario 180 médulos DIN Cioneriy Universlaacast 93
i ) - o Comunidad de Madrid

diP15FAA034 ud  Maodulo poliéster 500x700x300mm, IP 55 con placa de montaje aisla 261,54
diP15FB030 ud  Arm. puerta 500x400x150 75,49
diP15FD020 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 50,19
diP15FD060 ud  Intaut.diferencial 4x63 A 30 mA AC SUPERVISADO
diP15FD160 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA AC 176,90
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diP15FD170 ud Int.aut.diferencial 4x63 A 300 mA AC 215,42
diP15FD202 ud Int.aut.diferencial 4x100 A 300 mA AC Selectivo 381,54
diP15FD220 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si 115,86
diP15FD250 ud Int.aut.diferencial 4x63 A 30 mA si 354,63
diP15FD315 ud Int.aut.diferencial 4x80 A 300 mA si selectivo 396,42
diP15FD316 ud Int.aut.diferencial 4x100 A 300 mA si selectivo 417,21
diP15FE145 ud  Contactor 2x20 A con selector 11,24
diP15FE761 ud  Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14,83
diP15FE762 ud  Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 15,20
diP15FE768 ud  Interruptor magnetotérmico 2x63 A 6 kA 36,37
diP15FE779 ud  Interruptor magnetotérmico 4x20 A 10 kA 53,22
diP15FE780 ud  Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 55,42
diP15FE781 ud  Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 67,84
diP15FE782 ud  Interruptor magnetotérmico 4x50 A 10 kA 146,35
diP15FE783 ud  Interruptor magnetotérmico 4x63 A 10 kA 154,48
diP15FE784 ud  Interruptor magnetotérmico 4x80 A 10 kA 191,16
diP15FN031 ud Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 1000 V DC 86,79
diP15FN040 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N 238,40
diP15F0099 ud Interruptor horario digital 16 A 230 V 85,96
diP15F0105 ud Contactor 2x20 A con selector 35,24
diP15F0200 ud  Guardamotores 1,6-2,5 A 33,01
diP15F0310 ud  Contador trifasico de energia hasta 63 A 154,42
diP15F0400 ud  Base Portafusible carril hasta 32 A 1000 V DC 3,50
diP15F0410 ud  Fusible gPV 16 A 10x38 1000 V DC 2,95
diP15F0420 ud  Interruptor de corte en carga 100 A 1000 V DC 85,82
diP15GA010 m Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18
diP15GB050 m Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 0,21
diP15GB060 m Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,34
diP15GB070 m Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 0,37
diP15GB080 m Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7 0,49
diP15GB150 m Tubo corrugado de docble capa de polietileno 160 mm 5,74
diP15GB260 m Corrugado M25 Libre de halogenos 1,00
diP15GB290 m Corrugado M50 Libre de halogenos 2,93
diP15GB330 ud  Manguito unién 160 mm 3,06
diP15GB360 m Cinta sefalizadora 0,10
diP15GB370 m Placa cubrecables 1,14
diP15GB380 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 50 mm 0,39
diP15GB410 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 25 mm 0,23
diP15GB420 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,19
diP15GD010 m Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,37
diP15GE010 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 1,00
diP15GH060 m Bandeja metélica perforada 60X200 14,88
diP15GH105 ud  Tapa recta 200X3 m 4,65
diP15GH180 m Bandeja de Rejilla 60X150 12,88
diP15GH520 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x150 mm 2,83
diP15GK010 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,19
diP15GK015 ud  Caja estanca empotrar enlazable 0,34
diP15GM010 m Tubo de acero enchufable pg.M 20 1,48
diP15GM050 m Tubo de acero enchufable pg.M 50 4,60
diP15GM110 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo acero 20 mm 0,64
diP15GM150 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo acero 50 mm 1,33
diP15HA070 ud  Caja empotrar 2 mddulos dobles 7,16
diP15HA100 ud  Marco y bastidor 2 médulos dobles 454
diP15HC010 ud  Mod.schuko doble RED 2P+TT 16 A Rl?ﬁ?%?gu%%%%v%wcuos
afofall Consejeria de Educacion
diP15HC031 ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 Ciencia y Universidadesg,01
_ . Comunidad de Madrid

diP15LAR160 m Reforzado M20 Libre halogenos 1,00
diP15MEQ10 ud Interruptor unipolar 1,56
diP15ME080 ud  Base e. bipolar con t.t. Itral. 2,11
diP15ME085 ud  Base ench. estanca. bipolar con t.t. Itral. SUPERVISADO
diP15ME110 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,18
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diP15ME120 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,98
diP15MW120 ud Interruptor unipolar estanco 493
diP15MW130 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,27
diP15MW140 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,43
diP15MW160 ud Detector de presencia en techo 37,07
diP15T010 ud  Picade t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,50
diP15T030 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,49
diP15T045 m Conductor cobre desnudo 70 mm? 5,55
diP15T051 ud  Arqueta de tierra polipropileno de 200x200x215 mm 24,42
diP15T060 ud Puente de comprobacion 4,36
diP15T065 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,39
diP15T074 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,39
diP15T095 ud  Pletina de cobre de 200x30 mm 17,80
diP16AB220 ud  Proy. led 100 W exterior 240,17
diP16BB300 ud  Estanca led 4000 Im L=1200 mm 91,01
diP16BE010 ud  Sensor multifuncién 0-10V 19,92
diP16BE631 ud  Luminaria led 4500 Im 600x600 mm 92,87
diP16BI380 ud  Downlight led 7 W 30,92
diP16BI430 ud  Downlight led 2000 Im D=165mm. 71,52
diP16BJ050 ud  Lum.suspend.metal.led. 35 W 185,94
diP16BJ110 ud  Campana industrial led 100 W 350,17
diP16BM050 ud  Led sefializacion empotr. suelo (4-LED) 20,93
diP16E040 ud  Bloque Aut.Emergencia 1 h 145 lum 55,03
diP16E169 ud  Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 100 I[im LED 42,81
diP16E189 ud  Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 225 lum LED 50,56
diP16E280 ud  Proyector de emergencia 2300 limenes 272,07
diP16E281 ud  Ssitema autotest 14,30
diP17BI030 ud  Contador agua fria 3/4" (20 mm.) clase B 20,33
diP17CD020 m Tubo cobre rigido 13/15 mm. 3,22
diP17CD030 m Tubo cobre rigido 16/18 mm. 3,86
diP17CD040 m Tubo cobre rigido 20/22 mm. 481
diP17CD050 m Tubo cobre rigido 26/28 mm. 6,39
diP17CD060 m Tubo cobre rigido 33/35 mm. 8,07
diP17CW020 ud  Codo 90° HH cobre 15 mm. 0,55
diP17CW030 ud  Codo 90° HH cobre 18 mm. 0,62
diP17CW040 ud  Codo 90° HH cobre 22 mm. 1,09
diP17CWO050 ud  Codo 90° HH cobre 28 mm. 2,09
diP17CW060 ud  Codo 90° HH cobre 35 mm. 8,52
diP17JA020 m Bajante aluminio D100 mm. p.p.piezas 12,33
diP17JA050 ud  Piezas especiales (buzones juntas, etc...) 11,28
diP17JP070 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D100mm. 1,14
diP17NL040 ml Canalén chapa ac.prelacada cuad./des1000 mm. p.p.piezas 21,51
diP17NL100 ud  Soporte canalon chapa lacada 1,87
diP17PA020 m Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm 1,01
diP17PA090 m Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm 0,60
diP17PB010 m Tubo polietileno bd v.agric.(PN-6) 20mm. 0,21
diP17PU020 m Tubo multicapa 20x2,25 mm 2,62
diP17PU030 m Tubo multicapa 25x2,5 mm 418
diP17PU040 m Tubo multicapa 32x3 mm 6,04
diP17PU050 m Tubo multicapa 40x4,5 mm 9,66
diP17PU060 m Tubo multicapa 50x4,5 mm 15,02
diP17PU070 m Tubo multicapa 63x6 mm 23,25
diP17PU120 ud  P.p.acces. 20x2,25 184
. DIRECCION GENERAL DE
diP17PU130 ud  P.p.acces. 25x2,5 PN INFRAESTRUCTURAS Y1SERVICIOS
diP17PU140 ud  P.p. acces. 32x3 bbbl S5y Unversidadodt 83
_ Comunidad de Madrid

diP17PU150 ud  P.p.acces. 40x4,5 245
diP17PU160 ud  P.p.acces. 50x4,5 3,91
diP17PU170 ud  P.p.acces. 63x6 6,07
diP17SB030 ud  Bote sifoni.aéreo t/inox.5 tomas SUPERVISADO
diP17SS040 ud  Sifén botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 2,85
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
diP17SV070 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,46
diP17SW010 ud  Bajante de cisterna alta D=32mm. 7,50
diP17SW020 ud  Curva 90° baj.ciste-inod.D=32mm. 2,36
diP17vC020 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,27
diP17vVC030 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,59
diP17vVC060 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 3,92
diP17VP020 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,85
diP17VP030 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,42
diP17VP060 ud  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,61
diP17VP100 ud  Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm. 5,66
diP17VP140 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,85
diP17VP150 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,28
diP17XE020 ud  Valvula esfera latén roscar 3/4" 497
diP17XE030 ud  Valvula esfera latén roscar 1" 7,96
diP17XE050 ud  Valvula esfera latén roscar 1 1/2" 13,08
diP17XH010 ud  Purgador automatico 1/8 " 3,82
diP17XL020 ud  Valvula empotrar mando oculto 1/2" 7,36
diP17XL040 ud  Valvula empotrar mando oculto 3/4" 8,92
diP17XP030 ud  Llave paso empot.mand.redon.28mm 10,63
diP17XR020 ud  Valv.retencion laton roscar 3/4" 4,07
diP17XR030 ud  Valv.retencion laton roscar 1" 543
diP17XS080 ud  Valv. seg. regulable 1 1/4 " hasta 8 bar. 32,50
diP17XT010 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 474
diP17XW030 ud  Punto de vaciado y valvula 3/4 " 9,81
diP17XW040 ud  Punto de vaciado y valvula 1" 11,14
diP17YC030 ud  Codo laton 90° 32 mm-1" 2,41
diP17YC050 ud  Codo latén 90° 50 mm-1 1/2" 548
diP17YE020 ud Enlace mixto latén macho 32mm.-1" 1,72
diP17YE040 ud Enlace mixto latén macho 50mm.-1 1/2" 3,82
diP18CB012 ud  Espejo reclin. marco acero blanco 700x500 mm 159,13
diP18CB210 ud  Barra recta fija acero inox 600 mm 56,85
diP18CB240 ud  Barraen L acero inox 515x515 99,38
diP18CB320 ud  Barra doble abatible acero mate 700 mm 67,68
diP18CB430 ud  Asiento mural ducha abatible acero inox 197,27
diP18CW060 ud  Dosif.jabdn c/puls.1I. ABS blanco/negro 12,83
diP18CW090 ud  Dispen.toalla pleg.c/z. epoxi. bla. 31,40
diP18D110 ud  P.ducha gres 70x70 blanco Isly 54,50
diP18GS010 ud  Grifo temp.lavabo mezcla gerontolégico 149,90
diP18GS020 ud  Grifo temporizado meclador lavabo 65,56
diP18GS050 ud  Grifo Ducha temporizado mezclador mural empotrado 157,04
diP18GW010 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,75
diP18GW040 ud  Mecanismo t/alto 5,82
diP18IA010 ud  Taza p.t.alto norm.col. 76,66
diP18IA060 ud  Tanque alto porcelana 16,07
diP18IE100 u Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm 265,02
diP18LE020 ud  Lavabo 56x47cm. blanco 54,50
diP18LU010 ud  Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 48,68
diP18LX040 ud  Sifén flexible p/lavabo discap. 12,91
diP18LX100 ud  Lavabo mural acces. completo 640x550 mm 143,11
diP18WU010 ud  Urinario mural c/fijac.blanco 99,31
diP20AB010 u Bomba simple Stratos PICO-Z 20/1-4 618,10
diP20AE122 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30| 1,5 KW 140,91
diP20AM262 ud  Acumu ACS Geiser Inox GX-300-R 990.5%
, ) ) ) DIRECCION GENERAL DE
diP20CA020 ud  Puesta en marcha de la instalacion calefaccion INFRAESTRUCTURAS 4SERVICIOS
Maaall Consejeria de Educacién
diP20EV023 ud  Vaso expansion cerrado 80 | Ciencia y Universidadpt7 49
. Comunidad de Madrid

diP20MR010 ud  Aerotermo agua 13.700 kcal/h 478,75
diP20MR080 ud  Soportes aerotermo 46,49
diP20RS080 ud  Termostato 220 V. 23,01
diP20RS732 ud  Cable unipolar ES07ZI-K (AS), con conductor unifilar 1,5 mm2. SUPERVISADO
diP20SE215 ud  Valv. 2 Vias tipo zona 1 1/4" 49,75
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
diP20SE270 ud  Desconector 56,50
diP20TA080 m Tuberia acero negro sold.2 1/2" 10,11
diP20TA400 ud  Colector 4" hasta 4 m. y hasta 8 conexiones 350,00
diP20TV010 ud  Valvula de esfera 3/8" 412
diP20TV020 ud  Valvula de esfera 1/2" 4,62
diP20TV040 ud  Valvula de esfera 1" 11,42
diP20TV041 ud  Valvula de esfera 1 1/4" 13,23
diP20TV042 ud  Valvula de esfera 11/2" 17,99
diP20TV050 ud  Valvula de esfera 2" 30,99
diP20TV060 ud  Valvula de esfera2 1/2" 60,69
diP20TV090 ud  Valvula tres vias 3/4" 52,17
diP20TV091 ud  Valvula tres vias 1" 60,54
diP20TV092 ud  Valvula tres vias 11/2" 63,35
diP20TV121 ud  Kit de conexion vélvula y servomotor 32,88
diP20TV130 ud  Servomotor hasta 2" 120,04
diP20TV177 ud  Valv.ret.PN10/16 1" 5,31
diP20TV180 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas 33,83
diP20TV185 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/2" 14,77
diP20TV186 ud  Valv.ret.PN10/16 2" 18,80
diP20TV188 ud  Valv.ret.PN10/16 2 1/2" 3341
diP20TV275 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 35,05
diP20TV278 ud  Antivibrador DN-65/PN-10 c/bridas 45,98
diP20TV313 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16 7,57
diP20TV314 ud  Filtro en Y DN-32/PN-16 15,01
diP20TV320 ud  Filtro en Y DN-50/PN-16 38,82
diP20TV321 ud  Filtro en Y DN-65/PN-16 50,06
diP20TV510 ud  Valvula de equilibrado DN 25 63,71
diP20TV550 ud  Valvula de equilibrado DN 65 132,20
diP20WI1100 ud  Circulador 8-5 m.c.a. 811,92
diP20WI110 ud Circulador 10-7 m.c.a. 1.172,87
diP20WT025 ud Termémetro horizontal D=63 esf. 7,92
diP20WT045 ud  Manoémetro de 0 a 15 BAR 9,90
diP20WT050 ud  Lira para manémetro 9,50
diP20WTO075 ud  Sonda inmersion agua Siemens QAE21 20.010 85,96
diP20X060 ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR 10 M3/H 531,27
diP21CC020 m2  Chapa galvanizada 0,8 mm.c/vaina 12,58
diP21CC040 m2  Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina 17,73
diP21CF020 m2  Panel l.v.a.d. Climaver plus R 15,78
diP21CF050 ud  Cinta de aluminio Climaver 10,40
diP21CH123 m Tubo pared lisa galvanizad.D=315 15,33
diP21CH124 m Tubo pared lisa galvanizad.D=355 17,54
diP21CM052 m2  Manta lana vidrio Isoair 30 Al. 2,76
diP21DG130 ud  Difusor rotacional 494x494 c/plenum 100,21
diP21DT020 ud  Tobera largo alcance DF-89-C M-8 72,02
diP21EB040 ud  Boca extraccion chapa regulable D=200 16,33
diP21RR010 ud  Rejilla retorno 200x200 14,82
diP21RR030 ud  Rejilla retorno 500x300 26,36
diP21RS010 ud  Rejilla impulsién 200x200 simple 14,98
diP21RS120 ud  Rejilla impulsién 300x200 simple 17,64
diP21RT020 ud  Rejilla cond. circular s.deflexion 425x125 20,46
diP21SA010 ud  B.calor aire-agua7.900W./8.600W. 2.911,49
diP21SA100 ud  Unidad exterior aerotermia 40/44,8 kW frio/calor 19.506,43
diP21UT080 ud  Fan-coil cas. 4.150W./9.900W. 1-040:8%
. ) DIRECCION GENERAL DE
diP21v004 ud  Ventilador centrifugo 1.700 m3/h PPN INFRAESTRUCTURASG1SERVICIOS
diP212210 ud  UTA FLOWAY ACCESS RHE 2000 (ROTS21) 2.600 m3/h Gy Universicgsd 84
. Comunidad de Madrid

diP221B110 m Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH 0,96
diP22IF180 m Cable fibra dptica multimodo 50/125 um 6 f.o exterior 3,32
diP2211040 ud  Casset protec.12 empalmes F.O. 12,70
diP2211100 ud  Panel conex 12 puertos LC duplex SUPERVISADO
diP221L021 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m 2,65
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
diP22IL031 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 3 m 2,93
diP221L081 ud  Latiguillo fibra 6ptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex LC-LC 2m 18,46
diP22IL123 ud  Pigtail LSHZ multimodo OM3 50/125 um LC 1m 1,93
diP22IM040 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,27
diP22IM080 ud Rétulo para toma 0,38
diP22IP025 ud Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 101,15
diP22IP070 ud  Panel pasa hilos 19" 1U 11,44
diP22IR020 ud  Rack mural 19" 15U 168,89
diP22IR060 ud  Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,81
diP22IR070 ud  Unidad de ventilacién con termostato 62,55
diP22IR080 ud Bandeja soporte equipos 21,65
diP22IW10 ud  Antena Omnidireccional POE 46,67
diP23FC040 ud  Sirena electronica optico-acustica. analog.. int. 106,26
diP23FC050 ud  Sirena electronica 6ptico-acUstica. analog. ext. 122,60
diP23FJ030 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 3247
diP23FJ130 ud  Extintor CO2 5 kg. de acero 60,97
diP23FK150 ud  Sefial PVC 297x420mm.fotolumi. 459
diP23FL080 kg  Mortero ignifugo Vermiplaster 0,32
diP23FM005 m2  P. cortaf. EI2-45-C5 1H. 90,81
diP23FM090 ud  Cierre antipanico. 2H. 194,64
diP23FN030 ud  Detector analégico 6ptico humos 44,95
diP23FN080 ud  Central deteccion analdgica 2 bucles 1.366,86
diP23FN170 ud  Modulo de 1 salida vigilada 47,55
diP23FN220 ud  Pulsador de alarma identificable 32,42
diP23FW015 ud Manguera 2x1,5 mm2 RF 1,46
diP25E1020 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,19
diP25ES010 | P. plastica ext/int estandar b/c mate 3,56
diP25F010 | Impermeabilizacion elastica ext/int antigoteo 5,64
diP251010 | Pint. acrilica suelos azul 531
diP25J030 | E. laca poliuretano satinada color 10,81
diP25J090 | Esmalte metalico rugoso 9,92
diP250P020 kg  Masilla ultrafina acabados 1,04
diP250S010 | Imprimac. sintética selladora bla. satin. 573
diP250U030 | Imp. epoxidica 2 comp. M-10+C 8,16
diP250U060 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,78
diP250U080 | Minio electrolitico 5,71
diP2502020 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 6,68
diP25P050 | P. intumescente para met/mad/obra 9,65
diP25Q010 | P. clorocaucho calles/park. S/IM-10 9,43
diP25W060 kg  Disolvente clorocaucho 1,70
diP26RB010 ud Boca riego Madrid fundicién equipada 118,23
diP26RG030 ud  Anillo de goteo 425
diP26SL010 m Linea eléctrica p/electroval. 2x2,5mm2 1,20
diP26SP020 ud  Program.electrdnico 4 estaciones 81,81
diP26SV030 ud  Electrov. 24 V reguladora caudal 1" 26,27
diP26TPI030 m Tub.PEBD c/goteo integr. ¢/50cm D=16mm 0,37
diP26VC240 ud  Valvula comp.bronce g=1" 7,51
diP26VT040 ud  Valvula retenc.bronce g=1" 28,02
diP27EA010 ud  Entrada al edificio 400x100 mm 2,18
diP27EA040 ud  Plazas reservadas 300x300 mm 418
diP27EA110 ud  Aseo accesible 400x100 mm 2,18
diP27EW010 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 12,01
diP28DA020 m3  Tierra vegetal cribada 13,85
. N DIRECCION GENERAL DE
diP28DA080 kg  Substrato vegetal fertilizado PPN INFRAESTRUCTURAS YOS6HRVICIOS
diP28EC002 ud  Acer campestre 14-16 cm r.d. Comeis y Univeraldadeas 62
i i } Comunidad de Madrid

diP28EC279 ud  Prunus pissardii atrop. >18 cm cep. 238,56
diP28EH020 ud  Lavandula spp. 20-30 cm cont. 2,99
diP28W010 ud  Pequefio material jardineria 1,15
diP28W050 [ Antitranspirante foliar concentr SUPERVISADO
diP30PF030 m2  Pav.sintético policloruro 7 mm 33,20
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
diP30PF370 kg  Pintura acrilica de acabado SIMILAR PA (PinturaACabado) 5,62
diP30PF380 kg  Mortero de resinas sintéticas y arido SIMILAR CB (CapasBloque) 4,96
diP30PF390 kg  Mortero sintético arido grueso 1,0 mm SIMILAR SA (SelladoAsfalt) 1,53
diP30PW090 kg  Adhesivo especial resinas 6,71
diP30PW200 m2  Soldado junt. aporte material 1,18
diP30PW210 m2  Nivelacion c/pasta niveladora 2,42
diP30PW250 m2  Aglom. asfalt. tipo IV-a 3 cm. espesor 451
diP30PW255 m2  Aglom.asfalt. tipo AC-16 G 4 cm. espesor 518
diP30PW270 m2  Riego asfaltico de imprimacion colocado 0,60
diP30PW280 m2  Riego asfaltico de adherencia colocado 0,40
diP30S010 kg  Pintura especial 7,03
diP30S020 ud  Rollo cinta adhesiva 1,84
diP31BC020 ud  Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.371,70
diP31BC040 ud  Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios 3.325,51
diP31BC060 ud  Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 2.956,02
diP31BC080 m2  Caseta modulada ensamblable 831,39
diP31BM010 ud  Percha para aseos o duchas 2,91
diP31BM020 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 22,63
diP31BM030 ud  Espejo vestuarios y aseos 26,54
diP31BM040 ud  Jabonera industrial 1 I. 18,81
diP31BM050 ud  Secamanos eléctrico 89,71
diP31BM060 ud  Horno microondas 18 . 700W 93,71
diP31BM070 ud  Taquilla metdlica individual 87,79
diP31BM080 ud  Mesa melamina para 10 personas 177,03
diP31BM090 ud  Banco madera para 5 personas 91,01
diP31BM100 ud  Deposito-cubo basuras 27,70
diP31BM180 ud  Material sanitario 183,32
diP31CB030 m3  Tablén madera pino 20x7 cm. 224,55
diP31CB040 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 224,55
diP31CB100 m2  Cerram. prov. paneles chapa 7,41
diP31CB120 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 13,85
diP31Cl010 ud  Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 39,19
diP31Cl040 ud  Extintor CO2 6 kg 78,52
diP31CR020 m2  Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,11
diP311A010 ud  Casco seguridad basico 4,96
diP311A050 ud  Mascarilla celulosa desechable 2,22
diP311A080 ud  Pantalla soldl eléctrica casco 21,16
diP311A120 ud  Mascarilla sold. 1 valvula 15,95
diP31I1A140 ud Mascarilla polvo 1 valvula 14,40
diP31IA160 ud Mascarilla pintura 1 valvula 25,02
diP311A180 ud  Gafas vinilo visor policarb. 12,16
diP311A250 ud  Orejeras antiruido 12,14
diP311C020 ud  Mono de trabajo poliéster-algoddn 21,04
diP311C040 ud  Impermeable 3/4 plastico 11,01
diP31IC070 ud  Peto reflectante amarillo/rojo 13,75
diP31IM010 ud  Par guantes de neopreno 2,29
diP31IM060 ud  Par guantes serraje manga 12 2,93
diP311P030 ud  Par botas goma 14,44
diP31IP040 ud  Parde botas PVC 10,31
diP311S010 ud  Cinturon amarre lateral anillas inox. 37,90
diP311S041 ud  Punto de anclaje fijo 12,26
diP311S068 ud  Tensor de cable 80,91
diP311S111 ud  Conjunto de 1 sujetacables y 1 terminal manual, acero inoxidable 30;85
) ) DIRECCION GENERAL DE
diP3118112 ud  Protector para cabo, de PVC, color amarillo PPN INFRAESTRUCTURAS YASERVICIOS
diP311S113 ud  Placa de sefializacion de la linea de anclaje Cianey Universlaadetd 20
i , ) i Comunidad de Madrid

diP311S114 ud  Conjunto de dos precintos de seguridad 18,39
diP311S115 m Cable acero galvanizado 10 mm 2,14
diP31SV030 ud  Sefial peligro 0,70 m. 9,51
diP31SV050 ud  Sefial preceptiva 0,90 m. SUPERVISADO
diP31W010 ud  Costo mensual Comité seguridad 126,91
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diP31W020 ud Reconocimiento médico bésico | 64,77
diP33IF070 m2  Felpudo de aluminio Basmat Atenea 202,49
diP34BB010 ud  Bidén adecuado 220 | 23,50
diP34BB090 ud Palet zona residuos 6,20
diP34BP020 kg  Tratamiento restos pintura 1,20
diP34BP060 kg  Tratamiento restos desencofrante 0,63
diP34P010 ud  Informe de inspeccion de OCA dep.comb 1.169,65
diP34R100 u Informe y tramit.inspec. 1.079,29
diP34R110 d Toma muest. inspec.técn. 527,01
diP35BT070 u TRANSRTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS 79,89

Grupo diP ....coevvereiieeiieeens

Resumen

Mano de obra 198.156,71
MaLEHIAIES .....eeeviie et 626.046,28
69.928,41
20.636,24

Ciencia y Universidades

DIRECCION GENERAL DE
ok k& INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Maafall Consejeria de Educacién
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO
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PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CQNSTRUCCION DE GIMNASIO, PISTA DEPORTIVA'Y ACONDICIONAMIENTO
DE URBANIZACION DEL IES SAN AGUSTIN DEL GUADALIX

PA PRECIOS AUXILIARES -

DIRECCION GENERAL DE
kA Ak INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
afaol Consejeria de Educacién
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA00E020 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm
Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, ilextendido y compactado con pi-
son.
di0010A070 0,160 h Peon ordinario 1,00 0,16
diP01AG090 0,60 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 13,78 2,20
TOTAL PARTIDA........oieieeeiccrrrre e ceerre e e 2,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
diA00X040 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m,
en suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. In-
cluso refinado de paramentos y fondo de excavacidn, extraccién de tierras fuera de la excavacion, retirada de los
materiales excavados y carga a camion. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la exca-
vacion y con p.p. de medios auxiliares.
diO010A070 0,105 h Peon ordinario 1,00 0,11
diMO5EC040 0,160 h Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 28,18 4,51
TOTAL PARTIDA.........ooiieriiir e 4,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
diA01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente.
di0010A070 2,500 h Pedn ordinario 1,00 2,50
diP01CY010 0,850 t Yeso negro en sacos YG 38,51 32,73
diP01DA130 0,600 m3 Agua 1,14 0,68
TOTAL PARTIDA.......coiiieirin e e 35,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
diA01A035 m3 PASTA DE YESO BLANCO
Pasta de yeso blanco amasado manualmente.
diO010A070 2,500 h Peon ordinario 1,00 2,50
diP01CY020 0,810 t Yeso blanco en sacos YF 43,01 34,84
diP01DA130 0,650 m3 Agua 1,14 0,74
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiiiini s 38,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
diA01L020 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-03.
di0010A070 1,178 h Peon ordinario 1,00 1,18
diP01CC030 0,425 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 35,78
diP01DA130 0,850 m3 Agua 1,14 0,97
TOTAL PARTIDA......ooiiriie e snre s s 37,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA' Y TRES CENTIMOS
diA01L090 m3 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.
di0010A070 1,178 h Peon ordinario 1,00 1,18
diP01CC070 0,500 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 106,92 53,46
diP01DA130 0,900 m3 Agua 1,14 1,03
TOTAL PARTIDA.......coiiiiirinn e 55,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

***** **

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA02A020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, amasado a mano, s/RC-03.
diO010A070 3,000 h Pedn ordinario 1,00 3,00
diP01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 22,73
diP01AA020 1,00 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 15,97
diP01DA130 0,255 m3 Agua 1,14 0,29
TOTAL PARTIDA.........ooiiieiiniiee e 41,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
diA02A051 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-15, con una dosificacion de cemento de 450
kg/m3, confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
di0010A070 1,700 h Peon ordinario 1,00 1,70
diP01CC030 0,450 t Cemento CEM 11/B-P 32,5 N sacos 84,19 37,89
diP01AA020 1,174 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 17,05
diP01DA130 0,146 m3 Agua 1,14 0,17
diMO3HHO010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
TOTAL PARTIDA.......coiiienrir e e 57,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
diA02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10
Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 10 N/'mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
diO010A070 1,700 h Pedn ordinario 1,00 1,70
diP01CC030 0,380 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 31,99
diP01AA020 1,000 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 14,52
diP01DA130 0,260 m3 Agua 1,14 0,30
diMO3HHO010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
TOTAL PARTIDA.........oeiieieeiieee e 49,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
diA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
di0010A070 1,700 h Peon ordinario 1,00 1,70
diP01CC030 0,350 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 29,47
diP01AA020 1,010 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 14,67
diP01DA130 0,255 m3 Agua 1,14 0,29
diMO3HHO010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
TOTAL PARTIDA.......coiriieirirn s 46,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
diA02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
diO010A070 1,700 h Peon ordinario 1,00 1,70
diP01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 22,73
diP01AA020 1,090 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 15,83
diP01DA130 0,255 m3 Agua 1,14 0,29
diMO3HHO010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
TOTAL PARTIDA 41,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA02A120 m3 MORTERO CEMENTO M-5 BOMBEADO
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 | y bombeado con equipo de bombeo
entre 40 y 100 m3 diarios, sS/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.
diO010A070 1,850 h  Peon ordinario 1,00 1,85
diP01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 22,73
diP01AA020 1,090 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 15,83
diP01DA130 0,255 m3 Agua 1,14 0,29
diMO3HH010 0,400 h  Hormigonera 200 |. gasolina 2,07 0,83
diPO1HWO060 1,000 m3 Bombeado mortero 40 a 100 m3 8,77 8,77
TOTAL PARTIDA.........oeiiierrinniineene e 50,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA CENTIMOS
diA02A215 m3 MORTERO CEMENTO CS I1I-W1
Mortero para enfoscados a base de cemento sin requerimientos permeables, con resistencia CS Il (3,5 - 7,5
N/mmz2); y absorciones por capilaridad (c) con valores = 0,4 Kg./m2 - min 0.5 equivalentes a W1.
di0010A060 1,700 h Peon especializado 17,46 29,68
diP01CC020 0,410 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 58,63 24,04
diP01AA020 0,950 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 13,79
diP01DA130 0,260 m3 Agua 1,14 0,30
diMO3HHO010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
TOTAL PARTIDA.......coiiirnrinn s s 68,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
diA02A220 m3 MORTERO CEMENTO CS Ill-W0 HIDROFUGO
Mortero para enfoscados a base de cemento hidréfugo, con absorcion de agua por capilaridad WO y resistencia
CS1113,5-7,5N/mm2.
di0010A060 1,820 h Peon especializado 17,46 31,78
diP01CC020 0,410 t Cemento CEM 11/B-P 32,5 N granel 58,63 24,04
diP01AA020 0,950 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 13,79
diP01DA130 0,260 m3 Agua 1,14 0,30
diP01DA030 1,700 kg Hidrofugante mortero/hormigén 1,38 2,35
diMO3HHO010 0,400 h Hormigonera 200 |. gasolina 2,07 0,83
TOTAL PARTIDA.........ooiierieiree e 73,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
diA03A000 m3 VERTIDO HORMIGON MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS
Vertido de hormigon suministrado de planta de fabricacion, realizado por medios manuales en relleno de zapatas y
zanjas de cimentacion. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y colocacion. Con-
forme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.
di0010A030 0,250 h Oficial primera 20,40 510
di0010A070 0,250 h Peon ordinario 1,00 0,25
diM11HV060 0,250 h Vibrador hormigén 230V Aguja 50 mm 1,50 0,38
%PM0200 2,000 % Pequefio Material 5,70 0,11
TOTAL PARTIDA.......coiiirnrin e e 5,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
diA03A012 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/B/20/X0 LOSAS PLANAS
Hormigén para armar HA-25/P/20/1, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-gria, vibra-
do y colocado. Seguin normas NTE-EHL y EHE.
dio010B010 0,200 h  Oficial 12 encofrador 19,99 4,00
di0010B020 0,200 h  Ayudante encofrador DIRECEIBN GENERAL DE 370
di0010B030 0,080 h  Oficial 1% gruista ok g‘;&’;gﬁﬂcgg%’;;i},fnSEﬁ%C'OS
. , ien niversidaaes
diM02GT010 0,080 h  Graa pluma 30 m./0,75 t. o e 2k
diM11HV050 0,400 h  Vibrador de aguja eléctrico 4,64 0,46
diP01HA011 1,050 m3 Hormigdn HA-25/B/20/X0 central 64,02 67,22
TOTAL PARTI )ASUPERVISADO 78,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA03A016 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/B/20/X0 PILARES
Hormigén para armar HA-25/P/20/1, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-gria, vibrado y
colocado. Seguin normas NTE-EHS y EHE.
di0010B010 0,200 h Oficial 12 encofrador 19,99 4,00
di0010B020 0,200 h  Ayudante encofrador 18,76 3,75
di0010B030 0,200 h Oficial 12 gruista 19,47 3,89
diM02GT010 0,200 h Grda pluma 30 m./0,75 t. 15,80 3,16
diM11HV030 0,100 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,85 0,39
diPO1HAO11 1,050 m3 Hormigdn HA-25/B/20/X0 central 64,02 67,22
TOTAL PARTIDA.........ooiiierrieiirie e 82,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
diA03A018 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/l ZUN.
Hormigén para armar HA-25/P/20/1, elaborado en central, en zunchos perimetrales, incluso vertido con plu-
ma-grua, vibrado y colocado. Seguin normas NTE y EHE.
di0010B010 0,160 h Oficial 12 encofrador 19,99 3,20
di0010B020 0,160 h Ayudante encofrador 18,76 3,00
di0010B030 0,080 h Oficial 12 gruista 19,47 1,56
diM02GT010 0,080 h Grua pluma 30 m./0,75 t. 15,80 1,26
diP0O1HA011 1,050 m3 Hormigén HA-25/B/20/X0 central 64,02 67,22
diM11HV050 0,100 h  Vibrador de aguja eléctrico 4,64 0,46
TOTAL PARTIDA.......coiiienrinn e 76,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y SEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS
diA03A026 m3 HORMIGON CIMENTACION ZAPATAS HA-25/B/20/XC2 VERT. MANUAL
Hormigdn para armar en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentacion HA-25/B/40/lla, elaborado en central,
de resistencia caracteristica a compresion 25 MPa (N/mmz2), de consistencia blanda, tamafio maximo del &rido de
40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a conde-
saciones, 0 elementos exteriores con alta precipitacion. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medios manua-
les, vibrado y colocado. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigon con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
diA03A000 1,000 m3 VERTIDO HORMIGON MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS 5,84 5,84
diP01HA021 1,080 m3 Hormigdn HA-25/B/20/XC2 central 65,04 70,24
TOTAL PARTIDA.......coiiieirir e s 76,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS
diA03A027 m3 VERTIDO HORMIGON CON GRUA EN ZAPATAS / ZANJAS
Vertido de hormigén suministrado de planta de fabricacion, realizado por medio de grtia en relleno de zapatas y
zanjas de cimentacion. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y colocacién. Con-
forme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.
diA06T050 0,275 h GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 19,11 5,26
diO010A030 0,275 h Oficial primera 20,40 5,61
diO010A070 0,275 h Peon ordinario 1,00 0,28
diM11HV060 0,275 h Vibrador hormigén 230V Aguja 50 mm 1,50 0,41
%PM0200 2,000 % Pequefio Material 11,60 0,23
TOTAL PARTIDA.........ooiieiieeieee e 11,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion
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Comunidad de Madrid

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA03C020 m2 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm
Malla electrosoldada de barras de acero corrugado B 500 SD/T de D=6 mm, formando trama en cuadricula de
#150x150 mm, fabricada conforme a UNE 36092:2014, UNE 36061:2014, UNE 36060:2014, UNE-EN 10080 u
UNE 36099, suminitrada en paneles de dimensiones aprox. 6,00x2,20 m de medidas totales con bandas laterales
de solape (malla simple ahorro); con colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar. Segin EHE-08 y CTE-SE-A.
Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
di0010B040 0,010 h Oficial 12 ferralla 19,99 0,20
di0010B050 0,010 h  Ayudante ferralla 18,76 0,19
diP03AMO030 1,200 m2 Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 2,40 2,88
diPO3AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,00
TOTAL PARTIDA.......coiiiieirin e e 3,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
diA03H090 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmax.20
Hormigon de dosificacién 330 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de rio y arido rodado Tmax. 20 mm.,
con hormigonera de 300 |., para vibrar y consistencia plastica.
diO010A070 0,834 h Peon ordinario 1,00 0,83
diP01CC030 0,340 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 28,62
diP01AA030 0,617 t Arena de rio 0/6 mm. 8,27 510
diP01AG010 1,292 t Garbancillo 4/20 mm. 8,64 11,16
diP01DA130 0,180 m3 Agua 1,14 0,21
diMO3HH020 0,550 h Hormigonera 300 I. gasolina 2,42 1,33
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiriiinn s 47,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
diA03M007 m3 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 V.GRUA
Hormigdn HA-25/B/20/XC2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., elaborado en central en muros, incluso vertido
con grda, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
dio010B010 0,200 h Oficial 12 encofrador 19,99 4,00
di0010B020 0,200 h  Ayudante encofrador 18,76 3,75
diP01HA021 1,050 m3 Hormigén HA-25/B/20/XC2 central 65,04 68,29
diM11HV030 0,200 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,85 0,77
diA06T050 0,200 h GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 19,11 3,82
TOTAL PARTIDA......ooiiiriie e e snre s snnee e 80,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
diA03M008 m3 HORM. HA-25/B/20/XC2 V. MANUAL
Hormigon en masa HA-25/P/20/XC2, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Seguin normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.
diO010A030 0,288 h Oficial primera 20,40 5,88
diO010A070 0,288 h Peon ordinario 1,00 0,29
diP01HA021 1,050 m3 Hormigén HA-25/B/20/XC2 central 65,04 68,29
diM11HV030 0,288 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,85 1,11
TOTAL PARTIDA.........ooiteieeiiee e 75,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
diA03M012 m3 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 MUROS V.MAN.
Hormigén HA-25/B/20/XC2, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, vibrado y colocado. Segun
normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
dio010B010 0,360 h Oficial 12 encofrador 19,99 7,20
di0010B020 0,360 h  Ayudante encofrador 18,76 6,75
DIRECGION GENERAL DE
diP01HA021 1,050 m3 Hormigén HA-25/B/20/XC2 central PR INFREBFIIRUCTURAS Y SEANCIOS
. 2 ol gusoling D= Rl Gonotine oe Soucacion ™
diM11HV030 0,300 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. COmu%idad de Madl'Gl'd
TOTAL PARTIDA......oooieee e 83,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y TRES EUROS con CUARE

NTA CENTIMOS

SUPERVISADO
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA03MO015 m3 HORM. HA-25/F/20/XC2 V. MANUAL
Hormigon en masa HA-25/F/20/XC2, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacién. Segin normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.
diO010A030 0,288 h Oficial primera 20,40 5,88
diO010A070 0,288 h Pedn ordinario 1,00 0,29
diM11HV030 0,288 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,85 1,11
diPO1HA010 1,050 m3 Hormigén HA-25/F/20/X0 central 70,78 74,32
TOTAL PARTIDA.......ooi e creee e e e 81,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA CENTIMOS
diA03R030 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segln EHE
y CTE-SE-A.
di0010B040 0,011 h Oficial 12 ferralla 19,99 0,22
di0010B050 0,011 h Ayudante ferralla 18,76 0,21
diPO3ACC030 1,050 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,90 0,95
diPO3AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,00
TOTAL PARTIDA.......coiiiririnn e 1,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
diA03R040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Segin EHE y CTE-SE-A.
diO010B040 0,014 h Oficial 12 ferralla 19,99 0,28
di0010B050 0,014 h  Ayudante ferralla 18,76 0,26
diPO3ACDO010 1,050 kg Acero corrugado elab. B 500 SD 0,95 1,00
diPO3AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,00
TOTAL PARTIDA.........oeiierieeiine e 1,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
diA03S010 m3 HORMIG. CELULAR CEM II/B-P 32,5N
Hormigon celular de cemento espumado para formacion de pendientes y aislamiento térmico de cubiertas y azote-
as; a base de cemento CEM II/B-P 32,5 N, agua y adicion de aditivo aireante.
di0010A030 1,300 h Oficial primera 20,40 26,52
di0010A070 1,300 h Peon ordinario 1,00 1,30
diMO1HEO10 0,300 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,68 440
diP01CC030 0,300 t Cemento CEM 11/B-P 32,5 N sacos 84,19 25,26
diP01DA120 3,000 kg Aditivo aireante 1,14 3,42
diP01DA130 0,400 m3 Agua 1,14 0,46
TOTAL PARTIDA.......coiiienrir e e 61,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
diA04TA500 m2 REPERCUSION ANDAMIO POR M2 FACHADA
diM13AMO020 1,000 m2 Montaje andamio modular h<8 m 4,48 4,48
diM13AMO025 1,000 m2 Desmontaje andamio modular h<8 m 3,40 3,40
diM13AMO10 45,000 d  Alquiler diario m2 andamio tubular modular gavanizado 0,05 2,25
TOTAL PARTIDA.........ooiieeeeeeee e 10,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRECE CENTIMOS
diA05F020 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.
dio010B010 0,060 h Oficial 12 encofrador 19,99 1,20
di0010B020 0,060 h  Ayudante encofrador mﬁgﬁg@&@rﬁ&%\}’& 308
diPO1EMO080 0,015 m3 Madera pino encofrar 26 mm el C° my%ﬂﬁf&‘,’gggg‘ 3,02
diP01U070 0,060 kg Puntas acero 20x100 mm cabeza plana COmmldad de Magipid
diPO3AA010 0,040 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,03
diM13CP040 0,050 ud Puntal telesc. normal 3m 8,95 0,45
toraLrarTIDA. SUPERVISADO 595

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA05F060 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO
Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22
mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Normas NTE-EME.
di0010B010 0,240 h Oficial 12 encofrador 19,99 4,80
di0010B020 0,240 h  Ayudante encofrador 18,76 4,50
diPO1EMO050 1,060 m2 Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm. 13,81 14,50
diP01EMO080 0,020 m3  Madera pino encofrar 26 mm 201,15 4,02
diP01U070 0,080 kg Puntas acero 20x100 mm cabeza plana 1,99 0,16
diPO3AA010 0,150 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,12
diM13CP030 0,014 ud Puntal telesc. normal 1,40m 10,76 0,15
TOTAL PARTIDA.........ooiierrieiieene e 28,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
diA05M130 d ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h=3 a6 m
Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 5,4 m. de altura con panel Orma con bastidores de acero y
acabado fendlico de 2,70x2,40 m. Presién admisible 60 kn/m2.
diM13EA510 9,900 d Panel metalico-fendl. 3,00x1,00 1,07 10,59
diM13EA520 40,000 d Grapa union paneles met. 0,08 3,20
diM13EA530 3,600 d Tuerca palomilla 0,02 0,07
diM13EA540 3,600 d Placa tuerca palomilla 0,02 0,07
diM13EA550 9,000 d  Barra dywidag 1,00 m. 0,02 0,18
TOTAL PARTIDA.......coiiienrinn e 14,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CENTIMOS
diA05M370 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1 CARA 3,00m.
Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm.
hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas. Segun NTE-EME.
dio010B010 0,300 h Oficial 12 encofrador 19,99 6,00
di0010B020 0,300 h  Ayudante encofrador 18,76 5,63
diPO1EMO010 1,00 m2 Tablero aglom. hidréfugo 3,66x1,83x22 12,45 13,70
diPO1EMO080 0,007 m3 Madera pino encofrar 26 mm 201,15 141
diP01DA020 0,082 | Desencofrante p/encofrado madera 1,15 0,09
diP01U070 0,040 kg Puntas acero 20x100 mm cabeza plana 1,99 0,08
TOTAL PARTIDA.........ooiiecteer e 26,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
diA05M405 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles metalicos modu-
lares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo.
dio010B010 0,450 h  Oficial 12 encofrador 19,99 9,00
di0010B020 0,450 h  Ayudante encofrador 18,76 8,44
diA05M130 0,190 d ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h=3 a6 m 14,11 2,68
diM13EA010 8,000 d Consola trabajo 1,44 11,52
diP01DA010 0,100 | Desencofrante p/encofrado metalico 1,27 0,13
diP01U070 0,025 kg  Puntas acero 20x100 mm cabeza plana 1,99 0,05
diM13EA030 1,235 ud  Cono terminal tubo 22/26 0,07 0,09
diA06T050 0,450 h GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 19,11 8,60
TOTAL PARTIDA......coiiiie e s 40,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA05P060 m2 ENCOFRADO METALICO EN PILARES
Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de seccion, con chapas metélicas de
300x50 cm.
dio010B010 0,080 h  Oficial 12 encofrador 19,99 1,60
di0010B020 0,080 h  Ayudante encofrador 18,76 1,50
diM13EF010 1,000 m2 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 2,81 2,81
diP01U070 0,050 kg Puntas acero 20x100 mm cabeza plana 1,99 0,10
diPO3AA010 0,050 kg Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,04
TOTAL PARTIDA.........oeiieniieiieeene e 6,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS
diA05V030 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.
Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Se-
gun norma NTE-EME.
di0010B010 0,520 h Oficial 12 encofrador 19,99 10,39
di0010B020 0,520 h Ayudante encofrador 18,76 9,76
diM13EMO030 1,050 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,68 1,76
diPO1EMO070 0,015 m3 Madera pino encofrar 22 mm. 129,38 1,94
diP01U070 0,060 kg Puntas acero 20x100 mm cabeza plana 1,99 0,12
diPO3AA010 0,050 kg Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,04
diM13CP030 0,010 ud Puntal telesc. normal 1,40m 10,76 0,11
TOTAL PARTIDA.......coiiienrinn e 2412
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CENTIMOS
diA06T010 h GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.
Alquiler de grua torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentacion, montaje, desmonta-
je y medios auxiliares.
diM02GT050 0,006 mes Alquiler graa torre 30 m. 750 kg. 973,60 5,84
diM02GT090 0,006 mes Contrato mantenimiento 75,56 0,45
diM02GT100 0,006 mes Alquiler telemando 49,68 0,30
diM02GT070 0,001 ud Mont/desm. graa torre 30 m. flecha 2.232,34 2,23
diM02GE050 0,036 h Grua telescdpica autoprop. 60 t. 90,75 3,27
diM02GT110 0,001 ud Tramo de empotramiento gria torre <40 m. 1.060,75 1,06
diAO3R040 0,534 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,54 0,82
diAO3M008 0,011 m3 HORM. HA-25/B/20/XC2 V. MANUAL 75,57 0,83
TOTAL PARTIDA.........oeieirieiiee e 14,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
diA06T050 h GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.
Alquiler de grta torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentacion, montaje, des-
montaje y medios auxiliares.
diM02GT060 0,006 mes Alquiler grua torre 40 m. 1000 kg. 1.145,60 6,87
diM02GT090 0,006 mes Contrato mantenimiento 75,56 0,45
diM02GT100 0,006 mes Alquiler telemando 49,68 0,30
diM02GT080 0,001 ud  Mont/desm. grua torre 40 m. flecha 2.681,87 2,68
diM02GE050 0,036 h Grua telescdpica autoprop. 60 t. 90,75 3,27
diM02GT110 0,001 ud Tramo de empotramiento grda torre <40 m. 1.060,75 1,06
diA03R040 0,638 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,54 0,98
diA03A026 0,046 m3 HORMIGON CIMENTACION ZAPATAS HA-25/B/20/XC2 VERT. 76,08 3,50
MANUAL
TOTAL PARTIDA.......coiiieiriee e e 19,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con ONCE CENTI

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA07S010 m  CAN.PVC C/REJ.PEAT. PVC BLANCO 500x130mm
diO010A030 0,285 h Oficial primera 20,40 5,81
diO010A050 0,285 h Ayudante 18,16 5,18
diP01AA020 0,040 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 0,58
diP02ECV020 2,000 ud Canale.c/rej peato. PVC blanco L=500x130 35,32 70,64
TOTAL PARTIDA.........ooiieeeeieee e 82,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
diA09M090 t MBC AC 22/32 CALIZO/SILICEO $<3000 (ANTIGUA G) CAPA INTERMEDIA
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), en ca-
pas intermedias, con aridos calizos o siliceos, para una superficie total de extension menor de 3000 m2.
diO010A020 0,016 h Capataz 20,04 0,32
diO010A040 0,120 h Oficial segunda 18,82 2,26
diMO5PNO010 0,020 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86 0,64
diMO3MC010 0,020 h Pta.asfalt.caliente discontinua 160 t/h 277,33 5,55
diM07CB030 0,040 h Camio6n basculante de 12 t 22,05 0,88
diMOBEA010 0,020 h Extended.asfaltica cadenas 2,5/6m.110CV 76,52 1,53
diMO8RV010 0,020 h Compactador asfalt.neum.aut 6/15t 41,84 0,84
diMO8RN030 0,020 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t 23,53 0,47
diPO1AF100 0,033 t Arido machaqueo calizo 0/20 5,09 0,17
diPO1AF090 0,889 t Arido machaqueo siliceo 0/20 542 4,82
diP01CC020 0,033 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 58,63 1,93
diP01P010 0,045 t Betun B 50/70 a pie de planta 269,29 12,12
TOTAL PARTIDA.......coi it ecreee e rree e e 31,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
diA10A040 m RECIBIDO BARANDILLA METALICA ESCALERA
di0010A030 0,300 h Oficial primera 20,40 6,12
di0010A060 0,150 h Peon especializado 17,46 2,62
diA02A060 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-10 49,34 247
TOTAL PARTIDA.......coiiieirin e 11,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
diA10S010 m2 RECRECIDO MORTERO RAPIDO NIVELC. 1cm.
diO010A030 0,100 h Oficial primera 20,40 2,04
diO010A050 0,100 h Ayudante 18,16 1,82
diM12T010 0,012 h Taladro eléctrico 1,48 0,02
diPO8WR010 15,000 kg  Cemento rapido 30N/mm2 0,68 10,20
diP01DA130 0,010 m3 Agua 1,14 0,01
diPO8WR020 0,150 kg  Imprimacion de polimero acrilico 1,31 0,20
TOTAL PARTIDA.......coiiiiriiinniin s e 14,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
diA11C010 m2 IMP.LAMINA PVC e=1,5 mm.
diO010A030 0,120 h Oficial primera 20,40 2,45
diO010A050 0,060 h Ayudante 18,16 1,09
diP06SL060 1,060 m2 Lamina PVC-P e=1,2 mm. FV gris 5,71 6,00
diPO6WAO010 0,060 kg THF 8,78 0,53
TOTAL PARTIDA.........oiiierrinrieeene e 10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
ok k& INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
afafall Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA11C015 m2 CAPA GRAVA PROTECCION
Capa de grava de hasta 10 cm. de espesor para la proteccion del aislamiento y la impermeabilizacién de la cu-
bierta, i/p.p. de medios auxiliares.
diO010A070 0,160 h Pedn ordinario 1,00 0,16
diM13W110 0,080 h Maquinaria de elevacion 52,56 4,20
diP01AG040 0,070 m3 Gravilla 20/40 mm. 12,75 0,89
TOTAL PARTIDA.........oeiiierriciieere e 5,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
diA11C035 m2 MAESTRAS/TABICAS LADRILLO PARA FORMACION DE PENDIENTES e=5-7 cm
Formacion de maestras/tabicas para formacion de pendientes en cubiertas planas o similares, con una altura me-
dia de 5-7 cm. Realizadas con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie recibidos con mortero de cemento M-5 elabo-
rado en obra; con repercusion de las mismas por m2 de cubierta ejecutada. Totalmente terminadas; i/p.p. de re-
planteo, nivelado, aplomado, roturas, mermas y enjarjes.
diO010A030 0,026 h Oficial primera 20,40 0,53
diO010A050 0,026 h Ayudante 18,16 0,47
diP01LT020 0,001 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,33 0,06
diA02A020 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO 41,99 0,04
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 1,10 0,01
TOTAL PARTIDA.......coiitiiiiiinnninin s 1,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CENTIMOS
diA11C045 m2 RECRECIDO MORTERO CEMENTO CAPA REGULARIZACION e=2-5 cm
Recrecido para formacion de capa de separacion o regularizacion en cubiertas o similares, realizado con mortero
de cemento y arena de rio con dosificacion 1:6 (M-5), con un espesor medio de 2-5 cm. Totalmente terminado,
medido sobre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecuidn de escocia perimetral, vertido, nive-
lado y medios auxiliares.
diO010A030 0,050 h  Oficial primera 20,40 1,02
diO010A050 0,050 h  Ayudante 18,16 0,91
diA02A120 0,035 m3 MORTERO CEMENTO M-5 BOMBEADO 50,30 1,76
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 3,70 0,07
TOTAL PARTIDA.......coiiii e 3,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
diA11C050 m2 FORMACION PENDIENTES HORMIGON CELULAR h=5 cm
Formacion de pendientes de faldon, con 5 cm de espesor medio de hormigdn aligerado celular CEM 1I/A-P
42,5R, formando las vertientes, pequefias limas, y canaletas de desaglie con maestras de ladrillo hueco doble, se-
gun planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm de mortero de cemento CSIII-W2 (1:6), para regularizacion
y proteccion, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guia y limas, maestreado de los mismos, mermas,
roturas, fratasado del mortero, medios de elevacion, carga, y seguridad, retirada de escombros y limpieza. Medi-
da la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.
diO010A030 0,250 h  Oficial primera 20,40 510
di0010A060 0,125 h Peon especializado 17,46 2,18
diMO1HEOQ10 0,053 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,68 0,78
diA03S010 0,053 m3 HORMIG. CELULAR CEM II/B-P 32,5N 61,36 3,25
diP04RR060 2,700 kg  Mortero revoco CSIII-W2 0,58 1,57
TOTAL PARTIDA......coiiriee s snre s e e 12,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
diA12M025 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA
Suministro y colocacion de precerco de pino de ancho igual o inferior a 200 mm. y espesor de hasta 50 mm., para
puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiljares.
di0010B190 0,50 h  Ayudante carpintero s R}E‘Eﬁ_ﬁéﬁﬁ&%ﬁ%@&&w.os
diP11PPO50 4800 m  Precerco de pino 200x50 mm. bl GO o oo 36,10
Comuni i
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiiiinnren e 38,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTTA Y OCHO CENTIM

0S

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA12M027 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS
Suministro y colocacion de precerco de pino de ancho igual o inferior a 200 mm. y espesor de hasta 50 mm., para
puertas normalizadas de dos hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.
di0010B190 0,150 h  Ayudante carpintero 18,50 2,78
diP11PP050 5200 m  Precerco de pino 200x50 mm. 7,52 39,10

TOTAL PARTIDA.......ooi e ereee e snree e s 41,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

di0010A090 h  Cuadrilla A

di0010A030 1,000 h  Oficial primera 20,40 20,40
di0010A050 1,000 h  Ayudante 18,16 18,16
di0010A070 0,500 h  Peon ordinario 1,00 0,50

TOTAL PARTIDA.......coiiierin s e 39,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS

di0010A130 h  Cuadrilla G
di0010A050 1,000 h  Ayudante 18,16 18,16
di0010AQ70 1,000 h  Pedn ordinario 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA.........oeieirieieee e 19,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
PPN INFRAESTRUGTURAS Y SERVICIOS
Maafall Consejeria de Educacién

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CQNSTRUCCION DE GIMNASIO, PISTA DEPORTIVA'Y ACONDICIONAMIENTO
DE URBANIZACION DEL IES SAN AGUSTIN DEL GUADALIX

PD PRECIOS DESCOMPUESTOS -

DIRECCION GENERAL DE
kA Ak INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
afaol Consejeria de Educacién
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO
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Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
diE02CM032 m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m
01.01 Excavacion a cielo abierto de vaciado de mas de 2 m de profundidad en terrenos compactos, por medios mecani-
cos, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
diO010A070 0,025 h  Pedn ordinario 1,00 0,03
diMO5EC005 0,042 h Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 45,76 1,92
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 2,00 0,04
Sumalapartida.........cooveiiiiiiii 1,99
Costes indirectos...........cccvveeeeenn. 2,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ... 2,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CENTIMOS
diE02PM030 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT.
01.02 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de pozos para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y
fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacién y con p.p. de medios auxiliares.
diO010A070 0,140 h  Pedn ordinario 1,00 0,14
diMO5EN030 0,280 h Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 cv 4433 12,41
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 12,60 0,25
Suma la partida..........ooooeieiiiiiii e 12,80
Costes indirectos ..........cccccveeenenenne 2,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ...t 13,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CENTIMOS
diE02EM030 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS A BORDES
01.03 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para cimentaciones, en terrenos compactos, con
medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maqui-
naria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga ni
transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segin CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
diO010A070 0,40 h  Pedn ordinario 1,00 0,14
diMO5EN030 0,280 h Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 cv 44,33 12,41
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 12,60 0,25
Suma la partida...........cooviiiiiiiiiiie e 12,80
Costes indirectos 2,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ...ttt re s 13,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CENTIMOS
diE02PS080 m3 EXCAVACION ARQUETA/POZO SANEAMIENTO A MAQUINA TERRENO COMPACTO
01.04 Excavacion en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos compactos por medios mecanicos, con extraccion
de tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavacion. In-
cluida parte proporcional de medios auxiliares. Segiin CTE-DB-HS y NTE-ADZ.
diO010A070 1,300 h  Peon ordinario 1,00 1,30
diMO5EC040 0,450 h  Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 28,18 4,23
diMO8RI010 0,750 h  Pis6n vibrante 70 kg. 2,31 1,73
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 7,30 0,15
Suma la partida...........oovvreiiiieeii e 741
Costes indirectos..........cccccevveerunnnn 2,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ...t 7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

SUPERVISADO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE02ES050 m3 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO A MAQUINA TERRENO COMPACTO C/RELLEN
01.05 Excavacién en zanjas de saneamiento, en terrenos compactos por medios mecanicos, con extraccion de tierras a
los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion. Incluida parte propor-
cional de medios auxiliares. Segiin CTE-DB-HS.
di0010A070 0,950 h Peon ordinario 1,00 0,95
diMO5EC040 0,200 h  Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 28,18 5,64
diMO8RI010 0,800 h  Pisén vibrante 70 kg. 2,31 1,85
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 8,40 0,17
Suma la partida..........coooeieiiiiii e 8,61
Costes indirectos...........cocvveeeeinn. 2,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ...t 8,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
PPN INFRAESTRUGTURAS Y SERVICIOS
Maafall Consejeria de Educacién

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 CIMENTACION
diE04CML060 m3 HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HL-20/B/20 VERT. GRUA
02.01 Hormigdn en masa para limpieza y nivelacién de fondos de cimentacion HM-20/B/20 de resistencia caracteristica a
compresion 20 MPa (N/mmz2), de consistencia blanda, tamafio maximo del arido 40 mm, en elementos enterrados,
o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con
alta precipitacion, elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de grua, vibrado y coloca-
do. Segln normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
diA03A027 1,000 m3 VERTIDO HORMIGON CON GRUA EN ZAPATAS / ZANJAS 11,79 11,79
diP01HMO15 1,050 m3 Hormigdn HL-20/B/20 central 61,87 64,96
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 76,80 1,54
Suma la partida..........ccovveeiiiiiiii e 78,29
Costes indirectos...........cccevveruenne. 2,00% 1,57
TOTAL PARTIDA ..ot 79,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
diE04CA050 m3 H.ARM. HA-25/B/20/XC2 + 40kg/m3 ACERO - V.GRUA
02.02 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con grua, vibrado y co-
locado. Segun normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
diAO3MO15 1,050 m3 HORM. HA-25/F/20/XC2 V. MANUAL 81,60 85,68
diAO3R030 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,38 55,20
diM02GT020 0,200 h  Grua torre automontante 20 t/m. 19,96 3,99
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 144,90 2,90
Suma la partida..........coevveeiiiiiiii e 147,77
Costes indirectos..........ccoevvveeevennns 2,00% 2,96
TOTAL PARTIDA ..ot 150,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA'Y TRES CENTIMOS
diEO5HSA060 m3  H.ARM. HA-HA-25/B/20/X0 ENC.MET.PILARES 30x30cm 120kg/m3 ACERO
02.03 Hormigén armado HA-25/B/20/X0, Tmax.20 mm., elaborado en central, en pilares, i/p.p. de armadura (120
kg/m3.) y encofrado metalico, vertido con pluma-grda, vibrado y colocado. Segin normas NTE-EHS y EHE.
diA03A016 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/B/20/X0 PILARES 82,41 82,41
diA05P060 13,330 m2 ENCOFRADO METALICO EN PILARES 6,05 80,65
diAO3R030 120,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,38 165,60
diM02GT010 0,080 h  Grua pluma 30 m./0,75 t. 15,80 1,26
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 329,90 6,60
Suma la partida...........oovveeiiiiiiii e 336,52
Costes indirectos..........ccccvvvvvvveenns 2,00% 6,73
TOTAL PARTIDA ..ot 343,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
#diE04AP0301 ud PLACA CIMENTACION 35x35x2cm
02.04 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacién, de dimensiones 35x35x2 cm. con seis pati-
llas de redondo corrugado de 20 mm. de didametro, con longitud total de 0,70 m., soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Incluso refuerzo de pletinas de acero de 15 mm de espesor y 50 mm de altura para arriostramiento de sopor-
tes. Segun normas EHE y CTE-SE-AE/A.
di0010B160 1,500 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 29,21
diP13TP022 21,190 kg Palastro 20 mm. 0,68 14,41
diPO3ACC040 10,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,95 9,50
%PM0150 1,500 %  Pequefio material 53,10 0,80
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 53,90 1,08
Suma la partid . DIRECCION. GENERAL DE. ... 55,00
TRUCTURAS Y SERVICIOS
Costes indirec de Educacién2 00% 1,10
niversidades
TOTAL PARTIDA ..ottt 56,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ QENTIMOS

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#diE04MA160 m3 H.ARM. HA-25/B/20/XC2 ENC.2 CARAS + 110kg/m3 ACERO e=40cm - V.G
02.05 Hormigén armado HA-25N/mmz2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (110 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metalicos
de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grua, vibrado y colocado. Segln normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
diA05M405 4,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 40,51 162,04
diA03MO007 1,050 m3 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 V.GRUA 80,63 84,66
diA03R030 110,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,38 151,80
diM13EA020 0,617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0,46 0,28
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 398,80 7,98
Suma la partida..........coooeieiiiiiii 406,76
Costes indirectos...........ccooevvevninenne 2,00% 8,14
TOTAL PARTIDA ...t 414,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
diE04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
02.06 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segin EHE y
CTE-SE-A.
di0010B040 0,009 h  Oficial 12 ferralla 19,99 0,18
di0010B050 0,009 h  Ayudante ferralla 18,76 0,17
diPO3ACC030 1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,90 0,95
diP03AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,00
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 1,30 0,03
Suma la partida..........cooveieiiiiii 1,33
Costes indirectos...........cccccvveeiunenne 2,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ...t 1,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
diR0O5RB050 kg SUPLEMENTO COLOCACION ACERO BATACHES
02.07 Suplemento precio de acero corrugado B-400/B-500-S, por montaje en recalce por bataches.
dic010B130 0,014 h Ayudante marmolista 19,49 0,27
di0010B160 0,014 h Oficial 12 cerrajero 19,47 0,27
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 0,50 0,01
Sumalapartida.........coooeeiviiiiii 0,55
Costes indirectos 2,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ...t 0,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
diR05RB060 m3 PUESTA OBRA MANUAL HORMIGON BATACHES
02.08 Puesta en obra de hormigén para armar, en recalce por bataches alternados, comprendiendo preparacion del hor-
migén, ejecucion de toberas de alimentacion para puesta en obra, transporte horizontal, y vertical, medios de ele-
vacion, vertido, extendido, compactado, y curado del hormigén en superficie. Medido el volumen tedrico del bata-
che.
diO010A030 0,432 h  Oficial primera 20,40 8,81
diO010A060 1,00 h  Pedn especializado 17,46 19,21
diM06CM020 0,360 h Compresor portatil diesel media presiéon 2 m3/min 7 bar 2,30 0,83
diM11HV005 0,360 h.  Aguja neumatica s/compresor D=50mm. 0,66 0,24
diP01DA130 0,011 m3 Agua 1,14 0,01
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 29,10 0,58
Suma la partida...... 29,68
Costes indirectos 0,59
TOTAL PART .E‘REGG'GN.GENERAL..E}E ....... 30,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CEN

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#diE04MA0301 m3 H.ARM. HA-25/B/20/XC2 ENC. 1 CARA + 80kg/m3 ACERO - e=35cm - V.M
02.09 Hormigdn HA-25/B/20/XC2, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. elaborado en central, en muro de 35 cm. de espe-
sor, incluso armadura (80 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por me-
dios manuales, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
diAO3MO012 1,150 m3 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 MUROS V.MAN. 83,40 95,91
diAO3R030 80,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,38 110,40
diA0O5M370 2,500 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1 CARA 3,00m. 26,91 67,28
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 273,60 547
Sumalapartida.........coooeeiiiiiiiiiiii 279,06
Costes indirectos...........cocvveeeeinn. 2,00% 5,58
TOTAL PARTIDA ...t 284,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y CUATRO

CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
PPN INFRAESTRUGTURAS Y SERVICIOS
Maafall Consejeria de Educacién

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 SANEAMIENTO
#diEO3M021 ud CONEXION CON SANEAMIENTO EXISTENTE
03.01 Suministro y montaje de la conexién de nuevos colectores a la red general de saneamiento enterrado exterior del
edificio. Incluso comprobacion del buen estado de la red existente, trabajos de conexion, rotura de arqueta, pozo
ylo colector, colocacion de piezas especiales de registro, acoplamiento y recibido del nuevo tubo, empalme con
junta flexible, repaso, sellado, pruebas de estanqueidad, reposicion de elementos en caso de roturas o de aquellos
que se encuentren deteriorados en el tramo de conexion existente. Totalmente montada, conexionada y probada.
di0010A030 2,952 h  Oficial primera 20,40 60,22
di0010A070 3,000 h  Pedn ordinario 1,00 3,00
diP02CYW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,59 0,01
diP02TVO051 14,000 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=250mm 12,40 173,60
diP02CVYW040 0,012 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,50 0,14
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 237,00 474
Suma la partida..........oooveieiiiiii 241,71
Costes indirectos...........cccccvvevnunenne 2,00% 483
TOTAL PARTIDA ...t 246,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
diEO3ALRHO070 ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm. TH
03.02 Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufido, i/tapa registro de hormigon armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun 1SS-51. Medida
la unidad ejecutada.
diO010A030 2690 h  Oficial primera 20,40 54,88
di0010A060 2,690 h Peon especializado 17,46 46,97
diPO1HMO010 0,036 m3 Hormigon HM-20/B/20/X0 central 61,87 2,23
diPO1LT020 0,114 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,33 711
diP01MC040 0,046 m3 Mortero cemento gris CEM-I1/B-P 32,5 N M-5 55,72 2,56
diP01MC020 0,028 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 57,40 1,61
diP02EAT030 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 10,97 10,97
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 126,30 2,53
Suma la partida...........oovvveeiiiiiii e 128,86
Costes indirectos...........ccceoveruenne. 2,00% 2,58
TOTAL PARTIDA ..ot 131,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
diEO3ALRH100 ud ARQ.LADR.REGISTRO 70x70x80 cm. TH
03.03 Arqueta de paso de dimensiones interiores 70x70 cm y 80 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albaiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigdn HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun 1SS-51. Medida
la unidad ejecutada.
diO010A030 3,080 h  Oficial primera 20,40 62,83
diO010A060 3,080 h  Pedn especializado 17,46 53,78
diPO1HMO10 0,049 m3 Hormigon HM-20/B/20/X0 central 61,87 3,03
diP01LT020 0,152 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,33 9,47
diP01MC040 0,055 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 55,72 3,06
diP01MC020 0,030 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 57,40 1,72
diPO2EAT040 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm 11,27 11,27
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 145,20 2,90
Sumalapartida.........cocoeevviiiiii 148,06
Costes indirectos..........cccvvvvvvvennnns 2,00% 2,96
TOTAL PART . DIRECCION. GENERAL DE. 151,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y UN EUROS cor EAAISan sagacion
Comunidad de Madrid

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diEO30EP060 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 160mm
03.04 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro
160 mm. y de unidn por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
di0010A030 0,100 h  Oficial primera 20,40 2,04
di0010A060 0,100 h Peon especializado 17,46 1,75
diP01AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 3,54
diP02CVM020 0,330 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,69 2,87
diP02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,59 0,01
diP02TVO040 1,060 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=160mm 7,53 7,91
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 18,10 0,36
Sumalapartida........cccovvviiieeiiie e 18,48
Costes indirectos...........ccoevverurnne. 2,00% 0,37
TOTAL PARTIDA .....otivtiiriiiniinienrness e 18,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
diEO3OEP070 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 200mm
03.05 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro
200 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
diO010A030 0,100 h  Oficial primera 20,40 2,04
di0010A060 0,100 h Peon especializado 17,46 1,75
diP01AA020 0,389 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 5,65
diP02CVM030 0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=200mm 16,25 3,25
diP02CVW010 0,005 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,59 0,02
diP02TVO050 1,050 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=200mm 9,61 10,09
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 22,80 0,46
Sumalapartida.........cocoeeviiiiiiii 23,26
Costes indirectos.........cccccecvveerunennn 2,00% 0,47
TOTAL PARTIDA ..ot 23,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
diEO30EP071 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 250mm
03.06 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro
250 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
di0010A030 0,100 h  Oficial primera 20,40 2,04
di0010A060 0,100 h Peon especializado 17,46 1,75
diP01AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 3,54
diP02CVM035 0,330 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=250mm 19,98 6,59
diP02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,59 0,01
diP02TVO051 1,060 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=250mm 12,40 13,02
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 27,00 0,54
Sumalapartida........cccovvviiieeiii 27,49
Costes indirectos...........cceveerurnne. 2,00% 0,55
TOTAL PARTIDA .....otiiiiiiiniinnens s 28,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUATRO CEN Tl DIRECCION GENERAL DE

Consejeria de Educacion
AR Ciencia y Universidades

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diEO30EP180 m  TUBO PVC CORR. J.ELAS.SN8 C.TEJA 315mm
03.07 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un didmetro
315 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni
el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
diO010A030 0,100 h  Oficial primera 20,40 2,04
di0010A060 0,100 h Peon especializado 17,46 1,75
diP01AA020 0,411 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 5,97
diP02CB030 0,200 ud Mang.unién PVC corrug-corrug D=315 68,44 13,69
diP02CVW010 0,007 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,59 0,03
diP02TVC060 1,060 m  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=315mm 19,39 20,36
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 43,80 0,88
Sumalapartida........cccovvviiieeiiie e 4472
Costes indirectos...........ccoevverurnne. 2,00% 0,89
TOTAL PARTIDA ... s 45,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
diEO3ENH050 m  CAN.H.POLI.L=1m D=200x200 C/REJ.TRA.FD
03.08 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigén poli-
mero de 200x200 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundicién ductil de medi-
das superficiales 500x240mm., colocadas sobre cama de arena de rio compactada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
diO010A030 0,150 h  Oficial primera 20,40 3,06
diO010A050 0,450 h  Ayudante 18,16 2,72
diP01AA020 0,040 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 0,58
diPO2ECH050 1,000 ud Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=200x200 41,64 41,64
diP02ECF020 2,000 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x180 17,88 35,76
diPO1HM010 0,040 m3 Hormigon HM-20/B/20/X0 central 61,87 247
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 86,20 1,72
Suma la partida..........coovvreiiiiiiii e 87,95
Costes indirectos..........cceevveerennnn 2,00% 1,76
TOTAL PARTIDA ..ot 89,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
diu09BP020 ud MODULO BASE PREF. HA. @100 cm ALTURA 110 cm
03.09 Suministro y colocacién de médulo-base @100 cm y altura 0til 110 cm prefabricado de hormigén armado para po-
zos de registro, segin N.E.C. incluso perforaciones para la conexion de los tubos, pates y juntas de goma para
uniones.
di0010A030 0,495 h Oficial primera 20,40 10,10
di0010A060 0,495 h Peon especializado 17,46 8,64
diM02GE020 0,300 h Grua telescdpica autoprop. 25 t. 40,66 12,20
diP02EPA020 1,000 ud  Médulo base pref. HA. D=100 cm h=1,10 m 236,09 236,09
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 267,00 5,34
Suma la partida.........coooeeiiiiiiiiii 272,37
Costes indirectos...........coevveeeeinns 2,00% 545
TOTAL PARTIDA ...ttt 277,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

SUPERVISADO
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diu09BP080 ud MOD.REC. PREF. HA. @100 cm ALTURA 100 cm
03.10 Suministro y colocacion de médulo de recrecido 100 cm y altura Gtil 100 cm prefabricado, de hormigén armado
para pozos de registro segun N.E.C., incluso pates y juntas de goma.
di0010A030 0,320 h  Oficial primera 20,40 6,53
di0010A060 0,320 h Peon especializado 17,46 5,59
diM07CG010 0,250 h Camidn con grua 6 t con pluma/pulpo 43,35 10,84
diP02EPA120 1,000 ud  Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000 83,92 83,92
diPO2EPW060 1,000 ud Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000 8,65 8,65
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 115,50 2,31
Suma la partida.........coooeeriiiiiiii 117,84
Costes indirectos..... 2,00% 2,36
TOTAL PARTIDA ...ttt 120,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTE CENTIMOS
diu09BP070 ud MOD.REC. PREF. HA. @100 cm ALTURA 25 cm
03.11 Suministro y colocacion de médulo de recrecido 8100 cm y altura atil 25 cm prefabricado, de hormigdn armado pa-
ra pozos de registro segun N.E.C., incluso pates y juntas de goma.
di0010A030 0,146 h  Oficial primera 20,40 2,98
di0010A060 0,146 h Peon especializado 17,46 2,55
diM07CG010 0,083 h Camidn con grua 6 t con pluma/pulpo 43,35 3,60
diPO2EPA070 1,000 ud  Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=0,25m D=1000 22,89 22,89
diP02EPW060 1,000 ud Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000 8,65 8,65
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 40,70 0,81
Suma la partida..........coovvreiiiieeii e 41,48
Costes indirectos...........cocvveeeeenn. 2,00% 0,83
TOTAL PARTIDA ...ttt 42,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
diu09BP140 ud MOD.CON.ASI.PREF.HA.@(100/60) cm ALT. 100 cm
03.12 Suministro y colocacion de médulo conico asimétrico de 100/@60 cm y altura util 100 cm prefabricado de hormi-
gon armado para pozos de registro, segin N.E.C., incluso pates y juntas de goma.
diO010A030 0,280 h  Oficial primera 20,40 5,71
di0010A060 0,280 h Peon especializado 17,46 4,89
diM07CG010 0,200 h Camion con grda 6 t con pluma/pulpo 43,35 8,67
diP02EPA160 1,000 ud  Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000 85,33 85,33
diP02EPW120 1,000 ud Jta.goma anillo pozo ench.-camp.D=1000 8,65 8,65
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 113,30 2,27
Suma la partida.........ccooeeiiiiiiiii 115,52
Costes indirectos...........cccerveruenne. 2,00% 2,31
TOTAL PARTIDA ...ttt s e sre s 117,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
diu09BP180 ud MOD.DE TRA. PREF. HA. @60 cm, ALTURA 10 cm
03.13 Suministro y colocacion de mddulo de transicion prefabricado de hormigén armado de 860 cm y altura util 10 cm
con cerco de fundicion embebido para pozos de registro, segun N.E.C. en zonas terrizas.
di0010A060 0,120 h Peén especializado 17,46 2,10
diP02EPW050 1,000 ud  Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=100 D=600 29,21 29,21
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 31,30 0,63
Suma la partida...........covveeiiiiiii e 31,94
Costes indirectos...........ccceveervenne. 2,00% 0,64
TOTAL PARTIDA ..o 32,58
. . . . . I NERAL DE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y DOS EUROS con CINCUEN &Eﬁ&%ums Y SERVICIOS
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diu09BVv060 ud CERCO-TAPA FUNDICION DUCTIL CALZADA
03.14 Suministro e instalacion de cerco y tapa ambos de fundicién ductil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 6
EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para clase de carga D400, segin N.E.C.
di0010A090 0,240 h  Cuadrilla A 39,06 9,37
diP01MC020 0,010 m3 Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-15/CEM 57,40 0,57
diPO2EPT020 1,000 ud Cerco/tapa calzada FD/40Tn D=60 103,34 103,34
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 113,30 2,27
Suma lapartida.........cocoeeiiiiiiii 115,55
Costes indirectos..........cccevveerenennn 2,00% 2,31
TOTAL PARTIDA ...t 117,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
#DIEO7TWVB44 ud VENTILACION FORJADO SANITARIO REJILLA + TUBO PVC
03.15 Ventilacién forjado sanitario a través de tubo de pvc de 125 mm, atravesando forjado sanitario y fachada, situado
en el interior de la cdmara de fachada, recibido con mortero, incluso rejilla de ventilacion de lamas de aluminio la-
cado de 20x20 cm. Incluso apertura de huecos y retacado, completamente terminado, incluso medios auxiliares.
di0010A030 0,194 h  Oficial primera 20,40 3,96
diO010AQ70 0,194 h  Pedn ordinario 1,00 0,19
diP02TVO170 1,000 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=125 34 34
diP02CVC040 0,200 ud Codo 87,5° PVC san.j.peg.125 mm. 5,35 1,07
diP02CVW030 0,029 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,50 0,33
diP13WW020 1,000 ud Rejilla ventilaci.20x20 ace.lam. 8,48 8,48
%MAUX001 1,000 %  Medios Auxiliares 17,40 0,17
Sumalapartida.........cocveiiiiiiii 17,61
Costes indirectos...........cccevveeeeennn. 2,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ...t 17,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
diEO3EP010 ud PASAMUROS 110/200 P/COND SANEAM.
03.16 Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante arido/viruta para ventilacion y conduccion
de saneamiento en conexion a forjados, losas o arquetas de fabrica de ladrillo u hormigén de 110 a 200 mm. de
diametro, entrada abocardada.
diO010A030 0,200 h  Oficial primera 20,40 4,08
diO010A060 0,200 h  Pedn especializado 17,46 3,49
diP02TVA010 1,000 ud Pasamuros 110/200 418 4,18
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 11,80 0,24
Suma la partida..........ooooeieiiiiiii e 11,99
Costes indirectos ... 2,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ...t 12,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
diEO3ER060 ud VALVULA ANTIRRETORNO 315
03.17 Suministro y montaje de valvula antirretorno de seguridad para tuberias de pvc de 315 mm de diametro para insta-
lar en redes de saneamiento, tipo adequa o similar, incluyendo p/p accesorios,
necesarios para su completa instalacién y funcionando, s/ DB HS5.
di0010B200 0,700 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 14,41
di0010B210 0,700 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 13,13
diP02ER060 1,000 ud Valvula anti-retorno. 315 mm 664,52 664,52
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 692,10 13,84
Suma la partida...... 705,90
Costes indirectos 14,12
TOTAL PART . DIREGCION: GENERAL BE-++++ 720,02
‘ . ] ) ) INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con DO$ nsejeria de Educacién
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CAPITULO 04 ESTRUCTURA
diEO5AAL010 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
04.01 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
di0010B160 0,010 h Oficial 12 cerrajero 19,47 0,19
di0010B170 0,010 h  Ayudante cerrajero 18,31 0,18
diPO3ALP0O10 1,050 kg Acero laminado S 275JR 1,35 1,42
diP250U080 0,010 1 Minio electrolitico 571 0,06
diA06T010 0,010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 14,80 0,15
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 2,00 0,03
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 2,00 0,04
Suma la partida.........coooeeiiiiiiiii 2,07
Costes indirectos 2,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ...t 2,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
#diEO5HLA0201 m3 H.A. LOSAS PLANAS HA-25/B/20/X0 ENC.MAD.VIST.120kg/m3 ACERO V.B.
04.02 Hormigén armado HA-25/B/20/X0, Tméx.20 mm., elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (120
kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido con bomba, vibrado y colocado. Segin normas NTE-EME, EHL y
EHE.
diA03A012 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/B/20/X0 LOSAS PLANAS 78,25 78,25
diA05F060 4,200 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO 28,25 118,65
diA03R030 120,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,38 165,60
diMO1HEO40 1,060 m3 Bombeo hormigén 56 a 75 m3 pluma 32 m 13,60 14,28
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 376,80 7,54
Suma la partida...........oovvreiiiiiiie e 384,32
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 7,69
TOTAL PARTIDA ...t 392,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con UN CENTIMOS
#diEO5PFA1201 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=9m.Q=2200kg/m2
04.03 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 25 ¢cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,
con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormigon HA-25/B/20/X0 para un luz de 9 m.
y una carga total de forjado de 2200 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no in-
cluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y co-
nectores,perchas de acero laminado para apoyos y formacién de huecos de paso, encofrado, desencofrado, verti-
do, vibrado, curado de hormigdn y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grua telescépica para
montaje, terminado segun EHE y CTE. Medicién segun linea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No
incluye p.p de vigas ni de pilares.
diO010A090 0,300 h  Cuadrilla A 39,06 11,72
#diPO3EL120 1,050 m2 P.alveolar c=25+5 cm.L=9m.Q=2200kg/m2 24,52 25,75
diPO1HA011 0,065 m3 Hormigon HA-25/B/20/X0 central 64,02 4,16
diPO3ACC040 3,800 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,95 3,61
diP03AM190 1,00 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,12 1,23
diA05F020 0,300 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. 5,95 1,79
diM02GE100 0,040 h Grula telescopica s/cam. 36-50 t. 59,50 2,38
diPO3W070 0,286 ud Banda neopreno 10 mm espesor 0,62 0,18
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 50,80 1,02
Suma la partida..........coooeieiiiiiii e 51,84
Costes indirectos...........cccvveeeeinns 2,00% 1,04
TOTAL PARTIDA ... 52,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHH
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diEO5HVA060 m3 H.ARM. HA-25/B/20/X0 ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO
04.04 Hormigén armado HA-25/B/20/X0, Tmax.20 mm., elaborado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75
kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EME.
diA03A018 1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUN. 76,70 76,70
diA05V030 12,000 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS. 2412 289,44
diAO3R030 75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,38 103,50
diM02GT010 0,080 h  Grua pluma 30 m./0,75 t. 15,80 1,26
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 470,90 9,42
Suma la partida.........coooeeiiiiiiiii 480,32
Costes indirectos..........cccccevveerenennn 2,00% 9,61
TOTAL PARTIDA ...ttt 489,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y TRES
CENTIMOS
diE15CPR015 ud REGISTRO ESTANCO CAMARA SANITARIA ALUM. FUND
04.05 Suministro y colocacién de registro para acceso a camara sanitaria, formado estructura en forma de percha metali-
ca mediante angulares 200x10, conjunto de tapa rellenable estanca y cerco, ambos de aluminio fundido, marca
MACO o similar, de 60x60cm., compuesta por cerco con junta estanca de EPDM, y alas para recibir en recrecido
de mortero, y tapa rellenable, que se atornilla al cerco mediante cuatro tornillos allen. Preparada para solar. Incluso
parte proporcional de medios auxiliares, totalmente montada y terminada.
diO010A030 0,500 h  Oficial primera 20,40 10,20
diO010A050 0,500 h  Ayudante 18,16 9,08
diP01MCO040 0,035 m3 Mortero cemento gris CEM-I1/B-P 32,5 N M-5 55,72 1,95
diPO2EAMO30 1,000 ud Tapay marco estancos MACO o simil 0,60x0,60 307,44 307,44
diPO3ALP010 50,000 kg Acero laminado S 275JR 1,35 67,50
diP250U080 2,000 | Minio electrolitico 571 11,42
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 407,60 8,15
Suma la partida...... 415,74
Costes indirectos 8,31
TOTAL PARTIDA ...t 424,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
diE05AK070 m2 MORTERO IGNIFUGO VERMICULITA R-60
04.06 Proteccion contra el fuego de estructura metalica mediante proyeccién de mortero a base de perlita y vermiculita ,
para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C.
Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.
di0010B300 0,120 h  Oficial 12 pintura 19,30 2,32
di0010B310 0,120 h  Ayudante pintura 17,69 2,12
diM01MP040 0,120 h Equipo proyeccién mortero ignifugo 2,74 0,33
diP23FL080 9,000 kg Mortero ignifugo Vermiplaster 0,32 2,88
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 7,70 0,15
Suma la partida..........ccovveeiiiiiiii e 7,80
Costes indirectos 2,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ..o s 7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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diE05AK120 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-30 (30 min.)
04.07 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-30 de pilares y vigas de acero, para masi-
vidades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 segin UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y
s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 641 micras secas totales
di0010B300 0,085 h  Oficial 12 pintura 19,30 1,64
dio010B310 0,085 h  Ayudante pintura 17,69 1,50
diP250U030 0,250 | Imp. epoxidica 2 comp. M-10+C 8,16 2,04
diP25P050 0,300 | P. intumescente para met/mad/obra 9,65 2,90
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 8,10 0,16
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 8,20 0,16
Suma la partida..........oooieieiiiiii e 8,40
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ...t 8,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
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CAPITULO 05 ALBANILERIA
diEO7LSA100 m2 FABRICA LCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR / ANDAMIO
05.01 Ejecucion de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica de ladrillo cerdmico CARA
VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1
cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo minimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el
forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores
de ejecucion, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en
caliente, didmetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre
en arranque de la fabrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantia de 2,58
m/m?y con dispositivos de conexién, anclajes, llaves y fijaciones metalicas, sistema de anclaje para la sujecion
o retencién de la fabrica a los elementos estructurales, todo ello con marcado CE. Incluso p/p de replanteo, nivela-
cién y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, coloca-
dos con mortero de alta adherencia, formacion de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de
acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecucion de encuentros y puntos singulares, rejuntado y
limpieza final de la fabrica ejecutada. Incluso p.p. de andamiaje homologado.
di0010B060 0,840 h  Oficial 12 ladrillero 19,70 16,55
di0010B070 0,840 h  Ayudante ladrillero 18,50 15,54
diP01LVLO10 0,068 mud L.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir 203,53 13,84
diA02A070 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 46,96 1,17
diPO3AE020 1,000 ud Repercusion anclajes galvanizados 2,92 2,92
diP01LA010 0,846 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m. 2,39 2,02
diA04TA500 1,000 m2 REPERCUSION ANDAMIO POR M2 FACHADA 10,13 10,13
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 62,20 1,24
Suma la partida... 63,41
Costes indirectos 1,27
TOTAL PARTIDA ...t 64,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
#DIEO7LWBY m2 LLAVES DE ATADO EN FABRICA
05.02 Llaves de atado a base de anclajes galvanizados con marcado CE, con formacién de goteron, para cerramiento
compuesto por hoja exterior de 1/2 pié y hoja interior de 1/2 pié, o arriostramiento a base de pletina, fleje o perfil
omega para cerramiento compuesto por hoja exterior de 1/2 pie y hoja interior de trasdosado pladur de perfiles
omega de 120 mm.
diO010A030 0,010 h  Oficial primera 20,40 0,20
diPO3AE020 1,000 ud Repercusion anclajes galvanizados 2,92 2,92
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 3,10 0,06
Suma la partida...........cocveeiiiiiiiii 3,18
Costes indirectos...........cceoeeruenne. 2,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ... 3,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
diEO7LP020 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5
05.03 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
diO010A030 0,460 h  Oficial primera 20,40 9,38
diO010A070 0,460 h  Pedn ordinario 1,00 0,46
diPO1LT020 0,038 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,33 2,37
diP01MC040 0,026 m3 Mortero cemento gris CEM-1I/B-P 32,5 N M-5 55,72 1,45
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 13,70 0,27
Sumalapartida.........cooeeiiiiiiiii 13,93
Costes indirectos o 2,60% 0,28

TOTAL PART
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIUN CENT

DIRECCION GENERAL DE
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diEO8PFC020 m2 ENFOSC.M. CS IlI-W0 HIDROF. SIMAESTREAR. CAMARAS
05.04 Enfoscado de mortero de cemento CS 11I-W0 hidrofugado aplicado en interior de camaras de aire, sin maestrear, de
espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares,
descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicién.
diO010A030 0,000 h  Oficial primera 20,40 1,84
di0010A060 0,090 h Peon especializado 17,46 1,57
diP04RW110 0,50 m  Guardavivos enfoscado 0,93 0,14
diPO4RW040 0,230 m2 Malla refuerzo 1,70 0,39
diA02A220 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS Ill-W0 HIDROFUGO 73,09 1,46
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 5,40 0,11
Suma la partida..........oooieieiiiiii e 5,51
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ...t 5,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
#DIEO7TASB1 m2 TRASD.AUTOPORTANTE PLACA NORMAL (2x15A)+90 ¢/400 mm
05.05 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura de acero gal-
vanizado, de canales horizontales de 90 mm de ancho y montantes verticales, con una modulacién de 400 mm de
separacion a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 2 placas estandar (Tipo A segun UNE EN 520) de
15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar
o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavi-
vos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y
NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.
di0010A030 0,280 h  Oficial primera 20,40 571
di0010A050 0,280 h  Ayudante 18,16 5,08
diP04PY050 2,100 m2 Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 427 8,97
diP04PW375 1,750 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,44 0,77
diP04PW290 0,900 m  Canal tabiqueria PYL 90 mm 1,30 1,17
diP04PW250 3,330 m  Montante tabique PYL 90 mm 1,62 5,39
diP04PW140 8,000 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,08
diP04PW150 15,000 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,15
diP04PW110 4,000 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,9x55 mm 0,02 0,08
diP04PW050 0,120 kg Pasta de agarre PYL estandar 0,48 0,06
diP04PW060 0,750 kg Pasta para juntas PYL estandar 0,88 0,66
diP04PW010 2,750 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,11
diP04PW015 0,250 m  Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,52 0,13
%PMO0050 0,500 % Pequefio Material 28,40 0,14
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 28,50 0,57
Suma la partida..........coovvreiiiieiiii e 29,07
Costes indirectos..... 2,00% 0,58
TOTAL PARTIDA ...ttt 29,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#DIE7TTASB30 m2 TRASD.AUTOPORTANTE DOBLE PLACA NORMAL (2x15A)+70+70 c/400 mm
05.06 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por doble estructura de acero
galvanizado en forma de H, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modula-
cién de 400 mm de separacién a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 2 placas estandar (Tipo A se-
gun UNE EN 520) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para
imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones,
pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.
diO010A030 0,280 h  Oficial primera 20,40 5,71
diO010A050 0,280 h  Ayudante 18,16 5,08
diP04PY050 2,100 m2 Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 427 8,97
diP04PW375 1,750 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,44 0,77
diP04PW280 1,800 m  Canal tabiqueria PYL 73 mm 0,87 1,57
diP04PW240 5000 m  Montante tabique PYL 70 mm 1,37 6,85
diP04PW140 10,000 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,10
diP04PW150 20,000 ud  Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,20
diP04PW110 6,000 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,9x55 mm 0,02 0,12
diP04PW050 0,500 kg Pasta de agarre PYL estandar 0,48 0,24
diP04PW060 0,750 kg Pasta para juntas PYL estandar 0,88 0,66
diP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,13
diP04PW015 0,250 m  Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,52 0,13
%PM0050 0,500 %  Pequefio Material 30,50 0,15
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 30,70 0,61
Suma la partida.........coooeeiiiiiiiiii 31,29
Costes indirectos...........cccevverurenne. 2,00% 0,63
TOTAL PARTIDA ..ot 31,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
#DIE7TASB31 m2 TRASD.AUTOPORTANTE DOBLE PLACA HIDROF. (15H1+15A)+70+70 c/400 m
05.07 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por doble estructura de acero
galvanizado en forma de H, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modula-
cién de 400 mm de separacion a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 1 placa hidréfuga de baja ab-
sorcion (Tipo H1 segin UNE EN 520) de 15 mm de espesor y 1 placa estandar (Tipo A segun UNE EN 520) de
15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar
o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavi-
vos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y
NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.
diO010A030 0,300 h  Oficial primera 20,40 6,12
diO010A050 0,300 h  Ayudante 18,16 545
diP04PY090 1,050 m2 Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcién (Tipo H1) 15 mm 6,95 7,30
diP04PY050 1,060 m2 Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 427 4,48
diP04PW375 1,750 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,44 0,77
diP04PW280 1,800 m  Canal tabiqueria PYL 73 mm 0,87 1,57
diP04PW240 5000 m  Montante tabique PYL 70 mm 1,37 6,85
diP04PW140 10,000 ud  Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,10
diP04PW150 20,000 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,20
diP04PW110 6,000 ud  Tornillo fijaciéon PYL a perfil metalico <0,75 mm (PM) 3,9x55 mm 0,02 0,12
diP04PW050 0,500 kg Pasta de agarre PYL estandar 0,48 0,24
diP04PW060 0,750 kg Pasta para juntas PYL estandar 0,88 0,66
diP04PW065 0,750 kg Pasta para juntas PYL ambiente humedo 1,25 0,94
diP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,13
diP04PW015 0,250 m  Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,52 0,13
%PM0050 0,500 %  Pequefio Material 35,10 0,18
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 3520 070
DIRECCION-GENERAL DE
Suma la partidh RARAll. Gansejeria da-Eduoscin O 3594
Costes indirecid .ggﬁm’#ﬂ:ﬁ i(ggeM%d 0,72
TOTAL PARTIDA ...t 36,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA|Y SEIS CENTIMOS

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diEO7TNNO020 m2 TABIQUE PLACA DOBLE NORMAL (2x15A)+90+(2x15A) c/400 mm (MW)
05.08 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa mdltiple, formado por 2 placas estandar (Tipo A
segun UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de ca-
nales horizontales de 90 mm de ancho y montantes verticales, con una modulacion de 400 mm de separacion a
ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acustico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral
(MW). Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
ilp.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornille-
ria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. ALTURA MAXIMA 495 cm. Conforme a UNE
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.
diO010A030 0,500 h  Oficial primera 20,40 10,20
diO010A050 0,500 h  Ayudante 18,16 9,08
diP04PY050 4,200 m2 Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 427 17,93
diP07TW088 1,050 m2 Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK) 464 4,87
diP04PW375 1,000 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,44 0,44
diP04PW290 0,900 m  Canal tabiqueria PYL 90 mm 1,30 117
diP04PW250 3,330 m  Montante tabique PYL 90 mm 1,62 5,39
diP04PW060 1,250 kg Pasta para juntas PYL estandar 0,88 1,10
diP04PW010 6,300 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,25
diP04PW140 20,000 ud Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,20
diP04PW150 40,000 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,40
diP04PW110 4,000 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,9x55 mm 0,02 0,08
%PMO0050 0,500 %  Pequefio Material 51,10 0,26
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 51,40 1,03
Suma lapartida.........cooeeiiiiiiii 52,40
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 1,05
TOTAL PARTIDA ...ttt 53,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
diEO7TNN040 m2 TAB.PLACA DOB.HIDROF.1 CARA (15H1+15A)+90+(2x15A) c/400 mm (MW)
05.09 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa mdltiple, formado por 1 una placa hidréfuga de
baja absorcion (Tipo H1 segiin UNE EN 520) de 15 mm de espesor y 1 placa estandar (Tipo A segin UNE EN
520) de 15 mm de espesor atornillada a una cara; y 2 placas estandar (Tipo A segiin UNE EN 520) de 15 mm de
espesor al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 90 mm de ancho y mon-
tantes verticales, con una modulacion de 400 mm de separacion a ejes entre montantes, con aislamiento térmi-
co-acustico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado
minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y
huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y me-
dios auxiliares. ALTURA MAXIMA 495 cm. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deducien-
do huecos mayores a 2 m2.
diO010A030 0,500 h  Oficial primera 20,40 10,20
diO010A050 0,500 h  Ayudante 18,16 9,08
diP04PY050 3,150 m2 Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 427 13,45
diP04PY090 1,050 m2 Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcién (Tipo H1) 15 mm 6,95 7,30
diP07TW088 1,050 m2 Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK) 464 487
diP04PW375 1,000 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,44 0,44
diP04PW290 0,900 m  Canal tabiqueria PYL 90 mm 1,30 117
diP04PW250 3,330 m  Montante tabique PYL 90 mm 1,62 5,39
diP04PW060 0,875 kg Pasta para juntas PYL estandar 0,88 0,77
diP04PW065 0,375 kg Pasta para juntas PYL ambiente humedo 1,25 0,47
diP04PW010 6,300 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,25
diP04PW140 20,000 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,20
diP04PW150 40,000 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,40
diP04PW110 4,000 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,9x55 mm 0,02 0,08
%PMO0050 0,500 %  Pequefio Material 54,10 0,27
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) GENERAL DE 1,09
TRUCTURAS Y SERVICIOS
Suma la partid . Ciengia y Universidades.......... 55,43
Costes indireC[os ........ccevvuveeniunenns 1,11
TOTAL PARTIDA ...t 56,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINC

T EUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diEO7TNN060 m2 TAB.PLACA DOB.HIDROF.1 C (15H1+15A)+90+(15A+15H1) ¢/400 mm (MW)
05.10 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa mdltiple, formado por 1 una placa hidréfuga de
baja absorcion (Tipo H1 segin UNE EN 520) de 15 mm de espesor y 1 placa estandar (Tipo A segiin UNE EN
520) de 15 mm de espesor atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizonta-
les de 90 mm de ancho y montantes verticales, con una modulacion de 400 mm de separacién a ejes entre mon-
tantes, con aislamiento térmico-acustico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Total-
mente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de trata-
mientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de
estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. ALTURA MAXIMA 495 cm. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y
NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.
diO010A030 0,500 h  Oficial primera 20,40 10,20
diO010A050 0,500 h  Ayudante 18,16 9,08
diP04PY050 2,100 m2 Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 427 8,97
diP04PY090 2,100 m2 Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcién (Tipo H1) 15 mm 6,95 14,60
diP07TW088 1,050 m2 Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK) 464 4,87
diP04PW375 1,000 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,44 0,44
diP04PW290 0,900 m  Canal tabiqueria PYL 90 mm 1,30 1,17
diP04PW250 3,330 m  Montante tabique PYL 90 mm 1,62 539
diP04PW060 0,625 kg Pasta para juntas PYL estandar 0,88 0,55
diP04PW065 0,625 kg Pasta para juntas PYL ambiente humedo 1,25 0,78
diP04PW010 6,300 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,25
diP04PW140 20,000 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metélico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,20
diP04PW150 40,000 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,40
diP04PW110 4,000 ud  Tornillo fijacidn PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,9x55 mm 0,02 0,08
%PM0050 0,500 %  Pequefio Material 57,00 0,29
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 57,30 1,15
Suma la partida... 58,42
Costes indirectos 1,17
TOTAL PARTIDA ...t 59,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
#DIEO7TTESB4 m2 TRASDOSADO SEMIDRECTO PLACA NORMAL 2X15 A MAESTRA 16 MM C/400 MM
05.11 Trasdosado semidirecto de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura de perfiles de
acero galvanizado a modo de maestras (tipo omega) de 16 mm de alto ancladas sobre el soporte base mediante
taco y tornillo, separadas entre ejes cada 400 mm; y sobre la cual se atornilla dos placas estandar (Tipo A segun
UNE EN 520) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para impri-
mar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas,
cintas, guardavivos, tornilleria, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.
Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.
diO010A030 0,260 h  Oficial primera 20,40 5,30
diO010A050 0,260 h  Ayudante 18,16 4,72
diP04PY050 2,100 m2 Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 427 8,97
diP04PW320 3,400 m  Maestra acero galvanizado omega PYL 82x16 mm 0,85 2,89
diP04PW140 30,000 ud Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,30
diP04PW050 0,100 kg Pasta de agarre PYL estandar 0,48 0,05
diP04PW060 0,750 kg Pasta para juntas PYL estandar 0,88 0,66
diP04PW010 2,750 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,11
diP04PW015 0,250 m  Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,52 0,13
%PMO0050 0,500 %  Pequefio Material 23,10 0,12
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 23,30 0,47
Suma la partida... 23,72
Costes indirectos 0,47
TOTAL PARTIDA ...ttt 2419

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECINUE

CCION GENERAL DE
AESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#DIEO7TESB5 m2 TRASDOSADO SEMIDRECTO PLACA EI 120 1X15 MAESTRA 16 MM C/400 MM
05.12 Trasdosado semidirecto de sistema de paneles de yeso laminado ignifugo, formado por una estructura de perfiles
de acero galvanizado a modo de maestras (tipo omega) de 16 mm de alto ancladas sobre el soporte base median-
te taco y tornillo, separadas entre ejes cada 400 mm; y sobre la cual se atornilla una placa RF 120 de 15 mm de
espesor. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
ilp.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornille-
ria, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos
mayores a 2 m2.
diO010A030 0,260 h  Oficial primera 20,40 5,30
diO010A050 0,260 h  Ayudante 18,16 4,72
diP04PY080 1,050 m2 Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 15 mm 717 7,53
diP04PW320 3400 m  Maestra acero galvanizado omega PYL 82x16 mm 0,85 2,89
diP04PW140 20,000 ud Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,20
diP04PW050 0,050 kg Pasta de agarre PYL estandar 0,48 0,02
diP04PW060 0,400 kg Pasta para juntas PYL estandar 0,88 0,35
diP04PW010 1,500 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,06
diP04PW015 0,250 m  Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,52 0,13
%PMO0050 0,500 % Pequefio Material 21,20 0,11
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 21,30 0,43
Suma la partida...........oovveeiiiiieii e 21,74
Costes indirectos..........ccoevvveeeeinn. 2,00% 0,43
TOTAL PARTIDA ...ttt 22,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
diEO7TES100 m2 TRASD.SEMIDIRECTO PLACA HIDROFUGA 15 mm MAESTRA 16 mm c/400 mm
05.13 Trasdosado semidirecto de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura de perfiles de
acero galvanizado a modo de maestras (tipo omega) de 16 mm de alto ancladas sobre el soporte base mediante
taco y tornillo, separadas entre ejes cada 400 mm; y sobre la cual se atornilla una placa hidréfuga de baja absor-
cién (Tipo H1 segun UNE EN 520) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6
Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de
instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.
diO010A030 0,260 h  Oficial primera 20,40 5,30
diO010A050 0,260 h  Ayudante 18,16 4,72
diP04PY090 1,050 m2 Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcion (Tipo H1) 15 mm 6,95 7,30
diP04PW320 3,400 m  Maestra acero galvanizado omega PYL 82x16 mm 0,85 2,89
diP04PW140 20,000 ud  Tornillo fijacién PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,20
diP04PW050 0,050 kg Pasta de agarre PYL estandar 0,48 0,02
diP04PW065 0,400 kg Pasta para juntas PYL ambiente humedo 1,25 0,50
diP04PW010 1,500 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,06
diP04PW015 0,250 m  Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,52 0,13
%PM0050 0,500 %  Pequefio Material 21,10 0,11
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 21,20 0,42
Suma la partida...........cooveeiiiiiiiie e 21,65
Costes indirectos...........cccevveruenne. 2,00% 0,43
TOTAL PARTIDA ...ttt e e see s 22,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHO CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diEO8TAMO70 m2 FALSO TECHO REGIST. LANA MINERAL 600x600 mm ACABADO LAMINADO PV
05.14 Falso techo registrable de placas de fibra mineral con aislamiento acustico de 35 dB, de dimensiones de cuadricula
de 600x600 mm y 17 mm de espesor de la placa, en acabado laminado y lateral de borde recto; instaladas sobre
perfileria vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portan-
te mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspension rapida para su nivelacion. Totalmente acabado;
ilp.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y medios auxiliares (excepto elevacién y/o transporte). Me-
dido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
dic010B180 0,230 h Oficial 12 carpintero 20,46 4,71
di0010B190 0,230 h  Ayudante carpintero 18,50 4,26
diP04TF070 1,050 m2 Placa f.techo regist. lana roca 600x600x17mm laminada p.visto 14,69 15,42
diP04TW005 0,400 m  Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 0,81 0,32
diP04TW015 0,840 m  Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco 0,97 0,81
diP04TW025 1,670 m  Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco 0,97 1,62
diP04TWO027 0,840 m  Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco 0,97 0,81
diP04TW175 0,700 u  Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,44 0,31
diP04TW250 0,700 ud  Cuelgue twist suspension rapida 0,38 0,27
%PMO0050 0,500 % Pequefio Material 28,50 0,14
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 28,70 0,57
Suma la partida...........oovveeiiiiieii e 29,24
Costes indirectos..........ccoevvveeeeinn. 2,00% 0,58
TOTAL PARTIDA ...ttt 29,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
diEO8TAK120 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE PYL VINILO BLANCO 600x600x13 mm PERFIL V
05.15 Falso techo registrable de placas de yeso laminado con revestimiento vinilico en color blanco, de dimensiones de
cuadricula de 600x600 mm y 13 mm de espesor de placa; instaladas sobre perfileria vista de aluminio de prima-
rios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y
cuelgues para su nivelacion. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y medios
auxiliares (excepto elevacion y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a
NTE-RTP-17 y Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
di0010B140 0,240 h Oficial yesero o escayolista 19,47 4,67
di0010B150 0,240 h  Ayudante yesero o escayolista 18,50 4,44
diP04TK050 1,050 m2 Placa falso techo regist. PYL vinilo blanco 600x600x13 mm perfil 6,65 6,98
diP04TW005 0,750 m  Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 0,81 0,61
diP04TW015 0,900 m  Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco 0,97 0,87
diP04TW025 1,800 m  Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco 0,97 1,75
diP04TW027 0,900 m  Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco 0,97 0,87
diP04TW160 0,750 m  Varilla roscada cuelgue falso techo 0,89 0,67
diP04TW180 0,750 ud Pieza de cuelgue falso techo 0,16 0,12
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 21,00 0,21
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 21,20 0,42
Suma la partida...........cooveeiiiiiiiie e 21,61
Costes indirectos...........cccevveruenne. 2,00% 0,43
TOTAL PARTIDA ....cooiiee e sree e 22,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUATRO CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diEOS8TAW130 m  FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.
05.16 Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, coloca-
do sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfileria,
ilreplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje
de andamios, terminado s/INTE-RTC, medido en su longitud.
di0010B140 0,270 h Oficial yesero o escayolista 19,47 5,26
di0010B150 0,270 h  Ayudante yesero o escayolista 18,50 5,00
diP04PY030 0,515 m2 Placa yeso laminado estandar 13 mm (Tipo A) 3,74 1,93
diP04PW060 0,313 kg Pasta para juntas PYL estandar 0,88 0,28
diP04PW010 2,100 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,08
diP04TW040 2,100 m  Perfil angular remates 0,62 1,30
diP04TW090 2,100 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,99 2,08
diP04TW100 0,533 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,28 0,15
diP04TW110 0,533 ud Horquilla techo yeso laminado T-47 0,44 0,23
diP04PW120 10,000 ud  Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,9x25 mm 0,01 0,10
diP04PW110 5,000 ud  Tornillo fijacidn PYL a perfil metalico <0,75 mm (PM) 3,9x55 mm 0,02 0,10
diP04PW040 0,178 kg  Material de agarre yeso 0,37 0,07
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 16,60 0,33
Suma la partida..........oooieriiiiiii e 16,91
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 0,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
diEO8TAW135 m2 TABICAS PLADUR
05.17 Tabicas formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de
acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y replanteo auxiliar, accesorios de fijacion,
nivelacién y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado sINTE-RTC, me-
dido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
di0010B140 0,400 h  Oficial yesero o escayolista 19,47 7,79
di0010B150 0,400 h  Ayudante yesero o escayolista 18,50 7,40
diP04PY030 1,050 m2 Placa yeso laminado estandar 13 mm (Tipo A) 3,74 3,93
diP04PW060 0,313 kg Pasta para juntas PYL estandar 0,88 0,28
diP04PW010 2,100 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,08
diP04TW040 2,100 m  Perfil angular remates 0,62 1,30
diP04TW090 2,100 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,99 2,08
diP04TW100 0,533 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,28 0,15
diP04TW110 0,533 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,44 0,23
diP04PW120 10,000 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,9x25 mm 0,01 0,10
diP04PW130 5,000 ud Tornillo fijacién entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,05
diP04PW040 0,178 kg  Material de agarre yeso 0,37 0,07
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 23,50 0,47
Suma la partida..........coooeieiiiiiii e 23,93
Costes indirectos..........cccccveeeiunenne 2,00% 0,48
TOTAL PARTIDA ..ot 244
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
diEO8PEA100 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORIZONTAL
05.18 Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos horizontales de 15 mm. de
espesor, incluso formacién de rincones y colocacion de andamios, sINTE-RPG, medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2.
di0010B140 0,230 h Oficial yesero o escayolista 19,47 4,48
di0010A070 0,230 h  Peon ordinario 1,00 0,23
diA01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 35,94 0,43
diA01A035 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO R}E‘Eggé%u%gr%%&%v[)gﬁhwmos
0 0 ) . Ll fg Consejeria de Educacion
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) Ciencid®pWniversidades 0,11
Comuni i
Suma la partidB .........oeeeiiiiiiie 5,36
Costes indirec; 2,00% 0,11
547

TOTAL PART|DA SUPERV|SADO

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#DIEO7WDBS m CARGADERO ANGULAR L-100 LACADO
05.19 Suministro y colocaciéon de cargadero formado por angulo de perfil de acero laminado, L.100.100.6, en dinteles de
huecos de fabrica de ladrillo, y una pletina 20x3 ¢ redondo 10 mm cada 100 cms soldada a angulares y placas
de anclaje de 50x50x5 mm. sujetas con tacos de expansion al forjado o soldadas a viga estructural.i/placas de
apoyo, pintura antioxidante y acabado lacado, segun CTE/ DB-SE-A.
di0010B160 0,100 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 1,95
di0010B170 0,00 h  Ayudante cerrajero 18,31 1,83
diPO3ALP106 10,050 kg Perfil L-100x6 acero laminado 1,43 14,37
diP13TP030 10,720 kg Pletina acero 20/3 mm. 0,68 7,29
diP250U080 0,175 1 Minio electrolitico 5,71 1,00
diEO5AP030 1,000 ud PLACA APOYO S275 15x20x1,2cm. 7,59 7,59
diP25J090 0,175 | Esmalte metalico rugoso 9,92 1,74
%PM0150 1,500 %  Pequefio material 35,80 0,54
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 36,30 0,73
Suma la partida..........oooieieiiiiiii e 37,04
Costes indirectos..........cccccveeeiunenne 2,00% 0,74
TOTAL PARTIDA ...t 37,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
#DIEO7WDB6 m  DINTEL CHAPA ACERO LACADO DESARROLLO 55 CM
05.20 Cargadero de chapa acero laminado y lacado, de 55 cm. de desarrollo y 2 mm. de espesor, con cuatro angulares
de 50x5 mm. soldado a la chapa y una pletina 20x3 6 redondo 10 mm cada 100 cms soldada a angulares y pla-
cas de anclaje de 50x50x5 mm. sujetas con tacos de expansion al forjado o soldadas a viga estructural. Colocada
en huecos exteriores e interiores, totalmente terminado.
di0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 3,89
di0010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 18,31 3,66
diPO3ALP010 5450 kg Acero laminado S 275JR 1,35 7,36
diP13TP030 10,720 kg Pletina acero 20/3 mm. 0,68 7,29
diP250U080 0,350 | Minio electrolitico 571 2,00
diP25J090 0,350 | Esmalte metalico rugoso 9,92 347
%PM0150 1,500 %  Pequefio material 27,70 0,42
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 28,10 0,56
Sumalapartida........ccoovvviiieeiii 28,65
Costes indirectos...........ccoevveeurnne. 2,00% 0,57
TOTAL PARTIDA ...ttt 29,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
#DIEO7TWDB7 m  DINTEL CHAPA ACERO LACADO DESARROLLO 36 CM-4 ANGULARES
05.21 Cargadero de chapa acero laminado y lacado, de 36 cm. de desarrollo y 2 mm. de espesor, con cuatro angulares
de 50x5 mm. soldado a la chapa y una pletina 20x3 6 redondo 10 mm cada 100 cms soldada a angulares y pla-
cas de anclaje de 50x50x5 mm. sujetas con tacos de expansion al forjado o soldadas a viga estructural. Colocada
en huecos exteriores e interiores, totalmente terminado.
di0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 3,89
dio010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 18,31 3,66
diPO3ALP010 4900 kg Acero laminado S 275JR 1,35 6,62
diP13TP030 10,720 kg Pletina acero 20/3 mm. 0,68 7,29
diP250U080 0,350 | Minio electrolitico 571 2,00
diP25J090 0,350 | Esmalte metalico rugoso 9,92 347
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 26,90 0,40
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 27,30 0,55
Sumalapartida.........cooeeiiiiiiiii 27,88
Costes indirectos e RECCION GENERAL D200 0,56
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICTOS | __
TOTAL PART --8-%},%-‘%?{}%%5%%‘32522“ ........ 28,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA €erinidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#DIE13TTB10 m PRECERCO TUBO ESTRUCTURAL 80 MM
05.22 Precerco para posterior fijacion en obra de carpinteria pre-esmaltada, carpinteria de PVC, carpinteria de aluminio,
etc., formado con tubo hueco de acero laminado en frio de 80x80x2 mm galvanizado doble agrafado, incluido cor-
te, preparacién y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, con garras de sujecion para recibir en fa-
bricas. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Segun criterios de fijacion de la norma UNE 85219.
di0010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 18,31 3,66
diP13TT200 1,000 kg Tubo rectangular galvanizado 3,51 3,51
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 7,20 0,14
Suma la partida...........cooveiiiiiiiiii e 7,31
Costes indirectos...........ccevveeruenne. 2,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ...t 7,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
diEO7TWA010 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
05.23 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general
de proteccion, linea general de alimentacion, centralizacién de contadores, derivaciones individuales,, red de dis-
tribucion interior e iluminacion, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material au-
xiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalacion.
diO010A030 3,900 h  Oficial primera 20,40 79,56
diO010A070 9,600 h  Pedn ordinario 1,00 9,60
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 89,20 1,78
Suma la partida..........ccovvreiiiiiii e 90,94
Costes indirectos...........cccevveruenne. 2,00% 1,82
TOTAL PARTIDA ...ttt e e s 92,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
diEO7WA020 ud AYUDA ALBAN. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)
05.24 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de fontaneria formada por: acometida, tubo de alimentacion, bateria de conta-
dores, grupo de presion, depésito, montantes, instalacion interior, cualquier otro elemento componente de la instala-
cién, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso ma-
terial auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria,
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el co-
rrecto montaje de la instalacion.
diO010A040 1,950 h  Oficial segunda 18,82 36,70
diO010A070 4950 h  Pedn ordinario 1,00 4,95
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 41,70 0,83
Suma la partida..........ccovveeiiiiiiii e 42,48
Costes indirectos...........cccevvernrnne. 2,00% 0,85
TOTAL PARTIDA ...ttt sre s 43,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
diEO7TWA030 ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)
05.25 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de calefaccion formada por: calderas, tuberias de distribucién de agua, radia-
dores y cualquier otro elemento componente de la instalacion, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de
huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y rema-
tes precisos para el correcto montaje de la instalacion.
diO010A040 3,000 h  Oficial segunda 18 82 56,46
di0010A070 7450 h  Peon ordinario s R}E‘EE&%U%%E&%EYDEM.OS
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) bbbl G SS R et 1,28
Comuni i
SumalapartidB........coovvviiiieiiii 65,19
Costes indireCfos .........cccevrveerurnnn. 2,00% 1,30
66,49

TOTAL PART|DA sUPERVISADO

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diEO7WA050 ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)
05.26 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la infraestructura comin de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizacio-
nes y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de terminacion
de red, canalizacién interior de usuario, registros de paso y registros de toma, en edificio de uso docente, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes,
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.
diO010A040 1,050 h  Oficial segunda 18,82 19,76
diO010A070 2,600 h  Pedn ordinario 1,00 2,60
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 22,40 0,45
Sumalapartida.........cocoveviiiiiiiii 22,81
Costes indirectos..........ccccccveeeeunnnn 2,00% 0,46
TOTAL PARTIDA ...t 23,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
diEO7TWA060 ud AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)
05.27 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para
la correcta ejecucion de instalaciones especiales, de proteccion contra incendios y/o seguridad formada por: equi-
pos de seguridad, domética, equipos de deteccion y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extincién, ven-
tilacion, mecanismos y accesorios, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso mate-
rial auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria,
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el co-
rrecto montaje de la instalacion.
diO010A030 0,565 h  Oficial primera 20,40 11,53
diO010A070 0,995 h  Pedn ordinario 1,00 1,00
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 12,50 0,25
Sumalapartida.........cooveiiiiiiii 12,78
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ...t 13,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CENTIMOS
diEO7TWA080 ud AYUDA ALBAN. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)
05.28 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de climatizacion y ventilacion formada por: conductos con sus accesorios y
piezas especiales, rejillas, bocas de ventilacion, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro ele-
mento componente de la instalacion y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontaneria y de salubridad, en
edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos tra-
bajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de ins-
talaciones, fijacién de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.
diO010A040 1,000 h  Oficial segunda 18,82 18,82
diO010A070 2500 h  Pedn ordinario 1,00 2,50
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 21,30 0,43
Suma la partida..........oooieeiiiiiiii e 21,75
Costes indirectos...........cccvveeeeinns 2,00% 0,44
TOTAL PARTIDA ...t 22,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diEO5AW040 m  ANGULAR DE 100 mm. ARRANQUE FACHADA
05.29 Suministro y colocacién de angular de L100.100.12 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y/o
arranque de fabrica de ladrillo, i/p.p. de sujecidn con tacos mecanicos D=12 mm. cada 50 cm., nivelacién, aplo-
mado, pintura de minio electrolitico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros,
colocado. Segun norma CTE-DB-SE-A.
di0010B160 0,500 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 9,74
diPO3ALP010 17,800 kg Acero laminado S 275JR 1,35 24,03
diP250U080 0,200 | Minio electrolitico 5,71 1,14
diP25J090 0,200 | Esmalte metalico rugoso 9,92 1,98
diP01U240 2,000 ud Anclaje mecanico D=12mm L=100mm 1,63 3,26
%PM0150 1,500 %  Pequefio material 40,20 0,60
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 40,80 0,82
Suma la partida..........cooieieiiiiii 41,57
Costes indirectos 2,00% 0,83
TOTAL PARTIDA .....ootiiiiiiiininenn e 42,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
#DIEO7WDB66 m  DINTEL CHAPA ACERO LACADO DESARROLLO 36 CM-2 ANGULARES
05.30 Cargadero de chapa acero laminado y lacado, de 36 cm. de desarrollo y 2 mm. de espesor, con dos angulares de
50x5 mm. soldado a la chapa y una pletina 20x3 6 redondo 10 mm cada 100 cms soldada a angulares y placas
de anclaje de 50x50x5 mm. sujetas con tacos de expansién al forjado o soldadas a viga estructural. Colocada en
huecos exteriores e interiores, totalmente terminado.
di0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 3,89
di0010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 18,31 3,66
diPO3ALP010 2,500 kg Acero laminado S 275JR 1,35 3,38
diP13TP030 10,720 kg  Pletina acero 20/3 mm. 0,68 7,29
diP250U080 0,350 | Minio electrolitico 571 2,00
diP25J090 0,350 | Esmalte metalico rugoso 9,92 347
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 23,70 0,36
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 2410 0,48
Suma lapartida.........cccoeeviiiiiii 24,53
Costes indirectos...........cocvveeerinns 2,00% 0,49
TOTAL PARTIDA ..ot 25,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOS CENTIMOS
diEO7LP060 m2 FAB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5
05.31 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de ce-
mento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
ilreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, carga-
deros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
di0010A030 0,650 h  Oficial primera 20,40 13,26
di0010A070 0,650 h  Peon ordinario 1,00 0,65
diP01LT020 0,104 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,33 6,48
diP01MC040 0,054 m3 Mortero cemento gris CEM-I1/B-P 32,5 N M-5 55,72 3,01
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 23,40 0,47
Suma la partida..........ccooveiiiiiiiie e 23,87
Costes indirectos...........cccoeeeuenne. 2,00% 0,48
TOTAL PARTIDA ...ttt 24,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Comunidad de Madrid
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diEO8PFE050 m2 ENFOSC. M. CS 11I-W1 S/IMAEST. A BUENA VISTA VERT. EXTERIORES
05.32 Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS I1I-W1 aplicado en paramentos verticales exteriores, sin maes-
trear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxilia-
res, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
diP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,93 0,14
di0010A030 0,210 h Oficial primera 20,40 4,28
di0010A060 0,210 h Peon especializado 17,46 3,67
diPO4RW040 0,210 m2 Malla refuerzo 1,70 0,36
diA02A215 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS Il1-W1 68,64 1,37
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 9,80 0,20
Suma la partida..........oooieieiiiiii e 10,02
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ...t 10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
PPN INFRAESTRUGTURAS Y SERVICIOS
Maafall Consejeria de Educacién

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 CUBIERTA
diE09GSS105 m2 CUBIERTA PANEL SANDWICH CHAPA PRELACADA + AISLAM. LR 100 mm
06.01 Cobertura de paneles sandwich aislantes de acero, con la superficie exterior grecada y la superficie interior lisa, de
100 mm de espesor y 1150 mm de anchura, Panel CUB 2GR-LNR Hiansa o similar, formados por doble cara me-
talica de chapa estandar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mmy al-
ma aislante de lana de roca de densidad media 145 kg/m?, y accesorios, colocados con un solape del panel supe-
rior de 200 mm y fijados mecanicamente sobre entramado ligero metalico, en cubierta inclinada, con una pendiente
mayor del 10%. Incluso accesorios de fijacion de los paneles sandwich, cinta flexible de butilo, adhesiva por am-
bas caras, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles sandwich y pintura antioxidante de seca-
do répido, para la proteccion de los solapes entre paneles sandwich. El precio incluye la p.p. de remates laterales,
limas, cobertura en canalones, etc... y las piezas especiales de la cobertura.
diO010A030 0,100 h  Oficial primera 20,40 2,04
diO010A050 0,00 h  Ayudante 18,16 1,82
diPOSWTC160 1,100 m2 P.sand. prelac.+LR+prelac. e=100, 145 kg/m3 50,30 55,33
diPO5WA100 1,000 ud Kit de accesorios de fijacion para paneles sandwich aislantes 1,02 1,02
diPO5SWA110 2,100 m  Cinta flexible de butilo adhesiva por ambas caras sellado panele 1,73 3,63
diP05CG130 0400 m  Remate acero prelacado a=50 cm €=0,8 mm 8,51 3,40
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 67,20 1,34
Suma la partida.... 68,58
Costes indirectos 1,37
TOTAL PARTIDA ...t 69,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
#DIE09CAB64 m2 FORM. PENDIENTES EST.MET.LIG.AUTOPORTANTE ESPACIO HABITABLE
06.02 Formacion de pendientes en cubiertas inclinadas incluyendo el suministro y montaje de estructura metalica ligera
autoportante, sobre espacio habitable, formada por acero UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en frio
tipo Z, con perfiles en forma de Z de acero galvanizado de 150 mm con spesor de 2 mm, colocado perpendiicular-
mente a la pendiente cada 80 centimetros. Incluso replanteo y marcado de los ejes; izado y presentacion de los
extremos de la estructura mediante grda; aplomado; resolucién de las uniones; reglajes de las piezas y ajuste defi-
nitivo de las uniones entre los diferentes componentes de la estructura (pares, correas, tirantes, etc.); p/p de acce-
sorios, tornilleria y elementos de anclaje. Totalmente montada.
di0010B160 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 487
di0010B170 0,250 h Ayudante cerrajero 18,31 4,58
diM12T7010 0,250 h  Taladro eléctrico 1,48 0,37
diM02GE090 0,100 h Grua telescopica s/camion 20 t. 34,32 3,43
diPO3ALV020 1,150 m  Correa Z chapa 15 cm. altura 4,08 4,69
diPOSEW270 5000 ud Torn autotaladrante 5,5x22 mm 0,08 0,40
diPOSEW290 1,000 ud  Tornillo HSA 10x90 1,02 1,02
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 19,40 0,39
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 19,80 0,40
Sumalapartida.........coooeeviiiiiii 20,15
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 0,40
TOTAL PARTIDA ...t 20,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#DIEOINAB14 m2 CUB.INVERTIDA NO TRANSITABLE GRAVA C/AISLAMIENTO
06.03 Formacion de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, com-
puesta de los siguientes elementos:
FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo ce-
ramico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigon ligero de resistencia a compresion
3,0 MPa, de densidad 600 kg/m?*, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra; acabado con capa
de regularizacion de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.
IMPERMEABILIZACION: tipo bicapa, adherida, formada por una lamina de betdn modificado con elastémero SBS,
tipo LBM(SBS) - 40 - FV, masa nominal 4 kg/m?, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100 g/m?, acabada
con film plastico termofusible en ambas caras y una lamina de betin modificado con elastémero SBS, tipo
LBM(SBS) - 40 - FP, masa nominal 4 kg/m?, con armadura de fieltro de poliéster de 135 g/m?, acabada con film
plastico termofusible en ambas caras.
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-
teado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 1,2
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dindmica segin UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resis-
tencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m2.
AISLAMIENTO TERMICO: panel rigido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8 m?K/W, conductivi-
dad térmica 0,036 W/(mK).
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-
teado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 2 kN/m,
una apertura de cono al ensayo de perforacion dindmica segiin UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m?2.
CAPA DE PROTECCION: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diametro, exenta de finos, extendida con un
espesor medio de 5 cm.
di0010A030 0,400 h  Oficial primera 20,40 8,16
di0010A050 0,400 h  Ayudante 18,16 7,26
diA11C035 1,000 m2 MAESTRAS/TABICAS LADRILLO PARA FORMACION DE 1,11 1,11
PENDIENTES e=5-7 cm
diPO7TE102 0,015 m2 Plancha EPS 25 kg/m3 €=20 mm 2,42 0,04
diA11C050 1,000 m2 FORMACION PENDIENTES HORMIGON CELULAR h=5 cm 12,88 12,88
diA11C045 1,000 m2 RECRECIDO MORTERO CEMENTO CAPA REGULARIZACION 3,76 3,76
e=2-5cm
diP07TX105 1,050 m2 Panel XPS liso 100 mm resistencia compresion >300 kPa 16,07 16,87
diP06BS060 1,050 m2 Lamina betdn modific. elastémero LBM-40 FV (SBS -20°C) 488 512
diP06BS070 1,050 m2 Lamina betdn modific. elastémero LBM-40 FP (SBS -20°C) 6,30 6,62
diP06BG100 1,050 m2 Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2 0,65 0,68
diP06BG120 1,050 m2 Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2 0,85 0,89
diA11C015 1,000 m2 CAPA GRAVA PROTECCION 5,25 5,25
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 68,60 1,37
Suma la partida...........oovveeiiiiiiii e 70,01
Costes indirectos...........cocvveeeeenn. 2,00% 1,40
TOTAL PARTIDA ..ot "M

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE10lAW050 m  IMP. ENC. PARAM. VERT. C/PERFIL
06.04 Impermeabilizacion de encuentro con paramento vertical, con un desarrollo de 50 ¢m, constituida por; imprimacion
asfaltica; banda de refuerzo con lamina de betln elastémero de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP), punto de
reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frio -22,5° C, de 3 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster de
130 gr/m2., terminacién antiadherente de film de polietileno en ambas caras; lamina de betun elastémero de alta re-
sistencia térmica (tipo LBM-40-FV), punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frio -22,5° C, de 4,0
kg/m2., armada con fieltro de fibra de vidrio de 100 gr/m2., terminacién antiadherente de film de polietileno en am-
bas caras; y ldmina de betun elastémero (tipo LBM-40/G-FP) gris, punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad
en frio -22,5° C, de 4,0 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra
de vidrio) de 150gr/m2., terminacién antiadherente de film de polietileno en la cara inferior incluso remate perimetral
con perfil metalico galvanizado. Medida la longitud ejecutada.
diO010A030 0,180 h  Oficial primera 20,40 3,67
diO010A050 0,090 h  Ayudante 18,16 1,63
diP06BI010 0,150 kg Imprimacién asfaltica para ldminas bituminosas 1,47 0,22
diP06BS050 0,300 m2 Lamina betin modific. elastdmero LBM-30 FP (SBS -20°C) 444 1,33
diP06BS060 0,550 m2 Lamina betin modific. elastdmero LBM-40 FV (SBS -20°C) 488 2,68
diP06BS130 0,550 m2 Lam. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 150 g/m2 5,70 3,14
diP07W190 1,000 m  Perfil metalico sellado 3,40 3,40
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 16,10 0,32
Sumala partida...........cooveiiiiiiii e 16,39
Costes indirectos...........ccevveeurnne. 2,00% 0,33
TOTAL PARTIDA ...t 16,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
diEO7LD130 m2 TABICON LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-5
06.05 Tabicén de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x7 c¢m, recibido con mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5 Ny
arena de rio, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE
DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) seglin Regla-
mento (UE) 305/2011.
di0010A030 0,350 h Oficial primera 20,40 7,14
diO010A070 0,350 h  Pedn ordinario 1,00 0,35
diPO1LH020 0,036 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm. 42,91 1,54
diP01MC040 0,017 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 55,72 0,95
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 10,00 0,20
Sumalapartida.........cooeeviiiiiii 10,18
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ...t 10,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
diEO8PFE050 m2 ENFOSC. M. CS 11I-W1 S/IMAEST. A BUENA VISTA VERT. EXTERIORES
06.06 Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS I1I-W1 aplicado en paramentos verticales exteriores, sin maes-
trear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxilia-
res, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
diP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,93 0,14
diO010A030 0,210 h  Oficial primera 20,40 4,28
diO010A060 0,210 h  Pedn especializado 17,46 3,67
diP04RW040 0,210 m2 Malla refuerzo 1,70 0,36
diA02A215 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS Ill-W1 68,64 1,37
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 9,80 0,20
Suma la partida..........ooooeieiiiiiei e 10,02
Costes indirectos...........cocvveeeiinnns 2,00% 0,20
TOTAL PART|DA 10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS WS INFRAESTRUGTURAS Y SERVICIOS

DIRECCION GENERAL DE
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AR Ciencia y Universidades
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diE09S050 m  LINEA ANCLAJE HORIZ. PERMANENTE CABLE ACERO S/AMORTIGUADOR
06.07 Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caidas, de 10 m de longitud, clase
C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleacion de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con
pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje intermedio de aleacion de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado
con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de didmetro, compuesto por 7 cordones
de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujeta-
cables y un terminal manual; protector para cabo; placa de sefalizacién y conjunto de dos precintos de seguridad.
Incluso fijaciones para la sujecion de los componentes de la linea de anclaje al soporte.
diO010A030 0,100 h  Oficial primera 20,40 2,04
di0010A060 0,100 h Peon especializado 17,46 1,75
diP311S041 0,300 ud Punto de anclaje fijo 12,26 3,68
diP01U200 0,300 ud  Anclaje quimico-epoxi 12 mm coloc. 15,63 4,69
diP311S115 1,050 m  Cable acero galvanizado 10 mm 2,14 2,25
diP311S068 0,100 ud Tensor de cable 80,91 8,09
diP311S111 0,100 ud  Conjunto de 1 sujetacables y 1 terminal manual, acero inoxidable 30,65 3,07
diP311S112 0,100 ud Protector para cabo, de PVC, color amarillo 491 0,49
diP311S113 0,100 ud Placa de sefializacion de la linea de anclaje 15,20 1,52
diP311S114 0,100 ud  Conjunto de dos precintos de seguridad 18,39 1,84
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 29,40 0,44
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 29,90 0,60
Suma la partida..........ccovvreiiiieiii e 30,46
Costes indirectos..........cccevveerenennn 2,00% 0,61
TOTAL PARTIDA ...ttt 31,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con SIETE CENTIMOS
#DIE13TPB11 m  ESCALERA VERTICAL PATES D=14 mm. CON ESCALERA ESCAMOTEABLE
06.08 Escalera vertical de acero galvanizado formada por peldafios del mismo material, aros quitamiedos de diametro 50
cm en acero galvanizado, con superficie de peldafio rugosa espaciados cada 30 cm, con garras a fachada para
recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albafileria. Con primer peldafio a 3.00 m del suelo para
evitar que se suban los nifios y escalera escamoteable integrada en escalera vertical que se desliza a suelo para
acceso a primer peldafio.
diO010A090 2,000 h  Cuadrilla A 39,06 78,12
diP13EV010 4,000 ud Pate estandar a.galv. D=14 mm 4,03 16,12
diP13TP010 35,000 kg Pletina acero 20/8 mm. 0,63 22,05
diP13EM030 1,000 ud Escalera escamoteable acero techo 3,00 m. 201,97 201,97
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 318,30 6,37
Suma la partida...........oovveeiiiiiiii e 324,63
Costes indirectos...........cocvveeeeenn. 2,00% 6,49
TOTAL PARTIDA ...ttt 331,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DOCE CENTIMOS
#DIE13TPB12 m  ESCALERA VERTICAL PATES D=14 mm.
06.09 Escalera vertical de acero galvanizado formada por peldafios del mismo material, aros quitamiedos de diametro 50
cm en acero galvanizado, con superficie de peldafio rugosa espaciados cada 30 cm, con garras a fachada para
recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albafiileria.
diO010A090 1,900 h  Cuadrilla A 39,06 74,21
diP13EV010 4,000 ud Pate estandar a.galv. D=14 mm 4,03 16,12
diP13TP010 35,000 kg Pletina acero 20/8 mm. 0,63 22,05
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 112,40 2,25
Sumalapartida.........c.cceeviviiiiiiiii 114,63
Costes indirec] .DIREGGION GENERAL D2,00% 2,29
T A g viclos
TOTAL PARTIL . Ciencia y.Universidades.......... 116,92

Comunidad de Madrid
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA'Y DOS CENTIMOS

SUPERVISADO
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diE12PAA010 m  ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=25cm
06.10 Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterén pulida en fabrica, recibida con mortero de cemento CEM
1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su
longitud.
di0010A030 0,200 h  Oficial primera 20,40 4,08
di0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 1,00 0,10
diA02A080 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 41,38 0,21
diP10AA010 1,000 m  Albardilla piedra artificial 25x3cm 7,35 7,35
diA01L090 0,001 m3 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X 55,67 0,06
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 11,80 0,24
Suma la partida..........oooieieiiiiii e 12,04
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ...t 12,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
#DIEO9PA50A13 m2 LOSA FILTRON MANTENIMIENTO
06.11 Suministro y colocacién de losetas filtrantes, de 40x30x8 cm, resistencia térmica 1,3 m2K/W, sentadas en seco
sobre la capa separadora geotextil de proteccion para la grava.
diO010A060 0,150 h  Pedn especializado 17,46 2,62
diP06BF020 1,050 m2 Losa filtrante 30x40x8 14,10 14,81
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 17,40 0,35
Suma la partida..........coovvieiiiiii 17,78
Costes indirectos...........cccccvveerunennn 2,00% 0,36
TOTAL PARTIDA ...t 18,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS
#DIE16MFPB15 ud CLARABOYA PARABOLICA BIVALVA FIJA ZOCALO PRFV 120x120 cm
06.12 Claraboya parabdlica cuadrada fija de 120x120 cm de base, medida comercial. Formada por una cupula parabdli-
ca cuadrada bivalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zécalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con
fibra de vidrio o PRFV, aislado en la camara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre si
mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor protegidos con capu-
chon, y a su vez el zécalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Con clasificacion
de reaccion al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE
y DdP (Declaracién de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
diO010A030 1,000 h  Oficial primera 20,40 20,40
diO010A040 1,000 h  Oficial segunda 18,82 18,82
diP14YCP070 1,000 ud  Cup.PMMA bivalva parab.cuad.120x120cm 268,88 268,88
diP14YZU060 1,000 ud  Zécalo PRFV clesp.poliur. cuadra L=120cm 106,67 106,67
diP14YW050 1,000 ud  Conjunto tornillos fijacion cupula 0,66 0,66
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 415,40 415
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 419,60 8,39
Sumalapartida.........coooeeiiiiiiiiii 427,97
Costes indirectos ..........ccccceeeeiunenne 2,00% 8,56
TOTAL PARTIDA ...t 436,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES

CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#DIE15DCEB22 m2 BANCADA ENTR.TRAMEX 50x50/50x2 GALV.
06.13 Bancada de entramado metalico formado por rejilla de pletina de acero negro tipo tramex de 50x2 mm., formando
cuadricula de 50x50 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos. Con pp
de placas de abclaje de 100x100 mm, enanos de tubo 80x80 e impermeabilizacion adherida bicapa.
di0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 7,79
di0010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 18,31 3,66
diP13DE040 1,000 m2 Enrejado tramex 50x50/30x2 galv. 75,73 75,73
diP13TF020 4,000 m  Angular acero 50x50x5 mm 1,90 7,60
diP13WW070 8,000 ud Anclaje union rejilla galv. 0,42 3,36
diPO3ALTO070 1,000 m  Tubo acero S355 D=100 e=10 mm 9,89 9,89
diP13TP011 5500 kg Palastro 10 mm. 0,51 2,81
diPO3ACC040 3,800 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,95 3,61
%PMO0150 1500 %  Pequefio material 114,50 1,72
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 116,20 2,32
Sumalapartida.........cocveiiiiiiiii 118,49
Costes indirectos..........ccccccveeerennnn 2,00% 2,37
TOTAL PARTIDA ...t 120,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
#DIE17NLB68 m  CANALON SANDWICH CHAPA LACADA DES HASTA 1000 mm
06.14 Suministro y colocacién de canalén sandwich con doble chapa simple, hecho in situ, en chapa de acero prelacada
de 1,5 mm. de espesor y desarrollo hasta un maximo 1.000 mm.; incluso p.p. de soportes para el canaldn recibi-
dos mediante pletinas de acero galvanizado de 1.5 mm de espesor fijadas cada metro a la estructura ligera del fal-
don por debajo del sandwich y al peto de fabrica de ladrillo, solapes, tapas de cierre, embocaduras de bajantes,se-
llado y elementos de agarre, sellados de juntas con masilla de poliuretano estable a los rayos UV, tornillos auto-
rroscantes, piezas especiales de sujeccion, arandelas con junta de neopreno, cortes, solapes, descarnado de po-
liuretano y doblado de chapa, sellado, etc. Incluso p.p. de medios auxiliates de elevacién y seguridad . Medida la
longitud en verdadera magnitud. Completamente instalado. s/ DB HS5. Con aislamiento termoacustico para cubier-
tas de doble chapa metalica, realizado con manta de lana mineral, calidad de referencia URSA TERRA MANTA
FIELTRO MNU40, conforme a la norma UNE-EN 13162:2013, no hidréfila y sin revestimiento. Conductividad tér-
mica de 0,040 W/mK. Suministrado en formato rollo de 100 mm de espesor. Colocados a tope para evitar puentes
térmicos, i/p.p. de corte, colocacion y medios auxiliares.
di0010B200 0,350 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 7,21
diP17NL040 1,200 ml  Canalén chapa ac.prelacada cuad./des1000 mm. p.p.piezas 21,51 25,81
diP17NL100 2,000 ud Soporte canalon chapa lacada 1,87 3,74
diP05CW080 3,000 ud Tornillo autorroscante ac.inox. c/arandela 0,37 1,11
diP07TW018 1,100 m2 Lana mineral Ursa Terra Manta fieltro MNU40 Panel e=100 mm 3,80 418
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 42,10 0,84
Suma la partida..........coooeieiiiiiii e 42,89
Costes indirectos ..........ccccceveeerunenne 2,00% 0,86
TOTAL PARTIDA ...t 43,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
#DIE10lIAWB69 m  IMPERMEABILIZACION ELEMENTOS SINGULARES
06.15 Impermeabilizacién de la parte proporcional de los anclajes en los perimetros de elementos singulares mediante
previa imprimacién asfaltica con betin elastomérico; banda de refuerzo en angulos, con lamina asfaltica de betun
elastomero SBS (tipo LBM-30-FP-160) poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al soporte con
soplete; lamina asfaltica de betun elastémero SBS (tipo LBM-40/G-FP-160), con poliéster reforzado de 160 g/m2, to-
talmente adherida a la anterior con soplete; con sellado perimetral.
diO010A030 0,120 h  Oficial primera 20,40 245
diO010A050 0,060 h  Ayudante 18,16 1,09
diP06BI010 0,150 kg Imprimacién asfaltica para ld&minas bituminosas 1,47 0,22
diP06BS030 0,250 m  Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m 245 0,61
diP0BBS130 0,250 m2 Lam. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 150 g/m2 DIRECEIN GENERAL DE 443 s
%MA 2000 %  Medios auxiliares (s/total) Ry Cimecle g an Sasasion 0,12
Comuni §
Suma la partidB..........coevrriiiiii e 5,92
Costes indirecos ...........cevreernnenne. 2,00% 0,12
TOTAL PART|DA SUPERVIS AD 0 6,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION
diE10AWF150 m2 AISLAMIENTO TERMICO CAMARA MW 100 mm BARRERA VAPOR
07.01 Aislamiento térmico colocado en el interior de la camara de cerramientos con paneles de lana mineral de 100 mm
de espesor, no hidrofila, revestida por una de sus caras con papel kraft que actia como barrera de vapor. Resis-
tencia térmica 2,85 m*K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K), segiin UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reaccion
al fuego A1 segiin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
diO010A030 0,080 h  Oficial primera 20,40 1,63
diO010A050 0,040 h  Ayudante 18,16 0,73
diP07TW163 1,050 m2 Panel MW Kraft 100 C=0,035 W/Mk camaras 6,59 6,92
diP07W240 3,000 ud Fijacién mecanica aislamiento 0,20 0,60
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 9,90 0,20
Suma la partida...........cocveeiiiiiiiii 10,08
Costes indirectos...........ccceveerurnne. 2,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ... 10,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
diE10AXH020 m2 AISLAMIENTO XPS 50 mm SUELO RC500
07.02 Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 50 mm de espesor con superficie lisa y film de po-
lietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresion = 500 kPa segun UNE-EN 826:2013. Resistencia térmi-
ca 1,50 m?K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K), segiin UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reaccién al fuego E
segin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) segun nor-
ma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
diO010A030 0,050 h  Oficial primera 20,40 1,02
diO010A050 0,050 h  Ayudante 18,16 0,91
diP07TX211 1,050 m2 Panel XPS liso 50 mm resistencia compresién >500 kPa 8,33 8,75
diPO7W140 1,050 m2 Film protector polietileno 0,13 0,14
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 10,80 0,22
Suma la partida..........cooieieiiiiiei e 11,04
Costes indirectos...........coccvveeeeinnns 2,00% 0,22
TOTAL PARTIDA ...t 11,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
#DIE10ARB67 ud AISLAMIENTO TERMICO PUENTE TERMICO POLYNUM RPT
07.03 Aislamiento térmico por reflexion (ATR) multicapa con Polynum RPT, de Optimer System, para rotura de puente
térmico de cantos y frente de forjados. formado por una lamina de aluminio de baja emisividad, burbuja de polietile-
no y malla de fibra de vidrio. Espesor total de 2 cm, presentando una emisividad de 0,05 y resistencia térmica in-
terna 0,11 m2K/W (DIT 478R/13 y DITE 13/0525 del I.E.T. y Marcado CE). Colocado en el canto/frente del forjado
mediante adhesivo de contacto o fijacion mecanica y colocado a testa entre las tiras. Suministrado en tiras de 2 ml
de longitud y 0,60 mts de ancho (1,2 m2/tira). Terminado, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.
di0010A030 0,050 h Oficial primera 20,40 1,02
diO010A050 0,050 h  Ayudante 18,16 0,91
diP07TA050 4,100 m2 Aislamiento termico reflexivo Polynum RTP 4,86 19,93
diPO7W105 0,800 m  Cinta sellado junta aluminio Polyfix 0,12 0,10
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 22,00 0,44
Suma lapartida.........cocoeeiviiiiiii 22,40
Costes indirectos...........coeveveevinns 2,00% 0,45
TOTAL PARTIDA ...t 22,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE10INS030 m  SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.
07.04 Sellado de juntas de dilatacion de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor con masilla de poliuretano, pre-
sentada en cartuchos, incluso cordén sellador espuma de polietileno previamente introducido en la junta (fondo de
junta), i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.
di0010A030 0,081 h  Oficial primera 20,40 1,65
diP06S1040 1,050 m  Corddn poliuretano juntas 3,18 3,34
diP06SI1050 1,000 m  Fondo juntas sellado D=20 mm 0,19 0,19
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 520 0,10
........................................................ 5,28
Costes indirectos...........cocvveeeeinn. 2,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ...t 5,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
diE10I1AW165 m2 IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS / ALBARDILLA
07.05 Impermeabilizacion en fabricas de cerramiento, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, mediante la colocacion de
una banda de Iamina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de poliester, instalada en la
ejecucion de la estructura de muros de fabrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa
de 2 cm. de mortero.
diO010A030 0,040 h  Oficial primera 20,40 0,82
diO010A050 0,040 h  Ayudante 18,16 0,73
diP06BS280 1,050 m2 Lam. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris 6,41 6,73
diA02A080 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-5 41,38 0,62
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 8,90 0,18
Suma la partida..........cocovieiiiiii 9,08
Costes indirectos...........cccoveruennn. 2,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ...t 9,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
diE101AW200 m2 [IMERM. DUCHAS GA-1 0.3 ED s/oxiasf
07.06 Impermeabilizacién de duchas con solucién monocapa adherida, tipo GA-1, segtn normas UNE-104, con lamina ti-
po LBM-50/G-FP de betun modificado con elastémero SBS, de 50 gr/dm2 de masa total, autoprotegida con granu-
los coloreados y con armadura constituida por fieltro de poliéster, colocada totalmente adherida mediante calor al
soporte, previa imprimacion con 0.3 kg/m2 de emulsion bituminosa negra tipo ED , en faldones con pendientes
comprendidas entre 3 < p <= 20%, incluso limpieza previa del soporte, imprimacion, mermas y solapos.
di0010A030 0,020 h  Oficial primera 20,40 0,41
diO010A050 0,020 h  Ayudante 18,16 0,36
diP06BS110 1,050 m2 Lamina LBM(SBS)-50-FP 5 kg mi.gris 7,14 7,50
diP06BG090 1,050 m2 Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 0,60 0,63
diP06BI030 0,300 kg Imprimacion asfaltica prep. impermeab. 247 0,74
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 9,60 0,19
Sumalapartida.........cooeeviiiiiii 9,83
Costes indirectos 2,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ...t 10,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

ok k& INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
afafall Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#DIEO7TESB3 m2 TAPETAS BAJO VIERRTEAGUAS PLADUR
07.07 Tapetas de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura de perfiles de acero galvanizado a modo
de maestras (tipo omega) de 16 mm de alto ancladas sobre el soporte base mediante taco y tornillo, separadas en-
tre ejes cada 400 mm; y sobre la cual se atornilla una placa estandar (Tipo A segiin UNE EN 520) de 15 mm de
espesor. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
ilp.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornille-
ria, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos
mayores a 2 m2.
diO010A030 0,260 h  Oficial primera 20,40 5,30
diO010A050 0,260 h  Ayudante 18,16 4,72
diP04PY050 1,050 m2 Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 427 4,48
diP04PW320 3400 m  Maestra acero galvanizado omega PYL 82x16 mm 0,85 2,89
diP04PW140 20,000 ud Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,20
diP04PW050 0,050 kg Pasta de agarre PYL estandar 0,48 0,02
diP04PW060 0,400 kg Pasta para juntas PYL estandar 0,88 0,35
diP04PW010 1,500 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,06
diP04PW015 0,250 m  Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,52 0,13
%PMO0050 0,500 % Pequefio Material 18,20 0,09
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 18,20 0,36
Suma la partida...........oovveeiiiiieii e 18,60
Costes indirectos.........ccccecvveerenennn 2,00% 0,37
TOTAL PARTIDA ...ttt 18,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
#DIE10IAWB65 m  IMPERM. AUTOPR. JUNTAS DILATAC.MONOCAPA
07.08 Impermeabilizacién de junta de dilatacién constituida Iamina asfaltica autoprotegida debajo de la albardilla de los
vestuarios y subiéndola 30 cm por pared de fachada de pabelldn con remate de perfil galvanizado, previa imprima-
cion asfaltica, banda de refuerzo en junta (haciendo fuelle) reforzada con fieltro de poliéster, de masa nominal 3
kg/m2, (tipo LBM-30-FP), adherida al soporte con soplete; material de relleno de junta. La banda de refuerzo con la-
mina autorpotegia sera de 4 kg/m2 de masa nominal (LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2).
diO010A030 0,120 h  Oficial primera 20,40 245
diO010A050 0,060 h  Ayudante 18,16 1,09
diP06BI040 0,150 kg  Emulsion asfaltica (tipo ED, UNE 104231) 2,13 0,32
diP06BS200 1,000 m2 Lé&mina LBM(APP)-30-FP 3 kg/m2 427 4,27
diP06BS280 1,00 m2 Lam. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris 6,41 7,05
diP06SI060 1,020 m  Fondo juntas sellado D=30 mm 0,30 0,31
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 15,50 0,31
Suma la partida..........coooeieiiiiii 15,80
Costes indirectos...........ccccvvevnunennn 2,00% 0,32
TOTAL PARTIDA ...t 16,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOCE CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS
#diE11R040B73 m2 RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-7.5 V/BOMBA
08.01 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio grano fino (M-7.5)
de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso nivelado y
fratasado mecanico, medido en superficie realmente ejecutada.
diO010A030 0,100 h  Oficial primera 20,40 2,04
di0010A060 0,100 h Peon especializado 17,46 1,75
diP01CC030 0,030 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 2,53
diP01AA020 0,070 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 1,02
diMO1HEO10 0,050 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,68 0,73
diP01DA130 0,255 m3 Agua 1,14 0,29
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 8,40 0,17
Suma la partida.........coooeeiiiiiiiii 8,53
Costes indirectos 2,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ...t 8,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
diE04AMO010 m2 MALLA 15x15 cm. D=5 mm.
08.02 Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadricula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar. Segun EHE y CTE-SE-A.
di0010B040 0,005 h  Oficial 12 ferralla 19,99 0,10
di0010B050 0,006 h  Ayudante ferralla 18,76 0,09
diP03AM020 1,200 m2 Malla 15x15x5 2,078 kg/m2 1,89 2,27
diPO3AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,00
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 2,50 0,05
Suma la partida.........coooeeiiiiiiii 2,51
Costes indirectos..........ccocvveeevinn. 2,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ...t 2,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
diE28PF1010 m2 PAV. DEP. PREFAB. PVC 7 mm.
08.03 Pavimento deportivo sintético para interiores, con un espesor de 7 mm., flexible y prefabricado en rollos, con aca-
bado en policloruro de vinilo denso adherido a una capa de espuma vinilica de celda cerrada y armado con fibra
de vidrio con superficie antideslizante, incluso preparacion de la base, adhesivo especial, juntas soldadas, montaje
y colocacion.
diO010A090 0,110 h  Cuadrilla A 39,06 4,30
diP30PW210 1,000 m2 Nivelacion c/pasta niveladora 2,42 2,42
diP30PW090 0,500 kg Adhesivo especial resinas 6,71 3,36
diP30PF030 1,000 m2 Pav.sintético policloruro 7 mm 33,20 33,20
diP30PW200 1,000 m2 Soldado junt. aporte material 1,18 1,18
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 44,50 0,89
Suma la partida..........oooieieiiiiiei e 45,35
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 0,91
TOTAL PARTIDA ... 46,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
diE11SR110 m  RODAPIE RiGIDO PVC 61x10 mm. KS 61
08.04 Rodapié mediante perfil de PVC liso semirrigido de 60 mm de altura con borde de sellado flexible, tipo KS 61 de
Tarkett o similar, color a elegir por la D.F. colocado pegado, medido en su longitud.
di0010B180 0,100 h  Oficial 12 carpintero 20,46 2,05
diPO8MR350 1,050 m  Rodapié rigido PVC KS 61 Tarkett 61x10 mm 5,03 5,28
diPO8MA020 0,100 kg Adhesivo contacto 0,27 0,03
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) DIRECZUIN GENERAL DE (.15
PN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Maaall Consejeria @& EdUcacion
Suma la partidp SN, Ciencia y Universidades . 7,51
Costes iNdireCios .........cccvvvveeeeinnns 0,15
TOTAL PARTIDA ...t 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CE

TS UPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diEO8PD050 m  MOLDURA DM LACADO 70x10 mm
08.05 Moldura DM, acabado lacado, maciza, de 70x10 mm., fijada con adhesivo o clavada con clavos de acero y ta-
cos, incluso p.p. de medios auxiliares.
di0010B180 0,100 h  Oficial 12 carpintero 20,46 2,05
diP04MTO045 1,050 m  Moldura DM LR lacado 70x10 mm 1,46 1,53
%PMO0100 1,000 % Pequefio Material 3,60 0,04
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 3,60 0,07
Suma lapartida.........cocoeeiiiiiiii 3,69
Costes indirectos..........cccevveerenennn 2,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ...t 3,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
#DIE11EPB70 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. seco)
08.06 Suministro y ejecucién de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas ceramicas de
gres porcelanico, para transito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con adhesivo cementoso de do-
ble encolado y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasién y absorcién de
agua reducida, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpie-
za, comprobacién de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de an-
chura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, jun-
tas de particidn y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y lim-
pieza final del pavimento.
di0010B100 0,250 h Oficial solador, alicatador 19,47 4,87
dio010B110 0,250 h  Ayudante solador, alicatador 18,31 4,58
diPO8EPO010 1,050 m2 Bald.gres porcelanico uso intensivo 19,33 20,30
diP0O1FA020 4,000 kg  Adhesivo C2ET porcelanico blanco 0,64 2,56
diP01FJ010 0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,51 0,15
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 32,50 0,65
Suma la partida..........oooieiiiiiiiii e 33,11
Costes indirectos..........cccccevveeeennne 2,00% 0,66
TOTAL PARTIDA ...t 33,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
#DIE11EPBT71 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)
08.07 Suministro y ejecucién de pavimento mediante el método de colocacién en capa fina, de baldosas ceramicas de
gres porcelanico, para transito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo cementoso de
doble encolado y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcién
de agua reducida, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de lim-
pieza, comprobacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de an-
chura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, jun-
tas de particion y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y lim-
pieza final del pavimento
di0010B100 0,250 h Oficial solador, alicatador 19,47 487
di0010B110 0,250 h  Ayudante solador, alicatador 18,31 4,58
diPO8EPO020 1,050 m2 Baldosa gres porcelanico (Clase 2) 20,11 21,12
diP0O1FA020 4,000 kg  Adhesivo C2ET porcelanico blanco 0,64 2,56
diP01FJ010 0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,51 0,15
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 33,30 0,67
Suma la partida..........cooivieiiiiiii 33,95
Costes indirectos 2,00% 0,68
TOTAL PARTIDA ...t 34,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
ok k& INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
afafall Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE11CS015 m2 PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/SSOLERA.
08.08 Pavimento de losa rectangular de hormigén color (calidad de referencia Lurgain), apta para suelos exteriores (clase
3) segin CTE SUA, de 6 cm. de espesor, acabado superficial granitico, resistencia al deslizamiento > 45, incluso
combinacién con adoquines y losas formando cenefas, y adoquines para tabicas de peldafios, sobre forjado, sen-
tada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado y limpieza. (Medido en proyeccién hori-
zontal).
diO010A090 0,150 h  Cuadrilla A 39,06 5,86
diP08XVL030 1,000 m2 Losa hormigén rect. color e=6 cm. 11,05 11,05
diA02A070 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 46,96 1,88
diP01FJ110 1,000 kg Lechada tapajuntas tradicional 0,19 0,19
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 19,00 0,38
Suma la partida..........ccooveiiiiiiii e 19,36
Costes indirectos 2,00% 0,39
TOTAL PARTIDA ...t 19,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
diE08PS020 m2 REVESTIMIENTO VINILICO PARED ROLLO e=1,5 mm GERFLOR MURAL ULTRA
08.09 Revestimiento vinilico para pared, calidad de referencia GERFLOR MURAL ULTRA o similar, flexible, obtenido del
PVC plastificado, con granos coloreados incrustados en una capa de uso homogénea. Espesor 1,5 mm en rollos
de 2 metros de ancho con tratamiento fotorreticulado PROTECSOL que facilita el mantenimiento, evita el decapado
y el encerado en toda la vida util del producto y es resistente a alcoholes y otros productos quimicos. Reforzado
con malla de fibra de vidrio. Juntas termosoldables y fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Segun
CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (B s2 d0). Actividad antibacteriana (E.coli-S.au-
reus-MRSA): Inhibicion del crecimiento segtn 1ISO 22196 >99%. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y
DdP (declaracion de prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.
di0010A030 0,200 h Oficial primera 20,40 4,08
diO010A070 0,200 h  Pedn ordinario 1,00 0,20
diP04N020 1,050 m2 Revestimiento vinilico pared rollo e=1,5 mm Gerflor Mural Ultra 20,87 21,91
diPO8MA120 0,265 kg  Adhesivo acrilico unilateral 2,29 0,61
diP08SW080 3,120 m  Cordon soldadura en caliente revestimientos vinilicos 0,36 112
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 27,90 0,56
Suma la partida..........ccovveeiiiiiii e 28,48
Costes indirectos............cccevvernenne. 2,00% 0,57
TOTAL PARTIDA ..ot 29,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS
diE12AC070 m2 ALIC.AZULEJO LISO MULTICOLOR 20x20 cm c/adhesivo
08.10 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, multicolor, a elegir por la DF s/carta,
grupo de absorcion BlIl y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con morte-
ro coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
di0010B100 0,250 h  Oficial solador, alicatador 19,47 4,87
di0010B110 0,250 h  Ayudante solador, alicatador 18,31 458
diP09ABCO041 1,050 m2 Azulejo liso 20x20 BIIl multicolor 8,40 8,82
diPO1FA100 1,000 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,19 0,19
diPO1FJ040 0,320 kg  Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,62 0,20
diPO9ABC150 0,250 m  Cantonera PVC 0,96 0,24
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 18,90 0,38
Suma la partida...........oovvreiiiieeii e 19,28
Costes indirectos..........ccccvveeeeennnn. 2,00% 0,39
TOTAL PARTIDA ..ot 19,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
ok k& INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
afafall Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE12PNF010 m  ENCIMERA TAB.FENOLICO 13 mm
08.11 Encimera de tablero fendlico tipo Trespa o similar de 600 mm de ancho, incluso copete de 50 mm y faldo6n de 150
mm. Incluso anclakes, soportes, fijaciones y cajeado de huecos para encastrar lavabos.
di0010B180 0,800 h Oficial 12 carpintero 20,46 16,37
di0010B190 0,800 h  Ayudante carpintero 18,50 14,80
diP04FR030 1,050 m2 Encimera panel fenolico e=13 mm. 53,59 56,27
diP11W030 4,000 ud Garra acero cuadradillo 12x12 2,92 11,68
diP11W020 8,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavén 0,05 0,40
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 99,50 1,99
........................................................ 101,51
Costes indirectos..... 2,00% 2,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 103,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
diE29IF070 m2 FELPUDO DE ALUMINIO P/EMPOTRAR SUELO
08.12 Felpudo de aluminio de facil instalacion (calidad de referencia Atenea de Basmat o similar). Apropiado para instala-
cién empotrado en suelos laminados. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos.
Altura: 9 mm.
di0010B100 0,100 h  Oficial solador, alicatador 19,47 1,95
di0010B110 0,00 h  Ayudante solador, alicatador 18,31 1,83
diP33IF070 1,000 m2 Felpudo de aluminio Basmat Atenea 202,49 202,49
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 206,30 413
Suma la partida...... 210,40
Costes indirectos 421
TOTAL PARTIDA .....cvirieiicerre s e ssne s 214,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA 'Y UN CENTIMOS
dicCVvo010 ud SENALIZACION ENTRADA A EDIFICIO ACCESIBLE 400x100 mm
08.13 Suministro y puesta en obra de sefalizacién de entrada accesible al edificio, de dimensiones 400x100 mm. de po-
limero autoextinguible de 0,7 mm de grosor, s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/
UNE 23035-3:2003.
di0010A070 0,010 h  Peon ordinario 1,00 0,01
diP27EA010 1,000 ud Entrada al edificio 400x100 mm 2,18 2,18
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 2,20 0,04
Sumalapartida.........cocooeiiiiiiiii 2,23
Costes indirectos..........cccccveeeiunenne 2,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ot 2,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
dicCcv110 ud SENALIZACION DE ASEO MINUSVALIDOS 400x100 mm
08.14 Suministro y puesta en obra de sefalizacion de aseo para minusvalidos, de dimensiones 400x100 mm. s/ ISO
16069, 1SO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.
di0010A070 0,010 h  Peon ordinario 1,00 0,01
diP27EA110 1,000 ud Aseo accesible 400x100 mm 2,18 2,18
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 2,20 0,04
Sumalapartida.........cocooeiiiiiiii 2,23
Costes indirectos.... 2,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ot sne e e 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
******* Consejeria de Educacién
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 CARPINTERIA EXTERIOR
#DIE14ALFB16 m2 VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR FIJO P/ACRIST. RPT<4 m2
09.01 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
en ventanales fijos para cerramientos en general menores de 4 m2 de superficie, con perfileria principal de 120
mm, con rotura puente térmico minima de 12 mm, para acristalar con vidrio doble, y con premarco de aluminio.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornille-
ria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso
p/p de recibido de carpinteria, garras de fijacion, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del mismo color,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller y
totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-
cluidas en este precio).
Con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 3, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua
clase 7A, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN
12210.
di0010B160 4,000 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 77,88
di0010B170 4,000 h  Ayudante cerrajero 18,31 73,24
diP12AW010 1,500 m  Premarco aluminio 491 7,37
diP12ALF080 1,000 m2 Cerramiento al.lac. color p/acristalar p/vid.doble <4m2 82,00 82,00
diP14W020 1,500 m  Sellado con silicona neutra 0,67 1,01
diP12AAA060 4,000 m  Chapa aluminio color cierre lateral hueco 6,39 25,56
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 267,10 2,67
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 269,70 5,39
Suma la partida..........coovveeiiiiiiii e 275,12
Costes indirectos..........ccocvvveeevinnns 2,00% 5,50
TOTAL PARTIDA ....coviiiiininiiesre s 280,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
#DIE14ALFB18 m2 VENT. ALUM. LACADO COLOR BASCULANTE+FIJO P/ACRIST. RPT>4 m2
09.02 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de ventana abisagrada BASCULANTE + FIJO, de apertura hacia el interior, con perfileria principal
de 120 mm, con rotura puente térmico minima de 12 mm, para acristalar con vidrio doble y con premarco de alu-
minio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. In-
cluso p/p de recibido de carpinteria, garras de fijacion, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del mismo
color, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en ta-
ller y totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 3, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua
clase 7A, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN
12210.
di0010B160 4,000 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 77,88
di0010B170 4,000 h  Ayudante cerrajero 18,31 73,24
diP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,91 19,64
diP12ALI010 1,000 m2 Ventana aluminio lacado color basculante RPT 134,01 134,01
diP12AAA060 2,000 m  Chapa aluminio color cierre lateral hueco 6,39 12,78
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 317,60 3,18
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 320,70 6,41
Suma la partida..........coovveeiiiieii e 327,14
Costes indirectos...........cccvveeevinn. 2,00% 6,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 333,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con SESENTA'YY OCHO

CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
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INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Comunidad de Madrid
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SYM3
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#DIE14ALIB17 m2 VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR PIVOTANTE P/ACRIST. RPT
09.03 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de ventana abisagrada PIVOTANTE, de apertura hacia el interior, con perfileria principal de 120
mm, con rotura puente térmico minima de 12 mm, para acristalar con vidrio doble y con premarco de aluminio. Ac-
cesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria
de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p
de recibido de carpinteria, garras de fijacion, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del mismo color, se-
llado perimetral de juntas por medio de un cordon de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller y to-
talmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 3, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua
clase 7A, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN
12210.
di0010B160 0,280 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 545
di0010B170 0,140 h  Ayudante cerrajero 18,31 2,56
diP12ALI020 1,000 m2 Ventana aluminio lacado color pivotante 266,42 266,42
diP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,91 19,64
diP12AAA060 2,000 m  Chapa aluminio color cierre lateral hueco 6,39 12,78
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 306,90 3,07
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 309,90 6,20
Sumalapartida.........cocoeevviiiiii 316,12
Costes indirectos..........cccocvveerunnnn 2,00% 6,32
TOTAL PARTIDA ...t 322,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
#DIE14ALIB19 m2 VENT. ALUM. LACADO COLOR PIVOTANTE+FIJO MONOBLOCK P/ACRIST. RPT
09.04 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de ventana abisagrada PIVOTANTE+FIJO MONOBLOCK, de apertura hacia el interior, con perfi-
leria principal de 120 mm, con rotura puente térmico minima de 12 mm, para acristalar con vidrio doble y con pre-
marco de aluminio. Compacto térmico incorporado (MONOBLOCK), persiana enrollable de lamas de PVC, con ac-
cionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Accesorios, herrajes de col-
gar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, ele-
mentos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de recibido de carpinte-
ria, garras de fijacion, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del mismo color, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller y totalmente montada y proba-
da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 3, segiin UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua
clase 7A, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN
12210.
di0010B160 0,260 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 5,06
di0010B170 0,120 h  Ayudante cerrajero 18,31 2,20
diP12ALI020 1,000 m2 Ventana aluminio lacado color pivotante 266,42 266,42
diP12APE100 1,000 m2 Persiana PERSAX compacta PVC lama autobloc 104,21 104,21
diP12AW010 4000 m  Premarco aluminio 491 19,64
diP12AAA060 2,000 m  Chapa aluminio color cierre lateral hueco 6,39 12,78
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 410,30 4,10
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 414,40 8,29
Suma la partida..........coovvieiiiiii 422,70
Costes indirectos...........cccoeeennne. 2,00% 8,45
TOTAL PARTIDA ..ot 431,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
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Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE14ALI030 ud EQUIPO MOTORIZACION VENTANAS ABATIBLES
09.05 Equipo de motorizacion para ventanas abatibles, basculantes o ventanas de tejados, asta 28 kg. de peso, formado
por motor eléctrico con tension de alimentacién 230 Vac 50/60 Hz., conexién a 3 hilos, carrera maxima seleccio-
nable 230/400 mm, fuerza de 300 Nm, velocidad ~ 30 mm / s. Absorcidn de corriente (con carga méaxima) 0,8 A.
Conexion en paralelo. Final de carrera con Micro interruptores. Parada de seguridad Térmico. Clase de proteccion
IP 20. Inlcuso material auxiliar, interuptores de apertura/cierre empotrados, instalado y conexionado.
diO010A030 0,300 h  Oficial primera 20,40 6,12
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 593
diP12ALI030 1,000 ud Equipo apertura motorizada ventana 221,71 221,71
diP13CX030 1,000 ud  Pulsador interior abrir-cerrar 14,74 14,74
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 248,50 2,49
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 251,00 5,02
Suma la partida...........coovviiiiiiiii e 256,01
Costes indirectos...........cceoveeurnne. 2,00% 5,12
TOTAL PARTIDA ... 261,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TRECE CENTIMOS
#DIE12PVAB21 m  VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=60cm
09.06 Vierteaguas de piedra artificial con goteron, formado por piezas de 60 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en
fabrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, incluso sellado a obra de fabrica,
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.
diO010A030 0,300 h  Oficial primera 20,40 6,12
diP10VA035 1,000 m  Vierteag piedra artificial e=3cm a=55cm 10,97 10,97
diA02A080 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-5 41,38 0,62
diA01L090 0,003 m3 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X 55,67 0,17
diP06S1090 2,250 m  Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,69 1,55
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 19,40 0,39
Suma la partida.... 19,82
Costes indirectos 0,40
TOTAL PARTIDA ...ttt e s see s 20,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
diE12PVA030 m  VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=40cm
09.07 Vierteaguas de piedra artificial con goterén, formado por piezas de 40 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en
fabrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, incluso sellado a obra de fabrica,
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.
di0010A030 0,300 h Oficial primera 20,40 6,12
diP10VA030 1,000 m  Vierteag piedra artificial e=3cm a=40cm 7,78 7,78
diA02A080 0,007 m3 MORTERO CEMENTO M-5 41,38 0,29
diA01L090 0,001 m3 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X 55,67 0,06
diP06S1090 2250 m  Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,69 1,55
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 15,80 0,32
........................................................ 16,12
Costes indirectos 2,00% 0,32
TOTAL PARTIDA ...ttt 16,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
ok k& INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
afafall Consejeria de Educacion
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Comunidad de Madrid

SUPERVISADO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#DIE14ALQAB20 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT+FIJO c/RPT 2 HOJAS AP. EXT
09.08 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, con partes fijas, con perfileria prin-
cipal de 120 mm, con rotura puente térmico minima de 12 mm , para acristalar con vidrio doble y con premarco de
aluminio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta cali-
dad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologa-
dos.. Incluso p/p de recibido de carpinteria, garras de fijacion, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del
mismo color, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Elabora-
da en taller y totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 3, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua
clase 7A, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN
12210.
di0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 7,79
di0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 18,31 7,32
diP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,91 19,64
diP12ALQ055 1,050 m2 Puerta practicable RPT 2h. apertura exterior 255,10 267,86
diP11RB250 0,530 ud  Muelle cierrapuertas retenedor 55,08 29,19
diP12AAA060 4,000 m  Chapa aluminio color cierre lateral hueco 6,39 25,56
%PMO0100 1,000 % Pequefio Material 357,40 3,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 360,90 7,22
Suma lapartida.........coooeeiiiiiiii 368,15
Costes indirectos...........coevveeerinns 2,00% 7,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 375,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
diE15CPF090 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.
09.09 Suministro y colocacién de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de dos hojas.
Medida la unidad instalada.
di0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 3,89
di0010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 18,31 3,66
diP23FM090 1,000 ud Cierre antipanico. 2H. 194,64 194,64
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 202,20 2,02
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 204,20 4,08
Suma lapartida.........coooeeiiiiiiii 208,29
Costes indirectos.........cccccevveerenennn 2,00% 417
TOTAL PARTIDA ...t 212,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
diE15CPF005 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1 HOJA
09.10 Suministro y colocacién de puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada EI2-45-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacion en
obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
di0010B160 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 487
dio010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 18,31 4,58
diP23FMO005 1,000 m2 P. cortaf. EI2-45-C5 1H. 90,81 90,81
diP11RB250 0,530 ud  Muelle cierrapuertas retenedor 55,08 29,19
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 129,50 1,30
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 130,80 2,62
Sumalapartida........ccoovvviiieiiiiii 133,37
Costes indirec|o .DIREGGION GENERAL D200% 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con C

TOTAL PART

ok k& INFRAESTRUCTURAS Y SERVIGIS6—
Maaall Consejerfa de Educacié
 Ciencia y Universidades **

UATRO CEﬁ?W& idad de Madr'id

SUPERVISADO

136,04



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE15DCC020 m2 CELOSIA FIJA LAMAS CHAPA GAL.
09.11 Celosia fija de lamas de acero galvanizada, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo ma-
terial, i/patillas para recibir en fabricas, s/planos de detalle, incluso recibido, ajuste y montaje en obra. Totalmente
instalada.
di0010B160 0,100 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 1,95
di0010B170 0,00 h  Ayudante cerrajero 18,31 1,83
diP13DC020 1,000 m2 Celosia fija lamas chapa galvan. 67,20 67,20
%PMO0150 1500 %  Pequefio material 71,00 1,07
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 72,10 1,44
Suma la partida..........cooieiiiiiiiii e 73,49
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 1,47
TOTAL PARTIDA ...t 74,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
diE15WF010 m2 FORRADO CIRCULAR COLUMNA METALICA CON CHAPA
09.12 Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,50 mm de espesor, incluido corte, montaje, soldadura y
recibido a columna de hormigén con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, terminado. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
di0010B160 1,500 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 29,21
di0010B170 1,500 h  Ayudante cerrajero 18,31 2747
diP13WF020 11,400 kg  Chapa lisa negra de 1,5 mm. 0,65 7,41
diP01AA020 0,035 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 0,51
diP13WF040 1,000 m2 Elementos de anclaje y estructura auxiliar 12,77 12,77
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 77,40 0,77
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 78,10 1,56
Suma la partida..........cooieieiiiiiii e 79,70
Costes indirectos..........ccccceeeeiunenne 2,00% 1,59
TOTAL PARTIDA ...t 81,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
#DIE15WFT71 ud CHAPON RODAPIE DE ACERO PRELACADO
09.13 Chapén de acero de 10 mm de espesor, prelacado, de 10 cm de altura, en remate de rodapié entre suelo con pilar
circular, incluso replanteo, preparacion, corte, remates y elementos de sujecion y anclaje.
di0010B160 2,200 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 42,83
di0010B170 0,700 h  Ayudante cerrajero 18,31 12,82
diP13TPO11 3,000 kg Palastro 10 mm. 0,51 1,53
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 57,20 1,14
Suma la partida..........coovveeiiiiiei e 58,32
Costes indirectos...........cccvvvvvvvennns 2,00% 117
TOTAL PARTIDA ...ttt 59,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

SUPERVISADO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 CARPINTERIA INTERIOR
diE13EPL200 m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.FORMICA HPL 1 HOJA
10.01 Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segin memoria de carpinteria o
disefio posterior de Direccién de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por
alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con laminado de alta presién (HPL), calidad de referencia
Formica Laminate HPL, formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fendlica, cantos de placa
laminada compacta de alta presion (HPL), con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DM y cerco
de madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimension hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor
(ajustar segun espesor de tabiqueria). Incluso galces de MDF con rechapado de estratificado de alta presion Formi-
ca Laminate HPL o similar calidad, de 130x30 mm,; tapajuntas de MDF, con rechapado de Formica Laminate HPL
o similar calidad, de 70x10 mm en ambas caras segun planos de detalle de carpinteria; herrajes de colgar, cierre
y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de He-
rrarki. Con zécalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; limpieza del precerco ya instalado, fijacion del cerco
de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre
precerco y cerco de puerta e incluida la colocacion en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion
en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-
vicio (incluidas en este precio).
di0010B180 1,262 h  Oficial 12 carpintero 20,46 25,82
di0010B190 1,060 h  Ayudante carpintero 18,50 19,61
diP11C200 1,000 m2 P.Paso tab.aglom.revest.laminado alta presion HPL 88,98 88,98
diA12M025 0,625 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 38,88 24,30
diP11RB240 1,780 ud Bisagra acero inox. 6,29 11,20
diP11PD170 3,000 m  Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,69 14,07
diP11RM010 0,625 ud Juego pomo / manivelas de acero inox. 23,39 14,62
diP11RW170 0,625 ud  Cerradura para puerta paso interior sS'tUNE 12209 2,66 1,66
diP11RW140 0,300 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 26,41 7,92
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 208,20 4,16
Suma lapartida...........coceeeiiiiiiiii 212,34
Costes indirectos...........cccccveeeninenne 2,00% 4,25
TOTAL PARTIDA ...ttt 216,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
diE13EPL210 m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.FORMICA HPL 2 HOJAS
10.02 Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segiin memoria de carpinteria o
disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de DOS HOJAS, lisa, compuesta
por alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con laminado de alta presion (HPL), calidad de refe-
rencia Formica Laminate HPL, formado por varias capas de papel kraft inpregnadas en resina fenoélica, cantos de
placa laminada compacta de alta presion (HPL), con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DM y
cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimensién hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espe-
sor (ajustar segun espesor de tabiqueria). Incluso galces de MDF con rechapado de estratificado de alta presion
Formica Laminate HPL o similar calidad, de 130x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de Formica Laminate
HPL o similar calidad, de 70x10 mm en ambas caras segun planos de detalle de carpinteria; herrajes de colgar,
cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de
Herrarki. Con zécalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; limpieza del precerco ya instalado, fijacion del cer-
co de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre
precerco y cerco de puerta e incluida la colocacion en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion
en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-
vicio (incluidas en este precio).
di0010B180 1,262 h  Oficial 12 carpintero 20,46 25,82
di0010B190 1,060 h  Ayudante carpintero 18,50 19,61
diP11C200 1,000 m2 P.Paso tab.aglom.revest.laminado alta presion HPL 88,98 88,98
diA12M027 0,415 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS 41,88 17,38
diP11RB240 2,500 ud Bisagra acero inox. 6,29 15,73
diP11PD170 2,167 m  Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,69 10,16
diP11RMO010 0,833 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 23,39 19,48
diP11RW170 0,415 ud  Cerradura para puerta paso interior sS'tUNE 12209 DIRECATEN GENERAL DE 10
diP11RW140 0,300 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. ok k g“;:gg%?}ﬂ“ggcggﬁgﬁignSEﬁyQC'OS
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) gg iﬂ:ﬁlcggef\na@%d
Suma la partid.........coooeeiiiiiii 210,30
Costes indirec 2,00% 4,21
ToTALPARTDAS U PERVISADO 214,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE13EZ120 m2 PUERTA CORREDERA TAB.AGL.FORMICA HPL 1 HOJA
10.03 Suministro y colocacion de puerta interior técnica corredera, disefio y dimensiones segiin memoria de carpinteria o
disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por
alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con laminado de alta presién (HPL), calidad de referencia
Formica Laminate HPL, formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fendlica, cantos de placa
laminada compacta de alta presion (HPL), con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DM y cerco
de madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimensién hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor
(ajustar segun espesor de tabiqueria). Incluso galces de MDF con rechapado de estratificado de alta presion Formi-
ca Laminate HPL o similar calidad, de 130x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de Formica Laminate HPL
o similar calidad, de 70x10 mm en ambas caras segun planos de detalle de carpinteria. Carril superior en perfil ex-
truido de aluminio anclado al paramento, ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca
KLEIN o similar, accesorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento, cali-
dad de referencia KLEIN o similar, y manillas y manivelas, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki
o similar, en acero inoxidable, cubre carril de madera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con tope en
guia, zdcalo proteccion en chapa de acero inoxidable por ambas caras adherido con cola acero-madera, totalmente
acabada, incluso p.p. de medios auxiliares. Colocada empotrada en tabique de placa de yeso o cerdmico con ar-
mazén incluido. Segun especificaciones de Proyecto y de la Direccion Facultativa. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
di0010B180 0,900 h  Oficial 12 carpintero 20,46 18,41
di0010B190 0,900 h  Ayudante carpintero 18,50 16,65
diP11C270 1,000 m2 P.Paso corredera tab.aglom.revest.laminado alta presion HPL 83,76 83,76
diA12M025 0,625 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 38,88 24,30
diP11PD170 3,000 m  Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,69 14,07
diP11RMO010 0,625 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 23,39 14,62
diP11RW030 1,000 ud Juego accesorios puerta corredera 14,42 14,42
diP11RW040 1,700 m  Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 2,79 474
diP11RW025 1,000 ud Cierre interior + desbloqueo exterior 3,57 3,57
diP11RW140 0,600 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 26,41 15,85
diP11RW150 1,000 ud Kit chapa galv. embutir pta. pared 5,59 5,59
diP11C300 0,500 ud  Armazén 1H puerta corredera tabique 179,81 89,91
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 305,90 6,12
Suma la partida.........coooveiviiiiiii 312,01
Costes indirectos.........ccccecvveerenrnnn 2,00% 6,24
TOTAL PARTIDA ...ttt 318,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
diE13MA010 m2 PTA.ARMARIO PRACT.MACIZA HAYA VAP.
10.04 Puerta armario de haya vaporizada, formada por forrado de laminado plastico, formica 6 similar, y canteada de
haya vaporizada barnizada, con precerco de pino, cerco de haya vaporizada barnizado, garras de fijacion de
acero galvanizado, tapajuntas de 70x10 mm. de haya vaporizada barnizada, pernios latonados de 80 mm., cerra-
dura maestreada y manillas. Incluso ajustado de cerco y hoja, fijacion de los herrajes y nivelado, pequefio mate-
rial y ajuste final, aplomada, colocada y con eliminacion de restos, segtn NTE/PPM-8.
di0010B180 1,000 h  Oficial 12 carpintero 20,46 20,46
di0010B190 1,000 h  Ayudante carpintero 18,50 18,50
diP11AH050 1,000 ud P.armario lisa ALM haya vaporizada 51,09 51,09
diP11PP010 3,680 m  Precerco de pino 70x35 mm. 1,80 6,62
diP11PD100 3,00 m.  Cerco directo haya vap.M. 70x50 mm. 481 14,91
diP11TM080 3,150 m  Tapajunt. LM haya vap. 70x12 1,41 444
diP11HS060 1,000 ud Cerradura maestreada 8,14 8,14
diP11RB010 2,000 ud Pernio latén 80/95 mm. codillo 0,63 1,26
diP11RP010 0,666 ud Pomo latén normal con resbalon 9,31 6,20
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 131,60 2,63
Suma la partida..........cooeieiiiiii 134,25
Costes indirectos 2,00% 2,69
ToTAL PARTIQNIIN r R ke Y sercios | 13694
) ) ) ) ) Maafall Consejeria de Educacién
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con N\ %%’E&Wdﬁgyﬁma drid

SUPERVISADO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE13K095 m2 VENTANA FIJA CERCO DM+FORMICA COLOR
10.05 Ventana fija color a elegir de Formica Colors Premium o similar calidad, con cerco en MDF con rechapado de es-
tratificado de alta presion Formica Laminate HPL o similar calidad, de 130x30 mm; colocado sobre precerco de pi-
no macizo de 130x35 mm. con tapajuntas y junquillos de MDF con rechapado de Formica Laminate HPL o similar
calidad, de 70x10 mm en ambas caras, para acristalar, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
di0010B180 0,600 h  Oficial 12 carpintero 20,46 12,28
di0010B190 0,600 h  Ayudante carpintero 18,50 11,10
diP11PP050 3,400 m  Precerco de pino 200x50 mm. 752 25,57
diP11N085 1,000 m2 Vent. fija interior DM rechap. formica o similar color 50,73 50,73
diP11TLO055 2500 m  Tapajunt. DM LR rechap. formica o similar color 70x10 1,99 4,98
diP11W020 6,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavéon 0,05 0,30
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 105,00 2,10
Suma la partida..........cooieieiiiiii 107,06
Costes indirectos 2,00% 2,14
TOTAL PARTIDA ...t 109,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
diE15WW080 ud AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS
10.06 Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de acceso, incluso materiales y medios auxiliares, to-
talmente terminada y probada.
di0010B160 0,500 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 9,74
diP13WW170 1,000 ud  Amaestramiento cerraduras puertas 20,43 20,43
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 30,20 0,60
Suma la partida..........cooveieiiiiii 30,77
Costes indirectos...........cccccvveeiunenne 2,00% 0,62
TOTAL PARTIDA ...t 31,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
diE15WW060 ud TOPE METALICO PROTECCION PUERTAS
10.07 Tope de goma con acero inoxidable, para proteccion de puertas. Instalado completo.
di0010B170 0,095 h  Ayudante cerrajero 18,31 1,74
diP13WW040 1,000 ud Tope goma y acero inox. 2,11 2,11
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 3,90 0,08
Sumalapartida.........coooeeiviiiiii 3,93
Costes indirectos...........cccvveeeeenn. 2,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ...t 4,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CENTIMOS
diE13B115 m2 FRENTE CABINA SANITARIA e=13 mm
10.08 Suministro y colocacion de frente de cabina con puerta, de tablero fendlico HPL, de 13 mm de espesor, color a ele-
gir, estructura de aluminio anodizado. Incluso p.p. elementos de fijacion, bisagras con muelle, tirador de acero ino-
xidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente montada.
di0010B180 0,500 h  Oficial 12 carpintero 20,46 10,23
di0010B190 0,500 h Ayudante carpintero 18,50 9,25
diP11B035 1,050 m2 Panel/puerta cabina sanit. e=13 mm. 109,59 115,07
diP11B050 0,500 ud  Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,65 783
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 142,40 1,42
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 143,80 2,88
Sumalapartida.........coooeeiiiiiiiii 146,68
Costes indirectos...........cccvveeeeinns 2,00% 2,93
TOTAL PARTIDA ... 149,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS

Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades

Egggmm@%mwmos

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE13B120 m2 PANEL CABINA SANITARIA e=13 mm
10.09 Suministro y colocacion de panel lateral de cabina, de tablero fendlico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir,
estructura de aluminio anodizado. Incluso p.p. elementos de fijacién, bisagras con muelle, tirador de acero inoxida-
ble, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente montada.
di0010B180 0,400 h  Oficial 12 carpintero 20,46 8,18
di0010B190 0,400 h  Ayudante carpintero 18,50 7,40
diP11B040 1,000 m2 Panel/cabina cabina sanit. e=13 mm. 93,94 93,94
diP11B050 0,500 ud  Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,65 7,83
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 117,40 1,17
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 118,50 2,37
Sumalapartida.........cocoeeviiiiiii 120,89
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 242
TOTAL PARTIDA ...t 123,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

PPN INFRAESTRUGTURAS Y SERVICIOS
Maafall Consejeria de Educacién
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 INSTALACION DE FONTANERIA
SUBCAPITULO 11.01 EVACUACION
diEO3EUF030 ud SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.250x250 70mm
11.01.01 Sumidero sifénico de fundicién de 250x250 mm. con rejilla circular de fundicién y con salida vertical u horizontal de
70 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la red general de de-
saglie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/
CTE-HS-5.
di0010B200 0,351 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 723
dio010B210 0,199 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 3,73
diP02EDF030 1,000 ud  Sum.sif./rej.circ. fund. L=250x250 Dt=70 12,44 12,44
%PMO0150 1500 %  Pequefio material 23,40 0,35
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 23,80 0,48
Sumalapartida.........coceeiviiiiii 24,23
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 0,48
TOTAL PARTIDA ...t 24,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
diE20WGI015 ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 40
11.01.02 Suministro y colocacion de desagiie de PVC individual, consistente en la colocacion de un sifon de PVC tipo bote-
lla, con salida horizontal de 40 mm. de didmetro, y con registro inferior, y conexion de éste mediante tuberia de
PVC de 40 mm. de didmetro, hasta el punto de desaglie existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y
valido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
di0010B200 0,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 6,18
diP17SS040 1,000 ud  Sifén botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 2,85 2,85
diP17vC020 0,300 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,27 0,38
diP17VP020 1,000 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,85 0,85
diP17VP140 1,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,85 0,85
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 11,10 0,22
Suma lapartida...........cooeeiiiiiiiii 11,33
Costes indirectos...........cccevveenunenne 2,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ... 11,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
diE20WGB030 ud BOTE SIFONICO PVC D=110 COLG.
11.01.03 Suministro y colocacién de bote sifénico de PVC, de 110 mm. de diametro, colocado suspendido del forjado, con
cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lengiieta de
caucho a presion para evitar la salida de olores, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que
acometen y colocacion del ramal de salida hasta el manguetén del inodoro, con tuberia de PVC de 50 mm. de dia-
metro, funcionando. s/CTE-HS-5.
di0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
diP17SB030 1,000 ud Bote sifoni.aéreo t/inox.5 tomas 10,20 10,20
diP17vC030 1,500 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,59 2,39
diP17VP030 1,000 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,42 1,42
diP17VP150 1,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,28 1,28
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 25,60 0,51
Suma la partida.........coceeriiiiiiii 26,10
Costes indirectos.........ccccccvveerennnn 2,00% 0,52
TOTAL PARTIDA ...t 26,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE20WBV020 m  TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.
11.01.04 Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diametro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagiie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con union pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5
di0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
diP17vC020 1,000 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,27 1,27
diP17VP020 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,85 0,26
diP17VP140 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,85 0,09
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 3,70 0,07
Suma la partida..........cooieiiiiiiiii e 3,75
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ...t 3,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
diE20WBV030 m  TUBERIA PVC SERIE B 50 mm.
11.01.05 Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diametro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagiie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5
di0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
diP17vVC030 1,00 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,59 1,75
diP17VP030 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,42 0,43
diP17VP150 0,100 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,28 0,13
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 4,40 0,09
Suma la partida..........cooveieiiiiii 4,46
Costes indirectos...........cccccvveeiunenne 2,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ...t 455
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
diE20WJA020 m  BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm.
11.01.06 Suministro y montaje de bajante vista de aluminio lacado, seccién circular y 100 mm de didmetro; formada por pie-
zas preformadas, con sistema de unién mediante abocardado. Compuesta por tuberia, codos, manguitos y abraza-
deras del mismo material y seccion. Incluso piezas especiales de union, cambios de direccién, juntas y buzones
de conexion con canalones. Estimando longitud realizada en su medicién. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
di0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
diP17JA020 1,00 m  Bajante aluminio D100 mm. p.p.piezas 12,33 13,56
diP17JA050 0,333 ud Piezas especiales (buzones juntas, etc...) 11,28 3,76
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 21,40 0,43
Suma la partida.........coooveiriiiiii 21,87
Costes indirectos ..........cccevvvevvvennns 2,00% 0,44
TOTAL PARTIDA ...t 22,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
diE20WBV060 m  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.
11.01.07 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de didmetro, con sistema de unién por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metalicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
di0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
diP17JP070 0,750 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D100mm. 1,14 0,86
diP17vC060 1,250 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 3,92 4,90
diP17VP060 0,500 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,61 1,31
diP17VP100 0,300 ud Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm. 5,66 1,70
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) DIRECEEN GENERAL DE 02
INFRAEST
Suma la partid iy LR 12,10
Costes indirecjS s C o1 dad de Meodyid 0,24
TOTAL PARTIDA ...t 12,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA'Y CUATRO

CENTIMOS

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE030CP040 m COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.
11.01.08 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 110 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
di0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
di0010B210 0,100 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 1,88
diP02TVO160 1,000 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=110 2,97 2,97
diP02CVC030 0,200 ud Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm. 3,03 0,61
diP02CVW034 3,330 ud Abraz.metalica tubos PVC 110 mm. 1,10 3,66
diP02CVW030 0,011 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,50 0,13
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 11,30 0,23
Sumalapartida.........cooeeiiiiiii 11,54
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ...t 11,717
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
diEO3EC140 ud CALDERETA E.P.D.M. C/PARAGRAVILLA 110 mm
11.01.09 Caldereta pluvial de E.P.D.M. para recogida de aguas pluviales, con salida vertical de 110 mm. y con paragravi-
lla de PE de 210x210 mm.; instalada y conexionada a la red general de desagiie, incluso p.p. de pequefio material
de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
di0010B200 0,399 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 8,22
diP02EDCO010 1,000 ud Caldereta E.P.D.M c/paragravilla D=110 mm 11,24 11,24
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 19,50 0,20
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 19,70 0,39
Suma la partida..........oooieiiiiiiiii 20,05
Costes indirectos..........cccccveeeiunenne 2,00% 0,40
TOTAL PARTIDA ...t 20,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
#diE20WGX011 ud CAZOLETA E.P.D.M. 50 mm DUCHAS
11.01.10 Cazoleta de E.P.D.M. para impermeabilizacion del sumidero de la ducha, con salida vertical de 40 mm.; instalada
y conexionada a la red general de desaglie, incluso p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, s/
CTE-HS-5.
di0010B200 0,399 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 8,22
diP06WC005 1,000 ud Cazoleta EPDM D=40mm 7,05 7,05
diPOBWA150 1,000 ud  Material auxiliar EPDM 3,03 3,03
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 18,30 0,37
Suma la partida..........coovvieiiiiii 18,67
Costes indirectos...........cccccvvevnunenne 2,00% 0,37
TOTAL PARTIDA ...t 19,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 11.02 DISTRIBUCION A.F.y A.C.S.
#diE20AL120 ud CONEXIONADO A RED EXISTENTE FONT.
11.02.01 Trabajos en la instalacion de fontaneria consistentes en la conexion entre la instalacion existente y la nueva, com-
prendiendo conexion de tuberias, valvula y llaves de corte, rotura y posterior acondicionamiento de los elementos
constructivos necesarios, paramentos, suelos, techos, etc. con las ayudas necesarias, medios auxiliales, Total-
mente terminado.
di0010B200 1,600 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 32,94
di0010B210 1,600 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 30,02
diP17XE050 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/2" 13,08 13,08
diP17PA020 5000 m  Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm 1,01 5,05
diP17YC050 2,000 ud Codo latén 90° 50 mm-1 1/2" 548 10,96
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 92,10 1,84
Suma la partida..........cooieieiiiiei e 93,89
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 1,88
TOTAL PARTIDA ...t 95,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
diEO3ALRH030 ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x60 cm. TH
11.02.02 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 60 ¢cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albaiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigdn HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segln 1SS-51. Medida
la unidad ejecutada.
diO010A030 2,300 h  Oficial primera 20,40 46,92
di0010A060 2,300 h Peon especializado 17,46 40,16
diPO1HMO010 0,025 m3 Hormigon HM-20/B/20/X0 central 61,87 1,55
diP01LT020 0,082 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,33 511
diP01MC040 0,035 m3 Mortero cemento gris CEM-I1/B-P 32,5 N M-5 55,72 1,95
diP01MC020 0,025 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 57,40 1,44
diPO2EATO010 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 9,05 9,05
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 106,20 2,12
Suma la partida..........cooovieiiiiiii 108,30
Costes indirectos...........ccoeveerurnne. 2,00% 2,17
TOTAL PARTIDA ... 110,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
diE20ML040 m  TUBO ALIM. POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"
11.02.03 Tuberia de alimentacién de polietileno, sS'TUNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de didmetro nominal, de alta densidad
y para 1,6 MPa de presién maxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la bateria de contadores o con-
tador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,120 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 247
diP17PA020 1,450 m  Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm 1,01 1,16
diP17YC050 0,500 ud Codo latén 90° 50 mm-1 1/2" 548 2,74
diP17YEQ40 0,250 ud  Enlace mixto latén macho 50mm.-1 1/2" 3,82 0,96
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 7,30 0,15
Suma la partida...........coovveiiiiiiiii e 7,48
Costes indirectos...........ccoevveurnne. 2,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ...t 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE20TC020 m TUBERIA DE COBRE DE 13/15 mm.
11.02.04 Tuberia de cobre rigido de 13/15 mm. de diametro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fria y ca-
liente, incluido accesorios y con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longi-
tud inferior a 3 metros, incluso con proteccion de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,180 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,71
diP15GB050 1,000 m  Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 0,21 0,21
diP17CD020 1,00 m  Tubo cobre rigido 13/15 mm. 3,22 3,54
diP17CW020 0,500 ud Codo 90° HH cobre 15 mm. 0,55 0,28
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 7,70 0,15
Suma la partida..........cooieiiiiiiiii e 7,89
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ...t 8,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CENTIMOS
diE20TC030 m  TUBERIA DE COBRE DE 16/18 mm.
11.02.05 Tuberia de cobre recocido, de 16/18 mm. de diametro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fria y
caliente, incluido accesorios y con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
longitud inferior a 3 metros, incluso con proteccion de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,180 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,71
diP15GB060 1,000 m  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,34 0,34
diP17CD030 1,400 m  Tubo cobre rigido 16/18 mm. 3,86 4,25
diP17CW030 0,500 ud Codo 90° HH cobre 18 mm. 0,62 0,31
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 8,60 0,17
Suma la partida..........cooveieiiiiii 8,78
Costes indirectos...........cccccvveeiunenne 2,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ...t 8,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
diE20TC040 m  TUBERIA DE COBRE DE 20/22 mm.
11.02.06 Tuberia de cobre rigido, de 20/22 mm. de diametro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fria y ca-
liente, incluido accesorios y con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longi-
tud superior a 3 metros, incluso con proteccion de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 412
diP15GB060 1,000 m  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,34 0,34
diP17CD040 1,00 m  Tubo cobre rigido 20/22 mm. 4,81 5,29
diP17CW040 0,100 ud Codo 90° HH cobre 22 mm. 1,09 0,11
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 9,90 0,20
Suma la partida...........cooveeiiiiiiiii 10,06
Costes indirectos...........cccccvvevnunenne 2,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ...t 10,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
diE20TC050 m  TUBERIA DE COBRE DE 26/28 mm.
11.02.07 Tuberia de cobre rigido, de 26/28 mm. de diametro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fria y ca-
liente, incluido accesorios y con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longi-
tud superior a 3 metros, incluso con proteccion de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
diP15GB070 1,000 m  Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 0,37 0,37
diP17CD050 1,900 m  Tubo cobre rigido 26/28 mm. 6,39 7,03
diP17CWO050 0,100 ud Codo 90° HH cobre 28 mm. 2,09 0,21
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 11,70 0,23
Suma la partida 11,96
o DIRECCION GENERAL D.
Costes indireci . INFRAESTRUCTURAS Y 8¥%cios 024
Maafall Consejeria de Educacién
TOTAL PART Ciencia y Universidades 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CENTIMOS

"Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE20TC060 m  TUBERIA DE COBRE DE 33/35 mm.
11.02.08 Tuberia de cobre rigido, de 33/35 mm. de diametro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fria y ca-
liente, incluido accesorios, con p.p. de piezas especiales de cobre, pasamuros e instalada y funcionando, incluso
con proteccion de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 412
diP15GB080 1,000 m  Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7 0,49 0,49
diP17CD060 1,00 m  Tubo cobre rigido 33/35 mm. 8,07 8,88
diP17CW060 0,300 ud Codo 90° HH cobre 35 mm. 8,52 2,56
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 16,10 0,32
Suma la partida..........cooieiiiiiiiii e 16,37
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 0,33
TOTAL PARTIDA ...t 16,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS
diE10AKEF020 m  COQ.ELAST. D=15; 1/4" =9 mm.
11.02.09 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccién o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 15 mm. de diametro interior (1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
diO010A050 0,175 h  Ayudante 18,16 3,18
diP07CE020 1,050 m  Coq. elastomér. D=15; 1/4" e=9 1,02 1,07
diP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 11,23 0,22
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 4,50 0,09
Suma la partida..........coovvieiiiiii 4,56
Costes indirectos...........cccccvveerunennn 2,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ...t 4,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
diE10AKEF030 m  COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.
11.02.10 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccién o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 18 mm. de diametro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
diO010A050 0,200 h  Ayudante 18,16 3,63
diP07CE030 1,050 m  Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9 1,13 1,19
diP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 11,23 0,22
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 5,00 0,10
Suma la partida... 514
Costes indirectos 0,10
TOTAL PARTIDA ...t 5,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
diE10AKEF050 m COQ.ELAST. D=22; 1/2" =9 mm.
11.02.11 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccién o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 22 mm. de didametro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
diO010A050 0,225 h  Ayudante 18,16 4,09
diP07CE040 1,050 m  Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=9 1,27 1,33
diPO7CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 11,23 0,22
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 5,60 0,11
Suma la partida...........cooviiiiiiiiiiie e 5,75
Costes indirectos...........ccoeveeruenne. 2,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ...ttt e e 5,87

DIRECCION GENERAL DE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA'Y SIETE

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE10AKEF070 m  COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm
11.02.12 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccién o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 28 mm. de diametro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
diO010A050 0,250 h  Ayudante 18,16 4,54
diP07CE050 1,050 m  Coq. elastomér. D=28; 3/4" e=9 1,54 1,62
diP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 11,23 0,22
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 6,40 0,13
Suma la partida..........coooeieiiiiii e 6,51
Costes indirectos...........cocvveeeeinn. 2,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ...t 6,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
diE10AKEF090 m  COQ.ELAST. D=35; 1" e=9 mm.
11.02.13 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccién o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 35 mm. de diametro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones
y medios auxiliares,cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
diO010A050 0,275 h  Ayudante 18,16 4,99
diP07CE060 1,050 m  Coq. elastomér. D=35; 1" e=9 2,22 2,33
diP07CE150 0,040 | Adhesivo coquilla elastomérica 11,23 0,45
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 7,80 0,16
Suma la partida..........cooovieiiiiiii 7,93
Costes indirectos..........cccocvveeninennn 2,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ... 8,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CENTIMOS
diE10AKEC020 m  COQ.ELAST. SH D=15 =30 mm
11.02.14 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de didmetro interior (15) y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
diO010A050 0,200 h  Ayudante 18,16 3,63
diPO7CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 11,23 0,22
diP07CE346 1,000 m  Coq. elastomér. D=15, e=30 6,13 6,13
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 10,00 0,20
Sumalapartida........ccoovviiieeiiii 10,18
Costes indirectos...........ccoeveeruenne. 2,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ...t 10,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
diE10AKEC050 m COQ.ELAST. SH D=18 =30 mm
11.02.15 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (18) y 30 mm. de espesor, incluso colocacidn con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo |a reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
diO010A050 0,200 h  Ayudante 18,16 3,63
diP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 11,23 0,22
diP07CE361 1,000 m  Coq. elastomér. D=20, e=30 6,78 6,78
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 10,60 0,21
Suma la partida...........covveeiiiiiii e 10,84
Costes indirectos...........cccevveruenne. 2,00% 0,22
TOTAL PARTIDA ...ttt e e see s 11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE10AKEC110 m  COQ.ELAST. SH D=22 =30 mm
11.02.16 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de didmetro interior (22) y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
diO010A050 0,200 h  Ayudante 18,16 3,63
diP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 11,23 0,22
diP07CE365 1,000 m  Coq. elastomér. D=22, =30 7,05 7,05
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 10,90 0,22
Suma la partida..........coooeieiiiiii e 11,12
Costes indirectos...........cocvveeeeinn. 2,00% 0,22
TOTAL PARTIDA ...t 11,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
diE10AKEC170 m COQ.ELAST. SH D=28 =30 mm
11.02.17 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (28) y 30 mm. de espesor, incluso colocacidn con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
diO010A050 0,200 h  Ayudante 18,16 3,63
diP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 11,23 0,22
diP07CE376 1,000 m  Coq. elastomér. D=28, e=30 8,11 8,11
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 12,00 0,24
Suma la partida..........cooovieiiiiiii 12,20
Costes indirectos..........cccocvveeninennn 2,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ... 12,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
diE20VF050 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/2" 40mm.
11.02.18 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diametro, de latén cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
diP17XE050 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/2" 13,08 13,08
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 15,10 0,30
Suma la partida..........cooovieiiiiii 15,44
Costes indirectos..........cccccevveeninennn 2,00% 0,31
TOTAL PARTIDA ... 15,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
diE21CW030 ud VALVULA EMPOTRAR 1/2" MANDO OCULTO
11.02.19 Suministro y colocacion de llave de paso, de 1/2" de diametro, empotrada, de paso recto, con mando oculto para
roscar, totalmente equipada, instalada y funcionando.
di0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 412
diP17XL020 1,000 ud Valvula empotrar mando oculto 1/2" 7,36 7,36
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 11,50 0,23
Suma la partida..........oooveieiiiiiii 11,71
Costes indirectos...........cccccvveenunennn 2,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ...t 11,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
diE21CW040 ud VALVULA EMPOTRAR 3/4" MANDO OCULTO
11.02.20 Suministro y colocacion de llave de paso, de 3 /4" de diametro, empotrada, de paso recto, con mando oculto para
roscar, totalmente equipada, instalada y funcionando.
di0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20;59 442
. . DIRECCION GENERAL DE
diP17XL040 1,000 ud Valvula empotrar mando oculto 3/4" Ak INFRAB®ZRUCTURAS Y SE¥2CIOS
afafall Consejeria de Educacion
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) Cienci8 YWniversidades 0,26
Comuni M
Suma la partidB .........oeeeiiiiiii e 13,30
Costes indirecfos..... 2,00% 0,27
TOTAL PART|DA .SUPERV|S ADO 13,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE21CW050 ud VALVULA EMPOTRAR 1" MANDO OCULTO
11.02.21 Suministro y colocacion de llave de paso, de 1" de didametro, empotrada, de paso recto, con mando oculto para
roscar, totalmente equipada, instalada y funcionando.
di0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
diP17XP030 1,000 ud Llave paso empot.mand.redon.28mm 10,63 10,63
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 14,80 0,30
Sumalapartida.........cccoeeviiiiiiii 15,05
Costes indirectos...........cocvveeerinns 2,00% 0,30
TOTAL PARTIDA ...t 15,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
diE20VH010 ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"
11.02.22 Suministro y colocacion de purgador automatico de 1/8" de diametro, instalado y funcionando.
di0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
diP17XH010 1,000 ud  Purgador automatico 1/8 " 3,82 3,82
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 6,90 0,14
Suma la partida...........covvveeiiiiiiii e 7,05
Costes indirectos..........c.cccevveruenne. 2,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ...ttt 719
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 11.03 APARATOS SANITARIOS
diE21ANA010 ud INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA
11.03.01 Inodoro de porcelana vitrificada para tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua
desde el tanque, y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. Acorde al DBHS4. UNE -EN-997:2004
di0010B200 1,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 26,77
diP17SW010 1,000 ud Bajante de cisterna alta D=32mm. 7,50 7,50
diP17SW020 1,000 ud Curva 90° baj.ciste-inod.D=32mm. 2,36 2,36
diP17XT010 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 474 474
diP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,75 1,75
diP18GW040 1,000 ud  Mecanismo t/alto 5,82 5,82
diP18IA010 1,000 ud Taza p.t.alto norm.col. 76,66 76,66
diP181A060 1,000 ud Tanque alto porcelana 16,07 16,07
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 141,70 2,83
Suma la partida...........ocvvreiiiiiiii e 144,50
Costes indirectos ...........coevvveeevinnns 2,00% 2,89
TOTAL PARTIDA ...t 147,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
diE21AU040 ud URINARIO MURAL BLANCO
11.03.02 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacién a la pared, y dotado de tapén
de limpieza, con sifén incorporado al aparato y manguito. Instalado y Acorde al DB HS4.
di0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 30,89
diP18WU010 1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco 99,31 99,31
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 130,20 2,60
Suma la partida..........coovvreiiiiiiii e 132,80
Costes indirectos ..........ccoevvveeevennns 2,00% 2,66
TOTAL PARTIDA ...ttt 135,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS co

n CUARENTA Y SEIS CENTIMOQS

DIRECCION GENERAL DE
ok k& INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
afafall Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE21ALE020 ud LAV.56x47 BLANCO ENCIM.
11.03.03 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 c¢m., para colocar empotrado en encimera de marmol o equiva-
lente (sin incluir), incluso valvula de desaglie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y fun-
cionando. Acorde DB HS4
di0010B200 1,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 22,65
diP17SV070 1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,46 3,46
diP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 474 9,48
diP18LE020 1,000 ud Lavabo 56x47cm. blanco 54,50 54,50
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 90,10 1,80
Suma la partida..........cooieiiiiiiiii e 91,89
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 1,84
TOTAL PARTIDA ...t 93,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
diE21ANS100 ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm
11.03.04 Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de
altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijacién a
suelo, tanque de alimentacién con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 6 3 |, y asiento con
aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
mangueton de conexion, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
di0010B200 1,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 26,77
diP18IE100 1,000 u Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm 265,02 265,02
diP17XT010 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 474 4,74
diP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,75 1,75
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 298,30 597
Suma la partida...........covvriiiiiiii e 304,25
Costes indirectos...........cccevverurnne. 2,00% 6,09
TOTAL PARTIDA ...ttt sre e 310,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA' Y CUATRO CENTIMOS
diE21AAL100 ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm
11.03.05 Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho
y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijacién a la pared, con conjunto de desagiie con sifén y rebo-
sadero y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.
di0010B200 1,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 22,65
diP18LX100 1,000 ud Lavabo mural acces. completo 640x550 mm 143,11 143,11
diP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 474 9,48
diP17SV070 1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,46 3,46
diP18LX040 1,000 ud Sifon flexible p/lavabo discap. 12,91 12,91
diP18GS010 1,000 ud  Grifo temp.lavabo mezcla gerontolégico 149,90 149,90
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 341,50 6,83
Suma la partida..........cocvvreiiiiieiiii e 348,34
Costes indirectos..........cccecvveerunennn 2,00% 6,97
TOTAL PARTIDA ...ttt 355,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con TREINTAY UN
CENTIMOS
diE21AAB130 ud BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO MATE 700 mm
11.03.06 Barra doble abatible, de instalacion mural, de 700 mm de longitud, fabricada en acero con acabado mate, 100% li-
bre de bacterias y dotada de portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos
y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.
di0010A030 0,400 h  Oficial primera 20,40 8,16
diM12T070 0,400 h  Taladro percutor eléctrico pequefio o 0746
- - e N rencios
diP18CB320 1,000 ud Barra doble abatible acero mate 700 mm ok k 89n8§1%§qu? Edygagién b
o 0, . m ien niversidaaes
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) COI(;T\sli‘i‘l@;dad de Ma1¢.f|§id
Sumalapartida.........cooveiiiiiiii 77,83
Costes iNdireCios ..........ccocvvveeeeenn. 2,00% 1,56
TOTAL PART|DA SUPERV|S ADO 79,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y NUEVE CENTIMOS



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE21G030 ud Grifo temporizado mezclador Cromado lavabos
11.03.07 Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado mezclador con maneta, de caudal 6 I/min, cierre automatico
10's, con cuerpo de latén cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca de fijacién. Se incluye latigillo
flexible de 200 mmy 1/2 ", quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.
di0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 412
diP18GS020 1,000 ud  Grifo temporizado meclador lavabo 65,56 65,56
diP18GW010 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,75 3,50
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 73,20 1,46
Suma la partida..........coooeieiiiiii e 74,64
Costes indirectos...........cocvveeeeinn. 2,00% 1,49
TOTAL PARTIDA ...t 76,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
diE21M050 ud DOSIFICADOR JABON LiQUIDO 1 1. ABS
11.03.08 Suministro y colocacién de dosificador de jabon liquido con pulsador de 1 1., depésito fumé transparente y tapa de
ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
di0010A030 0,300 h  Oficial primera 20,40 6,12
diP18CW060 1,000 ud Dosif.jabon c/puls.1 I. ABS blanco/negro 12,83 12,83
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 19,00 0,38
Suma la partida..........oooveieiiiiiei e 19,33
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 0,39
TOTAL PARTIDA ...t 19,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
diE21M070 ud DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.
11.03.09 Suministro y colocacién de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero acabado en epo-
xi blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
di0010A030 0,300 h  Oficial primera 20,40 6,12
diP18CW090 1,000 ud Dispen.toalla pleg.c/z. epoxi. bla. 31,40 31,40
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 37,50 0,75
Suma la partida..........oooieiiiiiiiie e 38,27
Costes indirectos..........cccccceveeeunennn 2,00% 0,77
TOTAL PARTIDA ...t 39,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CENTIMOS
diE21AAJ010 ud ESPEJO RECLINABLE MARCO ACERO BLANCO 700x500 mm
11.03.10 Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 700 mm y ancho 500 mm, con marco en acero con acabado en
pintura epoxi en blanco, de 28 mm de grosor, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.
di0010A030 0,250 h  Oficial primera 20,40 5,10
diM12T070 0,250 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,14 0,29
diP18CB012 1,000 ud Espejo reclin. marco acero blanco 700x500 mm 159,13 159,13
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 164,50 3,29
Suma la partida..........ceeivreiiiiiei e 167,81
Costes indirectos 2,00% 3,36
TOTAL PARTIDA ...t 171,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
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INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#diE21ADS021 ud FORM.DUCHA MULT.(4 UDS) PVC IN SITU
11.03.11 Formacion de plato de ducha multiple mediante recrecido con ladrillo ceramico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., reci-
bido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, i/ impermeabilizacion con lamina de
PVC de 1,2 mm de espesor, proteccidn de fieltro sintético FS 400 By sobre éste, un segundo fieltro del tipo FS
1/250 a falta del revestimiento de gres antideslizante, i/ con 4 grifos de ducha temporizado mezclador mural empo-
trado, con teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, sumideros sifonicos de PVC conectado y funcionan-
do. Medida la unidad realmente ejecutada.
di0010A030 3,500 h Oficial primera 20,40 71,40
di0010A060 3,500 h Peon especializado 17,46 61,11
diP06SL230 3,500 m2 Fieltro sintético de poliéster FS 400 B 1,02 3,57
diP06SL240 3,500 m2 Lamina geotextil de poliéster FS 1/250 1,59 557
diA11C010 3500 m2 IMP.LAMINA PVC e=1,5 mm. 10,07 35,25
diP01LHO10 0,280 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 47,20 13,22
diA02A060 0,035 m3 MORTERO CEMENTO M-10 49,34 1,73
diA10S010 4,000 m2 RECRECIDO MORTERO RAPIDO NIVELC. 1cm. 14,29 57,16
diA07S010 3,000 m  CAN.PVC C/REJ.PEAT. PVC BLANCO 500x130mm 82,21 246,63
diP18GS050 4,000 ud Grifo Ducha temporizado mezclador mural empotrado 157,04 628,16
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 1.123,80 22,48
Suma la partida...........cooviiiiiiiiii e 1.146,28
Costes indirectos 2,00% 22,93
TOTAL PARTIDA ...t 1.169,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
diE21AAB050 ud BARRAEN L FIJA ACERO INOX 515x515 mm
11.03.12 Barra en L (angulo a 90°) fija, de instalacion mural, de 515x515 mm de longitud en cada uno de sus lados, fabrica-
da en acero inoxidable con acabado en brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante
tornilleria y con posibilidad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estatica); i/p.p. de fijaciones y medios
auxiliares.
di0010A030 0,333 h  Oficial primera 20,40 6,79
diM12T070 0,333 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,14 0,38
diP18CB240 1,000 ud Barra en L acero inox 515x515 99,38 99,38
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 106,60 2,13
Suma lapartida.........cccoeeviiiiiii 108,68
Costes indirectos..........cccvvvvvvveenns 2,00% 2,17
TOTAL PARTIDA ...t 110,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
diE21AAM020 ud ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE
11.03.13 Asiento mural abatible para ducha, fabricado en su totalidad en acero inoxidable. Asiento de medidas 38x51 cm
con desagiies incorporados integrados en el asiento. Totalmente instalado y ajustado al usuario; i/p.p. de tacos y
tornilleria en acero inox. Conforme a CTE DB SUA-9.
di0010B200 0,400 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 8,24
diM12T070 0,400 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,14 0,46
diP18CB430 1,000 ud  Asiento mural ducha abatible acero inox 197,27 197,27
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 206,00 412
Sumalapartida.........coooeeiiiiiiiii 210,09
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 4,20
TOTAL PARTIDA ...t 214,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE16J010 m2 ESPEJO PLATEADO 3 mm.
11.03.14 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado pe-
rimetral y taladros.
di0010B320 0,730 h  Oficial 12 vidrieria 18,77 13,70
diP14G030 1,000 m2 Espejo plateado 3 mm 9,80 9,80
diP14W110 4,000 m  Canteado espejo 0,77 3,08
diP14W040 4,000 ud Taladro espejo D<10 mm. 0,90 3,60
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 30,20 0,60
........................................................ 30,78
Costes indirectos..........cccccevveerenennn 2,00% 0,62
TOTAL PARTIDA ...ttt 31,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CENTIMOS
diE17Y010 ud SISTEMA AVISO ASEO MINUSVALIDO
11.03.15 Instalacion de aviso de socorro en aseo minusvalido, compuesto por central de control, alarma dptica-acustica,
pulsador de alarma con tirador y pulsador de cancelacién de alarma. Se incluye pp de cajas de derivacion, cable-
ado, pequefio material, quedando la instalacién totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
di0010B240 3,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 59,31
di0010B260 3,000 h  Ayudante electricista 18,50 55,50
diP15AZ010 1,000 ud Transformador 44,04 44,04
diP15AZ020 1,000 ud Unidad de control con alarma 88,77 88,77
diP15AZ030 1,000 ud Pulsador tirador y botén de sefial 48,18 48,18
diP15AZ040 1,000 ud Boton de cancelacion alarma 38,40 38,40
diP15GE010 95,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 1,00 95,00
diP15AE010 95,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,30 28,50
diP15GB420 95,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 18,05
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 475,80 7,14
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 482,90 9,66
........................................................ 492,55
Costes indirectos...........ccovveeeeinnns 2,00% 9,85
TOTAL PARTIDA ...ttt 502,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
diE21AAB020 ud BARRA RECTA FIJA ACERO INOX 600 mm
11.03.16 Barra recta fija, de instalacion mural, de 600 mm de longitud, fabricada en acero inoxidable con acabado brillo (cro-
mado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornilleria y con posibilidad de fijarla mediante adhe-
sivo (hasta 5 kg de carga estatica); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
di0010A030 0,333 h  Oficial primera 20,40 6,79
diM12T070 0,333 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,14 0,38
diP18CB210 1,000 ud Barra recta fija acero inox 600 mm 56,85 56,85
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 64,00 1,28
........................................................ 65,30
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 1,31
TOTAL PARTIDA ...t 66,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
ok k& INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
afafall Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 11.04 PRODUCCION ACS
diE20VF020 ud VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm.
11.04.01 Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de didmetro, de laton cromado PN-25,
colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
diP17XE020 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 3/4" 497 4,97
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 7,00 0,14
Suma la partida...... 717
Costes indirectos 0,14
TOTAL PARTIDA ....cotiiiiiicecre e see s e 7,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
diE20VF030 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.
11.04.02 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25, co-
locada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
diP17XE030 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1" 7,96 7,96
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 10,00 0,20
Suma la partida...........oovveeiiiiieii e 10,22
Costes indirectos.........ccccecvveerenennn 2,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ....cotiiiriiceere s 10,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
diE20VR020 ud VALVULA RETENCION DE 3/4" 20 mm.
11.04.03 Suministro y colocacion de valvula de retencién, de 3/4" (20 mm.) de didmetro, de latén fundido; colocada median-
te unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
diP17XR020 1,000 ud  Valv.retencion laton roscar 3/4" 4,07 4,07
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 8,20 0,16
Suma la partida..........coovvreiiiiiiii e 8,35
Costes indirectos..........cceevveerennnn 2,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ...t 8,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
diE20VR030 ud VALVULA RETENCION DE 1" 25 mm.
11.04.04 Suministro y colocacién de valvula de retencion, de 1" (25 mm.) de didametro, de laton fundido; colocada mediante
unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
diP17XR030 1,000 ud  Valv.retencion laton roscar 1" 543 543
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 9,60 0,19
Suma la partida..........cocvvreiiiiieiiii e 9,74
Costes indirectos..........cccecvveerunennn 2,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ...t 9,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
diE22NVR320 ud VAL. SEGURIDAD REGUL 1 1/4" 8 BAR
11.04.05 Suministro y colocacion de valvula de seguidad regulable de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, cuerpo de laton, unién
roscada, campo de regulacion 2 a 8 bar.Temp. mas 130°C, totalmente equipada, instalada y funcionando.
sICTE-HS-4.
di0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 6,18
diP17XS080 1,000 ud Valv. seg. regulable 1 1/4 " hasta 8 bar. 32,50 32,50
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) DIRECEN GENERAL DE 077
INFRAEST —
Suma la partid & iy LR 39,45
Costes indirecjS s C o1 dad de Meodyid 0,79
TOTAL PARTIDA ..ottt ssne e e 40,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICUATR® CENTIMOS

SUPERVISADO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE22NVT040 ud VALVULA DE TRES ViAS 1"
11.04.06 Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio material y
accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
di0010B200 1,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 24,71
di0010B210 1,200 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 22,51
diP20TV091 1,000 ud Valvula tres vias 1" 60,54 60,54
diP20TV130 1,000 ud  Servomotor hasta 2" 120,04 120,04
diP20TV121 1,000 ud Kit de conexién valvula y servomotor 32,88 32,88
diP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 1,80
diP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,37 3,70
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 266,20 532
Suma la partida..........coovvreiiiiieii e 271,50
Costes indirectos ..........cccevvvevvvennns 2,00% 543
TOTAL PARTIDA ...ttt 276,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA' Y TRES CENTIMOS
diE20WX020 ud PUNTO DE VACIADO 3/4"
11.04.07 Suministro y montaje de un punto de vaciado en tuberia plastica o similar de 3/4" para la red de suminsitro de agua
al edificio, incluyendo valvula, tubo plastico y p.p acces. Acorde al DBHS4 y 5 del CTE.
di0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
diP17XW030 1,000 ud Punto de vaciado y valvula 3/4 " 9,81 9,81
diP17PU020 1,000 m  Tubo multicapa 20x2,25 mm 2,62 2,62
diP17PU120 1,000 ud P.p. acces. 20x2,25 1,64 1,64
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 24,40 0,49
Suma la partida...........oovveeiiiiiiie e 24,86
Costes indirectos..........cccvvvvvvvennns 2,00% 0,50
TOTAL PARTIDA ...ttt 25,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
diE22RT020 ud TERMOMETRO HORIZONTAL D=63
11.04.08 Termémetro horizontal con abrazadera para instalar en tuberia de calefaccion desde 8°C a 200°C, con glicerina y
con un diametro de 63 mm. Acorde RITE 2007
di0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
diP20WT025 1,000 ud  Termémetro horizontal D=63 esf. 7,92 7,92
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 11,00 0,22
Suma la partida...... 11,23
Costes indirectos 0,22
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
diE22RT030 ud MANOMETRO DE 0 A 15 bar
11.04.09 Manémetro con lira para instalacion en colectores o tuberia de calefaccion o agua caliente. Con rango de medida
de 0 a 15 bar. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Con-
forme a RITE y CTE DB HE.
di0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
diP20WT045 1,000 ud  Manémetro de 0 a 15 BAR 9,90 9,90
diP20WT050 1,000 ud Lira para manémetro 9,50 9,50
%PM3 3,000 % Pequefio Material 29,70 0,89
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 30,60 0,61
Suma la partida..........ceovvreeiiiii e 31,20
Costes indirectos 2,00% 0,62
TOTAL PART . DIREGCION. GENERAL DE. 31,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con OCHENTA

jaria de Educacion
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Comunidad de Madrid

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE22KY010 ud BOMBA SIMPLE STRATOS PICO-Z 20/1-4
11.04.10 Bomba de recirculacion de ACS de de rotor himedo de alta eficiencia, modelo STRATOS PICO-Z 20/1-4 o similar,
caudal 1-3 m3/h, H/m 4 m.c.a, con conexion roscada 1 1/4", provista de motor sincrénico resistente al bloqueo
con tecnologia ECM y regulacion electrénica de potencia integrada para una regulacién continua de presion diferen-
cial. Apta para todas las instalaciones de agua caliente sanitaria (+2 a +70 °C). Consumo 3-25 W, coquilla termo-
aislante de serie, acorde a la Directiva e Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, |IEE <= 0,23. Incluye p/p de material y ac-
cesorios para su completa ejecucion. Totalmente instalada y probada.
di0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 41,18
di0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 37,52
diP20AB010 1,000 u  Bomba simple Stratos PICO-Z 20/1-4 618,10 618,10
diP20TV041 2,000 ud Valvula de esfera 1 1/4 " 13,23 26,46
diP15GA010 1,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 0,18
diP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,37 3,70
diP20TV275 2,000 ud Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 35,05 70,10
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 797,20 15,94
Suma la partida..........ccooveeiiiiiii e 813,18
Costes indirectos...........cccevverurenne. 2,00% 16,26
TOTAL PARTIDA ...ttt s e s 829,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
#diE22K1400 ud Aerotermia ACS ¢/DEP.300 Its- Bomba de Calor
11.04.11 Suministro y montaje de sistema de produccién de ACS por Aerotermia, formado por equipo compacto de Bomba
de Calor con depésito de acumulacion de 300 Its, marca KOSNER, modelo KCA-V4.1-300L o similar. Rendimiento
SCOP: 2,68 (clima frio) > 2,5 (Cumple Energia Renovable). Potencia Térmica de 2,06 Kw + 1,2 Kw (resistencia de
apoyo)
Con Acumulador de ACS vitrificado doble capa, aislados térmicamente con espuma de PU inyectado en molde, li-
bre de CFC y acabado exterior con forro acolchado desmontable, dispone de proteccion catédica, panel de frontal
con termémetro.Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.
di0010B200 4,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 82,36
di0010B210 4,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 75,04
diP21SA010 1,000 ud B.calor aire-agua7.900W./8.600W. 2.911,49 2.911,49
diP20AM262 1,000 ud  Acumu ACS Geiser Inox GX-300-R 990,57 990,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 4.059,50 81,19
Suma la partida...........covveeiiiiiii e 4.140,65
Costes indirectos..... 2,00% 82,81
TOTAL PARTIDA ...ttt 4.223,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA'Y SEIS

CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
SUBCAPITULO 12.01 INSTALACION ELECTRICA
#diE17A003 ud Ampliacion C.G.B.T.
12.01.01 Suministro, instalacién y montaje de la Ampliacién del Cuadro General de Proteccién en BT existente en Edificio
Principal, ubicado en el muro de parcela. Se incluye armario, el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacién, porta-
planos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector. Contiene en su interior,
debidamente montados y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, inclu-
so pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion.
di0010B240 4,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 79,08
di0010B250 4,000 h  Oficial 22 electricista 18,50 74,00
diP15FAA029 1,000 ud Armario estanco 54 modulos 18mm DIN 112,85 112,85
diP15FE784 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x80 A 10 kA 191,16 191,16
diP15FD315 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x80 A 300 mA si selectivo 396,42 396,42
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 853,50 85,35
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 938,90 18,78
Sumalapartida.........ccooeeviiiiiiiiii 957,64
Costes indirectos..........ccccccveeeiunenne 2,00% 19,15
TOTAL PARTIDA ...t 976,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
#diE17A005 ud C.S. Gimnasio
12.01.02 Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro Secundario Gimnasio (nuevo), compuesto por
Armario de distribucion de dimensiones 834x810x120 mm con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabrica-
das en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Do-
ble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores,
conjuntos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obtu-
radores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debida-
mente montados y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una re-
serva minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento,
selectividad de protecciones y documentacion.
di0010B240 8,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 158,16
di0010B250 8,000 h  Oficial 22 electricista 18,50 148,00
diP15FAA033 1,000 ud  Armario 180 médulos DIN 537,93 537,93
diP15FN040 1,000 ud Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N 238,40 238,40
diP15FE761 13,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14,83 192,79
diP15FE762 6,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 15,20 91,20
diP15FE780 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 55,42 55,42
diP15FE781 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 67,84 67,84
diP15FE783 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x63 A 10 kA 154,48 308,96
diP15FE784 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x80 A 10 kA 191,16 191,16
diP15FD020 10,000 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 50,19 501,90
diP15FD160 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA AC 176,90 176,90
diP15FD170 2,000 ud Int.aut.diferencial 4x63 A 300 mA AC 21542 430,84
diP15FO105 10,000 ud  Contactor 2x20 A con selector 35,24 352,40
diP15F0099 1,000 ud Interruptor horario digital 16 A 230 V 85,96 85,96
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 3.537,90 353,79
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 3.891,70 77,83
Suma la partida.... 3.969,48
Costes indirectos 79,39
TOTAL PARTIDA ... 4.048,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA'Y SIETE
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#diE17A008 ud C.S. Climatizacion
12.01.03 Suministro, instalaciéon y montaje de Armario metalico para Cuadro Secundario Instalaciones Gimnasio, compuesto
por 2 Armarios de distribucion estanco de 54 modulos y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas
intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad
de puesta a tierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores
caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,
puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexiona-
dos, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su
capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y
documentacion.
di0010B240 5000 h  Oficial 12 electricista 19,77 98,85
di0010B250 5000 h  Oficial 22 electricista 18,50 92,50
diP15FAA029 2,000 ud Armario estanco 54 modulos 18mm DIN 112,85 225,70
diP15F0310 1,000 ud Contador trifasico de energia hasta 63 A 154,42 154,42
diP15FN040 1,000 ud Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N 238,40 238,40
diP15FE761 6,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 14,83 88,98
diP15FE762 13,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 15,20 197,60
diP15FE781 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 67,84 67,84
diP15FE782 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x50 A 10 kA 146,35 146,35
diP15FE783 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x63 A 10 kA 154,48 154,48
diP15FD020 9,000 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 50,19 451,71
diP15FD060 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x63 A 30 mA AC 184,64 184,64
diP15FE145 9,000 ud Contactor 2x20 A con selector 11,24 101,16
diP15F0200 8,000 ud Guardamotores 1,6-2,5 A 33,01 264,08
diP15F0099 1,000 ud Interruptor horario digital 16 A 230 V 85,96 85,96
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 2.552,70 255,27
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 2.807,90 56,16
Sumalapartida.........cooveiiiiiiii 2.864,10
Costes indirectos..........ccccccvveenunenne 2,00% 57,28
TOTAL PARTIDA ...t 2.921,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS
diE17CS080 m  Linea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion
12.01.04 Suministro y montaje de linea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perfora-
da o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-
PE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura méaxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15AE250 1,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm? 1,05 1,05
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 3,00 0,06
Suma la partida...........oooveeiiiiiiiie e 3,09
Costes indirectos...........cccevveruenne. 2,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ...t 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
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diE17CS085 m  Linea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion
12.01.05 Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perfora-
da o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-
PE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segiin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15AE120 3,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm? 0,64 1,92
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 3,90 0,08
Suma la partida... 3,98
Costes indirectos 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS
diE17CS130 m  Linea electrica 5x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion
12.01.06 Suministro y montaje de linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada
o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)
y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de haldégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15AE140 5000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,09 5,45
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 7,40 0,15
Suma la partida... 7,58
Costes indirectos 0,15
TOTAL PARTIDA ...t 7,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
diE17CS145 m  Linea electrica 4x25+TT mm2 RZ1-K sin canalizacion
12.01.07 Suministro y montaje de linea eléctrica 4x25+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja per-
forada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado
(XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2,
Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segiin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15AE170 4,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm? 3,61 14,44
diP15AE160 1,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm? 2,43 2,43
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 20,70 0,41
Suma la partida..........cooveieiiiiii 21,1
Costes indirectos...........cccoveeunnnn. 2,00% 0,42
TOTAL PART|DA 21,53
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diE17CIS095 m  Linea electrica 4x70+TT mm2 RZ1-K en montaje subterraneno
12.01.08 Suministro y montaje de linea eléctrica 4x70 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en ban-
deja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno re-
ticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura méaxima de servicio de 90 °C. No propagador del in-
cendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision
de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido des-
prendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segiin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalacion en montaje subterraneo con tubo co-
rrugado de polietileno de 160 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad,
no incluida en el precio. Instalacién de placa cubrecables para proteccion mecanica, colocacién de cinta de sefali-
zacion,incluso connexién de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléc-
trica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15AE200 4,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x70 mm? 9,89 39,56
diP15AE180 1,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x35 mm? 4,98 4,98
diP15GB150 1,000 m  Tubo corrugado de docble capa de polietileno 160 mm 574 5,74
diP15GB330 1,000 ud  Manguito unién 160 mm 3,06 3,06
diP15GB360 1,000 m  Cinta sefializadora 0,10 0,10
diP15GB370 1,000 m  Placa cubrecables 1,14 1,14
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 58,40 117
Suma la partida.........cocoeeiiiiiiiii 59,58
Costes indirectos 2,00% 1,19
TOTAL PARTIDA ...t 60,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
diE17XE110 ud Arqueta pref. hormigon 40x40x40 cm sin fondo
12.01.09 Suministro y montaje de Arqueta prefabricada de hormigén sin fondo, registable para canalizacién eléctrica sin fon-
do, de medidas interiores 30x30x30 cm,con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN., con marcoy tapa de fundicion ductil B125 de 40x40 mm.Incluso conexiones de tubos y rema-
tes. Completamente terminada, sin incluir la excavacion ni el relleno.
diO010A030 0,400 h  Oficial primera 20,40 8,16
diO010A070 0,400 h  Pedn ordinario 1,00 0,40
diP15AA280 1,000 ud  Arqueta pref. hormigon 40x40x40 cm sin fondo 66,59 66,59
diP15AA371 1,000 ud  Tapa de fundicion 40x40 B125 14,26 14,26
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 89,40 1,79
Suma la partida..........coovvieiiiiii e 91,20
Costes indirectos...........ccccceeeenunennn 2,00% 1,82
TOTAL PARTIDA ...t 93,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CENTIMOS
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Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25

Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 25 mm de diametro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida metélica o plastica, cajas de regis-
tro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad
totalmente instalada.

Oficial 12 electricista 19,77 1,98
Corrugado M25 Libre de halogenos 1,00 1,00
P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 25 mm 0,23 0,23
Medios auxiliares (s/total) 3,20 0,06

Suma la partid
N GENERAL DE
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diE17XT120 m  Tubo flexible corrugado libre de halogenos M50
12.01.11 Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 50 mm de diametro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida metélica o plastica, cajas de regis-
tro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 50 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad
totalmente instalada.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15GB290 1,000 m  Corrugado M50 Libre de halogenos 2,93 2,93
diP15GB380 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 50 mm 0,39 0,39
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 5,30 0,11
Suma la partida..........coovvreiiiiieii e 541
Costes indirectos..........cccccvveerunnnn 2,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ot 5,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
diE17XB020 m  Tubo de acero enchufable M20
12.01.12 Suministro y montaje de tubo de Acero de 20 mm con sistema de unidn tipo Enchufable, Resistencia a la compre-
sion: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura minima y maxima de utilizacion: -25+400°C,
Rigido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva,
Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte proporcional
de sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida metalica, cajas de registro, derivaciones, codos y ac-
cesorios para tubo acero de 20 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
di0010B240 0,150 h  Oficial 12 electricista 19,77 2,97
diP15GM010 1,000 m  Tubo de acero enchufable pg.M 20 1,48 1,48
diP15GM110 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo acero 20 mm 0,64 0,64
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 5,10 0,10
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiii e 5,19
Costes indirectos...........ccoevverurnne. 2,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .....otvitiriiiriiinenin e 5,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
diE17XD030 m  Bandeja de Rejilla 60X150
12.01.13 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono segun UNE 10016-2:94, dimensiones 150x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segiin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacién, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN I1SO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metélicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de unién,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 5,93
di0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15GH180 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X150 12,88 12,88
diP15GH520 1,000 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x150 mm 2,83 2,83
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 23,50 0,47
Suma la partida...........coovveiiiiiiiii e 23,96
Costes indirectos...........ccoevveurnne. 2,00% 0,48
TOTAL PARTIDA .....otviiitiirninnin e 24,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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#diE17TMS139 ud PUNTO LUZ SENSOR 2x1,5 mm2
12.01.14 Punto de luz de luminaria a sensor de presencia, luminosidad o ambos, realizado con tubo flexible reforzado libre
de halégeno M 20 y conductor 2x1,5 mm2 aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio
material quedando la unidad totalmente instalada .
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15AE010 16,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,30 4,80
diP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 1,00 8,00
diP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 1,52
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 18,20 0,36
Suma la partida..........oooieieiiiiii e 18,51
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 0,37
TOTAL PARTIDA ....coovireriinerresesre e ssne s 18,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
diE17MS140 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2
12.01.15 Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x1,5 mm2 aisla-
miento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,00 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15AE010 24,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,30 7,20
diP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 1,00 8,00
diP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 1,52
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 20,60 0,41
Suma la partida..........oeeeveeiiiiiei e 20,96
Costes indirectos 2,00% 0,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
#diE1TMS141 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2 AC.
12.01.16 Punto de luz sencillo realizado con tubo de acero enchufable M 20 y conductor 3x1,5 mm2 aislamiento H07Z1-K
Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,00 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15AE010 24,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,30 7,20
diP15GM010 8,000 m  Tubo de acero enchufable pg.M 20 1,48 11,84
diP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 1,52
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 24,40 0,49
Suma la partida.........coooeeiviiiiiii 24,88
Costes indirectos 2,00% 0,50
TOTAL PARTIDA ..ot 25,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
#diE17TMS142 ud PUNTO EMERGENCIA 2x1,5 mm2
12.01.17 Punto de emergencia realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 2x1,5 mm2 aisla-
miento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
di0010B240 0,100 h  Oficial 1? electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,00 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15AE010 16,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,30 4,80
diP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 1,00 8,00
diP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 1,52
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 18,20 0,36
DIRECCIO|
Suma a partidp ERMIE [NFRAESTUCTURAS ¥ SERVICIOS 18,51
Costes indirec|q .%g’.‘;"i‘yht.;’("“:g"ifges :9% d 0,37
TOTAL PARTIDA ..ot 18,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#diE17TMS143 ud PUNTO EMERGENCIA 2x1,5 mm2 AC.
12.01.18 Punto de emergencia realizado con tubo de acero enchufable M 20 y conductor 3x1,5 mm2 aislamiento H07Z1-K
Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,00 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15GM010 8,000 m  Tubo de acero enchufable pg.M 20 1,48 11,84
diP15AE010 16,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,30 4,80
diP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 1,52
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 22,00 0,44
Suma la partida.........coooeeriiiiiiii 22,43
Costes indirectos..... 2,00% 0,45
TOTAL PARTIDA ...ttt 22,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
#diE17TMS144 ud PUNTO INTERRUPTOR 1,5 mm2
12.01.19 Punto de interruptor o elemento de encendido y corte de cualquier tipo, realizado con tubo flexible reforzado libre de
halégenos M 20 y conductor 1,5 mm2 de H07Z1-K Cu., quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto fun-
cionamiento.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,00 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15AE010 30,000 m  Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,30 9,00
diP15GE010 10,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 1,00 10,00
diP15GB420 10,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 1,90
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 24,70 0,49
Suma lapartida.........cocoeeviiiiiii 25,22
Costes indirectos 2,00% 0,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
diE17MS160 ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2
12.01.20 Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x2,5 mm2 H07Z1-K
Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,00 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15AE020 30,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,48 14,40
diP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 1,00 8,00
diP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 1,52
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 27,80 0,56
Suma la partida.........coooeeiviiiiiii 28,31
Costes indirectos 2,00% 0,57
TOTAL PARTIDA ...t 28,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
diE17MS230 ud INTERRUPTOR SIMPLE
12.01.21 Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
di0010B260 0,00 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,19 0,19
diP15ME010 1,000 ud Interruptor unipolar 1,56 1,56
diP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,27 0,27
diP15MW140 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,43 1,43
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 530 0.08
%MA 2000 %  Medios auxiliares (s/total) R}?Eﬁgﬁg&%ﬁ%&@h loios
******* 8onsejemtj ot
. ienciay niversida es
Suma la partid "Comunidad de Madrid 549
Costes indireCfos .........cceevvreerenrnnn 2,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CENTIMO

S SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE17MS220 ud INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO
12.01.22 Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
di0010B260 0,00 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15GK015 1,000 ud Caja estanca empotrar enlazable 0,34 0,34
diP15MW120 1,000 ud Interruptor unipolar estanco 493 4,93
diP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,27 0,27
diP15MW140 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,43 1,43
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 8,80 0,13
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 9,00 0,18
Suma la partida.........coooeeiiiiiiiii 9,13
Costes indirectos..........ccceevveerenennn 2,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ...t 9,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
diE17MS080 ud TOMA CORRIENTE
12.01.23 Suministro, instalacién y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, 11+T.T./16 A, con cerco y marco,
caja de mecanismo universal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de fi-
jacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujecion, totalmente montada y conexionada.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,00 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,19 0,19
diP15ME080 1,000 ud Base e. bipolar con t.t. Itral. 2,11 2,11
diP15ME110 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,18 0,18
diP15ME120 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,98 0,98
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 7,30 0,11
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 7,40 0,15
Suma la partida.........cccoeeiiiiiiii 7,55
Costes indirectos.........cccceevveerennnn 2,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS
diE17MS085 ud TOMA CORRIENTE ESTANCA
12.01.24 Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral
Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,00 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15GK015 1,000 ud Caja estanca empotrar enlazable 0,34 0,34
diP15ME085 1,000 ud Base ench. estanca. bipolar con t.t. Itral. 444 4,44
diP15ME110 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,18 0,18
diP15ME120 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,98 0,98
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 9,80 0,15
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 9,90 0,20
Suma la partida...........covvreiiiiiii e 10,12
Costes indirectos..........ccccvvvvvvveenns 2,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#diE17THF010 ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45
12.01.25 Suministro y colocacién de caja para montaje empotrado de 2 méd. dobles, material autoextinguible y libre de hal6-
genos, formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador luminoso de presencia de tensién
y placa para 2 conectores RJ45 con pestafia protectora retractil, incluidos conectores del mismo fabricante que el
cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada seguin
normativa de I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.
di0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 19,77 7,91
di0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 18,50 7,40
diP15HA070 1,000 ud  Caja empotrar 2 médulos dobles 7,16 7,16
diP15HA100 1,000 ud Marco y bastidor 2 mddulos dobles 454 454
diP15HC010 1,000 ud  Mod.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,63 8,63
diP15HC031 1,000 ud Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 6,01 6,01
diP22IM040 2,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,27 2,54
diP22IM080 2,000 ud Rétulo para toma 0,38 0,76
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 45,00 0,45
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 45,40 0,91
Suma la partida..........cooovieiiiiiii 46,31
Costes indirectos...........cceoeeenenne. 2,00% 0,93
TOTAL PARTIDA ...t 47,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
diE17V030 m  Conductor desnudo de cobre 70 mm2
12.01.26 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 70 mm? para redes de tierra, compuesto por co-
bre electrolitico rigido clase 2 segin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segiin UNE 21022. Se incluye replantateo y la instalacion.
di0010B260 0,050 h  Ayudante electricista 18,50 0,93
diP15T045 1,060 m  Conductor cobre desnudo 70 mm? 5,55 5,83
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 6,80 0,14
Suma la partida...........coovieiiiiiiiiie e 6,90
Costes indirectos...........ccceveeruenne. 2,00% 0,14
TOTAL PARTIDA .....cvviiiiiiinienrn e 7,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
diE17V040 ud Soldadura aluminotérmica cable/cable
12.01.27 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de molde de grafito.
Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente terminada.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,39 2,39
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 440 0,09
Suma la partida...........cooveiiiiiiiii e 4,46
Costes indirectos...........cccevvernenne. 2,00% 0,09
TOTAL PARTIDA .....octviiiiiiiiininrn e 4,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
diE17V050 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo
12.01.28 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio de molde de
grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-
da.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,39 2,39
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 440 0,09
Suma la partidal.....eeeeeeeeieeeeiiiiieee 4,46
indi DIRECCION GENERAL D
Costes indirec S INFRAESTRUCTURAS Y SeVficios 0,09
afafall Consejeria de Educacion |
TOTAL PART Cienci iversidades 4,55

"Comunidad dé Madrid
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y C|NCO CENTIMOS

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE17V090 ud Arqueta de polietileno 300x300x300 mm con embarrado equipotencia
12.01.29 Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 300x300x300 mm con tapa, que dispone de pletina
de cobre de 200x50 mm, con 2 bornes de cu/zn, apoyadas mediante aisladores, cumpliendo con las cumpliendo
con las normas UNE 21.186, UNE-EN 50.164.1y UNE-EN 62.305. Se incluye pequefio material y conexion a la
red de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada
diO010A030 0,200 h  Oficial primera 20,40 4,08
diO010A070 0,200 h  Pedn ordinario 1,00 0,20
di0010B240 0,200 h  Oficial 12 electricista 19,77 3,95
di0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 18,50 3,70
diP15T051 1,000 ud Arqueta de tierra polipropileno de 200x200x215 mm 24,42 24,42
diP15T095 1,000 ud Pletina de cobre de 200x30 mm 17,80 17,80
%PM0150 1,500 %  Pequefio material 54,20 0,81
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 55,00 1,10
Suma la partida..........cooieieiiiiiii 56,06
Costes indirectos...........cccccvveenunenne 2,00% 1,12
TOTAL PARTIDA ...t 57,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
diE17V110 ud Pica de cobre 2 m
12.01.30 Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro. Aima de acero al
cabono y revestimiento de cobre electrolitico con espesor medio minimo de 300 micras, quedando conectada con
la red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 5,93
diP15T010 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,50 10,50
diP15T074 1,000 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,39 2,39
diP15T065 1,000 ud Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,39 2,39
diP15T030 7,000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,49 10,43
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 31,60 0,63
Suma la partida... 32,27
Costes indirectos 0,65
TOTAL PARTIDA ... 32,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
diE17V120 ud Puente de comprobacion
12.01.31 Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconexion manual
de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conexion con la red
general de tierra.
di0010B260 0,150 h  Ayudante electricista 18,50 2,78
diP15T060 1,000 ud Puente de comprobacion 4,36 4,36
%PM0150 1,500 %  Pequefio material 7,10 0,11
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 7,30 0,15
Suma la partida..........ccooveiiiiiiiii e 7,40
Costes indirectos...........ccccoeeeuenne. 2,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ...t 7,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
diE17V140 ud Red equipotencia bafio
12.01.32 Suministro e instalacién de red de equipotencialidad en cuarto himedo mediante conductor rigido de cobre de 4
mm? de seccién, conectando a tierra todas las canalizaciones metalicas existentes. Incluso p/p de cajas de empal-
mes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
di0010B240 0,750 h  Oficial 12 electricista 19,77 14,83
di0010B260 0,750 h  Ayudante electricista 18,50 13,88
diP15AE030 10,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm? DIRECP1BN GENERAL DE /00
%PM0150 1500 %  Pequefio material feftaftafta g";:;gﬁ%ﬁggcggﬁgﬁignSE(fyﬁC'OS
%MA 2000 %  Medios auxiliares (s/total) P T T B P T
Suma la partidB..........coerriiiiiiiii e 37,80
Costes indirecos ...........cceerveerueennn. 2,00% 0,76
toraLrarTDA SUPERVISADO 38,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 12.02 ILUMINACION
#diE18IME310 ud 2 CELER PANEL LED BELT 60X60 36W 4000K UGR<19 3700LM BL CEL
12.02.01 Panel LED de disefio innovador marca Celer Modelo BELT 60x60. Medidas 595x595mm. Altura: 49mm. 36W,
temperatura de color 4.000K, Flujo util 3.700 Im con un angulo de apertura de 90°. IP20. UGR<19. IRC>80. Incluye
equipo de alimentacion. Alimentacién 230V.Flicker free. SDCM<6. Factor de potencia >0,9. Vida util 50.000h L70.
Compatible con dirver BOKE DALI Il (no incluido), o similar y ecotasa. Como accesorio dispone de sistema de an-
claje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado. Totalmente terminada, probada y
conectada.
di0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 19,77 7,91
di0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 18,50 7,40
diP16BE631 1,000 ud  Luminaria led 4500 Im 600x600 mm 92,87 92,87
%PM0150 1,500 %  Pequefio material 108,20 1,62
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 109,80 2,20
Suma la partida...........ooovriiiiiiii e 112,00
Costes indirectos...........cccevveruenne. 2,00% 2,24
TOTAL PARTIDA ....cooiieeeceee e 114,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
#diE18IMW310 ud 5 CELER EMPOTRABLE LED 8W 4000K REG IP65 BLANCO CELER
12.02.02 Aro empotrable LED 8W marca Celer. Temperatura de color 4000K (blanco neutro), Flujo util 720Im. Fabricado en
aluminio con acabado en blanco. Medidas: @84x55mm. Diam. de corte: @70mm. Regulable TRIAC, IRC 80, An-
gulo de apertura 40°, PF>0,9, IP65 o similar y ecotasa. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adap-
tarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado. Totalmente terminada, probada y conectada.
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 5,93
di0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 18,50 7,40
diP16BI380 1,000 ud Downlightled 7 W 30,92 30,92
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 44,30 0,66
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 44,90 0,90
Suma lapartida.........coceeriiiiiii 45,81
Costes indirectos..... 2,00% 0,92
TOTAL PARTIDA ...t 46,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
ok k& INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
afafall Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

#diE18IMW320 ud 1 SITECO 51HK42DA4GCA HB21S WD 13500LM 840 DA2

12.02.03 Luminaria modelo Highbay 21-S, luminaria de grandes alturas LED, marca Siteco. luminotecnia 1: control de luz di-
recto con lente, de PC, UGR de direccién visual longitudinal hacia la luminaria =25 (X=4H -Y =8H - S = 0,25H -
Grado de reflexion 70/50/20), UGR de direccidn visual transversal hacia la luminaria =25 (X=4H-Y=8H-S =
0,25H - Grado de reflexion 70/50/20), angulo de haz directo: haz ancho, emisién de luz: directo haz, caracteristica
de iluminacion directa: simétrico. montaje: disposicion de montaje: disposicion individual, tipo de montaje: montaje
suspendido, montaje superficial, lugar de montaje: en el techo, en la cadena, se requieren accesorios de montaje,
solicitar por separado. sistema eléctrico 1: LED, flujo luminoso nominal: 13.500Im, eficacia luminica: 179Im/W, co-
lor de luz: 840, temperatura de color: 4000K, reproduccién de color: CRI > 80, con borne, 5 polos, max. 2,5mm?,
conexion de alimentacion: 220..240V, CA, 50Hz, potencia nominal: 75W, sin parpadeo. componente: carcasa, de
aluminio de extrusion, lacado, gris, niumero: 1 unidad. longitud: 471mm, ancho: 172mm, altura: 87mm, peso: 3,8
kg. pruebas/Aprobaciones/Certificados: tipo de proteccion (total): IP66, clase de proteccion (total): SK | (proteccion
por puesta a tierra), marca de verificacion: CE, ENEC, UKCA, marca de proteccion: D, resistencia contra impacto:
IK08,temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -30..+60°C, cumple las especificaciones IFS (International
Featured Standards) en materia de seguridad y calidad en la industria alimentaria, conformidad LABS probada se-
gun VDMA 24364:2018-05. vida util: vida atil nominal: 100.000h(L80/B50) a temp. amb.= ta max. vida Util nominal:
70.000h (L85/B50) a temp. amb.= ta max. vida util nominal: 50.000h (L90/B50) a temp. amb.= ta max., o similar y
ecotasa. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos y cable de acero
suspendido, se incluye replanteo y conexionado. Totalmente terminada, probada y conectada.

di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 5,93

di0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 18,50 740

diP16BJ110 1,000 ud Campana industrial led 100 W 350,17 350,17

%PM0150 1,500 %  Pequefio material 363,50 545

%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 369,00 7,38

Suma la partida..........coovvieiiiiii
Costes indirectos...........cocvveeeiinnns 2,00%

TOTAL PARTIDA ...t

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS

#diE18IMW330 ud 8 CRB EKLEIPSIS MED 3000K 19W 1800LM D SAB100

12.02.04 Luminaria modelo Ekleipsis de techo, marca Cariboni. Descripcién: luminaria de superficie, de pared, empotrable
de luz LED indirecta. Clase de aislamiento: clase I. Tension nominal: 220-240 V 50/60 Hz. Grado de proteccidn:
IP66. Proteccion contra impactos: IK08. Factor de potencia: > 0.90. Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C. Peso:
2.40 kg. Superficie expuesta max: 0,092 m2. Superficie expuesta lateral: 0,015 m2. Driver: integrado. Marcas y
Certificaciones: CE. Flujo de la lampara: 1800 Im. Potencia de la lampara: 19 W. Eficiencia de la [ampara: 95
Im/W. Flujo de la luminaria: 924 Im. Potencia de la luminaria: 21 W. Eficiencia de la luminaria: 44 Im/W. Categoria
del indice de deslumbramiento: D6. Lampara: LED. Temperatura de color: 3000 K. indice de reproduccién cromati-
ca (IRC): = 80. Consistencia cromatica (SDCM): = 3. Tipo de optica: rotosimétrica difusora. Vida del grupo 6ptico:
>60.000h @Ta25°C L80B10. Clase de seguridad fotobioldgica: EXEMPT GROUP. Cuerpo: aleacién de aluminio
fundido a presion UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%). Lentes: policarbonato. Juntas: silicona antienveje-
cimiento. Acabado: fosfocromatizacion y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resis-
tencia a los agentes atmosféricos. Instalacion: techo / pared. @ cable de alimentacién: = 9 mm. Pasacable: DG-MS
16, ecotasas y similar. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se in-
cluye replanteo y conexionado. Totalmente terminada, probada y conectada.

di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 593

di0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 18,50 740

diP16BJ050 1,000 ud Lum.suspend.metal.led. 35 W 185,94 185,94

%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 199,30 2,99

%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 202,30 4,05

376,33
7,53

383,86

Suma la partida..........coovveeiiiieiii e
Costes indirectos..........ccoevveeevenn. 2,00%

TOTAL PARTIDA ..ot
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

SUPERVISADO

206,31
413

210,44



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#diE18IAE251 ud 4 CELER DOWNLIGHT ALUS CORTE @145 17W 2200LM 4000K IP44 BLANCO
12.02.05 Luminaria modelo Alus, marca Celer. Fuente de luz: Sanan. Potencia 17W. Flujo luminoso: 2.200Im. Temperatura
de color 4000K. Corte en techo 145mm. IP44. 90°. Color blanco, o similar y ecotasa. Como accesorio dispone de
sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado. Totalmente termina-
da, probada y conectada.
di0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 19,77 7,91
di0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 18,50 7,40
diP16B1430 1,000 ud  Downlight led 2000 Im D=165mm. 71,52 71,52
%PM0150 1,500 %  Pequefio material 86,80 1,30
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 88,10 1,76
Suma la partida..........coooeieiiiiiii 89,89
Costes indirectos...........ccooevvevninenne 2,00% 1,80
TOTAL PARTIDA ..ot 91,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
#diE18IAE250 ml 7 CELER ML TIRA 128LED/M IP67 4000K 10W/M 24V AL CORTE C4 CELER
12.02.06 Tira led IP67 marca Celer. Potencia 10W/M. Flujo luminoso: 1.600Im/m. Temperatura de color: 4000K. 24V. LED
chips: Sanan o similar y ecotasa. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de te-
chos, se incluye replanteo y conexionado. Totalmente terminada, probada y conectada.
di0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 19,77 7,91
di0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 18,50 7,40
diP16BM050 1,000 ud Led sefalizacion empotr. suelo (4-LED) 20,93 20,93
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 36,20 0,54
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 36,80 0,74
Sumalapartida........cccovvvviieeiiiiii 37,52
Costes indirectos 2,00% 0,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 38,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
#diE18EA040 ud 3 CELER PANTALLA ESTANCA IP66 LED 36W 4000K LEDBLOCK C3 CELER
12.02.07 Pantalla LED Estanca Modelo LEDBIlock IP66 de 36W marca Celer. Temperatura color 4.000K (blanco neutro). Flujo
(til 3.750 Im con una apertura de 120°. Medidas: 1300*60mm. Proteccion 1P66 de, IK10, IRC>80, Flicker Free, ali-
mentacion 220-240 VAC. Pantalla fabricada en un solo cuerpo de policarbonato, resistente y ligera. Ideal para mon-
tajes sobre rejilla. Conexion através de prensaestopas. Posibilidad de conexion por uno u otro extremo. Tempera-
tura de funcionamiento de -15°C a 35°C. Vida util 50.000h L70 o similar y ecotasa. Como accesorio dispone de sis-
tema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado. Totalmente terminada,
probada y conectada.
di0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 19,77 7,91
di0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 18,50 7,40
diP16BB300 1,000 ud Estanca led 4000 Im L=1200 mm 91,01 91,01
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 106,30 1,59
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 107,90 2,16
Sumalapartida........cccovvveiiieiiiii e 110,07
Costes indirectos 2,00% 2,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 112,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#diE18IMW311 ud LUMINARIA EXTERIOR MINI FLUT STREET 5000 NW GR
12.02.08 Suministro y montaje de Luminaria para adosar de exterior modelo MINI FLUT STREET 5000 NW GR. de la mar-
ca LAMP o similar. Cuerpo fabricado en inyeccion de aluminio lacado en color gris texturizado y cristal templado
serigrafiado. Rotula fabricada en acero inox AlSI304 plegado. Baja altura del cuerpo de 60mm. Modelo para LED
HI-POWER, color blanco neutro y equipo electrénico incorporado. Con 6ptica vial. Con un grado de proteccion
IP66, IK09. Clase de aislamiento I. Su rotula permite giros entre 90° y -30° y ecotasa. Como accesorio dispone de
sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos o paredes, se incluye replanteo y conexionado. Totalmen-
te terminada, probada y conectada.
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 5,93
di0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 18,50 7,40
diP16AB220 1,000 ud Proy. led 100 W exterior 240,17 240,17
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 253,50 3,80
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 257,30 515
Suma lapartida.........cocoeeviiiiiiii 262,45
Costes indirectos..........ccccecvveerunennn 2,00% 525
TOTAL PARTIDA ...t 267,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS
#diE18S019 ud BEG STARTERSET DALI LINK
12.02.09 STARTERSET-DALI-LINK-SMALL-OFFICE marca BEG. Starterset DALI-LINK - solucion para estancias individua-
les. Médulo de pulsador DALI con 4 entradas y conectividad Bluetooth para montaje oculto en caja de mecanis-
mos. Multisensor DALI ultraplano (s6lo 0,85 mm visibles tras montaje) y direccionable, con controlador de aplica-
cién DALI integrado. Fuente de alimentacion DALI del sistema DALI-LINK para estancias individuales. Montaje en
falso techo. Tension de alimentacién: 110 - 277 V AC. Tension de salida: 16 V DC (DALI, tipico). Incluido de serie:
PS-DALI-LINK-FT, PBM-DALI-LINK-4W-BLE, PD11-DALI-LINK-FLAT., o similar. Se incluye cableado, canalizacion,
pp de acesorios de montaje, pequefio material, quedando la unidad totalmente conexionada y en correcto funcona-
miento.
di0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 19,77 791
di0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 18,50 740
diP15MW160 5000 ud Detector de presencia en techo 37,07 185,35
diP16BE010 5000 ud  Sensor multifuncién 0-10V 19,92 99,60
%PMO0150 1500 %  Pequefio material 300,30 450
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 304,80 6,10
Sumalapartida.........coooeeeiiiiiiii 310,86
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 6,22
TOTAL PARTIDA ...t 317,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHO CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

#diE18S020
12.02.10

di0010B240
di0010B260
diP15MW160
diP16BE010
%PM0150
%MA

ud

0,400 h
0,400 h
5,000 ud
5,000 ud
1,500 %
2,000 %

BEG MULTISENSOR DALI PD4N-DALILINK-GH-SU

Multisensor modelo PD4-DALI-LINK-GH-SU , marca BEG. Multisensor DALI especial para grandes alturas para
montaje en superficie. Alimentado via bus DALI. Sensor crepuscular telescopico externo, que permite una medicion
exacta del nivel de luz ambiental y, por tanto, una regulacion constante de la luz hasta 16 m de altura. Potentes
LED de localizacion para una puesta en funcionamiento rapida y segura. Version Multimaster. Salida légica de con-
mutacién o regulacion. Guided Light, Soft-Start PLUS, Luz de orientacién PLUS. Programa de fabrica para una facil
verificacion de la instalacion. Perfecta integracion como sensor multimaster para el control de iluminacién en la so-
lucion DALI para estancias individuales B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-LINK. El acceso a todas las funciones sélo
es posible en combinacién con otros productos de la familia B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-LINK. Tensién de ali-
mentacion: del bus DALI, méax. 22.5 V DC. Dimensiones: @ 101 x 76 mm. Consumo de corriente: 7 mA. Area de
deteccion: horizontal 360° oval (Montaje en techo). Alcance: 30 m x 19 m. Area de cobertura (movimiento trans-
versal): 440 m?/ 14 m Altura de montaje. Altura de montaje min./max./recomendada: 5m /16 m /14 m. Grado de
proteccion/Clase: IP54 / Clase Il. Resistencia a impactos: IK04. Temperatura ambiental: -25 °C a +50 °C. Carca-
sa: Policarbonato de alta calidad. Color de material: blanco mate. Temporizacion de apagado: 1 s - 120 min. Luz
de orientacién 5 - 100 % / 1 min - 120 min / 8. Nivel de luminosidad deseado: 10 - 2500 Lux., o similar. Se inclu-
ye cableado, canalizacion, pp de acesorios de montaje, pequefio material, quedando la unidad totalmente conexio-
nada y en correcto funconamiento.

Oficial 12 electricista 19,77 791
Ayudante electricista 18,50 740
Detector de presencia en techo 37,07 185,35
Sensor multifuncion 0-10V 19,92 99,60
Pequefio material 300,30 4,50
Medios auxiliares (s/total) 304,80 6,10

Suma la partida.........coooveiiiiiiiii
Costes indirectos..........ccoevvveeevennn. 2,00%

TOTAL PARTIDA .....ccoiiiiiiiiiiinn e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHO CENTIMOS

#diE18S021
12.02.11

di0010B240
di0010B260
diP15MW160
%PM0150
%MA

ud

0,400 h
0,400 h
3,000 ud
1,500 %
2,000 %

BEG DET MOV TECHO EMP @10M/2,5 360° PD3N-1C-FT MANDO

Detector modelo PD3N-1C-FT , marca BEG. Detector de movimiento para techo programable via mando a distan-
cia. Un canal para conmutar la iluminacion. Conmutacion con paso por cero. Sistema dptico de Ultima generacion
que detecta hasta al mas pequefio movimiento. Deteccidn ininterrumpida en circuito en paralelo de varios detecto-
res. Posibilidad de conmutacion manual mediante pulsador. Funciones adicionales programables mediante mando
a distancia (opcional). Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux. Tensién de alimentacién: 110 - 240
V AC 50 / 60 Hz. Dimensiones: FT= @ 83 x 81 mm. Consumo tipico: aprox. 0.5 W. Area de deteccion: horizontal
360° (Montaje en techo). Alcance: max. @ 10 m transversal, max. @ 6 m frontal, max. @ 4 m Actividad sedenta-
ria. Area de cobertura (movimiento transversal): 78 m2/ 2.5 m Altura de montaje. Altura de montaje min./méx./re-
comendada: 2m /5 m /2.5 m. Grado de proteccién/Clase: FT=1P23 / Clase Il. Resistencia a impactos: 1K04.
Temperatura ambiental: -25 °C a +50 °C. Carcasa: Policarbonato de alta calidad. Color de material: blanco mate,
similar RAL9010. Canal 1 (control de iluminacion). Potencia de conmutacién: 2300 W, cos f = 1, 1150 VA, cos f =
0.5, 300 W LED, Pico de arranque max. Ip (20 ms) = 165 A, Pico de arranque max. Ip (200 us) = 800 A. Tipo de
contacto: 1x Contacto p, contacto NA contacto previo de tungsteno. Temporizacion de apagado: 15 s - 30 min, Im-
pulso. Umbral de conmutacién: 10 - 2000 Lux., o similar. Se incluye cableado, canalizacién, pp de acesorios de
montaje, pequefio material, quedando la unidad totalmente conexionada y en correcto funconamiento.

Oficial 12 electricista 19,77 791
Ayudante electricista 18,50 740
Detector de presencia en techo 37,07 111,21
Pequefio material 126,50 1,90
Medios auxiliares (s/total) 128,40 2,57

310,86
6,22

317,08

Sumalapartida........cccovviiieeiiiiii
Costes indirectos............ccccvveennnnn 2,00%

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO

130,99
2,62

133,61



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#diE185024 ud BEG DET MOV + SDO TECHO EMP @10M/2,5 360° PD3N1CFTMICRO MDO
12.02.12 Detector modelo PD3N-1C-FT Micro, marca BEG. Detector de movimiento de techo programable a distancia con
sensor acUstico integrado. Un canal para conmutar la iluminacién. Conmutacién con paso por cero. Sistema dptico
de dltima generacion que detecta hasta al mas pequefio movimiento. Funciones adicionales programables median-
te mando a distancia (opcional). Tension de alimentacién: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz. Dimensiones: FT= @ 83 x
81 mm. Consumo tipico: aprox. 0.5 W. Area de deteccion: horizontal 360° (Montaje en techo). Alcance: méax. @
10 m transversal, max. @ 6 m frontal, max. @ 4 m Actividad sedentaria. Area de cobertura (movimiento transver-
sal): 78 m?/ 2.5 m Altura de montaje. Altura de montaje min./max./recomendada: 2 m /5 m /2.5 m. Grado de
proteccion/Clase: FT=IP23 / Clase Il. Resistencia a impactos: IK04. Temperatura ambiental: -25 °C a +50 °C.
Carcasa: Policarbonato de alta calidad. Color de material: blanco mate, similar RAL9010. Canal 1 (control de ilumi-
nacion). Potencia de conmutacién: 2300 W, cos f = 1, 1150 VA, cos f = 0.5, 300 W LED, Pico de arranque max.
Ip (20 ms) = 165 A, Pico de arranque max. Ip (200 ps) = 800 A. Tipo de contacto: 1x Contacto u, contacto NA
contacto previo de tungsteno. Temporizacion de apagado: 30 s - 30 min, Impulso. Umbral de conmutacién: 10 -
2000 Lux., o similar. Se incluye cableado, canalizacién, pp de acesorios de montaje, pequefio material, quedando
la unidad totalmente conexionada y en correcto funconamiento.
di0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 19,77 7,91
di0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 18,50 7,40
diP15MW160 5,000 ud Detector de presencia en techo 37,07 185,35
diP16BE010 5,000 ud  Sensor multifuncién 0-10V 19,92 99,60
%PM0150 1,500 %  Pequefio material 300,30 4,50
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 304,80 6,10
Suma la partida..........cooovieiiiiiii 310,86
Costes indirectos ............cccoevevenens 2,00% 6,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 317,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHO CENTIMOS
#diE18G102 ud 1 CELER EMERGENCIA LED 110LM 1H IP65 AUTOTEST NP/P CELER
12.02.13 Luminaria de emergencia IP65 con autotest Marca Celer de 110Im NP. Con 1h de autonomia. Clase Il. Proteccion
IP65 e IKO7. Para funcionamiento Permante o No Permanente (mediante accesorio puente incluido). Dimensiones:
262x98x38mm. o similar y ecotasa. Construido segiin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
diO010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 593
di0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 18,50 740
diP16E169 1,000 ud Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 100 Ium LED 42,81 42,81
diP16E281 1,000 ud  Ssitema autotest 14,30 14,30
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 70,40 1,06
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 71,50 1,43
Suma la partida...........covveeiiiiiiit e 72,93
Costes indirectos.............cccoevevennne 2,00% 1,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 74,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

#diE18G103 ud 2 CELER EMERGENCIA LED 200LM 1H IP65 AUTOTEST NP/P CELER

12.02.14 Luminaria de emergencia IP65 con autotest Marca Celer de 200lm NP. Con 1h de autonomia. Clase II. Proteccion
IP65 e IKO7. Para funcionamiento Permante o No Permanente (mediante accesorio puente incluido). Dimensiones:
262x98x38mm. o similar y ecotasa. Construido segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

di0O010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 593

di0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 18,50 740

diP16E189 1,000 ud Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 225 lum LED 50,56 50,56

diP16E281 1,000 ud Ssitema autotest 14,30 14,30

%PMO0150 1500 %  Pequefio material 78,20 117

%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 79,40 1,59

Suma la partid
N GENERAL DE

Costes indirec] RUCTURAS Y SFR¥CIOS

Consejeria de Educacién
Ciencia y Universidades

TOTAL PART

.Comunidad.de.Madrid

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

SUPERVISADO

80,95
1,62

82,57



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#diE18G104 ud 3 CELER EMERGENCIA EMPOT. TECHO LED 3W 150LM 3H IP20 AUTOTEST
12.02.15 Downlight de emergencia con autotest marca Celer de 150im. Con 3h de autonomia. Clase Il. Proteccion IP65 e
IKO07. Para funcionamiento no permanente. Dimensiones: @60x50mm (lampara) 170,2x42,5mm (driver), o similar
y ecotasa. Construido segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 5,93
di0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 18,50 7,40
diP16E040 1,000 ud Bloque Aut.Emergencia 1 h 145 |im 55,03 55,03
diP16E281 1,000 ud  Ssitema autotest 14,30 14,30
%PM0150 1,500 %  Pequefio material 82,70 1,24
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 83,90 1,68
Suma la partida..........coooeieiiiiiii 85,58
Costes indirectos...........ccccoveennne. 2,00% 1,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 87,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
#diE18G105 ud 4 CELER PROYECTOR EMERGENCIA LED 2000LM 1,5H IP65 NP AUTOTEST
12.02.16 Proyector de emergencia con autotest marca Celer de 2000Ilm. Con 1,5h de autonomia. Clase Il. Proteccion IP65
NP. Para funcionamiento no permanente o similar y ecotasa. Construido segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 5,93
di0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 18,50 7,40
diP16E280 1,000 ud Proyector de emergencia 2300 limenes 272,07 272,07
diP16E281 1,000 ud  Ssitema autotest 14,30 14,30
%PM0150 1,500 %  Pequefio material 299,70 4,50
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 304,20 6,08
Suma la partida..........cooovieiiiiiii 310,28
Costes indirectos ............cccoevevenens 2,00% 6,21
TOTAL PARTIDA ..ot 316,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

SUBCAPITULO 12.03 FOTOVOLTAICA

Ciencia y Universidades

DIRECCION GENERAL DE
ok k& INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Maafall Consejeria de Educacién
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#DIE17FV102 u  SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CONEXION RED 30,03 kWp
12.03.01 Sistema de energia solar fotovoltaica de 30,03 kW pico conectado a la red para consumo propio y entrega de ex-

cedentes. Consta de:

- 66 paneles de 455Wp, modelo GH 455wp- o similar

- Conectores machos y hembra de conexién rapida estanca MULTICONTACT MC4

-1 Inversor GREENHEISS mod GH-IT 33.3M o similar, de 33 kW-400V

- Medidor de energia trifasico DTSU666-H y accesorio SMART dongle-WLAN-FE

- Cuadro de proteccion de C.C.:

Armario poliéster de superficie de dimensiones 600x500x230mm con puerta opaca y grado de proteccién IP65.

Proteccion para 3 strings de entrada sin agrupar. Cada entrada de string protegida en ambos polos mediante porta-

fusibles y fusibles 15A 1000Vdc y protector de sobretensiones transitorias tipo 2 de continua hasta 1000Vdc Cirpro-

tec. Provisto en la parte inferior de 30 prensaestopas M16 para los cables de entrada y salida de strings y para los

cables de tierra. Completo, montado, cableado y rotulado.

- Cuadro de proteccion de C.A.:

Cuadro Solver proteccion AC para 1 inversor trifasicos de 12kW. Armario de poliester Claved de dimensiones

500x400x200 mm, puerta opaca y montaje a fondo placa. Aparamenta Hager. Automatico general 4x63A con po-

der de corte 10KA y automaticos 2x63A con poder de corte 6KA para protecciones individual es. Diferenciales

4x63A/300mA clase A. Protector de sobretensiones transitoria s Tipo 2 Cirprotec. Preparado para cable de entrada

hasta 16 mm2 y de salida leto, montado, cableado sin bornas (entradas y salidas directas), rotulado y marca

do CE.

- BULTMEIER ESTRUCTURA COPLANAR PERFIL COMPARTIDO PARA 44 MODULOS

- BULTMEIER ESTRUCTURA SOBREELEVADA LASTRADA 15° PARA 26 MODULOS. Incluido el lastre

- Cableado de 2x10mm2 para conexion entre paneles y cable 4x35mm2+T para conexiones de los inversores

con el Cuadro General.

Totalmente montado, conectado, probado y legalizado.
di0010B240 64,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 1.265,28
di0010B250 64,000 h  Oficial 22 electricista 18,50 1.184,00
diP15EC110 66,000 ud Panel solar 400Wp 234,98 15.508,68
diP15EC120 66,000 ud Estructura soporte 39,79 2.626,14
diP15E1100 1,00 ud Inversor trifasico 30 kW auto-red 3.668,76 4.035,64
diP15EA120 1,000 ud Datalogger monitorizacién inst. fotovoltaica 909,28 909,28
diP15EA130 1,000 ud  Mbdulo Control dindmico de potencia 691,92 691,92
diP15EA140 1,000 ud  Modulo medidor de tensién y corriente DC hasta 16 strings fotovo 306,70 306,70
diP15EA150 4,000 ud Mddulo de medida para 4 circuitos de corriente continua hasta 25 122,97 491,88
diP15EA160 1,000 ud Router 54,36 54,36
diP15FAA034 1,000 ud  Mddulo poliéster 500x700x300mm, IP 55 con placa de montaje aisla 261,54 261,54
diP15FN031 2,000 ud Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 1000 V DC 86,79 173,58
diP15F0400 10,000 ud Base Portafusible carril hasta 32 A 1000 V DC 3,50 35,00
diP15F0410 10,000 ud  Fusible gPV 16 A 10x38 1000 V DC 2,95 29,50
diP15F0420 1,000 ud Interruptor de corte en carga 100 A 1000 V DC 85,82 85,82
diP15FD250 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x63 A 30 mA si 354,63 354,63
diP15FE783 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x63 A 10 kA 154,48 154,48
diP15FE768 3,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x63 A 6 kA 36,37 109,11
diP15AE450 242,000 m  Conductor cobre H1Z2Z2-K 1/1kV 1x10 mm? 1,82 440,44
diP15AE180 64,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x35 mm? 498 318,72
diP15AE170 16,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm? 3,61 57,76
diP15GM050 16,000 m  Tubo de acero enchufable pg.M 50 4,60 73,60
diP15GM150 16,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo acero 50 mm 1,33 21,28
diP15GH060 84,000 m  Bandeja metalica perforada 60X200 14,88 1.249,92
diP15GH105 28,000 ud Tapa recta 200X3 m 4,65 130,20
P15EA010 1,000 u Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) DIRECGBEN GENERAL DEI9,39
P15EB010 20,000 m  Conductor cobre desnudo 35 mm2 PILILILS g'pangji;ﬂTsnggcgggﬁQ%iZnSsEff\s'('JC'oS

Ciencia y Universidades

P15ED020 1,000 u  Cartucho carga aluminotérmica C-115 Comijididad de Maxhid
P15EC010 1,000 u Registro de comprobacion+tapa 23,86 23,86
P15EC020 1,000 u Puente de prueba 17,25 17,25
P15AH430 1,000 u Pequefio material para instalacion ;
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) s U B?ﬁ ERVI S%W 0
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Suma la partida..........coovvreiiiiieii e 31.335,73
Costes indirectos..........ccccevveerennnn 2,00% 626,71
TOTAL PARTIDA ...ttt 31.962,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacién

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

SUPERVISADO
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CAPITULO 13 INSTALACION DE CALEFACCION
#diE23EAH070 ud BOMBA DE CALOR AQUARIS MX PRO 250
13.01 Bomba de calor aire-agua, marca KOSNER o similar, modelo AQUARIS MX PRO, EN VERSION SUPERSILEN-
CIADA y Kit Antihielo, de una potencia de 48,86 Kw (Frio), y 48,70 Kw (Calor), con amortiguadores y elementos y
mando de control, interruptor de flujo y filtro de agua, incluso puesta en marcha. Totalmente conexionada y proba-
da, conexiones a la red de tuberias, desagties y electricidad, instalado sINTE-ICI-16. Acorde RITE y normas UNE
vigentes. Incluso legalizaciones ante el Ministerio de Industria.
di0010A130 16,000 h  Cuadrilla G 19,16 306,56
diP21SA100 1,000 ud Unidad exterior aerotermia 40/44,8 kW frio/calor 19.506,43 19.506,43
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 19.813,00 396,26
Sumalapartida........cccovvviiieeiiiii 20.209,25
Costes indirectos............ccoeveeeurnne. 2,00% 404,19
TOTAL PARTIDA ....cootiviriiniininenn e 20.613,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
diE22NVR076 ud ANTIVIBRADOR DN-65/PN-10
13.02 Antivibrador elastico DN-65/PN-10 instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
di0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
diP20TV278 1,000 ud  Antivibrador DN-65/PN-10 c/bridas 45,98 45,98
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 66,60 1,33
Suma la partida..........cooovieiiiiiii 67,90
Costes indirectos..........cccocvveeninennn 2,00% 1,36
TOTAL PARTIDA ..ot 69,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
diE22TX060 ud CONTADOR CALORIAS MODULAR 10 M3/H
13.03 Suministro y montaje de contador de calorias tipo modular alimentado a bateria, tipo SENSONIC Il HIBRIDO o simi-
lar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de céalculo, Sondas 3 m, Set, manguito y portasondas y conexiones.
Para un caudal de 10 m3/h, DN 40, PN 16, rosca 2", temperatura maxima 120°C.. Totalmente instalado y funcio-
nando. Acorde RITE
di0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 41,18
di0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 18,50 37,00
diP20X060 1,000 ud CONTADOR CALORIAS MODULAR 10 M3/H 531,27 531,27
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 609,50 12,19
Suma la partida...........coovveeiiiiiii e 621,64
Costes indirectos...........cccevverueenne. 2,00% 12,43
TOTAL PARTIDA ..ot 634,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

SUPERVISADO
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diE22NVY010 ud CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR
13.04 Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia, accesorios y co-
nexion flexible y segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Valvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.
di0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 41,18
diP17B1030 1,000 ud Contador agua fria 3/4" (20 mm.) clase B 20,33 20,33
diP20TV313 1,000 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16 757 7,57
diP20TV177 2,000 ud Valv.ret.PN10/16 1" 5,31 10,62
diP20SE215 1,000 ud Valv. 2 Vias tipo zona 1 1/4" 49,75 49,75
diP20TV040 4,000 ud Valvula de esfera 1" 11,42 45,68
diP20WT045 1,000 ud  Manémetro de 0 a 15 BAR 9,90 9,90
diP20SE270 1,000 ud  Desconector 56,50 56,50
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 241,50 483
Suma la partida.........cocoeeiiiiiiiii 246,36
Costes indirectos...........ccccvveeeeennn. 2,00% 493
TOTAL PARTIDA ...t 251,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
diE20WX030 ud PUNTO DE VACIADO 1"
13.05 Suministro y montaje de un punto de vaciado en tuberia plastica o similar de 1" para la red de suminsitro de agua
al edificio, incluyendo valvula, tubo plastico y p.p acces. Acorde al DBHS4 y 5 del CTE.
di0010B200 0,600 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 12,35
diP17XW040 1,000 ud Punto de vaciado y valvula 1" 11,14 11,14
diP17PU030 1,000 m  Tubo multicapa 25x2,5 mm 418 4,18
diP17PU130 1,000 ud P.p. acces. 25x2,5 1,23 1,23
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 28,90 0,58
Suma la partida...........oovveeeiiieeii e 29,48
Costes indirectos 2,00% 0,59
TOTAL PARTIDA ...ttt 30,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SIETE CENTIMOS
diE22EVE050 ud DEPOSITO EXPANSION 80 L CMF
13.06 Suministro y montaje de vaso de expansién para instalacién de calefaccion en circuito cerrado. Capacidad de 80
litros y presion maxima de 6 bar, modelo 80 CMF, IBAIONDO o similar.conexion agua 1". Totalmente instalado y
funcionando. Acorde al RITE.
diP20EV023 1,000 ud Vaso expansion cerrado 80 | 117,49 117,49
di0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 41,18
dio010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 37,52
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 196,20 3,92
Sumalapartida.........cocoeeiiiiiiii 200,11
Costes indirectos...........cocevveeeeennn. 2,00% 4,00
TOTAL PARTIDA ...t 204,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con ONCE CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
ok k& INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
afafall Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO
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diE22NVR320 ud VAL. SEGURIDAD REGUL 1 1/4" 8 BAR
13.07 Suministro y colocacion de valvula de seguidad regulable de 1 1/4" (32 mm.) de diametro, cuerpo de laton, unién
roscada, campo de regulacion 2 a 8 bar.Temp. mas 130°C, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 6,18
diP17XS080 1,000 ud Valv. seg. regulable 1 1/4 " hasta 8 bar. 32,50 32,50
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 38,70 0,77
Suma la partida..........oooieieiiiiii e 39,45
Costes indirectos...........coevveeeeinnns 2,00% 0,79
TOTAL PARTIDA ...t 40,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
diE22RT030 ud MANOMETRO DE 0 A 15 bar
13.08 Manémetro con lira para instalacién en colectores o tuberia de calefaccion o agua caliente. Con rango de medida
de 0 a 15 bar. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Con-
forme a RITE y CTE DB HE.
di0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
diP20WT045 1,000 ud  Manometro de 0 a 15 BAR 9,90 9,90
diP20WT050 1,000 ud Lira para manémetro 9,50 9,50
%PM3 3,000 %  Pequefio Material 29,70 0,89
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 30,60 0,61
Suma la partida..........cooovieiiiiiii 31,20
Costes indirectos..........cccocvveeninennn 2,00% 0,62
TOTAL PARTIDA ... 31,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
diE22RT020 ud TERMOMETRO HORIZONTAL D=63
13.09 Termoémetro horizontal con abrazadera para instalar en tuberia de calefaccion desde 8°C a 200°C, con glicerina y
con un diametro de 63 mm. Acorde RITE 2007
di0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
diP20WT025 1,000 ud Termoémetro horizontal D=63 esf. 7,92 7,92
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 11,00 0,22
Suma la partida..........cooovieiiiiii 11,23
Costes indirectos..........cccccevveeninennn 2,00% 0,22
TOTAL PARTIDA ... 11,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
diE22RT080 ud SONDA INMERSION AGUA
13.10 Suministro y montaje de sonda de inmersion en agua, modelo QAE21 20.010, marca Siemens, incluido el cone-
xionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
di0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
diP20WT075 1,000 ud Sonda inmersion agua Siemens QAE21 20.010 85,96 85,96
%PM3 3,000 %  Pequefio Material 96,30 2,89
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 99,20 1,98
Suma la partida..........oooieieiiiiii 101,13
Costes indirectos...........cccccveeenunenne 2,00% 2,02
TOTAL PARTIDA ... 103,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
ok k& INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
afafall Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO
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diE22NVE010 ud VALVULA DE ESFERA 3/8" PN-10
13.11 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 3/8", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE
2007
di0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
diP20TV010 1,000 ud Valvula de esfera 3/8" 412 4,12
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 14,40 0,29
Sumalapartida.........cccoeeviiiiiiii 14,71
Costes indirectos..........cccccevveerunennn 2,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ... 15,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
diE22NVE033 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10
13.12 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RI-
TE 2007
di0010B200 0,800 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 16,47
diP20TV042 1,000 ud Valvula de esfera 1 1/2" 17,99 17,99
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 34,50 0,69
Suma lapartida.........cocoeeiiiiiiiii 35,15
Costes indirectos.........cccccecvveerennnn 2,00% 0,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 35,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
diE22NVE034 ud VALVULA DE ESFERA 2 " PN-10
13.13 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 2 ", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE
2007
di0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
diP20TV050 1,000 ud Valvula de esfera 2" 30,99 30,99
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 51,60 1,03
Sumala partida.........coooveiiiiiiiii 52,61
Costes indirectos...........cocuveeeevinns 2,00% 1,05
TOTAL PARTIDA ...t 53,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
diE22NVE035 ud VALVULA DE ESFERA 2 1/2 " PN-10
13.14 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 2 1/2 ", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde
RITE 2007
di0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
diP20TV060 1,000 ud Valvula de esfera2 1/2 " 60,69 60,69
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 81,30 1,63
Suma la partida..........coevvreiiiieei e 82,91
Costes indirectos...........cocvvveeeennn. 2,00% 1,66
TOTAL PARTIDA ..ot 84,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
diE22NVR010 ud VALV.RETENCION 1 1/2" PN-10/16
13.15 Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acor-
de RITE 2007
di0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 515
diP20TV180 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas 33,83 33,83
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 39,00 0,78
Suma lapartida.........ooouiiiiiiiiiiii 39,76
indi cclo
Costes indirec e INERAESTRUCTURAS Y 85HVicios 080
Maafall Consejeria de Educacién D
TOTAL PART|EEEN. Ciencia y Universidades ..., .. 40,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA'Y|

SEIS CENTIMOS

SUPERVISADO
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diE22NVR012 ud VALV.RETENCION 2" PN-10/16
13.16 Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 2", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acorde
RITE 2007
di0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
diP20TV186 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 2" 18,80 18,80
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 39,40 0,79
Sumalapartida.........cccoeeviiiiiiii 40,18
Costes indirectos...........cocvveeerinns 2,00% 0,80
TOTAL PARTIDA ..ottt sne e 40,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
diE22NVR014 ud VALV.RETENCION 2 1/2" PN-10/16
1317 Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 2 1/2", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acor-
de RITE 2007
di0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
diP20TV188 2,000 ud Valv.ret.PN10/16 2 1/2" 3341 66,82
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 87,40 1,75
Suma lapartida.........cocoeeiiiiiiiii 89,16
Costes indirectos..........cccvvvvvvvenens 2,00% 1,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 90,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
diE22NVR094 ud FILTRO EN Y DN-40/PN-16
13.18 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/lUNE 2533 DN-40/PN-16, instalado, i/peque-
fio material y accesorios. Acorde RITE 2007
di0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
diP20TV314 1,000 ud  Filtro en Y DN-32/PN-16 15,01 15,01
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 25,30 0,51
Sumala partida.........coooveiiiiiiiii 25,82
Costes indirectos..........ccccevveerunnnn 2,00% 0,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
diE22NVR100 ud FILTRO EN Y DN-50/PN-16
13.19 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/lUNE 2533 DN-50/PN-16, instalado, i/peque-
fio material y accesorios. Acorde RITE 2007
di0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
diP20TV320 1,000 ud  Filtro en Y DN-50/PN-16 38,82 38,82
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 59,40 1,19
Suma la partida.........coooeeriiiiiiii 60,60
Costes indirectos.........cccccccvveerennnn 2,00% 1,21
TOTAL PARTIDA ....cotiiiricerie e sae e 61,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
diE22NVR102 ud FILTRO EN Y DN-65/PN-16
13.20 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/lUNE 2533 DN-65/PN-16, instalado, i/peque-
fio material y accesorios. Acorde RITE 2007
di0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
diP20TV321 1,000 ud  Filtro en Y DN-65/PN-16 50,06 50,06
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 70,70 1,41
Suma lapartida.........ooouiiiiiiiiiiii 72,06
indi DIRECCION GENERAL D!
Costes indirec PPN INFRAESTRUCTURAS Y EWcios 1.44
Maafall Consejeria de Educacién - -
TOTAL PART|IBNEEN. Ciencia y Universidades .. ... 73,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y TRES EUROS con CINCUE

NTA CENTIMOS

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE22NVT050 ud VALVULA DE TRES ViAS 1 1/2"
13.21 Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1 1/2", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio mate-
rial y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
di0010B200 1,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 30,89
di0010B210 1,500 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 28,14
diP20TV092 1,000 ud Valvula tres vias 11/2" 63,35 63,35
diP20TV130 1,000 ud  Servomotor hasta 2" 120,04 120,04
diP20TV121 1,000 ud Kit de conexién valvula y servomotor 32,88 32,88
diP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 1,80
diP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,37 3,70
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 280,80 5,62
Suma la partida..........coovvreiiiiieii e 286,42
Costes indirectos..........ccoevveeeeenn. 2,00% 573
TOTAL PARTIDA ...ttt 292,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS
diE22NVS060 ud VALVULA EQUILIBRADO DN 65
13.22 Suministro y colocacién de valvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 2 1/2" de didmetro, de latén fundi-
do, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presion para determinacién de caudal; colocada mediante unién
roscada, totalmente instalada y funcionando. Segun RITE. .
di0010B200 1,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 30,89
diP20TV550 1,000 ud Valvula de equilibrado DN 65 132,20 132,20
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 163,10 3,26
Sumalapartida.........cocveiiiiiiii 166,35
Costes indirectos...........cccevveeeeennn. 2,00% 3,33
TOTAL PARTIDA ...t 169,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
diE22NCD060 ud COLECTOR DISTRIBUCION AGUA 4" HASTA 8 VIAS
13.23 Suministro e instalacion de colector de distribucion de agua, con tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 4"
DN 100 mm de diametro, de hasta 6 m de longitud, y con hasta 8 vias, con plancha flexible de espuma elastomé-
rica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con un elevado factor de resistencia a la di-
fusion del vapor de agua, de 50 mm de espesor, completo, incluso manémetro, termémetros, mermas, anclajes,
soportes de tuberia aislados, accesorios y piezas especiales para conexiones. Totalmente montado, conexionado
y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
di0010B200 0,435 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 8,96
di0010B230 0435 h  Ayudante fontanero 18,50 8,05
diP20TA400 1,000 ud Colector 4" hasta 4 m. y hasta 8 conexiones 350,00 350,00
diP07CE900 2,466 m2 Plancha flexible espuma elastomerica e=50mm 72,00 177,55
diP07CE150 9,000 | Adhesivo coquilla elastomérica 11,23 101,07
%PM5 5000 %  Pequefio material 645,60 32,28
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 677,90 13,56
Suma la partida...... 691,47
Costes indirectos 13,83
TOTAL PARTIDA ...ttt 705,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
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SUPERVISADO



SYM3
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#diE22RI1391 ud BOMBA SIMPLE AM-40/6-B c/ variador
13.24 Bomba circuladora simple de rotor himedo de alta eficiencia con regulacién electrénica, variador de frecuencia y
conexion roscada, modelo SEDICAL AM-40/6-B o similar, caudal de 8,4 m3/hy 3,9 m.c.a., rosca 1 1/2", rango
temperaturas -10°C a 110°C, presion maxima 10 bar, tecnologia ECM ( motor de ima&n permanente), acorde a la Di-
rectiva e Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, regulacion de velocidad (convertidor de frecuencia), diferen-
cia de presion constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecucion. Totalmente
instalada y probada.
di0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 41,18
di0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 37,52
diP20WI110 1,000 ud Circulador 10-7 m.c.a. 1.172,87 1.172,87
diP20TV042 2,000 ud Valvula de esfera11/2" 17,99 35,98
diP20TV185 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/2" 14,77 14,77
diP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 1,80
diP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,37 3,70
diP20TV275 1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 35,05 35,05
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 1.342,90 26,86
Suma la partida...........cooveeiiiiiiii e 1.369,73
Costes indirectos 2,00% 27,39
TOTAL PARTIDA ...ttt e e s 1.397,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
#diE22R1392 ud BOMBA SIMPLE A-25/11-B c/ variador
13.25 Bomba circuladora simple de rotor himedo de alta eficiencia con regulacién electrénica, variador de frecuencia y
conexion roscada, modelo SEDICAL A-25/11-B o similar, caudal de 5,81 m3/h y 6,8 m.c.a., y caudal de 3,97
m3/hy 4,46 m.c.a.rosca 1 1/2", rango temperaturas -10°C a 110°C, presién maxima 10 bar, tecnologia ECM ( mo-
tor de iman permanente), acorde a la Directiva e Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, regulacion de veloci-
dad (convertidor de frecuencia), diferencia de presion constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios
para su completa ejecucion. Totalmente instalada y probada.
di0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 41,18
di0010B210 2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 37,52
diP20WI1100 1,000 ud Circulador 8-5 m.c.a. 811,92 811,92
diP20TV042 2,000 ud Valvula de esfera11/2" 17,99 35,98
diP20TV185 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/2" 14,77 14,77
diP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 1,80
diP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,37 3,70
diP20TV275 1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 35,05 35,05
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 981,90 19,64
Suma la partida..........coooeieiiiiii 1.001,56
Costes indirectos...........ccccvvevnunennn 2,00% 20,03
TOTAL PARTIDA ...t 1.021,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
#diE22JNAO11 ud AEROTERMO P/AGUA 4.640W/5.350W
13.26 Aerotermo para instalaciones de calefaccion y refrigeracion por agua caliente o enfriada con conduccion forzada de
aire caliente, bandeja de condensados, modelo SABIANA F-ECM 24 o equivalente, potencia 4.640W en frio y
5.350W en calor., equipado con bateria de intercambio de calor y frio en cobre-aluminio, ventilador EC silencioso,
descarga de aire en cualquier posicion, aletas orientables, soportes fijos u orientables, con envolvente de plancha
de acero pintada. Acorde RITE 2021
di0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 41,18
dio010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 37,52
diP20MR010 1,000 ud Aerotermo agua 13.700 kcal’/h 478,75 478,75
diP20MR080 1,000 ud Soportes aerotermo 46,49 46,49
diP20TV040 2,000 ud Valvula de esfera 1" 11,42 22,84
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) DIRECETON GENERAL DE 2%
INFRAEST —
Suma la partid .8%?;5{;%%,5%}’;:5? . 639,32
Costes indirec[gS amrmmeer. QMU 12,79
TOTAL PARTIDA ...ttt 652,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA'Y DOS EU

=NTIMOS

ROS con-ONCE CENT
SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE22NVS020 ud VALVULA EQUILIBRADO DN 25
13.27 Suministro y colocacién de valvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1" de didametro, de latén fundido,
para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presion para determinacién de caudal; colocada mediante unién ros-
cada, totalmente instalada y funcionando. Segun RITE. .
di0010B200 0,700 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 14,41
diP20TV510 1,000 ud Vélvula de equilibrado DN 25 63,71 63,71
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 78,10 1,56
Suma la partida..........oooieieiiiiii e 79,68
Costes indirectos...........coevveeeeinnns 2,00% 1,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 81,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
#diE23ETT051 ud FANCOIL CONDUCTOS 3.400W./3.700W.
13.28 Fan-coil de conductos sin carcasa, modelo SABIANA CRSL-23 o equivalente, con una potencia frigorifica de 3.400
W.y potencia calorifica de 3.700 W. y para instalacion a 2 tubos y bateria de 3 filas con rejillas de impulsion y re-
torno, con filtro en la aspiracién y conmutador de ventilador EC para el ventilador, 2 llaves de corte de 1/2" y cone-
xion mediante tuberia de cobre aislada, i/bandeja de condensados, instalado.
di0010B200 3,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 61,77
di0010B210 3,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 56,28
diP21UT080 1,000 ud  Fan-coil cas. 4.150W./9.900W. 1.010,87 1.010,87
diP20TV020 4,000 ud Valvula de esfera 1/2" 4,62 18,48
diP17PB010 0,500 m  Tubo polietileno bd v.agric.(PN-6) 20mm. 0,21 0,11
diP07CV010 4,000 m  Coqui.lana vid.D=21;1/2" =30 1,98 792
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 1.155,40 23,11
Sumalapartida........cccovvvviieeiiiiii 1.178,54
Costes indirectos 2,00% 23,57
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.202,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
diE22NVT030 ud VALVULA DE TRES VIAS 3/4"
13.29 Suministro y montaje de valvula de tres vias de 3/4", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio material
y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
diP20TV090 1,000 ud Valvula tres vias 3/4" 52,17 52,17
diP20TV130 1,000 ud Servomotor hasta 2" 120,04 120,04
diP20TV121 1,000 ud Kit de conexion valvula y servomotor 32,88 32,88
diP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 1,80
diP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,37 3,70
di0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
di0010B210 1,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 18,76
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 249,90 5,00
Suma la partida..........cooieieiiiiiii 254,94
Costes indirectos...........cccccvveenunenne 2,00% 5,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 260,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CUATRO CENTIMOS
diE23DRR030 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x300
13.30 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 500x300 mm., incluso con marco de
montaje. segin normas UNE vigentes y RITE 2007.
di0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
diP21RR030 1,000 ud Rejilla retorno 500x300 26,36 26,36
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 47,00 0,94
Suma la partida———rr N e 47,89
e DIRECCION GENERAL D
Costes indirec|oRNN .INFRAESTRUCTURASYE@@%CIOS 0,9
kool GOy Unveraidados, -
I

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCH

ENTA Y CINCO CENTIMOS

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE23DDX030 ud DIF. ROTACIONAL C/PLENUM 494X494
13.31 Suministro y montaje de difusor rotacional de 20 ranuras, 494x494 mm, modelo DF-RO, marca Koolair, para insta-
lar en techos modulares. Incluye plenum de conexién. p/p de accesorios y material necesario para su montaje y
regulacién. Acorde RITE 2007
di0010B200 0,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 6,18
diP21DG130 1,000 ud  Difusor rotacional 494x494 c/plenum 100,21 100,21
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 106,40 2,13
Sumalapartida.........cocoeeiiiiiiiiii 108,52
Costes indirectos...........coevveeeeinnns 2,00% 217
TOTAL PARTIDA ...t 110,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
diE23DCF020 m2 CONDUCTO CLIMAVER PLUS R
13.32 Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido
por exterior con un complejo triplex formado por lamina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por
el interior incorpora lamina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su "canto macho", aporta altos rendimientos tér-
micos y acUsticos, reaccion al fuego B-s1,d0 , i/p.p. de corte, ejecucion, codos, embocaduras, derivaciones, ele-
mentos de fijacion, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, total-
mente instalado segin normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE
di0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 6,18
dio010B210 0,300 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 5,63
diP21CF020 1,150 m2 Panel l.v.a.d. Climaver plus R 15,78 18,15
diP21CF050 0,100 ud Cinta de aluminio Climaver 10,40 1,04
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 31,00 0,62
Suma lapartida.........cocoeeiiiiiiiii 31,62
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 0,63
TOTAL PARTIDA ...t 32,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
diE22JRU120 ud TERMOSTATO BASICO WIRSBO
13.33 Suministro y montaje de termostato de control por cable T35, incluido el cableado y p.p. de material y accesorios
para su completa instalacion y funcionamiento.
di0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
dio010B210 0,150 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 2,81
diP20RS080 1,000 ud Termostato 220 V. 23,01 23,01
diP20RS732 20,000 ud Cable unipolar ES07ZI-K (AS), con conductor unifilar 1,5 mm2. 0,31 6,20
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 35,10 0,70
Suma la partida.........coooveiiiiiiiii 35,81
Costes indirectos..........cccvvvvvvveenens 2,00% 0,72
TOTAL PARTIDA ...t 36,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y TRES CENTIMOS
diE22NTN080 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2 1/2"
13.34 Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 2 1/2 " para soldar, para circuitos de
calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimacién en minio electrolitico. Acorde al RITE.
di0010B200 0,350 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 7,21
diP20TA080 1,200 m  Tuberia acero negro sold.2 1/2" 10,11 12,13
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 19,30 0,39
Sumalapartida.........coceeiiiiiiii 19,73
Costes indirectos 2,00% 0,39
TOTAL PARTIRA—rrrrrrrrrrrrrrrrrrerrrerrererereees 20,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CENTIMOS

ok ok ok
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE10AKA060 m  AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERIA 21/2"
13.35 Aislamiento para tuberia instaladas en el exterior compuesto por coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de didmetro interior (76) y 40 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones, cumpliendo
la reaccidn al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE y recubrimiento exterior compuesto por chapa de
aluminio de 0,6 mm de espesor y 150 mm de didmetro con extremos redondeados macho y hembra y cierre lon-
gitudinal para solaparse en los dos sentidos. Se incluye p.p de codos, injertos, reducciones, piezas especiales y
medios auxiliares, quedando la unidad completamente montada.
di0010A050 0,400 h  Ayudante 18,16 7,26
diP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 11,23 0,22
diP07CE452 1,000 m  Coq. elastomér. D=76, e=40 15,55 15,55
diP07CX090 1,000 m  Tubo diametro 160 mm 11,54 11,54
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 34,60 0,69
Suma la partida..........coovveeiiiiieiii e 35,26
Costes indirectos..........ccccecvveerennnn 2,00% 0,71
TOTAL PARTIDA ...ttt 35,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
diE20TM020 m TUBERIA PERT. 20x2,25 mm.
13.36 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 20x2,25 mm. de didmetro, colocada en instalaciones
para agua fria y caliente, sin proteccién superficial, con p.p. de accesorios de latén especial, instalada y funcio-
nando. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,24
diP17PU020 1,000 m  Tubo multicapa 20x2,25 mm 2,62 2,62
diP17PU120 1,000 ud P.p. acces. 20x2,25 1,64 1,64
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 5,50 0,11
Suma la partida.........coooeeiiiiiiiii 5,61
Costes indirectos..... 2,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ...t 5,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
diE20TM030 m TUBERIA PERT. 25x2,5 mm.
13.37 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 25x2,5 mm. de didmetro, colocada en instalaciones pa-
ra agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de latén especial, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,24
diP17PU030 1,000 m  Tubo multicapa 25x2,5 mm 418 418
diP17PU130 1,000 ud P.p. acces. 25x2,5 1,23 1,23
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 6,70 0,13
Suma la partida..........coevveeiiiiiei e 6,78
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ...t 6,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
diE20TM040 m  TUBERIA PERT. 32x3,0 mm.
13.38 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 32x3 mm. de didametro, colocada en instalaciones para
agua fria y caliente, sin proteccién superficial, con p.p. de accesorios de latén especial, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,060 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,24
diP17PU040 1,000 m  Tubo multicapa 32x3 mm 6,04 6,04
diP17PU140 1,000 ud P.p. acces. 32x3 1,83 1,83
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 9,10 0,18
Suma la partida..........oooveieiiiiiii e 9,29
Costes indireco .DIRECCION GENERAL D&,00% 0,19

pfafafall Consejeria de Educacién

TOTAL PART|IRSakalall Ci65it 4 Liniversidadss o eenss

. Comunidad de Madrid
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA'Y OCHO CENTIMOS

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ]

SUPERVISADO

9,48



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE20TM050 m  TUBERIA PERT. 40x4,5 mm.
13.39 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 40x4,5 mm. de diametro, colocada en instalaciones pa-
ra agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton especial, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,060 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,24
diP17PU050 1,000 m  Tubo multicapa 40x4,5 mm 9,66 9,66
diP17PU150 1,000 ud P.p. acces. 40x4,5 2,45 2,45
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 13,40 0,27
Suma la partida..........coooeieiiiiii e 13,62
Costes indirectos...........cocvveeeeinn. 2,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ...t 13,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
diE20TM060 m TUBERIA PERT. 50x4,5 mm.
13.40 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 50x4,5 mm. de didmetro, colocada en instalaciones pa-
ra agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton especial, instalada y funcionan-
do. s/ICTE-HS-4.
di0010B200 0,070 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,44
diP17PU060 1,000 m  Tubo multicapa 50x4,5 mm 15,02 15,02
diP17PU160 1,000 ud P.p. acces. 50x4,5 3,91 3,91
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 20,40 0,41
Suma la partida..........cooovieiiiiiii 20,78
Costes indirectos..........cccocvveeninennn 2,00% 0,42
TOTAL PARTIDA ... 21,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CENTIMOS
diE20TM070 m TUBERIA PERT. 63x6 mm.
13.41 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 63x6 mm. de diametro, colocada en instalaciones para
agua fria y caliente, sin proteccién superficial, con p.p. de accesorios de latén especial, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,070 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,44
diP17PU070 1,000 m  Tubo multicapa 63x6 mm 23,25 23,25
diP17PU170 1,000 ud P.p. acces. 63x6 6,07 6,07
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 30,80 0,62
Suma la partida...........oovvieiiiiii 31,38
Costes indirectos...........ccoeveeruenne. 2,00% 0,63
TOTAL PARTIDA ...t 32,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con UN CENTIMOS
diE10AKEC080 m COQ.ELAST. SH D=20 =30 mm
13.42 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (20) y 30 mm. de espesor, incluso colocacidn con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo |a reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
diO010A050 0,200 h  Ayudante 18,16 3,63
diP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 11,23 0,22
diP07CE361 1,000 m  Coq. elastomér. D=20, e=30 6,78 6,78
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 10,60 0,21
........................................................ 10,84
Costes indirectos...........cccevveruenne. 2,00% 0,22
TOTAL PARTIDA ...ttt e e see s 11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
ok k& INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
afafall Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE10AKEC140 m  COQ.ELAST. SH D=25 e=30 mm
13.43 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de didmetro interior (25) y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
diO010A050 0,200 h  Ayudante 18,16 3,63
diP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 11,23 0,22
diP07CE371 1,000 m  Coq. elastomér. D=25, =30 7,52 7,52
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 11,40 0,23
Suma la partida..........coooeieiiiiii e 11,60
Costes indirectos...........cocvveeeeinn. 2,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ...t 11,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
diE10AKEC200 m  COQ.ELAST. SH D=32 e=30 mm
13.44 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de didmetro interior (32) y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
diO010A050 0,200 h  Ayudante 18,16 3,63
diP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 11,23 0,22
diP07CE381 1,000 m  Coq. elastomér. D=32, e=30 8,70 8,70
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 12,60 0,25
Suma la partida..........cooovieiiiiiii 12,80
Costes indirectos..........cccocvveeninennn 2,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ... 13,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CENTIMOS
diE10AKEC260 m COQ.ELAST. SH D=42 e=40 mm
13.45 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de didmetro interior (42) y 40 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
diO010A050 0,200 h  Ayudante 18,16 3,63
diPO7CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 11,23 0,22
diP07CE402 1,000 m  Coq. elastomér. D=42, e=40 11,29 11,29
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 15,10 0,30
Sumalapartida........ccoovviiieeiiii 15,44
Costes indirectos...........ccoeveeruenne. 2,00% 0,31
TOTAL PARTIDA ...t 15,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
diE10AKEC300 m COQ.ELAST. SH D=50 e=40 mm
13.46 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (50) y 35 mm. de espesor, incluso colocacidn con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo |a reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
diO010A050 0,200 h  Ayudante 18,16 3,63
diP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 11,23 0,22
diP07CE415 1,000 m  Coq. elastomér. D=50, e=40 13,61 13,61
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 17,50 0,35
Suma la partida...........covveeiiiiiii e 17,81
Costes indirectos...........cccevveruenne. 2,00% 0,36
TOTAL PARTIDA ...ttt e e see s 18,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE10AKEC360 m  COQ.ELAST. SH D=64 e=40 mm
13.47 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de didmetro interior (64) y 40 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
diO010A050 0,200 h  Ayudante 18,16 3,63
diP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 11,23 0,22
diP07CE442 1,000 m  Coq. elastomér. D=64, e=40 14,69 14,69
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 18,50 0,37
Suma la partida..........coooeieiiiiii e 18,91
Costes indirectos...........cocvveeeeinn. 2,00% 0,38
TOTAL PARTIDA ...t 19,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
diE22CA020 ud PUESTA EN MARCHA CALEFACCION
13.48 Las pruebas finales de la instalacion se efectuaran, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora,
que dispondra de los medios materiales y humanos necesarios para su realizacion.
Todas las pruebas se efectuaran en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecucion de la Obra, que
debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasaran a
formar parte de la documentacion final de la instalacion. Se indicaran marca y modelo y se mostraran, para cada
equipo, los datos de funcionamiento segun proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.
Cuando para extender el certificado de la instalacion sea necesario disponer de energia para realizar pruebas, se
solicitara a la empresa suministradora de energia un suministro provisional para pruebas, por el instalador autoriza-
do o por el director de la instalacion, y bajo su responsabilidad.
Seréan a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realizacion de estas pruebas finales,
asi como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.
diP20CA020 1,000 ud Puesta en marcha de la instalacion calefaccion 224,76 224,76
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 224,80 4,50
Suma la partida..........cooveieiiiiiii 229,26
Costes indirectos 2,00% 4,59
TOTAL PARTIDA ...t 233,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con OCHENTA'Y CINCO

CENTIMOS

Ciencia y Universidades

DIRECCION GENERAL DE
ok k& INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Maafall Consejeria de Educacién
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 14 INSTALACION DE VENTILACION
diE23MVC004 ud VENTILADOR CENTRIF. 1.700 m3/h
14.01 Caja de ventilacion estanca, con ventilador centrifugo para un caudal de 1.700 m3/h, calidad de referencia SOLER
y PALAU o equivalente, modelo CAB 315, con motor cerrado, monofasico y regulable, con un consumo de 500 W,
construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacustico, provisto de amortiguadores
elasticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca. Acorde al Reglamento
de instalaciones térmicas- RITE y normas UNE vigentes.
di0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
di0010B210 1,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 18,76
diP21v004 1,000 ud Ventilador centrifugo 1.700 m3/h 261,51 261,51
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 300,90 6,02
Suma la partida..........cooovieiiiiiii 306,88
Costes indirectos...........ccoeveerurnne. 2,00% 6,14
TOTAL PARTIDA ... 313,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con DOS CENTIMOS
diE232210 ud UTA FLOWAY ACCESS RHE 2000 (ROTS21) 2.600 m3/h
14.02 Unidad de tratamiento de aire FLOWAY FLOWAY ACCESS RHE 2000 (ROTS21), para la ventilacién y recupera-
cion de calor del aire de extraccion, para un caudal maximo de 2.600 m3/h,en ejecucion Plug&Play, marca CIAT
o similar. Paneles de doble pared, con acabado exterior pintado en Ral 7035 e interior en acero galvanizado Z225.
Aislamiento de lana mineral de fibras largas, de 50 mm de espesor y minima conductividad térmica é = 0.032
W/m-K. Resistencia al fuego M0/A1. Ventiladores PlugFan con motores EC. Recuperador rotativo de alta eficiencia
con certificacion Eurovent s/EN308. Ejecucién para intemperie, con tejadillo para instalacion en exterior y viseras
anti-lluvia. Ejecucion Plug&Play que integra:
-+ cuadro eléctrico s/EN60204 con protecciones eléctricas e interruptor general de corte,
- control electrénico que incluye la gestién de los elementos internos del equipo, gestion de los ventiladores y
comunicacion RS485-ModBus.
- Valvulas de 2 6 3 vias con actuador para las baterias de agua.
- Incluye bateria de calor acorde al caudal de aire y temperatura de disefio
- Gestion del aire exterior de ventilacion por sonda de calidad de aire CO2.
Cumplimiento de la Regulacion Europea EN 1253/2014 para unidades de ventilacion (ErP/2018 ready). Gama con
doble certificacion Eurovent: 2AHU & heat recovery program?. Certificacion N°12.06.002. Calificacién Eurovent:
Resistencia mecéanica de la carcasa: D2. Estanqueidad de la carcasa (+ / - presion):L2 / L2. Fuga de derivacion
en filtros:  F9. Transmitancia térmica:T3. Factor de puente térmico:TB2
Dispondra de los elementos necesarios para situar la maquina en su posicién, bancada de apoyo y amortiguado-
res necesarios, totalmente colocada, instalada, probada, medida s/ RITE y funcionando.
diP212210 1,000 ud  UTA FLOWAY ACCESS RHE 2000 (ROTS21) 2.600 m3/h 6.121,84 6.121,84
di0010B200 4,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 82,36
di0010B230 4,000 h  Ayudante fontanero 18,50 74,00
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 6.278,20 125,56
Suma lapartida.........coooeevviiiiii 6.403,76
Costes indirectos..........cccvvvvvvvennns 2,00% 128,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 6.531,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA'Y UN EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
#diE23DRSB74 ud REJILLA IMP. 200x200 REGULABLE
14.03 Suministro y montaje de rejilla impulsién de deflexion regulable de aluminio anodizado, de aletas orientables,
200x200 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y mate-
rial para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
di0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
diP21RS010 1,000 ud Rejilla impulsién 200x200 simple 14,98 14,98
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 25,30 0,51
Suma la partida..........oooveieiiiiiii e 25,79
Costes indireciq .DIRECCION GENERAL D&,00% 0,52

ok ok ke C ieria de E »
TOTAL PART|Iababel oo niia ot o .
Comunidad de Madrid

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN|CENTIMOS

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ]

SUPERVISADO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#diE23DRSB75 ud REJILLA IMP. 300X200 REGULABLE
14.04 Suministro y montaje de rejilla impulsion de deflexion regulable de aluminio anodizado, de aletas orientables,
300x200 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y mate-
rial para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
di0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
diP21RS120 1,000 ud Rejilla impulsion 300x200 simple 17,64 17,64
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 27,90 0,56
Suma la partida..........oooieieiiiiii e 28,50
Costes indirectos...........coevveeeeinnns 2,00% 0,57
TOTAL PARTIDA ...t 29,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SIETE CENTIMOS
diE23DRR010 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x200
14.05 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 200x200 mm., incluso con marco de
montaje. segun normas UNE vigentes y RITE 2007.
di0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
diP21RR010 1,000 ud Rejilla retorno 200x200 14,82 14,82
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 25,10 0,50
Suma la partida..........ooooeieiiiiiii e 25,62
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 0,51
TOTAL PARTIDA ...t 26,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
diE23DDZ020 ud TOBERA L. ALCANCE DF-89-C M-8
14.06 Suministro y montaje de tobera de largo alcance de acoplamiento directo a conducto, modelo DF-89-C, modelo 8,
diametro boca 90 mm. Permite el giro en todas las direcciones +/- 30° para la orientacion de la vena de aire. Incor-
pora aro exterior preparado para fijacion de tobera mediante tornillos. Fabricado integramente en aluminio. Acabado
estandar pintado blanco RAL 9010. Incluye p/p de accesorios y material para su total instalacién y funcionamiento.
Acorde a las normas U
di0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
diP21DT020 1,000 ud  Tobera largo alcance DF-89-C M-8 72,02 72,02
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 82,30 1,65
Suma la partida..........coovvreeiiiiiii e 83,97
Costes indirectos..........cccvvvevvvennns 2,00% 1,68
TOTAL PARTIDA ...ttt 85,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
#diE23DRTB76 ud REJILLA COND. CIRCULAR 425X125 REGULABLE
14.07 Suministro y montaje de rejilla para conducto circular de deflexion regulable de aletas verticles orientables indivi-
dualmente, modelo 21-SVC, 425X125 mm, fabricada en chapa de acero galvanizado. Incluye p/p accesrios y ma-
terial para su completa instalacion y funcionamiento. Acorde a normas UNE de referencia y RITE.
di0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
diP21RT020 1,000 ud Rejilla cond. circular s.deflexion 425x125 20,46 20,46
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 41,10 0,82
Suma la partida...... 41,87
Costes indirectos 0,84
TOTAL PARTIDA ...t 42,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
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afafall Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE23MB040 ud BOCA EXTRACCION REDONDA CHAPA D=200
14.08 Boca extraccion de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 200 mm de diametro, utilizada
para extraccion de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central mévil para regulacion del caudal,
ilp.p. de piezas de remate, instalado, homologado, segun normas UNE . DB HS 3
di0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 412
diP21EB040 1,000 ud Boca extraccion chapa regulable D=200 16,33 16,33
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 20,50 0,41
Suma la partida..........oooieieiiiiii e 20,86
Costes indirectos...........coevveeeeinnns 2,00% 0,42
TOTAL PARTIDA ...t 21,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
diE23DCH200 m2 CONDUCTO CHAPA 0,8 mm.
14.09 Canalizacion de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm. de espesor, ilembocaduras, derivacio-
nes, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado, instalado, segiin norma UNE 100102 y RITE 2007
di0010B200 0,600 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 12,35
di0010A060 0,600 h Peon especializado 17,46 10,48
diP21CC040 0,150 m2 Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina 17,73 2,66
diP21CC020 1,050 m2 Chapa galvanizada 0,8 mm.c/vaina 12,58 13,21
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 38,70 0,77
Suma la partida..........oooiereiiiiii e 39,47
Costes indirectos.... 2,00% 0,79
TOTAL PARTIDA ...t 40,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
diE23DCA062 m2 AISL.EXT.COND.METAL.LANA VID. ISOAIR 30mm
14.10 Aislamiento termoacustico, para forrado de tuberias de gran diametro y conductos de climatizacién metalicos, con-
sistente en panel semirrigido de lana de vidrio con revestimiento de kraftt y aluminio reforzado con malla de vidrio,
como soporte y barrera de vapor, reaccion al fuego B-s1, d0 y temperatura de uso hasta 120°C, i/p.p. corte, insta-
lacién y sellado de juntas con cinta autoadhesiva de aluminio y costes indirectos.Acorde RITE
di0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
dio010B210 0,150 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 2,81
diP21CM052 1,100 m2 Manta lana vidrio Isoair 30 Al. 2,76 3,04
diP21CF050 0,100 ud Cinta de aluminio Climaver 10,40 1,04
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 10,00 0,20
Suma la partida... 10,18
Costes indirectos 0,20
TOTAL PARTIDA ...t 10,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
diE23DCH122 m  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=355mm
14.11 Tuberia helicoidal de pared lisa de D=355 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,6 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y demas accesorios. Acorde RITE y normas UNE de referencia.
di0010B200 0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 515
di0010B210 0,250 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 4,69
diP21CH124 1,000 m  Tubo pared lisa galvanizad.D=355 17,54 17,54
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 27,40 0,55
Suma la partida...........cooeeeiiiiiiii 27,93
Costes indirectos...........ccceeeeenenne. 2,00% 0,56
TOTAL PARTIDA ... s 28,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
ok k& INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
afafall Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

diE23DCH121 m  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=315mm

14.12 Tuberia helicoidal de pared lisa de D=315 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,6 mm., i/p.p. de codos,

derivaciones, manguitos y demas accesorios. Acorde RITE y normas UNE de referencia.

di0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09

di0010B210 0,150 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 2,81

diP21CH123 1,000 m  Tubo pared lisa galvanizad.D=315 15,33 15,33

%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 21,20 0,42
Suma lapartida.........cocoeeiiiiiiii 21,65
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 043
TOTAL PARTIDA ...t 22,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHO CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

PPN INFRAESTRUGTURAS Y SERVICIOS
Maafall Consejeria de Educacién
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 15 INSTALACION DE PCI
diE26FBB020 ud CENTRAL DETECCION ANALOGICA 2 BUCLES
15.01 Central analégica modular de dos bucles, con capacidad para 200 elementos analégicos, permite controlar instala-
ciones de proteccion de incendios y de seguridad, pude actuar de subcentral si se conecta a un puesto de control.
Con 4 baterias de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metalico con puerta provista de caratula adhesiva,
fuente de alimentacion conmutada de 4 A con salida 24 V, cargador de baterias, modulo de control con indicador de
alarma y averia, y mddem para centrales analdgicas. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra in-
cendios y normas UNE en vigor.
di0010B240 8,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 158,16
di0010B260 8,000 h  Ayudante electricista 18,50 148,00
diP23FN080 1,000 ud Central deteccién analdgica 2 bucles 1.366,86 1.366,86
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 1.673,00 33,46
Suma la partida... 1.706,48
Costes indirectos 34,13
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.740,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
diE26FBA030 ud DETECTOR OPTICO
15.02 Detector optico analdgico provisto de cadmara oscura complementada con emisor y receptor que detectan la pre-
sencia de particulas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y dis-
positivo de identificacion individual, incluso montaje en zdcalo convencional. Desarrollado segiin Norma UNE
EN54-7. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas
UNE en vigor.
di0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 19,77 9,89
di0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 18,50 9,25
diP23FN030 1,000 ud Detector analdgico 6ptico humos 44,95 44,95
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 64,10 1,28
Suma la partida..........oooieieiiiiii e 65,37
Costes indirectos..........cccccveeeiunennn 2,00% 1,31
TOTAL PARTIDA ...t 66,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
diE26FBE020 ud PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE
15.03 Pulsador de alarma identificable provisto de médulo direccionable, microrruptor, del de alarma y autochequeo, sis-
tema de comprobacién con llave de rearme, lamina calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador.
Ubicado en caja y serigrafiado segun Norma. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y
normas UNE en vigor.
di0010B240 0,750 h  Oficial 12 electricista 19,77 14,83
di0010B260 0,750 h  Ayudante electricista 18,50 13,88
diP23FN220 1,000 ud Pulsador de alarma identificable 32,42 32,42
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 61,10 1,22
Suma la partida.........ccooeeiiiiiiiii 62,35
Costes indirectos...........ccoevveeruenne. 2,00% 1,25
TOTAL PARTIDA ...t 63,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CENTIMOS
diE26FBF010 ud SIRENA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR
15.04 Sirena electrénica bitonal, con indicacién optica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
di0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 19,77
di0010B260 1,000 h  Ayudante electricista 18,50 18,50
diP23FN170 1,000 ud  Médulo de 1 salida vigilada 47,55 47,55
diP23FC040 1,000 ud  Sirena electronica dptico-acUstica. analog.. int. 106,26 106,26
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) mﬁﬁ%@ﬁ&%ﬁ%&%&g@%los
******* Consejeria de Educacidn
. Ciencia y Universidades
Suma la partid -.Comunidad de Madrid 195,92
Costes indireCios .........c.ceerveernrnne. 2,00% 3,92
TOTAL PARTIDA ...t 199,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con (SEIPERBVIS ADO

CENTIMOS



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE26FBF020 ud SIRENA OPTICO-ACUSTICA BITONAL EXTERIOR
15.05 Campana opticon y acustica bitonal conectada a bucle analégico de deteccion. Medida la unidad instalada. Acorde
al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
di0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 19,77
di0010B260 1,000 h  Ayudante electricista 18,50 18,50
diP23FN170 1,000 ud  Mddulo de 1 salida vigilada 47,55 47,55
diP23FC050 1,000 ud Sirena electronica 6ptico-acuUstica. analog. ext. 122,60 122,60
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 208,40 417
Suma la partida.........coooeeiiiiiiiii 212,59
Costes indirectos..........cccccevveerenennn 2,00% 425
TOTAL PARTIDA ..ottt 216,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
diE26FCL020 m  CABLEADO 2x1,5 mm2 RF
15.06 Suministro y montaje de cable de seguridad de cobre 2x1,5 mm2 Resistente al Fuego (RF) durante 3 horas a
750°C fabricado con cintas de micas o aislamientos a base de siliconas. Seccién de conductores: 1,5 mm. Aisla-
miento tipo LSHO. Flexibilidad: clase V segun UNE 21-022. Pantalla: Trenza de cobre + pantalla. Cobertura: 85%
RFI. Cubierta exterior: Especial e Ignifugo LSHO color rojo. Impedancia: 135 ohms. Capacidad: 100 pFm a 1 Khz.
Tensién de ensayo: 1.500 v. Tension de trabajo: 500 v. Resistencia al aislamiento: >10.000 ohms/Km. Radio de
curvatura: 18xD ext. Temperatura de servicio: -20°C / +115°C. Ensayos: segin UNE 23.601.8. Reducida emision
de humos y no propagador del incendio. , bajo tubo flexible libre de halégenos, incluso p.p. de cajas de deriva-
cion, fijaciones, empalmes, pequefio material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, incluso cableado electrico segin Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F.y
normativa vigente.
di0010B260 0,00 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP23FW015 1,000 ud Manguera 2x1,5 mm2 RF 1,46 1,46
diP15LAR160 1,000 m  Reforzado M20 Libre halogenos 1,00 1,00
diP15AF990 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,13 0,13
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 440 0,09
Suma la partida...........oovveeiiiiiiie e 453
Costes indirectos...........cccevverurnne. 2,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
diE26FEA030 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
15.07 Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manémetro comprobable y manguera con difusor, segin Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, S| 4 y normas UNE en vigor.
di0010A060 0,100 h Peon especializado 17,46 1,75
diP23FJ030 1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 3247 32,47
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 34,20 0,68
Suma la partida...... 34,90
Costes indirectos 0,70
TOTAL PARTIDA ..ot 35,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
diE26FEE020 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
15.08 Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra
incendios, S| 4 y normas UNE en vigor.
di0010A060 0,100 h Peon especializado 17,46 1,75
diP23FJ130 1,000 ud Extintor CO2 5 kg. de acero 60,97 60,97
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) DIREGZIFIN GENERAL DE 1.25
PN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Maaall Consejeria @& EdUcacion
Suma la partidp SN, Ciencia y Universidades 63,97
Costes iNdireCios .........cccvvvveeeeinnns 1,28
TOTAL PARTIDA ....cootiiiiiiiinrii s 65,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINT]

"SOPERVISADO



SYM3
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE26FJ150 ud SENAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.
15.09 Sefalizacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicién,
evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la uni-
dad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas UNE 23033/23035.
di0010A060 0,050 h  Pedn especializado 17,46 0,87
diP23FK150 1,000 ud  Sefial PVC 297x420mm.fotolumi. 4,59 4,59
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 5,50 0,11
Suma la partida..........oooieieiiiiii e 5,57
Costes indirectos...........coevveeeeinnns 2,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ...t 5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
PPN INFRAESTRUGTURAS Y SERVICIOS
Maafall Consejeria de Educacién

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 16 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES
#diE17A022 ud C.Secundario ICM
16.01 Suministro, instalacion y montaje de Armario metalico para Cuadro General de ICM, compuesto por Armario de dis-
tribucion de 36 médulos con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas inter-
medias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de
puesta a tierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacidn interruptores caja
moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta
ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos
los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad
nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documenta-
cion.
di0010B240 5000 h  Oficial 12 electricista 19,77 98,85
di0010B250 5000 h  Oficial 22 electricista 18,50 92,50
diP15FAA021 1,000 ud  Armario 3 filas 36 mddulos 18 mm DIN 87,19 87,19
diP15FN040 1,000 ud Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N 238,40 238,40
diP15FE780 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 55,42 55,42
diP15FE779 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x20 A 10 kA 53,22 53,22
diP15FE762 6,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 15,20 91,20
diP15FD220 3,000 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si 115,86 347,58
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 1.064,40 106,44
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 1.170,80 23,42
Suma la partida..........oooiereiiiiii e 1.194,22
Costes indirectos..... 2,00% 23,88
TOTAL PARTIDA ..ot 1.218,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
diE17CS085 m  Linea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion
16.02 Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perfora-
da o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-
PE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segiin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15AE120 3,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm? 0,64 1,92
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 3,90 0,08
Suma la partida...........cooveiiiiiiiiie e 3,98
Costes indirectos..... 2,00% 0,08
TOTAL PARTIDA .....ovviiiiiiiniienns e 4,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS
diE17XD030 m  Bandeja de Rejilla 60X150
16.03 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono segun UNE 10016-2:94, dimensiones 150x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segiin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacién, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN 1SO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metélicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de unién,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 593
di0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15GH180 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X150 DIREGSN GENERAL DEI2,88
GiP15GH520 1,000 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x150 mm Ry g‘i%gi%?ﬁ%&:%};ﬁf%éc'os
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) Co idad de Mabid
Sumala partidB..........cooviiiiiiiiii e 23,96
Costes indireCios ...........ceereerurenne. 2,00% 0,48
toraLearTipa SUPERVISADO 28,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE17XT120 m  Tubo flexible corrugado libre de halogenos M50
16.04 Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 50 mm de diametro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de expansion brida metélica o plastica, cajas de regis-
tro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 50 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad
totalmente instalada.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15GB290 1,000 m  Corrugado M50 Libre de halogenos 2,93 2,93
diP15GB380 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 50 mm 0,39 0,39
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 5,30 0,11
Suma la partida..........coovvreiiiiieii e 541
Costes indirectos..........cccccvveerunnnn 2,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ot 5,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
diE17XT090 m  Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25
16.05 Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 25 mm de didmetro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijacién formado por tacos de expansion brida metélica o plastica, cajas de regis-
tro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad
totalmente instalada.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15GB260 1,000 m  Corrugado M25 Libre de halogenos 1,00 1,00
diP15GB410 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 25 mm 0,23 0,23
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 3,20 0,06
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiii e 327
Costes indirectos...........ccoevverurnne. 2,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....otvitiriiiriiinenin e 3,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
diE17MS160 ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2
16.06 Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x2,5 mm2 HO07Z1-K
Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15AE020 30,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,48 14,40
diP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 1,00 8,00
diP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 1,62
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 27,80 0,56
Sumalapartida........cccovvviieeiiii 28,31
Costes indirectos...........ccoevveeurnne. 2,00% 0,57
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE17HF010 ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45
16.07 Suministro y colocacién de caja para montaje empotrado de 2 méd. dobles, material autoextinguible y libre de hal6-
genos, formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador luminoso de presencia de tensién
y placa para 2 conectores RJ45 con pestafia protectora retractil, incluidos conectores del mismo fabricante que el
cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada seguin
normativa de I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.
di0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 19,77 7,91
di0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 18,50 7,40
diP15HA070 1,000 ud  Caja empotrar 2 médulos dobles 7,16 7,16
diP15HA100 1,000 ud Marco y bastidor 2 mddulos dobles 454 454
diP15HC010 1,000 ud  Méd.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,63 8,63
diP15HC031 1,000 ud Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 6,01 6,01
diP22IM040 2,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,27 2,54
diP22IM080 2,000 ud Roétulo para toma 0,38 0,76
diP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,57 0,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 45,50 0,91
Suma la partida..........cooovieiiiiiii 46,43
Costes indirectos...........cceoeeenenne. 2,00% 0,93
TOTAL PARTIDA ... 47,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
#diE19IRR021 ud Rack Principal
16.08 Suministro y montaje de Armario rack 19" de pared de 15U, metélico, puerta de metacrilato transparente y apertura
posterior con cierre y llave. Acabado esmaltado negro.
serigrafiado tipo ICM , con calidad de referencia HIMEL, con puerta delantera de doble hoja Paneles laterales con
rejilla de ventilacion superior, puerta trasera ciega, puerta delantera en vidrio de seguridad tintado con cerradura de
seguridad, Cuatro largueros de montaje formato 19" regulables para distintos fondos. Guia cables laterales vertica-
les para fijacién y distribucion del cableado incluyendo anillas, con seis orificios para entrada de cables. Zé6calo in-
ferior de altura 100 mm con tapa frontal y posterior desmontable, laterales con escotadura semitroquelada para co-
municacion de baterias, en el que albergara 3 paneles de conexién de 24 puertos RJ45 cat6 completamente equi-
pados con conectores RJ45 cat. 6, 1 panel de fibra dptica equipado con 6 puertos LC duplex, 2 pasahilos de tipo
cepillo con marco abierto y todos los accesorios para que quede perfectamente terminado, 2 regletas de 8 tomas
sucko sin interruptor, con indicador luminoso de presencia de tension y lateral desmontable para conexion de linea
de alimentacion directa desde cuadro eléctrico (sin enchufe intermedio) montadas en la parte posterior e inferior del
armario rack, todo instalado conforme a la normativa de I.C.M. incluyendo unidad de ventilacion con interruptor y
termostato regulable en parte superior y en perfecto funcionamiento. Incluye puesta a tierra de las puertas del arma-
rio mediante latiguillos de cobre de seccidn adecuada. No se incluye los latiguillos. Etiquetado de armario, paneles,
puertos y resto de elementos segun normativa de I.C.M.
di0010B270 4,000 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 79,08
di0010B280 4,000 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 18,50 74,00
diP22IR020 1,000 ud Rack mural 19" 15U 168,89 168,89
diP2211100 1,000 ud Panel conex 12 puertos LC duplex 73,92 73,92
diP221P025 1,000 ud Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 101,15 101,15
diP221P070 2,000 ud Panel pasa hilos 19 " 1U 11,44 22,88
diP22IR060 2,000 ud Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,81 29,62
diP22IL021 12,000 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m 2,65 31,80
diP22IL081 2,000 ud Latiguillo fibra éptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex LC-LC 2m 18,46 36,92
diP2211040 1,000 ud Casset protec.12 empalmes F.O. 12,70 12,70
diP22IL123 2,000 ud Pigtail LSHZ multimodo OM3 50/125 um LC 1m 1,93 3,86
diP22IR070 1,000 ud  Unidad de ventilacién con termostato 62,55 62,55
diP22IR080 2,000 ud Bandeja soporte equipos 21,65 43,30
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 740,70 14,81
Sumalapartida.........coooveiiiiiiii 755,48
Costes indirectos...........cccvveeeeenn. 2,00% 15,11
TOTAL PART R RSEA AT rAS Y SEavicios | 770,59

Consejeria de Educacion

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA EUROS con RV LR RS i

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#DIE191BB40 m  Cable UTP 4 pares cat 6A LSZH
16.09 Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoria 6A con cubierta LSZH calidad de referencia belden, impe-
dancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002,
IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet ,
100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM, para su distribucion en el interior de tubo o canal.
di0010B270 0,120 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 2,37
diP221B110 1,000 m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH 0,96 0,96
diP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,57 0,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 3,90 0,08
Suma la partida... 3,98
Costes indirectos 0,08
TOTAL PARTIDA ...t 4,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS
#DIE191BB41 ud Latigullo UTP cat 6A LSZH 2xRJ45 3 m
16.10 Suministro y monatje de latiguillo de 3 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoria 6A con cubierta
LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd
Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX
Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM, para su distribucion en el interior de tu-
bo o canal
di0010B270 0,070 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 1,38
diP22IL031 1,000 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 3 m 2,93 2,93
diP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,57 0,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 490 0,10
Suma lapartida.........cocoeeiiiiiiiii 4,98
Costes indirectos.........cccccecvveerunnnn 2,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot 5,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS
diE191X010 ud Antena Wifi POE
16.11 Suministro y montaje de antena wifi, con sistema POE a 24 V, segun especificaciones de ICM. Alto nivel de segu-
ridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.
di0010B280 0,400 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 18,50 7,40
diP22IW10 1,000 ud  Antena Omnidireccional POE 46,67 46,67
diP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,57 0,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 54,60 1,09
Suma la partida.........coooeeiiiiiiiii 55,73
Costes indirectos 2,00% 1,11
TOTAL PARTIDA ..ot 56,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
#diE191B210 ud Certificacion TOMAS, As-Buit y Garantia 25 ainos
16.12 Certificacion de todas las tomas de comunicaciones y enlaces de cobre y ecometrias del cableado UTP instalado.
Se han de entregar las pruebas de las tomas de comunicaciones realizadas con equipo certificador FLUKE homo-
logado con certificado de calibracién en vigor o similar bajo el estandar ISO 11801 (no se admite TIA), en Perma-
nent Link (PL, no se admite Channel) y de clase E (cat.6), con resultado PASA (no se admite "PASA*").
Asimismo se solicitara la Documentacion As-built completa de toda la instalacion (planos, instrucciones y especifi-
caciones de los materiles instalados) y la Garantia del fabricante de cableado de comunicaciones por 25 afios.
di0010B270 8,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 158,16
di0010B280 8,000 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 18,50 148,00
diP01DA150 5,000 ud Pequefio material 0,57 2,85
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 309,00 6,18
Suma la partidp - DIRECCION GENERAL DE -+ 31519
Costs indiec INFRAESTRUGTURAS Y STHICIOS | 630
Ciencia y Universidades —
TOTAL PART|DA == Comunidad de Madrid 321,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con|CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE17XE110 ud Arqueta pref. hormigon 40x40x40 cm sin fondo
16.13 Suministro y montaje de Arqueta prefabricada de hormigén sin fondo, registable para canalizacién eléctrica sin fon-
do, de medidas interiores 30x30x30 cm,con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN., con marco y tapa de fundicidn ductil B125 de 40x40 mm.Incluso conexiones de tubos y rema-
tes. Completamente terminada, sin incluir la excavacién ni el relleno.
diO010A030 0,400 h  Oficial primera 20,40 8,16
diO010A070 0,400 h  Pedn ordinario 1,00 0,40
diP15AA280 1,000 ud  Arqueta pref. hormigon 40x40x40 cm sin fondo 66,59 66,59
diP15AA371 1,000 ud  Tapa de fundicion 40x40 B125 14,26 14,26
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 89,40 1,79
Suma la partida..........coooeieiiiiiii 91,20
Costes indirectos...........ccooevvevninenne 2,00% 1,82
TOTAL PARTIDA ...t 93,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CENTIMOS
#dIiE17XT381 m  Canalizacion polietileno 63 mm
16.14 Instalacion y montaje de tubo corrugado de polietileno de 160 mm para su alojamiento en el interior de galeria regis-
trable, incluido pequefio material y pp sistema de fijacion.
di0010B240 0,100 h  Oficial 1 electricista 19,77 1,98
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 2,00 0,04
Suma la partida..........oooveieiiiiii 2,02
Costes indirectos...........cccccvvevnunenne 2,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ...t 2,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CENTIMOS
diE19IF190 m  Cable fibra 6ptica multimodo 50/125 um 6 f.o exterior
16.15 Suministro y montaje Cable de fibra dptica multimodo de 6 fibras opticas 50/125 mm (OM2) para distribucién para
uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplastico, armadura de fibras y cubierta exte-
rior de termoplastico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10
di0010B270 0,050 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 0,99
di0010B280 0,050 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 18,50 0,93
diP22IF180 1,050 m  Cable fibra dptica multimodo 50/125 um 6 f.o exterior 3,32 3,49
%PM1 1,000 %  Pequefio material 540 0,05
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 5,50 0,11
Sumalapartida........ccoovviiieeiiii 5,57
Costes indirectos...........ccoeveeruenne. 2,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ...t 5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

Comunidad de Madrid

DIRECCION GENERAL DE

PPN INFRAESTRUGTURAS Y SERVICIOS
Maafall Consejeria de Educacién
Ciencia y Universidades

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 17 LEGALIZACION ELECTRICA EDIF."G" Y PISTAS DEP.
#diE17A010 ud Sustitucion proteccion diferencial en CGBT Gral
17.01 Sustitucion de la proteccion diferencial del circuito de alimentacién al CGBT del edificio G, que parte desde el CGBT
General.
(1 ud de Int. Diferencial 4x100A - 500mA - Selectivo)
di0010B240 2,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 39,54
di0010B250 2,000 h Oficial 22 electricista 18,50 37,00
diP15FD316 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x100 A 300 mA si selectivo 417,21 417,21
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 493,80 49,38
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 543,10 10,86
Sumalapartida.........cocoeeviiiiiiii 553,99
Costes indirectos 2,00% 11,08
TOTAL PARTIDA ...t 565,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS
#diE17A011 ud Sustitucion proteccion diferencial en CGBT Edif G
17.02 Sustitucion de la proteccion diferencial de los circuitos de alimentacion al C. Calderas y Cuadro Ascensor del edifi-
cio G, que parte desde el CGBT del edificio G.
(1 ud de Int. Diferencial 4x100A - 300mA)
(2 ud de Int Diferencial 4x40A - 300 mA)
di0010B240 3,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 59,31
di0010B250 3,000 h  Oficial 22 electricista 18,50 55,50
diP15FD202 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x100 A 300 mA AC Selectivo 381,54 381,54
diP15FD160 2,000 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA AC 176,90 353,80
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 850,20 85,02
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 935,20 18,70
Suma la partida..........cooveieiiiiii 953,87
Costes indirectos...........ccccvveeninenne 2,00% 19,08
TOTAL PARTIDA ... 972,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA'Y DOS EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
#diE17A012 ud Sustitucion proteccion diferencial en C Caldera Edif G
17.03 Sustitucion de la proteccion diferencial de los circuitos del C. Calderas del edificio G.
(1 ud de Int. Diferencial 4x40A - 30mA)
(2 ud de Int Diferencial 2x40A - 30 mA)
di0010B240 3,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 59,31
di0010B250 3,000 h  Oficial 22 electricista 18,50 55,50
diP15FD160 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA AC 176,90 176,90
diP15FD020 2,000 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 50,19 100,38
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 392,10 39,21
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 431,30 8,63
Sumalapartida........ccoovviiieeiiiii e 439,93
Costes indirectos...........ccoeveeurnne. 2,00% 8,80
TOTAL PARTIDA ...t 448,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTAY TRES

CENTIMOS

******* Consejeria de Educacion

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#diE17A013 ud Sustitucion proteccion diferencial en C Ascensor Edif G
17.04 Sustitucion de la proteccién diferencial de los circuitos del C. Ascensor del edificio G.
(1 ud de Int. Diferencial 4x40A - 30mA)
(2 ud de Int Diferencial 2x40A - 30 mA)
di0010B240 3,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 59,31
di0010B250 3,000 h  Oficial 22 electricista 18,50 55,50
diP15FD160 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA AC 176,90 176,90
diP15FD020 2,000 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 50,19 100,38
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 392,10 39,21
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 431,30 8,63
Sumalapartida.........cocoeeviiiiiii 439,93
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 8,80
TOTAL PARTIDA ...t 448,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTAY TRES
CENTIMOS
#diE151B211 ud Legalizacion Instalacion eléctrica existente
17.05 Legalizacion de las instalaciones eléctricas existentes en el IES San Agustin de Guadalix, que se hayan realiazdo
con el REBT del 2002 y no estén registradas, como son el Edificio de Secundaria "G" y la iluminacién de pistas
deportivas.
Los trabajos contemplan lo siguiente:
- Redaccion de proyecto especifico de legalizacion eléctrica
- Certificado Final de Obra
- Revisidn y Certificado de Instalador
- Inspeccién Inicial EICI
- Registro en Industria
- Pago de tasas e EICI
Totalmente terminado y legalizado.
di0010B240 40,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 790,80
di0010B260 40,000 h  Ayudante electricista 18,50 740,00
diP34R100 1,000 u Informe y tramit.inspec. 1.079,29 1.079,29
diP34R110 1,000 d  Toma muest. inspec.técn. 527,01 527,01
diP34P010 1,000 ud Informe de inspeccién de OCA dep.comb 1.169,65 1.169,65
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 4.306,80 86,14
Suma la partida..........cooovieiiiiii 4.392,89
Costes indirectos...........cceoeeruenne. 2,00% 87,86
TOTAL PARTIDA ... 4.480,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
PPN INFRAESTRUGTURAS Y SERVICIOS
Maafall Consejeria de Educacién

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 18 PINTURA
diE27EPA020 m2 P.PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
18.01 Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, libre de COV s, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacién y plastecido.
di0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 19,30 1,93
di0010B310 0,00 h  Ayudante pintura 17,69 1,77
diP2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 6,68 0,47
diP250P020 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,04 0,06
diP25E1020 0,300 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,19 0,66
%PM0200 2,000 % Pequefio Material 490 0,10
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 5,00 0,10
Suma la partida...........oovvveeiiiiiiie e 5,09
Costes indirectos...........ccccvveruenne. 2,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot 5,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
diE27GA010 m2 P.P.ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
18.02 Pintura acrilica estdndar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de
superficie, mano de imprimacién y acabado con dos manos, segin NTE-RPP-24.
di0010B300 0,150 h  Oficial 12 pintura 19,30 2,90
di0010B310 0,450 h  Ayudante pintura 17,69 2,65
diP2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 6,68 0,47
diP25ES010 0,300 | P. plastica ext/int estandar b/c mate 3,56 1,07
%PM0200 2,000 % Pequefio Material 7,10 0,14
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 7,20 0,14
Suma la partida...........coovriiiiiiiiie e 7,37
Costes indirectos............cccevvveruenne. 2,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ..o e 7,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
diE27HE010 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
18.03 Pintura al esmalte satinado, libre de COV s, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpinteria metalica o
cerrajeria, i/rascado de los éxidos y limpieza manual.
di0010B300 0,350 h  Oficial 12 pintura 19,30 6,76
diP250U060 0,350 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,78 2,37
diP25J030 0,200 | E. laca poliuretano satinada color 10,81 2,16
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 11,30 0,23
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 11,50 0,23
Suma la partida... 11,75
Costes indirectos 0,24
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
diE27GW060 m2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE
18.04 Pintura impermeabilizante especial, libre de COV s, marca SIKA o similar, i/limpieza de superficie y mano de fondo
con selladora.
di0010B300 0,150 h  Oficial 12 pintura 19,30 2,90
di0010B310 0,150 h  Ayudante pintura 17,69 2,65
diP250S010 0,070 | Imprimac. sintética selladora bla. satin. 573 0,40
diP25F010 0,400 | Impermeabilizacién elastica ext/int antigoteo 5,64 2,26
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 8,20 0,16
. e
Costes indirec -Consejeria de Educncior2.00% 0,17
Ciencia y Universidades R
TOTAL PART|DA -...oorrr. SOMUnidad de Madrid 8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 19 VIDRIERIA
diE16EB100 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJA EMISIVIDAD ARGON 4+4/16/4+4
19.01 Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar 4+4 mm de espesor con capa térmica reforzada, camara de ar-
gon de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio y vidrio laminar de 4+4 mm con butiral incoloro, inclui-
do sellado perimetral de silicona neutra.
di0010B320 0,500 h  Oficial 12 vidrieria 18,77 9,39
diP14EB100 1,006 m2 Doble acristalamiento baja emisividad+argon 4+4/16/4+4 83,98 84,48
diP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,67 2,68
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 96,60 0,97
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 97,50 1,95
........................................................ 99,47
Costes indirectos 2,00% 1,99
TOTAL PARTIDA ...t 101,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
diE16DL040 m2 VIDRIO SEGURIDAD ACUSTICO L13 Rw=38dB
19.02 Acristalamiento de vidrio laminar acUstico y de seguridad, de Rw=38dB, compuesto por un vidrio laminar acustico
de 13 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L13, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso coloca-
cién de junquillos, segun NTE-FVP
di0010B320 0,500 h  Oficial 12 vidrieria 18,77 9,39
diP14DL040 1,006 m2 V.seguridad 13 mm. PVB acUst. L13 42,80 43,06
diP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,67 2,68
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 55,10 0,55
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 55,70 1,11
........................................................ 56,79
Costes indirectos...........ccccvveenunennn 2,00% 1,14
TOTAL PARTIDA ... 57,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
PPN INFRAESTRUGTURAS Y SERVICIOS
Maafall Consejeria de Educacién

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 20 URBANIZACION Y JARDDINERIA
SUBCAPITULO 20.01 GIMNASIO
diE01DMO080 m3 DEMOLICION MUROS HORMIGON ARMADO C/COMPR.
20.01.01 Derribo de muro de contencién de hormigén armado, a mano y con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
diO010A060 6,500 h  Pedn especializado 17,46 113,49
diO010B040 1,300 h  Oficial 12 ferralla 19,99 25,99
diM06CM040 1,000 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 9,24 9,24
diM06MP020 4,000 h Martillo manual perforador neumét.20 kg 2,30 9,20
diM120010 1,200 h Equipo oxicorte 3,84 4,61
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 162,50 3,25
Suma la partida...........cooveiiiiiiiii e 165,78
Costes indirectos...........cccevveruenne. 2,00% 3,32
TOTAL PARTIDA ...ttt 169,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS
diE01DSHO080 ml  CORTE ESTRUC.HORMIG.ARMADO DISCO DIAMANTADO
20.01.02 Corte en humedo de elementos de estrucutra de hormigén armado (losas macizas, forjados o muros), con sierra
con disco diamantado. Incluso p/p de limpieza, acopio y retirada de escombros a pie de carga.
diO010A040 3,000 h  Oficial segunda 18,82 56,46
diO010A070 3,000 h  Peon ordinario 1,00 3,00
diM11HC090 3,000 h.  Cortadora disco diamante 68,44 205,32
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 264,80 5,30
Suma la partida... 270,08
Costes indirectos 5,40
TOTAL PARTIDA ...t 275,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
diEO1DKWO010 m LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
20.01.03 Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
diO010A050 0,224 h  Ayudante 18,16 4,07
diO010A070 0,224 h  Pebn ordinario 1,00 0,22
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 430 0,09
Suma la partida...........coovreiiiiiiii e 4,38
Costes indirectos...........ccevveruenne. 2,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
diE01DPP050 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MART.
20.01.04 Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios mecanicos, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
diO010A070 0,400 h  Pebn ordinario 1,00 0,40
diM06MI010 0,200 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,32 0,46
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 0,90 0,02
Suma la partida...........coovvriiiiiiiiii e 0,88
Costes indirectos...........cccevverirnne. 2,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ...t 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE01DSR030 m2 DEMOLICION TABLERO LADRILLO/RASILLONES C/MARTILLO
20.01.05 Demolicion de tableros, formados por apoyos de ladrillo macizo o hueco de hasta 1,5 m de altura maxima y rasi-
llones ceramicos machihembrados, con capa de compresidn de hormigén o mortero, con martillo eléctrico, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medicion de superficie realmente ejecutada.
di0010A060 0,600 h  Peon especializado 17,46 10,48
di0010A070 0,600 h  Peon ordinario 1,00 0,60
diMO6MR010 0,350 h Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 3,99 1,40
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 12,50 0,25
Suma la partida... 12,73
Costes indirectos 0,25
TOTAL PARTIDA ...ttt 12,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
diEO1DFL040 m2 DEMOL.FAB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO
20.01.06 Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A070 0,920 h  Peon ordinario 1,00 0,92
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 0,90 0,02
Suma la partida..........cooovieiiiiii 0,94
Costes indirectos 2,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
diE02AM010 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MAQUINA
20.01.07 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecanicos de hasta 20 cm de profundidad media, sin carga
ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.
di0010A070 0,006 h  Peon ordinario 1,00 0,01
diM11MM020 0,100 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,19 0,22
diMO5PNO010 0,010 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86 0,32
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 0,60 0,01
Suma la partida..........oooovieiiiiii e 0,56
Costes indirectos...........cccooveennnn. 2,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
diE02AM020 m2 DESBROCE DE ZONA DE ARBUSTOS C/MAQUINA S/CARGA
20.01.08 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad de 25 cm, con medios mecanicos, sin carga
ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares,
medida la superficie ejecutada.
di0010A070 0,010 h  Peon ordinario 1,00 0,01
diM11MMO020 0,100 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,19 0,22
diM05PN020 0,015 h Pala cargadora neumaticos 155 CV/2,5m3 50,42 0,76
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 1,00 0,02
Sumalapartida........ccoovviiieeiiii 1,01
Costes indirectos.............cccocveveenene 2,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .....otiiiiriiiniininr e 1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CENTIMOS
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diE02CMO032 m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m
20.01.09 Excavacion a cielo abierto de vaciado de mas de 2 m de profundidad en terrenos compactos, por medios mecani-
cos, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares. Seguin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
di0010A070 0,025 h  Peon ordinario 1,00 0,03
diMO5EC005 0,042 h  Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 45,76 1,92
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 2,00 0,04
Suma la partida..........oooieieiiiiii e 1,99
Costes indirectos...........coevveeeeinnns 2,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CENTIMOS
diE02PM030 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT.
20.01.10 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de pozos para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y
fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.
di0010A070 0,140 h  Peon ordinario 1,00 0,14
diMO5EN030 0,280 h Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 cv 44,33 12,41
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 12,60 0,25
Suma la partida..........cooovieiiiiii 12,80
Costes indirectos 2,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CENTIMOS
diE02EM030 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS A BORDES
20.01.11 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en terrenos compactos, con
medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maqui-
naria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccién de tierras fuera de la excavacion, sin carga ni
transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segiin CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
diO010A070 0,40 h  Pedn ordinario 1,00 0,14
diMO5EN030 0,280 h Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 cv 44,33 12,41
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 12,60 0,25
Suma la partida..........coovvreeiiiiiii e 12,80
Costes indirectos..........ccccevveerennnn 2,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ..ot 13,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CENTIMOS
diE04CML060 m3 HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HL-20/B/20 VERT. GRUA
20.01.12 Hormigdn en masa para limpieza y nivelacién de fondos de cimentacion HM-20/B/20 de resistencia caracteristica a
compresion 20 MPa (N/mmz2), de consistencia blanda, tamafio maximo del arido 40 mm, en elementos enterrados,
o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con
alta precipitacion, elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de grua, vibrado y coloca-
do. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
diA03A027 1,000 m3 VERTIDO HORMIGON CON GRUA EN ZAPATAS / ZANJAS 11,79 11,79
diP01HMO15 1,050 m3 Hormigdn HL-20/B/20 central 61,87 64,96
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 76,80 1,54
Suma la partida...........coovvriiiiiiiiii e 78,29
Costes indirectos...........cccevverirnne. 2,00% 1,57
TOTAL PARTIDA .....otviiiiiiininnesn e 79,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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diE04CA050 m3  H.ARM. HA-25/B/20/XC2 + 40kg/m3 ACERO - V.GRUA
20.01.13 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con grua, vibrado y co-
locado. Segun normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
diAO3MO15 1,050 m3 HORM. HA-25/F/20/XC2 V. MANUAL 81,60 85,68
diAO3R030 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,38 55,20
diM02GT020 0,200 h  Grua torre automontante 20 t/m. 19,96 3,99
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 144,90 2,90
Sumalapartida.........coooeeiiiiiiiiiiii 147,77
Costes indirectos...........cocvveeeeinn. 2,00% 2,96
TOTAL PARTIDA ..ot 150,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
#diE04MA1601 m3 H.ARM. HA-25/B/20/XC2 ENC. 2 CARAS +80kg/m3 ACERO e=45cm - V.G
20.01.14 Hormigén armado HA-25N/mmz2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
en muro de 45 cm. de espesor, incluso armadura (80 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metalicos de
2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grla, vibrado y colocado. Segun normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
diA05M405 4,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 40,51 162,04
diAO3MO007 1,050 m3 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 V.GRUA 80,63 84,66
diAO3R030 80,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,38 110,40
diM13EA020 0,617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0,46 0,28
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 357,40 7,15
Sumalapartida........ccoovviiieeiii 364,53
Costes indirectos...........cccoveruennn. 2,00% 7,29
TOTAL PARTIDA .....otiviiiriiiniinrnn e 371,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
#diE04AP0301 ud PLACA CIMENTACION 35x35x2cm
20.01.15 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 35x35x2 cm. con seis pati-
llas de redondo corrugado de 20 mm. de didmetro, con longitud total de 0,70 m., soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Incluso refuerzo de pletinas de acero de 15 mm de espesor y 50 mm de altura para arriostramiento de sopor-
tes. Segun normas EHE y CTE-SE-AE/A.
di0010B160 1,500 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 29,21
diP13TP022 21,190 kg Palastro 20 mm. 0,68 14,41
diPO3ACC040 10,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,95 9,50
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 53,10 0,80
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 53,90 1,08
Suma la partida..........coovvreiiiiiii e 55,00
Costes indirectos..........cccecvveerenennn 2,00% 1,10
TOTAL PARTIDA ...ttt 56,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS
diR0O5RB050 kg SUPLEMENTO COLOCACION ACERO BATACHES
20.01.16 Suplemento precio de acero corrugado B-400/B-500-S, por montaje en recalce por bataches.
di0010B130 0,014 h  Ayudante marmolista 19,49 0,27
di0010B160 0,014 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 0,27
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 0,50 0,01
Suma la partida...........cooviiiiiiiiiiie e 0,55
Costes indirectos...........ccoeveeruenne. 2,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ..o 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
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diRO5RB060 m3 PUESTA OBRA MANUAL HORMIGON BATACHES
20.01.17 Puesta en obra de hormigén para armar, en recalce por bataches alternados, comprendiendo preparacion del hor-
migon, ejecucion de toberas de alimentacion para puesta en obra, transporte horizontal, y vertical, medios de ele-
vacion, vertido, extendido, compactado, y curado del hormigén en superficie. Medido el volumen tedrico del bata-
che.
di0010A030 0432 h  Oficial primera 20,40 8,81
di0010A060 1,100 h  Pedn especializado 17,46 19,21
diM06CM020 0,360 h Compresor portatil diesel media presiéon 2 m3/min 7 bar 2,30 0,83
diM11HV005 0,360 h.  Aguja neumatica s/compresor D=50mm. 0,66 0,24
diP01DA130 0,011 m3 Agua 1,14 0,01
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 29,10 0,58
Suma la partida..........coooeieiiiiiii 29,68
Costes indirectos...........ccocvveennnenne 2,00% 0,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
#diE04MA0301 m3 H.ARM. HA-25/B/20/XC2 ENC. 1 CARA + 80kg/m3 ACERO - e=35cm - V.M
20.01.18 Hormigdn HA-25/B/20/XC2, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. elaborado en central, en muro de 35 cm. de espe-
sor, incluso armadura (80 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por me-
dios manuales, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
diAO3MO012 1,150 m3 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 MUROS V.MAN. 83,40 95,91
diAO3R030 80,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,38 110,40
diAO5M370 2,500 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1 CARA 3,00m. 26,91 67,28
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 273,60 547
Sumalapartida........cccovvvviieeiiiiii 279,06
Costes indirectos 2,00% 5,58
TOTAL PARTIDA ..ottt 284,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
diEO5AAL010 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
20.01.19 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, segiin NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
di0O010B160 0,010 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 0,19
diO010B170 0,010 h  Ayudante cerrajero 18,31 0,18
diPO3ALP010 1,050 kg  Acero laminado S 275JR 1,35 1,42
diP250U080 0,010 | Minio electrolitico 5,71 0,06
diA06TO010 0,010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 14,80 0,15
%PM0150 1,500 %  Pequefio material 2,00 0,03
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 2,00 0,04
Suma la partida..........ccovveeiiiiiiii e 2,07
Costes indirectos 2,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ot 2,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
diE27HE010 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
20.01.20 Pintura al esmalte satinado, libre de COV s, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpinteria metalica o
cerrajeria, i/rascado de los éxidos y limpieza manual.
di0010B300 0,350 h  Oficial 12 pintura 19,30 6,76
diP250U060 0,350 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,78 2,37
diP25J030 0,200 | E. laca poliuretano satinada color 10,81 2,16
%PM0200 2,000 % Pequeﬁo Material DIREé&‘»}%}\I GENERAL DE 0,23
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) *d ok ke @‘anF;%Fg%E‘éJeCEH&‘;%iZnS'?fi’éC'os
Ciencia y l!niVArQidePQ .
Suma la partida COmumdad ,99,!‘_’!,?9,',!0' 11,75
Costes indireCfos .........c.ceerieriennn. 2,00% 0,24
TOTAL PART|RA 11,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVH CE@M? ERVISADO
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diE030DC070 m TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=160 mm
20.01.21 Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de didmetro nominal 160 mm. y rigidez es-
férica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado), con pendiente entre el 1,5 y 2%. Colocada sobre cama de arena de
rio de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del
tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavacion de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
diO010A030 0,247 h  Oficial primera 20,40 5,04
di0010A060 0,389 h Peon especializado 17,46 6,79
diP01AA020 0,066 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 0,96
diP01AG090 0,250 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 13,78 345
diP02RV090 1,000 m  Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=160mm 423 4,23
diP06BG090 2,470 m2 Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 0,60 1,48
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 22,00 0,44
Sumalapartida........cccovvviiieeiiie e 22,39
Costes indirectos...........ccoevverurnne. 2,00% 0,45
TOTAL PARTIDA ... s 22,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
diE101AW030 m2 IMP.MUROS LAM.ASFALT.+LAM.DREN.
20.01.22 Impermeabilizacién de muros de cimentacién por su cara externa, constituida por: imprimacion asfaltica con betin
elastomérico; banda de refuerzo elastomero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lamina asfaltica de betun elastémero, (ti-
po LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil y pa-
ra proteccion, lamina drenante de PEAD, con lamina de poliéster adherida, fijada mecanicamente al soporte.
di0010A030 0,200 h  Oficial primera 20,40 4,08
diO010A050 0,00 h  Ayudante 18,16 1,82
diP06BI030 0,300 kg Imprimacion asfaltica prep. impermeab. 247 0,74
diP06BS050 1,100 m2 Lamina betun modific. elastomero LBM-30 FP (SBS -20°C) 444 4,88
diP06BG180 1,060 m2 Lamina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2 2,76 2,90
diP06BG150 3,000 ud Fij. autoadhesiva p/lam.drenante 0,35 1,05
diP06BS030 0,300 m  Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m 245 0,74
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 16,20 0,32
Suma la partida...........cooveeiiiiiii e 16,53
Costes indirectos...........ccovveeeeenn. 2,00% 0,33
TOTAL PARTIDA ...ttt 16,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
diEO3DMP010 m2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL
20.01.23 Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas y clavos de acero,
con los nodulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/proteccion del borde superior con perfil angular, sin incluir el
tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavacion de la zanja.
diO010A050 0,016 h  Ayudante 18,16 0,29
di0010A060 0,016 h Pedn especializado 17,46 0,28
diP06BG170 1,00 m2 Lamina drenante nddulos P.E.A.D. 15 mm. 1,57 1,73
diP02EMO010 3,000 ud Roseta PE ad p/membranas drenantes 0,73 2,19
diP02EM020 0,330 m  Perfil de remate p/membranas drenantes 0,63 0,21
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 470 0,09
Suma la partida.........cocoeeiiiiiiiii 479
Costes indirectos..........ccoevveeevinn. 2,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
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INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Comunidad de Madrid
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#DIE02SACB24 m3 SUMINISTRO, RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO ZAHORRA
20.01.24 Suministro con carga, transporte y descarga en obra, con relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abier-
to por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 98%
del proctor modificado, incluido regado de las mismas, refino de taludes y con parte proporcional de medios auxi-
liares.
diO010A070 0,085 h  Pedn ordinario 1,00 0,09
diP01AF050 1,700 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 428 7,28
diMO8N020 0,015 h  Motoniveladora de 200 CV 48,27 0,72
diMO8RN060 0,095 h Rodillo compactador mixto 7000 kg a=168 cm 33,53 3,19
diM08CA020 0,020 h  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 26,17 0,52
diMO5EN030 0,050 h Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 cv 4433 2,22
diM07CB050 0,150 h  Camion basculante 6x4 20 t. 26,70 4,01
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 18,00 0,36
Suma la partida..........cooieieiiiiiii 18,39
Costes indirectos...........cccccvveenunenne 2,00% 0,37
TOTAL PARTIDA ...t 18,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
diEO3ENH090 m  CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND.
20.01.25 Canaleta de drenaje superficial de hormigdn polimero con rejilla de fundicidn ductil de clase C250 y bastidor de
acero galvanizado de medidas exteriores 150x1000x135 mm. y 100 mm. de ancho. Seccion transversal en V:
maximo paso del caudal y autolimpieza. Cierre sin tornillos, sistema Drainlock, incluso con p.p. de piezas espe-
ciales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
diO010A030 0,150 h  Oficial primera 20,40 3,06
diO010A050 0,450 h  Ayudante 18,16 2,72
diP01AA020 0,050 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 0,73
diP02ECH090 1,000 ud Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.fund. 40,88 40,88
diPO1HMO010 0,040 m3 Hormigon HM-20/B/20/X0 central 61,87 247
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 49,90 0,50
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 50,40 1,01
Suma la partida...........cooveiiiiiiiii e 51,37
Costes indirectos 2,00% 1,03
TOTAL PARTIDA ...t 52,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
diE01DIS015 m DEM.SAN.ENT.TUBO PVC.D<40 A MANO
20.01.26 Demolicion/desmontaje de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de PVC hasta 40 cm. de diametro, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavacion previa para descu-
brirlos, con p.p. de medios auxiliares.
diO010A070 0,160 h  Pedn ordinario 1,00 0,16
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 0,20 0,00
TOTAL PARTIDA ...t 0,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
diE01DIS090 m3 DEM.ARQUETAS L.MAC. C/MART.
20.01.27 Demolicién completa de arquetas de ladrillo macizo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A060 2,120 h Peon especializado 17,46 37,02
diMO6MR010 1,600 h Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 3,99 6,38
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 43,40 0,87
Suma la partida...........cooveiiiiiiiii e 44,27
Costes indirectos...........ccoevveeurnne. 2,00% 0,89
TOTAL PART DIRECCION GENERAL DE 4516

. . R . . Consejeria de Educacion
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y CINCO EUROS con DIEC IM@Sy Universidades i
Comunidad de Madrid
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#DIE3ALRF1080 ud AJUSTE DE ARQUETAS EN ALTURA
20.01.28 Ajuste de arquetas existentes en altura, a nueva cota de pavimento terminado, mediante desmontado de bastidor y
tapa, para su posterior reutilizacion, subiendo en fabrica de ladrillo lo necesario, con pp de enfoscado, brufido y re-
cibido de bastidor
di0010A030 1,000 h  Oficial primera 20,40 20,40
di0010A060 1,000 h Peon especializado 17,46 17,46
diP01HMO010 0,025 m3 Hormigon HM-20/B/20/X0 central 61,87 1,55
diPO1LT020 0,030 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,33 1,87
diP01MCO040 0,015 m3 Mortero cemento gris CEM-I1/B-P 32,5 N M-5 55,72 0,84
diP01MC020 0,015 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 57,40 0,86
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 43,00 0,86
Sumalapartida.........cooeeiiiiiii 43,84
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 0,88
TOTAL PARTIDA ...t 44,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
#DIEO30EP4191 ud DESViO LINEA SANEAMIENTO EXISTENTE
20.01.29 Desvio saneamiento existente con colectores de fecales y pluviales enterrados de PVC de pared compacta de co-
lor teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro 250 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de arquetas
en los cambios de direccion, de medios auxiliares e incluiso la excavacion y el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.
diO010A030 6,000 h  Oficial primera 20,40 122,40
di0010A060 6,000 h Peon especializado 17,46 104,76
diP01AA020 3,000 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 43,56
diP02CVM035 1,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=250mm 19,98 23,98
diP02CVW010 0,100 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,59 0,36
diP02TVO051 30,000 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=250mm 12,40 372,00
diPO1HMO010 0,400 m3 Hormigon HM-20/B/20/X0 central 61,87 24,75
diP01LT020 1,200 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,33 74,80
diP01MC040 0,440 m3 Mortero cemento gris CEM-I1/B-P 32,5 N M-5 55,72 2452
diP01MC020 0,240 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 57,40 13,78
diPO2EAF050 8,000 u Marco/reja cuadrada articulada FD 70x70 cm 113,62 908,96
diMO5EC040 0,800 h Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 28,18 22,54
diMO8RI010 2,500 h  Pisé6n vibrante 70 kg. 2,31 578
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 1.742,20 34,84
Suma la partida...........cooviiiiiiiiiiie e 1.777,03
Costes indirectos...........cccevvveruenne. 2,00% 35,54
TOTAL PARTIDA ...t 1.812,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#DIE03ZHB42 ud POZO PREF. HA E-C D=100cm. h=1.20m.
20.01.30 Pozo de registro prefabricado completo de hormigén armado, de 100 cm. de diametro interior y de 1.20 m. de altu-
ra total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigén
HA-25/P/40/1, ligeramente armada con mallazo, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de
fundicién y medios auxiliares; incluso la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
diO010A030 1,200 h  Oficial primera 20,40 24,48
diO010A060 1,200 h  Pedn especializado 17,46 20,95
diM07CG030 0,200 h  Camidn con grua 12 t. 49,88 9,98
diP01HA024 0,242 m3 Hormigon HA-25/P/20/XC2 central 61,65 14,92
diP03AMO080 1,208 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,39 1,68
diP01MC020 0,005 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 57,40 0,29
diP02EPA050 1,000 ud  B.pozo ench-camp.circ.HA h=1,15m D=1000 246,82 246,82
diP02EPT012 1,000 ud Tapay marco circular fund. h=60 D=800 28,71 28,71
diP02EPWO010 5000 ud Pates PP 30x25 4,06 20,30
diMO5EC040 0,450 h  Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 28,18 4,23
diMO8RI010 0,750 h  Pis6n vibrante 70 kg. 2,31 1,73
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 374,10 7,48
Sumalapartida.........coooeeiiiiiiiiii 381,57
Costes indirectos...........cocvveeeeinnns 2,00% 7,63
TOTAL PARTIDA ...t 389,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
#DIEO3MB43 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO
20.01.31 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia maxima de 10 metros, para
la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente minima del 2%,
para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular no-
minal 4 kN/m?, de 315 mm de didmetro exterior, con junta elastica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10
cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compac-
tando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de
la tuberia, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolicion y levantado del firme existente
y posterior reposicion con hormigén en masa HM-20/P/20/1, incluso la excavacion previa de la zanja, el posterior
relleno principal de la misma ni su conexion con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada
y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
di0010A040 2,000 h Oficial segunda 18,82 37,64
di0010A060 2,000 h Peon especializado 17,46 34,92
diM06CM020 1,500 h Compresor portatil diesel media presion 2 m3/min 7 bar 2,30 3,45
diMO6MI010 1,500 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,32 3,48
diA00X040 9,000 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC. 4,62 41,58
diPO1HMO010 1,00 m3  Hormigén HM-20/B/20/X0 central 61,87 68,06
diP01AA020 0,800 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 11,62
diP02CVMO040 2,000 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=315mm 115,22 230,44
diP02CVW010 0,150 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,59 0,54
diP02TVO060 10,000 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=315mm 15,60 156,00
diMO5EC040 1,100 h Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 28,18 31,00
diMO8RI010 1,200 h  Pison vibrante 70 kg. 2,31 2,77
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 621,50 12,43
Suma la partida...........coovveiiiiiiiii e 633,93
Costes indirectos 2,00% 12,68
TOTAL PARTIDA ...ttt 646,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA 'Y UN CENTIMOS
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ok k& INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE02ES040 m3 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO A MAQUINA TERRENO FLOJO C/RELLENO
20.01.32 Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja por medios mecanicos, con extraccién de
tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares. Segiin CTE-DB-HS.
diO010A070 0,950 h  Pedn ordinario 1,00 0,95
diMO5EC040 0,450 h  Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 28,18 4,23
diMO8RI010 0,750 h  Pison vibrante 70 kg. 2,31 1,73
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 6,90 0,14
Suma la partida..........coooeieiiiiii e 7,05
Costes indirectos...........cocvveeeeinn. 2,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ...t 7,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
diE04SA050 m2 SOLERA HA-25/B/20/XC2, 15cm. ARMADA .#15x15x6 ENCACHADO 15¢m
20.01.33 Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocacion y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado,
ilencachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pison. Segun NTE-RSS y
EHE.
diO010A030 0,072 h  Oficial primera 20,40 1,47
diO010A070 0,072 h  Pebn ordinario 1,00 0,07
diP01HA021 0,155 m3 Hormigén HA-25/B/20/XC2 central 65,04 10,08
diAO0E020 1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 2,36 2,36
diA03C020 1,000 m2 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm 3,27 3,27
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 17,30 0,35
Suma la partida...... 17,60
Costes indirectos 0,35
TOTAL PARTIDA ...t 17,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
diE11CS015 m2 PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/SSOLERA.
20.01.34 Pavimento de losa rectangular de hormigén color (calidad de referencia Lurgain), apta para suelos exteriores (clase
3) segun CTE SUA, de 6 cm. de espesor, acabado superficial granitico, resistencia al deslizamiento > 45, incluso
combinacién con adoquines y losas formando cenefas, y adoquines para tabicas de peldafios, sobre forjado, sen-
tada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza. (Medido en proyeccion hori-
zontal).
diO010A090 0,450 h  Cuadrilla A 39,06 5,86
diP08XVL030 1,000 m2 Losa hormigdn rect. color e=6 cm. 11,05 11,05
diA02A070 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 46,96 1,88
diP0O1FJ110 1,000 kg Lechada tapajuntas tradicional 0,19 0,19
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 19,00 0,38
Sumalapartida.........cooeeviiiiiii 19,36
Costes indirectos 2,00% 0,39
TOTAL PARTIDA ...t 19,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diCPL020 m2 PAVIMENTO LOSETA TACTIL BARRAS
20.01.35 Pavimento de loseta hidraulica y tactil color con ocho resaltos lineales tipo barra, sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y
limpieza. Loseta y componentes del hormigon y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
di0010A090 0,420 h  Cuadrilla A 39,06 16,41
diPO8XVH110 1,050 m2 Baldosa hidratlica y tactil barras 7,78 8,17
diA01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 37,93 0,04
diA02A080 0,035 m3 MORTERO CEMENTO M-5 41,38 1,45
diPO8XW010 1,000 ud Junta dilatacién/m2 pavim.piezas 0,22 0,22
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 26,30 0,53
Suma la partida..........coooeieiiiiiii 26,82
Costes indirectos...........ccocvveennnenne 2,00% 0,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
diu07DB140 m2 CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=8cm S<3000 (ANTIGUA G)
20.01.36 Capa intermedia de 8 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa
(G), con aridos calizos 6 siliceos, para menos de 3000 m2 de extension.
diAO9MO090 0,188 t MBC AC 22/32 CALIZO/SILICEO S<3000 (ANTIGUA G) CAPA 31,53 5,93
INTERMEDIA
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 5,90 0,12
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiie e 6,05
Costes indirectos...........cccvveenenne. 2,00% 0,12
TOTAL PARTIDA .....otiiiiiiiiniiinn e 6,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
diE27SS010 m  MARCADO PLAZA GARAJE
20.01.37 Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm., i/limpieza de superfi-
cies, neutralizacion, replanteo y encintado.
di0010B300 0,050 h  Oficial 12 pintura 19,30 0,97
diP25W060 0,025 kg Disolvente clorocaucho 1,70 0,04
diP25Q010 0,075 1 P. clorocaucho calles/park. S/M-10 9,43 0,71
%PM0200 2,000 % Pequefio Material 1,70 0,03
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 1,80 0,04
Suma la partida... 1,79
Costes indirectos 0,04
TOTAL PARTIDA ..ot 1,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
#DIE27TSDAT7 m2 PINTURA ESPECIFICA PLAZA APARCAMIENTO MINUSVALIDO
20.01.38 Pintura acrilica al agua para pintado de suelos de plazas de aparcamiento de minusvalidos, color azul, acabado li-
so 0 semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimacion fijadora y limpieza.
di0010B300 0,150 h  Oficial 12 pintura 19,30 2,90
di0010B310 0,150 h  Ayudante pintura 17,69 2,65
diP251010 0,300 | Pint. acrilica suelos azul 5,31 1,59
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 7,10 0,14
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 7,30 0,15
Suma la partida..........ooovvieiiiiii 743
Costes indirectos...........ccccvvevnunennn 2,00% 0,15
TOTAL PARTIDA .....ootiiiiriiiniiiennnsss e 7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA'Y OCH
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diU15AV020 ud POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA
20.01.39 Suministro y colocacion de poste de sustentacion para sefiales, de perfil laminado en frio, rectangular de 80 x 40
mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 2.20 m de altura, incluso pequefia exca-
vacion, anclaje de hormigdn HM-20 y accesorios.
diO010A070 0,250 h  Pedn ordinario 1,00 0,25
diP27EW010 2200 m  Poste galvanizado 80x40x2 mm 12,01 26,42
diuo31010 0,020 m3 BASE MOB.URBANO HGON.MASA HM-20/B/20/X0 62,57 1,25
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 27,90 0,56
Suma la partida..........coooeieiiiiii e 28,48
Costes indirectos...........cocvveeeeinn. 2,00% 0,57
TOTAL PARTIDA ...t 29,05
Asciende el precio total de Ia partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS
diCCV040 u  SENALIZACION DE PLAZA RESERVADA MINUSVALIDOS 300x300 mm
20.01.40 Suministro y puesta en obra de sefializacién de plaza reservada para minusvalidos de dimensiones 300x300 mm.
s/ 1SO 16069, I1SO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.
di0010A070 0,010 h  Peon ordinario 1,00 0,01
diP27EA040 1,000 ud Plazas reservadas 300x300 mm 418 4,18
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 4,20 0,08
Suma la partida..........oooveieiiiiiei e 4,27
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ...t 4,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
diU06A040 m  BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x22 cm.
20.01.41 Suministro y colocacién manual mediante Gtil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén en recta o curva,
de 20 x 22 cm, para delimitacion de isletas, incluso mortero de asiento y hormigén, rejuntado, sin incluir excava-
cion.
diO010A030 0,120 h  Oficial primera 20,40 245
diO010A070 0,120 h  Pedn ordinario 1,00 0,12
diP08XBH040 1,000 m  Bord.hor.bicap.gris t.Il 4-20x22 2,74 2,74
diA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 57,64 0,46
diPO1HMO010 0,040 m3 Hormigon HM-20/B/20/X0 central 61,87 247
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 8,20 0,16
Sumalapartida.........cocooeiiiiiiiii 8,40
Costes indirectos..........cccccveeeiunenne 2,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ... 8,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
#diE05AMO010 ud ANCLAJE MECANICO D=12 L=100
20.01.42 Anclaje mecanico con aplicacion de resinas realizando un taladro, con martillo a rotopercusion, de 12 mm. de dia-
metro en el elemento de hormigén, con longitud de 1 metro, colocados cada 60 cm al tresbolillo en cara superior e
inferior entre solera de pista y muro hormigén armado. A continuacion se procedera a la correcta limpieza del tala-
dro. Posteriormente se colocara la pieza a fijar y se introduciran los anclajes.
di0010A060 0,085 h Peon especializado 17,46 1,48
diM03B010 0,050 h Taladradora mecénica 6,53 0,33
diP01U240 1,000 ud Anclaje mecanico D=12mm L=100mm 1,63 1,63
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 3,40 0,07
Suma lapartida.........coooeeiiiiiiii 3,51
Costes indirectos...........ccoeveeruenne. 2,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..o 3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCH(

RECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#diR0O6HA100 kg B 500 S/SD D=12 REFUERZO SOLERA PISTA DEPORTIVA
20.01.43 Acero corrugado B 500 S/SD de diametro 12 mm., ferrallado y colocado en refuerzo de solera de pista deportiva
unido a muro de hormigdn, con elaboracidn in situ, mediante perforaciénes en hormigén existente para anclaje de
acero corrugado mediante resinas, incluso parte proporcional de atado con alambre recocido, 5% de despuntes y
tolerancias incluidos en el descompuesto, comprendiendo suministro del acero, elaboracién segun planos de deta-
lle y puesto en obra segun Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).
di0010B130 0,016 h  Ayudante marmolista 19,49 0,31
di0010B160 0,016 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 0,31
diPO3ACC030 1,050 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,90 0,95
diP03AA010 0,018 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,01
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 1,60 0,03
Suma la partida..........ccooveiiiiiiii e 1,61
Costes indirectos 2,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ...t 1,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
#diE15DBP020 m PASAMANOS TUBO ACERO LACADO D=50 mm
20.01.44 Pasamanos metélico formado por tubo hueco circular de acero lacado, laminado en frio de didmetro 50 mm., inclu-
so p.p. de patillas de sujecién a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en
obra.
di0010B160 0,195 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 3,80
di0010B170 0,195 h  Ayudante cerrajero 18,31 3,57
diP13BP020 1,050 m  Pasamanos tubo D=50 mm. 19,33 20,30
diP250U060 0,050 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,78 0,34
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 28,00 0,56
Suma la partida...........covvriiiiiiii e 28,57
Costes indirectos...........cccevverurnne. 2,00% 0,57
TOTAL PARTIDA ...ttt sre e 29,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS
#DIE15DBAB46 m  BARANDILLA ACERO LACADO TUBOS VERT. 20x20x1 h=90 cm DOBLE PASAM.
20.01.45 Barandilla de 90 cm de altura, lacada, construida con tubos huecos de acero laminado en frio, con pasamanos su-
perior de 100x40x2 mm, inferior de 80x40x2 mm dispuestos horizontalmente y montantes verticales de tubo de
20x20x1 mm colocados cada 7 cm, soldados entre si, y segundo pasamanos formado por tubo de acero de 50
mm de diametro. Incluso p/p de patas de agarre, fijacién mediante atornillado en obra de fabrica con tacos y torni-
llos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.
di0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 7,79
di0010B170 0,400 h Ayudante cerrajero 18,31 7,32
diP13BT080 1,050 m  Barandilla 90 cm. tubo horiz. 20x20x1 42,89 45,03
diA10A040 1,000 m  RECIBIDO BARANDILLA METALICA ESCALERA 11,21 11,21
diP13BP020 1,050 m  Pasamanos tubo D=50 mm. 19,33 20,30
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 91,70 0,92
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 92,60 1,85
Suma la partida..........cooveieiiiiiii e 94,42
Costes indirectos 2,00% 1,89
TOTAL PARTIDA ...t 96,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#DIE15VBB47 m2 VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 LACADA
20.01.46 Suministro y colocacion de valla de cerramiento exterior formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en
vertical, separados 7 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diametro, con
tapa superior y placa de rcibido inferior, separados 2,50 m., todo lacado, i/montaje rapido, sin soldadura.
di0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 584
di0010B170 0,300 h  Ayudante cerrajero 18,31 5,49
diP13VB100 1,050 m2 Valla bastidor 40x40 y tubo 30x30 galv. 22,34 23,46
diP13VP060 1,000 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter. 437 4,37
%PMO0150 1500 %  Pequefio material 39,20 0,59
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 39,80 0,80
Suma la partida..........oooieieiiiiii e 40,55
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 0,81
TOTAL PARTIDA ...t 41,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
diEO7WTO010 m2 TABLERO IPN+100x25x4cm.+C.COMPRESION
20.01.47 Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1 m. y rasillén machihembrado de 100x25x4 cm., capa
de compresion de 2 cm. de hormigdn de dosificacion 330 kg., elaborado en obra y mallazo de acero 15x30x0,6
cm., i/p.p. de apertura de huecos para recibir perfiles, replanteo, nivelacion, aplomado, enjarjes, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-03, CTE-SE-F y NTE-EAV.
Medido deduciendo huecos.
diO010A030 0,650 h  Oficial primera 20,40 13,26
diO010A050 0,650 h  Ayudante 18,16 11,80
diPO3ALP010 6,240 kg  Acero laminado S 275JR 1,35 8,42
diP01LG090 4,000 ud Rasillon cerdmico m-h 100x25x4 cm. 0,54 2,16
diP03AMO090 1,450 m2 Malla 15x30x6 2,130 kg/m2 1,90 2,19
diPO3ACC005 10,900 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 5-6 mm 0,90 9,81
diA02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5 41,38 0,41
diAO3H090 0,020 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tméx.20 47,25 0,95
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 49,00 0,98
Suma la partida...........cooveiiiiiiiii e 49,98
Costes indirectos...........ccoevveruenne. 2,00% 1,00
TOTAL PARTIDA ...t 50,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
diE01DEC050 m2 PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.
20.01.48 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminandolos en su totalidad y
dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A060 0,360 h Peon especializado 17,46 6,29
diMO6MI010 0,300 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,32 0,70
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 7,00 0,14
Suma la partida...... 7,13
Costes indirectos 0,14
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diEO8PFE050 m2 ENFOSC. M. CS 11I-W1 S/IMAEST. A BUENA VISTA VERT. EXTERIORES
20.01.49 Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS I1I-W1 aplicado en paramentos verticales exteriores, sin maes-
trear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxilia-
res, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
diP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,93 0,14
di0010A030 0,210 h  Oficial primera 20,40 4,28
di0010A060 0,210 h Peon especializado 17,46 3,67
diPO4RW040 0,210 m2 Malla refuerzo 1,70 0,36
diA02A215 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS Ill-W1 68,64 1,37
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 9,80 0,20
Suma la partida..........oooieieiiiiii e 10,02
Costes indirectos..........cccccevveeeunenne 2,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ...t 10,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
diEO7WP020 m FORMACION PELDANO PERF.7cm. MORT.
20.01.50 Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, ilreplanteo y limpieza, medido en su longitud.
di0010A030 0,385 h  Oficial primera 20,40 7,85
di0010A070 0,190 h  Peon ordinario 1,00 0,19
diP01LT020 0,026 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,33 1,62
diA02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 41,38 0,83
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 10,50 0,21
Sumalapartida.........cocveiiiiiiii 10,70
Costes indirectos...........cccevveeeeennn. 2,00% 0,21
TOTAL PARTIDA ...t 10,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
diE11EP205 m  PELDANO GRES EXTERIOR ANTIDESLIZANTE Clase 3
20.01.51 Forrado de peldafio formado por huella y tabica en piezas de gres para exteriores, clase resbaladicidad 3, con re-
mate frontal curvo y p.p. de zanquin del mismo material, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajun-
tas color y limpieza, S/INTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
di0010B100 0,250 h Oficial solador, alicatador 19,47 4,87
dic010B110 0,250 h Ayudante solador, alicatador 18,31 4,58
diPO8EPP340 1,050 m  Peldafio gres exterior Clase 3 38,11 40,02
diPO8EPP320 1,000 ud  Zanquin gres porcel. no esmaltado 8 cm. 547 547
diP0O1FJ080 0,600 kg  Mortero tapajuntas CG2 color 0,64 0,38
diP0O1FA035 2,000 kg  Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 0,73 1,46
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 56,80 1,14
Suma la partida..........ooooeiiiiiiiii 57,92
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 1,16
TOTAL PARTIDA ...t 59,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS
diE27GA010 m2 P.P.ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
20.01.52 Pintura acrilica estandar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de
superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segin NTE-RPP-24.
di0010B300 0,150 h  Oficial 12 pintura 19,30 2,90
di0010B310 0,150 h  Ayudante pintura 17,69 2,65
diP2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 6,68 0,47
diP25ES010 0,300 | P. plastica ext/int estandar b/c mate 3,56 1,07
%PM0200 2,000 % Pequefio Material 7,10 0,14
9 o i ili DIREC GENERAL DE
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) e INFRAE@UCTURAS v Séh%mos
ofafal Consejeria
Suma la partid ¢ 737
Costes indireCfos .........cceevvreerunnnn 0,15
TOTAL PARTIDA ...t 7,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA'Y DOS

CENSOPPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diU14A160 m3 TIERRAS VEGETALES CRIBADA
20.01.53 Suministro y extensién a maquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excavacion de terrenos
de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de
elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), asi como libres también de residuos vegetales (gramas, raices, etc.)
no arcillosas, drenantes, cribadas y suministradas a granel, incorporadas al terreno.
di0010A070 0,200 h  Peon ordinario 1,00 0,20
diMO5PNO010 0,050 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86 1,59
diP28DA020 1,000 m3 Tierra vegetal cribada 13,85 13,85
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 15,60 0,31
Suma la partida..........coooeieiiiiii 15,95
Costes indirectos 2,00% 0,32
TOTAL PARTIDA ...ttt 16,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
diU14ED510 ud PRUNUS PISSARDII DE > 18 CM CEPELLON
20.01.54 Suministro y plantacion de Prunus pissardii de >18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x
0.80 m y primer riego, en cepellén.
di0010B360 0,200 h  Oficial 12 jardineria 19,40 3,88
di0010B380 0,200 h  Peon jardineria 17,06 3,41
diMOSEN020 0,050 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,89 1,94
diP28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,61 1,22
diP01DA130 0,090 m3 Agua 1,14 0,10
diP28EC279 1,000 ud  Prunus pissardii atrop. >18 cm cep. 238,56 238,56
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 249,10 4,98
Sumalapartida.........cocooeiiiiiiiiiii 254,09
Costes indirectos..........cccccveeeiunenne 2,00% 5,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 259,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
diU14EA050 ud ACER CAMPESTRE DE 14-16 RAiZ DESNUDA
20.01.55 Suministro y plantacién de Acer campestre de 14-16 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x
0.60 x 0.60 m y primer riego, en raiz desnuda.
di0010B360 0,200 h  Oficial 12 jardineria 19,40 3,88
di0010B380 0,200 h  Peon jardineria 17,06 3,41
diMO5EN020 0,050 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,89 1,94
diP28DA080 1,500 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,61 0,92
diP01DA130 0,050 m3 Agua 1,14 0,06
diP28EC002 1,000 ud  Acer campestre 14-16 cm r.d. 33,62 33,62
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 43,80 0,88
Suma la partida..........ooooeiiiiiiiii 44,71
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 0,89
TOTAL PARTIDA ..ottt 45,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
diu141030 ud LAVANDULA SSP. 0.20-0.30 M CONTENEDOR
20.01.56 Suministro y plantacién de Cineraria maritima de 0.20-0.30 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x
0.30 m y primer riego, en contenedor.
di0010B360 0,020 h  Oficial 12 jardineria 19,40 0,39
di0010B380 0,040 h  Peon jardineria 17,06 0,68
diP28DA080 0,100 kg  Substrato vegetal fertilizado 0,61 0,06
diP01DA130 0,016 m3 Agua 1,14 0,02
diP28EH020 1,000 ud Lavandula spp. 20-30 ¢cm cont. 2,99 2,99
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) s Rl?ﬁf&é?ﬁu%%ﬁ%v[’gﬁa%os
ofafal Consejer tom
Suma la partid ¢ o 4,22
Costes indireCios ..........ccocvveeeeeenn. 0,08
TOTAL PARTIDA ....oootiiiiiiiiisenre s 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CENTIM

S SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE20ML020 m  TUBO ALIM. POLIETILENO DN25 mm. 1"
20.01.57 Tuberia de alimentacion de polietileno, sS'IUNE-EN-12201, de 25 mm. ( 1" ) de didmetro nominal, de alta densidad y
para 1,6 MPa de presion maxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la bateria de contadores o conta-
dor general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,120 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 247
diP17PA090 1,950 m  Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm 0,60 0,69
diP17YC030 0,500 ud Codo laton 90° 32 mm-1" 2,41 1,21
diP17YE020 0,250 ud  Enlace mixto latén macho 32mm.-1" 1,72 0,43
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 4,80 0,10
Suma la partida..........cooieiiiiiiiii e 4,90
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt see s 5,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS
diU10AF540 ud BOCA DE RIEGO, BRIDA @ 40mm
20.01.58 Suministro e instalacion de boca de riego modelo Ayuntamiento de Madrid segun N.E.C., incluso junta de brida @
40 mm
di0010A030 0,240 h  Oficial primera 20,40 4,90
di0010A070 0,240 h  Peon ordinario 1,00 0,24
diP26RB010 1,000 ud Boca riego Madrid fundicion equipada 118,23 118,23
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 123,40 247
Suma la partida..........oooiveeiiiiiii e 125,84
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 2,52
TOTAL PARTIDA ....cooviiirricerre e sne s e 128,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
diU10DF170 m  TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M
20.01.59 Suministro e instalacion de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 I/h, descarga uniforme entre
0.5y 3.5 kg/cm2 de presion.Distancia entre goteros 0.50 m.
di0010A070 0,040 h  Peon ordinario 1,00 0,04
diP26TPI030 1,000 m  Tub.PEBD c/goteo integr. ¢/50cm D=16mm 0,37 0,37
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 0,40 0,01
Sumalapartida.........cocoveiviiiiii 0,42
Costes indirectos...........cocvveeeeinnn. 2,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ....cooviieericenre s e ssne s e 0,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
diU10DF240 ud ANILLO DE GOTEO
20.01.60 Suministro e instalacion de anillo de goteo con accesorios de montaje y dos pinchos soporte.
diO010A070 0,088 h  Pedn ordinario 1,00 0,09
diP26RG030 1,000 ud Anillo de goteo 4,25 4,25
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 430 0,09
Suma la partida..........coovvreiiiieiii e 443
Costes indirectos ..........ccoevvveeeeinnns 2,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
diu10DVv030 ud VALVULA COMP.BRONCE @=1"
20.01.61 Suministro y colocacién de vélvula de compuerta de bronce, roscada, de g=1", colocada.
di0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
diP26VC240 1,000 ud Valvula comp.bronce g=1" 7,51 7,51
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) DIREé&‘A%N GENERAL DE 0,23
N Ak g\lanFg;EesriTa de Educacién
Suma la partid . Ciencia y Universidades -+ 11,86
Costes iNdIreCiOS ... .c.uve . anne 0,24
TOTAL PARTIDA ..ot 12,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CENTIMOS

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diu10DV150 ud VALVULA RETENC.BRONCE @=1"
20.01.62 Suministro y colocacion de valvula de retencion de bronce de g=1" con rosca, instalada.
di0010B200 0,336 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 6,92
diP26VT040 1,000 ud  Valvula retenc.bronce g=1" 28,02 28,02
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 34,90 0,70
Suma la partida..........coovveeiiiiiei e 35,64
Costes indirectos..........cccccevveerunnnn 2,00% 0,71
TOTAL PARTIDA ...ttt 36,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA' Y CINCO CENTIMOS
diu10DP020 ud PROGRAMADOR ELECT.4 ESTACIONES
20.01.63 Suministro e instalacién de programador electronico de 4 estaciones con arranque de grupo de bombeo, tiempo de
riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estacién, simultaneidad de 2 o mas progra-
mas, bateria con autonomia para 24 h., transformador interno de 220 a 24 voltios.
di0010B240 3,200 h  Oficial 12 electricista 19,77 63,26
di0010B260 3,200 h  Ayudante electricista 18,50 59,20
diP26SP020 1,000 ud Program.electronico 4 estaciones 81,81 81,81
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 204,30 4,09
Sumalapartida.........coooeeiiiiiiii 208,36
Costes indirectos.... 2,00% 417
TOTAL PARTIDA ...t 212,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
diU10DE010 ud ELECTROVALVULA @ 1"
20.01.64 Suministro e instalacion de electrovalvula de 1" g, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A.,
apertura automatica y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presién maxima de funcionamiento 10 kg/cm2
caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexion.
di0010A030 0,540 h  Oficial primera 20,40 11,02
di0010A070 0,540 h  Peon ordinario 1,00 0,54
diP26SV030 1,000 ud  Electrov. 24 V reguladora caudal 1" 26,27 26,27
Suma la partida..........oooieiiiiiiiie e 37,83
Costes indirectos..........cccccceveeeunennn 2,00% 0,76
TOTAL PARTIDA ...t 38,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
diU10DE070 m  CABLE CONTROL 2X2,5 mm2
20.01.65 Suministro e instalacion de cable antihumedad de 2x2,5 mm (0,6 kv) flexible, incluso conectores estancos.
di0010A030 0,005 h  Oficial primera 20,40 0,10
di0010A070 0,005 h Peén ordinario 1,00 0,01
diP26SL010 1,000 m  Linea eléctrica p/electroval. 2x2,5mm2 1,20 1,20
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 1,30 0,03
Suma la partida.........coooeeiviiiiii 1,34
Costes indirectos...........coevveeevennns 2,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

ok k& INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
afafall Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diu14L030 ud TRASP. FRONDOSA EN ALCORQUE P>60 CM
20.01.66 Trasplante de frondosa de perimetro superior a 60 cm, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicionamiento,
proteccion del cepelldn, transporte dentro de obra, nueva plantacion y primer riego (al menos 6 unidades).
di0010B360 0,700 h  Oficial 12 jardineria 19,40 13,58
di0010A060 1,000 h Peon especializado 17,46 17,46
di0010B370 0,800 h Podador y espec.arboricultor 18,20 14,56
diP28W050 0,200 | Antitranspirante foliar concentr 15,69 3,14
diP28W010 60,000 ud Pequefio material jardineria 1,15 69,00
diM10AL030 0,800 h  Transplant.hidraul.cepellon p>60 cm 204,33 163,46
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 281,20 5,62
Suma la partida.........coooeeiiiiiiiii 286,82
Costes indirectos..........cccevvvvvvvennns 2,00% 5,74
TOTAL PARTIDA ...t 292,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA'Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
diEO7LP060 m2 FAB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5
20.01.67 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de ce-
mento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
ilreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, carga-
deros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
diO010A030 0,650 h  Oficial primera 20,40 13,26
diO010A070 0,650 h  Pedn ordinario 1,00 0,65
diP01LT020 0,104 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,33 6,48
diP01MC040 0,054 m3 Mortero cemento gris CEM-I1/B-P 32,5 N M-5 55,72 3,01
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 23,40 0,47
Suma la partida...... 23,87
Costes indirectos 0,48
TOTAL PARTIDA ...t 24,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 20.02 PISTA DEPORTIVA
#DIE01DBB49 ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
20.02.01 Despeje y retirada de bancos y demas enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga, y
posterior recolocacidn con recibido al suelo, con p.p. de medios auxiliares.
diO010A030 1,000 h  Oficial primera 20,40 20,40
diO010A070 1,000 h  Peon ordinario 1,00 1,00
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 21,40 0,43
Suma la partida..........ooovvieiiiiiii 21,83
Costes indirectos...........cccccvveenunenne 2,00% 0,44
TOTAL PARTIDA ...t 22,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
diE02AMO010 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MAQUINA
20.02.02 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecanicos de hasta 20 cm de profundidad media, sin carga
ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.
diO010A070 0,006 h  Pedn ordinario 1,00 0,01
diM11MMO020 0,100 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,19 0,22
diMO5PNO010 0,010 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86 0,32
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 0,60 0,01
Suma la partid == 0,56
- DIRECCION GENERAL D
Costes indireciCHRSNNNS. NERAES.TRUCTURASYE@@%Clos 0,01
bbbl 5l Univeraidades.
I
TOTAL PART -Gomunidad-de-Madrid 0,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA'Y SIET

F CENTIMOS

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE02CM032 m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m
20.02.03 Excavacion a cielo abierto de vaciado de mas de 2 m de profundidad en terrenos compactos, por medios mecani-
cos, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares. Seguin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
diO010A070 0,025 h  Pedn ordinario 1,00 0,03
diMO5EC005 0,042 h Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 45,76 1,92
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 2,00 0,04
Suma la partida..........oooieieiiiiii e 1,99
Costes indirectos...........coevveeeeinnns 2,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ...t 2,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CENTIMOS
diE02ES050 m3 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO A MAQUINA TERRENO COMPACTO C/RELLEN
20.02.04 Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos compactos por medios mecanicos, con extraccion de tierras a
los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion. Incluida parte propor-
cional de medios auxiliares. Segun CTE-DB-HS.
diO010A070 0,950 h  Pedn ordinario 1,00 0,95
diMO5EC040 0,200 h Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 28,18 5,64
diMO8RI010 0,800 h  Pison vibrante 70 kg. 2,31 1,85
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 8,40 0,17
Suma la partida..........oooveieiiiiii 8,61
Costes indirectos...........cccccvvevnunenne 2,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ...t 8,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
diE02PS080 m3 EXCAVACION ARQUETA/POZO SANEAMIENTO A MAQUINA TERRENO COMPACTO
20.02.05 Excavacion en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos compactos por medios mecanicos, con extraccion
de tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavacion. In-
cluida parte proporcional de medios auxiliares. Segiin CTE-DB-HS y NTE-ADZ.
diO010A070 1,300 h  Peodn ordinario 1,00 1,30
diMO5EC040 0,150 h Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 28,18 4,23
diMO8RI010 0,750 h  Piso6n vibrante 70 kg. 2,31 1,73
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 7,30 0,15
Sumalapartida........ccovvvviieeiiiii e 741
Costes indirectos...........ccceoveeuenne. 2,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ...t 7,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
#DIE02SACB24 m3 SUMINISTRO, RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO ZAHORRA
20.02.06 Suministro con carga, transporte y descarga en obra, con relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abier-
to por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 98%
del proctor modificado, incluido regado de las mismas, refino de taludes y con parte proporcional de medios auxi-
liares.
diO010A070 0,085 h  Pedn ordinario 1,00 0,09
diPO1AF050 1,700 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 4,28 7,28
diMO8N020 0,015 h  Motoniveladora de 200 CV 48,27 0,72
diMO8RN060 0,095 h Rodillo compactador mixto 7000 kg a=168 cm 33,53 3,19
diM08CA020 0,020 h Cisterna agua s/camion 10.000 I. 26,17 0,52
diMO5SEN030 0,050 h  Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 cv 44,33 2,22
diM07CB050 0,450 h  Camio6n basculante 6x4 20 t. 26,70 4,01
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 18,00 0,36
Suma la partidal.....eeeeeeeeieeeeiiiiieee 18,39
indi DIRECCION GENERAL D
Costes indirec S INFRAESTRUCTURAS Y SMicios 037
afafall Consejeria de Educacion D
TOTAL PART Cienci iversidades 18,76

"Comunidad dé Madrid
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

SUPERVISADO



SYM3
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE28PA040 m2 AGLOMERADO ASFALTICO CALIENTE 4+3 cm
20.02.07 Extendido, nivelado y compactado por medios mecanicos de 2 capas de aglomerado asfaltico en caliente coloca-
das con cable con betin b 80/100 ( M.B.C. ), capa superior de estructura cerrada tipo [V-a (microaglomerado are-
na-betin) de 3 cm. de espesor y capa inferior de aglomerado asfaltico en caliente ( M.B.C. ) tipo AC-16 G de 4
cm. de espesor, incluso riego de imprimacién de la subbase y riego de adherencia entre capas, extendido, nivela-
do y compactado por medios mecanicos. Todo colocado.
diO010A070 0,100 h  Pedn ordinario 1,00 0,10
diP30PW250 1,000 m2 Aglom. asfalt. tipo IV-a 3 cm. espesor 451 451
diP30PW255 1,000 m2 Aglom.asfalt. tipo AC-16 G 4 cm. espesor 5,18 518
diP30PW270 1,000 m2 Riego asfaltico de imprimacién colocado 0,60 0,60
diP30PW280 1,000 m2 Riego asfaltico de adherencia colocado 0,40 0,40
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 10,80 0,22
Suma la partida...........coovviiiiiiiii e 11,01
Costes indirectos...........cceoveeurnne. 2,00% 0,22
TOTAL PARTIDA ... 11,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
diE28PR040 m2 PAVIMENTO DEPORTIVO MONTEA BASICO S/ ASFALTO
20.02.08 Sobre pavimento de aglomerado asfaltico (no incluido), puesta en obra de revestimiento polideportivo de MONTEA
o SIMILAR S/ ASFALTO a base de resinas sintéticas acrilicas especificas formado por la aplicacién sucesiva del
siguiente sistema: Aplicacion de primera capa de mortero de MONTEA o SIMILAR SA como regularizadora de la
superficie y de adherencia con mortero a base de resinas sintéticas acrilicas y aridos siliceos seleccionados con
una dotacion aproximada de 1,80 kg/m2. NO INCLUYE BACHEO (ELIMINACION DE CHARCOS). Aplicacion de
dos capas mortero de MONTEA o SIMILAR CB de mortero de resinas sintéticas acrilicas y aridos siliceos selec-
cionados con una dotacién aproximada de 0,60 kg/m2 en la primera y 0,45 kg/m2 en la segunda. Aplicacién de
una capa de pintura de MONTEA o SIMILAR PA como terminacion con pintura de resinas acrilicas con una dota-
cion de 0,2 kg/m2 Las distintas capas se aplicaran con rastras de goma en capas uniformes y continuas.
di0010A090 0,120 h  Cuadrilla A 39,06 4,69
diP30PF390 1,800 kg  Mortero sintético arido grueso 1,0 mm SIMILAR SA (SelladoAsfalt) 1,53 2,75
diP30PF380 1,050 kg  Mortero de resinas sintéticas y arido SIMILAR CB (CapasBloque) 4,96 5,21
diP30PF370 0,200 kg  Pintura acrilica de acabado SIMILAR PA (PinturaACabado) 5,62 112
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 13,80 0,28
Suma lapartida.........cooeeiiiiiiii 14,05
Costes indirectos...........cccvvvvvvvennns 2,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ...t 14,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
diE28VM030 ud MARCAJE VOLEIBOL 9x18 m.
20.02.09 Marcaje y sefalizacion con lineas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de
voleibol de 9x18 m., seglin normas de la Federacion Espafiola.
diO010A090 3,400 h  Cuadrilla A 39,06 132,80
diP30S010 8,000 kg Pintura especial 7,03 56,24
diP30S020 12,000 ud Rollo cinta adhesiva 1,84 22,08
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 211,10 4,22
Suma la partida.........coooeeiiiiiiii 215,34
Costes indirectos.........cccceevveerenennn 2,00% 431
TOTAL PARTIDA ...t 219,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE04SA050 m2 SOLERA HA-25/B/20/XC2, 15cm. ARMADA .#15x15x6 ENCACHADO 15cm
20.02.10 Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado,
ilencachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisén. Segun NTE-RSS y
EHE.
diO010A030 0,072 h  Oficial primera 20,40 1,47
diO010A070 0,072 h  Pedn ordinario 1,00 0,07
diP01HA021 0,155 m3 Hormigon HA-25/B/20/XC2 central 65,04 10,08
diAO0E020 1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 2,36 2,36
diA03C020 1,000 m2 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm 327 3,27
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 17,30 0,35
Suma la partida..........coooeieiiiiiii 17,60
Costes indirectos 2,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ... 17,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
diE11CS015 m2 PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/SSOLERA.
20.02.11 Pavimento de losa rectangular de hormigén color (calidad de referencia Lurgain), apta para suelos exteriores (clase
3) segun CTE SUA, de 6 cm. de espesor, acabado superficial granitico, resistencia al deslizamiento > 45, incluso
combinacién con adoquines y losas formando cenefas, y adoquines para tabicas de peldafios, sobre forjado, sen-
tada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza. (Medido en proyeccién hori-
zontal).
di0010A090 0,150 h  Cuadrilla A 39,06 5,86
diP08XVL030 1,000 m2 Losa hormigén rect. color e=6 cm. 11,05 11,05
diA02A070 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 46,96 1,88
diP0O1FJ110 1,000 kg Lechada tapajuntas tradicional 0,19 0,19
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 19,00 0,38
Suma la partida.........cocoeeiiiiiii 19,36
Costes indirectos...........coevveeeeinnn. 2,00% 0,39
TOTAL PARTIDA ...ttt 19,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
diU06A040 m BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x22 cm.
20.02.12 Suministro y colocacién manual mediante til de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén en recta o curva,
de 20 x 22 cm, para delimitacion de isletas, incluso mortero de asiento y hormigén, rejuntado, sin incluir excava-
cion.
di0010A030 0,120 h  Oficial primera 20,40 2,45
di0010A070 0,120 h  Peon ordinario 1,00 0,12
diP08XBH040 1,000 m  Bord.hor.bicap.gris t.Il 4-20x22 2,74 2,74
diA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 57,64 0,46
diP01HMO010 0,040 m3 Hormigon HM-20/B/20/X0 central 61,87 247
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 8,20 0,16
Sumalapartida.........coooeevviiiiii 8,40
Costes indirectos..........ccccocvveerenennn 2,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ...t 8,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diEO3ENH090 m  CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND.
20.02.13 Canaleta de drenaje superficial de hormigdn polimero con rejilla de fundicion ductil de clase C250 y bastidor de
acero galvanizado de medidas exteriores 150x1000x135 mm. y 100 mm. de ancho. Seccién transversal en V:
maximo paso del caudal y autolimpieza. Cierre sin tornillos, sistema Drainlock, incluso con p.p. de piezas espe-
ciales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
diO010A030 0,150 h  Oficial primera 20,40 3,06
diO010A050 0,150 h  Ayudante 18,16 2,72
diP01AA020 0,050 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 0,73
diP02ECH090 1,000 ud Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.fund. 40,88 40,88
diPO1HMO10 0,040 m3 Hormigon HM-20/B/20/X0 central 61,87 247
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 49,90 0,50
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 50,40 1,01
Suma la partida..........cooieieiiiiii 51,37
Costes indirectos...........cccccveeenunenne 2,00% 1,03
TOTAL PARTIDA ...t 52,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
#DIE15VBB48 m2 VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 LACADA
20.02.14 Suministro y colocacion de valla de cerramiento exterior formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en
vertical, separados 7 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de didmetro, con
tapa superior y placa de rcibido inferior, separados 2,50 m., con pp de jabalcones de tubo 48 mm, lacado, dejando
dos huecos de paso de 2 x 2,50 metros i/montaje. Incluso recibido de postes y jabalcones con hormigén en masa
y pp de excavacion de pozos.
di0010B160 0,150 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 2,92
di0010B170 0,150 h  Ayudante cerrajero 18,31 2,75
diO010A030 0,150 h  Oficial primera 20,40 3,06
diP13vB100 1,050 m2 Valla bastidor 40x40 y tubo 30x30 galv. 22,34 23,46
diP13VP105 1,150 ud  Poste galv. D=48 h=4 m.intermedio 10,42 11,98
diP13VP125 1,150 ud Poste galv. D=48 h=4 m.tornapunta 9,80 11,27
diP13VP115 1,150 ud Poste galv. D=48 h=4 m. jabalcon 12,57 14,46
diPO1HMO010 0,040 m3 Hormigon HM-20/B/20/X0 central 61,87 247
diMO5EC040 0,00 h  Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 28,18 2,82
diMO8RI010 0,200 h Pisén vibrante 70 kg. 2,31 0,46
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 75,70 1,14
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 76,80 1,54
Suma la partida.........coooeeiiiiiiiii 78,33
Costes indirectos..........cccecvveerenennn 2,00% 1,57
TOTAL PARTIDA ...ttt 79,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
diEO3ALRF030 ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x60 cm. TF
20.02.15 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, bruiiido, i/tapa registro de fundicion sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida la unidad
ejecutada.
diO010A030 2,300 h  Oficial primera 20,40 46,92
diO010A060 2,300 h  Pedn especializado 17,46 40,16
diPO1HMO010 0,025 m3 Hormigon HM-20/B/20/X0 central 61,87 1,55
diP01LT020 0,082 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,33 511
diP01MC040 0,035 m3  Mortero cemento gris CEM-1I/B-P 32,5 N M-5 55,72 1,95
diP01MC020 0,025 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 57,40 1,44
diPO2EAF030 1,000 u Marco/reja cuadrada articulada FD 50x50 cm 4241 42,41
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) s m?E/?EGS@F‘!‘UG‘::EFTJ%F}\%LYDISEEZF\Z/?CIOS
Maaall Consejeria @& EdUcacion
Suma la partidp SN, Ciencia y Universidades . 142,33
Costes indireC[os .........ccceevvreenunennn 2,85
TOTAL PARTIDA ...t 145,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA'Y CINCO EUROS|con = ADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diEO30EP060 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 160mm
20.02.16 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro
160 mm. y de unidn por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
di0010A030 0,100 h  Oficial primera 20,40 2,04
di0010A060 0,100 h Peon especializado 17,46 1,75
diP01AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 3,54
diP02CVM020 0,330 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,69 2,87
diP02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,59 0,01
diP02TVO040 1,060 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=160mm 7,53 7,91
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 18,10 0,36
Sumalapartida........cccovvviiieeiiie e 18,48
Costes indirectos...........ccoevverurnne. 2,00% 0,37
TOTAL PARTIDA .....otivtiiriiiniinienrness e 18,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
diEO3OEP070 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 200mm
20.02.17 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro
200 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
diO010A030 0,100 h  Oficial primera 20,40 2,04
di0010A060 0,100 h Peon especializado 17,46 1,75
diP01AA020 0,389 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 5,65
diP02CVM030 0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=200mm 16,25 3,25
diP02CVW010 0,005 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,59 0,02
diP02TVO050 1,060 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=200mm 9,61 10,09
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 22,80 0,46
Sumalapartida.........cocoeeviiiiiiii 23,26
Costes indirectos.........cccccecvveerunennn 2,00% 0,47
TOTAL PARTIDA ..ot 23,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
diE03M020 ud CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO
20.02.18 Suministro y montaje de la conexién de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a
través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobacién del buen estado de la acometida existente, trabajos
de conexion, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforacién,
acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y brufiido con mortero de ce-
mento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposicion de elementos en caso de roturas o de
aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y
probada. Sin incluir excavacién.
diO010A030 3,000 h  Oficial primera 20,40 61,20
diO010A070 4500 h  Pedn ordinario 1,00 4,50
diP01MC040 0,065 m3 Mortero cemento gris CEM-1I/B-P 32,5 N M-5 55,72 3,62
diM06CM040 1,006 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 9,24 9,30
diMO6MI010 2,020 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,32 4,69
diP02CH100 1,000 ud Junta flexible empalme acometida a pozo registro 11,46 11,46
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 94,80 1,90
Suma la partida.........cocoeeiiiiiiii 96,67
Costes indirectos...........cccoeeeeeennn. 2,00% 1,93
DIRECCION GENERALDE ~ — |
TOTAL PART| ISR N ERARSTRLC é’iﬁ%%hﬁﬁm""c'os 98,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y OCHO EUROS con SESEN

Consejeria de Edu
WA jeacia y Universidades

unidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 20.03 ACONDICIONAMIENTO URBANIZACION
#DIE01DBB49 ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
20.03.01 Despeje y retirada de bancos y demés enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga, y
posterior recolocacion con recibido al suelo, con p.p. de medios auxiliares.
diO010A030 1,000 h  Oficial primera 20,40 20,40
diO010A070 1,000 h  Peon ordinario 1,00 1,00
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 21,40 0,43
Suma la partida...... 21,83
Costes indirectos 0,44
TOTAL PARTIDA ...ttt 22,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
diEO1DPP050 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MART.
20.03.02 Demolicién de pavimentos de baldosas hidréulicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios mecanicos, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
diO010A070 0,400 h  Pedn ordinario 1,00 0,40
diMO6MI010 0,200 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,32 0,46
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 0,90 0,02
Suma la partida...........oovveeiiiiieii e 0,88
Costes indirectos.........ccccecvveerenennn 2,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
diE0O1DSR030 m2 DEMOLICION TABLERO LADRILLO/RASILLONES C/MARTILLO
20.03.03 Demolicidn de tableros, formados por apoyos de ladrillo macizo o hueco de hasta 1,5 m de altura méaxima y rasi-
llones ceramicos machihembrados, con capa de compresion de hormigén o mortero, con martillo eléctrico, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medicion de superficie realmente ejecutada.
diO010A060 0,600 h  Pedn especializado 17,46 10,48
diO010A070 0,600 h  Peon ordinario 1,00 0,60
diMO6MR010 0,350 h  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 3,99 1,40
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 12,50 0,25
Suma la partida..........coooeieiiiiii e 12,73
Costes indirectos...........cocvveeeeinnns 2,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ...t 12,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
diEO1DFL040 m2 DEMOL.FAB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO
20.03.04 Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A070 0,920 h  Peon ordinario 1,00 0,92
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 0,90 0,02
Suma la partida..........cooveieiiiiiii e 0,94
Costes indirectos...........cocvveeeeinnns 2,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ...t 0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
diEO1DPW010 m  DEMOLICION PELDANOS I/LAD. C/MART.
20.03.05 Demolicidn de peldafios de cualquier tipo de material, incluido el peldafieado de ladrillo, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A060 0,385 h Peon especializado 17,46 6,72
diO010A070 0,385 h  Pedn ordinario 1,06 6:39
DIRECCION GENERAL DE
diMO6MR010 0,200 h  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. PP INFRABSERUCTURAS Y SHRS(CIOS
%MA 2000 %  Medios auxiliares (stotal) bl T gnhersicades. 0.6
’ ' ° Comunidad de Madrid
Suma la partidB .........oeeeiuiieiiie e 8,07
Costes iNdireCios ..........ccovvveeeeinns 2,00% 0,16
TOTAL PART|DA SUPERV|S ADO 8,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE01DKWO010 m LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
20.03.06 Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
diO010A050 0,224 h  Ayudante 18,16 4,07
di0010A070 0,224 h  Peon ordinario 1,00 0,22
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 4,30 0,09
Sumalapartida.........cccoeeviiiiiiii 4,38
Costes indirectos...........cocvveeerinns 2,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ...t 4.47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
diE01DFP020 m3 DEMOL.MURO MAMPOSTERIA C/COMP.
20.03.07 Demolicién de muros de mamposteria de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A060 2,720 h Peon especializado 17,46 47,49
di0010A070 2,720 h Peon ordinario 1,00 2,72
diM06CM040 1,600 h  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 9,24 14,78
diM06MP020 1,600 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 2,30 3,68
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 68,70 1,37
Suma lapartida.........ccooeeiiiiiiiii 70,04
Costes indirectos...........ccovvveeeinnn. 2,00% 1,40
TOTAL PARTIDA ...t 71,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
diE04SA050 m2 SOLERA HA-25/B/20/XC2, 15cm. ARMADA .#15x15x6 ENCACHADO 15cm
20.03.08 Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado,
ilencachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisén. Segun NTE-RSS y
EHE.
diO010A030 0,072 h  Oficial primera 20,40 1,47
diO010A070 0,072 h  Pedn ordinario 1,00 0,07
diP01HA021 0,155 m3 Hormigon HA-25/B/20/XC2 central 65,04 10,08
diAO0E020 1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 2,36 2,36
diA03C020 1,000 m2 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm 327 3,27
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 17,30 0,35
Suma la partida..........oooieieiiiiii e 17,60
Costes indirectos..........ccccceeeeiunennn 2,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ...t 17,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
diE11CS015 m2 PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/SSOLERA.
20.03.09 Pavimento de losa rectangular de hormigén color (calidad de referencia Lurgain), apta para suelos exteriores (clase
3) segun CTE SUA, de 6 cm. de espesor, acabado superficial granitico, resistencia al deslizamiento > 45, incluso
combinacion con adoquines y losas formando cenefas, y adoquines para tabicas de peldafios, sobre forjado, sen-
tada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza. (Medido en proyeccién hori-
zontal).
diO010A090 0,150 h  Cuadrilla A 39,06 5,86
diP08XVL030 1,000 m2 Losa hormigén rect. color e=6 cm. 11,05 11,05
diA02A070 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 46,96 1,88
diP01FJ110 1,000 kg Lechada tapajuntas tradicional 0,19 0,19
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 19,00 0,38
Suma la partida 19,36
indi DIRECCION GENERAL D
Costes indirec S INFRAESTRUCTURAS Y SMicios 039
Maafall Consejeria de Educacién I B
TOTAL PART S sidades 19,75

"C d'de ' Madrid

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

SUPERVISADO



SYM3
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diU06A040 m  BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x22 cm.
20.03.10 Suministro y colocacién manual mediante Gtil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén en recta o curva,
de 20 x 22 cm, para delimitacion de isletas, incluso mortero de asiento y hormigén, rejuntado, sin incluir excava-
cion.
diO010A030 0,120 h  Oficial primera 20,40 245
di0010A070 0,120 h  Peon ordinario 1,00 0,12
diPO8XBH040 1,000 m  Bord.hor.bicap.gris t.Il 4-20x22 2,74 2,74
diA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 57,64 0,46
diP01HMO010 0,040 m3 Hormigon HM-20/B/20/X0 central 61,87 247
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 8,20 0,16
Suma la partida..........oooieieiiiiii e 8,40
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ...t 8,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
diCPL020 m2 PAVIMENTO LOSETA TACTIL BARRAS
20.03.11 Pavimento de loseta hidraulica y tactil color con ocho resaltos lineales tipo barra, sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y
limpieza. Loseta y componentes del hormigon y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gln Reglamento (UE) 305/2011.
diO010A090 0,420 h  Cuadrilla A 39,06 16,41
diPO8XVH110 1,050 m2 Baldosa hidraulica y tactil barras 7,78 8,17
diA01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 37,93 0,04
diA02A080 0,035 m3 MORTERO CEMENTO M-5 41,38 1,45
diPO8XW010 1,000 ud Junta dilatacion/m2 pavim.piezas 0,22 0,22
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 26,30 0,53
Suma la partida..........cooovieiiiiiii 26,82
Costes indirectos 2,00% 0,54
TOTAL PARTIDA ...t 27,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
#diE15DBP020 m PASAMANOS TUBO ACERO LACADO D=50 mm
20.03.12 Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero lacado, laminado en frio de didmetro 50 mm., inclu-
so p.p. de patillas de sujecién a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 c¢m., i/montaje en
obra.
di0010B160 0,195 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 3,80
di0010B170 0,195 h  Ayudante cerrajero 18,31 3,57
diP13BP020 1,050 m  Pasamanos tubo D=50 mm. 19,33 20,30
diP250U060 0,050 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,78 0,34
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 28,00 0,56
Sumalapartida.........cooceeiiiiiiii 28,57
Costes indirectos...........ccceveeruenne. 2,00% 0,57
TOTAL PARTIDA ...t 29,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

ok k& INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
afafall Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#DIE15DBAB46 m  BARANDILLA ACERO LACADO TUBOS VERT. 20x20x1 h=90 cm DOBLE PASAM.
20.03.13 Barandilla de 90 cm de altura, lacada, construida con tubos huecos de acero laminado en frio, con pasamanos su-
perior de 100x40x2 mm, inferior de 80x40x2 mm dispuestos horizontalmente y montantes verticales de tubo de
20x20x1 mm colocados cada 7 cm, soldados entre si, y segundo pasamanos formado por tubo de acero de 50
mm de diametro. Incluso p/p de patas de agarre, fijacion mediante atornillado en obra de fabrica con tacos y torni-
llos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.
di0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 7,79
di0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 18,31 7,32
diP13BT080 1,050 m  Barandilla 90 cm. tubo horiz. 20x20x1 42,89 45,03
diA10A040 1,000 m  RECIBIDO BARANDILLA METALICA ESCALERA 11,21 11,21
diP13BP020 1,050 m  Pasamanos tubo D=50 mm. 19,33 20,30
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 91,70 0,92
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 92,60 1,85
Sumalapartida........cccovvviiieeiiie e 94,42
Costes indirectos...........ccoevverurnne. 2,00% 1,89
TOTAL PARTIDA ... s 96,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
diEO7LP020 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5
20.03.14 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
diO010A030 0,460 h  Oficial primera 20,40 9,38
diO010A070 0,460 h  Pedn ordinario 1,00 0,46
diPO1LT020 0,038 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,33 2,37
diP01MC040 0,026 m3 Mortero cemento gris CEM-1I/B-P 32,5 N M-5 55,72 1,45
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 13,70 0,27
Sumalapartida.........cocoveiiiiiiii 13,93
Costes indirectos...........cocvveeeiinns 2,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ...t 14,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
diEO7WTO010 m2 TABLERO IPN+100x25x4cm.+C.COMPRESION
20.03.15 Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1 m. y rasillén machihembrado de 100x25x4 cm., capa
de compresion de 2 cm. de hormigdn de dosificacion 330 kg., elaborado en obra y mallazo de acero 15x30x0,6
cm., i/p.p. de apertura de huecos para recibir perfiles, replanteo, nivelacion, aplomado, enjarjes, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-03, CTE-SE-F y NTE-EAV.
Medido deduciendo huecos.
diO010A030 0,650 h  Oficial primera 20,40 13,26
diO010A050 0,650 h  Ayudante 18,16 11,80
diPO3ALP010 6,240 kg  Acero laminado S 275JR 1,35 8,42
diP01LG090 4,000 ud Rasillon cerdmico m-h 100x25x4 cm. 0,54 2,16
diP03AMO090 1,450 m2 Malla 15x30x6 2,130 kg/m2 1,90 2,19
diPO3ACC005 10,900 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 5-6 mm 0,90 9,81
diA02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5 41,38 0,41
diA03H090 0,020 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tméx.20 47,25 0,95
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 49,00 0,98
Sumalapartida........cccovvviiieeiii 49,98
Costes indirectos...........cceveerurnne. 2,00% 1,00
TOTAL PARTIDA ...t 50,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA'Y O B\TIHEOSION GENERAL DE

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE06CG050 m2 CHAPADO GRANITO GRIS ALBA 3 cm CON PIVOTE OCULTO
20.03.16 Chapado de paramentos con placas de granito gris Alba, acabado pulido, de 3 cm de espesor, fijadas al paramento
con cuatro pivotes ocultos de acero inoxidable por pieza. Colocados horizontal y verticalmente. Dichos anclajes se
sujetaran con mortero hidraulico para resistir el peso de la piedra. Incluso p.p. de preparacién previa de las placas
y el paramento soporte, replanteo, formacion de cajas, cortes, ingletes, remates de cantos, colocacion de separa-
dores de PVC, entre el canto inferior de una placa y el superior de la siguiente, retacados, realizacién de encuen-
tros con otros materiales, juntas, piezas especiales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medi-
da segun documentacion grafica de proyecto, deduciendo los huecos mayores a 1 m2. sINTE-RPC. Piezas de
granito y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
di0010B080 0,900 h  Oficial cantero 19,47 17,52
di0010B090 0,900 h  Ayudante cantero 18,50 16,65
diP04FS220 1,000 m2 Soporte c/anclaje puntual no regulable pivote para fijacion plac 12,47 12,47
diPO1ME150 1,500 kg  Mortero hidraulico impermeabilizante 1,56 2,34
diP01SX020 12,000 u Separadores de PVC e=2 mm para juntas en paramentos pétreos 0,03 0,36
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 49,30 0,99
Suma la partida..........coovvieiiiiii 50,33
Costes indirectos 2,00% 1,01
TOTAL PARTIDA ... 51,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
diEO3EIP010 ud IMBORNAL SIF.PREFA.HGON.60x30x75
20.03.17 Imbornal sifénico prefabricado de hormigon armado, para recogida de aguas pluviales, de 60x30x75 cm. de medi-
das interiores, con rejilla de fundicion, colocado sobre solera de hormigdn en masa HM-20/P/20 de 15 cm. de es-
pesor, instalado y conexionado a la red general de desagie, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-
vacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
diO010A030 0,285 h  Oficial primera 20,40 5,81
di0010A060 0,570 h Peon especializado 17,46 9,95
diPO1HMO010 0,045 m3 Hormigon HM-20/B/20/X0 central 61,87 2,78
diP02EI020 1,000 ud Imbornal prefab.horm.60x30x75 cm 18,53 18,53
diP02ECF090 1,000 ud Rejilla plana fundicion 30x30x3,5 17,45 17,45
diP01AG090 0,360 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 13,78 4,96
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 59,50 1,19
Suma la partida..........coovveeiiiiiiii e 60,67
Costes indirectos...........cccevveruenne. 2,00% 1,21
TOTAL PARTIDA ...ttt see s 61,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 21 SEGURIDAD Y SALUD

diS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

21.01 Casco de seguridad homologado.

diP311A010 1,000 ud Casco seguridad basico 4,96 4,96

%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 5,00 0,10
Suma la partida...........covvreiiiiiii e 5,06
Costes indirectos...........cccevveruenne. 2,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..o s 5,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

diS01A030 ud MONO DE TRABAJO

21.02 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 542/2020.

diP311C020 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodon 21,04 21,04

%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 21,00 0,42
Suma la partida...... 21,46
Costes indirectos 0,43
TOTAL PARTIDA ..ot 21,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

diS01A040 ud IMPERMEABLE

21.03 Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 542/2020.

diP311C040 1,000 ud Impermeable 3/4 plastico 11,01 11,01

%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 11,00 0,22
Suma la partida..........oooieiiiiiiiii 11,23
Costes indirectos..........cccccveeeiunenne 2,00% 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

diS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE

21.04 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela reflectante, valorado en

funcion del nimero ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 542/2020.

diP311C070 1,000 ud Peto reflectante amarillo/rojo 13,75 13,75

%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 13,80 0,28
Suma la partida..........oooovieiiiiii e 14,03
Costes indirectos..........cccccveeeiunenne 2,00% 0,28
TOTAL PARTIDA .....oovviiiriiniiennnnesns e 14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

diS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO

21.05 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 542/2020.

diP31IM010 1,000 ud Par guantes de neopreno 2,29 2,29

%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 2,30 0,05
Sumalapartida.........cocoeeviiiiiiii 2,34
Costes indirectos...........cocvveeeeenn. 2,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ...t 2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

diS01G050 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12

21.06 Par de guantes de proteccién en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, homologados.

diP31IM060 1,000 ud Par guantes serraje manga 12 2,93 2,93

%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) DIRECETBN GENERAL DE 000

INFRAEST Y

Suma a partd  Gorscjora de Educaniin . 299
Costes indirecioS .. rmmns. & OIMUnN; 0,06
TOTAL PARTIDA ....ootiiiiiiiniisesne s 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CENTIMOS

SUPERVISADO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diS01H010 ud PAR DE BOTAS GOMA
21.07 Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas
en goma forrada con lona de algodén y piso antideslizante, homologadas.
diP311P030 1,000 ud Par botas goma 14,44 14,44
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 14,40 0,29
Sumalapartida.........cocoeeviiiiiii 14,73
Costes indirectos..........ccccceeveerunnnn 2,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CENTIMOS
diS01H020 ud PAR DE BOTAS PVC
21.08 Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas
en PVC con forro interior, puntera y talonera con doble capa reforzada, homologadas.
diP31IP040 1,000 ud Par de botas PVC 10,31 10,31
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 10,30 0,21
Sumalapartida.........coooeeviviiiiii 10,52
Costes indirectos...........cccevveeeeenn. 2,00% 0,21
TOTAL PARTIDA ....cotiiirieceere e 10,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
diS01B030 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO
21.09 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al casco, resistente a la perforacion y penetra-
cion por objeto candente, antiinflamable, homologada.
diP311A080 1,000 ud Pantalla soldl eléctrica casco 21,16 21,16
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 21,20 0,42
Suma lapartida.........cocoveiiiiiiiii 21,58
Costes indirectos...........cccvveeeeinn. 2,00% 043
TOTAL PARTIDA ....cootirieiiceeie s 22,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con UN CENTIMOS
diS01C020 ud MASCARILLA SOLD.1 VALVULA
21.10 Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material inalérgico y atoxico, con filtros intercambiables para
humos de soldadura, homologada.
diP311A120 1,000 ud Mascarilla sold. 1 valvula 15,95 15,95
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 16,00 0,32
Sumalapartida.........cooeeviiiiiii 16,27
Costes indirectos...........cccevveeeeenn. 2,00% 0,33
TOTAL PARTIDA ....cootiiieiiceere s sne s 16,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
diS01C040 ud MASCARILLA POLVO 1 VALVULA
21.11 Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material inalérgico y atoxico, con filtros intercambiables para
polvo, homologada.
diP311A140 1,000 ud Mascarilla polvo 1 vélvula 14,40 14,40
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 14,40 0,29
Sumalapartida.........coceeviiiiiii 14,69
Costes indirectos..... 2,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diS01C060 ud MASCARILLA PINTURA 1 VALV.
2112 Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material inalérgico y atoxico, con filtros intercambiables para
pintura, homologada.
diP311A160 1,000 ud Mascarilla pintura 1 valvula 25,02 25,02
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 25,00 0,50
Sumalapartida.........cocoeeviiiiiii 25,52
Costes indirectos...........cocvveeeeinn. 2,00% 0,51
TOTAL PARTIDA ...t 26,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRES CENTIMOS
diS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA
2113 Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.
diP311A050 1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable 2,22 2,22
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 2,20 0,04
Suma la partida..........cocvvreiiiieiiii e 2,26
Costes indirectos ...........coevvveeeeennns 2,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
diS01D020 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
21.14 Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y camara de aire en-
tre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.
diP311A180 1,000 ud  Gafas vinilo visor policarb. 12,16 12,16
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 12,20 0,24
Suma la partida...........oovvreiiiieeii e 12,40
Costes indirectos 2,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ...ttt 12,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
diS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO
2115 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.
diP311A250 1,000 ud  Orejeras antiruido 12,14 12,14
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 12,10 0,24
Suma la partida...........coovriiiiiiiiiie e 12,38
Costes indirectos...........cccoveerenne. 2,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ...t 12,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
diS01F010 ud CINTURON SEG.CAIDA
21.16 Cinturén de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resisten-
cia a la traccién superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional
y mosquetén de acero estampado, homologado.
diP311S010 1,000 ud  Cinturén amarre lateral anillas inox. 37,90 37,90
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 37,90 0,76
Suma la partida..........coovvreeiiiieii e 38,66
Costes indirectos..........cccecvveerenennn 2,00% 0,77
TOTAL PARTIDA ...ttt 39,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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diS02A030 ud SENAL PELIGRO 0,70 m
2117 Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m con tripode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segln el nimero ptimo de utilizaciones.
diP318V030 1,000 ud  Sedal peligro 0,70 m. 9,51 9,51
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 9,50 0,19
Sumalapartida.........cocoeeviiiiiii 9,70
Costes indirectos 2,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ...t 9,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
diS02A050 ud SENAL PRECEPTIVA 0,90 m
21.18 Suministro y colocacién de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m con tripode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segln el nimero ptimo de utilizaciones.
diP31SV050 1,000 ud Sefal preceptiva 0,90 m. 20,73 20,73
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 20,70 0,41
Sumalapartida.........coooeeviviiiiii 21,14
Costes indirectos...........cccevveeeeenn. 2,00% 0,42
TOTAL PARTIDA ...t 21,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
diS02B040 m2 CERRAM.PROV.PANELES CHAPA
2119 Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles metalicos y paneles de chapa
conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de cimentacion, ayudas de albafileria y
desmontaje, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
diP31CB100 1,000 m2 Cerram. prov. paneles chapa 7,41 741
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 7,40 0,15
Sumalapartida.........cocooeiiiiiiiii 7,56
Costes indirectos..........cccccveeeiunennn 2,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ...t 7.1
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
diS02D120 m  BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
21.20 Barandilla de proteccién de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento" con soportes metalicos y tres tablo-
nes horizontales, incluso colocacién y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6p-
timo de utilizaciones.
diP31CB120 0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 13,85 1,39
diP31CB030 0,003 m3 Tablon madera pino 20x7 cm. 224,55 0,67
diP31CB040 0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 224,55 1,35
diO010A030 0,150 h  Oficial primera 20,40 3,06
diO010A070 0,150 h  Pedn ordinario 1,00 0,15
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 6,60 0,13
Suma la partida..........coovvieiiiiii 6,75
Costes indirectos...........ccccovvevnunenne 2,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ... s 6,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
diS02D060 m2 PROTECC.VACIO CUBIER.RED SEG.
21.21 Colocacion y desmontaje de proteccion de vacio durante la ejecucion de cubierta metalica con red de seguridad de
poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujecion de red y de cable, segin OLCVC (O0.M.Sept.70), valorado
en funcion del nimero ptimo de utilizaciones y medida la superficie de cubierta protegida.
diP31CR020 0,250 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,11 0,28
diO010A030 0,050 h  Oficial primera 20,40 102
4i0010A070 005 h  Pedn ordinario I SN T sy SehBcios
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) bbbl GO o oo’ 0,03
Comuni i
SumalapartidB........coovvviiiieiiii 1,38
Costes indireCfos .........cccevrveerurnnn. 2,00% 0,03
1,41

TOTAL PART|DA sUPERVISADO

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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diS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG
21.22 Extintor manual de nieve carbonica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pe-
quefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del niumero éptimo de utili-
zaciones.
diP31Cl040 1,000 ud  Extintor CO2 6 kg 78,52 78,52
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 78,50 1,57
Suma la partida..........oooveieiiiiii e 80,09
Costes indirectos...........cccceeeeeienenne 2,00% 1,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 81,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
diS02F030 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG
21.23 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento verti-
cal incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del
nimero éptimo de utilizaciones.
diP31CI010 1,000 ud  Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 39,19 39,19
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 39,20 0,78
Suma la partida..........coooviiiiiiii 39,97
Costes indirectos...........ccoevverurnne. 2,00% 0,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 40,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
diS02G040 ud CUADRO ELECTRICO
21.24 Suministro ,instalacién y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de
aparamenta.
diP15FB030 1,000 ud  Arm. puerta 500x400x150 75,49 75,49
di0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 19,77 9,89
di0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 18,50 9,25
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 94,60 1,89
Suma la partida..........cooveieiiiiii 96,52
Costes indirectos...........cccccvvevnunenne 2,00% 1,93
TOTAL PARTIDA ...t 98,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
diS03C020 ud CASETA ASEOS 20,50 m? 6-12 m
21.25 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribucion interior,
instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con
espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de
perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun
la normativa vigente, y valorada en funcion del numero éptimo de utilizaciones.
diP31BC020 0,600 ud Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.371,70 2.023,02
diP18LU010 0,250 ud  Lav.44x52 angular cffij.bla. Estudio 48,68 12,17
diP18D110 0,250 ud  P. ducha gres 70x70 blanco Isly 54,50 13,63
diP20AE122 0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30| 1,5 KW 140,91 35,23
di0010A040 2,000 h  Oficial segunda 18,82 37,64
di0010A070 2,000 h  Peon ordinario 1,00 2,00
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 2.123,70 4247
Suma la partida..........cooveieiiiiii 2.166,16
Costes indirectos...........cccevvevninenne 2,00% 43,32
TOTAL PART|DA 2.209,48

DIRECCION GENERAL DE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS [ m@%ﬁ%@g’*sﬁf SERVICIOS

CENTIMOS ] cioroie s Uniersidades.
iencia y Universidades
Comunidad de Madrid
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diS03C120 ud CASETA VEST.20,50 m? 6-12 m
21.26 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion interior e instala-
ciones) en obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos
y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y
pavimento, incluso preparacion del terreno cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacién y desmontaje segun la normativa vigente, y
valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
diP31BC040 0,600 ud Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios 3.325,51 1.995,31
diO010A040 1,000 h  Oficial segunda 18,82 18,82
diO010A070 1,000 h  Peon ordinario 1,00 1,00
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 2.015,10 40,30
Suma lapartida.........cocoeevviiiiii 2.055,43
Costes indirectos...........cccccvveeeennnn 2,00% 4111
TOTAL PARTIDA ... s 2.096,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
diS03C220 ud CASETA COMED.20,50m? 6-12 m
21.27 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucion interior, instalacio-
nes, fregadero y calientaplatos) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-
puma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de
perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigon H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segin
la normativa vigente, y valorada en funcién del namero 6ptimo de utilizaciones.
diP31BC060 0,550 ud Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 2.956,02 1.625,81
diO010A040 1,000 h  Oficial segunda 18,82 18,82
diO010A070 1,000 h  Peon ordinario 1,00 1,00
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 1.645,60 3291
Suma la partida... 1.678,54
Costes indirectos 33,57
TOTAL PARTIDA ...t 1.712,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DOCE EUROS con ONCE CENTIMOS
diS03C320 m2 CASETA MODULOS 6-12 m
21.28 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duracién entre 6 y 12 meses forma-
da por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por
ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de pro-
teccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fenélico y pavimento comprendiendo distribucion interior, instala-
ciones y aparatos sanitarios, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con
acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacién y desmontaje segun la norma-
tiva vigente, y valorada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
diP31BC080 0,100 m2 Caseta modulada ensamblable 831,39 83,14
diO010A040 0,100 h  Oficial segunda 18,82 1,88
diO010A070 0,100 h  Pedn ordinario 1,00 0,10
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 85,10 1,70
Suma la partida..........oooieiiiiiiiie e 86,82
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 1,74
TOTAL PARTIDA ...t 88,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS
21.29 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automatico, espe-
jos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y segln la normativa vigente, valorado
en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local amueblado.
diP31BM010 0,050 ud Percha para aseos o duchas 2,91 0,15
diP31BM040 0,050 ud Jabonera industrial 1 1. 18,81 0,94
diP31BM050 0,050 ud Secamanos eléctrico 89,71 449
diP31BM030 0,050 ud Espejo vestuarios y aseos 26,54 1,33
diP31BM020 0,050 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 22,63 1,13
diP31BM100 0,050 ud Depésito-cubo basuras 27,70 1,39
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 9,40 0,19
Sumalapartida.........cooeeiiiiiii 9,62
Costes indirectos...........cocvveeeeinns 2,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ...t 9,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
diS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
21.30 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefa-
bricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segln la normativa vigente, valorado en funcion
del namero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie Gtil de local amueblado.
diP31BM070 0,100 ud Taquilla metalica individual 87,79 8,78
diP31BM090 0,100 ud Banco madera para 5 personas 91,01 9,10
diP31BM030 0,100 ud Espejo vestuarios y aseos 26,54 2,65
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 20,50 0,41
Suma la partida..........oooieiiiiiiiii 20,94
Costes indirectos..........cccccveeeiunenne 2,00% 0,42
TOTAL PARTIDA ...t 21,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
diS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
21.31 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depdsito para
desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcion del nu-
mero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local amueblado.
diP31BM080 0,020 ud Mesa melamina para 10 personas 177,03 3,54
diP31BM090 0,020 ud Banco madera para 5 personas 91,01 1,82
diP31BM060 0,020 ud Horno microondas 18 . 700W 93,71 1,87
diP31BM100 0,020 ud Depésito-cubo basuras 27,70 0,55
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 7,80 0,16
Suma la partida..........ooovvieiiiiii 7,94
Costes indirectos 2,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ... 8,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
diS03E020 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
21.32 ud Reconocimiento médico obligatorio.
diP31W020 1,000 ud  Reconocimiento médico basico | 64,77 64,77
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 64,80 1,30
Suma la partida..........oooveieiiiiiei e 66,07
Costes indirectos...........cccvveeeeinns 2,00% 1,32
TOTAL PARTIDA ...t 67,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
ok k& INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
afafall Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

diS03E030 ud MATERIAL SANITARIO

21.33 Material sanitario para curas y primeros auxilios.

diP31BM180 1,000 ud  Material sanitario 183,32 183,32

%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 183,30 3,67
Suma la partida...... 186,99
Costes indirectos 3,74
TOTAL PARTIDA ..ot 190,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

diS03E060 ud REUNION MENSUAL COMITE

21.34 Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitucion segin la

normativa vigente)

diP31W010 1,000 ud  Costo mensual Comité seguridad 126,91 126,91

%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 126,90 2,54
Suma la partida..........cocvvreiiiieiiii e 129,45
Costes indirectos ...........coevvveeeeennns 2,00% 2,59
TOTAL PARTIDA ..ot 132,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 22 GESTION DE RESIDUOS
diG02C100 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS<20 km CARGA MEC
22.01 Carga y transporte de tierras limpias al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejeria de Me-
dio Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente), a una distancia menor de 20 km, considerando ida y
vuelta, con camién basculante cargado a maquina, canon de vertedero, carga y parte proporcional de medios au-
xiliares. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién y gestion de los resi-
duos de construccion y demolicion.
diMO5EN030 0,100 h Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 cv 44,33 4,43
diM07CB050 0,200 h  Camio6n basculante 6x4 20 t. 26,70 5,34
diMO7N035 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 2,90 2,90
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 12,70 0,25
Suma la partida..........cooovieiiiiiii 12,92
Costes indirectos...........ccoeveerurnne. 2,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ... 13,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
#DIG02BB51 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE MATERIAL DESBR0O<20 km CARGA MEC
22.02 Carga y transporte de material de desbroces al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejeria
de Medio Ambiente de la comunidad autdnoma correspondiente), a una distancia menor de 20 km, considerando
ida y vuelta, con camién basculante cargado a maquina, canon de vertedero, carga y parte proporcional de me-
dios auxiliares. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicion.
diMO5SEN030 0,100 h  Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 cv 44,33 443
diM07CB050 0,200 h  Camion basculante 6x4 20 t. 26,70 534
diMO7N030 1,000 m3 Canon de tratamiento de material de desbroce a vertedero 5,16 5,16
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 14,90 0,30
Suma la partida..........ooeivreiiiiiei e 15,23
Costes indirectos 2,00% 0,30
TOTAL PARTIDA ...t 15,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
#DIG02BB52 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE DESARBUSTADOS <20 km CARGA MEC
22.03 Carga y transporte de desarbustados al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejeria de Me-
dio Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente), a una distancia menor de 20 km, considerando ida y
vuelta, con camidén basculante cargado a maquina, canon de vertedero, carga y parte proporcional de medios au-
xiliares. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién y gestion de los resi-
duos de construccion y demolicion.
diMO5EN030 0,100 h Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 cv 44,33 4,43
diM07CB050 0,200 h  Camio6n basculante 6x4 20 t. 26,70 5,34
diMO7N230 1,000 m3 Canon de poda y jardineria a vertedero 518 518
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 15,00 0,30
Suma la partida...........ccoveiiiiiiiiie e 15,25
Costes indirectos...........ccoevveeruenne. 2,00% 0,31
TOTAL PARTIDA ...t 15,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
diG03A010 m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS
22.04 Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicién en fracciones seglin normativa vigente, con
medios manuales. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccion y demolicion.
diO010A070 1,000 h  Peon ordinario 1,00 1,00
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 1,00 0,02
e T RS PE s | oo
Costes indirec ‘Cohsejeria de E Gnencior 00 C! 0,02
Ciencia y Universidades h
TOTAL PART|PRESSSS. Comunidad. de Madxid 1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CENTIMOS

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diG03BC140 m3 CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <20 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO
22.05 Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plasticos...) a vertedero autorizado por transpor-
tista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma correspondiente), a una distancia
mayor de 10 km y menor de 20 km ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con
pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de proteccion colectivas. Segun Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccién y demoli-
cion.
diMO5PN030 0,014 h Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 39,21 0,55
diM07CB050 0,090 h  Camion basculante 6x4 20 t. 26,70 2,40
diMO7N105 0,800 m3 Canon escombro mixto a planta RCD 10,04 8,03
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 11,00 0,22
Suma la partida..........coovvreiiiiieii e 11,20
Costes indirectos..........cccccvveerunnnn 2,00% 0,22
TOTAL PARTIDA ..ot 11,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
diG03CB105 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR MADERA 6 m3
22.06 Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construccién y/o demolicién, con contenedor de
6 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra
o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra
del contenedor y canon.
diM130185 1,000 ud Alg.conten. madera 6m3 93,59 93,59
diMO7N300 6,000 m3 Canon residuo madera a planta valorizacion 13,08 78,48
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 172,10 3,44
Sumalapartida.........cooooeiiiiiiiiiiii 175,51
Costes indirectos 2,00% 3,51
TOTAL PARTIDA ..ot 179,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
diG03CB015 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CHATARRA 6 m3
22.07 Transporte de residuos inertes metalicos producidos en obras de construccion y/o demolicién, con contenedor de 6
m3, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacién de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del
contenedor y canon.
diM130095 1,000 ud Alg.conten. chatarra 6m3 93,59 93,59
diMO7N285 6,000 m3 Canon residuo metales a planta valorizacion 13,08 78,48
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 172,10 344
Suma la partida...........cooviiiiiiiiiiie e 175,51
Costes indirectos...........cccevvveruenne. 2,00% 3,51
TOTAL PARTIDA .....otiiiriiiininenn e 179,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
diG03CB045 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR PLASTICOS 6 m3
22.08 Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras de construccién y/o demolicion, con contenedor de 6
m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacién de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del
contenedor y canon.
diM130125 1,000 ud Alg.conten. plasticos 6m3 93,59 93,59
diMO7N290 6,000 m3 Canon residuo plastico a planta valorizacion 2291 137,46
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 231,10 4,62
Suma la partida..........coovvreeiiiiei e 235,67
Costes indirectos..........ccccccvvevrunennn 2,00% 471
TOTAL PART . DIRECCION. GENERAL DE. 240,38

ok ok ok

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con| TSl  OICERY BENTIMERS"
Comunidad de Madrid

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

SUPERVISADO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diG03CB075 mes ENTREGA, ALQUILER'Y CANON CONTENEDOR CARTONES 6 m3
22.09 Transporte de residuos inertes de papel y cartén producidos en obras de construccion y/o demolicién, con conte-
nedor de 6 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa
a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida
en obra del contenedor y canon.
diM130155 1,000 ud Alg.conten. cartones 6m3 93,59 93,59
diMO7N295 6,000 m3 Canon residuo cartén a planta valorizacion 13,08 78,48
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 172,10 3,44
Suma la partida...........coceeiiiiiiii 175,51
Costes indirectos...........cccooeeennee. 2,00% 3,51
TOTAL PARTIDA ...ttt 179,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
#DIG03CB50 mes ENTREGA, ALQUILER'Y CANON CONTENEDOR VIDRIOS 6 m3
22.10 Transporte de residuos inertes de vidrios producidos en obras de construccién y/o demolicién, con contenedor de
6 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicidn externa a la obra
o centro de valorizacion o eliminacién de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra
del contenedor y canon.
diM130185 1,000 ud Alg.conten. madera 6m3 93,59 93,59
diMO7N140 6,000 m3 Canon RCD inertes mezclado a vertedero 7,35 44,10
%MA 2,000 % Medios auxiliares (s/total) 137,70 2,75
Suma la partida..........coovveeiiiiiiii e 140,44
Costes indirectos.........ccccecvveerenrnnn 2,00% 2,31
TOTAL PARTIDA ....coviiiiininiiesre s 143,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
diG04A010 kg TRATAMIENTO RESTOS PINTURA
22.11 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma co-
rrespondiente) de restos de pintura y pinturas caducadas, almacenados en la instalacion en bidones de tapones de
220 | y paletizados, que deben adquirirse la primera vez. El precio (por kg) incluye la etiquetacion por parte de pe-
on del bidén correspondiente. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicién.
di0010A070 0,100 h  Peon ordinario 1,00 0,10
diP34BB010 1,000 ud Bidon adecuado 220 | 23,50 23,50
diP34BB090 0,500 ud Palet zona residuos 6,20 3,10
diP34BP020 1,000 kg Tratamiento restos pintura 1,20 1,20
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 27,90 0,56
Suma la partida..........cooveieiiiiii 28,46
Costes indirectos...........cccooeeennne. 2,00% 0,57
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRES CENTIMOS

diG04A030
2212

di0010A070
diP34BB010
diP34BB090
diP34BP060
%MA

kg

0,100 h
1,000 ud
0,500 ud
1,000 kg
2,000 %

TRATAMIENTO RESTOS DESENCOFRANTE

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma co-
rrespondiente) de restos de desencofrante y desencofrantes caducados, almacenados en la instalacion en bidones
de tapones de 220 | y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetacion por parte de pedn del bidén
correspondiente. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de los

residuos de construccion y demolicion.
Peon ordinario

Bidén adecuado 220 |

Palet zona residuos

Tratamiento restos desencofrante
Medios auxiliares (s/total)

1,00 0,10
23,50 23,50
6,20 3,10
0,63 0,63
27,30 0,55

DIRECCION-GENERALDE—————
P INFRAESTRU gl.id d RVICIOS
niversidaaes 0 0/

MAdh

Suma la partid
* %k Kk
dad de rid |

Costes indirecigMN ienci

TOTAL PART|DA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

SUPERVISADO

27,88
0,56

28,44
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diG04B040 ud TRANSPORTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS
2213 Transporte de bidon de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construccion o demoli-
cion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra
o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones.
diP35BT070 1,000 u  TRANSRTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS 79,89 79,89
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 79,90 1,60
Suma la partida...... 81,49
Costes indirectos 1,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 83,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DOCE CENTIMOS
diG04B050 ud CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO PINTURA/BARNIZ BIDON 200 L
2214 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidon de 200 litros de capacidad con
residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras sustancias peligrosas procedentes de la
construccion o demolicion. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.
diMO7N610 1,000 u Canon resid.peligrosos pinturas bidon 200 I. 184,33 184,33
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 184,30 3,69
Suma la partida..........coooviiiiiiii 188,02
Costes indirectos.............cccoevevenens 2,00% 3,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 191,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
diG04B060 ud CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO DESENCOFRANTE BIDON 200 L
2215 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidon de 200 litros de capacidad con
desencofrante y desencofrantes caducados, procedentes de la construccion o demolicion. El precio no incluye el
recipiente ni el transporte.
diMO7N600 1,000 u Canon resid.peligrosos const.bidon 200 I. 139,50 139,50
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 139,50 2,79
Suma la partida..........ccovvreiiiiiii e 142,29
Costes indirectos.............cccocveveenene 2,00% 2,85
TOTAL PARTIDA ..o 145,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE

******* Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

SUPERVISADO
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PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CQNSTRUCCION DE GIMNASIO, PISTA DEPORTIVA'Y ACONDICIONAMIENTO
DE URBANIZACION DEL IES SAN AGUSTIN DEL GUADALIX

MD MEDICIONES Y PRESUPUESTO-

DIRECCION GENERAL DE
kA Ak INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
afaol Consejeria de Educacién
Ciencia y Universidades
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m
diE02CM032 Excavacion a cielo abierto de vaciado de méas de 2 m de profundidad en terrenos compactos, por
medios mecanicos, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
ACTUACION 1
plataforma nivelacion 1y 2
Perimetro Cim +1 m 1 135,00 1,00 135,00
1 272,00 1,00 272,00
1 67,00 1,00 67,00
1 474,00 1,50 711,00
1.185,00 2,03 2.405,55
01.02 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT.
diE02PMO030 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de pozos para cimentaciones, en suelos com-
pactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion y
con p.p. de medios auxiliares.
ACTUACION 1
Zapatas aisladas 2 0,90 0,90 0,50 0,81
13 1,30 1,30 0,55 12,08
1,40 1,40 0,60 8,23
1,60 1,60 0,60 6,14
1,95 1,95 0,60 6,84
34,10 13,06 445,35
01.03 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS A BORDES
diE02EM030 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en terrenos com-
pactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tie-
rras fuera de la excavacion, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de me-
dios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
Zanjas
M2 1 17,80 2,40 0,85 36,31
M2 1 5,75 2,40 0,85 11,73
M1 1 747 1,60 0,80 9,56
riostras 1 2,00 0,40 0,50 0,40
3 1,25 0,40 0,50 0,75
58,75 13,06 767,28
01.04 m3 EXCAVACION ARQUETA/POZO SANEAMIENTO A MAQUINA TERRENO COMPACTO
diE02PS080 Excavacion en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos compactos por medios mecanicos,
con extraccion de tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras proce-
dentes de la excavacion. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segin CTE-DB-HS y
NTE-ADZ.
14 0,85 0,85 0,80 8,09
1 0,95 0,95 0,90 0,81
2 3,14 0,40 2,35 5,90
14,80 7,56 111,89
01.05 m3 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO A MAQUINA TERRENO COMPACTO C/RELLEN
diE02ES050 Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos compactos por medios mecanicos, con.exrac-

cién de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes ¢

DIRECCION GENERAL DE
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20,00 0,60 2,35 28UPERVISADO

cavacion. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segiin CTE-DB-HS. s
1 15,00 0,40 0,80 480
1 83,00 0,40 0,90 29,88
1 4,00 0,60 2,35 5,64
1
1 21,00 0,25 0,25 1,31
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
69,83 8,78 613,11
TOTAL CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .....ccovvrsseesseeessesssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 4.343,18
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 CIMENTACION
02.01 m3 HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HL-20/B/20 VERT. GRUA
diE04CML060  Hormigdn en masa para limpieza y nivelacién de fondos de cimentacion HM-20/B/20 de resistencia
caracteristica a compresion 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio méximo del arido 40
mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o
a condesaciones, 0 elementos exteriores con alta precipitacion, elaborado en central. Totalmente rea-
lizado; i/p.p. de vertido por medio de grda, vibrado y colocado. Segun normas EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
ACTUACION 1
Zapatas aisladas 2 0,90 0,90 0,10 0,16
13 1,30 1,30 0,10 2,20
1,40 1,40 0,10 1,37
1,60 1,60 0,10 1,02
1,95 1,95 0,10 1,14
V Zocalo
1 2,60 0,40 0,10 0,10
4 3,25 0,40 0,10 0,52
7 345 0,40 0,10 0,97
1 1,95 0,40 0,10 0,08
2 1,80 0,40 0,10 0,14
2 2,15 0,40 0,10 0,17
2 1,00 0,40 0,10 0,08
1 3,45 0,40 0,10 0,14
1 4,00 0,40 0,10 0,16
1 3,20 0,40 0,10 0,13
1 2,90 0,40 0,10 0,12
1 2,80 0,40 0,10 0,11
2 1,50 0,40 0,10 0,12
4 3,20 0,40 0,10 0,51
2 2,25 0,40 0,10 0,18
2 1,45 0,40 0,10 0,12
1 5,05 0,40 0,10 0,20
1 2,05 0,40 0,10 0,08
Zanjas
M2 1 17,80 2,40 0,10 427
M2 1 5,75 2,40 0,10 1,38
M1 1 747 1,60 0,10 1,20
riostras 1 2,00 0,40 0,10 0,08
3 1,25 0,40 0,10 0,15
16,90 79,86 1.349,63
02.02 m3 H.ARM. HA-25/B/20/XC2 + 40kg/m3 ACERO - V.GRUA
diE04CA050 Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg./m3.), ver-
tido con grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
ACTUACION 1
Zapatas aisladas 2 0,90 0,90 0,40 0,65
13 1,30 1,30 0,45 9,89
1,40 1,40 0,50 6,86
1,60 1,60 0,50 5,12
1,95 1,95 0,50 510
Zanjas mﬁgggéérgu%%%}\%vt)&nwC|os
M2 1 17,80 240 075 Cianey Unversidades
M2 1 575 240 075 : Comunidad de Madrid
M1 1 747 1,60 0,70 8,37
riostras 1 2,00 0,40 0,40 0,32
3. e 0 'SUPERVISADO
79,90 150,73 12.043,33
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.03 m3 H.ARM. HA-HA-25/B/20/X0 ENC.MET.PILARES 30x30cm 120kg/m3 ACERO
diEOSHSA060  Hormigon armado HA-25/B/20/X0, Tmax.20 mm., elaborado en central, en pilares, i/p.p. de arma-
dura (120 kg/m3.) y encofrado metélico, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segiin normas
NTE-EHS y EHE.
ACTUACION 1
Enanos Hormigon 30 0,40 0,40 0,70 3,36
3,36 343,25 1.153,32
02.04 ud PLACA CIMENTACION 35x35x2cm
#diE04AP0301  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacién, de dimensiones 35x35x2 cm.
con seis patillas de redondo corrugado de 20 mm. de diametro, con longitud total de 0,70 m., solda-
das, i'taladro central, colocada. Incluso refuerzo de pletinas de acero de 15 mm de espesor y 50 mm
de altura para arriostramiento de soportes. Segun normas EHE y CTE-SE-AE/A.
ACTUACION 1
32 32,00
32,00 56,10 1.795,20
02.05 m3 H.ARM. HA-25/B/20/XC2 ENC.2 CARAS + 110kg/m3 ACERO e=40cm - V.G
#diE04MA160 Hormigon armado HA-25N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (110 kg/m3), encofrado y desen-
cofrado con paneles metélicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con
grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
ACTUACION 1
V Zocalo
1 2,60 0,40 0,70 0,73
4 3,25 0,40 0,70 3,64
7 3,45 0,40 0,70 6,76
1 1,95 0,40 0,70 0,55
2 1,80 0,40 0,70 1,01
2 2,15 0,40 0,70 1,20
2 1,00 0,40 0,70 0,56
1 3,45 0,40 0,70 0,97
1 4,00 0,40 0,70 1,12
1 3,20 0,40 0,70 0,90
1 2,90 0,40 0,70 0,81
1 2,80 0,40 0,70 0,78
2 1,50 0,40 0,70 0,84
4 3,20 0,40 0,70 3,58
2 2,25 0,40 0,70 1,26
2 1,45 0,40 0,70 0,81
1 5,05 0,40 0,70 1,41
1 2,05 0,40 0,70 0,57
27,50 414,90 11.409,75
02.06 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
diE04AB020 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Segln EHE y CTE-SE-A.
ACTUACION 1
Horquillas zapatas 120 1,30 1,63 254,28
254,28 1,36 345,82
02.07 kg SUPLEMENTO COLOCACION ACERO BATACHES
diRO5RB050 Suplemento precio de acero corrugado B-400/B-500-S, por montaje en recalce por bataches R}?Eg%?g&%%}@-YDSEERW cI0s
ok ok ok e’y £
ACTUACION 1 bbbl GOl U eraldedes
cim Comunidad de Madrid
M1 40 31,33 1.253,20
M2 40 14,15 566,00
muros SUPERVISADO
M1 80 39,58 37166,40

M2 80 48,10 3.848,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
8.833,60 0,56 4.946,82
02.08 m3 PUESTA OBRA MANUAL HORMIGON BATACHES
diR05RB060 Puesta en obra de hormigén para armar, en recalce por bataches alternados, comprendiendo prepa-
racion del hormigén, ejecucion de toberas de alimentacion para puesta en obra, transporte horizontal,
y vertical, medios de elevacion, vertido, extendido, compactado, y curado del hormigén en superfi-
cie. Medido el volumen tedrico del batache.
ACTUACION 1
cim
M1 1 31,33 31,33
M2 1 14,15 14,15
muros
M1 1 39,58 39,58
M2 1 48,10 48,10
133,16 30,27 4.030,75
02.09 m3 H.ARM. HA-25/B/20/XC2 ENC. 1 CARA + 80kg/m3 ACERO - e=35cm - V.M
#diE04MA0301  Hormigon HA-25/B/20/XC2, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. elaborado en central, en muro de
35 cm. de espesor, incluso armadura (80 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado
a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segin normas NTE-CCM , EHE y
CTE-SE-C.
Zanjas
M2 1 17,80 0,60 1,05 11,21
1 17,80 0,50 4,15 36,94
M2 1 575 0,60 1,05 3,62
1 575 0,50 4,15 11,93
M1 1 747 0,40 515 15,39
79,09 284,64 22.512,18
TOTAL CAPITULO 02 CIMENTACION ......ooernrecesssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnens 59.586,80
DIRECCION GENERAL DE
U INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Maafall Consejeria de Educacién

Ciencia y Universidades
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

03.01
#diEO3MO021

03.02
diEO3ALRHO070

03.03
diEO3ALRH100

03.04
diE030EP060

03.05
diEO3OEP070

03.06
diEO3OEP071

CAPITULO 03 SANEAMIENTO
ud CONEXION CON SANEAMIENTO EXISTENTE

Suministro y montaje de la conexion de nuevos colectores a la red general de saneamiento enterrado
exterior del edificio. Incluso comprobacion del buen estado de la red existente, trabajos de conexion,
rotura de arqueta, pozo ylo colector, colocacion de piezas especiales de registro, acoplamiento y re-
cibido del nuevo tubo, empalme con junta flexible, repaso, sellado, pruebas de estanqueidad, reposi-
cion de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el framo de
conexion existente. Totalmente montada, conexionada y probada.

ACTUACION 1

ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm. TH

Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cmy 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, iftapa registro de hormigdn armado sobre
cerco PNL 50.50.5, seguin ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

ACTUACION 1
Residual 6 6,00
Pluviales 8 8,00

1,00 246,54

246,54

ud ARQ.LADR.REGISTRO 70x70x80 cm. TH

Arqueta de paso de dimensiones interiores 70x70 cm y 80 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, iftapa registro de hormigdn armado sobre
cerco PNL 50.50.5, seguin ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

ACTUACION 1

14,00 131,44

1.840,16

m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diametro 160 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ACTUACION 1
Residuales 15 15,00

1,00 151,02

151,02

m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un didmetro 200 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ACTUACION 1
Residuales 28 28,00
Pluviales 55 55,00

15,00 18,85

282,75

83,00 23,73

1.969,59

m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 250mm

ok ok ok

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/frilig"a"aall Consejeria de Educacién

Ciencia y Universidades

un didmetro 250 mm. y de union por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre una cama de aréwe Comunidad de Madrid

rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5

ACTUACION 1

SUPERVISADO

Conexion a.Trasdos-Pozo 4 4,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
4,00 28,04 112,16
03.07 m TUBO PVC CORR. J.ELAS.SN8 C.TEJA 315mm
diEO3OEP180  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diametro 315 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.
ACTUACION 1
Mixto 20 20,00
20,00 45,61 912,20
03.08 m CAN.H.POLI.L=1m D=200x200 C/REJ.TRA.FD
diEO3ENH050  Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de
hormigén polimero de 200x200 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de
fundicion dictil de medidas superficiales 500x240mm., colocadas sobre cama de arena de rio com-
pactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de
medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
ACTUACION 1
1 21,00 21,00
21,00 89,71 1.883,91
03.09 ud MODULO BASE PREF. HA. @100 cm ALTURA 110 cm
diu09BP020 Suministro y colocacion de médulo-base @100 cm y altura util 110 cm prefabricado de hormigon ar-
mado para pozos de registro, segiin N.E.C. incluso perforaciones para la conexion de los tubos, pa-
tes y juntas de goma para uniones.
ACTUACION 1
2 2,00
2,00 277,82 555,64
03.10 ud MOD.REC. PREF. HA. @100 cm ALTURA 100 cm
diu09BP080 Suministro y colocacién de médulo de recrecido @100 cm y altura Gtil 100 cm prefabricado, de hormi-
g6n armado para pozos de registro segun N.E.C., incluso pates y juntas de goma.
ACTUACION 1
4 4,00
4,00 120,20 480,80
03.11 ud MOD.REC. PREF. HA. @100 cm ALTURA 25 cm
diu09BP070 Suministro y colocacion de médulo de recrecido 8100 cm y altura 0til 25 cm prefabricado, de hormi-
gbn armado para pozos de registro segiin N.E.C., incluso pates y juntas de goma.
ACTUACION 1
4 4,00
4,00 42,31 169,24
03.12 ud MOD.CON.ASI.PREF.HA.@(100/60) cm ALT. 100 cm
diu09BP140 Suministro y colocacién de médulo conico asimétrico de 8100/¢60 cm y altura Util 100 cm prefabrica-
do de hormigén armado para pozos de registro, segiin N.E.C., incluso pates y juntas de goma.
ACTUACION 1
2 2,00
2,00 117,83 235,66
03.13 ud MOD.DE TRA. PREF. HA. @60 cm, ALTURA 10 cm
) DIRECCION GENERAL DE
diU09BP180 Suministro y colocacion de mddulo de transicion prefabricado de hormigon armado de @60 cm ok k g‘;&’;ﬁsr%‘gecgg%’;;ignSE“V'C'OS
It icio i i ' q iencia y Universidades
ra Util 10 cm con cerco de fundicion embebido para pozos de registro, seguin N.E.C. en zon Comunidad de Madrid
zas.
ACTUACION 1
2 200
CUIIPDPERVICADNOD
=4 T =il VIVMML U
2,06 32,58 65,16
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.14 ud CERCO-TAPA FUNDICION DUCTIL CALZADA
diU09BV060 Suministro e instalacion de cerco y tapa ambos de fundicion ductil con grafito esferoidal tipo
EN-GJS-500-7 6 EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para clase
de carga D400, segun N.E.C.
ACTUACION 1
2 2,00
2,00 117,86 235,72
03.15 ud VENTILACION FORJADO SANITARIO REJILLA + TUBO PVC
#DIEO7TWVB44  Ventilacion forjado sanitario a través de tubo de pvc de 125 mm, atravesando forjado sanitario y fa-
chada, situado en el interior de la cdmara de fachada, recibido con mortero, incluso rejilla de ventila-
cioén de lamas de aluminio lacado de 20x20 cm. Incluso apertura de huecos y retacado, completa-
mente terminado, incluso medios auxiliares.
ACTUACION 1
ventilacion para 4.180 cm2 4 34,00
34,00 17,96 610,64
03.16 ud PASAMUROS 110/200 P/COND SANEAM.
diEO3EP010 Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante arido/viruta para ventilacion y
conduccion de saneamiento en conexién a forjados, losas o arquetas de fabrica de ladrillo u hormigén
de 110 a 200 mm. de didmetro, entrada abocardada.
ACTUACION 1
ventilacién
viga zécalo exterior 4 34,00
viga z6calo interior 32 32,00
saneamiento 8 8,00
bajantes forjado 2 2,00
2 2,00
8 8,00
86,00 12,23 1.051,78
03.17 ud VALVULA ANTIRRETORNO 315
diEO3ER060 Suministro y montaje de valvula antirretorno de seguridad para tuberias de pvc de 315 mm de dia-
metro para instalar en redes de saneamiento, tipo adequa o similar, incluyendo p/p accesorios,
necesarios para su completa instalacion y funcionando, s/ DB HS5.
ACTUACION 1
1 1,00
1,00 720,02 720,02
TOTAL CAPITULO 03 SANEAMIENTO ...oooormmrreeessssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssnenes 11.522,99

******* Consejeria de Educacion
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 ESTRUCTURA
04.01 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
diEOSAALO010  Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; ifp.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimacion con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segun NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.
ACTUACION 1
Pilares
HEB 180 1 92,72 51,20 4.747,26
HEB 240 1 65,32 61,30 4.004,12
Vigas
HEB 120 1 5,10 26,70 136,17
HEB 140 1 8,16 33,70 274,99
HEB 180 1 184,60 51,20 9.451,52
HEB 240 1 36,18 83,20 3.010,18
IPE 140 1 150,50 12,90 1.941,45
IPE 180 1 18,56 18,80 348,93
FACHADA
HEB 160 1 31,22 42,60 1.329,97
Cartelas, rigidizadores, etc etc 1 0,07 25.244,00 1.767,08
27.011,67 21 56.994,62
04.02 m3 H.A. LOSAS PLANAS HA-25/B/20/X0 ENC.MAD.VIST.120kg/m3 ACERO V.B.
#diEO5HLA0201  Hormigdn armado HA-25/B/20/X0, Tmax.20 mm., elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de
armadura (120 kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido con bomba, vibrado y colocado. Segiin
normas NTE-EME, EHL y EHE.
ACTUACION 1
Porche 2 6,45 2,50 0,20 6,45
6,45 392,01 2.528,46
04.03 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=9m.Q=2200kg/m2
#diEO5SPFA1201  Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigon pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20
m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormigon
HA-25/B/20/X0 para un luz de 9 m. y una carga total de forjado de 2200 kg/m2, apoyada directa-
mente sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neo-
preno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores,perchas de acero lamina-
do para apoyos y formacion de huecos de paso, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado
de hormigdn y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grda telescopica para montaje,
terminado segun EHE y CTE. Medicién segun linea exterior sin descontar huecos menores de 5
m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.
ACTUACION 1
sanitario 1 134,48 134,48
1 225,62 225,62
C Vestuarios 1 141,07 141,07
501,17 52,88 26.501,87
04.04 m3 H.ARM. HA-25/B/20/X0 ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO
diEOSHVA060 Hormigon armado HA-25/B/20/X0, Tmax.20 mm., elaborado central, en zunchos planos, ifp.p. de
armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grda, vibrado y colocado. Se-
gun normas NTE-EME.
ACTUACION 1
Sanitario 1 64,20 0,30 0,30 5,78
DIRECCION GENERAL DE
. L mn o on | [T eRAESTRGTALS Sevros
C Vestuarios 1 65,53 030 030 folokolll Cicncia y Universidades
3 4,00 0,30 0,30 g Comunidad de Madrid
18,32 489,93 8.975,52
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SYM3
Nuevo sello


PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.05 ud REGISTRO ESTANCO CAMARA SANITARIA ALUM. FUND
diE15CPR015  Suministro y colocacion de registro para acceso a camara sanitaria, formado estructura en forma de
percha metalica mediante angulares 200x10, conjunto de tapa rellenable estanca y cerco, ambos de
aluminio fundido, marca MACO o similar, de 60x60cm., compuesta por cerco con junta estanca de
EPDM, y alas para recibir en recrecido de mortero, y tapa rellenable, que se atornilla al cerco me-
diante cuatro tornillos allen. Preparada para solar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, to-
talmente montada y terminada.
ACTUACION 1
1 1,00
1,00 424,05 424,05
04.06 m2 MORTERO IGNiIFUGO VERMICULITA R-60
diE0SAKO70 Proteccion contra el fuego de estructura metalica mediante proyeccion de mortero a base de perlita y
vermiculita , para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad
térmica 0,125 Kcal/lhm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.
ACTUACION 1
Pilares
HEB 180 1 92,72 1,05 97,36
HEB 240 1 65,32 1,37 89,49
Vigas
HEB 120 1 5,10 0,56 2,86
HEB 140 1 8,16 0,67 547
HEB 180 1 184,60 0,85 156,91
HEB 240 1 36,18 1,15 41,61
IPE 140 1 150,50 0,57 85,79
IPE 180 1 18,56 0,72 13,36
FACHADA
HEB 160 1 31,22 0,96 29,97
Cartelas, rigidizadores, etc etc 1 0,07 522,88 36,60
559,42 7,96 4.452,98
04.07 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-30 (30 min.)
diE05AK120 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-30 de pilares y vigas de
acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 segun UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EXy s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 641 micras secas totales
ACTUACION 1
IPE 140 1 135,40 0,48 64,99
IPE 180 1 18,56 0,69 12,81 77,80
Cartelas, rigidizadores, etc etc 1 0,07 77,80 545
IPE-120 en fachada 2 18,56 10,40 386,05
469,30 8,57 4.021,90
TOTAL CAPITULO 04 ESTRUCTURAL......ocesimmnsscsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnee 103.899,40
DIRECCION GENERAL DE
NN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

afafall Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades
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CAPITULO 05 ALBANILERIA
05.01 m2 FABRICA LCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR / ANDAMIO

diEO7LSA100

Ejecucion de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica de ladrillo ce-
ramico CARA VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso,
23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apo-
yo minimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galva-
nizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecucién, el ladrillo no apoya sus
2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en caliente, diametro 4
mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre en
arranque de la fabrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantia
de 2,58 m/m?y con dispositivos de conexion, anclajes, llaves y fijaciones metalicas, sistema de an-
claje para la sujecion o retencion de la fabrica a los elementos estructurales, todo ello con marcado
CE. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de
los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formacién de
dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio),
jambas y mochetas, ejecucion de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fa-
brica ejecutada. Incluso p.p. de andamiaje homologado.

ACTUACION 1
ALZADO C-C
1 19,90 6,70 133,33
1 14,85 4775 70,54
jambas 4 2,50 0,40 4,00
8 1,50 0,40 480
2 2,50 0,40 2,00
2 0,70 0,40 0,56
2 1,60 0,40 1,28
a deducir
p1 -1 1,60 2,50 -4,00
p2 -1 1,60 2,50 -4,00
v4 4 3,85 1,50 23,10
prf1 -1 1,00 2,50 -2,50
v3 -1 0,50 0,70 -0,35
v1 -1 1,00 1,60 -1,60
ALZADO F-F
1 16,55 4775 78,61
1 12,80 2,60 33,28
jambas 16 0,70 0,40 448
a deducir
v3 4 0,50 0,70 -1,40
v2 4 0,80 0,70 2,24
ALZADO K-K
1 7,66 6,70 51,32
1 5,15 2,40 12,36
1 15,30 4775 72,68
ALZADO A-A
1 19,90 2,40 47,76
1 3,10 3,60 11,16
1 6,45 475 30,64
2 1,20 3,15 7,56
jambas 8 0,85 0,50 3,40
2 2,50 0,40 2,00
a deducir
vo 4 385 085 DIRECCION GENERAL DE
p A e 2
INTERIOR PISTA DEPORTIVA gznr%:yn%n\gglcggeiﬂadrid
2 11,90 3,00 71,40
2 19,10 3,00 114,60
a deducir
o1 1 160 250 SUPERVISADO
p2 -1 1,60 2,50 -4,00
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p3 -1 1,60 2,15 344
p4 -1 1,60 2,15 -3,44
p5 -1 1,00 2,15 2,15
v6 -1 1,40 1,25 -1,75
682,70 64,68 44.157,04
05.02 m2 LLAVES DE ATADO EN FABRICA
#DIEO7TLWB9 Llaves de atado a base de anclajes galvanizados con marcado CE, con formacion de goterén, para
cerramiento compuesto por hoja exterior de 1/2 pié y hoja interior de 1/2 pié, o arriostramiento a base
de pletina, fleje o perfil omega para cerramiento compuesto por hoja exterior de 1/2 pie y hoja interior
de trasdosado pladur de perfiles omega de 120 mm.
ACTUACION 1
ALZADO C-C
1 19,90 6,70 133,33
1 14,85 475 70,54
a deducir
p1 -1 1,60 2,50 -4,00
p2 -1 1,60 2,50 -4,00
v4 4 3,85 1,50 -23,10
prf1 -1 1,00 2,50 -2,50
v3 -1 0,50 0,70 -0,35
vi -1 1,00 1,60 -1,60
ALZADO F-F
1 16,55 4775 78,61
1 12,80 2,60 33,28
a deducir
v3 4 0,50 0,70 -1,40
v2 4 0,80 0,70 2,24
ALZADO K-K
1 7,66 6,70 51,32
1 515 2,40 12,36
1 15,30 475 72,68
ALZADO A-A
1 19,90 2,40 47,76
1 3,10 3,60 11,16
1 6,45 475 30,64
2 1,20 3,15 7,56
a deducir
vb 4 3,85 0,85 -13,09
p1 -1 1,60 2,50 -4,00
INTERIOR PISTA DEPORTIVA
2 11,90 3,00 71,40
2 19,10 3,00 114,60
a deducir
p1 -1 1,60 2,50 -4,00
p2 -1 1,60 2,50 -4,00
p3 2 1,60 2,15 -6,88
p4 2 1,60 2,15 -6,88
p5 2 1,00 2,15 -4,30
v6 2 1,40 1,25 -3,50
649,40 3,24 2.104,06
05.03 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5
diE07LP020 Fébrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recifi Rll?Eggé?gu%gr%%%LyDgERVICIOS

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y sui

do a pie de obra, para revestir, ireplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, [roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza yjmedios
auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-

Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

ciendo huecos superiores a 1 m2. SUPERVISADO

ACTUACION 1
c.instalaciones
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T2 1 4,40 3,70 16,28
1 3,50 3,70 12,95
medianera pista y vestuarios
2 12,80 4,60 117,76
a deducir
p1 -1 1,60 2,50 -4,00
p2 -1 1,60 2,50 -4,00
p3 2 1,60 2,15 -6,88
p4 2 1,60 2,15 -6,88
p5 2 1,00 2,15 -4,30
v6 2 1,40 1,25 -3,50
117,43 14,21 1.668,68
05.04 m2 ENFOSC.M. CS 11l-W0 HIDROF. SIMAESTREAR. CAMARAS
diEOBPFC020  Enfoscado de mortero de cemento CS III-WO hidrofugado aplicado en interior de cdmaras de aire, sin
maestrear, de espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, lim-
pieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
ACTUACION 1
ALZADO C-C
1 19,90 6,70 133,33
1 14,85 475 70,54
jambas 4 2,50 0,40 4,00
8 1,50 0,40 480
2 2,50 0,40 2,00
2 0,70 0,40 0,56
2 1,60 0,40 1,28
a deducir
p1 -1 1,60 2,50 -4,00
p2 -1 1,60 2,50 -4,00
v4 4 3,85 1,50 -23,10
prft -1 1,00 2,50 -2,50
v3 -1 0,50 0,70 -0,35
v1 -1 1,00 1,60 -1,60
ALZADO F-F
1 16,55 475 78,61
1 12,80 2,60 33,28
jambas 16 0,70 0,40 4,48
a deducir
v3 4 0,50 0,70 -1,40
v2 4 0,80 0,70 -2,24
ALZADO K-K
1 7,66 6,70 51,32
1 5,15 2,40 12,36
1 15,30 475 72,68
ALZADO A-A
1 19,90 2,40 47,76
1 3,10 3,60 11,16
1 6,45 475 30,64
2 1,20 3,15 7,56
jambas 8 0,85 0,50 3,40
2 2,50 0,40 2,00
a deducir
v5 4 3,85 0,85 1309
DIRECCION GENERAL DE
p1 -1 1,60 2,50 U INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
MEDIANERA bbbl 5l Univeraidades.
Comunidad de Madrid
medianera pista y vestuarios 2 12,80 4,60 117,76
633,24 5,62 3.558,81
SUPERVISADO
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05.05 m2 TRASD.AUTOPORTANTE PLACA NORMAL (2x15A)+90 c¢/400 mm
#DIEOTTASB1  Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura
de acero galvanizado, de canales horizontales de 90 mm de ancho y montantes verticales, con una
modulacién de 400 mm de separacion a ejes entre montantes; y sobre la cual se atomillan 2 placas
estandar (Tipo A segiin UNE EN 520) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado
minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas,
esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estan-
queidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medi-
do deduciendo huecos mayores a 2 m2.
ACTUACION 1
trasdosado arriostrado
INTERIOR PISTA DEPORTIVA
2 11,90 3,00 71,40
2 19,10 2,50 95,50
a deducir
vb 4 3,85 0,85 -13,09
v4 4 3,85 1,50 -23,10
130,71 29,65 3.875,55
05.06 m2 TRASD.AUTOPORTANTE DOBLE PLACA NORMAL (2x15A)+70+70 c/400 mm
#DIETTASB30  Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por doble estructu-
ra de acero galvanizado en forma de H, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes
verticales, con una modulacién de 400 mm de separacion a ejes entre montantes; y sobre la cual se
atornillan 2 placas estandar (Tipo A segun UNE EN 520) de 15 mm de espesor. Totalmente termina-
do para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de trata-
mientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornille-
ria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY
y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.
ACTUACION 1
trasdosado arriostrado
VESTUARIOS
1 3,50 3,70 12,95
1 14,70 3,70 54,39
8 0,15 3,70 444
1 2,00 3,70 7,40
1 6,00 3,70 22,20
1 3,80 3,70 14,06
a deducir
p1 -1 1,60 2,50 -4,00
prf1 -1 1,00 2,50 -2,50
vi -1 1,00 1,60 -1,60
107,34 31,92 3.426,29
05.07 m2 TRASD.AUTOPORTANTE DOBLE PLACA HIDROF. (15H1+15A)+70+70 c/400 m
#DIETTASB31  Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por doble estructu-

ra de acero galvanizado en forma de H, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes
verticales, con una modulacidn de 400 mm de separacion a ejes entre montantes; y sobre la cual se
atornillan 1 placa hidréfuga de baja absorcién (Tipo H1 segun UNE EN 520) de 15 mm de espesor y
1 placa estandar (Tipo A segiin UNE EN 520) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para
acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos
de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, ban-
das de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y
NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.

DIRECCION GENERAL DE

ACTUACION 1 PO [NFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
trasdosado arriostrado WA 8%?0?3%%5%%:&?
VESTUARIOS Comunidad de Madrid

1 1,00 3,70 3,70

1 3,80 3,70 14,06
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05.08
diEO7TNN020

05.09
diEO7TNNO40

05.10
diEO7TNNO60

v3 5 0,50 0,70 -1,75
v2 4 0,80 0,70 2,24

m2 TABIQUE PLACA DOBLE NORMAL (2x15A)+90+(2x15A) c¢/400 mm (MW)

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa mdltiple, formado por 2 placas es-
tandar (Tipo A segin UNE EN 520) de 15 mm de espesor atomillada a cada lado de una estructura
de acero galvanizado, de canales horizontales de 90 mm de ancho y montantes verticales, con una
modulacién de 400 mm de separacion a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acustico en el
interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mini-
mo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, es-
quinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tomilleria, bandas de estan-
queidad, limpieza y medios auxiliares. ALTURA MAXIMA 495 cm. Conforme a UNE 102043:2013,
ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.
ACTUACION 1
VESTUARIOS
1 5,10 3,70 18,87
1 2,00 3,70 7,40
1 2,40 3,70 8,88
a deducir
p1 -1 1,60 2,50 -4,00

90,36 36,66

3.312,60

m2 TAB.PLACA DOB.HIDROF.1 CARA (15H1+15A)+90+(2x15A) c/400 mm (MW)

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa mdiltiple, formado por 1 una placa
hidréfuga de baja absorcion (Tipo H1 segiin UNE EN 520) de 15 mm de espesor y 1 placa estandar
(Tipo A segiin UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a una cara; y 2 placas estandar (Tipo
A segun UNE EN 520) de 15 mm de espesor al otro lado de una estructura de acero galvanizado,
de canales horizontales de 90 mm de ancho y montantes verticales, con una modulacién de 400 mm
de separacion a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acustico en el interior del tabique for-
mado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2,
listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pa-
sos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y
medios auxiliares. ALTURA MAXIMA 495 cm. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y
NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.

ACTUACION 1
VESTUARIOS
1 15,20 3,70 56,24
2 0,70 3,70 5,18
1 2,80 3,70 10,36
1 3,90 3,70 14,43
a deducir
p7 -1 0,90 2,15 -1,94
p5 -1 1,00 2,15 2,15
p6 -1 1,00 2,15 2,15

31,15 53,45

1.664,97

m2 TAB.PLACA DOB.HIDROF.1 C (15H1+15A)+90+(15A+15H1) c/400 mm (MW)

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa mdiltiple, formado por 1 una placa
hidréfuga de baja absorcion (Tipo H1 segiin UNE EN 520) de 15 mm de espesor y 1 placa estandar
(Tipo A segun UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornilladas a cada lado de una estructura de
acero galvanizado, de canales horizontales de 90 mm de ancho y montantes verticales, con una mo-
dulacion de 400 mm de separacion a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acustico en el in-
terior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado-mini

79,97 56,54

4.521,50

mo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de jur)t
quinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de
queidad, limpieza y medios auxiliares. ALTURA MAXIMA 495 cm. Conforme a UNE 102043 ,
ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.

ACTUACION 1

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

VESTUARIOS SUPERVISADO
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2 0,90 3,70 6,66
1 1,30 3,70 4,81
2 1,60 3,70 11,84
1 0,80 3,70 2,96
3 3,00 3,70 33,30
a deducir
p8 2 1,12 2,15 -4,82
70,29 59,59 4.188,58
05.11 m2 TRASDOSADO SEMIDRECTO PLACA NORMAL 2X15 A MAESTRA 16 MM C/400 MM
#DIEOTTESB4  Trasdosado semidirecto de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura
de perfiles de acero galvanizado a modo de maestras (tipo omega) de 16 mm de alto ancladas sobre
el soporte base mediante taco y tornillo, separadas entre ejes cada 400 mm; y sobre la cual se ator-
nilla dos placas estandar (Tipo A segin UNE EN 520) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado
para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de trata-
mientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tormnille-
ria, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido de-
duciendo huecos mayores a 2 m2.
ACTUACION 1
c.instalaciones
T2 1 4,40 3,70 16,28
medianera pista y vestuarios
1 11,90 3,70 44,03
embocaduras puertas 6 0,40 2,15 5,16
2 1,60 0,40 1,28
1 2,50 0,40 1,00
a deducir
p3 4 1,60 2,15 344
p4 B 1,60 2,15 344
p5 -1 1,00 2,15 -2,15
v6 -1 1,40 1,25 -1,75
56,97 2419 1.378,10
05.12 m2 TRASDOSADO SEMIDRECTO PLACA EI 120 1X15 MAESTRA 16 MM C/400 MM
#DIEOTTESB5  Trasdosado semidirecto de sistema de paneles de yeso laminado ignifugo, formado por una estructu-
ra de perfiles de acero galvanizado a modo de maestras (tipo omega) de 16 mm de alto ancladas so-
bre el soporte base mediante taco y tornillo, separadas entre ejes cada 400 mm; y sobre la cual se
atornilla una placa RF 120 de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel
Q16 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y
huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, limpieza y medios auxilia-
res. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2
m2.
ACTUACION 1
c.instalaciones
T2 1 4,40 3,70 16,28
1 3,50 3,70 12,95
29,23 2217 648,03
05.13 m2 TRASD.SEMIDIRECTO PLACA HIDROFUGA 15 mm MAESTRA 16 mm c/400 mm
diEO7TES100 Trasdosado semidirecto de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura
de perfiles de acero galvanizado a modo de maestras (tipo omega) de 16 mm de alto ancladas sobre
el soporte base mediante taco y tornillo, separadas entre ejes cada 400 mm; y sobre la cual se ator-
nilla una placa hidréfuga de baja absorcién (Tipo H1 segin UNE EN 520) de 15 mm de espesor. To-
talmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar e DIRECCION GENERAL DE
rar; ifp.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintds| g‘;&’;ﬁsr%‘gecgg%’;;ignSE“V'C'OS
i illeria limni i ili . [ iencia y Universidades
davivos, tornll!erla, Ilmpleza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, AT Comunidad de Madrid
NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.
ACTUACION 1
VESTUARIOS
T2 1 3,50 3,70 ‘|2§UPERVISADO
12,95 22,08 285,94
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05.14 m2 FALSO TECHO REGIST. LANA MINERAL 600x600 mm ACABADO LAMINADO PV
diEO8TAMO70  Falso techo registrable de placas de fibra mineral con aislamiento acUstico de 35 dB, de dimensiones
de cuadricula de 600x600 mm y 17 mm de espesor de la placa, en acabado laminado y lateral de
borde recto; instaladas sobre perfileria vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blan-
co, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de
suspension rapida para su nivelacion. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, acceso-
rios de fijacion y medios auxiliares (excepto elevacion y/o transporte). Medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
ACTUACION 1
T
vestibulo acceso 1 5,35 1,00 5,35
distribuidor vest. 1 35,75 1,00 35,75
despacho monitor 1 11,95 1,00 11,95
vest. masculino 1 26,50 1,00 26,50
vest. femenino 1 26,50 1,00 26,50
106,05 29,82 3.162,41
05.15 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE PYL VINILO BLANCO 600x600x13 mm PERFIL V
diE08TAK120 Falso techo registrable de placas de yeso laminado con revestimiento vinilico en color blanco, de di-
mensiones de cuadricula de 600x600 mm y 13 mm de espesor de placa; instaladas sobre perfileria
vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento
portante mediante varillas roscadas y cuelgues para su nivelacion. Totalmente acabado; ifp.p. de ele-
mentos de remate, accesorios de fijacion y medios auxiliares (excepto elevacion y/o transporte).
Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP-17 y Normas ATEDY. Pla-
cas de yeso laminado, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
ACTUACION 1
T2
almacén 1 14,05 1,00 14,05
aseo monitor 1 5,35 1,00 5,35
19,40 22,04 427,58
05.16 m FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.
diEO8TAW130  Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de
ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47
mm. cada 40 cm. y perfileria, ilreplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de jun-
tas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/INTE-RTC, medido en su lon-
gitud.
ACTUACION 1
vestibulo acceso 2 2,70 5,40
2 2,00 4,00
distribuidor vest. 2 11,80 23,60
2 0,70 1,40
2 1,73 3,46
1 5,40 5,40
1 3,70 3,70
46,96 17,25 810,06
05.17 m2 TABICAS PLADUR
diEO8TAW135  Tabicas formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estruc-
tura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y replanteo auxi-
liar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmoptaje de
andamios, terminado sINTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. s DIRECCION GENERALDE -
. afafall Consejeria de Educacion
ACTUACION 1 Ciencia y Universidades
- ) Comunidad de Madrid
distribuidor vestuarios 12 1,00 1,60 19,20
19,20 2441 468,67
SUPERVISADO
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05.18 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORIZONTAL
diEOS8PEA100 Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos horizontales de
15 mm. de espesor, incluso formacién de rincones y colocacion de andamios, sINTE-RPG, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ACTUACION 1
c.instalaciones 1 8,35 1,00 8,35
8,35 547 45,67
05.19 m CARGADERO ANGULAR L-100 LACADO
#DIEOTWDBS Suministro y colocacién de cargadero formado por angulo de perfil de acero laminado, L.100.100.6,
en dinteles de huecos de fabrica de ladrillo, y una pletina 20x3 6 redondo 10 mm cada 100 cms sol-
dada a angulares y placas de anclaje de 50x50x5 mm. sujetas con tacos de expansion al forjado o
soldadas a viga estructural.i/placas de apoyo, pintura antioxidante y acabado lacado, segun CTE/
DB-SE-A.
ACTUACION 1
medianera pista-vestuarios
p3 1 1,90 1,90
p4 1 1,90 1,90
p5-v6 1 2,80 2,80
porche acceso 1 2,00 2,00
8,60 37,78 324,91
05.20 m DINTEL CHAPA ACERO LACADO DESARROLLO 55 CM
#DIEOTWDB6  Cargadero de chapa acero laminado y lacado, de 55 cm. de desarrollo y 2 mm. de espesor, con
cuatro angulares de 50x5 mm. soldado a la chapa y una pletina 20x3 6 redondo 10 mm cada 100
cms soldada a angulares y placas de anclaje de 50x50x5 mm. sujetas con tacos de expansién al
forjado o0 soldadas a viga estructural. Colocada en huecos exteriores e interiores, totalmente termina-
do.
ACTUACION 1
v5 4 415 16,60
16,60 29,22 485,05
05.21 m DINTEL CHAPA ACERO LACADO DESARROLLO 36 CM-4 ANGULARES
#DIEO7WDB7 Cargadero de chapa acero laminado y lacado, de 36 cm. de desarrollo y 2 mm. de espesor, con
cuatro angulares de 50x5 mm. soldado a la chapa y una pletina 20x3 6 redondo 10 mm cada 100
cms soldada a angulares y placas de anclaje de 50x50x5 mm. sujetas con tacos de expansién al
forjado o0 soldadas a viga estructural. Colocada en huecos exteriores e interiores, totalmente termina-
do.
ACTUACION 1
v4 4 4,15 16,60
p1-p2 2 1,90 3,80
medianera pista-vestuarios
p3 1 1,90 1,90
p4 1 1,90 1,90
p5-v6 1 2,80 2,80
27,00 28,44 767,88
05.22 m PRECERCO TUBO ESTRUCTURAL 80 MM
#DIE13TTB10 Precerco para posterior fijacion en obra de carpinteria pre-esmaltada, carpinteria de PVC, carpinteria

de aluminio, etc., formado con tubo hueco de acero laminado en frio de 80x80x2 mm galvanizado
doble agrafado, incluido corte, preparacion y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra,

con garras de sujecion para recibir en fabricas. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracitnd
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Segun criterios de fijacion de la norma UNE 85219.

***** **
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v5 8 1,70 13,60
8 3,85 30.80
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05.23
diEO7TWAO010

05.24
diEO7TWA020

05.25
diEOTWA030

05.26
diEO7WAO050

pl-p2 4 3,00 12,00
1,60 3,20
3,70 14,80
1,60 320
3,70 740
2,50 250
3,70 14,80
2,00 4,00

p3-p4

p5-v6

p1

N A a2 NN BN

ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra, red de
equipotencialidad, caja general de proteccion, linea general de alimentacion, centralizacion de conta-
dores, derivaciones individuales,, red de distribucion interior e iluminacion, en edificio de uso docen-
te, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos
de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso
de instalaciones, fijacién de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la ins-
talacion.

ACTUACION 1 5 5,00

158,70 7,46

1.183,90

ud AYUDA ALBAN. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de fontaneria formada por: acometida, tubo de
alimentacion, bateria de contadores, grupo de presion, depdsito, montantes, instalacion interior, cual-
quier otro elemento componente de la instalacion, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso
docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos tra-
bajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalacion.

ACTUACION 1 5 5,00

5,00 92,76

463,80

ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de calefaccion formada por: calderas, tuberias
de distribucién de agua, radiadores y cualquier otro elemento componente de la instalacion, en edificio
de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y
losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalacion.

ACTUACION 1 5 5,00

5,00 43,33

216,65

ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la infraestructura comun de telecomunicaciones (ICT) forma-
da por: acometida, canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principa-
les y secundarios, registros de terminacion de red, canalizacion interior de usuario, registros de paso
y registros de toma, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en ta-
biqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y rema-
tes precisos para el correcto montaje de la instalacion.

5,00 66,49

332,45

, DIRECCION GENERAL DE
ACTUACION 1 5 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejeria de Educacién
aes
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO
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05.27
diEO7WA060

05.28
diEO7WA080

05.29
diE05AW040

05.30
#DIEO7TWDB66

05.31
diEO7LP060

ud AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de instalaciones especiales, de proteccion contra incendios y/o
seguridad formada por: equipos de seguridad, domética, equipos de deteccién y alarma, alumbrado
de emergencia, equipos de extincion, ventilacién, mecanismos y accesorios, en edificio de uso do-
cente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos traba-
jos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalacion.

ACTUACION 1 5 5,00

ud AYUDA ALBAN. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de climatizacion y ventilacion formada por:
conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilacion, compuertas, tobe-
ras, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalacién y p/p de conexio-
nes a las redes eléctrica, de fontaneria y de salubridad, en edificio de otros usos, incluida p/p de ele-
mentos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado
de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fija-
cién de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

ACTUACION 1 5 5,00

5,00 13,04 65,20

m ANGULAR DE 100 mm. ARRANQUE FACHADA

Suministro y colocacién de angular de L100.100.12 mm. con acero laminado S275 en caliente, en
remate y/o arranque de fabrica de ladrillo, i/p.p. de sujecién con tacos mecanicos D=12 mm. cada
50 cm., nivelacion, aplomado, pintura de minio electrolitico y pintura de esmalte (dos manos), empal-
mes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Segiin norma CTE-DB-SE-A.

nivel apoyo fabrica forjado cubierta 1 12,80 12,80
vestuarios
14,80

1 14,80
2 16,55

1

1

33,10
6,45
2,76

6,45
2,76

5,00 22,19 110,95

m DINTEL CHAPA ACERO LACADO DESARROLLO 36 CM-2 ANGULARES

Cargadero de chapa acero laminado y lacado, de 36 cm. de desarrollo y 2 mm. de espesor, con
dos angulares de 50x5 mm. soldado a la chapa y una pletina 20x3 ¢ redondo 10 mm cada 100 cms
soldada a angulares y placas de anclaje de 50x50x5 mm. sujetas con tacos de expansion al forjado
0 soldadas a viga estructural. Colocada en huecos exteriores € interiores, totalmente terminado.

ACTUACION 1
v1
v2
v3
prf1

1,30
1,10
0,80
1,30

1,30
4,40
4,00
1,30

- o A~

69,91 42,40 2.964,18

m2 FAB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con

11,00 25,02 275,22

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 'y arena de rio tipo M-5, preparado en central y sum
do a pie de obra, para revestir, iireplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, |r¢
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y|rfeae

auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

***** **
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muro medianero entre rampa y 1 3,10 475 14,73
vestuario
14,73 24,35 358,68
05.32 m2 ENFOSC. M. CS IlI-W1 S/MAEST. A BUENA VISTA VERT. EXTERIORES
diEO8PFE050 Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS 1lI-W1 aplicado en paramentos verticales exte-
riores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuen-
tros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
ACTUACION 1
alzado A-A
muro medianero entre rampa y 2 3,10 475 29,45
vestuario
29,45 10,22 300,98
TOTAL CAPITULO 05 ALBANILERIA .......orreensseessssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnes 87.670,74

DIRECCION GENERAL DE
PPN INFRAESTRUGTURAS Y SERVICIOS
Maafall Consejeria de Educacién

Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO
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06.01
diE09GSS105

06.02
#DIEO9CAB64

06.03
#DIEOINAB14

CAPITULO 06 CUBIERTA
m2 CUBIERTA PANEL SANDWICH CHAPA PRELACADA + AISLAM. LR 100 mm

Cobertura de paneles sandwich aislantes de acero, con la superficie exterior grecada y la superficie
interior lisa, de 100 mm de espesor y 1150 mm de anchura, Panel CUB 2GR-LNR Hiansa o simi-
lar, formados por doble cara metalica de chapa estandar de acero, acabado prelacado, de espesor
exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de densidad media 145
kg/m?, y accesorios, colocados con un solape del panel superior de 200 mm y fijados mecénica-
mente sobre entramado ligero metalico, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. In-
cluso accesorios de fijacion de los paneles sandwich, cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas
caras, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles sandwich y pintura antioxidante
de secado rapido, para la proteccion de los solapes entre paneles sandwich. El precio incluye la p.p.
de remates laterales, limas, cobertura en canalones, etc... y las piezas especiales de la cobertura.

ACTUACION 1
verdadera magnitud 1 19,60 12,40 243,04

m2 FORM. PENDIENTES EST.MET.LIG.AUTOPORTANTE ESPACIO HABITABLE

Formacion de pendientes en cubiertas inclinadas incluyendo el suministro y montaje de estructura
metalica ligera autoportante, sobre espacio habitable, formada por acero UNE-EN 10025 S235JRC,
en perfiles conformados en frio tipo Z, con perfiles en forma de Z de acero galvanizado de 150 mm
con spesor de 2 mm, colocado perpendiicularmente a la pendiente cada 80 centimetros. Incluso re-
planteo y marcado de los ejes; izado y presentacion de los extremos de la estructura mediante grua;
aplomado; resolucion de las uniones; reglajes de las piezas y ajuste definitivo de las uniones entre
los diferentes componentes de la estructura (pares, correas, tirantes, etc.); p/p de accesorios, tomille-
ria y elementos de anclaje. Totalmente montada.

ACTUACION 1
verdadera magnitud 1 19,60 12,40 243,04

243,04 69,95

17.000,65

m2 CUB.INVERTIDA NO TRANSITABLE GRAVA C/AISLAMIENTO

Formacion de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1%
al 5%, compuesta de los siguientes elementos:

FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con ma-
estras de ladrillo ceramico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigon lige-
ro de resistencia a compresion 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m?, conductividad térmica 0,139
W/(mK), confeccionado en obra; acabado con capa de regularizacion de mortero de cemento M-5 de
2 cm de espesor, fratasada y limpia.

IMPERMEABILIZACION: tipo bicapa, adherida, formada por una lamina de betin modificado con
elastomero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FV, masa nominal 4 kg/m?, con armadura de fieltro de fibra
de vidrio de 100 g/m?, acabada con film plastico termofusible en ambas caras y una lamina de betin
modificado con elastémero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FP, masa nominal 4 kg/m?, con armadura
de fieltro de poliéster de 135 g/m? acabada con film plastico termofusible en ambas caras.

CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la traccién longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia
a la traccion transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dindmica se-
gUun UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa
superficial de 150 g/m?2.

AISLAMIENTO TERMICO: panel rigido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado la-
teral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia tér-
mica 2,8 m*K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK).

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a
la traccion transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacién dinamica segln
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa su-

243,04 20,55

4.994 47

perficial de 200 g/m?.
CAPA DE PROTECCION: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diametro, exenta deffafa
extendida con un espesor medio de 5 cm.
ACTUACION 1

1 15,30 6,05 92,57

ok ok ok

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid
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148,97 JAK

10.637,95
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.04 m IMP. ENC. PARAM. VERT. C/PERFIL
diE101AW050 Impermeabilizacion de encuentro con paramento vertical, con un desarrollo de 50 cm, constituida por:
imprimacion asfaltica; banda de refuerzo con lamina de betln elastémero de alta resistencia térmica
(tipo LBM-30-FP), punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frio -22,5° C, de 3 kg/m2. de
peso, armada con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminacion antiadherente de film de polietileno en
ambas caras; lamina de betun elastémero de alta resistencia térmica (tipo LBM-40-FV/), punto de re-
blandecimiento 130° C y plegabilidad en frio -22,5° C, de 4,0 kg/m2., armada con fieltro de fibra de
vidrio de 100 gr/m2., terminacion antiadherente de film de polietileno en ambas caras; y Iamina de
betun elastémero (tipo LBM-40/G-FP) gris, punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frio
-22,5° C, de 4,0 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla
de fibra de vidrio) de 150gr/m2., terminacion antiadherente de film de polietileno en la cara inferior in-
cluso remate perimetral con perfil metalico galvanizado. Medida la longitud ejecutada.
ACTUACION 1
2 15,30 30,60
1 6,05 6,05
1 2,80 2,80
1 12,00 12,00
1 14,30 14,30
1 0,90 0,90
12 1,20 14,40
losa 1 6,45 6,45
87,50 16,72 1.463,00
06.05 m2 TABICON LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-5
diEO7LD130 Tabicon de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM
1/B-M 32,5 N y arena de rio, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN
998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
ACTUACION 1
trasdosado petos c.plana 2 15,30 0,95 29,07
1 6,05 0,95 5,75
1 2,80 0,95 2,66
1 12,00 0,95 11,40
1 14,30 0,95 13,59
1 0,90 0,95 0,86
petos lucernarios 12 1,20 0,50 7,20
trasdosado petos c.inclinada 2 12,40 1,20 29,76
19,50 1,20 46,80
147,09 10,38 1.526,79
06.06 m2 ENFOSC. M. CS IlI-W1 S/MAEST. A BUENA VISTA VERT. EXTERIORES
diEO8PFEOS0  Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS I1I-W1 aplicado en paramentos verticales exte-
riores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuen-
tros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
ACTUACION 1
trasdosado petos c.plana 2 15,30 0,95 29,07
1 6,05 0,95 5,75
1 2,80 0,95 2,66
1 12,00 0,95 11,40
1 14,30 0,95 13,59
1 0,90 0,95 0,86
petos lucernarios 12 1,20 0,50 7-20 DIREGOION GENERAL DE
trasdosado petos c.inclinada 2 12,40 1,20 ok x g‘;&éﬁ;@gg&gﬁignSERVICl0$
1950 120 Ciencia y Universidades
’ ’ Comunidad de Madrid
147,09 10,22 1.503,26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.07 m LINEA ANCLAJE HORIZ. PERMANENTE CABLE ACERO S/AMORTIGUADOR
diE09S050 Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caidas, de 10 m de
longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleacion de aluminio L-2653 con tratamien-
to térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje intermedio de aleacién de aluminio
L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galva-
nizado, de 10 mm de diametro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo
en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual;
protector para cabo; placa de sefializacion y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijacio-
nes para la sujecion de los componentes de la linea de anclaje al soporte.
ACTUACION 1
cubierta inclinada 1 12,40 12,40
cubierta plana 1 15,50 15,50
1 10,00 10,00
37,90 31,07 1.177,55
06.08 m ESCALERA VERTICAL PATES D=14 mm. CON ESCALERA ESCAMOTEABLE
#DIE13TPB11 Escalera vertical de acero galvanizado formada por peldarios del mismo material, aros quitamiedos
de diametro 50 cm en acero galvanizado, con superficie de peldafio rugosa espaciados cada 30 cm,
con garras a fachada para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albafiileria. Con
primer peldafio a 3.00 m del suelo para evitar que se suban los nifios y escalera escamoteable inte-
grada en escalera vertical que se desliza a suelo para acceso a primer peldafio.
ACTUACION 1
acceso a cubierta plana 1 2,60 2,60
2,60 331,12 860,91
06.09 m ESCALERA VERTICAL PATES D=14 mm.
#DIE13TPB12 Escalera vertical de acero galvanizado formada por peldarios del mismo material, aros quitamiedos
de diametro 50 cm en acero galvanizado, con superficie de peldafio rugosa espaciados cada 30 cm,
con garras a fachada para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albafiileria.
ACTUACION 1
acceso desde c. plana a cubierta 1 3,60 3,60
inclinada
3,60 116,92 420,91
06.10 m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=25¢m
diE12PAA010  Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterdn pulida en fabrica, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5y limpieza, medida en su longitud.
ACTUACION 1
c.inclinada 2 12,80 25,60
2 19,90 39,80
c.plana 1 6,45 6,45
1 16,55 16,55
1 14,80 14,80
1 12,80 12,80
1 2,76 2,76
1 15,30 15,30
12 1,20 14,40
148,46 12,28 1.823,09
; DIRECCION GENERAL DE
06.11 m2 LOSA FILTRON MANTENIMIENTO N \FRAESTRUCTURAS Y SeRViCIOs
. . . Lo ofaal Consejeria de Educacion
#DIEO9PAS50A13  Suministro y colocacion de losetas filtrantes, de 40x30x8 cm, resistencia térmica 1,3 m2K/W, Ciencia y Universidades

das en seco sobre la capa separadora geotextil de proteccion para la grava.

ACTUACION 1

Comunidad de Madrid

cubierta plana 1 15,50 0,80

2B UPERVISADO
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CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.12
#DIE16MFPB15

06.13
#DIE15DCEB22

06.14
#DIE17NLB68

06.15
#DIE10IAWB69

ud CLARABOYA PARABOLICA BIVALVA FIJA ZOCALO PRFV 120x120 cm

Claraboya parabolica cuadrada fija de 120x120 cm de base, medida comercial. Formada por una ci-
pula parabolica cuadrada bivalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zécalo cuadrado de resina
de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la camara lateral con espuma de poliu-
retano. Ambas piezas se unen entre si mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas
de goma de 5 mm de espesor protegidos con capuchdn, y a su vez el zocalo se acopla a la cubierta
por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Con clasificacion de reaccion al fuego B-s1 d0. Con to-
dos los elementos individuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaracion
de Prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

ACTUACION 1
3 3,00

20,40 18,14

370,06

m2 BANCADA ENTR.TRAMEX 50x50/50x2 GALV.

Bancada de entramado metalico formado por rejilla de pletina de acero negro tipo tramex de 50x2
mm., formando cuadricula de 50x50 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajus-
te a otros elementos. Con pp de placas de abclaje de 100x100 mm, enanos de tubo 80x80 e imper-
meabilizacion adherida bicapa.

ACTUACION 1
aerotermia calefaccion 1 2,00 1,50 3,00
UTA 1 2,00 1,50 3,00

3,00 436,53

1.309,59

m CANALON SANDWICH CHAPA LACADA DES HASTA 1000 mm

Suministro y colocacion de canaldn sandwich con doble chapa simple, hecho in situ, en chapa de
acero prelacada de 1,5 mm. de espesor y desarrollo hasta un méximo 1.000 mm.; incluso p.p. de
soportes para el canalon recibidos mediante pletinas de acero galvanizado de 1.5 mm de espesor fi-
jadas cada metro a la estructura ligera del faldén por debajo del sandwich y al peto de fabrica de la-
drillo, solapes, tapas de cierre, embocaduras de bajantes,sellado y elementos de agarre, sellados de
juntas con masilla de poliuretano estable a los rayos UV, tornillos autorroscantes, piezas especiales
de sujeccion, arandelas con junta de neopreno, cortes, solapes, descarnado de poliuretano y doblado
de chapa, sellado, etc. Incluso p.p. de medios auxiliates de elevacion y seguridad . Medida la longi-
tud en verdadera magnitud. Completamente instalado. s/ DB HS5. Con aislamiento termoacustico
para cubiertas de doble chapa metélica, realizado con manta de lana mineral, calidad de referencia
URSA TERRA MANTA FIELTRO MNU40, conforme a la norma UNE-EN 13162:2013, no hidrofi-
la'y sin revestimiento. Conductividad térmica de 0,040 W/mK. Suministrado en formato rollo de 100
mm de espesor. Colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte, colocacion y medios
auxiliares.

ACTUACION 1
doble canalén sandwich 2 12,40 24,80
2 12,40 24,80

6,00 120,86

725,16

m IMPERMEABILIZACION ELEMENTOS SINGULARES

Impermeabilizacion de la parte proporcional de los anclajes en los perimetros de elementos singula-
res mediante previa imprimacion asfaltica con betun elastomérico; banda de refuerzo en angulos, con
lamina asfaltica de betdn elastémero SBS (tipo LBM-30-FP-160) poliéster (fieltro no tejido de 160
gr/m2), totalmente adherida al soporte con soplete; lamina asféltica de betun elastoémero SBS (tipo
LBM-40/G-FP-160), con poliéster reforzado de 160 g/m2, totalmente adherida a la anterior con sople-
te; con sellado perimetral.

49,60 43,75

2.170,00

linea de vida 1 37,90 37,90
escaleras 1 2,60 R
1 3,60

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades

TOTAL CAPITULO 06 CUBIERTA.......ccoovrreerssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sssssssssees

Comunidad de Madrid
44,10 6,04
...................................... 46

266,36

249,75
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CAPITULO 07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION
07.01 m2 AISLAMIENTO TERMICO CAMARA MW 100 mm BARRERA VAPOR

diE10AWF150

Aislamiento térmico colocado en el interior de la camara de cerramientos con paneles de lana mineral
de 100 mm de espesor, no hidréfila, revestida por una de sus caras con papel kraft que actua como
barrera de vapor. Resistencia térmica 2,85 m?K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K), segln
UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reaccién al fuego A1 segin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.
Medida toda la superficie a ejecutar. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segtin Reglamento (UE) 305/2011.

ACTUACION 1
camara fabrica vista
ALZADO C-C
1 19,90 5,70 113,43
1 14,85 3,60 53,46
jambas 4 2,50 0,40 4,00
8 1,50 0,40 480
2 2,50 0,40 2,00
2 0,70 0,40 0,56
2 1,60 0,40 1,28
a deducir
p1 -1 1,60 2,50 -4,00
p2 -1 1,60 2,50 -4,00
v4 4 3,85 1,50 23,10
prf1 -1 1,00 2,50 -2,50
v3 -1 0,50 0,70 -0,35
vi -1 1,00 1,60 -1,60
ALZADO F-F
1 16,55 3,60 59,58
1 12,80 1,40 17,92
jambas 16 0,70 0,40 448
a deducir
v3 4 0,50 0,70 -1,40
v2 4 0,80 0,70 2,24
ALZADO K-K
1 7,66 5,70 43,66
1 5,15 1,20 6,18
1 15,30 3,60 55,08
ALZADO A-A
1 19,90 1,20 23,88
1 3,10 3,60 11,16
1 6,45 3,60 23,22
2 1,20 2,15 5,16
jambas 8 0,85 0,50 3,40
2 2,50 0,40 2,00
a deducir
v5 4 3,85 0,85 -13,09
p1 -1 1,60 2,50 -4,00
INTERIOR PISTA DEPORTIVA
1 11,80 5,25 61,95
a deducir
p1 -1 1,60 2,50 -4,00
p2 -1 1,60 2,50 -4,00
p3 2 1,60 2,15 -6,88
p 2 160 2,15 Ak ﬁ\ll?Eggé?rgu%gr%%%EYDgERVICIOS
o5 2 1,00 215 bbbl 5l Univeraidades.
V6 2 140 1,25 ~o,0U Comunidad de Madrid
camara muro hormigdn
1 19,40 4,00 77,60
Lo e "S8UPERVISADO
dinteles ventanas

V5 4 415 043 714
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
v4 4 415 0,24 3,98
p1-p2 2 1,90 0,24 091
519,79 10,28 5.343,44
07.02 m2 AISLAMIENTO XPS 50 mm SUELO RC500
diE10AXH020  Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 50 mm de espesor con superficie lisa
y film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresion = 500 kPa segiin UNE-EN
826:2013. Resistencia térmica 1,50 m?K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K), segiin UNE-EN
13162:2013+A1:2015. Reaccion al fuego E segiin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la
superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) segin norma UNE-EN 13164:2013, con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
ACTUACION 1
pista 1 218,50 1,00 218,50
vestibulo acceso 1 5,35 1,00 5,35
distribuidor vest. 1 35,75 1,00 35,75
despacho monitor 1 11,95 1,00 11,95
vest. masculino 1 26,50 1,00 26,50
vest. femenino 1 26,50 1,00 26,50
almacén 1 14,05 1,00 14,05
aseo monitor 1 5,35 1,00 5,35
porche de acceso 1 1,10 1,80 1,98
c.instalaciones 1 8,35 1,00 8,35
354,28 11,26 3.989,19
07.03 ud AISLAMIENTO TERMICO PUENTE TERMICO POLYNUM RPT
#DIE10ARB67  Aislamiento térmico por reflexion (ATR) multicapa con Polynum RPT, de Optimer System, para rotu-
ra de puente térmico de cantos y frente de forjados. formado por una lamina de aluminio de baja emi-
sividad, burbuja de polietileno y malla de fibra de vidrio. Espesor total de 2 cm, presentando una emi-
sividad de 0,05 y resistencia térmica interna 0,11 m2K/W (DIT 478R/13 y DITE 13/0525 del |E.T. y
Marcado CE). Colocado en el canto/frente del forjado mediante adhesivo de contacto o fijacion me-
canica y colocado a testa entre las tiras. Suministrado en tiras de 2 ml de longitud y 0,60 mts de an-
cho (1,2 m2/tira). Terminado, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.
ACTUACION 1
pilares metalicos 6 5,70 0,24 8,21
6 1,70 0,24 2,45
16 3,70 0,22 13,02
cantos de forjado cubierta 1 68,70 0,30 20,61
44,29 22,85 1.012,03
07.04 m SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.
diE10INS030 Sellado de juntas de dilatacién de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor con masilla de
poliuretano, presentada en cartuchos, incluso cordén sellador espuma de polietileno previamente in-
troducido en la junta (fondo de junta), iimedios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud
y realizado por personal especializado.
ACTUACION 1
2 4,60 9,20
9,20 5,39 49,59
07.05 m2 IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS / ALBARDILLA
diE101AW165 Impermeabilizacion en fabricas de cerramiento, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, mediante la

colocacién de una banda de lamina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra
de poliester, instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en todo su ancho con un
solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.

DIRECCION GENERAL DE

ACTUACION 1 U INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
vierteaguas KKK 8%:15;!;6311%/5%%:&?
5 4 415 0,55 o Comunidad de Madrid
vé 4 415 0,36 598
vi 1 1,00 0,36 0,36

2 4 1,00 0,36 1
! SUPERVISADO
v3 5 0,50 0,36 0;90

albardillas
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
c.inclinada 2 12,80 0,25 6,40
2 19,90 0,25 9,95
c.plana 1 6,45 0,25 1,61
1 16,55 0,25 414
1 14,80 0,25 3,70
1 12,80 0,25 3,20
1 2,76 0,25 0,69
1 15,30 0,25 3,83
12 1,20 0,25 3,60
54,93 9,26 508,65
07.06 m2 IMERM. DUCHAS GA-1 0.3 ED s/oxiasf
diE101AW200 Impermeabilizacion de duchas con solucién monocapa adherida, tipo GA-1, segiin normas
UNE-104, con l&mina tipo LBM-50/G-FP de betin modificado con elastémero SBS, de 50 gr/dm2
de masa total, autoprotegida con granulos coloreados y con armadura constituida por fieltro de poliés-
ter, colocada totalmente adherida mediante calor al soporte, previa imprimacién con 0.3 kg/m2 de
emulsidn bituminosa negra tipo ED , en faldones con pendientes comprendidas entre 3 < p <= 20%,
incluso limpieza previa del soporte, imprimacion, mermas y solapos.
ACTUACION 1
2 1,70 3,70 12,58
2 1,50 1,50 4,50
17,08 10,03 171,31
07.07 m2 TAPETAS BAJO VIERRTEAGUAS PLADUR
#DIEO7TESB3  Tapetas de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura de perfiles de acero galva-
nizado a modo de maestras (tipo omega) de 16 mm de alto ancladas sobre el soporte base mediante
taco y tomillo, separadas entre ejes cada 400 mm; y sobre la cual se atornilla una placa estandar (Ti-
po A segin UNE EN 520) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel
Q16 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y
huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, limpieza y medios auxilia-
res. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2
m2.
ACTUACION 1
vb 4 415 0,55 9,13
v4 4 415 0,36 5,98
vi 1 1,00 0,36 0,36
v2 4 1,00 0,36 1,44
v3 5 0,50 0,36 0,90
17,81 18,97 337,86
07.08 m IMPERM. AUTOPR. JUNTAS DILATAC.MONOCAPA
#DIE10IAWB65  Impermeabilizacion de junta de dilatacion constituida lamina asfaltica autoprotegida debajo de la albar-
dilla de los vestuarios y subiéndola 30 cm por pared de fachada de pabellén con remate de perfil gal-
vanizado, previa imprimacion asfaltica, banda de refuerzo en junta (haciendo fuelle) reforzada con fiel-
tro de poliéster, de masa nominal 3 kg/m2, (tipo LBM-30-FP), adherida al soporte con soplete; mate-
rial de relleno de junta. La banda de refuerzo con lamina autorpotegia sera de 4 kg/m2 de masa nomi-
nal (LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2).
1 12,80 12,80
12,80 16,12 206,34
TOTAL CAPITULO 07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION..........oooovvvveeesssssssssmssssssnsssssssssssssssssssssssssses 11.618,41

* Kk Kk

ok ok ok
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS
08.01 m2 RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-7.5 V/BOMBA
#diE11R040B73  Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
grano fino (M-7.5) de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zo-
na de trabajo, incluso nivelado y fratasado mecénico, medido en superficie realmente ejecutada.
ACTUACION 1
pista 1 218,50 1,00 218,50
vestibulo acceso 1 5,35 1,00 5,35
distribuidor vest. 1 35,75 1,00 35,75
despacho monitor 1 11,95 1,00 11,95
vest. masculino 1 26,50 1,00 26,50
vest. femenino 1 26,50 1,00 26,50
almacén 1 14,05 1,00 14,05
aseo monitor 1 5,35 1,00 5,35
porche de acceso 1 1,10 1,80 1,98
c.instalaciones 1 8,35 1,00 8,35
354,28 8,70 3.082,24
08.02 m2 MALLA 15x15 cm. D=5 mm.
diE04AMO010 Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadricula 15x15 cm., colocado
en obra, i/p.p. de alambre de atar. Segln EHE y CTE-SE-A.
ACTUACION 1
pista 1 218,50 1,00 218,50
218,50 2,56 559,36
08.03 m2 PAV. DEP. PREFAB. PVC 7 mm.
diE28PFI010 Pavimento deportivo sintético para interiores, con un espesor de 7 mm., flexible y prefabricado en ro-
llos, con acabado en policloruro de vinilo denso adherido a una capa de espuma vinilica de celda ce-
rrada y armado con fibra de vidrio con superficie antideslizante, incluso preparacion de la base, adhe-
sivo especial, juntas soldadas, montaje y colocacion.
ACTUACION 1
pista 1 218,50 1,00 218,50
218,50 46,26 10.107,81
08.04 m RODAPIE RIiGIDO PVC 61x10 mm. KS 61
diE11SR110 Rodapié mediante perfil de PVC liso semirrigido de 60 mm de altura con borde de sellado flexible, ti-

po KS 61 de Tarkett o similar, color a elegir por la D.F. colocado pegado, medido en su longitud.
ACTUACION 1

pista 2 11,80 23,60

2 18,90 37,80
a deducir

4 1,60 -6,40

-1 1,00 -1,00
vestibulo acceso 2 2,70 5,40
p1 2 2,00 4,00
a deducir

2 1,60 -3,20
distribuidor vestuarios 2 13,55 27,10

2 5,90 11,80
a deducir
p1 -1 1,60 -1,60
6 A 1,00 S DIRECCION GENERAL DE
% 1w
p3 A 1,60 Ciencia y Universidades :

Comunidad de Madrid
almacén 2 3,00 6,00
5,08 10,16

a deducir
p4 A 1,60 SUPERVISADO

despacho monitor 2 5,50 11,00
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2 2,90 5,80
a deducir
pS -1 1,00 -1,00
p7 -1 0,90 -0,90
123,36 7,66 944,94
08.05 m MOLDURA DM LACADO 70x10 mm
diE08PD050 Moldura DM, acabado lacado, maciza, de 70x10 mm., fijada con adhesivo o clavada con clavos de
acero y tacos, incluso p.p. de medios auxiliares.
ACTUACION 1
pista 2 11,80 23,60
2 18,90 37,80
vestibulo acceso 2 2,70 5,40
pt 2 2,00 400
a deducir
2 1,60 -3,20
distribuidor vestuarios 2 13,55 27,10
5,90 11,80
a deducir
pt | 1,60 -1,60
pé -1 1,00 -1,00
pS -1 1,00 -1,00
p3 -1 1,60 -1,60
101,30 3,76 380,89
08.06 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. seco)
#DIE11EPB70  Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas
ceramicas de gres porcelanico, para transito peatonal intenso, suelos interiores secos, recibidas con
adhesivo cementoso de doble encolado y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resisten-
cia elevada a la abrasion y absorcion de agua reducida, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con
la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte, re-
planteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y jun-
tas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza fi-
nal del pavimento.
ACTUACION 1
vestibulo acceso 1 5,35 1,00 5,35
distribuidor vest. 1 35,75 1,00 35,75
despacho monitor 1 11,95 1,00 11,95
almacén 1 14,05 1,00 14,05
67,10 33,77 2.265,97
08.07 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)
#DIE11EPB71  Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas
ceramicas de gres porcelanico, para transito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas
con adhesivo cementoso de doble encolado y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resis-
tencia elevada a la abrasion y absorcion de agua reducida, para junta minima (entre 1,5y 3 mm),
con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte,
replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y jun-
tas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza fi-
nal del pavimento
ACTUACION 1
vest. masculino 1 26,50 1,00 DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
vest. femenino 1 26,50 1,00 Consejeria de Educacién
Ciencia y Universidades
aseo monitor 1 535 1,00 Comunidad de Madrid
c.instalaciones 1 8,35 1,00
66,70 34,63 2.309,82
SUPERVISADO
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08.08 m2 PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/SSOLERA.
diE11CS015 Pavimento de losa rectangular de hormigén color (calidad de referencia Lurgain), apta para suelos
exteriores (clase 3) segtin CTE SUA, de 6 cm. de espesor, acabado superficial granitico, resistencia
al deslizamiento > 45, incluso combinacién con adoquines y losas formando cenefas, y adoquines
para tabicas de peldafios, sobre forjado, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dila-
tacion, enlechado y limpieza. (Medido en proyeccion horizontal).
ACTUACION 1
porche de acceso 1 17,90 1,00 17,90
17,90 19,75 353,53
08.09 m2 REVESTIMIENTO VINILICO PARED ROLLO e=1,5 mm GERFLOR MURAL ULTRA
diE08PS020 Revestimiento vinilico para pared, calidad de referencia GERFLOR MURAL ULTRA o similar, flexi-
ble, obtenido del PVC plastificado, con granos coloreados incrustados en una capa de uso homogé-
nea. Espesor 1,5 mm en rollos de 2 metros de ancho con tratamiento fotorreticulado PROTECSOL
que facilita el mantenimiento, evita el decapado y el encerado en toda la vida Uil del producto y es
resistente a alcoholes y otros productos quimicos. Reforzado con malla de fibra de vidrio. Juntas ter-
mosoldables y fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Segun CTE - 2010 (DB-SI)
cumple el requerimiento de resistencia al fuego (B s2 d0). Actividad antibacteriana (E.coli-S.au-
reus-MRSA): Inhibicion del crecimiento segun ISO 22196 >99%. Colores a elegir por la D.F., con
marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segiin Reglamento UE 305/2011. Medida la su-
perficie ejecutada.
ACTUACION 1
vestibulo acceso 2 2,70 2,15 11,61
p1 2 2,00 2,15 8,60
a deducir
2 1,60 2,15 -6,88
distribuidor vestuarios 2 13,55 2,15 58,27
2 5,90 2,15 25,37
a deducir
pt -1 1,60 2,15 344
p6 -1 1,00 2,15 2,15
p5 -1 1,00 2,15 2,15
p3 -4 1,60 2,15 344
85,79 29,05 2.492,20
08.10 m2 ALIC.AZULEJO LISO MULTICOLOR 20x20 cm c/adhesivo
diE12AC070 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, multicolor, a elegir por la

DF s/carta, grupo de absorcién Blll y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejun-
tado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

ACTUACION 1

vestuario femenino 2 7,90 2,80 44,24
4 3,70 2,80 41,44
2 3,00 2,80 16,80
2 1,60 2,80 8,96
2 1,20 2,80 6,72
a deducir
2 0,90 2,80 -5,04
p6 -1 1,00 2,15 2,15
p8 2 1,12 2,15 -4,82
v3 2 0,50 0,70 -0,70
v2 2 0,80 0,70 1,12
vestuario masculino 2 7,90 2,80 44,24
4 370 280 DIRECCION GENERAL DE
2w 2w
2 160 280 Ciencia y Universidades :
! ' Comunidad de Madrid
2 0,80 2,80 4,48
a deducir
2 0,90 2,80 —b04
05 1 1,00 215 SUPERVISADO

p8 2 1,12 2,15 -4,82
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v3 2 0,50 0,70 -0,70
v2 2 0,80 0,70 -1,12
aseo monitor 1 2,70 2,80 7,56
1 3,70 2,80 10,36
1 470 2,80 13,16
a deducir
p7 -1 0,90 2,15 -1,94
v3 -1 0,50 0,70 -0,35
235,21 19,67 4.626,58
08.11 m ENCIMERA TAB.FENOLICO 13 mm
diE12PNF010 Encimera de tablero fenélico tipo Trespa o similar de 600 mm de ancho, incluso copete de 50 mmy
faldodn de 150 mm. Incluso anclakes, soportes, fijaciones y cajeado de huecos para encastrar lava-
bos.
ACTUACION 1
vestuario femenino 1 1,60 1,60
vestuario masculino 1 1,60 1,60
aseo monitor 1 1,00 1,00
420 103,54 434,87
08.12 m2 FELPUDO DE ALUMINIO P/EMPOTRAR SUELO
diE29IF070 Felpudo de aluminio de facil instalacion (calidad de referencia Atenea de Basmat o similar). Apropia-
do para instalacién empotrado en suelos laminados. Estructura de aluminio y 3 terminaciones dispo-
nibles: textil, goma o cepillos. Altura: 9 mm.
ACTUACION 1
vestibulo acceso 1 2,30 1,60 3,68
3,68 214,61 789,76
08.13 ud SENALIZACION ENTRADA A EDIFICIO ACCESIBLE 400x100 mm
diCCVo010 Suministro y puesta en obra de sefializacion de entrada accesible al edificio, de dimensiones
400x100 mm. de polimero autoextinguible de 0,7 mm de grosor, s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE
43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.
ACTUACION 1
1 1,00
1,00 2,27 2,27
08.14 ud SENALIZACION DE ASEO MINUSVALIDOS 400x100 mm
diCCV110 Suministro y puesta en obra de sefializacion de aseo para minusvalidos, de dimensiones 400x100
mm. s/ 1ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.
ACTUACION 1
2 2,00
2,00 2,27 454
TOTAL CAPITULO 08 REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS.........covvveeessmmsmsssssssssssssssssssssssssssssnssees 28.354,78

* Kk Kk

ok ok ok

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO
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CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

09.01
#DIE14ALFB16

09.02
#DIE14ALFB18

09.03
#DIE14ALIB17

CAPITULO 09 CARPINTERIA EXTERIOR
m2 VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR FIJO P/ACRIST. RPT<4 m2

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, en ventanales fijos para cerramientos en general menores de 4 m2 de superficie, con
perfileria principal de 120 mm, con rotura puente térmico minima de 12 mm, para acristalar con vidrio
doble, y con premarco de aluminio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas
de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanquei-
dad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de recibido de carpinteria, ga-
rras de fijacion, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del mismo color, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller y total-
mente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-
vicio (incluidas en este precio).

Con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 3, segiin UNE-EN 12207, clasificacion a la estan-
queidad al agua clase 7A, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del vien-
to clase C5, segin UNE-EN 12210.

ACTUACION 1
vb 4 3,85 0,85 13,09

m2 VENT. ALUM. LACADO COLOR BASCULANTE+FIJO P/ACRIST. RPT>4 m2

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de ventana abisagrada BASCULANTE + FIJO, de apertura hacia el
interior, con perfileria principal de 120 mm, con rotura puente térmico minima de 12 mm, para acrista-
lar con vidrio doble y con premarco de aluminio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homolo-
gados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos
de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de recibido de
carpinteria, garras de fijacion, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del mismo color, sellado
perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en ta-
ller y totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).

Con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 3, segiin UNE-EN 12207, clasificacién a la estan-
queidad al agua clase 7A, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del vien-
to clase C5, segiin UNE-EN 12210.

ACTUACION 1
v4 4 3,85 1,50 23,10

13,09 280,62

3.673,32

m2 VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR PIVOTANTE P/ACRIST. RPT

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de ventana abisagrada PIVOTANTE, de apertura hacia el interior,
con perfileria principal de 120 mm, con rotura puente térmico minima de 12 mm, para acristalar con
vidrio doble y con premarco de aluminio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados,
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de es-
tanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de recibido de carpinte-
ria, garras de fijacion, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del mismo color, sellado peri-
metral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller
y totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).

Con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 3, segun UNE-EN 12207, clasificacién a la estan-
queidad al agua clase 7A, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del vien-
to clase C5, segin UNE-EN 12210.

23,10 333,68

7.708,01

ACTUACION 1
V2 4 0,80 0,70 2,24
V3 4 0,50 0,70

DIRECCION GENERAL DE

G e raidaces2244
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO

1.173,68
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09.04
#DIE14ALIB19

09.05
diE14ALI030

09.06
#DIE12PVAB21

09.07
diE12PVA030

m2 VENT. ALUM. LACADO COLOR PIVOTANTE+FIJO MONOBLOCK P/ACRIST. RPT

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de ventana abisagrada PIVOTANTE+FIJO MONOBLOCK, de
apertura hacia el interior, con perfileria principal de 120 mm, con rotura puente térmico minima de 12
mm, para acristalar con vidrio doble y con premarco de aluminio. Compacto térmico incorporado
(MONOBLOCK), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta
y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homolo-
gados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos
de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de recibido de
carpinteria, garras de fijacién, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del mismo color, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en ta-
ller y totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).

Con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 3, segun UNE-EN 12207, clasificacién a la estan-
queidad al agua clase 7A, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del vien-
to clase C5, segiin UNE-EN 12210.

ACTUACION 1
v 1 1,00 1,60 1,60

ud EQUIPO MOTORIZACION VENTANAS ABATIBLES

Equipo de motorizacidn para ventanas abatibles, basculantes o ventanas de tejados, asta 28 kg. de
peso, formado por motor eléctrico con tension de alimentacion 230 Vac 50/60 Hz., conexién a 3 hi-
los, carrera maxima seleccionable 230/400 mm, fuerza de 300 Nm, velocidad ~ 30 mm / s. Absor-
cién de corriente (con carga maxima) 0,8 A. Conexidn en paralelo. Final de carrera con Micro inte-
rruptores. Parada de seguridad Térmico. Clase de proteccion IP 20. Inicuso material auxiliar, interup-
tores de apertura/cierre empotrados, instalado y conexionado.

ACTUACION 1
v 4 4,00

1,60 431,15

689,84

m VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=60cm

Vierteaguas de piedra artificial con goterdn, formado por piezas de 60 cm. de ancho y 3 cm. de espe-
sor, pulido en fabrica, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, in-
cluso sellado a obra de fabrica, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, me-
dido en su longitud.

ACTUACION 1
vb 4 3,85 15,40

4,00 261,13

1.044,52

m VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=40cm

Vierteaguas de piedra artificial con goterdn, formado por piezas de 40 cm. de ancho y 3 cm. de espe-
sor, pulido en fabrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, in-
cluso sellado a obra de fabrica, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, me-
dido en su longitud.
ACTUACION 1

v4

\2

V3

vi

3,85 15,40
0,80 3,20
0,50 2,00
1,00 1,00

- &~ B~ B

15,40 20,22

311,39

21,60 16,44

355,10

* Kk Kk
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DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO
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09.08 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT+FIJO c/RPT 2 HOJAS AP. EXT
#DIE14ALQAB20 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, con
partes fijas, con perfileria principal de 120 mm, con rotura puente térmico minima de 12 mm, para
acristalar con vidrio doble y con premarco de aluminio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-
mologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, ele-
mentos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de recibi-
do de carpinteria, garras de fijacion, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del mismo color,
sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Elabora-
da en taller y totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 3, segiin UNE-EN 12207, clasificacién a la estan-
queidad al agua clase 7A, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del vien-
to clase C5, segiin UNE-EN 12210.
ACTUACION 1
p1 3 1,60 2,50 12,00
p2 1 1,60 2,50 4,00
16,00 375,51 6.008,16
09.09 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.
diE15CPF090 Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de
dos hojas. Medida la unidad instalada.
ACTUACION 1
p1 3 3,00
p2 1 1,00
4,00 212,46 849,84
09.10 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1 HOJA
diE15CPF005  Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada
EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara
intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm. de espesor, con siete patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
matico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacion en obra, con acabado en pintura epoxi
polimerizada al homo.
ACTUACION 1
prf1 1 1,00 2,15 2,15
2,15 136,04 292,49
09.11 m2 CELOSIA FIJA LAMAS CHAPA GAL.
diE15DCC020  Celosia fija de lamas de acero galvanizada, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes
del mismo material, i/patillas para recibir en fabricas, s/planos de detalle, incluso recibido, ajuste y
montaje en obra. Totalmente instalada.
ACTUACION 1
c.instalaciones 2 0,60 0,30 0,36
0,36 74,96 26,99

09.12
diE15WF010

m2 FORRADO CIRCULAR COLUMNA METALICA CON CHAPA

Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,50 mm de espesor, incluido corte, monta-
je, soldadura y recibido a columna de hormigén con relleno interior de huecos con arena limpia y se-
ca, terminado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento
(UE) 305/2011.

ACTUACION 1

porche de acceso 2 6,28 0,15

DIRECCION GENERAL DE

Consejerigde Educacior81,29
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO

459,29
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09.13 ud CHAPON RODAPIE DE ACERO PRELACADO
#DIE15WFT71 Chapdn de acero de 10 mm de espesor, prelacado, de 10 cm de altura, en remate de rodapié entre
suelo con pilar circular, incluso replanteo, preparacion, corte, remates y elementos de sujecion y an-
claje.
ACTUACION 1
pilares porche 2 2,00
2,00 59,49 118,98
TOTAL CAPITULO 09 CARPINTERIA EXTERIOR..........ccommnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssnenes 22.711,61
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

IMPORTE

10.01
diE13EPL200

10.02
diE13EPL210

CAPITULO 10 CARPINTERIA INTERIOR
m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.FORMICA HPL 1 HOJA

Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segiin memoria de
carpinteria o disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA
HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con laminado
de alta presion (HPL), calidad de referencia Formica Laminate HPL, formado por varias capas de
papel kraft impregnadas en resina fendlica, cantos de placa laminada compacta de alta presién
(HPL), con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DMy cerco de madera de pino;
sobre precerco de pino pais de dimension hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar
segun espesor de tabiqueria). Incluso galces de MDF con rechapado de estratificado de alta presion
Formica Laminate HPL o similar calidad, de 130x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de
Formica Laminate HPL o similar calidad, de 70x10 mm en ambas caras segun planos de detalle de
carpinteria; herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable,
calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zdcalo de 30 cm. en chapa de acero
inoxidable; limpieza del precerco ya instalado, fijacion del cerco de puerta al precerco con tornillos de
acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta
e incluida la colocacion en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Total-
mente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-
vicio (incluidas en este precio).

ACTUACION 1

p5 2 1,00 2,15 4,30
6 1 1,00 2,15 215
p7 1 0,90 2,15 194

m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.FORMICA HPL 2 HOJAS

Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segiin memoria de
carpinteria o disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de DOS
HOJAS, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con lamina-
do de alta presion (HPL), calidad de referencia Formica Laminate HPL, formado por varias capas de
papel kraft impregnadas en resina fendlica, cantos de placa laminada compacta de alta presién
(HPL), con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DMy cerco de madera de pino;
sobre precerco de pino pais de dimension hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar
seglin espesor de tabiqueria). Incluso galces de MDF con rechapado de estratificado de alta presion
Formica Laminate HPL o similar calidad, de 130x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de
Formica Laminate HPL o similar calidad, de 70x10 mm en ambas caras segun planos de detalle de
carpinteria; herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable,
calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zécalo de 30 cm. en chapa de acero
inoxidable; limpieza del precerco ya instalado, fijacion del cerco de puerta al precerco con tornillos de
acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta
e incluida la colocacion en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Total-
mente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-
vicio (incluidas en este precio).

ACTUACION 1
03 1 1,60 215 344
o4 1 1,60 215 344

1.817,19

CANTIDAD PRECIO
8,39 216,59
6,88 214,51

1.475,83

* Kk Kk

ok ok ok
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

10.03
diE13EZ120

10.04
diE13MA010

10.05
diE13K095

10.06
diE15WW080

10.07
diE15WW060

m2 PUERTA CORREDERA TAB.AGL.FORMICA HPL 1 HOJA

Suministro y colocacion de puerta interior técnica corredera, disefio y dimensiones segiin memoria
de carpinteria o disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de
UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con la-
minado de alta presion (HPL), calidad de referencia Formica Laminate HPL, formado por varias ca-
pas de papel kraft impregnadas en resina fenélica, cantos de placa laminada compacta de alta pre-
sion (HPL), con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DM y cerco de madera de
pino; sobre precerco de pino pais de dimension hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor
(ajustar segun espesor de tabiqueria). Incluso galces de MDF con rechapado de estratificado de alta
presion Formica Laminate HPL o similar calidad, de 130x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapa-
do de Formica Laminate HPL o similar calidad, de 70x10 mm en ambas caras segun planos de de-
talle de carpinteria. Carril superior en perfil extruido de aluminio anclado al paramento, ruedas inyec-
tadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, accesorio especial to-
pe-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN
o similar, y manillas y manivelas, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar,
en acero inoxidable, cubre carril de madera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con tope
en guia, zdcalo proteccion en chapa de acero inoxidable por ambas caras adherido con cola ace-
ro-madera, totalmente acabada, incluso p.p. de medios auxiliares. Colocada empotrada en tabique
de placa de yeso o ceramico con armazén incluido. Segun especificaciones de Proyecto y de la Di-
reccion Facultativa. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

ACTUACION 1
p8 2 1,12 2,15 4,82

m2 PTA.ARMARIO PRACT.MACIZA HAYA VAP.

Puerta armario de haya vaporizada, formada por forrado de laminado plastico, formica 6 similar, y
canteada de haya vaporizada barnizada, con precerco de pino, cerco de haya vaporizada barniza-
do, garras de fijacion de acero galvanizado, tapajuntas de 70x10 mm. de haya vaporizada barniza-
da, pernios latonados de 80 mm., cerradura maestreada y manillas. Incluso ajustado de cerco y ho-
ja, fijacion de los herrajes y nivelado, pequefio material y ajuste final, aplomada, colocada y con eli-
minacion de restos, segin NTE/PPM-8.

ACTUACION 1
Al 2 1,20 2,15 5,16

4,82 318,25

1.533,97

m2 VENTANA FIJA CERCO DM+FORMICA COLOR

Ventana fija color a elegir de Formica Colors Premium o similar calidad, con cerco en MDF con re-
chapado de estratificado de alta presion Formica Laminate HPL o similar calidad, de 130x30 mm; co-
locado sobre precerco de pino macizo de 130x35 mm. con tapajuntas y junquillos de MDF con re-
chapado de Formica Laminate HPL o similar calidad, de 70x10 mm en ambas caras, para acristalar,
montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

ACTUACION 1
v6 1 1,50 1,25 1,88

5,16 136,94

706,61

ud AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS

Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de acceso, incluso materiales y medios
auxiliares, totalmente terminada y probada.

ACTUACION 1

1,88 109,20

205,30

BB R 2
AN o

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

ud TOPE METALICO PROTECCION PUERTAS

9,00 31,39

Tope de goma con acero inoxidable, para proteccion de puertas. Instalado completo.
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
p1 2 2,00
2 2,00
p3 2 2,00
p4 2 2,00
p5 1 1,00
1 1,00
pé 1 1,00
11,00 4,01 4411
10.08 m2 FRENTE CABINA SANITARIA =13 mm
diE13B115 Suministro y colocacién de frente de cabina con puerta, de tablero fendlico HPL, de 13 mm de espe-
sor, color a elegir, estructura de aluminio anodizado. Incluso p.p. elementos de fijacion, bisagras con
muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero ino-
xidable. Totalmente montada.
ACTUACION 1
cb1 1 1,65 2,10 347
ch2 1 0,85 2,10 1,79
5,26 149,61 786,95
10.09 m2 PANEL CABINA SANITARIA e=13 mm
diE13B120 Suministro y colocacion de panel lateral de cabina, de tablero fendlico HPL, de 13 mm de espesor,
color a elegir, estructura de aluminio anodizado. Incluso p.p. elementos de fijacién, bisagras con
muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero ino-
xidable. Totalmente montada.
ACTUACION 1
cb1 1 1,70 2,10 3,57
ch2 1 1,70 2,10 3,57
714 123,31 880,43
TOTAL CAPITULO 10 CARPINTERIA INTERIOR .......oooneveeereeeeseeeesssesesssseesssssssssssssssssesessssessssssssssesssssessssseeees 7.732,90
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 11 INSTALACION DE FONTANERIA
SUBCAPITULO 11.01 EVACUACION
11.01.01 ud SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.250x250 70mm
diEO3EUF030  Sumidero sifénico de fundicion de 250x250 mm. con rejilla circular de fundicién y con salida vertical
u horizontal de 70 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales humedos, instalado y cone-
xionado a la red general de desagtie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxi-
liares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
ACTUACION 1
1 1,00
1,00 24,11 24,11
11.01.02 ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 40
diE20WGI015  Suministro y colocacion de desaglie de PVC individual, consistente en la colocacion de un sifon de
PVC tipo botella, con salida horizontal de 40 mm. de didmetro, y con registro inferior, y conexion de
éste mediante tuberia de PVC de 40 mm. de diametro, hasta el punto de desaglie existente, instala-
do, con uniones roscadas o pegadas; y valido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso
con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
ACTUACION 1
2 2,00
2,00 11,56 23,12
11.01.03 ud BOTE SIFONICO PVC D=110 COLG.
diE20WGB030  Suministro y colocacion de bote sifénico de PVC, de 110 mm. de didmetro, colocado suspendido del
forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable
atornillada y con lengiieta de caucho a presién para evitar la salida de olores, instalado, incluso con
conexionado de las canalizaciones que acometen y colocacién del ramal de salida hasta el mangue-
ton del inodoro, con tuberia de PVC de 50 mm. de didmetro, funcionando. s/CTE-HS-5.
ACTUACION 1
5 5,00
5,00 26,62 133,10
11.01.04 m TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.
diE20WBV020  Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de didmetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagte, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instala-
da y funcionando. s/CTE-HS-5
ACTUACION 1
1 25,00 25,00
25,00 3,83 95,75
11.01.05 m TUBERIA PVC SERIE B 50 mm.
diE20WBV030  Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de didmetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagiie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instala-
da y funcionando. s/CTE-HS-5
ACTUACION 1
1 36,00 36,00
36,00 455 163,80
11.01.06 m BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm.
diE20WJA020  Suministro y montaje de bajante vista de aluminio lacado, seccion circular y 100 mm de diametro;
formada por piezas preformadas, con sistema de unién mediante abocardado. Compuesta por tube-
ria, codos, manguitos y abrazaderas del mismo material y seccion. Incluso piezas especiales de
unién, cambios de direccion, juntas y buzones de conexion con canalones. Estimando longitud reali-
icio i i DIRECCION GENERAL DE
zgda ensu med|C|on.l Totalmente montada,.clongxmn‘ada y probada pgr la empresa instaladp! T SR ST URAS Y SeRvicios
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Maftahall Consejeria de Educacién
Ciencia y Universidades
Pluviales vistas 2 8,00 16,00
16.00 2231 356,96
SUPERVISADO
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11.01.07 m BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.
diE20WBV060  Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diametro, con sistema de union por enchufe
con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metélicas, instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
ACTUACION 1
Bajantes empotradas 4 4,00 16,00
16,00 12,34 197,44
11.01.08 m COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.
diEO30CP040  Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 110 mm. y con union por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
ACTUACION 1
Inodoros 6 1,50 9,00
sumidero 1 2,00 2,00
11,00 1,77 129,47
11.01.09 ud CALDERETA E.P.D.M. C/PARAGRAVILLA 110 mm
diEO3EC140 Caldereta pluvial de E.P.D.M. para recogida de aguas pluviales, con salida vertical de 110 mm. y
con paragravilla de PE de 210x210 mm.; instalada y conexionada a la red general de desag(ie, in-
cluso p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/
CTE-HS-5.
ACTUACION 1
4 4,00
4,00 20,45 81,80
11.01.10 ud CAZOLETA E.P.D.M. 50 mm DUCHAS
#diE20WGX011  Cazoleta de E.P.D.M. para impermeabilizacion del sumidero de la ducha, con salida vertical de 40
mm.; instalada y conexionada a la red general de desagiie, incluso p.p. de pequefio material de aga-
rre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
ACTUACION 1
8 8,00
8,00 19,04 152,32
TOTAL SUBCAPITULO 11.01 EVACUACION ........cceeeerrreerssnnee 1.358,47
SUBCAPITULO 11.02 DISTRIBUCION A F. yA.CS.
11.02.01 ud CONEXIONADO A RED EXISTENTE FONT.
#diE20AL120 Trabajos en la instalacion de fontaneria consistentes en la conexion entre la instalacion existente y la
nueva, comprendiendo conexion de tuberias, valvula y llaves de corte, rotura y posterior acondicio-
namiento de los elementos constructivos necesarios, paramentos, suelos, techos, etc. con las ayu-
das necesarias, medios auxiliales, Totalmente terminado.
ACTUACION 1
1 1,00
1,00 95,77 95,77
11.02.02 ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x60 cm. TH

diEO3ALRHO030

11.02.03
diE20ML040

Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cmy 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, iftapa registro de hormigdn armado sobre
cerco PNL 50.50.5, seguin ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

ACTUACION 1

m TUBO ALIM. POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"

Tuberia de alimentacién de polietileno, sSIUNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de didmetro rjominal,

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SER

Consejeria de Educacion
Ciencia Y|0fiversidaded 10,47
Comunidad de Madrid

de alta densidad y para 1,6 MPa de presion méxima, que enlaza la llave de paso del inmugble-een

la bateria de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcnpnan§ UPERVI SA DO

220,94

s/CTE-HS-4.
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ACTUACION 1
1 160,00 160,00
160,00 7,63 1.220,80
11.02.04 m TUBERIA DE COBRE DE 13/15 mm.
diE20TC020 Tuberia de cobre rigido de 13/15 mm. de diametro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
agua fria y caliente, incluido accesorios y con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcio-
nando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con proteccion de tubo corrugado de PVC.
sICTE-HS-4.
ACTUACION 1
AF 35 35,00
ACS 61 61,00
96,00 8,05 772,80
11.02.05 m TUBERIA DE COBRE DE 16/18 mm.
diE20TC030 Tuberia de cobre recocido, de 16/18 mm. de didmetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
agua fria y caliente, incluido accesorios y con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y fun-
cionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con proteccion de tubo corrugado de
PVC. s/ICTE-HS-4.
ACTUACION 1
AF 47 47,00
ACS 17 17,00
RACS 21 21,00
85,00 8,96 761,60
11.02.06 m TUBERIA DE COBRE DE 20/22 mm.
diE20TC040 Tuberia de cobre rigido, de 20/22 mm. de didametro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
agua fria y caliente, incluido accesorios y con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcio-
nando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con proteccion de tubo corrugado de
PVC. s/CTE-HS-4.
ACTUACION 1
AF 8 8,00
ACS 12 12,00
20,00 10,26 205,20
11.02.07 m TUBERIA DE COBRE DE 26/28 mm.
diE20TCO050 Tuberia de cobre rigido, de 26/28 mm. de diametro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
agua fria y caliente, incluido accesorios y con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcio-
nando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con proteccion de tubo corrugado de
PVC. s/CTE-HS-4.
ACTUACION 1
AF 18 18,00
ACS 6 6,00
24,00 12,20 292,80
11.02.08 m TUBERIA DE COBRE DE 33/35 mm.
diE20TC060 Tuberia de cobre rigido, de 33/35 mm. de didametro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
agua fria y caliente, incluido accesorios, con p.p. de piezas especiales de cobre, pasamuros e insta-
lada y funcionando, incluso con proteccion de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
ACTUACION 1
AF 12 12,00
12,00 16,70 200,40
11.02.09 m COQ.ELAST. D=15; 1/4" e=9 mm. DIRECCION GENERAL DE

diE10AKEF020  Ajslamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquL
ble de espuma elastomérica de 15 mm. de didmetro interior (1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-53,d0 y
acordealalT 1.2.4.2.1. RITE.

******* Consejeria de Educacion
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35,00 4,65 162,75
11.02.10 m COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.
diE10AKEF030  Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 18 mm. de diametro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y
acordealalT 1.24.2.1. RITE.
ACTUACION 1
AF 47 47,00
47,00 524 246,28
11.02.11 m COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=9 mm.
diE10AKEF050  Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 22 mm. de didmetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y
acordealalT 1.2.4.2.1. RITE.
ACTUACION 1
AF 8 8,00
8,00 587 46,96
11.02.12 m COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm
diE10AKEF070  Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 28 mm. de didmetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y
acordealalT 1.2.4.2.1. RITE.
ACTUACION 1
AF 18 18,00
18,00 6,64 119,52
11.02.13 m COQ.ELAST. D=35; 1" e=9 mm.
diE10AKEF090  Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 35 mm. de diametro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso coloca-
cién con adhesivo en uniones y medios auxiliares,cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acor-
dealalT 1.24.2.1. RITE.
ACTUACION 1
AF 12 12,00
12,00 8,09 97,08
11.02.14 m COQ.ELAST. SH D=15 =30 mm
diE10AKEC020  Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de diametro interior (15) y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.24.2.1.RITE.
ACTUACION 1
ACS 61 61,00
61,00 10,38 633,18
11.02.15 m COQ.ELAST. SH D=18 =30 mm
diE10AKEC050  Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (18) y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.24.21.RITE.
ACTUACION 1
DIRECCION GENERAL DE
ACS 17 PPN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
afafall Consejeria de Educacion
RACS 21 Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid
38,00 11,06 420,28

SUPERVISADO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11.02.16
diE10AKEC110

11.02.17
diE10AKEC170

11.02.18
diE20VF050

11.02.19
diE21CW030

11.02.20
diE21CW040

11.02.21
diE21CW050

11.02.22
diE20VH010

m COQ.ELAST. SH D=22 =30 mm

Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de diametro interior (22) y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT

1.24.2.1.RITE.
ACTUACION 1
ACS 12 12,00
12,00 11,34 136,08
m COQ.ELAST. SH D=28 =30 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (28) y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.24.21.RITE.
ACTUACION 1
ACS 6 6,00
6,00 12,44 74,64
ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/2" 40mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diametro, de latdn cro-
mado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
sICTE-HS-4.
ACTUACION 1
1 1,00
1,00 15,75 15,75
ud VALVULA EMPOTRAR 1/2" MANDO OCULTO
Suministro y colocacién de llave de paso, de 1/2" de diametro, empotrada, de paso recto, con man-
do oculto para roscar, totalmente equipada, instalada y funcionando.
ACTUACION 1
3 3,00
3,00 11,94 35,82
ud VALVULA EMPOTRAR 3/4" MANDO OCULTO
Suministro y colocacion de llave de paso, de 3 /4" de didmetro, empotrada, de paso recto, con man-
do oculto para roscar, totalmente equipada, instalada y funcionando.
ACTUACION 1
6 6,00
6,00 13,57 81,42
ud VALVULA EMPOTRAR 1" MANDO OCULTO
Suministro y colocacion de llave de paso, de 1" de diametro, empotrada, de paso recto, con mando
oculto para roscar, totalmente equipada, instalada y funcionando.
ACTUACION 1
4 4,00
4,00 15,35 61,40

ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"
Suministro y colocacion de purgador automatico de 1/8" de didmetro, instalado y funcionando.

ACTUACION 1
2 2,00

DIRECCI®BOGENERAL DE7 19
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
; Consejeria de Educacion  — |
TOTAL SUBCAPITULO 11.02 m%ma?mm 3915,85

SUPERVISADO

14,38



SYM3
Nuevo sello


PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 11.03 APARATOS SANITARIOS
11.03.01 ud INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA
diE21ANA010  Inodoro de porcelana vitrificada para tanque alto, colocado mediante tacos y tomnillos al solado, inclu-
so sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de PVC de
32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero,
instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada vy latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando. Acorde al DBHS4. UNE -EN-997:2004
ACTUACION 1
4 4,00
4,00 147,39 589,56
11.03.02 ud URINARIO MURAL BLANCO
diE21AU040 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y
dotado de tapon de limpieza, con sifon incorporado al aparato y manguito. Instalado y Acorde al DB
HS4.
ACTUACION 1
2 2,00
2,00 135,46 270,92
11.03.03 ud LAV.56x47 BLANCO ENCIM.
diE21ALE020 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de mar-
mol o equivalente (sin incluir), incluso valvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, instalado y funcionando. Acorde DB HS4
ACTUACION 1
5 5,00
5,00 93,73 468,65
11.03.04 ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm
diE21ANS100  Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm
de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizon-
tal con juego de fijacion a suelo, tanque de alimentacion con tapa y mecanismo de descarga de doble
pulsador para 6 6 31, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completa-
mente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetdn de conexion, latiguillo y llave de apara-
to. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
ACTUACION 1
2 2,00
2,00 310,34 620,68
11.03.05 ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm
diE21AAL100 Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640
mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, con conjunto de
desagiie con sifén y rebosadero y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y co-
nectado, conforme a CTE DB SUA-9.
ACTUACION 1
2 2,00
2,00 355,31 710,62
11.03.06 ud BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO MATE 700 mm
diE21AAB130 Barra doble abatible, de instalacion mural, de 700 mm de longitud, fabricada en acero con acabado
mate, 100% libre de bacterias y dotada de portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p.
de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.
ACTUACION 1
4 DIRECCION GENERAL DE
E INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Cienci]a ;l@oﬁlerslij;aaggnm 39 317,56
Comunidad de Madrid '

11.03.07
diE21G030

ud Grifo temporizado mezclador Cromado lavabos

Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado mezclador con maneta, de caudal 6 I/min, cie-

rre automatico 10 s, con cuerpo de laton cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tue

de fijacion. Se incluye latigillo flexible de 200 mmy 1/2 ", quedando la unidad completamente morsi UPERVISADO

da y perfecto funcionamiento.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ACTUACION 1
7 7,00
7,00 76,13 532,91
11.03.08 ud DOSIFICADOR JABON LiQUIDO 1 1. ABS
diE21M050 Suministro y colocacion de dosificador de jabén liquido con pulsador de 1 1., depésito fumé transpa-
rente y tapa de ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
ACTUACION 1
5 5,00
5,00 19,72 98,60
11.03.09 ud DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.
diE21M070 Suministro y colocacion de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero
acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijacién a la pared, y instalado.
ACTUACION 1
5 5,00
5,00 39,04 195,20
11.03.10 ud ESPEJO RECLINABLE MARCO ACERO BLANCO 700x500 mm
diE21AAJ010 Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 700 mm y ancho 500 mm, con marco en acero con
acabado en pintura epoxi en blanco, de 28 mm de grosor, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fi-
jaciones.
ACTUACION 1
2 2,00
2,00 171,17 342,34
11.03.11 ud FORM.DUCHA MULT.(4 UDS) PVC IN SITU
#diE21ADS021  Formacion de plato de ducha multiple mediante recrecido con ladrillo ceramico hueco sencillo
24x11,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, i/
impermeabilizacion con ldmina de PVC de 1,2 mm de espesor, proteccion de fieltro sintético FS 400
By sobre éste, un segundo fieltro del tipo FS 1/250 a falta del revestimiento de gres antideslizante, i/
con 4 grifos de ducha temporizado mezclador mural empotrado, con teléfono, flexible de 150 cm. y
soporte articulado, sumideros sifonicos de PVC conectado y funcionando. Medida la unidad real-
mente ejecutada.
ACTUACION 1
2 2,00
2,00 1.169,21 2.338,42
11.03.12 ud BARRA EN L FIJA ACERO INOX 515x515 mm
diE21AABO50  Barra en L (angulo a 90°) fija, de instalacion mural, de 515x515 mm de longitud en cada uno de sus
lados, fabricada en acero inoxidable con acabado en brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada
sobre paramento mediante tornilleria y con posibilidad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de car-
ga estatica); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
2 2,00
2,00 110,85 221,70
11.03.13 ud ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE
diE21AAM020  Asiento mural abatible para ducha, fabricado en su totalidad en acero inoxidable. Asiento de medidas
38x51 cm con desagiies incorporados integrados en el asiento. Totalmente instalado y ajustado al
usuario; i/p.p. de tacos y tornilleria en acero inox. Conforme a CTE DB SUA-9.
2 2,00
2,00 214,29 428,58
11.03.14 m2 ESPEJO PLATEADO 3 mm. m?Eggé?'gu%gr%%%sLYDgERwCIOS
Ll fg 8pnsqjeri:td9 Edydcagién
. . . H 1 i iencia y Universidades
diE16J010 Espejo pIatee?do realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior Comunidad de Madrid
canteado perimetral y taladros.
2 1,50 1,00 3,00
SUPERVISADBO 20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
11.03.15 ud SISTEMA AVISO ASEO MINUSVALIDO
diE17Y010 Instalacién de aviso de socorro en aseo minusvalido, compuesto por central de control, alarma 6pti-
ca-acustica, pulsador de alarma con tirador y pulsador de cancelacion de alarma. Se incluye pp de
cajas de derivacion, cableado, pequefio material, quedando la instalacion totalmente instalada y en
perfecto funcionamiento.
2 2,00
2,00 502,40 1.004,80
11.03.16 ud BARRA RECTA FIJA ACERO INOX 600 mm
diE21AAB020 Barra recta fija, de instalacion mural, de 600 mm de longitud, fabricada en acero inoxidable con aca-
bado brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tomilleria y con posibili-
dad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estatica); i/p.p. de fijaciones y medios auxilia-
res.
barra vertical 2 2,00
2,00 66,61 133,22
TOTAL SUBCAPITULO 11.03 APARATOS SANITARIOS................ 8.367,96
SUBCAPITULO 11.04 PRODUCCION ACS
11.04.01 ud VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm.
diE20VF020 Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de didmetro, de latén cro-
mado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
ACTUACION 1
5 5,00
5,00 7,31 36,55
11.04.02 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.
diE20VF030 Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de didmetro, de latén croma-
do PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
sICTE-HS-4.
ACTUACION 1
8 8,00
8,00 10,42 83,36
11.04.03 ud VALVULA RETENCION DE 3/4" 20 mm.
diE20VR020 Suministro y colocacion de valvula de retencion, de 3/4" (20 mm.) de diametro, de latén fundido; co-
locada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ACTUACION 1
1 1,00
1,00 8,52 8,52
11.04.04 ud VALVULA RETENCION DE 1" 25 mm.
diE20VR030 Suministro y colocacién de valvula de retencion, de 1" (25 mm.) de didmetro, de latén fundido; colo-
cada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ACTUACION 1
2 2,00
2,00 9,93 19,86
11.04.05 ud VAL. SEGURIDAD REGUL 1 1/4" 8 BAR
diE22NVR320  Suministro y colocacion de valvula de seguidad regulable de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, cuerpo de
laton, unién roscada, campo de regulacion 2 a 8 bar.Temp. mas 130°C, totalmente equipada, instala-
day funcionando. s/CTE-HS-4. DIRECCION GENERAL DE
.
ACTUACION 1 WA Cienci]a y Universidades
2 Wy Comunidad de Madrid
2,00 40,24 80,48
11.04.06 ud VALVULA DE TRES VIAS 1"
. iy o , . , | SUPERVISADO
diE22NVT040 Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1", instalada, i/servomotor, kit de conexiones;pe

quefio material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.04.07
diE20WX020

11.04.08
diE22RT020

11.04.09
diE22RT030

11.04.10
diE22KY010

11.04.11
#diE22K1400

ACTUACION 1
1 1,00

ud PUNTO DE VACIADO 3/4"

Suministro y montaje de un punto de vaciado en tuberia plastica o similar de 3/4" para la red de su-
minsitro de agua al edificio, incluyendo valvula, tubo plastico y p.p acces. Acorde al DBHS4 y 5 del
CTE.
ACTUACION 1

2 2,00

1,00

276,93

276,93

ud TERMOMETRO HORIZONTAL D=63

Termometro horizontal con abrazadera para instalar en tuberia de calefaccion desde 8°C a 200°C,
con glicerina y con un diametro de 63 mm. Acorde RITE 2007
ACTUACION 1

2 2,00

2,00

25,36

50,72

ud MANOMETRO DE 0 A 15 bar

Mandmetro con lira para instalacion en colectores o tuberia de calefaccion o agua caliente. Con rango
de medida de 0 a 15 bar. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequefio material y
medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE.
ACTUACION 1

2 2,00

2,00

11,45

22,90

ud BOMBA SIMPLE STRATOS PICO-Z 20/1-4

Bomba de recirculacion de ACS de de rotor hiimedo de alta eficiencia, modelo STRATOS PICO-Z
20/1-4 o similar, caudal 1-3 m3/h, H/m 4 m.c.a, con conexién roscada 1 1/4", provista de motor sin-
crénico resistente al bloqueo con tecnologia ECM y regulacion electronica de potencia integrada para
una regulacion continua de presion diferencial. Apta para todas las instalaciones de agua caliente sa-
nitaria (+2 a +70 °C). Consumo 3-25 W, coquilla termoaislante de serie, acorde a la Directiva e Eco-
sidefio ErP, 2009/125/CE, |EE <= 0,23. Incluye p/p de material y accesorios para su completa eje-
cucion. Totalmente instalada y probada.

ACTUACION 1
2 2,00

2,00

31,82

63,64

ud Aerotermia ACS ¢/DEP.300 Its- Bomba de Calor

Suministro y montaje de sistema de produccion de ACS por Aerotermia, formado por equipo com-
pacto de Bomba de Calor con deposito de acumulacion de 300 Its, marca KOSNER, modelo
KCA-V4.1-300L o similar. Rendimiento SCOP: 2,68 (clima frio) > 2,5 (Cumple Energia Renovable).
Potencia Térmica de 2,06 Kw + 1,2 Kw (resistencia de apoyo)

Con Acumulador de ACS vitrificado doble capa, aislados térmicamente con espuma de PU inyecta-
do en molde, libre de CFC y acabado exterior con forro acolchado desmontable, dispone de protec-
cion catddica, panel de frontal con termémetro. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y
DBHS4 del CTE.

ACTUACION 1
2 2,00

2,00

829,44

1.658,88

2,00

TOTAL SUBCAPITULO 11.04 PRODUCCION ACS

4.223,46

8.446,92

748,76

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

26

‘Ciéneid y' Universidades

TOTAL CAPITULO 11 INSTALACION DE FONTANERIA ........ooeeeveeereeeeesrenee . Consejeria de Educacién

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO

.391,04



SYM3
Nuevo sello


PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

12.01.01
#diE17A003

12.01.02
#diE17A005

12.01.03
#diE17A008

12.01.04
diE17CS080

CAPITULO 12 INSTALACION DE ELECTRICIDAD

SUBCAPITULO 12.01 INSTALACION ELECTRICA
ud Ampliaciéon C.G.B.T.

Suministro, instalacion y montaje de la Ampliacion del Cuadro General de Proteccion en BT existen-
te en Edificio Principal, ubicado en el muro de parcela. Se incluye armario, el carrin DIN, repartido-
res, conjuntos fijacion, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores,
etiquetas+protector. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-
mentos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, incluso pruebas de funcionamiento, selectivi-
dad de protecciones y documentacién.

ACTUACION 1

ud C.S. Gimnasio

Suministro, instalacion y montaje de Armario metalico para Cuadro Secundario Gimnasio (nuevo),
compuesto por Armario de distribucion de dimensiones 834x810x120 mm con cuerpo de empotrar y
marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextin-
guible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de pro-
teccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada,
portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,
puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y
conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funciona-
miento, selectividad de protecciones y documentacion.

ACTUACION 1

1,00 976,79

976,79

ud C.S. Climatizaciéon

Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro Secundario Instalaciones Gimna-
sio, compuesto por 2 Armarios de distribucion estanco de 54 modulos y marco con puerta fabrica-
das en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra
de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye
el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cie-
rre, pasa cables, soporte para bomes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y
cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-
mentos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su ca-
pacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de pro-
tecciones y documentacion.

ACTUACION 1

1,00 4.048,87

4.048,87

m Linea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servi-
cio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 seglin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-

1,00 2.921,38

2.921,38

gun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

ACTUACION 1
1 462,00

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

462,00 3,15

SUPERVISADO

1.455,30
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12.01.05
diE17CS085

12.01.06
diE17CS130

12.01.07
diE17CS145

12.01.08
diE17CIS095

m Linea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211234, Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servi-
cio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 seglin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

ACTUACION 1
1 646,00 646,00

m Linea electrica 5x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en ban-
deja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento
de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio
de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN
60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emisidn de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segiin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

ACTUACION 1
1 18,00 18,00

m Linea electrica 4x25+TT mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 4x25+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura méaxima de servi-
cio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 seglin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

ACTUACION 1
1 44,00 44,00

m Linea electrica 4x70+TT mm2 RZ1-K en montaje subterraneno

Suministro y montaje de linea eléctrica 4x70 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1
kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4
(Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de
servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la lla-
ma EN 60332-1-2. Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN
61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN
60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendi-
miento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,af-segén

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
646,00 4,06 2.622,76
18,00 7,73 139,14

44,00 21,53 947,32

norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalacién en mon
terraneo con tubo corrugado de polietileno de 160 mm, en zanja de dimensiones minimas 4
ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalacion de placa cubrecables para pro-
teccién mecanica, colocacion de cinta de sefializacion,incluso connexion de cables, con pgrte pro-
porcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, trapsporte,
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montaje y conexionado. SUPERVISADO

ACTUACION 1
1 179,00 179,00


SYM3
Nuevo sello
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CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

12.01.09
diE17XE110

12.01.10
diE17XT090

12.01.11
diE17XT120

12.01.12
diE17XB020

12.01.13
diE17XD030

ud Arqueta pref. hormigon 40x40x40 cm sin fondo

Suministro y montaje de Arqueta prefabricada de hormigén sin fondo, registable para canalizacion
eléctrica sin fondo, de medidas interiores 30x30x30 cm,con paredes rebajadas para la entrada de tu-
bos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marcoy tapa de fundicién ductil B125 de 40x40
mm.Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavacion ni
el relleno.

ACTUACION 1
4 4,00

179,00 60,77

10.877,83

m Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25

Suministro y montaje de tubo corrugado libre de haldgenos de 25 mm de diametro. IP54. Estable
hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1J.a .5
°C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos
conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion formado
por tacos de expansion brida metalica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios
para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

ACTUACION 1

4,00 93,02

372,08

m Tubo flexible corrugado libre de halogenos M50

Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 50 mm de diametro. IP54. Estable
hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1J.a .5
°C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos
conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion formado
por tacos de expansion brida metalica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios
para tubo flexible de 50 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

ACTUACION 1
1 18,00 18,00

1,00 3,34

3,34

m Tubo de acero enchufable M20

Suministro y montaje de tubo de Acero de 20 mm con sistema de union tipo Enchufable, Resistencia
a la compresion: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura minima y maxima
de utilizacion: -25+400°C, Rigido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color
zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN
61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacién formado por tacos
de expansion brida metélica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo acero de
20 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

ACTUACION 1
1 38,00 38,00

18,00 5,62

99,36

m Bandeja de Rejilla 60X150

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmetro 4.0 mm
electrosoldadas de acero al carbono segun UNE 10016-2:94, dimensiones 150x60 mm, con borde
de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segun
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metalicos

38,00 5,29

201,02

con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de unidnrderiva=
ciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada kok ke
* ok k
ACTUACION 1
1 84,00 84,00
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84,00 24,44

SUPERVISADO

2.052,96
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
12.01.14 ud PUNTO LUZ SENSOR 2x1,5 mm2
#diE17MS139 Punto de luz de luminaria a sensor de presencia, luminosidad o ambos, realizado con tubo flexible
reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 2x1,5mm2 aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de
registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
ACTUACION 1
15 15,00
15,00 18,88 283,20
12.01.15 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2
diE17MS140 Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x1,5
mm2 aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la
unidad totalmente instalada .
ACTUACION 1
59 59,00
59,00 21,38 1.261,42
12.01.16 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2 AC.
H#AIE17MS141 Punto de luz sencillo realizado con tubo de acero enchufable M 20 y conductor 3x1,5 mm2 aisla-
miento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad total-
mente instalada .
ACTUACION 1
3 3,00
3,00 25,38 76,14
12.01.17 ud PUNTO EMERGENCIA 2x1,5 mm2
#diE17MS142  Punto de emergencia realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor
2x1,5mm2 aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedan-
do la unidad totalmente instalada .
ACTUACION 1
24 24,00
24,00 18,88 453,12
12.01.18 ud PUNTO EMERGENCIA 2x1,5 mm2 AC.
#diE17MS143 Punto de emergencia realizado con tubo de acero enchufable M 20 y conductor 3x1,5 mm2 aisla-
miento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad total-
mente instalada .
ACTUACION 1
2 2,00
2,00 22,88 45,76
12.01.19 ud PUNTO INTERRUPTOR 1,5 mm2
#AIE17MS144 Punto de interruptor o elemento de encendido y corte de cualquier tipo, realizado con tubo flexible re-
forzado libre de halégenos M 20 y conductor 1,5 mm2 de H07Z1-K Cu., quedando la unidad total-
mente instalada y en perfecto funcionamiento.
ACTUACION 1
9 9,00
9,00 25,72 231,48
12.01.20 ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2
diE17MS160 Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x2,5
mm2 HO07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad total-
mente instalada .
ACTUACION 1 ek mﬁgggéérgu%%%}\%vt)&nwC|os
afafall Consejeria de Educacion
26 Ciencia y Universidades
26,00 28,88 750,88

SUPERVISADO
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
12.01.21 ud INTERRUPTOR SIMPLE
diE17MS230 Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tomillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funciona-
miento.
ACTUACION 1
3 3,00
3,00 5,60 16,80
12.01.22 ud INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO
diE17MS220 Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en per-
fecto funcionamiento.
ACTUACION 1
6 6,00
6,00 9,31 55,86
12.01.23 ud TOMA CORRIENTE
diE17MS080 Suministro, instalacion y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, |I+T.T./16 A, con
cerco y marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30,
autoextinguibles, elementos de fijacién a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de suje-
cion, totalmente montada y conexionada.
ACTUACION 1
13 13,00
13,00 7,70 100,10
12.01.24 ud TOMA CORRIENTE ESTANCA
diE17MS085 Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de
tierra lateral Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.
ACTUACION 1
8 8,00
8,00 10,32 82,56
12.01.25 ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45
#diE1THF010 Suministro y colocacion de caja para montaje empotrado de 2 mad. dobles, material autoextinguible
y libre de haldgenos, formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador lumi-
noso de presencia de tensién y placa para 2 conectores RJ45 con pestaiia protectora retractil, inclui-
dos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Total-
mente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada segiin normativa de 1.C.M., tanto las tomas de
red como el circuito eléctrico.
ACTUACION 1
4 4,00
4,00 47,24 188,96
12.01.26 m Conductor desnudo de cobre 70 mm2
diE17V030 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 70 mm? para redes de tierra, com-
puesto por cobre electrolitico rigido clase 2 segtin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228.
Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segiin UNE 21022. Se
incluye replantateo y la instalacion.
ACTUACION 1
1 267,00 267,00
267,00 7,04 1.879,68
12.01.27 ud Soldadura aluminotérmica cable/cable DIRECCION GENERAL DE
) o o ] U INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
diE17V040 Realizacién de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por mele"s %4 8%;150%6%% Egyg:ggn
molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que I Comunidad de Madrid
quede totalmente terminada.
ACTUACION 1
32 32
SUPERVISADO
32,00 455 145,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
12.01.28 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo
diE17V050 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio
de molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la uni-
dad quede totalmente terminada.
ACTUACION 1
32 32,00
32,00 455 145,60
12.01.29 ud Arqueta de polietileno 300x300x300 mm con embarrado equipotencia
diE17V090 Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 300x300x300 mm con tapa, que dispo-
ne de pletina de cobre de 200x50 mm, con 2 bornes de cu/zn, apoyadas mediante aisladores, cum-
pliendo con las cumpliendo con las normas UNE 21.186, UNE-EN 50.164.1y UNE-EN 62.305.
Se incluye pequefio material y conexién a la red de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente
instalada
ACTUACION 1
1 1,00
1,00 57,18 57,18
12.01.30 ud Pica de cobre2m
diE17V110 Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diametro. Al-
ma de acero al cabono y revestimiento de cobre electrolitico con espesor medio minimo de 300 mi-
cras, quedando conectada con la red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.
ACTUACION 1
7 7,00
7,00 32,92 230,44
12.01.31 ud Puente de comprobacion
diE17V120 Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desco-
nexion manual de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), in-
cluida la conexion con la red general de tierra.
ACTUACION 1
1 1,00
1,00 7,55 7,55
12.01.32 ud Red equipotencia bafo
diE17V140 Suministro e instalacion de red de equipotencialidad en cuarto himedo mediante conductor rigido de
cobre de 4 mm? de seccion, conectando a tierra todas las canalizaciones metélicas existentes. Inclu-
so p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
ACTUACION 1
5 5,00
5,00 38,56 192,80
TOTAL SUBCAPITULO 12.01 INSTALACION ELECTRICA............ 32.923,28

* Kk Kk

ok ok ok
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12.02.01
#diE18IME310

12.02.02
#diE18IMW310

12.02.03
#diE18IMW320

SUBCAPITULO 12.02 ILUMINACION
ud 2 CELER PANEL LED BELT 60X60 36W 4000K UGR<19 3700LM BL CEL

Panel LED de disefio innovador marca Celer Modelo BELT 60x60. Medidas 595x595mm. Altura:
49mm. 36W, temperatura de color 4.000K, Flujo Gtil 3.700 Im con un &ngulo de apertura de 90°.
IP20. UGR<19. IRC>80. Incluye equipo de alimentacion. Alimentacion 230V.Flicker free.
SDCM<6. Factor de potencia >0,9. Vida util 50.000h L70. Compatible con dirver BOKE DALI Il (no
incluido), o similar y ecotasa. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo
tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado. Totalmente terminada, probada y conectada.

ACTUACION 1
3 3,00

ud 5 CELER EMPOTRABLE LED 8W 4000K REG IP65 BLANCO CELER

Aro empotrable LED 8W marca Celer. Temperatura de color 4000K (blanco neutro), Flujo atil 720Im.
Fabricado en aluminio con acabado en blanco. Medidas: @84x55mm. Diam. de corte: @70mm. Re-
gulable TRIAC, IRC 80, Angulo de apertura 40°, PF>0,9, IP65 o similar y ecotasa. Como acceso-
rio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y cone-
xionado. Totalmente terminada, probada y conectada.

ACTUACION 1
10 10,00

3,00 114,24

342,72

ud 1 SITECO 51HK42DA4GCA HB21S WD 13500LM 840 DA2

Luminaria modelo Highbay 21-S, luminaria de grandes alturas LED, marca Siteco. luminotecnia 1:
control de luz directo con lente, de PC, UGR de direccién visual longitudinal hacia la luminaria = 25
(X=4H-Y =8H- S =0,25H - Grado de reflexion 70/50/20), UGR de direccion visual transversal
hacia la luminaria = 25 (X =4H - Y = 8H - S = 0,25H - Grado de reflexion 70/50/20), angulo de haz
directo: haz ancho, emisién de luz: directo haz, caracteristica de iluminacién directa: simétrico. mon-
taje: disposicion de montaje: disposicion individual, tipo de montaje: montaje suspendido, montaje su-
perficial, lugar de montaje: en el techo, en la cadena, se requieren accesorios de montaje, solicitar
por separado. sistema eléctrico 1: LED, flujo luminoso nominal: 13.500Im, eficacia luminica:
179Im/W, color de luz: 840, temperatura de color: 4000K, reproduccion de color: CRI > 80, con bor-
ne, 5 polos, méx. 2,5mm?, conexion de alimentacion: 220..240V, CA, 50Hz, potencia nominal:
75W, sin parpadeo. componente: carcasa, de aluminio de extrusion, lacado, gris, numero: 1 unidad.
longitud: 471mm, ancho: 172mm, altura: 87mm, peso: 3,8 kg. pruebas/Aprobaciones/Certificados: ti-
po de proteccion (total): IP66, clase de proteccion (total): SK | (proteccién por puesta a tierra), marca
de verificacién: CE, ENEC, UKCA, marca de proteccion: D, resistencia contra impacto: IK08,tem-
peratura ambiente de funcionamiento admisible: -30..+60°C, cumple las especificaciones IFS (Inter-
national Featured Standards) en materia de seguridad y calidad en la industria alimentaria, conformi-
dad LABS probada segin VDMA 24364:2018-05. vida (til: vida 0til nominal: 100.000h(L80/B50) a
temp. amb.= ta max. vida Gtil nominal: 70.000h (L85/B50) a temp. amb.= ta max. vida util nominal:
50.000h (L90/B50) a temp. amb.= ta max., o similar y ecotasa. Como accesorio dispone de sistema
de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos y cable de acero suspendido, se incluye replanteo y
conexionado. Totalmente terminada, probada y conectada.

ACTUACION 1
12 12,00

10,00 46,73

467,30

12,00 383,86

4.606,32

* Kk Kk

ok ok ok
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CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

12.02.04
#diE18IMW330

12.02.05
#diE18IAE251

12.02.06
#diE18IAE250

12.02.07
#diE18EA040

12.02.08
#diE18IMW311

ud 8 CRB EKLEIPSIS MED 3000K 19W 1800LM D SAB100

Luminaria modelo Ekleipsis de techo, marca Cariboni. Descripcion: luminaria de superficie, de pared,
empotrable de luz LED indirecta. Clase de aislamiento: clase I. Tension nominal: 220-240 V 50/60
Hz. Grado de proteccion: IP66. Proteccion contra impactos: IK08. Factor de potencia: > 0.90. Tem-
peratura ambiente Ta: -30°C +50°C. Peso: 2.40 kg. Superficie expuesta max: 0,092 m? Superficie
expuesta lateral: 0,015 m2. Driver: integrado. Marcas y Certificaciones: CE. Flujo de la Iampara:
1800 Im. Potencia de la lampara: 19 W. Eficiencia de la lampara: 95 Im/W. Flujo de la luminaria: 924
Im. Potencia de la luminaria: 21 W. Eficiencia de la luminaria: 44 Im/W. Categoria del indice de des-
lumbramiento: D6. Lampara: LED. Temperatura de color: 3000 K. indice de reproduccién cromatica
(IRC): = 80. Consistencia cromatica (SDCM): = 3. Tipo de optica: rotosimétrica difusora. Vida del
grupo dptico: >60.000h @Ta25°C L80B10. Clase de seguridad fotobiologica: EXEMPT GROUP.
Cuerpo: aleacion de aluminio fundido a presion UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%). Len-
tes: policarbonato. Juntas: silicona antienvejecimiento. Acabado: fosfocromatizacién y pintado con
polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos. Insta-
lacion: techo / pared. @ cable de alimentacion: = 9 mm. Pasacable: DG-MS 16, ecotasas y similar.
Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye re-
planteo y conexionado. Totalmente terminada, probada y conectada.

ACTUACION 1
2 2,00

ud 4 CELER DOWNLIGHT ALUS CORTE @145 17W 2200LM 4000K 1P44 BLANCO

Luminaria modelo Alus, marca Celer. Fuente de luz: Sanan. Potencia 17W. Flujo luminoso: 2.200Im.
Temperatura de color 4000K. Corte en techo 145mm. IP44. 90°. Color blanco, o similar y ecotasa.
Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye re-
planteo y conexionado. Totalmente terminada, probada y conectada.

ACTUACION 1
21 21,00

2,00 210,44

420,88

ml 7 CELER ML TIRA 128LED/M IP67 4000K 10W/M 24V AL CORTE C4 CELER

Tira led IP67 marca Celer. Potencia 10W/M. Flujo luminoso: 1.600Im/m. Temperatura de color:
4000K. 24V. LED chips: Sanan o similar y ecotasa. Como accesorio dispone de sistema de anclaje
para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado. Totalmente terminada, pro-
bada y conectada.

ACTUACION 1
1 7,00 7,00

21,00 91,69

1.925,49

ud 3 CELER PANTALLA ESTANCA IP66 LED 36W 4000K LEDBLOCK C3 CELER

Pantalla LED Estanca Modelo LEDBIock IP66 de 36W marca Celer. Temperatura color 4.000K
(blanco neutro). Flujo util 3.750 Im con una apertura de 120°. Medidas: 1300*60mm. Proteccion IP66
de, IK10, IRC>80, Flicker Free, alimentacion 220-240 VAC. Pantalla fabricada en un solo cuerpo de
policarbonato, resistente y ligera. Ideal para montajes sobre rejilla. Conexidn através de prensaesto-
pas. Posibilidad de conexién por uno u otro extremo. Temperatura de funcionamiento de -15°C a
35°C. Vida util 50.000h L70 o similar y ecotasa. Como accesorio dispone de sistema de anclaje pa-
ra adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado. Totalmente terminada, proba-
day conectada.

ACTUACION 1
3 3,00

7,00 38,27

267,89

ud LUMINARIA EXTERIOR MINI FLUT STREET 5000 NW GR

3,00 112,27

336,81

Suministro y montaje de Luminaria para adosar de exterior modelo MINI FLUT STREET 5

GR. de la marca LAMP o similar. Cuerpo fabricado en inyeccién de aluminio lacado en col
texturizado y cristal templado serigrafiado. Rotula fabricada en acero inox AlSI304 plegado.

tura del cuerpo de 60mm. Modelo para LED HI-POWER, color blanco neutro y equipo ele¢tronico
incorporado. Con 6ptica vial. Con un grado de proteccion IP66, IK09. Clase de aislamiento |. Su ro-
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

12.02.09
#diE18S019

12.02.10
#diE18S020

12.02.11
#diE18S021

ACTUACION 1
5 5,00

ud BEG STARTERSET DALI LINK

STARTERSET-DALI-LINK-SMALL-OFFICE marca BEG. Starterset DALI-LINK - solucién para
estancias individuales. Modulo de pulsador DALI con 4 entradas y conectividad Bluetooth para mon-
taje oculto en caja de mecanismos. Multisensor DALI ultraplano (sélo 0,85 mm visibles tras montaje)
y direccionable, con controlador de aplicacion DALI integrado. Fuente de alimentacion DALI del siste-
ma DALI-LINK para estancias individuales. Montaje en falso techo. Tension de alimentacion: 110 -
277 V AC. Tension de salida: 16 V DC (DALI, tipico). Incluido de serie: PS-DALI-LINK-FT,
PBM-DALI-LINK-4W-BLE, PD11-DALI-LINK-FLAT., o similar. Se incluye cableado, canalizacién,
pp de acesorios de montaje, pequefio material, quedando la unidad totalmente conexionada y en co-
rrecto funconamiento.

ACTUACION 1

5,00 267,70

1.338,50

ud BEG MULTISENSOR DALI PD4N-DALILINK-GH-SU

Multisensor modelo PD4-DALI-LINK-GH-SU , marca BEG. Multisensor DALI especial para gran-
des alturas para montaje en superficie. Alimentado via bus DALI. Sensor crepuscular telescopico ex-
terno, que permite una medicion exacta del nivel de luz ambiental y, por tanto, una regulacién cons-
tante de la luz hasta 16 m de altura. Potentes LED de localizacion para una puesta en funcionamiento
rapida y segura. Version Multimaster. Salida loégica de conmutacion o regulacion. Guided Light,
Soft-Start PLUS, Luz de orientacion PLUS. Programa de fabrica para una facil verificacién de la ins-
talacion. Perfecta integracion como sensor multimaster para el control de iluminacién en la solucion
DALI para estancias individuales B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-LINK. El acceso a todas las fun-
ciones solo es posible en combinacion con otros productos de la familia B.E.G. LUXOMAT(R)net
DALI-LINK. Tensién de alimentacion: del bus DALI, max. 22.5 V DC. Dimensiones: @ 101 x 76
mm. Consumo de corriente: 7 mA. Area de deteccion: horizontal 360° oval (Montaje en techo). Al-
cance: 30 m x 19 m. Area de cobertura (movimiento transversal): 440 m?/ 14 m Altura de montaje.
Altura de montaje min./max./recomendada: 5 m/ 16 m/ 14 m. Grado de proteccion/Clase: IP54 /
Clase II. Resistencia a impactos: IK04. Temperatura ambiental: -25 °C a +50 °C. Carcasa: Policar-
bonato de alta calidad. Color de material: blanco mate. Temporizacion de apagado: 1's - 120 min.
Luz de orientacion 5 - 100 % / 1 min - 120 min / 8. Nivel de luminosidad deseado: 10 - 2500 Lux., 0
similar. Se incluye cableado, canalizacion, pp de acesorios de montaje, pequefio material, quedando
la unidad totalmente conexionada y en correcto funconamiento.

ACTUACION 1

1,00 317,08

317,08

ud BEG DET MOV TECHO EMP @10M/2,5 360° PD3N-1C-FT MANDO

Detector modelo PD3N-1C-FT , marca BEG. Detector de movimiento para techo programable via
mando a distancia. Un canal para conmutar la iluminacién. Conmutacion con paso por cero. Sistema
optico de ultima generacion que detecta hasta al mas pequefio movimiento. Deteccion ininterrumpida
en circuito en paralelo de varios detectores. Posibilidad de conmutacion manual mediante pulsador.
Funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional). Valores por defecto pre-
configurados: 10 min. y 500 Lux. Tension de alimentacién: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz. Dimensio-
nes: FT= @ 83 x 81 mm. Consumo tipico: aprox. 0.5 W. Area de deteccion: horizontal 360° (Mon-
taje en techo). Alcance: max. @ 10 m transversal, max. @ 6 m frontal, max. @ 4 m Actividad se-
dentaria. Area de cobertura (movimiento transversal): 78 m?/ 2.5 m Altura de montaje. Altura de
montaje min./max./recomendada: 2m /5 m/ 2.5 m. Grado de proteccion/Clase: FT=IP23 / Clase
II. Resistencia a impactos: IK04. Temperatura ambiental: -25 °C a +50 °C. Carcasa: Policarbonato
de alta calidad. Color de material: blanco mate, similar RAL9010. Canal 1 (control de iluminacidn).

1,00 317,08

317,08

Potencia de conmutacién: 2300 W, cos f=1, 1150 VA, cos f = 0.5, 300 W LED, Pico de afrang
max. Ip (20 ms) = 165 A, Pico de arranque max. Ip (200 ps) = 800 A. Tipo de contacto: | R
tacto , contacto NA contacto previo de tungsteno. Temporizacion de apagado: 15 s - 30 mir], HAE
so. Umbral de conmutacién: 10 - 2000 Lux., o similar. Se incluye cableado, canalizacior), pp de
acesorios de montaje, pequefio material, quedando la unidad totalmente conexionada y en ¢orrecto
funconamiento.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

12.02.12
#diE185024

12.02.13
#diE18G102

12.02.14
#diE18G103

12.02.15
#diE18G104

12.02.16
#diE18G105

ud BEG DET MOV + SDO TECHO EMP @10M/2,5 360° PD3N1CFTMICRO MDO

Detector modelo PD3N-1C-FT Micro, marca BEG. Detector de movimiento de techo programable a
distancia con sensor acustico integrado. Un canal para conmutar la iluminacién. Conmutacién con
paso por cero. Sistema 6ptico de Ultima generacion que detecta hasta al mas pequefio movimiento.
Funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional). Tension de alimentacion:
110 - 240 V AC 50 / 60 Hz. Dimensiones: FT= @ 83 x 81 mm. Consumo tipico: aprox. 0.5 W.
Area de deteccion: horizontal 360° (Montaje en techo). Alcance: méx. @ 10 m transversal, max. @
6 m frontal, max. @ 4 m Actividad sedentaria. Area de cobertura (movimiento transversal): 78 m?/
2.5 m Altura de montaje. Altura de montaje min./méx./recomendada: 2m /5 m /2.5 m. Grado de
proteccién/Clase: FT=IP23 / Clase II. Resistencia a impactos: IK04. Temperatura ambiental: -25
°C a +50 °C. Carcasa: Policarbonato de alta calidad. Color de material: blanco mate, similar
RAL9010. Canal 1 (control de iluminacion). Potencia de conmutacion: 2300 W, cos f= 1, 1150 VA,
cosf=0.5, 300 W LED, Pico de arranque max. Ip (20 ms) = 165 A, Pico de arranque max. Ip
(200 us) = 800 A. Tipo de contacto: 1x Contacto W, contacto NA contacto previo de tungsteno. Tem-
porizacion de apagado: 30 s - 30 min, Impulso. Umbral de conmutacién: 10 - 2000 Lux., o similar.
Se incluye cableado, canalizacion, pp de acesorios de montaje, pequefio material, quedando la uni-
dad totalmente conexionada y en correcto funconamiento.

ACTUACION 1
2 2,00

11,00 133,61

1.469,71

ud 1 CELER EMERGENCIA LED 110LM 1H IP65 AUTOTEST NP/P CELER

Luminaria de emergencia IP65 con autotest Marca Celer de 110lm NP. Con 1h de autonomia. Clase
II. Proteccion IP65 e IKO7. Para funcionamiento Permante o No Permanente (mediante accesorio
puente incluido). Dimensiones: 262x98x38mm. o similar y ecotasa. Construido seglin normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

ACTUACION 1
7 7,00

2,00 317,08

634,16

ud 2 CELER EMERGENCIA LED 200LM 1H IP65 AUTOTEST NP/P CELER

Luminaria de emergencia IP65 con autotest Marca Celer de 200im NP. Con 1h de autonomia. Clase
II. Proteccion IP65 e IKO7. Para funcionamiento Permante o No Permanente (mediante accesorio
puente incluido). Dimensiones: 262x98x38mm. o similar y ecotasa. Construido segiin normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

ACTUACION 1
14 14,00

7,00 74,39

520,73

ud 3 CELER EMERGENCIA EMPOT. TECHO LED 3W 150LM 3H IP20 AUTOTEST

Downlight de emergencia con autotest marca Celer de 150lm. Con 3h de autonomia. Clase II. Pro-
teccion IP65 e IK07. Para funcionamiento no permanente. Dimensiones: @60x50mm (lampara)
170,2x42,5mm (driver), o similar y ecotasa. Construido segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

ACTUACION 1
3 3,00

14,00 82,57

1.155,98

ud 4 CELER PROYECTOR EMERGENCIA LED 2000LM 1,5H IP65 NP AUTOTEST

3,00 87,29

261,87

Proyector de emergencia con autotest marca Celer de 2000lm. Con 1,5h de autonomia. ii i
Proteccion IP65 NP. Para funcionamiento no permanente o similar y ecotasa. Construido se:
mas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de

y conexionado.
ACTUACION 1
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

12.03.01
#DIE17FV102

TOTAL SUBCAPITULO 12.02 ILUMINACION ......covrrreeenerrrssseenens
SUBCAPITULO 12.03 FOTOVOLTAICA
u  SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CONEXION RED 30,03 kWp

Sistema de energia solar fotovoltaica de 30,03 kW pico conectado a la red para consumo propio y
entrega de excedentes. Consta de:

- 66 paneles de 455Wp, modelo GH 455wp- o similar

- Conectores machos y hembra de conexion rapida estanca MULTICONTACT MC4

- 1 Inversor GREENHEISS mod GH-IT 33.3M o similar, de 33 kW-400V

- Medidor de energia trifasico DTSU666-H y accesorio SMART dongle-WLAN-FE

- Cuadro de proteccion de C.C..

Armario poliéster de superficie de dimensiones 600x500x230mm con puerta opaca y grado de pro-
teccion IP65. Proteccion para 3 strings de entrada sin agrupar. Cada entrada de string protegida en
ambos polos mediante portafusibles y fusibles 15A 1000Vdc y protector de sobretensiones transito-
rias tipo 2 de continua hasta 1000Vdc Cirprotec. Provisto en la parte inferior de 30 prensaestopas
M16 para los cables de entrada y salida de strings y para los cables de tierra. Completo, montado,
cableado y rotulado.

- Cuadro de proteccion de C.A.:

Cuadro Solver proteccion AC para 1 inversor trifasicos de 12kW. Armario de poliester Claved de di-
mensiones 500x400x200 mm, puerta opaca y montaje a fondo placa. Aparamenta Hager. Automati-
co general 4x63A con poder de corte 10KA y automaticos 2x63A con poder de corte 6KA para pro-
tecciones individual es. Diferenciales 4x63A/300mA clase A. Protector de sobretensiones transitoria
s Tipo 2 Cirprotec. Preparado para cable de entrada hasta 16 mm2 y de salida leto, montado, cablea-
do sin bornas (entradas y salidas directas), rotulado y marca

do CE.

- BULTMEIER ESTRUCTURA COPLANAR PERFIL COMPARTIDO PARA 44 MODULOS

- BULTMEIER ESTRUCTURA SOBREELEVADA LASTRADA 15° PARA 26 MODULOS. In-
cluido el lastre

- Cableado de 2x10mm2 para conexion entre paneles y cable 4x35mm2+T para conexiones de los
inversores con el Cuadro General.

Totalmente montado, conectado, probado y legalizado.
ACTUACION 1

15.015,50

1,00 31.962,44
TOTAL SUBCAPITULO 12.03 FOTOVOLTAICA......coooessserrvrnrrsssssss
TOTAL CAPITULO 12 INSTALACION DE ELECTRICIDAD ...ccovovessssseesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

31.962,44
31.962,44

79.901,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 13 INSTALACION DE CALEFACCION
13.01 ud BOMBA DE CALOR AQUARIS MX PRO 250
#diE23EAH070  Bomba de calor aire-agua, marca KOSNER o similar, modelo AQUARIS MX PRO, EN VER-
SION SUPERSILENCIADA y Kit Antihielo, de una potencia de 48,86 Kw (Frio), y 48,70 Kw (Ca-
lor), con amortiguadores y elementos y mando de control, interruptor de flujo y filtro de agua, incluso
puesta en marcha. Totalmente conexionada y probada, conexiones a la red de tuberias, desagties y
electricidad, instalado s/NTE-ICI-16. Acorde RITE y normas UNE vigentes. Incluso legalizaciones
ante el Ministerio de Industria.
ACTUACION 1
1 1,00
1,00 20.613,44 20.613,44
13.02 ud ANTIVIBRADOR DN-65/PN-10
diE22NVR0O76  Antivibrador elastico DN-65/PN-10 instalado, ilpequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ACTUACION 1
2 2,00
2,00 69,26 138,52
13.03 ud CONTADOR CALORIAS MODULAR 10 M3/H
diE22TX060 Suministro y montaje de contador de calorias tipo modular alimentado a bateria, tipo SENSONIC |1
HIBRIDO o similar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de calculo, Sondas 3 m, Set, manguito
y portasondas y conexiones. Para un caudal de 10 m3/h, DN 40, PN 16, rosca 2", temperatura méa-
xima 120°C.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE
ACTUACION 1
1 1,00
1,00 634,07 634,07
13.04 ud CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR
diE22NVY010  Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia,
accesorios y conexion flexible y segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Vélvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.
ACTUACION 1
1 1,00
1,00 251,29 251,29
13.05 ud PUNTO DE VACIADO 1"
diE20WX030 Suministro y montaje de un punto de vaciado en tuberia plastica o similar de 1" para la red de sumin-
sitro de agua al edificio, incluyendo valvula, tubo plastico y p.p acces. Acorde al DBHS4 y 5 del
CTE.
ACTUACION 1
2 2,00
2,00 30,07 60,14
13.06 ud DEPOSITO EXPANSION 80 L CMF DIRECCION GENERAL DE
diE22EVE050 Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de calefaccion en circuito cerrgaieftaftaf, g‘;&éﬁs%‘ ggcgggﬁ:l;%ignSERWCIos
pacidad de 80 litros y presion maxima de 6 bar, modelo 80 CMF, IBAIONDO o similar.c d‘i,",i;i.yni’,}i“;ﬁ"éfgei,.ad,id
agua 1". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.
ACTUACION 1
1
SUPERVISADO
1,00 204,11 204,11
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
13.07 ud VAL. SEGURIDAD REGUL 1 1/4" 8 BAR
diE22NVR320  Suministro y colocacion de valvula de seguidad regulable de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, cuerpo de
laton, unién roscada, campo de regulacion 2 a 8 bar.Temp. mas 130°C, totalmente equipada, instala-
day funcionando. s/CTE-HS-4.
ACTUACION 1
1 1,00
1,00 40,24 40,24
13.08 ud MANOMETRO DE 0 A 15 bar
diE22RT030 Manoémetro con lira para instalacién en colectores o tuberia de calefaccion o agua caliente. Con rango
de medida de 0 a 15 bar. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequefio material y
medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE.
ACTUACION 1
10 10,00
10,00 31,82 318,20
13.09 ud TERMOMETRO HORIZONTAL D=63
diE22RT020 Termometro horizontal con abrazadera para instalar en tuberia de calefaccion desde 8°C a 200°C,
con glicerina y con un diametro de 63 mm. Acorde RITE 2007
ACTUACION 1
8 8,00
8,00 11,45 91,60
13.10 ud SONDA INMERSION AGUA
diE22RT080 Suministro y montaje de sonda de inmersion en agua, modelo QAE21 20.010, marca Siemens, in-
cluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
ACTUACION 1
3 3,00
3,00 103,15 309,45
13.11 ud VALVULA DE ESFERA 3/8" PN-10
diE22NVE010 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 3/8", instalada, i/pequefio material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007
ACTUACION 1
12 12,00
12,00 15,00 180,00
13.12 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10
diE22NVE033  Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007
ACTUACION 1
6 6,00
6,00 35,85 215,10
13.13 ud VALVULA DE ESFERA 2 " PN-10
diE22NVE034  Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 2 ", instalada, i/pequefio material y accesorios.
Acorde RITE 2007
ACTUACION 1
6 6,00
6,00 53,66 321,96
13.14 ud VALVULA DE ESFERA 2 1/2 " PN-10
) DIRECCION GENERAL DE
diE22NVE035  Suministro y montgje de vélvula de esfera PN-10 de 2 1/2 ", instalada, i/pequefio material y b ok k g‘;&’;ﬁsr%‘ggcgg%’;;ignSE“V'C'OS
: iencia y Universidades
rios. Acorde RITE 2007 Comunidad de Madrid
ACTUACION 1
13 13,00
1.099,41

SUPERVISADO
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13.15 ud VALV.RETENCION 1 1/2" PN-10/16
diE22NVR010  Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y
accesorios.Acorde RITE 2007
ACTUACION 1
2 2,00
2,00 40,56 81,12
13.16 ud VALV.RETENCION 2" PN-10/16
diE22NVR012  Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 2", instalada, i/pequefio material y acce-
sorios.Acorde RITE 2007
ACTUACION 1
2 2,00
2,00 40,98 81,96
1317 ud VALV.RETENCION 2 1/2" PN-10/16
diE22NVR014  Suministro y montaje de vélvula de retencion PN-10/16 de 2 1/2", instalada, i/pequefio material y
accesorios.Acorde RITE 2007
ACTUACION 1
2 2,00
2,00 90,94 181,88
13.18 ud FILTRO EN Y DN-40/PN-16
diE22NVR094 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/lUNE 2533 DN-40/PN-16,
instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ACTUACION 1
1 1,00
1,00 26,34 26,34
13.19 ud FILTRO EN Y DN-50/PN-16
diE22NVR100  Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-50/PN-16,
instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ACTUACION 1
1 1,00
1,00 61,81 61,81
13.20 ud FILTRO EN Y DN-65/PN-16
diE22NVR102 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/lUNE 2533 DN-65/PN-16,
instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ACTUACION 1
1 1,00
1,00 73,50 73,50
13.21 ud VALVULA DE TRES VIAS 1 1/2"
diE22NVT050 Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1 1/2", instalada, i/servomotor, kit de conexio-
nes,pequefio material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
ACTUACION 1
1 1,00
1,00 292,15 292,15
13.22 ud VALVULA EQUILIBRADO DN 65
diE22NVS060 Suministro y colocacién de valvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 2 1/2" de didmetro,
de latén fundido, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presion para determinacion e DIRECCION GENERAL DE
dal; colocada mediante union roscada, totalmente instalada y funcionando. Segin RITE. . gﬂ;’;ﬁ;@fgg&gﬁignSERV'C'OS
, Ciencia y Universidades
ACTUACION 1 Comunidad de Madrid
1 1,00
1,00 169,68 169,68
SUPERVISADO
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13.23
diE22NCD060

13.24
#diE22RI1391

13.25
#diE22R1392

13.26
#diE22JNAO11

13.27
diE22NVS020

13.28
#diE23ETT051

ud COLECTOR DISTRIBUCION AGUA 4" HASTA 8 VIAS

Suministro e instalacion de colector de distribucion de agua, con tubo de acero negro estirado sin sol-
dadura, de 4" DN 100 mm de diametro, de hasta 6 m de longitud, y con hasta 8 vias, con plancha
flexible de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada,
con un elevado factor de resistencia a la difusion del vapor de agua, de 50 mm de espesor, comple-
to, incluso manoémetro, termdmetros, mermas, anclajes, soportes de tuberia aislados, accesorios y
piezas especiales para conexiones. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

ACTUACION 1
2 2,00

ud BOMBA SIMPLE AM-40/6-B c/ variador

Bomba circuladora simple de rotor himedo de alta eficiencia con regulacion electrénica, variador de
frecuencia y conexion roscada, modelo SEDICAL AM-40/6-B o similar, caudal de 8,4 m3/hy 3,9
m.c.a., rosca 1 1/2", rango temperaturas -10°C a 110°C, presién maxima 10 bar, tecnologia ECM (
motor de iman permanente), acorde a la Directiva e Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, re-
gulacién de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presion constante y variable, Inclu-
ye p/p de material y accesorios para su completa ejecucion. Totalmente instalada y probada.

ACTUACION 1
2 2,00

2,00 705,30

1.410,60

ud BOMBA SIMPLE A-25/11-B c/ variador

Bomba circuladora simple de rotor himedo de alta eficiencia con regulacion electronica, variador de
frecuencia y conexion roscada, modelo SEDICAL A-25/11-B o similar, caudal de 5,81 m3/h y 6,8
m.c.a., y caudal de 3,97 m3/hy 4,46 m.c.a.rosca 1 1/2", rango temperaturas -10°C a 110°C, pre-
sién maxima 10 bar, tecnologia ECM ( motor de iman permanente), acorde a la Directiva e Ecoside-
fio ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, regulacion de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia
de presion constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecucion.
Totalmente instalada y probada.

ACTUACION 1
4 4,00

2,00 1.397,12

2.794,24

ud AEROTERMO P/AGUA 4.640W/5.350W

Aerotermo para instalaciones de calefaccion y refrigeracion por agua caliente o enfriada con conduc-
cién forzada de aire caliente, bandeja de condensados, modelo SABIANA F-ECM 24 o equivalente,
potencia 4.640W en frio y 5.350W en calor., equipado con bateria de intercambio de calor y frio en
cobre-aluminio, ventilador EC silencioso, descarga de aire en cualquier posicion, aletas orientables,
soportes fijos u orientables, con envolvente de plancha de acero pintada. Acorde RITE 2021

ACTUACION 1
6 6,00

4,00 1.021,59

4.086,36

ud VALVULA EQUILIBRADO DN 25

Suministro y colocacion de valvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1" de didmetro, de
latén fundido, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presion para determinacion de caudal;
colocada mediante union roscada, totalmente instalada y funcionando. Segun RITE. .

ACTUACION 1
6 6,00

6,00 652,11

3.912,66

6,00 81,27

487,62

ud FANCOIL CONDUCTOS 3.400W./3.700W.

***** **

Fan-coil de conductos sin carcasa, modelo SABIANA CRSL-23 o equivalente, con una pote
gorifica de 3.400 W. y potencia calorifica de 3.700 W. y para instalacién a 2 tubos y baterig de 3 fi-
las con rejillas de impulsién y retorno, con filtro en la aspiracidn y conmutador de ventilador EC para
el ventilador, 2 llaves de corte de 1/2" y conexién mediante tuberia de cobre aislada, i/bandeja de

DIRECCION GENERAL DE
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condensados, instalado. SUPERVISADO
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3 3,00
3,00 1.202,11 3.606,33
13.29 ud VALVULA DE TRES VIAS 3/4"
diE22NVT030 Suministro y montaje de valvula de tres vias de 3/4", instalada, i/servomotor, kit de conexiones, pe-
quefio material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
ACTUACION 1
3 3,00
3,00 260,04 780,12
13.30 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x300
diE23DRR030  Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 500x300 mm., incluso con
marco de montaje. segun normas UNE vigentes y RITE 2007.
ACTUACION 1
3 3,00
3,00 48,85 146,55
13.31 ud DIF. ROTACIONAL C/PLENUM 494X494
diE23DDX030  Suministro y montaje de difusor rotacional de 20 ranuras, 494x494 mm, modelo DF-RO, marca Koo-
|air, para instalar en techos modulares. Incluye plenum de conexion. p/p de accesorios y material
necesario para su montaje y regulacién. Acorde RITE 2007
ACTUACION 1
5 5,00
5,00 110,69 553,45
13.32 m2 CONDUCTO CLIMAVER PLUS R
diE23DCF020  Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta den-
sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lamina de aluminio visto, refuerzo de
malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora lamina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su
"canto macho", aporta altos rendimientos térmicos y acuUsticos, reaccién al fuego B-s1,d0 , i/p.p. de
corte, ejecucion, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion, sellado de uniones con
cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segun normas
UNE EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE
ACTUACION 1
1 16,00 1,00 16,00
16,00 32,25 516,00
13.33 ud TERMOSTATO BASICO WIRSBO
diE22JRU120 Suministro y montaje de termostato de control por cable T35, incluido el cableado y p.p. de material y
accesorios para su completa instalacion y funcionamiento.
ACTUACION 1
4 4,00
4,00 36,53 146,12
13.34 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2 1/2"
diE22NTNO80  Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 2 1/2 " para soldar, para
circuitos de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores,
reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimacidn en minio electrolitico. Acorde al RITE.
ACTUACION 1
1 36,00 36,00
36,00 20,12 724,32
13.35 m AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERIA 21/2"

diE10AKA060

DIRECCION GENERAL DE
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Aislamiento para tuberia instaladas en el exterior compuesto por coquilla flexible de espum
mérica tipo SH/ Armaflex de diametro interior (76) y 40 mm. de espesor, incluso colocacién
hesivo en uniones, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE y re-
cubrimiento exterior compuesto por chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor y 150 mm de didmetro
con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse en los dos

Seincluye p.p de codos, injertos, reducciones, piezas especiales y medios auxiliares, quedand@ U P ERVISADO

unidad completamente montada.
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ACTUACION 1
1 36,00 36,00
36,00 35,97 1.294,92
13.36 m TUBERIA PERT. 20x2,25 mm.
diE20TM020 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 20x2,25 mm. de diametro, colocada en
instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton es-
pecial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ACTUACION 1
1 24,00 24,00
24,00 572 137,28
13.37 m TUBERIA PERT. 25x2,5 mm.
diE20TM030 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 25x2,5 mm. de didmetro, colocada en
instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccién superficial, con p.p. de accesorios de laton es-
pecial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ACTUACION 1
1 62,00 62,00
62,00 6,92 429,04
13.38 m TUBERIA PERT. 32x3,0 mm.
diE20TM040 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 32x3 mm. de didmetro, colocada en ins-
talaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton espe-
cial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ACTUACION 1
1 38,00 38,00
38,00 9,48 360,24
13.39 m TUBERIA PERT. 40x4,5 mm.
diE20TM050 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 40x4,5 mm. de diametro, colocada en
instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton es-
pecial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ACTUACION 1
1 42,00 42,00
42,00 13,89 583,38
13.40 m TUBERIA PERT. 50x4,5 mm.
diE20TM060 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 50x4,5 mm. de didmetro, colocada en
instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccién superficial, con p.p. de accesorios de laton es-
pecial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ACTUACION 1
1 40,00 40,00
40,00 21,20 848,00
13.41 m TUBERIA PERT. 63x6 mm.
diE20TM070 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 63x6 mm. de didametro, colocada en ins-
talaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton espe-
cial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ACTUACION 1
1 22,00 22,00
22,00 32,01 704,22
13.42 m COQ.ELAST. SH D=20 =30 mm
DIRECCION GENERAL DE
diE10AKEC080  Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquila flexible de espuma elas@RAA Consaoria do Edueagion 0
ca tipo SH/ Armaflex de diametro interior (20) y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con|a gg"&:yn%ﬂ‘:as"ﬁgeﬁnadrid
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acordg a la IT
1.2421.RITE.
ACTUACION 1
1 24,00 24§UPERVISADO
24,00 11,06 265,44
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13.43 m COQ.ELAST. SH D=25 =30 mm
diE10AKEC140  Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de diametro interior (25) y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.24.2.1.RITE.
ACTUACION 1
1 62,00 62,00
62,00 11,83 733,46
13.44 m COQ.ELAST. SH D=32 =30 mm
diE10AKEC200  Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (32) y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.24.21.RITE.
ACTUACION 1
1 38,00 38,00
38,00 13,06 496,28
13.45 m COQ.ELAST. SH D=42 e=40 mm
diE10AKEC260  Ajslamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (42) y 40 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.24.21.RITE.
ACTUACION 1
1 42,00 42,00
42,00 15,75 661,50
13.46 m COQ.ELAST. SH D=50 e=40 mm
diE10AKEC300  Ajslamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de diametro interior (50) y 35 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.242.1.RITE.
ACTUACION 1
1 40,00 40,00
40,00 18,17 726,80
13.47 m COQ.ELAST. SH D=64 e=40 mm
diE10AKEC360  Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de diametro interior (64) y 40 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.24.21.RITE.
ACTUACION 1
1 22,00 22,00
22,00 19,29 424,38

13.48
diE22CA020

ud PUESTA EN MARCHA CALEFACCION

Las pruebas finales de la instalacién se efectuaran, una vez esté el edificio terminado, por la empresa
instaladora, que dispondré de los medios materiales y humanos necesarios para su realizacion.
Todas las pruebas se efectuaran en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecucion de
la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obteni-
dos.

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsiste-

mas, pasaran a formar parte de la documentacion final de la instalacion. Se indicaran marca y-mode=
lo y se mostraran, para cada equipo, los datos de funcionamiento segln proyecto y los datd
dos en obra durante la puesta en marcha.

Cuando para extender el certificado de la instalacion sea necesario disponer de energia para|realizar
pruebas, se solicitara a la empresa suministradora de energia un suministro provisional para gruebas,

por el instalador autorizado o por el director de la instalacion, y bajo su responsabilidad.
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Serén a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realizacion de ess UPERVISADO

pruebas finales, asi como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.
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ACTUACION 1
1 1,00
1,00 233,85 233,85
TOTAL CAPITULO 13 INSTALACION DE CALEFACCION .....oooeeeeeeeeeeeeeeeseeeeesseemsssseeesssesessssesessssseesssessessseees 52.509,13
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CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

14.01
diE23MVC004

14.02
diE232210

14.03
#diE23DRSB74

14.04
#diE23DRSB75

14.05
diE23DRR010

CAPITULO 14 INSTALACION DE VENTILACION
ud VENTILADOR CENTRIF. 1.700 m3/h

Caja de ventilacion estanca, con ventilador centrifugo para un caudal de 1.700 m3/h, calidad de refe-
rencia SOLER y PALAU o equivalente, modelo CAB 315, con motor cerrado, monofésico y regula-
ble, con un consumo de 500 W, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento
termoacustico, provisto de amortiguadores elasticos y punta flexible en la boca de salida, con com-
puerta de registro y junta estanca. Acorde al Reglamento de instalaciones térmicas- RITE y normas
UNE vigentes.

ACTUACION 1

ud UTA FLOWAY ACCESS RHE 2000 (ROTS21) 2.600 m3/h

Unidad de tratamiento de aire FLOWAY FLOWAY ACCESS RHE 2000 (ROTS21), para la ventila-
cion y recuperacion de calor del aire de extraccion, para un caudal maximo de 2.600 m3/h,en ejecu-
cion Plug&Play, marca CIAT o similar. Paneles de doble pared, con acabado exterior pintado en
Ral 7035 e interior en acero galvanizado Z225. Aislamiento de lana mineral de fibras largas, de 50
mm de espesor y minima conductividad térmica & = 0.032 W/m-K. Resistencia al fuego MO/A1.
Ventiladores PlugFan con motores EC. Recuperador rotativo de alta eficiencia con certificacion Euro-
vent s/EN308. Ejecucion para intemperie, con tejadillo para instalacion en exterior y viseras anti-llu-
via. Ejecucion Plug&Play que integra:

- cuadro eléctrico S’'EN60204 con protecciones eléctricas € interruptor general de corte,

- control electronico que incluye la gestion de los elementos internos del equipo, gestion de los
ventiladores y comunicacion RS485-ModBus.

- Valvulas de 2 6 3 vias con actuador para las baterias de agua.

- Incluye bateria de calor acorde al caudal de aire y temperatura de disefio

- Gestidn del aire exterior de ventilacion por sonda de calidad de aire CO2.

Cumplimiento de la Regulacién Europea EN 1253/2014 para unidades de ventilacion (ErP/2018 re-
ady). Gama con doble certificacion Eurovent: 2AHU & heat recovery program?. Certificacion
N°12.06.002. Calificacion Eurovent: Resistencia mecanica de la carcasa: D2. Estanqueidad de la
carcasa (+/ - presion):L2 / L2. Fuga de derivacion en filtros:  F9. Transmitancia térmica:T3. Factor
de puente térmico:TB2

Dispondra de los elementos necesarios para situar la maquina en su posicion, bancada de apoyo y
amortiguadores necesarios, totalmente colocada, instalada, probada, medida s/ RITE y funcionando.

ACTUACION 1
1 1,00

1,00 313,02

313,02

ud REJILLA IMP. 200x200 REGULABLE

Suministro y montaje de rejilla impulsion de deflexién regulable de aluminio anodizado, de aletas
orientables, 200x200 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y
p/p de accesorios y material para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de
referencia.

ACTUACION 1

1,00 6.531,84

6.531,84

ud REJILLA IMP. 300X200 REGULABLE

Suministro y montaje de rejilla impulsion de deflexion regulable de aluminio anodizado, de aletas
orientables, 300x200 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y
p/p de accesorios y material para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de
referencia.

ACTUACION 1

1,00 26,31

26,31

ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x200

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 200x200 mm., inclliso con

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

i 9o 328

marco de montaje. segin normas UNE vigentes y RITE 2007. SUPERVISADO

29,07

ACTUACION 1
1 1,00
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1,00 26,13 26,13
14.06 ud TOBERA L. ALCANCE DF-89-C M-8
diE23DDZ020  Suministro y montaje de tobera de largo alcance de acoplamiento directo a conducto, modelo
DF-89-C, modelo 8, diametro boca 90 mm. Permite el giro en todas las direcciones +/- 30° para la
orientacion de la vena de aire. Incorpora aro exterior preparado para fijacion de tobera mediante torni-
llos. Fabricado integramente en aluminio. Acabado estandar pintado blanco RAL 9010. Incluye p/p de
accesorios y material para su total instalacion y funcionamiento. Acorde a las normas U
ACTUACION 1
5 5,00
5,00 85,65 428,25
14.07 ud REJILLA COND. CIRCULAR 425X125 REGULABLE
#diE23DRTB76  Suministro y montaje de rejilla para conducto circular de deflexion regulable de aletas verticles orien-
tables individualmente, modelo 21-SVC, 425X125 mm, fabricada en chapa de acero galvanizado. In-
cluye p/p accesrios y material para su completa instalacion y funcionamiento. Acorde a normas
UNE de referencia y RITE.
ACTUACION 1
5 5,00
5,00 42,71 213,55
14.08 ud BOCA EXTRACCION REDONDA CHAPA D=200
diE23MB040 Boca extraccion de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 200 mm de dia-
metro, utilizada para extraccion de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central mé-
vil para regulacién del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, segun normas
UNE .DBHS 3
ACTUACION 1
1 11,00
11,00 21,28 234,08
14.09 m2 CONDUCTO CHAPA 0,8 mm.
diE23DCH200  Canalizacion de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm. de espesor, ilembocadu-
ras, derivaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado, instalado, segiin norma
UNE 100102 y RITE 2007
ACTUACION 1
1 48,00 1,00 48,00
48,00 40,26 1.932,48
14.10 m2 AISL.EXT.COND.METAL.LANA VID. ISOAIR 30mm
diE23DCA062  Aislamiento termoacUstico, para forrado de tuberias de gran didmetro y conductos de climatizacion
metalicos, consistente en panel semirrigido de lana de vidrio con revestimiento de kraftt y aluminio re-
forzado con malla de vidrio, como soporte y barrera de vapor, reaccion al fuego B-s1, d0 y tempera-
tura de uso hasta 120°C, ilp.p. corte, instalacion y sellado de juntas con cinta autoadhesiva de alumi-
nio y costes indirectos.Acorde RITE
ACTUACION 1
1 16,00 1,00 16,00
16,00 10,38 166,08
14.11 m TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=355mm
diE23DCH122  Tuberia helicoidal de pared lisa de D=355 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,6 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demas accesorios. Acorde RITE y normas UNE de re-
ferencia.
ACTUACION 1
DIRECCION GENERAL DE
1 32,00 PPN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Pafafall Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades
Comiihidlad de Madtrid 911,68

1412
diE23DCH121

m TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=315mm

Tuberia helicoidal de pared lisa de D=315 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,6 mm.,

ifp.p. de codos, derivaciones, manguitos y demas accesorios. Acorde RITE ynormas UNEde G U PERVISADO

ferencia.


SYM3
Nuevo sello


PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ACTUACION 1
1 34,00 34,00
34,00 22,08 750,72
TOTAL CAPITULO 14 INSTALACION DE VENTILACION ......oeeooeeeeeeeeeeseeeeesseeeesseessssseesssesessssesessssesessssssesseeees 11.563,21

DIRECCION GENERAL DE

PPN INFRAESTRUGTURAS Y SERVICIOS
Maafall Consejeria de Educacién
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

15.01
diE26FBB020

15.02
diE26FBA030

15.03
diE26FBE020

15.04
diE26FBF010

15.05
diE26FBF020

15.06
diE26FCL020

CAPITULO 15 INSTALACION DE PCI
ud CENTRAL DETECCION ANALOGICA 2 BUCLES

Central analégica modular de dos bucles, con capacidad para 200 elementos analdgicos, permite
controlar instalaciones de proteccién de incendios y de seguridad, pude actuar de subcentral si se co-
necta a un puesto de control. Con 4 baterias de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metalico
con puerta provista de caratula adhesiva, fuente de alimentacién conmutada de 4 A con salida 24 V,
cargador de baterias, modulo de control con indicador de alarma y averia, y médem para centrales
analdgicas. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en
vigor.

ACTUACION 1

1,00 1.740,61
ud DETECTOR OPTICO

Detector Optico analdgico provisto de camara oscura complementada con emisor y receptor que de-
tectan la presencia de particulas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida
de alarma remota y dispositivo de identificacion individual, incluso montaje en zécalo convencional.
Desarrollado segun Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

ACTUACION 1
2 2,00

1.740,61

2,00 66,68
ud PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE

Pulsador de alarma identificable provisto de mddulo direccionable, microrruptor, del de alarma y auto-
chequeo, sistema de comprobacion con llave de rearme, lamina calibrada para que se enclave y no
rompa y microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado segin Norma. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

ACTUACION 1
4 4,00

133,36

4,00 63,60
ud SIRENA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR

Sirena electrénica bitonal, con indicacion dptica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE
en vigor.
ACTUACION 1

3 3,00

254,40

3,00 199,84
ud SIRENA OPTICO-ACUSTICA BITONAL EXTERIOR

Campana opticon y acustica bitonal conectada a bucle analégico de deteccion. Medida la unidad ins-
talada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

ACTUACION 1

599,52

1,00 216,84
m CABLEADO 2x1,5 mm2 RF

Suministro y montaje de cable de seguridad de cobre 2x1,5 mm2 Resistente al Fuego (RF) durante
3 horas a 750°C fabricado con cintas de micas o aislamientos a base de siliconas. Seccion de con-
ductores: 1,5 mm. Aislamiento tipo LSHO. Flexibilidad: clase V segiin UNE 21-022. Pantalla: Tren-
za de cobre + pantalla. Cobertura: 85% RFI. Cubierta exterior: Especial e Ignifugo LSHO color rojo.

216,84

Impedancia: 135 ohms. Capacidad: 100 pFm a 1 Khz. Tensién de ensayo: 1.500 v. Tensi6 DIRECCéON GENERAL DE
bajo: 500 v. Resistencia al aislamiento: >10.000 ohms/Km. Radio de curvatura: 18xD ext. T g‘;&gi%‘ é’f.!éﬁéﬁ%ns“‘”c'os
tura de servicio: -20°C / +115°C. Ensayos: segin UNE 23.601.8. Reducida emisién de c'?,".i'i.yni'éi?&s Icéiatgeig\llaczlrid

no propagador del incendio. , bajo tubo flexible libre de haldgenos, incluso p.p. de cajas de| deriva-
cion, fijaciones, empalmes, pequefio material y accesorios. Comprende todos los trabajos, fnateria-
les y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probgda.y.en

perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico segtin Planos y demas Docum nosSBUPERVI SA DO

Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.


SYM3
Nuevo sello


PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ACTUACION 1
1 242,00 242,00
242,00 4,62 1.118,04
15.07 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
diE26FEA030 Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segiin Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4 y normas UNE
en vigor.
ACTUACION 1
7 7,00
7,00 35,60 249,20
15.08 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
diE26FEE020 Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y manguera con difusor. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios, S| 4 y normas UNE en vigor.
ACTUACION 1
2 2,00
2,00 65,25 130,50
15.09 ud SENAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.
diE26FJ150 Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicién, evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
297x420 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas
UNE 23033/23035.
ACTUACION 1
4 34,00
34,00 5,68 193,12
TOTAL CAPITULO 15 INSTALACION DE PCl...oouuuurreeessssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnens 4.635,59

******* Consejeria de Educacion

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

16.01
#diE17A022

16.02
diE17CS085

16.03
diE17XD030

16.04
diE17XT120

CAPITULO 16 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES
ud C.Secundario ICM

Suministro, instalacion y montaje de Armario metalico para Cuadro General de ICM, compuesto por
Armario de distribucion de 36 modulos con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en
chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vi-
drio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccién IP 40. Se incluye el
carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre,
pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y ce-
rradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-
mentos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su ca-
pacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de pro-
tecciones y documentacion.

ACTUACION 1

m Linea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servi-
cio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 seglin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

ACTUACION 1
1 68,00 68,00

1,00 1.218,10

1.218,10

m Bandeja de Rejilla 60X150

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmetro 4.0 mm
electrosoldadas de acero al carbono segun UNE 10016-2:94, dimensiones 150x60 mm, con borde
de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segun
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijacién, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metélicos
con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de unidn, deriva-
ciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

ACTUACION 1
1 38,00 38,00

68,00 4,06

276,08

m Tubo flexible corrugado libre de halogenos M50

Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 50 mm de diametro. IP54. Estable
hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1J.a .5
°C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos
conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion formado
por tacos de expansion brida metalica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios
para tubo flexible de 50 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

ACTUACION 1
1 18,00 18,00

38,00 24,44

928,72

INFRA CTURAS Y S ICIOS
%??;Bg]e Educacion EBZ

Consej
Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO

99,36



SYM3
Nuevo sello


PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

16.05
diE17XT090

16.06
diE17MS160

16.07
diE17HF010

16.08
#diE19IRR021

16.09
#DIE191BB40

m Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25

Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 25 mm de didmetro. IP54. Estable
hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1J.a .5
°C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos
conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion formado
por tacos de expansion brida metalica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios
para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

ACTUACION 1
1 26,00 26,00

26,00 3,34
ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2

Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x2,5
mm2 HO07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad total-
mente instalada .
ACTUACION 1

8 8,00

86,84

8,00 28,88
ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45

Suministro y colocacion de caja para montaje empotrado de 2 méd. dobles, material autoextinguible
y libre de haldgenos, formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador lumi-
noso de presencia de tensién y placa para 2 conectores RJ45 con pestaiia protectora retractil, inclui-
dos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Total-
mente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada segun normativa de I.C.M., tanto las tomas de
red como el circuito eléctrico.

ACTUACION 1
4 4,00

231,04

4,00 47,36
ud Rack Principal

Suministro y montaje de Armario rack 19" de pared de 15U, metalico, puerta de metacrilato transpa-
rente y apertura posterior con cierre y llave. Acabado esmaltado negro.

serigrafiado tipo ICM , con calidad de referencia HIMEL, con puerta delantera de doble hoja Pane-
les laterales con rejilla de ventilacion superior, puerta trasera ciega, puerta delantera en vidrio de se-
guridad tintado con cerradura de seguridad, Cuatro largueros de montaje formato 19" regulables para
distintos fondos. Guia cables laterales verticales para fijacion y distribucion del cableado incluyendo
anillas, con seis orificios para entrada de cables. Zcalo inferior de altura 100 mm con tapa frontal y
posterior desmontable, laterales con escotadura semitroquelada para comunicacion de baterias, en el
que albergara 3 paneles de conexion de 24 puertos RJ45 cat6 completamente equipados con conec-
tores RJ45 cat. 6, 1 panel de fibra dptica equipado con 6 puertos LC dUplex, 2 pasahilos de tipo ce-
pillo con marco abierto y todos los accesorios para que quede perfectamente terminado, 2 regletas de
8 tomas sucko sin interruptor, con indicador luminoso de presencia de tension y lateral desmontable
para conexion de linea de alimentacion directa desde cuadro eléctrico (sin enchufe intermedio) monta-
das en la parte posterior e inferior del armario rack, todo instalado conforme a la normativa de I.C.M.
incluyendo unidad de ventilacion con interruptor y termostato regulable en parte superior y en perfecto
funcionamiento. Incluye puesta a tierra de las puertas del armario mediante latiguillos de cobre de
seccion adecuada. No se incluye los latiguillos. Etiquetado de armario, paneles, puertos y resto de
elementos segun normativa de I.C.M.

ACTUACION 1

189,44

1,00 770,59

770,59

m Cable UTP 4 pares cat 6A LSZH DIRECCION GENERAL DE

- . , ) i INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoria 6A con cubierta LSZH calidad de refelistaftaal Consejeria do Educacion
. . . . . iencia niversiaaaes
belden, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes est COmuynidad de Madrid

ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007|y AN-
SI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN,

1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM, para su distribucion en el interior de tubo o canal.

ACTUACION 1 SUPERVISADO

1 288,00 288,00


SYM3
Nuevo sello


PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
288,00 4,06 1.169,28
16.10 ud Latigullo UTP cat 6A LSZH 2xRJ45 3 m
#DIE191BB41 Suministro y monatje de latiguillo de 3 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoria
6A con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes es-
tandares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y AN-
SITIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN,
1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM, para su distribucion en el interior de tubo o canal
ACTUACION 1
16 16,00
16,00 5,08 81,28
16.11 ud Antena Wifi POE
diE191X010 Suministro y montaje de antena wifi, con sistema POE a 24 V, segln especificaciones de ICM. Al-
to nivel de seguridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.
ACTUACION 1
1 1,00
1,00 56,84 56,84
16.12 ud Certificacion TOMAS, As-Buit y Garantia 25 afos
#diE191B210 Certificacion de todas las tomas de comunicaciones y enlaces de cobre y ecometrias del cableado
UTP instalado. Se han de entregar las pruebas de las tomas de comunicaciones realizadas con equi-
po certificador FLUKE homologado con certificado de calibracién en vigor o similar bajo el estdndar
ISO 11801 (no se admite TIA), en Permanent Link (PL, no se admite Channel) y de clase E (cat.6),
con resultado PASA (no se admite "PASA™").
Asimismo se solicitara la Documentacion As-built completa de toda la instalacion (planos, instruccio-
nes y especificaciones de los materiles instalados) y la Garantia del fabricante de cableado de comu-
nicaciones por 25 afios.
ACTUACION 1
1 1,00
1,00 321,49 321,49
16.13 ud Arqueta pref. hormigon 40x40x40 cm sin fondo
diE17XE110 Suministro y montaje de Arqueta prefabricada de hormigon sin fondo, registable para canalizacion
eléctrica sin fondo, de medidas interiores 30x30x30 cm,con paredes rebajadas para la entrada de tu-
bos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marcoy tapa de fundicién ductil B125 de 40x40
mm.Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavacion ni
el relleno.
ACTUACION 1
3 3,00
3,00 93,02 279,06
16.14 m Canalizacion polietileno 63 mm
#diE17XT381 Instalacion y montaje de tubo corrugado de polietileno de 160 mm para su alojamiento en el interior de
galeria registrable, incluido pequefio material y pp sistema de fijacion.
ACTUACION 1
1 184,00 184,00
184,00 2,06 379,04
16.15 m Cable fibra 6ptica multimodo 50/125 um 6 f.o exterior
diE191F190 Suministro y montaje Cable de fibra dptica multimodo de 6 fibras dpticas 50/125 mm (OM2) para

distribucion para uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplastico, arma-
dura de fibras y cubierta exterior de termoplastico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10

ACTUACION 1

1 214,00 s

TOTAL CAPITULO 16 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES ............Jocecscesseee

ok ok ok

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades

214,00 5,68

SUPERVISADO

1.215,52

.302,68


SYM3
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 17 LEGALIZACION ELECTRICA EDIF."G" Y PISTAS DEP.
17.01 ud Sustitucion proteccion diferencial en CGBT Gral
#diE17A010 Sustitucion de la proteccion diferencial del circuito de alimentacién al CGBT del edificio G, que parte
desde el CGBT General.
(1 ud de Int. Diferencial 4x100A - 500mA - Selectivo)
ACTUACION 4
1 1,00
1,00 565,07 565,07
17.02 ud Sustitucion proteccion diferencial en CGBT Edif G
H#dIE17A011 Sustitucion de la proteccion diferencial de los circuitos de alimentacion al C. Calderas y Cuadro As-
censor del edificio G, que parte desde el CGBT del edificio G.
(1 ud de Int. Diferencial 4x100A - 300mA)
(2 ud de Int Diferencial 4x40A - 300 mA)
ACTUACION 4
1 1,00
1,00 972,95 972,95
17.03 ud Sustitucion proteccion diferencial en C Caldera Edif G
#diE17A012 Sustitucién de la proteccion diferencial de los circuitos del C. Calderas del edificio G.
(1 ud de Int. Diferencial 4x40A - 30mA)
(2 ud de Int Diferencial 2x40A - 30 mA)
ACTUACION 4
1 1,00
1,00 448,73 448,73
17.04 ud Sustitucion proteccion diferencial en C Ascensor Edif G
#diE17A013 Sustitucion de la proteccion diferencial de los circuitos del C. Ascensor del edificio G.
(1 ud de Int. Diferencial 4x40A - 30mA)
(2 ud de Int Diferencial 2x40A - 30 mA)
ACTUACION 4
1 1,00
1,00 448,73 448,73
17.05 ud Legalizacion Instalacion eléctrica existente
#diE151B211 Legalizacion de las instalaciones eléctricas existentes en el IES San Agustin de Guadalix, que se
hayan realiazdo con el REBT del 2002 y no estén registradas, como son el Edificio de Secundaria
"G"y la iluminacién de pistas deportivas.
Los trabajos contemplan lo siguiente:
- Redaccion de proyecto especifico de legalizacion eléctrica
- Certificado Final de Obra
- Revision y Certificado de Instalador
- Inspeccién Inicial EICI
- Registro en Industria
- Pago de tasas € EICI
Totalmente terminado y legalizado.
ACTUACION 4
1 1,00
1,00 4.480,75 4.480,75
6.916,23

RIE A NERAL.QE.
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades

TOTAL CAPITULO 17 LEGALIZACION ELECTRICA EDIF."G" Y PISTAS DE FE DIRECCION GENI

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO
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CAPITULO 18 PINTURA

18.01 m2 P.PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR

diE27EPA020 Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, libre de COV s, so-

bre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.

ACTUACION 1
c.instalaciones
trasdosados

interior pista deportiva

a deducir
v5

v4
vestuarios

a deducir

p1

prf1

vi

trasdosados semidirectos
c.instalaciones

T2

medianera pista y vestuarios

embocaduras puertas

a deducir
p3
p4

pS
v6

c.instalaciones
T2

tabiques
vestuarios

a deducir
p1

a deducir

p7

p5

p6

falsos techos

porche de acceso-falso techo continuo
vestibulo acceso-fajas

2
2

4
4

- a a 00 =

-1
-1

8,35

11,90
19,10

3,85
3,85

3,50
14,70
0,15
2,00
6,00
3,80

1,60
1,00
1,00

4,40

11,90
0,40
1,60
2,50

1,60
1,60
1,00
1,40

4,40
3,50

5,10
2,00
2,40

1,60
15,20
0,70
2,80
3,90

0,90
1,00
1,00

1,10
2,70
2,00

1,00

3,00
2,50

0,85
1,50

3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70

2,50
2,50
1,60

3,70

3,70
2,15
0,40
0,40

2,15
2,15
2,15
1,25

3,70
3,70

3,70
3,70
3,70

2,50
3,70
3,70
3,70
3,70

2,15
2,15
2,15

1,80
0,40
0,40

8,35

71,40
95,50

-13,09
-23,10

12,95
54,39
444
740
22,20
14,06

-4,00
2,50
-1,60

16,28

44,03
5,16
128
1,00

-3.44
-3.44
215
4,75

16,28
12,95

37,74
14,80
17,76

-8,00
56,24

518
10,36
14,43

***** **

2,15

1,98

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

BUPERVISADO
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
distribuidor vest.-fajas 2 11,80 4,40 103,84
2 0,70 0,40 0,56
2 1,73 0,40 1,38
1 5,40 0,40 2,16
1 3,70 0,40 1,48
distribuidor vestuarios-tabicas 12 1,00 1,60 19,20
techo yeso c.instalaciones 1 8,35 1,00 8,35
617,58 5,19 3.205,24
18.02 m2 P.P.ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
diE27GA010 Pintura acrilica estandar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segiin NTE-RPP-24.
ACTUACION 1
enfoscados
trasdosado petos c.plana 2 15,30 0,95 29,07
1 6,05 0,95 575
1 2,80 0,95 2,66
1 12,00 0,95 11,40
1 14,30 0,95 13,59
1 0,90 0,95 0,86
petos lucernarios 12 1,20 0,50 7,20
trasdosado petos c.inclinada 2 12,40 1,20 29,76
19,50 1,20 46,80
147,09 7,52 1.106,12
18.03 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
diE27HE010 Pintura al esmalte satinado, libre de COV s, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpinte-
ria metalica o cerrajeria, irascado de los 6xidos y limpieza manual.
ACTUACION 1
prf1 2 1,00 2,15 4,30
pilares porche de acceso 2 6,28 0,15 3,00 5,65
9,95 11,99 119,30
18.04 m2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE
diE27GW060 Pintura impermeabilizante especial, libre de COV s, marca SIKA o similar, ilimpieza de superficie y
mano de fondo con selladora.
ACTUACION 1
losa hormigén 2 17,90 1,00 35,80
0,2 17,90 1,00 3,58
39,38 8,54 336,31
TOTAL CAPITULO 18 PINTURA ... cceeetsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnne 4.766,97

DIRECCION GENERAL DE
PPN INFRAESTRUGTURAS Y SERVICIOS
Maafall Consejeria de Educacién

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO
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CAPITULO 19 VIDRIERIA
19.01 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJA EMISIVIDAD ARGON 4+4/16/4+4
diE16EB100 Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar 4+4 mm de espesor con capa térmica reforzada,
camara de argon de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio y vidrio laminar de 4+4 mm
con butiral incoloro, incluido sellado perimetral de silicona neutra.
ACTUACION 1
v5 4 3,85 0,85 13,09
v4 4 3,85 1,50 23,10
V2 4 0,80 0,70 2,24
V3 4 0,50 0,70 1,40
v1 1 1,00 1,60 1,60
p1 3 1,60 2,50 12,00
p2 1 1,60 2,50 4,00
57,43 101,46 5.826,85
19.02 m2 VIDRIO SEGURIDAD ACUSTICO L13 Rw=38dB
diE16DL040 Acristalamiento de vidrio laminar actstico y de seguridad, de Rw=38dB, compuesto por un vidrio la-
minar acUstico de 13 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L13,
fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segiin NTE-FVP
ACTUACION 1
v6 1 1,50 1,25 1,88
visor p3 1 0,50 0,70 0,35
2,23 57,93 129,18
TOTAL CAPITULO 19 VIDRIERIA.........ceeerssecsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 5.956,03

DIRECCION GENERAL DE
PPN INFRAESTRUGTURAS Y SERVICIOS
Maafall Consejeria de Educacién

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO



SYM3
Nuevo sello


PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 20 URBANIZACION Y JARDDINERIA
SUBCAPITULO 20.01 GIMNASIO
20.01.01 m3 DEMOLICION MUROS HORMIGON ARMADO C/COMPR.
diE01DM080 Derribo de muro de contencion de hormigén armado, a mano y con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ACTUACION 1
orejeta de muro 1 1,80 3,00 0,25 1,35
peto muro 1 1,30 0,40 0,60 0,31
1,66 169,10 280,71
20.01.02 ml CORTE ESTRUC.HORMIG.ARMADO DISCO DIAMANTADO
diE01DSH080  Corte en hiimedo de elementos de estrucutra de hormigén armado (losas macizas, forjados o mu-
ros), con sierra con disco diamantado. Incluso p/p de limpieza, acopio y retirada de escombros a pie
de carga.
ACTUACION 1
orejeta de muro 1 3,00 3,00
peto muro 1 1,30 1,30
4,30 275,48 1.184,56
20.01.03 m LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
diEO1DKW010 | evantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ACTUACION 1
vallado 1 21,00 21,00
1 18,00 18,00
rampa acceso edificio F 1 8,80 8,80
1 1,50 1,50
peto muro 1 1,30 1,30
50,60 447 226,18
20.01.04 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MART.
diE0Q1DPP050 Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios meca-
nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ACTUACION 1
SE-1
rampa acceso edificio F 1 8,50 1,50 12,75
pavimento edificio F 1 13,50 3,30 44,55
1 21,00 3,30 69,30
a deducir -1 8,50 1,50 -12,75
113,85 0,90 102,47
20.01.05 m2 DEMOLICION TABLERO LADRILLO/RASILLONES C/MARTILLO
diE01DSR030 Demolicion de tableros, formados por apoyos de ladrillo macizo o hueco de hasta 1,5 m de altura
maxima y rasillones ceramicos machihembrados, con capa de compresion de hormigdn o mortero,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al verte-
dero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de superficie realmente ejecutada.
ACTUACION 1
rampa acceso edificio F 1 8,50 1,50 12,75
12,75 12,98 165,50
20.01.06 m2 DEMOL.FAB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO
diE01DFL040 Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manu . DIRECCION GENERAL DE
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares. g‘;@’;ﬁ?&“gfgg&gﬁignSE“V'C'OS
, Ciencia y Universidades
ACTUACION 1 Comunidad de Madrid
rampa acceso edificio F 2 8,50 0,50 8,50
2 1,50 1,00 3,00
SUPERVISADPDO 11,04



SYM3
Nuevo sello


PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
20.01.07 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MAQUINA
diE02AMO010 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecanicos de hasta 20 cm de profundidad
media, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.
ACTUACION 1
plataforma nivelacion 1y 2 1 45,00 17,50 787,50
1 21,50 13,50 290,25
1 8,00 11,00 88,00
1.165,75 0,57 664,48
20.01.08 m2 DESBROCE DE ZONA DE ARBUSTOS C/MAQUINA S/CARGA
diE02AMO020 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad de 25 cm, con medios mecani-
cos, sin carga ni fransporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares,
medida la superficie ejecutada.
ACTUACION 1
1 20,00 2,00 40,00
40,00 1,03 41,20
20.01.09 m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m
diE02CM032 Excavacion a cielo abierto de vaciado de mas de 2 m de profundidad en terrenos compactos, por
medios mecanicos, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camién ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
ACTUACION 1
urbanizacion fuera del edificio 1 691,75 0,40 1,00 276,70
276,70 2,03 561,70
20.01.10 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT.
diE02PMO030 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de pozos para cimentaciones, en suelos com-
pactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion y
con p.p. de medios auxiliares.
ACTUACION 1
Escalera 6 1,20 1,20 0,65 5,62
5,62 13,06 73,40
20.01.11 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS A BORDES
diE02EMO030 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en terrenos com-

pactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tie-
rras fuera de la excavacion, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de me-
dios auxiliares. Segiin CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

ACTUACION 1
Zanjas
M3a 1 18,36 0,75 0,60 8,26
M3b 1 19,06 0,85 0,60 9,72
M3c 1 373 0,75 0,60 1,68
M4 1 18,36 1,00 0,60 11,02
cimentacion bordillos
SE-1 1 46,00 0,30 0,20 2,76
1 19,00 0,30 0,20 1,14
1 1,00 0,30 0,20 0,06
1 10,00 0,30 0,20 0,60
1 6,30 0,30 0,20 0,38
1 160 030 020 DR - P B RVICIOS
2 300 030 020 Clomeisy Universidades
1 3,80 0,30 0.20 ) Comunidad de Madrid
desde graderio hasta muro superior 1 4,25 0,60 0,50 1,28
rampas
apoyo losa rampa 1 1,50 0,40 0,50 Og U P E RVI SA D o
1 2,40 0,40 0,50 048

1 3,30 0,40 0,50 0,66
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1 3,50 0,40 0,50 0,70
1 1,60 0,40 0,50 0,32
40,05 13,06 523,05
20.01.12 m3 HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HL-20/B/20 VERT. GRUA
diEO4CML060  Hormigon en masa para limpieza y nivelacion de fondos de cimentacion HM-20/B/20 de resistencia
caracteristica a compresion 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio méaximo del arido 40
mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o
a condesaciones, 0 elementos exteriores con alta precipitacion, elaborado en central. Totalmente rea-
lizado; i/p.p. de vertido por medio de grda, vibrado y colocado. Segun normas EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
ACTUACION 1
Escalera 6 1,20 1,20 0,10 0,86
Zanjas
M3a 1 18,36 0,75 0,10 1,38
M3b 1 19,06 0,85 0,10 1,62
M3c 1 3,73 0,75 0,10 0,28
M4 1 18,36 1,00 0,10 1,84
apoyo losa rampa 1 1,50 0,40 0,10 0,06
1 2,40 0,40 0,10 0,10
1 3,30 0,40 0,10 0,13
1 3,50 0,40 0,10 0,14
1 1,60 0,40 0,10 0,06
6,47 79,86 516,69
20.01.13 m3 H.ARM. HA-25/B/20/XC2 + 40kg/m3 ACERO - V.GRUA
diE04CA050 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia blanda, para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, incluso armadura (40 kg./m3.), ver-
tido con grda, vibrado y colocado. Segln normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
ACTUACION 1
Escalera 6 1,40 1,40 0,55 6,47
Zanjas
M3a 1 18,36 0,75 0,50 6,89
M3b 1 19,06 0,85 0,50 8,10
M3c 1 3,73 0,75 0,50 1,40
M4 1 18,36 1,00 0,50 9,18
desde graderio hasta muro superior 1 4,25 2,00 0,65 5,53
rampas
riostras apoyo muro 1 pie
apoyo losa rampa 1 1,50 0,40 0,40 0,24
1 2,40 0,40 0,40 0,38
1 3,30 0,40 0,40 0,53
1 3,50 0,40 0,40 0,56
1 1,60 0,40 0,40 0,26
39,54 150,73 5.959,86
20.01.14 m3 H.ARM. HA-25/B/20/XC2 ENC. 2 CARAS +80kg/m3 ACERO e=45cm - V.G
#diE04MA1601  Hormigon armado HA-25N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente normal, elabo-

rado en central, en muro de 45 cm. de espesor, incluso armadura (80 kg/m3), encofrado y desenco-
frado con paneles metalicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con
grua, vibrado y colocado. Seguin normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

ACTUACION 1

M3a 1 19.20 025 265 e mﬁgggé?rgu%%ﬁ%y[)&nwC|os
M3b 1 18% 02 370 ol ooy Univeraisades

c 1 156 020 1,00 o Comunidad de Madrid
C2 1 1,56 0,20 2,00 0,62

C3 1 1,56 0,20 3,00 0,94

desde graderio hasta muro superior 1 4,25 0,25 1,00 1g U P E RVI SA D o
rampas

prevision 1 29,65 1,00 1,00 29,65
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62,83 371,82 23.361,45
20.01.15 ud PLACA CIMENTACION 35x35x2cm
#diE04AP0301  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 35x35x2 cm.
con seis patillas de redondo corrugado de 20 mm. de diametro, con longitud total de 0,70 m., solda-
das, iltaladro central, colocada. Incluso refuerzo de pletinas de acero de 15 mm de espesor y 50 mm
de altura para arriostramiento de soportes. Segun normas EHE y CTE-SE-AE/A.
ACTUACION 1
6 6,00
6,00 56,10 336,60
20.01.16 kg SUPLEMENTO COLOCACION ACERO BATACHES
diR0SRB050 Suplemento precio de acero corrugado B-400/B-500-S, por montaje en recalce por bataches.
ACTUACION 1
cim
M4 40 20,85 834,00
10 20,85 208,50
muros
M4 80 33,16 2.652,80
15 33,16 497,40
4.192,70 0,56 2.347,91
20.01.17 m3 PUESTA OBRA MANUAL HORMIGON BATACHES
diR05RB060 Puesta en obra de hormigén para armar, en recalce por bataches alternados, comprendiendo prepa-
racion del hormigén, ejecucion de toberas de alimentacion para puesta en obra, transporte horizontal,
y vertical, medios de elevacion, vertido, extendido, compactado, y curado del hormigon en superfi-
cie. Medido el volumen tedrico del batache.
ACTUACION 1
cim
M4 1 20,85 1,00 1,00 20,85
1 4,25 1,00 1,00 425
muros
M4 1 33,16 1,00 1,00 33,16
1 4,25 1,00 1,00 4,25
62,51 30,27 1.892,18
20.01.18 m3 H.ARM. HA-25/B/20/XC2 ENC. 1 CARA + 80kg/m3 ACERO - e=35cm - V.M
#diE0AMA0301  Hormigon HA-25/B/20/XC2, consistencia blanda, Tmax. 20 mm. elaborado en central, en muro de
35 cm. de espesor, incluso armadura (80 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado
a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segin normas NTE-CCM , EHE y
CTE-SE-C.
ACTUACION 1
M3c 1 3,85 0,25 5,20 5,01
M4 1 21,05 0,25 5,20 271,37
32,38 284,64 9.216,64
20.01.19 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
diEOSAALO010  Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; ifp.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimacion con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.
ACTUACION 1
et RS COI0N AN PR rvicios
HEB 140 4 2,70 33,70 e 8pnsqjeri:td9 Edydcagién
iencia y Universidades
4 6,20 33,70 Comunidad de Madrid
4 4,65 33,70 626,82
2 3,25 33,70 219,05
SUPERVISADO [°%"
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20.01.20 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
diE27HE010 Pintura al esmalte satinado, libre de COV s, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpinte-
ria metalica o cerrajeria, ilrascado de los 6xidos y limpieza manual.
ACTUACION 1
ESCALERA
HEB 140 6 2,70 0,84 13,61
4 6,20 0,84 20,83
4 4,65 0,84 15,62
2 3,25 0,84 5,46
55,52 11,99 665,68
20.01.21 m TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=160 mm
diEO30DCO70  Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diametro nominal 160
mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado), con pendiente entre el 1,5y 2%.
Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y
rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante
(realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de la zan-
ja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
ACTUACION 1
1 118,00 118,00
118,00 22,84 2.695,12
20.01.22 m2 IMP.MUROS LAM.ASFALT.+LAM.DREN.
diE10IAW030  Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: imprimacion asfal-
tica con betun elastomérico; banda de refuerzo elastomero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m:; lamina as-
faltica de betun elastomero, (tipo LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 grim2), totalmente
adherida al muro con soplete; geotextil y para proteccion, Iamina drenante de PEAD, con lamina de
poliéster adherida, fijada mecanicamente al soporte.
ACTUACION 1
z6calo sanitario 1 118,00 1,40 165,20
muros encofrados a 1 cara
impermeabilizacion cara interna
M1 1 19,40 5,10 98,94
M2 1 23,58 5,10 120,26
muros encofrados a dos caras
impermeabilizacién cara externa
M3 1 19,20 2,50 48,00
1 18,95 3,00 56,85
1 19,20 450 86,40
575,65 16,86 9.705,46
20.01.23 m2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL
diEO3DMP010  Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas y cla-
vos de acero, con los nodulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/proteccion del borde superior
con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavacion de la zanja.
ACTUACION 1
muros encofrados a 1 cara
M4 1 18,95 5,00 94,75
94,75 4,89 463,33

20.01.24
#DIE02SACB24

m3 SUMINISTRO, RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO ZAHORRA

Suministro con carga, transporte y descarga en obra, con relleno, extendido y apisonado de zaho-

rras a cielo abierto por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta consg
grado de compactacion del 98% del proctor modificado, incluido regado de las mismas, refin
ludes y con parte proporcional de medios auxiliares.

S

***** **

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

ACTUACION 1

drenaje murete zécalo 1 118,00 1,00 1,00 118,00

M3 1 19,20 1,50 2,50 T2
1 18,95 1,50 3,00 85§UPERVISADO
1

19,20 1,50 4,50 129,60


SYM3
Nuevo sello


PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
M4 1 18,95 1,50 5,00 142,13
SE-3 1 20,50 7,50 0,40 61,50
rampa acceso a plazas parking
c/Alto Aguirre 1 15,50 3,00 0,60 27,90
1 11,50 3,00 0,60 20,70
657,11 18,76 12.327,38
20.01.25 m CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND.
diEO3ENH090  Canaleta de drenaje superficial de hormigén polimero con rejilla de fundicién ductil de clase C250 y
bastidor de acero galvanizado de medidas exteriores 150x1000x135 mm. y 100 mm. de ancho.
Seccion transversal en V: maximo paso del caudal y autolimpieza. Cierre sin tornillos, sistema
Drainlock, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p.
de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
ACTUACION 1
patio gimnasio 1 16,50 16,50
1 8,00 8,00
zona de rampas 2 3,30 6,60
31,10 52,40 1.629,64
20.01.26 m DEM.SAN.ENT.TUBO PVC.D<40 A MANO
diE01DIS015 Demolicion/desmontaje de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de PVC hasta 40 cm. de
diametro, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la ex-
cavacion previa para descubrirlos, con p.p. de medios auxiliares.
ACTUACION 1
prevision 1 20,00 20,00
20,00 0,16 3,20
20.01.27 m3 DEM.ARQUETAS L.MAC. C/MART.
diE01DIS090 Demolicion completa de arquetas de ladrillo macizo, por medios manuales, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ACTUACION 1
prevision 2 0,65 0,65 0,75 0,63
0,63 45,16 28,45
20.01.28 ud AJUSTE DE ARQUETAS EN ALTURA
#DIE3ALRF1080 Ajuste de arquetas existentes en altura, a nueva cota de pavimento terminado, mediante desmontado
de bastidor y tapa, para su posterior reutilizacion, subiendo en fabrica de ladrillo lo necesario, con pp
de enfoscado, brufiido y recibido de bastidor
ACTUACION 1
prevision 2 2,00
2,00 44,72 89,44
20.01.29 ud DESVIO LINEA SANEAMIENTO EXISTENTE
#DIEO3OEP4191  Desvio saneamiento existente con colectores de fecales y pluviales enterrados de PVC de pared
compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 250 mm. y de union por junta elastica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de arquetas en los cambios de direccién, de medios
auxiliares e incluiso la excavacion y el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ACTUACION 1
prevision 1 1,00
1,00 1.812,57 1.812,57
20.01.30 ud POZO PREF. HA E-C D=100cm. h=1.20m. DIRECCION GENERAL DE

#DIE03ZHB42

Pozo de registro prefabricado completo de hormigén armado, de 100 cm. de didmetro intel
1.20 m. de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre so-
lera de hormigén HA-25/P/40/1, ligeramente armada con mallazo, incluso p.p. de pates de pplipropi-
leno, recibido de marco y tapa de fundicion y medios auxiliares; incluso la excavacion del pgzo y su

k ke k

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
. lig™s™aMall Consejeria de Educacién

Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

SUPERVISADO

ACTUACION 1
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

20.01.31
#DIEO3MB43

20.01.32
diE02ES040

20.01.33
diE04SA050

20.01.34
diE11CS015

1 1,00

ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia méxima de 10
metros, para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una
pendiente minima del 2%, para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 315 mm de diametro exterior, con junta
elastica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y poste-
rior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia, con
sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolicion y levantado del firme existente
y posterior reposicidn con hormigdn en masa HM-20/P/20/1, incluso la excavacion previa de la zan-
ja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexién con la red general de saneamiento. Total-
mente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).

ACTUACION 1
c/Alto Aguirre 1 1,00

1,00 389,20

389,20

m3 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO A MAQUINA TERRENO FLOJO C/RELLENO

Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja por medios mecanicos, con
extraccion de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de
la excavacion. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segtin CTE-DB-HS.

ACTUACION 1

derivacion 1 179,00 0,40 0,60 42,96

1,00 646,61

646,61

m2 SOLERA HA-25/B/20/XC2, 15cm. ARMADA .#15x15x6 ENCACHADO 15cm

Solera de hormigon de 15 cm. de espesor, realizada con hormigon HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocacion y armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado, ilfencachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y com-
pactado con pison. Segin NTE-RSS y EHE.
ACTUACION 1
SE-1 21,00 9,00 189,00
13,50 3,30 4455
5,50 6,50 35,75
22,50 4,50 101,25
15,00 2,00 30,00
4,00 4,00 16,00
5,25 16,00 84,00
10,00 2,00 20,00
a deducir -1 219,33 1,00 -219,33

- a A a4 a4 A o

42,96 7,19

308,88

m2 PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/SSOLERA.

Pavimento de losa rectangular de hormigon color (calidad de referencia Lurgain), apta para suelos
exteriores (clase 3) segtin CTE SUA, de 6 cm. de espesor, acabado superficial granitico, resistencia
al deslizamiento > 45, incluso combinacion con adoquines y losas formando cenefas, y adoquines
para tabicas de peldarios, sobre forjado, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dila-
tacion, enlechado y limpieza. (Medido en proyeccion horizontal).

301,22 17,95

5.406,90

ACTUACION 1
SE-1 1 21,00 9,00 189,00
1 13,50 3,30 DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
1 5,50 6,50 Rl Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades
1 22,50 4,50 s Comunidad de Madrid
1 15,00 2,00 30,00
1 4,00 4,00 16,00
1 5,25 16,00 84
C e S SUPERVISADO
2

5,60 1,50 16,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 3,15 1,50 473
1 1,50 1,50 2,25
a deducir -1 219,33 1,00 -219,33
325,00 19,75 6.418,75
20.01.35 m2 PAVIMENTO LOSETA TACTIL BARRAS
diCPL020 Pavimento de loseta hidraulica y tactil color con ocho resaltos lineales tipo barra, sobre solera de hor-
migon HM-20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dila-
tacion, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigdn y mortero con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.
ACTUACION 1
SE-1
rampas 3 1,50 1,20 5,40
5,40 27,36 147,74
20.01.36 m2 CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=8cm S<3000 (ANTIGUA G)
diu07DB140 Capa intermedia de 8 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, an-
tigua gruesa (G), con &ridos calizos 6 siliceos, para menos de 3000 m2 de extension.
ACTUACION 1
SE-3 1 20,50 7,50 153,75
153,75 6,17 948,64
20.01.37 m MARCADO PLAZA GARAJE
diE2788010 Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm., ilimpie-
za de superficies, neutralizacion, replanteo y encintado.
ACTUACION 1
SE-3 4 5,00 20,00
2 3,00 6,00
26,00 1,83 4758
20.01.38 m2 PINTURA ESPECIFICA PLAZA APARCAMIENTO MINUSVALIDO
#DIE27SDA77  Pintura acrilica al agua para pintado de suelos de plazas de aparcamiento de minusvalidos, color
azul, acabado liso 0 semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimacién fijadora y limpieza.
ACTUACION 1
SE-3 1 5,00 3,00 15,00
15,00 7,58 113,70
20.01.39 ud POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA
diU15Av020 Suministro y colocacion de poste de sustentacion para sefiales, de perfil laminado en frio, rectangular
de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 2.20 m de altura,
incluso pequefia excavacion, anclaje de hormigdn HM-20 y accesorios.
ACTUACION 1
SE-3 1 1,00
1,00 29,05 29,05
20.01.40 u  SENALIZACION DE PLAZA RESERVADA MINUSVALIDOS 300x300 mm
diCCV040 Suministro y puesta en obra de sefializacion de plaza reservada para minusvalidos de dimensiones
300x300 mm. s/ ISO 16069, 1ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE
23035-3:2003.
ACTUACION 1
SE-3 1 1,00
pIReccibGENERAL DEHIO 4,36
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
20.01.41 m BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x22 cm. Consejeria de Educacién
Ciencia y Universidades
diU06A040 Comunidad de Madrid

Suministro y colocacién manual mediante util de seguridad de bordillo prefabricado de hornfi
recta o curva, de 20 x 22 cm, para delimitacion de isletas, incluso mortero de asiento y horr:]gén, re-
juntado, sin incluir excavacion.

ACTUACION 1 SUPERVISADO

SE-1 1 46,00 16,00
1 19,00 19,00


SYM3
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,00 1,00
1 10,00 10,00
1 6,30 6,30
1 1,60 1,60
2 3,00 6,00
1 3,80 3,80
93,70 8,57 803,01
20.01.42 ud ANCLAJE MECANICO D=12 L=100
#diEO5AMO010 Anclaje mecanico con aplicacion de resinas realizando un taladro, con martillo a rotopercusion, de 12
mm. de diametro en el elemento de hormigén, con longitud de 1 metro, colocados cada 60 cm al tres-
bolillo en cara superior e inferior entre solera de pista y muro hormigén armado. A continuacién se
procedera a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocara la pieza a fijar y se introduci-
ran los anclajes.
ACTUACION 1
SE-1
rampas 56 56,00
56 56,00
56 56,00
56 56,00
56 56,00
56 56,00
pavimento zona M2 76 76,00
412,00 3,58 1.474,96
20.01.43 kg B 500 S/SD D=12 REFUERZO SOLERA PISTA DEPORTIVA
#diR0O6HA100  Acero corrugado B 500 S/SD de didametro 12 mm., ferrallado y colocado en refuerzo de solera de
pista deportiva unido a muro de hormigén, con elaboracion in situ, mediante perforaciones en hormi-
g6n existente para anclaje de acero corrugado mediante resinas, incluso parte proporcional de atado
con alambre recocido, 5% de despuntes y tolerancias incluidos en el descompuesto, comprendiendo
suministro del acero, elaboracién seguin planos de detalle y puesto en obra segun Instruccién de Hor-
migén Estructural (EHE-08).
ACTUACION 1
SE-1
rampas 56 0,89 49,84
56 0,89 49,84
56 0,89 49,84
56 0,89 49,84
56 0,89 49,84
56 0,89 49,84
pavimento zona M2 76 0,89 67,64
366,68 1,64 601,36
20.01.44 m PASAMANOS TUBO ACERO LACADO D=50 mm
#diE15DBP020  Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero lacado, laminado en frio de didmetro
50 mm., incluso p.p. de patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados ca-
da 50 cm., i/montaje en obra.
ACTUACION 1
SE-1
rampas doble pasamanos ambos 12 19,00 228,00
lados
4 3,30 13,20
DIRECCIOR GENERAL DE”’ ¥ 7.028,57
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
20.01.45 m BARANDILLA ACERO LACADO TUBOS VERT. 20x20x1 h=90 cm DOBLE PASAM. | Befafefall Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades ;
#DIE15DBAB46  Barandilla de 90 cm de altura, lacada, construida con tubos huecos de acero laminado en G, con Comunidad de Madrid

pasamanos superior de 100x40x2 mm, inferior de 80x40x2 mm dispuestos horizontalmente y mon-
tantes verticales de tubo de 20x20x1 mm colocados cada 7 cm, soldados entre si, y segundo pasa-

manos formado por tubo de acero de 50 mm de diametro. Incluso p/p de patas de agarre, fijadionTpeas
diante atornillado en obra de fabrica con tacos y tomillos de acero. Elaborada en taller y mo tadazs UPERVISADO

obra.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ACTUACION 1
SE-1
escalera graderio
2 2,50 5,00
3 1,50 4,50
3 2,40 7,20
1 1,20 1,20
17,90 96,31 1.723,95
20.01.46 m2 VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 LACADA
#DIE15VBB47  Suministro y colocacion de valla de cerramiento exterior formada por tubos de acero laminado
30x30x1,5 mm. en vertical, separados 7 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de
tubo de 48 mm. de diametro, con tapa superior y placa de rcibido inferior, separados 2,50 m., todo la-
cado, i/montaje rapido, sin soldadura.
ACTUACION 1
desde graderio hasta muro superior 1 4,25 1,50 6,38
rampas
6,38 41,36 263,88
20.01.47 m2 TABLERO IPN+100x25x4cm.+C.COMPRESION
diEO7WT010 Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1 m. y rasillén machihembrado de
100x25x4 cm., capa de compresion de 2 cm. de hormigon de dosificacion 330 kg., elaborado en
obra y mallazo de acero 15x30x0,6 cm., i/p.p. de apertura de huecos para recibir perfiles, replanteo,
nivelacion, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Segun RC-03, CTE-SE-F y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos.
ACTUACION 1
SE-1
escalera graderio
2 2,50 1,50 7,50
2 1,20 2,40 5,76
13,26 50,98 675,99
20.01.48 m2 PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.
diEO1DEC050 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminandolos en
su totalidad y dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ACTUACION 1
graderio 1 20,00 3,30 66,00
2 3,50 3,00 21,00
87,00 727 632,49
20.01.49 m2 ENFOSC. M. CS IlI-W1 S/MAEST. A BUENA VISTA VERT. EXTERIORES
diEOBPFE050  Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS III-W1 aplicado en paramentos verticales exte-
riores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuen-
tros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
ACTUACION 1
SE-1
graderio 1 20,00 3,30 66,00
2 3,50 3,00 21,00
escalera graderio
tablero por debajo 2 2,50 1,50 7,50
2 1,20 2,40 5,76
laterales tablero 4 2,40 0,15 1,44
DIRECCION GENERAL DE
2 2,50 0,15 PPN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
afafall Consejeria de Educacion
2 1,50 0,15 Ciencia y Universidades
102,90 10,22 1.051,64

SUPERVISADO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
20.01.50 m FORMACION PELDANO PERF.7cm. MORT.
diEO7TWP020 Formacion de peldarieado de escalera con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, ilreplanteo y limpieza, medido en
su longitud.
ACTUACION 1
escalera graderio
16 1,20 19,20
19,20 10,91 209,47
20.01.51 m PELDANO GRES EXTERIOR ANTIDESLIZANTE Clase 3
diE11EP205 Forrado de peldafio formado por huella y tabica en piezas de gres para exteriores, clase resbaladici-
dad 3, con remate frontal curvo y p.p. de zanquin del mismo material, recibido con mortero cola, ifre-
juntado con mortero tapajuntas color y limpieza, SINTE-RSR-2, medido en superficie reaimente eje-
cutada.
ACTUACION 1
escalera graderio
16 1,20 19,20
19,20 59,08 1.134,34
20.01.52 m2 P.P.ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
diE27GA010 Pintura acrilica estandar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segiin NTE-RPP-24.
ACTUACION 1
SE-1
graderio 1 20,00 3,30 66,00
2 3,50 3,00 21,00
escalera graderio
tablero por debajo 2 2,50 1,50 7,50
2 1,20 2,40 5,76
laterales tablero 4 2,40 0,15 1,44
2 2,50 0,15 0,75
2 1,50 0,15 0,45
102,90 7,52 773,81
20.01.53 m3 TIERRAS VEGETALES CRIBADA
diU14A160 Suministro y extension a maquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excava-
cion de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo
vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), asi como libres tam-
bién de residuos vegetales (gramas, raices, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y suministradas
a granel, incorporadas al terreno.
ACTUACION 1
SE4 1 10,00 5,00 0,20 10,00
1 6,00 5,00 0,20 6,00
1 19,00 1,00 0,20 3,80
1 46,00 1,00 0,20 9,20
29,00 16,27 471,83
20.01.54 ud PRUNUS PISSARDII DE > 18 CM CEPELLON
diU14ED510 Suministro y plantacion de Prunus pissardii de >18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de
0.80 x 0.80 x 0.80 my primer riego, en cepellon.
ACTUACION 1
SE4 2 DIRECCION GENERAL DE
Consej E i4
Comen v Oeeraisaderoo 17 518,34
20.01.55 ud ACER CAMPESTRE DE 14-16 RAIZ DESNUDA Comunidad de Madrid
diU14EA050 Suministro y plantacién de Acer campestre de 14-16 cm de circunferencia, incluso apertura gle hoyo

de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en raiz desnuda.

ACTUACION 1 SUPERVISADO

SE-4 4 4,00


SYM3
Nuevo sello


PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
4,00 45,60 182,40
20.01.56 ud LAVANDULA SSP. 0.20-0.30 M CONTENEDOR
diu141030 Suministro y plantacion de Cineraria maritima de 0.20-0.30 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.
ACTUACION 1
SE-4 45 45,00
45,00 4,30 193,50
20.01.57 m TUBO ALIM. POLIETILENO DN25 mm. 1"
diE20ML020 Tuberia de alimentacion de polietileno, sS'UNE-EN-12201, de 25 mm. (1") de diametro nominal, de
alta densidad y para 1,6 MPa de presién maxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la
bateria de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,
sICTE-HS-4.
ACTUACION 1
SE-4 1 2,50 2,50
2 10,00 20,00
22,50 5,00 112,50
20.01.58 ud BOCA DE RIEGO, BRIDA @ 40mm
diU10AF540 Suministro e instalacion de boca de riego modelo Ayuntamiento de Madrid segun N.E.C., incluso
junta de brida @ 40 mm
ACTUACION 1
SE-4 3 3,00
3,00 128,36 385,08
20.01.59 m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M
diU10DF170 Suministro e instalacion de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 I/h, descarga
uniforme entre 0.5y 3.5 kg/cm?2 de presion.Distancia entre goteros 0.50 m.
ACTUACION 1
SE-4
1 26,00 26,00
1 30,00 30,00
56,00 0,43 24,08
20.01.60 ud ANILLO DE GOTEO
diU10DF240 Suministro e instalacion de anillo de goteo con accesorios de montaje y dos pinchos soporte.
ACTUACION 1
SE-4 8 8,00
8,00 452 36,16
20.01.61 ud VALVULA COMP.BRONCE @=1"
diu10DV030 Suministro y colocacion de valvula de compuerta de bronce, roscada, de 8=1", colocada.
ACTUACION 1
SE-4 3 3,00
3,00 12,10 36,30
20.01.62 ud VALVULA RETENC.BRONCE @=1"
diu10DV150 Suministro y colocacion de valvula de retencion de bronce de g=1" con rosca, instalada.
ACTUACION 1
SE4 3 3,00
DIRECCI§N/GENERAL
ek INFRAES?%%TURAS v %dicios 109,05
afafall Consejeria de Educacion
20.01.63 ud PROGRAMADOR ELECT.4 ESTACIONES Ciencia y Universidades
) Comunidad de Madrid
diu10DP020 Suministro e instalacion de programador electronico de 4 estaciones con arranque de grupo de bom-

beo, tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estacion, si-
multaneidad de 2 0 mas programas, bateria con autonomia para 24 h., transformador interno de 220 a

24 voltios. SUPERVISADO

ACTUACION 1
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SE-4 1 1,00
1,00 212,53 212,53
20.01.64 ud ELECTROVALVULA @ 1"
diU10DE010 Suministro e instalacion de electrovalvula de 1" @, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V,
en C.A., apertura automatica y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presion maxima de
funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexion.
ACTUACION 1
SE-4 3 3,00
3,00 38,59 115,77
20.01.65 m CABLE CONTROL 2X2,5 mm2
diU10DE070 Suministro e instalacion de cable antihumedad de 2x2,5 mm (0,6 kv) flexible, incluso conectores es-
tancos.
ACTUACION 1
SE-4 1 10,00 10,00
10,00 1,37 13,70
20.01.66 ud TRASP. FRONDOSA EN ALCORQUE P>60 CM
diu14L030 Trasplante de frondosa de perimetro superior a 60 cm, ubicada en alcorque, incluso poda de acondi-
cionamiento, proteccion del cepellon, transporte dentro de obra, nueva plantacién y primer riego (al
menos 6 unidades).
ACTUACION 1
acacia desde gimnasio 1 1,00
prevision higuera en zona de rampas 1 1,00
2,00 292,56 585,12
20.01.67 m2 FAB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INTERIOR MORT.M-5
diEO7LP060 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.
muro para apoyo losa rampa 1 19,00 2,60 49,40
49,40 24,35 1.202,89
TOTAL SUBCAPITULO 20.01 GIMNASIO.........oesmmmmmnnnreesssssssssneenees 116.236,21

******* Consejeria de Educacion

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO
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SUBCAPITULO 20.02 PISTA DEPORTIVA
20.02.01 ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
#DIEO1DBB49  Despeje y retirada de bancos y demas enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a
pie de carga, y posterior recolocacién con recibido al suelo, con p.p. de medios auxiliares.
ACTUACION 2
4 4,00
4,00 22,27 89,08
20.02.02 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MAQUINA
diE02AMO010 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecanicos de hasta 20 ¢cm de profundidad
media, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.
ACTUACION 2
pista deportiva 1 26,00 19,50 507,00
507,00 0,57 288,99
20.02.03 m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m
diE02CM032 Excavacion a cielo abierto de vaciado de méas de 2 m de profundidad en terrenos compactos, por
medios mecanicos, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
ACTUACION 2
pista deportiva 1 26,00 19,50 0,65 329,55
329,55 2,03 668,99
20.02.04 m3 EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO A MAQUINA TERRENO COMPACTO C/RELLEN
diE02ES050 Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos compactos por medios mecanicos, con extrac-
cién de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la ex-
cavacion. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segiin CTE-DB-HS.
ACTUACION 2
2 12,00 0,40 0,60 5,76
1 17,00 0,40 0,60 4,08
1 10,00 0,40 0,80 3,20
13,04 8,78 114,49
20.02.05 m3 EXCAVACION ARQUETA/POZO SANEAMIENTO A MAQUINA TERRENO COMPACTO
diE02PS080 Excavacion en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos compactos por medios mecanicos,
con extraccion de tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras proce-
dentes de la excavacion. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segin CTE-DB-HS y
NTE-ADZ.
ACTUACION 2
3 0,65 0,65 0,70 0,89
0,89 7,56 6,73
20.02.06 m3 SUMINISTRO, RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO ZAHORRA
#DIE02SACB24  Suministro con carga, transporte y descarga en obra, con relleno, extendido y apisonado de zaho-
rras a cielo abierto por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un
grado de compactacion del 98% del proctor modificado, incluido regado de las mismas, refino de ta-
ludes y con parte proporcional de medios auxiliares.
ACTUACION 2
pista deportiva 1 26,00 19,50 0,50 253,50
253,50 18,76 4.755,66

20.02.07
diE28PA040

m2 AGLOMERADO ASFALTICO CALIENTE 4+3 cm

A . - - DIRECCION GENERAL DE
Extendido, nivelado y compactado por medios mecanicos de 2 capas de aglomerado asfalti - INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

liente colocadas con cable con betan b 80/100 ( M.B.C. ), capa superior de estructura cerraiiafakal 8%153116{;1!%/5%?3:3;? i
IV-a (microaglomerado arena-bet(in) de 3 cm. de espesor y capa inferior de aglomerado asfallico en  comunidad de Madrid
caliente ( M.B.C. ) tipo AC-16 G de 4 cm. de espesor, incluso riego de imprimacién de la subbase

y riego de adherencia entre capas, extendido, nivelado y compactado por medios mecanicas. Todo

colocado. SUPERVISADO

ACTUACION 2
pista deportiva 1 24,00 15,00 360,00
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360,00 11,23 4.042,80
20.02.08 m2 PAVIMENTO DEPORTIVO MONTEA BASICO S/ ASFALTO
diE28PR040 Sobre pavimento de aglomerado asfaltico (no incluido), puesta en obra de revestimiento polideportivo
de MONTEA o SIMILAR S/ ASFALTO a base de resinas sintéticas acrilicas especificas formado
por la aplicacién sucesiva del siguiente sistema: Aplicacion de primera capa de mortero de MON-
TEA o SIMILAR SA como regularizadora de la superficie y de adherencia con mortero a base de
resinas sintéticas acrilicas y aridos siliceos seleccionados con una dotacién aproximada de 1,80
kg/m2. NO INCLUYE BACHEO (ELIMINACION DE CHARCOS). Aplicacion de dos capas
mortero de MONTEA o SIMILAR CB de mortero de resinas sintéticas acrilicas y &ridos siliceos se-
leccionados con una dotacion aproximada de 0,60 kg/m2 en la primera y 0,45 kg/m2 en la segunda.
Aplicacién de una capa de pintura de MONTEA o SIMILAR PA como terminacion con pintura de re-
sinas acrilicas con una dotacion de 0,2 kg/m2 Las distintas capas se aplicaran con rastras de goma
en capas uniformes y continuas.
ACTUACION 2
pista deportiva 1 24,00 15,00 360,00
360,00 14,33 5.158,80
20.02.09 ud MARCAJE VOLEIBOL 9x18 m.
diE28VM030 Marcaje y sefializacion con lineas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de
campo de voleibol de 9x18 m., seguin normas de la Federacién Espafiola.
ACTUACION 2
pista deportiva 1 1,00
1,00 219,65 219,65
20.02.10 m2 SOLERA HA-25/B/20/XC2, 15cm. ARMADA .#15x15x6 ENCACHADO 15cm
diE04SA050 Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado, ilfencachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y com-
pactado con pison. Segin NTE-RSS y EHE.
ACTUACION 2
conexion pista deportiva 1 26,00 1,80 46,80
46,80 17,95 840,06
20.02.11 m2 PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/SSOLERA.
diE11CS015 Pavimento de losa rectangular de hormigdn color (calidad de referencia Lurgain), apta para suelos
exteriores (clase 3) segtin CTE SUA, de 6 cm. de espesor, acabado superficial granitico, resistencia
al deslizamiento > 45, incluso combinacion con adoquines y losas formando cenefas, y adoquines
para tabicas de peldafios, sobre forjado, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dila-
tacion, enlechado y limpieza. (Medido en proyeccidn horizontal).
ACTUACION 2
conexion pista deportiva 1 26,00 1,80 46,80
46,80 19,75 924,30
20.02.12 m BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x22 cm.
diU06A040 Suministro y colocacién manual mediante util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén en
recta o curva, de 20 x 22 cm, para delimitacion de isletas, incluso mortero de asiento y hormigén, re-
juntado, sin incluir excavacion.
ACTUACION 2
pista deportiva 2 24,00 48,00
2 15,00 30,00
78,00 8,57 668,46
20.02.13 m CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND. DIRECCION GENERAL DE

diEO3ENH090

Canaleta de drenaje superficial de hormigén polimero con rejilla de fundicion ductil de clase
bastidor de acero galvanizado de medidas exteriores 150x1000x135 mm. y 100 mm. de o
Seccion transversal en V: maximo paso del caudal y autolimpieza. Cierre sin tornillos, $istema
Drainlock, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y ¢on p.p.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

ACTUACION 2

SUPERVISADO

pista deportiva 2 24,00 48,00
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20.02.14
#DIE15VBB48

20.02.15
diEO3ALRF030

20.02.16
diE030EP060

20.02.17
diEO3OEP070

20.02.18
diE0O3M020

m2 VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 LACADA

Suministro y colocacion de valla de cerramiento exterior formada por tubos de acero laminado
30x30x1,5 mm. en vertical, separados 7 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de
tubo de 48 mm. de diametro, con tapa superior y placa de rcibido inferior, separados 2,50 m., con pp
de jabalcones de tubo 48 mm, lacado, dejando dos huecos de paso de 2 x 2,50 metros i/montaje. In-
cluso recibido de postes y jabalcones con hormigén en masa y pp de excavacion de pozos.

ACTUACION 2
pista deportiva 2 24,00 4,00 192,00
2 15,00 4,00 120,00

48,00 52,40

2.515,20

ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x60 cm. TF

Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cmy 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de fundicion sobre cerco
PNL 50.50.5, seguin ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

ACTUACION 2
3 3,00

312,00 79,90

24.928,80

m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un didmetro 160 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ACTUACION 2

2 12,00 24,00
1 17,00 17,00

3,00 145,18

435,54

m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 KN/m2; con
un didmetro 200 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

ACTUACION 2
1 10,00 10,00

41,00 18,85

772,85

ud CONEXION CON RED GRAL.SANEAMIENTO

Suministro y montaje de la conexion de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobacion del buen estado de la aco-
metida existente, trabajos de conexion, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo com-
presor hasta su completa perforacion, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con
junta flexible, repaso y brufiido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de
estanqueidad, reposicion de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriora-
dos en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ex-
cavacion.

10,00 23,73

237,30

ACTUACION 2

1 ok ok ok

* Kk Kk

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid
1,00 98,60

TOTAL SUBCAPITULO 20.02 PISTA DEPORTIVA.........cccoeermrrrrrs

SUPERVISADO

98,60

.766,30
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SUBCAPITULO 20.03 ACONDICIONAMIENTO URBANIZACION
20.03.01 ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
#DIEO1DBB49  Despeje y retirada de bancos y demas enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a
pie de carga, y posterior recolocacién con recibido al suelo, con p.p. de medios auxiliares.
ACTUACION 3
24 24,00
24,00 22,27 534,48
20.03.02 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MART.
diE01DPP050 Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios meca-
nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ACTUACION 3
1 2,40 6,50 15,60
1 19,60 5,00 98,00
1 15,30 12,30 188,19
1 16,00 8,00 128,00
1 7,00 8,00 56,00
1 16,00 7,50 120,00
1 3,80 3,60 13,68
1 19,00 12,00 228,00
1 14,00 8,70 121,80
1 22,00 11,50 253,00
1 12,00 17,00 204,00
1 10,00 17,30 173,00
1 12,00 2,20 26,40
1 7,00 9,00 63,00
1 31,00 5,00 155,00
1.843,67 0,90 1.659,30
20.03.03 m2 DEMOLICION TABLERO LADRILLO/RASILLONES C/MARTILLO
diEO1DSR030 Demolicion de tableros, formados por apoyos de ladrillo macizo o hueco de hasta 1,5 m de altura
méaxima y rasillones cerdmicos machihembrados, con capa de compresion de hormigdn o mortero,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al verte-
dero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicién de superficie realmente ejecutada.
ACTUACION 3
rampas 1 7,00 1,20 8,40
1 9,50 1,20 11,40
1 1,60 1,20 1,92
3 1,60 1,20 5,76
1 6,50 1,20 7,80
1 3,40 2,00 6,80
1 2,50 1,50 3,75
1 8,00 1,20 9,60
1 3,00 4,00 12,00
67,43 12,98 875,24

20.03.04
diEO1DFL040

m2 DEMOL.FAB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO

Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

ACTUACION 3

rampas 2 7,00 0,50 7,00
2 9,50 0,50 9,50 2
CCl
2 1,60 0,50 o RllEEAEéTRUGcETTEtF}\AsLYDSEERV|C|os
afafall Consejeria de Educacion
6 1,60 0,50 gencia y Universidades )
9 650 050 6.50 omunidad de Madrid
2 3,40 0,50 3,40
2 2,50 0,50 2,50
2 8,00 050 SUPERVISADO
2 3,00 0,50 3,00
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jardineras 2 7,00 0,50 7,00
53,30 0,96 51,17
20.03.05 m DEMOLICION PELDANOS I/LAD. C/MART.
diEO1IDPWO010  Demolicion de peldarios de cualquier tipo de material, incluido el peldafieado de ladrillo, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ACTUACION 3
4 1,20 4,80
5 1,20 6,00
3 1,20 3,60
15 1,20 18,00
5 6,50 32,50
5 3,00 15,00
5 5,00 25,00
4 5,00 20,00
124,90 8,23 1.027,93
20.03.06 m LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
diEO1DKW010 | evantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ACTUACION 3
ACTUACION 3
rampas 1 7,00 7,00
1 9,50 9,50
1 1,60 1,60
3 1,60 4,80
1 6,50 6,50
1 3,40 3,40
1 2,50 2,50
1 8,00 8,00
1 3,00 3,00
1 1,20 13,20
59,50 447 265,97
20.03.07 m3 DEMOL.MURO MAMPOSTERIA C/COMP.
diE01DFP020 Demolicion de muros de mamposteria de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
ACTUACION 3
rampas 2 7,00 0,50 0,25 1,75
2 9,50 0,50 0,25 2,38
2 1,60 0,50 0,25 0,40
6 1,60 0,50 0,25 1,20
2 6,50 0,50 0,25 1,63
2 3,40 0,50 0,25 0,85
2 2,50 0,50 0,25 0,63
2 8,00 0,50 0,25 2,00
2 3,00 0,50 0,25 0,75
1" 1,20 0,90 0,25 2,97
rampa edificio B 1 1,50 1,00 0,25 0,38
14,94 71,44 1.067,31
20.03.08 m2 SOLERA HA-25/B/20/XC2, 15cm. ARMADA .#15x15x6 ENCACHADO 15cm
diE04SA050 Solera de hormigdn de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tméx. DIRECCION GENERAL DE
elaborado en obra, i/vertido, colocacion y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, ase g‘;@gﬁ%‘gggg@,‘;ﬁ,ignSERV'C'OS
. . . : H iencia y Universidades
las mismas y frlat,asado, |(encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendid Comunidad de Madrid
pactado con pison. Segin NTE-RSS y EHE.
ACTUACION 3
unién actuacion 3 con pista 1 132,00 1,00 132,00
a deducir -1 15,75 1,00 -15§U PERVISADO
116,25 17,95 2.086,69
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20.03.09 m2 PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/SSOLERA.
diE11CS015 Pavimento de losa rectangular de hormigén color (calidad de referencia Lurgain), apta para suelos

exteriores (clase 3) segtin CTE SUA, de 6 cm. de espesor, acabado superficial granitico, resistencia
al deslizamiento > 45, incluso combinacién con adoquines y losas formando cenefas, y adoquines
para tabicas de peldafios, sobre forjado, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dila-
tacion, enlechado y limpieza. (Medido en proyeccidn horizontal).

ACTUACION 3
1 2,40 6,50 15,60
1 19,60 5,00 98,00
1 15,30 12,30 188,19
1 16,00 8,00 128,00
1 7,00 8,00 56,00
1 16,00 7,50 120,00
1 3,80 3,60 13,68
1 19,00 12,00 228,00
1 14,00 8,70 121,80
1 22,00 11,50 253,00
1 12,00 17,00 204,00
1 10,00 17,30 173,00
1 12,00 2,20 26,40
1 7,00 9,00 63,00
1 31,00 5,00 155,00
2 5,60 1,50 16,80
1 1,50 1,50 2,25
1 3,15 1,50 4,73
union actuacion 3 con pista 1 132,00 1,00 132,00
prevision 1 36,00 1,00 36,00
a deducir
podotactil -32 1,20 1,50 -57,60
ACTUACION 3
rampas 2 5,60 1,50 16,80
1 3,15 1,56 4,91
2 6,00 1,50 18,00
1 1,50 1,50 2,25
1 6,00 1,50 9,00
2 6,00 1,50 18,00
1 1,50 1,50 2,25
1 1,80 3,00 5,40
1 2,40 1,50 3,60
1 2,50 1,50 3,75
2 6,50 1,50 19,50
1 3,00 2,00 6,00
1 6,50 1,50 9,75
2 465 1,50 13,95
1 3,00 1,50 450
1 1,50 1,50 2,25
1 8,00 1,50 12,00
1 2,00 1,50 3,00
1 2,70 1,50 4,05
1 7,00 1,50 10,50
rampa acceso edificio B 2 4,00 1,50 12,00
1 1,50 1,50 2,25
1 1,80 1,50 Sl DIRECCION GENERAL DE
peldafieado 1 5,00 6,00 AR Consoioria db Bducacion rV1c108
Ciencia y Universidades
1 5,90 3,60 Comunidad de Madrid
1 2,30 1,50 345
a deducir -1 236,60 1,00 -236,60
SUPEBRVISADO 514
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
20.03.10 m BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x22 cm.
diU06A040 Suministro y colocacion manual mediante util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén en
recta o curva, de 20 x 22 ¢m, para delimitacion de isletas, incluso mortero de asiento y hormigén, re-
juntado, sin incluir excavacion.
ACTUACION 3
prevision 2 60,00 120,00
unién actuacion 3 con pista 1 40,00 40,00
2 4,35 8,70
1 10,00 10,00
peldafieado 6 3,50 21,00
8 7,00 56,00
19 1,50 28,50
a deducir -1 36,95 -36,95
247,25 8,57 2.118,93
20.03.11 m2 PAVIMENTO LOSETA TACTIL BARRAS
diCPL020 Pavimento de loseta hidraulica y tactil color con ocho resaltos lineales tipo barra, sobre solera de hor-
migén HM-20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dila-
tacion, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigdn y mortero con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
ACTUACION 3
32 1,20 1,50 57,60
rampa edificio B 1 1,80 1,50 2,70
1 1,20 1,50 1,80
62,10 27,36 1.699,06
20.03.12 m PASAMANOS TUBO ACERO LACADO D=50 mm
#diE15DBP020  Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero lacado, laminado en frio de didmetro
50 mm., incluso p.p. de patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados ca-
da 50 cm., i/montaje en obra.
ACTUACION 3
prevision 1 75,00 75,00
rampa edificio B 2 8,00 16,00
2 1,50 3,00
2 0,30 0,60
94,60 29,14 2.756,64
20.03.13 m BARANDILLA ACERO LACADO TUBOS VERT. 20x20x1 h=90 cm DOBLE PASAM.
#DIE15DBAB46  Barandilla de 90 cm de altura, lacada, construida con tubos huecos de acero laminado en frio, con

pasamanos superior de 100x40x2 mm, inferior de 80x40x2 mm dispuestos horizontalmente y mon-
tantes verticales de tubo de 20x20x1 mm colocados cada 7 cm, soldados entre si, y segundo pasa-
manos formado por tubo de acero de 50 mm de diametro. Incluso p/p de patas de agarre, fijacién me-
diante atornillado en obra de fabrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en
obra.

ACTUACION 3
1,50
3,15
5,60
0,30

13,50
0,30
6,00

0,30
9,30
0,30 ¢
5,00 10,00
0,30 1,20

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

2,10
7,00

SUPERVISADO

N N = AN A BN BN 2NN 2w

2,80 5,60


SYM3
Nuevo sello


PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
4 6,50 26,00
4 0,30 1,20
2 4,00 8,00
4 0,30 1,20
1 5,00 5,00
2 0,30 0,60
2 4,65 9,30
1 6,00 6,00
1 0,30 0,30
1 6,50 6,50
1 0,30 0,30
1 2,50 2,50
1 0,30 0,30
1 7,20 7,20
1 0,30 0,30
2 1,50 3,00
1 2,70 2,70
1 0,30 0,30
1 2,40 2,40
1 0,30 0,30
1 1,50 1,50
rampa edificio B 2 4,00 8,00
2 1,50 3,00
1 1,80 1,80
1 0,30 0,30
229,25 96,31 22.079,07
20.03.14 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5
diE07LP020 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-

ciendo huecos superiores a 1 m2.

ACTUACION 3
rampas 5,60
3,15
6,00
1,50
6,00
6,00
1,50
1,80
2,40
2,50
6,50
3,00
6,50
4,65
3,00
1,50
8,00
2,00
2,70
7,00
1,50
5,60
1,50
3,15
1,50
1,50

N DN DD DN NN BN PPN NN DN BN BN

=
D

- NN s

rampa edificio B

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,90
0,50
0,50
1,00
1,00
1,00

11,20
3,15
12,00
1,50
6,00
12,00
1,50
1,80
2,40
2,50
13,00
3,00
6,50
9,30
3,00
1,50
8,00
200

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades

2 Comunidad de Madrid

11,20
3,00

‘SUPERVISADO
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1 1,80 1,00 1,80
1 9,50 0,50 475
peldafieado 2 5,00 0,50 5,00
2 5,90 0,50 5,90
2 2,30 0,50 2,30
176,40 14,21 2.506,64
20.03.15 m2 TABLERO IPN+100x25x4cm.+C.COMPRESION
diEO7WT010 Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1 m. y rasillén machihembrado de
100x25x4 cm., capa de compresion de 2 cm. de hormigon de dosificacion 330 kg., elaborado en
obra y mallazo de acero 15x30x0,6 cm., i/p.p. de apertura de huecos para recibir perfiles, replanteo,
nivelacién, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Segun RC-03, CTE-SE-F y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos.
ACTUACION 3
rampas 2 5,60 1,50 16,80
1 3,15 1,56 491
2 6,00 1,50 18,00
1 1,50 1,50 2,25
1 6,00 1,50 9,00
2 6,00 1,50 18,00
1 1,50 1,50 2,25
1 1,80 3,00 5,40
1 2,40 1,50 3,60
1 2,50 1,50 3,75
2 6,50 1,50 19,50
1 3,00 2,00 6,00
1 6,50 1,50 9,75
2 4,65 1,50 13,95
1 3,00 1,50 4,50
1 1,50 1,50 2,25
1 8,00 1,50 12,00
1 2,00 1,50 3,00
1 2,70 1,50 4,05
1 7,00 1,50 10,50
2 5,60 1,50 16,80
1 1,50 1,50 2,25
1 3,15 1,50 473
rampa edificio B 1 11,30 1,50 16,95
peldafieado 1 1,35 1,50 2,03
2 1,50 1,50 4,50
1 0,90 1,50 1,35
6 3,50 1,50 31,50
1 7,00 2,40 16,80
266,37 50,98 13.579,54
20.03.16 m2 CHAPADO GRANITO GRIS ALBA 3 cm CON PIVOTE OCULTO
diE06CG050 Chapado de paramentos con placas de granito gris Alba, acabado pulido, de 3 cm de espesor, fija-

das al paramento con cuatro pivotes ocultos de acero inoxidable por pieza. Colocados horizontal y
verticalmente. Dichos anclajes se sujetaran con mortero hidraulico para resistir el peso de la piedra.
Incluso p.p. de preparacion previa de las placas y el paramento soporte, replanteo, formacién de ca-
jas, cortes, ingletes, remates de cantos, colocacion de separadores de PVC, entre el canto inferior
de una placa y el superior de la siguiente, retacados, realizacion de encuentros con otros materiales,
juntas, piezas especiales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida segiin do-

cumentacion gréfica de proyecto, deduciendo los huecos mayores a 1 m2. sINTE-RPC. Pig
granito y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)) Reftaftafiag
Reglamento (UE) 305/2011.

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

ACTUACION 3
rampas 4 5,60 0,50 11,20
1 3,15 1,00 3
SUPERVISADO
1 1,50 1,00 1
4 6,00 0,50 12,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 1,50 0,50 1,50
2 6,00 0,50 6,00
4 6,00 0,50 12,00
2 1,50 0,50 1,50
2 1,80 0,50 1,80
2 2,40 0,50 2,40
2 2,50 0,50 2,50
4 6,50 0,50 13,00
2 3,00 0,50 3,00
2 6,50 0,50 6,50
4 4,65 0,50 9,30
2 3,00 0,50 3,00
2 1,50 0,50 1,50
2 8,00 0,50 8,00
2 2,00 0,50 2,00
2 2,70 0,50 2,70
2 7,00 0,50 7,00
16 1,50 0,90 21,60
rampa edificio B 1 1,50 1,00 1,50
1 1,80 1,00 1,80
1 9,50 0,50 4,75
peldafieado 2 5,00 0,50 5,00
2 5,90 0,50 5,90
2 2,30 0,50 2,30
154,40 51,34 7.926,90
20.03.17 ud IMBORNAL SIF.PREFA.HGON.60x30x75
diEO3EIP010 Imbornal sifénico prefabricado de hormigon armado, para recogida de aguas pluviales, de 60x30x75
cm. de medidas interiores, con rejilla de fundicion, colocado sobre solera de hormigon en masa
HM-20/P/20 de 15 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagtie, y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacién, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
ACTUACION 3
prevision 10 10,00
10,00 61,88 618,80
TOTAL SUBCAPiTULO 20.03 ACONDICIONAMIENTO 100.005,08
TOTAL CAPITULO 20 URBANIZACION Y JARDDINERIA .........ccooerrseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenes 263.007,59
DIRECCION GENERAL DE
ok k& INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Maafall Consejeria de Educacién

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid
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CAPITULO 21 SEGURIDAD Y SALUD
21.01 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
diS01A010 Casco de seguridad homologado.
trabajadores 15 15,00
visitas de obra 3 3,00
direccion facultativa 3 3,00
21,00 5,16 108,36
21.02 ud MONO DE TRABAJO
diS01A030 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 542/2020.
trabajadores 15 15,00
15,00 21,89 328,35
21.03 ud IMPERMEABLE
diS01A040 Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 542/2020.
trabajadores 15 15,00
15,00 11,45 171,75
21.04 ud CHALECO REFLECTANTE
diS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela reflectan-
te, valorado en funcion del numero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
542/2020.
trabajadores 15 15,00
visitas de obra 3 3,00
direccion facultativa 3 3,00
21,00 14,31 300,51
21.05 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
diS01A130 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 542/2020.
trabajadores 15 15,00
15,00 2,39 35,85
21.06 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12
diS01G050 Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, ho-
mologados.
trabajadores 15 15,00
15,00 3,05 45,75
21.07 ud PAR DE BOTAS GOMA
diS01H010 Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en goma forrada con lona de algodon y piso antideslizante, homologadas.
trabajadores 15 15,00
15,00 15,02 225,30
21.08 ud PAR DE BOTAS PVC
diS01H020 Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en PVC con forro interior, puntera y talonera con doble capa reforzada, homologa-
das.
trabajadores 15 15,00
D e s |
21.09 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO Consejeria de Educacién viel
Ciencia y Universidades ;
diS01B030 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al casco, resistente a la Comunidad de Madrid
cién y penetracion por objeto candente, antiinflamable, homologada.
5 5,00
SUPERVISARO 110,05
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21.10 ud MASCARILLA SOLD.1 VALVULA
dis01€020 Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material inalérgico y atoxico, con filtros inter-
cambiables para humos de soldadura, homologada.
trabajadores 15 15,00
15,00 16,60 249,00
21.11 ud MASCARILLA POLVO 1 VALVULA
dis01C040 Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material inalérgico y atoxico, con filtros inter-
cambiables para polvo, homologada.
trabajadores 15 15,00
15,00 14,98 224,70
2112 ud MASCARILLA PINTURA 1 VALV.
diS01C060 Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material inalérgico y atéxico, con filtros inter-
cambiables para pintura, homologada.
5 5,00
5,00 26,03 130,15
2113 ud MASCARILLA CELULOSA
dis01Cc070 Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.
trabajadores 15 15,00
15,00 2,31 34,65
21.14 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
diS01D020 Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cama-
ra de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.
10 10,00
10,00 12,65 126,50
2115 ud OREJERAS ANTIRUIDO
diS01E010 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de aimohadillas recambiables, homologa-
do.
10 10,00
10,00 12,63 126,30
21.16 ud CINTURON SEG.CAIDA
diS01F010 Cinturén de seguridad de caida con amés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado
con resistencia a la traccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,
cuerda de longitud opcional y mosquetdn de acero estampado, homologado.
5 5,00
5,00 39,43 197,15
2117 ud SENAL PELIGRO 0,70 m
diS02A030 Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m con tripode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero
optimo de utilizaciones.
2 2,00
2,00 9,89 19,78
21.18 ud SENAL PRECEPTIVA 0,90 m
diS02A050 Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m con tripode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el p R}?Eg%?gu%%%}\%'—\(f)gmw 108
optimo de utilizaciones. R Gonsejeria de Educacion
9 0 Comunidad de Madrid
2,00 21,56 43,12
SUPERVISADO
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2119
diS02B040

21.20
diS02D120

21.21
diS02D060

21.22
diS02F010

21.23
diS02F030

21.24
diS02G040

21.25
diS03C020

m2 CERRAM.PROV.PANELES CHAPA

Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles metélicos y pane-
les de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de cimentacion,
ayudas de albafiileria y desmontaje, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.

130,00 2,00 520,00
43,00 2,00 86,00
20,00 2,00 40,00
23,00 2,00 92,00
18,00 2,00 36,00

2
1
1
2
1
1 50,00 2,00 100,00

m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO

Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento” con soportes metali-
cos y tres tablones horizontales, incluso colocacion y desmontaje segln la normativa vigente, valo-
rado en funcion del nimero dptimo de utilizaciones.

1 150,00 150,00

874,00

7,7

6.738,54

m2 PROTECC.VACIO CUBIER.RED SEG.

Colocacion y desmontaje de proteccion de vacio durante la ejecucion de cubierta metalica con red de
seguridad de poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujecion de red y de cable, segin
OLCVC (0.M.Sept.70), valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie de cubierta protegida.

1 13,00 20,00 260,00

150,00

6,89

1.033,50

ud EXTINTOR CO2 6 KG

Extintor manual de nieve carbonica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical inclu-
so p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcion
del nimero 6ptimo de utilizaciones.

1 1,00

260,00

141

366,60

ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vi-
gente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

2 2,00

1,00

81,69

81,69

ud CUADRO ELECTRICO

Suministro ,instalacidn y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alo-
jamiento de aparamenta.

1 1,00

2,00

40,77

81,54

ud CASETA ASEOS 20,50 m? 6-12 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribu-
cién interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracién entre 6 y 12 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa pre-
lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado

1,00

98,45

98,45

con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimentb
S0 preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigon H-20 armado con acero B40DRigfafa
cas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la nqrieg

vigente, y valorada en funcién del niimero 6ptimo de utilizaciones.

1 1,00

0 ok ok ok

DIRECCION GENERAL DE

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Consejeria de Educacion
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CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

21.26
diS03C120

2127
diS03C220

21.28
diS03C320

21.29
diS03D010

21.30
diS03D020

1.3
diS03D030

ud CASETA VEST.20,50 m?6-12 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion in-
terior e instalaciones) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de pro-
teccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno
cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de
instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y valorada en fun-
cién del nimero dptimo de utilizaciones.

1 1,00

ud CASETA COMED.20,50m? 6-12 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucion inte-
rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con
vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fenélico y pavimento, incluso
preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigdn H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vi-
gente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00 2.096,54

2.096,54

m2 CASETA MODULOS 6-12 m

Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duracion entre 6 y 12
meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sand-
wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de
aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico
y pavimento comprendiendo distribucion interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso prepara-
cion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de
asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje seguin la normativa vigente,
y valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00 1.712,11

1.712,11

m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-
tomético, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la
normativa vigente, valorado en funcion del nimero dptimo de utilizaciones y medida la superficie Uil
de local amueblado.

1 20,50 1,00 20,50

1,00 88,56

88,56

m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y seguin la normativa vi-
gente, valorado en funcion del nimero dptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local
amueblado.

1 20,50 1,00 20,50

20,50 9,81

201,11

m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR

20,50 21,36

437,88

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, micro

S . \ . . . . ok ok ok
deposito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la normativa Vislegegd
valorado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones y medida la superficie il de local amu

1 20,50 1,00

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO

166,05
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
21.32 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
diS03E020 ud Reconocimiento médico obligatorio.
trabajadores 15 15,00
15,00 67,39 1.010,85
21.33 ud MATERIAL SANITARIO
diS03E030 Material sanitario para curas y primeros auxilios.
2 2,00
2,00 190,73 381,46
21.34 ud REUNION MENSUAL COMITE
diS03E060 Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su consti-
tucion seglin la normativa vigente)
6 6,00
6,00 132,04 792,24
TOTAL CAPITULO 21 SEGURIDAD Y SALUD........cmsmmmmmmmnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 20.134,82

******* Consejeria de Educacion

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 22 GESTION DE RESIDUOS
22.01 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS<20 km CARGA MEC
diG02C100 Carga y transporte de tierras limpias al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Con-
sejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente), a una distancia menor de 20
km, considerando ida y vuelta, con camién basculante cargado a maquina, canon de vertedero, car-
ga y parte proporcional de medios auxiliares. Segin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
GIMNASIO
vaciado 1 1.185,00 1,00 1,00 1.185,00
pozos 1 34,10 1,00 1,00 34,10
zanjas 1 58,75 1,00 1,00 58,75
arquetas saneamiento 1 14,80 1,00 1,00 14,80
zanjas saneamiento 0,3 69,83 1,00 1,00 20,95
arquetas fontaneria 2 0,75 0,75 0,70 0,79
zanjas fontaneria 0,3 160,00 0,40 0,60 11,52
arquetas electricidad 4 0,65 0,65 0,40 0,68
zanjas electricidad 0,3 179,00 0,40 0,80 17,18
URBANIZACION GIMNASIO
vaciado 1 276,70 1,00 1,00 276,70
pozos 1 5,62 1,00 1,00 5,62
1 3,14 0,25 1,30 1,02
zanjas 1 40,05 1,00 1,00 40,05
canaletas 0,3 31,10 0,20 0,15 0,28
desvio saneam. 0,3 30,00 0,60 2,35 12,69
zanjas saneam. 0,3 42,96 1,00 1,00 12,89
0,3 22,50 0,40 0,50 1,35
PISTA DEPORTIVA
vaciado 1 329,55 1,00 1,00 329,55
zanjas saneam. 0,3 13,04 1,00 1,00 3,91
0,3 41,00 0,40 0,70 3,44
0,3 10,00 0,50 0,80 1,20
arquetas saneam. 1 0,89 1,00 1,00 0,89
3 0,75 0,75 0,70 1,18
ESPONJAMIENTO 1 2.034,54 0,20 1,00 406,91
2.441,45 13,18 32.178,31
22.02 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE MATERIAL DESBRO<20 km CARGA MEC
#D1G02BB51 Carga y transporte de material de desbroces al vertedero autorizado por transportista autorizado (por
la Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente), a una distancia me-
nor de 20 km, considerando ida y vuelta, con camion basculante cargado a maquina, canon de ver-
tedero, carga y parte proporcional de medios auxiliares. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de fe-
brero por el que se regula la produccidn y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
URBANIZACION GIMNASIO
desbroce 1 1.165,75 0,20 1,00 233,15
PISTA DEPORTIVA
desbroce 1 507,00 0,20 1,00 101,40
ESPONJAMIENTO 1 334,55 0,30 1,00 100,37
434,92 15,53 6.754,31
22.03 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE DESARBUSTADOS <20 km CARGA MEC
#DI1G02BB52 Carga y transporte de desarbustados al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Con-
sejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente), a una distancia menor de 20
km, considerando ida y vuelta, con camidn basculante cargado a maquina, canon de vertede Ph}?Eg%?gu%%%}\%v[)glznwC|os
gay parte proporcional de medios auxiliares. Segtin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrefofsfafah: 8;:;r:]sceijae)r/iau gﬁl Egli;é::ggn
que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion. Comunidad de Madrid
URBANIZACION GIMNASIO
1 20,00 2,00 1,00 40,00
ESPONJAMIENTO 40,00 0,30 1,00 s U P E RVI SA D 0
40,00 15,56 622,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

22.04 m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS

diG03A010 Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion en fracciones segun normativa
vigente, con medios manuales. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula
la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
NATURALEZA PETREA
morteros 1 87,00 1,00 0,02 1,74
hormigones 1 1,66 1,00 1,00 1,66

1 12,75 1,00 0,04 0,51
1 67,43 1,00 0,04 2,70
rampas gimnasio hormigones 1 12,75 1,00 0,04 0,51
rampas acondicion. urban. 1 67,43 1,00 0,04 2,70
hormigones
solado urbanizacién gimnasio 1 113,85 1,00 0,10 11,39
solado acondicionamiento urban. 1 1.843,67 1,00 0,10 184,37
ladrillo gimnasio 1 11,50 0,25 1,00 2,88
ladrillo acondicion. urban. 1 53,30 0,25 1,00 13,33
peldafios 1 124,90 0,10 0,30 3,75
mamposteria 1 14,56 1,00 1,00 14,56
rampas gimnasio material ceramico 1 12,75 1,00 0,05 0,64
rampas acondicion. urban. material 1 67,43 1,00 0,05 3,37
ceramico
varios 1 12,00 1,00 1,00 12,00
NATURALEZA NO PETREA
madera 1 6,00 1,00 1,00 6,00
plastico 1 6,00 1,00 1,00 6,00
papel y cartén 2 6,00 1,00 1,00 12,00
vidrio 1 6,00 1,00 1,00 6,00
metales barandillas gimnasio 1 39,00 1,00 0,10 3,90
metales barandillas acondicion. urb. 1 59,50 1,00 0,10 5,95
vallado gimnasio 1 11,60 2,00 0,10 2,32
RESIDUOS PELIGROSOS
pintura y desencofrante 2 0,20 1,00 1,00 0,40
298,68 1,04 310,63
22,05 m3 CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <20 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO
diG03BC140 Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plasticos...) a vertedero autorizado

por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma co-
rrespondiente), a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km ida y vuelta, en camiones bascu-
lantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin
medidas de proteccion colectivas. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regu-
la la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

NATURALEZA PETREA
morteros 1 87,00 1,00 0,02 1,74
hormigones 1 1,66 1,00 1,00 1,66
1 12,75 1,00 0,04 0,51
1 67,43 1,00 0,04 2,70
rampas gimnasio hormigones 1 12,75 1,00 0,04 0,51
rampas acondicion. urban. 1 67,43 1,00 0,04 2,70
hormigones
solado urbanizacién gimnasio 1 113,85 1,00 0,10 11,39
solado acondicionamiento urban. 1 1.843,67 1,00 0,10 184,37
ladrillo gimnasio 1 11,50 0,25 1,00 2,88
ladrillo acondicion. urban. 1 53,30 0,25 1,00 1333 DIREGOION GENERAL DE
peldafios 1 124,90 0,10 0,30 ok x g“PFan;EeSr;RéJ?ngEm%ignSERVlC|03
mamposteria 1 14,56 1,00 1,00 gg"&ilyn%’(""gg"ggefwa drid
rampas gimnasio material ceramico 1 12,75 1,00 0,05 0,64
rampas acondicion. urban. material 1 67,43 1,00 0,05 3,37
ceramico
varios 1 12,00 1,00 1,00 2SUPERVISADO

ESPONJAMIENTO 1 256,11 0,30 1,00 76,83


SYM3
Nuevo sello


PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
332,94 11,42 3.802,17
22.06 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR MADERA 6 m3
diG03CB105 Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construccion y/o demolicion, con
contenedor de 6 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Incluso carga, servi-
cio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.
NATURALEZA NO PETREA
madera 1 1,00
1,00 179,02 179,02
22.07 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CHATARRA 6 m3
diG03CB015 Transporte de residuos inertes metalicos producidos en obras de construccion y/o demolicion, con
contenedor de 6 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos. Incluso carga, servi-
cio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.
NATURALEZA NO PETREA
metales 8 8,00
8,00 179,02 1.432,16
22.08 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR PLASTICOS 6 m3
diG03CB045 Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras de construccion y/o demolicion, con
contenedor de 6 m?, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos. Incluso carga, servi-
cio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.
NATURALEZA NO PETREA
plastico 1 1,00
1,00 240,38 240,38
22.09 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CARTONES 6 m3
diG03CBO075 Transporte de residuos inertes de papel y carton producidos en obras de construccion y/o demoli-
cién, con contenedor de 6 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de cons-
truccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Incluso
carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.
NATURALEZA NO PETREA
papel y cartén 2 2,00
2,00 179,02 358,04
2210 mes ENTREGA, ALQUILER 'Y CANON CONTENEDOR VIDRIOS 6 m3
#DIG03CB50 Transporte de residuos inertes de vidrios producidos en obras de construccion y/o demolicion, con
contenedor de 6 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Incluso carga, servi-
cio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.
NATURALEZA NO PETREA
vidrios 1 1,00
1,00 143,25 143,25
22.11 kg TRATAMIENTO RESTOS PINTURA
diG04A010 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad
Auténoma correspondiente) de restos de pintura y pinturas caducadas, almacenados en la instalacion
en bidones de tapones de 220 | y paletizados, que deben adquirirse la primera vez. El precio (por kg)
incluye la etiquetacidn por parte de peon del bidon correspondiente. Segun Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demo-
licion. DIRECCION GENERAL DE
RESIDUOS PELIGROSOS Ciencia y Universidades
' Comunidad de Madrid
pintura 1 20,00 20,
20,00 29,03 580,60
SUPERVISADO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2212 kg TRATAMIENTO RESTOS DESENCOFRANTE
diG04A030 Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad
Auténoma correspondiente) de restos de desencofrante y desencofrantes caducados, almacenados
en la instalacion en bidones de tapones de 220 | y paletizados, que deben adquirirse la primera vez,
i/ etiquetacion por parte de pedn del bidon correspondiente. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de fe-
brero por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
RESIDUOS PELIGROSOS
desencofrante 1 30,00 30,00
30,00 28,44 853,20
2213 ud TRANSPORTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS
diG04B040 Transporte de bidon de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construc-
cién o demoalicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, considerando la car-
ga y descarga de los bidones.
RESIDUOS PELIGROSOS
pintura 1 1,00
desencofrante 1 1,00
2,00 83,12 166,24
22.14 ud CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO PINTURA/BARNIZ BIDON 200 L
diG04B050 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200 litros de
capacidad con residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras sustancias
peligrosas procedentes de la construccion o demolicidn. El precio no incluye el recipiente ni el trans-
porte.
RESIDUOS PELIGROSOS
pintura 1 1,00
1,00 191,78 191,78
2215 ud CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO DESENCOFRANTE BIDON 200 L
diG04B060 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200 litros de
capacidad con desencofrante y desencofrantes caducados, procedentes de la construccion o demoli-
cion. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.
RESIDUOS PELIGROSOS
desencofrante 1 1,00
1,00 145,14 145,14
TOTAL CAPITULO 22 GESTION DE RESIDUOS...........ccooummmnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssnenes 47.957,63
0 7 TPV 914.732,70

ok ok ok
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PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CQNSTRUCCION DE GIMNASIO, PISTA DEPORTIVA'Y ACONDICIONAMIENTO
DE URBANIZACION DEL IES SAN AGUSTIN DEL GUADALIX

RPR RESUMEN DE PRESUPUESTO -
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kA Ak INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
afaol Consejeria de Educacién
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...ttt ettt ettt 4.343,18 0,47
2 CIMENTACION ..ottt ettt ettt 59.586,80 6,51
3 SANEAMIENTO ...ttt ettt ookttt 4 okttt e 4ok b bt e 44 A b bt e oo bbbt e e e e bt e e e nb et e e e b e e e e nbee s 11.522,99 1,26
4 ESTRUCTURA L.ttt ettt ookttt e ook bt oo oAbt e e 4Rkt e e e Rk bt e e e s bt e e e e bbb e e e anbeteeanbneeanes 103.899,40 11,36
5 ALBANILERIA ... 87.670,74 9,58
6 L0111 I PSSR PPRR 46.249,75 5,06
7 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION ........vvoiiiieeeieeeee ettt 1161841 127
8 REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS ......ooiiitiiiiiiaite ettt 28.354,78 3,10
9 CARPINTERIA EXTERIOR 22.711,61 2,48
10 CARPINTERIA INTERIOR 7.732,90 0,85
1 INSTALACION DE FONTANERIA .......oooiiiiieeeeeeeeee e 26.391,04 2,89
12 INSTALACION DE ELECTRICIDAD ... 79.901,22 8,73
13 INSTALACION DE CALEFACCION ... 52.509,13 5,74
14 INSTALACION DE VENTILACION..... 11.56321 1,26
15 INSTALACION DE PCl ...ttt ettt ettt 4.635,59 0,51
16 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES .......coiuiiiiiieieteteteeeeee ettt 7.302,68 0,80
17 LEGALIZACION ELECTRICA EDIF."G" Y PISTAS DEP......cciutitiiiiiie ettt 6.916,23 0,76
18 PINT U R A ettt ettt oottt oot e oo E e e e E et e e e oA et e e e R bt e e e e R b et e e e R bt e e e ettt e e e anteeeeanereeeans 4.766,97 0,52
19 VIDRIERIA ..o et 5.956,03 0,65
20 URBANIZACION Y JARDDINERIA ... ..ot 263.007,59 28,75
21 SEGURIDAD Y SALUD ...ttt ettt ettt 20.134,82 2,20
2 GESTION DE RESIDUOS ....cooviiieicietee ettt ettt ettt 47.957,63 5,24

TOTAL EJECUCION MATERIAL 914.732,70

13,00 % Gastos generales..............cceeueenen. 118.915,25
6,00 % Beneficio industrial ..................c..... 54.883,96

SUMA DE G.G.yB.I. 173.799,21

21,00 % LV.A oo 228.591,70

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.317.123,61

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.317.123,61

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con SESEN-

TA'Y UN CENTIMOS

, a ABRIL- 2025.

SANCH EZ Firmado
VALENCIA digitalmente por
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