
 

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO, PISTA DEPORTIVA Y 
ACONDICIONAMIENTO DE URBANIZACIÓN DEL IES SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX 
 

IV. PLANOS 

 

  

P       PLANOS · 
 

INDICE DE PLANOS 
URBANIZACIÓN 

 1U01 Situación y Topográfico. Movimiento de Tierras. Demoliciones y Trabajos Previos. 1/300 

 2U02 Emplazamiento. Actuaciones. Accesibilidad. 1/300 

 3U03 Actuación 1. Urbanización de Gimnasio. 1/100 

 4U04 Actuación 2. Pistas Deportiva. 1/100 

 5U05 Actuación 3. Acondicionamiento de Urbanización. 1/200 y 1/100 

ARQUITECTURA GIMNASIO 

 6A01 Planta Baja. Cotas y Superficies. 1/100 

 7A02 Planta de Cubiertas. Cotas y Superficies 1/100 

 8A03 Alzados y Secciones I. 1/100 

9A04 Alzados y Secciones II. 1/100 

10A05 Alzados y Secciones II. 1/100 

11A06 Acabados. Carpinterías. 1/100 

 12A07 Detalles Constructivos I  

 13A08 Detalles Constructivos II 

INSTALACIONES GIMNASIO 

14I01 Saneamiento. Pluviales. 1/100 

15I02 Saneamiento. Fecales. 1/100 

16I03 Saneamiento. Detalles 

17I04 Fontanería. 1/100 

18I05 Calefacción. Clima. 1/100 

19I06 Calefacción. Clima. Esquema y Detalles 

20I07 Ventilación. 1/100 

21I08 Ventilación. Detalles 

22I09 Electricidad. Iluminación. 1/100 

23I10 Electricidad. Fuerza. 1/100 

24I11 Electricidad. Fotovoltaica. 1/100 

25I12 Electricidad. Red de Tierras. 1/100 

26I13 Electricidad. Esquemas Unifilares. 

27I14 PCI. 1/100 

ESTRUCTURA GIMNASIO 

28E01 Cimentación 

29E02 Muros. Cuadro de Pilares  

30E03 Vigas  

31E04 Forjado Sanitario  

32E05 Cubierta Vestuarios 

33E06 Cubierta Gimnasio 

SEGURIDAD Y SALUD 

34SS01 Emplazamiento 

35SS02 Detalles I 

36SS03 Detalles II 

SYM3
Nuevo sello


