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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO DE “SUMINISTRO,
INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE 21 CAMAS HOSPITALARIAS PARA
EL SERVICIO DE PSIQUIATRIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA
PRINCESA”.

1. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO.

Este Organismo Hospital Universitario de la Princesa es competente para la preparacion del presente contrato
de conformidad con lo que establece el articulo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico (LCSP), se exponen a continuacién las necesidades que pretenden cubrirse mediante el
contrato de referencia, asi como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas:

OBJETO:

El presente procedimiento de adquisicion tiene por objeto el SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA
EN SERVICIO DE 21 CAMAS HOSPITALARIAS PARA EL SERVICIO DE PSIQUIATRIA DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA, que sustituyan las actuales.

JUSTIFICACION:

Con fecha 14 de junio de 2024 y habiéndose recibido fondos para la realizacion del Proyecto 16.
HUMANIZACION DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE
HOSPITALIZACION BREVE DE PSIQUIATRIA DEL HOSPITAL DE LA PRINCESA segin MEMORIA
DE ACTIVIDADES FINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE SANIDAD EN EL EJERCICIO 2024,
SEGUN ACUERDO DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SNS PARA LA DISTRIBUCION DE
FONDOS A LAS CC.AA. CON FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, se constata que dicha area cuenta con
camas que originariamente no eran especificas de psiquiatria, con una edad superior a los 20 afios y sin
caracteristicas técnicas que facilitan su uso y trabajo por parte de usuarios y trabajadores.

Por ello es necesario la adquisicion de 20 camas para los 20 pacientes que pueden ocupar las dependencias
de psiquiatria y una mas de reserva para poder realizar las tareas de mantenimiento y/o reparacion sin adolecer
de tener que bajar la poblacion asistencial.

RAZONES CLINICAS Y TECNOLOGICAS

Estas nuevas camas suponen una mejora significativa tanto para los pacientes como para los profesionales:

. Funcion de modificar su altura, las camas actuales son fijas en altura, lo que provoca que esta unidad
sea la que mayor porcentaje de caidas tiene en el hospital al no poder adecuar la altura de la cama a las
caracteristicas fisicas del paciente. Las caidas intrahospitalarias es un indicador del contrato programa con la
Comunidad de Madrid.

. Facilitan la labor del equipo de enfermeria y del resto de profesionales en las tareas diarias de
cuidado y movilizacion, ya que se pueden modificar la altura en funcioén del personal y las necesidades
individuales de cada paciente.

. Barandillas ancladas y recubiertas de plastico, para evitar caidas de pacientes y con ello disminuir
el uso de sujeciones fisicas para aquellos pacientes que debido a sus patologias necesitan tener cierta
contencidn fisica perimetral en sus ratos de descanso. Actualmente las camas no tienen esta posibilidad al
carecer de barandillas.

. Manivelas ancladas a las camas y recubiertas de plastico. Las actuales son removibles lo que provoca
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problemas de seguridad para con el paciente y/o terceros, perdidas de las mismas etc. De esta forma se
aumentan la seguridad de la unidad y del paciente.

. Las camas actuales no contaban en origen con ruedas para facilitar su movimiento, lo que provoco
que se tuvieran que soldar a las patas. Esto al no ser de origen, provoca que a veces se partan las patas/ruedas,
provocando problemas de seguridad por lesiones por adquisicion de objetos por parte de los pacientes.

. Las camas a adquirir cuentan con sus superficies recubiertas de pléstico, y sus bordes son
redondeados, aumentando la seguridad de su uso.

. Las camas a adquirir contaran con anclaje especifico para el uso de sujeciones fisicas facilitando el
trabajo asistencial a la hora de su colocacion, aumentando la seguridad del paciente en el caso necesario de
Su uso.

IMPACTO ORGANIZATIVO Y ECONOMICO

e Sin aumento de necesidades de personal.

e No genera incremento en el consumo de fungibles ni necesidad de adquirir elementos especificos
adicionales.

CONCLUSION

Dada la criticidad de la situacion descrita y la urgencia de reforzar la seguridad clinica del hospital, se
considera prioritaria la adquisicion de las 21 camas hospitalarias con tecnologia actualizada y garantias de
funcionamiento en el largo plazo. Esta inversion contribuira a mantener la calidad asistencial, la seguridad
del paciente y la eficiencia del sistema en uno de los servicios centrales mas sensibles del hospital en términos
de seguridad.

2. DURACION.

Teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones el contrato proyectado tendra una duraciéon de 1 mes,
sin posibilidad de prérroga.

3. DIVISION EN LOTES.

El objeto del contrato del procedimiento de contratacion no se encuentra dividido en lotes por cuanto que la
realizacion independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificulta la
correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico (articulo 99.3.b) de la LCSP):

LOTE PRODUCTO CANTIDAD

1 CAMA HOSPITALARIA PARA PSIQUIATRIA 21UD

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO.

El presupuesto base de licitacion se ha calculado de la siguiente manera: 33.600,00€ mas 21% de IVA (7.056
€) y asciende a 40.656,00 €.

Lote Base Imponible IVA Importe total
Bien/Producto Cantidad (IVA 21%) (VA
EXCLUIDO) INCLUIDQ)
1 cama hospitalaria 21 UD 33.600,00 7.056,00 40.656,00
para psiquiatria
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El valor estimado del contrato se ha calculado conforme al apartado 1 y 2 del articulo 101 de la LCSP y
asciende a 33.600,00 euros (presupuesto base de licitacion sin IVA), para el periodo de vigencia de 1 mes.
La distribucion del valor estimado entre el lote y para la anualidad es la siguiente:

Lote n° | Objeto Anualidad 2025
1 33.600,00 €

Cama hospitalaria para psiquiatria

La compra del objeto del contrato no conlleva aumento de gasto en el Capitulo I y II del presupuesto del
Hospital Universitario de La Princesa.

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado abreviado con pluralidad de criterios, en
aplicacion del articulo 131.2 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto
legal 145,156 y 159.6. El procedimiento abierto, que debe utilizarse ordinariamente como establece el articulo
citado, garantiza una mayor concurrencia y es el que menos limita la participacion de los empresarios y, junto
con la division en lotes, permite aumentar la competencia al posibilitar la participacion de un nimero mayor
de empresas, en particular de las pequefias y medianas, sin obstaculizar, restringir ni falsear la competencia.

6. MEDIDAS AMBIENTALES EN LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL
CONTRATO

En la preparacion de este contrato se han definido las prescripciones técnicas aplicando criterios de
sostenibilidad y proteccion ambiental y teniendo en cuenta las normas de calidad y las mejores técnicas
disponibles en materia medioambiental a que se refiere el articulo 12 de la Ley 1/2024, de 17 de abril, de
Economia Circular de la Comunidad de Madrid.

7. CRITERIOS DE ADJUDICACION.

El contrato se adjudicara aplicando varios criterios de adjudicacion, en aplicacion de los articulos 145 y 146.2
de la LCSP.

Los criterios elegidos para la adjudicacion del contrato son: 70% Precio y 30% Cualitativos, por considerarse
lo mas idéneo para la adjudicacion del mismo, atendiendo a la naturaleza de éste y a la salvaguarda del
principio de proporcionalidad.

Asi mismo, se han utilizado los siguientes criterios cualitativos que estan vinculados al objeto del contrato:

1.  Ampliacion de 1 afio de garantia: 15 puntos.
2. Entrega de las camas 2 semanas antes del plazo estipulado: hasta 15 puntos:

Reduccién del plazo de entrega en 1 semana: 7,5 puntos.
Reduccion del plazo de entrega en 2 semanas: 15 puntos.

En cuanto a la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas (articulo 149 de la LCSP), se fijan se
determinaran de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 149 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos
de Sector Publico y en el articulo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre

8. GARANTIAS EXIGIBLES.

8.1. Garantia provisional: No es necesaria su constitucion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
106 de la LCSP.
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8.2 Garantia Definitiva: No es necesaria su constitucion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
159.6 de la LCSP.

9. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

De acuerdo con el articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico (LCSP), y
con el objetivo de mejora de los valores medioambientales y una gestion racional de los recursos naturales, se
establecen las siguientes condiciones especiales.

Los licitadores, se comprometeran (mediante declaracion responsable Anexo I1I) al cumplimiento de la siguiente
condicion especial de caracter medioambiental:

. Compromiso de reciclar conforme a la normativa vigente cualquier tipo de residuo generado
durante la instalacién y montaje del equipamiento suministrado, asi como el correcto tratamiento
de residuos del equipamiento que se solicite retirar.

Medio de acreditacién: La acreditacion del cumplimiento de esta obligacion se realizara en
cualquier momento en que se solicite por parte del 6rgano de contratacion, durante la vigencia
del contrato, presentando el contratista el certificado del centro de tratamiento de residuos

Las condiciones especiales de ejecucion del presente procedimiento se solicitaran para dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible, asi como para la mejora de los valores
medioambientales y una gestion racional de los recursos naturales.

El contratista adoptara las medidas oportunas para el cuamplimiento de la legislacion medioambiental en vigor en
relacion al trabajo realizado. Ademas, se asegurara que su personal esté debidamente formado y es competente
en materia de buenas practicas ambientales. El Hospital se reserva el derecho a solicitar al contratista evidencia
sobre el cumplimiento de los requisitos legales ambientales que sean de aplicacion o de la adecuada formacion
del personal.

Tal y como se regula en el apartado séptimo 3. a) del Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid, por el que se establece la reserva de contratos publicos a favor de ciertas entidades
de la economia social y se impulsa la utilizacion de clausulas sociales y medioambientales en la contratacion
publica de la Comunidad de Madrid, esta condicion especial de ejecucion se considera obligacion contractual
esencial a los efectos sefialados en la letra ) del articulo 211 de la LCSP.

10. SUBCONTRATACION

No procede

11. MODIFICACIONES.

No procede

12. PENALIDADES

e Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.

Por incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el contrato: No procede.
Por ejecucion defectuosa del contrato: Maximo 10% del precio del contrato, IVA excluido (dadas las
especiales caracteristicas de este contrato y considerandose necesarios para su correcta ejecucion), sin
que el total de las mismas supere el 50% del precio del contrato, segiin la graduacion de
incumplimientos que se indican a continuacion:

o LEVE:

e La falta de respuesta por el contratista, en el plazo sefialado, a los requerimientos relacionados con
el objeto del contrato formulados por el responsable del contrato.
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13. CAUSAS DE RESOLUCION.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 306 de la LCSP, asi como las
siguientes:

¢ El incumplimiento de las medidas que repercutan favorablemente en la gestion de la calidad,
proteccion del medio ambiente y accesibilidad y responsabilidad social corporativa, contempladas en el
PPT.

]

e GRAVE:

e Inobservancia de las instrucciones dadas por el Hospital respecto a la correcta ejecucion del
contrato.

o La falta de asistencia a las reuniones convocadas por el responsable del contrato.

e La no retirada de residuos una vez finalizado el objeto de contrato.

e [La acumulacion de tres faltas leves.

]

e MUY GRAVE:

¢ El incumplimiento de la normativa vigente en relacion con las prestaciones contractuales y en
particular en lo relativo a seguridad y salud y accesibilidad.

e La paralizacion de la ejecucion de las prestaciones por culpa del contratista.

e La no entrega del suministro en la forma y condiciones contratadas.

e La no sustitucion de los suministros no recibidos de conformidad.

o El falseamiento de las prestaciones consignadas por el contratista en la factura.

e La aplicacion en la factura de precios unitarios superiores a los adjudicados en los contratos
especificos.

e La reiteracion por segunda vez de un incumplimiento grave.

]
Régimen de penalidades aplicables
Por el primer incumplimiento leve, apercibimiento y para los siguientes 0,99% del precio del contrato,
IVA excluido, en funcion del perjuicio ocasionado.
Por incumplimiento grave penalidad desde el 1% al 5% del precio del contrato, IVA excluido, en
funcioén del perjuicio ocasionado.
Por incumplimiento muy grave desde el 5,01% al 10% del importe del contrato, IVA excluido, en
funcién del perjuicio ocasionado.

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes para ello: No procede.
Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: No procede.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: No procede.
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El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de las
penalidades que, en su caso, se pudieran imponer.

El incumplimiento de la obligacion del contratista de respetar el caracter confidencial respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y
de los que tenga conocimiento con ocasioén del mismo.

El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de 26 de
diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y
cuando su conducta haya sido objeto de sancion muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1
de dicha Ley.

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del contrato indicadas en este
pliego.

La resolucién del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista, en
su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo 109

del RGLCAP.
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En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le serd incautada la
garantia y deberd, ademads, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que
excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los 212 de la LCSP y 110 del
RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 307 de la LCSP.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.9 del anexo de la Ley 1/2001, de 29 de marzo, por la que
se establece la duracion maxima y el régimen de silencio administrativo de determinados procedimientos, el
plazo maximo para dictar y notificar la resolucion expresa en los expedientes de resolucion contractual sera
de ocho meses. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado la resolucion expresa, el
procedimiento se considerara desestimado si se ha iniciado a instancia del contratista o se producira su
caducidad si ha sido iniciado de oficio.

14. REVISION DE PRECIOS.
No procede
En Madrid, a fecha de firma

EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: DIAZ MELGUIZO JOSE JULIAN
Fecha: 2025.09.16 13:55

Fdo.: José Julian DIAZ MELGUIZO

La autenticidad de este documento se puede comproba|

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Calle Diego de Leodn, 62 Redt
28006 Madrid = Hs H
@ Telf.: 91 520 22 00

@ Fax: 91 520 11 34



		2025-10-13T16:14:09+0200
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




