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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
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LA CALLE ALCALA N21 DE MADRID.

Calle de Alcal4 n2 1 (MADRID)

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Promotor: Consejeria de Economia, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid.
Asistencia Técnica: Sanjurjo Arquitectos S.L.P.

Arquitecto: Alberto Sanjurjo Alvarez.
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1. RESUMEN DE PRESUPUESTO



RESUMEN DE PRESUPUESTO
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES........coueereeicermeemeeeeseesssesessessssssssesssssssessssssssesssssssssssssessssssssssesssssssnns 86.398,94
02 ALBANILERIA .....ooocccoev oo ssssseesssssss s ssss s ssss s sssssssess s 23.966,71
03 REVESTIMIENTOS, CHAPADOS Y ALICATADOS ......cooomriimmerismesssssesssesesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 38.579,76
04 FALSOS TECHOS ......oovveeuueressseeesseeesssssesesssesssss st sss st et £ 8858888 83.358,63
06 PAVIMENTOS. ... coooeereeereeeseesseseseesssesessee s eees s es s sess s ess 8888888888888 88.971,61
07 CARPINTERIA DE MADERA .....ccccoocccvressnssvessssssssssssssssssssesssssssseessesssssesssassssssesssassssssesssssssssseessssssssssess s 41.032,54
08 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CERRAJERIA....cccccoeccccvvvvrreesssssssssissssssseesssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssesss s 36.156,99
09 ELECTRICIDAD Y DOMOTICA. ...cccccccccrvvveeeesesssssssissssssseesssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssseesssssssssssssnses 144.403,47
10 ILUMINACION......cocceeeveeeeeeesesssossosseseeesssessssssssssssssees s sssssssssssessssesssssssssssssssseeessssssssssssssssssssseessssssssssssssnses 157.719,24
11 TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA......cccocccrerrressesoessssessseesssssssssesssssssssssssssmssssessassssseessassossssesssssssssoee 43.135,53
12 FONTANERIA .....ccccceeicvvvvv e ssessssssssss s ssssss s s s 13.578,41
13 SANITARIOS ...ooreermereusneeeesseeessseess s ess st 8888888888 33.820,51
14 CALEFACCION Y ALC.S....oooovovveeeeeeseesssssccossssseeesssssssssimsssssssseesssssssssssssssssssseessssssssssasssssssoseessssssssssssssssssssseessssssssses 6.125,70
15 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION .......ooooeeevveesseesoessssnssseessssssssssessssssssssssssmssssessassssseessessnssssessssssnssoee 70.693,05
16 PROTECCION CONTRA INCENDIOS ......ooooooesreessiessssssseessssssssssissssssssssssssssssssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 27.401,40
17 PINTURAS ... eeeteeeesseecessee et et ses s8££ 4848888848888 8 88888 25.737,29
18 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO .....courvermmreessneeessaseeessseessssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssnesssssssssssns 97.375,10
19 GESTION DE RESIDUOS .......ooooscvvvveesessnssseesssssmsssessssssssssssssssssssessssssssssessssssssssessssssssssesssasssssssessssssssssesssassossooe 15.852,41
20 SEGURIDAD Y SALUD .....ccvtrmiriuimueesssesessssesssssessssssessssse st ess st 8088 7.419,87
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.041.727,16

13,00 % Gastos generales ........ 135.424,53

6,00 % Beneficio industrial ...... 62.503,63
SUMA ..ot 197.928,16
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 1.239.655,32
21% IVA oo 260.327,62
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.499.982,94

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA'Y DOS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

, 09 de julio 2025.

PROYECTO SUPERVISADO

Por: Oficina de Supervision
N° expediente: 52025 24/07/2025 19:30:17
Consejeriade Economia, Hacienday Empleo

9 julio 2025
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2. MEDICIONES Y PRESUPUESTO



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
DRS0901 m2 Desmontaje de suelo técnico registrable
Desmontaje de suelo técnico registrable formado por baldosas apoyadas
sobre soportes regulables, con medios manuales, y carga manual sobre ca-
midn o contenedor.
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el desmontaje de los pe-
destales, de los perfiles del entramado y de los accesorios.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmon-
tado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmonta-
do y restos de obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida
segun especificaciones de Proyecto.
1 10,00 10,00
10,00 6,38 63,80
DRS0902 m2 Desmontaje de suelo técnico registrable c/ recuperacion y posterior montaje
Desmontaje de suelo técnico registrable formado por baldosas apoyadas
sobre soportes regulables, con medios manuales, y recuperacion del mate-
rial para su posterior ubicacion en otro emplazamiento, y carga manual so-
bre camion o contenedor.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluye el desmontaje de los pe-
destales, de los perfiles del entramado y de los accesorios.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmon-
tado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmonta-
do y restos de obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacién
gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente demolida
segun especificaciones de Proyecto.
PLANTA PRIMERA 1 327,54 327,54
PLANTA SEGUNDA 1 65,20 65,20
PLANTA TERCERA 1 315,34 315,34
PLANTA CUARTA 1 361,41 361,41
PLANTA QUINTA 1 310,69 310,69
PLANTA SEXTA 1 20753 207,53
_madera
PLANTA SEGUNDA 1 21323 273,23
PLANTA TERCERA 1 19,82 19,82
PLANTA QUINTA 1 29,10 29,10
PLANTA SEXTA 1 31,87 31,87
_baldosa ceramica
PLANTA PRIMERA 1 434 4,34
PLANTA SEGUNDA 1 22,65 22,65
PLANTA TERCERA 1 20,09 20,09
PLANTA CUARTA 1 22,40 22,40
PLANTA QUINTA 1 22,64 22,64
PLANTA SEXTA 1 22,20 22,20
_baldosa granito
PLANTA PRIMERA 1 13,17 13,17
PLANTA SEGUNDA 1 22,02 22,02
PLANTA TERCERA 1 424 4,24
PLANTA CUARTA 1 2,14 2,14
PLANTA QUINTA 1 2,14 2,14
PLANTA SEXTA 1 2,14 2,14
2.101,90 9,57 20.115,18
DRS0601 m2 Levantado de pavimento de corcho, sintético o textil
Levantado de pavimento de losetas de PVC existente en el interior del edifi-
cio, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos conti-
guos, y carga manual sobre camién o contenedor.
PLANTA PRIMERA 1 327,54 327,54
PLANTA SEGUNDA 1 65,20 65,20
PLANTA TERCERA 1 315,34 315,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PLANTA CUARTA 1 361,41 361,41
PLANTA QUINTA 1 310,69 310,69
PLANTA SEXTA 1 207,53 207,53

1.587,71 6,77 10.748,80

CM1R03DRS1051 m2 DESMONTAJE PARQUET FLOTANTE DE MADERA SIN RECUPERACION
Desmontaje de pavimento de parquet flotante de madera, sin recuperacién
de las piezas, realizado por medios manuales, incluso retirada de escom-
bros, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

PLANTA SEGUNDA 1 273,23 273,23
PLANTA TERCERA 1 19,82 19,82
PLANTA QUINTA 1 29,10 29,10
PLANTA SEXTA 1 31,87 31,87
354,02 6,77 2.396,72

CM1R03DRS0421 m2 DESMONTAJE PAVIMENTO BALDOSAS CERAMICAS SIN RECUPERACION
Desmontaje de pavimentos de baldosa cerdmica, realizada a mano, sin re-
cuperacion de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje, segun NTE-ADD-10.

PLANTA PRIMERA 1 434 4,34
PLANTA SEGUNDA 1 22,65 22,65
PLANTA TERCERA 1 20,09 20,09
PLANTA CUARTA 1 22,40 22,40
PLANTA QUINTA 1 22,64 22,64
PLANTA SEXTA 1 22,20 22,20
114,32 8,40 960,29

CM1RO3DRS0601 m2 DESMONTAJE PAVIMENTO BALDOSAS GRANITO SIN RECUPERACION
Desmontaje de pavimentos de baldosas de granito, realizada a mano, reti-
rada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje, segun NTE ADD-10.

PLANTA PRIMERA 1 13,17 13,17
PLANTA SEGUNDA 1 22,02 22,02
PLANTA TERCERA 1 424 4,24
PLANTA CUARTA 1 2,14 2,14
PLANTA QUINTA 1 2,14 2,14
PLANTA SEXTA 1 2,14 2,14
45,85 12,42 569,46
CM1R03DRT0101 m2 DEMOLICION FALSO TECHO REGISTRABLE PLACAS METALICAS SIN
RECUPERACION
Demolicion de falsos techos registrable de placas modulares metalicas o
material similar sin recuperacion, por medios manuales, incluyendo p.p. de
retirada de tiras de esparto, fijaciones, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga; sin transporte al vertedero. No se incluyen medidas de protec-
cion ni medios de elevacion.
P1 1 258,59 258,59
P3 1 254,12 254,12
P4 1 257,16 257,16
P5 1 253,60 253,60
P6 1 154,02 154,02
1.177,49 4,42 5.204,51

CM1RO3DRT010 m2 DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA SIN RECUPERACION
Demolicion de falsos techos continuos de placas de escayola o material si-
milar sin recuperacién, por medios manuales, incluyendo p.p. de retirada
de tiras de esparto, fijaciones, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga; sin transporte al vertedero. No se incluyen medidas de proteccion ni
medios de elevacion.

P1 - acceso 1 4,34 4,34
P1-aseo 1 13,17 13,17
P2 - acceso + aseo director 1 22,02 22,02
P2 - aseo 1 22,65 22,65
P3 - acceso 1 424 424
P3 - aseo 1 20,09 20,09
P4 - acceso 1 2,14 2,14
P4 - aseo 1 22,40 22,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
P5 - acceso 1 2,14 2,14
P5 - aseo 1 22,64 22,64
P6 - acceso 1 2,14 2,14
P6 - aseo 1 22,20 22,20
160,17 442 707,95
CM1R03DRT060 m2 DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO
Demolicion de falsos techos continuos de paneles de yeso laminado (sim-
ple panel) o material similar, por medios manuales, incluyendo p.p. de reti-
rada de perfileria, fijaciones, limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga; sin transporte al vertedero. No se incluyen medidas de proteccion ni
medios de elevacion.
P1 - circulo 1 82,70 82,70
P2 - circulo 1 65,22 65,22
P2 - despachos 1 273,23 273,23
P3 - circulo 1 82,70 82,70
P3 - despachos 1 19,82 19,82
P4 - circulo 1 82,70 82,70
P5 - circulo 1 82,70 82,70
P5 - despachos 1 29,10 29,10
P6 - circulo 1 82,70 82,70
P6 - despachos 1 31,87 31,87
832,74 6,19 5.154,66
CM1R03DRP0301 m2 DESMONTAJE CHAPADO PANEL FENOLICO O MELAMINA
Desmontaje de chapado de panel fendlico o melamina, realizada a mano,
sin recuperacion de las piezas, incluido desmontaje de subestructura de an-
claje y paneles de lana de roca, retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero o planta de reciclaje.
P1 - pared cuadro 1 8,05 2,80 22,54
P1 - pilar rectangular 1 3,14 2,80 8,79
P1 - pilar circular 5 3,02 2,80 42,28
P1 - patio circular 1 23,32 2,80 65,30
P2 - pilar circular 5 2,53 2,80 35,42
P2 - patio circular 1 19,25 2,80 53,90
P3 - pared cuadro 1 7,83 2,80 21,92
P3 - pilar rectangular 2 2,96 2,80 16,58
P3 - pilar circular 5 2,87 2,80 40,18
P3 - patio circular 1 19,25 2,80 53,90
P4 - pared cuadro 1 9,23 2,80 25,84
P4 - pilar circular 5 2,87 2,80 40,18
P4 - patio circular 1 19,25 2,80 53,90
P5 - pilar rectangular 1 2,50 2,80 7,00
P5 - pilar circular 5 2,69 2,80 37,66
P5 - patio circular 1 19,25 2,80 53,90
P6 - pared cuadro 1 4,94 2,80 13,83
P6 - pilar circular 5 2,44 2,80 34,16
P6 - patio circular 1 19,25 2,80 53,90
681,18 10,67 7.268,19
CM1RO04PE010 m2 PICADO MANUAL REVESTIMIENTO MUROS e<3 cm
Picado de revestimiento de muros exteriores o interiores, hasta la completa
eliminacién de antiguos recubrimientos o revoques, de un espesor medio
estimado de 3 cm, realizado por procedimientos manuales mediante pique-
tas y alcotanas; i/p.p. de limpieza y retirada de escombros a pie de carga.
No se incluyen medios auxiliares de proteccién colectivos ni andamiaje y
elevacion.
P1 - circulo 1 23,32 2,80 65,30
P2 - circulo 1 19,25 2,80 53,90
P3 - circulo 1 19,25 2,80 53,90
P4 - circulo 1 19,25 2,80 53,90
P5 - circulo 1 19,25 2,80 53,90
P6 - circulo 1 19,25 2,80 53,90
334,80 7.10 2.377,08
9 julio 2025 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CM1R04SR010

CM1R04SL030

diEO1DWT080

DPMO0101

CM1R03DDF035

m2 RASCADO PINTURAS PAREDES
Rascado de pinturas en paredes hasta la completa eliminacién de las mis-

mas, ejecutado por procedimiento manual mediante rasqueta y espatula. In-

cluye retirada y transporte de residuos a pie de carga para posterior trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje. No se incluyen medios de elevacién
ni seguridad colectivos. Medido sin deduccién de huecos.

1 10,00

m2 DECAPADO DE PARAMENTO

Decapado de paramento de fachada por medios manuales hasta eliminar
todo tipo de revestimientos y pinturas aplicando un decapante universal de
alta eficiencia, con un rendimiento de 0,19 I/m2

1 10,00

ud TALADRO D=150mm s/HGON. e=30 cm

Taladro sobre forjado, losa 0 muro hormigon, de diametro medio 150 mm.

y profundidad media de hasta 30 cm., mediante maquina de perforacion
con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno so-
bre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y
horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y célculo in situ de su tra-
yectoria, implantacion nivelacion y posicionamiento en los puntos de traba-
jo de equipo de perforacion, asistido mediante grupo electrégeno o luz de
obra, preparacion de la zona de trabajo, ejecucion del taladro, desmonta-
do de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.

6 2,00

m2 Desmontaje de mampara.

Desmontaje de mampara separadora acristalada formada por paneles de
acero, aluminio, madera, PVC o similar, con medios manuales, sin deterio-
rar los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre
camidn o contenedor.

Incluye: Desmontaje del vidrio. Desmontaje del elemento. Retirada y aco-
pio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga ma-
nual del material desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacién
gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente desmonta-
da segun especificaciones de Proyecto.

1 2,00

m2 DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO HUECO HASTA 1/2 PIE

Demolicion de muro de fabrica de ladrillo hueco, hasta 1/2 pie de espesor,
realizada por medios manuales, incluyendo retirada de escombros y carga,
sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje. Conforme a NTE
ADD-13 y/o NTE ADD-9. Medido el volumen ejecutado deduciendo hue-
COS.

P1 - armarios

10,00

10,00

10,00

3,62

36,20

10,00

12,00

3,79

37,90

12,00

2,00

62,60

751,20

0,45
4,09
1,34
3,31
5,07
9,35
1,73
0,70
1,65
3,29
5,21

P1 - acceso pasillo
P1 - acceso puerta
P1 - limpieza

P1 - vigilantes

P1 - ducha+aseos
P1 - ducha+urinarios
P1 - urinarios

P1 - aseo fem

P1 - patinillo

P1 - patinillo

[N YU SN NN N

2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80

2,00

5,04
11,45
3,75
9,27
14,20
26,18
14,53
1,96
9,24
9,21
14,59

8,91

17,82
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

coniGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
P1 - armario teleco 1 0,86 2,80 2,41
P2 - armario cuadro 1 8,65 2,80 24,22
P2 - patinillos 1 3,41 2,80 9,55
P2 - aseo director 1 2,88 2,80 8,06
P2 - cocina 1 6,74 2,80 18,87
P2 - despacho alcala 1 9,99 2,80 21,97
P2 - despacho alcala 1 5,80 2,80 16,24
P2 - despacho curvo 1 11,74 2,80 32,87
P2 - despacho interior 1 7,64 2,80 21,39
P2 - despacho lateral 1 3,72 2,80 10,42
P2 - despacho lateral 1 4,35 2,80 12,18
P2 - despacho patio trasero 1 5,38 2,80 15,06
P2 - despacho patio trasero 1 7,01 2,80 19,63
P2 - armario 1 2,77 2,80 7,76
P2 - acceso aseos 1 6,09 2,80 17,05
P2 - armario teleco 1 0,77 2,80 2,16
P2 - vertedero 1 7,65 2,80 21,42
P2 - aseo masc 1 1,58 2,80 4,42
P2 - aseo fem 1 3,24 2,80 9,07
P2 - inodoros 2 1,92 2,80 10,75
P3 - cuadro 1 2,61 2,80 7,31
P3 - armario 1 2,77 2,80 7,76
P3 - acceso general 1 4,44 2,80 12,43
P3 - acceso aseo masc 1 377 2,80 10,56
P3 - acceso adaptado 1 449 2,80 12,57
P3 - acceso aseo fem 1 1,75 2,80 4,90
P3 - inodoros 2 1,99 2,80 11,14
P4 - cuadro 1 2,73 2,80 7,64
P4 - armario 1 2,80 2,80 7,84
P4 - acceso aseo 1 341 2,80 9,55
P4 - acceso aseo masc 1 1,61 2,80 4,51
P4 - vertedero 1 5,92 2,80 16,58
P4 - armario teleco 1 0,73 2,80 2,04
P4 - aseo fem 1 3,23 2,80 9,04
P4 - inodoros 2 1,99 2,80 11,14
P5 - cuadro 1 2,76 2,80 7,73
P5 - armario 1 2,78 2,80 7,78
P5 - despacho 1 3,88 2,80 10,86
P5 - acceso aseo general 1 6,16 2,80 17,25
P5 - armario teleco 1 0,80 2,80 2,24
P5 - vertedero 1 4,99 2,80 13,97
P5 - acceso aseo masc 1 1,58 2,80 4,42
P5 - aseo fem 1 3,27 2,80 9,16
P5 - inodoros 2 1,99 2,80 11,14
P6 - cuadro 1 3,38 2,80 9,46
P6 - armario 1 2,79 2,80 7,81
P6 - acceso aseo general 1 3,41 2,80 9,55
P6 - armario teleco 1 0,74 2,80 2,07
P6 - acceso aseo fem 1 1,16 2,80 3,25
P6 - acceso aseo masc 1 1,58 2,80 4,42
P6 - vertedero 1 497 2,80 13,92
P6 - aseo fem 1 3,27 2,80 9,16
P6 - inodoros 2 1,99 2,80 11,14

701,26 21,23 14.887,75

CM1RO03DRA040 m2 DEMOLICION ALICATADOS C/MARTILLO ELECTRICO
Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico y accesorio de paleta, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de superficie real-
mente ejecutada.
P1 - aseo 1 8,97 2,80 25,12
P2 - aseo director 1 2,47 2,80 6,92
P2 - cocina 1 10,32 2,80 28,90
P2 - aseo 1 19,58 2,80 54,82
P3 - aseo 1 20,32 2,80 56,90
P4 - aseo 1 21,18 2,80 59,30
P5 - aseo 1 19,56 2,80 54,77
P6 - aseo 1 20,68 2,80 57,90

344,63 3,37 1.161,40
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CM1R03DPM0301 m2 LEVANTADO CARPINTERIA MADERA C/RECUPERACION Y POSTERIOR MONTAJE
Levantado de elementos de carpinteria de madera como contraventanas,
fraileros, postigos, forrados, frisos u otros; incluyendo marcos, bastidores y
accesorios, con aprovechamiento del material para su posterior restaura-
cion y posterior colocacion del mismo, con recuperacion de herrajes, sin in-
cluir transporte a almacén. Conforme a NTE ADD-18.
P1+P3+P4+P5 M-9 12 150 1550 27,00
P2+P6 M-10 6 150 260 23,40
50,40 10,98 553,39
CM1R03DPM0101 m2 LEVANTADO PUERTA DE MADERA C/RECUPERACION Y POSTERIOR MONTAJE
Levantado de puerta de carpinteria de madera, incluyendo retirada de mar-
cos, hojas y accesorios, con aprovechamiento del material y herrajes para
su posterior restauracién y posterior colocacion del mismo; sin incluir trans-
porte a almacén. Conforme a NTE ADD-18.
Accesos 12 0,92 2,10 23,18
23,18 12,02 278,62
CM1RO3DPM050 m2 RETIRADA CARPINTERIA MADERA SIN RECUPERACION
Retirada de carpinteria de madera (puertas, ventanas, bastidores, contra-
ventanas, frisos, fraileros, etc.), incluyendo retirada de marcos, hojas, vi-
drieria y accesorios, sin aprovechamiento del material; con retirada y car-
ga, sin incluir transporte a vertedero. No incluye medios auxiliares de eleva-
cion y transporte. Conforme a NTE ADD-18.
P1 - armarios 25 0,90 2,10 473
P1 - cuadro 1 080 210 1,68
P1 - vigilantes 2 0,82 2,10 3,44
P1 - limpieza 2 082 210 3,44
P1 - aseos 5 0,82 2,10 8,61
P2 - cuadro 1 160 210 3,36
P2 - aseo director 2 0,82 2,10 3,44
P2 - cocina 2 082 210 3,44
P2 - despachos 7 0,82 2,10 12,05
P2 - armarios 1,6 0,90 2,10 2,84
P2 - aseos 7 0,82 2,10 12,05
P3 - cuadro 1 160 210 3,36
P3 - armarios 15 0,90 2,10 2,84
P3 - aseos 6 082 210 10,33
P4 - cuadro 1 160 210 3,36
P4 - armarios 1,6 0,90 2,10 2,84
P4 - aseos 7 0,82 2,10 12,05
P4 - Ibercom 1 082 210 1,72
P4 - UPS 1 082 210 172
P5 - cuadro 1 160 210 3,36
P5 - armarios 15 0,90 2,10 2,84
P5 - aseos 6 082 210 10,33
P5 - archivo 1 0,82 2,10 1,72
P6 - cuadro 1 160 210 3,36
P6 - armarios 15 0,90 2,10 2,84
P6 - aseos 6 082 210 10,33
132,08 7,81 1.031,54
CM1RO3DPT0601 m2 RETIRADA CARP. METALICA / CERRAJERIA SIN RECUPERACION
Retirada de carpinteria metalica y/o cerrajeria, incluyendo marcos, bastido-
res, planchas, puertas, hojas y accesorios, con retirada del material para
su posterior desecho, sin incluir transporte vertedero o punto de tratamien-
to de residuos. Conforme a NTE ADD-18.
1 1,00
1,00 9,25 9,25
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CM1R03DIF0301 u  DESMONTAJE INST. FONTANERIA BAJA CADA 100 m2 C/APARATOS SANITARIOS
Desmontaje de red de instalacién de fontaneria con grado de complejidad
bajo, con retirada y recuperacion, si procede, de elementos como tuberias,
llaves, accesorios ( incluso aparatos sanitarios) y colectores de saneamien-
to, para una superficie de abastecimiento de hasta 100 m2; incluyendo, reti-
rada de escombros y carga, para posterior tratamiento o desecho, sin in-
cluir transporte a vertedero o planta de reciclaje. Conforme a NTE ADD-1.
P1 0,01 3142 0,31
P2 0,01 25,47 0,25
P3 0,01 2547 0,25
P4 0,01 20,87 0,21
P5 0,01 2547 0,25
P6 0,01 25,47 0,25
1,52 204,96 311,54
CM1RO3DIEO30 u  DESMONTAJE INST. ELECTRICA BAJA CADA 100 m2
Desmontaje de red de instalacion eléctrica con grado de complejidad baja,
con levantado y/o recuperacion de elementos si procede, como cableados,
tubos, cajas, mecanismos y bandejas de rejillas, para una superficie de
abastecimiento de hasta 100 m2; incluyendo, retirada de escombros y car-
ga, para posterior tratamiento o desecho, sin incluir transporte a vertedero
o planta de reciclaje. Conforme a NTE ADD-1.
001 267436 26,74
26,74 139,82 3.738,79
CM1R03DITO10 u  DESMONTAJE INSTALACION TELEFONIA
Desmontaje de red de instalacion de telefonia con grado de complejidad
media con recuperacion de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para
una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escom-
bros y carga sobre camion, para posterior transporte a vertedero o planta
de reciclaje.
4.5 - Sala Ibercom 0,01 6,66 0,07
0,07 54,94 3,85
CM1R03DIT020 u  DESMONTAJE INSTALACION AUDIOVISUAL
Desmontaje de red de instalacidn audiovisual con grado de complejidad
media con recuperacion de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para
una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escom-
bros y carga sobre camion, para posterior transporte a vertedero o planta
de reciclaje.
001 267436 26,74
_ADEDUCIR
P1 -0,01 3142 -0,31
P2 -0,01 25,47 -0,25
P3 -0,01 2547 025
P4 -0,01 20,87 -0,21
P5 -0,01 2547 025
P6 -0,01 25,47 -0,25
25,22 48,55 1.224,43
CMIE01DIC0801 u  DESMONTAJE UNIDAD INTERIOR
Desmontaje de unidad interior de climatizacién, por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-
tedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.
Segun RD 105/2008.
P1 22 22,00
P2 23 23,00
P3 24 24,00
P4 24 24,00
P5 2 24,00
P6 16 16,00
133,00 42,56 5.660,48
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diRO3RC020 m2 PICADO REVESTIMIENTOS MUROS INTERIORES

Picado de muros interiores, hasta la completa eliminacion de
antiguos recubrimientos o revoques, con un espesor medio
menor de 3 cm., ejecutado por procedimiento manual me-
diante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de es-
combros sobre contenedor o camién para posterior transpor-

te a vertedero o planta de reciclaje.
PS1 1 1,00 3,00 3,00

3,00 7,96 23,88

diR03D010 m2 PICADO REVESTIMIENTOS MUROS EXTERIORES

Picado de muros exteriores, hasta la completa eliminacién de antiguos re-
cubrimientos o revoques, de un espesor medio estimado de 3 cm., ejecuta-
do por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retira-
day carga de escombros sobre contenedor o camién para posterior trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje.

PC 1 11,55 2,00 23,10
PC 1 8,38 2,00 16,76
PC 1 11,86 2,00 23,72
PC 1 24,81 1,00 24,81
88,39 10,52 929,86
diR03Q280 m  DESMONTADO ALBARDILLA PETO

Levantado de albardilla ceramica, de piedra natural o artifical o metalica en
petos de cubierta, por medios manuales, incluso acopio en obra.

PC 0,2 84,70 16,94
PC 0,2 24,83 4,97
2191 7,96 174,40
L0 2 1 86.398,94
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02 ALBANILERIA
CM1EO7YMS020 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTANDAR AISL. MW (2x13A)+70+(2x13A) /600 mm
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa multiple,
formado por 2 placas estandar (Tipo A segin UNE-EN 520:2005+A1:2010)
de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero
galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verti-
cales, con una modulacion de 600 mm de separacion a ejes entre montan-
tes, con aislamiento térmico-acustico en el interior del tabique formado por
panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado minimo
Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de trata-
mientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cin-
tas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013, ATEDY
y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de Prestaciones) segun Reglamento Euro-
peo (UE) 305/2011.
P1
1.11 limpieza+vigilantes con acceso 1 7,55 2,90 21,90
1.13 vigilantes con anejo 1 518 2,90 15,02
P2
2.6 director con secretarias 1 6,00 2,90 17,40
2.7 reuniones con director 1 5,56 2,90 16,12
2.8 archivo con reuniones 1 4,50 2,90 13,05
2.8 archivo con taquillas 1 5,75 2,90 16,68
P3
3.4 despacho con taquillas 1 1,35 2,90 3,92
3.4 despacho con taquillas 1 427 2,90 12,38
_ADEDUCIR
M-1 4 092 210 773
_TABIQUE SOBRE MAMPARA
P1
A1+A19 1 5,36 0,30 1,61
A2 +A19 1 411 0,30 1,23
P2
A-3+A20 1 471 0,50 2,36
A4 +A-20 1 3,21 0,50 1,61
A5 +A19 1 3,81 0,30 1,14
P3
A6 +A19 1 5,61 0,30 1,68
AT +A19 1 411 0,30 1,23
P4
A-8+A19 1 5,56 0,30 1,67
A-9 despacho 2 0,60 0,30 0,36
A-10 despacho 1 1,30 0,50 0,65
A-11 despacho 1 1,75 0,50 0,88
P5
A-12+A-19 1 5,61 0,30 1,68
A-13 despacho 1 1,25 0,50 0,63
A-14 despacho 1 4,45 0,50 2,23
A-15+A-19 1 3,71 0,30 1,11
P6
A-16 + A-19 1 411 0,30 1,23
A-17 despacho 1 3,15 0,50 1,58
A-18 +A-19 1 39 0,30 1,19
132,81 45,99 6.107,93
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CM1EO7YMS100 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDROF. 1 CARA AISL. MW (13H1+13A)+70+(2x13A)
¢/400 mm

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa muiltiple,

formado por 1 una placa hidréfuga de baja absorcion (Tipo H1 segun

UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor y 1 placa estandar (Ti-

po A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor atornillada

a una cara; y 2 placas estandar (Tipo A segun UNE-EN

520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor al otro lado de una estructura de

acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montan-

tes verticales, con una modulacién de 400 mm de separacion a ejes entre

montantes, con aislamiento térmico-acustico en el interior del tabique for-

mado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado

minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p.

de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pas-

tas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y me-

dios auxiliares. Conforme a CTE DB-SI, CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE

102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a

2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de Prestaciones) se-

gun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

P1

1.6 lavabos 1 5,95 2,90 17,26

1.1 limpieza 1 4,30 2,90 12,47

P2

2.11 lavabos 1 2,72 2,90 7,89

P3

3.7 lavabos 1 2,72 2,90 7,89

P4

4.7 lavabos 1 5,57 2,90 16,15

P5

5.7 lavabos 1 2,71 2,90 7,86

P6

6.8 lavabos 1 2,77 2,10 5,82

_ADEDUCIR

M-1 -7 092 210 -13,52

M-2 -8 090 210 -15,12

46,70 51,34 2.397,58
_CM1E07YMS1004m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDROF. AISL. MW (13H1+13A)+70+(13A+13H1) c/400
mm

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa multiple,

formado por 1 una placa hidréfuga de baja absorcién (Tipo H1 segun

UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor y 1 placa estandar (Ti-

po A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor atornillada

a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizonta-

les de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulacion de 400

mm de separacion a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acusti-

co en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Total-

mente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar,

revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y hue-

cos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas

de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SI,

CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido

deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP

(Declaracion de Prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

P1

1.10 - limpieza 1 2,07 2,90 6,00

1.9 - aseo adaptado 1 2,07 2,90 6,00

1.8 - aseo 1 2,07 2,90 6,00

17 - aseo 1 2,07 2,90 6,00

1.6 - lavabos 1 1,90 2,90 5,51

P2

2.11 - aseo mas 1 6,40 2,90 18,56

2.10 - lactancia 1 1,67 2,90 4,84

2.12 - aseo fem 1 2,58 2,90 7,48

P3

3.7 - aseo mas 1 6,40 2,90 18,56
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3.6 - lactancia 1 1,67 2,90 4,84
3.8 - aseo fem 1 2,58 2,90 748
P4
4.10 - aseo adaptado 1 2,06 2,90 5,97
49-aseo 1 3,85 2,90 1,17
4.8 - aseo 1 2,06 2,90 597
P5
5.7 - aseo mas 1 6,44 2,90 18,68
5.6 - lactancia 1 1,67 2,90 4,84
5.8 - aseo fem 1 2,57 2,90 745
P6
6.8 - aseo mas 1 6,44 2,90 18,68
6.7 - lactancia 1 1,67 2,90 4,84
6.9 - aseo fem 1 2,57 2,90 745
_ADEDUCIR
M-1 -16 092 210 -30,91
145,41 53,63 7.798,34
CM1EO7YAS050 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTANDAR (2x13A)+70 c/400 mm
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales
de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulacién de 400
mm de separacion a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 2
placas estandar (Tipo A segin UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de
espesor. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo
para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, es-
quinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, torni-
lleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a
UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayo-
res a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
P1
1.1 - acceso 1 2,40 3,00 7,20
1.13 - vigilantes 1 0,65 2,90 1,89
1.11 - limpieza 1 0,76 2,90 2,20
patinillo teleco 1 0,93 2,90 2,70
P2
2.1 - acceso 1 2,10 3,00 6,30
2.9 - office 1 1,70 2,90 493
patinillo teleco 1 0,93 2,90 2,70
P3
3.1 -acceso 1 2,50 3,00 7,50
patinillo teleco 1 0,93 2,90 2,70
P4
4.1 - acceso 1 2,50 3,00 7,50
patinillo teleco 1 0,93 2,90 2,70
P5
5.1 - acceso 1 2,50 3,00 7,50
5.5 - office 1 1,82 2,90 5,28
patinillo teleco 1 0,93 2,90 2,70
P6
6.1 - acceso 1 3,00 3,00
patinillo teleco 1 2,90 2,90
69,70 27,50 1.916,75
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CMAEO7YAS110 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA HIDROF. (13H1+13A)+70 /400 mm
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales
de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulacién de 400
mm de separacion a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 1
placa hidréfuga de baja absorcion (Tipo H1 segun UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor y 1 placa estandar (Tipo A se-
gun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor. Totalmente termi-
nado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pin-
tar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de
instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanquei-
dad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY
y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
P2+P3+P5+P6
aseo mas 4 2,30 1,20 11,04
aseo fem 4 1,55 1,20 7,44
18,48 30,39 561,61
CM1EO7YAC010 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTANDAR 15A+48 c/400 mm
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales
de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulacién de 400
mm de separacion a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla 1 pla-
ca estandar (Tipo A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de es-
pesor. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo pa-
ra imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, es-
quinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, torni-
lleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a
UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayo-
res a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
P1
15 taquillas 1 3,25 3,00 9,75
P2
2.7 pilar 1 0,45 3,00 1,35
2.2 taquillas 1 172 3,00 5,16
2.9 office 1 1,70 3,00 5,10
P3
3.3 pilar 1 0,45 3,00 1,35
3.2 impresora+taquillas 1 1,85 3,00 5,55
P4
4.3 pilar 1 2,40 3,00 7,20
4.4 pilar 1 2,50 3,00 7,50
4.2 taquillas 1 0,70 3,00 2,10
P5
5.3 pilar 1 2,40 3,00 7,20
5.4 pilar 1 235 3,00 7,05
5.5 office 1 1,95 3,00 5,85
5.2 taquillas 1 1,02 3,00 3,06
P6
6.5 sala colab 1 0,85 3,00 2,55
6.2 taquillas 1 1,80 3,00 5,40
_TRASDOS SOBRE TAQUILLAS
P1
M-5 1 0,90 1,10 0,99
M-6 2 1,80 1,10 3,96
P2
M-5 2 0,90 1,80
M-7 1 1,35 1,35
P3
M-7 2 1,35 2,70
M-6 1 1,80 1,80
M-8 1 0,45 045
P4
M-5 3 0,90 2,70
M-6 1 1,80 1,80
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P5
M-5 1 0,90 0,90
M-6 1 1,80 1,80
P6
M-5 1 0,90 0,90
M-6 1 1,80 1,80
99,12 16,82 1.667,20
CM1EO7LHO70 m2 FABRICA HUECO SENCILLO 4 cm YESO
Fabrica de ladrillo ceramico hueco sencillo 24x11,5x4 ¢cm, en distribuciones
y camaras, recibido con pasta de yeso negro, i/ replanteo, aplomado y reci-
bido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte propor-
cional de andamiajes y medios auxiliares. Segun NTE-PTL y CTE
DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
4 4,00
4,00 16,55 66,20
_CM1E08PML0501m2 REVESTIMIENTO INTERIOR DE PILARES CON PLACA ESTANDAR PYL 15A+48 c/400
mm
Revestimiento de paramentos verticales de seccion circular en pilares inte-
riores realizado con mediante Trasdosado autoportante de sistema de pa-
neles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura de acero galva-
nizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes vertica-
les, con una modulacién de 400 mm de separacidn a ejes entre montantes;
y sobre la cual se atornilla 1 placa estandar (Tipo A segiin UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para aca-
bado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones,
pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y
medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Me-
dido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
P1 - pilares 260 4 1,79 2,60 18,62
P1 - pilares 240 2 1,79 2,40 8,59
P2 - pilares 260 4 1,79 2,60 18,62
P2 - pilares 240 1 1,79 2,40 4,30
P3 - pilares 260 4 1,79 2,60 18,62
P3 - pilares 240 1 1,79 2,40 4,30
P4 - pilares 260 4 1,79 2,60 18,62
P4 - pilares 240 1 1,79 2,40 4,30
P5 - pilares 260 4 1,79 2,60 18,62
P5 - pilares 240 1 1,79 2,40 4,30
P6 - pilares 260 4 1,79 2,60 18,62
P6 - pilares 240 1 1,79 2,40 4,30
141,81 2141 3.036,15
CM1EO7LD030 m2 FABRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE 8 cm MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espe-
sor recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelacién y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Se-
gun UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cin-
ta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
PS1 1 1,20 0,80 0,96
0,96 2317 22,24
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diE10AUA010  m2 AISLAMIENTO TERMICO POLIURETANO PROYECTADO VERTICAL 35/30 mm INT

Aislamiento interior con poliuretano proyectado 35/3 (densi-
dad 35 kg/m3, espesor 30 mm, celda cerrada >90% (CCC4),
conductividad 0,028 W/m-K, Euroclase E, conforme con
UNE-EN 14315-1:2013) sobre la cara interior del cerramiento
de fachada, i/maquinaria de proyeccién y medios auxiliares.
Medicion segun UNE 92310:2016. Poliuretano (PU) con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-

mento (UE) 305/2011.
PS1 1 0,80 0,30 0,24

0,24 3,98 0,96

diE12PAH030 m  ALBARDILLA H.PREFABRICADO GRIS a=35cm

Albardilla de hormigén prefabricado gris en piezas de 35 cm. de ancho y 50
cm. de largo con goteron, recibida con mortero de cemento CEM I1/B-P
32,5 Ny arena de rio M-5, irejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

PC 0,2 84,70 16,94
PC 0,2 24,83 4,97
21,91 17,88 391,75
L0 1 1 23.966,71
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03 REVESTIMIENTOS, CHAPADOS Y ALICATADOS
CM1E12AC085 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm RECIBIDO C/ADHESIVO
Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm (BIll segiin UNE-EN
14411:2016), recibido con adhesivo C1 segin UNE-EN 12004-1:2017 blan-
co, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas espe-
ciales, rejuntado con adhesivo CG1 segun UNE-EN 13888:2009, y limpie-
za, segun NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.
P1 - lavabo 1 2,10 1,20 2,52
P1 -inodoro 1 1 1,65 1,20 1,98
P1 - inodoro 2 1 1,05 1,20 1,26
P1 - adaptado 2 2,10 1,20 5,04
P1 - vertedero 1 1,40 1,20 1,68
P1 - ducha 1 4,220 1,20 5,04
P2 - lavabos 1 3,50 1,20 4,20
P2 - lactancia 1 1,45 1,20 1,74
P2 - inodoros fem 1 1,95 1,20 2,34
P2 - aseo mas 1 2,35 1,20 2,82
P2 - limpieza 1 5,45 1,20 6,54
P3 - lavabos 1 3,50 1,20 4,20
P3 - lactancia 1 1,45 1,20 1,74
P3 - inodoros fem 1 1,95 1,20 2,34
P3 - aseo mas 1 2,35 1,20 2,82
P3 - limpieza 1 5,45 1,20 6,54
P4 - lavabo 1 2,10 1,20 2,52
P4 - inodoro 1 1 1,65 1,20 1,98
P4 - inodoro 2 1 1,05 1,20 1,26
P4 - adaptado 2 2,10 1,20 5,04
P4 - vertedero 1 1,40 1,20 1,68
P5 - lavabos 1 3,50 1,20 4,20
P5 - lactancia 1 1,45 1,20 1,74
P5 - inodoros fem 1 1,95 1,20 2,34
P5 - aseo mas 1 2,35 1,20 2,82
P5 - limpieza 1 5,45 1,20 6,54
P6 - lavabos 1 3,50 1,20 4,20
P6 - lactancia 1 1,45 1,20 1,74
P6 - inodoros fem 1 1,95 1,20 2,34
P6 - aseo mas 1 2,35 1,20 2,82
P6 - limpieza 1 5,45 1,20 6,54
_REPISA HORIZONTAL
P2+P3+P5+P6 bafio masc 4 0,60 2,40
P2+P3+P5+P6 bario fem 4 0,35 1,40
104,36 20,64 2.153,99
_CM1EO8PMT0101m2 REVESTIMIENTO INTERIOR SOBRE RASTREL TABLERO MDF 16mm ACABADO
MELAMINA BLANCO POLAR
Revestimiento de paramentos con tablero MDF de 16 mm de espesor, con
melamina Duo de Finsa o similar, color blanco polar, canteado en todo su
perimetro, adherido con adhesivo de contacto a rastreles de madera de pi-
no de 40x20 mm separados 400 mm entre ejes, recibidos con pasta de ye-
S0 negro, segun NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos, segun plano de
detalle. Tablero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
P1
1.5 - despacho 1 523 2,70 14,12
1.2 - reprografia 1 2,29 2,70 6,18
1.4 - sala colab 1 1,95 2,70 527
P2
2.7 - despacho 1 5,27 2,70 14,23
2.1 - pilar 1 094 2,70 2,54
2.2 - reprografia 1 2,78 2,70 7,51
2.3 - office 1 0,61 2,70 1,65
2.3 - pasillo 1 3,83 2,70 10,34
P3
3.4 - despacho 1 537 2,70 14,50
3.2 - pared 1 745 2,70 20,12
3.2 - reprografia 1 2,40 2,70 6,48
3.5 - sala colab 1 1,93 2,70 521
3.3 - pasillo 1 3,83 2,70 10,34
P4
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4.4 - despacho 1 5,31 2,70 14,34
4.3 - machon 1 1,82 2,70 491
4.2 - reprografia 1 1,80 2,70 4,86
4.3 - pasillo 1 3,80 2,70 10,26
P5
5.4 - despacho 1 5,28 2,70 14,26
5.3 - machon 1 0,61 2,70 1,65
5.3 - pasillo 1 3,83 2,70 10,34
5.2 - reprografia 1 1,71 2,70 4,62
P6
6.4 - despacho 1 3,60 2,70 9,72
6.5 - sala colab 1 1,17 2,70 3,16
6.2 - reprografia 1 1,81 2,70 4,89
6.3 - pasillo 1 4,29 2,70 11,58

213,08 92,02 19.607,62

_CM1E08PMT0102m2 REVESTIMIENTO INTERIOR PEGADO TABLERO MDF 16mm ACABADO MELAMINA

BLANCO POLAR
Revestimiento de paramentos con tablero MDF de 16 mm de espesor, con
melamina Duo de Finsa o similar, color blanco polar, canteado en todo su
perimetro, adherido con adhesivo de contacto tipo neopreno a un panel de
yeso laminado sujeto, medido deduciendo huecos, segun plano de detalle.
Tablero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011.
P1
1.1 - pilar 1 2,64 2,60 6,86
1.5 - despacho 1 3,37 2,60 8,76
12 - taquillas 1 5,01 0,70 3,51
P2
2.7-reu 1 0,49 2,60 1,27
2.2 - pilar 1 1,18 2,40 2,83
2.2 - taquillas 1 0,91 0,70 0,64
2.2 - taqillas 1 2,77 0,70 1,94
2.9 - office 1 1,91 2,40 4,58
P3
3.1 - pilar 1 2,91 2,60 7,57
3.4 - puerta despacho 1 0,41 2,60 1,07
3.2 - taquillas 1 1,91 0,70 1,34
3.2 - pilar 1 1,01 2,40 2,42
3.2 - taquillas 1 4,14 0,70 2,90
P4
4.1 - pilar 1 2,55 2,60 6,63
4.4 - despacho 1 2,64 2,60 6,86
4.2 - taquillas 1 142 0,70 0,99
4.2 -lateral 1 0,74 2,60 1,92
4.2 - taquillas 1 4,10 0,70 2,87
P5
5.1 - pilar 1 2,55 2,60 6,63
5.4 - despacho 1 2,52 2,60 6,55
5.5 - office 1 2,05 2,40 4,92
5.2 - lateral 1 1,07 2,60 2,78
5.2 - taquillas 1 3,22 0,70 2,25
P6
6.2 - machon 1 0,93 2,60 2,42
6.2 - lateral 1 184 2,40 4,42
6.2 - taqillas 1 3,22 0,70 2,25

97,18 90,13 8.758,83

_diR06HS0101  m2 MORTERO TIXOTROPICO FIBRAS PARA REPARACION
Aplicacion manual de mortero tixotrépico sin retraccién para reparacién de
estructuras de hormigon, reforzado con fibras, de muy alta resistencia
>45N/mm2 a 28 dias y mddulo de elasticidad > 20.000 N/mm2 clase R4 se-
gun UNE-EN1504-3, tipo Sika Monotop 412 R o similar, mediante métodos
normales , incluso cepillado de superficie para limpieza, saturacién con
agua, preparacion de mezcla, perfilado de aristas con acabado fratasado.

Incluso limpieza de restos, carga a contenedor, protecciones necesarias y

medios auxiliares.

PC 1 11,55 2,00 23,10

PC 1 8,38 2,00 16,76

PC 1 11,86 2,00 23,72

PC 1 24,81 1,00 24,81

88,39 90,78 8.024,04

9 julio 2025 16



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma Edificio Alcala 1. Madrid
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

diEOBPKBO10  m2 MORTERO ENFOSCADO BASE GRIS
Revestimiento e impermeabilizacion, de fachadas, patios de
luces, muros interiores, con mortero para enfoscado como
base idénea para acabados con revestimientos monocapas,
estucos minerales, pinturas, etc., compuesto de cemento mo-
dificado aditivos y aridos seleccionados, aplicado con maqui-
na de proyectar en 10/15 mm. de espesor, i/p.p. de medios
auxiliares, sINTE-RPR-6, se descontaran huecos mayores

de 3 m2 y se mediran mochetas.
PS1 1 1,00 3,00 3,00
PS1 1 1,20 0,80 0,96

3,96 8,91
L0 1 1

35,28

38.579,76
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04
CM1E08CYE030

CM1EO08RLTO050

FALSOS TECHOS
m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTANDAR 2x13A

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por 2 pla-
cas de yeso laminado estandar (Tipo A segin UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor cada una, atornilladas a una es-
tructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras pri-
marias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y
suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados
entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a
las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a
ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel
Q16 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento
de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas de estanquei-
dad y medios auxiliares (excepto elevacion y transporte). Conforme a nor-
mativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA PRIMERA 1 83,13 83,13

PLANTA SEGUNDA 1 85,47 85,47

PLANTA TERCERA 1 80,16 80,16

PLANTA CUARTA 1 84,96 84,96

PLANTA QUINTA 1 102,36 102,36
1

PLANTA SEXTA 55,13 55,13

491,21 27,78
m2 FALSO TECHO REGIST. LANA MINERAL 600x600x19 mm ACABADO GRANULADO

PERFIL SEMIVISTO
Falso techo registrable de placas de fibra mineral con aislamiento acustico
de 39 dB, de dimensiones de cuadricula de 600x600 mmy 19 mm de espe-
sor de la placa, en acabado granulado y lateral de borde acanalado; instala-
das sobre perfileria semivista de aluminio de primarios y secundarios laca-
da en blanco, suspendida del forjado o0 elemento portante mediante varillas
roscadas y cuelgues tipo twist de suspension rapida para su nivelacion. To-
talmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacidn y
medios auxiliares (excepto elevacion y/o transporte). Medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

PLANTA PRIMERA
PLANTA SEGUNDA
PLANTA TERCERA
PLANTA CUARTA
PLANTA QUINTA
PLANTA SEXTA

17,30 17,30
34,44 34,44
8,30 8.30
18,73 18,73
23,28 23,28
9,74 9,74

—_ A

13.645,81

11,79 29,28

_CM1E08WY0101 m  TABICA / FAJA PERIMETRAL PLACA YESO LAMINADO ESTANDAR TIPO A 13 mm

Tabica / faja perimetral realizada con placa de yeso laminado estandar (Ti-
po A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010), de 13 mm de espesor, para fal-
sos techos desmontables o continuos, de hasta 50 cm de ancho, colocado
sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C
de 47 mm cada 40 cm y perfileria. Totalmente terminada; i/p.p. de replan-
teo, accesorios de fijacion, nivelacion y tratamiento de juntas. Conforme
normas ATEDY y NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de yeso lamina-
do, pasta de juntas, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segln Reglamento Europeo (UE)

305/2011.

P1

1.3 - oficina abierta 1 62,23 62,23
1.4 - sala colab 1 16,97 16,97
1.5 - despacho 1 24,03 24,03
1.11 - limpieza 1 10,11 10,11
1.13 - vigilantes 1 10,09 10,09

3.273,21
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P2
2.3 - oficina abierta 1 4423 44,23
2.6 - despacho 1 29,00 29,00
2.7 - reuniones 1 30,93 30,93
2.8 - archivo 1 19,77 19,77
P3
3.3 - oficina abierta 1 63,46 63,46
3.4 - despacho 1 23,32 23,32
3.5 - sala colab 1 18,46 18,46
P4
4.3 - oficina abierta 1 63,22 63,22
4.3 - taquillas 1 4,82 4,82
4.3 - taquillas 1 2,88 2,88
4.4 - despacho 1 36,30 36,30
4.4 - despacho 1 4,31 4,31
P5
5.3 - oficina abierta 1 59,58 59,58
5.4 - despacho 1 18,68 18,68
5.4 - despacho 1 4,38 4,38
P6
6.3 - oficina abierta 1 50,15 50,15
6.4 - despacho 1 24,02 24,02
6.6 - archivo 1 7,25 7,25
6.5 - sala colab 1 16,79 16,79
644,98 19,72 12.719,01
_CM1EO8WY0301 m  TABICA / FAJA PERIMETRAL PLACA YESO LAMINADO HIDROFUGO TIPO H1 13 mm
Tabica / faja perimetral realizada con placa de yeso laminado hidréfugo de
baja absorcion (Tipo H1 segun UNE-EN 520:2005+A1:2010), de 13 mm de
espesor, para falsos techos desmontables o continuos, de hasta 50 cm de
ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, forma-
da por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfileria. Totalmente termina-
da; ilp.p. de replanteo, accesorios de fijacion, nivelacién y tratamiento de
juntas. Conforme normas ATEDY y NTE-RTC. Medida en su longitud. Pla-
cas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijacion y perfileria
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento
Europeo (UE) 305/2011.
P1
1.7 - aseo 1 6,39 6,39
1.8 - aseo 1 5,52 5,52
1.9 - adapatado 1 9,57 9,57
1.10 - limpieza 1 6,70 6,70
1.12 - ducha 1 8,23 8,23
P2
2.9 - office 1 18,24 18,24
2.10 - lactancia 1 6,39 6,39
2.12 - aseo fem 1 9,90 9,90
2.13 - aseo masc 1 8,46 8,46
2.14 - limpieza 1 9,07 9,07
P3
3.6 - lactancia 1 6,43 6,43
3.8 - aseo fem 1 9,89 9,89
3.9 - aseo masc 1 8,46 8,46
3.10 - limpieza 1 9,07 9,07
P4
4.8 - aseo 1 6,68 6,68
4.9 -aseo 1 5,71 5,71
410 - adapatado 1 9,55 9,55
4.11 - limpieza 1 9,11 9,11
P5
5.5 - office 1 18,01 18,01
5.6 - lactancia 1 6,43 6,43
5.8 - aseo fem 1 10,38 10,38
5.9 - aseo masc 1 8,54 8,54
5.10 - limpieza 1 9,11 9,11
P6
6.7 - lactancia 1 6,43 6,43
6.9 - aseo fem 1 10,39 10,39
6.10 - aseo masc 1 8,41 8,41
6.1 - limpieza 1 9,23 9,23
240,30 21,06 5.060,72
9 julio 2025 19



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

RTT1001

m?  Falso techo registrable tipo Grid de parrillas de lamas de madera maciza.

Falso techo registrable suspendido, SPIGOGROUP de la Gama SpigoLine,
sistema Grid, modelo 2-30-35-140, o similar. Con acabado tintado color ma-
dera a definir por la D.F., formado por parrillas con listones de madera ma-
ciza de ayous (seccion 30x35 mm), dispuestos paralelamente entre si con
una separacion de 140 mm, unidos mediante varillas negras de madera
(diametro 12 mm), colocadas con clips de fijacién sobre estructura de perfil
T-15, incluyendo partidas de elementos de montaje y remates, Euroclase
D-s2, d0 de reaccion al fuego, segiin UNE-EN 13501-1, acabado barniza-
do, con barniz ignifugo, Euroclase B-s2, d0 de reaccién al fuego, segun
UNE-EN 13501-1. Incluso fijaciones para el anclaje y accesorios de monta-
je.Totalmente instalada.

Incluso replanteo del nivel de acabado y de los ejes de la trama modular.
Fijacion de la trama modular al forjado o elemento soporte. Corte de las pa-
rrillas. Fijacion de las parrillas. Resolucién de encuentros y puntos singula-
res. Formacién de huecos para recepcion de posibles elementos de ancla-
je y/o instalaciones.

PLANTA PRIMERA 0,4 236,91 94,76
PLANTA SEGUNDA 0,4 213,12 85,25
PLANTA TERCERA 0,4 241,87 96,75
PLANTA CUARTA 0,4 238,55 95,42
PLANTA QUINTA 0,4 223,54 89,42
PLANTA SEXTA 0,4 189,74 75,90

537,50 90,53
TOTAL D4 s s s bR s

48.659,88

83.358,63
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06 PAVIMENTOS
_CM1E11NVL0401m2  PAVIMENTO VINILICO TIPO 1 LOSETA LVT ALTO RENDIMIENTO e4,5mm
Revestimiento vinilico - Pavimento resiliente modular, LVT (Luxury Vinyl Ti-
le) modelo Hearths o similar en lamas de 50cmx1m de 4,5mm de espesor
total, con capa de uso de 0,55mm con tratamiento Ceramor™ como protec-
cion a ralladuras y rayos UV. Resistencia ignifuga Bfl S1 y resistencia al tra-
fico Muy Intenso (Clase 33). Soporte con base acustica Sound Choice™,
con absorcién 16dB al ruido de impacto. Galardén internacional Quiet Mark
(reconocimiento orientado a soluciones de bajo ruido). De instalacion en
ashlar o espiga. Resistencia al deslizamiento R10.Antiestatico permanente.
Disponible ficha técnica medioambiental (EDS) y Declaracién Ambiental de
Producto (DAP). Garantia del fabricante: 15 afios.
P1 1 316,50 316,50
P2 1 24560 245,60
P3 1 323,40 323,40
P4 1 332,95 332,95
P5 1 313,10 313,10
P6 1 239,30 239,30
1.770,85 37,97 67.239,17
_CM1E11NVL0402m2  PAVIMENTO VINILICO TIPO 2 LOSETA LVT ALTO RENDIMIENTO e4,5mm
Revestimiento vinilico - Pavimento resiliente modular, LVT (Luxury Vinyl Ti-
le) modelo Walk on by A015020 Monochrome o similar en losetas de
50x50 cm de 4,5mm de espesor total, con capa de uso de 0,55mm con tra-
tamiento Ceramor™ como proteccién a ralladuras y rayos UV. Resistencia
ignifuga Bfl S1y resistencia al tréfico Muy Intenso (Clase 33). Soporte con
base acustica Sound Choice™, con absorcién 16dB al ruido de impacto.
De instalacion en linea, en ashlar, en brick, en damero o en aleatorio. Re-
sistencia al deslizamiento R10.Antiestatico permanente. Disponible ficha
técnica medioambiental (EDS) y Declaracion Ambiental de Producto
(DAP). Garantia del fabricante: 15 afios.
P1 - aseo + limpieza 1 33,50 33,50
P1 - seguridad 1 10,10 10,10
P2 - aseo 1 17,60 17,60
P2 - limpieza 1 3,80 3,80
P2 - office 1 17,85 17,85
P3- aseo 1 17,60 17,60
P3 - limpieza 1 3,80 3,80
P4 - aseo + limpieza 1 24,35 24,35
P5 - aseo 1 17,65 17,65
P5 - limpieza 1 3,80 3,80
P5 - office 1 17,35 17,35
P6 - aseo 1 17,40 17,40
P6 - limpieza 1 3,95 3,95
188,75 37,97 7.166,84
_CM1E11NVL0403m2  PAVIMENTO VINILICO TIPO 3 LOSETA LVT ALTO RENDIMIENTO e4,5mm
Revestimiento vinilico - Pavimento resiliente modular, LVT (Luxury Vinyl Ti-
le) modelo Brushed Lines o similar en lamas de 100x25 cm de 4,5mm de
espesor total, con capa de uso de 0,55mm con tratamiento Ceramor™ co-
mo proteccion a ralladuras y rayos UV. Resistencia ignifuga Bfl S1'y resis-
tencia al trafico Muy Intenso (Clase 33). Soporte con base acustica Sound
Choice™, con absorcion 16dB al ruido de impacto. De instalacién en ashlar
0 espiga. Resistencia al deslizamiento R10.Antiestatico permanente. Dispo-
nible ficha técnica medioambiental (EDS) y Declaracién Ambiental de Pro-
ducto (DAP). Garantia del fabricante: 15 afios.
P1 - despacho 1 35,25 35,25
P2 - despacho + reuniones 1 105,55 105,55
P3 - despacho 1 35,05 35,05
P4 - despacho 1 3745 3745
P5 - despacho 1 37,75 37,75
P6 - despacho 1 33,75 33,75
284,80 37,97 10.813,86
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_CMIE11D0701 m2 RECRECIDO Hmedia 5 cm MORTERO CT-C5
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento
CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm de espesor de altura me-
dia, con un maximo de 11cm, con marcado CE y DdP (declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superfi-
cie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN 13813:2014.
P1 - dcha 1 1,55 1,55
P1 - izg 1 1,68 1,68
P2 - dcha 1 1,55 1,55
P2 - izq 1 2,30 2,30
P3- dcha 1 1,55 1,55
P3 - izg 1 2,30 2,30
P4 - dcha 1 1,55 1,55
P4 - izg 1 2,30 2,30
P5 - dcha 1 1,55 1,55
P5 - izg 1 2,30 2,30
P6 - dcha 1 1,55 1,55
P6 - izq 1 2,30 2,30
22,48 12,68 285,05
_CMIE11D0702 m2 RECRECIDO Hmedia 11 cm MORTERO CT-C5
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento
CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 11 cm de espesor de altura me-
dia, con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecuta-
da, conforme a la norma UNE-EN 13813:2014.
P1 - adaptado 1 2,52 2,52
P1 - aseo 1 1,75 1,75
P1 - aseo 1 2,49 2,49
P2 - cabina masc 1 1,60 1,60
P2 - cabina fem 1 2,65 2,65
P3 - cabina masc 1 1,60 1,60
P3 - cabina fem 1 2,65 2,65
P4 - adaptado 1 2,50 2,50
P4 - aseo 1 1,83 1,83
P4 - aseo 1 2,60 2,60
P5 - cabina masc 1 1,60 1,60
P5 - cabina fem 1 2,65 2,65
P6 - cabina masc 1 1,60 1,60
P6 - cabina fem 1 2,65 2,65
30,69 19,16 588,02
_diE11SG0601 m2 BANDA SENALIZADORA ACCESIBLE CAUCHO
Suministro y colcoacién de bandas sefializadoras visuales y téctiles forma-
das por pavimento de caucho de color, a elegir por la DF, contrastado con
el pavimento general. Con relieve de altura 31 mm. en zonas interiroes y
de 51 mm. en zonas exteriores. Cumpliran los requsitos de dimensiones
indicadas en el apartad 2.2 del SUA-9. Recibido con pegamento sobre pavi-
mento existente, i/alisado y limpieza, sINTE-RSF-11, medida la superficie
ejecutada.
P1 - dcha 1 1,16 1,16
P1 - izq 1 1,40 1,40
P2+P3+P4+P5+P6 - dcha 5 1,16 5,80
P2+P3+P4+P5+P6 - izq 5 1,90 9,50
17,86 161,18 2.878,67
TOTAL 06......cccrieccrreresssesssssese s s sessssssessssssessssss s ssssess e s sssse s sse st sessnsssssssssessnssenssnssenssnes 88.971,61
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07
_diE13EPLO31

_diE13EZ110

CARPINTERIA DE MADERA
m2 M-1PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA. TAPAJUNTAS DM

Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimen-
siones seglin memoria de carpinteria o disefio posterior de Direccion de
Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa, com-
puesta por alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con
melamina color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de ma-
dera de pino; sobre precerco de pino pais de dimension hasta 200 mm. de
ancho y 50 mm. de espesor (ajustar segin espesor de tabiqueria). Herra-
jes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero ino-
xidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con tapa-
juntas DM acabado melamina 70x10 mm color a elegir por la DF, incluso
limpieza del precerco ya instalado, fijacion del cerco de puerta al precerco
con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de
la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocacion en obra
del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

0,92 2,10 13,52
0,92 2,10 11,59
0,92 2,10 7,73
0,92 2,10 9,66
0,92 2,10 7,73
0,92 2,10 9,66

o
E~S
[S2 00— & BE =i e > BN

59,89 181,41
m2 M-2 PUERTA CORREDERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA

Suministro y colocacion de puerta interior técnica corredera, disefio y di-
mensiones segln memoria de carpinteria o disefio posterior de Direccién
de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa, com-
puesta por alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con
melamina color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de ma-
dera de pino; sobre precerco de pino pais de dimension hasta 200 mm. de
ancho y 50 mm. de espesor (ajustar segin espesor de tabiqueria). Carril
superior en perfil extruido de aluminio anclado al paramento, ruedas inyec-
tadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar,
accesorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de col-
gar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar, y manillas y ma-
nivelas, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar,

en acero inoxidable, cubre carril de madera DM revestido en la misma cali-
dad que la hoja, con tope en guia, zocalo proteccién en chapa de acero ino-
xidable por ambas caras adherido con cola acero-madera, totalmente aca-
bada, incluso p.p. de medios auxiliares. Colocada empotrada en tabique de
placa de yeso o cerdmico con armazén incluido. Segun especificaciones
de Proyecto y de la Direccion Facultativa. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio).

1,05 2,10 441
1,05 2,10 2,21
1,05 2,10 2,21
1,05 2,10 441
1,05 2,10 2,21
1,05 2,10 2,21

_, AN = 2N

10.864,64

17,66 264,08

4.663,65
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LPM020 Ud Armazén metalico para puerta corredera de madera.
Armazon metalico de chapa ondulada y travesafios metéalicos, preparado
para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 110x210
cmy 5,5 cm de espesor maximo de hoja; colocacién en entramado autopor-
tante de placas de yeso, de 12,5 cm de espesor total, incluyendo el entra-
mado autoportante y las placas.
Incluye: Montaje y colocacién del armazén con los distanciadores en sus
alojamientos. Nivelacion y fijacién a la pared con pelladas de mortero o ye-
so. Fijacion sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun do-
cumentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
P1 2 2,00
P2 1 1,00
P3 1 1,00
P4 2 2,00
P5 1 1,00
P6 1 1,00
8,00 249,26 1.994,08
_diE13B116  m2 M-3+M-4 P. ABAT. TABLERO FENOLICO. CABINA SANITARIA e=13 mm
Suministro y colocacion de puerta de cabina, de tablero fenélico HPL, de
13 mm de espesor, color a elegir, estructura de aluminio anodizado. Inclu-
so p.p. elementos de fijacion, bisagras con muelle, tirador de acero inoxida-
ble, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero inoxida-
ble, manillas y cerraduras. Totalmente montada.
P2 puertas 3 0,70 2,00 4,20
P3 puertas 3 0,70 2,00 4,20
P5 puertas 3 0,70 2,00 4,20
P6 puertas 3 0,70 2,00 4,20
16,80 146,69 2.464,39
_diE13B111 m2 M-3+M-4 TABLERO FENOLICO. CABINA SANITARIA e=13mm
Suministro y colocacion de frente / lateral de cabina, de tablero fendlico
HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, estructura de aluminio anodiza-
do. Incluso elementos de fijacién, bisagras con muelle, tirador de acero ino-
xidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero inoxi-
dable. Totalmente montada.
P2+P3+P5+P6
M-4 frente aseo mas 4 1,95 2,00 15,60
M-3 frente aseo fem 4 1,90 2,00 15,20
M-3 lateral aseo fem 4 1,40 2,00 11,20
M-3 fondo aseo fem 4 0,60 0,80 1,92
_ADEDUCIR
P2 puertas -3 0,70 2,00 -4,20
P3 puertas -3 0,70 2,00 -4,20
P5 puertas -3 0,70 2,00 -4,20
P6 puertas -3 0,70 2,00 -4,20
27,12 129,77 3519,36
CM1E13SDC010 m2 M-11 CONTRAVENTANA MALLORQUINA PINO PARA PINTAR O BARNIZAR
Contraventana exterior de madera, para ventanas y/o balcones, formada
por cerco directo de pino macizo del pais 12 sin nudos, para pintar o barni-
zar, y hojas practicables de lamas fijas tipo mallorquina, de pino para pintar
0 barnizar, incluso herrajes de colgar y de cierre de laton, montada y con
p.p. de medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.
M-11 1 1,80 150 2,70
2,70 265,39 716,55
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_CM1R12RV2201 m2 M-9+M-10 RESTAURACION CONTRAVENTANA PINO
Restauracion de contraventana de madera de pino mediante consolidacion
general, comprendiendo: sustitucion de elementos deteriorados, mediante
desclavado y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitucion
de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con en-
sambles similares a los originales, recuperacién de pequefios volimenes
perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de
fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general de toda
la pintura, posterior pintado con dos manos de esmalte a elegir por la DF
etc, incluso pequefio material y retirada de escombros.
M-9 1 225
M-10 1 3,90
6,15 122,89 755,77
_CMIE13A021 u  FRENTE ARMARIO 2H TABLERO MDF ACABADO MELAMINA
Frente de armario de 2HOJAS de dimensiones 195x225 cm formadas por
tablero MDF de 16 mm de espesor, con melamina Duo de Finsa o similar,
color blanco polar, canteado en todo su perimetro, con despiece segun pla-
nos de detalle, adherido con adhesivo de contacto a tablero aglomerado de
19mm. Cerco oculto de pino de pais de 70x30mm, herraje de colgar oculto
de acero inoxidable y sistema de apertura tipo Push.Totalmente terminada
con p.p. de medios auxiliares.
P2 1 1,00
P3 1 1,00
P4 1 1,00
P5 1 1,00
P6 1 1,00
5,00 619,48 3.097,40
_CMME13A022 u  FRENTE ARMARIO 1H TABLERO MDF ACABADO MELAMINA
Frente de armario de 1HOJA de dimensiones 100x225 cmformadas por ta-
blero MDF de 16 mm de espesor, con melamina Duo de Finsa o similar, co-
lor blanco polar, canteado en todo su perimetro, con despiece segun pla-
nos de detalle, adherido con adhesivo de contacto a tablero aglomerado de
19mm. Cerco oculto de pino de pais de 70x30mm, herraje de colgar oculto
de acero inoxidable y sistema de apertura tipo Push.Totalmente terminada
con p.p. de medios auxiliares.
P1 2 2,00
P2 1 1,00
P3 1 1,00
P4 1 1,00
P5 1 1,00
P6 1 1,00
7,00 353,24 2472,68
_CM1E290D3702 u  M-5 TAQUILLAS 4 ALTURAS 2 CUERPOS
Suministro y montaje de Taquilla 4 alturas, 2 cuerpos y 8 puertas de mela-
mina con cerraduras, modelo CAMPUS de Formab o similar. Dimension to-
tal: 90,3 x 52,2 x h180 cm. Dimension casillero: 41,7 x 46,8 x h42,1 cm.
P1 1 1,00
P2 2 2,00
P4 3 3,00
P5 1 1,00
P6 1 1,00
8,00 442,47 3.539,76
_CM1E290D3703 u  M-6 TAQUILLAS 4 ALTURAS 4 CUERPOS
Suministro y montaje de Taquilla 4 alturas, 4 cuerpos y 16 puertas de mela-
mina con cerraduras. Dimensién total: 180 x 52,2 x h180 cm. Dimension ca-
sillero: 41,7 x 46,8 x h42,1 cm.
P1 2 2,00
P3 1 1,00
P4 1 1,00
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P5 1 1,00
P6 1 1,00
6,00 795,43 4.772,58
_CM1E290D3704 u  M-7 TAQUILLAS 4 ALTURAS 3 CUERPOS
Suministro y montaje de Taquilla 4 alturas, 3 cuerpos y 12 puertas de mela-
mina con cerraduras. Dimension total: 135 x 52,2 x h180 ¢cm. Dimension ca-
sillero: 41,7 x 46,8 x h42,1 cm.
P2 1 1,00
P3 2 2,00
3,00 640,88 1.922,64
_CM1E290D3705 u M-8 TAQUILLAS 4 ALTURAS 1 CUERPO
Suministro y montaje de Taquilla 4 alturas, 1 cuerpo y 4 puertas de melami-
na con cerraduras. Dimension total: 45,5 x 52,2 x h180 cm. Dimension casi-
llero: 41,7 x 46,8 x h42,1 cm.
P3 1 1,00
1,00 249,04 249,04
B 1O 1 - Y 1 PP 41.032,54
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08 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CERRAJERIA
FOMO0101 m2 Mampara vidrio 6+6/6+6

Suministro e instalacion de tabique doble insonorizado LAAM VISSION VI-
DRIO o similar, de 92mm de espesor, formado por doble vidrio contintio
6+6 con butiral sin perfileria vertical entre vidrios y perfileria de puerta se-
mi-oculta. Perfiles de aluminio aleacién 6063/T5 de alta calidad y de espe-
sor medio de 2mm horizontales de sistema y disefio avanzado con 15,4mm
de altura de aluminio visto y 20mm de perfil de aluminio retranqueado se-
mioculto. Sistema de nivelacién telescopico de aluminio que permite salvar
desniveles de hasta 20,7mm (diferencia maxima entre cotas). Junquillos de
PVC de estanqueidad entre vidrios y perfiles para mayor aislamiento acusti-
co y mejor comportamiento estructural del sistema. Unién entre moédulos
de vidrio mediante cinta 3M VHB con tratamiento de imprimaciéon y 2mm de
espesor. Permite la dilatacién y/o compresion de los moédulos de vidrio
(x4mm). Vinilos no incluidos.

P1

A-1 despacho 1 4,30 2,60 11,18
A-2 colab 1 3,05 2,60 7,93
P2

A-3 reuniones 1 3,65 2,40 8,76
A-4 despacho 1 2,15 2,40 5,16
A-5 office 1 2,75 2,60 7,15
P3

A-6 despacho 1 4,55 2,60 11,83
A-7 colab 1 3,05 2,60 7,93
P4

A-8 despacho 1 450 2,60 11,70
A-9 despacho 2 0,60 2,60 3,12
A-10 despacho 1 1,30 2,40 3,12
A-11 despacho 1 1,75 2,40 4,20
P5

A-12 despacho 1 4,55 2,60 11,83
A-13 despacho 1 1,25 2,40 3,00
A-14 despacho 1 4,45 2,40 10,68
A-15 office 1 2,65 2,60 6,89
P6

A-16 despacho 1 3,05 2,60 7,93
A-17 despacho 1 3,15 2,40 7,56
A-18 colab 1 2,90 2,60 7,54

137,51 169,64 23.327,20

_CM1E14A031 u  PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO

Suministro e instalacién sobre tabique LAAM VISSION de puerta de paso
XL completamente enrasada al tabique y con alto aislamiento acustico. For-
mada por cerco de puerta visto, sistema de perfileria estrecha, de aluminio
de 67x88mm y 2mm de espesor medio con disefio de batiente reforzado.
Batiente isofénica de PVC con burbuja de aire y con disefio especial para
aislamiento acustico. Hoja de puerta de 92mm de espesor, ancho de
825mm y la altura a medida hasta 2700mm. Bisagras pivotantes modelo
Laam pivot XL. Doble vidrio de 6mm laminado a cada cara y sujetos a la es-
tructura mediante sistema de agarre perimetral con junquillo de PVC inte-
rior. Altillo de puerta formado por mampara ciega de doble panel, del espe-
sor total del tabique, con estructura interior oculta y relleno de lana de roca.
Enrasado a los modulos adyacentes mediante sistema de transicion oculta.
Herrajes compatibles para sistema de periferia estrecha. Cerradura de en-
trada maxima 35 y manillas con cuadradillo rapido o roseta de perfileria es-
trecha. Herrajes completos y de alta calidad para el correcto funcionamien-
to de la puerta. Incluso p/p remates, sellado de juntas, soportes, encuen-
tros con otros tipos de paramentos, cajeados para mecanismos eléctricos.
Totalmente terminada.

A-19 10 10,00
A-20 2 2,00
12,00 736,10 8.833,20
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_CM1E14A032 u  MODULO TECNICO METALICO
Suministro e instalacion de modulo técnico para electrificacion LAAM meta-
lico ciego de 92 mm de espesor, construido por doble panel de 16mm de
espesor, compuesto por capa de acero galvanizada de 1mm de espesor
con pliegues perimetrales propios del sistema clip in para encuentro entre
paneles a testa o con entrecalle de 5mm y lacada al horno con pintura al
polvo texturizada epoxi de la gama RAL y reforzada con panel de catén ye-
so de 16mm de espesor. Estructura interior vertical oculta de acero galvani-
zado conformado en frio de 55x32mm y 1mm de espesor. Perfiles horizon-
tales rodapié y rodatecho retranqueados semiocultos de aluminio 6063/T5
acabado lacado al horno. Sistema de nivelacion telescopico sobre la estruc-
tura interior, que permite el aislamiento interior a base de lana de roca de
alta densidad en toda la vertical de la mampara, sin interrupciones horizon-
tales.
A-19 12 12,00
12,00 109,07 1.308,84
_diE29IEV0101 u  PERSIANA LAMAS VERTICALES DE 127mm
Persiana de lamas verticales de tela en tejido Shantungy, lamas de
127mm., i/instalacion.
P1
A-1 despacho 1 1,00
A-2 colab 1 1,00
P2
A-3 reuniones 1 1,00
A-4 despacho 1 1,00
A-5 office 1 1,00
P3
A-6 despacho 1 1,00
A-7 colab 1 1,00
P4
A-8 despacho 1 1,00
A-9 despacho 2 2,00
A-10 despacho 1 1,00
A-11 despacho 1 1,00
P5
A-12 despacho 1 1,00
A-13 despacho 1 1,00
A-14 despacho 1 1,00
A-15 office 1 1,00
P6
A-16 despacho 1 1,00
A-17 despacho 1 1,00
A-18 colab 1 1,00
19,00 36,18 687,42
_CM1E15BP0101 m PASAMANOS PLETINA T =10 mm
Pasamanos metalico formado por pletina en forma de T de acero laminado
en frio de espesor 10 mm, incluso parte proporcional de patillas de suje-
cion a base de pletinas dobladas de 6 mm separados cada 50 cm, incluido
montaje en obra (sin incluir recibido de albafileria). Conforme al CTE
DB-SUA-1. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
C-1 6 1,63 9,18
C-2 6 2,41 14,46
C-3 1 1,50 1,50
C-4 1 2,41 2,41
C-5 5 1,80 9,00
C-6 5 2,60 13,00
49,55 40,37 2.000,33
TOTAL 8. s s s e sse s s s s s s e e ne s s s snes 36.156,99
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09

CMIE17V
_CM1E17v0141

CM1E17C
diE17CS005

diE17CS010

1.36

ELECTRICIDAD Y DOMOTICA

TRAMITACIONES, LEGALIZACIONES E INSPECCIONES

u  BOLETIN Y LEGALIZACION INST. BAJA TENSION CON PROYECTO E INSPECC

Boletin y legalizacion, realizada por instalador autorizado, de una instala-
cion de baja tensién en la que se requiere proyecto eléctrico; segin REBT
ITC-BT-04. Incluye inspeccién inicial por un Organismo de Control Autoriza-
do (O.C.A.), segiin REBT ITC-BT-05.

TOTAL CMAEATV ...cotcstsssssssssssssssssssssssssssns

INSTALACION INTERIOR

m  Linea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento ti-
po H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida,
conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de un termoplas-
tico con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del
incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2, Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja
opacidad de humos EN 61034-2, Reducida emision de gases toxicos EN
60754-2, baja emisién de humos EN 50339, nula emisién de gases corrosi-
vos EN 60754-2, baja emision de calor EN-50339, reducido desprensimien-
to de gotas/particulas inflamadas EN-50339. Clase de reaccion al fuego
Cca-s1b-d1-a1 segun norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica
en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

819,11
819,11

2.030,00
m  Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento ti-
po H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida,
conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de un termoplas-
tico con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del
incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2, Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja
opacidad de humos EN 61034-2, Reducida emision de gases toxicos EN
60754-2, baja emisién de humos EN 50339, nula emisién de gases corrosi-
vos EN 60754-2, baja emision de calor EN-50339, reducido desprensimien-
to de gotas/particulas inflamadas EN-50339. Clase de reaccion al fuego
Cca-s1b-d1-a1 segun norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016. . Todo ello completo e instalado segun se especifi-
ca en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

2,94

5.968,20

6.464,00
ud MODIFICACION SUBCUADRO DE MANDO Y PROTECCION

Modificacién de subcuadro de mando y proteccion (referidos a plantas pri-
mera a sexta) con sustitucion de nuevos dispositivos de proteccion:

-5 uds INT.DIF.IID 2P 40A 30mA CLASE-AC SCHNEIDER o similar

-1 ud INT.DIF.IDD 4P 40A 300mA CLASE-AC

-12 ud INT.DIF.RCCB-IID 2P 40A 30mA CLASE-A-SI

-1 ud INTAUT.MAGNETOT.IC60N 4P 50A CURVA-C

- 34 uds INT.AUT.MAGNETOT.IK60N 2P 16A CURVA-C

-9 uds INT.AUT.MAGNETOT.IC60N 2P 10A CURVA-B

- 7 uds INT.AUT.MAGNETOT.IC60N 4P 40A CURVA-C

-1 ud INT.AUT.MAGNETOT.C120N 4P 80A CURVA-C

3,49

22.559,36

6,00

9.166,09

54.996,54
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CODIGO

PRECIO

IMPORTE

CM1E17M
CM1E17MNB010

CM1E17MNBO070

EO01

CM1E17NR
CM1E17NR090

TOTAL CMAEATC ...t ssssssssssssssssanens

MECANISMOS
u  PUNTO LUZ SENCILLO GAMA BASICA

Punto de luz sencillo unipolar, realizado con tubo PVC corrugado reforzado
libre de haldgenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares
de cobre aislados para una tension nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K
(AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de seccion, y mecanismo de interruptor
unipolar de gama bésica, con acabado en blanco / color basico estandar.
Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con
tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevacion y/o transporte).
Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-252 27 6
ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a normas UNE-EN 60669-1:2018 y
UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales con marcado CE y Declara-
cion de Prestaciones (CPR) segin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

83.524,10

u  PUNTO TIMBRE GAMA BASICA ZUMBADOR SENCILLO

Punto de timbre con zumbador sencillo, realizado con tubo PVC corrugado
reforzado libre de halégenos M16 mm, cableado formado por conductores
unipolares de cobre aislados para una tension nominal de 450/750V de tipo
H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de seccidn, mecanismo de pul-
sador unipolar, y zumbador sencillo de gama basica, con acabado en blan-
co / color basico estandar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cajas
de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (ex-
cepto elevacion y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20,
ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 6 ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a normas
UNE-EN 60669-1:2018 y UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales
con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Reglamento
Europeo (UE) 305/2011.

PUESTO DE TRABAJO CIMA 4 SCHUKO+2DATOS DOBLE SISTYMAX

Suministro y montaje de caja empotrada en suelo para puestos de trabajo,
incluyendo replanteo y marcado en suelo .

Caja tipo CIMA con 3 mddulos dobles, 2 tomas de telecomunicaciones + 2
base doble de corriente schukos blancos + 2 bases dobles de corriente
dos schukos rojos (respaldadas por SAl) para montaje en suelo de las
plantas dotada de 4 SCHUKO+2RJ45

45,00

23,84

1.072,80

12,00

37,08

444,96

51,10

TOTAL CMAEATM...ocrircrnscsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens

BANDEJAS DE REJILLAS
m  BANDEJA DE REJILLA 100x300 mm C7

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 100x300 mm, sin separadores,
con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la co-
rrosion Clase 7, con 70 micras de espesor de galvanizado en caliente, para
montar en techo o en pared. Totalmente montada, segun REBT,

ITC-BT-21 y NTE-IEB.

12.519,50

14.037,26

63,48

L0 1. 1 P

46.023,00

46.023,00
144.403,47
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

10

CM1E18G
CM1E18GIE020

CM1E18GIE050

diE18l
CM1E18CI030

ILUMINACION

ALUMBRADO DE EMERGENCIAS
u  BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 100 Im

Bloque auténomo de emergencia, para empotrar, carcasa de mate-
rial autoextinguible y difusor opal, grado de proteccion IP42 - IK 07
/ Clase Il, segin UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102;
equipado con LEDs de 100 Im, piloto testigo de carga LED verde,
con 1 hora de autonomia, bateria Ni-MH de bajo impacto medioam-
biental, fuente conmutada de bajo consumo. Luminaria conforme a
los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1y particulares
de la parte 2-22 de la misma norma y lamparas conforme a la
UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado CE segin Reglamento
(UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla-
je y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4y
NTE-IEl. Base de precios de la Construccién de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

49,00 60,70
u  BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 350 Im
Blogue auténomo de emergencia, para empotrar, carcasa de mate-
rial autoextinguible y difusor opal, grado de proteccion IP42 - IK 07
/ Clase ll, segin UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102;
equipado con LEDs de 350 Im, piloto testigo de carga LED verde,
con 1 hora de autonomia, bateria Ni-MH de bajo impacto medioam-
biental, fuente conmutada de bajo consumo. Luminaria conforme a
los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1y particulares
de la parte 2-22 de la misma norma y ldmparas conforme a la
UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado CE segin Reglamento
(UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla-
je y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4y
NTE-IEI. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

2.974,30

TOTAL CMAE18G......csrrsismssssssssssssss s ssssssssssssssssanens

ALUMBRADO INTERIOR
u  DETECTOR DE PRESENCIA/LUZ DIURNA AUTONOMO

Detector de presencia auténomo de superficie para varias unidades de ilu-
minacion en paralelo, con sensor de alta precisién para superficies de has-
ta 50 m? y altura recomendada de montaje de 2,70 m. Compatible con cual-
quier tipo de luminaria y lampara. Dispone de una pantalla retractil para im-
pedir la deteccion de zonas adyacentes, incorpora una fotocélula inhibidora
que evita que las luces se enciendan cuando hay suficiente aportacién de
luz solar. Totalmente instalado, incluido montaje y conexionado. Materiales
con marcado CE segun Reglamento (UE) 305/2011 e instalacion conforme
al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.

2.713,74

5.688,04

35,00 168,55

5.899,25
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181110x ud TECTON MIREL LED2700-940 L1000 LDO BK

Suministro e instalacion de luminaria lineal LED TECTON MIREL de alto
rendimiento energético para linea continua, de Chapa de acero perfilado re-
cubierta con resina de poliéster color negro. Potencia de la luminaria: 19,9
W, luminaria esclava para control DALI (DALI only) con convertidor para
LED. Duracion del LED 100000 h hasta que se produce una reduccion del
flujo luminoso al 90 % del valor inicial. Tolerancia cromatica (initial MacA-
dam): 3. Rendimiento luminoso de las luminarias: 127 Im/W. Flujo luminoso
de luminaria: 2520 Im. reproduccién del color Ra > 80, temperatura del co-
lor 4000 K. Luminaria LED para linea continua con 4 potentes LED Mid-Po-
wer por segmento lenticular. La orientacion de la luz a través de la combi-
nacion de lente y reflector forma un disefio Unico de linea continua con ven-
tajas luminotécnicas y valores UGR muy bajos con una superficie de salida
de luz minima. El reflector lenticular permite un UGR <19 y una luminancia
de <3000 cd/m?. Solucion All-in-one: listones de luz, fuente de luz y reflec-
tor combinados en un solo producto. Soporte basico de la luminaria LED
para linea continua de Chapa de acero con recubrimiento de resina de po-
liéster,negro. Flexibilidad 100%, asi como instalacién mecanica y eléctrica
sin herramientas gracias a la técnica CLIX, con dos palancas giratorias
dispuestas en los laterales del carril portante TECTON. Sin radiacion ultra-
violeta ni de infrarrojos. Resistencia al impacto: IK03.

Temperatura ambiente: -20°C hasta +30°C. cableado de la luminaria sin
hal6genos. Dimensiones: 1000 x 60 x 85 mm Peso: 1,5 kg

Totalmente instalado y conectado.

281,00 137,22 38.558,82
181120x ud TECTON MIREL LED4000-940 L1500 LDO BK

Suministro e instalacion de luminaria lineal LED TECTON MIREL de alto
rendimiento energético para linea continua, de Chapa de acero perfilado re-
cubierta con resina de poliéster color negro. Potencia de la luminaria: 28,8
W, luminaria esclava para control DALI (DALI only) con convertidor para
LED. Duracién del LED 100000 h hasta que se produce una reduccion del
flujo luminoso al 85 % del valor inicial. Tolerancia cromatica (initial MacA-
dam): 3. Rendimiento luminoso de las luminarias: 131 Im/W. Flujo luminoso
de luminaria: 3780 Im. reproduccion del color Ra > 80, temperatura del co-
lor 4000 K. Luminaria LED para linea continua con 4 potentes LED Mid-Po-
wer por segmento lenticular. La orientacion de la luz a través de la combi-
nacion de lente y reflector forma un disefio Unico de linea continua con ven-
tajas luminotécnicas y valores UGR muy bajos con una superficie de salida
de luz minima. El reflector lenticular permite un UGR <19 y una luminancia
de <3000 cd/m?2. Solucion All-in-one: listones de luz, fuente de luz y reflec-
tor combinados en un solo producto. Soporte basico de la luminaria LED
para linea continua de Chapa de acero con recubrimiento de resina de po-
liéster,negro. Flexibilidad 100%, asi como instalacién mecanica y eléctrica
sin herramientas gracias a la técnica CLIX, con dos palancas giratorias
dispuestas en los laterales del carril portante TECTON. Sin radiacion ultra-
violeta ni de infrarrojos. Resistencia al impacto: IK03.

Temperatura ambiente: -20°C hasta +30°C. cableado de la luminaria sin
haldgenos. Dimensiones: 1498 x 60 x 85 mm Peso: 2,2 kg

Totalmente instalado y conectado.

125,00 174,38 21.797,50
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

181130x

181140x

181150x

181160x

181170x

ud TECTON TE 500 BK

Suministro e instalacion de set de alimentacion L500, color negro de chapa
de acero perfilada para la conexion eléctrica de la linea continua. Longitud
del set de alimentacidn optimizada para las lineas continuas completamen-
te equipadas con luminarias TECTON C. Bornes de conexion enchufables
para 5 lineas de red, 2 x 2 lineas de iluminacién de emergencia y dos line-
as de control. Proteccion contra el contacto para el perfil conductor y las ta-
pas finales incluida. Dimensiones: 533 x 60 x 58 mm; Peso: 1,4 kg. Total-
mente instalado y conectado.

ud TECTON T 1500 BK

Suministro e instalacion de carril portante de chapa de acero perfilada en
negro. 11 conductores encajados en un perfil integrado. 5 cables de red (5
X 2,5mm?/16A) y 2 cables dobles (4 x 1,5mm?/10A) para la integracion de
la iluminacién de emergencia en base a dos circuitos independientessepa-
rados entre si y 2 cables (2 x 1,5mm?%10A) como linea de control. Cone-
xién a través del modulo eléctrico de alimentacion, sin necesidad de herra-
mientas. Medidas: 1501 x 69 x 60 mm; Peso: 2,5 kg. Totalmente instalado
y conectado.

240,00

41,86

10.046,40

ud TECTON T 2000 BK

Suministro e instalacién de carril portante de chapa de acero perfilada en
negro. 11 conductores encajados en un perfil integrado. 5 cables de red (5
x 2,5mm?/16A) y 2 cables dobles (4 x 1,5mm?10A) para la integracion de
la iluminacion de emergencia en base a dos circuitos independientessepa-
rados entre siy 2 cables (2 x 1,5mm?%10A) como linea de control. Cone-
Xion a través del madulo eléctrico de alimentacion, sin necesidad de herra-
mientas. Medidas: 2001 x 69 x 60 mm; Peso: 3,71 kg. Totalmente instalado
y conectado.

84,00

28,96

2.432,64

ud TECTON T 2500 BK

Suministro e instalacion de carril portante de chapa de acero perfilada en
negro. 11 conductores encajados en un perfil integrado. 5 cables de red (5
X 2,5mm?/16A) y 2 cables dobles (4 x 1,5mm?/10A) para la integracion de
la iluminacién de emergencia en base a dos circuitos independientessepa-
rados entre si y 2 cables (2 x 1,5mm?%10A) como linea de control. Cone-
xién a través del modulo eléctrico de alimentacion, sin necesidad de herra-
mientas. Medidas: 2501 x 69 x 60 mm; Peso: 4,5 kg.Totalmente instalado y
conectado.

72,00

34,48

2.482,56

ud TECTON T 3500 BK

Suministro e instalacion de carril portante de chapa de acero perfilada en
negro. 11 conductores encajados en un perfil integrado. 5 cables de red (5
X 2,5mm?/16A) y 2 cables dobles (4 x 1,5mm?/10A) para la integracion de
la iluminacién de emergencia en base a dos circuitos independientessepa-
rados entre si y 2 cables (2 x 1,5mm?%10A) como linea de control. Cone-
xién a través del modulo eléctrico de alimentacion, sin necesidad de herra-
mientas. Medidas: 3501 x 69 x 60 mm; Peso: 6,1 kg.Totalmente instalado y
conectado.

84,00

40,61

3.411,24

30,00

53,06

1.591,80
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PRECIO

IMPORTE

181180x

181190x

1811100x

1811110x

ud TECTON T 4000 BK

Suministro e instalacién de carril portante de chapa de acero perfilada en
negro. 11 conductores encajados en un perfil integrado. 5 cables de red (5
x 2,5mm?/16A) y 2 cables dobles (4 x 1,5mm?/10A) para la integracion de
la iluminacién de emergencia en base a dos circuitos independientessepa-
rados entre siy 2 cables (2 x 1,5mm?%10A) como linea de control. Cone-
Xién a través del médulo eléctrico de alimentacion, sin necesidad de herra-
mientas. Medidas: 4001 x 69 x 60 mm; Peso: 6,9 kg.Totalmente instalado y
conectado.

ud TECTON/CONTUS T/KK AK 1997 PP BK 22170794
Suministro e instalacién de bandas embellecedoras para el carril portante o
el canal de cables de plastico Polipropileno en negro. Dimensiones: 1997 x
46 x 10mm Peso: 0,14 kg.Totalmente instalado y conectado.

150,00

59,24

8.886,00

ud TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI1 O-L 22169178

Suministro e instalacién de suspension por cable para conexion sin herra-
mientas del carril portante mediante la técnica CLIX. Muelle de fijacién de
acero inoxidable para muelles V2A. Carga maxima: 30 kg. Medidas: 2 x 2 x
1000 mm; Peso: 0,07 kg. Totalmente instalado y conectado.

540,00

2,98

1.609,20

ud SLOIN R D 8500-940 MSC D1500 MPO LDE BK 42187691

Suministro e instalacién de luminaria de superficie LED anular de luz direc-
ta, Potencia de la luminaria: 92,8 W, luminaria con control DALI con conver-
tidor para LED; duracién del LED 50000 h hasta una reduccion del flujo lu-
minoso al 90 % del valor inicial. Tolerancia cromatica (initial MacAdam): 3.
Flujo luminoso de luminaria: 8253 Im, Rendimiento luminoso de las lumina-
rias: 89 Im/W. reproduccion del color > 90, temperatura del color 4000 K.
Orientacion de la luz por una éptica de estructura micropiramidal multicapa
para un desacoplamiento definido con UGR < 19. Cuerpo de perfil extruido
de aluminio enrollado con soldadura sin costuras y recubrimiento de polvo
negro para un acabado superficial de alta calidad; incluye los accesorios
para el montaje en techos o paredes. Cableado de la luminaria sin haldge-
nos. Filamento incandescente: 650°C; Cableado de la luminaria sin halége-
nos ni silicona; Dimensiones: @1500 x 85 mm, Peso: 11 kg. Totalmente ins-
talado y conectado.

762,00

3,17

2.415,54

6,00

1.798,45

10.790,70
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PRECIO

IMPORTE

1811120x

1811130x

1811140x

1811150x

ud LANOS M 3500-940 OP DI LDE BK 42188232

Suministro e instalacién de decorativa luminaria de pared y techo LANOS
OPAL; Potencia de la luminaria: 26,8 W; duracién del LED 50000 h hasta
una reduccion del flujo luminoso al 80 % del valor inicial. Rendimiento lumi-
noso de las luminarias: 131 Im/W:; Corriente de iluminacion total; 3500Im;
reproduccion del color > 90, temperatura del color 4000 K; luminaria con
control DALI; con convertidor para LED; Tolerancia cromatica (initial MacA-
dam): 2; carcasa de la luminaria de calidad superior de policarbonato (PC)
en color negro; (similar a RAL 9005); Optica opalina; Reducida parte indi-
recta para la iluminacién de la pared o el techo que subraya la impresion
de ingravidez.; ; Resistencia al impacto: IK08 y tipo de proteccidn IP54. Di-
mensiones: @396 x 69 mm; Peso: 2,17 kg. Totalmente instalado y conecta-
do.

ud LANOS M 4600-940 OP DI LDE BK 42188233

Suministro e instalacion de decorativa luminaria de pared y techo LANOS
OPAL; Potencia de la luminaria: 35,2 W; duracién del LED 50000 h hasta
una reduccion del flujo luminoso al 80 % del valor inicial. Rendimiento lumi-
noso de las luminarias: 131 Im/W:; Corriente de iluminacion total; 4600Im;
reproduccion del color > 90, temperatura del color 4000 K; luminaria con
control DALI; con convertidor para LED; Tolerancia cromatica (initial MacA-
dam): 2; carcasa de la luminaria de calidad superior de policarbonato (PC)
en color negro; (similar a RAL 9005); Optica opalina; Reducida parte indi-
recta para la iluminacién de la pared o el techo que subraya la impresion
de ingravidez.; ; Resistencia al impacto: IK08 y tipo de proteccidn IP54. Di-
mensiones: @496 x 69 mm; Peso: 2,91 kg. Totalmente instalado y conecta-
do.

59,00

180,10

10.625,90

ud CETUS3 M 2000-840 EHF RWH 96635044

Suministro e instalacion de luminaria empotrable LED de baja altura. Ade-
cuado para aberturas en techo @145-180 mm para reacondicionamientos
sencillos o instalaciones iniciales rapidas. Controlador LED remoto y enchu-
fable Salida fija con funcién de CC, ajustable a 50-100 %, configurable con
NFC. Posibilidad de conexion en serie. Cuerpo: plastico para la gestién tér-
mica. Difusor: policarbonato (PC), reflector liso en acabado blanco con haz
ancho. Reflector y moldura: alta calidad, alta reflectividad policarbonato
(PC). , IP44_1P20. Los clips de muelle son adecuados para espesores de
techo de 1 a 35 mm. Con LED 4000K

Dimensiones: @195 x 100 mm Potencia de la luminaria; 16,3 W Flujo lumi-
noso de luminaria: 2048 Im Rendimiento luminoso de las luminarias: 126
Im/W Peso: 0,67 kg. Totalmente instalado y conectado.

26,00

229,59

5.969,34

ud CETUS3 M 2000-830 EHF RWH 92943593

2,00

50,36

100,72

28,00

50,36

1.410,08
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IMPORTE

1811160x

1811170x

1811180x

ud CETUS3 S 1500-830 EHF RWH 92946206

Suministro e instalacién de luminaria empotrable LED de baja altura. Ade-
cuado para aberturas en techo @95-125 mm para reacondicionamientos
sencillos o instalaciones iniciales rapidas. Controlador LED remoto y enchu-
fable con funcién de CC, ajustable a 50-100 %, configurable con NFC. Posi-
bilidad de conexion en serie. Cuerpo: fundicion aluminio para la gestion tér-
mica. Difusor: policarbonato (PC), reflector liso en acabado blanco con haz
ancho. Reflector y moldura: alta calidad, alta reflectividad policarbonato
(PC). , IP44_1P20. Los clips de muelle son adecuados para espesores de
techo de 1 a 25 mm. Con LED 3000K. Dimensiones: @137 x 80 mm. Peso:
0,43 kg. Totalmente instalado y conectado.

17,00 45,85
ud BETA 3 3200-840 HFIX LRO Q600 96634493

Suministro e instalacion de luminaria LED cuadrada empotrada. Driver
LED. , IP44_|P20, Resistencia al impacto: IK03. Cuerpo: Chapa de acero,
blanco (close toRAL 9016). Difusor: PMMA de dpalo con incrustacion de 1&-
mina microprismatica. Se suministra con cable de seguridad. Con LED
4000K.

UGR <19y L65 < 3000 cd/m? conforme a EN 12464. Dimensiones: 596 x
596 x 34 mm Potencia de la luminaria: 26 W Flujo luminoso de luminaria:
3200 Im Rendimiento luminoso de las luminarias: 123 Im/W Peso: 2,11 kg.
Totalmente instalado y conectado.

779,45

8,00 77,60
ud AQF S LED4300-840 PC WB HFLS

Suministro e instalacion de luminaria LED IP66 resistente al polvo y la hu-
medad. Regulable en niveles. Con distribucion ancha beam.. Cuerpo: gris
luminoso policarbonato (PC). Difusor: alta transmision opal policarbonato
(PC) microprismatico. Mecanismo EasyClick de conexion/desconexion pa-
tentado para un montaje del difusor sin clips. Para montaje en superficie o
suspension. Soportes de fijacion rapida suministrados para montaje en su-
perficie. Adecuado para techo o pared (tanto vertical como horizontalmen-
te). Los kits de montaje para cableado pasante, suspensioén en cadena y
suspension catenaria estan disponibles como accesorios. Temperatura am-
biente: 0°C hasta +50°C. ConLED 4000K. Las luminarias siempre se sumi-
nistran con el nivel mas alto de lumen de salida. Consulte las instrucciones
de instalacion para una descripcién detallada de la salida en lumenes modi-
ficable..

Nota: por favor contacte con su comercial en caso quererutilizar la lumina-
ria para ambientes con contaminantes quimicos, alta condensacion de hu-
medad o cambios bruscos de temperatura.

Dimensiones: 1100 x 92 x 90 mm Potencia de la luminaria: 29,7 W Flujo lu-
minoso de luminaria: 4210 Im Rendimiento luminoso de las luminarias: 142
Im/W Peso: 1,47 kg. Totalmente instalado y conectado.

620,80

30,00 61,60

1.848,00

9 julio 2025
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1811200x

1811210x

ud RESCLITE PRO TEC-GP ANT E1D BK 42929583

Suministro e instalacion de luminaria de seguridad LED para la iluminacion
antipanico, con 0,5 lux, conforme con la norma EN 1838; Altura del techo
de 2,2 a 9m; 2 LED de alto rendimiento, blanco neutro 4.000 K; lente de po-
licarbonato (PC); gestién térmica 6ptima por chapa de refrigeracion; Modu-
lo TECTON; Conexi6n al sistema de linea continua TECTON sin herramien-
tas; chapa de acero perfilada y recubierta con pinturade poliéster; color de
la carcasa negro(RAL9005); ; interfaz NFC para el direccionamiento, confi-
guracion y mantenimiento a travésdel PROset Pen (nim. de articulo:
22170290) o PROset App; otra opcién posible es también un direcciona-
miento éptico o por EZ.; modo mantenido y no mantenido: +5°C a +30°C;
alimentacion de tension:; 220-240 V CA (+/- 10%), 50-60 Hz; ; Ajuste del
modo mantenido yno mantenido desde el jumper o la interfaz NFC; 1P20;
SC1; Cableado de la luminaria sin halégenos ni silicona; Resistencia al im-
pacto: IK04; Dimensiones: 500 x 60 x 85 mm; Peso: 1 kg; Robusta bateria
integrada con 3 afios de garantia. Valida de acuerdo con lostérminos de ga-
rantia del fabricante, disponibles para su consulta en https://www.zumto-
bel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf ; La garantia de la
bateria queda anulada si se realiza la instalacién tres (3) meses después
de la entrega EXW (Incoterms 2010)

1,00 106,98
ud RESCLITE PRO MRCR ANT E1D WH 42185640

Suministro e instalacion de luminaria de seguridad LED para la iluminacion
antipanico, con 0,5 lux, conforme con la norma EN 1838; Altura del techo
de 2,2 a 7m; 2 LED de alto rendimiento, blanco neutro 4.000 K; lente de po-
licarbonato (PC); gestién térmica dptima por chapa de refrigeracion; Lumi-
naria para empotrar en techo con corte de 68 mm y grosores de techo de 1
- 25 mm; Rapido montaje de la luminaria sin herramientas, con muelles de
fijacion especiales; cambio del dispositivo de control y la bateria sin herra-
mientas; aro embellecedor de fundicion inyectada de aluminio, con recubri-
miento de polvo; color de la carcasa blanco (close to RAL 9016); caja porta-
equipos para empotrar en techo, de polipropileno (PP); Luminaria con bate-
ria individual para 1 horas de iluminacién de emergencia en modo manteni-
do y no mantenido, con prueba automatica (Autotest) por la luminaria, moni-
toreo Optimo centralizado a través de DAL, indicacion deestado de la lumi-
naria con un LED; interfaz NFC para el direccionamiento, configuracién y
mantenimiento a través del PROset Pen (nim. de articulo: 22170290) o
PROset App; otra opcion posible es también un direccionamiento 6ptico o
por EZ.; modo mantenido: +5°C a +30°C, modo no mantenido: +5°C a
+35°C; alimentacién de tension: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz; Poten-
cia de la luminaria: 4,7 W; (con carga rapida de la bateria en modo manteni-
do), cable de conexién tipico (sin carga de la bateria): 3,5 W en modo man-
tenido / 1,1 W en modo no mantenido; Ajuste del modo mantenido y no
mantenido desde el jumper o la interfaz NFC; IP40; SC1; Cableado de lalu-
minaria sin haldgenos ni silicona, apta para el montaje empotrado con la
carcasa de empotrar en hormigdn que debe pedirse por separado; Bornes
de enchufe para cableados continuos hasta 2,5 mm? Resistencia al impac-
to: IK04; Dimensiones: @85 x 4 mm; Peso: 0,33kg; Robusta bateria integra-
da con 3 afios de garantia. Valida de acuerdo con los términos de garantia
del fabricante, disponibles para su consulta en https://www.zumto-
bel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf ; La garantia de la
bateria queda anulada si se realiza la instalacion tres (3) meses después
de la entrega EXW (Incoterms 2010)

106,98

TOTAL diE18I ...

85,37

131.468,29
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CM1E18C
18C210x

18C271x

18C281x

18C291x

EQUIPOS DE CONTROL Y REGULACION
u  Controlador de automatizacion centralizado LITECOM CCD DALI-2

Suministro e instalacion de controlador de automatizacién centralizado con
certificado DALI-2 para un maximo de 250 actores para el control de ilumi-
nacion portiempo, intervalos o la presencia de personas, asi como para el
control manual de persianas y ventanas. Nueva asignacién y reasignacion
de todos los aparatos de servicio, asi como toda la configuracién del siste-
ma via paginas web. Posibilidad de manejo en tablets y smartphones. Ran-
go de regulacion 1-100%; disponibilidad de respuesta de los actores a los
errores; en las lineas de control DALI pueden conectarse adicionalmente
sensores y mandos DALI LUXMATE especiales. Con una salida de bus LM
sin alimentacion para conectar los aparatos Luxmate, asi como 3 fases DA-
LI con alimentaciones de tension integradas para hasta 100 cargas DALI
por cada linea DALI, 1 conexion Ethernet TCP/IP RJ45 y bornes de enchu-
fe o roscados para la alimentacion de 230 V CA. Piezas o dispositivos de
entrada compatibles con IEC 62386 (DALI-2): 101/103/301/303/304. Con-
trolador de automatizacion en carcasa compacta sin piezas rotativas; para
el montaje sobre rail DIN de 35 mm, temperatura ambiental admisible:
0...50 °C; Dimensiones: 160 x 91 x 62 mm, 9 TE a 17,5 mm; Peso: 0,6 kg.
Totalmente instalado y conectado.

3 3,00

3,00
u Interfaz de software LITECOM INF BACnet 250

Suministro e instalacién de interfaz de software para 250 puntos de datos
para el intercambio de datos de un sistema LITECOM infinity Systems con
la técnica de control del edificio bajo el protocolo de red oficial BACnet.
(Building Automation and Control Networks Standards) Lista de puntos de
datos: Manejo de la instalacion: ajuste de la luminosidad de la luz artificial,
ajuste de la posicion y el angulo de las lamas de las persianas, ajuste de la
posicion de las ventanas, activacion de escenas. Ver estado: luminosidad
actual de la iluminacion, posicion y angulo actuales de las lamas de las per-
sianas, posicion actual de las ventanas, escena activada. LM-4WZS: llu-
via,temperatura exterior, direccién y velocidad del viento, errores del apara-
to, mensajes de fallo, mensajes de ausencia Funciones deiluminacién de
emergencia: iniciar prueba de funcionamiento en LITECOM , iniciar prueba
permanente de servicio en LITECOM, notificacion de los fallos de la ilumi-
nacién de emergencia como fallos acumulados. Totalmente instalado y co-
nectado.

1 1,00

1.262,36

3.787,08

1,00
u  SWITCH CE 8-Port -SP- DSG-108

Suministro e instalacion de Switch 8 Puertos 10/100 - RJ45. Cuadro Electri-
co. Totalmente instalado y conectado.

1 1,00

1.316,50

1.316,50

1,00
u  ROUTER WIFI 5 PORT

Suministro e instalacion de Router Wireless Gigabit 5 Puertos LAN y 1
puerto WAN. Totalmente instalado y conectado.

1 1,00

86,20

86,20

1,00

116,04

116,04

9 julio 2025

38



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

18C2101x u  Equipo de salida digital para control simultaneo netlink CCD

Suministro e instalacién de equipo de salida digital para controlar simultane-
amente hasta 3 x 64 equipos de lamparas compatibles con DALI; pueden
activarse enhasta 99 grupos y 20 escenas; margen de regulacion

1...100%; permite asignar y reasignar direcciones individualmente a cada
uno de los aparatos de servicio sin acceder al equipo; posibilidad de emitir
mensajes de error al sistema. En las lineas de control DALI pueden conec-
tarse adicionalmente sensores y mandos DALI LUXMATE especiales. Con
alimentaciones de tensién integradas para las 3 fases DALI. Interfaz Bus
LM. En la entrada: conexion Ethernet (CAT 5 o superior); en la salida: cada
una con cable de control de dos hilos, conexién a red y bus. Cables de con-
trol polarizables, uso de materiales de instalacion estandar, conexiones me-
diante bornes roscados y conectores RJ45; carcasa de armario de distribu-
cion de aluminio anodizado. Montaje del equipo con una temperatura am-
biente permitida de 0-50°, en posicion horizontal, en carril DIN de 35 mm
segun la norma EN50022 en armarios de distribucion, tipode proteccion
IP20, medidas: 62 x 160 x 91 mm, 9 TE & 17,8 mm; peso: 0,7 kg. Totalmen-
te instalado y conectado.

3 3,00
3,00 1.0561,87 3.155,61
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IMPORTE

18C2111x

18C2121x

u  Modulo de entrada ED-SxXED

Suministro e instalacién de mddulo de entrada, con cuatro entradas direc-
cionables, para la integracion de pulsadores convencionales para luz, ven-
tanas, persianas y pantalla, pulsadores/interruptores de conmutacion, de-
tectores de movimiento, un reloj temporizador u otro contactor en un siste-
ma de gestion de iluminacién y de salas por bus.

En funcion de las direcciones asignadas a una entrada pueden activarse to-
dos los dispositivos o un determinado grupo de dispositivos de una sala.
Aplicacion como:

+ Entrada de conmutacion: una pulsacion breve del pulsador conectado
cambia entre dos escenas "Ausencia 0"y "Presencia 1".

+ Entrada de regulacién y conmutacién: una pulsacion breve de un pulsa-
dor conectado cambia entre dos escenas "Ausencia 0"y "Presencia 1". Pul-
sacion prolongada del pulsador: aumenta o reduce el nivel de iluminacién
alternadamente.

+ Entrada de conmutacién y cambio: al cerrar un contactor conectado a las
entradas "T1/ T2" se activa la escena "Presencia 1" y al abrir un contactor
conectado en las entradas "T3 / T4" se activa la escena "Ausencia 0". En-
chufar los contactores permanentes a los bornes puenteados "ON" y
"OFF". La entrada del aparato dispone de dos bornes "ON" y "OFF" respec-
tivamente.

* Entrada para persianas o pantalla: un pulsador conectado a las entradas
"T1/T2" abre las persianas o una pantalla y un pulsador conectado a las
entradas "T<" las cierra. Pulsacidn prolongada (> 3 s): las persianas o la
pantalla se desplazan a sus respectivas posiciones finales o de trabajo. El
aparato dispone de dos entradas "T>"y "T<".

* Entrada paraventanas: con un pulsador conectado a las entradas "T>" se
puede abrir las ventanas de una sala y con un pulsador conectado a las en-
tradas "T<" cerrarlas de nuevo.

Pulsacion prolongada (> 3 s): las ventanas se mueven a su posicion final.
El aparato dispone de dos entradas "T>"y "T<" respectivamente.

La alimentacion se realiza exclusivamente a través de la linea de control
DALI (sin conexidn a la red eléctrica), con un consumo de corriente de 4
mA (2 cargas DALI). La entrada DALI es resistente a tensiones externas de
230/240 V. La linea de bus puede ser enroscada en la entrada del aparato.
Montaje en caja empotrable (@ 53 mm, altura 15 mm), detras del interrup-
tor o del pulsador; policarbonato pirorretardante, sin haldégenos, transparen-
te. Los dispositivos de contacto deben ser realizados con contactos de con-
mutacién sin potencial, para un minimo de 15 VCC, que deben ser conecta-
bles a los cables de alimentacion del aparato.

Medidas 41,2 x 28,2 mm, peso: 0,03 kg

30 30,00

30,00 48,66
u  Sensor de techo ED-EYE

Suministro e instalacién de sensor de techo para medir la luz natural que

entra en la sala por la ventana; para conectar a DIMLITE, LITENET y LITE-

COM; uso de material estandar para instalaciones. Las conexiones se reali-

zan por bornes roscados; carcasa de policarbonato ignifugo, sin haloge-

nos, indicado para su montaje en el techo, tipo de proteccién IP20; clase

de proteccion I, temperatura ambiente de 0 a 50 °C. Totalmente instalado

y conectado.

36 36,00

1.459,80

36,00 94,06

3.386,16
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18C2131x u  Alimentacion de 15V DC LM-BVS35

Suministro e instalacién de alimentacion de 15 V DC para un maximo de

35 usuarios en el sistema de bus; alimentacion de bus a prueba de cortocir-
cuito permanente. Dos diodos luminosos indican el régimen de servicio, la
existencia de actividades en el bus o de cortocircuitos. Dispone de unaco-
nexion para la tension de red en el lado de entrada y una conexion polariza-
ble para la linea de bus en el lado de la salida, para la alimentacién de dis-
positivos terminales; las conexiones se realizan mediante bornes roscados.
Uso de material de instalacion estandar; posibilidad de comunicacion de
error al sistema. Carcasa de policarbonato pirorretardante, sin halégenos,
apta para el montaje en cuadro eléctrico sobre carril DIN de 35 mm confor-
me a la norma EN 50022; tipo de proteccion P20, temperatura ambiente
de 0a 50 °C. Totalmente instalado y conectado.

3,00

18C2141x u Puesta en servicio

La puesta en servicio in situ incluye:

+ Direccionamiento de todos los componentes incluidos en el volumen de
suministro de acuerdo con el plano de direccionamiento adjunto.

+ Asistencia a la recepcidn del envio. La puesta en servicio solo puede efec-
tuarse sise dispone del plan de direccionamiento, la especificacion del pro-
yecto, la lista de chequeo del montaje firmada y el correcto montaje certifi-
cado. El tiempo necesario para subsanar errores, crear una especificacion
de proyecto o un plan de direccionamiento, asi como el tiempo de manteni-
miento se facturan por separado.

3,00 89,38

1,00

268,14

L0 e L

1,00 6.987,38

6.987,38

20.562,91
157.719,24
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11
_diE17XD020

_diE17XD030

_diE17XD040

_diE17XD050

TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA
m  Bandeja de Rejilla 60X100

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas
de diametro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segin UNE
10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad, marcado
N de AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segun
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 mi-
cras, se incluye sistema de fijacién, por metro lineal, mediante Perfil Ome-
ga o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de
seguridad para la instalacion directa a techo o falso suelo, por medio torni-
llos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacién junto con tuercas
de soportes, accesorios de unién, derivaciones, transformaciones, etc..,
quedando la unidad totalmente instalada

m  Bandeja de Rejilla 60X150

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas
de didmetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segun UNE
10016-2:94, dimensiones 150x60 mm, con borde de seguridad, marcado
N de AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segun
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 mi-
cras, se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Ome-
ga o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de
seguridad para la instalacion directa a techo o falso suelo, por medio torni-
llos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas
de soportes, accesorios de union, derivaciones, transformaciones, etc..,
quedando la unidad totalmente instalada

m  Bandeja de Rejilla 60X200

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas
de diametro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono seguin UNE
10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde de seguridad, marcado
N de AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segin
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 mi-
cras, se incluye sistema de fijacién, por metro lineal, mediante Perfil Ome-
ga o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de
seguridad para la instalacion directa a techo o falso suelo, por medio torni-
llos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacién junto con tuercas
de soportes, accesorios de union, derivaciones, transformaciones, efc..,
quedando la unidad totalmente instalada

m  Bandeja de Rejilla 60X300

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas
de didmetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segun UNE
10016-2:94, dimensiones 300x60 mm, con borde de seguridad, marcado
N de AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segun
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 mi-
cras, se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Ome-
ga o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de
seguridad para la instalacion directa a techo o falso suelo, por medio torni-
llos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas
de soportes, accesorios de union, derivaciones, transformaciones, etc..,
quedando la unidad totalmente instalada

90,00

22,66

2.039,40

250,00

23,97

5.992,50

50,00

26,74

1.337,00

60,00

36,84

2.210,40
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_diE17XD060

_diE17XD070

E09x

E10x

E11x

m  Bandeja de Rejilla 60X400

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Reijilla, fabricada con varillas
de didametro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segun UNE
10016-2:94, dimensiones 400x60 mm, con borde de seguridad, marcado
N de AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segun
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 mi-
cras, se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Ome-
ga o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de
seguridad para la instalacion directa a techo o falso suelo, por medio torni-
llos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacién junto con tuercas
de soportes,accesorios de unién, derivaciones, transformaciones, etc..,
quedando la unidad totalmente instalada

m  Bandeja de Rejilla 60X500

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas
de diametro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segun UNE
10016-2:94, dimensiones 500x60 mm, con borde de seguridad, marcado
N de AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segun
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 mi-
cras, se incluye sistema de fijacién, por metro lineal, mediante Perfil Ome-
ga o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de
seguridad para la instalacién directa a techo o falso suelo, por medio torni-
llos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacién junto con tuercas
de soportes, accesorios de unién, derivaciones, transformaciones, etc..,
quedando la unidad totalmente instalada

250,00

43,64

10.910,00

m  Bandeja de rejilla 600x250 ( VERTICALES PATINILLOS)

Suministro y montaje de bandeja de rejilla, de2 50x600 mm, cincada, con
grados de proteccién AISI304 con borde de seguridad y tapa, segun
UNE-EN 50085-1, suministrada en tramos de 2 m de longitud,para aloja-
miento de mecanismos y cables de telecomunicacion, quedando la unidad
totalmente instalada

85,00

48,67

4.136,95

m  Bandeja de rejilla 500x250 ( VERTICALES PATINILLOS)

Suministro y montaje de bandeja de rejilla, de2 50x500 mm, cincada, con
grados de proteccion AlSI304 con borde de seguridad y tapa, segun
UNE-EN 50085-1, suministrada en tramos de 2 m de longitud,para aloja-
miento de mecanismos y cables de telecomunicacion, quedando la unidad
totalmente instalada

6,00

195,49

1.172,94

m  Bandeja de rejilla 400x250 ( VERTICALES PATINILLOS)

Suministro y montaje de bandeja de rejilla, de2 50x400 mm, cincada, con
grados de proteccién AISI304 con borde de seguridad y tapa, segun
UNE-EN 50085-1, suministrada en tramos de 2 m de longitud,para aloja-
miento de mecanismos y cables de telecomunicacion, quedando la unidad
totalmente instalada

9,00

169,19

1.522,71

6,00

135,77

814,62
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E12x m  Cable sin apantallar U/UTP Categoria 6A.
Cable rigido U/UTP de 4 pares trenzados de cobre, categoria 6, reaccion al
fuego clase Eca segun UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, ais-
lamiento de polietileno y vaina exterior de PVC, de 6,2 mm de diametro. In-
cluso accesorios y elementos de sujecion.
1.800,00 1,41 2.538,00
E13x u  Puestos de trabajo general 2TT+2EE+2UV
106,00 42,44 4.498,64
E14x u  Puestos de trabajo impresoras red | 2TT+2UV
6,00 37,79 226,74
E15x u  Puestos trabajo WIFI 2TT
43,00 29,84 1.283,12
E16x u  Puestos trabajos gestion turnos 1TT+2EE
5,00 29,84 149,20
E17x u  Armario Rack 47U/42U 800x800
Suministro e instalacion de armarios segun especificaciones de memoria
Armario Rack 47U 800x800 ref RA7880N
3,00 550,35 1.651,05
E18x u  PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD
Protocolo de pruebas, documentacion de la implantacién realmente ejecuta-
da, Rotulacién y certificacion de la instalacion.
1,00 1.657,66 1.657,66
E19x u  PUESTAEN SERVICIO
Puesta en servicio, incluyendo la instalacion del latiguillo del repartidor y de
puestos de trabajo
1,00 994,60 994,60
O - s e TP 43.135,53
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CODIGO

PRECIO

IMPORTE

12

CM1E200
CM1E200C210

CM1E200C220

CM1E200C230

CM1E20V
CM1E20VE020

FONTANERIA

AISLAMIENTO TUBERIAS FONTANERIA
m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA e=25 mm D=22 mm

Aislamiento térmico flexible de tuberia para tubos de diametro 22 mm, for-
mado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de
estructura celular cerrada, baja conductividad térmica <0,036 W/m-K (se-
gun UNE-EN ISO 13787:2003) y proteccidn antimicrobiana activa. Fabrica-
da conforme a norma, UNE-EN ISO 8497:1997, autoextinguible, no propa-
gador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de
aislamiento de 25 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007) para instalacio-
nes de fontaneria. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y me-
dios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de Presta-
ciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.

m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA e=25 mm D=25 mm

Aislamiento térmico flexible de tuberia para tubos de diametro 25 mm, for-
mado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de
estructura celular cerrada, baja conductividad térmica <0,036 W/m-K (se-
gun UNE-EN ISO 13787:2003) y proteccion antimicrobiana activa. Fabrica-
da conforme a norma UNE-EN ISO 8497:1997, autoextinguible, no propa-
gador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de
aislamiento de 25 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007) para instalacio-
nes de fontaneria. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y me-
dios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de Presta-
ciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.

54,00

9,22

497,88

m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA e=25 mm D=28 mm

Aislamiento térmico flexible de tuberia para tubos de diametro 28 mm, for-
mado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de
estructura celular cerrada, baja conductividad térmica <0,036 W/m-K (se-
gun UNE-EN ISO 13787:2003) y proteccion antimicrobiana activa. Fabrica-
da conforme a norma UNE-EN ISO 8497:1997, autoextinguible, no propa-
gador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de
aislamiento de 25 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007) para instalacio-
nes de fontaneria. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y me-
dios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de Presta-
ciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.

71,00

9,75

692,25

TOTAL CM1E200........coirmnmmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens

VALVULERIA

u  VALVULA DE PASO 22 mm 3/4" MANDO REDONDO

Suministro y colocacion de valvula de paso de 22 mm. 3/4" de diametro, pa-
ra empotrar cromada y de paso recto, con mando redondo. Totalmente ins-
talada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de Prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

51,30

1.241,43

16,00

13,06

208,96

9 julio 2025

45



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CM1E20VE030

CM1E20VIL040

CM1E20VU010

CM1E20W
CM1E20WTI010

CM1E20WTI020

CM1E20WTI040

u  VALVULA DE PASO 28 mm 1" MANDO REDONDO

Suministro y colocacion de valvula de paso de 28 mm. 1" de diametro, para
empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante union roscada, con
mando redondo. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pe-
quefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segiin Reglamento
(UE) 305/2011.

u  FILTROENY LATON PN16 1"

Filtro en'Y de latén, de diametro 1", PN-16, tamiz de acero inoxidable de @
0,5 mm, para roscar, fabricado segun UNE-EN 12165:2017. Totalmente ins-
talada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de Prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

1,00

15,35

15,35

u  PURGADOR AUTOMATICO BOYA LATON PN-10 3/8"

Purgador automatico de boya de latén, de diametro 3/8", PN-10, boya de
polipropileno de alta resistencia, para roscar, incluida la valvula de reten-
cion para purgador. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de
pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

160,00

13,09

2.094,40

TOTAL CMAE20V ......oocrrircrnssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasens

EVACUACION
m  TUBERIA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=40 mm

Tuberia de PVC insonorizada, de 40 mm de diametro, unién pegada, con-
forme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, confor-
me UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacua-
cion de aguas residuales. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE
DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

237,36

2.556,07

m  TUBERIA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=50 mm

Tuberia de PVC insonorizada, de 50 mm de didametro, union pegada, con-
forme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, confor-
me UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacua-
cion de aguas residuales. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE
DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracién de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

61,00

7,21

439,81

m  TUBERIA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=110 mm

Tuberia de PVC insonorizada, de 110 mm de diametro, unién pegada, con-
forme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, confor-
me UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacua-
cion de aguas residuales. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE
DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

14,00

8,14

113,96
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95,00 20,14 1.913,30
CMIE20WGB020 u  BOTE SIFONICO PVC D=110 mm EMPOTRADO

Bote sifonico de PVC, de 110 mm de diametro, colocado en el grueso del

forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, tapa de

acero inoxidable, con sistema de cierre por lenglieta de caucho a presion.

Totalmente montado, i/ conexionado del ramal de salida hasta la bajante o

manguetdn, con tuberia de PVC de 50 mm de diametro, conforme UNE-EN

1453-1:2017. |.p.p. de piezas especiales, pequefio material y p.p. de me-

dios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y

DdP (Declaracién de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

12,00 29,10 349,20
CM1E20WGI010 u  DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA

Desaglie de PVC individual, consistente en la colocacién de un sifon de
PVC tipo botella, fabricado segun UNE-EN 1453-1:2017, con salida hori-
zontal de 32 mm de diametro, y con registro inferior, y conexién de éste me-
diante tuberia de PVC de 32 mm de diametro, hasta el punto de desagiie
existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y valido para frega-
deros de 1 seno, lavabos o bidés, i/ p.p. de piezas especiales de PVC. Con-
forme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Lavabos

P1+P4 4 4,00
P2+P3+P5+P6 20 20,00
Vertederos

P1-P6 6 6,00
Fregaderos

P2 1 1,00
P5 1 1,00
Lavabo adaptado

P1+P4 2 2,00

34,00 10,48 356,32
TOTAL CMAE20W ...t sssssssssssssssssssssssssssssasens 3.172,59

CM1E20X  INSTALACIONES COMPLETAS ABASTECIMIENTO+EVACUACION
CM1E20XAT010 u  INSTALACION AF PEX-A GRIFO

Instalacién de punto de consumo de agua fria, para grifo, realizado con tu-
beria de polietileno reticulado fabricada por el método de Perdxido (Engel)
PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de
derivaciones por tes, conforme UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018. Tuberias
protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion.
Red de desaglie realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN
1453-1:2017. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de deriva-
cion particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tu-
berias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Confor-
me a CTE DB-HS-4 y DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racién de Prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

1,00 4717 47,17
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CMIE20XAT020 u  INSTALACION AF/ACS PEX-A LAVABO

Instalacion de punto de consumo de agua fria y ACS, para lavabo, realiza-

do con tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peréxi-

do (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con

sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-CEN ISO/TS

15875-7:2018. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo

corrugado de proteccién, calorifugada la tuberia de agua caliente, segun Rl-

TE (RD 1027/2007). Red de desaglie realizada con tuberia de PVC, serie

B, conforme UNE-EN 1453-1:2017. Totalmente montado, conexionado y

probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de bote sifénico, p.p. de piezas

especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberias y p.p de medios auxilia-

res. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB-HS-4 y

DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de Prestacio-

nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Lavabos

P1+P4 4 4,00

P2+P3+P5+P6 20 20,00

Vertederos

P1-P6 6 6,00

Fregaderos

P2 1 1,00

P5 1 1,00

Lavabo adaptado

P1+P4 2 2,00

34,00 121,70 4.137,80

CMIE20XAT040 u  INSTALACION AF PEX-A INODORO

Instalacion de punto de consumo de agua fria, para inodoro, realizado con

tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peréxido (En-

gel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema

de derivaciones por tes, conforme UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018. Tube-

ria protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de protec-

cion. Mangueton de conexion inodoro realizada con tuberia de PVC, serie

B, conforme UNE-EN 1453-1:2017. Totalmente montado, conexionado y

probado; p.p. de derivacién particular, p.p. de piezas especiales (codos,

manguitos, etc.) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sani-

tarios, ni griferias. Conforme a CTE DB-HS-4 y DB-HS-5. Materiales con

marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segin Reglamento (UE)

305/2011.

Inodoros

P1+P4 4 4,00

P2+P3+P5+P6 12 12,00

Urinarios

P2+P3+P5+P6 8 8,00

Inodoro adaptado

P1+P4 2 2,00

26,00 88,40 2.298,40

CM1E20XAT090 u  INSTALACION AF/ACS PEX-A DUCHA

Instalacion de punto de consumo de agua fria y ACS, para ducha, realiza-
do con tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peroxi-
do (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con
sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-CEN ISO/TS
15875-7:2018. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo
corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, segin RI-
TE (RD 1027/2007). Red de desaglie realizada con tuberia de PVC, serie
B, conforme UNE-EN 1453-1:2017. Totalmente montado, conexionado y
probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de bote sifénico, p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberias y p.p de medios auxilia-
res. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB-HS-4 y
DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de Prestacio-
nes) segin Reglamento (UE) 305/2011.
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P1

1

1,00
1,00 124,95 124,95

................................................................................... 6.608,32

L0 1. e 2 13.578,41
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13 SANITARIOS
CM1E21A APARATOS SANITARIOS
CM1E21ADP050 u  PLATO DUCHA PORCELANA BLANCA 90x90x8 cm
Plato de ducha de porcelana, cuadrada, de 90x90x8 cm, en color blanco;
conforme norma UNE-EN 14527+A1. Totalmente instalada y conexionada,
i/sellado, desagie con salida horizontal de 50 mm, p.p. de pequefio mate-
rial y medios auxiliares.
P1 1 1,00
1,00 110,85 110,85
_CM1E21ALE0801u  LAVABO CIRCULAR D36cm H12cm S/ENCIMERA
Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, circular de diamentro 36
cmy altura 12 cm, modelo CILIN de Codis o similar,para colocar sobre en-
cimera (sin incluir); conforme UNE 67001. Valvula de desagiie de 32 mm,
acoplamiento a pared acodado cromado con plafon. Totalmente instalado y
conexionado, i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares.
P1+P4 4 4,00
P2+P3+P5+P6 20 20,00
24,00 233,88 5.613,12
SMN0101 u  Mueble base para 2 lavabos A160cm
Suministro y Montaje de Mueble de bafio (modulo base), para dos lavabos
de sobremueble, de acabado paulownia, modelo C3 de Codis o similar , de
160cm de anchura y H30cm. Incluso elementos de fijacion.
P1+P4 2 1,00 2,00
P2+P3+P5+P6 4 2,00 8,00
10,00 77542 7.754,20
SMN0102 u  Mueble base para lavabo A60cm
Suministro y Montaje de Mueble de bafio (mddulo base), para lavabo de so-
bremueble, de acabado paulownia, modelo C3 de Codis o similar , de
60cm de anchura y H30cm. Incluso elementos de fijacion.
P2+P3+P5+P6 4 1,00 4,00
4,00 469,39 1.877,56
CM1E21AIB035 u  INODORO TANQUE BAJO GAMA MEDIA BLANCO TAPA AMORTIGUADA
Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado en porcela-
na vitrificada conforme a UNE-EN 997, de gama media en color blanco.
Dispone de asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable y me-
canismo doble descarga. Totalmente instalado, conectado y funcionando;
i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo flexi-
ble cromados, pequefio material y medios auxiliares.
P1+P4 4 4,00
P2+P3+P5+P6 12 12,00
16,00 176,87 282992
CM1E21AUP030 u  URINARIO MURAL BLANCO
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes
de fijacidn a la pared, con sifén incorporado al aparato, manguito y enchufe
de union; conforme UNE 67001. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p.
de pequefio material y medios auxiliares.
P2+P3+P5+P6 8 8,00
8,00 122,59 980,72
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diE21AWV010 ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla
de desaglie y enchufe de unién, colocado mediante tacos y tornillos al sola-
do, incluso sellado con silicona, e instalado con griferia mezcladora de pa-
red convencional, incluso valvula de desagtie de 40 mm., funcionando. (El
sifon esta incluido e las instalaciones de desagtie).
P1-P6 6 6,00
6,00 173,97 1.043,82
_CMIE21AFA0401u  FREGADERO EMPOTRABLE 1 SENO
Fregadero de fabricada con tablero de cuarzo compacto de espesor 1,2cm
Silestone modelo Posidonia Green Due S o similar, de 1 seno de dimensio-
nes 34x37cm, para colocar encastrado en encimera o equivalente (sin in-
cluir), valvula de desagiie de 40 mm y desag(ie sifénico sencillo. Totalmen-
te instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares.
P2 1 1,00
P5 1 1,00
2,00 248,18 496,36
TOTAL CMIE21A ...t s sessssssssssssens 20.706,55
CM1E21G  GRIFERIA
CMIE21GMD020 u  GRIFO MONOMANDO MURAL DUCHA GAMA MEDIA
Grifo mezclador monomando exterior mural para ducha, con acabado cro-
mado, de gama media. Equipado con ducha de mano, enlace flexible cro-
mado de 150 cm y soporte. Fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente
instalado, probado y funcionando; i/p.p. de enlaces excéntricos, pequefio
material y medios auxiliares.
P1 1 1,00
1,00 64,70 64,70
_CM1E21GMF050u  GRIFO MONOMANDO REPISA FREGADERO
Grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, con acabado negro
mate, modelo Project-tres ref 21140501NM o similar, con cafio giratorio y
aireador; fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente instalado, probado
y funcionando; i/p.p. de llaves de escuadra cromadas, latiguillos flexibles,
pequefio material y medios auxiliares.
P2 1 1,00
P5 1 1,00
2,00 250,57 501,14
_CM1E21GMF05021  GRIFO MONOMANDO PARED LAVABO
Grifo mezclador monomando de pared para lavabo, con acabado negro ma-
te, modelo Project-tres ref 21130022NM o similar, con cafio giratorio y aire-
ador; fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente instalado, probado y
funcionando; i/p.p. de llaves de escuadra cromadas, latiguillos flexibles, pe-
quefio material y medios auxiliares.
P1-16 2 2,00
P2-2.10 1 1,00
P2-2.11 4 4,00
P3-36 1 1,00
P3-37 4 4,00
P4-47 2 2,00
P5-56 1 1,00
P5-57 4 4,00
P6-6.7 1 1,00
P6-6.8 4 4,00
24,00 172,02 412848
TOTAL CMIE21G.......ccoerrrrrrerererce s ssssssse s s ssssssesesesssssssens 4.694,32
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CM1E21T ACCESIBILIDAD Y AYUDAS TECNICAS
CM1E21TAL060 u  LAVABO MURAL ACCESIBLE 680x580 mm CON GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO

Lavabo mural accesible de porcelana vitrificada, de 680x580 mm, con apo-
yo anatémico para codos, frontal cdncavo que facilita el acceso a la silla de
ruedas; colocado con anclajes a la pared, incluso sellado con silicona, con
valvula, sifon y desagtie flexible, con grifo mezclador monomando mural,
para aplicaciones hospitalarias, acabado latén cromado, apertura por palan-
ca gerontologica de 150 mm, cafio giratorio de 200 mm, cartucho ceramico
de 40 mm multifuncién con limitador de T2 con 7 posiciones de regulacion,
doble caudal 6-12 I/min ajustable, aireador universal F22x1 con salida libre,
conexiones 1/2" a 3/4" con excentricidad y embellecedor. Totalmente insta-
lado y conexionado, i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares; confor-
me a UNE 41523 y CTE DB SUA-9.

P1+P4 2 2,00
2,00 394,67 789,34

diE21ANS100 ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360
mm de ancho y 670 mm de longitud, de altura de asiento accesible, forma-
do por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fija-
cion a suelo, tanque de alimentacidn con tapa y mecanismo de descarga
de doble pulsador para 6 6 3 |, y asiento con aro abierto y tapa con bisa-
gras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionan-
do; i/p.p. de manguetdn de conexidn, latiguillo y llave de aparato. Instalado
conforme a CTE DB SUA-9.

P1+P4 2 2,00
2,00 304,27 608,54

TOTAL CMAE21T ..ot sssssssssssssssssssssssssssssssaess 1.397,88

CM1E21J LLAVES Y ACCESORIOS APARATOS
CMIE21JE010 u  LLAVE DE ESCUADRA PARED 1/2" A 3/8"

Llave de corte en escuadra a pared antical con entrada a rosca macho de
1/2" y salida en rosca macho a 3/8". Fabricada en cuerpo y mando en mate-
rial metalico cromado, con sistema de cuarto de vuelta de accionamiento
de apertura y cierre de la valvula. Presién nominal de 16 bar, apta para
temperaturas hasta 95 °C. Totalmente instalada, probada y funcionando;
ilp.p. de pequefio material y medios auxiliares. Llave valida para dar servi-
cio a griferias de lavabo, bidé y fregadero doméstico, asi como inodoro con
cisterna. Conforme a CTE DB HS-4.

44,00 6,98 307,12
TOTAL CMAE21J....ccriisscsissssssssssssssssssssssssssssssssassssnns 307,12

CM1E21M  EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS BANO

_diE21AAB1301 ud BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO MATE 700 mm

P1 2 2,00
P4 2 2,00

4,00 69,04 276,16

CM1E21MPE050 u  DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO ESTANDAR 2 ROLLOS ACERO INOXIDABLE
SATINADO

Dispensador de papel higiénico estandar, con capacidad para 2 rollos es-
tandar, formado por tapa de reposicién y cuerpo de pared fabricados en
acero inoxidable con acabado en satinado. Incorpora cerradura para aper-
tura de la tapa de reposicion. Dimensiones: 150x150x340 mm. Completa-
mente instalado a pared mediante tornillos y tacos universales; i/p.p. de fija-
ciones y medios auxiliares. Base de precios de la Construccion de la Comu-

nidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.
P1+P4 2 2,00 4,00
P2+P3+P5+P6 4 2,00 8,00
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CM1E21MSH030

CM1E21MJI1080

_CM1E21ME0301

CM1E21MAA110

CM1E21MAA150

CM1E21MAW120

u  SECAMANOS HANDS-IN DE ACERO INOXIDABLE SATINADO 1650 W

Secador de manos por aire caliente de tipo "Hands-In", de acero inoxidable
acabado satinado con estructura interior en plastico ignifugo inyectado. Ins-
talacién mural mediante tornillos y tacos universales. Activacion de la seca-
dora mediante sensores infrarrojos electronicos, con apagado automatico
después de retirar las manos o transcurridos 40-50 segundos. Alimenta-
cion 230 V/50 Hz, de potencia méaxima de 1650 W. Velocidad de salida del
aire de 11 m/s. Tiempo estimado de secado de 40-50 segundos. Consumo
6,8 A. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de fijacio-
nes, conexiones y medios auxiliares. Modelo que instalado correctamente
cumple con la norma UNE 41523:2001. Base de precios de la Construc-
cion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

P1+P4
P2+P3+P5+P6

u  DOSIFICADOR JABON VERTICAL MANUAL EMPOTRABLE DE ACERO INOXIDABLE

SATINADO 1|

Dosificador de jabén vertical metélico, de 1| de capacidad, de instalacion
mural empotrada. De acero inoxidable acabado satinado, con visor transpa-
rente de nivel; depésito interior, pulsador en laton cromado de accionamien-
to manual, con cierre superior con llavin. Dimensiones: 125x120x210 mm
(alto x ancho x fondo). Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijacion y
medios auxiliares. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de

Madrid. Precio particularizado para el Area 1.
P1+P4
P2+P3+P5+P6

u  ESPEJO A-50 cm x H-60 cm

Espejo rectangular de dimensiones totales de ancho 500 mm y alto 600
mm, modelo CUBO de Codis o similar, para colocar en vertical, totalmente
instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones. Base de precios de la Construc-
cion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

P1+P4
P2+P3+P5+P6

u  ESCOBILLERO PARED/SUELO DE ACERO INOXIDABLE SATINADO 90x430 mm
Escobillero de pared/suelo, de dimensiones 90x430 mm, fabricado en ace-
ro inoxidable, acabado satinado. Base de precios de la Construccion de la
Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

P1+P4
P2+P3+P5+P6

u  PORTARROLLOS SIN TAPA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO 155x90x45 mm

Portarrollos sin tapa de dimensiones 155x90x45 mm, fabricado en acero
inoxidable acabado satinado, con sistema de fijacion oculto. Totalmente ins-
talado sobre paramento mediante tornilleria; i/p.p. de fijaciones y medios
auxiliares. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid.

Precio particularizado para el Area 1.
P1+P4
P2+P3+P5+P6

u  PAPELERA HIGIENICA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO CON TAPA 5|

Papelera higiénica circular de 5 litros de capacidad, fabricada en acero ino-
xidable acabado cromo satinado, con tapa accionada mediante pedal, cu-
beta interior de plastico extraible. Totalmente colocada. Base de precios de
la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el

Area 1.
P1+P4
P2+P3+P5+P6

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

1,00
1,00

2,00
2,00

3,00
5,00

3,00
3,00

3,00
3,00

2,00
3,00

12,00

2,00
4,00

31,36

376,32

6,00

4,00
8,00

115,23

691,38

12,00

6,00
20,00

26,83

321,96

26,00

6,00
12,00

124,48

3.236,48

18,00

6,00
12,00

18,94

340,92

18,00

4,00
12,00

28,38

510,84
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16,00 17,90 286,40
CMAE21MAW130 u  PAPELERA HIGIENICA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO CON TAPA 121

Papelera higiénica circular de 12 litros de capacidad, fabricada en acero

inoxidable acabado cromo satinado, con tapa accionada mediante pedal,

cubeta interior de plastico extraible. Totalmente colocada. Base de precios

de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para

el Area 1.
P1+P4 2 3,00 6,00
P2+P3+P5+P6 4 1,00 4,00
10,00 23,21 232,10
CM1E29LS010 u  SENAL ASEOS ALTO RELIEVE - BRAILLE 170x170 mm
Sefial de indicacién de aseos; en placa de 170x170 mm de tamario, con al-
to relieve y contraste cromatico (mayor del 60%), e inscripcion en Braille,
conforme a UNE 170002 y a la Comisién Braille Espafiola (ONCE); fabrica-
da en material plastico resistente a arafiazos y a los rayos UV. Totalmente
instalada sobre soporte mediante adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y
medios auxiliares. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Area 1.
P1 3 3,00
P3 4 4,00
P4 3 3,00
P6 4 4,00
22,00 18,53 407,66
CM1E29LS040 u  SENAL ASEO ACCESIBLE ALTO RELIEVE 170x85 mm
Sefial de indicacién de aseo accesible; en placa de 170x85 mm de tamario,
con alto relieve y contraste cromatico (mayor del 60%), conforme a UNE
170002, con simbolo internacional de accesibilidad (SIA) integrado confor-
me a UNE 41501; fabricada en material plastico resistente a arafiazos y a
los rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante adhesivo; i/p.p.
de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Base de precios de la Construc-
cion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.
P1+P4 2 2,00
2,00 17,21 34,42
TOTAL CMAE21M......covrrirrenerensesssessesssessesssessessssessessssessessssessesssssssenss 6.714,64
00 7 IR P 33.820,51

9 julio 2025 54



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

CODIGO

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14

CM1E22T
diE22KAE011

diE22KAE020

CM1E22N
diE22NTP010

diE22NVE020

CM1E220

CM1E220C220

CALEFACCION YA.C.S.

AGUA CALIENTE SANITARIA (A.C.S.)
ud TERMO ELECTRICO 30 1.

Termo eléctrico de 30 I., ilampara de control, termémetro, termostato exte-
rior regulable de 35° a 60°, valvula de seguridad instalado con llaves de cor-
te y latiguillos, sin incluir conexién eléctrica.

ud TERMO ELECTRICO501.

Termo eléctrico de 50 I., ilampara de control, termémetro, termostato exte-
rior regulable de 35° a 60°, valvula de seguridad instalado con llaves de cor-
te y latiguillos, sin incluir conexidn eléctrica.

4,00

231,84

927,36

TOTAL CM1E22T

CONDUCCIONES Y VALVULERIA

TUB.POLIPROPILENO D=16 mm (3/8")

Tuberia de polipropileno D=16 mm.x2,7 mm. (3/8") segiin Norma UNE
53.415, para red de distribucidn de circuito de calefaccion ifaccesorios de
unién del mismo material o metalicos en transicién, protegido con tubo co-
rrugado, instalado y probado a 20 kg/cm2 de presién.Acorde RITE 2007

501,14

1.428,50

ud VALVULA DE ESFERA 1/2" PN-10

Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/pe-
quefio material y accesorios. Acorde RITE 2007

150,00

3,12

468,00

TOTAL CM1E22N

AISLAMIENTO TUBERIAS CALEFACCION Y A.C.S.
COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO =30 mm D=1 1/2"

Aislamiento rigido de tuberia de didametro de 1 1/2", formado por lana de vi-
drio recubierta con papel kraft de aluminio reforzado, con forma cilindrica di-
mensionalmente estable; de baja conductividad térmica (0,034 W/mK), no
inflamable, con temperatura limite de uso de 300°C. Aislamiento de 30 mm
de espesor, conforme a RITE para tuberias de calefaccién y ACS. Total-
mente instalado; i/p.p. de cinta adhesiva y medios auxiliares.

2.435,20

2.903,20

1.794,00

1.794,00
6.125,70
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15

CM1E23H
CM1E23HUP030

CM1E23F
CM1E23FSC120

CM1E23T
CM1E23TD020

CM1E23D
CM1E23DCI010

AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION

SISTEMAS DOMESTICOS
u CONJUNTO SPLIT 1x1 PARED BOMBA CALOR-INVERTER 5/ 6 kW

Conjunto de climatizacién de tipo split 1x1, formado por ud. exte-
rior y ud. interior de pared; con bomba de calor con tecnologia In-
verter, de capacidad nominal de 5 kW en frio y de 6 kW en calor,
con clasificacion energética A; de alimentacidon monofasica
220-240V. Equipado con filtro antibacteriano, antialérgeno y antivi-
rus, con funcién de autolimpieza e indicador de limpieza. Funciones
de deshumidificacidn y funcionamiento programable de mdultiples
funciones. Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado,
i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes. Base de pre-
cios de la Construccién de la Comunidad de Madrid. Precio particu-
larizado para el Area 1.

TOTAL CMAE23H.......orctssisssnssssssssssssssssssssssssns

FANCOILS
u  FANCOIL SUELO-TECHO SIN CARCASA 4 TUBOS 4,75 kW / 6 kW

Unidad interior fancoil de suelo-techo sin carcasa, con instalacién a
4 tubos; de aprox. 4,75 kW de potencia frigorifica nominal y de
aprox. 6 kW de potencia calorifica. Equipada con filtro de aire extrai-
ble lavable. Totalmente montada; i/p.p. de llaves de corte de 1/2"y
conexion mediante tuberia de cobre aislada. Base de precios de la
Construccién de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado pa-
ra el Area 1.

1.281,35

1.281,35

1.281,35

TOTAL CMAE23F ......ocirssrsisnsssmssssssssssssssssssssssssnns

TUBERIAS CLIMATIZACION
m TUBERIA DOBLE COBRE FRIGORIFICO ROLLO AISLADO D=1/4"+1/2"

Tuberia doble de cobre frigorifico aislado en rollo, con una tuberia
de didmetro 1/4", con pared de 0,80 mm de espesor; y otra tuberia
de didmetro 1/2", con pared de 0,80 mm de espesor. Ambas tuberi-
as unidas y con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerra-
da en blanco. Dispone de certificacién AENOR; para tuberia de cir-
cuitos de climatizacion/refrigeracién. Totalmente montada; i/p.p. de
piezas (codos, tes manguitos, etc). Base de precios de la Construc-
cién de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el

Area 1.

451,42

36.113,60

36.113,60

TOTAL CMAE23T ....ooiricissrsrssssssssssssssssssssssssssssssssens

DISTRIBUCION AIRE VENTILACION / CLIMATIZACION
m2 CONDUCTO POLIISOCIANURATO 35 kg/m3

Canalizacién de aire realizada en espuma de poliisocianurato de 35
kg/m3, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion y piezas
especiales, cubiertos en papel de aluminio interior y exteriormente.
Base de precios de la Construccién de la Comunidad de Madrid.
Precio particularizado para el Area 1.

209,85
209,85

140,00

40,38

5.653,20
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CM1E23DCN020

CM1E23DDL020

CM1E23Z
_CM1E232100

m  TUBO ALUMINIO FLEXIBLE COMPRIMIDO D=100 mm

Conducto formado por tubo de aluminio flexible comprimido (1 me-
tro extensible a 5 metros), de didmetro 100 mm; suspendido o fija-
do a paramento o forjado mediante medios mecanicos. Totalmente
instalado; i/p.p. de piezas de unidn, piezas especiales, cinta o masi-
lla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-3. Medido en su longitud. Base de precios de la Cons-
truccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el
Area 1.

u  DIFUSOR LINEAL 1000 mm 4 VIAS C/REGULACION

Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruido con cuatro
ranuras, longitud de perfil 1000 mm, i/p.p. de piezas de remate, ins-
talado, homologado, segin normas UNE y NTE-ICI-25. Base de pre-
cios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particu-
larizado para el Area 1.

350,00

8,88

3.108,00

145,70

TOTAL CMIE23D ... sssssssssssssssssssssssssssssanens

TRAMITACIONES, LEGALIZACIONES E INSPECCIONES
u  Legalizacion de la instalacion de climatizacion existente

Legalizacién administrativa de la instalacion de climatizacion ya ejecutada,
incluyendo la recopilacion, verificacion y adaptacién de la documentacion
técnica conforme a la normativa vigente (RITE — Reglamento de Instalacio-
nes Térmicas en los Edificios, y demas disposiciones de aplicacion), redac-
cion de memoria técnica, esquemas y planos conforme a obra, justificacion
de cumplimiento normativo, certificaciones de eficiencia energética y cum-
plimiento de requisitos higrotérmicos, preparacidn y tramitacion del expe-
diente ante el 6rgano competente de la Comunidad Auténoma, tasas admi-
nistrativas y gestiones necesarias hasta la obtencion del certificado o reso-
lucién favorable de legalizacion.

Unidad ejecutada conforme a requerimientos del érgano de contratacion y
completa en todas sus partes.

23.312,00

32.073,20

1.015,05

TOTAL 15 s e b s

1.015,05

1.015,05

70.693,05
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16
CM1E26DLP010

CM1E26DAC070

CM1E26DAC080

CM1E26DAF020

PROTECCION CONTRA INCENDIOS
m  CIRCUITO SUPERFICIE PVC M20 CABLE RESISTENTE FUEGO 2x1,5 mm2 (AS

Circuito con canalizacion de superficie de tubo rigido de PVC gris
M20/gp9 libre de haldgenos autoextinguible, con cableado de co-
bre flexible resistente al fuego formado por 2 conductores de cobre
de 1,5 mm2 de seccion, SZ1-K (AS+) o RZ1-K mica (AS+), de protec-
cion 0,6/1 kV. Con aislamiento de silicona o cinta de mica con XLPE
y cubierta de poliolefinas; libre de haldégenos, no propagador de la
llama ni del incendio, con baja emisién de gases tdxicos y nula emi-
sién de gases corrosivos. Cable disefiado segin Norma UNE
211025, y conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y conec-
tado; i/p.p. de piezas de anclaje, accesorios y conexiones.

900,00 13,46
u  CENTRAL MODULAR DETECCION INCENDIOS ANALOGICA 2 LAZOS AMPLIABLES
Central modular de deteccién de incendios analdgica ampliable has-
ta 32 lazos mediante tarjetas de 2 lazos y cajas de expansion. No in-
corpora lazos de deteccidn. Pantalla tactil de 10" con gestion grafi-
ca, 2048 zonas, 256 areas y 1024 grupos. Registro histérico de
100.000 eventos. Software de configuracién y mantenimiento gratui-
tos, configuracion mediante puerto USB o Ethernet. 2 salidas de si-
renas supervisadas y 2 salidas de relés libres de tensidn en placa. Sa-
lida auxiliar de 24 V 500mA. Conectable a una red (T-Network) de
64 centrales analégicas mediante RS485 o fibra 6ptica (no inclui-
das). Ethernet en placa para programacion y telemantenimiento. Co-
nectividad a Detnov Cloud. Cabina metélica. Multilingle. Certificado
CPR UNE-EN 54-1:2011. Precisa de 2 baterias BTD-1224 incluidas.
Dimensiones: 533x453x212 mm. Totalmente instalado y conexiona-
do bajo canalizacién PVC, probado, puesta en marcha y en funcio-
namiento.

12.114,00

1,00 1.067,05
u  TARJETA DE EXPANSION MICROPROCESADA 2 LAZOS ANALOGICOS
Tarjeta de expansion microprocesada de 2 lazos con capacidad de
500 dispositivos. 250 direcciones por lazo (detectores, médulos, sire-
nas o pulsadores). Conectable a las centrales analdgicas CAD-250.
Totalmente instalada y conexionada, probado, puesta en marchay
en funcionamiento.

1.067,05

1,00 415,77
u  FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA 24V-5A (17 Ah)
Fuente de alimentacién conmutada cortocircuitable de 24 Vcc-5 A,
bitensién 230/115 Vac-50-60 Hz, provista de indicaciones lumino-
sas de estado general de la fuente de alimentacion, estado y carga
de las baterias y de los fusibles de salida. Dispone de 2 salidas inde-
pendientes protegidas contra cortocircuitos. Equipa tarjeta micro-
procesada de informacién de estado permanente. Capacidad de 2
baterias 12 V-17 Ah. Equipo conforme a Norma EN 54-4. Totalmen-
te instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

415,77

1,00 499,79

499,79
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CM1E26DAM050 u  MODULO DE 32 SALIDAS PARA INFORMACION

Unidad microprocesada direccionable que gestiona y presenta infor-
macion de la instalacion en 32 salidas. Para configurar sindpticos, re-
petidores y cuadros de maniobras. Salida de la informacién por co-
nector. Provisto de autoaislador que lo aisla del resto de la instala-
cioén en caso de cortocircuito interno, LED de informacién, clemas
extraibles y caja protectora. Equipo conforme a Norma EN 54-18,
con Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y
medios auxiliares.

1,00

CM1E26DAD060 u  DETECTOR OPTICO DE HUMO PARA SISTEMA ANALOGICO

Detector 6ptico de humo para sistema analdgico, incorpora algorit-

mos de verificacion y compensacién de suciedad. Led indicador de

estado y salida para piloto remoto o zumbador, sistema anti hurto.

Color blanco. Permite realizar instalacién sin polaridad. Precisa base

de conexién Z-200 o Z-200-H. Certificado CPR UNE-EN 54-7:2019.

Dimensiones: 100x40 mm. Totalmente instalado y conexionado, pro-

bado, puesta en marcha y en funcionamiento.

65,49

65,49

82,00

CM1E26DAD070 u  DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO PARA SISTEMA ANALOGICO

Detector termovelocimétrico (58°C/-8°C/minuto) para sistema ana-

l6gico, incorpora algoritmos de verificacion y compensacion de su-

ciedad. Led indicador de estado y salida para piloto remoto o zum-

bador, sistema anti hurto. Color blanco. Permite realizar la instala-

cién sin polaridad. Precisa base de conexién Z-200 o Z-200-H. Certi-

ficado CPR UNE-EN 54-5:2017+A1:2019. Dimensiones 100x40 mm.

Totalmente instalado y conexionado, probado, puesta en marcha y

en funcionamiento.

63,24

5.185,68

35,00

CM1E26DAP020 u  PULSADOR DE ALARMA ANALOGICO REARMABLE CON AISLADOR

Pulsador de alarma analégico rearmable con aislador incorporado,

para montaje en superficie. Incorpora led indicador de estado y lla-

ve de prueba. Color rojo. Certificados CPR UNE-EN

54-11:2001/A1:2007 y UNE-EN 54-17:2007. Dimensiones: 98x98x48

mm. Totalmente instalado y conexionado, probado, puesta en mar-

cha y en funcionamiento.

60,05

2.101,75

14,00

CM1E26DAS030 u  SIRENA ANALOGICA CON FLASH Y AISLADOR INCORPORADO

Sirena analdgica de alarma de color rojo con flash de color blanco

para instalacion en techo, con aislador incorporado. Cobertura del

flash C-2.4.7. IP21C, 32 tonos. Uso interior. Potencia acustica entre

78 y 98 dB dependiendo del tono seleccionado. Certificado confor-

me UNE-EN 54-3:2016+A1:2019, UNE-EN 54-17:2007 y UNE-EN

54-23:2011. Totalmente instalado y conexionado, probado, puesta

en marcha y en funcionamiento.

11,43

1.560,02

16,00

211,05

3.376,80
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_diE26FZ100

u  Legalizacion de la instalacion de proteccion contra incendios existente

Legalizacion administrativa de la instalacion de proteccion contra incendios
existente en el edificio, de acuerdo con el Reglamento de instalaciones de
proteccion contra incendios (RIPCI, RD 513/2017), Cadigo Técnico de la
Edificacion (CTE DB-SI), y demas normativa aplicable.

La partida comprende: revision in situ de la instalacién ejecutada, elabora-
cion de memoria técnica descriptiva y planos conforme a obra, justificacién
del cumplimiento normativo, elaboracién de esquema funcional de los siste-
mas instalados (deteccién, alarma, extincion, sefializacion, etc.), redaccion
del certificado técnico, emision de actas de pruebas si fueran necesarias, e
inclusion de certificados de materiales y equipos.

Unidad completa y ejecutada conforme a los requerimientos del érgano de
contratacion.

1,00 1.015,05
TOTAL 16...cuiircrnissnsss s s s s bbb s

1.015,05

27.401,40
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17 PINTURAS
_diE27EPA0201 m2 P.PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA BLANCO/COLOR PARAM. VERT.

Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmen-
tada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano
de imprimacién y plastecido.

PB 1 22,91 3,50 80,19
P1

P1 - acceso dch 1 5,21 2,70 14,07
P1 - acceso izq 1 28,10 2,70 75,87
1.5 - fachada 1 6,38 2,70 17,23
1.5 - tabique int 1 4,91 2,70 13,26
1.3 - pared 1 43,67 2,70 117,91
1.4 - fachada 1 12,96 2,70 34,99
1.6 1 5,88 2,40 14,11
1.6 - H120 1 2,05 1,20 2,46
1.7 1 4,84 2,40 11,62
1.7 -H120 1 1,57 1,20 1,88
1.8 1 4,55 2,40 10,92
1.8-H120 1 0,99 1,20 1,19
1.9 2 2,79 2,40 13,39
1.9-H120 2 2,02 1,20 4,85
1.10 1 5,36 2,40 12,86
1.10-H120 1 1,35 1,20 1,62
1.1 1 10,11 2,40 24,26
112 1 412 2,40 9,89
1.12-H120 1 411 1,20 4,93
1.13 1 10,09 2,40 24,22
1.14 1 8,26 2,40 19,82
P2

P2 - acceso dch 1 6,27 2,70 16,93
P2 - acceso izq 1 3,57 2,70 9,64
2.8 - archivo 1 20,97 2,70 56,62
2.7 - fachada 1 15,67 2,70 42,31
2.7 - tabique int 1 543 2,70 14,66
26 1 25,34 2,70 68,42
2.3 - fachada 1 31,80 2,70 85,86
2.3 - tabique int 1 11,38 2,70 30,73
2.9 1 13,23 2,70 35,72
210 1 5,01 2,40 12,02
2.10 - H120 1 1,40 1,20 1,68
2.1 1 6,77 2,40 16,25
2.11-H120 1 344 1,20 413
2.12 1 7.41 2,40 17,78
2.12-H120 1 2,30 1,20 2,76
213 1 5,87 2,40 14,09
2.13-H120 1 2,56 1,20 3,07
2.14 1 3,81 2,40 9,14
2.14-H120 1 537 1,20 6,44
P3

P3 - acceso dch 1 6,42 2,70 17,33
P3 - acceso izq 1 3,57 2,70 9,64
3.4 - fachada 1 6,38 2,70 17,23
3.4 - tabique int 1 6,53 2,70 17,63
3.3 - fachada 1 43,74 2,70 118,10
35 1 13,44 2,70 36,29
3.5 - tabique int 1 11,37 2,70 30,70
3.6 1 5,03 2,40 12,07
3.6-H120 1 1,42 1,20 1,70
37 1 6,76 2,40 16,22
3.7-H120 1 344 1,20 413
38 1 7.41 2,40 17,78
3.8-H120 1 2,30 1,20 2,76
39 1 5,87 2,40 14,09
3.9-H120 1 2,56 1,20 3,07
3.10 1 3,82 2,40 9,17
3.10- H120 1 537 1,20 6,44
P4

P4 - acceso dch 1 6,59 2,70 17,79
P4 - acceso izq 1 3,57 2,70 9,64
4.1 - tabique int 1 6,47 2,70 17,47
46 1 13,82 2,70 37,31
4.4 - fachada 1 6,37 2,70 17,20
4.4 - tabique int 1 3,57 2,70 9,64
4.3 - fachada 1 57,15 2,70 154,31
4.2 1 2,99 2,70 8,07
4.3 - tabique int 1 15,63 2,70 42,20
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47 1 5,67 2,40 13,61
4.7-H120 1 2,05 1,20 246
48 1 5,08 2,40 12,19
4.8-H120 1 1,61 1,20 1,93
49 1 477 2,40 11,45
4.9-H120 1 0,96 1,20 1,15
4.10 2 2,79 2,40 13,39
4.10-H120 2 2,01 1,20 482
411 1 3,86 2,40 9,26
4.11-H120 1 5,10 1,20 6,12
P5
P5 - acceso dch 1 6,53 2,70 17,63
P5 - acceso izq 1 3,57 2,70 9,64
5.1 1 14,06 2,70 37,96
5.4 1 6,37 2,70 17,20
5.3 - fachada 1 4382 2,70 118,31
55 1 13,00 2,70 35,10
5.2 1 335 2,70 9,05
5.3 - pasillo 1 2,70 2,70 7,29
56 1 5,03 240 12,07
5.6-H120 1 142 1,20 1,70
5.7 1 6,77 240 16,25
5.7 -H120 1 345 1,20 414
538 1 745 240 17,88
5.8-H120 1 2,30 1,20 2,76
59 1 593 240 14,23
59-H120 1 2,56 1,20 3,07
5.10 1 383 240 9,19
5.10 - H120 1 5,37 1,20 6,44
P6
P6 - acceso dch 1 6,69 2,70 18,06
P6 - acceso izq 1 3,54 2,70 9,56
6.6 1 7.25 2,70 19,58
6.4 - fachada 1 8,40 2,70 22,68
6.4 - tabique int 1 5,85 2,70 15,80
6.3 - fachada 1 36,32 2,70 98,06
6.5 1 12,92 2,70 34,88
6.2 1 326 2,70 8,80
6.3 - pasillo 1 3,80 2,70 10,26
6.7 1 5,03 240 12,07
6.7 -H120 1 142 1,20 1,70
6.8 1 6,71 240 16,10
6.8-H120 1 3,38 1,20 4,06
6.9 1 745 240 17,88
6.9-H120 1 2,30 1,20 2,76
6.10 1 5,87 240 14,09
6.10 - H120 1 2,54 1,20 3,05
6.11 1 396 240 9,50
6.11-H120 1 5,37 1,20 6,44
_ADEDUCIR PUERTAS
Puerta acceso -12 0,92 2,10 -23,18
P1M-1 -14 0,92 210 -27,05
P1M-2 -4 095 2,10 -7,98
P2+P3+P5+P6 M-1 -32 0,92 210 61,82
P2+P3+P5+P6 M-2 -8 095 2,10 15,96
P4 M-1 -6 0,92 210 11,59
P4 M-2 -4 095 2,10 -7,98
_ADEDUCIR VENTANAS
P1+P3+P4 M-9 -39 1,50 1,50 -87,75
P1+P3+P4 M-11 -3 1,80 1,50 -8,10
P2 M-10 -3 1,50 2,60 11,70
P2 M-9 -10 1,50 1,50 -22,50
P2 M-11 -1 1,80 1,50 -2,70
P5 M-9 12 1,50 1,50 27,00
P5 M-11 -1 1,80 1,50 -2,70
P6 M-10 -3 1,50 2,60 11,70
P6 M-9 -9 1,50 1,50 -20,25
P6 M-11 -1 1,80 1,50 -2,70
ITE
PS1 1 1,00 3,00 3,00
PS1 1 1,20 0,80 0,96

2.000,69 5,09 10.183,51

_diE27EPA0202a m2 P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA BLANCO/COLOR PARAM. HOR.
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmen-
tada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano
de imprimacion y plastecido.
_TECHO REGISTRABLE
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PLANTA PRIMERA 1 17,30 17,30
PLANTA SEGUNDA 1 34,44 34,44
PLANTA TERCERA 1 8,30 8,30
PLANTA CUARTA 1 18,73 18,73
PLANTA QUINTA 1 23,28 23,28
PLANTA SEXTA 1 9,74 9,74
_FAJA PERIMETRAL ESTANDAR
P1
1.3 - oficina abierta 1 62,23 0,45 28,00
1.4 - sala colab 1 16,97 0,45 7,64
1.5 - despacho 1 24,03 0,45 10,81
1.11 - limpieza 1 10,11 2,00 20,22
1.13 - vigilantes 1 10,09 0,20 2,02
P2
2.3 - oficina abierta 1 44,23 0,45 19,90
2.6 - despacho 1 29,00 0,45 13,05
2.7 - reuniones 1 30,93 0,45 13,92
2.8 - archivo 1 19,77 0,45 8,90
P3
3.3 - oficina abierta 1 63,46 0,45 28,56
3.4 - despacho 1 23,32 0,45 10,49
3.5 - sala colab 1 18,46 0,45 8,31
P4
4.3 - oficina abierta 1 63,22 0,45 28,45
4.3 - taquillas 1 4,82 0,45 2,17
4.3 - taquillas 1 2,88 0,50 1,44
4.4 - despacho 1 36,30 0,45 16,34
4.4 - despacho 1 4,31 0,15 0,65
P5
5.3 - oficina abierta 1 59,58 0,45 26,81
5.4 - despacho 1 18,68 0,45 8,41
5.4 - despacho 1 4,38 0,15 0,66
P6
6.3 - oficina abierta 1 50,15 0,45 22,57
6.4 - despacho 1 24,02 0,45 10,81
6.6 - archivo 1 7,25 0,20 1,45
6.5 - sala colab 1 16,79 0,45 7,56
_FAJA PERIMETRAL HIDROFUGA
P1
1.7 - aseo 1 6,39 0,20 1,28
1.8 - aseo 1 5,52 0,20 1,10
1.9 - adapatado 1 9,57 0,20 1,91
1.10 - limpieza 1 6,70 0,20 1,34
1.12 - ducha 1 8,23 0,20 1,65
P2
2.9 - office 1 18,24 0,45 8,21
2.10 - lactancia 1 6,39 0,20 1,28
2.12 - aseo fem 1 9,90 0,30 2,97
2.13 - aseo masc 1 8,46 0,30 2,54
2.14 - limpieza 1 9,07 0,25 2,27
P3
3.6 - lactancia 1 6,43 0,20 1,29
3.8 - aseo fem 1 9,89 0,30 2,97
3.9 - aseo masc 1 8,46 0,30 2,54
3.10 - limpieza 1 9,07 0,25 2,27
P4
4.8 - aseo 1 6,68 0,20 1,34
4.9 -aseo 1 5,71 0,20 1,14
410 - adapatado 1 9,55 0,20 1,91
4.11 - limpieza 1 9,11 0,20 1,82
P5
5.5 - office 1 18,01 0,45 8,10
5.6 - lactancia 1 6,43 0,20 1,29
5.8 - aseo fem 1 10,38 0,30 31
5.9 - aseo masc 1 8,54 0,30 2,56
5.10 - limpieza 1 9,11 0,25 2,28
P6
6.7 - lactancia 1 6,43 0,20 1,29
6.9 - aseo fem 1 10,39 0,30 3,12
6.10 - aseo masc 1 8,41 0,30 2,52
6.11 - limpieza 1 9,23 0,25 2,31
477,34 5,09 2.429,66
_diE27EPA0202b m2 P.PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA NEGRO PARAM. HOR.
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmen-
tada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano
de imprimacion y plastecido.
PLANTA PRIMERA 1 236,91 236,91
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PLANTA SEGUNDA 1 213,12 213,12
PLANTA TERCERA 1 241,87 241,87
PLANTA CUARTA 1 238,55 238,55
PLANTA QUINTA 1 223,54 223,54
PLANTA SEXTA 1 189,74 189,74
134373 5,09 6.839,59
CM1E27GAI040 m2 PINTURA PLASTICA ACRILICA LISA MATE ESTANDAR
Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en paramentos verticales y hori-
zontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacion y aca-
bado con dos manos, segun NTE-RPP-24. Base de precios de la Construc-
cion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.
PC 1 11,55 2,00 23,10
PC 1 8,38 2,00 16,76
PC 1 11,86 2,00 23,72
PC 1 24,81 1,00 24,81
88,39 7,09 626,69
diE2THEO10  m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre
carpinteria metalica o cerrajeria, i/rascado de los dxidos y limpieza manual.
C-1 6 153 0,22 2,02
C-2 6 2,41 0,22 3,18
C-3 1 1,50 0,22 0,33
C-4 1 2,41 0,22 0,53
c5 5 1,80 0,22 1,98
C6 5 2,60 0,22 2,86
10,90 11,76 128,18
CMIE27EPY050 m2 ESMALTE-LACA S/SUPERFICIES MINERALES
Esmaltado-lacado de superficies minerales (yeso, cemento, pladur) con es-
malte al agua basado en resinas acrilicas y de poliuretano resistentes al ro-
ce. En superficies nuevas preparar con 1 mano de imprimacién acrilica con
poliuretano y 2 manos de acabado aplicado a brocha, rodillo de esmaltar o
pistola. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid.
Precio particularizado para el Area 1.
P1 - pilares 260 4 179 2,60 18,62
P1 - pilares 240 2 1,79 2,40 8,59
P1 - patio circular 1 22,61 2,40 54,26
P2 - pilares 260 4 1,79 2,60 18,62
P2 - pilares 240 1 179 2,40 4,30
P2 - patio circular 1 18,64 2,40 44,74
P3 - pilares 260 4 179 2,60 18,62
P3 - pilares 240 1 1,79 2,40 4,30
P3 - patio circular 1 18,64 2,40 4474
P4 - pilares 260 4 1,79 2,60 18,62
P4 - pilares 240 1 179 2,40 4,30
P4 - patio circular 1 18,64 2,40 44,74
P5 - pilares 260 4 179 2,60 18,62
P5 - pilares 240 1 1,79 2,40 4,30
P5 - patio circular 1 18,64 2,40 4474
P6 - pilares 260 4 1,79 2,60 18,62
P6 - pilares 240 1 179 2,40 4,30
P6 - patio circular 1 18,64 2,40 44,74
_ADEDUCIR
P1 - vent pequefia -6 1,00 1,20 -7,20
P1 - vent triple - 295 1,20 -3,54
P2 - vent -6 1,00 1,50 -9,00
P3 - vent 6 1,00 1,50 -9,00
P4 - vent -6 1,00 1,50 -9,00
P5 - vent 6 1,00 1,50 -9,00
P6 - vent -6 1,00 1,50 -9,00
364,03 14,78 5.380,36
diE27TME010  m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA
Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, i/lijado, imprima-
cion, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.
M-9 1 1,50 1550 225
M-10 1 1,50 2,60 3,90
M-11 1 1,80 150 2,70
8,85 16,87 149,30
L 7Y I L TP 25.737,29
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18 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO
_CM1E29VC0101 m  AMUEBLAMIENTO COCINA
Amueblamiento de cocina, con muebles de tablero MDF acabado melami-
na de calidad estandar, formado por muebles bajos y altos, encimera fabri-
cada con tablero MDF acabado melamina de calidad estandar de espesor
1,2cm incluso frente, zocalo inferior chapado en el mismo material de la en-
cimera y remates, montada, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero. Se-
gun planos de detalle.
P2 1 3,94 3,94
P5 1 3,94 3,94
7,88 475,04 3.743,32
_CM1E29VE0101 u  DOTACION ELECTRODOMESTICOS PARA COCINA
Dotacién completa de electrodomésticos de calidad media para un office,
compuesta por: 2 microondas, lavavaijillas y frigorifico panelables, incluso
montaje de los mismos, instalados y funcionando.
P2 1 1,00
P5 1 1,00
2,00 1.661,44 3.322,88
CM1E290A100 u  FRIGORIFICO PEQUENO 47x49x45 cm
Pequefio frigorifico de grandes prestaciones con una capacidad total de 75
litros y dimensiones 47x49x45 cm, facilmente integrable en el mobiliario de
oficina.
P2+P3+P5+P6 - Sala lactancia 4 4,00
4,00 120,76 483,04
_CM1E290A110 u  BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS
Botiquin de primeros auxilios de pared fabricado en chapa de acero esmal-
tado, con llave. Dotacién incluida: 1 botella de 250 ml de alcohol, 1 botella
de 250 ml de agua oxigenada, 1 paquete de algoddn de 25 gr, 2 sobres de
gasa estéril de 20x20 c¢m,1 tijera de 13 cm, 1 pinza de plastico de 13 cm, 1
caja de tiritas de 10 unidades en diversas medidas, 1 rollo de esparadrapo
de 5 m, 2 guantes de latex, 3 vendas de malla de 5 my 1 manual de prime-
ros auxilios.
P2+P3+P5+P6 - Sala lactancia 4 4,00
4,00 27,03 108,12
_CM1E290D2401 u  MESA ZONAS COMUNES 160X80 cm
Suministro y montaje de Mesa 160x80. Modelo ZAMA NEXT de Forma5 o
similar. Con tapa de melamina de 25mm espesor con canto de 2mm de es-
pesor y estructura monoviga compuesta por un juego de pérticos y viga
central. Patas fabricadas en tubo cuadrado de acero 50 x 50 x 1,5 mm de
espesor y travesafo de 50 x 30 x 2 mm. Con separador frontal aclstico ta-
pizado con herrajes incluidos.
P1 25 25,00
P2 15 15,00
P3 25 25,00
P4 25 25,00
P5 25 25,00
P6 15 15,00
130,00 334,35 43.465,50
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_CM1E290D2402au  MESA SECRETARIA 160X80 cm L dcha
Suministro y montaje de Mesa 160x80, modelo ZAMA de Forma5 o similar,
con ala 100 x 60 y Buc MANO DERECHA. Con tapa de melamina de
25mm espesor con canto de 2 mm de espesor y estructura monoviga com-
puesta por un juego de porticos y viga central. Patas fabricadas en tubo
cuadrado de acero 50 x 50 x 1,5 mm de espesor y travesafio de 50 x 30 x
2 mm.
P2 1 1,00
P6 1 1,00
2,00 316,25 632,50
_CM1E290D2402bu  MESA SECRETARIA 160X80 cm L izqa
Suministro y montaje de Mesa 160x80, modelo ZAMA de Formab o similar,
con ala 100 x 60 y Buc MANO IZQUIERDA. Con tapa de melamina de
25mm espesor con canto de 2 mm de espesor y estructura monoviga com-
puesta por un juego de porticos y viga central. Patas fabricadas en tubo
cuadrado de acero 50 x 50 x 1,5 mm de espesor y travesafio de 50 x 30 x
2 mm.
P2 2 2,00
P6 2 2,00
4,00 316,25 1.265,00
_CM1E29010401 u  SILLA OPERATIVA RESPALDO ALTO MALLA
Suministro y montaje de Silla giratoria con respaldo alto de malla meci o
web, MODELO DOT.PRO de Formab o similar, mecanismo sincro atom,
mecanismo trasla, con regulacion lumbar y brazos regulable en altura y
asiento de espuma inyectada tapizado.
P1 25 25,00
P2 18 18,00
P3 25 25,00
P4 25 25,00
P5 25 25,00
P6 18 18,00
136,00 132,03 17.956,08
_CM1E290D2402cu  MESA SALA COLABORATIVA 160X80 cm
Suministro y montaje de Mesa 160x80. Modelo ZAMA NEXT de Forma5 o
similar. Con tapa de melamina de 25mm espesor con canto de 2mm de es-
pesor y estructura monoviga compuesta por un juego de pérticos y viga
central. Patas fabricadas en tubo cuadrado de acero 50 x 50 x 1,5 mm de
espesor y travesafio de 50 x 30 x 2 mm. Con separador frontal acustico ta-
pizado con herrajes incluidos.
P1 2 2,00
P3 2 2,00
P6 2 2,00
6,00 334,35 2.006,10
_CM1E29010601 u  SILLA SALA COLABORATIVA
Suministro y montaje de Silla fija con estructura 4 radios con ruedas, mode-
lo GLOVE de Forma5 o similar, carcasa de polipropileno y respaldo perfora-
do, con asiento con galleta tapizada.
P1 8 8,00
P3 8 8,00
P6 8 8,00
24,00 88,45 2122,80

_CM1E290D0101au  MESA DIRECCION/ SUBDIRECCION CREDENZA MANO DCHA

Suministro y montaje de Mesa de Semidireccion, modelo V30 de Forma5 o
similar, dimensiones 220 x 100 cm con credenza apoyo en porticos 223
cm. Tapa de melamina de 30 mm de espesor y estructura metalica Mano
derecha.
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P1 1 1,00
P3 1 1,00
P4 1 1,00
P5 1 1,00
P6 1 1,00
5,00 780,42 3.902,10
_CM1E290D0101bu  MESA DIRECCION/ SUBDIRECCION CREDENZA MANO I1ZQ
Suministro y montaje de Mesa de Semidireccién, modelo V30 de Forma5 o
similar, dimensiones 220 x 100 cm con credenza apoyo en porticos 223
cm. Tapa de melamina de 30 mm de espesor y estructura metalica Mano iz-
quierda.
P2 1 1,00
1,00 780,42 780,42
_CM1E29010201 u  SILLA DIRECCION/ SUBDIRECCION
Suministro y montaje de Silla giratoria, modelo KINEO de Forma5 o similar,
con respaldo alto de malla runner 3D con mecanismo Sincro Motion y Tras-
la, asiento tapizado.
P1-P6 6 6,00
6,00 185,53 1.113,18
_CM1E290D2405au  MESA DE JUNTAS REDONDA D110cm
Suministro y montaje de Mesa de juntas redonda, modelo PEDESTAL de
Formab5 o similar, @ 110 cm con pedestal metalico h73,4 cm, tapa melami-
na de 25 mm de espesor. Mesa electrificada.
P1 1 1,00
P3 1 1,00
P4 1 1,00
P5 1 1,00
4,00 197,84 791,36
_CM1E290D2406 u  MESA DE JUNTAS RECTANGULAR 240x120 cm
Suministro y montaje de Mesa de juntas rectangular, modelo M10 de For-
mab o similar, con dimensiones 240 x 120 cm, con esquinas redondeadas,
estructura metalica pintada, tapa de 25 mm de espesor melamina. Portico
de acero de tubo semioval de 50 x 30 x 2 mm.
P2 1 1,00
P6 1 1,00
2,00 345,69 691,38
_CM1E29010602 u  SILLA SALA DE JUNTAS
Suministro y montaje de Silla giratoria con brazos. Modelo ABRIL de For-
mab o similar. Base giratoria de poliamida 5 radios. Asiento con galleta tapi-
zada.
P1 6 6,00
P2 10 10,00
P3 6 6,00
P4 6 6,00
P5 6 6,00
P6 10 10,00
44,00 171,02 7.524,88
_CM1E290D2403 u ~ MESA DE JUNTAS RECTANGULAR 640x162 cm
Suministro y montaje de Mesa de juntas, modelo F25 de Forma5 o similar,
dimensiones 640/160 x 162 c¢m, estructura metalica pintada, tapa de 25
mm de espesor melamina. Pértico de acero de tubo cuadrado de 50 x 50 x
2 mm.
P2 1 1,00
1,00 1.128,54 1.128,54
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_CM1E29010603a u  SILLA SALA DE REUNIONES
Suministro y montaje de Silla fija con estructura de varilla, modelo GLOVE
de Forma5 o similar, con carcasa totalmente tapizada.
P2 18 18,00
18,00 91,90 1.654,20
_CM1E29011202 u  BANCADA SALAS DE ESPERA 4 PLAZAS
Suministro y montaje de Sofa modular, modelo Let’s Sit de Forma5 o simi-
lar, para 4 plazas.
P2+P6 2 2,00
2,00 1.175,60 2.351,20
_CM1E290D2404 u  MESA DE CENTRO CUADRADA 60x60 cm
Suministro y montaje de Mesa de centro cuadrada, modelo LETS SIT de
Formab o similar, de dimensiones 60 x 60 cm, tapa de 19 mm de espesor
en melamina. Altura 42,4 cm.
P2 1 1,00
P6 1 1,00
2,00 124,49 248,98
_CM1E290D2405bu  MESA OFFICE REDONDA D110cm
Suministro y montaje de Mesa de juntas redonda, modelo PEDESTAL de
Formab5 o similar, @ 110 cm con pedestal metalico h73,4 cm, tapa melami-
na de 25 mm de espesor.
P2 2 2,00
P5 2 2,00
4,00 197,84 791,36
_CM1E29010603bu  SILLA OFFICE
Suministro y montaje de Silla fija con 4 patas metalicas, modelo GLOVE de
Formab5 o similar, con carcasa totalmente tapizada.
P2 8 8,00
P5 8 8,00
16,00 80,76 1.292,16
TOTAL 18ttt s s s e e p e e e e e e e n e s 97.375,10
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19 GESTION DE RESIDUOS
diG03A010 m3  CLASIFICACION DE RESIDUOS
Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o de-
moliciéon en fracciones segun normativa vigente, con medios
manuales. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero
por el que se regula la produccién y gestion de los residuos
de construccion y demolicion.
465,34 465,34
465,34 17,69 8.231,86
diG03BA030  m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NAT. PETREA<20 km A MANO
Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea
a Planta de Reciclaje de residuos de construccion y demoli-
cion (RCD’s) por transportista autorizado (por la Consejeria
de Medio Ambiente de la comunidad auténoma correspon-
diente), situado a una distancia de hasta de 20 km, con ca-
midn basculante cargado a mano (considerando 2 peones),
carga y parte proporcional de medios auxiliares.
0001 465,34 0,47
012 46534 55,84
008 46534 37,23
93,54 33,42 3.126,11
diG03CA010  m3 CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA <20 km
Carga y transporte de residuos no peligrosos valorables (ma-
deras, plasticos, cartones, chatarras...) sobre camion me-
dio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peon ordi-
nario de ayuda, a una distancia <20 km, sin medidas de pro-
teccioén colectivas.
01 46534 46,53
02 46534 93,07
005 46534 2327
0001 46534 0,47
018 46534 83,76
015 46534 69,80
005 46534 2327
340,17 9,20 3.129,56
diG03CB015  mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CHATARRA 6 m3
Transporte de residuos inertes metalicos producidos en
obras de construccion y/o demolicion, con contenedor de 6
m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de resi-
duos de construccion y demolicion externa a la obra o centro
de valorizacién o eliminacion de residuos. Incluso carga, ser-
vicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y
canon.
1 1,00
1,00 175,53 175,53
diG03CB045  mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR PLASTICOS 6 m3
Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras
de construccion y/o demolicion, con contenedor de 6 m?, a
vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos
de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos. Incluso carga, servi-
cio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y ca-
non.
1 1,00
1,00 235,69 235,69
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diG03CB075 mes ENTREGA, ALQUILER'Y CANON CONTENEDOR CARTONES 6 m3

Transporte de residuos inertes de papel y cartén producidos
en obras de construccion y/o demolicion, con contenedor de
6 m?3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de re-
siduos de construccion y demolicion externa a la obra o cen-
tro de valorizacion o eliminacion de residuos. Incluso carga,
servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor
y canon.

1 1,00
1,00 175,53 175,53

diG03CB105 mes ENTREGA, ALQUILER' Y CANON CONTENEDOR MADERA 6 m3

Transporte de residuos inertes de madera producidos en
obras de construccion y/o demolicién, con contenedor de 6
m?3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de resi-
duos de construccion y demolicion externa a la obra o centro
de valorizacion o eliminacion de residuos. Incluso carga, ser-
vicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y

canon.
1 1,00

1,00 175,53 175,53

diG04A010 kg TRATAMIENTO RESTOS PINTURA

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Conseje-
ria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma corres-
pondiente) de restos de pintura y pinturas caducadas, alma-
cenados en la instalacion en bidones de tapones de 220 | y
paletizados, que deben adquirirse la primera vez. El precio
(por kg) incluye la etiquetacién por parte de pedn del bidén
correspondiente. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de fe-
brero por el que se regula la produccién y gestion de los resi-

duos de construccion y demolicion.
10 10,00

10,00 30,13 301,30

diG04A020 kg TRATAMIENTO RESTOS BARNICES

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Conseje-
ria de Medio Ambiente de la Comunidad Autbnoma corres-
pondiente) de restos de barniz y barnices caducados, alma-
cenados en la instalacién en bidones de tapones de 220 | y
paletizados, que deben adquirirse la primera vez. El precio
(por kg) incluye la etiquetacién por parte de pedn del bidén
correspondiente. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de fe-
brero por el que se regula la produccién y gestién de los resi-

duos de construccion y demolicion.
10 10,00

10,00 30,13 301,30
TOTAL 19 bbb b b b R 15.852,41
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20 SEGURIDAD Y SALUD
diSo01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
diS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
Casco de seguridad homologado.
16 16,00
16,00 5,06 80,96
diS01A030 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
16 16,00
16,00 21,46 343,36
diS01A140 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de ten-
sion (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
16 16,00
16,00 13,19 211,04
diS01B030 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible,
adaptable al casco, resistente a la perforacién y penetracion
por objeto candente, antiinflamable, homologada.
2 2,00
2,00 21,58 43,16
dis01C030 ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS
Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en mate-
rial inalérgico y atoxico, con filtros intercambiables para pol-
vo, homologada.
2 2,00
2,00 15,14 30,28
dis01C050 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV.
Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en mate-
rial inalérgico y atoxico, con filtros intercambiables para pintu-
ra, homologada.
2 2,00
2,00 26,19 52,38
dis01c070 ud MASCARILLA CELULOSA
Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y
humos, homologada.
16 16,00
16,00 2,26 36,16
dis01D010 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO
Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de
vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para traba-
jos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.
16 16,00
16,00 16,03 256,48
diS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de
almohadillas recambiables, homologado.
16 16,00
16,00 12,38 198,08
diSO1E040 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo,
homologados.
16 16,00
16,00 0,57 9,12
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

dis01G010

diS01G040

disS02
diS02A020

diS02A050

diS02A180

dis02B010

diS02F030

diS02F050

ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO

Par de guantes de proteccién para carga y descarga de mate-
riales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en de-

dos pulgares, homologados.
16

16,00

ud PAR GUANTES LATEX

Par de guantes de proteccién para manipular objetos cortan-
tes y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasion, fabrica-

dos en latex, homologados.
16

16,00

16,00

5,04

80,64

16,00

TOTAL diSOT ...rverrrrrcrsrcnnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s

PROTECCIONES COLECTIVAS
ud SENAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocacién de senal de peligro reflectante tipo
"A" de 0,90 m con tripode de acero galvanizado de acuerdo
con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada

segun el numero 6ptimo de utilizaciones.
6

6,00

49,12

1.390,78

ud SENAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocacién de senal preceptiva reflectante tipo
"B" de 0,90 m con tripode de acero galvanizado de acuerdo
con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada

segun el numero optimo de utilizaciones.
6

6,00

6,00

11,91

71,46

ud SENAL INFORMACION 40x40 cm

Suministro y colocaciéon de senal de seguridad metalica tipo
informacion de 40x40 cm sin soporte metalico incluso p.p. de
desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo de utili-

zaciones.
1

6,00

1,00

20,73

124,38

m  VALLA METALICA

Valla metalica para acotamiento de espacios y contencion de
peatones formada por elementos autdbnomos normalizados
de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mis-
mos segun la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Nor-
mas Municipales, valorada en funcién del niumero 6ptimo de

utilizaciones.
2

1,00

2,00

6,75

6,75

ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de

6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical inclu-
so p.p. de pequefo material, recargas y desmontaje segun la
normativa vigente, valorado en funcion del numero éptimo de

utilizaciones.
6

2,00

6,00

1,55

3,10

ud EXTINTOR CO2 5 KG

Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg
de agente extintor, construido en acero, con soporte y man-
guera con difusor, segun Norma UNE. Equipo con certifica-

cion AENOR.
3

6,00

3,00

39,19

235,14

3,00

75,19

225,57
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diS03

diS03E
diS03E030

diS03E070

diS03E080

diS03E090

diS03E

diS03C060

diS03C160

TOTAL diS02.......covrrrrsisnsissmsssssssssss s

HIGIENE Y BIENESTAR

VARIOS
ud MATERIAL SANITARIO

Material sanitario para curas y primeros auxilios.
3

3,00

666,40

ud HORA BRIGADA SEGURIDAD

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en manteni-
miento y reposicion de protecciones (Oficial 2a. y pedn)
6 4,00

3,00

24,00

183,32

549,96

ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES

Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de loca-

les e instalaciones para el personal (Pedn)
6 4,00 2,00

24,00

28,67

688,08

ud HORA SENALISTA
Mano de obra de sefalista (pedn)

17,34

832,32

TOTAL diSO3E........counicrirmrnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s

VARIOS

49,98

2.120,34

ud CASETA ASEOS 15,00 m* <6 m

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para
aseos o botiquin (incluyendo distribucion interior, instalacio-
nes y aparatos sanitarios) en obras de duraciéon menor de 6
meses formada por estructura de perfiles laminados en frio,
cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de pro-
teccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pa-
vimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, sopor-
tes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de
asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocacion y
desmontaje segun la normativa vigente, y valorada en fun-

cion del numero éptimo de utilizaciones.
1

1,00

2.120,34

2.120,34

ud CASETA VEST.15,00 m* <6 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie pa-
ra vestuarios (incluyendo distribucion interior e instalaciones)
en obras de duracién menor de 6 meses formada por estruc-
tura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de
panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aisla-
miento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio
anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con so-
porte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso pre-
paracion del terreno, cimentacién, soportes de hormigon
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexiéon
de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun
la normativa vigente, y valorada en funcion del niumero 6pti-

mo de utilizaciones.
1

1,00

1,00

1.097,75

1.097,75

1,00

812,11

812,11
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diS03C260

diS03D010

diS03D020

diS03D030

ud CASETA COMED.15,00m* <6 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie pa-
ra comedor (incluyendo distribucion interior, instalaciones, fre-
gadero y calientaplatos) en obras de duraciéon menor de 6
meses formada por estructura de perfiles laminados en frio,
cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de pro-
teccién y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pa-
vimento, incluso preparacién del terreno, cimentacion, sopor-
tes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de
asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y
desmontaje segun la normativa vigente, y valorada en fun-

cién del numero 6ptimo de utilizaciones.
1

1,00

m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendien-
do perchas, jaboneras, secamanos automatico, espejos, por-
tarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso des-
montaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién
del numero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie util

de local amueblado.
1 15,00

1,00

15,00

766,39

766,39

m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario compren-
diendo taquillas individuales con llave, asientos prefabrica-
dos y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y se-
gun la normativa vigente, valorado en funcion del nimero 6p-
timo de utilizaciones y medida la superficie util de local amue-

blado.
1 15,00

15,00

15,00

9,43

141,45

m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR

Amueblamiento provisional en local para comedor compren-
diendo mesas, asientos, microondas y depdsito para desper-
dicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la
normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de

utilizaciones y medida la superficie util de local amueblado.
1 15,00

15,00

20,53

307,95

116,70

5.362,69
7.419,87

1.041.727,16
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
1.36 ud  MODIFICACION SUBCUADRO DE MANDO Y PROTECCION

Modificacién de subcuadro de mando y proteccién (referidos a plantas pri-

mera a sexta) con sustitucién de nuevos dispositivos de proteccién:

- 5 uds INT.DIF.IID 2P 40A 30mA CLASE-AC SCHNEIDER o similar

-1 ud INT.DIF.IDD 4P 40A 300mA CLASE-AC

- 12 ud INT.DIF.RCCB-IID 2P 40A 30mA CLASE-A-SI

-1 ud INT.AUT.MAGNETOT.ICG0N 4P 50A CURVA-C

- 34 uds INT.AUT.MAGNETOT.IK60N 2P 16A CURVA-C

-9 uds INT.AUT.MAGNETOT.IC60N 2P 10A CURVA-B

-7 uds INT.AUT.MAGNETOT.IC60N 4P 40A CURVA-C

-1 ud INT.AUT.MAGNETOT.C120N 4P 80A CURVA-C
di0010B240 16,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 316,32
di0010B260 16,000 h  Ayudante electricista 18,50 296,00
_CM3P15FJ0201 5000 u  INT.DIF.ID 2P 40A 30mA CLASE-AC 75,29 376,45
_CM3P15FJ1101 1,000 u  INT.DIF.IDD 4P 40A 300mA CLASE-AC 332,18 332,18
_CM3P15FJ1111 12,000u  INT.DIF.RCCB-IID 2P 40A 30mA CLASE-A-SI 335,37 4.024,44
_CM3P15FK0311 1000 u  INT.AUT.MAGNETOT.IC60N 4P 50A CURVA-C 432,66 432,66
_CM3P15FK0321 34000u  INT.AUT.MAGNETOT.IK6ON 2P 16A CURVA-C 29,74 1.011,16
_CM3P15FK0331 9000 u  INT.AUT.MAGNETOT.IC60N 2P 10A CURVA-B 86,98 782,82
_CM3P15FK0341 7000 u  INTAUT.MAGNETOT.ICE0N 4P 40A CURVA-C 125,82 880,74
_CM3P15FK0351 1000 u  INT.AUT.MAGNETOT.C120N 4P 80A CURVA-C 532,71 532,71
%MAUX001 89,855 %  Medios Auxiliares 1,00 89,86
%CINDO1 90,753 % Costes Indirectos 1,00 90,75

COSTE UNITARIO TOTAL....ccooovrrrrsmrsmrrssrsen 9.166,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO SESENTA'Y SEIS

con NUEVE CENTIMOS
18C2101x u Equipo de salida digital para control simultaneo netlink CCD

Suministro e instalacidn de equipo de salida digital para controlar simultane-

amente hasta 3 x 64 equipos de lamparas compatibles con DALI; pueden

activarse enhasta 99 grupos y 20 escenas; margen de regulacion 1...100%;

permite asignar y reasignar direcciones individualmente a cada uno de los

aparatos de servicio sin acceder al equipo; posibilidad de emitir mensajes

de error al sistema. En las lineas de control DALI pueden conectarse adicio-

nalmente sensores y mandos DALI LUXMATE especiales. Con alimentacio-

nes de tension integradas para las 3 fases DALI. Interfaz Bus LM. En la en-

trada: conexion Ethernet (CAT 5 o superior); en la salida: cada una con ca-

ble de control de dos hilos, conexion a red y bus. Cables de control polariza-

bles, uso de materiales de instalacion estandar, conexiones mediante bor-

nes roscados y conectores RJ45; carcasa de armario de distribucién de alu-

minio anodizado. Montaje del equipo con una temperatura ambiente permiti-

da de 0-50°, en posicion horizontal, en carril DIN de 35 mm segun la norma

EN50022 en armarios de distribucion, tipode proteccion IP20, medidas: 62 x

160 x 91 mm, 9 TE & 17,8 mm; peso: 0,7 kg. Totalmente instalado y conec-

tado.
2101x 1,000 u Equipo de salida digital para control simultaneo 1.031,14 1.031,14
%MAUX001 10,311 %  Medios Auxiliares 1,00 10,31
%CINDO1 10,415 %  Costes Indirectos 1,00 10,42

COSTE UNITARIO TOTAL...occooovrrerrsmrssssesisnn 1.051,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA'Y UN con OCHENTA'Y
SIETE CENTIMOS

9 julio 2025



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

CODIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

18C210x

210x
%MAUX001
%CINDO1

u

1,000 u
12,375 %
12,499 %

Controlador de automatizacion centralizado LITECOM CCD DALI-2

Suministro e instalacion de controlador de automatizacién centralizado con
certificado DALI-2 para un méximo de 250 actores para el control de ilumina-
cién portiempo, intervalos o la presencia de personas, asi como para el con-
trol manual de persianas y ventanas. Nueva asignacion y reasignacion de
todos los aparatos de servicio, asi como toda la configuracion del sistema
via paginas web. Posibilidad de manejo en tablets y smartphones. Rango
de regulacion 1-100%; disponibilidad de respuesta de los actores a los erro-
res; en las lineas de control DALI pueden conectarse adicionalmente senso-
res y mandos DALI LUXMATE especiales. Con una salida de bus LM sin ali-
mentacién para conectar los aparatos Luxmate, asi como 3 fases DALI con
alimentaciones de tensién integradas para hasta 100 cargas DALI por cada
linea DALI, 1 conexién Ethernet TCP/IP RJ45 y bornes de enchufe o rosca-
dos para la alimentacién de 230 V CA. Piezas o dispositivos de entrada
compatibles con IEC 62386 (DALI-2): 101/103/301/303/304. Controlador de
automatizacion en carcasa compacta sin piezas rotativas; para el montaje
sobre rail DIN de 35 mm, temperatura ambiental admisible: 0...50 °C; Di-
mensiones: 160 x 91 x 62 mm, 9 TE & 17,5 mm; Peso: 0,6 kg. Totalmente
instalado y conectado.

Controlador de automatizacion centralizado 1.237,48 1.237,48
Medios Auxiliares 1,00 12,38
Costes Indirectos 1,00 12,50

COSTE UNITARIO TOTAL.....oomvrrrmnersasnerssnnnens

1.262,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA'Y DOS con

TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

CODIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

18C2111x

2111x
%MAUX001
%CINDO1

18C2121x

2121x
%MAUX001
%CINDO1

1,000 u
0,477 %
0,482 %

1,000 u
0,922 %
0,931 %

Modulo de entrada ED-SXED

Suministro e instalacién de mddulo de entrada, con cuatro entradas direccio-
nables, para la integracidn de pulsadores convencionales para luz, venta-
nas, persianas y pantalla, pulsadores/interruptores de conmutacién, detecto-
res de movimiento, un reloj temporizador u otro contactor en un sistema de
gestion de iluminacién y de salas por bus.

En funcion de las direcciones asignadas a una entrada pueden activarse to-
dos los dispositivos o un determinado grupo de dispositivos de una sala.
Aplicacion como:

+ Entrada de conmutacion: una pulsacion breve del pulsador conectado
cambia entre dos escenas "Ausencia 0"y "Presencia 1".

+ Entrada de regulacién y conmutacién: una pulsacion breve de un pulsador
conectado cambia entre dos escenas "Ausencia 0" y "Presencia 1". Pulsa-
cion prolongada del pulsador: aumenta o reduce el nivel de iluminacion alter-
nadamente.

+ Entrada de conmutacién y cambio: al cerrar un contactor conectado a las
entradas "T1/ T2" se activa la escena "Presencia 1" y al abrir un contactor
conectado en las entradas "T3 / T4" se activa la escena "Ausencia 0". En-
chufar los contactores permanentes a los bornes puenteados "ON" y "OFF".
La entrada del aparato dispone de dos bornes "ON" y "OFF" respectivamen-
te.

* Entrada para persianas o pantalla: un pulsador conectado a las entradas
"T1/T2" abre las persianas o una pantalla y un pulsador conectado a las
entradas "T<" las cierra. Pulsacidn prolongada (> 3 s): las persianas o la
pantalla se desplazan a sus respectivas posiciones finales o de trabajo. El
aparato dispone de dos entradas "T>"y "T<".

* Entrada paraventanas: con un pulsador conectado a las entradas "T>" se
puede abrir las ventanas de una sala y con un pulsador conectado a las en-
tradas "T<" cerrarlas de nuevo.

Pulsacion prolongada (> 3 s): las ventanas se mueven a su posicion final. El
aparato dispone de dos entradas "T>"y "T<" respectivamente.

La alimentacion se realiza exclusivamente a través de la linea de control
DALI (sin conexidn a la red eléctrica), con un consumo de corriente de 4
mA (2 cargas DALI). La entrada DALI es resistente a tensiones externas de
230/240 V. La linea de bus puede ser enroscada en la entrada del aparato.
Montaje en caja empotrable (d 53 mm, altura 15 mm), detras del interruptor
0 del pulsador; policarbonato pirorretardante, sin halégenos, transparente.
Los dispositivos de contacto deben ser realizados con contactos de conmu-
tacién sin potencial, para un minimo de 15 VCC, que deben ser conectables
a los cables de alimentacion del aparato.

Medidas 41,2 x 28,2 mm, peso: 0,03 kg

Médulo de entrada 47,70 47,70
Medios Auxiliares 1,00 0,48
Costes Indirectos 1,00 0,48

COSTE UNITARIO TOTAL......conmumnnarserssssisnns

48,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y OCHO con SESENTA'Y

SEIS CENTIMOS

Sensor de techo ED-EYE

Suministro e instalacion de sensor de techo para medir la luz natural que en-
tra en la sala por la ventana; para conectar a DIMLITE, LITENET y LITE-
COM; uso de material estandar para instalaciones. Las conexiones se reali-
zan por bornes roscados; carcasa de policarbonato ignifugo, sin haldgenos,
indicado para su montaje en el techo, tipo de proteccion IP20; clase de pro-
teccion I, temperatura ambiente de 0 a 50 °C. Totalmente instalado y co-
nectado.

Sensor de techo 92,21 92,21
Medios Auxiliares 1,00 0,92
Costes Indirectos 1,00 0,93
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

CODIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

18C2131x

2131x
%MAUX001
%CINDO1

18C2141x

2141x
%MAUX001
%CINDO1

18C271x

271x
%MAUX001
%CINDO1

1,000 u
0,876 %
0,885 %

1,000 u
68,497 %
69,182 %

1,000 u
12,906 %
13,035 %

COSTE UNITARIO TOTAL ..oocvvevrnrssssssssssen
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO con SEIS
CENTIMOS

Alimentacion de 15V DC LM-BVS35

Suministro e instalacién de alimentacién de 15V DC para un maximo de 35
usuarios en el sistema de bus; alimentacién de bus a prueba de cortocircui-
to permanente. Dos diodos luminosos indican el régimen de servicio, la exis-
tencia de actividades en el bus o de cortocircuitos. Dispone de unaconexion
para la tensién de red en el lado de entrada y una conexién polarizable para
la linea de bus en el lado de la salida, para la alimentacién de dispositivos
terminales; las conexiones se realizan mediante bornes roscados. Uso de
material de instalacion estandar; posibilidad de comunicacién de error al sis-
tema. Carcasa de policarbonato pirorretardante, sin haldégenos, apta para el
montaje en cuadro eléctrico sobre carril DIN de 35 mm conforme a la norma
EN 50022; tipo de proteccion IP20, temperatura ambiente de 0a 50 °C. To-
talmente instalado y conectado.

Alimentacion de 15V DC 87,61 87,61
Medios Auxiliares 1,00 0,88
Costes Indirectos 1,00 0,89

94,06

COSTE UNITARIO TOTAL ....oouniirnsnrssssssssnninns

89,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE con TREINTAY

OCHO CENTIMOS

Puesta en servicio

La puesta en servicio in situ incluye:

+ Direccionamiento de todos los componentes incluidos en el volumen de su-
ministro de acuerdo con el plano de direccionamiento adjunto.

+ Asistencia a la recepcion del envio. La puesta en servicio solo puede efec-
tuarse sise dispone del plan de direccionamiento, la especificacion del pro-
yecto, la lista de chequeo del montaje firmada y el correcto montaje certifica-
do. El tiempo necesario para subsanar errores, crear una especificacion de
proyecto o un plan de direccionamiento, asi como el tiempo de manteni-
miento se facturan por separado.

Puesta en servicio 6.849,70 6.849,70
Medios Auxiliares 1,00 68,50
Costes Indirectos 1,00 69,18

COSTE UNITARIO TOTAL ....ccconmsmmnsrmsmsssssssnns

6.987,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA'Y

SIETE con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS

Interfaz de software LITECOM INF BACnet 250

Suministro e instalacion de interfaz de software para 250 puntos de datos
para el intercambio de datos de un sistema LITECOM infinity Systems con
la técnica de control del edificio bajo el protocolo de red oficial BACnet. (Buil-
ding Automation and Control Networks Standards) Lista de puntos de datos:
Manejo de la instalacion: ajuste de la luminosidad de la luz artificial, ajuste
de la posicion y el angulo de las lamas de las persianas, ajuste de la posi-
cion de las ventanas, activacion de escenas. Ver estado: luminosidad actual
de la iluminacion, posicién y angulo actuales de las lamas de las persianas,
posicion actual de las ventanas, escena activada. LM-4WZS: lluvia,tempera-
tura exterior, direccion y velocidad del viento, errores del aparato, mensajes
de fallo, mensajes de ausencia Funciones deiluminacion de emergencia: ini-
ciar prueba de funcionamiento en LITECOM , iniciar prueba permanente de
servicio en LITECOM, notificacion de los fallos de la iluminacion de emer-
gencia como fallos acumulados. Totalmente instalado y conectado.

Interfaz de software 1.290,55 1.290,55
Medios Auxiliares 1,00 12,91
Costes Indirectos 1,00 13,04
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL......cocercerrrssrrrsnreess 1.316,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECISEIS con
CINCUENTA CENTIMOS
18C281x u  SWITCH CE 8-Port -SP- DSG-108
Suministro e instalacién de Switch 8 Puertos 10/100 - RJ45. Cuadro Electri-
co. Totalmente instalado y conectado.
281x 1,000y SWITCH CE 8-Port -SP- DSG-108 84,50 84,50
%MAUX001 0,845 %  Medios Auxiliares 1,00 0,85
%CINDO1 0,854 %  Costes Indirectos 1,00 0,85
COSTE UNITARIO TOTAL ...c.oovererssrerssrersnsens 86,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y SEIS con VEINTE
CENTIMOS
18C291x u  ROUTER WIFI 5 PORT
Suministro e instalacion de Router Wireless Gigabit 5 Puertos LAN y 1 puer-
to WAN. Totalmente instalado y conectado.
291x 1,000y ROUTER WIFI 5 PORT 113,75 113,75
%MAUX001 1138 %  Medios Auxiliares 1,00 1,14
%CINDO1 1,149 %  Costes Indirectos 1,00 1,15
COSTE UNITARIO TOTAL ...c.ooocrerserersessssssnens 116,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS con CUATRO
CENTIMOS
1811100x ud  TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI1 O-L 22169178
Suministro e instalacion de suspension por cable para conexion sin herra-
mientas del carril portante mediante la técnica CLIX. Muelle de fijacién de
acero inoxidable para muelles V2A. Carga maxima: 30 kg. Medidas: 2 x 2 x
1000 mm; Peso: 0,07 kg. Totalmente instalado y conectado.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccovoverersereesnsersnsens 3,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con DIECISIETE CENTIMOS
181110x ud  TECTON MIREL LED2700-940 L1000 LDO BK

Suministro e instalacion de luminaria lineal LED TECTON MIREL de alto
rendimiento energético para linea continua, de Chapa de acero perfilado re-
cubierta con resina de poliéster color negro. Potencia de la luminaria: 19,9
W, luminaria esclava para control DALI (DALI only) con convertidor para
LED. Duracion del LED 100000 h hasta que se produce una reduccion del
flujo luminoso al 90 % del valor inicial. Tolerancia cromatica (initial MacA-
dam): 3. Rendimiento luminoso de las luminarias: 127 Im/W. Flujo luminoso
de luminaria: 2520 Im. reproduccion del color Ra > 80, temperatura del color
4000 K. Luminaria LED para linea continua con 4 potentes LED Mid-Power
por segmento lenticular. La orientacion de la luz a través de la combinacion
de lente y reflector forma un disefio Unico de linea continua con ventajas lu-
minotécnicas y valores UGR muy bajos con una superficie de salida de luz
minima. El reflector lenticular permite un UGR <19 y una luminancia de
<3000 cd/m?. Solucién All-in-one: listones de luz, fuente de luz y reflector
combinados en un solo producto. Soporte basico de la luminaria LED para li-
nea continua de Chapa de acero con recubrimiento de resina de poliés-
ter,negro. Flexibilidad 100%, asi como instalacién mecénica y eléctrica sin
herramientas gracias a la técnica CLIX, con dos palancas giratorias
dispuestas en los laterales del carril portante TECTON. Sin radiacién ultra-
violeta ni de infrarrojos. Resistencia al impacto: IK03.

Temperatura ambiente: -20°C hasta +30°C. cableado de la luminaria sin ha-
l6genos. Dimensiones: 1000 x 60 x 85 mm Peso: 1,5 kg

Totalmente instalado y conectado.
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

coniGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL......ccvurrernenrenresensennses 137,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y SIETE con
VEINTIDOS CENTIMOS
1811110x ud  SLOIN R D 8500-940 MSC D1500 MPO LDE BK 42187691

Suministro e instalacién de luminaria de superficie LED anular de luz direc-
ta, Potencia de la luminaria: 92,8 W, luminaria con control DALI con conver-
tidor para LED; duracién del LED 50000 h hasta una reduccién del flujo lumi-
noso al 90 % del valor inicial. Tolerancia cromética (initial MacAdam): 3. Flu-
jo luminoso de luminaria: 8253 Im, Rendimiento luminoso de las luminarias:
89 Im/W. reproduccion del color > 90, temperatura del color 4000 K. Orienta-
cion de la luz por una dptica de estructura micropiramidal multicapa para un
desacoplamiento definido con UGR < 19. Cuerpo de perfil extruido de alumi-
nio enrollado con soldadura sin costuras y recubrimiento de polvo negro pa-
ra un acabado superficial de alta calidad; incluye los accesorios para €l mon-
taje en techos o paredes. Cableado de la luminaria sin halégenos. Filamen-
to incandescente: 650°C; Cableado de la luminaria sin halégenos ni silico-
na; Dimensiones: @1500 x 85 mm, Peso: 11 kg. Totalmente instalado y co-
nectado.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL....ccooovrrrrsmrssrrssrsen 1.798,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA'Y OCHO
con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
1811120x ud  LANOS M 3500-940 OP DI LDE BK 42188232
Suministro e instalacidén de decorativa luminaria de pared y techo LANOS
OPAL; Potencia de la luminaria: 26,8 W; duracién del LED 50000 h hasta
una reduccion del flujo luminoso al 80 % del valor inicial. Rendimiento lumi-
noso de las luminarias: 131 Im/W; Corriente de iluminacién total: 3500Im; re-
produccion del color > 90, temperatura del color 4000 K; luminaria con con-
trol DALI; con convertidor para LED; Tolerancia cromatica (initial MacA-
dam): 2; carcasa de la luminaria de calidad superior de policarbonato (PC)
en color negro; (similar a RAL 9005); Optica opalina; Reducida parte indirec-
ta para la iluminacion de la pared o el techo que subraya la impresion de in-
gravidez.; ; Resistencia al impacto: IK08 y tipo de proteccién IP54. Dimen-
siones: @396 x 69 mm; Peso: 2,17 kg. Totalmente instalado y conectado.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL....ocnsrrrmumrsrsssrsssenns 180,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA con DIEZ CENTIMOS

1811130x ud  LANOS M 4600-940 OP DI LDE BK 42188233
Suministro e instalacidén de decorativa luminaria de pared y techo LANOS
OPAL; Potencia de la luminaria: 35,2 W; duracién del LED 50000 h hasta
una reduccion del flujo luminoso al 80 % del valor inicial. Rendimiento lumi-
noso de las luminarias: 131 Im/W; Corriente de iluminacién total: 4600Im; re-
produccion del color > 90, temperatura del color 4000 K; luminaria con con-
trol DALI; con convertidor para LED; Tolerancia cromatica (initial MacA-
dam): 2; carcasa de la luminaria de calidad superior de policarbonato (PC)
en color negro; (similar a RAL 9005); Optica opalina; Reducida parte indirec-
ta para la iluminacion de la pared o el techo que subraya la impresién de in-
gravidez.; ; Resistencia al impacto: IK08 y tipo de proteccion IP54. Dimen-
siones: @496 x 69 mm; Peso: 2,91 kg. Totalmente instalado y conectado.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL c.ocvrumrraerssnessssrssnnees 229,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE con
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

1811140x

1811150x

1811160x

1811170x

ud

ud

ud

ud

CETUS3 M 2000-840 EHF RWH 96635044

Suministro e instalacion de luminaria empotrable LED de baja altura. Ade-
cuado para aberturas en techo @145-180 mm para reacondicionamientos
sencillos o instalaciones iniciales rapidas. Controlador LED remoto y enchu-
fable Salida fija con funcién de CC, ajustable a 50-100 %, configurable con
NFC. Posibilidad de conexion en serie. Cuerpo: plastico para la gestién tér-
mica. Difusor: policarbonato (PC), reflector liso en acabado blanco con haz
ancho. Reflector y moldura: alta calidad, alta reflectividad policarbonato
(PC). , IP44_1P20. Los clips de muelle son adecuados para espesores de te-
cho de 1 a 35 mm. Con LED 4000K

Dimensiones: @195 x 100 mm Potencia de la luminaria; 16,3 W Flujo lumi-
noso de luminaria: 2048 Im Rendimiento luminoso de las luminarias: 126
Im/W Peso: 0,67 kg. Totalmente instalado y conectado.

Sin descomposicion

COSTE UNITARIO TOTAL ...oocrvrersmssssssssen 50,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
CETUS3 M 2000-830 EHF RWH 92943593

Sin descomposicion

COSTE UNITARIO TOTAL ..oocvnerrnssssssssssssen 50,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
CETUS3 S 1500-830 EHF RWH 92946206
Suministro e instalacion de luminaria empotrable LED de baja altura. Ade-
cuado para aberturas en techo @95-125 mm para reacondicionamientos
sencillos o instalaciones iniciales rapidas. Controlador LED remoto y enchu-
fable con funcién de CC, ajustable a 50-100 %, configurable con NFC. Posi-
bilidad de conexion en serie. Cuerpo: fundicion aluminio para la gestion tér-
mica. Difusor: policarbonato (PC), reflector liso en acabado blanco con haz
ancho. Reflector y moldura: alta calidad, alta reflectividad policarbonato
(PC). , IP44_1P20. Los clips de muelle son adecuados para espesores de te-
cho de 1.a 25 mm. Con LED 3000K. Dimensiones: @137 x 80 mm. Peso:
0,43 kg. Totalmente instalado y conectado.

Sin descomposicion

COSTE UNITARIO TOTAL ..oocrnevrsrsmssssssssen 45,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO con OCHENTAY
CINCO CENTIMOS
BETA 3 3200-840 HFIX LRO Q600 96634493
Suministro e instalacion de luminaria LED cuadrada empotrada. Driver LED.
, IP44_1P20, Resistencia al impacto: IKO3. Cuerpo: Chapa de acero, blanco
(close toRAL 9016). Difusor: PMMA de 6palo con incrustacién de lamina mi-
croprismatica. Se suministra con cable de seguridad. Con LED 4000K.
UGR <19y L65 < 3000 cd/m? conforme a EN 12464. Dimensiones: 596 x
596 x 34 mm Potencia de la luminaria: 26 W Flujo luminoso de luminaria:
3200 Im Rendimiento luminoso de las luminarias: 123 Im/W Peso: 2,11 kg.
Totalmente instalado y conectado.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL.....ocvurrrrenersnesensenss 77,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTAY SIETE con SESENTA
CENTIMOS
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CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

CODIGO

IMPORTE

1811180x

1811200x

ud

ud

AQF S LED4300-840 PC WB HFLS
Suministro e instalacion de luminaria LED IP66 resistente al polvo y la hu-
medad. Regulable en niveles. Con distribucién ancha beam.. Cuerpo: gris lu-
minoso policarbonato (PC). Difusor: alta transmision opal policarbonato

(PC) microprismatico. Mecanismo EasyClick de conexion/desconexion pa-
tentado para un montaje del difusor sin clips. Para montaje en superficie o
suspension. Soportes de fijacion rapida suministrados para montaje en su-
perficie. Adecuado para techo o pared (tanto vertical como horizontalmen-
te). Los kits de montaje para cableado pasante, suspensioén en cadena y
suspension catenaria estan disponibles como accesorios. Temperatura am-
biente: 0°C hasta +50°C. ConLED 4000K. Las luminarias siempre se sumi-
nistran con el nivel mas alto de lumen de salida. Consulte las instrucciones
de instalacion para una descripcion detallada de la salida en limenes modifi-
cable..

Nota: por favor contacte con su comercial en caso quererutilizar la luminaria
para ambientes con contaminantes quimicos, alta condensacion de hume-
dad o cambios bruscos de temperatura.

Dimensiones: 1100 x 92 x 90 mm Potencia de la luminaria: 29,7 W Flujo lu-
minoso de luminaria: 4210 Im Rendimiento luminoso de las luminarias: 142
Im/W Peso: 1,47 kg. Totalmente instalado y conectado.

Sin descomposicion

COSTE UNITARIO TOTAL ...ocrvrenrsrssrssrssees
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y UN con SESENTA
CENTIMOS
RESCLITE PRO TEC-GP ANT E1D BK 42929583
Suministro e instalacion de luminaria de seguridad LED para la iluminacion
antipanico, con 0,5 lux, conforme con la norma EN 1838; Altura del techo
de 2,2 a 9m; 2 LED de alto rendimiento, blanco neutro 4.000 K; lente de poli-
carbonato (PC); gestion térmica dptima por chapa de refrigeracién; Médulo
TECTON; Conexi6n al sistema de linea continua TECTON sin herramien-
tas; chapa de acero perfilada y recubierta con pinturade poliéster; color de
la carcasa negro(RAL9005); ; interfaz NFC para el direccionamiento, confi-
guracion y mantenimiento a travésdel PROset Pen (nim. de articulo:
22170290) o PROset App; otra opcién posible es también un direcciona-
miento 6ptico o por EZ.; modo mantenido y no mantenido: +5°C a +30°C;
alimentacion de tension: 220-240 V CA (+/- 10%), 50-60 Hz; ; Ajuste del mo-
do mantenido yno mantenido desde el jumper o la interfaz NFC; IP20; SC1;
Cableado de la luminaria sin halégenos ni silicona; Resistencia al impacto:
IK04; Dimensiones: 500 x 60 x 85 mm; Peso: 1 kg; Robusta bateria integra-
da con 3 afios de garantia. Valida de acuerdo con lostérminos de garantia
del fabricante, disponibles para su consulta en https://www.zumto-
bel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf ; La garantia de la
bateria queda anulada si se realiza la instalacion tres (3) meses después de
la entrega EXW (Incoterms 2010)

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL......cconurmernenrenseeresennses

61,60

106,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS con NOVENTA'Y OCHO

CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

181120x ud

TECTON MIREL LED4000-940 L1500 LDO BK

Suministro e instalacion de luminaria lineal LED TECTON MIREL de alto
rendimiento energético para linea continua, de Chapa de acero perfilado re-
cubierta con resina de poliéster color negro. Potencia de la luminaria: 28,8
W, luminaria esclava para control DALI (DALI only) con convertidor para
LED. Duracion del LED 100000 h hasta que se produce una reduccion del
flujo luminoso al 85 % del valor inicial. Tolerancia cromatica (initial MacA-
dam): 3. Rendimiento luminoso de las luminarias: 131 Im/W. Flujo luminoso
de luminaria: 3780 Im. reproduccidn del color Ra > 80, temperatura del color
4000 K. Luminaria LED para linea continua con 4 potentes LED Mid-Power
por segmento lenticular. La orientacion de la luz a través de la combinacién
de lente y reflector forma un disefio Unico de linea continua con ventajas lu-
minotécnicas y valores UGR muy bajos con una superficie de salida de luz
minima. El reflector lenticular permite un UGR <19 y una luminancia de
<3000 cd/m? Solucién All-in-one: listones de luz, fuente de luz vy reflector
combinados en un solo producto. Soporte basico de la luminaria LED para li-
nea continua de Chapa de acero con recubrimiento de resina de poliés-
ter,negro. Flexibilidad 100%, asi como instalacién mecénica y eléctrica sin
herramientas gracias a la técnica CLIX, con dos palancas giratorias
dispuestas en los laterales del carril portante TECTON. Sin radiacion ultra-
violeta ni de infrarrojos. Resistencia al impacto: IK03.

Temperatura ambiente: -20°C hasta +30°C. cableado de la luminaria sin ha-
l6genos. Dimensiones: 1498 x 60 x 85 mm Peso: 2,2 kg

Totalmente instalado y conectado.

Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL ..c.cmrrnnrssrassnssssinns

174,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA'Y CUATRO con

TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

1811210x ud  RESCLITE PRO MRCR ANT E1D WH 42185640
Suministro e instalacion de luminaria de seguridad LED para la iluminacion
antipanico, con 0,5 lux, conforme con la norma EN 1838; Altura del techo
de 2,2 a 7m; 2 LED de alto rendimiento, blanco neutro 4.000 K; lente de poli-
carbonato (PC); gestion térmica dptima por chapa de refrigeracion; Lumina-
ria para empotrar en techo con corte de 68 mm y grosores de techo de 1 -
25 mm; Rapido montaje de la luminaria sin herramientas, con muelles de fi-
jacién especiales; cambio del dispositivo de control y la bateria sin herra-
mientas; aro embellecedor de fundicion inyectada de aluminio, con recubri-
miento de polvo; color de la carcasa blanco (close to RAL 9016); caja porta-
equipos para empotrar en techo, de polipropileno (PP); Luminaria con bate-
ria individual para 1 horas de iluminacién de emergencia en modo manteni-
do y no mantenido, con prueba automatica (Autotest) por la luminaria, moni-
toreo Optimo centralizado a través de DAL, indicacion deestado de la lumi-
naria con un LED; interfaz NFC para el direccionamiento, configuracién y
mantenimiento a través del PROset Pen (nim. de articulo: 22170290) o
PROset App; otra opcion posible es también un direccionamiento 6ptico o
por EZ.; modo mantenido: +5°C a +30°C, modo no mantenido: +5°C a
+35°C; alimentacidn de tensidn: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz; Poten-
cia de la luminaria: 4,7 W; (con carga rapida de la bateria en modo manteni-
do), cable de conexidn tipico (sin carga de la bateria): 3,5 W en modo man-
tenido / 1,1 W en modo no mantenido; Ajuste del modo mantenido y no
mantenido desde el jumper o la interfaz NFC; IP40; SC1; Cableado de lalu-
minaria sin halégenos ni silicona, apta para el montaje empotrado con la car-
casa de empotrar en hormigon que debe pedirse por separado; Bornes de
enchufe para cableados continuos hasta 2,5 mm?; Resistencia al impacto:
IK04; Dimensiones: @85 x 4 mm; Peso: 0,33kg; Robusta bateria integrada
con 3 afos de garantia. Valida de acuerdo con los términos de garantia del
fabricante, disponibles para su consulta en https://www.zumtobel.com/me-
dia/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf ; La garantia de la bateria que-
da anulada si se realiza la instalacion tres (3) meses después de la entrega

EXW (Incoterms 2010)
Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL.....corermeenensserssenssenes
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y CINCO con TREINTA'Y
SIETE CENTIMOS
181130x ud TECTON TE 500 BK

Suministro e instalacion de set de alimentacion L500, color negro de chapa
de acero perfilada para la conexion eléctrica de la linea continua. Longitud
del set de alimentacidn optimizada para las lineas continuas completamente
equipadas con luminarias TECTON C. Bornes de conexion enchufables pa-
ra 5 lineas de red, 2 x 2 lineas de iluminacion de emergencia y dos lineas
de control. Proteccion contra el contacto para el perfil conductor y las tapas
finales incluida. Dimensiones: 533 x 60 x 58 mm; Peso: 1,4 kg. Totalmente
instalado y conectado.

Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL......ocvvrrrrenersnessensenss

85,37

41,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y UN con OCHENTA'Y SEIS

CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

CODIGO

CANTIDAD UD.

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

181140x

181150x

181160x

181170x

ud

ud

ud

ud

TECTON T 1500 BK

Suministro e instalacién de carril portante de chapa de acero perfilada en
negro. 11 conductores encajados en un perfil integrado. 5 cables de red (5 x
2,5mm?/16A) y 2 cables dobles (4 x 1,5mm?%10A) para la integracion de la
iluminacién de emergencia en base a dos circuitos independientessepara-
dos entre si y 2 cables (2 x 1,5mm?/10A) como linea de control. Conexion a
través del modulo eléctrico de alimentacion, sin necesidad de herramientas.
Medidas: 1501 x 69 x 60 mm; Peso: 2,5 kg. Totalmente instalado y conecta-
do.

Sin descomposicién

COSTE UNITARIO TOTAL ..oocvvevrnrssssssssssen 28,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
TECTON T 2000 BK
Suministro e instalacién de carril portante de chapa de acero perfilada en
negro. 11 conductores encajados en un perfil integrado. 5 cables de red (5 x
2,5mm?/16A) y 2 cables dobles (4 x 1,5mm?%10A) para la integracion de la
iluminacién de emergencia en base a dos circuitos independientessepara-
dos entre si y 2 cables (2 x 1,5mm?/10A) como linea de control. Conexion a
través del modulo eléctrico de alimentacion, sin necesidad de herramientas.
Medidas: 2001 x 69 x 60 mm; Peso: 3,71 kg. Totalmente instalado y conec-
tado.

Sin descomposicién

COSTE UNITARIO TOTAL ..oocvvevrnrssssssssssen 34,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y CUATRO con CUARENTA'Y
OCHO CENTIMOS
TECTON T 2500 BK
Suministro e instalacién de carril portante de chapa de acero perfilada en
negro. 11 conductores encajados en un perfil integrado. 5 cables de red (5 x
2,5mm?/16A) y 2 cables dobles (4 x 1,5mm?%10A) para la integracion de la
iluminacién de emergencia en base a dos circuitos independientessepara-
dos entre si'y 2 cables (2 x 1,5mm?/10A) como linea de control. Conexién a
través del modulo eléctrico de alimentacion, sin necesidad de herramientas.
Medidas: 2501 x 69 x 60 mm; Peso: 4,5 kg.Totalmente instalado y conecta-
do.

Sin descomposicion

COSTE UNITARIO TOTAL ...oocmvrersmssssssssen 40,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA con SESENTA'Y UN
CENTIMOS
TECTON T 3500 BK
Suministro e instalacion de carril portante de chapa de acero perfilada en
negro. 11 conductores encajados en un perfil integrado. 5 cables de red (5 x
2,5mm?16A) y 2 cables dobles (4 x 1,5mm?/10A) para la integracion de la
iluminacién de emergencia en base a dos circuitos independientessepara-
dos entre si'y 2 cables (2 x 1,5mm?/10A) como linea de control. Conexién a
través del modulo eléctrico de alimentacion, sin necesidad de herramientas.
Medidas: 3501 x 69 x 60 mm; Peso: 6,1 kg.Totalmente instalado y conecta-
do.

Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL.....ovmmmmmnnrssmsssnnsssnnns 53,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES con SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
181180x ud  TECTON T 4000 BK
Suministro e instalacién de carril portante de chapa de acero perfilada en
negro. 11 conductores encajados en un perfil integrado. 5 cables de red (5 x
2,5mm?/16A) y 2 cables dobles (4 x 1,5mm?%10A) para la integracion de la
iluminacién de emergencia en base a dos circuitos independientessepara-
dos entre si y 2 cables (2 x 1,5mm?/10A) como linea de control. Conexion a
través del modulo eléctrico de alimentacion, sin necesidad de herramientas.
Medidas: 4001 x 69 x 60 mm; Peso: 6,9 kg.Totalmente instalado y conecta-
do.
Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL ..oocvvevrnrssssssssssen 59,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTAY NUEVE con
VEINTICUATRO CENTIMOS
181190x ud  TECTON/CONTUS T/KK AK 1997 PP BK 22170794
Suministro e instalacion de bandas embellecedoras para el carril portante o
el canal de cables de plastico Polipropileno en negro. Dimensiones: 1997 x
46 x 10mm Peso: 0,14 kg.Totalmente instalado y conectado.
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ...ocoreerersmrsssrssssnn 2,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
CM1E01DIC0801 u  DESMONTAJE UNIDAD INTERIOR
Desmontaje de unidad interior de climatizacion, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Se-
gun RD 105/2008.
di0010B200 1,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 22,65
di0010A070 1,100 h Peon ordinario 17,34 19,07
%MAUX001 0417 %  Medios Auxiliares 1,00 042
%CINDO1 0,421 %  Costes Indirectos 1,00 0,42
COSTE UNITARIO TOTAL ..oocvvevrnrssssssssssen 42,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS con CINCUENTA Y
SEIS CENTIMOS
CM1EO7LD030 m2  FABRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE 8 cm MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espe-
sor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Se-
gun UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta
corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
di0010A030 0,500 h  Oficial primera 20,40 10,20
di0010A070 0,500 h  Peon ordinario 17,34 8,67
diPO1LHO30 0,047 mu  Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm 54,50 2,56
diP01MC040 0,023 m3  Mortero cemento gris CEM-1I/B-M 32,5 M-5 55,72 1,28
%MAUX001 0227 %  Medios Auxiliares 1,00 023
%CINDO1 0,229 %  Costes Indirectos 1,00 0,23
COSTE UNITARIO TOTAL ..oocvmerrsrsessssssssen 2317
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
CM1EO7LH070 m2  FABRICA HUECO SENCILLO 4 cm YESO

Fabrica de ladrillo ceramico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, en distribuciones

y camaras, recibido con pasta de yeso negro, i/ replanteo, aplomado y reci-

bido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte propor-

cional de andamiajes y medios auxiliares. Segun NTE-PTL y CTE DB-SE-F,

medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de

prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
diO010A030 0,370 h Oficial primera 20,40 7,55
di0010A070 0370 h  Pedn ordinario 17,34 6,42
diP01LHO10 0,035 mu  Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm 47,20 1,65
diA01A030 0,008 m3  PASTA DE YESO NEGRO 76,76 0,61
%MAUX001 0,162 % Medios Auxiliares 1,00 0,16
%CINDO1 0,164 %  Costes Indirectos 1,00 0,16

COSTE UNITARIO TOTAL ...oocmvrersmssssssssen 16,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con CINCUENTA'Y CINCO

CENTIMOS
CM1EO7YAC010 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTANDAR 15A+48 c/400 mm

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),

formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales

de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulacién de 400

mm de separacion a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla 1 pla-

ca estandar (Tipo A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espe-

sor. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para

imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esqui-

nas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornille-

ria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a

UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayo-

res a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-

nes) segin Reglamento (UE) 305/2011.
di0010A030 0,220 h Oficial primera 20,40 449
di0010A050 0220h  Ayudante 18,16 4,00
diP04PY050 1,050 m2  Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 427 4,48
diP04PW370 1,750 m Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,29 0,51
diP04PW270 0,900 m  Canal tabiqueria PYL 48 mm 0,66 0,59
diP04PW190 3,330 m Montante tabique PYL 46 mm 0,45 1,50
diP04PW140 20,000 u Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,20
diP04PW130 4,000 u Tornillo fijacién entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,04
diP04PW050 0,100 kg  Pasta de agarre PYL estandar 0,48 0,05
diP04PW060 0,400 kg  Pasta para juntas PYL estandar 0,88 0,35
diP04PW010 1,500 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,06
diP04PW015 0,250 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,52 0,13
%PMO0050 0,164 % Pequefio Material 0,50 0,08
%MAUX001 0,165 %  Medios Auxiliares 1,00 0,17
%CINDO1 0,167 %  Costes Indirectos 1,00 0,17

COSTE UNITARIO TOTAL ..oocvvevrnrssssssssssen 16,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con OCHENTA'Y DOS

CENTIMOS
CM1E07YAS050 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTANDAR (2x13A)+70 c/400 mm

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),

formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales

de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulacién de 400

mm de separacion a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 2

placas estandar (Tipo A seguin UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de

espesor. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo

para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, es-

quinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, torni-

lleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a

UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayo-

res a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-

nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
di0010A030 0300 h  Oficial primera 20,40 6,12
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

coniGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
diO010A050 0,300 h Ayudante 18,16 5,45
diP04PY030 2,100 m2  Placa yeso laminado estandar 13 mm (Tipo A) 3,74 7,85
diP04PW375 1,750 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,44 0,77
diP04PW280 0,900 m Canal tabiqueria PYL 73 mm 0,87 0,78
diP04PW240 3,330 m Montante tabique PYL 70 mm 1,37 4,56
diP04PW140 10,000 u Tornillo fijacion PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,10
diP04PW150 20,000 u Tornillo fijacién PYL a perfil metalico <0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,20
diP04PW130 4,000 u Tornillo fijacién entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,04
diP04PW050 0,120 kg  Pasta de agarre PYL estandar 0,48 0,06
diP04PW060 0,750 kg Pasta para juntas PYL estandar 0,88 0,66
diP04PW010 2,750 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,11
diP04PW015 0,250 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,52 0,13
%PMO0050 0,268 % Pequefio Material 0,50 0,13
%MAUX001 0,270 % Medios Auxiliares 1,00 0,27
%CINDO1 0,272 %  Costes Indirectos 1,00 0,27
COSTE UNITARIO TOTAL.....oonurmmmenensmrsensenss 217,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con CINCUENTA

CENTIMOS
CM1E07YAS110 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA HIDROF. (13H1+13A)+70 c/400 mm

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),

formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales

de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulacion de 400

mm de separacion a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 1

placa hidréfuga de baja absorcidn (Tipo H1 segin UNE-EN

520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor y 1 placa estandar (Tipo A segin

UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado

para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o

decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de insta-

laciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad,

limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y

NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con mar-

cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)

305/2011.
diO010A030 0,300 h Oficial primera 20,40 6,12
diO010A050 0,300 h Ayudante 18,16 545
diP04PY035 1,050 m2  Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcién (Tipo H1) 13 mm 6,27 6,58
diP04PY030 1,050 m2  Placa yeso laminado estandar 13 mm (Tipo A) 3,74 3,93
diP04PW375 1,750 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,44 0,77
diP04PW280 0,900 m Canal tabiqueria PYL 73 mm 0,87 0,78
diP04PW240 3,330 m Montante tabique PYL 70 mm 1,37 4,56
diP04PW140 10,000 u Tornillo fijacion PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,10
diP04PW150 20,000 u Tornillo fijacién PYL a perfil metalico <0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,20
diP04PW130 4,000 u Tornillo fijacién entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,04
diP04PW050 0,120 kg  Pasta de agarre PYL estandar 0,48 0,06
diP04PW065 0,400 kg  Pasta para juntas PYL ambiente himedo 1,25 0,50
diP04PW060 0,350 kg Pasta para juntas PYL estandar 0,88 0,31
diP04PW010 2,750 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,11
diP04PW015 0,250 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,52 0,13
%PMO0050 0,296 % Pequefio Material 0,50 0,15
%MAUX001 0,298 % Medios Auxiliares 1,00 0,30
%CINDO1 0,301 %  Costes Indirectos 1,00 0,30

COSTE UNITARIO TOTAL.....ocorermernennsenssenssenns 30,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA con TREINTA'Y NUEVE

CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Reforma Edificio Alcala 1. Madrid
coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

CM1E07YMS020 m2  TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTANDAR AISL. MW (2x13A)+70+(2x13A) ¢/600 mm
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa multiple,
formado por 2 placas estandar (Tipo A seguin UNE-EN 520:2005+A1:2010)
de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero
galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verti-
cales, con una modulacion de 600 mm de separacién a ejes entre montan-
tes, con aislamiento térmico-acustico en el interior del tabique formado por
panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado minimo Ni-
vel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de trata-
mientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cin-
tas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013, ATEDY
y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segin Reglamento Euro-

peo (UE) 305/2011.
di0010A030 0,470 h Oficial primera 20,40 9,59
di0010A050 0,470 h Ayudante 18,16 8,54
diP04PY030 4,200 m2  Placa yeso laminado estandar 13 mm (Tipo A) 3,74 15,71
diP07TW087 1,050 m2  Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 3,82 4,01
diP04PW375 1,750 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,44 0,77
diP04PW280 0,900 m Canal tabiqueria PYL 73 mm 0,87 0,78
diP04PW240 2,500 m Montante tabique PYL 70 mm 1,37 3,43
diP04PW140 15,000 u Tornillo fijacién PYL a perfil metalico <0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,15
diP04PW150 30,000 u Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,30
diP04PW130 4,000 u Tornillo fijacién entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,04
diP04PW050 0,120 kg Pasta de agarre PYL estandar 0,48 0,06
diP04PW060 1,250 kg Pasta para juntas PYL estandar 0,88 1,10
diP04PW010 6,300 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,25
diP04PW015 0,250 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,52 0,13
%PMO0050 0,449 % Pequefio Material 0,50 0,22
%MAUX001 0,451 %  Medios Auxiliares 1,00 0,45
%CINDO1 0,455 %  Costes Indirectos 1,00 0,46

COSTE UNITARIO TOTAL ..c.oommmmrnnrssnssssssssnns 45,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO con NOVENTA'Y

NUEVE CENTIMOS
CM1E07YMS100 m2  TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDROF. 1 CARA AISL. MW (13H1+13A)+70+(2x13A) /400 mm

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa multiple,
formado por 1 una placa hidréfuga de baja absorcién (Tipo H1 segun
UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor y 1 placa estandar (Ti-
po A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor atornillada
a una cara; y 2 placas estandar (Tipo A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010)
de 13 mm de espesor al otro lado de una estructura de acero galvanizado,
de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con
una modulacién de 400 mm de separacion a ejes entre montantes, con ais-
lamiento térmico-acustico en el interior del tabique formado por panel de la-
na mineral (MW). Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6
Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de
juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavi-
vos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Con-
forme a CTE DB-SI, CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013, ATEDY
y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segin Reglamento Euro-

peo (UE) 305/2011.
di0010A030 0,500 h Oficial primera 20,40 10,20
di0010A050 0,500 h Ayudante 18,16 9,08
diP04PY035 1,050 m2  Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcion (Tipo H1) 13 mm 6,27 6,58
diP04PY030 3,150 m2  Placa yeso laminado estandar 13 mm (Tipo A) 3,74 11,78
diP07TW087 1,050 m2  Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 3,82 4,01
diP04PW375 1,750 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,44 0,77
diP04PW280 0,900 m Canal tabiqueria PYL 73 mm 0,87 0,78
diP04PW240 3,330 m  Montante tabique PYL 70 mm 1,37 4,56
diP04PW140 20,000 u Tornillo fijacién PYL a perfil metalico <0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,20
diP04PW150 40,000 u Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,40
diP04PW130 4,000 u Tornillo fijacién entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,04
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
diP04PW050 0,120 kg  Pasta de agarre PYL estandar 0,48 0,06
diP04PW060 0,875 kg  Pasta para juntas PYL estandar 0,88 0,77
diP04PW065 0,375 kg Pasta para juntas PYL ambiente himedo 1,25 0,47
diP04PW010 6,300 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,25
diP04PW015 0,250 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,52 0,13
%PMO0050 0,501 % Pequefio Material 0,50 0,25
%MAUX001 0503 %  Medios Auxiliares 1,00 0,50
%CINDO1 0,508 %  Costes Indirectos 1,00 0,51
COSTE UNITARIO TOTAL voevveeersesrssessessssenes 51,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTAY UN con TREINTAY

CUATRO CENTIMOS
CM1E08CYE030 m2  FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTANDAR 2x13A

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por 2 pla-

cas de yeso laminado estandar (Tipo A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010)

de 13 mm de espesor cada una, atornilladas a una estructura de perfiles de

chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27

mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o

elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y ma-

estras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto ni-

vel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. To-

talmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para impri-

mar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, sus-

pensiones, cuelgues, tornilleria, juntas de estanqueidad y medios auxiliares

(excepto elevacion y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales

con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segiin Reglamento

(UE) 305/2011.
di0010A030 0280 h  Oficial primera 20,40 5,71
di0010A050 0280 h  Ayudante 18,16 5,08
diP04PY030 2,100 m2  Placa yeso laminado estandar 13 mm (Tipo A) 3,74 7,85
diP04PW365 0,400 m Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,19 0,08
diP04PW340 0,400 m Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,80 0,32
diP04PW350 3,200 m Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 1,21 3,87
diP04PW400 1,500 u Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 0,83 1,25
diP04PW410 1,500 u Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,48 0,72
diP04PW310 0,600 u Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,23 0,14
diP04PW315 2,900 u Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,42 1,22
diP04PW140 9,000 u Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,09
diP04PW150 17,000 u Tornillo fijacién PYL a perfil metalico <0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,17
diP04PW050 0,100 kg  Pasta de agarre PYL estandar 0,48 0,05
diP04PW060 0,400 kg  Pasta para juntas PYL estandar 0,88 0,35
diP04PW010 1,500 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,06
%PMO0100 0,270 % Pequefio Material 1,00 0,27
%MAUX001 0272 %  Medios Auxiliares 1,00 027
%CINDO1 0,275 %  Costes Indirectos 1,00 0,28

COSTE UNITARIO TOTAL .cocevvrmenrrssssssssssnes 21,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con SETENTA'Y OCHO

CENTIMOS
CM1EO8RLT050 m2  FALSO TECHO REGIST. LANA MINERAL 600x600x19 mm ACABADO GRANULADO PERFIL

SEMIVISTO

Falso techo registrable de placas de fibra mineral con aislamiento acustico

de 39 dB, de dimensiones de cuadricula de 600x600 mmy 19 mm de espe-

sor de la placa, en acabado granulado y lateral de borde acanalado; instala-

das sobre perfileria semivista de aluminio de primarios y secundarios laca-

da en blanco, suspendida del forjado 0 elemento portante mediante varillas

roscadas y cuelgues tipo twist de suspension rapida para su nivelacion. To-

talmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacidn y

medios auxiliares (excepto elevacion y/o transporte). Medido deduciendo

huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP. Materiales con marcado

CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
di0010A030 0230 h  Oficial primera 20,40 4,69
di0010A050 0230 h  Ayudante 18,16 4,18
diP04TF050 1,050 m2  Placa falso techo regist. lana roca 600x600x19 mm granulada perfil semivisto 14,80 15,54
diP04TW005 0,400 m Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 0,81 0,32
diP04TWO015 0,840 m Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco 0,97 0,81
diP04TW025 1,670 m Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco 0,96 1,60
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
diP04TW027 0,840 m Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco 0,96 0,81
diP04PW410 0,700 u Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,48 0,34
diP04TW250 0,700 u Cuelgue twist suspension rapida 0,38 0,27
%PMO0050 0,286 % Pequefio Material 0,50 0,14
%MAUX001 0287 %  Medios Auxiliares 1,00 0,29
%CINDO1 0,290 %  Costes Indirectos 1,00 0,29
COSTE UNITARIO TOTAL voevreeermesrssessessssenes 29,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE con VEINTIOCHO
CENTIMOS
CM1E12AC085 m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm RECIBIDO C/ADHESIVO
Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm (Blll segiin UNE-EN
14411:2016), recibido con adhesivo C1 segin UNE-EN 12004-1:2017 blan-
co, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especia-
les, rejuntado con adhesivo CG1 segiin UNE-EN 13888:2009, y limpieza,
segun NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamen-
to (UE) 305/2011.
di0010B100 0,400 h Oficial solador alicatador 19,47 7,79
dio010B110 0,400 h Ayudante solador alicatador 18,31 7,32
_CM1P09ABB0401 1,050 m2  Azulejo blanco brillo/mate 20x20 cm pasta roja esmaltado 3,95 415
diPO1FJ090 1,500 kg Lechada blanca CG1 027 0,41
diP01FA120 3,000 kg Adhesivo cementoso solado int. s/mortero C1 0,19 0,57
%MAUX001 0202 %  Medios Auxiliares 1,00 0,20
%CINDO1 0,204 % Costes Indirectos 1,00 0,20
COSTE UNITARIO TOTAL ..ocoovvereverensressrnnns 20,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
CM1E13SDC010 m2  M-11 CONTRAVENTANA MALLORQUINA PINO PARA PINTAR O BARNIZAR
Contraventana exterior de madera, para ventanas y/o balcones, formada
por cerco directo de pino macizo del pais 12 sin nudos, para pintar o barni-
zar, y hojas practicables de lamas fijas tipo mallorquina, de pino para pintar
0 barnizar, incluso herrajes de colgar y de cierre de laton, montada y con
p.p. de medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.
di0010B180 1,700 h  Oficial 1% carpintero 20,46 34,78
dio010B190 1,700 h Ayudante carpintero 18,50 31,45
_diP11PD0101 4,000 m Cerco directo pino Mélix macizo 70x30 mm 4,33 17,32
_CM1P11S0201 1,000 m2  Contraventanas mallorquina pino para pintar-barnizar 164,16 164,16
diP11RB030 6,000 u Pernio laton plano con remate 80x52 mm 1,01 6,06
diP11W080 1,000 u Cierre 3 puntos canto 70-150 ¢cm para ventanas 4,22 4,22
diP11W070 1,000 m Varilla dorada media cafia para cremonas 1,77 1,77
diP11W020 8,000 u Tornillo ensamble zinc/pavén 0,05 0,40
%MAUX001 2602 %  Medios Auxiliares 1,00 2,60
%CINDO1 2,628 %  Costes Indirectos 1,00 2,63
COSTE UNITARIO TOTAL .ocvrvsermserssesssssssenes 265,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA'Y CINCO con
TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
CM1E17MNB010 u  PUNTO LUZ SENCILLO GAMA BASICA
Punto de luz sencillo unipolar, realizado con tubo PVC corrugado reforzado
libre de haldgenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares
de cobre aislados para una tension nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K
(AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de seccion, y mecanismo de interruptor
unipolar de gama basica, con acabado en blanco / color basico estandar.
Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con
tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevacién y/o transporte).
Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-252 27 6
ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a normas UNE-EN 60669-1:2018 y
UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales con marcado CE y Declara-
cion de Prestaciones (CPR) segln Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
di0010B240 0,250 h Oficial 12 electricista 19,77 4,94
dio010B260 0,250 h Ayudante electricista 18,50 4,63
_CM1P15UCH0101 5,000 m  Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halégenos 0,68 3,40
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
_CM1P15NG0101 15000 m  Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 0,30 4,50
diP15GK010 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,19 0,19
_CM1P15MAB0101 1,000 u Marco individual mecanismo gama basica 1,61 1,61
_CM1P15MAB0501 1,000 u Interruptor / conmutador gama basica 3,87 3,87
%PMO0100 0,231 % Pequefio Material 1,00 0,23
%MAUX001 0,234 % Medios Auxiliares 1,00 0,23
%CINDO1 0,236 %  Costes Indirectos 1,00 0,24
COSTE UNITARIO TOTAL .cocoosvrmennrsssssssessnes 23,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
CM1E17MNB070 u  PUNTO TIMBRE GAMA BASICA ZUMBADOR SENCILLO
Punto de timbre con zumbador sencillo, realizado con tubo PVC corrugado
reforzado libre de haldgenos M16 mm, cableado formado por conductores
unipolares de cobre aislados para una tension nominal de 450/750V de tipo
HO07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de seccidn, mecanismo de pul-
sador unipolar, y zumbador sencillo de gama basica, con acabado en blan-
co / color basico estandar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cajas
de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (ex-
cepto elevacion y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20,
ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 6 ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a normas
UNE-EN 60669-1:2018 y UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales
con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Reglamento
Europeo (UE) 305/2011.
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 593
dio010B260 0,300 h Ayudante electricista 18,50 5,55
_CM1P15UCH0101 5,000 m  Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halégenos 0,68 3,40
_CM1P15NG0101 10,000 m  Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 0,30 3,00
diP15GK010 2,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,19 0,38
_CM1P15MAB0101 2,000 u Marco individual mecanismo gama basica 1,61 3,22
_CM1P15MAB1001 1,000 u Pulsador timbre gama basica 3,91 3,91
_CM1P15MAB1101 1,000 u Zumbador timbre empotrar gama basica 10,60 10,60
%PMO0100 0,360 % Pequefio Material 1,00 0,36
%MAUX001 0,364 %  Medios Auxiliares 1,00 0,36
%CINDO1 0,367 %  Costes Indirectos 1,00 0,37
COSTE UNITARIO TOTAL voevveeersesrssessessssenes 37,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE con OCHO CENTIMOS
CM1E17NR090 m  BANDEJA DE REJILLA 100x300 mm C7
Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 100x300 mm, sin separadores,
con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la co-
rrosion Clase 7, con 70 micras de espesor de galvanizado en caliente, para
montar en techo o en pared. Totalmente montada, segun REBT, ITC-BT-21
y NTE-IEB.
di0010B240 0250 h  Oficial 12 electricista 19,77 494
di0010B260 0,250 h Ayudante electricista 18,50 4,63
_CM1P15UH2901 1,000 m  Bandeja de rejilla 100x300 C7 40,74 40,74
_CM1P15UH3301 1,000 u Soporte ligero techo/pared 9,13 9,13
_CM1P15UH3401 1,000 u  Union rapida rejilas 1,57 1,57
%PM0200 0,610 % Pequefio Material 2,00 1,22
%MAUX001 0622 %  Medios Auxiliares 1,00 0,62
%CINDO1 0,629 %  Costes Indirectos 1,00 0,63
COSTE UNITARIO TOTAL voevresersenrssessessssenes 63,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y TRES con CUARENTA Y
OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid
coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

CM1E18CI1030 u  DETECTOR DE PRESENCIA/LUZ DIURNA AUTONOMO
Detector de presencia auténomo de superficie para varias unidades de ilumi-
nacion en paralelo, con sensor de alta precisién para superficies de hasta
50 m?y altura recomendada de montaje de 2,70 m. Compatible con cual-
quier tipo de luminaria y ldmpara. Dispone de una pantalla retractil para im-
pedir la deteccion de zonas adyacentes, incorpora una fotocélula inhibidora
que evita que las luces se enciendan cuando hay suficiente aportacion de
luz solar. Totalmente instalado, incluido montaje y conexionado. Materiales
con marcado CE segun Reglamento (UE) 305/2011 e instalacion conforme
al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.

di0010B240 0,300 h Oficial 12 electricista 19,77 5,93
di0010B260 0,300 h Ayudante electricista 18,50 5,55
_CM1P16NI040x 1,000 u Detector de presencia/luz diurna autbnomo 111,29 111,29
_CM1P16NI050x 1,000 u Cable y conector detector 24,63 24,63
_CM1P16NI060x 1,000 u Accesorio montaje en superficie detector 14,59 14,59
%PM0200 1,620 %  Pequefio Material 2,00 3,24
%MAUX001 1,652 %  Medios Auxiliares 1,00 1,65
%CINDO1 1,669 % Costes Indirectos 1,00 1,67
COSTE UNITARIO TOTAL .....coumemenmressensseens 168,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA'Y OCHO con
CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
CM1E18GIE020 u BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 100 Im

Bloque auténomo de emergencia, para empotrar, carcasa de mate-
rial autoextinguible y difusor opal, grado de proteccion IP42 - IK 07 /
Clase II, segin UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102;
equipado con LEDs de 100 Im, piloto testigo de carga LED verde,
con 1 hora de autonomia, bateria Ni-MH de bajo impacto medioam-
biental, fuente conmutada de bajo consumo. Luminaria conforme a
los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1y particulares
de la parte 2-22 de la misma norma y ldmparas conforme a la
UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado CE segin Reglamento
(UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI
Base de precios de la Construccién de la Comunidad de Madrid. Pre-
cio particularizado para el Area 1.

di0010B240 0,200 h Oficial 12 electricista 19,77 3,95
di0010B260 0,200 h Ayudante electricista 18,50 3,70
_CM1P15UCH0101 4,000 m  Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halégenos 0,68 2,72
_CM1P15NG0101 8,000 m  Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 0,30 2,40
diP16E119 1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 100 lum LED 32,39 32,39
_CM1P16EAV0201 1,000 u Marco empotrar c/bornas luminaria emergencia superf. 13,75 13,75
%PMO0100 0,589 % Pequefio Material 1,00 0,59
%MAUX001 0,595 %  Medios Auxiliares 1,00 0,60
%CINDO1 0,601 %  Costes Indirectos 1,00 0,60
COSTE UNITARIO TOTAL ....vommmmminrssessssssssenns 60,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA con SETENTA CENTIMOS
CM1E18GIE050 u BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 350 Im

Bloque auténomo de emergencia, para empotrar, carcasa de mate-
rial autoextinguible y difusor opal, grado de proteccion IP42 - IK 07 /
Clase II, segin UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102;
equipado con LEDs de 350 Im, piloto testigo de carga LED verde,
con 1 hora de autonomia, bateria Ni-MH de bajo impacto medioam-
biental, fuente conmutada de bajo consumo. Luminaria conforme a
los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1y particulares
de la parte 2-22 de la misma norma y lamparas conforme a la
UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado CE segin Reglamento
(UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
Base de precios de la Construccién de la Comunidad de Madrid. Pre-
cio particularizado para el Area 1.
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
di0010B240 0200 h  Oficial 12 electricista 19,77 3,95
di0010B260 0,200 h Ayudante electricista 18,50 3,70
_CM1P15UCH0101 4,000 m  Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halégenos 0,68 2,72
_CM1P15NG0101 8,000 m  Cable Cu450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 0,30 2,40
_diP16E1591 1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 350 lum LED 58,61 58,61
_CM1P16EAV0201 1,000 u Marco empotrar c/bornas luminaria emergencia superf. 13,75 13,75
%PMO0080 0,851 % Pequefio Material 0,80 0,68
%MAUX001 0858 %  Medios Auxiliares 1,00 0,86
%CINDO1 0,867 %  Costes Indirectos 1,00 0,87
COSTE UNITARIO TOTAL .cocoosvrrennrssnsssssssnes 87,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y SIETE con CINCUENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
CM1E200C210 m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA e=25 mm D=22 mm
Aislamiento térmico flexible de tuberia para tubos de diametro 22 mm, for-
mado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de
estructura celular cerrada, baja conductividad térmica <0,036 W/m-K (segun
UNE-EN ISO 13787:2003) y proteccidn antimicrobiana activa. Fabricada
conforme a norma, UNE-EN ISO 8497:1997, autoextinguible, no propaga-
dor de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de ais-
lamiento de 25 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007) para instalaciones de
fontaneria. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxi-
liares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de Prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
dio010B210 0,150 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 2,81
_CM1P07CC012x 1,050 m Coquilla espuma elastomérica =25 mm D=22 mm 5,64 5,92
diP07CE150 0,020 1 Adhesivo coquilla elastomérica 11,23 0,22
%PMO0100 0,090 % Pequefio Material 1,00 0,09
%MAUX001 0,090 %  Medios Auxiliares 1,00 0,09
%CINDO1 0,091 %  Costes Indirectos 1,00 0,09
COSTE UNITARIO TOTAL voevveeersesrssersessssenes 9,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con VEINTIDOS CENTIMOS
CM1E200C220 m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA e=25 mm D=25 mm
Aislamiento térmico flexible de tuberia para tubos de diametro 25 mm, for-
mado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de
estructura celular cerrada, baja conductividad térmica <0,036 W/m-K (segun
UNE-EN ISO 13787:2003) y proteccion antimicrobiana activa. Fabricada
conforme a norma UNE-EN 1SO 8497:1997, autoextinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aisla-
miento de 25 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007) para instalaciones de
fontaneria. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxi-
liares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de Prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
dio010B210 0,150 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 2,81
_CM1P07CC014x 1,050 m Coquilla espuma elastomérica =25 mm D=25 mm 6,11 6,42
diP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 11,23 0,22
%PM0100 0,095 %  Pequefio Material 1,00 0,10
%MAUX001 0,096 %  Medios Auxiliares 1,00 0,10
%CINDO1 0,097 % Costes Indirectos 1,00 0,10
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccooverrerrressressrsnnns 9,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
CM1E200C230 m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA e=25 mm D=28 mm
Aislamiento térmico flexible de tuberia para tubos de diametro 28 mm, for-
mado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de
estructura celular cerrada, baja conductividad térmica <0,036 W/m-K (segun
UNE-EN ISO 13787:2003) y proteccion antimicrobiana activa. Fabricada
conforme a norma UNE-EN ISO 8497:1997, autoextinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aisla-
miento de 25 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007) para instalaciones de
fontaneria. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxi-
liares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de Prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
di0010B210 0,150 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 2,81
_CM1P07CCO16x 1,050 m Coquilla espuma elastomérica =25 mm D=28 mm 6,60 6,93
diP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 11,23 0,22
%PMO0100 0,100 % Pequefio Material 1,00 0,10
%MAUX001 0,101 % Medios Auxiliares 1,00 0,10
%CINDO1 0,102 %  Costes Indirectos 1,00 0,10
COSTE UNITARIO TOTAL ...oocmrrsersmssssssssen 10,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con VEINTISEIS CENTIMOS
CM1E20VE020 u  VALVULA DE PASO 22 mm 3/4" MANDO REDONDO
Suministro y colocacion de valvula de paso de 22 mm. 3/4" de diametro, pa-
ra empotrar cromada y de paso recto, con mando redondo. Totalmente ins-
talada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
di0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
diP17XP020 1,000 u Llave paso empotrar mando redondo 22 mm 8,43 8,43
%PM0200 0,126 % Pequefio Material 2,00 0,25
%MAUX001 0128 %  Medios Auxiliares 1,00 0,13
%CINDO1 0,129 %  Costes Indirectos 1,00 0,13
COSTE UNITARIO TOTAL ..oocvvevrnrssssssssssen 13,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con SEIS CENTIMOS
CM1E20VE030 u  VALVULA DE PASO 28 mm 1" MANDO REDONDO
Suministro y colocacion de valvula de paso de 28 mm. 1" de diametro, para
empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unién roscada, con
mando redondo. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pe-
quefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.
dio010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
diP17XP030 1,000 u Llave paso empotrar mando redondo 28 mm 10,63 10,63
%PM0200 0,148 % Pequefio Material 2,00 0,30
%MAUX001 0151 %  Medios Auxiliares 1,00 0,15
%CINDO1 0,152 %  Costes Indirectos 1,00 0,15
COSTE UNITARIO TOTAL ..oocvmerrsrsessssssssen 15,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
CM1E20VIL040 u  FILTROENY LATON PN16 1"
Filtro en Y de latdn, de didmetro 1", PN-16, tamiz de acero inoxidable de @
0,5 mm, para roscar, fabricado segin UNE-EN 12165:2017. Totalmente ins-
talada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de Prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
di0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
_CM1P17YYLO40x 1,000 u  Filtro en Y laton PN16 H-H 1" 8,46 8,46
%PM0200 0,126 % Pequefio Material 2,00 0,25
%MAUX001 0,128 % Medios Auxiliares 1,00 0,13
%CINDO1 0,130 %  Costes Indirectos 1,00 0,13
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL ..oocvvevrnrssssssssssen 13,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con NUEVE CENTIMOS
CM1E20VU010 u  PURGADOR AUTOMATICO BOYA LATON PN-10 3/8"
Purgador automatico de boya de laton, de diametro 3/8", PN-10, boya de po-
lipropileno de alta resistencia, para roscar, incluida la valvula de retencién
para purgador. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pe-
quefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.
di0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
_CM1P17Q010x 1,000 u  Purgador automatico boya PN-10 3/8" 525 5,25
_CM1P17Q030x 1,000 u Valvula retencion purgador PN-10 3/8" 1,16 1,16
%PM0200 0,095 %  Pequefio Material 2,00 0,19
%MAUX001 0,097 %  Medios Auxiliares 1,00 0,10
%CINDO1 0,098 % Costes Indirectos 1,00 0,10
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccoovverenersnressrsnnns 9,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
CM1E20WGB020 u  BOTE SIFONICO PVC D=110 mm EMPOTRADO
Bote sifénico de PVC, de 110 mm de diametro, colocado en el grueso del
forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, tapa de ace-
ro inoxidable, con sistema de cierre por lenglieta de caucho a presion. Total-
mente montado, i/ conexionado del ramal de salida hasta la bajante 0 man-
guetdn, con tuberia de PVC de 50 mm de diametro, conforme UNE-EN
1453-1:2017. l.p.p. de piezas especiales, pequefio material y p.p. de me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracién de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
di0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
di0010B210 0,200 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 3,75
_CM1P17SB020x 1,000 u Bote sifonico PVC c/tapa acero inoxidable 5 tomas 16,17 16,17
_CM1P17VC030x 1,500 m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,08 3,12
%PMO0500 0,272 % Pequefio Material 5,00 1,36
%MAUX001 0285%  Medios Auxiliares 1,00 029
%CINDO1 0,288 %  Costes Indirectos 1,00 0,29
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooccnvrsmsmssssssssen 29,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE con DIEZ CENTIMOS
CM1E20WGI010 u  DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA
Desaglie de PVC individual, consistente en la colocacién de un sifon de
PVC tipo botella, fabricado segin UNE-EN 1453-1:2017, con salida horizon-
tal de 32 mm de diametro, y con registro inferior, y conexion de éste median-
te tuberia de PVC de 32 mm de diametro, hasta el punto de desaglie exis-
tente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y valido para fregaderos
de 1 seno, lavabos o bidés, i/ p.p. de piezas especiales de PVC. Conforme
a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de Presta-
ciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.
di0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
di0010B210 0,150 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 2,81
diP17SS030 1,000 u Sifon botella PVC salida horizontal 32 mm 1 1/4" 2,76 2,76
_CM1P17VCO010x 0,300 m  Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,32 0,40
_CM1P17VPMO010x 2,000 u Manguito H-H PVC serie B junta pegada 32 mm 0,61 1,22
%MAUX001 0,103 %  Medios Auxiliares 1,00 0,10
%CINDO1 0,104 %  Costes Indirectos 1,00 0,10
COSTE UNITARIO TOTAL ..oocvvevrnrssssssssssen 10,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con CUARENTA 'Y OCHO
CENTIMOS
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Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
CM1E20WTI010 m  TUBERIA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=40 mm
Tuberia de PVC insonorizada, de 40 mm de diametro, unién pegada, confor-
me UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuacion
de aguas residuales. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HR,
RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de Prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
di0010B200 0,050 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,03
di0010B210 0,050 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 0,94
_CM1P17VI010x 1,000 m  Tubo PVC insonorizado 40 mm 429 429
_CM1P17VGC010x 0,300 u Codo M-H PVC insonorizado 87° 40 mm 1,66 0,50
_CM1P17VGMO010x 0,100 u Manguito H-H PVC insonorizado 40 mm 1,69 0,17
%PM0200 0,069 % Pequefio Material 2,00 0,14
%MAUX001 0071 %  Medios Auxiliares 1,00 0,07
%CINDO1 0,071 % Costes Indirectos 1,00 0,07
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccooovererssrerssnessnsees 7,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con VEINTIUN CENTIMOS
CM1E20WTI020 m  TUBERIA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=50 mm
Tuberia de PVC insonorizada, de 50 mm de diametro, union pegada, confor-
me UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuacion
de aguas residuales. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HR,
RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racién de Prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
di0010B200 0,050 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,03
di0010B210 0,050 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 0,94
_CM1P17VI1020x 1,000 m Tubo PVC insonorizado 50 mm 4,88 4,88
_CM1P17VGC020x 0300 u  Codo M-H PVC insonorizado 87° 50 mm 249 0,75
_CM1P17VGMO020x 0,100 u Manguito H-H PVC insonorizado 50 mm 2,22 0,22
%PM0200 0,078 %  Pequefio Material 2,00 0,16
%MAUX001 0,080 %  Medios Auxiliares 1,00 0,08
%CINDO1 0,081 % Costes Indirectos 1,00 0,08
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccoovverrserensssessnsenss 8,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con CATORCE CENTIMOS
CM1E20WTI040 m  TUBERIA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=110 mm
Tuberia de PVC insonorizada, de 110 mm de didmetro, unién pegada, con-
forme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, confor-
me UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacua-
cion de aguas residuales. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE
DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
di0010B200 0,075 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,54
di0010B210 0,075 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 1,41
_CM1P17VI040x 1,000 m  Tubo PVC insonorizado 110 mm 11,34 11,34
_CM1P17VGC040x 0,300 u Codo M-H PVC insonorizado 87° 110 mm 5,82 1,75
_CM1P17VGMO040x 0,100 u Manguito H-H PVC insonorizado 110 mm 6,47 0,65
_CM1P17VGA020x 0,650 u Abrazadera isofonica tubo PVC 110 mm 4,09 2,66
%PM0200 0194 %  Pequefio Material 2,00 0,39
%MAUX001 0,197 %  Medios Auxiliares 1,00 0,20
%CINDO1 0,199 % Costes Indirectos 1,00 0,20
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccvvvverrseressnsessnsens 20,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con CATORCE CENTIMOS
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CM1E20XAT010 u  INSTALACION AF PEX-A GRIFO

Instalacion de punto de consumo de agua fria, para grifo, realizado con tu-
beria de polietileno reticulado fabricada por el método de Perdxido (Engel)
PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de
derivaciones por tes, conforme UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018. Tuberias
protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion.
Red de desagte realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN
1453-1:2017. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de deriva-
cion particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tu-
berias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Confor-
me a CTE DB-HS-4 y DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de Prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

di0010B200 0,600 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 12,35
dio010B210 0,600 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 11,26
_CM1P17IR010x 3,800 m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 1,69 6,42
_CM1P17LCO030x 1,900 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,38 0,72
_CM1P17I1SC080x 1,000 u Codo unién rapida latén terminal 16 mm - 1/2" 4,49 4,49
_CM1P17VC010x 2500 m  Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,32 3,30
%PM2000 0,385 %  Pequefio Material 20,00 7,70
%MAUX001 0,462 %  Medios Auxiliares 1,00 0,46
%CINDO1 0,467 % Costes Indirectos 1,00 0,47
COSTE UNITARIO TOTAL ....coumrereerseermsseensens 4717
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY SIETE con DIECISIETE
CENTIMOS
CM1E20XAT020 u INSTALACION AF/ACS PEX-A LAVABO

Instalacion de punto de consumo de agua fria y ACS, para lavabo, realizado
con tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Perdxido
(Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con siste-
ma de derivaciones por tes, conforme UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018. Tu-
berias protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protec-
cion, calorifugada la tuberia de agua caliente, segin RITE (RD 1027/2007).
Red de desaglie realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN
1453-1:2017. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de deriva-
cion particular, p.p. de bote sifénico, p.p. de piezas especiales (codos, man-
guitos, etc.) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios,
ni griferias. Conforme a CTE DB-HS-4 y DB-HS-5. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracién de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

dio010B200 1,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 23,68
di0010B210 1,150 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 21,57
_CM1P17IR020x 3,750 m  Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm 2,05 7,69
_CM1P07CC010x 1,900 m Coquilla espuma elastomérica =25 mm D=20 mm 5,49 10,43
_CM1P17IR010x 3,800 m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 1,69 6,42
_CM1P17LC030x 3,800 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,38 1,44
_CM1P17IST040x 2,000 u Te reducida union rapida PPSU 20-16-20 mm 5,48 10,96
_CM1P17I1SC080x 2,000 u Codo unién rapida latén terminal 16 mm - 1/2" 4,49 8,98
_CM1P17SB030x 0,250 u Bote sifénico aéreo t/inoxidable 5 tomas 19,89 4,97
_CM1P17VC030x 0,500 m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,08 1,04
_CM1P17VC010x 1,700 m  Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,32 2,24
%PM2000 0,994 %  Pequefio Material 20,00 19,88
%MAUX001 1,193 %  Medios Auxiliares 1,00 1,19
%CINDO1 1,205 % Costes Indirectos 1,00 1,21
COSTE UNITARIO TOTAL .....coumemeemsrensensseens 121,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN con SETENTA
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
CM1E20XAT040 u  INSTALACION AF PEX-A INODORO

Instalacion de punto de consumo de agua fria, para inodoro, realizado con

tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Perdxido (Engel)

PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de

derivaciones por tes, conforme UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018. Tuberia

protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion.

Manguetdn de conexion inodoro realizada con tuberia de PVC, serie B, con-

forme UNE-EN 1453-1:2017. Totalmente montado, conexionado y probado;

p.p. de derivacion particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,

etc.) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni grife-

rias. Conforme a CTE DB-HS-4 y DB-HS-5. Materiales con marcado CE y

DdP (Declaracién de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
di0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
di0010B210 1,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 18,76
_CM1P17IR020x 3,750 m  Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm 2,05 7,69
_CM1P17IR010x 2250 m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 1,69 3,80
_CM1P17LC030x 2,250 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,38 0,86
_CM1P17IST040x 1,000 u Te reducida union rapida PPSU 20-16-20 mm 5,48 5,48
_CM1P17I1SC080x 1,000 u Codo unién rapida latén terminal 16 mm - 1/2" 4,49 4,49
_CM1P17SW020x 1,000 u Conexion PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada 5,51 5,51
_CM1P17VC060x 1,000 m  Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 5,03 5,03
%PM2000 0,722 %  Pequefio Material 20,00 14,44
%MAUX001 0867 %  Medios Auxiliares 1,00 087
%CINDO1 0,875 %  Costes Indirectos 1,00 0,88

COSTE UNITARIO TOTAL ..oocemerrsmsmssssssssen 88,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y OCHO con CUARENTA

CENTIMOS
CM1E20XAT090 u  INSTALACION AF/ACS PEX-A DUCHA

Instalacién de punto de consumo de agua fria y ACS, para ducha, realizado

con tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Perdxido

(Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con siste-

ma de derivaciones por tes, conforme UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018. Tu-

berias protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protec-

cion, calorifugada la tuberia de agua caliente, segun RITE (RD 1027/2007).

Red de desagtie realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN

1453-1:2017. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de deriva-

cion particular, p.p. de bote sifénico, p.p. de piezas especiales (codos, man-

guitos, etc.) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios,

ni griferias. Conforme a CTE DB-HS-4 y DB-HS-5. Materiales con marcado

CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
di0010B200 1,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 23,68
di0010B210 1,150 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 21,57
_CM1P17IR020x 3,750 m  Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm 2,05 7,69
_CM1PQ7CC010x 1,900 m Coquilla espuma elastomérica =25 mm D=20 mm 5,49 10,43
_CM1P17IR010x 2,800 m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 1,69 473
_CM1P17LCO30x 2,800 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,38 1,06
_CM1P17IST040x 2000 u  Te reducida union rapida PPSU 20-16-20 mm 548 10,96
_CM1P171SC120x 2,000 u Codo unién rapida laton base fijacion 16 mm - 1/2™ 585 11,70
_CM1P17ISA010x 1000 u  Placa base fijacion 146 1,46
_CM1P17SB030x 0,250 u Bote sifonico aéreo t/inoxidable 5 tomas 19,89 4,97
_CM1P17VC030x 0,500 m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,08 1,04
_CM1P17VC020x 1,700 m  Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 1,63 2,77
%PM2000 1021 %  Pequefio Material 20,00 20,42
%MAUX001 1,225 %  Medios Auxiliares 1,00 1,23
%CINDO1 1,237 % Costes Indirectos 1,00 1,24

COSTE UNITARIO TOTAL ..ccooerrvrrsmrrssresnnns 124,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO con NOVENTA

Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
CM1E21ADP050 u  PLATO DUCHA PORCELANA BLANCA 90x390x8 cm
Plato de ducha de porcelana, cuadrada, de 90x90x8 cm, en color blanco;
conforme norma UNE-EN 14527+A1. Totalmente instalada y conexionada,
i/sellado, desagiie con salida horizontal de 50 mm, p.p. de pequefio material
y medios auxiliares.
di0010B200 0,400 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 8,24
di0010B210 0,400 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 7,50
_CM1P18DP120x 1,000 u Plato ducha porcelana blanco 90x90x8 cm 89,93 89,93
_diP17S8Vv0101 1,000 u Vélvula ducha salida H 50 mm 2,45 2,45
%PMO0050 1,081 % Pequefio Material 0,50 0,54
%MAUX001 1,087 % Medios Auxiliares 1,00 1,09
%CINDO1 1,098 %  Costes Indirectos 1,00 1,10
COSTE UNITARIO TOTAL .cocoserrsnrssssssssssenns 110,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS
CM1E21AIB035 u  INODORO TANQUE BAJO GAMA MEDIA BLANCO TAPA AMORTIGUADA
Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado en porcela-
na vitrificada conforme a UNE-EN 997, de gama media en color blanco. Dis-
pone de asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable y mecanis-
mo doble descarga. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p.
de anclajes al pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible cro-
mados, pequefio material y medios auxiliares.
di0o010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
di0010B210 1,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 18,76
diP17XT010 1,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 474 4,74
diP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,75 1,75
diP181B020 1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 125,83 125,83
%PMO0100 1,717 % Pequefio Material 1,00 1,72
%MAUX001 1,734 %  Medios Auxiliares 1,00 1,73
%CINDO1 1,751 %  Costes Indirectos 1,00 1,75
COSTE UNITARIO TOTAL vocvrvserrsersserssssssenes 176,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA'Y SEIS con OCHENTA
Y SIETE CENTIMOS
CM1E21AUP030 u  URINARIO MURAL BLANCO
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes
de fijacién a la pared, con sifén incorporado al aparato, manguito y enchufe
de union; conforme UNE 67001. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p.
de pequefio material y medios auxiliares.
di0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
di0010B210 0,500 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 9,38
diP18WU010 1,000 ud  Urinario mural cffijac.blanco 99,31 99,31
%PMO0100 1,190 % Pequefio Material 1,00 1,19
%MAUX001 1,202 %  Medios Auxiliares 1,00 1,20
%CINDO1 1214 %  Costes Indirectos 1,00 1,21
COSTE UNITARIO TOTAL voevvvserrserssessssrssenes 122,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS con CINCUENTAY
NUEVE CENTIMOS
CM1E21GMD020 u  GRIFO MONOMANDO MURAL DUCHA GAMA MEDIA
Grifo mezclador monomando exterior mural para ducha, con acabado cro-
mado, de gama media. Equipado con ducha de mano, enlace flexible croma-
do de 150 cm y soporte. Fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente ins-
talado, probado y funcionando; i/p.p. de enlaces excéntricos, pequefio mate-
rial y medios auxiliares.
dio010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
diP18GD070 1,000 ud  Monomando ducha cromo mod. Clip 52,50 52,50
%PM0100 0,628 % Pequefio Material 1,00 0,63
%MAUX001 0634 %  Medios Auxiliares 1,00 063
%CINDO1 0,641 %  Costes Indirectos 1,00 0,64
COSTE UNITARIO TOTAL vocvresersenrsssssessssenes 64,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y CUATRO con SETENTA
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

CODIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CM1E21JE010

di0010B200
_CM1P18JE010x
%PMO0100
%MAUX001
%CINDO1

CM1E21MAA110

_CM1P18CAAQ90x
%MAUX001
%CINDO1

CM1E21MAA150

di0010B200
_CM1P18CAA130x
%MAUX001
%CINDO1

CM1E21MAW120

_CM1P18CAW110x
%MAUX001
%CINDO1

CM1E21MAW130

_CM1P18CAW120x
%MAUX001
%CINDO1

0,068 %
0,069 %

1,000 u
0,186 %
0,188 %

0,160 h
1,000 u
0,278 %
0,281 %

1,000 u
0,175 %
0177 %

1,000 u
0,228 %
0,230 %

LLAVE DE ESCUADRA PARED 1/2" A 3/8"
Llave de corte en escuadra a pared antical con entrada a rosca macho de
1/2" y salida en rosca macho a 3/8". Fabricada en cuerpo y mando en mate-
rial metalico cromado, con sistema de cuarto de vuelta de accionamiento de
apertura y cierre de la valvula. Presion nominal de 16 bar, apta para tempe-
raturas hasta 95 °C. Totalmente instalada, probada y funcionando; ilp.p. de
pequefio material y medios auxiliares. Llave valida para dar servicio a griferi-
as de lavabo, bidé y fregadero doméstico, asi como inodoro con cisterna.
Conforme a CTE DB HS-4.

Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,44
Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 3,33 3,33
Pequefio Material 1,00 0,07
Medios Auxiliares 1,00 0,07
Costes Indirectos 1,00 0,07

COSTE UNITARIO TOTAL......conmumnsarserssssssnns

6,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

ESCOBILLERO PARED/SUELO DE ACERO INOXIDABLE SATINADO 90x430 mm
Escobillero de pared/suelo, de dimensiones 90x430 mm, fabricado en acero
inoxidable, acabado satinado. Base de precios de la Construccion de la Co-

munidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

Escobillero pared/suelo de acero inoxidable satinado 90x430 mm 18,56 18,56
Medios Auxiliares 1,00 0,19
Costes Indirectos 1,00 0,19

COSTE UNITARIO TOTAL ....oooevvurinnnrssesasasnnens

18,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con NOVENTA Y CUATRO

CENTIMOS

PORTARROLLOS SIN TAPA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO 155x90x45 mm
Portarrollos sin tapa de dimensiones 155x90x45 mm, fabricado en acero ino-
xidable acabado satinado, con sistema de fijacién oculto. Totalmente instala-
do sobre paramento mediante tornilleria; i/p.p. de fijaciones y medios auxilia-
res. Base de precios de la Construccién de la Comunidad de Madrid. Precio

particularizado para el Area 1.

Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,29
Portarrollos sin tapa de acero inoxidable satinado 155x90x45 mm 2453 24,53
Medios Auxiliares 1,00 0,28
Costes Indirectos 1,00 0,28

COSTE UNITARIO TOTAL ....cosunrirnnnrnsssssasnnnnns

28,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con TREINTAY OCHO

CENTIMOS

PAPELERA HIGIENICA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO CON TAPA 5 |

Papelera higiénica circular de 5 litros de capacidad, fabricada en acero inoxi-
dable acabado cromo satinado, con tapa accionada mediante pedal, cubeta
interior de plastico extraible. Totalmente colocada. Base de precios de la
Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el

Area 1.

Papelera higiénica de acero inoxidable satinado con tapa 5 | 17,54 17,54
Medios Auxiliares 1,00 0,18
Costes Indirectos 1,00 0,18

COSTE UNITARIO TOTAL ....oovvvurunnnrssesasasnnens

17,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con NOVENTA CENTIMOS

PAPELERA HIGIENICA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO CON TAPA 12|

Papelera higiénica circular de 12 litros de capacidad, fabricada en acero ino-
xidable acabado cromo satinado, con tapa accionada mediante pedal, cube-
ta interior de plastico extraible. Totalmente colocada. Base de precios de la
Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el

Area 1.

Papelera higiénica de acero inoxidable satinado con tapa 12| 22,75 22,75
Medios Auxiliares 1,00 0,23
Costes Indirectos 1,00 0,23

COSTE UNITARIO TOTAL ....oousrrrunnnrssesssssnnens

23,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Reforma Edificio Alcala 1. Madrid
coDIGO CANTIDAD UD.

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CM1E21MJI1080 u

di0010B200 0,300 h
_CM1P18CJA080x 1,000 u
%MAUX001 0,263 %
%CINDO1 0,266 %

CM1E21MPE050 u

di0010B200 0,167 h
_CM1P18CDE050x 1,000 u
%MAUX001 0,307 %
%CINDO1 0,311 %

CM1E21MSH030 u

di0010B200 0,500 h
_CM1P18CSH030x 1,000 u
%MAUX001 1,130 %
%CINDO1 1,141 %

DOSIFICADOR JABON VERTICAL MANUAL EMPOTRABLE DE ACERO INOXIDABLE SATINADO 1
|

Dosificador de jabon vertical metalico, de 1| de capacidad, de instalacién
mural empotrada. De acero inoxidable acabado satinado, con visor transpa-
rente de nivel; depdsito interior, pulsador en laton cromado de accionamien-
to manual, con cierre superior con llavin. Dimensiones: 125x120x210 mm
(alto x ancho x fondo). Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijacion y
medios auxiliares. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de

Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 6,18
Dosificador jabon vertical manual empotrable acero inox. satinado 1 | 20,12 20,12
Medios Auxiliares 1,00 0,26
Costes Indirectos 1,00 0,27

COSTE UNITARIO TOTAL ....coouniirnsnrssnsssssnnnnns

26,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con OCHENTA'Y TRES

CENTIMOS

DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO ESTANDAR 2 ROLLOS ACERO INOXIDABLE SATINADO
Dispensador de papel higiénico estandar, con capacidad para 2 rollos estan-
dar, formado por tapa de reposicién y cuerpo de pared fabricados en acero
inoxidable con acabado en satinado. Incorpora cerradura para apertura de
la tapa de reposicion. Dimensiones: 150x150x340 mm. Completamente ins-
talado a pared mediante tornillos y tacos universales; i/p.p. de fijaciones y
medios auxiliares. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de

Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,44
Dispensador papel higiénico 2 rollos acero inox. satinado 27,30 27,30
Medios Auxiliares 1,00 0,31
Costes Indirectos 1,00 0,31

COSTE UNITARIO TOTAL ....oooevvurinnnrssesasasnnens

31,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY UN con TREINTA'Y SEIS

CENTIMOS

SECAMANOS HANDS-IN DE ACERO INOXIDABLE SATINADO 1650 W
Secador de manos por aire caliente de tipo "Hands-In", de acero inoxidable
acabado satinado con estructura interior en plastico ignifugo inyectado. Ins-
talacion mural mediante tornillos y tacos universales. Activacion de la seca-
dora mediante sensores infrarrojos electronicos, con apagado automatico
después de retirar las manos o transcurridos 40-50 segundos. Alimentacion
230 V/50 Hz, de potencia méxima de 1650 W. Velocidad de salida del aire
de 11 m/s. Tiempo estimado de secado de 40-50 segundos. Consumo 6,8
A. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de fijaciones, co-
nexiones y medios auxiliares. Modelo que instalado correctamente cumple
con la norma UNE 41523:2001. Base de precios de la Construccion de la

Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
Secamanos hands-in de acero inoxidable satinado 1650 W 102,66 102,66
Medios Auxiliares 1,00 1,13
Costes Indirectos 1,00 1,14

COSTE UNITARIO TOTAL......conmmnnrnnisssssnnns

115,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE con VEINTITRES

CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

CODIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CM1E21TAL060

di0010B200
_diP18LX1001
_CM1P18GPHO010x
%PMO0100
%MAUX001
%CINDO1

CM1E220C220

di0010B210
_CM1P07CC002x
%PM1200
%MAUX001
%CINDO1

CM1E23DCI010

di0010B200
_CM1P21DCI010x
_CM1P21DCI030x
%MAUX001
%CINDO1

CM1E23DCNO020

di0010B200
di0010B230

1,350 h
1,000 u
1,000 u
3,831 %
3,869 %
3,908 %

0,220 h
1,050 m
0,085 %
0,088 %
0,089 %

m2

1,000 h
1,200 m2
0,300 u
0,396 %
0,400 %

0,100 h
0,100 h

LAVABO MURAL ACCESIBLE 680x580 mm CON GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO
Lavabo mural accesible de porcelana vitrificada, de 680x580 mm, con apo-
yo anatdmico para codos, frontal céncavo que facilita el acceso a la silla de
ruedas; colocado con anclajes a la pared, incluso sellado con silicona, con
valvula, sifon y desagie flexible, con grifo mezclador monomando mural, pa-
ra aplicaciones hospitalarias, acabado latén cromado, apertura por palanca
gerontolégica de 150 mm, cafio giratorio de 200 mm, cartucho ceramico de
40 mm multifuncién con limitador de T2 con 7 posiciones de regulacion, do-
ble caudal 6-12 I/min ajustable, aireador universal F22x1 con salida libre, co-
nexiones 1/2" a 3/4" con excentricidad y embellecedor. Totalmente instala-
do y conexionado, i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares; conforme
a UNE 41523 y CTE DB SUA-9.

Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 27,80
Lavabo mural accesible 680x580 mm 143,11 143,11
Monomando hospitalario mural c/palanca gerontoldgica y cafio gir. 212,15 212,15
Pequefio Material 1,00 3,83
Medios Auxiliares 1,00 3,87
Costes Indirectos 1,00 3,91

COSTE UNITARIO TOTAL ....coourvrrmsnmsussssssnsnnns

394,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO =30 mm D=1 1/2"
Aislamiento rigido de tuberia de diametro de 1 1/2", formado por lana de vi-
drio recubierta con papel kraft de aluminio reforzado, con forma cilindrica di-
mensionalmente estable; de baja conductividad térmica (0,034 W/mK), no
inflamable, con temperatura limite de uso de 300°C. Aislamiento de 30 mm
de espesor, conforme a RITE para tuberias de calefaccion y ACS. Total-
mente instalado; i/p.p. de cinta adhesiva y medios auxiliares.

Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 413
Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=1 1/2" 4,19 4,40
Pequefio Material 3,00 0,26
Medios Auxiliares 1,00 0,09
Costes Indirectos 1,00 0,09

COSTE UNITARIO TOTAL covvevrsenerssssenessnses
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con NOVENTA'Y SIETE
CENTIMOS
CONDUCTO POLIISOCIANURATO 35 kg/m3
Canalizacion de aire realizada en espuma de poliisocianurato de 35
kg/m3, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion y piezas
especiales, cubiertos en papel de aluminio interior y exteriormente.
Base de precios de la Construccién de la Comunidad de Madrid. Pre-

cio particularizado para el Area 1.

Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
Conducto PIR 35 kg/m3 3000x1200 mm 10,93 13,12
Accesorios/m2 de conducto 19,58 5,87
Medios Auxiliares 1,00 0,40
Costes Indirectos 1,00 0,40

8,97

COSTE UNITARIO TOTAL coevvreerrenrrsersessssenes
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS
TUBO ALUMINIO FLEXIBLE COMPRIMIDO D=100 mm
Conducto formado por tubo de aluminio flexible comprimido (1 me-
tro extensible a 5 metros), de didametro 100 mm; suspendido o fijado
a paramento o forjado mediante medios mecanicos. Totalmente ins-
talado; i/p.p. de piezas de unidn, piezas especiales, cinta o masilla de
sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-3. Medido en su longitud. Base de precios de la Construccion de

la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.
Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
Ayudante fontanero 18,50 1,85

40,38
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copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
_CM1P21DCN020x 1,100 m Tubo aluminio flexible comprim. D=100 mm 2,63 2,89
%PM2800 0,068 %  Pequefio Material 28,00 1,90
%MAUX001 0,087 %  Medios Auxiliares 1,00 0,09
%CINDO1 0,088 %  Costes Indirectos 1,00 0,09
COSTE UNITARIO TOTAL covvevreeneenssensesnnes 8,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS
CM1E23DDL020 u  DIFUSOR LINEAL 1000 mm 4 ViAS C/REGULACION
Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruido con cuatro
ranuras, longitud de perfil 1000 mm, i/p.p. de piezas de remate, ins-
talado, homologado, segiin normas UNE y NTE-ICI-25. Base de pre-
cios de la Construccién de la Comunidad de Madrid. Precio particula-
rizado para el Area 1.
di0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
di0010A060 0,500 h Pedn especializado 17,46 8,73
diP21DL030 1,000 ud  Dif.1.200mm.4 vias c/reg c/2ang. 113,51 113,51
%MAUX001 1428 %  Medios Auxiliares 1,00 1,43
%CINDO1 1,443 %  Costes Indirectos 1,00 1,44
COSTE UNITARIO TOTAL coerversersserssesssenes 145,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA'Y CINCO con
SETENTA CENTIMOS
CM1E23FSC120 u  FANCOIL SUELO-TECHO SIN CARCASA 4 TUBOS 4,75 kW / 6 kW
Unidad interior fancoil de suelo-techo sin carcasa, con instalacién a
4 tubos; de aprox. 4,75 kW de potencia frigorifica nominal y de
aprox. 6 kW de potencia calorifica. Equipada con filtro de aire extrai-
ble lavable. Totalmente montada; i/p.p. de llaves de corte de 1/2"y
conexion mediante tuberia de cobre aislada. Base de precios de la
Construccién de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado pa-
ra el Area 1.
di0010B200 2,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 46,33
di0010B210 2,250 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 42,21
_CM1P21FSC1201 1,000 u Fancoil suelo-techo sin carcasa 4 tubos 4,75 kW / 6 kW 332,31 332,31
_CM1P20TVE(20x 4000 u  Valvula de esfera 1/2" 5,10 20,40
_CM1P17CD040x 1,000 m Tubo cobre rigido 18 mm e=1 mm 3,61 3,61
_CM1P07CC004x 1,000 m Coquilla lana vidrio D=21 mm 1/2" =30 mm 2,09 2,09
%PMO0100 4470 %  Pequefio Material 1,00 4,47
COSTE UNITARIO TOTAL covveerenrrsersssnssenes 451,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA 'Y UN
con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
CM1E23HUP030 u  CONJUNTO SPLIT 1x1 PARED BOMBA CALOR-INVERTER 5/ 6 kW
Conjunto de climatizacién de tipo split 1x1, formado por ud. exterior
y ud. interior de pared; con bomba de calor con tecnologia Inverter,
de capacidad nominal de 5 kW en frio y de 6 kW en calor, con clasifi-
cacion energética A; de alimentacidon monofasica 220-240V. Equipa-
do con filtro antibacteriano, antialérgeno y antivirus, con funcion de
autolimpieza e indicador de limpieza. Funciones de deshumidifica-
cion y funcionamiento programable de multiples funciones. Refrige-
rante R410A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros,
taladros y conexiones a las redes. Base de precios de la Construccion
de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.
di0010B200 4,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 82,36
di0010B210 4,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 75,04
_CM1P21HUP030x 1,000 u Ud. Exterior split 1x1 Inverter-bomba calor 5/ 6 kW (A) 603,93 603,93
_CM1P21HUP031x 1,000 u Ud. Interior pared 1x1 Inverter-bomba calor 5 /6 kW (A) 409,12 409,12
_CM1P21HUP005x 1,000 u Mando control remoto ud. interior climatizacion pared 1x1 49,88 49,88
%PM0500 12,203 %  Pequefio Material 5,00 61,02

COSTE UNITARIO TOTAL ....cccovmmmnsrmsmsssssssnns

1.281,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA 'Y UN con

TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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CODIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CM1E23TD020

di0010B200
di0010B210
_CM1P21TD020x
%PM2000

CM1E26DAC070

di0010B240
di0010B260
_CM1P23DAC0501
%PM0200
%MAUX001
%CINDO1

CM1E26DAC080

di0010B240
_CM1P23DAC060x
%PM0200
%MAUX001
%CINDO1

m

0,130 h
0,130 h
1,050 m
0,117 %

4,000 h
4,000 h
1,000 u
10,255 %
10,460 %
10,565 %

4,076 %
4117 %

TUBERIA DOBLE COBRE FRIGORIFICO ROLLO AISLADO D=1/4"+1/2"

Tuberia doble de cobre frigorifico aislado en rollo, con una tuberia
de didmetro 1/4", con pared de 0,80 mm de espesor; y otra tuberia
de didmetro 1/2", con pared de 0,80 mm de espesor. Ambas tuberi-
as unidas y con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerra-
da en blanco. Dispone de certificacion AENOR; para tuberia de circui-
tos de climatizacion/refrigeracion. Totalmente montada; i/p.p. de
piezas (codos, tes manguitos, etc). Base de precios de la Construc-
cion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area
1.

Oficial 12 fontanero calefactor 20,59
Oficial 22 fontanero calefactor 18,76
Tubo cobre frigorifico doble aislado rollo D=1/4" + 1/2" 6,22
Pequefio Material 20,00

2,68
2,44
6,53
2,34

COSTE UNITARIO TOTAL ....oovvvurunnnrssesasasnnens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con NOVENTA'Y NUEVE

CENTIMOS

CENTRAL MODULAR DETECCION INCENDIOS ANALOGICA 2 LAZOS AMPLIABLES

Central modular de deteccién de incendios analdgica ampliable has-
ta 32 lazos mediante tarjetas de 2 lazos y cajas de expansion. No in-
corpora lazos de deteccién. Pantalla tactil de 10" con gestion gréfica,
2048 zonas, 256 areas y 1024 grupos. Registro histérico de 100.000
eventos. Software de configuraciéon y mantenimiento gratuitos, con-
figuracion mediante puerto USB o Ethernet. 2 salidas de sirenas su-
pervisadas y 2 salidas de relés libres de tensidn en placa. Salida auxi-
liar de 24 V 500mA. Conectable a una red (T-Network) de 64 centra-
les analdgicas mediante RS485 o fibra éptica (no incluidas). Ethernet
en placa para programacién y telemantenimiento. Conectividad a
Detnov Cloud. Cabina metdlica. Multilingiie. Certificado CPR UNE-EN
54-1:2011. Precisa de 2 baterias BTD-1224 incluidas. Dimensiones:
533x453x212 mm. Totalmente instalado y conexionado bajo canali-
zacién PVC, probado, puesta en marcha y en funcionamiento.

Oficial 12 electricista 19,77 79,08
Ayudante electricista 18,50 74,00

Central modular analégica 2 lazos ampliable hasta 32 lazos 872,43

872,43

Pequefio Material 2,00 20,51

Medios Auxiliares 1,00 1
Costes Indirectos 1,00 1

0,46
0,57

13,99

COSTE UNITARIO TOTAL.....oonrrrrmsersussesssnnens

1.067,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA'Y SIETE con CINCO

CENTIMOS

TARJETA DE EXPANSION MICROPROCESADA 2 LAZOS ANALOGICOS

Tarjeta de expansion microprocesada de 2 lazos con capacidad de
500 dispositivos. 250 direcciones por lazo (detectores, médulos, sire-
nas o pulsadores). Conectable a las centrales analégicas CAD-250.
Totalmente instalada y conexionada, probado, puesta en marchay
en funcionamiento.

Oficial 12 electricista 19,77
Tarjeta de expansion microprocesada de 2 lazos analégicos 389,69
Pequefio Material 2,00
Medios Auxiliares 1,00
Costes Indirectos 1,00

9,89

389,69

7,99
4,08
4,12

COSTE UNITARIO TOTAL ....ocoevvrrmnersasssrsssnnenns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE con

SETENTAY SIETE CENTIMOS

415,77
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copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
CM1E26DAD060 u  DETECTOR OPTICO DE HUMO PARA SISTEMA ANALOGICO
Detector dptico de humo para sistema analdgico, incorpora algorit-
mos de verificacion y compensacién de suciedad. Led indicador de
estado y salida para piloto remoto o zumbador, sistema anti hurto.
Color blanco. Permite realizar instalacién sin polaridad. Precisa base
de conexién Z-200 o Z-200-H. Certificado CPR UNE-EN 54-7:2019.
Dimensiones: 100x40 mm. Totalmente instalado y conexionado, pro-
bado, puesta en marcha y en funcionamiento.
dio010B240 0,800 h Oficial 12 electricista 19,77 15,82
diP23FN030 1,000 ud  Detector analdgico 6ptico humos 44,95 44,95
%PM0200 0,608 % Pequefio Material 2,00 1,22
%MAUX001 0620 %  Medios Auxiliares 1,00 0,62
%CINDO1 0,626 %  Costes Indirectos 1,00 0,63
COSTE UNITARIO TOTAL covvevreeneenssensesnnes 63,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y TRES con VEINTICUATRO
CENTIMOS
CM1E26DAD070 u  DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO PARA SISTEMA ANALOGICO
Detector termovelocimétrico (58°C/-8°C/minuto) para sistema analé-
gico, incorpora algoritmos de verificacion y compensacién de sucie-
dad. Led indicador de estado y salida para piloto remoto o zumba-
dor, sistema anti hurto. Color blanco. Permite realizar la instalacion
sin polaridad. Precisa base de conexién Z-200 o Z-200-H. Certificado
CPR UNE-EN 54-5:2017+A1:2019. Dimensiones 100x40 mm. Total-
mente instalado y conexionado, probado, puesta en marcha y en
funcionamiento.
di0010B240 0,800 h  Oficial 12 electricista 19,77 15,82
diP23FN050 1,000 ud  Detect.analég.termovelocimétrico 41,89 41,89
%PM0200 0,577 % Pequefio Material 2,00 1,15
%MAUX001 0,589 %  Medios Auxiliares 1,00 0,59
%CINDO1 0,595 %  Costes Indirectos 1,00 0,60
COSTE UNITARIO TOTAL coerrerrenrrsersensssnnes 60,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA con CINCO CENTIMOS
CM1E26DAF020 u  FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA 24V-5A (17 Ah)
Fuente de alimentacién conmutada cortocircuitable de 24 Vcc-5 A,
bitension 230/115 Vac-50-60 Hz, provista de indicaciones luminosas
de estado general de la fuente de alimentacién, estado y carga de
las baterias y de los fusibles de salida. Dispone de 2 salidas indepen-
dientes protegidas contra cortocircuitos. Equipa tarjeta microproce-
sada de informacién de estado permanente. Capacidad de 2 baterias
12 V-17 Ah. Equipo conforme a Norma EN 54-4. Totalmente instala-
do; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
di0010B240 1,500 h  Oficial 12 electricista 19,77 29,66
di0010B260 1,500 h  Ayudante electricista 18,50 21,75
_CM1P23DAF020x 1,000 u Fuente alimentacion 24Vcc-5A conmutada algoritmica 418,26 418,26
%PM1200 4,757 %  Pequefio Material 3,00 14,27
%MAUX001 4,899 %  Medios Auxiliares 1,00 4,90
%CINDO1 4,948 % Costes Indirectos 1,00 4,95
COSTE UNITARIO TOTAL ...covvsevrrsenrrserssssenens 499,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA'Y NUEVE

con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

copIGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
CM1E26DAMO050 u  MODULO DE 32 SALIDAS PARA INFORMACION
Unidad microprocesada direccionable que gestiona y presenta infor-
macion de la instalacion en 32 salidas. Para configurar sindpticos, re-
petidores y cuadros de maniobras. Salida de la informacién por co-
nector. Provisto de autoaislador que lo aisla del resto de la instala-
cién en caso de cortocircuito interno, LED de informacién, clemas ex-
traibles y caja protectora. Equipo conforme a Norma EN 54-18, con
Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y me-
dios auxiliares.
di0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 19,77 9,89
_CM1P23DAMO050x 1,000 u Médulo 32 salidas para informacion 52,44 52,44
%PM1200 0,623 % Pequefio Material 3,00 1,87
%MAUX001 0,642 %  Medios Auxiliares 1,00 0,64
%CINDO1 0,648 %  Costes Indirectos 1,00 0,65
COSTE UNITARIO TOTAL coerrerrenrrsersensssnnes 65,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y CINCO con CUARENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
CM1E26DAP020 u  PULSADOR DE ALARMA ANALOGICO REARMABLE CON AISLADOR
Pulsador de alarma analdgico rearmable con aislador incorporado,
para montaje en superficie. Incorpora led indicador de estado y llave
de prueba. Color rojo. Certificados CPR UNE-EN 54-11:2001/A1:2007
y UNE-EN 54-17:2007. Dimensiones: 98x98x48 mm. Totalmente ins-
talado y conexionado, probado, puesta en marcha y en funciona-
miento.
di0010B240 0,500 h Oficial 12 electricista 19,77 9,89
_CM1P23DAP020x 1,000 u Pulsador de alarma analégico rearmable con aislador 97,21 97,21
%PM0200 1,071 %  Pequefio Material 2,00 2,14
%MAUX001 1,092 %  Medios Auxiliares 1,00 1,09
%CINDO1 1,103 %  Costes Indirectos 1,00 1,10
COSTE UNITARIO TOTAL covvvserenrssersssrssenes 111,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE con CUARENTA'Y TRES
CENTIMOS
CM1E26DAS030 u  SIRENA ANALOGICA CON FLASH Y AISLADOR INCORPORADO
Sirena analdgica de alarma de color rojo con flash de color blanco
para instalacién en techo, con aislador incorporado. Cobertura del
flash C-2.4.7. IP21C, 32 tonos. Uso interior. Potencia acustica entre
78y 98 dB dependiendo del tono seleccionado. Certificado confor-
me UNE-EN 54-3:2016+A1:2019, UNE-EN 54-17:2007 y UNE-EN
54-23:2011. Totalmente instalado y conexionado, probado, puesta
en marcha y en funcionamiento.
dio010B240 0,800 h Oficial 12 electricista 19,77 15,82
_CM1P23DAS030x 1,000 u Sirena analdgica con flash y aislador incorporado 187,01 187,01
%PM0200 2,028 % Pequefio Material 2,00 4,06
%MAUX001 2,069 %  Medios Auxiliares 1,00 2,07
%CINDO1 2,090 %  Costes Indirectos 1,00 2,09
COSTE UNITARIO TOTAL covvvserenrssersssrssenes 211,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE con CINCO
CENTIMOS
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CM1E26DLP010 m  CIRCUITO SUPERFICIE PVC M20 CABLE RESISTENTE FUEGO 2x1,5 mm2 (AS
Circuito con canalizacion de superficie de tubo rigido de PVC gris
M20/gp9 libre de halégenos autoextinguible, con cableado de cobre
flexible resistente al fuego formado por 2 conductores de cobre de
1,5 mm2 de seccion, SZ1-K (AS+) o RZ1-K mica (AS+), de proteccién
0,6/1 kV. Con aislamiento de silicona o cinta de mica con XLPE y cu-
bierta de poliolefinas; libre de haldgenos, no propagador de la llama
ni del incendio, con baja emisidén de gases tdxicos y nula emisién de
gases corrosivos. Cable disefiado segun Norma UNE 211025, y con-
forme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado; i/p.p. de
piezas de anclaje, accesorios y conexiones.

di0010B240 0,200 h Oficial 12 electricista 19,77 3,95
di0010B260 0,200 h Ayudante electricista 18,50 3,70
_CM1P23DL010x 1,000 m Cable resist. fuego 2x1,5 mm2 SZ1-K (AS+) 1,51 1,51
_CM1P15UEH020x 1,000 m Tubo PVC rigido blind. GP-7 enchuf. D=20 mm libre halégenos 2,68 2,68
_CM1P15UEH200x 0,400 u Uniones, accesorios y abrazaderas libre halégenos 2,44 0,98
%PM1200 0,128 % Pequefio Material 3,00 0,38
%MAUX001 0,132 %  Medios Auxiliares 1,00 0,13
%CINDO1 0,133 %  Costes Indirectos 1,00 0,13
COSTE UNITARIO TOTAL .ccoommurururenrmsnssssssnenns 13,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con CUARENTAY SEIS
CENTIMOS
CM1E27EPY050 m2 ESMALTE-LACA S/SUPERFICIES MINERALES

Esmaltado-lacado de superficies minerales (yeso, cemento, pladur) con es-
malte al agua basado en resinas acrilicas y de poliuretano resistentes al ro-
ce. En superficies nuevas preparar con 1 mano de imprimacién acrilica con
poliuretano y 2 manos de acabado aplicado a brocha, rodillo de esmaltar o
pistola. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid.
Precio particularizado para el Area 1.

di0010B300 0,321 h Oficial 12 pintura 19,30 6,20
dio010B310 0,321 h Ayudante pintura 17,69 5,68
diP2502040 0,090 | Emulsion fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 8,25 0,74
_CM1P25JC050x 0,091 | Esmalte al agua interior mate o satinado 19,59 1,78
_CM1P25WW220x 0,100 u Pequefio material 0,75 0,08
%MAUX001 0,145 %  Medios Auxiliares 1,00 0,15
%CINDO1 0,146 %  Costes Indirectos 1,00 0,15
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccommmersersenssssesssens 14,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS
CM1E27GAI040 m2  PINTURA PLASTICA ACRILICA LISA MATE ESTANDAR

Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en paramentos verticales y hori-
zontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacion y acaba-
do con dos manos, segin NTE-RPP-24. Base de precios de la Construc-
cion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

di0010B300 0,150 h Oficial 12 pintura 19,30 2,90
di0010B310 0,150 h Ayudante pintura 17,69 2,65
diP2502040 0,070 | Emulsion fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 8,25 0,58
_CM1P25ES010x 0,300 | Pintura plastica exterior/interior estandar blanco/color mate 2,54 0,76
_CM1P25WW220x 0,080 u Pequefio material 0,75 0,06
%MAUX001 0,070 %  Medios Auxiliares 1,00 0,07
%CINDO1 0,070 %  Costes Indirectos 1,00 0,07
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccommmmrserseessssesssens 7,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con NUEVE CENTIMOS

CM1E29LS010 u SENAL ASEOS ALTO RELIEVE - BRAILLE 170x170 mm

Sefial de indicacién de aseos; en placa de 170x170 mm de tamario, con al-
to relieve y contraste cromatico (mayor del 60%), e inscripcion en Braille,
conforme a UNE 170002 y a la Comisién Braille Espafiola (ONCE); fabrica-
da en material plastico resistente a arafiazos y a los rayos UV. Totalmente
instalada sobre soporte mediante adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y
medios auxiliares. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de

Madrid. Precio particularizado para el Area 1.
di0010A060 0,100 h Pedn especializado 17,46 1,75
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
_CM1P361CS010x 1,000 u Cartel aseos alto relieve-Braille 170x170 mm 15,95 15,95
_CM1P01UA290x 0,060 u Adhesivo de montaje (cartucho 350 g) 4,90 0,29
%PMO0100 0,180 % Pequefio Material 1,00 0,18
%MAUX001 0,182 % Medios Auxiliares 1,00 0,18
%CINDO1 0,184 %  Costes Indirectos 1,00 0,18
COSTE UNITARIO TOTAL .cocvvsvrrennrssnssssessnes 18,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
CM1E29LS040 u  SENAL ASEO ACCESIBLE ALTO RELIEVE 170x85 mm
Sefial de indicacion de aseo accesible; en placa de 170x85 mm de tamafio,
con alto relieve y contraste cromatico (mayor del 60%), conforme a UNE
170002, con simbolo internacional de accesibilidad (SIA) integrado confor-
me a UNE 41501; fabricada en material plastico resistente a arafiazos y a
los rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante adhesivo; i/p.p.
de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Base de precios de la Construc-
cion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.
di0010A060 0,100 h  Pedn especializado 17,46 1,75
_CM1P361CS040x 1,000 u Cartel aseo accesible alto relieve 170x85 mm 14,70 14,70
_CM1P01UA290x 0,050 u Adhesivo de montaje (cartucho 350 g) 4,90 0,25
%PM0100 0,167 % Pequefio Material 1,00 0,17
%MAUX001 0,169 %  Medios Auxiliares 1,00 0,17
%CINDO1 0,170 %  Costes Indirectos 1,00 0,17
COSTE UNITARIO TOTAL cocvvevvrmesssssssessesenes 17,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con VEINTIUN CENTIMOS
CM1E290A100 u  FRIGORIFICO PEQUENO 47x49x45 cm
Pequefio frigorifico de grandes prestaciones con una capacidad total de 75
litros y dimensiones 47x49x45 cm, facilmente integrable en el mobiliario de
oficina.
di0010A070 0250 h  Peon ordinario 17,34 4,34
di0010A050 0250 h  Ayudante 18,16 4,54
_CM1P340A100x 1,000 u Frigorifico pequefio 47x49x45 cm 109,50 109,50
%MAUX001 1,184 %  Medios Auxiliares 1,00 1,18
%CINDO1 1,196 %  Costes Indirectos 1,00 1,20
COSTE UNITARIO TOTAL .ocvrvsermserssesssssssenes 120,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS
CM1R03DDF035 m2  DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO HUECO HASTA 1/2 PIE
Demolicion de muro de fabrica de ladrillo hueco, hasta 1/2 pie de espesor,
realizada por medios manuales, incluyendo retirada de escombros y carga,
sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje. Conforme a NTE
ADD-13 y/o NTE ADD-9. Medido el volumen ejecutado deduciendo huecos.
di0010A070 1,200 h  Peon ordinario 17,34 20,81
diPO1DA130 0,002 m3  Agua 1,14 0,00
%MAUX001 0,208 %  Medios Auxiliares 1,00 0,21
%CINDO1 0,210 %  Costes Indirectos 1,00 0,21
COSTE UNITARIO TOTAL cocvvevvrmesssssssessesenes 21,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con VEINTITRES CENTIMOS
CM1R03DIE030 u  DESMONTAJE INST. ELECTRICA BAJA CADA 100 m2
Desmontaje de red de instalacion eléctrica con grado de complejidad baja,
con levantado y/o recuperacion de elementos si procede, como cableados,
tubos, cajas, mecanismos y bandejas de rejillas, para una superficie de
abastecimiento de hasta 100 m2; incluyendo, retirada de escombros y car-
ga, para posterior tratamiento o desecho, sin incluir transporte a vertedero o
planta de reciclaje. Conforme a NTE ADD-1.
di0010B250 3500 h  Oficial 22 electricista 18,50 64,75
di0010A040 2000 h  Oficial segunda 18,82 37,64
di0010A070 2000 h  Peon ordinario 17,34 34,68
%MAUX001 1,371 %  Medios Auxiliares 1,00 1,37
%CINDO1 1,384 %  Costes Indirectos 1,00 1,38
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COSTE UNITARIO TOTAL ..oocvrevrsnrsesssssssssen 139,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y NUEVE con
OCHENTA'Y DOS CENTIMOS
CM1RO03DIF0301 u  DESMONTAJE INST. FONTANERIA BAJA CADA 100 m2 C/APARATOS SANITARIOS
Desmontaje de red de instalacién de fontaneria con grado de complejidad
bajo, con retirada y recuperacion, si procede, de elementos como tuberias,
llaves, accesorios ( incluso aparatos sanitarios) y colectores de saneamien-
to, para una superficie de abastecimiento de hasta 100 m2; incluyendo, reti-
rada de escombros y carga, para posterior tratamiento o desecho, sin incluir
transporte a vertedero o planta de reciclaje. Conforme a NTE ADD-1.
di0010B210 3,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 56,28
di0010A040 4000 h  Oficial segunda 18,82 75,28
di0010A070 4000 h  Peon ordinario 17,34 69,36
%MAUX001 2,009 %  Medios Auxiliares 1,00 2,01
%CINDO1 2,029 %  Costes Indirectos 1,00 2,03
COSTE UNITARIO TOTAL ..oocvvvrssrsesssssssseen 204,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO con NOVENTA'Y
SEIS CENTIMOS
CM1RO03DIT010 u  DESMONTAJE INSTALACION TELEFONIA
Desmontaje de red de instalacion de telefonia con grado de complejidad me-
dia con recuperacion de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una su-
perficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y car-
ga sobre camién, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.
di0010B210 1,200 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 22,51
di0010A060 1,200 h Pedn especializado 17,46 20,95
di0010A070 0,600 h  Pedn ordinario 17,34 10,40
%MAUX001 0539 %  Medios Auxiliares 1,00 0,54
%CINDO1 0,544 %  Costes Indirectos 1,00 0,54
COSTE UNITARIO TOTAL ..oooerrrensmssssssssen 54,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y CUATRO con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
CM1R03DIT020 u  DESMONTAJE INSTALACION AUDIOVISUAL
Desmontaje de red de instalacién audiovisual con grado de complejidad me-
dia con recuperacion de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una su-
perficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y car-
ga sobre camién, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.
di0010B210 1,200 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 22,51
di0010A060 0,960 h Peon especializado 17,46 16,76
di0010A070 0,480 h Pedn ordinario 17,34 8,32
%MAUX001 0476 %  Medios Auxiliares 1,00 048
%CINDO1 0,481 %  Costes Indirectos 1,00 0,48
COSTE UNITARIO TOTAL ..oocvvevrnrssssssssssen 48,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y OCHO con CINCUENTAY
CINCO CENTIMOS
CM1R03DPM0101 m2 LEVANTADO PUERTA DE MADERA C/RECUPERACION Y POSTERIOR MONTAJE
Levantado de puerta de carpinteria de madera, incluyendo retirada de mar-
cos, hojas y accesorios, con aprovechamiento del material y herrajes para
su posterior restauracién y posterior colocacion del mismo; sin incluir trans-
porte a almacén. Conforme a NTE ADD-18.
di0010B180 0,150 h  Oficial 12 carpintero 20,46 3,07
di0010A060 0,250 h Pedn especializado 17,46 4,37
di0010A070 0250 h  Pedn ordinario 17,34 434
%MAUX001 0,118 % Medios Auxiliares 1,00 0,12
%CINDO1 0,119 %  Costes Indirectos 1,00 0,12
COSTE UNITARIO TOTAL ..oooorvresssrsssssssen 12,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con DOS CENTIMOS
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CM1R03DPM0301 m2 LEVANTADO CARPINTERIA MADERA C/RECUPERACION Y POSTERIOR MONTAJE
Levantado de elementos de carpinteria de madera como contraventanas,
fraileros, postigos, forrados, frisos u otros; incluyendo marcos, bastidores y
accesorios, con aprovechamiento del material para su posterior restaura-
cion y posterior colocacion del mismo, con recuperacion de herrajes, sin in-
cluir transporte a almacén. Conforme a NTE ADD-18.
dio010B180 0,100 h Oficial 12 carpintero 20,46 2,05
di0010A060 0250 h  Peon especializado 17,46 437
di0010A070 0250 h  Peon ordinario 17,34 4,34
%MAUX001 0,108 %  Medios Auxiliares 1,00 0,11
%CINDO1 0,109 %  Costes Indirectos 1,00 0,11
COSTE UNITARIO TOTAL ..oocemerrsmsmssssssssen 10,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
CM1R03DPM050 m2  RETIRADA CARPINTERIA MADERA SIN RECUPERACION
Retirada de carpinteria de madera (puertas, ventanas, bastidores, contra-
ventanas, frisos, fraileros, etc.), incluyendo retirada de marcos, hojas, vidrie-
ria y accesorios, sin aprovechamiento del material; con retirada y carga, sin
incluir transporte a vertedero. No incluye medios auxiliares de elevacion y
transporte. Conforme a NTE ADD-18.
di0010A060 0220 h  Peon especializado 17,46 3,84
di0010A070 0220 h  Peon ordinario 17,34 3,81
%MAUX001 0077 %  Medios Auxiliares 1,00 0,08
%CINDO1 0,077 %  Costes Indirectos 1,00 0,08
COSTE UNITARIO TOTAL ..oocemerrsmsmssssssssen 7,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con OCHENTA Y UN CENTIMOS
CM1R03DPT0601 m2  RETIRADA CARP. METALICA / CERRAJERIA SIN RECUPERACION
Retirada de carpinteria metalica y/o cerrajeria, incluyendo marcos, bastido-
res, planchas, puertas, hojas y accesorios, con retirada del material para su
posterior desecho, sin incluir transporte vertedero o punto de tratamiento de
residuos. Conforme a NTE ADD-18.
di0010A040 0,167 h Oficial segunda 18,82 3,14
di0010A070 0333 h  Peon ordinario 17,34 5,77
diM12W130 0,167 h  Radial Disco 230 mm 1900 W 097 0,16
%MAUX001 0,091 %  Medios Auxiliares 1,00 0,09
%CINDO1 0,092 %  Costes Indirectos 1,00 0,09
COSTE UNITARIO TOTAL ..oocvvevrnrssssssssssen 9,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con VEINTICINCO CENTIMOS
CM1R03DRA040 m2 DEMOLICION ALICATADOS C/MARTILLO ELECTRICO
Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico y accesorio de paleta, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de superficie realmen-
te ejecutada.
di0010A060 0,167 h Peon especializado 17,46 2,92
diMO6MI010 0,167 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,32 0,39
%MAUX001 0,033 %  Medios Auxiliares 1,00 0,03
%CINDO1 0,033 %  Costes Indirectos 1,00 0,03
COSTE UNITARIO TOTAL ..oocvvevrnrssssssssssen 3,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
CM1R03DRP0301 m2 DESMONTAJE CHAPADO PANEL FENOLICO O MELAMINA
Desmontaje de chapado de panel fendlico o melamina, realizada a mano,
sin recuperacién de las piezas, incluido desmontaje de subestructura de an-
claje y paneles de lana de roca, retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero o planta de reciclaje.
di0010A060 0,350 h Peon especializado 17,46 6,11
di0010A070 0,250 h Peon ordinario 17,34 4,34
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%MAUX001 0,105 %  Medios Auxiliares 1,00 0,11
%CINDO1 0,106 %  Costes Indirectos 1,00 0,11
COSTE UNITARIO TOTAL voevveeersesrssessessssenes 10,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
CM1R03DRS0421 m2 DESMONTAJE PAVIMENTO BALDOSAS CERAMICAS SIN RECUPERACION
Desmontaje de pavimentos de baldosa cerdmica, realizada a mano, sin re-
cuperacion de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transpor-
te a vertedero o planta de reciclaje, segun NTE-ADD-10.
di0010A070 0,475 h Peon ordinario 17,34 8,24
%MAUX001 0,082 %  Medios Auxiliares 1,00 0,08
%CINDO1 0,083 %  Costes Indirectos 1,00 0,08
COSTE UNITARIO TOTAL vocvveeersenrssersessssenes 8,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con CUARENTA CENTIMOS
CM1R03DRS0601 m2 DESMONTAJE PAVIMENTO BALDOSAS GRANITO SIN RECUPERACION
Desmontaje de pavimentos de baldosas de granito, realizada a mano, retira-
da de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reci-
claje, segin NTE ADD-10.
di0010A060 0,350 h Pedn especializado 17,46 6,11
di0010A070 0350 h  Peon ordinario 17,34 6,07
%MAUX001 0122 %  Medios Auxiliares 1,00 0,12
%CINDO1 0,123 %  Costes Indirectos 1,00 0,12
COSTE UNITARIO TOTAL .cocoosvrmennrsssssssessnes 12,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
CM1R03DRS1051 m2 DESMONTAJE PARQUET FLOTANTE DE MADERA SIN RECUPERACION
Desmontaje de pavimento de parquet flotante de madera, sin recuperacién
de las piezas, realizado por medios manuales, incluso retirada de escom-
bros, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.
di0010A060 0,380 h Peon especializado 17,46 6,63
%MAUX001 0,066 %  Medios Auxiliares 1,00 0,07
%CINDO1 0,067 %  Costes Indirectos 1,00 0,07
COSTE UNITARIO TOTAL .cocoosvrmennrsssssssessnes 6,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS
CM1RO03DRT010 m2  DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA SIN RECUPERACION
Demolicion de falsos techos continuos de placas de escayola o material si-
milar sin recuperacion, por medios manuales, incluyendo p.p. de retirada de
tiras de esparto, fijaciones, limpieza y retirada de escombros a pie de carga;
sin transporte al vertedero. No se incluyen medidas de proteccidn ni medios
de elevacion.
di0010A070 0,250 h Pedn ordinario 17,34 434
%MAUX001 0,043 %  Medios Auxiliares 1,00 0,04
%CINDO1 0,044 %  Costes Indirectos 1,00 0,04
COSTE UNITARIO TOTAL voevveeermesrssessessssenes 4,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
CM1R03DRT0101 m2  DEMOLICION FALSO TECHO REGISTRABLE PLACAS METALICAS SIN RECUPERACION
Demolicion de falsos techos registrable de placas modulares metalicas o
material similar sin recuperacion, por medios manuales, incluyendo p.p. de
retirada de tiras de esparto, fijaciones, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga; sin transporte al vertedero. No se incluyen medidas de protec-
cion ni medios de elevacion.
di0010A070 0250 h  Peon ordinario 17,34 4,34
%MAUX001 0,043 %  Medios Auxiliares 1,00 0,04
%CINDO1 0,044 %  Costes Indirectos 1,00 0,04
COSTE UNITARIO TOTAL wocvresermesrsssssesssssnes 4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS

9 julio 2025

38



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
CM1R03DRT060 m2 DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO
Demolicion de falsos techos continuos de paneles de yeso laminado (simple
panel) o material similar, por medios manuales, incluyendo p.p. de retirada
de perfileria, fijaciones, limpieza y retirada de escombros a pie de carga; sin
transporte al vertedero. No se incluyen medidas de proteccion ni medios de
elevacion.
di0010A070 0350 h  Peon ordinario 17,34 6,07
%MAUX001 0,061 %  Medios Auxiliares 1,00 0,06
%CINDO1 0,061 %  Costes Indirectos 1,00 0,06
COSTE UNITARIO TOTAL ..oocmevrnmsessssssssen 6,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con DIECINUEVE CENTIMOS
CM1R04PE010 m2  PICADO MANUAL REVESTIMIENTO MUROS e<3 ¢cm
Picado de revestimiento de muros exteriores o interiores, hasta la completa
eliminacién de antiguos recubrimientos o revoques, de un espesor medio es-
timado de 3 cm, realizado por procedimientos manuales mediante piquetas
y alcotanas; i/p.p. de limpieza y retirada de escombros a pie de carga. No
se incluyen medios auxiliares de proteccion colectivos ni andamiaje y eleva-
cion.
di0010A060 0,200 h Peon especializado 17,46 3,49
di0010A070 0,200 h Peon ordinario 17,34 3,47
%MAUX001 0070 %  Medios Auxiliares 1,00 0,07
%CINDO1 0,070 %  Costes Indirectos 1,00 0,07
COSTE UNITARIO TOTAL ..oocvvevrnrsssssssssssen 7,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con DIEZ CENTIMOS
CM1R04SL030 m2 DECAPADO DE PARAMENTO
Decapado de paramento de fachada por medios manuales hasta eliminar to-
do tipo de revestimientos y pinturas aplicando un decapante universal de al-
ta eficiencia, con un rendimiento de 0,19 I/mZ.
di0010B300 0,80 h  Oficial 12 pintura 19,30 1,54
dio010B310 0,080 h Ayudante pintura 17,69 1,42
diP25P080 0,190 | Decapante universal de alta eficiencia 3,94 0,75
%MAUX001 0,037 %  Medios Auxiliares 1,00 0,04
%CINDO1 0,038 %  Costes Indirectos 1,00 0,04
COSTE UNITARIO TOTAL ..oocvmevrnrssssssssssen 3,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
CM1RO04SR010 m2 RASCADO PINTURAS PAREDES
Rascado de pinturas en paredes hasta la completa eliminacién de las mis-
mas, ejecutado por procedimiento manual mediante rasqueta y espatula. In-
cluye retirada y transporte de residuos a pie de carga para posterior trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje. No se incluyen medios de elevacién
ni seguridad colectivos. Medido sin deduccién de huecos.
dio010B310 0,200 h Ayudante pintura 17,69 3,54
%MAUX001 0,035 %  Medios Auxiliares 1,00 0,04
%CINDO1 0,036 %  Costes Indirectos 1,00 0,04
COSTE UNITARIO TOTAL ..oocmevrsmsmsssssssssen 3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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DPM0101 m2 Desmontaje de mampara.
Desmontaje de mampara separadora acristalada formada por paneles de
acero, aluminio, madera, PVC o similar, con medios manuales, sin deterio-
rar los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre
camidn o contenedor.
Incluye: Desmontaje del vidrio. Desmontaje del elemento. Retirada y acopio
del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacién
grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente desmontada
segun especificaciones de Proyecto.
di0010B505 0,163 h Montador especializado 22,38 3,65
dio010B510 0,163 h Ayudante montador especializado 18,50 3,02
di0010B350 0106 h  Ayudante cristalero 17,87 1,89
%0200 0,086 %  Costes directos complementarios 2,00 0,17
%MAUX001 0,087 %  Medios Auxiliares 1,00 0,09
%CINDO1 0,088 %  Costes Indirectos 1,00 0,09
COSTE UNITARIO TOTAL ..oocemerrsmsmssssssssen 8,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con NOVENTA Y UN CENTIMOS
DRS0601 m2 Levantado de pavimento de corcho, sintético o textil
Levantado de pavimento de losetas de PVC existente en el interior del edifi-
cio, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos conti-
guos, y carga manual sobre camién o contenedor.
di0010A060 0,380 h Peon especializado 17,46 6,63
%MAUX001 0,066 %  Medios Auxiliares 1,00 0,07
%CINDO1 0,067 %  Costes Indirectos 1,00 0,07
COSTE UNITARIO TOTAL ..oocrnevrsrsmssssssssen 6,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
DRS0901 m2 Desmontaje de suelo técnico registrable
Desmontaje de suelo técnico registrable formado por baldosas apoyadas so-
bre soportes regulables, con medios manuales, y carga manual sobre ca-
mion o contenedor.
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el desmontaje de los pe-
destales, de los perfiles del entramado y de los accesorios.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmonta-
do. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado
y restos de obra sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacién
gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente demolida se-
gun especificaciones de Proyecto.
di0010B505 0,150 h Montador especializado 22,38 3,36
dio010B510 0,150 h Ayudante montador especializado 18,50 2,78
%0200 0,061 %  Costes directos complementarios 2,00 0,12
%MAUX001 0,063 %  Medios Auxiliares 1,00 0,06
%CINDO1 0,063 %  Costes Indirectos 1,00 0,06
COSTE UNITARIO TOTAL ..oocvvevrnrssssssssssen 6,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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DRS0902 m2 Desmontaje de suelo técnico registrable c/ recuperacion y posterior montaje
Desmontaje de suelo técnico registrable formado por baldosas apoyadas so-
bre soportes regulables, con medios manuales, y recuperacién del material
para su posterior ubicacién en otro emplazamiento, y carga manual sobre
camidn o contenedor.
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el desmontaje de los pe-
destales, de los perfiles del entramado y de los accesorios.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmonta-
do. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado
y restos de obra sobre camion o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida se-
gun especificaciones de Proyecto.

di0010B505 0,225 h Montador especializado 22,38 5,04

di0010B510 0,225 h Ayudante montador especializado 18,50 4,16

%0200 0,092 %  Costes directos complementarios 2,00 0,18

%MAUX001 0,094 %  Medios Auxiliares 1,00 0,09

%CINDO1 0,095 %  Costes Indirectos 1,00 0,10

COSTE UNITARIO TOTAL .cooumrermrsnnsmsssssssssenns 9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con CINCUENTAY SIETE
CENTIMOS

E01 PUESTO DE TRABAJO CIMA 4 SCHUKO+2DATOS DOBLE SISTYMAX

Suministro y montaje de caja empotrada en suelo para puestos de trabajo,
incluyendo replanteo y marcado en suelo .

Caja tipo CIMA con 3 médulos dobles, 2 tomas de telecomunicaciones + 2
base doble de corriente schukos blancos + 2 bases dobles de corriente dos
schukos rojos (respaldadas por SAl) para montaje en suelo de las plantas
dotada de 4 SCHUKO+2RJ45

Sin descomposicion

COSTE UNITARIO TOTAL....ocvmururmrernrsrerssasssanes 51,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN con DIEZ CENTIMOS
E09x m Bandeja de rejilla 600x250 ( VERTICALES PATINILLOS)

Suministro y montaje de bandeja de rejilla, de2 50x600 mm, cincada, con
grados de proteccion AlSI304 con borde de seguridad y tapa, segun
UNE-EN 50085-1, suministrada en tramos de 2 m de longitud,para aloja-
miento de mecanismos y cables de telecomunicacion, quedando la unidad
totalmente instalada

di0010B240 0,800 h Oficial 12 electricista 19,77 15,82
dio010B260 0,450 h Ayudante electricista 18,50 8,33
_diP15GH1351 1,000 m  Bandeja de Rejilla 600X250 155,76 155,76
_diP15GH5601 1,000 ud  Sistema fijacion rejilla a paramentos verticales 11,72 11,72
%MAUX001 1,916 %  Medios Auxiliares 1,00 1,92
%CINDO1 1,936 %  Costes Indirectos 1,00 1,94

COSTE UNITARIO TOTAL .coourerrmsnnsssessssssssns 195,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA'Y CINCO con
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
E10x m  Bandeja de rejilla 500x250 ( VERTICALES PATINILLOS)
Suministro y montaje de bandeja de rejilla, de2 50x500 mm, cincada, con
grados de proteccién AISI304 con borde de seguridad y tapa, segun
UNE-EN 50085-1, suministrada en tramos de 2 m de longitud,para aloja-
miento de mecanismos y cables de telecomunicacion, quedando la unidad
totalmente instalada

di0010B240 0,800 h Oficial 12 electricista 19,77 15,82
di0010B260 0,450 h Ayudante electricista 18,50 8,33
_diP15GH1352 1,000 m  Bandeja de Rejilla 500X250 129,98 129,98
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

coniGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
_diP15GH5601 1,000 ud  Sistema fijacion rejilla a paramentos verticales 11,72 11,72
%MAUX001 1,659 %  Medios Auxiliares 1,00 1,66
%CINDO1 1,675 %  Costes Indirectos 1,00 1,68
COSTE UNITARIO TOTAL......onuumrnmenenmsrasnnnss 169,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA'Y NUEVE con
DIECINUEVE CENTIMOS
E11x m Bandeja de rejilla 400x250 ( VERTICALES PATINILLOS)
Suministro y montaje de bandeja de rejilla, de2 50x400 mm, cincada, con
grados de proteccién AISI304 con borde de seguridad y tapa, segun
UNE-EN 50085-1, suministrada en tramos de 2 m de longitud,para aloja-
miento de mecanismos y cables de telecomunicacion, quedando la unidad
totalmente instalada
dio010B240 0,800 h Oficial 12 electricista 19,77 15,82
di0010B260 0,450 h Ayudante electricista 18,50 8,33
_diP15GH1353 1,000 m Bandeja de Rejilla 400X250 97,23 97,23
_diP15GH5601 1,000 ud  Sistema fijacion rejilla a paramentos verticales 11,72 11,72
%MAUX001 1,331 % Medios Auxiliares 1,00 1,33
%CINDO1 1,344 %  Costes Indirectos 1,00 1,34
COSTE UNITARIO TOTAL.....ccnmermmermerersensenns 135,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y CINCO con
SETENTA'Y SIETE CENTIMOS
E12x m  Cable sin apantallar U/IUTP Categoria 6A.
Cable rigido U/UTP de 4 pares trenzados de cobre, categoria 6, reaccién al
fuego clase Eca segun UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, ais-
lamiento de polietileno y vaina exterior de PVC, de 6,2 mm de diametro. In-
cluso accesorios y elementos de sujecion.
E121 1,000 m Cable sin apantallar U/UTP Categoria 6A. 1,39 1,39
%MAUX001 0,014 %  Medios Auxiliares 1,00 0,01
%CINDO1 0,014 %  Costes Indirectos 1,00 0,01
COSTE UNITARIO TOTAL.....oconurmmmenmnsssssensenss 1,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CUARENTA Y UN CENTIMOS
E13x u Puestos de trabajo general 2TT+2EE+2UV
E131 1,000 u Puestos de trabajo general 2TT+2EE+2UV 41,60 41,60
%MAUX001 0,416 % Medios Auxiliares 1,00 0,42
%CINDO1 0,420 %  Costes Indirectos 1,00 0,42
COSTE UNITARIO TOTAL.....ccorermeenennseessenssenns 42,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS con CUARENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
E14x u Puestos de trabajo impresoras red | 2TT+2UV
E141 1,000 u Puestos de trabajo impresoras red | 2TT+2UV 37,05 37,05
%MAUX001 0,371 % Medios Auxiliares 1,00 0,37
%CINDO1 0,374 % Costes Indirectos 1,00 0,37
COSTE UNITARIO TOTAL......ocvvreerenersnessensenss 37,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE con SETENTAY
NUEVE CENTIMOS
E15x u Puestos trabajo WIFI 2TT
E151 1,000 u Puestos trabajo WIFI 2TT 29,25 29,25
%MAUX001 0,293 % Medios Auxiliares 1,00 0,29
%CINDO1 0,295 %  Costes Indirectos 1,00 0,30
COSTE UNITARIO TOTAL.....ccorermeenennseessenssenns 29,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
E16x u Puestos trabajos gestion turnos 1TT+2EE
E161 1,000 u Puestos trabajos gestion turnos 1TT+2EE 29,25 29,25
%MAUX001 0,293 % Medios Auxiliares 1,00 0,29
%CINDO1 0,295 % Costes Indirectos 1,00 0,30

COSTE UNITARIO TOTAL

29,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE con OCHENTA Y CUATRO

CENTIMOS
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coniGo CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
E17x u Armario Rack 47U/42U 800x800
Suministro e instalacion de armarios segun especificaciones de memoria Ar-
mario Rack 47U 800x800 ref RA7880N
E171 1,000 u Armario Rack 47U/42U 800x800 539,50 539,50
%MAUX001 5,395 % Medios Auxiliares 1,00 5,40
%CINDO1 5449 %  Costes Indirectos 1,00 545
COSTE UNITARIO TOTAL.....ccnmermmermerersensenns 550,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA con TREINTA
Y CINCO CENTIMOS
E18x u PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD
Protocolo de pruebas, documentacion de la implantacién realmente ejecuta-
da, Rotulacién y certificacion de la instalacidn.
E181 1,000 u Pruebas y control de calidad 1.625,00 1.625,00
%MAUX001 16,250 % Medios Auxiliares 1,00 16,25
%CINDO1 16,413 %  Costes Indirectos 1,00 16,41
COSTE UNITARIO TOTAL.....ovcorierreesreesrensrenssenns 1.657,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE
con SESENTA'Y SEIS CENTIMOS
E19x u PUESTA EN SERVICIO
Puesta en servicio, incluyendo la instalacion del latiguillo del repartidor y de
puestos de trabajo
E191 1,000 u Puesta en servicio 975,00 975,00
%MAUX001 9,750 % Medios Auxiliares 1,00 9,75
%CINDO1 9,848 %  Costes Indirectos 1,00 9,85
COSTE UNITARIO TOTAL.....ccnrermeereererseasenns 994,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA'Y CUATRO
con SESENTA CENTIMOS
FOMO0101 m2  Mampara vidrio 6+6/6+6
Suministro e instalacion de tabique doble insonorizado LAAM VISSION VI-
DRIO o similar, de 92mm de espesor, formado por doble vidrio contintio
6+6 con butiral sin perfileria vertical entre vidrios y perfileria de puerta se-
mi-oculta. Perfiles de aluminio aleacién 6063/T5 de alta calidad y de espe-
sor medio de 2mm horizontales de sistema y disefio avanzado con 15,4mm
de altura de aluminio visto y 20mm de perfil de aluminio retranqueado se-
mioculto. Sistema de nivelacién telescépico de aluminio que permite salvar
desniveles de hasta 20,7mm (diferencia maxima entre cotas). Junquillos de
PVC de estanqueidad entre vidrios y perfiles para mayor aislamiento acusti-
co y mejor comportamiento estructural del sistema. Unién entre modulos de
vidrio mediante cinta 3M VHB con tratamiento de imprimaciéon y 2mm de es-
pesor. Permite la dilatacién y/o compresién de los médulos de vidrio
(x4mm). Vinilos no incluidos.
di0010B505 1,300 h Montador especializado 22,38 29,09
dio010B510 1,300 h Ayudante montador especializado 18,50 24,05
mt26mmd010f 1,000 m*  Mampara vidrio 113,16 113,16
%MAUX001 1,663 % Medios Auxiliares 1,00 1,66
%CINDO1 1,680 % Costes Indirectos 1,00 1,68
COSTE UNITARIO TOTAL......cconerrernenrennesesennses 169,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA'Y NUEVE con
SESENTA 'Y CUATRO CENTIMOS
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CODIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

LPM020

di0010A030
di0010A050
mt22amy030alb

%0200
%MAUX001
%CINDO1

RTT1001

di0010B505
di0010B510
mt221sg010ke

mt12fig010a
diP25P060
%0200
%PMO0050
%MAUX001
%CINDO1

SMN0101

Ud

1,000 h
1,000 h
1,000 Ud

2,396 %
2,444 %
2,468 %

mZ

0,759 h
0,759 h
1,000 m?

1,000 m?
0,250 |

0,866 %
0,883 %
0,887 %
0,896 %

Armazoén metalico para puerta corredera de madera.

Armazon metalico de chapa ondulada y travesafios metéalicos, preparado pa-
ra alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 110x210 cm
y 5,5 cm de espesor maximo de hoja; colocacién en entramado autoportan-
te de placas de yeso, de 12,5 cm de espesor total, incluyendo el entramado
autoportante y las placas.

Incluye: Montaje y colocacién del armazén con los distanciadores en sus
alojamientos. Nivelacion y fijacién a la pared con pelladas de mortero o ye-
s0. Fijacion sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun do-
cumentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Oficial primera 20,40 20,40
Ayudante 18,16 18,16
Armazén metalico de chapa ondulada y travesafios metalicos, preparado para 201,00 201,00

alojar la hoja de puerta corredera

Costes directos complementarios 2,00
Medios Auxiliares 1,00
Costes Indirectos 1,00

4,79
2,44
2,47

COSTE UNITARIO TOTAL......conmmnnrnnisssssnnns

249,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y NUEVE con

VEINTISEIS CENTIMOS

Falso techo registrable tipo Grid de parrillas de lamas de madera maciza.

Falso techo registrable suspendido, SPIGOGROUP de la Gama SpigoLine,
sistema Grid, modelo 2-30-35-140, o similar. Con acabado tintado color ma-
dera a definir por la D.F., formado por parrillas con listones de madera maci-
za de ayous (seccion 30x35 mm), dispuestos paralelamente entre si con
una separacion de 140 mm, unidos mediante varillas negras de madera (dia-
metro 12 mm), colocadas con clips de fijacion sobre estructura de perfil
T-15, incluyendo partidas de elementos de montaje y remates, Euroclase
D-s2, d0 de reaccion al fuego, segun UNE-EN 13501-1, acabado barnizado,
con barniz ignifugo, Euroclase B-s2, d0 de reaccién al fuego, segun
UNE-EN 13501-1. Incluso fijaciones para el anclaje y accesorios de monta-
je.Totalmente instalada.

Incluso replanteo del nivel de acabado y de los ejes de la trama modular. Fi-
jacién de la trama modular al forjado o elemento soporte. Corte de las parri-
llas. Fijacion de las parrillas. Resolucién de encuentros y puntos singulares.
Formacion de huecos para recepcion de posibles elementos de anclaje y/o
instalaciones.

Montador especializado 22,38 1
Ayudante montador especializado 18,50 1

6,99
4,04

Parrilla listones madera maciza de ayous 30x35 acabado tintado unido 47,00 47,00

mediante varillas madera negra d12mm

Estructura soporte para falsos techos registrables tipo Grid 6,04
Barniz ignifugo transparente 10,01
Costes directos complementarios 2,00
Pequefio Material 0,50
Medios Auxiliares 1,00
Costes Indirectos 1,00

6,04
2,50
1,73
0,44
0,89
0,90

COSTE UNITARIO TOTAL ....ooovsverunnnrssesssasnnens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA con CINCUENTA'Y TRES

CENTIMOS

Mueble base para 2 lavabos A160cm

Suministro y Montaje de Mueble de bafio (médulo base), para dos lavabos
de sobremueble, de acabado paulownia, modelo C3 de Codis o similar , de
160cm de anchura y H30cm. Incluso elementos de fijacion.

90,53
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
di0010A070 0250 h  Peon ordinario 17,34 4,34
di0010A050 0250 h  Ayudante 18,16 454
SMN0101a 1,000 u Mueble de bafio, para dos lavabos sobremueble, A160cm, H30cm, acabado 751,26 751,26
paulownia
%MAUX001 7601 %  Medios Auxiliares 1,00 7,60
%CINDO1 7,677 %  Costes Indirectos 1,00 7,68
COSTE UNITARIO TOTAL ..cc.oosererserersesssessnees 775,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA'Y CINCO con
CUARENTA Y DOS CENTIMOS
SMNO0102 u Mueble base para lavabo A60cm
Suministro y Montaje de Mueble de bafio (mddulo base), para lavabo de so-
bremueble, de acabado paulownia, modelo C3 de Codis o similar , de 60cm
de anchura y H30cm. Incluso elementos de fijacién.
di0010A070 0250 h  Peon ordinario 17,34 434
di0010A050 0250 h  Ayudante 18,16 4,54
SMNO0101b 1,000 u Mueble de bafio, para lavabo sobremueble, A60cm, H30cm, acabado 451,26 451,26
paulownia
%MAUX001 4,601 % Medios Auxiliares 1,00 4,60
%CINDO1 4647 %  Costes Indirectos 1,00 4,65
COSTE UNITARIO TOTAL ..cc.oovererserersesssesnnens 469,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA'Y NUEVE
con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
_CM1E07YMS1001 m2  TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDROF. AISL. MW (13H1+13A)+70+(13A+13H1) c/400 mm
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa muiltiple,
formado por 1 una placa hidréfuga de baja absorcion (Tipo H1 segin
UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor y 1 placa estandar (Ti-
po A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor atornillada
a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizonta-
les de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulacion de 400
mm de separacion a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acustico
en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmen-
te terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, re-
vestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos,
pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de
estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SI, CTE
DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido dedu-
ciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racidn de Prestaciones) seglin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
di0010A030 0500 h  Oficial primera 20,40 10,20
di0010A050 0500 h  Ayudante 18,16 9,08
diP04PY035 2,100 m2  Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcion (Tipo H1) 13 mm 6,27 1317
diP04PY030 2,100 m2  Placa yeso laminado estandar 13 mm (Tipo A) 3,74 7,85
diP07TW087 1,050 m2  Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 3,82 4,01
diP04PW375 1,000 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,44 0,44
diP04PW280 0,900 m Canal tabiqueria PYL 73 mm 0,87 0,78
diPO4PW240 3330 m  Montante tabique PYL 70 mm 1,37 4,56
diP04PW140 20,000 u Tornillo fijacién PYL a perfil metalico <0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,20
diPO4PW150 40,000 u  Torillo fijacion PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,40
diP04PW130 4,000 u Tornillo fijacién entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,04
diP04PW060 0,625 kg Pasta para juntas PYL estandar 0,88 0,55
diP04PW065 0,625 kg  Pasta para juntas PYL ambiente himedo 1,25 0,78
diPO4PW010 6,300 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 025
%PMO0050 0,523 % Pequefio Material 0,50 0,26
%MAUX001 0526 %  Medios Auxiliares 1,00 0,53
%CINDO1 0,531 %  Costes Indirectos 1,00 0,53
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccooovererssrerssnessnnees 53,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES con SESENTA'Y

TRES CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
_CM1E08PML0501 m2  REVESTIMIENTO INTERIOR DE PILARES CON PLACA ESTANDAR PYL 15A+48 c/400 mm

Revestimiento de paramentos verticales de seccion circular en pilares inte-

riores realizado con mediante Trasdosado autoportante de sistema de pane-

les de yeso laminado (PYL), formado por una estructura de acero galvaniza-

do, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con

una modulaciéon de 400 mm de separacion a ejes entre montantes; y sobre

la cual se atornilla 1 placa estandar (Tipo A segin UNE-EN

520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para aca-

bado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;

i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones,

pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y

medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Me-

dido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y

DdP (Declaracién de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
di0010A030 0,220 h Oficial primera 20,40 449
di0010A050 0220h  Ayudante 18,16 4,00
_diP04PY0501 1,050 m2  Placa curva yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 8,54 8,97
diP04PW370 1,750 m Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,29 0,51
diP04PW270 0,900 m  Canal tabiqueria PYL 48 mm 0,66 0,59
diP04PW190 3,330 m Montante tabique PYL 46 mm 0,45 1,50
diP04PW140 20,000 u Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,20
diP04PW130 4,000 u Tornillo fijacién entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,04
diP04PW050 0,100 kg  Pasta de agarre PYL estandar 0,48 0,05
diP04PW060 0,400 kg  Pasta para juntas PYL estandar 0,88 0,35
diP04PW010 1,500 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,06
diP04PW015 0,250 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,52 0,13
%PMO0050 0,209 % Pequefio Material 0,50 0,10
%MAUX001 0210 %  Medios Auxiliares 1,00 0,21
%CINDO1 0,212 %  Costes Indirectos 1,00 0,21

COSTE UNITARIO TOTAL ..oocvvevrnrssssssssssen 21,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con CUARENTA'Y UN

CENTIMOS
_CM1E08PMT0101 m2  REVESTIMIENTO INTERIOR SOBRE RASTREL TABLERO MDF 16mm ACABADO MELAMINA

BLANCO POLAR

Revestimiento de paramentos con tablero MDF de 16 mm de espesor, con

melamina Duo de Finsa o similar, color blanco polar, canteado en todo su

perimetro, adherido con adhesivo de contacto a rastreles de madera de pi-

no de 40x20 mm separados 400 mm entre ejes, recibidos con pasta de ye-

S0 negro, segun NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos, segun plano de

detalle. Tablero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-

gun Reglamento (UE) 305/2011.
di0010B180 0,450 h Oficial 12 carpintero 20,46 9,21
di0010A030 0450 h  Oficial primera 20,40 9,18
di0010A070 0450 h  Peon ordinario 17,34 7,80
_CM1P04MMO0101 1,050 m2  Tablero MDF 16 mm acabado melamina 58,75 61,69
_diPOSEW0801 3,000 m  Rastrel pino 40x20 mm 1,06 3,18
diA01A030 0,006 m3  PASTA DE YESO NEGRO 76,76 0,46
diPO8MA020 0,150 kg Adhesivo contacto 0,27 0,04
%PM0050 0916 %  Pequefio Material 0,50 0,46

COSTE UNITARIO TOTAL ..ccooverrerrressressrsnnns 92,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS con DOS CENTIMOS
_CM1E08PMT0102 m2  REVESTIMIENTO INTERIOR PEGADO TABLERO MDF 16mm ACABADO MELAMINA BLANCO

POLAR

Revestimiento de paramentos con tablero MDF de 16 mm de espesor, con

melamina Duo de Finsa o similar, color blanco polar, canteado en todo su

perimetro, adherido con adhesivo de contacto tipo neopreno a un panel de

yeso laminado sujeto, medido deduciendo huecos, segun plano de detalle.

Tablero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-

mento (UE) 305/2011.
di0010B180 0450 h  Oficial 12 carpintero 20,46 9,21
diO010A030 0,450 h Oficial primera 20,40 9,18
di0010A070 0450 h  Peon ordinario 17,34 7,80
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
_CM1P04MM0101 1,050 m2  Tablero MDF 16 mm acabado melamina 58,75 61,69
diPO8MA020 0,150 kg Adhesivo contacto 0,27 0,04
%PMO0050 0,879 % Pequefio Material 0,50 0,44
%MAUX001 0,884 % Medios Auxiliares 1,00 0,88
%CINDO1 0,892 %  Costes Indirectos 1,00 0,89
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccovovereeseressssessnsenss 90,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA con TRECE CENTIMOS
_CM1E08WY0101 m  TABICA / FAJA PERIMETRAL PLACA YESO LAMINADO ESTANDAR TIPO A 13 mm
Tabica / faja perimetral realizada con placa de yeso laminado estandar (Ti-
po A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010), de 13 mm de espesor, para fal-
sos techos desmontables o continuos, de hasta 50 cm de ancho, colocado
sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C
de 47 mm cada 40 cm y perfileria. Totalmente terminada; ifp.p. de replan-
teo, accesorios de fijacién, nivelacion y tratamiento de juntas. Conforme nor-
mas ATEDY y NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de yeso laminado,
pasta de juntas, accesorios de fijacién y perfileria con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
di0010A030 0300 h  Oficial primera 20,40 6,12
di0010A050 0300 h  Ayudante 18,16 545
diP04PY030 0,550 m2  Placa yeso laminado estandar 13 mm (Tipo A) 3,74 2,06
diP04TW005 2,100 m Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 0,81 1,70
diP04TW095 2,100 m Perfil maestra techo yeso laminado TC-47 1,39 2,92
diP04TW100 0,533 u Pieza empalme maestra techo yeso laminado T-47 0,28 0,15
diP04TW110 0,533 u Horquilla techo yeso laminado T-47 0,44 0,23
diP04PW140 10,000 u Tornillo fijacién PYL a perfil metalico <0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,10
diP04PW130 5,000 u Tornillo fijacién entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,05
diP04PW050 0,178 kg Pasta de agarre PYL estandar 0,48 0,09
diP04PW060 0,313 kg  Pasta para juntas PYL estandar 0,88 0,28
diPO4PW010 2100 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,08
%PMO0050 0,192 % Pequefio Material 0,50 0,10
%MAUX001 0,193 %  Medios Auxiliares 1,00 0,19
%CINDO1 0,195 %  Costes Indirectos 1,00 0,20
COSTE UNITARIO TOTAL ...c.oovererssrerssnersnsens 19,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con SETENTA Y DOS
CENTIMOS
_CM1E08WY0301 m  TABICA / FAJA PERIMETRAL PLACA YESO LAMINADO HIDROFUGO TIPO H1 13 mm
Tabica / faja perimetral realizada con placa de yeso laminado hidréfugo de
baja absorcion (Tipo H1 segin UNE-EN 520:2005+A1:2010), de 13 mm de
espesor, para falsos techos desmontables o continuos, de hasta 50 cm de
ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada
por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfileria. Totalmente terminada;
ilp.p. de replanteo, accesorios de fijacion, nivelacion y tratamiento de juntas.
Conforme normas ATEDY y NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de ye-
so laminado, pasta de juntas, accesorios de fijacion y perfileria con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.
di0010A030 0,300 h  Oficial primera 20,40 6,12
di0010A050 0300 h  Ayudante 18,16 545
diP04PY035 0,520 m2  Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcion (Tipo H1) 13 mm 6,27 3,26
diP04TW005 2,100 m Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 0,81 1,70
diP04TW095 2,100 m Perfil maestra techo yeso laminado TC-47 1,39 2,92
diP04TW100 0,533 u Pieza empalme maestra techo yeso laminado T-47 0,28 0,15
diP04TW110 0,533 u Horquilla techo yeso laminado T-47 0,44 0,23
diP04PW140 10,000 u Tornillo fijacién PYL a perfil metalico <0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,10
diP04PW130 5,000 u Tornillo fijacion entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,05
diP04PW050 0,178 kg Pasta de agarre PYL estandar 0,48 0,09
diP04PW065 0,313 kg  Pasta para juntas PYL ambiente himedo 1,25 0,39
diPO4PW010 2100 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,08
%PMO0050 0,205 % Pequefio Material 0,50 0,10
%MAUX001 0,206 %  Medios Auxiliares 1,00 0,21
%CINDO1 0,209 %  Costes Indirectos 1,00 0,21
COSTE UNITARIO TOTAL ...c.oovrerssrerssssesssees 21,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con SEIS CENTIMOS
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_CM1E11D0701 m2 RECRECIDO Hmedia 5 cm MORTERO CT-C5
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento
CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm de espesor de altura me-
dia, con un maximo de 11cm, con marcado CE y DdP (declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superfi-
cie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN 13813:2014.
di0010A030 0170 h  Oficial primera 20,40 347
di0010A050 0170 h  Ayudante 18,16 3,09
diP01ME180 0036t  Mortero recrecido (CT-C5-F2) 162,95 5,87
%MAUX001 0,124 %  Medios Auxiliares 1,00 0,12
%CINDO1 0,126 %  Costes Indirectos 1,00 0,13
COSTE UNITARIO TOTAL ..covrereerersersersnse 12,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
_CM1E11D0702 m2 RECRECIDO Hmedia 11 cm MORTERO CT-C5
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 11 cm de espesor de altura me-
dia, con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segun Reglamen-
to UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada,
conforme a la norma UNE-EN 13813:2014.
di0010A030 0170 h  Oficial primera 20,40 347
di0010A050 0170 h  Ayudante 18,16 3,09
diPO1ME180 0075t  Mortero recrecido (CT-C5-F2) 162,95 12,22
%MAUX001 0,188 %  Medios Auxiliares 1,00 0,19
%CINDO1 0,190 % Costes Indirectos 1,00 0,19
COSTE UNITARIO TOTAL ..occrvrevrsrrsrssrsnres 19,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con DIECISEIS CENTIMOS
_CM1E11NVLO0401 m2  PAVIMENTO VINILICO TIPO 1 LOSETA LVT ALTO RENDIMIENTO e4,5mm
Revestimiento vinilico - Pavimento resiliente modular, LVT (Luxury Vinyl Ti-
le) modelo Hearths o similar en lamas de 50cmx1m de 4,5mm de espesor
total, con capa de uso de 0,55mm con tratamiento Ceramor™ como protec-
cion a ralladuras y rayos UV. Resistencia ignifuga Bfl S1 y resistencia al tra-
fico Muy Intenso (Clase 33). Soporte con base acustica Sound Choice™,
con absorcién 16dB al ruido de impacto. Galarddn internacional Quiet Mark
(reconocimiento orientado a soluciones de bajo ruido). De instalacion en
ashlar o espiga. Resistencia al deslizamiento R10.Antiestatico permanente.
Disponible ficha técnica medioambiental (EDS) y Declaracion Ambiental de
Producto (DAP). Garantia del fabricante: 15 afios.
di0010A030 0170 h  Oficial primera 20,40 347
di0010A070 0,170 h Pedn ordinario 17,34 2,95
_CM1P08SVL0201 1,100 m2  Pavimento resiliente modular, LVT modelo Hearths o similar 28,00 30,80
%MAUX001 0,372 % Medios Auxiliares 1,00 0,37
%CINDO1 0,376 %  Costes Indirectos 1,00 0,38
COSTE UNITARIO TOTAL ..cocvrvrerrensersersenes 37,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SIETE con NOVENTA'Y
SIETE CENTIMOS
_CM1E11NVL0402 m2  PAVIMENTO VINILICO TIPO 2 LOSETA LVT ALTO RENDIMIENTO e4,5mm
Revestimiento vinilico - Pavimento resiliente modular, LVT (Luxury Vinyl Ti-
le) modelo Walk on by A015020 Monochrome o similar en losetas de 50x50
cm de 4,5mm de espesor total, con capa de uso de 0,55mm con tratamien-
to Ceramor™ como proteccion a ralladuras y rayos UV. Resistencia ignifu-
ga Bfl S1 y resistencia al trafico Muy Intenso (Clase 33). Soporte con base
acustica Sound Choice™, con absorcién 16dB al ruido de impacto. De insta-
lacién en linea, en ashlar, en brick, en damero o en aleatorio. Resistencia al
deslizamiento R10.Antiestatico permanente. Disponible ficha técnica medio-
ambiental (EDS) y Declaracion Ambiental de Producto (DAP). Garantia del
fabricante: 15 afios.
di0010A030 0170 h  Oficial primera 20,40 347
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di0010A070 0170 h  Peon ordinario 17,34 2,95
_CM1P08SVL0202 1,100 m2  Pavimento resiliente modular LVT modelo Walk on by A015020 Monochrome 28,00 30,80
0 similar
%MAUX001 0372 %  Medios Auxiliares 1,00 037
%CINDO1 0,376 % Costes Indirectos 1,00 0,38
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccoovvrmeverssressrsnnns 37,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SIETE con NOVENTA'Y
SIETE CENTIMOS
_CM1E11NVL0403 m2  PAVIMENTO VINILICO TIPO 3 LOSETA LVT ALTO RENDIMIENTO e4,5mm
Revestimiento vinilico - Pavimento resiliente modular, LVT (Luxury Vinyl Ti-
le) modelo Brushed Lines o similar en lamas de 100x25 cm de 4,5mm de es-
pesor total, con capa de uso de 0,55mm con tratamiento Ceramor™ como
proteccion a ralladuras y rayos UV. Resistencia ignifuga Bfl S1 y resistencia
al trafico Muy Intenso (Clase 33). Soporte con base acustica Sound Choi-
ce™, con absorcion 16dB al ruido de impacto. De instalacién en ashlar o es-
piga. Resistencia al deslizamiento R10.Antiestatico permanente. Disponible
ficha técnica medioambiental (EDS) y Declaracion Ambiental de Producto
(DAP). Garantia del fabricante: 15 afios.
di0010A030 0,170 h Oficial primera 20,40 3,47
di0010A070 0170 h  Peon ordinario 17,34 2,95
_CM1P08SVL0203 1,100 m2  Pavimento resiliente modular, LVT modelo Brushed Lines o similar 28,00 30,80
%MAUX001 0372 %  Medios Auxiliares 1,00 037
%CINDO1 0,376 %  Costes Indirectos 1,00 0,38
COSTE UNITARIO TOTAL voevresersenrssessessssenes 37,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SIETE con NOVENTA'Y
SIETE CENTIMOS
_CM1E13A021 u  FRENTE ARMARIO 2H TABLERO MDF ACABADO MELAMINA
Frente de armario de 2HOJAS de dimensiones 195x225 cm formadas por
tablero MDF de 16 mm de espesor, con melamina Duo de Finsa o similar,
color blanco polar, canteado en todo su perimetro, con despiece segun pla-
nos de detalle, adherido con adhesivo de contacto a tablero aglomerado de
19mm. Cerco oculto de pino de pais de 70x30mm, herraje de colgar oculto
de acero inoxidable y sistema de apertura tipo Push.Totalmente terminada
con p.p. de medios auxiliares.
di0010B180 1,600 h  Oficial 1% carpintero 20,46 32,74
dio010B190 1,600 h Ayudante carpintero 18,50 29,60
_diP11PP0101 5,300 m Precerco de pino 70x30 mm 1,80 9,54
_CM1P11L101 1,000 u Frente de armario de tablero MDF espesor 16mm con melamina adherido a 522,00 522,00
tablero aglomerado espesor 19mm
_CM1P11JT0501 2,000 u Sistema apertura tipo push 6,70 13,40
%MAUX001 6,073 %  Medios Auxiliares 1,00 6,07
%CINDO1 6,134 %  Costes Indirectos 1,00 6,13
COSTE UNITARIO TOTAL .cocoserrsnrssssssssssenns 619,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE con
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
_CM1E13A022 u  FRENTE ARMARIO 1H TABLERO MDF ACABADO MELAMINA
Frente de armario de 1HOJA de dimensiones 100x225 cmformadas por ta-
blero MDF de 16 mm de espesor, con melamina Duo de Finsa o similar, co-
lor blanco polar, canteado en todo su perimetro, con despiece segun planos
de detalle, adherido con adhesivo de contacto a tablero aglomerado de
19mm. Cerco oculto de pino de pais de 70x30mm, herraje de colgar oculto
de acero inoxidable y sistema de apertura tipo Push.Totalmente terminada
con p.p. de medios auxiliares.
di0010B180 1,600 h  Oficial 12 carpintero 20,46 32,74
di0010B190 1,600 h Ayudante carpintero 18,50 29,60
_diP11PP0101 5,300 m Precerco de pino 70x30 mm 1,80 9,54
_CM1P11L101 0,500 u Frente de armario de tablero MDF espesor 16mm con melamina adherido a 522,00 261,00
tablero aglomerado espesor 19mm
_CM1P11JT0501 2,000 u Sistema apertura tipo push 6,70 13,40
%MAUX001 3463 %  Medios Auxiliares 1,00 3,46
%CINDO1 3,497 %  Costes Indirectos 1,00 3,50
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_CM1E14A031

di0010B160
di0010B170
diP12AW010
_CM1P12A031
%MAUX001
%CINDO1

_CM1E14A032

di0010B160
di0010B170
_CM1P12A032
%MAUX001
%CINDO1

_CM1E15BP0101

di0010B160
di0010B170
_CM1P13BP0801
%MAUX001
%CINDO1

0,450 h
0,225 h
5,000 m
1,000 u
7,216 %
7,288 %

0,450 h
0,225 h
1,000 u
1,069 %
1,080 %

0,200 h
0,200 h
1,000 m
0,396 %
0,400 %

COSTE UNITARIO TOTAL ....oooevvrrnersarssssssnnenns

353,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA'Y TRES con

VEINTICUATRO CENTIMOS

PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO

Suministro e instalacion sobre tabique LAAM VISSION de puerta de paso
XL completamente enrasada al tabique y con alto aislamiento acustico. For-
mada por cerco de puerta visto, sistema de perfileria estrecha, de aluminio
de 67x88mm y 2mm de espesor medio con disefio de batiente reforzado.
Batiente isofonica de PVC con burbuja de aire y con disefio especial para
aislamiento acustico. Hoja de puerta de 92mm de espesor, ancho de
825mm y la altura a medida hasta 2700mm. Bisagras pivotantes modelo La-
am pivot XL. Doble vidrio de 6mm laminado a cada cara y sujetos a la es-
tructura mediante sistema de agarre perimetral con junquillo de PVC inte-
rior. Altillo de puerta formado por mampara ciega de doble panel, del espe-
sor total del tabique, con estructura interior oculta y relleno de lana de roca.
Enrasado a los modulos adyacentes mediante sistema de transicion oculta.
Herrajes compatibles para sistema de periferia estrecha. Cerradura de en-
trada maxima 35 y manillas con cuadradillo rapido o roseta de perfileria es-
trecha. Herrajes completos y de alta calidad para el correcto funcionamiento
de la puerta. Incluso p/p remates, sellado de juntas, soportes, encuentros
con otros tipos de paramentos, cajeados para mecanismos eléctricos. Total-
mente terminada.

Oficial 12 cerrajero 19,47
Ayudante cerrajero 18,31

8,76
4,12

Premarco aluminio 4,91 2455

Puerta practicable aluminio 92 mm espesor, 825mm ancho 684,16
Medios Auxiliares 1,00
Costes Indirectos 1,00

684,16

7,22
7,29

COSTE UNITARIO TOTAL ....coounirimsmnsunssssssnsnnns

736,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA'Y SEIS con

DIEZ CENTIMOS

MODULO TECNICO METALICO

Suministro e instalacién de modulo técnico para electrificacion LAAM metali-
co ciego de 92 mm de espesor, construido por doble panel de 16mm de es-
pesor, compuesto por capa de acero galvanizada de 1mm de espesor con
pliegues perimetrales propios del sistema clip in para encuentro entre pane-
les a testa o con entrecalle de 5mm y lacada al horno con pintura al polvo
texturizada epoxi de la gama RAL y reforzada con panel de catén yeso de
16mm de espesor. Estructura interior vertical oculta de acero galvanizado
conformado en frio de 55x32mm y 1mm de espesor. Perfiles horizontales ro-
dapié y rodatecho retranqueados semiocultos de aluminio 6063/T5 acabado
lacado al horno. Sistema de nivelacion telescopico sobre la estructura inte-
rior, que permite el aislamiento interior a base de lana de roca de alta densi-
dad en toda la vertical de la mampara, sin interrupciones horizontales.

Oficial 12 cerrajero 19,47
Ayudante cerrajero 18,31
Médulo técnico para electrificacion 94,04 9
Medios Auxiliares 1,00
Costes Indirectos 1,00

8,76
4,12
4,04
1,07
1,08

COSTE UNITARIO TOTAL ....ocoevvrrmnersasssrsssnnenns

109,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE con SIETE CENTIMOS

PASAMANOS PLETINA T e=10 mm

Pasamanos metalico formado por pletina en forma de T de acero laminado
en frio de espesor 10 mm, incluso parte proporcional de patillas de sujecion
a base de pletinas dobladas de 6 mm separados cada 50 cm, incluido mon-
taje en obra (sin incluir recibido de albafiileria). Conforme al CTE
DB-SUA-1. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Oficial 12 cerrajero 19,47
Ayudante cerrajero 18,31
Pasamanos pletina T e=10 mm 32,02 3
Medios Auxiliares 1,00
Costes Indirectos 1,00

3,89
3,66
2,02
0,40
0,40
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COSTE UNITARIO TOTAL ..cc.ooverersrrersssessnnens 40,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA con TREINTAY SIETE
CENTIMOS
_CM1E17V0141 u  BOLETIN Y LEGALIZACION INST. BAJA TENSION CON PROYECTO E INSPECC
Boletin y legalizacion, realizada por instalador autorizado, de una instala-
cion de baja tensién en la que se requiere proyecto eléctrico; segin REBT
ITC-BT-04. Incluye inspeccién inicial por un Organismo de Control Autoriza-
do (O.C.A.), segin REBT ITC-BT-05.
_CM1P15T0141 1,000 u Boletin y legalizacion instal. eléctrica baja tension con proyec 811,00 811,00
%CINDO1 8,110 %  Costes Indirectos 1,00 8,11
COSTE UNITARIO TOTAL ...c.ooocrerserersesssessnens 819,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECINUEVE con ONCE
CENTIMOS
_CM1E21AFA0401 u  FREGADERO EMPOTRABLE 1 SENO
Fregadero de fabricada con tablero de cuarzo compacto de espesor 1,2cm
Silestone modelo Posidonia Green Due S o similar, de 1 seno de dimensio-
nes 34x37cm, para colocar encastrado en encimera o equivalente (sin in-
cluir), valvula de desague de 40 mm y desagiie sifénico sencillo. Totalmente
instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares.
di0010B200 1,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 30,89
_CM1P18FA0701 1,000 u Fregadero de cuarzo compacto 34x37 205,00 205,00
diP17SV040 1,000 u Vélvula para fregadero de 40 mm 2,14 2,14
diP175S040 1000 u  Sifon botella PVC salida horizontal 40 mm 1 1/2" 2,85 2,85
%PM0100 2,409 % Pequefio Material 1,00 2,41
%MAUX001 2433 %  Medios Auxiliares 1,00 243
%CINDO1 2,457 %  Costes Indirectos 1,00 2,46
COSTE UNITARIO TOTAL ...c.oooererserersesssessnens 248,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y OCHO con
DIECIOCHO CENTIMOS
_CM1E21ALE0801 u  LAVABO CIRCULAR D36cm H12cm S/ENCIMERA
Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, circular de diamentro 36 cm
y altura 12 cm, modelo CILIN de Codis o similar,para colocar sobre encime-
ra (sin incluir); conforme UNE 67001. Valvula de desagiie de 32 mm, acopla-
miento a pared acodado cromado con plafon. Totalmente instalado y cone-
xionado, i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares.
di0010B200 0,550 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 11,32
di0010B210 0,550 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 10,32
_CM1P18LES0101 1,000 u Lavabo circular D36¢cm H12cm s/encimera 188,10 188,10
_diP17SV0601 1,000 u Vélvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena 2,91 2,91
_CM1P17SA090x 1,000 u Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafén 14,35 14,35
%PM0100 2270 %  Pequefio Material 1,00 2,27
%MAUX001 2293 %  Medios Auxiliares 1,00 2,29
%CINDO1 2,316 % Costes Indirectos 1,00 2,32
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccooerrnrrsmrrssrssnnns 233,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y TRES con
OCHENTA'Y OCHO CENTIMOS
_CM1E21GMF0501 u  GRIFO MONOMANDO REPISA FREGADERO
Grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, con acabado negro
mate, modelo Project-tres ref 21140501NM o similar, con cafio giratorio y ai-
reador; fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente instalado, probado y
funcionando; i/p.p. de llaves de escuadra cromadas, latiguillos flexibles, pe-
quefio material y medios auxiliares.
di0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
_CM1P18GMF0501 1,000 u Monomando Project-tres ref 21140501NM 226,24 226,24
_CM1P18JE010x 2,000 u Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 3,33 6,66
%PMO0100 2,432 % Pequefio Material 1,00 2,43
%MAUX001 2,456 % Medios Auxiliares 1,00 2,46
%CINDO1 2,481 %  Costes Indirectos 1,00 2,48
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COSTE UNITARIO TOTAL.....ccnmermmermerersensenns 250,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA con
CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS
_CM1E21GMF0502 u GRIFO MONOMANDO PARED LAVABO

Grifo mezclador monomando de pared para lavabo, con acabado negro ma-
te, modelo Project-tres ref 21130022NM o similar, con cafio giratorio y airea-
dor; fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente instalado, probado y fun-
cionando; i/p.p. de llaves de escuadra cromadas, latiguillos flexibles, peque-

fio material y medios auxiliares.

di0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
_CM1P18GMF0502 1,000 u Monomando Project-tres ref 21130022NM 150,00 150,00
_CM1P18JE010x 2,000 u Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 3,33 6,66
%PM0100 1,670 %  Pequefio Material 1,00 1,67
%MAUX001 1,686 %  Medios Auxiliares 1,00 1,69
%CINDO1 1,703 % Costes Indirectos 1,00 1,70
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccvumrrrnerressnesseens 172,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS con DOS
CENTIMOS
_CM1E21ME0301 u ESPEJO A-50 cm x H-60 cm

Espejo rectangular de dimensiones totales de ancho 500 mm y alto 600

mm, modelo CUBO de Codis o similar, para colocar en vertical, totalmente
instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones. Base de precios de la Construccion
de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

di0010B200 0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 5,15
diM12T070 0,250 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,14 0,29
_CM1P18CE0301 1,000 U Espejo 500x600 mm 115,38 115,38
%PMO0100 1,208 % Pequefio Material 1,00 1,21
%MAUX001 1,220 % Medios Auxiliares 1,00 1,22
%CINDO1 1,233 %  Costes Indirectos 1,00 1,23
COSTE UNITARIO TOTAL ..cocvrerersnressessens 124,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO con CUARENTA
Y OCHO CENTIMOS
_CM1E23Z100 u Legalizacion de la instalacion de climatizacion existente
Legalizacién administrativa de la instalacion de climatizacién ya ejecutada,
incluyendo la recopilacion, verificacion y adaptacién de la documentacion
técnica conforme a la normativa vigente (RITE — Reglamento de Instalacio-
nes Térmicas en los Edificios, y demas disposiciones de aplicacion), redac-
cion de memoria técnica, esquemas y planos conforme a obra, justificacion
de cumplimiento normativo, certificaciones de eficiencia energética y cumpli-
miento de requisitos higrotérmicos, preparacion y tramitacién del expediente
ante el 6rgano competente de la Comunidad Auténoma, tasas administrati-
vas y gestiones necesarias hasta la obtencién del certificado o resolucién fa-
vorable de legalizacion.
Unidad ejecutada conforme a requerimientos del érgano de contratacion y
completa en todas sus partes.
_CM1E2321001 1,000 u Boletin y legalizacién instal. climatizacion 1.005,00 1.005,00
%CINDO1 10,050 %  Costes Indirectos 1,00 10,05
COSTE UNITARIO TOTAL .cooerevrerserserssssnnes 1.015,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINCE con CINCO CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
_CM1E290A110 u  BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS
Botiquin de primeros auxilios de pared fabricado en chapa de acero esmal-
tado, con llave. Dotacién incluida: 1 botella de 250 ml de alcohol, 1 botella
de 250 ml de agua oxigenada, 1 paquete de algodén de 25 gr, 2 sobres de
gasa estéril de 20x20 cm,1 tijera de 13 cm, 1 pinza de plastico de 13 cm, 1
caja de tiritas de 10 unidades en diversas medidas, 1 rollo de esparadrapo
de 5 m, 2 guantes de latex, 3 vendas de malla de 5 my 1 manual de prime-
ros auxilios.
di0010A070 0,250 h  Peon ordinario 17,34 4,34
diP31BM110 1,000 u Botiquin de urgencias 21,63 21,63
%PM0200 0,260 %  Pequefio Material 2,00 0,52
%MAUX001 0,265 %  Medios Auxiliares 1,00 0,27
%CINDO1 0,268 % Costes Indirectos 1,00 0,27
COSTE UNITARIO TOTAL ..occvrenrsrssrssrsnee 27,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con TRES CENTIMOS

_CM1E290D0101a u MESA DIRECCION/ SUBDIRECCION CREDENZA MANO DCHA

Suministro y montaje de Mesa de Semidireccién, modelo V30 de Forma5 o
similar, dimensiones 220 x 100 cm con credenza apoyo en porticos 223 cm.
Tapa de melamina de 30 mm de espesor y estructura metalica Mano dere-

cha.
di0010A070 0,500 h  Peon ordinario 17,34 8,67
di0010A050 0500 h  Ayudante 18,16 9,08
_CM1P340D0101 1,000 U Mesa direccion 220x100 cm 747,29 747,29
%MAUX001 7,650 % Medios Auxiliares 1,00 7,65
%CINDO1 7,721 %  Costes Indirectos 1,00 7,73
COSTE UNITARIO TOTAL .cocoserrsnrssssssssssenns 780,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA con
CUARENTA Y DOS CENTIMOS
_CM1E290D0101b u  MESA DIRECCION/ SUBDIRECCION CREDENZA MANO 1ZQ
Suministro y montaje de Mesa de Semidireccion, modelo V30 de Forma5 o
similar, dimensiones 220 x 100 cm con credenza apoyo en poérticos 223 cm.
Tapa de melamina de 30 mm de espesor y estructura metalica Mano izquier-
da.
di0010A070 0,500 h Pedn ordinario 17,34 8,67
di0010A050 0500 h  Ayudante 18,16 9,08
_CM1P340D0101 1,000 u Mesa direccion 220x100 cm 747,29 747,29
%MAUX001 7650 %  Medios Auxiliares 1,00 7,65
%CINDO1 7,727 %  Costes Indirectos 1,00 7,73
COSTE UNITARIO TOTAL vocvrvserrserssessssrssenes 780,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA con
CUARENTA'Y DOS CENTIMOS
_CM1E290D2401 u  MESA ZONAS COMUNES 160X80 cm
Suministro y montaje de Mesa 160x80. Modelo ZAMA NEXT de Forma5 o
similar. Con tapa de melamina de 25mm espesor con canto de 2mm de es-
pesor y estructura monoviga compuesta por un juego de poérticos y viga cen-
tral. Patas fabricadas en tubo cuadrado de acero 50 x 50 x 1,5 mm de espe-
sor y travesafio de 50 x 30 x 2 mm. Con separador frontal acUstico tapizado
con herrajes incluidos.
di0010A070 0,500 h Pedn ordinario 17,34 8,67
di0010A050 0500 h  Ayudante 18,16 9,08
_CM1P340D2401 1,000 . Mesa despacho 160x80 cm 310,01 310,01
%MAUX001 3278 %  Medios Auxiliares 1,00 3,28
%CINDO1 3,310 %  Costes Indirectos 1,00 3,31
COSTE UNITARIO TOTAL vovvrvserrserssesssssssenes 334,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA'Y CUATRO con

TREINTA Y CINCO CENTIMOS

9 julio 2025

53



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
_CM1E290D2402a u  MESA SECRETARIA 160X80 cm L dcha
Suministro y montaje de Mesa 160x80, modelo ZAMA de Forma5 o similar,
con ala 100 x 60 y Buc MANO DERECHA. Con tapa de melamina de 25mm
espesor con canto de 2 mm de espesor y estructura monoviga compuesta
por un juego de porticos y viga central. Patas fabricadas en tubo cuadrado
de acero 50 x 50 x 1,5 mm de espesor y travesario de 50 x 30 x 2 mm.
di0010A070 0,500 h  Peon ordinario 17,34 8,67
di0010A050 0,500 h  Ayudante 18,16 9,08
_CM1P340D2402 1,000 u Mesa secretaria 160x80 cm + Buc rodante 292,27 292,27
%MAUX001 3,100 %  Medios Auxiliares 1,00 3,10
%CINDO1 3,131 %  Costes Indirectos 1,00 3,13
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooocmvrsmnressssssseen 316,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS con
VEINTICINCO CENTIMOS
_CM1E290D2402b u  MESA SECRETARIA 160X80 cm L izqa
Suministro y montaje de Mesa 160x80, modelo ZAMA de Forma5 o similar,
con ala 100 x 60 y Buc MANO IZQUIERDA. Con tapa de melamina de
25mm espesor con canto de 2 mm de espesor y estructura monoviga com-
puesta por un juego de porticos y viga central. Patas fabricadas en tubo cua-
drado de acero 50 x 50 x 1,5 mm de espesor y travesafio de 50 x 30 x 2
mm.
di0010A070 0,500 h  Peon ordinario 17,34 8,67
di0010A050 0,500 h  Ayudante 18,16 9,08
_CM1P340D2402 1,000 u Mesa secretaria 160x80 cm + Buc rodante 292,27 292,27
%MAUX001 3,100 %  Medios Auxiliares 1,00 3,10
%CINDO1 3,131 %  Costes Indirectos 1,00 3,13
COSTE UNITARIO TOTAL ..oocmvrsmnrssssssssseen 316,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS con
VEINTICINCO CENTIMOS
_CM1E290D2402¢ u  MESA SALA COLABORATIVA 160X80 cm
Suministro y montaje de Mesa 160x80. Modelo ZAMA NEXT de Forma5 o
similar. Con tapa de melamina de 25mm espesor con canto de 2mm de es-
pesor y estructura monoviga compuesta por un juego de porticos y viga cen-
tral. Patas fabricadas en tubo cuadrado de acero 50 x 50 x 1,5 mm de espe-
sor y travesafio de 50 x 30 x 2 mm. Con separador frontal acUstico tapizado
con herrajes incluidos.
di0010A070 0,500 h  Peon ordinario 17,34 8,67
di0010A050 0,500 h  Ayudante 18,16 9,08
_CM1P340D2401 1,000 u Mesa despacho 160x80 cm 310,01 310,01
%MAUX001 3278 %  Medios Auxiliares 1,00 3,28
%CINDO1 3,310 %  Costes Indirectos 1,00 3,31
COSTE UNITARIO TOTAL ..ooocmvrsmrressssssseen 334,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA'Y CUATRO con
TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
_CM1E290D2403 u  MESA DE JUNTAS RECTANGULAR 640x162 cm
Suministro y montaje de Mesa de juntas, modelo F25 de Forma5 o similar,
dimensiones 640/160 x 162 cm, estructura metélica pintada, tapa de 25 mm
de espesor melamina. Pértico de acero de tubo cuadrado de 50 x 50 x 2
mm.
di0010A070 0,500 h  Pedn ordinario 17,34 8,67
di0010A050 0,500 h  Ayudante 18,16 9,08
_CM1P340D2403 1000 U Mesa rectangular 640x162cm 1.088,56 1.088,56
%MAUX001 11,063 %  Medios Auxiliares 1,00 11,06
%CINDO1 11,174 % Costes Indirectos 1,00 11,17
COSTE UNITARIO TOTAL cocvooeresenrsssssssssesnes 1.128,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIOCHO con
CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
_CM1E290D2404 u  MESA DE CENTRO CUADRADA 60x60 cm
Suministro y montaje de Mesa de centro cuadrada, modelo LETS SIT de
Formab o similar, de dimensiones 60 x 60 cm, tapa de 19 mm de espesor
en melamina. Altura 42,4 cm.
di0010A070 0,500 h  Peon ordinario 17,34 8,67
di0010A050 0500 h  Ayudante 18,16 9,08
_CM1P340D2404 1000 U Mesa cuadrada 60x60cm 104,29 104,29
%MAUX001 1,220 %  Medios Auxiliares 1,00 1,22
%CINDO1 1,233 % Costes Indirectos 1,00 1,23
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccooerrvrrsmrrssresnnns 124,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO con CUARENTA
Y NUEVE CENTIMOS
_CM1E290D2405a u  MESA DE JUNTAS REDONDA D110cm
Suministro y montaje de Mesa de juntas redonda, modelo PEDESTAL de
Formab5 o similar, @ 110 cm con pedestal metalico h73,4 cm, tapa melami-
na de 25 mm de espesor. Mesa electrificada.
di0010A070 0,500 h  Peon ordinario 17,34 8,67
di0010A050 0500 h  Ayudante 18,16 9,08
_CM1P340D2405 1000 U Mesa redonda D110cm 176,19 176,19
%MAUX001 1939 %  Medios Auxiliares 1,00 1,94
%CINDO1 1,959 %  Costes Indirectos 1,00 1,96
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccvoosererserersesssesnnens 197,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA'Y SIETE con
OCHENTA'Y CUATRO CENTIMOS
_CM1E290D2405b u  MESA OFFICE REDONDA D110cm
Suministro y montaje de Mesa de juntas redonda, modelo PEDESTAL de
Formab5 o similar, @ 110 cm con pedestal metalico h73,4 cm, tapa melami-
na de 25 mm de espesor.
di0010A070 0,500 h  Peon ordinario 17,34 8,67
di0010A050 0500 h  Ayudante 18,16 9,08
_CM1P340D2405 1,000 u  Mesaredonda D110cm 176,19 176,19
%MAUX001 1939 %  Medios Auxiliares 1,00 1,94
%CINDO1 1,959 %  Costes Indirectos 1,00 1,96
COSTE UNITARIO TOTAL ...c.oovererserersesssessnens 197,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA'Y SIETE con
OCHENTA'Y CUATRO CENTIMOS
_CM1E290D2406 u  MESA DE JUNTAS RECTANGULAR 240x120 cm
Suministro y montaje de Mesa de juntas rectangular, modelo M10 de For-
mab o similar, con dimensiones 240 x 120 cm, con esquinas redondeadas,
estructura metalica pintada, tapa de 25 mm de espesor melamina. Portico
de acero de tubo semioval de 50 x 30 x 2 mm.
di0010A070 0,500 h  Peon ordinario 17,34 8,67
di0010A050 0500 h  Ayudante 18,16 9,08
_CM1P340D2406 1000 U Mesa rectangular 240x120cm 321,13 321,13
%MAUX001 3389 %  Medios Auxiliares 1,00 3,39
%CINDO1 3,423 % Costes Indirectos 1,00 3,42
COSTE UNITARIO TOTAL .cocoverrnrrsmrrssrsennns 345,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA'Y CINCO con
SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
_CM1E290D3702 u  M-5TAQUILLAS 4 ALTURAS 2 CUERPOS
Suministro y montaje de Taquilla 4 alturas, 2 cuerpos y 8 puertas de melami-
na con cerraduras, modelo CAMPUS de Formab o similar. Dimension total:
90,3 x 52,2 x h180 cm. Dimension casillero: 41,7 x 46,8 x h42,1 cm.
di0010A070 0,500 h  Peon ordinario 17,34 8,67
di0010A050 0500 h  Ayudante 18,16 9,08
_CM1P340D3702 1,000 u Taquilla 4 alturas, 2 cuerpos y 8 puertas de melamina con cerraduras 416,00 416,00
%MAUX001 4338%  Medios Auxiliares 1,00 434
%CINDO1 4381 %  Costes Indirectos 1,00 4,38

9 julio 2025

55



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL ...ooooserrreesesssssssssssees 442,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA'Y DOS
con CUARENTA'Y SIETE CENTIMOS
_CM1E290D3703 u  M-6 TAQUILLAS 4 ALTURAS 4 CUERPOS
Suministro y montaje de Taquilla 4 alturas, 4 cuerpos y 16 puertas de mela-
mina con cerraduras. Dimension total: 180 x 52,2 x h180 cm. Dimensién ca-
sillero: 41,7 x 46,8 x h42,1 cm.
di0010A070 0500 h  Peon ordinario 17,34 8,67
di0010A050 0500 h  Ayudante 18,16 9,08
_CM1P340D3703 1,000 u Taquilla 4 alturas, 4 cuerpos y 16 puertas de melamina con cerraduras 762,00 762,00
%MAUX001 7,798 %  Medios Auxiliares 1,00 7,80
%CINDO1 7,876 % Costes Indirectos 1,00 7,88
COSTE UNITARIO TOTAL ....oooscrrrresereesrsesseeees 795,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO con
CUARENTA'Y TRES CENTIMOS
_CM1E290D3704 u  M-7 TAQUILLAS 4 ALTURAS 3 CUERPOS
Suministro y montaje de Taquilla 4 alturas, 3 cuerpos y 12 puertas de mela-
mina con cerraduras. Dimensién total: 135 x 52,2 x h180 cm. Dimension ca-
sillero: 41,7 x 46,8 x h42,1 cm.
di0010A070 0500 h  Peon ordinario 17,34 8,67
di0010A050 0500 h  Ayudante 18,16 9,08
_CM1P340D3704 1,000 u Taquilla 4 alturas, 3 cuerpos y 12 puertas de melamina con cerraduras 610,50 610,50
%MAUX001 6,283 %  Medios Auxiliares 1,00 6,28
%CINDO1 6,345 %  Costes Indirectos 1,00 6,35
COSTE UNITARIO TOTAL.....oooocrrrresrensessssnnees 640,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA con
OCHENTA'Y OCHO CENTIMOS
_CM1E290D3705 u M-8 TAQUILLAS 4 ALTURAS 1 CUERPO
Suministro y montaje de Taquilla 4 alturas, 1 cuerpo y 4 puertas de melami-
na con cerraduras. Dimension total: 45,5 x 52,2 x h180 cm. Dimension casi-
llero: 41,7 x 46,8 x h42,1 cm.
di0010A070 0500 h  Pedn ordinario 17,34 8,67
di0010A050 0500 h  Ayudante 18,16 9,08
_CM1P340D3705 1,000 u Taquilla 4 alturas, 1 cuerpo y 4 puertas de melamina con cerraduras 226,38 226,38
%MAUX001 2441 %  Medios Auxiliares 1,00 244
%CINDO1 2,466 %  Costes Indirectos 1,00 2,47
COSTE UNITARIO TOTAL ....ooovrrrresesnnsessssnnees 249,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y NUEVE con
CUATRO CENTIMOS
_CM1E29010201 u  SILLA DIRECCION/ SUBDIRECCION
Suministro y montaje de Silla giratoria, modelo KINEO de Forma5 o similar,
con respaldo alto de malla runner 3D con mecanismo Sincro Motion y Tras-
la, asiento tapizado.
di0010A070 0,100 h Peon ordinario 17,34 1,73
_CM1P34010201 1,000 u Silla giratoria con respaldo alta malla runner 180,14 180,14
%MAUX001 1,819 % Medios Auxiliares 1,00 1,82
%CINDO1 1,837 %  Costes Indirectos 1,00 1,84
COSTE UNITARIO TOTAL.....oooocrvrresereessssssnnees 185,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y CINCO con
CINCUENTAY TRES CENTIMOS
_CM1E29010401 u  SILLA OPERATIVA RESPALDO ALTO MALLA
Suministro y montaje de Silla giratoria con respaldo alto de malla meci o
web, MODELO DOT.PRO de Formab o similar, mecanismo sincro atom,
mecanismo trasla, con regulacion lumbar y brazos regulable en altura y
asiento de espuma inyectada tapizado.
di0010A070 0,050 h Pedn ordinario 17,34 0,87
_CM1P34010401 1,000 u Silla operativa con respaldo alto de malla meci o web 128,56 128,56
%MAUX001 1,294 %  Medios Auxiliares 1,00 1,29
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%CINDO1 1,307 %  Costes Indirectos 1,00 1,31
COSTE UNITARIO TOTAL.....oonurmrnmensenmerassnnnss 132,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y DOS con TRES
CENTIMOS
_CM1E29010601 u SILLA SALA COLABORATIVA
Suministro y montaje de Silla fija con estructura 4 radios con ruedas, mode-
lo GLOVE de Formab o similar, carcasa de polipropileno y respaldo perfora-
do, con asiento con galleta tapizada.
diO010A070 0,050 h Pedn ordinario 17,34 0,87
_CM1P34010601 1,000 u Silla con estructura 4 radios con ruedas, carcasa propileno y respaldo 85,83 85,83
perforado
%MAUX001 0,867 %  Medios Auxiliares 1,00 0,87
%CINDO1 0,876 %  Costes Indirectos 1,00 0,88
COSTE UNITARIO TOTAL.....conurmrmenensssrsenensas 88,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y OCHO con CUARENTA 'Y
CINCO CENTIMOS
_CM1E29010602 u SILLA SALA DE JUNTAS
Suministro y montaje de Silla giratoria con brazos. Modelo ABRIL de For-
mab o similar. Base giratoria de poliamida 5 radios. Asiento con galleta tapi-
zada.
diO010A070 0,050 h Pedn ordinario 17,34 0,87
_CM1P34010602 1,000 u Silla con estructura 5 radios con ruedas, asiento tapizado 166,78 166,78
%MAUX001 1,677 % Medios Auxiliares 1,00 1,68
%CINDO1 1,693 % Costes Indirectos 1,00 1,69
COSTE UNITARIO TOTAL......cconerrernenrenneresennses 171,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA'Y UN con DOS
CENTIMOS
_CM1E29010603a u SILLA SALA DE REUNIONES
Suministro y montaje de Silla fija con estructura de varilla, modelo GLOVE
de Formab o similar, con carcasa totalmente tapizada.
di0010A070 0,050 h Peén ordinario 17,34 0,87
_CM1P34010603a 1,000 u Silla fija con estructura de varilla, con carcasa tapizada 89,22 89,22
%MAUX001 0,901 % Medios Auxiliares 1,00 0,90
%CINDO1 0,910 %  Costes Indirectos 1,00 0,91
COSTE UNITARIO TOTAL.....ccorermeenennseessenssenns 91,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTAY UN con NOVENTA
CENTIMOS
_CM1E29010603b u SILLA OFFICE
Suministro y montaje de Silla fija con 4 patas metalicas, modelo GLOVE de
Formab5 o similar, con carcasa totalmente tapizada.
diO010A070 0,050 h Pedn ordinario 17,34 0,87
_CM1P34010603b 1,000 u Silla fija con 4 patas metalicas, con carcasa tapizada 78,30 78,30
%MAUX001 0,792 % Medios Auxiliares 1,00 0,79
%CINDO1 0,800 % Costes Indirectos 1,00 0,80
COSTE UNITARIO TOTAL......ocvvrrrrenerssessensens 80,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS
_CM1E29011202 u BANCADA SALAS DE ESPERA 4 PLAZAS
Suministro y montaje de Sofa modular, modelo Let’s Sit de Forma5 o simi-
lar, para 4 plazas.
diO010A070 0,500 h Pedn ordinario 17,34 8,67
di0010A050 0,500 h Ayudante 18,16 9,08
_CM1P34011202 1,000 u Bancada salas espera 4 plazas 1.134,69 1.134,69
%MAUX001 11,524 % Medios Auxiliares 1,00 11,52
%CINDO1 11,640 %  Costes Indirectos 1,00 11,64
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COSTE UNITARIO TOTAL......cocercerrrssrrrsnreess 1.175,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA'Y CINCO con
SESENTA CENTIMOS
_CM1E29VC0101 m  AMUEBLAMIENTO COCINA
Amueblamiento de cocina, con muebles de tablero MDF acabado melamina
de calidad estandar, formado por muebles bajos y altos, encimera fabricada
con tablero MDF acabado melamina de calidad estandar de espesor 1,2cm
incluso frente, zocalo inferior chapado en el mismo material de la encimera
y remates, montada, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero. Segun pla-
nos de detalle.
di0010B180 1,500 h Oficial 12 carpintero 20,46 30,69
dio010B190 1,500 h Ayudante carpintero 18,50 21,75
_CM1P34VC0101 1,000 m Mueble bajo cocina estratificado 196,00 196,00
_CM1P34VC0401 1,000 m Mueble alto cocina estratificado 152,00 152,00
_CM1P34VC0901 1,000 m Encimera cocina tablero estratificado de espesor 1,2cm 30,99 30,99
_CM1P34VC0902 1,000 m Frente encimera cocina tablero estratificado de espesor 1,2cm 20,00 20,00
_CM1P34VC1001 1,000 m  Zébcalo remate mueble bajo con tablero estratificado H15¢cm 8,25 8,25
%MAUX001 4657 %  Medios Auxiliares 1,00 4,66
%CINDO1 4703 %  Costes Indirectos 1,00 4,70
COSTE UNITARIO TOTAL ...c.ooocrerserersesssessnens 475,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
con CUATRO CENTIMOS
_CM1E29VE0101 u  DOTACION ELECTRODOMESTICOS PARA COCINA
Dotacion completa de electrodomésticos de calidad media para un office,
compuesta por: 2 microondas, lavavaijillas y frigorifico panelables, incluso
montaje de los mismos, instalados y funcionando.
di0010A070 0,500 h  Peon ordinario 17,34 8,67
di0010A050 0500 h  Ayudante 18,16 9,08
di0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
di0010B240 1,500 h  Oficial 12 electricista 19,77 29,66
_CM1P34VE100x 1,000 u Lavavajillas integrable calidad media 557,77 557,77
_CM1P34VE110x 1,000 u Frigorifico integrable calidad media 350 | 660,65 660,65
_CM1P34VE0601 2,000 u Horno microondas 105,00 210,00
_CM1P34VE010x 4,000 u Montaje de electrodomésticos 33,07 132,28
%MAUX001 16,287 %  Medios Auxiliares 1,00 16,29
%CINDO1 16,450 %  Costes Indirectos 1,00 16,45
COSTE UNITARIO TOTAL ....oooccrrrerrrsesrsrssrees 1.661,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTAY UN con
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
_CM1R12RV2201 m2  M-9+M-10 RESTAURACION CONTRAVENTANA PINO
Restauracion de contraventana de madera de pino mediante consolidacion
general, comprendiendo: sustitucion de elementos deteriorados, mediante
desclavado y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitucién de
elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensam-
bles similares a los originales, recuperacion de pequefios volumenes perdi-
dos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fen-
das, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general de toda la
pintura, posterior pintado con dos manos de esmalte a elegir por la DF etc,
incluso pequefio material y retirada de escombros.
di0010B180 1,794 h  Oficial 12 carpintero 20,46 36,71
di0010B190 1,794 h Ayudante carpintero 18,50 33,19
diM11MM020 0,250 h Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 CV 2,19 0,55
diM12T010 0250 h  Taladro eléctrico 1,48 037
_CM1P33ZA0501 0,012 m3  Madera pino 3.469,88 41,64
diP01FA320 0,500 kg Cola sintética en envase de 25 kg 1,11 0,56
diPO1FA180 0,266 kg Resina epoxi liquida madera 12,79 3,40
diP25J060 0,750 | Pintura de esmalte sintético color 5,38 4,04
%MAUX001 1,205 %  Medios Auxiliares 1,00 1,21
%CINDO1 1217 %  Costes Indirectos 1,00 1,22
COSTE UNITARIO TOTAL ...c.ooorersersrsesssssssens 122,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS con OCHENTA Y

NUEVE CENTIMOS
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_diE115G0601 m2  BANDA SENALIZADORA ACCESIBLE CAUCHO
Suministro y colcoacion de bandas sefializadoras visuales y tactiles forma-
das por pavimento de caucho de color, a elegir por la DF, contrastado con
el pavimento general. Con relieve de altura 31 mm. en zonas interiroes y
de 51 mm. en zonas exteriores. Cumpliran los requsitos de dimensiones in-
dicadas en el apartad 2.2 del SUA-9. Recibido con pegamento sobre pavi-
mento existente, i/alisado y limpieza, sINTE-RSF-11, medida la superficie
ejecutada.
di0010A030 0,180 h  Oficial primera 20,40 3,67
di0010A070 0,80 h  Peon ordinario 17,34 3,12
diP08SG100 1,050 m2  Banda sefializadora accesible caucho 143,92 151,12
diPO8MA020 0,350 kg Adhesivo contacto 0,27 0,09
%MAUX001 1,580 %  Medios Auxiliares 1,00 1,58
%CINDO1 1,596 %  Costes Indirectos 1,00 1,60
COSTE UNITARIO TOTAL .ocvvvsermssnssesssssssenes 161,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN con DIECIOCHO
CENTIMOS
_diE13B111 m2  M-3+M-4 TABLERO FENOLICO. CABINA SANITARIA e=13mm
Suministro y colocacion de frente / lateral de cabina, de tablero fendlico
HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, estructura de aluminio anodiza-
do. Incluso elementos de fijacién, bisagras con muelle, tirador de acero ino-
xidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero inoxi-
dable. Totalmente montada.
di0010B180 0,500 h  Oficial 12 carpintero 20,46 10,23
di0010B190 0,500 h Ayudante carpintero 18,50 9,25
diP11B040 1,050 m2  Panel/cabina cabina sanit. e=13 mm. 93,94 98,64
diP11B050 0,500 ud  Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,65 7,83
%PM1 1,260 %  Pequefio material 1,00 1,26
%MAUX0001 1272 h  Medios Auxiliares 1,00 1,27
%CIND001 1,285 h Costes indirectos 1,00 1,29
COSTE UNITARIO TOTAL .cocoosvrmnnesssssssssenns 129,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE con SETENTA'Y
SIETE CENTIMOS
_diE13B116 m2  M-3+M-4 P. ABAT. TABLERO FENOLICO. CABINA SANITARIA =13 mm
Suministro y colocacion de puerta de cabina, de tablero fenélico HPL, de 13
mm de espesor, color a elegir, estructura de aluminio anodizado. Incluso
p.p. elementos de fijacién, bisagras con muelle, tirador de acero inoxidable,
tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero inoxidable, ma-
nillas y cerraduras. Totalmente montada.
di0010B180 0,500 h  Oficial 12 carpintero 20,46 10,23
di0010B190 0,500 h Ayudante carpintero 18,50 9,25
diP11B035 1,050 m2  Panel/puerta cabina sanit. €=13 mm. 109,59 115,07
diP11B050 0,500 ud  Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,65 7,83
%PM1 1,424 % Pequefio material 1,00 1,42
%MAUX0001 1438 h  Medios Auxiliares 1,00 1,44
%CINDOO1 1,452 h Costes indirectos 1,00 1,45
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccooerrvrrsmrrssresnnns 146,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA'Y SEIS con
SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CODIGO

CANTIDAD UD.

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

_diE13EPL031

di0010B180
di0010B190
diP11C040
diA12M025
diP11RB240
diP11PD170
diP11RM010
diP11RW170
diP11RW080
diP11RW090
diP11RW140
diP11TL050
%MAUX0001
%CIND001

_diE13EZ110

di0010B180
di0010B190
diP11C260

diA12M025

diP11PD170
diP11RM010
diP11RW030
diP11RW040

m2

1,262 h
1,060 h
1,000 m2
0,625 ud
1,780 u
3,000 m
0,625 u
0,625 ud
0,625 ud
0,625 ud
0,600 m2
4,930 m
1,778 h
1,796 h

m2

0,900 h
0,900 h
1,000 m2
0,625 ud
3,000 m
0,625 u
1,000 u
1,700 m

M-1 PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA. TAPAJUNTAS DM
Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimen-
siones seglin memoria de carpinteria o disefio posterior de Direccion de
Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa, com-
puesta por alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con
melamina color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de ma-
dera de pino; sobre precerco de pino pais de dimension hasta 200 mm. de
ancho y 50 mm. de espesor (ajustar segin espesor de tabiqueria). Herrajes
de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxida-
ble, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con tapajuntas
DM acabado melamina 70x10 mm color a elegir por la DF, incluso limpieza
del precerco ya instalado, fijacién del cerco de puerta al precerco con torni-
llos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura
entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocacion en obra del precer-
co. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).

Oficial 12 carpintero 20,46
Ayudante carpintero 18,50
P.Paso tab.aglom.melamina 41,96
PRECERCO PINO a<200 mm y =50 mm.P/1 HOJA 38,88
Bisagra acero inox. 6,29
Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,69
Juego pomo / manivelas de acero inox. 23,39
Cerradura para puerta paso interior s/lUNE 12209 2,66
Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,51
Tope para puerta paso cromado goma negra 247
Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 26,41
Tapajunt. DM LR melamina color 70x10 0,51
Medios Auxiliares 1,00
Costes indirectos 1,00

25,82
19,61
41,96
24,30
11,20
14,07
14,62
1,66
4,69
1,54
15,85
2,51
1,78
1,80

COSTE UNITARIO TOTAL.....ccnrermeereererseasenns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN con CUARENTA

Y UN CENTIMOS
M-2 PUERTA CORREDERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA

Suministro y colocacién de puerta interior técnica corredera, disefio y dimen-

siones seglin memoria de carpinteria o disefio posterior de Direccion de
Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa, com-
puesta por alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con
melamina color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de ma-
dera de pino; sobre precerco de pino pais de dimension hasta 200 mm. de

ancho y 50 mm. de espesor (ajustar segin espesor de tabiqueria). Carril su-

perior en perfil extruido de aluminio anclado al paramento, ruedas inyecta-
das en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, ac-
cesorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgary
deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar, y manillas y manive-

las, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en ace-

ro inoxidable, cubre carril de madera DM revestido en la misma calidad que
la hoja, con tope en guia, zécalo proteccion en chapa de acero inoxidable
por ambas caras adherido con cola acero-madera, totalmente acabada, in-
cluso p.p. de medios auxiliares. Colocada empotrada en tabique de placa
de yeso o ceramico con armazon incluido. Segun especificaciones de Pro-
yecto y de la Direccidn Facultativa. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-
cluidas en este precio).

Oficial 12 carpintero 20,46
Ayudante carpintero 18,50
P.Paso corredera tab.aglom.melamina 36,74
PRECERCO PINO a<200 mm y =50 mm.P/1 HOJA 38,88
Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,69
Juego pomo / manivelas de acero inox. 23,39
Juego accesorios puerta corredera 14,42
Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 2,79

18,41
16,65
36,74
24,30
14,07
14,62
14,42

4,74

181,41
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CcODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
diP11RW025 1,000 ud  Cierre interior + desbloqueo exterior 3,57 3,57
diP11RW140 0,600 m2  Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 26,41 15,85
diP11RW150 1,000 ud  Kit chapa galv. embutir pta. pared 5,59 5,59
diP11C300 0,500 ud  Armazén 1H puerta corredera tabique 179,81 89,91
%MAUX001 2,589 %  Medios Auxiliares 1,00 2,59
%CINDO1 2615 %  Costes Indirectos 1,00 2,62
COSTE UNITARIO TOTAL ..correrersrrersensens 264,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA'Y CUATRO con
OCHO CENTIMOS
_diE17XD020 m  Bandeja de Rejilla 60X100
Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas
de didametro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segun UNE
10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad, marcado N
de AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segin UNE-
EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se
incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o refor-
zado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguri-
dad para la instalacion directa a techo o falso suelo, por medio tornillos me-
talicos con cabeza hexagonal para la instalacién junto con tuercas de sopor-
tes, accesorios de union, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la
unidad totalmente instalada
di0010B240 0,300 h  Oficial 1 electricista 19,77 5,93
dio010B260 0,100 h Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15GH175 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X100 12,07 12,07
diP15GH510 1,000 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x100 mm 2,37 2,37
%MAUX001 0,222 %  Medios Auxiliares 1,00 0,22
%CINDO1 0,224 %  Costes Indirectos 1,00 0,22
COSTE UNITARIO TOTAL ..covrereerersersersnse 22,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS
_diE17XD030 m  Bandeja de Rejilla 60X150
Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas
de diametro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segun UNE
10016-2:94, dimensiones 150x60 mm, con borde de seguridad, marcado N
de AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segin UNE-
EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se
incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o refor-
zado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguri-
dad para la instalacion directa a techo o falso suelo, por medio tornillos me-
talicos con cabeza hexagonal para la instalacién junto con tuercas de sopor-
tes, accesorios de union, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la
unidad totalmente instalada
di0010B240 0300 h  Oficial 12 electricista 19,77 593
dio010B260 0,100 h Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15GH180 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X150 12,88 12,88
diP15GH520 1,000 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x150 mm 2,83 2,83
%MAUX001 0,235 % Medios Auxiliares 1,00 0,24
%CINDO1 0,237 %  Costes Indirectos 1,00 0,24
COSTE UNITARIO TOTAL ..cocvrvrerrensersersenes 23,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con NOVENTA'Y SIETE
CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
_diE17XD040 m  Bandeja de Rejilla 60X200
Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas
de didametro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segun UNE
10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde de seguridad, marcado N
de AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segin UNE-
EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se
incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o refor-
zado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguri-
dad para la instalacion directa a techo o falso suelo, por medio tornillos me-
talicos con cabeza hexagonal para la instalacién junto con tuercas de sopor-
tes, accesorios de unién, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando
la unidad totalmente instalada
di0010B240 0,300 h  Oficial 1 electricista 19,77 5,93
dio010B260 0,100 h Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15GH185 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X200 15,04 15,04
diP15GH530 1,000 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x200 mm 3,39 3,39
%MAUX001 0,262 %  Medios Auxiliares 1,00 0,26
%CINDO1 0,265 %  Costes Indirectos 1,00 0,27
COSTE UNITARIO TOTAL ..covrvreerersersersnses 26,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con SETENTA 'Y CUATRO
CENTIMOS
_diE17XD050 m  Bandeja de Rejilla 60X300
Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas
de didmetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono seguin UNE
10016-2:94, dimensiones 300x60 mm, con borde de seguridad, marcado N
de AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segin UNE-
EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se
incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o refor-
zado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguri-
dad para la instalacion directa a techo o falso suelo, por medio tornillos me-
talicos con cabeza hexagonal para la instalacién junto con tuercas de sopor-
tes, accesorios de union, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la
unidad totalmente instalada
di0010B240 0,400 h Oficial 12 electricista 19,77 7,91
dio010B260 0,150 h Ayudante electricista 18,50 2,78
diP15GH190 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X300 21,35 21,35
diP15GH540 1,000 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x300 mm 4,07 4,07
%MAUX001 0,361 %  Medios Auxiliares 1,00 0,36
%CINDO1 0,365 %  Costes Indirectos 1,00 0,37
COSTE UNITARIO TOTAL ..cocvrvrevrerserssrseses 36,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SEIS con OCHENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
_diE17XD060 m  Bandeja de Rejilla 60X400
Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas
de diametro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segun UNE
10016-2:94, dimensiones 400x60 mm, con borde de seguridad, marcado N
de AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segun UNE-
EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se
incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o refor-
zado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguri-
dad para la instalacion directa a techo o falso suelo, por medio tornillos me-
talicos con cabeza hexagonal para la instalacién junto con tuercas de sopor-
tes,accesorios de unidn, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la
unidad totalmente instalada
di0010B240 0400 h  Oficial 1 electricista 19,77 7,91
di0010B260 0,150 h  Ayudante electricista 18,50 2,78
diP15GH130 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X400 27,20 27,20
diP15GH550 1,000 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x400 mm 4,89 4,89
%MAUX001 0428 %  Medios Auxiliares 1,00 043
%CINDO1 0,432 % Costes Indirectos 1,00 0,43
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_diE17XD070 m
di0010B240 0,400 h
di0010B260 0,150 h
diP15GH135 1,000 m
diP15GH560 1,000 ud
%MAUX001 0,477 %
%CINDO1 0,482 %
_diE21AAB1301 ud
diP18CB320 1,000 ud
%MAUX001 0,677 %
%CINDO1 0,684 %
_diE26FZ100 u
_diE26FZ1001 1,000 u
%CINDO1 10,050 %
_diE27EPA0201 m2
di0010B300 0,100 h
di0010B310 0,100 h
diP2502020 0,070 |
diP250P020 0,060 kg
diP25E1020 0,300 |
%PM0200 0,049 %
%MAUX001 0,050 %
%CINDO1 0,050 %

COSTE UNITARIO TOTAL .coerereerersersersnse 43,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y TRES con SESENTAY
CUATRO CENTIMOS

Bandeja de Rejilla 60X500

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas

de diametro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono segun UNE

10016-2:94, dimensiones 500x60 mm, con borde de seguridad, marcado N

de AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segin UNE-

EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se

incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o refor-

zado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguri-

dad para la instalacion directa a techo o falso suelo, por medio tornillos me-

talicos con cabeza hexagonal para la instalacién junto con tuercas de sopor-

tes, accesorios de union, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la

unidad totalmente instalada

Oficial 12 electricista 19,77 7,91
Ayudante electricista 18,50 2,78
Bandeja de Rejilla 60X500 31,16 31,16
Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x500 mm 5,86 5,86
Medios Auxiliares 1,00 0,48
Costes Indirectos 1,00 0,48
COSTE UNITARIO TOTAL ....vommmmminrssessssssssenns 48,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y OCHO con SESENTA'Y
SIETE CENTIMOS

BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO MATE 700 mm

Barra doble abatible acero mate 700 mm 67,68 67,68
Medios Auxiliares 1,00 0,68
Costes Indirectos 1,00 0,68
COSTE UNITARIO TOTAL ....cceererrrrerrenseeerenrens 69,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y NUEVE con CUATRO
CENTIMOS

Legalizacion de la instalacion de proteccion contra incendios existente

Legalizaciéon administrativa de la instalacion de proteccion contra incendios
existente en el edificio, de acuerdo con el Reglamento de instalaciones de
proteccion contra incendios (RIPCI, RD 513/2017), Cadigo Técnico de la
Edificacion (CTE DB-SI), y demés normativa aplicable.

La partida comprende: revision in situ de la instalacién ejecutada, elabora-
cion de memoria técnica descriptiva y planos conforme a obra, justificacion
del cumplimiento normativo, elaboracién de esquema funcional de los siste-
mas instalados (deteccién, alarma, extincion, sefializacion, etc.), redaccion
del certificado técnico, emision de actas de pruebas si fueran necesarias, e
inclusion de certificados de materiales y equipos.

Unidad completa y ejecutada conforme a los requerimientos del érgano de
contratacion.

Boletin y legalizacion instal. proteccion contra incendios 1.005,00 1.005,00
Costes Indirectos 1,00 10,05

COSTE UNITARIO TOTAL .....ocereureerernesensenseess 1.015,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINCE con CINCO CENTIMOS

P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA BLANCO/COLOR PARAM. VERT.

Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmen-
tada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano
de imprimacion y plastecido.

Oficial 12 pintura 19,30 1,93
Ayudante pintura 17,69 1,77
E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 6,68 0,47
Masilla ultrafina acabados 1,04 0,06
P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,19 0,66
Pequefio Material 2,00 0,10
Medios Auxiliares 1,00 0,05
Costes Indirectos 1,00 0,05
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COSTE UNITARIO TOTAL ...covmeevrmsersmsessssesees 5,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con NUEVE CENTIMOS
_diE27EPA0202a m2  P.PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA BLANCO/COLOR PARAM. HOR.
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmen-
tada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano
de imprimacidn y plastecido.
di0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 19,30 1,93
dio010B310 0,100 h Ayudante pintura 17,69 1,77
diP2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 6,68 0,47
diP250P020 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,04 0,06
diP25E1020 0,300 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,19 0,66
%PM0200 0,049 % Pequefio Material 2,00 0,10
%MAUX001 0,050 %  Medios Auxiliares 1,00 0,05
%CINDO1 0,050 %  Costes Indirectos 1,00 0,05
COSTE UNITARIO TOTAL ...ovvovevveersmssssssesnens 5,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con NUEVE CENTIMOS
_diE27EPA0202b m2  P.PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA NEGRO PARAM. HOR.
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmen-
tada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano
de imprimacién y plastecido.
di0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 19,30 1,93
di0010B310 0,100 h Ayudante pintura 17,69 1,77
diP2502020 0,070 | E. filadora muy penetrante obra/mad efint 6,68 0,47
diP250P020 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,04 0,06
diP25E1020 0,300 1 P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,19 0,66
%PM0200 0,049 % Pequefio Material 2,00 0,10
%MAUX001 0,050 %  Medios Auxiliares 1,00 0,05
%CINDO1 0,050 %  Costes Indirectos 1,00 0,05
COSTE UNITARIO TOTAL ...covmeevrmsensmsessssensess 5,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con NUEVE CENTIMOS
_diE29IEV0101 u  PERSIANA LAMAS VERTICALES DE 127mm
Persiana de lamas verticales de tela en tejido Shantungy, lamas de
127mm., i/instalacion.
di0010A070 0,460 h Pedn ordinario 17,34 7,98
diP33IEV010 1,000 ud  Persiana lamas verticales de 127mm 27,48 2748
%MAUX001 0,355 %  Medios Auxiliares 1,00 0,36
%CINDO1 0,358 %  Costes Indirectos 1,00 0,36
COSTE UNITARIO TOTAL ...ovvoserreersessssssessens 36,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SEIS con DIECIOCHO
CENTIMOS
_diR06HS0101 m2  MORTERO TIXOTROPICO FIBRAS PARA REPARACION
Aplicacion manual de mortero tixotropico sin retraccién para reparacion de
estructuras de hormigon, reforzado con fibras, de muy alta resistencia
>45N/mm2 a 28 dias y mddulo de elasticidad > 20.000 N/mm2 clase R4 se-
gun UNE-EN1504-3, tipo Sika Monotop 412 R o similar, mediante métodos
normales , incluso cepillado de superficie para limpieza, saturacién con
agua, preparacion de mezcla, perfilado de aristas con acabado fratasado. In-
cluso limpieza de restos, carga a contenedor, protecciones necesarias y me-
dios auxiliares.
di0010A030 0,300 h  Oficial primera 20,40 6,12
di0010A050 0300 h  Ayudante 18,16 545
diP01DA130 0,016 m3  Agua 1,14 0,02
_diP35LD0301 18,000 kg Sika MonoTop 412 Epocem (lote 10kg) 4,30 77,40
%MAUX001 0,890 %  Medios Auxiliares 1,00 0,89
%CINDO1 0,899 %  Costes Indirectos 1,00 0,90
COSTE UNITARIO TOTAL .covvoevrmsersmssssssessens 90,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA con SETENTA Y OCHO
CENTIMOS
9 julio 2025 64



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
diA01A030 m3  PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente. Base de precios de la Cons-
truccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.
di0010A070 2500 h  Peon ordinario 17,34 43,35
diP01CY010 0,850 t Yeso negro en sacos YG 38,51 32,73
diP01DA130 0,600 m3  Agua 1,14 0,68
COSTE UNITARIO TOTAL ...ooerevserssssssssssen 76,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTAY SEIS con SETENTAY SEIS
CENTIMOS
diA12M025 ud  PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA
Suministro y colocacion de precerco de pino de ancho igual o inferior a 200
mm. y espesor de hasta 50 mm., para puertas normalizadas de una hoja,
montado, incluso p.p. de medios auxiliares.
di0010B190 0,150 h Ayudante carpintero 18,50 2,78
diP11PP050 4,800 m Precerco de pino 200x50 mm. 7,52 36,10
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccooverrenrrsnressrsnnes 38,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y OCHO con OCHENTA'Y
OCHO CENTIMOS
diE01DWT080 ud  TALADRO D=150mm s/HGON. e=30 cm
Taladro sobre forjado, losa 0 muro hormigon, de didametro medio 150 mm. y
profundidad media de hasta 30 cm., mediante maquina de perforacién con
corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre
varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y hori-
zontal, comprendiendo replanteo del taladro y calculo in situ de su trayecto-
ria, implantacion nivelacion y posicionamiento en los puntos de trabajo de
equipo de perforacion, asistido mediante grupo electrogeno o luz de obra,
preparacion de la zona de trabajo, ejecucion del taladro, desmontado de
equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.
diM12T040 1,475 h. Equipo perforador diamante D=150 mm. 4,35 6,42
diM06CHO010 1,475 h. Compresor portatil eléctrico 2 m3/min. 1,05 1,55
diP01DA130 0262 m3 Agua 1,14 0,30
di0010C170 1,475 h. Especialista cosidos estaticos 19,57 28,87
di0010C040 1,475 h. Pedn especialista traslados 16,43 24,23
%MAUX001 0614 %  Medios Auxiliares 1,00 0,61
%CINDO1 0,620 %  Costes Indirectos 1,00 0,62
COSTE UNITARIO TOTAL ..oocvvevrnrssssssssssen 62,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y DOS con SESENTA
CENTIMOS
diEOSPKB010 m2  MORTERO ENFOSCADO BASE GRIS
Revestimiento e impermeabilizacion, de fachadas, patios de
luces, muros interiores, con mortero para enfoscado como ba-
se idonea para acabados con revestimientos monocapas, es-
tucos minerales, pinturas, etc., compuesto de cemento modifi-
cado aditivos y aridos seleccionados, aplicado con maquina
de proyectar en 10/15 mm. de espesor, i/p.p. de medios auxi-
liares, sINTE-RPR-6, se descontaran huecos mayores de 3
m2 y se mediran mochetas.
di0010A030 0,105 h Oficial primera 20,40 2,14
di0010A050 0,105 h  Ayudante 18,16 1,91
di0010A070 0,105 h Peon ordinario 17,34 1,82
diP04RI010 15,000 kg Mortero base gris 0,19 2,85
diP01DA130 0,010 m3  Agua 1,14 0,01
%MAUX001 0,087 %  Medios Auxiliares 1,00 0,09
%CINDO1 0,088 %  Costes Indirectos 1,00 0,09
COSTE UNITARIO TOTAL ..oocvmevrnrssssssssssen 8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CANTIDAD UD.

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

diE10AUA010

di0010A030
di0010A050
diP07TO100
diPO7W080

diE12PAH030

di0010A030
di0010A070
diA02A080
diP10AH030
%MAUX001
%CINDO1

diE17CS005

di0010B240
diP15AE010
%MAUX001
%CINDO1

m2

0,035 h
0,035 h

1,400 kg
1,000 ud

0,300 h
0,150 h
0,007 m3
2,000 ud
0,175 %
0177 %

0,100 h
3,000 m
0,029 %
0,029 %

AISLAMIENTO TERMICO POLIURETANO PROYECTADO VERTICAL 35/30 mm INT
Aislamiento interior con poliuretano proyectado 35/3 (densi-
dad 35 kg/m3, espesor 30 mm, celda cerrada >90% (CCC4),
conductividad 0,028 W/m-K, Euroclase E, conforme con
UNE-EN 14315-1:2013) sobre la cara interior del cerramiento
de fachada, i/maquinaria de proyeccién y medios auxiliares.
Medicion segun UNE 92310:2016. Poliuretano (PU) con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-

mento (UE) 305/2011.

Oficial primera 20,40
Ayudante 18,16
Poliuretano d=35 kg/m3 1,73
P.p. maquinaria proyeccion 0,21

0,71
0,64
2,42
0,21

COSTE UNITARIO TOTAL......conmumnnsrserssssisnns

3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

ALBARDILLA H.PREFABRICADO GRIS a=35cm

Albardilla de hormigdn prefabricado gris en piezas de 35 cm. de ancho y 50
cm. de largo con goterdn, recibida con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5
Ny arena de rio M-5, ifrejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y limpieza, medida en su longitud.

Oficial primera 20,40
Peon ordinario 17,34
MORTERO CEMENTO M-5 69,16
Albard.horm.pref.gris L=50 base=35,0cm 416
Medios Auxiliares 1,00
Costes Indirectos 1,00

6,12
2,60
0,48
8,32
0,18
0,18

COSTE UNITARIO TOTAL.......onmmmrnernnnsssnnsssnns

17,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con OCHENTA'Y OCHO

CENTIMOS

Linea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo
H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, con-
forme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de un termoplastico
con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del in-
cendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2, Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opa-
cidad de humos EN 61034-2, Reducida emision de gases toxicos EN
60754-2, baja emision de humos EN 50339, nula emision de gases corrosi-
vos EN 60754-2, baja emisién de calor EN-50339, reducido desprensimien-
to de gotas/particulas inflamadas EN-50339. Clase de reaccion al fuego
Cca-s1b-d1-a1 segun norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segln se especifica
en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Oficial 12 electricista 19,77
Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,30
Medios Auxiliares 1,00
Costes Indirectos 1,00

1,98
0,90
0,03
0,03

COSTE UNITARIO TOTAL......couuumnnrsmrssnsisnns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con NOVENTA'Y CUATRO

CENTIMOS

2,94
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diE17CS010 m Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K sin canalizacion
Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo
H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, con-
forme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de un termoplastico
con una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del in-
cendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opa-
cidad de humos EN 61034-2, Reducida emision de gases toxicos EN
60754-2, baja emision de humos EN 50339, nula emisidn de gases corrosi-
vos EN 60754-2, baja emision de calor EN-50339, reducido desprensimien-
to de gotas/particulas inflamadas EN-50339. Clase de reaccién al fuego
Cca-s1b-d1-a1 segun norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016. . Todo ello completo e instalado segun se especifi-
ca en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

di0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15AE020 3,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,48 1,44
%MAUX001 0,034 % Medios Auxiliares 1,00 0,03
%CINDO1 0,035 % Costes Indirectos 1,00 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL ...ocoreerersmrsssrssssnn
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con CUARENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
diE21ANS100 ud  INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm
Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360
mm de ancho y 670 mm de longitud, de altura de asiento accesible, forma-
do por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijacién
a suelo, tanque de alimentacion con tapa y mecanismo de descarga de do-
ble pulsador para 6 6 3 1, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en
acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p.
de manguetdn de conexién, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme
a CTE DB SUA-9.

di0010B200 1,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 26,77
diP18IE100 1,000 u Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm 265,02 265,02
diP17XT010 1,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 474 4,74
diP18GW010 1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,75 1,75
%MAUX001 2,983 % Medios Auxiliares 1,00 2,98
%CINDO1 3,013 % Costes Indirectos 1,00 3,01

3,49

COSTE UNITARIO TOTAL ..occrvrerssrsssessnnns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO con
VEINTISIETE CENTIMOS
diE21AWV010 ud  VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla
de desaglie y enchufe de union, colocado mediante tacos y tornillos al sola-
do, incluso sellado con silicona, e instalado con griferia mezcladora de pa-
red convencional, incluso vélvula de desagiie de 40 mm., funcionando. (El
sifon esta incluido e las instalaciones de desagiie).

di0010B200 1,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 22,65
diP17SV050 1,000 ud  Valv.gigante inox.p/fregade.40mm 4,71 4,71
diP18GF030 1,000 ud  Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n. 49,89 49,89
diP18WV010 1,000 ud  Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan. 93,29 93,29
%MAUX001 1,705 % Medios Auxiliares 1,00 1,71
%CINDO1 1,723 %  Costes Indirectos 1,00 1,72

304,27

COSTE UNITARIO TOTAL .cocovsvrmsrssessssssasnns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTAY TRES con
NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

diE22KAE011 ud TERMO ELECTRICO 30 1.
Termo eléctrico de 30 I., ilampara de control, termémetro, termostato exte-
rior regulable de 35° a 60°, valvula de seguridad instalado con llaves de cor-
te y latiguillos, sin incluir conexién eléctrica.

173,97
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di0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
dio010B210 1,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 18,76
diP20AEQ12 1,000 ud  Acumulador eléctrico 30 I. 164,30 164,30
diP20TV020 2,000 ud  Valvula de esfera 1/2" 4,62 9,24
diP20AE140 2,000 ud Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 4,26 8,52
diP20AE150 1,000 ud  Valvula seguridad termo 1/2". purga palanca 5,86 5,86
%MAUX001 2,273 % Medios Auxiliares 1,00 2,27
%CINDO1 2,295 %  Costes Indirectos 1,00 2,30
COSTE UNITARIO TOTAL.....cconreemmereerersensenns 231,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN con
OCHENTA'Y CUATRO CENTIMOS
diE22KAE020 ud TERMO ELECTRICO 50 1.
Termo eléctrico de 50 I., ilampara de control, termémetro, termostato exte-
rior regulable de 35° a 60°, valvula de seguridad instalado con llaves de cor-
te y latiguillos, sin incluir conexin eléctrica.
di0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
dio010B210 1,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 18,76
diP20AE020 1,000 ud  Acumulador eléctrico 50 I. 182,66 182,66
diP20TV020 2,000 ud  Valvula de esfera 1/2" 4,62 9,24
diP20AE140 2,000 ud Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 4,26 8,52
diP20AE150 1,000 ud  Valvula seguridad termo 1/2". purga palanca 5,86 5,86
%MAUX001 2,456 % Medios Auxiliares 1,00 2,46
%CINDO1 2481 %  Costes Indirectos 1,00 2,48
COSTE UNITARIO TOTAL.....cconmeeeermereeseesenns 250,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA con
CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS
diE22NTP010 m.  TUB.POLIPROPILENO D=16 mm (3/8")
Tuberia de polipropileno D=16 mm.x2,7 mm. (3/8") segiin Norma UNE
53.415, para red de distribucidn de circuito de calefaccion ifaccesorios de
unién del mismo material o metalicos en transicién, protegido con tubo co-
rrugado, instalado y probado a 20 kg/cm2 de presién.Acorde RITE 2007
di0010B200 0,050 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,03
dio010B210 0,050 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 0,94
diP20TP010 1,000 m.  Tuberia polipropileno D=16 0,78 0,78
diP20TP040 0,200 ud  P.p.accesori.polipropileno D=16 1,55 0,31
%MAUX001 0,031 % Medios Auxiliares 1,00 0,03
%CINDO1 0,031 %  Costes Indirectos 1,00 0,03
COSTE UNITARIO TOTAL.....corermeeneenserssenssenns 3,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con DOCE CENTIMOS
diE22NVE020 ud  VALVULA DE ESFERA 1/2" PN-10
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/peque-
fio material y accesorios. Acorde RITE 2007
di0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
diP20TV020 1,000 ud  Valvula de esfera 1/2" 4,62 4,62
%MAUX001 0,149 % Medios Auxiliares 1,00 0,15
%CINDO1 0,151 %  Costes Indirectos 1,00 0,15
COSTE UNITARIO TOTAL.....corermenmensserssenssenns 15,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con VEINTIDOS CENTIMOS

diE27HE010 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre
carpinteria metalica o cerrajeria, ilrascado de los éxidos y limpieza manual.

dio010B300 0,350 h Oficial 12 pintura

diP250U060 0,350 | Imp. anticorrosiva sin plomo
diP25J030 0,200 | E. laca poliuretano satinada color
%PM0200 0,113 % Pequerio Material

%MAUX001 0,115 % Medios Auxiliares

%CINDO1 0,116 % Costes Indirectos

COSTE UNITARIO TOTAL

19,30
6,78

10,81

2,00
1,00
1,00

6,76
2,37
2,16
0,23
0,12
0,12

11,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con SETENTA'Y SEIS CENTIMOS
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diE27TME010 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA
Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, iflijado, imprima-
cion, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.

di0010B300 0,310 h Oficial 12 pintura 19,30 5,98
dio010B310 0,310 h Ayudante pintura 17,69 548
diP25MA020 0,130 | Imp. poro abierto fungicida incol. 6,96 0,90
diP250S010 0,200 | Imprimac. sintética selladora bla. satin. 573 1,15
diP25J030 0,250 | E. laca poliuretano satinada color 10,81 2,70
%PM0200 0,162 % Pequefio Material 2,00 0,32
%MAUX001 0,165 %  Medios Auxiliares 1,00 0,17
%CINDO1 0,167 %  Costes Indirectos 1,00 0,17
COSTE UNITARIO TOTAL c.covvvrmrrnrressersssnsssnes 16,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con OCHENTAY SIETE
CENTIMOS
diG03A010 m3  CLASIFICACION DE RESIDUOS

Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o de-
molicién en fracciones segun normativa vigente, con medios
manuales. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por
el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

di0010A070 1,000 h Pedn ordinario 17,34 17,34
%MAUX001 0,173 %  Medios Auxiliares 1,00 0,17
%CINDO1 0,175 %  Costes Indirectos 1,00 0,18
COSTE UNITARIO TOTAL....ocvrururmrermrsnsssssssanes 17,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
diG03BA030 m3 CARGAY TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NAT. PETREA<20 km A MANO

Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea
a Planta de Reciclaje de residuos de construccién y demoli-
cion (RCD’s) por transportista autorizado (por la Consejeria
de Medio Ambiente de la comunidad auténoma correspon-
diente), situado a una distancia de hasta de 20 km, con ca-
mién basculante cargado a mano (considerando 2 peones),
carga y parte proporcional de medios auxiliares.

diO010A070 1,200 h Pedn ordinario 17,34 20,81

diM07CB020 0,500 h Camidn basculante 4x2 10 t. 23,90 11,95

%MAUX001 0,328 % Medios Auxiliares 1,00 0,33

%CINDO1 0,331 %  Costes Indirectos 1,00 0,33

COSTE UNITARIO TOTAL.....corermenmensserssenssenns 33,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES con CUARENTA'Y DOS
CENTIMOS

diG03CA010 m3 CARGAY TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA <20 km

Carga y transporte de residuos no peligrosos valorables (ma-
deras, plasticos, cartones, chatarras...) sobre camion me-
dio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un pedn ordi-
nario de ayuda, a una distancia <20 km, sin medidas de pro-
teccién colectivas.

di0010A070 0,160 h Peon ordinario 17,34 2,77
diM05PN010 0,016 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86 0,51
diM07CB020 0,240 h Camidn basculante 4x2 10 t. 23,90 574
%MAUX001 0,090 % Medios Auxiliares 1,00 0,09
%CINDO1 0,091 %  Costes Indirectos 1,00 0,09
COSTE UNITARIO TOTAL.....corermenmensserssenssenns 9,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con VEINTE CENTIMOS
diG03CB015 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CHATARRA 6 m3

Transporte de residuos inertes metalicos producidos en obras
de construccion y/o demolicién, con contenedor de 6 m?, a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos
de construccion y demolicion externa a la obra o centro de va-
lorizacién o eliminacién de residuos. Incluso carga, servicio
de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

diM130095 1,000 ud  Alg.conten. chatarra 6m3 93,59 93,59
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CODIGO

CANTIDAD UD.

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

diMO7N285
%MAUX001
%CINDO1

diG03CB045

diM130125
diMO7N290
%MAUX001
%CINDO1

diG03CB075

diM130155
diMO7N295
%MAUX001
%CINDO1

diG03CB105

diM130185
diMO7N300
%MAUX001
%CINDO1

diG04A010

di0010A070
diP34BB010

6,000 m3
1,721 %
1,738 %

mes

1,000 ud
6,000 m3
2,311 %
2,334 %

mes

1,000 ud
6,000 m3
1,721 %
1,738 %

mes

1,000 ud
6,000 m3
1,721 %
1,738 %

kg

0,100 h
1,000 ud

Canon residuo metales a planta valorizacion 13,08 78,48
Medios Auxiliares 1,00 1,72
Costes Indirectos 1,00 1,74

COSTE UNITARIO TOTAL .cocoosvrmnnesssssssssenns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO con
CINCUENTA'Y TRES CENTIMOS

ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR PLASTICOS 6 m3

Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras

de construccion y/o demolicion, con contenedor de 6 m3, a
vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos

de construccion y demolicion externa a la obra o centro de va-
lorizacion o eliminacién de residuos. Incluso carga, servicio

de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

Alg.conten. plasticos 6m3 93,59 93,59
Canon residuo plastico a planta valorizacion 22,91 137,46
Medios Auxiliares 1,00 2,31
Costes Indirectos 1,00 2,33

175,53

COSTE UNITARIO TOTAL ....oooevvrrnersarssssssnnenns

235,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y CINCO con

SESENTA'Y NUEVE CENTIMOS

ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CARTONES 6 m3
Transporte de residuos inertes de papel y cartén producidos
en obras de construccion y/o demolicion, con contenedor de 6
m?3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de resi-
duos de construccion y demolicion externa a la obra o centro
de valorizacion o eliminacion de residuos. Incluso carga, servi-
cio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y ca-
non.

Alg.conten. cartones 6m3 93,59 93,59
Canon residuo cartén a planta valorizacion 13,08 78,48
Medios Auxiliares 1,00 1,72
Costes Indirectos 1,00 1,74

COSTE UNITARIO TOTAL ..covrerersnrersersene
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA'Y CINCO con
CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR MADERA 6 m3

Transporte de residuos inertes de madera producidos en

obras de construccion y/o demolicién, con contenedor de 6

m?3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de resi-

duos de construccion y demolicion externa a la obra o centro

de valorizacion o eliminacién de residuos. Incluso carga, servi-

cio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y ca-

non.

Alg.conten. madera 6m3 93,59 93,59
Canon residuo madera a planta valorizacion 13,08 78,48
Medios Auxiliares 1,00 1,72
Costes Indirectos 1,00 1,74

175,53

COSTE UNITARIO TOTAL .coocvrevrseressssssessen
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO con
CINCUENTA'Y TRES CENTIMOS

TRATAMIENTO RESTOS PINTURA

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Conseje-

ria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma correspon-
diente) de restos de pintura y pinturas caducadas, almacena-

dos en la instalacion en bidones de tapones de 220 | y paleti-
zados, que deben adquirirse la primera vez. El precio (por kg)
incluye la etiquetacion por parte de pedn del bidén correspon-
diente. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el

que se regula la produccion y gestidon de los residuos de cons-

truccion y demolicion.
Pedn ordinario 17,34 1,73
Bidén adecuado 220 | 23,50 23,50

175,53
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CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
diP34BB090 0,500 ud  Palet zona residuos 6,20 3,10
diP34BP020 1,000 kg Tratamiento restos pintura 1,20 1,20
%MAUX001 0,295 %  Medios Auxiliares 1,00 0,30
%CINDO1 0,298 %  Costes Indirectos 1,00 0,30
COSTE UNITARIO TOTAL ..oocvvevrnrssssssssssen 30,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA con TRECE CENTIMOS
diG04A020 kg TRATAMIENTO RESTOS BARNICES
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Conseje-
ria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma correspon-
diente) de restos de barniz y barnices caducados, almacena-
dos en la instalacion en bidones de tapones de 220 | y paleti-
zados, que deben adquirirse la primera vez. El precio (por kg)
incluye la etiquetacion por parte de pedn del bidén correspon-
diente. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la produccion y gestion de los residuos de cons-
truccion y demolicion.
di0010A070 0,00 h  Peon ordinario 17,34 1,73
diP34BB010 1,000 ud  Bidén adecuado 2201 23,50 23,50
diP34BB090 0,500 ud  Palet zona residuos 6,20 3,10
diP34BP040 1,000 kg Tratamiento restos barnices 1,20 1,20
%MAUX001 0295 %  Medios Auxiliares 1,00 0,30
%CINDO1 0,298 % Costes Indirectos 1,00 0,30
COSTE UNITARIO TOTAL ..occvrenrsrssrssrsnee 30,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA con TRECE CENTIMOS
diR03D010 m2  PICADO REVESTIMIENTOS MUROS EXTERIORES
Picado de muros exteriores, hasta la completa eliminacion de antiguos recu-
brimientos o revoques, de un espesor medio estimado de 3 cm., ejecutado
por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y
carga de escombros sobre contenedor o camién para posterior transporte a
vertedero o planta de reciclaje.
di0010A070 0,595 h  Peon ordinario 17,34 10,32
%MAUX001 0,103 %  Medios Auxiliares 1,00 0,10
%CINDO1 0,104 %  Costes Indirectos 1,00 0,10
COSTE UNITARIO TOTAL ..oocvmerrsrsessssssssen 10,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

diR03Q280 m  DESMONTADO ALBARDILLA PETO
Levantado de albardilla ceramica, de piedra natural o artifical o metalica en
petos de cubierta, por medios manuales, incluso acopio en obra.

diO010A070 0,450 h Pedn ordinario 17,34 7,80
%MAUX001 0,078 % Medios Auxiliares 1,00 0,08
%CINDO1 0,079 % Costes Indirectos 1,00 0,08
COSTE UNITARIO TOTAL.....ccormerrrerrerrrerreesenns 7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

diR03RC020 m2  PICADO REVESTIMIENTOS MUROS INTERIORES
Picado de muros interiores, hasta la completa eliminacion de
antiguos recubrimientos o revoques, con un espesor medio
menor de 3 cm., ejecutado por procedimiento manual median-
te piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escom-
bros sobre contenedor o camién para posterior transporte a
vertedero o planta de reciclaje.

di0010A070 0,450 h Pedn ordinario 17,34 7,80
%MAUX001 0,078 % Medios Auxiliares 1,00 0,08
%CINDO1 0,079 % Costes Indirectos 1,00 0,08
COSTE UNITARIO TOTAL.....ocvurrrrenersnesensenss 7,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
diS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
Casco de seguridad homologado.
diP311A010 1,000 ud  Casco seguridad basico 4,96 4,96
%MAUX001 0,050 % Medios Auxiliares 1,00 0,05
%CINDO1 0,050 %  Costes Indirectos 1,00 0,05
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COSTE UNITARIO TOTAL ..cc.ooverersrrersssessnnens 5,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con SEIS CENTIMOS
diS01A030 ud  MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
diP311C020 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodon 21,04 21,04
%MAUX001 0210 %  Medios Auxiliares 1,00 0,21
%CINDO1 0,213 % Costes Indirectos 1,00 0,21
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccooovererssrerssnessnnees 21,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con CUARENTAY SEIS
CENTIMOS
diS01A140 ud  PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de ten-
sion (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
diP311P010 0,333 ud  Par botas aislantes 5.000 V 38,84 12,93
%MAUX001 0129 %  Medios Auxiliares 1,00 0,13
%CINDO1 0,131 % Costes Indirectos 1,00 0,13
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccooovererssrerssnessnsees 13,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con DIECINUEVE CENTIMOS
diS01B030 ud  PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible,
adaptable al casco, resistente a la perforacién y penetracion
por objeto candente, antiinflamable, homologada.
diP31IA080 1,000 ud  Pantalla soldl eléctrica casco 21,16 21,16
%MAUX001 0212 %  Medios Auxiliares 1,00 0,21
%CINDO1 0,214 % Costes Indirectos 1,00 0,21
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccovoverersereesnsersnsens 21,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS
dis01C030 ud  MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS
Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material
inalérgico y atéxico, con filtros intercambiables para polvo, ho-
mologada.
diP31I1A130 1,000 ud  Mascarilla polvo 2 valvulas 14,84 14,84
%MAUX001 0,148 % Medios Auxiliares 1,00 0,15
%CINDO1 0,150 % Costes Indirectos 1,00 0,15
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccovoverersereesnsersnsens 15,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con CATORCE CENTIMOS
diS01C050 ud  MASCARILLA PINTURA 2 VALV.
Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material
inalérgico y atéxico, con filtros intercambiables para pintura,
homologada.
diP311A150 1,000 ud  Mascarilla pintura 2 valv. 25,67 25,67
%MAUX001 0257 %  Medios Auxiliares 1,00 0,26
%CINDO1 0,259 % Costes Indirectos 1,00 0,26
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccoovverrsnrensssessnsens 26,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con DIECINUEVE CENTIMOS
dis01C070 ud  MASCARILLA CELULOSA
Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y
humos, homologada.
diP311A050 1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable 2,22 2,22
%MAUX001 0022 %  Medios Auxiliares 1,00 0,02
%CINDO1 0,022 % Costes Indirectos 1,00 0,02
COSTE UNITARIO TOTAL ...c.ooocererssrerssrersnnens 2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con VEINTISEIS CENTIMOS
diS01D010 ud  GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO
Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de
vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para trabajos
con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.
diP31IA170 1,000 ud  Gafas acetato visores vidrio 15,71 15,71
%MAUX001 0,157 %  Medios Auxiliares 1,00 0,16
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%CINDO1 0,159 %

diS01E010 ud
diP311A250 1,000 ud
%MAUX001 0,121 %
%CINDO1 0,123 %
diS01E040 ud
diP311A280 1,000 ud
%MAUX001 0,006 %
%CINDO1 0,006 %
dis01G010 ud
diP31IM030 1,000 ud
%MAUX001 0,049 %
%CINDO1 0,050 %
diS01G040 ud
diP31IM050 1,000 ud
%MAUX001 0,030 %
%CINDO1 0,030 %
diS02A020 ud
diP31SV020 1,000 ud
diS02A050 ud
diP31SV050 1,000 ud
diS02A180 ud
diP31SV180 1,000 ud

Costes Indirectos 1,00 0,16

COSTE UNITARIO TOTAL....ocvmurrmrermrsrsrssssssanes 16,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con TRES CENTIMOS
OREJERAS ANTIRUIDO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de
almohadillas recambiables, homologado.

Orejeras antiruido 12,14 12,14
Medios Auxiliares 1,00 0,12
Costes Indirectos 1,00 0,12
COSTE UNITARIO TOTAL ...ccverrerrrerrenseessensens 12,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo,
homologados.

Par tapones antiruido PVC 0,55 0,55
Medios Auxiliares 1,00 0,01
Costes Indirectos 1,00 0,01
COSTE UNITARIO TOTAL ....ocvererrsersersnrssessenes 0,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS

PAR GUANTES NITRILO/VINILO

Par de guantes de proteccién para carga y descarga de mate-
riales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en de-

dos pulgares, homologados.

Par guantes nitrilo/vinilo 4,94 4,94
Medios Auxiliares 1,00 0,05
Costes Indirectos 1,00 0,05
COSTE UNITARIO TOTAL ....ocvurerrsensersnessrsenes 5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con CUATRO CENTIMOS

PAR GUANTES LATEX

Par de guantes de proteccién para manipular objetos cortan-
tes y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasion, fabrica-
dos en latex, homologados.

Par guantes latex 3,01 3,01
Medios Auxiliares 1,00 0,03
Costes Indirectos 1,00 0,03
COSTE UNITARIO TOTAL ....ocvurerrenernrssrsenes 3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con SIETE CENTIMOS

SENAL PELIGRO 0,90 m
Suministro y colocacién de senal de peligro reflectante tipo
"A" de 0,90 m con tripode de acero galvanizado de acuerdo
con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada se-
gun el numero éptimo de utilizaciones.
Serial peligro 0,90 m. 11,91 11,91
COSTE UNITARIO TOTAL .covevrevrererserssesen 11,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con NOVENTA'Y UN CENTIMOS

SENAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocacién de senal preceptiva reflectante tipo

"B" de 0,90 m con tripode de acero galvanizado de acuerdo

con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada se-

gun el numero 6ptimo de utilizaciones.

Senial preceptiva 0,90 m. 20,73 20,73
COSTE UNITARIO TOTAL .cooevrevssnrserssssssssen 20,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con SETENTA Y TRES

CENTIMOS

SENAL INFORMACION 40x40 cm

Suministro y colocacién de senal de seguridad metalica tipo

informacion de 40x40 cm sin soporte metalico incluso p.p. de

desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo de utiliza-

ciones.
Sefial informacién 40x40 cm. 6,75 6,75
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dis02B010

diP31CB070

diS02F030

diP31CI010

diS02F050

diP31CI030

diS03C060

diP31BC030
diP18LU010
diP18D110

diP20AE122
di0010A040
di0010A070

1,000 m

ud

1,000 ud

ud

1,000 ud

ud

0,290 ud
0,250 ud
0,250 ud
0,250 ud
2,000 h
2,000 h

COSTE UNITARIO TOTAL.....ocorermeemensenssenssenns 6,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

VALLA METALICA
Valla metalica para acotamiento de espacios y contencion de
peatones formada por elementos autbnomos normalizados de
2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos se-
gun la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Mu-
nicipales, valorada en funcién del niumero 6ptimo de utilizacio-
nes.
Valla metélica 1,55 1,55
COSTE UNITARIO TOTAL ..oocmevrnmsessssssssen 1,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

EXTINTOR POLVO SECO 6 KG
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6
kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso
p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la
normativa vigente, valorado en funcién del numero 6ptimo de
utilizaciones.
Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 39,19 39,19
COSTE UNITARIO TOTAL .covevrevrerserserssssen 39,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y NUEVE con DIECINUEVE
CENTIMOS
EXTINTOR CO2 5 KG
Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de
agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera
con difusor, segun Norma UNE. Equipo con certificacién AE-
NOR.
Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 75,19 75,19
COSTE UNITARIO TOTAL .covevrevrererserssssen 75,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y CINCO con DIECINUEVE
CENTIMOS
CASETA ASEOS 15,00 m2 <6 m
Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para
aseos o botiquin (incluyendo distribucion interior, instalacio-
nes y aparatos sanitarios) en obras de duraciéon menor de 6
meses formada por estructura de perfiles laminados en frio,
cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de pro-
teccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pa-
vimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, sopor-
tes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de
asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocacion y
desmontaje segun la normativa vigente, y valorada en funcién

del numero optimo de utilizaciones.

Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 aseos 3.325,51 964,40
Lav.44x52 angular cffij.bla. Estudio 48,68 12,17
P. ducha gres 70x70 blanco Isly 54,50 13,63
Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 | 1,5 KW 140,91 35,23
Oficial segunda 18,82 37,64
Pedn ordinario 17,34 34,68

COSTE UNITARIO TOTAL.....oonrrrrmsersussesssnnens 1.097,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTAY SIETE con SETENTAY
CINCO CENTIMOS

9 julio 2025
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

CODIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

diS03C160

diP31BC050
di0010A040
di0010A070

diS03C260

diP31BCO70
di0010A040
di0010A070

dis03D010

diP31BM010
diP31BM040
diP31BM050
diP31BM030
diP31BM020
diP31BM100

diS03D020

ud

0,240 ud
1,000 h
1,000 h

ud

0,310 ud
1,000 h
1,000 h

m2

0,050 ud
0,050 ud
0,050 ud
0,050 ud
0,050 ud
0,050 ud

m2

CASETA VEST.15,00 m? <6 m
Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie pa-
ra vestuarios (incluyendo distribucion interior e instalaciones)
en obras de duracién menor de 6 meses formada por estructu-
ra de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de pa-
nel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamien-
to con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodi-
zado con vidrieria, rejas de proteccidn y suelo con soporte de
perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion

del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado
con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalacio-
nes, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa
vigente, y valorada en funcion del numero 6ptimo de utilizacio-

nes.

Cas.pre. modulada 15,00 m2 vestuarios 3.233,13 775,95
Oficial segunda 18,82 18,82
Peon ordinario 17,34 17,34

COSTE UNITARIO TOTAL ..covrerersrrersersens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOCE con ONCE
CENTIMOS

CASETA COMED.15,00m? <6 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie pa-

ra comedor (incluyendo distribucion interior, instalaciones, fre-
gadero y calientaplatos) en obras de duraciéon menor de 6 me-

ses formada por estructura de perfiles laminados en frio, ce-
rramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada

por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de protec-

cion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavi-

mento, incluso preparacién del terreno, cimentacién, soportes

de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de asien-

to, conexién de instalaciones, transportes, colocacion y des-
montaje segun la normativa vigente, y valorada en funcién del

numero 6ptimo de utilizaciones.

Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 comedor 2.355,57 730,23
Oficial segunda 18,82 18,82
Peon ordinario 17,34 17,34

812,11

COSTE UNITARIO TOTAL ....ocoevvrrmnersasssrsssnnenns

766,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA'Y SEIS con

TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendien-

do perchas, jaboneras, secamanos automatico, espejos, por-
tarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso des-
montaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién del
numero éptimo de utilizaciones y medida la superficie util de

local amueblado.

Percha para aseos o duchas 2,91 0,15
Jabonera industrial 1 1. 18,81 0,94
Secamanos eléctrico 89,71 4,49
Espejo vestuarios y aseos 26,54 1,33

Portarrollos indust.c/cerrad. 22,63 1,13
Depésito-cubo basuras 27,70 1,39

COSTE UNITARIO TOTAL .covevrevrvrserserssesen
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con CUARENTA'Y TRES
CENTIMOS

AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario compren-
diendo taquillas individuales con llave, asientos prefabricados

y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segun

la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo

de utilizaciones y medida la superficie util de local amueblado.

9,43
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

coDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
diP31BM070 0,100 ud  Taquilla metalica individual 87,79 8,78
diP31BM090 0,100 ud  Banco madera para 5 personas 91,01 9,10
diP31BM030 0,100 ud  Espejo vestuarios y aseos 26,54 2,65
COSTE UNITARIO TOTAL .cocoosvrrennrssnsssssssnes 20,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
diS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
Amueblamiento provisional en local para comedor compren-
diendo mesas, asientos, microondas y depdsito para desperdi-
cios totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la nor-
mativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de utili-
zaciones y medida la superficie util de local amueblado.
diP31BM080 0,020 ud  Mesa melamina para 10 personas 177,03 3,54
diP31BM090 0,020 ud  Banco madera para 5 personas 91,01 1,82
diP31BM060 0,020 ud  Horno microondas 18 I. 700W 93,71 1,87
diP31BM100 0,020 ud  Depésito-cubo basuras 27,70 0,55
COSTE UNITARIO TOTAL voevrvsersesrssessessssenes 7,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
diS03E030 ud  MATERIAL SANITARIO
Material sanitario para curas y primeros auxilios.
diP31BM180 1,000 ud  Material sanitario 183,32 183,32
COSTE UNITARIO TOTAL .ocvvvsermssrssesssssssenes 183,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y TRES con TREINTA
Y DOS CENTIMOS
diS03E070 ud  HORA BRIGADA SEGURIDAD
Mano de obra de brigada de seguridad empleada en manteni-
miento y reposicion de protecciones (Oficial 2a. y pedn)
di0010B490 1,000 h  Brigada seguridad 28,67 28,67
COSTE UNITARIO TOTAL .ocvvevrmensesssmessessnes 28,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con SESENTA Y SIETE
CENTIMOS
diS03E080 ud  HORA MANTENIMIENTO LOCALES
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de loca-
les e instalaciones para el personal (Pedn)
di0010A070 1,000 h  Peon ordinario 17,34 17,34
COSTE UNITARIO TOTAL cocvvevvrmesssssssessesenes 17,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con TREINTA'Y CUATRO
CENTIMOS
diS03E090 ud  HORA SENALISTA
Mano de obra de sefalista (pedn)
diP31W070 1,000 h  Hora sefialista 8,33 8,33

COSTE UNITARIO TOTAL.....corermeenensserssenssenns 8,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Reforma Edificio Alcala 1. Madrid
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

diA02A080 m3  MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo
M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresién a 28
dias de 5,0 N/'mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I.,
s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

di0010A070 1,700 h Pedn ordinario 17,34 29,48
diP01CC030 0,270 t Cemento CEM I1/B-P 32,5 N sacos 84,19 22,73
diP01AA020 1,090 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,52 15,83
diP01DA130 0,255 m3  Agua 1,14 0,29
diMO3HHO010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
COSTE UNITARIO TOTAL....ccorrermreeenseeens 69,16

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SESENTA'Y NUEVE con
DIECISEIS CENTIMOS
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5. LISTADO DE MATERIALES, MANO DE OBRA
Y MEDIOS AUXILIARES VALORADO



CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
2101x Equipo de salida digital para control simultaneo 3,000 u 1.031,14 3.093,42
210x Controlador de automatizacion centralizado 3,000 u 1.237,48 3.712,44
Grupo 210 6.805,86
2111x Médulo de entrada 30,000 u 47,70 1.431,00
Grupo 211 1.431,00
2121x Sensor de techo 36,000 u 92,21 3.319,56
Grupo 212 3.319,56
2131x Alimentacion de 15V DC 3,000 u 87,61 262,83
Grupo 213 262,83
2141x Puesta en servicio 1,000 u 6.849,70 6.849,70
Grupo 214 6.849,70
271x Interfaz de software 1,000 u 1.290,55 1.290,55
Grupo 271 1.290,55
281x SWITCH CE 8-Port -SP- DSG-108 1,000 u 84,50 84,50
Grupo 281 84,50
291x ROUTER WIFI 5 PORT 1,000 u 113,75 113,75
Grupo 291 113,75
E121 Cable sin apantallar U/UTP Categoria 6A. 1.800,000 m 1,39 2.502,00
Grupo E12 2.502,00
E131 Puestos de trabajo general 2TT+2EE+2UV 106,000 u 41,60 4.409,60
Grupo E13 4.409,60
E141 Puestos de trabajo impresoras red | 2TT+2UV 6,000 u 37,05 222,30
Grupo E14 222,30
E151 Puestos trabajo WIFI 2TT 43,000 u 29,25 1.257,75
Grupo E15 1.257,75
E161 Puestos trabajos gestion turnos 1TT+2EE 5,000 u 29,25 146,25
Grupo E16 146,25
E171 Armario Rack 47U/42U 800x800 3,000 u 539,50 1.618,50
Grupo E17 1.618,50
E181 Pruebas y control de calidad 1,000 u 1.625,00 1.625,00
Grupo E18 1.625,00
E191 Puesta en servicio 1,000 u 975,00 975,00
Grupo E19 975,00
SMNO0101a Mueble de bafio, para dos lavabos sobremueble, A160cm, H30cm, acabado paulownia 10,000 u 751,26 7.512,60
SMNO0101b Mueble de bafio, para lavabo sobremueble, A60cm, H30cm, acabado paulownia 4,000 u 451,26 1.805,04
Grupo SMN 9.317,64
_CM1E23Z1001 Boletin y legalizacion instal. climatizacion 1,000 u 1.005,00 1.005,00
_CM1P01UA290x Adhesivo de montaje (cartucho 350 g) 1,420 u 4,90 6,96
_CM1P04MMO0101 Tablero MDF 16 mm acabado melamina 325,773 m2 58,75 19.139,16
_CM1P07CC002x Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=1 1/2" 210,000 m 419 879,90
_CM1P07CC004x Coquilla lana vidrio D=21 mm 1/2" =30 mm 80,000 m 2,09 167,20
_CM1P07CCO010x Coquilla espuma elastomérica €=25 mm D=20 mm 66,500 m 5,49 365,09
_CM1P07CCO012x Coquilla espuma elastomérica =25 mm D=22 mm 56,700 m 5,64 319,79
_CM1P07CCO014x Coquilla espuma elastomérica €=25 mm D=25 mm 74,550 m 6,11 455,50
_CM1P07CCO016x Coquilla espuma elastomérica =25 mm D=28 mm 5250 m 6,60 34,65
_CM1P08SVL0201 Pavimento resiliente modular, LVT modelo Hearths o similar 1.947,935 m2 28,00 54.542,18
_CM1P08SVL0202 Pavimento resiliente modular LVT modelo Walk on by A015020 Monochrome o similar 207,625 m2 28,00 5.813,50
_CM1P08SVL0203 Pavimento resiliente modular, LVT modelo Brushed Lines o similar 313,280 m2 28,00 8.771,84
_CM1P09ABB0401 Azulejo blanco brillo/mate 20x20 cm pasta roja esmaltado 109,578 m2 3,95 432,83
_CM1P11JT0501 Sistema apertura tipo push 24,000 u 6,70 160,80
_CM1P11L101 Frente de armario de tablero MDF espesor 16mm con melamina adherido a tablero 8,500 u 522,00 4.437,00
aglomerado espesor 19mm
_CM1P11S0201 Contraventanas mallorquina pino para pintar-barnizar 2,700 m2 164,16 443,23
_CM1P12A031 Puerta practicable aluminio 92 mm espesor, 825mm ancho 12,000 u 684,16 8.209,92
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
_CM1P12A032 Médulo técnico para electrificacion 12,000 u 94,04 1.128,48
_CM1P13BP0801 Pasamanos pletina T =10 mm 49,550 m 32,02 1.586,59
_CM1P15MAB0101  Marco individual mecanismo gama basica 69,000 u 1,61 111,09
_CM1P15MAB0501 Interruptor / conmutador gama basica 45,000 u 3,87 174,15
_CM1P15MAB1001  Pulsador timbre gama basica 12,000 u 3,91 46,92
_CM1P15MAB1101  Zumbador timbre empotrar gama basica 12,000 u 10,60 127,20
_CM1P15NG0101 Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 1.435,000 m 0,30 430,50
_CM1P15T0141 Boletin y legalizacion instal. eléctrica baja tension con proyec 1,000 u 811,00 811,00
_CM1P15UCH0101  Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halégenos 605,000 m 0,68 411,40
_CM1P15UEH020x  Tubo PVC rigido blind. GP-7 enchuf. D=20 mm libre halégenos 900,000 m 2,68 2.412,00
_CM1P15UEH200x  Uniones, accesorios y abrazaderas libre halégenos 360,000 u 2,44 878,40
_CM1P15UH2901 Bandeja de rejilla 100x300 C7 725,000 m 40,74 29.536,50
_CM1P15UH3301 Soporte ligero techo/pared 725,000 u 9,13 6.619,25
_CM1P15UH3401 Unién rapida rejillas 725,000 u 1,57 1.138,25
_CM1P16EAV0201 Marco empotrar c/bornas luminaria emergencia superf. 80,000 u 13,75 1.100,00
_CM1P16NI1040x Detector de presencia/luz diurna autbnomo 35,000 u 111,29 3.895,15
_CM1P16NI050x Cable y conector detector 35,000 u 24,63 862,05
_CM1P16NI060x Accesorio montaje en superficie detector 35,000 u 14,59 510,65
_CM1P17CD040x Tubo cobre rigido 18 mm e=1 mm 80,000 m 3,61 288,80
_CM1P17IR010x Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 194,300 m 1,69 328,37
_CM1P17IR020x Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm 228,750 m 2,05 468,94
_CM1P17ISA010x Placa base fijacion 1,000 u 1,46 1,46
_CM1P171SC080x Codo unién rapida laton terminal 16 mm - 1/2" 95,000 u 4,49 426,55
_CM1P171SC120x Codo unién rapida laton base fijacion 16 mm - 1/2"" 2,000 u 5,85 11,70
_CM1P17IST040x Te reducida union rapida PPSU 20-16-20 mm 96,000 u 548 526,08
_CM1P17LC030x Tubo corrugado polipropileno proteccién (azul/rojo) M-19 192,400 m 0,38 73,11
_CM1P17Q010x Purgador automatico boya PN-10 3/8" 24,000 u 525 126,00
_CM1P17Q030x Valvula retencion purgador PN-10 3/8" 24,000 u 1,16 27,84
_CM1P17SA090x Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafén 24,000 u 14,35 344,40
_CM1P17SB020x Bote sifonico PVC c/tapa acero inoxidable 5 tomas 12,000 u 16,17 194,04
_CM1P17SB030x Bote sifonico aéreo t/inoxidable 5 tomas 8,750 u 19,89 174,04
_CM1P17SW020x Conexion PVC inodoro D=110 mm cl/junta labiada 26,000 u 5,51 143,26
_CM1P17VC010x Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 70,500 m 1,32 93,06
_CM1P17VC020x Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 1,700 m 1,63 2,77
_CM1P17VC030x Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 35,500 m 2,08 73,84
_CM1P17VC060x Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 26,000 m 5,03 130,78
_CM1P17VGA020x  Abrazadera isofénica tubo PVC 110 mm 61,750 u 4,09 252,56
_CM1P17VGCO010x  Codo M-H PVC insonorizado 87° 40 mm 18,300 u 1,66 30,38
_CM1P17VGC020x  Codo M-H PVC insonorizado 87° 50 mm 4200 u 2,49 10,46
_CM1P17VGC040x  Codo M-H PVC insonorizado 87° 110 mm 28,500 u 5,82 165,87
_CM1P17VGMO010x  Manguito H-H PVC insonorizado 40 mm 6,100 u 1,69 10,31
_CM1P17VGM020x ~ Manguito H-H PVC insonorizado 50 mm 1,400 u 2,22 3,11
_CM1P17VGMO040x  Manguito H-H PVC insonorizado 110 mm 9,500 u 6,47 61,47
_CM1P17VI010x Tubo PVC insonorizado 40 mm 61,000 m 4,29 261,69
_CM1P17VI1020x Tubo PVC insonorizado 50 mm 14,000 m 4,88 68,32
_CM1P17VI040x Tubo PVC insonorizado 110 mm 95,000 m 11,34 1.077,30
_CM1P17VPM010x  Manguito H-H PVC serie B junta pegada 32 mm 68,000 u 0,61 41,48
_CM1P17YYL040x Filtro en Y laton PN16 H-H 1" 160,000 u 8,46 1.353,60
_CM1P18CAAQ90x Escobillero pared/suelo de acero inoxidable satinado 90x430 mm 18,000 u 18,56 334,08
_CM1P18CAA130x Portarrollos sin tapa de acero inoxidable satinado 155x90x45 mm 18,000 u 24,53 441,54
_CM1P18CAW110x  Papelera higiénica de acero inoxidable satinado con tapa 5| 16,000 u 17,54 280,64
_CM1P18CAW120x  Papelera higiénica de acero inoxidable satinado con tapa 12 | 10,000 u 22,75 227,50
_CM1P18CDE050x  Dispensador papel higiénico 2 rollos acero inox. satinado 12,000 u 27,30 327,60
_CM1P18CE0301 Espejo 500x600 mm 26,000 u 115,38 2.999,88
_CM1P18CJA080x Dosificador jabén vertical manual empotrable acero inox. satinado 1 | 12,000 u 20,12 241,44
_CM1P18CSH030x  Secamanos hands-in de acero inoxidable satinado 1650 W 6,000 u 102,66 615,96
_CM1P18DP120x Plato ducha porcelana blanco 90x90x8 cm 1,000 u 89,93 89,93
_CM1P18FA0701 Fregadero de cuarzo compacto 34x37 2,000 u 205,00 410,00
_CM1P18GMF0501  Monomando Project-tres ref 21140501NM 2,000 u 226,24 452,48
_CM1P18GMF0502 ~ Monomando Project-tres ref 21130022NM 24,000 u 150,00 3.600,00
_CM1P18GPH010x ~ Monomando hospitalario mural c/palanca gerontoldgica y cafio gir. 2,000 u 212,15 424,30
_CM1P18JE010x Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 96,000 u 3,33 319,68
_CM1P18LES0101 Lavabo circular D36cm H12cm s/encimera 24,000 u 188,10 4.514,40
_CM1P20TVE020x  Valvula de esfera 1/2" 320,000 u 5,10 1.632,00
_CM1P21DCI010x Conducto PIR 35 kg/m3 3000x1200 mm 168,000 m2 10,93 1.836,24
_CM1P21DCI030x Accesorios/m2 de conducto 42,000 u 19,58 822,36
_CM1P21DCN020x  Tubo aluminio flexible comprim. D=100 mm 385,000 m 2,63 1.012,55
_CM1P21FSC1201 Fancoil suelo-techo sin carcasa 4 tubos 4,75 kW / 6 kW 80,000 u 332,31 26.584,80
_CM1P21HUP005x  Mando control remoto ud. interior climatizacién pared 1x1 1,000 u 49,88 49,88
_CM1P21HUP030x  Ud. Exterior split 1x1 Inverter-bomba calor 5/ 6 kW (A) 1,000 u 603,93 603,93
_CM1P21HUPO31x  Ud. Interior pared 1x1 Inverter-bomba calor 5/ 6 kW (A) 1,000 u 409,12 409,12
_CM1P21TD020x Tubo cobre frigorifico doble aislado rollo D=1/4" + 1/2" 15,750 m 6,22 97,97
_CM1P23DAC0501  Central modular analégica 2 lazos ampliable hasta 32 lazos 1,000 u 872,43 872,43
_CM1P23DAC060x  Tarjeta de expansién microprocesada de 2 lazos anal6gicos 1,000 u 389,69 389,69
_CM1P23DAF020x  Fuente alimentacion 24Vcc-5A conmutada algoritmica 1,000 u 418,26 418,26
_CM1P23DAMO050x ~ Mddulo 32 salidas para informacion 1,000 u 52,44 52,44
_CM1P23DAP020x  Pulsador de alarma analégico rearmable con aislador 14,000 u 97,21 1.360,94
_CM1P23DAS030x  Sirena analégica con flash y aislador incorporado 16,000 u 187,01 2.992,16
_CM1P23DL010x Cable resist. fuego 2x1,5 mm2 SZ1-K (AS+) 900,000 m 1,51 1.359,00
_CM1P25ES010x Pintura plastica exterior/interior estandar blanco/color mate 26,517 | 2,54 67,35
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
Reforma Edificio Alcala 1. Madrid

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
_CM1P25JC050x Esmalte al agua interior mate o satinado 33,127 | 19,59 648,95
_CM1P25WW220x Pequefio material 43,474 u 0,75 32,61
_CM1P33ZA0501 Madera pino 0,074 m3 3.469,88 256,08
_CM1P340A100x Frigorifico pequefio 47x49x45 cm 4,000 u 109,50 438,00
_CM1P340D0101 Mesa direccion 220x100 cm 6,000 u 747,29 4.483,74
_CM1P340D2401 Mesa despacho 160x80 cm 136,000 u 310,01 42.161,36
_CM1P340D2402 Mesa secretaria 160x80 cm + Buc rodante 6,000 u 292,27 1.753,62
_CM1P340D2403 Mesa rectangular 640x162cm 1,000 u 1.088,56 1.088,56
_CM1P340D2404 Mesa cuadrada 60x60cm 2,000 u 104,29 208,58
_CM1P340D2405 Mesa redonda D110cm 8,000 u 176,19 1.409,52
_CM1P340D2406 Mesa rectangular 240x120cm 2,000 u 321,13 642,26
_CM1P340D3702 Taquilla 4 alturas, 2 cuerpos y 8 puertas de melamina con cerraduras 8,000 u 416,00 3.328,00
_CM1P340D3703 Taquilla 4 alturas, 4 cuerpos y 16 puertas de melamina con cerraduras 6,000 u 762,00 4.572,00
_CM1P340D3704 Taquilla 4 alturas, 3 cuerpos y 12 puertas de melamina con cerraduras 3,000 u 610,50 1.831,50
_CM1P340D3705 Taquilla 4 alturas, 1 cuerpo y 4 puertas de melamina con cerraduras 1,000 u 226,38 226,38
_CM1P34010201 Silla giratoria con respaldo alta malla runner 6,000 u 180,14 1.080,84
_CM1P34010401 Silla operativa con respaldo alto de malla meci o web 136,000 u 128,56 17.484,16
_CM1P34010601 Silla con estructura 4 radios con ruedas, carcasa propileno y respaldo perforado 24,000 u 85,83 2.059,92
_CM1P34010602 Silla con estructura 5 radios con ruedas, asiento tapizado 44,000 u 166,78 7.338,32
_CM1P34010603a Silla fija con estructura de varilla, con carcasa tapizada 18,000 u 89,22 1.605,96
_CM1P34010603b Silla fija con 4 patas metalicas, con carcasa tapizada 16,000 u 78,30 1.252,80
_CM1P34011202 Bancada salas espera 4 plazas 2,000 u 1.134,69 2.269,38
_CM1P34VC0101 Mueble bajo cocina estratificado 7,880 m 196,00 1.544,48
_CM1P34VC0401 Mueble alto cocina estratificado 7,880 m 152,00 1.197,76
_CM1P34VC0901 Encimera cocina tablero estratificado de espesor 1,2cm 7,880 m 30,99 244,20
_CM1P34VC0902 Frente encimera cocina tablero estratificado de espesor 1,2cm 7,880 m 20,00 157,60
_CM1P34VC1001 Zocalo remate mueble bajo con tablero estratificado H15cm 7,880 m 8,25 65,01
_CM1P34VE010x Montaje de electrodomésticos 8,000 u 33,07 264,56
_CM1P34VE0601 Horno microondas 4,000 u 105,00 420,00
_CM1P34VE100x Lavavajillas integrable calidad media 2,000 u 557,77 1.115,54
_CM1P34VE110x Frigorifico integrable calidad media 350 | 2,000 u 660,65 1.321,30
_CM1P36ICS010x Cartel aseos alto relieve-Braille 170x170 mm 22,000 u 15,95 350,90
_CM1P361CS040x Cartel aseo accesible alto relieve 170x85 mm 2,000 u 14,70 29,40
_CM3P15FJ0201 INT.DIF.IID 2P 40A 30mA CLASE-AC 30,000 u 75,29 2.258,70
_CM3P15FJ1101 INT.DIF.IDD 4P 40A 300mA CLASE-AC 6,000 u 332,18 1.993,08
_CM3P15FJ1111 INT.DIF.RCCB-IID 2P 40A 30mA CLASE-A-SI 72,000 u 335,37 24.146,64
_CM3P15FK0311 INT.AUT.MAGNETOT.IC60N 4P 50A CURVA-C 6,000 u 432,66 2.595,96
_CM3P15FK0321 INT.AUT.MAGNETOT.IK60N 2P 16A CURVA-C 204,000 u 29,74 6.066,96
_CM3P15FK0331 INT.AUT.MAGNETOT.IC60N 2P 10A CURVA-B 54,000 u 86,98 4.696,92
_CM3P15FK0341 INT.AUT.MAGNETOT.IC60N 4P 40A CURVA-C 42,000 u 125,82 5.284,44
_CM3P15FK0351 INT.AUT.MAGNETOT.C120N 4P 80A CURVA-C 6,000 u 532,71 3.196,26
Grupo _CM 372.698,52
_diE26FZ1001 Boletin y legalizacion instal. proteccion contra incendios 1,000 u 1.005,00 1.005,00
_diP04PY0501 Placa curva yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 148,901 m2 8,54 1.271,61
_diPO5EW0801 Rastrel pino 40x20 mm 639,240 m 1,06 677,59
_diP11PD0101 Cerco directo pino Mélix macizo 70x30 mm 10,800 m 4,33 46,76
_diP11PP0101 Precerco de pino 70x30 mm 63,600 m 1,80 114,48
_diP15GH1351 Bandeja de Rejilla 600X250 6,000 m 155,76 934,56
_diP15GH1352 Bandeja de Rejilla 500X250 9,000 m 129,98 1.169,82
_diP15GH1353 Bandeja de Rejilla 400X250 6,000 m 97,23 583,38
_diP15GH5601 Sistema fijacion rejilla a paramentos verticales 21,000 ud 11,72 246,12
_diP16E1591 Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 350 Iim LED 31,000 ud 58,61 1.816,91
_diP17SVv0101 Valvula ducha salida H 50 mm 1,000 u 2,45 2,45
_diP17SV0601 Vélvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapén y cadena 24,000 u 2,91 69,84
_diP18LX1001 Lavabo mural accesible 680x580 mm 2,000 u 143,11 286,22
_diP35LD0301 Sika MonoTop 412 Epocem (lote 10kg) 1.591,020 kg 4,30 6.841,39
Grupo _di 15.066,13

diMO3HHO010 Hormigonera 200 |. gasolina 0,061 h 2,07 0,13
diMO5PN010 Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 5,443 h 31,86 173,41
diMO6CHO10 Compresor portatil eléctrico 2 m3/min. 17,700 h. 1,05 18,59
diMO6MI010 Martillo manual picador neumatico 9 kg 57,553 h 2,32 133,52
diM07CB020 Camion basculante 4x2 10 t. 128,411 h 23,90 3.069,02
diMO7N285 Canon residuo metales a planta valorizacion 6,000 m3 13,08 78,48
diMO7N290 Canon residuo plastico a planta valorizacion 6,000 m3 22,91 137,46
diMO7N295 Canon residuo carton a planta valorizacion 6,000 m3 13,08 78,48
diMO7N300 Canon residuo madera a planta valorizacion 6,000 m3 13,08 78,48
diM11MMO020 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 CV 1,538 h 2,19 3,37
diM12T010 Taladro eléctrico 1,538 h 1,48 2,28
diM12T040 Equipo perforador diamante D=150 mm. 17,700 h. 4,35 77,00
diM12T070 Taladro percutor eléctrico pequefio 6,500 h 1,14 741
diM12W130 Radial Disco 230 mm 1900 W 0,167 h 0,97 0,16
diM130095 Alg.conten. chatarra 6m3 1,000 ud 93,59 93,59

Carga y cambio de contenedor de 6 m?, para recogida

de residuos inertes metalicos producidos en obras de

construccion y/o demolicion, colocado en obra a pie de

carga, incluso servicio de entrega y alquiler.
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diM130125 Alg.conten. plasticos 6m3 1,000 ud 93,59 93,59

Carga y cambio de contenedor de 6 m?, para recogida

de residuos inertes plasticos producidos en obras de

construccion y/o demolicion, colocado en obra a pie de

carga, incluso servicio de entrega y alquiler.
diM130155 Alg.conten. cartones 6m3 1,000 ud 93,59 93,59

Carga y cambio de contenedor de 6 m?, para recogida

de residuos inertes de papel y cartéon producidos en

obras de construccion y/o demolicion, colocado en obra

a pie de carga, incluso servicio de entrega y alquiler.
diM130185 Alg.conten. madera 6m3 1,000 ud 93,59 93,59

Grupo diM 4.232,15
di0010A030 Oficial primera 1.243,662 h 20,40 25.370,70
di0010A040 Oficial segunda 63,727 h 18,82 1.199,34
di0010A050 Ayudante 806,749 h 18,16 14.650,56
di0010A060 Peon especializado 1.270,979 h 17,46 22.191,29
di0010A070 Pedn ordinario 3.442,419 h 17,34 59.691,55
di0010B100 Oficial solador alicatador 41,744 h 19,47 812,76
di0010B110 Ayudante solador alicatador 41,744 h 18,31 764,33
di0010B160 Oficial 12 cerrajero 20,710 h 19,47 403,22
di0010B170 Ayudante cerrajero 15,310 h 18,31 280,33
di0010B180 Oficial 12 carpintero 308,212 h 20,46 6.306,02
di0010B190 Ayudante carpintero 155,251 h 18,50 2.872,14
di0010B200 Oficial 12 fontanero calefactor 974,307 h 20,59 20.060,98
di0010B210 Oficial 22 fontanero calefactor 416,683 h 18,76 7.816,97
dio010B230 Ayudante fontanero 35,000 h 18,50 647,50
di0010B240 Oficial 12 electricista 1.762,700 h 19,77 34.848,58
di0010B250 Oficial 22 electricista 93,590 h 18,50 1.731,42
di0010B260 Ayudante electricista 611,800 h 18,50 11.318,30
di0010B300 Oficial 12 pintura 519,647 h 19,30 10.029,18
di0010B310 Ayudante pintura 517,832 h 17,69 9.160,44
dio010B350 Ayudante cristalero 0,212 h 17,87 3,79
di0010B490 Brigada seguridad 24,000 h 28,67 688,08
di0010B505 Montador especializado 1.061,479 h 22,38 23.755,90
di0010B510 Ayudante montador especializado 1.061,479 h 18,50 19.637,36
di0010C040 Pedn especialista traslados 17,700 h. 16,43 290,81
di0010C170 Especialista cosidos estaticos 17,700 h. 19,57 346,39
Grupo diO 274.877,94

diP01AA020 Arena de rio 0/6 mm. 0,167 m3 14,52 2,43
diP01CC030 Cemento CEM 11/B-P 32,5 N sacos 0,041 t 84,19 3,49
diP01CY010 Yeso negro en sacos YG 1,114 t 38,51 42,90
diP01DA130 Agua 6,826 m3 1,14 7,78
diP01FA120 Adhesivo cementoso solado int. s/mortero C1 313,080 kg 0,19 59,49
diPO1FA180 Resina epoxi liquida madera 1,636 kg 12,79 20,92
diP01FA320 Cola sintética en envase de 25 kg 3,075 kg 1,11 3,41
diP01FJ090 Lechada blanca CG1 156,540 kg 0,27 42,27
diP0O1LHO10 Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm 0,140 mu 47,20 6,61
diPO1LHO30 Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm 0,045 mu 54,50 2,46
diP01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,022 m3 55,72 1,23
diPO1ME180 Mortero recrecido (CT-C5-F2) 3111t 162,95 506,94
diP04PW010 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 5.246,789 m 0,04 209,87
diP04PW015 Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 127,155 m 0,52 66,12
diP04PW050 Pasta de agarre PYL estandar 262,917 kg 0,48 126,20
diP04PW060 Pasta para juntas PYL estandar 851,234 kg 0,88 749,09
diP04PW065 Pasta para juntas PYL ambiente humedo 191,000 kg 1,25 238,75
diP04PW130 Tornillo fijacién entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 7.042,520 u 0,01 70,43
diP04PW140 Tornillo fijacién PYL a perfil metélico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 24.808,440 u 0,01 248,08
diP04PW150 Tornillo fijacién PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 21.782,870 u 0,01 217,83
diP04PW190 Montante tabique PYL 46 mm 802,297 m 0,45 361,03
diP04PW240 Montante tabique PYL 70 mm 1.265,391 m 1,37 1.733,59
diP04PW270 Canal tabiqueria PYL 48 mm 216,837 m 0,66 143,11
diP04PW280 Canal tabiqueria PYL 73 mm 371,790 m 0,87 323,46
diP04PW310 Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 294726 u 0,23 67,79
diP04PW315 Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 1.424,509 u 0,42 598,29
diP04PW340 Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 196,484 m 0,80 157,19
diP04PW350 Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 1.571,872 m 1,21 1.901,97
diP04PW365 Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 196,484 m 0,19 37,33
diP04PW370 Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 421,628 m 0,29 122,27
diP04PW375 Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 613,868 m 0,44 270,10
diP04PW400 Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 736,815 u 0,83 611,56
diP04PW410 Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 815,068 u 0,48 391,23
diP04PY030 Placa yeso laminado estandar 13 mm (Tipo A) 2.562,322 m2 3,74 9.583,08
diP04PY035 Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcion (Tipo H1) 13 mm 498,756 m2 6,27 3.127,20
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diP04PY050 Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 104,076 m2 427 444,40
diP04RI010 Mortero base gris 59,400 kg 0,19 11,29
diP04TF050 Placa falso techo regist. lana roca 600x600x19 mm granulada perfil semivisto 117,380 m2 14,80 1.737,22
diP04TW005 Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 1.903,804 m 0,81 1.542,08
diP04TWO015 Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco 93,904 m 0,97 91,09
diP04TW025 Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco 186,689 m 0,96 179,22
diP04TWO027 Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco 93,904 m 0,96 90,15
diP04TW095 Perfil maestra techo yeso laminado TC-47 1.859,088 m 1,39 2.584,13
diP04TW100 Pieza empalme maestra techo yeso laminado T-47 471,854 u 0,28 132,12
diP04TW110 Horquilla techo yeso laminado T-47 471,854 u 0,44 207,62
diP04TW250 Cuelgue twist suspension rapida 78,253 u 0,38 29,74
diP07CE150 Adhesivo coquilla elastomérica 2,600 | 11,23 29,20
diP07TO100 Poliuretano d=35 kg/m3 0,336 kg 1,73 0,58
diPO7TW087 Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 341,166 m2 3,82 1.303,25
diPO7W080 P.p. maquinaria proyeccion 0,240 ud 0,21 0,05
diPO8MA020 Adhesivo contacto 52,790 kg 0,27 14,25
diP08SG100 Banda sefializadora accesible caucho 18,753 m2 143,92 2.698,93
diP10AHO030 Albard.horm.pref.gris L=50 base=35,0cm 43,820 ud 4,16 182,29
diP11B035 Panel/puerta cabina sanit. €=13 mm. 17,640 m2 109,59 1.933,17
diP11B040 Panel/cabina cabina sanit. e=13 mm. 28,476 m2 93,94 2.675,04
diP11B050 Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 21,960 ud 15,65 343,67
diP11C040 P.Paso tab.aglom.melamina 59,890 m2 41,96 2.512,98
diP11C260 P.Paso corredera tab.aglom.melamina 17,660 m2 36,74 648,83
diP11C300 Armazén 1H puerta corredera tabique 8,830 ud 179,81 1.587,72
diP11PD170 Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 232,650 m 4,69 1.091,13
diP11PP050 Precerco de pino 200x50 mm. 232,650 m 7,52 1.749,53
diP11RB030 Pernio laton plano con remate 80x52 mm 16,200 u 1,01 16,36
diP11RB240 Bisagra acero inox. 106,604 u 6,29 670,54
diP11RMO010 Juego pomo / manivelas de acero inox. 48,469 u 23,39 1.133,68
diP11RW025 Cierre interior + desbloqueo exterior 17,660 ud 3,57 63,05
diP11RWO030 Juego accesorios puerta corredera 17,660 u 14,42 254,66
diP11RW040 Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 30,022 m 2,79 83,76
diP11RWO080 Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 37,431 ud 7,51 281,11
diP11RW090 Tope para puerta paso cromado goma negra 37,431 ud 2,47 92,46
diP11RW140 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 46,530 m2 26,41 1.228,86
diP11RW150 Kit chapa galv. embultir pta. pared 17,660 ud 5,59 98,72
diP11RW170 Cerradura para puerta paso interior s/lUNE 12209 37,431 ud 2,66 99,57
diP11TLO50 Tapajunt. DM LR melamina color 70x10 295,258 m 0,51 150,58
diP11W020 Tornillo ensamble zinc/pavén 21,600 u 0,05 1,08
diP11W070 Varilla dorada media cafia para cremonas 2,700 m 1,77 4,78
diP11W080 Cierre 3 puntos canto 70-150 ¢cm para ventanas 2,700 u 4,22 11,39
diP12AW010 Premarco aluminio 60,000 m 4,91 294,60
diP15AE010 Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 6.090,000 m 0,30 1.827,00
diP15AE020 Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 19.392,000 m 0,48 9.308,16
diP15GH130 Bandeja de Rejilla 60X400 250,000 m 27,20 6.800,00
diP15GH135 Bandeja de Rejilla 60X500 85,000 m 31,16 2.648,60
diP15GH175 Bandeja de Rejilla 60X100 90,000 m 12,07 1.086,30
diP15GH180 Bandeja de Rejilla 60X150 250,000 m 12,88 3.220,00
diP15GH185 Bandeja de Rejilla 60X200 50,000 m 15,04 752,00
diP15GH190 Bandeja de Rejilla 60X300 60,000 m 21,35 1.281,00
diP15GH510 Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x100 mm 90,000 ud 2,37 213,30
diP15GH520 Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60x150 mm 250,000 ud 2,83 707,50
diP15GH530 Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x200 mm 50,000 ud 3,39 169,50
diP15GH540 Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60x300 mm 60,000 ud 4,07 24420
diP15GH550 Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x400 mm 250,000 ud 4,89 1.222,50
diP15GH560 Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60x500 mm 85,000 ud 5,86 498,10
diP15GK010 Caja mecan. empotrar enlazable 69,000 ud 0,19 13,11
diP16E119 Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 100 lum LED 49,000 ud 32,39 1.587,11
diP17SS030 Sifon botella PVC salida horizontal 32 mm 1 1/4" 34,000 u 2,76 93,84
diP17SS040 Sifon botella PVC salida horizontal 40 mm 1 1/2" 2,000 u 2,85 5,70
diP17SV040 Vélvula para fregadero de 40 mm 2,000 u 2,14 4,28
diP17SV050 Vélv.gigante inox.p/fregade.40mm 6,000 ud 4,71 28,26
diP17XP020 Llave paso empotrar mando redondo 22 mm 16,000 u 8,43 134,88
diP17XP030 Llave paso empotrar mando redondo 28 mm 1,000 u 10,63 10,63
diP17XT010 Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 18,000 ud 4,74 85,32
diP18CB320 Barra doble abatible acero mate 700 mm 4,000 ud 67,68 270,72
diP18D110 P. ducha gres 70x70 blanco Isly 0,250 ud 54,50 13,63
diP18GD070 Monomando ducha cromo mod. Clip 1,000 ud 52,50 52,50
diP18GF030 Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n. 6,000 ud 49,89 299,34
diP18GW010 Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 18,000 ud 1,75 31,50
diP181B020 Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 16,000 ud 125,83 2.013,28
diP18IE100 Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm 2,000 u 265,02 530,04
diP18LU010 Lav.44x52 angular cffij.bla. Estudio 0,250 ud 48,68 12,17
diP18WU010 Urinario mural c/fijac.blanco 8,000 ud 99,31 794,48
diP18WV010 Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan. 6,000 ud 93,29 559,74
diP20AE012 Acumulador eléctrico 30 1. 4,000 ud 164,30 657,20
diP20AE020 Acumulador eléctrico 50 . 2,000 ud 182,66 365,32
diP20AE122 Termo eléct.Junkers ES 30-1M 301 1,5 KW 0,250 ud 140,91 35,23
diP20AE140 Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 12,000 ud 4,26 51,12
diP20AE150 Vélvula seguridad termo 1/2". purga palanca 6,000 ud 5,86 35,16
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diP20TP010 Tuberia polipropileno D=16 150,000 m. 0,78 117,00
diP20TP040 P.p.accesori.polipropileno D=16 30,000 ud 1,55 46,50
diP20TV020 Vélvula de esfera 1/2" 172,000 ud 4,62 794,64
diP21DL030 Dif.1.200mm.4 vias c/reg c/2ang. 160,000 ud 113,51 18.161,60
diP23FN030 Detector analdgico 6ptico humos 82,000 ud 44,95 3.685,90
diP23FN050 Detect.analdg.termovelocimétrico 35,000 ud 41,89 1.466,15
diP25E1020 P. plast. acrilica obra b/col. mate 1.146,528 | 2,19 2.510,90
diP25J030 E. laca poliuretano satinada color 4,393 | 10,81 47,48
diP25J060 Pintura de esmalte sintético color 4,613 | 5,38 24,82
diP25MA020 Imp. poro abierto fungicida incol. 1,151 1 6,96 8,01
diP250P020 Masilla ultrafina acabados 229,306 kg 1,04 238,48
diP250S010 Imprimac. sintética selladora bla. satin. 1,770 | 573 10,14
diP250U060 Imp. anticorrosiva sin plomo 3,815 | 6,78 25,87
diP2502020 E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 267,523 | 6,68 1.787,05
diP250Z040 Emulsion fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 38,950 | 8,25 321,34
diP25P060 Barniz ignifugo transparente 134,375 | 10,01 1.345,09
diP25P080 Decapante universal de alta eficiencia 1,900 | 3,94 7,49
diP31BC030 Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 aseos 0,290 ud 3.325,51 964,40
diP31BC050 Cas.pre. modulada 15,00 m2 vestuarios 0,240 ud 3.233,13 775,95
Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 vestuarios
diP31BC070 Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 comedor 0,310 ud 2.355,57 730,23
diP31BM010 Percha para aseos o duchas 0,750 ud 2,91 2,18
diP31BM020 Portarrollos indust.c/cerrad. 0,750 ud 22,63 16,97
diP31BM030 Espejo vestuarios y aseos 2,250 ud 26,54 59,72
diP31BM040 Jabonera industrial 1 I. 0,750 ud 18,81 14,11
diP31BM050 Secamanos eléctrico 0,750 ud 89,71 67,28
diP31BM060 Horno microondas 18 I. 700W 0,300 ud 93,71 28,11
diP31BMO070 Taquilla metalica individual 1,500 ud 87,79 131,69
diP31BM080 Mesa melamina para 10 personas 0,300 ud 177,03 53,11
diP31BM090 Banco madera para 5 personas 1,800 ud 91,01 163,82
diP31BM100 Depésito-cubo basuras 1,050 ud 27,70 29,09
diP31BM110 Botiquin de urgencias 4,000 u 21,63 86,52
diP31BM180 Material sanitario 3,000 ud 183,32 549,96
diP31CB070 Valla metalica 2,000 m 1,55 3,10
diP31CI010 Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 6,000 ud 39,19 235,14
diP31CI030 Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 3,000 ud 75,19 225,57
diP311A010 Casco seguridad basico 16,000 ud 4,96 79,36
diP311A050 Mascarilla celulosa desechable 16,000 ud 2,22 35,52
diP311A080 Pantalla sold| eléctrica casco 2,000 ud 21,16 42,32
diP311A130 Mascarilla polvo 2 valvulas 2,000 ud 14,84 29,68
diP31IA150 Mascarilla pintura 2 valv. 2,000 ud 25,67 51,34
diP311A170 Gafas acetato visores vidrio 16,000 ud 15,71 251,36
diP311A250 Orejeras antiruido 16,000 ud 12,14 194,24
diP311A280 Par tapones antiruido PVC 16,000 ud 0,55 8,80
diP311C020 Mono de trabajo poliéster-algodon 16,000 ud 21,04 336,64
diP311M030 Par guantes nitrilo/vinilo 16,000 ud 4,94 79,04
diP31IM050 Par guantes latex 16,000 ud 3,01 48,16
diP311P010 Par botas aislantes 5.000 V 5,328 ud 38,84 206,94
diP31SV020 Sefial peligro 0,90 m. 6,000 ud 11,91 71,46
diP31SV050 Sefial preceptiva 0,90 m. 6,000 ud 20,73 124,38
diP31SVv180 Sefial informacion 40x40 cm. 1,000 ud 6,75 6,75
diP31W070 Hora senialista 6,000 h 8,33 49,98
diP33IEV010 Persiana lamas verticales de 127mm 19,000 ud 2748 522,12
diP34BB010 Bidon adecuado 220 | 20,000 ud 23,50 470,00
diP34BB090 Palet zona residuos 10,000 ud 6,20 62,00
diP34BP020 Tratamiento restos pintura 10,000 kg 1,20 12,00
diP34BP040 Tratamiento restos barnices 10,000 kg 1,20 12,00
Grupo diP 125.452,60
mt12fig010a Estructura soporte para falsos techos registrables tipo Grid 537,500 m? 6,04 3.246,50
Grupo mt1 3.246,50
mt22amy030alb Armazén metalico de chapa ondulada y travesafios metalicos, preparado para alojar la hoja de 8,000 Ud 201,00 1.608,00
puerta corredera
mt221sg010kc Parrilla listones madera maciza de ayous 30x35 acabado tintado unido mediante varillas 537,500 m? 47,00 25.262,50
madera negra d12mm
mt26mmd010f Mampara vidrio 137,510 m? 113,16 15.560,63
Grupo mt2 42.431,13
TOTAL ... sse s sessssessssssens 880.236,76
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