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1. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

 

 

   



RESUMEN DE PRESUPUESTO
Reforma Edificio Alcalá 1. Madrid
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES..................................................................................................................... 86.398,94

02 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................................................................. 23.966,71

03 REVESTIMIENTOS, CHAPADOS Y ALICATADOS ....................................................................................................... 38.579,76

04 FALSOS TECHOS........................................................................................................................................................... 83.358,63

06 PAVIMENTOS.................................................................................................................................................................. 88.971,61

07 CARPINTERÍA DE MADERA .......................................................................................................................................... 41.032,54

08 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CERRAJERÍA............................................................................................................. 36.156,99

09 ELECTRICIDAD Y DOMÓTICA....................................................................................................................................... 144.403,47

10 ILUMINACIÓN.................................................................................................................................................................. 157.719,24

11 TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA................................................................................................................. 43.135,53

12 FONTANERÍA.................................................................................................................................................................. 13.578,41

13 SANITARIOS ................................................................................................................................................................... 33.820,51

14 CALEFACCIÓN Y A.C.S.................................................................................................................................................. 6.125,70

15 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN .................................................................................................................... 70.693,05

16 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ........................................................................................................................... 27.401,40

17 PINTURAS....................................................................................................................................................................... 25.737,29

18 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ....................................................................................................................................... 97.375,10

19 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................................... 15.852,41

20 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................... 7.419,87

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.041.727,16

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 135.424,53
6,00 % Beneficio industrial ...... 62.503,63

Suma ..................................................... 197.928,16

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.239.655,32

21% IVA ................................................ 260.327,62

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.499.982,94

, 09 de julio 2025.

19 julio 2025

MJRA1
EXP 5/25



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

 

 

   



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma Edificio Alcalá 1. Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

DRS0901 m2 Desmontaje de suelo técnico registrable

Desmontaje de suelo técnico registrable formado por baldosas apoyadas
sobre soportes regulables, con medios manuales, y carga manual sobre ca-
mión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los pe-
destales, de los perfiles del entramado y de los accesorios.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmon-
tado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmonta-
do y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

1 10,00 10,00

10,00 6,38 63,80

DRS0902 m2 Desmontaje de suelo técnico registrable c/ recuperación y posterior montaje

Desmontaje de suelo técnico registrable formado por baldosas apoyadas
sobre soportes regulables, con medios manuales, y recuperación del mate-
rial para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual so-
bre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los pe-
destales, de los perfiles del entramado y de los accesorios.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmon-
tado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmonta-
do y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

PLANTA PRIMERA 1 327,54 327,54
PLANTA SEGUNDA 1 65,20 65,20
PLANTA TERCERA 1 315,34 315,34
PLANTA CUARTA 1 361,41 361,41
PLANTA QUINTA 1 310,69 310,69
PLANTA SEXTA 1 207,53 207,53
_madera
PLANTA SEGUNDA 1 273,23 273,23
PLANTA TERCERA 1 19,82 19,82
PLANTA QUINTA 1 29,10 29,10
PLANTA SEXTA 1 31,87 31,87
_baldosa cerámica
PLANTA PRIMERA 1 4,34 4,34
PLANTA SEGUNDA 1 22,65 22,65
PLANTA TERCERA 1 20,09 20,09
PLANTA CUARTA 1 22,40 22,40
PLANTA QUINTA 1 22,64 22,64
PLANTA SEXTA 1 22,20 22,20
_baldosa granito
PLANTA PRIMERA 1 13,17 13,17
PLANTA SEGUNDA 1 22,02 22,02
PLANTA TERCERA 1 4,24 4,24
PLANTA CUARTA 1 2,14 2,14
PLANTA QUINTA 1 2,14 2,14
PLANTA SEXTA 1 2,14 2,14

2.101,90 9,57 20.115,18

DRS0601 m2 Levantado de pavimento de corcho, sintético o textil

Levantado de pavimento de losetas de PVC existente en el interior del edifi-
cio, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos conti-
guos, y carga manual sobre camión o contenedor.

PLANTA PRIMERA 1 327,54 327,54
PLANTA SEGUNDA 1 65,20 65,20
PLANTA TERCERA 1 315,34 315,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma Edificio Alcalá 1. Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PLANTA CUARTA 1 361,41 361,41
PLANTA QUINTA 1 310,69 310,69
PLANTA SEXTA 1 207,53 207,53

1.587,71 6,77 10.748,80

CM1R03DRS1051 m2 DESMONTAJE PARQUET FLOTANTE DE MADERA SIN RECUPERACIÓN

Desmontaje de pavimento de parquet flotante de madera, sin recuperación
de las piezas, realizado por medios manuales, incluso retirada de escom-
bros, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje. 

PLANTA SEGUNDA 1 273,23 273,23
PLANTA TERCERA 1 19,82 19,82
PLANTA QUINTA 1 29,10 29,10
PLANTA SEXTA 1 31,87 31,87

354,02 6,77 2.396,72

CM1R03DRS0421 m2 DESMONTAJE PAVIMENTO BALDOSAS CERÁMICAS SIN RECUPERACIÓN

Desmontaje de pavimentos de baldosa cerámica, realizada a mano, sin re-
cuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE-ADD-10. 

PLANTA PRIMERA 1 4,34 4,34
PLANTA SEGUNDA 1 22,65 22,65
PLANTA TERCERA 1 20,09 20,09
PLANTA CUARTA 1 22,40 22,40
PLANTA QUINTA 1 22,64 22,64
PLANTA SEXTA 1 22,20 22,20

114,32 8,40 960,29

CM1R03DRS0601 m2 DESMONTAJE PAVIMENTO BALDOSAS GRANITO SIN RECUPERACIÓN

Desmontaje de pavimentos de baldosas de granito, realizada a mano, reti-
rada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje, según NTE ADD-10. 

PLANTA PRIMERA 1 13,17 13,17
PLANTA SEGUNDA 1 22,02 22,02
PLANTA TERCERA 1 4,24 4,24
PLANTA CUARTA 1 2,14 2,14
PLANTA QUINTA 1 2,14 2,14
PLANTA SEXTA 1 2,14 2,14

45,85 12,42 569,46

CM1R03DRT0101 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO REGISTRABLE PLACAS METÁLICAS SIN
RECUPERACIÓN

Demolición de falsos techos registrable de placas modulares metálicas o
material similar sin recuperación, por medios manuales, incluyendo p.p. de
retirada de tiras de esparto, fijaciones, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga; sin transporte al vertedero. No se incluyen medidas de protec-
ción ni medios de elevación. 

P1 1 258,59 258,59
P3 1 254,12 254,12
P4 1 257,16 257,16
P5 1 253,60 253,60
P6 1 154,02 154,02

1.177,49 4,42 5.204,51

CM1R03DRT010 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA SIN RECUPERACIÓN

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola o material si-
milar sin recuperación, por medios manuales, incluyendo p.p. de retirada
de tiras de esparto, fijaciones, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga; sin transporte al vertedero. No se incluyen medidas de protección ni
medios de elevación. 

P1 - acceso 1 4,34 4,34
P1 - aseo 1 13,17 13,17
P2 - acceso + aseo director 1 22,02 22,02
P2 - aseo 1 22,65 22,65
P3 - acceso 1 4,24 4,24
P3 - aseo 1 20,09 20,09
P4 - acceso 1 2,14 2,14
P4 - aseo 1 22,40 22,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma Edificio Alcalá 1. Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P5 - acceso 1 2,14 2,14
P5 - aseo 1 22,64 22,64
P6 - acceso 1 2,14 2,14
P6 - aseo 1 22,20 22,20

160,17 4,42 707,95

CM1R03DRT060 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO

Demolición de falsos techos continuos de paneles de yeso laminado (sim-
ple panel) o material similar, por medios manuales, incluyendo p.p. de reti-
rada de perfilería, fijaciones, limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga; sin transporte al vertedero. No se incluyen medidas de protección ni
medios de elevación. 

P1 - círculo 1 82,70 82,70
P2 - círculo 1 65,22 65,22
P2 - despachos 1 273,23 273,23
P3 - círculo 1 82,70 82,70
P3 - despachos 1 19,82 19,82
P4 - círculo 1 82,70 82,70
P5 - círculo 1 82,70 82,70
P5 - despachos 1 29,10 29,10
P6 - círculo 1 82,70 82,70
P6 - despachos 1 31,87 31,87

832,74 6,19 5.154,66

CM1R03DRP0301 m2 DESMONTAJE CHAPADO PANEL FENOLICO O MELAMINA

Desmontaje de chapado de panel fenólico o melamina, realizada a mano,
sin recuperación de las piezas, incluido desmontaje de subestructura de an-
claje y paneles de lana de roca, retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero o planta de reciclaje. 

P1 - pared cuadro 1 8,05 2,80 22,54
P1 - pilar rectangular 1 3,14 2,80 8,79
P1 - pilar circular 5 3,02 2,80 42,28
P1 - patio circular 1 23,32 2,80 65,30
P2 - pilar circular 5 2,53 2,80 35,42
P2 - patio circular 1 19,25 2,80 53,90
P3 - pared cuadro 1 7,83 2,80 21,92
P3 - pilar rectangular 2 2,96 2,80 16,58
P3 - pilar circular 5 2,87 2,80 40,18
P3 - patio circular 1 19,25 2,80 53,90
P4 - pared cuadro 1 9,23 2,80 25,84
P4 - pilar circular 5 2,87 2,80 40,18
P4 - patio circular 1 19,25 2,80 53,90
P5 - pilar rectangular 1 2,50 2,80 7,00
P5 - pilar circular 5 2,69 2,80 37,66
P5 - patio circular 1 19,25 2,80 53,90
P6 - pared cuadro 1 4,94 2,80 13,83
P6 - pilar circular 5 2,44 2,80 34,16
P6 - patio circular 1 19,25 2,80 53,90

681,18 10,67 7.268,19

CM1R04PE010 m2 PICADO MANUAL REVESTIMIENTO MUROS  e<3 cm

Picado de revestimiento de muros exteriores o interiores, hasta la completa
eliminación de antiguos recubrimientos o revoques, de un espesor medio
estimado de 3 cm, realizado por procedimientos manuales mediante pique-
tas y alcotanas; i/p.p. de limpieza y retirada de escombros a pie de carga.
No se incluyen medios auxiliares de protección colectivos ni andamiaje y
elevación. 

P1 - círculo 1 23,32 2,80 65,30
P2 - círculo 1 19,25 2,80 53,90
P3 - círculo 1 19,25 2,80 53,90
P4 - círculo 1 19,25 2,80 53,90
P5 - círculo 1 19,25 2,80 53,90
P6 - círculo 1 19,25 2,80 53,90

334,80 7,10 2.377,08
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma Edificio Alcalá 1. Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CM1R04SR010 m2 RASCADO PINTURAS PAREDES

Rascado de pinturas en paredes hasta la completa eliminación de las mis-
mas, ejecutado por procedimiento manual mediante rasqueta y espátula. In-
cluye retirada y transporte de residuos a pie de carga para posterior trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje. No se incluyen medios de elevación
ni seguridad colectivos. Medido sin deducción de huecos. 

1 10,00 10,00

10,00 3,62 36,20

CM1R04SL030 m2 DECAPADO DE PARAMENTO

Decapado de paramento de fachada por medios manuales hasta eliminar
todo tipo de revestimientos y pinturas aplicando un decapante universal de
alta eficiencia, con un rendimiento de 0,19 l/m². 

1 10,00 10,00

10,00 3,79 37,90

diE01DWT080 ud TALADRO D=150mm s/HGON. e=30 cm

Taladro sobre forjado, losa o muro hormigon, de diámetro medio 150 mm.
y profundidad media de hasta 30 cm., mediante máquina de perforación
con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno so-
bre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome  en vertical y
horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su tra-
yectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de traba-
jo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de
obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del  taladro, desmonta-
do de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.

6 2,00 12,00

12,00 62,60 751,20

DPM0101 m2 Desmontaje de mampara.

Desmontaje de mampara separadora acristalada formada por paneles de
acero, aluminio, madera, PVC o similar, con medios manuales, sin deterio-
rar los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del vidrio. Desmontaje del elemento. Retirada y aco-
pio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga ma-
nual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmonta-
da según especificaciones de Proyecto.

1 2,00 2,00

2,00 8,91 17,82

CM1R03DDF035 m2 DEMOLICIÓN MANUAL MURO LADRILLO HUECO HASTA 1/2 PIE

Demolición de muro de fábrica de ladrillo hueco, hasta 1/2 pie de espesor,
realizada por medios manuales, incluyendo retirada de escombros y carga,
sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje. Conforme a NTE
ADD-13 y/o NTE ADD-9. Medido el volumen ejecutado deduciendo hue-
cos. 

P1 - armarios 4 0,45 2,80 5,04
P1 - acceso pasillo 1 4,09 2,80 11,45
P1 - acceso puerta 1 1,34 2,80 3,75
P1 - limpieza 1 3,31 2,80 9,27
P1 - vigilantes 1 5,07 2,80 14,20
P1 - ducha+aseos 1 9,35 2,80 26,18
P1 - ducha+urinarios 3 1,73 2,80 14,53
P1 - urinarios 1 0,70 2,80 1,96
P1 - aseo fem 2 1,65 2,80 9,24
P1 - patinillo 1 3,29 2,80 9,21
P1 - patinillo 1 5,21 2,80 14,59
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma Edificio Alcalá 1. Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P1 - armario teleco 1 0,86 2,80 2,41
P2 - armario cuadro 1 8,65 2,80 24,22
P2 - patinillos 1 3,41 2,80 9,55
P2 - aseo director 1 2,88 2,80 8,06
P2 - cocina 1 6,74 2,80 18,87
P2 - despacho alcala 1 9,99 2,80 27,97
P2 - despacho alcala 1 5,80 2,80 16,24
P2 - despacho curvo 1 11,74 2,80 32,87
P2 - despacho interior 1 7,64 2,80 21,39
P2 - despacho lateral 1 3,72 2,80 10,42
P2 - despacho lateral 1 4,35 2,80 12,18
P2 - despacho patio trasero 1 5,38 2,80 15,06
P2 - despacho patio trasero 1 7,01 2,80 19,63
P2 - armario 1 2,77 2,80 7,76
P2 - acceso aseos 1 6,09 2,80 17,05
P2 - armario teleco 1 0,77 2,80 2,16
P2 - vertedero 1 7,65 2,80 21,42
P2 - aseo masc 1 1,58 2,80 4,42
P2 - aseo fem 1 3,24 2,80 9,07
P2 - inodoros 2 1,92 2,80 10,75
P3 - cuadro 1 2,61 2,80 7,31
P3 - armario 1 2,77 2,80 7,76
P3 - acceso general 1 4,44 2,80 12,43
P3 - acceso aseo masc 1 3,77 2,80 10,56
P3 - acceso adaptado 1 4,49 2,80 12,57
P3 - acceso aseo fem 1 1,75 2,80 4,90
P3 - inodoros 2 1,99 2,80 11,14
P4 - cuadro 1 2,73 2,80 7,64
P4 - armario 1 2,80 2,80 7,84
P4 - acceso aseo 1 3,41 2,80 9,55
P4 - acceso aseo masc 1 1,61 2,80 4,51
P4 - vertedero 1 5,92 2,80 16,58
P4 - armario teleco 1 0,73 2,80 2,04
P4 - aseo fem 1 3,23 2,80 9,04
P4 - inodoros 2 1,99 2,80 11,14
P5 - cuadro 1 2,76 2,80 7,73
P5 - armario 1 2,78 2,80 7,78
P5 - despacho 1 3,88 2,80 10,86
P5 - acceso aseo general 1 6,16 2,80 17,25
P5 - armario teleco 1 0,80 2,80 2,24
P5 - vertedero 1 4,99 2,80 13,97
P5 - acceso aseo masc 1 1,58 2,80 4,42
P5 - aseo fem 1 3,27 2,80 9,16
P5 - inodoros 2 1,99 2,80 11,14
P6 - cuadro 1 3,38 2,80 9,46
P6 - armario 1 2,79 2,80 7,81
P6 - acceso aseo general 1 3,41 2,80 9,55
P6 - armario teleco 1 0,74 2,80 2,07
P6 - acceso aseo fem 1 1,16 2,80 3,25
P6 - acceso aseo masc 1 1,58 2,80 4,42
P6 - vertedero 1 4,97 2,80 13,92
P6 - aseo fem 1 3,27 2,80 9,16
P6 - inodoros 2 1,99 2,80 11,14

701,26 21,23 14.887,75

CM1R03DRA040 m2 DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico y accesorio de paleta, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie real-
mente ejecutada. 

P1 - aseo 1 8,97 2,80 25,12
P2 - aseo director 1 2,47 2,80 6,92
P2 - cocina 1 10,32 2,80 28,90
P2 - aseo 1 19,58 2,80 54,82
P3 - aseo 1 20,32 2,80 56,90
P4 - aseo 1 21,18 2,80 59,30
P5 - aseo 1 19,56 2,80 54,77
P6 - aseo 1 20,68 2,80 57,90

344,63 3,37 1.161,40
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CM1R03DPM0301 m2 LEVANTADO CARPINTERÍA MADERA C/RECUPERACIÓN Y POSTERIOR MONTAJE

Levantado de elementos de carpintería de madera como contraventanas,
fraileros, postigos, forrados, frisos u otros; incluyendo marcos, bastidores y
accesorios, con aprovechamiento del material para su posterior restaura-
ción y posterior colocación del mismo, con recuperación de herrajes, sin in-
cluir transporte a almacén. Conforme a NTE ADD-18. 

P1+P3+P4+P5 M-9 12 1,50 1,50 27,00
P2+P6 M-10 6 1,50 2,60 23,40

50,40 10,98 553,39

CM1R03DPM0101 m2 LEVANTADO PUERTA DE MADERA C/RECUPERACIÓN Y POSTERIOR MONTAJE

Levantado de puerta de carpintería de madera, incluyendo retirada de mar-
cos, hojas y accesorios, con aprovechamiento del material y herrajes para
su posterior restauración y posterior colocación del mismo; sin incluir trans-
porte a almacén. Conforme a NTE ADD-18. 

Accesos 12 0,92 2,10 23,18

23,18 12,02 278,62

CM1R03DPM050 m2 RETIRADA CARPINTERÍA MADERA SIN RECUPERACIÓN

Retirada de carpintería de madera (puertas, ventanas, bastidores, contra-
ventanas, frisos, fraileros, etc.), incluyendo retirada de marcos, hojas, vi-
driería y accesorios, sin aprovechamiento del material; con retirada y car-
ga, sin incluir transporte a vertedero. No incluye medios auxiliares de eleva-
ción y transporte. Conforme a NTE ADD-18. 

P1 - armarios 2,5 0,90 2,10 4,73
P1 - cuadro 1 0,80 2,10 1,68
P1 - vigilantes 2 0,82 2,10 3,44
P1 - limpieza 2 0,82 2,10 3,44
P1 - aseos 5 0,82 2,10 8,61
P2 - cuadro 1 1,60 2,10 3,36
P2 - aseo director 2 0,82 2,10 3,44
P2 - cocina 2 0,82 2,10 3,44
P2 - despachos 7 0,82 2,10 12,05
P2 - armarios 1,5 0,90 2,10 2,84
P2 - aseos 7 0,82 2,10 12,05
P3 - cuadro 1 1,60 2,10 3,36
P3 - armarios 1,5 0,90 2,10 2,84
P3 - aseos 6 0,82 2,10 10,33
P4 - cuadro 1 1,60 2,10 3,36
P4 - armarios 1,5 0,90 2,10 2,84
P4 - aseos 7 0,82 2,10 12,05
P4 - Ibercom 1 0,82 2,10 1,72
P4 - UPS 1 0,82 2,10 1,72
P5 - cuadro 1 1,60 2,10 3,36
P5 - armarios 1,5 0,90 2,10 2,84
P5 - aseos 6 0,82 2,10 10,33
P5 - archivo 1 0,82 2,10 1,72
P6 - cuadro 1 1,60 2,10 3,36
P6 - armarios 1,5 0,90 2,10 2,84
P6 - aseos 6 0,82 2,10 10,33

132,08 7,81 1.031,54

CM1R03DPT0601 m2 RETIRADA CARP. METÁLICA / CERRAJERÍA SIN RECUPERACIÓN

Retirada de carpintería metálica y/o cerrajería, incluyendo marcos, bastido-
res, planchas, puertas, hojas y accesorios, con retirada del material para
su posterior desecho, sin incluir transporte vertedero o punto de tratamien-
to de residuos. Conforme a NTE ADD-18. 

1 1,00

1,00 9,25 9,25
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CM1R03DIF0301 u DESMONTAJE INST. FONTANERÍA BAJA CADA 100 m2 C/APARATOS SANITARIOS

Desmontaje de red de instalación de fontanería con grado de complejidad
bajo, con retirada y recuperación, si procede, de elementos como tuberías,
llaves, accesorios ( incluso aparatos sanitarios) y colectores de saneamien-
to, para una superficie de abastecimiento de hasta 100 m2; incluyendo, reti-
rada de escombros y carga, para posterior tratamiento o desecho, sin in-
cluir transporte a vertedero o planta de reciclaje. Conforme a NTE ADD-1. 

P1 0,01 31,42 0,31
P2 0,01 25,47 0,25
P3 0,01 25,47 0,25
P4 0,01 20,87 0,21
P5 0,01 25,47 0,25
P6 0,01 25,47 0,25

1,52 204,96 311,54

CM1R03DIE030 u DESMONTAJE INST. ELÉCTRICA BAJA CADA 100 m2

Desmontaje de red de instalación eléctrica con grado de complejidad baja,
con levantado y/o recuperación de elementos si procede, como cableados,
tubos, cajas, mecanismos y bandejas de rejillas, para una superficie de
abastecimiento de hasta 100 m2; incluyendo, retirada de escombros y car-
ga, para posterior tratamiento o desecho, sin incluir transporte a vertedero
o planta de reciclaje. Conforme a NTE ADD-1. 

0,01 2.674,36 26,74

26,74 139,82 3.738,79

CM1R03DIT010 u DESMONTAJE INSTALACIÓN TELEFONÍA

Desmontaje de red de instalación de telefonía con grado de complejidad
media con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para
una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escom-
bros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta
de reciclaje.

4.5 - Sala Ibercom 0,01 6,66 0,07

0,07 54,94 3,85

CM1R03DIT020 u DESMONTAJE INSTALACIÓN AUDIOVISUAL

Desmontaje de red de instalación audiovisual con grado de complejidad
media con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para
una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escom-
bros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta
de reciclaje. 

0,01 2.674,36 26,74
_A DEDUCIR
P1 -0,01 31,42 -0,31
P2 -0,01 25,47 -0,25
P3 -0,01 25,47 -0,25
P4 -0,01 20,87 -0,21
P5 -0,01 25,47 -0,25
P6 -0,01 25,47 -0,25

25,22 48,55 1.224,43

CM1E01DIC0801 u DESMONTAJE UNIDAD INTERIOR

Desmontaje de unidad interior de climatización, por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-
tedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.
Según RD 105/2008.

P1 22 22,00
P2 23 23,00
P3 24 24,00
P4 24 24,00
P5 24 24,00
P6 16 16,00

133,00 42,56 5.660,48
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diR03RC020 m2 PICADO REVESTIMIENTOS MUROS INTERIORES

Picado de muros interiores, hasta la completa eliminación de
antiguos recubrimientos o revoques, con un espesor medio
menor de 3 cm., ejecutado por procedimiento manual me-
diante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de es-
combros sobre contenedor o camión para posterior transpor-
te a vertedero o planta de reciclaje.
PS1 1 1,00 3,00 3,00

3,00 7,96 23,88

diR03D010 m2 PICADO REVESTIMIENTOS MUROS EXTERIORES

Picado de muros exteriores, hasta la completa eliminación de antiguos re-
cubrimientos o revoques, de un espesor medio estimado de 3 cm., ejecuta-
do por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retira-
da y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje.

PC 1 11,55 2,00 23,10
PC 1 8,38 2,00 16,76
PC 1 11,86 2,00 23,72
PC 1 24,81 1,00 24,81

88,39 10,52 929,86

diR03Q280 m DESMONTADO ALBARDILLA PETO

Levantado de albardilla cerámica, de piedra natural o artifical o metálica en
petos de cubierta, por medios manuales, incluso acopio en obra.

PC 0,2 84,70 16,94
PC 0,2 24,83 4,97

21,91 7,96 174,40

TOTAL 01......................................................................................................................................... 86.398,94
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02 ALBAÑILERÍA

CM1E07YMS020 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTÁNDAR AISL. MW (2x13A)+70+(2x13A) c/600 mm

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple,
formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010)
de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero
galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verti-
cales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montan-
tes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por
panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo
Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de trata-
mientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cin-
tas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013, ATEDY
y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Euro-
peo (UE) 305/2011. 

P1
1.11 limpieza+vigilantes con acceso 1 7,55 2,90 21,90
1.13 vigilantes con anejo 1 5,18 2,90 15,02
P2
2.6 director con secretarias 1 6,00 2,90 17,40
2.7 reuniones con director 1 5,56 2,90 16,12
2.8 archivo con reuniones 1 4,50 2,90 13,05
2.8 archivo con taquillas 1 5,75 2,90 16,68
P3
3.4 despacho con taquillas 1 1,35 2,90 3,92
3.4 despacho con taquillas 1 4,27 2,90 12,38
_A DEDUCIR
M-1 -4 0,92 2,10 -7,73
_TABIQUE SOBRE MAMPARA
P1
A-1 + A-19 1 5,36 0,30 1,61
A-2 + A-19 1 4,11 0,30 1,23
P2
A-3 + A-20 1 4,71 0,50 2,36
A-4 + A-20 1 3,21 0,50 1,61
A-5 + A-19 1 3,81 0,30 1,14
P3
A-6 + A-19 1 5,61 0,30 1,68
A-7 + A-19 1 4,11 0,30 1,23
P4
A-8 + A-19 1 5,56 0,30 1,67
A-9 despacho 2 0,60 0,30 0,36
A-10 despacho 1 1,30 0,50 0,65
A-11 despacho 1 1,75 0,50 0,88
P5
A-12 + A-19 1 5,61 0,30 1,68
A-13 despacho 1 1,25 0,50 0,63
A-14 despacho 1 4,45 0,50 2,23
A-15 + A-19 1 3,71 0,30 1,11
P6
A-16 + A-19 1 4,11 0,30 1,23
A-17 despacho 1 3,15 0,50 1,58
A-18 + A-19 1 3,96 0,30 1,19

132,81 45,99 6.107,93
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CM1E07YMS100 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDRÓF. 1 CARA AISL. MW (13H1+13A)+70+(2x13A)
c/400 mm

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple,
formado por 1 una placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según
UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor y 1 placa estándar (Ti-
po A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor atornillada
a una cara; y 2 placas estándar (Tipo A según UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor al otro lado de una estructura de
acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montan-
tes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre
montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique for-
mado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado
mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p.
de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pas-
tas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB-SI, CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a
2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) se-
gún Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

P1
1.6 lavabos 1 5,95 2,90 17,26
1.11 limpieza 1 4,30 2,90 12,47
P2
2.11 lavabos 1 2,72 2,90 7,89
P3
3.7 lavabos 1 2,72 2,90 7,89
P4
4.7 lavabos 1 5,57 2,90 16,15
P5
5.7 lavabos 1 2,71 2,90 7,86
P6
6.8 lavabos 1 2,77 2,10 5,82
_A DEDUCIR
M-1 -7 0,92 2,10 -13,52
M-2 -8 0,90 2,10 -15,12

46,70 51,34 2.397,58

_CM1E07YMS1001m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDRÓF. AISL. MW (13H1+13A)+70+(13A+13H1) c/400
mm

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple,
formado por 1 una placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según
UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor y 1 placa estándar (Ti-
po A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor atornillada
a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizonta-
les de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400
mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústi-
co en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Total-
mente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar,
revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y hue-
cos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas
de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SI,
CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido
deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

P1
1.10 - limpieza 1 2,07 2,90 6,00
1.9 - aseo adaptado 1 2,07 2,90 6,00
1.8 - aseo 1 2,07 2,90 6,00
1.7 - aseo 1 2,07 2,90 6,00
1.6 - lavabos 1 1,90 2,90 5,51
P2
2.11 - aseo mas 1 6,40 2,90 18,56
2.10 - lactancia 1 1,67 2,90 4,84
2.12 - aseo fem 1 2,58 2,90 7,48
P3
3.7 - aseo mas 1 6,40 2,90 18,56
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3.6 - lactancia 1 1,67 2,90 4,84
3.8 - aseo fem 1 2,58 2,90 7,48
P4
4.10 - aseo adaptado 1 2,06 2,90 5,97
4.9 - aseo 1 3,85 2,90 11,17
4.8 - aseo 1 2,06 2,90 5,97
P5
5.7 - aseo mas 1 6,44 2,90 18,68
5.6 - lactancia 1 1,67 2,90 4,84
5.8 - aseo fem 1 2,57 2,90 7,45
P6
6.8 - aseo mas 1 6,44 2,90 18,68
6.7 - lactancia 1 1,67 2,90 4,84
6.9 - aseo fem 1 2,57 2,90 7,45
_A DEDUCIR
M-1 -16 0,92 2,10 -30,91

145,41 53,63 7.798,34

CM1E07YAS050 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR (2x13A)+70 c/400 mm

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales
de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400
mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 2
placas estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de
espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo
para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, es-
quinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, torni-
llería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a
UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayo-
res a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. 

P1
1.1 - acceso 1 2,40 3,00 7,20
1.13 - vigilantes 1 0,65 2,90 1,89
1.11 - limpieza 1 0,76 2,90 2,20
patinillo teleco 1 0,93 2,90 2,70
P2
2.1 - acceso 1 2,10 3,00 6,30
2.9 - office 1 1,70 2,90 4,93
patinillo teleco 1 0,93 2,90 2,70
P3
3.1 - acceso 1 2,50 3,00 7,50
patinillo teleco 1 0,93 2,90 2,70
P4
4.1 - acceso 1 2,50 3,00 7,50
patinillo teleco 1 0,93 2,90 2,70
P5
5.1 - acceso 1 2,50 3,00 7,50
5.5 - office 1 1,82 2,90 5,28
patinillo teleco 1 0,93 2,90 2,70
P6
6.1 - acceso 1 3,00 3,00
patinillo teleco 1 2,90 2,90

69,70 27,50 1.916,75
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CM1E07YAS110 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA HIDRÓF. (13H1+13A)+70 c/400 mm

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales
de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400
mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 1
placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor y 1 placa estándar (Tipo A se-
gún UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor. Totalmente termi-
nado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pin-
tar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de
instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanquei-
dad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY
y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. 

P2+P3+P5+P6
aseo mas 4 2,30 1,20 11,04
aseo fem 4 1,55 1,20 7,44

18,48 30,39 561,61

CM1E07YAC010 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+48 c/400 mm

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales
de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400
mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla 1 pla-
ca estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de es-
pesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo pa-
ra imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, es-
quinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, torni-
llería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a
UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayo-
res a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. 

P1
1.5 taquillas 1 3,25 3,00 9,75
P2
2.7 pilar 1 0,45 3,00 1,35
2.2 taquillas 1 1,72 3,00 5,16
2.9 office 1 1,70 3,00 5,10
P3
3.3 pilar 1 0,45 3,00 1,35
3.2 impresora+taquillas 1 1,85 3,00 5,55
P4
4.3 pilar 1 2,40 3,00 7,20
4.4 pilar 1 2,50 3,00 7,50
4.2 taquillas 1 0,70 3,00 2,10
P5
5.3 pilar 1 2,40 3,00 7,20
5.4 pilar 1 2,35 3,00 7,05
5.5 office 1 1,95 3,00 5,85
5.2 taquillas 1 1,02 3,00 3,06
P6
6.5 sala colab 1 0,85 3,00 2,55
6.2 taquillas 1 1,80 3,00 5,40
_TRASDOS SOBRE TAQUILLAS
P1
M-5 1 0,90 1,10 0,99
M-6 2 1,80 1,10 3,96
P2
M-5 2 0,90 1,80
M-7 1 1,35 1,35
P3
M-7 2 1,35 2,70
M-6 1 1,80 1,80
M-8 1 0,45 0,45
P4
M-5 3 0,90 2,70
M-6 1 1,80 1,80
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P5
M-5 1 0,90 0,90
M-6 1 1,80 1,80
P6
M-5 1 0,90 0,90
M-6 1 1,80 1,80

99,12 16,82 1.667,20

CM1E07LH070 m2 FÁBRICA HUECO SENCILLO 4 cm YESO

Fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, en distribuciones
y cámaras, recibido con pasta de yeso negro, i/ replanteo, aplomado y reci-
bido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte propor-
cional de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-PTL y CTE
DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

4 4,00

4,00 16,55 66,20

_CM1E08PML0501m2 REVESTIMIENTO INTERIOR DE PILARES CON PLACA ESTÁNDAR PYL 15A+48 c/400
mm

Revestimiento de paramentos verticales de sección circular en pilares inte-
riores realizado con mediante Trasdosado autoportante de sistema de pa-
neles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura de acero galva-
nizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes vertica-
les, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes;
y sobre la cual se atornilla 1 placa estándar (Tipo A según UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para aca-
bado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones,
pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y
medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Me-
dido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

P1 - pilares 260 4 1,79 2,60 18,62
P1 - pilares 240 2 1,79 2,40 8,59
P2 - pilares 260 4 1,79 2,60 18,62
P2 - pilares 240 1 1,79 2,40 4,30
P3 - pilares 260 4 1,79 2,60 18,62
P3 - pilares 240 1 1,79 2,40 4,30
P4 - pilares 260 4 1,79 2,60 18,62
P4 - pilares 240 1 1,79 2,40 4,30
P5 - pilares 260 4 1,79 2,60 18,62
P5 - pilares 240 1 1,79 2,40 4,30
P6 - pilares 260 4 1,79 2,60 18,62
P6 - pilares 240 1 1,79 2,40 4,30

141,81 21,41 3.036,15

CM1E07LD030 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE 8 cm MORTERO M-5

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espe-
sor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cin-
ta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. 

PS1 1 1,20 0,80 0,96

0,96 23,17 22,24
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diE10AUA010 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO POLIURETANO PROYECTADO VERTICAL 35/30 mm INT

Aislamiento interior con poliuretano proyectado 35/3 (densi-
dad 35 kg/m³, espesor 30 mm, celda cerrada >90% (CCC4),
conductividad 0,028 W/mꞏK, Euroclase E, conforme con
UNE-EN 14315-1:2013) sobre la cara interior del cerramiento
de fachada, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.
Medición según UNE 92310:2016. Poliuretano (PU) con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.
PS1 1 0,80 0,30 0,24

0,24 3,98 0,96

diE12PAH030 m ALBARDILLA H.PREFABRICADO GRIS a=35cm

Albardilla de hormigón prefabricado gris en piezas de 35 cm. de ancho y 50
cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

PC 0,2 84,70 16,94
PC 0,2 24,83 4,97

21,91 17,88 391,75

TOTAL 02......................................................................................................................................... 23.966,71
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03 REVESTIMIENTOS, CHAPADOS Y ALICATADOS

CM1E12AC085 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm RECIBIDO C/ADHESIVO

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm (BIII según UNE-EN
14411:2016), recibido con adhesivo C1 según UNE-EN 12004-1:2017 blan-
co, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas espe-
ciales, rejuntado con adhesivo CG1 según UNE-EN 13888:2009, y limpie-
za, según NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. 

P1 - lavabo 1 2,10 1,20 2,52
P1 - inodoro 1 1 1,65 1,20 1,98
P1 - inodoro 2 1 1,05 1,20 1,26
P1 - adaptado 2 2,10 1,20 5,04
P1 - vertedero 1 1,40 1,20 1,68
P1 - ducha 1 4,20 1,20 5,04
P2 - lavabos 1 3,50 1,20 4,20
P2 - lactancia 1 1,45 1,20 1,74
P2 - inodoros fem 1 1,95 1,20 2,34
P2 - aseo mas 1 2,35 1,20 2,82
P2 - limpieza 1 5,45 1,20 6,54
P3 - lavabos 1 3,50 1,20 4,20
P3 - lactancia 1 1,45 1,20 1,74
P3 - inodoros fem 1 1,95 1,20 2,34
P3 - aseo mas 1 2,35 1,20 2,82
P3 - limpieza 1 5,45 1,20 6,54
P4 - lavabo 1 2,10 1,20 2,52
P4 - inodoro 1 1 1,65 1,20 1,98
P4 - inodoro 2 1 1,05 1,20 1,26
P4 - adaptado 2 2,10 1,20 5,04
P4 - vertedero 1 1,40 1,20 1,68
P5 - lavabos 1 3,50 1,20 4,20
P5 - lactancia 1 1,45 1,20 1,74
P5 - inodoros fem 1 1,95 1,20 2,34
P5 - aseo mas 1 2,35 1,20 2,82
P5 - limpieza 1 5,45 1,20 6,54
P6 - lavabos 1 3,50 1,20 4,20
P6 - lactancia 1 1,45 1,20 1,74
P6 - inodoros fem 1 1,95 1,20 2,34
P6 - aseo mas 1 2,35 1,20 2,82
P6 - limpieza 1 5,45 1,20 6,54
_REPISA HORIZONTAL
P2+P3+P5+P6 baño masc 4 0,60 2,40
P2+P3+P5+P6 baño fem 4 0,35 1,40

104,36 20,64 2.153,99

_CM1E08PMT0101m2 REVESTIMIENTO INTERIOR SOBRE RASTREL TABLERO MDF 16mm ACABADO
MELAMINA BLANCO POLAR

Revestimiento de paramentos con tablero MDF de 16 mm de espesor, con
melamina Duo de Finsa o similar, color blanco polar, canteado en todo su
perímetro, adherido con adhesivo de contacto a rastreles de madera de pi-
no de 40x20 mm separados 400 mm entre ejes, recibidos con pasta de ye-
so negro, según NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos, según plano de
detalle. Tablero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. 

P1
1.5 - despacho 1 5,23 2,70 14,12
1.2 - reprografia 1 2,29 2,70 6,18
1.4 - sala colab 1 1,95 2,70 5,27
P2
2.7 - despacho 1 5,27 2,70 14,23
2.1 - pilar 1 0,94 2,70 2,54
2.2 - reprografia 1 2,78 2,70 7,51
2.3 - office 1 0,61 2,70 1,65
2.3 - pasillo 1 3,83 2,70 10,34
P3
3.4 - despacho 1 5,37 2,70 14,50
3.2 - pared 1 7,45 2,70 20,12
3.2 - reprografía 1 2,40 2,70 6,48
3.5 - sala colab 1 1,93 2,70 5,21
3.3 - pasillo 1 3,83 2,70 10,34
P4
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4.4 - despacho 1 5,31 2,70 14,34
4.3 - machón 1 1,82 2,70 4,91
4.2 - reprografía 1 1,80 2,70 4,86
4.3 - pasillo 1 3,80 2,70 10,26
P5
5.4 - despacho 1 5,28 2,70 14,26
5.3 - machón 1 0,61 2,70 1,65
5.3 - pasillo 1 3,83 2,70 10,34
5.2 - reprografía 1 1,71 2,70 4,62
P6
6.4 - despacho 1 3,60 2,70 9,72
6.5 - sala colab 1 1,17 2,70 3,16
6.2 - reprografía 1 1,81 2,70 4,89
6.3 - pasillo 1 4,29 2,70 11,58

213,08 92,02 19.607,62

_CM1E08PMT0102m2 REVESTIMIENTO INTERIOR PEGADO TABLERO MDF 16mm ACABADO MELAMINA
BLANCO POLAR

Revestimiento de paramentos con tablero MDF de 16 mm de espesor, con
melamina Duo de Finsa o similar, color blanco polar, canteado en todo su
perímetro, adherido con adhesivo de contacto tipo neopreno a un panel de
yeso laminado sujeto, medido deduciendo huecos, según plano de detalle.
Tablero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011. 

P1
1.1 - pilar 1 2,64 2,60 6,86
1.5 - despacho 1 3,37 2,60 8,76
1.2 - taquillas 1 5,01 0,70 3,51
P2
2.7 - reu 1 0,49 2,60 1,27
2.2 - pilar 1 1,18 2,40 2,83
2.2 - taquillas 1 0,91 0,70 0,64
2.2 - taquillas 1 2,77 0,70 1,94
2.9 - office 1 1,91 2,40 4,58
P3
3.1 - pilar 1 2,91 2,60 7,57
3.4 - puerta despacho 1 0,41 2,60 1,07
3.2 - taquillas 1 1,91 0,70 1,34
3.2 - pilar 1 1,01 2,40 2,42
3.2 - taquillas 1 4,14 0,70 2,90
P4
4.1 - pilar 1 2,55 2,60 6,63
4.4 - despacho 1 2,64 2,60 6,86
4.2 - taquillas 1 1,42 0,70 0,99
4.2 - lateral 1 0,74 2,60 1,92
4.2 - taquillas 1 4,10 0,70 2,87
P5
5.1 - pilar 1 2,55 2,60 6,63
5.4 - despacho 1 2,52 2,60 6,55
5.5 - office 1 2,05 2,40 4,92
5.2 - lateral 1 1,07 2,60 2,78
5.2 - taquillas 1 3,22 0,70 2,25
P6
6.2 - machon 1 0,93 2,60 2,42
6.2 - lateral 1 1,84 2,40 4,42
6.2 - taquillas 1 3,22 0,70 2,25

97,18 90,13 8.758,83

_diR06HS0101 m2 MORTERO TIXOTRÓPICO FIBRAS PARA REPARACIÓN

Aplicación manual de mortero tixotrópico sin retracción para reparación de
estructuras de hormigón, reforzado con fibras, de muy alta resistencia
>45N/mm2 a 28 días y módulo de elasticidad > 20.000 N/mm2 clase R4 se-
gún UNE-EN1504-3, tipo Sika Monotop 412 R o similar, mediante métodos
normales , incluso cepillado de superficie para limpieza, saturación con
agua, preparación de mezcla, perfilado de aristas con acabado fratasado.
Incluso limpieza de restos, carga a contenedor, protecciones necesarias y
medios auxiliares.

PC 1 11,55 2,00 23,10
PC 1 8,38 2,00 16,76
PC 1 11,86 2,00 23,72
PC 1 24,81 1,00 24,81

88,39 90,78 8.024,04
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diE08PKB010 m2 MORTERO ENFOSCADO BASE GRIS

Revestimiento e impermeabilización, de fachadas, patios de
luces, muros interiores, con mortero para enfoscado como
base idónea para acabados con revestimientos monocapas,
estucos minerales, pinturas, etc., compuesto de cemento mo-
dificado aditivos y áridos seleccionados, aplicado con máqui-
na de proyectar en 10/15 mm. de espesor, i/p.p. de medios
auxiliares, s/NTE-RPR-6, se descontarán huecos mayores
de 3 m2 y se medirán mochetas.
PS1 1 1,00 3,00 3,00
PS1 1 1,20 0,80 0,96

3,96 8,91 35,28

TOTAL 03......................................................................................................................................... 38.579,76
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04 FALSOS TECHOS

CM1E08CYE030 m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 2x13A

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por 2 pla-
cas de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor cada una, atornilladas a una es-
tructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras pri-
marias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y
suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados
entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a
las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a
ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel
Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento
de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanquei-
dad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a nor-
mativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA PRIMERA 1 83,13 83,13
PLANTA SEGUNDA 1 85,47 85,47
PLANTA TERCERA 1 80,16 80,16
PLANTA CUARTA 1 84,96 84,96
PLANTA QUINTA 1 102,36 102,36
PLANTA SEXTA 1 55,13 55,13

491,21 27,78 13.645,81

CM1E08RLT050 m2 FALSO TECHO REGIST. LANA MINERAL 600x600x19 mm ACABADO GRANULADO
PERFIL SEMIVISTO

Falso techo registrable de placas de fibra mineral con aislamiento acústico
de 39 dB, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 19 mm de espe-
sor de la placa, en acabado granulado y lateral de borde acanalado; instala-
das sobre perfilería semivista de aluminio de primarios y secundarios laca-
da en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas
roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. To-
talmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y
medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. 

PLANTA PRIMERA 1 17,30 17,30
PLANTA SEGUNDA 1 34,44 34,44
PLANTA TERCERA 1 8,30 8,30
PLANTA CUARTA 1 18,73 18,73
PLANTA QUINTA 1 23,28 23,28
PLANTA SEXTA 1 9,74 9,74

111,79 29,28 3.273,21

_CM1E08WY0101 m TABICA / FAJA PERIMETRAL PLACA YESO LAMINADO ESTÁNDAR TIPO A 13 mm

Tabica / faja perimetral realizada con placa de yeso laminado estándar (Ti-
po A según UNE-EN 520:2005+A1:2010), de 13 mm de espesor, para fal-
sos techos desmontables o continuos, de hasta 50 cm de ancho, colocado
sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C
de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente terminada; i/p.p. de replan-
teo, accesorios de fijación, nivelación y tratamiento de juntas. Conforme
normas ATEDY y NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de yeso lamina-
do, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011. 

P1
1.3 - oficina abierta 1 62,23 62,23
1.4 - sala colab 1 16,97 16,97
1.5 - despacho 1 24,03 24,03
1.11 - limpieza 1 10,11 10,11
1.13 - vigilantes 1 10,09 10,09
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P2
2.3 - oficina abierta 1 44,23 44,23
2.6 - despacho 1 29,00 29,00
2.7 - reuniones 1 30,93 30,93
2.8 - archivo 1 19,77 19,77
P3
3.3 - oficina abierta 1 63,46 63,46
3.4 - despacho 1 23,32 23,32
3.5 - sala colab 1 18,46 18,46
P4
4.3 - oficina abierta 1 63,22 63,22
4.3 - taquillas 1 4,82 4,82
4.3 - taquillas 1 2,88 2,88
4.4 - despacho 1 36,30 36,30
4.4 - despacho 1 4,31 4,31
P5
5.3 - oficina abierta 1 59,58 59,58
5.4 - despacho 1 18,68 18,68
5.4 - despacho 1 4,38 4,38
P6
6.3 - oficina abierta 1 50,15 50,15
6.4 - despacho 1 24,02 24,02
6.6 - archivo 1 7,25 7,25
6.5 - sala colab 1 16,79 16,79

644,98 19,72 12.719,01

_CM1E08WY0301 m TABICA / FAJA PERIMETRAL PLACA YESO LAMINADO HIDRÓFUGO TIPO H1 13 mm

Tabica / faja perimetral realizada con placa de yeso laminado hidrófugo de
baja absorción (Tipo H1 según UNE-EN 520:2005+A1:2010), de 13 mm de
espesor, para falsos techos desmontables o continuos, de hasta 50 cm de
ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, forma-
da por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente termina-
da; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación y tratamiento de
juntas. Conforme normas ATEDY y NTE-RTC. Medida en su longitud. Pla-
cas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
Europeo (UE) 305/2011. 

P1
1.7 - aseo 1 6,39 6,39
1.8 - aseo 1 5,52 5,52
1.9 - adapatado 1 9,57 9,57
1.10 - limpieza 1 6,70 6,70
1.12 - ducha 1 8,23 8,23
P2
2.9 - office 1 18,24 18,24
2.10 - lactancia 1 6,39 6,39
2.12 - aseo fem 1 9,90 9,90
2.13 - aseo masc 1 8,46 8,46
2.14 - limpieza 1 9,07 9,07
P3
3.6 - lactancia 1 6,43 6,43
3.8 - aseo fem 1 9,89 9,89
3.9 - aseo masc 1 8,46 8,46
3.10 - limpieza 1 9,07 9,07
P4
4.8 - aseo 1 6,68 6,68
4.9 - aseo 1 5,71 5,71
4.10 - adapatado 1 9,55 9,55
4.11 - limpieza 1 9,11 9,11
P5
5.5 - office 1 18,01 18,01
5.6 - lactancia 1 6,43 6,43
5.8 - aseo fem 1 10,38 10,38
5.9 - aseo masc 1 8,54 8,54
5.10 - limpieza 1 9,11 9,11
P6
6.7 - lactancia 1 6,43 6,43
6.9 - aseo fem 1 10,39 10,39
6.10 - aseo masc 1 8,41 8,41
6.11 - limpieza 1 9,23 9,23

240,30 21,06 5.060,72
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RTT1001 m² Falso techo registrable tipo Grid de parrillas de lamas de madera maciza.

Falso techo registrable suspendido, SPIGOGROUP de la Gama SpigoLine,
sistema Grid, modelo 2-30-35-140, o similar. Con acabado tintado color ma-
dera a definir por la D.F., formado por parrillas con listones de madera ma-
ciza de ayous (sección 30x35 mm), dispuestos paralelamente entre sí con
una separación de 140 mm, unidos mediante varillas negras de madera
(diámetro 12 mm), colocadas con clips de fijación sobre estructura de perfil
T-15, incluyendo partidas de elementos de montaje y remates, Euroclase
D-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, acabado barniza-
do, con barniz ignífugo, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según
UNE-EN 13501-1. Incluso fijaciones para el anclaje y accesorios de monta-
je.Totalmente instalada.
Incluso replanteo del nivel de acabado y de los ejes de la trama modular.
Fijación de la trama modular al forjado o elemento soporte. Corte de las pa-
rrillas. Fijación de las parrillas. Resolución de encuentros y puntos singula-
res. Formación de huecos para recepción de posibles elementos de ancla-
je y/o instalaciones.

PLANTA PRIMERA 0,4 236,91 94,76
PLANTA SEGUNDA 0,4 213,12 85,25
PLANTA TERCERA 0,4 241,87 96,75
PLANTA CUARTA 0,4 238,55 95,42
PLANTA QUINTA 0,4 223,54 89,42
PLANTA SEXTA 0,4 189,74 75,90

537,50 90,53 48.659,88

TOTAL 04......................................................................................................................................... 83.358,63
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06 PAVIMENTOS

_CM1E11NVL0401m2 PAVIMENTO VINILICO TIPO 1 LOSETA LVT ALTO RENDIMIENTO e4,5mm

Revestimiento vinílico - Pavimento resiliente modular, LVT (Luxury Vinyl Ti-
le) modelo Hearths o similar en lamas de 50cmx1m de 4,5mm de espesor
total, con capa de uso de 0,55mm con tratamiento Ceramor™ como protec-
ción a ralladuras y rayos UV. Resistencia ignífuga Bfl S1 y resistencia al trá-
fico Muy Intenso (Clase 33). Soporte con base acústica Sound Choice™,
con absorción 16dB al ruido de impacto. Galardón internacional Quiet Mark
(reconocimiento orientado a soluciones de bajo ruido). De instalación en
ashlar o espiga. Resistencia al deslizamiento R10.Antiestático permanente.
Disponible ficha técnica medioambiental (EDS) y Declaración Ambiental de
Producto (DAP). Garantía del fabricante: 15 años.

P1 1 316,50 316,50
P2 1 245,60 245,60
P3 1 323,40 323,40
P4 1 332,95 332,95
P5 1 313,10 313,10
P6 1 239,30 239,30

1.770,85 37,97 67.239,17

_CM1E11NVL0402m2 PAVIMENTO VINILICO TIPO 2 LOSETA LVT ALTO RENDIMIENTO e4,5mm

Revestimiento vinílico - Pavimento resiliente modular, LVT (Luxury Vinyl Ti-
le) modelo Walk on by A015020 Monochrome o similar en losetas de
50x50 cm de 4,5mm de espesor total, con capa de uso de 0,55mm con tra-
tamiento Ceramor™ como protección a ralladuras y rayos UV. Resistencia
ignífuga Bfl S1 y resistencia al tráfico Muy Intenso (Clase 33). Soporte con
base acústica Sound Choice™, con absorción 16dB al ruido de impacto.
De instalación en línea, en ashlar, en brick, en damero o en aleatorio. Re-
sistencia al deslizamiento R10.Antiestático permanente. Disponible ficha
técnica medioambiental (EDS) y Declaración Ambiental de Producto
(DAP). Garantía del fabricante: 15 años.

P1 - aseo + limpieza 1 33,50 33,50
P1 - seguridad 1 10,10 10,10
P2 - aseo 1 17,60 17,60
P2 - limpieza 1 3,80 3,80
P2 - office 1 17,85 17,85
P3 - aseo 1 17,60 17,60
P3 - limpieza 1 3,80 3,80
P4 - aseo + limpieza 1 24,35 24,35
P5 - aseo 1 17,65 17,65
P5 - limpieza 1 3,80 3,80
P5 - office 1 17,35 17,35
P6 - aseo 1 17,40 17,40
P6 - limpieza 1 3,95 3,95

188,75 37,97 7.166,84

_CM1E11NVL0403m2 PAVIMENTO VINILICO TIPO 3 LOSETA LVT ALTO RENDIMIENTO e4,5mm

Revestimiento vinílico - Pavimento resiliente modular, LVT (Luxury Vinyl Ti-
le) modelo Brushed Lines o similar en lamas de 100x25 cm de 4,5mm de
espesor total, con capa de uso de 0,55mm con tratamiento Ceramor™ co-
mo protección a ralladuras y rayos UV. Resistencia ignífuga Bfl S1 y resis-
tencia al tráfico Muy Intenso (Clase 33). Soporte con base acústica Sound
Choice™, con absorción 16dB al ruido de impacto. De instalación en ashlar
o espiga. Resistencia al deslizamiento R10.Antiestático permanente. Dispo-
nible ficha técnica medioambiental (EDS) y Declaración Ambiental de Pro-
ducto (DAP). Garantía del fabricante: 15 años.

P1 - despacho 1 35,25 35,25
P2 - despacho + reuniones 1 105,55 105,55
P3 - despacho 1 35,05 35,05
P4 - despacho 1 37,45 37,45
P5 - despacho 1 37,75 37,75
P6 - despacho 1 33,75 33,75

284,80 37,97 10.813,86
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_CM1E11D0701 m2 RECRECIDO Hmedia 5 cm MORTERO CT-C5

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm de espesor de altura me-
dia, con un máximo de 11cm, con marcado CE y DdP (declaración de pres-
taciones) según Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superfi-
cie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN 13813:2014. 

P1 - dcha 1 1,55 1,55
P1 - izq 1 1,68 1,68
P2 - dcha 1 1,55 1,55
P2 - izq 1 2,30 2,30
P3 - dcha 1 1,55 1,55
P3 - izq 1 2,30 2,30
P4 - dcha 1 1,55 1,55
P4 - izq 1 2,30 2,30
P5 - dcha 1 1,55 1,55
P5 - izq 1 2,30 2,30
P6 - dcha 1 1,55 1,55
P6 - izq 1 2,30 2,30

22,48 12,68 285,05

_CM1E11D0702 m2 RECRECIDO Hmedia 11 cm MORTERO CT-C5

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 11 cm de espesor de altura me-
dia, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Regla-
mento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecuta-
da, conforme a la norma UNE-EN 13813:2014. 

P1 - adaptado 1 2,52 2,52
P1 - aseo 1 1,75 1,75
P1 - aseo 1 2,49 2,49
P2 - cabina masc 1 1,60 1,60
P2 - cabina fem 1 2,65 2,65
P3 - cabina masc 1 1,60 1,60
P3 - cabina fem 1 2,65 2,65
P4 - adaptado 1 2,50 2,50
P4 - aseo 1 1,83 1,83
P4 - aseo 1 2,60 2,60
P5 - cabina masc 1 1,60 1,60
P5 - cabina fem 1 2,65 2,65
P6 - cabina masc 1 1,60 1,60
P6 - cabina fem 1 2,65 2,65

30,69 19,16 588,02

_diE11SG0601 m2 BANDA SEÑALIZADORA ACCESIBLE CAUCHO

Suministro y colcoación de bandas señalizadoras visuales y táctiles forma-
das por pavimento de caucho de color, a elegir por la DF, contrastado con
el pavimento general. Con relieve de altura 3±1 mm. en zonas interiroes y
de 5±1 mm. en zonas exteriores. Cumplirán los requsitos de dimensiones
indicadas en el apartad 2.2 del SUA-9. Recibido con pegamento sobre pavi-
mento existente, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie
ejecutada.

P1 - dcha 1 1,16 1,16
P1 - izq 1 1,40 1,40
P2+P3+P4+P5+P6 - dcha 5 1,16 5,80
P2+P3+P4+P5+P6 - izq 5 1,90 9,50

17,86 161,18 2.878,67

TOTAL 06......................................................................................................................................... 88.971,61
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07 CARPINTERÍA DE MADERA

_diE13EPL031 m2 M-1 PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA. TAPAJUNTAS DM

Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimen-
siones según memoria de carpinteria o diseño posterior de Dirección de
Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, com-
puesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con
melamina color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de ma-
dera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de
ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herra-
jes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero ino-
xidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con tapa-
juntas DM acabado melamina 70x10 mm color a elegir por la DF, incluso
limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco
con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de
la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra
del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

P1 7 0,92 2,10 13,52
P2 6 0,92 2,10 11,59
P3 4 0,92 2,10 7,73
P4 5 0,92 2,10 9,66
P5 4 0,92 2,10 7,73
P6 5 0,92 2,10 9,66

59,89 181,41 10.864,64

_diE13EZ110 m2 M-2 PUERTA CORREDERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA

Suministro y colocación de puerta interior técnica corredera, diseño y di-
mensiones según memoria de carpinteria o diseño posterior de Dirección
de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, com-
puesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con
melamina color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de ma-
dera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de
ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Carril
superior en perfil extruido de aluminio  anclado al paramento, ruedas inyec-
tadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar,
accesorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de col-
gar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar, y manillas y ma-
nivelas, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar,
en acero inoxidable, cubre carril de madera DM revestido en la misma cali-
dad que la hoja, con tope en guia, zócalo protección en chapa de acero ino-
xidable por ambas caras adherido con cola acero-madera, totalmente aca-
bada, incluso p.p. de medios auxiliares. Colocada empotrada en tabique de
placa de yeso o cerámico con armazón incluido.  Según especificaciones
de Proyecto y de la Dirección Facultativa. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio).

P1 2 1,05 2,10 4,41
P2 1 1,05 2,10 2,21
P3 1 1,05 2,10 2,21
P4 2 1,05 2,10 4,41
P5 1 1,05 2,10 2,21
P6 1 1,05 2,10 2,21

17,66 264,08 4.663,65
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LPM020 Ud Armazón metálico para puerta corredera de madera.

Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado
para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 110x210
cm y 5,5 cm de espesor máximo de hoja; colocación en entramado autopor-
tante de placas de yeso, de 12,5 cm de espesor total, incluyendo el entra-
mado autoportante y las placas.
Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus
alojamientos. Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o ye-
so. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

P1 2 2,00
P2 1 1,00
P3 1 1,00
P4 2 2,00
P5 1 1,00
P6 1 1,00

8,00 249,26 1.994,08

_diE13B116 m2 M-3+M-4 P. ABAT. TABLERO FENÓLICO. CABINA SANITARIA e=13 mm

Suministro y colocación de puerta de cabina, de tablero fenólico HPL, de
13 mm de espesor, color a elegir, estructura de aluminio anodizado. Inclu-
so p.p. elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de acero inoxida-
ble, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero inoxida-
ble, manillas y cerraduras. Totalmente montada. 

P2 puertas 3 0,70 2,00 4,20
P3 puertas 3 0,70 2,00 4,20
P5 puertas 3 0,70 2,00 4,20
P6 puertas 3 0,70 2,00 4,20

16,80 146,69 2.464,39

_diE13B111 m2 M-3+M-4 TABLERO FENÓLICO. CABINA SANITARIA e=13mm

Suministro y colocación de frente / lateral de cabina, de tablero fenólico
HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, estructura de aluminio anodiza-
do. Incluso elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de acero ino-
xidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero inoxi-
dable. Totalmente montada. 

P2+P3+P5+P6
M-4 frente aseo mas 4 1,95 2,00 15,60
M-3 frente aseo fem 4 1,90 2,00 15,20
M-3 lateral aseo fem 4 1,40 2,00 11,20
M-3 fondo aseo fem 4 0,60 0,80 1,92
_A DEDUCIR
P2 puertas -3 0,70 2,00 -4,20
P3 puertas -3 0,70 2,00 -4,20
P5 puertas -3 0,70 2,00 -4,20
P6 puertas -3 0,70 2,00 -4,20

27,12 129,77 3.519,36

CM1E13SDC010 m2 M-11 CONTRAVENTANA MALLORQUINA PINO PARA PINTAR O BARNIZAR

Contraventana exterior de madera, para ventanas y/o balcones, formada
por cerco directo de pino macizo del país 1ª sin nudos, para pintar o barni-
zar, y hojas practicables de lamas fijas tipo mallorquina, de pino para pintar
o barnizar, incluso herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y con
p.p. de medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

M-11 1 1,80 1,50 2,70

2,70 265,39 716,55
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_CM1R12RV2201 m2 M-9+M-10 RESTAURACIÓN CONTRAVENTANA PINO

Restauración de contraventana de madera de pino mediante consolidación
general, comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante
desclavado y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución
de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con en-
sambles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes
perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de
fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general de toda
la pintura, posterior pintado con dos manos de esmalte a elegir por la DF
etc, incluso pequeño material y retirada de escombros. 

M-9 1 1,50 1,50 2,25
M-10 1 1,50 2,60 3,90

6,15 122,89 755,77

_CM1E13A021 u FRENTE ARMARIO 2H TABLERO MDF ACABADO MELAMINA

Frente de armario de 2HOJAS de dimensiones 195x225 cm formadas por
tablero MDF de 16 mm de espesor, con melamina Duo de Finsa o similar,
color blanco polar, canteado en todo su perímetro, con despiece según pla-
nos de detalle, adherido con adhesivo de contacto a tablero aglomerado de
19mm. Cerco oculto de pino de país de 70x30mm, herraje de colgar oculto
de acero inoxidable y sistema de apertura tipo Push.Totalmente terminada
con p.p. de medios auxiliares. 

P2 1 1,00
P3 1 1,00
P4 1 1,00
P5 1 1,00
P6 1 1,00

5,00 619,48 3.097,40

_CM1E13A022 u FRENTE ARMARIO 1H TABLERO MDF ACABADO MELAMINA

Frente de armario de 1HOJA de dimensiones 100x225 cmformadas por ta-
blero MDF de 16 mm de espesor, con melamina Duo de Finsa o similar, co-
lor blanco polar, canteado en todo su perímetro, con despiece según pla-
nos de detalle, adherido con adhesivo de contacto a tablero aglomerado de
19mm. Cerco oculto de pino de país de 70x30mm, herraje de colgar oculto
de acero inoxidable y sistema de apertura tipo Push.Totalmente terminada
con p.p. de medios auxiliares. 

P1 2 2,00
P2 1 1,00
P3 1 1,00
P4 1 1,00
P5 1 1,00
P6 1 1,00

7,00 353,24 2.472,68

_CM1E29OD3702 u M-5 TAQUILLAS 4 ALTURAS 2 CUERPOS

Suministro y montaje de Taquilla 4 alturas, 2 cuerpos y 8 puertas de mela-
mina con cerraduras, modelo CAMPUS de Forma5 o similar. Dimensión to-
tal: 90,3 x 52,2 x h180 cm. Dimensión casillero: 41,7 x 46,8 x h42,1 cm. 

P1 1 1,00
P2 2 2,00
P4 3 3,00
P5 1 1,00
P6 1 1,00

8,00 442,47 3.539,76

_CM1E29OD3703 u M-6 TAQUILLAS 4 ALTURAS 4 CUERPOS

Suministro y montaje de Taquilla 4 alturas, 4 cuerpos y 16 puertas de mela-
mina con cerraduras. Dimensión total: 180 x 52,2 x h180 cm. Dimensión ca-
sillero: 41,7 x 46,8 x h42,1 cm. 

P1 2 2,00
P3 1 1,00
P4 1 1,00
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P5 1 1,00
P6 1 1,00

6,00 795,43 4.772,58

_CM1E29OD3704 u M-7 TAQUILLAS 4 ALTURAS 3 CUERPOS

Suministro y montaje de Taquilla 4 alturas, 3 cuerpos y 12 puertas de mela-
mina con cerraduras. Dimensión total: 135 x 52,2 x h180 cm. Dimensión ca-
sillero: 41,7 x 46,8 x h42,1 cm. 

P2 1 1,00
P3 2 2,00

3,00 640,88 1.922,64

_CM1E29OD3705 u M-8 TAQUILLAS 4 ALTURAS 1 CUERPO

Suministro y montaje de Taquilla 4 alturas, 1 cuerpo y 4 puertas de melami-
na con cerraduras. Dimensión total: 45,5 x 52,2 x h180 cm. Dimensión casi-
llero: 41,7 x 46,8 x h42,1 cm. 

P3 1 1,00

1,00 249,04 249,04

TOTAL 07......................................................................................................................................... 41.032,54
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08 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CERRAJERÍA

FOM0101 m2 Mampara vidrio 6+6/6+6

Suministro e instalación de tabique doble insonorizado LAAM VISSION VI-
DRIO o similar, de 92mm de espesor, formado por doble vidrio continúo
6+6 con butiral sin perfilería vertical entre vidrios y perfilería de puerta se-
mi-oculta. Perfiles de aluminio aleación 6063/T5 de alta calidad y de espe-
sor medio de 2mm horizontales de sistema y diseño avanzado con 15,4mm
de altura de aluminio visto y 20mm de perfil de aluminio retranqueado se-
mioculto. Sistema de nivelación telescópico de aluminio que permite salvar
desniveles de hasta 20,7mm (diferencia máxima entre cotas). Junquillos de
PVC de estanqueidad entre vidrios y perfiles para mayor aislamiento acústi-
co y mejor comportamiento estructural del sistema. Unión entre módulos
de vidrio mediante cinta 3M VHB con tratamiento de imprimación y 2mm de
espesor. Permite la dilatación y/o compresión de los módulos de vidrio
(±4mm). Vinilos no incluidos.

P1
A-1 despacho 1 4,30 2,60 11,18
A-2 colab 1 3,05 2,60 7,93
P2
A-3 reuniones 1 3,65 2,40 8,76
A-4 despacho 1 2,15 2,40 5,16
A-5 office 1 2,75 2,60 7,15
P3
A-6 despacho 1 4,55 2,60 11,83
A-7 colab 1 3,05 2,60 7,93
P4
A-8 despacho 1 4,50 2,60 11,70
A-9 despacho 2 0,60 2,60 3,12
A-10 despacho 1 1,30 2,40 3,12
A-11 despacho 1 1,75 2,40 4,20
P5
A-12 despacho 1 4,55 2,60 11,83
A-13 despacho 1 1,25 2,40 3,00
A-14 despacho 1 4,45 2,40 10,68
A-15 office 1 2,65 2,60 6,89
P6
A-16 despacho 1 3,05 2,60 7,93
A-17 despacho 1 3,15 2,40 7,56
A-18 colab 1 2,90 2,60 7,54

137,51 169,64 23.327,20

_CM1E14A031 u PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO

Suministro e instalación sobre tabique LAAM VISSION de puerta de paso
XL completamente enrasada al tabique y con alto aislamiento acústico. For-
mada por cerco de puerta visto, sistema de perfilería estrecha, de aluminio
de 67x88mm y 2mm de espesor medio con diseño de batiente reforzado.
Batiente isofónica de PVC con burbuja de aire y con diseño especial para
aislamiento acústico. Hoja de puerta de 92mm de espesor, ancho de
825mm y la altura a medida hasta 2700mm. Bisagras pivotantes modelo
Laam pivot XL. Doble vidrio de 6mm laminado a cada cara y sujetos a la es-
tructura mediante sistema de agarre perimetral con junquillo de PVC inte-
rior. Altillo de puerta formado por mampara ciega de doble panel, del espe-
sor total del tabique, con estructura interior oculta y relleno de lana de roca.
Enrasado a los modulos adyacentes mediante sistema de transición oculta.
Herrajes compatibles para sistema de periferia estrecha. Cerradura de en-
trada máxima 35 y manillas con cuadradillo rápido o roseta de perfilería es-
trecha. Herrajes completos y de alta calidad para el correcto funcionamien-
to de la puerta. Incluso p/p remates, sellado de juntas, soportes, encuen-
tros con otros tipos de paramentos, cajeados para mecanismos eléctricos.
Totalmente terminada. 

A-19 10 10,00
A-20 2 2,00

12,00 736,10 8.833,20
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_CM1E14A032 u MODULO TÉCNICO METÁLICO

Suministro e instalación de modulo técnico para electrificación LAAM metá-
lico ciego de 92 mm de espesor, construido por doble panel de 16mm de
espesor, compuesto por capa de acero galvanizada de 1mm de espesor
con pliegues perimetrales propios del sistema clip in para encuentro entre
paneles a testa o con entrecalle de 5mm y lacada al horno con pintura al
polvo texturizada epoxi de la gama RAL y reforzada con panel de catón ye-
so de 16mm de espesor. Estructura interior vertical oculta de acero galvani-
zado conformado en frio de 55x32mm y 1mm de espesor. Perfiles horizon-
tales rodapié y rodatecho retranqueados semiocultos de aluminio 6063/T5
acabado lacado al horno. Sistema de nivelación telescópico sobre la estruc-
tura interior, que permite el aislamiento interior a base de lana de roca de
alta densidad en toda la vertical de la mampara, sin interrupciones horizon-
tales. 

A-19 12 12,00

12,00 109,07 1.308,84

_diE29IEV0101 u PERSIANA LAMAS VERTICALES DE 127mm

Persiana de lamas verticales de tela en tejido Shantungy, lamas de
127mm., i/instalación.

P1
A-1 despacho 1 1,00
A-2 colab 1 1,00
P2
A-3 reuniones 1 1,00
A-4 despacho 1 1,00
A-5 office 1 1,00
P3
A-6 despacho 1 1,00
A-7 colab 1 1,00
P4
A-8 despacho 1 1,00
A-9 despacho 2 2,00
A-10 despacho 1 1,00
A-11 despacho 1 1,00
P5
A-12 despacho 1 1,00
A-13 despacho 1 1,00
A-14 despacho 1 1,00
A-15 office 1 1,00
P6
A-16 despacho 1 1,00
A-17 despacho 1 1,00
A-18 colab 1 1,00

19,00 36,18 687,42

_CM1E15BP0101 m PASAMANOS PLETINA T e=10 mm

Pasamanos metálico formado por pletina en forma de T de acero laminado
en frío de espesor 10 mm, incluso parte proporcional de patillas de suje-
ción a base de pletinas dobladas de 6 mm separados cada 50 cm, incluido
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Conforme al CTE
DB-SUA-1. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. 

C-1 6 1,53 9,18
C-2 6 2,41 14,46
C-3 1 1,50 1,50
C-4 1 2,41 2,41
C-5 5 1,80 9,00
C-6 5 2,60 13,00

49,55 40,37 2.000,33

TOTAL 08......................................................................................................................................... 36.156,99
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09 ELECTRICIDAD Y DOMÓTICA

TRAMITACIONES, LEGALIZACIONES E INSPECCIONESCM1E17V

_CM1E17V0141 u BOLETÍN Y LEGALIZACIÓN INST. BAJA TENSIÓN CON PROYECTO E INSPECC

Boletín y legalización, realizada por instalador autorizado, de una instala-
ción de baja tensión en la que se requiere proyecto eléctrico; según REBT
ITC-BT-04. Incluye inspección inicial por un Organismo de Control Autoriza-
do (O.C.A.), según REBT ITC-BT-05. 

1,00 819,11 819,11

TOTAL CM1E17V ................................................................................... 819,11

INSTALACIÓN INTERIORCM1E17C

diE17CS005 m Línea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de línea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento ti-
po H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida,
conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento a base de  un termoplás-
tico con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del
incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja
opacidad de  humos  EN 61034-2, Reducida emisión de gases tóxicos EN
60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosi-
vos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprensimien-
to  de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego
Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego  EN
50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica
en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

2.030,00 2,94 5.968,20

diE17CS010 m Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento ti-
po H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida,
conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de  un termoplás-
tico con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del
incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja
opacidad de  humos  EN 61034-2, Reducida emisión de gases tóxicos EN
60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosi-
vos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprensimien-
to  de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego
Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego  EN
50575:2014+A1:2016.   . Todo ello completo e instalado según se especifi-
ca en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

6.464,00 3,49 22.559,36

1.36 ud MODIFICACION SUBCUADRO DE MANDO Y PROTECCION

Modificación de subcuadro de mando y protección (referidos a plantas pri-
mera a sexta) con sustitución de nuevos dispositivos de protección:
- 5 uds INT.DIF.IID 2P 40A 30mA CLASE-AC SCHNEIDER o similar
- 1 ud INT.DIF.IDD 4P 40A 300mA CLASE-AC
- 12 ud INT.DIF.RCCB-IID 2P 40A 30mA CLASE-A-SI
- 1 ud INT.AUT.MAGNETOT.IC60N 4P 50A CURVA-C
- 34 uds INT.AUT.MAGNETOT.IK60N 2P 16A CURVA-C
- 9 uds INT.AUT.MAGNETOT.IC60N 2P 10A CURVA-B
- 7 uds INT.AUT.MAGNETOT.IC60N 4P 40A CURVA-C
- 1 ud INT.AUT.MAGNETOT.C120N 4P 80A CURVA-C

6,00 9.166,09 54.996,54
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TOTAL CM1E17C ................................................................................... 83.524,10

MECANISMOSCM1E17M

CM1E17MNB010 u PUNTO LUZ SENCILLO GAMA BÁSICA

Punto de luz sencillo unipolar, realizado con tubo PVC corrugado reforzado
libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares
de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K
(AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, y mecanismo de interruptor
unipolar de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar.
Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con
tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte).
Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 ó
ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a normas UNE-EN 60669-1:2018 y
UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales con marcado CE y Declara-
ción de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

45,00 23,84 1.072,80

CM1E17MNB070 u PUNTO TIMBRE GAMA BÁSICA ZUMBADOR SENCILLO

Punto de timbre con zumbador sencillo, realizado con tubo PVC corrugado
reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores
unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo
H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, mecanismo de pul-
sador unipolar, y zumbador sencillo de gama básica, con acabado en blan-
co / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cajas
de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (ex-
cepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20,
ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 ó ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a normas
UNE-EN 60669-1:2018 y UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales
con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento
Europeo (UE) 305/2011. 

12,00 37,08 444,96

E01 PUESTO DE TRABAJO CIMA 4 SCHUKO+2DATOS DOBLE SISTYMAX

Suministro y montaje de caja empotrada en suelo para puestos de trabajo,
incluyendo replanteo y marcado en suelo .
Caja tipo CIMA con 3 módulos dobles, 2 tomas de telecomunicaciones + 2
base doble de corriente  schukos blancos + 2 bases dobles de corriente
dos schukos rojos (respaldadas por SAI) para montaje en suelo  de las
plantas  dotada de 4 SCHUKO+2RJ45

245,00 51,10 12.519,50

TOTAL CM1E17M................................................................................... 14.037,26

BANDEJAS DE REJILLASCM1E17NR

CM1E17NR090 m BANDEJA DE REJILLA 100x300 mm C7

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 100x300 mm, sin separadores,
con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la co-
rrosión Clase 7, con 70 micras de espesor de galvanizado en caliente, para
montar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT,
ITC-BT-21 y NTE-IEB.

725,00 63,48 46.023,00

TOTAL CM1E17NR ................................................................................ 46.023,00

TOTAL 09......................................................................................................................................... 144.403,47
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10 ILUMINACIÓN

ALUMBRADO DE EMERGENCIASCM1E18G

CM1E18GIE020 u BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 100 lm

Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de mate-
rial autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07
/ Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102;
equipado con LEDs de 100 lm, piloto testigo de carga LED verde,
con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioam-
biental, fuente conmutada de bajo consumo. Luminaria conforme a
los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares
de la parte 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la
UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla-
je y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y
NTE-IEI. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

49,00 60,70 2.974,30

CM1E18GIE050 u BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 350 lm

Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de mate-
rial autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07
/ Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102;
equipado con LEDs de 350 lm, piloto testigo de carga LED verde,
con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioam-
biental, fuente conmutada de bajo consumo. Luminaria conforme a
los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares
de la parte 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la
UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla-
je y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y
NTE-IEI. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

31,00 87,54 2.713,74

TOTAL CM1E18G................................................................................... 5.688,04

ALUMBRADO INTERIORdiE18I

CM1E18CI030 u DETECTOR DE PRESENCIA/LUZ DIURNA AUTÓNOMO

Detector de presencia autónomo de superficie para varias unidades de ilu-
minación en paralelo, con sensor de alta precisión para superficies de has-
ta 50 m² y altura recomendada de montaje de 2,70 m. Compatible con cual-
quier tipo de luminaria y lámpara. Dispone de una pantalla retráctil para im-
pedir la detección de zonas adyacentes, incorpora una fotocélula inhibidora
que evita que las luces se enciendan cuando hay suficiente aportación de
luz solar. Totalmente instalado, incluido montaje y conexionado. Materiales
con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011 e instalación conforme
al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI. 

35,00 168,55 5.899,25
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18I110x ud TECTON MIREL LED2700-940 L1000 LDO BK

Suministro e instalación de luminaria lineal LED TECTON MIREL de alto
rendimiento energético para línea continua, de Chapa de acero perfilado re-
cubierta con resina de poliéster color negro. Potencia de la luminaria: 19,9
W, luminaria esclava para control DALI (DALI only) con convertidor para
LED. Duración del LED 100000 h hasta que se produce una reducción del
flujo luminoso al 90 % del valor inicial. Tolerancia cromática (initial MacA-
dam): 3. Rendimiento luminoso de las luminarias: 127 lm/W. Flujo luminoso
de luminaria: 2520 lm. reproducción del color Ra > 80, temperatura del co-
lor 4000 K. Luminaria LED para línea continua con 4 potentes LED Mid-Po-
wer por segmento lenticular. La orientación de la luz a través de la combi-
nación de lente y reflector forma un diseño único de línea continua con ven-
tajas luminotécnicas y valores UGR muy bajos con una superficie de salida
de luz mínima. El reflector lenticular permite un UGR <19 y una luminancia
de <3000 cd/m². Solución All-in-one: listones de luz, fuente de luz y reflec-
tor combinados en un solo producto. Soporte básico de la luminaria LED
para línea continua de Chapa de acero con recubrimiento de resina de po-
liéster,negro. Flexibilidad 100%, así como instalación mecánica y eléctrica
sin herramientas gracias a la técnica CLIX, con dos palancas giratorias
dispuestas en los laterales del carril portante TECTON. Sin radiación ultra-
violeta ni de infrarrojos. Resistencia al impacto: IK03.
Temperatura ambiente: -20°C hasta +30°C. cableado de la luminaria sin
halógenos. Dimensiones: 1000 x 60 x 85 mm Peso: 1,5 kg
Totalmente instalado y conectado.

281,00 137,22 38.558,82

18I120x ud TECTON MIREL LED4000-940 L1500 LDO BK

Suministro e instalación de luminaria lineal LED TECTON MIREL de alto
rendimiento energético para línea continua, de Chapa de acero perfilado re-
cubierta con resina de poliéster color negro. Potencia de la luminaria: 28,8
W, luminaria esclava para control DALI (DALI only) con convertidor para
LED. Duración del LED 100000 h hasta que se produce una reducción del
flujo luminoso al 85 % del valor inicial. Tolerancia cromática (initial MacA-
dam): 3. Rendimiento luminoso de las luminarias: 131 lm/W. Flujo luminoso
de luminaria: 3780 lm. reproducción del color Ra > 80, temperatura del co-
lor 4000 K. Luminaria LED para línea continua con 4 potentes LED Mid-Po-
wer por segmento lenticular. La orientación de la luz a través de la combi-
nación de lente y reflector forma un diseño único de línea continua con ven-
tajas luminotécnicas y valores UGR muy bajos con una superficie de salida
de luz mínima. El reflector lenticular permite un UGR <19 y una luminancia
de <3000 cd/m². Solución All-in-one: listones de luz, fuente de luz y reflec-
tor combinados en un solo producto. Soporte básico de la luminaria LED
para línea continua de Chapa de acero con recubrimiento de resina de po-
liéster,negro. Flexibilidad 100%, así como instalación mecánica y eléctrica
sin herramientas gracias a la técnica CLIX, con dos palancas giratorias
dispuestas en los laterales del carril portante TECTON. Sin radiación ultra-
violeta ni de infrarrojos. Resistencia al impacto: IK03.
Temperatura ambiente: -20°C hasta +30°C. cableado de la luminaria sin
halógenos. Dimensiones: 1498 x 60 x 85 mm Peso: 2,2 kg
Totalmente instalado y conectado.

125,00 174,38 21.797,50
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18I130x ud TECTON TE 500 BK

Suministro e instalación de set de alimentación L500, color negro de chapa
de acero perfilada para la conexión eléctrica de la línea continua. Longitud
del set de alimentación optimizada para las líneas continuas completamen-
te equipadas con luminarias TECTON C. Bornes de conexión enchufables
para 5 líneas de red, 2 x 2 líneas de iluminación de emergencia y dos líne-
as de control. Protección contra el contacto para el perfil conductor y las ta-
pas finales incluida. Dimensiones: 533 x 60 x 58 mm; Peso: 1,4 kg. Total-
mente instalado y conectado.

240,00 41,86 10.046,40

18I140x ud TECTON T 1500 BK

Suministro e instalación de carril portante de chapa de acero perfilada en
negro. 11 conductores encajados en un perfil integrado. 5 cables de red (5
x 2,5mm²/16A) y 2 cables dobles (4 x 1,5mm²/10A) para la integración de
la iluminación de emergencia en base a dos circuitos independientessepa-
rados entre sí y 2 cables (2 x 1,5mm²/10A) como línea de control. Cone-
xión a través del módulo eléctrico de alimentación, sin necesidad de herra-
mientas. Medidas: 1501 x 69 x 60 mm; Peso: 2,5 kg. Totalmente instalado
y conectado.

84,00 28,96 2.432,64

18I150x ud TECTON T 2000 BK

Suministro e instalación de carril portante de chapa de acero perfilada en
negro. 11 conductores encajados en un perfil integrado. 5 cables de red (5
x 2,5mm²/16A) y 2 cables dobles (4 x 1,5mm²/10A) para la integración de
la iluminación de emergencia en base a dos circuitos independientessepa-
rados entre sí y 2 cables (2 x 1,5mm²/10A) como línea de control. Cone-
xión a través del módulo eléctrico de alimentación, sin necesidad de herra-
mientas. Medidas: 2001 x 69 x 60 mm; Peso: 3,71 kg. Totalmente instalado
y conectado.

72,00 34,48 2.482,56

18I160x ud TECTON T 2500 BK

Suministro e instalación de carril portante de chapa de acero perfilada en
negro. 11 conductores encajados en un perfil integrado. 5 cables de red (5
x 2,5mm²/16A) y 2 cables dobles (4 x 1,5mm²/10A) para la integración de
la iluminación de emergencia en base a dos circuitos independientessepa-
rados entre sí y 2 cables (2 x 1,5mm²/10A) como línea de control. Cone-
xión a través del módulo eléctrico de alimentación, sin necesidad de herra-
mientas. Medidas: 2501 x 69 x 60 mm; Peso: 4,5 kg.Totalmente instalado y
conectado.

84,00 40,61 3.411,24

18I170x ud TECTON T 3500 BK

Suministro e instalación de carril portante de chapa de acero perfilada en
negro. 11 conductores encajados en un perfil integrado. 5 cables de red (5
x 2,5mm²/16A) y 2 cables dobles (4 x 1,5mm²/10A) para la integración de
la iluminación de emergencia en base a dos circuitos independientessepa-
rados entre sí y 2 cables (2 x 1,5mm²/10A) como línea de control. Cone-
xión a través del módulo eléctrico de alimentación, sin necesidad de herra-
mientas. Medidas: 3501 x 69 x 60 mm; Peso: 6,1 kg.Totalmente instalado y
conectado.

30,00 53,06 1.591,80
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18I180x ud TECTON T 4000 BK

Suministro e instalación de carril portante de chapa de acero perfilada en
negro. 11 conductores encajados en un perfil integrado. 5 cables de red (5
x 2,5mm²/16A) y 2 cables dobles (4 x 1,5mm²/10A) para la integración de
la iluminación de emergencia en base a dos circuitos independientessepa-
rados entre sí y 2 cables (2 x 1,5mm²/10A) como línea de control. Cone-
xión a través del módulo eléctrico de alimentación, sin necesidad de herra-
mientas. Medidas: 4001 x 69 x 60 mm; Peso: 6,9 kg.Totalmente instalado y
conectado.

150,00 59,24 8.886,00

18I190x ud TECTON/CONTUS T/KK AK 1997 PP BK  22170794

Suministro e instalación de bandas embellecedoras para el carril portante o
el canal de cables de plástico Polipropileno en negro. Dimensiones: 1997 x
46 x 10mm Peso: 0,14 kg.Totalmente instalado y conectado.

540,00 2,98 1.609,20

18I1100x ud TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI1 O-L 22169178

Suministro e instalación de suspensión por cable para conexión sin herra-
mientas del carril portante mediante la técnica CLIX. Muelle de fijación de
acero inoxidable para muelles V2A. Carga máxima: 30 kg. Medidas: 2 x 2 x
1000 mm; Peso: 0,07 kg. Totalmente instalado y conectado.

762,00 3,17 2.415,54

18I1110x ud SLOIN R D 8500-940 MSC D1500 MPO LDE BK 42187691

Suministro e instalación de luminaria de superficie LED anular de luz direc-
ta, Potencia de la luminaria: 92,8 W, luminaria con control DALI con conver-
tidor para LED; duración del LED 50000 h hasta una reducción del flujo lu-
minoso al 90 % del valor inicial. Tolerancia cromática (initial MacAdam): 3.
Flujo luminoso de luminaria: 8253 lm, Rendimiento luminoso de las lumina-
rias: 89 lm/W. reproducción del color > 90, temperatura del color 4000 K.
Orientación de la luz por una óptica de estructura micropiramidal multicapa
para un desacoplamiento definido con UGR < 19. Cuerpo de perfil extruido
de aluminio enrollado con soldadura sin costuras y recubrimiento de polvo
negro para un acabado superficial de alta calidad; incluye los accesorios
para el montaje en techos o paredes. Cableado de la luminaria sin halóge-
nos. Filamento incandescente: 650°C; Cableado de la luminaria sin halóge-
nos ni silicona; Dimensiones: Ø1500 x 85 mm, Peso: 11 kg. Totalmente ins-
talado y conectado.

6,00 1.798,45 10.790,70
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18I1120x ud LANOS M 3500-940 OP DI LDE BK    42188232

Suministro e instalación de decorativa luminaria de pared y techo LANOS
OPAL; Potencia de la luminaria: 26,8 W; duración del LED 50000 h hasta
una reducción del flujo luminoso al 80 % del valor inicial. Rendimiento lumi-
noso de las luminarias: 131 lm/W; Corriente de iluminación total: 3500lm;
reproducción del color > 90, temperatura del color 4000 K; luminaria con
control DALI; con convertidor para LED; Tolerancia cromática (initial MacA-
dam): 2; carcasa de la luminaria de calidad superior de policarbonato (PC)
en color negro; (similar a RAL 9005); Óptica opalina; Reducida parte indi-
recta para la iluminación de la pared o el techo que subraya la impresión
de ingravidez.; ; Resistencia al impacto: IK08 y tipo de protección IP54. Di-
mensiones: Ø396 x 69 mm; Peso: 2,17 kg. Totalmente instalado y conecta-
do.

59,00 180,10 10.625,90

18I1130x ud LANOS M 4600-940 OP DI LDE BK    42188233

Suministro e instalación de decorativa luminaria de pared y techo LANOS
OPAL; Potencia de la luminaria: 35,2 W; duración del LED 50000 h hasta
una reducción del flujo luminoso al 80 % del valor inicial. Rendimiento lumi-
noso de las luminarias: 131 lm/W; Corriente de iluminación total: 4600lm;
reproducción del color > 90, temperatura del color 4000 K; luminaria con
control DALI; con convertidor para LED; Tolerancia cromática (initial MacA-
dam): 2; carcasa de la luminaria de calidad superior de policarbonato (PC)
en color negro; (similar a RAL 9005); Óptica opalina; Reducida parte indi-
recta para la iluminación de la pared o el techo que subraya la impresión
de ingravidez.; ; Resistencia al impacto: IK08 y tipo de protección IP54. Di-
mensiones: Ø496 x 69 mm; Peso: 2,91 kg. Totalmente instalado y conecta-
do.

26,00 229,59 5.969,34

18I1140x ud CETUS3 M 2000-840 EHF RWH   96635044

Suministro e instalación de luminaria empotrable LED de baja altura. Ade-
cuado para aberturas en techo Ø145-180 mm para reacondicionamientos
sencillos o instalaciones iniciales rápidas. Controlador LED remoto y enchu-
fable Salida fija con función de CC, ajustable a 50-100 %, configurable con
NFC. Posibilidad de conexión en serie. Cuerpo: plástico para la gestión tér-
mica. Difusor: policarbonato (PC), reflector liso en acabado blanco con haz
ancho. Reflector y moldura: alta calidad, alta reflectividad policarbonato
(PC). , IP44_IP20. Los clips de muelle son adecuados para espesores de
techo de 1 a 35 mm. Con LED 4000K
Dimensiones: Ø195 x 100 mm Potencia de la luminaria: 16,3 W Flujo lumi-
noso de luminaria: 2048 lm Rendimiento luminoso de las luminarias: 126
lm/W Peso: 0,67 kg. Totalmente instalado y conectado.

2,00 50,36 100,72

18I1150x ud CETUS3 M 2000-830 EHF RWH   92943593

28,00 50,36 1.410,08
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18I1160x ud CETUS3 S 1500-830 EHF RWH   92946206

Suministro e instalación de luminaria empotrable LED de baja altura. Ade-
cuado para aberturas en techo Ø95-125 mm para reacondicionamientos
sencillos o instalaciones iniciales rápidas. Controlador LED remoto y enchu-
fable con función de CC, ajustable a 50-100 %, configurable con NFC. Posi-
bilidad de conexión en serie. Cuerpo: fundición aluminio para la gestión tér-
mica. Difusor: policarbonato (PC), reflector liso en acabado blanco con haz
ancho. Reflector y moldura: alta calidad, alta reflectividad policarbonato
(PC). , IP44_IP20. Los clips de muelle son adecuados para espesores de
techo de 1 a 25 mm. Con LED 3000K. Dimensiones: Ø137 x 80 mm. Peso:
0,43 kg. Totalmente instalado y conectado.

17,00 45,85 779,45

18I1170x ud BETA 3 3200-840 HFIX LRO Q600   96634493

Suministro e instalación de luminaria LED cuadrada empotrada. Driver
LED. , IP44_IP20, Resistencia al impacto: IK03. Cuerpo: Chapa de acero,
blanco (close toRAL 9016). Difusor: PMMA de ópalo con incrustación de lá-
mina microprismática. Se suministra con cable de seguridad. Con LED
4000K.
UGR < 19 y L65 < 3000 cd/m² conforme a EN 12464. Dimensiones: 596 x
596 x 34 mm Potencia de la luminaria: 26 W Flujo luminoso de luminaria:
3200 lm Rendimiento luminoso de las luminarias: 123 lm/W Peso: 2,11 kg.
Totalmente instalado y conectado.

8,00 77,60 620,80

18I1180x ud AQF S LED4300-840 PC WB HFLS

Suministro e instalación de luminaria LED IP66 resistente al polvo y la hu-
medad. Regulable en niveles. Con distribución ancha beam.. Cuerpo: gris
luminoso policarbonato (PC). Difusor: alta transmisión opal policarbonato
(PC) microprismático. Mecanismo EasyClick de conexión/desconexión pa-
tentado para un montaje del difusor sin clips. Para montaje en superficie o
suspensión. Soportes de fijación rápida suministrados para montaje en su-
perficie. Adecuado para techo o pared (tanto vertical como horizontalmen-
te). Los kits de montaje para cableado pasante, suspensión en cadena y
suspensión catenaria están disponibles como accesorios. Temperatura am-
biente: 0°C hasta +50°C. ConLED 4000K. Las luminarias siempre se sumi-
nistran con el nivel más alto de lumen de salida. Consulte las instrucciones
de instalación para una descripción detallada de la salida en lúmenes modi-
ficable..
Nota: por favor contacte con su comercial en caso quererutilizar la lumina-
ria para ambientes con contaminantes químicos, alta condensación de hu-
medad o cambios bruscos de temperatura.
Dimensiones: 1100 x 92 x 90 mm Potencia de la luminaria: 29,7 W Flujo lu-
minoso de luminaria: 4210 lm Rendimiento luminoso de las luminarias: 142
lm/W Peso: 1,47 kg. Totalmente instalado y conectado.

30,00 61,60 1.848,00
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18I1200x ud RESCLITE PRO TEC-GP ANT E1D BK 42929583

Suministro e instalación de luminaria de seguridad LED para la iluminación
antipánico, con 0,5 lux, conforme con la norma EN 1838; Altura del techo
de 2,2 a 9m; 2 LED de alto rendimiento, blanco neutro 4.000 K; lente de po-
licarbonato (PC); gestión térmica óptima por chapa de refrigeración; Módu-
lo TECTON; Conexión al sistema de línea continua TECTON sin herramien-
tas; chapa de acero perfilada y recubierta con pinturade poliéster; color de
la carcasa negro(RAL9005); ; interfaz NFC para el direccionamiento, confi-
guración y mantenimiento a travésdel PROset Pen (núm. de artículo:
22170290) o PROset App; otra opción posible es también un direcciona-
miento óptico o por EZ.; modo mantenido y no mantenido: +5°C a +30°C;
alimentación de tensión: 220-240 V CA (+/- 10%), 50-60 Hz; ; Ajuste del
modo mantenido yno mantenido desde el jumper o la interfaz NFC; IP20;
SC1; Cableado de la luminaria sin halógenos ni silicona; Resistencia al im-
pacto: IK04; Dimensiones: 500 x 60 x 85 mm; Peso: 1 kg; Robusta batería
integrada con 3 años de garantía. Válida de acuerdo con lostérminos de ga-
rantía del fabricante, disponibles para su consulta en https://www.zumto-
bel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf ; La garantía de la
batería queda anulada si se realiza la instalación tres (3) meses después
de la entrega EXW (Incoterms 2010)

1,00 106,98 106,98

18I1210x ud RESCLITE PRO MRCR ANT E1D WH 42185640

Suministro e instalación de luminaria de seguridad LED para la iluminación
antipánico, con 0,5 lux, conforme con la norma EN 1838; Altura del techo
de 2,2 a 7m; 2 LED de alto rendimiento, blanco neutro 4.000 K; lente de po-
licarbonato (PC); gestión térmica óptima por chapa de refrigeración; Lumi-
naria para empotrar en techo con corte de 68 mm y grosores de techo de 1
- 25 mm; Rápido montaje de la luminaria sin herramientas, con muelles de
fijación especiales; cambio del dispositivo de control y la batería sin herra-
mientas; aro embellecedor de fundición inyectada de aluminio, con recubri-
miento de polvo; color de la carcasa blanco (close to RAL 9016); caja porta-
equipos para empotrar en techo, de polipropileno (PP); Luminaria con bate-
ría individual para 1 horas de iluminación de emergencia en modo manteni-
do y no mantenido, con prueba automática (Autotest) por la luminaria, moni-
toreo óptimo centralizado a través de DALI, indicación deestado de la lumi-
naria con un LED; interfaz NFC para el direccionamiento, configuración y
mantenimiento a través del PROset Pen (núm. de artículo: 22170290) o
PROset App; otra opción posible es también un direccionamiento óptico o
por EZ.; modo mantenido: +5°C a +30°C, modo no mantenido: +5°C a
+35°C; alimentación de tensión: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz; Poten-
cia de la luminaria: 4,7 W; (con carga rápida de la batería en modo manteni-
do), cable de conexión típico (sin carga de la batería): 3,5 W en modo man-
tenido / 1,1 W en modo no mantenido; Ajuste del modo mantenido y no
mantenido desde el jumper o la interfaz NFC; IP40; SC1; Cableado de lalu-
minaria sin halógenos ni silicona, apta para el montaje empotrado con la
carcasa de empotrar en hormigón que debe pedirse por separado; Bornes
de enchufe para cableados continuos hasta 2,5 mm²; Resistencia al impac-
to: IK04; Dimensiones: Ø85 x 4 mm; Peso: 0,33kg; Robusta batería integra-
da con 3 años de garantía. Válida de acuerdo con los términos de garantía
del fabricante, disponibles para su consulta en https://www.zumto-
bel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf ; La garantía de la
batería queda anulada si se realiza la instalación tres (3) meses después
de la entrega EXW (Incoterms 2010)

1,00 85,37 85,37

TOTAL diE18I ......................................................................................... 131.468,29
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EQUIPOS DE CONTROL Y REGULACIÓNCM1E18C

18C210x u Controlador de automatización centralizado LITECOM CCD DALI-2

Suministro e instalación de controlador de automatización centralizado con
certificado DALI-2 para un máximo de 250 actores para el control de ilumi-
nación portiempo, intervalos o la presencia de personas, así como para el
control manual de persianas y ventanas. Nueva asignación y reasignación
de todos los aparatos de servicio, así como toda la configuración del siste-
ma vía páginas web. Posibilidad de manejo en tablets y smartphones. Ran-
go de regulación 1-100%; disponibilidad de respuesta de los actores a los
errores; en las líneas de control DALI pueden conectarse adicionalmente
sensores y mandos DALI LUXMATE especiales. Con una salida de bus LM
sin alimentación para conectar los aparatos Luxmate, así como 3 fases DA-
LI con alimentaciones de tensión integradas para hasta 100 cargas DALI
por cada línea DALI, 1 conexión Ethernet TCP/IP RJ45 y bornes de enchu-
fe o roscados para la alimentación de 230 V CA. Piezas o dispositivos de
entrada compatibles con IEC 62386 (DALI-2): 101/103/301/303/304. Con-
trolador de automatización en carcasa compacta sin piezas rotativas; para
el montaje sobre raíl DIN de 35 mm, temperatura ambiental admisible:
0…50 °C; Dimensiones: 160 x 91 x 62 mm, 9 TE à 17,5 mm; Peso: 0,6 kg.
Totalmente instalado y conectado.

3 3,00

3,00 1.262,36 3.787,08

18C271x u Interfaz de software LITECOM INF BACnet 250

Suministro e instalación de interfaz de software para 250 puntos de datos
para el intercambio de datos de un sistema LITECOM infinity Systems con
la técnica de control del edificio bajo el protocolo de red oficial BACnet.
(Building Automation and Control Networks Standards) Lista de puntos de
datos: Manejo de la instalación: ajuste de la luminosidad de la luz artificial,
ajuste de la posición y el ángulo de las lamas de las persianas, ajuste de la
posición de las ventanas, activación de escenas. Ver estado: luminosidad
actual de la iluminación, posición y ángulo actuales de las lamas de las per-
sianas, posición actual de las ventanas, escena activada. LM-4WZS: llu-
via,temperatura exterior, dirección y velocidad del viento, errores del apara-
to, mensajes de fallo, mensajes de ausencia Funciones deiluminación de
emergencia: iniciar prueba de funcionamiento en LITECOM , iniciar prueba
permanente de servicio en LITECOM, notificación de los fallos de la ilumi-
nación de emergencia como fallos acumulados. Totalmente instalado y co-
nectado.

1 1,00

1,00 1.316,50 1.316,50

18C281x u SWITCH CE 8-Port -SP- DSG-108

Suministro e instalación de Switch 8 Puertos 10/100 - RJ45. Cuadro Electri-
co. Totalmente instalado y conectado.

1 1,00

1,00 86,20 86,20

18C291x u ROUTER WIFI 5 PORT

Suministro e instalación de Router Wireless Gigabit 5 Puertos LAN y 1
puerto WAN. Totalmente instalado y conectado.

1 1,00

1,00 116,04 116,04
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18C2101x u Equipo de salida digital para control simultaneo netlink CCD

Suministro e instalación de equipo de salida digital para controlar simultáne-
amente hasta 3 x 64 equipos de lámparas compatibles con DALI; pueden
activarse enhasta 99 grupos y 20 escenas; margen de regulación
1…100%; permite asignar y reasignar direcciones individualmente a cada
uno de los aparatos de servicio sin acceder al equipo; posibilidad de emitir
mensajes de error al sistema. En las líneas de control DALI pueden conec-
tarse adicionalmente sensores y mandos DALI LUXMATE especiales. Con
alimentaciones de tensión integradas para las 3 fases DALI. Interfaz Bus
LM. En la entrada: conexión Ethernet (CAT 5 o superior); en la salida: cada
una con cable de control de dos hilos, conexión a red y bus. Cables de con-
trol polarizables, uso de materiales de instalación estándar, conexiones me-
diante bornes roscados y conectores RJ45; carcasa de armario de distribu-
ción de aluminio anodizado. Montaje del equipo con una temperatura am-
biente permitida de 0-50°, en posición horizontal, en carril DIN de 35 mm
según la norma EN50022 en armarios de distribución, tipode protección
IP20, medidas: 62 x 160 x 91 mm, 9 TE à 17,8 mm; peso: 0,7 kg. Totalmen-
te instalado y conectado.

3 3,00

3,00 1.051,87 3.155,61

399 julio 2025



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma Edificio Alcalá 1. Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

18C2111x u Módulo de entrada ED-SxED

Suministro e instalación de módulo de entrada, con cuatro entradas direc-
cionables, para la integración de pulsadores convencionales para luz, ven-
tanas, persianas y pantalla, pulsadores/interruptores de conmutación, de-
tectores de movimiento, un reloj temporizador u otro contactor en un siste-
ma de gestión de iluminación y de salas por bus.
En función de las direcciones asignadas a una entrada pueden activarse to-
dos los dispositivos o un determinado grupo de dispositivos de una sala.
Aplicación como:
• Entrada de conmutación: una pulsación breve del pulsador conectado
cambia entre dos escenas "Ausencia 0" y "Presencia 1".
• Entrada de regulación y conmutación: una pulsación breve de un pulsa-
dor conectado cambia entre dos escenas "Ausencia 0" y "Presencia 1". Pul-
sación prolongada del pulsador: aumenta o reduce el nivel de iluminación
alternadamente.
• Entrada de conmutación y cambio: al cerrar un contactor conectado a las
entradas "T1 / T2" se activa la escena "Presencia 1" y al abrir un contactor
conectado en las entradas "T3 / T4" se activa la escena "Ausencia 0". En-
chufar los contactores permanentes a los bornes puenteados "ON" y
"OFF". La entrada del aparato dispone de dos bornes "ON" y "OFF" respec-
tivamente.
• Entrada para persianas o pantalla: un pulsador conectado a las entradas
"T1 / T2" abre las persianas o una pantalla y un pulsador conectado a las
entradas "T<" las cierra. Pulsación prolongada (> 3 s): las persianas o la
pantalla se desplazan a sus respectivas posiciones finales o de trabajo. El
aparato dispone de dos entradas "T>" y "T<".
• Entrada paraventanas: con un pulsador conectado a las entradas "T>" se
puede abrir las ventanas de una sala y con un pulsador conectado a las en-
tradas "T<" cerrarlas de nuevo.
Pulsación prolongada (> 3 s): las ventanas se mueven a su posición final.
El aparato dispone de dos entradas "T>" y "T<" respectivamente.
La alimentación se realiza exclusivamente a través de la línea de control
DALI (sin conexión a la red eléctrica), con un consumo de corriente de 4
mA (2 cargas DALI). La entrada DALI es resistente a tensiones externas de
230/240 V. La línea de bus puede ser enroscada en la entrada del aparato.
Montaje en caja empotrable (Ø 53 mm, altura 15 mm), detrás del interrup-
tor o del pulsador; policarbonato pirorretardante, sin halógenos, transparen-
te. Los dispositivos de contacto deben ser realizados con contactos de con-
mutación sin potencial, para un mínimo de 15 VCC, que deben ser conecta-
bles a los cables de alimentación del aparato.
Medidas 41,2 x 28,2 mm, peso: 0,03 kg

30 30,00

30,00 48,66 1.459,80

18C2121x u Sensor de techo ED-EYE

Suministro e instalación de sensor de techo para medir la luz natural que
entra en la sala por la ventana; para conectar a DIMLITE, LITENET y LITE-
COM; uso de material estándar para instalaciones. Las conexiones se reali-
zan por bornes roscados; carcasa de policarbonato ignífugo, sin halóge-
nos, indicado para su montaje en el techo, tipo de protección IP20; clase
de protección II, temperatura ambiente de 0 a 50 °C. Totalmente instalado
y conectado.

36 36,00

36,00 94,06 3.386,16
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18C2131x u Alimentación de 15V DC LM-BVS35

Suministro e instalación de alimentación de 15 V DC para un máximo de
35 usuarios en el sistema de bus; alimentación de bus a prueba de cortocir-
cuito permanente. Dos diodos luminosos indican el régimen de servicio, la
existencia de actividades en el bus o de cortocircuitos. Dispone de unaco-
nexión para la tensión de red en el lado de entrada y una conexión polariza-
ble para la línea de bus en el lado de la salida, para la alimentación de dis-
positivos terminales; las conexiones se realizan mediante bornes roscados.
Uso de material de instalación estándar; posibilidad de comunicación de
error al sistema. Carcasa de policarbonato pirorretardante, sin halógenos,
apta para el montaje en cuadro eléctrico sobre carril DIN de 35 mm confor-
me a la norma EN 50022; tipo de protección IP20, temperatura ambiente
de 0a 50 °C. Totalmente instalado y conectado.

3 3,00

3,00 89,38 268,14

18C2141x u Puesta en servicio

La puesta en servicio in situ incluye:
• Direccionamiento de todos los componentes incluidos en el volumen de
suministro de acuerdo con el plano de direccionamiento adjunto.
• Asistencia a la recepción del envío. La puesta en servicio solo puede efec-
tuarse sise dispone del plan de direccionamiento, la especificación del pro-
yecto, la lista de chequeo del montaje firmada y el correcto montaje certifi-
cado. El tiempo necesario para subsanar errores, crear una especificación
de proyecto o un plan de direccionamiento, así como el tiempo de manteni-
miento se facturan por separado.

1 1,00

1,00 6.987,38 6.987,38

TOTAL CM1E18C ................................................................................... 20.562,91

TOTAL 10......................................................................................................................................... 157.719,24
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11 TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA

_diE17XD020 m Bandeja de Rejilla 60X100

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas
de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE
10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad,  marcado
N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 mi-
cras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Ome-
ga o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de
seguridad para la instalación directa a techo o falso suelo, por medio torni-
llos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas
de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc..,
quedando la unidad totalmente instalada

90,00 22,66 2.039,40

_diE17XD030 m Bandeja de Rejilla 60X150

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas
de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE
10016-2:94, dimensiones 150x60 mm, con borde de seguridad,  marcado
N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 mi-
cras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Ome-
ga o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de
seguridad para la instalación directa a techo o falso suelo, por medio torni-
llos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas
de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc..,
quedando la unidad totalmente instalada

250,00 23,97 5.992,50

_diE17XD040 m Bandeja de Rejilla 60X200

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas
de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE
10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde de seguridad,  marcado
N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 mi-
cras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Ome-
ga o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de
seguridad para la instalación directa a techo o falso suelo, por medio torni-
llos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas
de soportes,  accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc..,
quedando la unidad totalmente instalada

50,00 26,74 1.337,00

_diE17XD050 m Bandeja de Rejilla 60X300

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas
de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE
10016-2:94, dimensiones 300x60 mm, con borde de seguridad,  marcado
N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 mi-
cras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Ome-
ga o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de
seguridad para la instalación directa a techo o falso suelo, por medio torni-
llos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas
de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc..,
quedando la unidad totalmente instalada

60,00 36,84 2.210,40
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_diE17XD060 m Bandeja de Rejilla 60X400

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas
de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE
10016-2:94, dimensiones 400x60 mm, con borde de seguridad,  marcado
N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 mi-
cras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Ome-
ga o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de
seguridad para la instalación directa a techo o falso suelo, por medio torni-
llos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas
de soportes,accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc..,
quedando la unidad totalmente instalada

250,00 43,64 10.910,00

_diE17XD070 m Bandeja de Rejilla 60X500

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas
de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE
10016-2:94, dimensiones 500x60 mm, con borde de seguridad,  marcado
N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 mi-
cras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Ome-
ga o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de
seguridad para la instalación directa a techo o falso suelo, por medio torni-
llos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas
de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc..,
quedando la unidad totalmente instalada

85,00 48,67 4.136,95

E09x m Bandeja de rejilla  600x250 ( VERTICALES PATINILLOS)

Suministro y montaje de bandeja de rejilla,  de2 50x600 mm, cincada, con
grados de protección AISI304 con borde de seguridad y tapa, según
UNE-EN 50085-1, suministrada en tramos de 2 m de longitud,para aloja-
miento de mecanismos y cables  de telecomunicación, quedando la unidad
totalmente instalada

6,00 195,49 1.172,94

E10x m Bandeja de rejilla  500x250 ( VERTICALES PATINILLOS)

Suministro y montaje de bandeja de rejilla,  de2 50x500 mm, cincada, con
grados de protección AISI304 con borde de seguridad y tapa, según
UNE-EN 50085-1, suministrada en tramos de 2 m de longitud,para aloja-
miento de mecanismos y cables  de telecomunicación, quedando la unidad
totalmente instalada

9,00 169,19 1.522,71

E11x m Bandeja de rejilla  400x250 ( VERTICALES PATINILLOS)

Suministro y montaje de bandeja de rejilla,  de2 50x400 mm, cincada, con
grados de protección AISI304 con borde de seguridad y tapa, según
UNE-EN 50085-1, suministrada en tramos de 2 m de longitud,para aloja-
miento de mecanismos y cables  de telecomunicación, quedando la unidad
totalmente instalada

6,00 135,77 814,62
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E12x m Cable sin apantallar U/UTP Categoría 6A.

Cable rígido U/UTP de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, reacción al
fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, ais-
lamiento de polietileno y vaina exterior de PVC, de 6,2 mm de diámetro. In-
cluso accesorios y elementos de sujeción.

1.800,00 1,41 2.538,00

E13x u Puestos de trabajo general 2TT+2EE+2UV

106,00 42,44 4.498,64

E14x u Puestos de trabajo  impresoras red l 2TT+2UV

6,00 37,79 226,74

E15x u Puestos trabajo WIFI 2TT

43,00 29,84 1.283,12

E16x u Puestos trabajos gestion turnos 1TT+2EE

5,00 29,84 149,20

E17x u Armario Rack 47U/42U 800x800

Suministro e instalacion de armarios según especificaciones de memoria
Armario Rack 47U 800x800 ref  RA7880N

3,00 550,35 1.651,05

E18x u PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD

Protocolo de pruebas, documentación de la implantación realmente ejecuta-
da, Rotulación y certificación de la instalación.

1,00 1.657,66 1.657,66

E19x u PUESTA EN SERVICIO

Puesta en servicio, incluyendo la instalación del latiguillo del repartidor y de
puestos de trabajo

1,00 994,60 994,60

TOTAL 11......................................................................................................................................... 43.135,53
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12 FONTANERÍA

AISLAMIENTO TUBERÍAS FONTANERÍACM1E20O

CM1E20OC210 m COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA e=25 mm D=22 mm

Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 22 mm, for-
mado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de
estructura celular cerrada, baja conductividad térmica <0,036 W/m·K (se-
gún UNE-EN ISO 13787:2003) y protección antimicrobiana activa. Fabrica-
da conforme a norma, UNE-EN ISO 8497:1997, autoextinguible, no propa-
gador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de
aislamiento de 25 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007) para instalacio-
nes de fontanería. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y me-
dios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

54,00 9,22 497,88

CM1E20OC220 m COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA e=25 mm D=25 mm

Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 25 mm, for-
mado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de
estructura celular cerrada, baja conductividad térmica <0,036 W/m·K (se-
gún UNE-EN ISO 13787:2003) y protección antimicrobiana activa. Fabrica-
da conforme a norma UNE-EN ISO 8497:1997, autoextinguible, no propa-
gador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de
aislamiento de 25 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007) para instalacio-
nes de fontanería. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y me-
dios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

71,00 9,75 692,25

CM1E20OC230 m COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA e=25 mm D=28 mm

Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 28 mm, for-
mado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de
estructura celular cerrada, baja conductividad térmica <0,036 W/m·K (se-
gún UNE-EN ISO 13787:2003) y protección antimicrobiana activa. Fabrica-
da conforme a norma UNE-EN ISO 8497:1997, autoextinguible, no propa-
gador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de
aislamiento de 25 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007) para instalacio-
nes de fontanería. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y me-
dios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

5,00 10,26 51,30

TOTAL CM1E20O................................................................................... 1.241,43

VALVULERÍACM1E20V

CM1E20VE020 u VÁLVULA DE PASO 22 mm 3/4" MANDO REDONDO

Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, pa-
ra empotrar cromada y de paso recto, con mando redondo. Totalmente ins-
talada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

16,00 13,06 208,96
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CM1E20VE030 u VÁLVULA DE PASO 28 mm 1" MANDO REDONDO

Suministro y colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para
empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, con
mando redondo. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pe-
queño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. 

1,00 15,35 15,35

CM1E20VIL040 u FILTRO EN Y LATÓN PN16 1"

Filtro en Y de latón, de diámetro 1", PN-16, tamiz de acero inoxidable de Ø
0,5 mm, para roscar, fabricado según UNE-EN 12165:2017. Totalmente ins-
talada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

160,00 13,09 2.094,40

CM1E20VU010 u PURGADOR AUTOMÁTICO BOYA LATÓN PN-10 3/8"

Purgador automático de boya de latón, de diámetro 3/8", PN-10, boya de
polipropileno de alta resistencia, para roscar, incluida la válvula de reten-
ción para purgador. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de
pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. 

24,00 9,89 237,36

TOTAL CM1E20V ................................................................................... 2.556,07

EVACUACIÓNCM1E20W

CM1E20WTI010 m TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=40 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 40 mm de diámetro, unión pegada, con-
forme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, confor-
me UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacua-
ción de aguas residuales. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE
DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

61,00 7,21 439,81

CM1E20WTI020 m TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=50 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 50 mm de diámetro, unión pegada, con-
forme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, confor-
me UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacua-
ción de aguas residuales. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE
DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

14,00 8,14 113,96

CM1E20WTI040 m TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=110 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro, unión pegada, con-
forme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, confor-
me UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacua-
ción de aguas residuales. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE
DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
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95,00 20,14 1.913,30

CM1E20WGB020 u BOTE SIFÓNICO PVC D=110 mm EMPOTRADO

Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado en el grueso del
forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, tapa de
acero inoxidable, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión.
Totalmente montado, i/ conexionado del ramal de salida hasta la bajante o
manguetón, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, conforme UNE-EN
1453-1:2017. I.p.p. de piezas especiales, pequeño material y p.p. de me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

12,00 29,10 349,20

CM1E20WGI010 u DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA

Desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de
PVC tipo botella, fabricado según UNE-EN 1453-1:2017, con salida hori-
zontal de 32 mm de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste me-
diante tubería de PVC de 32 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe
existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para frega-
deros de 1 seno, lavabos o bidés, i/ p.p. de piezas especiales de PVC. Con-
forme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

Lavabos
P1+P4 4 4,00
P2+P3+P5+P6 20 20,00
Vertederos
P1-P6 6 6,00
Fregaderos
P2 1 1,00
P5 1 1,00
Lavabo adaptado
P1+P4 2 2,00

34,00 10,48 356,32

TOTAL CM1E20W .................................................................................. 3.172,59

INSTALACIONES COMPLETAS ABASTECIMIENTO+EVACUACIÓNCM1E20X

CM1E20XAT010 u INSTALACIÓN AF PEX-A GRIFO

Instalación de punto de consumo de agua fría, para grifo, realizado con tu-
bería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel)
PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de
derivaciones por tes, conforme UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018. Tuberías
protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección.
Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN
1453-1:2017. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de deriva-
ción particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tu-
berías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Confor-
me a CTE DB-HS-4 y DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

1,00 47,17 47,17
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CM1E20XAT020 u INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A LAVABO

Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavabo, realiza-
do con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxi-
do (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con
sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-CEN ISO/TS
15875-7:2018. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo
corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RI-
TE (RD 1027/2007). Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie
B, conforme UNE-EN 1453-1:2017. Totalmente montado, conexionado y
probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberías y p.p de medios auxilia-
res. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB-HS-4 y
DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Lavabos
P1+P4 4 4,00
P2+P3+P5+P6 20 20,00
Vertederos
P1-P6 6 6,00
Fregaderos
P2 1 1,00
P5 1 1,00
Lavabo adaptado
P1+P4 2 2,00

34,00 121,70 4.137,80

CM1E20XAT040 u INSTALACIÓN AF PEX-A INODORO

Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro, realizado con
tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (En-
gel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema
de derivaciones por tes, conforme UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018. Tube-
ría protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de protec-
ción. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de PVC, serie
B, conforme UNE-EN 1453-1:2017. Totalmente montado, conexionado y
probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc.) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sani-
tarios, ni griferías. Conforme a CTE DB-HS-4 y DB-HS-5. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. 

Inodoros
P1+P4 4 4,00
P2+P3+P5+P6 12 12,00
Urinarios
P2+P3+P5+P6 8 8,00
Inodoro adaptado
P1+P4 2 2,00

26,00 88,40 2.298,40

CM1E20XAT090 u INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A DUCHA

Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para ducha, realiza-
do con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxi-
do (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con
sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-CEN ISO/TS
15875-7:2018. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo
corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RI-
TE (RD 1027/2007). Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie
B, conforme UNE-EN 1453-1:2017. Totalmente montado, conexionado y
probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberías y p.p de medios auxilia-
res. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB-HS-4 y
DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. 
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P1 1 1,00

1,00 124,95 124,95

TOTAL CM1E20X ................................................................................... 6.608,32

TOTAL 12......................................................................................................................................... 13.578,41
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13 SANITARIOS

APARATOS SANITARIOSCM1E21A

CM1E21ADP050 u PLATO DUCHA PORCELANA BLANCA 90x90x8 cm

Plato de ducha de porcelana, cuadrada, de 90x90x8 cm, en color blanco;
conforme norma UNE-EN 14527+A1. Totalmente instalada y conexionada,
i/sellado, desagüe con salida horizontal de 50 mm, p.p. de pequeño mate-
rial y medios auxiliares. 

P1 1 1,00

1,00 110,85 110,85

_CM1E21ALE0801u LAVABO CIRCULAR D36cm H12cm S/ENCIMERA

Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, circular de diámentro 36
cm y altura 12 cm, modelo CILIN de Codis o similar,para colocar sobre en-
cimera (sin incluir); conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de 32 mm,
acoplamiento a pared acodado cromado con plafon. Totalmente instalado y
conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. 

P1+P4 4 4,00
P2+P3+P5+P6 20 20,00

24,00 233,88 5.613,12

SMN0101 u Mueble base para 2 lavabos A160cm

Suministro y Montaje de Mueble de baño (módulo base), para dos lavabos
de sobremueble, de acabado paulownia, modelo C3 de Codis o similar , de
160cm de anchura y H30cm. Incluso elementos de fijación.

P1+P4 2 1,00 2,00
P2+P3+P5+P6 4 2,00 8,00

10,00 775,42 7.754,20

SMN0102 u Mueble base para lavabo A60cm

Suministro y Montaje de Mueble de baño (módulo base), para lavabo de so-
bremueble, de acabado paulownia, modelo C3 de Codis o similar , de
60cm de anchura y H30cm. Incluso elementos de fijación.

P2+P3+P5+P6 4 1,00 4,00

4,00 469,39 1.877,56

CM1E21AIB035 u INODORO TANQUE BAJO GAMA MEDIA BLANCO TAPA AMORTIGUADA

Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado en porcela-
na vitrificada conforme a UNE-EN 997, de gama media en color blanco.
Dispone de asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable y me-
canismo doble descarga. Totalmente instalado, conectado y funcionando;
i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo flexi-
ble cromados, pequeño material y medios auxiliares.

P1+P4 4 4,00
P2+P3+P5+P6 12 12,00

16,00 176,87 2.829,92

CM1E21AUP030 u URINARIO MURAL BLANCO

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes
de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe
de unión; conforme UNE 67001. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p.
de pequeño material y medios auxiliares. 

P2+P3+P5+P6 8 8,00

8,00 122,59 980,72
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diE21AWV010 ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED

Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla
de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al sola-
do, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pa-
red convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando.  (El
sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).

P1-P6 6 6,00

6,00 173,97 1.043,82

_CM1E21AFA0401u FREGADERO EMPOTRABLE 1 SENO

Fregadero de fabricada con tablero de cuarzo compacto de espesor 1,2cm
Silestone modelo Posidonia Green Due S o similar, de 1 seno de dimensio-
nes 34x37cm, para colocar encastrado en encimera o equivalente (sin in-
cluir), válvula de desagüe de 40 mm y desagüe sifónico sencillo. Totalmen-
te instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. 

P2 1 1,00
P5 1 1,00

2,00 248,18 496,36

TOTAL CM1E21A ................................................................................... 20.706,55

GRIFERÍACM1E21G

CM1E21GMD020 u GRIFO MONOMANDO MURAL DUCHA GAMA MEDIA

Grifo mezclador monomando exterior mural para ducha, con acabado cro-
mado, de gama media. Equipado con ducha de mano, enlace flexible cro-
mado de 150 cm y soporte. Fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente
instalado, probado y funcionando; i/p.p. de enlaces excéntricos, pequeño
material y medios auxiliares. 

P1 1 1,00

1,00 64,70 64,70

_CM1E21GMF0501u GRIFO MONOMANDO REPISA FREGADERO

Grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, con acabado negro
mate, modelo Project-tres ref 21140501NM o similar, con caño giratorio y
aireador; fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente instalado, probado
y funcionando; i/p.p. de llaves de escuadra cromadas, latiguillos flexibles,
pequeño material y medios auxiliares. 

P2 1 1,00
P5 1 1,00

2,00 250,57 501,14

_CM1E21GMF0502u GRIFO MONOMANDO PARED LAVABO

Grifo mezclador monomando de pared para lavabo, con acabado negro ma-
te, modelo Project-tres ref 21130022NM o similar, con caño giratorio y aire-
ador; fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente instalado, probado y
funcionando; i/p.p. de llaves de escuadra cromadas, latiguillos flexibles, pe-
queño material y medios auxiliares. 

P1 - 1.6 2 2,00
P2 - 2.10 1 1,00
P2 - 2.11 4 4,00
P3 - 3.6 1 1,00
P3 - 3.7 4 4,00
P4 - 4.7 2 2,00
P5 - 5.6 1 1,00
P5 - 5.7 4 4,00
P6 - 6.7 1 1,00
P6 - 6.8 4 4,00

24,00 172,02 4.128,48

TOTAL CM1E21G................................................................................... 4.694,32

519 julio 2025



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma Edificio Alcalá 1. Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACCESIBILIDAD Y AYUDAS TÉCNICASCM1E21T

CM1E21TAL060 u LAVABO MURAL ACCESIBLE 680x580 mm CON GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO

Lavabo mural accesible de porcelana vitrificada, de 680x580 mm, con apo-
yo anatómico para codos, frontal cóncavo que facilita el acceso a la silla de
ruedas; colocado con anclajes a la pared, incluso sellado con silicona, con
válvula, sifón y desagüe flexible, con grifo mezclador monomando mural,
para aplicaciones hospitalarias, acabado latón cromado, apertura por palan-
ca gerontológica de 150 mm, caño giratorio de 200 mm, cartucho cerámico
de 40 mm multifunción con limitador de Tª con 7 posiciones de regulación,
doble caudal 6-12 l/min ajustable, aireador universal F22x1 con salida libre,
conexiones 1/2" a 3/4" con excentricidad y embellecedor. Totalmente insta-
lado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares; confor-
me a UNE 41523 y CTE DB SUA-9. 

P1+P4 2 2,00

2,00 394,67 789,34

diE21ANS100 ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360
mm de ancho y 670 mm de longitud, de altura de asiento accesible, forma-
do por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fija-
ción a suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de descarga
de doble pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con aro abierto y tapa con bisa-
gras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionan-
do; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y llave de aparato. Instalado
conforme a CTE DB SUA-9.

P1+P4 2 2,00

2,00 304,27 608,54

TOTAL CM1E21T ................................................................................... 1.397,88

LLAVES Y ACCESORIOS APARATOSCM1E21J

CM1E21JE010 u LLAVE DE ESCUADRA PARED 1/2" A 3/8"

Llave de corte en escuadra a pared antical con entrada a rosca macho de
1/2" y salida en rosca macho a 3/8". Fabricada en cuerpo y mando en mate-
rial metálico cromado, con sistema de cuarto de vuelta de accionamiento
de apertura y cierre de la válvula. Presión nominal de 16 bar, apta para
temperaturas hasta 95 ºC. Totalmente instalada, probada y funcionando;
i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Llave válida para dar servi-
cio a griferías de lavabo, bidé y fregadero doméstico, así como inodoro con
cisterna. Conforme a CTE DB HS-4. 

44,00 6,98 307,12

TOTAL CM1E21J.................................................................................... 307,12

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS BAÑOCM1E21M

_diE21AAB1301 ud BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO MATE 700 mm

P1 2 2,00
P4 2 2,00

4,00 69,04 276,16

CM1E21MPE050 u DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO ESTÁNDAR 2 ROLLOS ACERO INOXIDABLE
SATINADO

Dispensador de papel higiénico estándar, con capacidad para 2 rollos es-
tándar, formado por tapa de reposición y cuerpo de pared fabricados en
acero inoxidable con acabado en satinado. Incorpora cerradura para aper-
tura de la tapa de reposición. Dimensiones: 150x150x340 mm. Completa-
mente instalado a pared mediante tornillos y tacos universales; i/p.p. de fija-
ciones y medios auxiliares. Base de precios de la Construcción de la Comu-
nidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.
P1+P4 2 2,00 4,00
P2+P3+P5+P6 4 2,00 8,00
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12,00 31,36 376,32

CM1E21MSH030 u SECAMANOS HANDS-IN DE ACERO INOXIDABLE SATINADO 1650 W

Secador de manos por aire caliente de tipo "Hands-In", de acero inoxidable
acabado satinado con estructura interior en plástico ignífugo inyectado. Ins-
talación mural mediante tornillos y tacos universales. Activación de la seca-
dora mediante sensores infrarrojos electrónicos, con apagado automático
después de retirar las manos o transcurridos 40-50 segundos. Alimenta-
ción 230 V/50 Hz, de potencia máxima de 1650 W. Velocidad de salida del
aire de 11 m/s. Tiempo estimado de secado de 40-50 segundos. Consumo
6,8 A. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de fijacio-
nes, conexiones y medios auxiliares. Modelo que instalado correctamente
cumple con la norma UNE 41523:2001. Base de precios de la Construc-
ción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.
P1+P4 2 1,00 2,00
P2+P3+P5+P6 4 1,00 4,00

6,00 115,23 691,38

CM1E21MJI080 u DOSIFICADOR JABÓN VERTICAL MANUAL EMPOTRABLE DE ACERO INOXIDABLE
SATINADO 1 l

Dosificador de jabón vertical metálico, de 1 l de capacidad, de instalación
mural empotrada. De acero inoxidable acabado satinado, con visor transpa-
rente de nivel; depósito interior, pulsador en latón cromado de accionamien-
to manual, con cierre superior con llavín. Dimensiones: 125x120x210 mm
(alto x ancho x fondo). Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijación y
medios auxiliares. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Área 1.
P1+P4 2 2,00 4,00
P2+P3+P5+P6 4 2,00 8,00

12,00 26,83 321,96

_CM1E21ME0301 u ESPEJO A-50 cm x H-60 cm

Espejo rectangular de dimensiones totales de ancho 500 mm y alto 600
mm, modelo CUBO de Codis o similar, para colocar en vertical, totalmente
instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones. Base de precios de la Construc-
ción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

P1+P4 2 3,00 6,00
P2+P3+P5+P6 4 5,00 20,00

26,00 124,48 3.236,48

CM1E21MAA110 u ESCOBILLERO PARED/SUELO DE ACERO INOXIDABLE SATINADO 90x430 mm

Escobillero de pared/suelo, de dimensiones 90x430 mm, fabricado en ace-
ro inoxidable, acabado satinado. Base de precios de la Construcción de la
Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.
P1+P4 2 3,00 6,00
P2+P3+P5+P6 4 3,00 12,00

18,00 18,94 340,92

CM1E21MAA150 u PORTARROLLOS SIN TAPA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO 155x90x45 mm

Portarrollos sin tapa de dimensiones 155x90x45 mm, fabricado en acero
inoxidable acabado satinado, con sistema de fijación oculto. Totalmente ins-
talado sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios
auxiliares. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid.
Precio particularizado para el Área 1.
P1+P4 2 3,00 6,00
P2+P3+P5+P6 4 3,00 12,00

18,00 28,38 510,84

CM1E21MAW120 u PAPELERA HIGIÉNICA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO CON TAPA 5 l

Papelera higiénica circular de 5 litros de capacidad, fabricada en acero ino-
xidable acabado cromo satinado, con tapa accionada mediante pedal, cu-
beta interior de plástico extraíble. Totalmente colocada. Base de precios de
la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el
Área 1.
P1+P4 2 2,00 4,00
P2+P3+P5+P6 4 3,00 12,00
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16,00 17,90 286,40

CM1E21MAW130 u PAPELERA HIGIÉNICA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO CON TAPA 12 l

Papelera higiénica circular de 12 litros de capacidad, fabricada en acero
inoxidable acabado cromo satinado, con tapa accionada mediante pedal,
cubeta interior de plástico extraíble. Totalmente colocada. Base de precios
de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para
el Área 1.
P1+P4 2 3,00 6,00
P2+P3+P5+P6 4 1,00 4,00

10,00 23,21 232,10

CM1E29LS010 u SEÑAL ASEOS ALTO RELIEVE - BRAILLE 170x170 mm

Señal de indicación de aseos; en placa de 170x170 mm de tamaño, con al-
to relieve y contraste cromático (mayor del 60%), e inscripción en Braille,
conforme a UNE 170002 y a la Comisión Braille Española (ONCE); fabrica-
da en material plástico resistente a arañazos y a los rayos UV. Totalmente
instalada sobre soporte mediante adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y
medios auxiliares. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Área 1.
P1 3 3,00
P2 4 4,00
P3 4 4,00
P4 3 3,00
P5 4 4,00
P6 4 4,00

22,00 18,53 407,66

CM1E29LS040 u SEÑAL ASEO ACCESIBLE ALTO RELIEVE 170x85 mm

Señal de indicación de aseo accesible; en placa de 170x85 mm de tamaño,
con alto relieve y contraste cromático (mayor del 60%), conforme a UNE
170002, con símbolo internacional de accesibilidad (SIA) integrado confor-
me a UNE 41501; fabricada en material plástico resistente a arañazos y a
los rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante adhesivo; i/p.p.
de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Base de precios de la Construc-
ción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.
P1+P4 2 2,00

2,00 17,21 34,42

TOTAL CM1E21M................................................................................... 6.714,64

TOTAL 13......................................................................................................................................... 33.820,51
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14 CALEFACCIÓN Y A.C.S.

AGUA CALIENTE SANITARIA (A.C.S.)CM1E22T

diE22KAE011 ud TERMO ELÉCTRICO 30 l.

Termo eléctrico de 30 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exte-
rior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de cor-
te y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.

4,00 231,84 927,36

diE22KAE020 ud TERMO ELÉCTRICO 50 l.

Termo eléctrico de 50 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exte-
rior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de cor-
te y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.

2,00 250,57 501,14

TOTAL CM1E22T ................................................................................... 1.428,50

CONDUCCIONES Y VALVULERÍACM1E22N

diE22NTP010 m. TUB.POLIPROPILENO D=16 mm (3/8")

Tubería de polipropileno D=16 mm.x2,7 mm. (3/8") según Norma UNE
53.415, para red de distribución de circuito de calefacción i/accesorios de
unión del mismo material o metálicos en transición, protegido con tubo co-
rrugado, instalado y probado a 20 kg/cm2 de presión.Acorde RITE 2007

150,00 3,12 468,00

diE22NVE020 ud VÁLVULA DE ESFERA 1/2" PN-10

Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/pe-
queño material y accesorios. Acorde RITE 2007

160,00 15,22 2.435,20

TOTAL CM1E22N ................................................................................... 2.903,20

AISLAMIENTO TUBERÍAS CALEFACCIÓN Y A.C.S.CM1E22O

CM1E22OC220 m COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO e=30 mm D=1 1/2"

Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 1 1/2", formado por lana de vi-
drio recubierta con papel kraft de aluminio reforzado, con forma cilíndrica di-
mensionalmente estable; de baja conductividad térmica (0,034 W/mK), no
inflamable, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 30 mm
de espesor, conforme a RITE para tuberías de calefacción y ACS. Total-
mente instalado; i/p.p. de cinta adhesiva y medios auxiliares. 

200,00 8,97 1.794,00

TOTAL CM1E22O................................................................................... 1.794,00

TOTAL 14......................................................................................................................................... 6.125,70
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15 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN

SISTEMAS DOMÉSTICOSCM1E23H

CM1E23HUP030 u CONJUNTO SPLIT 1x1 PARED BOMBA CALOR-INVERTER 5 / 6 kW

Conjunto de climatización de tipo split 1x1, formado por ud. exte-
rior y ud. interior de pared; con bomba de calor con tecnología In-
verter, de capacidad nominal de 5 kW en frío y de 6 kW en calor,
con clasificación energética A; de alimentación monofásica
220-240V. Equipado con filtro antibacteriano, antialérgeno y antivi-
rus, con función de autolimpieza e indicador de limpieza. Funciones
de deshumidificación y funcionamiento programable de múltiples
funciones. Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado,
i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes. Base de pre-
cios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particu-
larizado para el Área 1.

1,00 1.281,35 1.281,35

TOTAL CM1E23H ................................................................................... 1.281,35

FANCOILSCM1E23F

CM1E23FSC120 u FANCOIL SUELO-TECHO SIN CARCASA 4 TUBOS 4,75 kW / 6 kW

Unidad interior fancoil de suelo-techo sin carcasa, con instalación a
4 tubos; de aprox. 4,75 kW de potencia frigorífica nominal y de
aprox. 6 kW de potencia calorífica. Equipada con filtro de aire extraí-
ble lavable. Totalmente montada; i/p.p. de llaves de corte de 1/2" y
conexión mediante tubería de cobre aislada. Base de precios de la
Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado pa-
ra el Área 1.

80,00 451,42 36.113,60

TOTAL CM1E23F ................................................................................... 36.113,60

TUBERÍAS CLIMATIZACIÓNCM1E23T

CM1E23TD020 m TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=1/4"+1/2"

Tubería doble de cobre frigorífico aislado en rollo, con una tubería
de diámetro 1/4", con pared de 0,80 mm de espesor; y otra tubería
de diámetro 1/2", con pared de 0,80 mm de espesor. Ambas tuberí-
as unidas y con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerra-
da en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de cir-
cuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de
piezas (codos, tes manguitos, etc). Base de precios de la Construc-
ción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el
Área 1.

15,00 13,99 209,85

TOTAL CM1E23T ................................................................................... 209,85

DISTRIBUCIÓN AIRE VENTILACIÓN / CLIMATIZACIÓNCM1E23D

CM1E23DCI010 m2 CONDUCTO POLIISOCIANURATO 35 kg/m3

Canalización de aire realizada en espuma de poliisocianurato de 35
kg/m3, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas
especiales, cubiertos en papel de aluminio interior y exteriormente.
Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid.
Precio particularizado para el Área 1.

140,00 40,38 5.653,20
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CM1E23DCN020 m TUBO ALUMINIO FLEXIBLE COMPRIMIDO D=100 mm

Conducto formado por tubo de aluminio flexible comprimido (1 me-
tro extensible a 5 metros), de diámetro 100 mm; suspendido o fija-
do a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente
instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masi-
lla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-3. Medido en su longitud. Base de precios de la Cons-
trucción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el
Área 1.

350,00 8,88 3.108,00

CM1E23DDL020 u DIFUSOR LINEAL 1000 mm 4 VÍAS C/REGULACIÓN

Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruído con cuatro
ranuras, longitud de perfil 1000 mm, i/p.p. de piezas de remate, ins-
talado, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25. Base de pre-
cios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particu-
larizado para el Área 1.

160,00 145,70 23.312,00

TOTAL CM1E23D ................................................................................... 32.073,20

TRAMITACIONES, LEGALIZACIONES E INSPECCIONESCM1E23Z

_CM1E23Z100 u Legalización de la instalación de climatización existente

Legalización administrativa de la instalación de climatización ya ejecutada,
incluyendo la recopilación, verificación y adaptación de la documentación
técnica conforme a la normativa vigente (RITE – Reglamento de Instalacio-
nes Térmicas en los Edificios, y demás disposiciones de aplicación), redac-
ción de memoria técnica, esquemas y planos conforme a obra, justificación
de cumplimiento normativo, certificaciones de eficiencia energética y cum-
plimiento de requisitos higrotérmicos, preparación y tramitación del expe-
diente ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, tasas admi-
nistrativas y gestiones necesarias hasta la obtención del certificado o reso-
lución favorable de legalización.
Unidad ejecutada conforme a requerimientos del órgano de contratación y
completa en todas sus partes.

1,00 1.015,05 1.015,05

TOTAL CM1E23Z ................................................................................... 1.015,05

TOTAL 15......................................................................................................................................... 70.693,05
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16 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CM1E26DLP010 m CIRCUITO SUPERFICIE PVC M20 CABLE RESISTENTE FUEGO 2x1,5 mm2 (AS

Circuito con canalización de superficie de tubo rígido de PVC gris
M20/gp9 libre de halógenos autoextinguible, con cableado de co-
bre flexible resistente al fuego formado por 2 conductores de cobre
de 1,5 mm2 de sección, SZ1-K (AS+) o RZ1-K mica (AS+), de protec-
ción 0,6/1 kV. Con aislamiento de silicona o cinta de mica con XLPE
y cubierta de poliolefinas; libre de halógenos, no propagador de la
llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emi-
sión de gases corrosivos. Cable diseñado según Norma UNE
211025, y conforme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y conec-
tado; i/p.p. de piezas de anclaje, accesorios y conexiones. 

900,00 13,46 12.114,00

CM1E26DAC070 u CENTRAL MODULAR DETECCIÓN INCENDIOS ANALÓGICA 2 LAZOS AMPLIABLES

Central modular de detección de incendios analógica ampliable has-
ta 32 lazos mediante tarjetas de 2 lazos y cajas de expansión. No in-
corpora lazos de detección. Pantalla táctil de 10” con gestión gráfi-
ca, 2048 zonas, 256 áreas y 1024 grupos. Registro histórico de
100.000 eventos. Software de configuración y mantenimiento gratui-
tos, configuración mediante puerto USB o Ethernet. 2 salidas de si-
renas supervisadas y 2 salidas de relés libres de tensión en placa. Sa-
lida auxiliar de 24 V 500mA. Conectable a una red (T-Network) de
64 centrales analógicas mediante RS485 o fibra óptica (no inclui-
das). Ethernet en placa para programación y telemantenimiento. Co-
nectividad a Detnov Cloud. Cabina metálica. Multilingüe. Certificado
CPR UNE-EN 54-1:2011. Precisa de 2 baterías BTD-1224 incluidas.
Dimensiones: 533x453x212 mm. Totalmente instalado y conexiona-
do bajo canalización PVC, probado, puesta en marcha y en funcio-
namiento. 

1,00 1.067,05 1.067,05

CM1E26DAC080 u TARJETA DE EXPANSIÓN MICROPROCESADA 2 LAZOS ANALÓGICOS

Tarjeta de expansión microprocesada de 2 lazos con capacidad de
500 dispositivos. 250 direcciones por lazo (detectores, módulos, sire-
nas o pulsadores). Conectable a las centrales analógicas CAD-250.
Totalmente instalada y conexionada, probado, puesta en marcha y
en funcionamiento. 

1,00 415,77 415,77

CM1E26DAF020 u FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA 24V-5A (17 Ah)

Fuente de alimentación conmutada cortocircuitable de 24 Vcc-5 A,
bitensión 230/115 Vac-50-60 Hz, provista de indicaciones lumino-
sas de estado general de la fuente de alimentación, estado y carga
de las baterías y de los fusibles de salida. Dispone de 2 salidas inde-
pendientes protegidas contra cortocircuitos. Equipa tarjeta micro-
procesada de información de estado permanente. Capacidad de 2
baterías 12 V-17 Ah. Equipo conforme a Norma EN 54-4. Totalmen-
te instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

1,00 499,79 499,79
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CM1E26DAM050 u MÓDULO DE 32 SALIDAS PARA INFORMACIÓN

Unidad microprocesada direccionable que gestiona y presenta infor-
mación de la instalación en 32 salidas. Para configurar sinópticos, re-
petidores y cuadros de maniobras. Salida de la información por co-
nector. Provisto de autoaislador que lo aísla del resto de la instala-
ción en caso de cortocircuito interno, LED de información, clemas
extraíbles y caja protectora. Equipo conforme a Norma EN 54-18,
con Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y
medios auxiliares. 

1,00 65,49 65,49

CM1E26DAD060 u DETECTOR ÓPTICO DE HUMO PARA SISTEMA ANALÓGICO

Detector óptico de humo para sistema analógico, incorpora algorit-
mos de verificación y compensación de suciedad. Led indicador de
estado y salida para piloto remoto o zumbador, sistema anti hurto.
Color blanco. Permite realizar instalación sin polaridad. Precisa base
de conexión Z-200 o Z-200-H. Certificado CPR UNE-EN 54-7:2019.
Dimensiones: 100x40 mm. Totalmente instalado y conexionado, pro-
bado, puesta en marcha y en funcionamiento. 

82,00 63,24 5.185,68

CM1E26DAD070 u DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO PARA SISTEMA ANALÓGICO

Detector termovelocimétrico (58ºC/-8ºC/minuto) para sistema ana-
lógico, incorpora algoritmos de verificación y compensación de su-
ciedad. Led indicador de estado y salida para piloto remoto o zum-
bador, sistema anti hurto. Color blanco. Permite realizar la instala-
ción sin polaridad. Precisa base de conexión Z-200 o Z-200-H. Certi-
ficado CPR UNE-EN 54-5:2017+A1:2019. Dimensiones 100x40 mm.
Totalmente instalado y conexionado, probado, puesta en marcha y
en funcionamiento. 

35,00 60,05 2.101,75

CM1E26DAP020 u PULSADOR DE ALARMA ANALÓGICO REARMABLE CON AISLADOR

Pulsador de alarma analógico rearmable con aislador incorporado,
para montaje en superficie. Incorpora led indicador de estado y lla-
ve de prueba. Color rojo. Certificados CPR UNE-EN
54-11:2001/A1:2007 y UNE-EN 54-17:2007. Dimensiones: 98x98x48
mm. Totalmente instalado y conexionado, probado, puesta en mar-
cha y en funcionamiento. 

14,00 111,43 1.560,02

CM1E26DAS030 u SIRENA ANALÓGICA CON FLASH Y AISLADOR INCORPORADO

Sirena analógica de alarma de color rojo con flash de color blanco
para instalación en techo, con aislador incorporado. Cobertura del
flash C-2.4.7. IP21C, 32 tonos. Uso interior. Potencia acústica entre
78 y 98 dB dependiendo del tono seleccionado. Certificado confor-
me UNE-EN 54-3:2016+A1:2019, UNE-EN 54-17:2007 y UNE-EN
54-23:2011. Totalmente instalado y conexionado, probado, puesta
en marcha y en funcionamiento. 

16,00 211,05 3.376,80

599 julio 2025



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma Edificio Alcalá 1. Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

_diE26FZ100 u Legalización de la instalación de protección contra incendios existente

Legalización administrativa de la instalación de protección contra incendios
existente en el edificio, de acuerdo con el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios (RIPCI, RD 513/2017), Código Técnico de la
Edificación (CTE DB-SI), y demás normativa aplicable.
La partida comprende: revisión in situ de la instalación ejecutada, elabora-
ción de memoria técnica descriptiva y planos conforme a obra, justificación
del cumplimiento normativo, elaboración de esquema funcional de los siste-
mas instalados (detección, alarma, extinción, señalización, etc.), redacción
del certificado técnico, emisión de actas de pruebas si fueran necesarias, e
inclusión de certificados de materiales y equipos.
Unidad completa y ejecutada conforme a los requerimientos del órgano de
contratación.

1,00 1.015,05 1.015,05

TOTAL 16......................................................................................................................................... 27.401,40
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17 PINTURAS

_diE27EPA0201 m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR PARAM. VERT.

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmen-
tada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano
de imprimación y plastecido.

PB 1 22,91 3,50 80,19
P1
P1 - acceso dch 1 5,21 2,70 14,07
P1 - acceso izq 1 28,10 2,70 75,87
1.5 - fachada 1 6,38 2,70 17,23
1.5 - tabique int 1 4,91 2,70 13,26
1.3 - pared 1 43,67 2,70 117,91
1.4 - fachada 1 12,96 2,70 34,99
1.6 1 5,88 2,40 14,11
1.6 - H120 1 2,05 1,20 2,46
1.7 1 4,84 2,40 11,62
1.7 - H120 1 1,57 1,20 1,88
1.8 1 4,55 2,40 10,92
1.8 - H120 1 0,99 1,20 1,19
1.9 2 2,79 2,40 13,39
1.9 - H120 2 2,02 1,20 4,85
1.10 1 5,36 2,40 12,86
1.10 - H120 1 1,35 1,20 1,62
1.11 1 10,11 2,40 24,26
1.12 1 4,12 2,40 9,89
1.12 - H120 1 4,11 1,20 4,93
1.13 1 10,09 2,40 24,22
1.14 1 8,26 2,40 19,82
P2
P2 - acceso dch 1 6,27 2,70 16,93
P2 - acceso izq 1 3,57 2,70 9,64
2.8 - archivo 1 20,97 2,70 56,62
2.7 - fachada 1 15,67 2,70 42,31
2.7 - tabique int 1 5,43 2,70 14,66
2.6 1 25,34 2,70 68,42
2.3 - fachada 1 31,80 2,70 85,86
2.3 - tabique int 1 11,38 2,70 30,73
2.9 1 13,23 2,70 35,72
2.10 1 5,01 2,40 12,02
2.10 - H120 1 1,40 1,20 1,68
2.11 1 6,77 2,40 16,25
2.11 - H120 1 3,44 1,20 4,13
2.12 1 7,41 2,40 17,78
2.12 - H120 1 2,30 1,20 2,76
2.13 1 5,87 2,40 14,09
2.13 - H120 1 2,56 1,20 3,07
2.14 1 3,81 2,40 9,14
2.14 - H120 1 5,37 1,20 6,44
P3
P3 - acceso dch 1 6,42 2,70 17,33
P3 - acceso izq 1 3,57 2,70 9,64
3.4 - fachada 1 6,38 2,70 17,23
3.4 - tabique int 1 6,53 2,70 17,63
3.3 - fachada 1 43,74 2,70 118,10
3.5 1 13,44 2,70 36,29
3.5 - tabique int 1 11,37 2,70 30,70
3.6 1 5,03 2,40 12,07
3.6 - H120 1 1,42 1,20 1,70
3.7 1 6,76 2,40 16,22
3.7 - H120 1 3,44 1,20 4,13
3.8 1 7,41 2,40 17,78
3.8 - H120 1 2,30 1,20 2,76
3.9 1 5,87 2,40 14,09
3.9 - H120 1 2,56 1,20 3,07
3.10 1 3,82 2,40 9,17
3.10 - H120 1 5,37 1,20 6,44
P4
P4 - acceso dch 1 6,59 2,70 17,79
P4 - acceso izq 1 3,57 2,70 9,64
4.1 - tabique int 1 6,47 2,70 17,47
4.6 1 13,82 2,70 37,31
4.4 - fachada 1 6,37 2,70 17,20
4.4 - tabique int 1 3,57 2,70 9,64
4.3 - fachada 1 57,15 2,70 154,31
4.2 1 2,99 2,70 8,07
4.3 - tabique int 1 15,63 2,70 42,20
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4.7 1 5,67 2,40 13,61
4.7 - H120 1 2,05 1,20 2,46
4.8 1 5,08 2,40 12,19
4.8 - H120 1 1,61 1,20 1,93
4.9 1 4,77 2,40 11,45
4.9 - H120 1 0,96 1,20 1,15
4.10 2 2,79 2,40 13,39
4.10 - H120 2 2,01 1,20 4,82
4.11 1 3,86 2,40 9,26
4.11 - H120 1 5,10 1,20 6,12
P5
P5 - acceso dch 1 6,53 2,70 17,63
P5 - acceso izq 1 3,57 2,70 9,64
5.1 1 14,06 2,70 37,96
5.4 1 6,37 2,70 17,20
5.3 - fachada 1 43,82 2,70 118,31
5.5 1 13,00 2,70 35,10
5.2 1 3,35 2,70 9,05
5.3 - pasillo 1 2,70 2,70 7,29
5.6 1 5,03 2,40 12,07
5.6 - H120 1 1,42 1,20 1,70
5.7 1 6,77 2,40 16,25
5.7 - H120 1 3,45 1,20 4,14
5.8 1 7,45 2,40 17,88
5.8 - H120 1 2,30 1,20 2,76
5.9 1 5,93 2,40 14,23
5.9 - H120 1 2,56 1,20 3,07
5.10 1 3,83 2,40 9,19
5.10 - H120 1 5,37 1,20 6,44
P6
P6 - acceso dch 1 6,69 2,70 18,06
P6 - acceso izq 1 3,54 2,70 9,56
6.6 1 7,25 2,70 19,58
6.4 - fachada 1 8,40 2,70 22,68
6.4 - tabique int 1 5,85 2,70 15,80
6.3 - fachada 1 36,32 2,70 98,06
6.5 1 12,92 2,70 34,88
6.2 1 3,26 2,70 8,80
6.3 - pasillo 1 3,80 2,70 10,26
6.7 1 5,03 2,40 12,07
6.7 - H120 1 1,42 1,20 1,70
6.8 1 6,71 2,40 16,10
6.8 - H120 1 3,38 1,20 4,06
6.9 1 7,45 2,40 17,88
6.9 - H120 1 2,30 1,20 2,76
6.10 1 5,87 2,40 14,09
6.10 - H120 1 2,54 1,20 3,05
6.11 1 3,96 2,40 9,50
6.11 - H120 1 5,37 1,20 6,44
_A DEDUCIR PUERTAS
Puerta acceso -12 0,92 2,10 -23,18
P1 M-1 -14 0,92 2,10 -27,05
P1 M-2 -4 0,95 2,10 -7,98
P2+P3+P5+P6 M-1 -32 0,92 2,10 -61,82
P2+P3+P5+P6 M-2 -8 0,95 2,10 -15,96
P4 M-1 -6 0,92 2,10 -11,59
P4 M-2 -4 0,95 2,10 -7,98
_A DEDUCIR VENTANAS
P1+P3+P4 M-9 -39 1,50 1,50 -87,75
P1+P3+P4 M-11 -3 1,80 1,50 -8,10
P2 M-10 -3 1,50 2,60 -11,70
P2 M-9 -10 1,50 1,50 -22,50
P2 M-11 -1 1,80 1,50 -2,70
P5 M-9 -12 1,50 1,50 -27,00
P5 M-11 -1 1,80 1,50 -2,70
P6 M-10 -3 1,50 2,60 -11,70
P6 M-9 -9 1,50 1,50 -20,25
P6 M-11 -1 1,80 1,50 -2,70
ITE
PS1 1 1,00 3,00 3,00
PS1 1 1,20 0,80 0,96

2.000,69 5,09 10.183,51

_diE27EPA0202a m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR PARAM. HOR.

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmen-
tada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano
de imprimación y plastecido.

_TECHO REGISTRABLE

629 julio 2025



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma Edificio Alcalá 1. Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PLANTA PRIMERA 1 17,30 17,30
PLANTA SEGUNDA 1 34,44 34,44
PLANTA TERCERA 1 8,30 8,30
PLANTA CUARTA 1 18,73 18,73
PLANTA QUINTA 1 23,28 23,28
PLANTA SEXTA 1 9,74 9,74
_FAJA PERIMETRAL ESTANDAR
P1
1.3 - oficina abierta 1 62,23 0,45 28,00
1.4 - sala colab 1 16,97 0,45 7,64
1.5 - despacho 1 24,03 0,45 10,81
1.11 - limpieza 1 10,11 2,00 20,22
1.13 - vigilantes 1 10,09 0,20 2,02
P2
2.3 - oficina abierta 1 44,23 0,45 19,90
2.6 - despacho 1 29,00 0,45 13,05
2.7 - reuniones 1 30,93 0,45 13,92
2.8 - archivo 1 19,77 0,45 8,90
P3
3.3 - oficina abierta 1 63,46 0,45 28,56
3.4 - despacho 1 23,32 0,45 10,49
3.5 - sala colab 1 18,46 0,45 8,31
P4
4.3 - oficina abierta 1 63,22 0,45 28,45
4.3 - taquillas 1 4,82 0,45 2,17
4.3 - taquillas 1 2,88 0,50 1,44
4.4 - despacho 1 36,30 0,45 16,34
4.4 - despacho 1 4,31 0,15 0,65
P5
5.3 - oficina abierta 1 59,58 0,45 26,81
5.4 - despacho 1 18,68 0,45 8,41
5.4 - despacho 1 4,38 0,15 0,66
P6
6.3 - oficina abierta 1 50,15 0,45 22,57
6.4 - despacho 1 24,02 0,45 10,81
6.6 - archivo 1 7,25 0,20 1,45
6.5 - sala colab 1 16,79 0,45 7,56
_FAJA PERIMETRAL HIDRÓFUGA
P1
1.7 - aseo 1 6,39 0,20 1,28
1.8 - aseo 1 5,52 0,20 1,10
1.9 - adapatado 1 9,57 0,20 1,91
1.10 - limpieza 1 6,70 0,20 1,34
1.12 - ducha 1 8,23 0,20 1,65
P2
2.9 - office 1 18,24 0,45 8,21
2.10 - lactancia 1 6,39 0,20 1,28
2.12 - aseo fem 1 9,90 0,30 2,97
2.13 - aseo masc 1 8,46 0,30 2,54
2.14 - limpieza 1 9,07 0,25 2,27
P3
3.6 - lactancia 1 6,43 0,20 1,29
3.8 - aseo fem 1 9,89 0,30 2,97
3.9 - aseo masc 1 8,46 0,30 2,54
3.10 - limpieza 1 9,07 0,25 2,27
P4
4.8 - aseo 1 6,68 0,20 1,34
4.9 - aseo 1 5,71 0,20 1,14
4.10 - adapatado 1 9,55 0,20 1,91
4.11 - limpieza 1 9,11 0,20 1,82
P5
5.5 - office 1 18,01 0,45 8,10
5.6 - lactancia 1 6,43 0,20 1,29
5.8 - aseo fem 1 10,38 0,30 3,11
5.9 - aseo masc 1 8,54 0,30 2,56
5.10 - limpieza 1 9,11 0,25 2,28
P6
6.7 - lactancia 1 6,43 0,20 1,29
6.9 - aseo fem 1 10,39 0,30 3,12
6.10 - aseo masc 1 8,41 0,30 2,52
6.11 - limpieza 1 9,23 0,25 2,31

477,34 5,09 2.429,66

_diE27EPA0202b m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA NEGRO PARAM. HOR.

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmen-
tada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano
de imprimación y plastecido.

PLANTA PRIMERA 1 236,91 236,91
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PLANTA SEGUNDA 1 213,12 213,12
PLANTA TERCERA 1 241,87 241,87
PLANTA CUARTA 1 238,55 238,55
PLANTA QUINTA 1 223,54 223,54
PLANTA SEXTA 1 189,74 189,74

1.343,73 5,09 6.839,59

CM1E27GAI040 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR

Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y hori-
zontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y aca-
bado con dos manos, según NTE-RPP-24. Base de precios de la Construc-
ción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.
PC 1 11,55 2,00 23,10
PC 1 8,38 2,00 16,76
PC 1 11,86 2,00 23,72
PC 1 24,81 1,00 24,81

88,39 7,09 626,69

diE27HE010 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre
carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

C-1 6 1,53 0,22 2,02
C-2 6 2,41 0,22 3,18
C-3 1 1,50 0,22 0,33
C-4 1 2,41 0,22 0,53
C-5 5 1,80 0,22 1,98
C-6 5 2,60 0,22 2,86

10,90 11,76 128,18

CM1E27EPY050 m2 ESMALTE-LACA S/SUPERFICIES MINERALES

Esmaltado-lacado de superficies minerales (yeso, cemento, pladur) con es-
malte al agua basado en resinas acrílicas y de poliuretano resistentes al ro-
ce. En superficies nuevas preparar con 1 mano de imprimación acrílica con
poliuretano y 2 manos de acabado aplicado a brocha, rodillo de esmaltar o
pistola. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid.
Precio particularizado para el Área 1.
P1 - pilares 260 4 1,79 2,60 18,62
P1 - pilares 240 2 1,79 2,40 8,59
P1 - patio circular 1 22,61 2,40 54,26
P2 - pilares 260 4 1,79 2,60 18,62
P2 - pilares 240 1 1,79 2,40 4,30
P2 - patio circular 1 18,64 2,40 44,74
P3 - pilares 260 4 1,79 2,60 18,62
P3 - pilares 240 1 1,79 2,40 4,30
P3 - patio circular 1 18,64 2,40 44,74
P4 - pilares 260 4 1,79 2,60 18,62
P4 - pilares 240 1 1,79 2,40 4,30
P4 - patio circular 1 18,64 2,40 44,74
P5 - pilares 260 4 1,79 2,60 18,62
P5 - pilares 240 1 1,79 2,40 4,30
P5 - patio circular 1 18,64 2,40 44,74
P6 - pilares 260 4 1,79 2,60 18,62
P6 - pilares 240 1 1,79 2,40 4,30
P6 - patio circular 1 18,64 2,40 44,74
_A DEDUCIR
P1 - vent pequeña -6 1,00 1,20 -7,20
P1 - vent triple -1 2,95 1,20 -3,54
P2 - vent -6 1,00 1,50 -9,00
P3 - vent -6 1,00 1,50 -9,00
P4 - vent -6 1,00 1,50 -9,00
P5 - vent -6 1,00 1,50 -9,00
P6 - vent -6 1,00 1,50 -9,00

364,03 14,78 5.380,36

diE27ME010 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA

Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, imprima-
ción, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.

M-9 1 1,50 1,50 2,25
M-10 1 1,50 2,60 3,90
M-11 1 1,80 1,50 2,70

8,85 16,87 149,30

TOTAL 17......................................................................................................................................... 25.737,29

649 julio 2025



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma Edificio Alcalá 1. Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

18 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO

_CM1E29VC0101 m AMUEBLAMIENTO COCINA

Amueblamiento de cocina, con muebles de tablero MDF acabado melami-
na de calidad estándar, formado por muebles bajos y altos, encimera fabri-
cada con tablero MDF acabado melamina de calidad estándar de espesor
1,2cm incluso frente, zócalo inferior chapado en el mismo material de la en-
cimera y remates, montada, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero. Se-
gún planos de detalle. 

P2 1 3,94 3,94
P5 1 3,94 3,94

7,88 475,04 3.743,32

_CM1E29VE0101 u DOTACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA

Dotación completa de electrodomésticos de calidad media para un office,
compuesta por: 2 microondas, lavavajillas y frigorífico panelables, incluso
montaje de los mismos, instalados y funcionando. 

P2 1 1,00
P5 1 1,00

2,00 1.661,44 3.322,88

CM1E29OA100 u FRIGORÍFICO PEQUEÑO 47x49x45 cm

Pequeño frigorífico de grandes prestaciones con una capacidad total de 75
litros y dimensiones 47x49x45 cm, fácilmente integrable en el mobiliario de
oficina. 

P2+P3+P5+P6 - Sala lactancia 4 4,00

4,00 120,76 483,04

_CM1E29OA110 u BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS

Botiquín de primeros auxilios de pared fabricado en chapa de acero esmal-
tado, con llave. Dotación incluida: 1 botella de 250 ml de alcohol, 1 botella
de 250 ml de agua oxigenada, 1 paquete de algodón de 25 gr, 2 sobres de
gasa estéril de 20x20 cm,1 tijera de 13 cm, 1 pinza de plástico de 13 cm, 1
caja de tiritas de 10 unidades en diversas medidas, 1 rollo de esparadrapo
de 5 m, 2 guantes de látex, 3 vendas de malla de 5 m y 1 manual de prime-
ros auxilios. 

P2+P3+P5+P6 - Sala lactancia 4 4,00

4,00 27,03 108,12

_CM1E29OD2401 u MESA ZONAS COMUNES 160X80 cm

Suministro y montaje de Mesa 160x80. Modelo ZAMA NEXT de Forma5 o
similar. Con tapa de melamina de 25mm espesor con canto de 2mm de es-
pesor y estructura monoviga compuesta por un juego de pórticos y viga
central. Patas fabricadas en tubo cuadrado de acero 50 x 50 x 1,5 mm de
espesor y travesaño de 50 x 30 x 2 mm. Con separador frontal acústico ta-
pizado con herrajes incluidos. 

P1 25 25,00
P2 15 15,00
P3 25 25,00
P4 25 25,00
P5 25 25,00
P6 15 15,00

130,00 334,35 43.465,50
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_CM1E29OD2402au MESA SECRETARIA 160X80 cm L dcha

Suministro y montaje de Mesa 160x80, modelo ZAMA de Forma5 o similar,
con ala 100 x 60 y Buc MANO DERECHA. Con tapa de melamina de
25mm espesor con canto de 2 mm de espesor y estructura monoviga com-
puesta por un juego de pórticos y viga central. Patas fabricadas en tubo
cuadrado de acero 50 x 50 x 1,5 mm de espesor y travesaño de 50 x 30 x
2 mm. 

P2 1 1,00
P6 1 1,00

2,00 316,25 632,50

_CM1E29OD2402bu MESA SECRETARIA 160X80 cm L izqa

Suministro y montaje de Mesa 160x80, modelo ZAMA de Forma5 o similar,
con ala 100 x 60 y Buc MANO IZQUIERDA. Con tapa de melamina de
25mm espesor con canto de 2 mm de espesor y estructura monoviga com-
puesta por un juego de pórticos y viga central. Patas fabricadas en tubo
cuadrado de acero 50 x 50 x 1,5 mm de espesor y travesaño de 50 x 30 x
2 mm. 

P2 2 2,00
P6 2 2,00

4,00 316,25 1.265,00

_CM1E29OI0401 u SILLA OPERATIVA RESPALDO ALTO MALLA

Suministro y montaje de Silla giratoria con respaldo alto de malla meci o
web, MODELO DOT.PRO de Forma5 o similar, mecanismo sincro atom,
mecanismo trasla, con regulacion lumbar y brazos regulable en altura y
asiento de espuma inyectada tapizado. 

P1 25 25,00
P2 18 18,00
P3 25 25,00
P4 25 25,00
P5 25 25,00
P6 18 18,00

136,00 132,03 17.956,08

_CM1E29OD2402cu MESA SALA COLABORATIVA 160X80 cm

Suministro y montaje de Mesa 160x80. Modelo ZAMA NEXT de Forma5 o
similar. Con tapa de melamina de 25mm espesor con canto de 2mm de es-
pesor y estructura monoviga compuesta por un juego de pórticos y viga
central. Patas fabricadas en tubo cuadrado de acero 50 x 50 x 1,5 mm de
espesor y travesaño de 50 x 30 x 2 mm. Con separador frontal acústico ta-
pizado con herrajes incluidos. 

P1 2 2,00
P3 2 2,00
P6 2 2,00

6,00 334,35 2.006,10

_CM1E29OI0601 u SILLA SALA COLABORATIVA

Suministro y montaje de Silla fija con estructura 4 radios con ruedas, mode-
lo GLOVE de Forma5 o similar, carcasa de polipropileno y respaldo perfora-
do, con asiento con galleta tapizada. 

P1 8 8,00
P3 8 8,00
P6 8 8,00

24,00 88,45 2.122,80

_CM1E29OD0101au MESA DIRECCIÓN/ SUBDIRECCIÓN CREDENZA MANO DCHA

Suministro y montaje de Mesa de Semidirección, modelo V30 de Forma5 o
similar, dimensiones 220 x 100 cm con credenza apoyo en pórticos 223
cm. Tapa de melamina de 30 mm de espesor y estructura metálica Mano
derecha. 
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P1 1 1,00
P3 1 1,00
P4 1 1,00
P5 1 1,00
P6 1 1,00

5,00 780,42 3.902,10

_CM1E29OD0101bu MESA DIRECCIÓN/ SUBDIRECCIÓN CREDENZA MANO IZQ

Suministro y montaje de Mesa de Semidirección, modelo V30 de Forma5 o
similar, dimensiones 220 x 100 cm con credenza apoyo en pórticos 223
cm. Tapa de melamina de 30 mm de espesor y estructura metálica Mano iz-
quierda. 

P2 1 1,00

1,00 780,42 780,42

_CM1E29OI0201 u SILLA DIRECCIÓN/ SUBDIRECCIÓN

Suministro y montaje de Silla giratoria, modelo KINEO de Forma5 o similar,
con respaldo alto de malla runner 3D con mecanismo Sincro Motion y Tras-
la, asiento tapizado. 

P1-P6 6 6,00

6,00 185,53 1.113,18

_CM1E29OD2405au MESA DE JUNTAS REDONDA D110cm

Suministro y montaje de Mesa de juntas redonda, modelo PEDESTAL de
Forma5 o similar, Ø 110 cm con pedestal metálico h73,4 cm, tapa melami-
na de 25 mm de espesor. Mesa electrificada. 

P1 1 1,00
P3 1 1,00
P4 1 1,00
P5 1 1,00

4,00 197,84 791,36

_CM1E29OD2406 u MESA DE JUNTAS RECTANGULAR 240x120 cm

Suministro y montaje de Mesa de juntas rectangular, modelo M10 de For-
ma5 o similar, con dimensiones 240 x 120 cm, con esquinas redondeadas,
estructura metálica pintada, tapa de 25 mm de espesor melamina. Pórtico
de acero de tubo semioval de 50 x 30 x 2 mm. 

P2 1 1,00
P6 1 1,00

2,00 345,69 691,38

_CM1E29OI0602 u SILLA SALA DE JUNTAS

Suministro y montaje de Silla giratoria con brazos. Modelo ABRIL de For-
ma5 o similar. Base giratoria de poliamida 5 radios. Asiento con galleta tapi-
zada. 

P1 6 6,00
P2 10 10,00
P3 6 6,00
P4 6 6,00
P5 6 6,00
P6 10 10,00

44,00 171,02 7.524,88

_CM1E29OD2403 u MESA DE JUNTAS RECTANGULAR 640x162 cm

Suministro y montaje de Mesa de juntas, modelo F25 de Forma5 o similar,
dimensiones 640/160 x 162 cm, estructura metálica pintada, tapa de 25
mm de espesor melamina. Pórtico de acero de tubo cuadrado de 50 x 50 x
2 mm. 

P2 1 1,00

1,00 1.128,54 1.128,54
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_CM1E29OI0603a u SILLA SALA DE REUNIONES

Suministro y montaje de Silla fija con estructura de varilla, modelo GLOVE
de Forma5 o similar, con carcasa totalmente tapizada. 

P2 18 18,00

18,00 91,90 1.654,20

_CM1E29OI1202 u BANCADA SALAS DE ESPERA 4 PLAZAS

Suministro y montaje de Sofa modular, modelo Let´s Sit de Forma5 o simi-
lar, para 4 plazas. 

P2+P6 2 2,00

2,00 1.175,60 2.351,20

_CM1E29OD2404 u MESA DE CENTRO CUADRADA 60x60 cm

Suministro y montaje de Mesa de centro cuadrada, modelo LETS SIT de
Forma5 o similar, de dimensiones 60 x 60 cm, tapa de 19 mm de espesor
en melamina. Altura 42,4 cm. 

P2 1 1,00
P6 1 1,00

2,00 124,49 248,98

_CM1E29OD2405bu MESA OFFICE REDONDA D110cm

Suministro y montaje de Mesa de juntas redonda, modelo PEDESTAL de
Forma5 o similar, Ø 110 cm con pedestal metálico h73,4 cm, tapa melami-
na de 25 mm de espesor. 

P2 2 2,00
P5 2 2,00

4,00 197,84 791,36

_CM1E29OI0603b u SILLA OFFICE

Suministro y montaje de Silla fija con 4 patas metálicas, modelo GLOVE de
Forma5 o similar, con carcasa totalmente tapizada. 

P2 8 8,00
P5 8 8,00

16,00 80,76 1.292,16

TOTAL 18......................................................................................................................................... 97.375,10
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19 GESTIÓN DE RESIDUOS

diG03A010 m3 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o de-
molición en fracciones según normativa vigente, con medios
manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero
por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.

465,34 465,34

465,34 17,69 8.231,86

diG03BA030 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NAT. PETREA<20 km A MANO

Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea
a Planta de Reciclaje de residuos de construcción y demoli-
ción (RCD´s) por transportista autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspon-
diente), situado a una distancia de hasta de 20 km, con ca-
mión basculante cargado a mano (considerando 2 peones),
carga y parte proporcional de medios auxiliares.

0,001 465,34 0,47
0,12 465,34 55,84
0,08 465,34 37,23

93,54 33,42 3.126,11

diG03CA010 m3 CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA <20 km

Carga y transporte de residuos no peligrosos valorables (ma-
deras, plásticos, cartones, chatarras...) sobre camión me-
dio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peón ordi-
nario de ayuda, a una distancia <20 km, sin medidas de pro-
tección colectivas.

0,1 465,34 46,53
0,2 465,34 93,07

0,05 465,34 23,27
0,001 465,34 0,47

0,18 465,34 83,76
0,15 465,34 69,80
0,05 465,34 23,27

340,17 9,20 3.129,56

diG03CB015 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CHATARRA 6 m3

Transporte de residuos inertes metálicos producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos. Incluso carga, ser-
vicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y
canon.

1 1,00

1,00 175,53 175,53

diG03CB045 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR PLÁSTICOS 6 m3

Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras
de construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Incluso carga, servi-
cio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y ca-
non.

1 1,00

1,00 235,69 235,69
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diG03CB075 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CARTONES 6 m3

Transporte de residuos inertes de papel y cartón producidos
en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de
6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-
siduos de construcción y demolición externa a la obra o cen-
tro de valorización o eliminación de residuos. Incluso carga,
servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor
y canon.

1 1,00

1,00 175,53 175,53

diG03CB105 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR MADERA 6 m3

Transporte de residuos inertes de madera producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos. Incluso carga, ser-
vicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y
canon.

1 1,00

1,00 175,53 175,53

diG04A010 kg TRATAMIENTO RESTOS PINTURA

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Conseje-
ría de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma corres-
pondiente) de restos de pintura y pinturas caducadas, alma-
cenados en la instalación en bidones de tapones de 220 l y
paletizados, que deben adquirirse la primera vez. El precio
(por kg) incluye la etiquetación por parte de peón del bidón
correspondiente. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de fe-
brero por el que se regula la producción y gestión de los resi-
duos de construcción y demolición.

10 10,00

10,00 30,13 301,30

diG04A020 kg TRATAMIENTO RESTOS BARNICES

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Conseje-
ría de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma corres-
pondiente) de restos de barniz y barnices caducados, alma-
cenados en la instalación en bidones de tapones de 220 l y
paletizados, que deben adquirirse la primera vez. El precio
(por kg) incluye la etiquetación por parte de peón del bidón
correspondiente. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de fe-
brero por el que se regula la producción y gestión de los resi-
duos de construcción y demolición.

10 10,00

10,00 30,13 301,30

TOTAL 19......................................................................................................................................... 15.852,41
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20 SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALESdiS01

diS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

Casco de seguridad homologado.
16 16,00

16,00 5,06 80,96

diS01A030 ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

16 16,00

16,00 21,46 343,36

diS01A140 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de ten-
sión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

16 16,00

16,00 13,19 211,04

diS01B030 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible,
adaptable al casco, resistente a la perforación y penetración
por objeto candente, antiinflamable, homologada.

2 2,00

2,00 21,58 43,16

diS01C030 ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en mate-
rial inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para pol-
vo, homologada.

2 2,00

2,00 15,14 30,28

diS01C050 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV.

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en mate-
rial inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para pintu-
ra, homologada.

2 2,00

2,00 26,19 52,38

diS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA

Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y
humos, homologada.

16 16,00

16,00 2,26 36,16

diS01D010 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de
vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para traba-
jos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

16 16,00

16,00 16,03 256,48

diS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de
almohadillas recambiables, homologado.

16 16,00

16,00 12,38 198,08

diS01E040 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC

Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo,
homologados.

16 16,00

16,00 0,57 9,12
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diS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO

Par de guantes de protección para carga y descarga de mate-
riales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en de-
dos pulgares, homologados.

16 16,00

16,00 5,04 80,64

diS01G040 ud PAR GUANTES LATEX

Par de guantes de protección para manipular objetos cortan-
tes y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasión, fabrica-
dos en latex, homologados.

16 16,00

16,00 3,07 49,12

TOTAL diS01 .......................................................................................... 1.390,78

PROTECCIONES COLECTIVASdiS02

diS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo
"A" de 0,90 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo
con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada
según el número óptimo de utilizaciones.

6 6,00

6,00 11,91 71,46

diS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo
"B" de 0,90 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo
con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada
según el número óptimo de utilizaciones.

6 6,00

6,00 20,73 124,38

diS02A180 ud SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo
información de 40x40 cm sin soporte metálico incluso p.p. de
desmontaje, valorada en función del número óptimo de utili-
zaciones.

1 1,00

1,00 6,75 6,75

diS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de
peatones formada por elementos autónomos normalizados
de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mis-
mos según la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Nor-
mas Municipales, valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

2 2,00

2,00 1,55 3,10

diS02F030 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de
6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical inclu-
so p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

6 6,00

6,00 39,19 235,14

diS02F050 ud EXTINTOR CO2 5 KG

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg
de agente extintor, construido en acero, con soporte y man-
guera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certifica-
ción AENOR.

3 3,00

3,00 75,19 225,57
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TOTAL diS02 .......................................................................................... 666,40

HIGIENE Y BIENESTARdiS03

VARIOSdiS03E

diS03E030 ud MATERIAL SANITARIO

Material sanitario para curas y primeros auxilios.
3 3,00

3,00 183,32 549,96

diS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en manteni-
miento y reposición de protecciones (Oficial 2a. y peón)

6 4,00 24,00

24,00 28,67 688,08

diS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de loca-
les e instalaciones para el personal (Peón)

6 4,00 2,00 48,00

48,00 17,34 832,32

diS03E090 ud HORA SEÑALISTA

Mano de obra de señalista (peón)
6 6,00

6,00 8,33 49,98

TOTAL diS03E........................................................................................ 2.120,34

diS03E VARIOS

1,00 2.120,34 2.120,34

diS03C060 ud CASETA ASEOS 15,00 m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para
aseos o botiquín (incluyendo distribución interior, instalacio-
nes y aparatos sanitarios) en obras de duración menor de 6
meses formada por estructura de perfiles laminados en frío,
cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de pro-
tección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pa-
vimento, incluso preparación del terreno, cimentación, sopor-
tes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de
asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y
desmontaje según la normativa vigente, y valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00 1.097,75 1.097,75

diS03C160 ud CASETA VEST.15,00 m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie pa-
ra vestuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones)
en obras de duración menor de 6 meses formada por estruc-
tura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de
panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aisla-
miento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio
anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con so-
porte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso pre-
paración del terreno, cimentación, soportes de hormigón
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión
de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según
la normativa vigente, y valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

1 1,00

1,00 812,11 812,11
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diS03C260 ud CASETA COMED.15,00m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie pa-
ra comedor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fre-
gadero y calientaplatos) en obras de duración menor de 6
meses formada por estructura de perfiles laminados en frío,
cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de pro-
tección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pa-
vimento, incluso preparación del terreno, cimentación, sopor-
tes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de
asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y
desmontaje según la normativa vigente, y valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00 766,39 766,39

diS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendien-
do perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, por-
tarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso des-
montaje y según la normativa vigente, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil
de local amueblado.

1 15,00 15,00

15,00 9,43 141,45

diS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario compren-
diendo taquillas individuales con llave, asientos prefabrica-
dos y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y se-
gún la normativa vigente, valorado en función del número óp-
timo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amue-
blado.

1 15,00 15,00

15,00 20,53 307,95

diS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR

Amueblamiento provisional en local para comedor compren-
diendo mesas, asientos, microondas y depósito para desper-
dicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

1 15,00 15,00

15,00 7,78 116,70

TOTAL diS03 .......................................................................................... 5.362,69

TOTAL 20......................................................................................................................................... 7.419,87

TOTAL............................................................................................................................................................. 1.041.727,16
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1.36 ud MODIFICACION SUBCUADRO DE MANDO Y PROTECCION

Modificación de subcuadro de mando y protección (referidos a plantas pri-
mera a sexta) con sustitución de nuevos dispositivos de protección:
- 5 uds INT.DIF.IID 2P 40A 30mA CLASE-AC SCHNEIDER o similar
- 1 ud INT.DIF.IDD 4P 40A 300mA CLASE-AC
- 12 ud INT.DIF.RCCB-IID 2P 40A 30mA CLASE-A-SI
- 1 ud INT.AUT.MAGNETOT.IC60N 4P 50A CURVA-C
- 34 uds INT.AUT.MAGNETOT.IK60N 2P 16A CURVA-C
- 9 uds INT.AUT.MAGNETOT.IC60N 2P 10A CURVA-B
- 7 uds INT.AUT.MAGNETOT.IC60N 4P 40A CURVA-C
- 1 ud INT.AUT.MAGNETOT.C120N 4P 80A CURVA-C

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 316,3219,7716,000
diO01OB260 h Ayudante electricista 296,0018,5016,000
_CM3P15FJ0201 u INT.DIF.IID 2P 40A 30mA CLASE-AC 376,4575,295,000
_CM3P15FJ1101 u INT.DIF.IDD 4P 40A 300mA CLASE-AC 332,18332,181,000
_CM3P15FJ1111 u INT.DIF.RCCB-IID 2P 40A 30mA CLASE-A-SI 4.024,44335,3712,000
_CM3P15FK0311 u INT.AUT.MAGNETOT.IC60N 4P 50A CURVA-C 432,66432,661,000
_CM3P15FK0321 u INT.AUT.MAGNETOT.IK60N 2P 16A CURVA-C 1.011,1629,7434,000
_CM3P15FK0331 u INT.AUT.MAGNETOT.IC60N 2P 10A CURVA-B 782,8286,989,000
_CM3P15FK0341 u INT.AUT.MAGNETOT.IC60N 4P 40A CURVA-C 880,74125,827,000
_CM3P15FK0351 u INT.AUT.MAGNETOT.C120N 4P 80A CURVA-C 532,71532,711,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 89,861,0089,855
%CIND01 % Costes Indirectos 90,751,0090,753

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 9.166,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS
con NUEVE CÉNTIMOS

18C2101x u Equipo de salida digital para control simultaneo netlink CCD

Suministro e instalación de equipo de salida digital para controlar simultáne-
amente hasta 3 x 64 equipos de lámparas compatibles con DALI; pueden
activarse enhasta 99 grupos y 20 escenas; margen de regulación 1…100%;
permite asignar y reasignar direcciones individualmente a cada uno de los
aparatos de servicio sin acceder al equipo; posibilidad de emitir mensajes
de error al sistema. En las líneas de control DALI pueden conectarse adicio-
nalmente sensores y mandos DALI LUXMATE especiales. Con alimentacio-
nes de tensión integradas para las 3 fases DALI. Interfaz Bus LM. En la en-
trada: conexión Ethernet (CAT 5 o superior); en la salida: cada una con ca-
ble de control de dos hilos, conexión a red y bus. Cables de control polariza-
bles, uso de materiales de instalación estándar, conexiones mediante bor-
nes roscados y conectores RJ45; carcasa de armario de distribución de alu-
minio anodizado. Montaje del equipo con una temperatura ambiente permiti-
da de 0-50°, en posición horizontal, en carril DIN de 35 mm según la norma
EN50022 en armarios de distribución, tipode protección IP20, medidas: 62 x
160 x 91 mm, 9 TE à 17,8 mm; peso: 0,7 kg. Totalmente instalado y conec-
tado.

2101x u Equipo de salida digital para control simultaneo 1.031,141.031,141,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 10,311,0010,311
%CIND01 % Costes Indirectos 10,421,0010,415

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1.051,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y UN  con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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18C210x u Controlador de automatización centralizado LITECOM CCD DALI-2

Suministro e instalación de controlador de automatización centralizado con
certificado DALI-2 para un máximo de 250 actores para el control de ilumina-
ción portiempo, intervalos o la presencia de personas, así como para el con-
trol manual de persianas y ventanas. Nueva asignación y reasignación de
todos los aparatos de servicio, así como toda la configuración del sistema
vía páginas web. Posibilidad de manejo en tablets y smartphones. Rango
de regulación 1-100%; disponibilidad de respuesta de los actores a los erro-
res; en las líneas de control DALI pueden conectarse adicionalmente senso-
res y mandos DALI LUXMATE especiales. Con una salida de bus LM sin ali-
mentación para conectar los aparatos Luxmate, así como 3 fases DALI con
alimentaciones de tensión integradas para hasta 100 cargas DALI por cada
línea DALI, 1 conexión Ethernet TCP/IP RJ45 y bornes de enchufe o rosca-
dos para la alimentación de 230 V CA. Piezas o dispositivos de entrada
compatibles con IEC 62386 (DALI-2): 101/103/301/303/304. Controlador de
automatización en carcasa compacta sin piezas rotativas; para el montaje
sobre raíl DIN de 35 mm, temperatura ambiental admisible: 0…50 °C; Di-
mensiones: 160 x 91 x 62 mm, 9 TE à 17,5 mm; Peso: 0,6 kg. Totalmente
instalado y conectado.

210x u Controlador de automatización centralizado 1.237,481.237,481,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 12,381,0012,375
%CIND01 % Costes Indirectos 12,501,0012,499

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1.262,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS  con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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18C2111x u Módulo de entrada ED-SxED

Suministro e instalación de módulo de entrada, con cuatro entradas direccio-
nables, para la integración de pulsadores convencionales para luz, venta-
nas, persianas y pantalla, pulsadores/interruptores de conmutación, detecto-
res de movimiento, un reloj temporizador u otro contactor en un sistema de
gestión de iluminación y de salas por bus.
En función de las direcciones asignadas a una entrada pueden activarse to-
dos los dispositivos o un determinado grupo de dispositivos de una sala.
Aplicación como:
• Entrada de conmutación: una pulsación breve del pulsador conectado
cambia entre dos escenas "Ausencia 0" y "Presencia 1".
• Entrada de regulación y conmutación: una pulsación breve de un pulsador
conectado cambia entre dos escenas "Ausencia 0" y "Presencia 1". Pulsa-
ción prolongada del pulsador: aumenta o reduce el nivel de iluminación alter-
nadamente.
• Entrada de conmutación y cambio: al cerrar un contactor conectado a las
entradas "T1 / T2" se activa la escena "Presencia 1" y al abrir un contactor
conectado en las entradas "T3 / T4" se activa la escena "Ausencia 0". En-
chufar los contactores permanentes a los bornes puenteados "ON" y "OFF".
La entrada del aparato dispone de dos bornes "ON" y "OFF" respectivamen-
te.
• Entrada para persianas o pantalla: un pulsador conectado a las entradas
"T1 / T2" abre las persianas o una pantalla y un pulsador conectado a las
entradas "T<" las cierra. Pulsación prolongada (> 3 s): las persianas o la
pantalla se desplazan a sus respectivas posiciones finales o de trabajo. El
aparato dispone de dos entradas "T>" y "T<".
• Entrada paraventanas: con un pulsador conectado a las entradas "T>" se
puede abrir las ventanas de una sala y con un pulsador conectado a las en-
tradas "T<" cerrarlas de nuevo.
Pulsación prolongada (> 3 s): las ventanas se mueven a su posición final. El
aparato dispone de dos entradas "T>" y "T<" respectivamente.
La alimentación se realiza exclusivamente a través de la línea de control
DALI (sin conexión a la red eléctrica), con un consumo de corriente de 4
mA (2 cargas DALI). La entrada DALI es resistente a tensiones externas de
230/240 V. La línea de bus puede ser enroscada en la entrada del aparato.
Montaje en caja empotrable (Ø 53 mm, altura 15 mm), detrás del interruptor
o del pulsador; policarbonato pirorretardante, sin halógenos, transparente.
Los dispositivos de contacto deben ser realizados con contactos de conmu-
tación sin potencial, para un mínimo de 15 VCC, que deben ser conectables
a los cables de alimentación del aparato.
Medidas 41,2 x 28,2 mm, peso: 0,03 kg

2111x u Módulo de entrada 47,7047,701,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,481,000,477
%CIND01 % Costes Indirectos 0,481,000,482

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 48,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO  con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

18C2121x u Sensor de techo ED-EYE

Suministro e instalación de sensor de techo para medir la luz natural que en-
tra en la sala por la ventana; para conectar a DIMLITE, LITENET y LITE-
COM; uso de material estándar para instalaciones. Las conexiones se reali-
zan por bornes roscados; carcasa de policarbonato ignífugo, sin halógenos,
indicado para su montaje en el techo, tipo de protección IP20; clase de pro-
tección II, temperatura ambiente de 0 a 50 °C. Totalmente instalado y co-
nectado.

2121x u Sensor de techo 92,2192,211,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,921,000,922
%CIND01 % Costes Indirectos 0,931,000,931
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COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 94,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO  con SEIS
CÉNTIMOS

18C2131x u Alimentación de 15V DC LM-BVS35

Suministro e instalación de alimentación de 15 V DC para un máximo de 35
usuarios en el sistema de bus; alimentación de bus a prueba de cortocircui-
to permanente. Dos diodos luminosos indican el régimen de servicio, la exis-
tencia de actividades en el bus o de cortocircuitos. Dispone de unaconexión
para la tensión de red en el lado de entrada y una conexión polarizable para
la línea de bus en el lado de la salida, para la alimentación de dispositivos
terminales; las conexiones se realizan mediante bornes roscados. Uso de
material de instalación estándar; posibilidad de comunicación de error al sis-
tema. Carcasa de policarbonato pirorretardante, sin halógenos, apta para el
montaje en cuadro eléctrico sobre carril DIN de 35 mm conforme a la norma
EN 50022; tipo de protección IP20, temperatura ambiente de 0a 50 °C. To-
talmente instalado y conectado.

2131x u Alimentación de 15V DC 87,6187,611,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,881,000,876
%CIND01 % Costes Indirectos 0,891,000,885

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 89,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE  con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

18C2141x u Puesta en servicio

La puesta en servicio in situ incluye:
• Direccionamiento de todos los componentes incluidos en el volumen de su-
ministro de acuerdo con el plano de direccionamiento adjunto.
• Asistencia a la recepción del envío. La puesta en servicio solo puede efec-
tuarse sise dispone del plan de direccionamiento, la especificación del pro-
yecto, la lista de chequeo del montaje firmada y el correcto montaje certifica-
do. El tiempo necesario para subsanar errores, crear una especificación de
proyecto o un plan de direccionamiento, así como el tiempo de manteni-
miento se facturan por separado.

2141x u Puesta en servicio 6.849,706.849,701,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 68,501,0068,497
%CIND01 % Costes Indirectos 69,181,0069,182

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 6.987,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
SIETE  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

18C271x u Interfaz de software LITECOM INF BACnet 250

Suministro e instalación de interfaz de software para 250 puntos de datos
para el intercambio de datos de un sistema LITECOM infinity Systems con
la técnica de control del edificio bajo el protocolo de red oficial BACnet. (Buil-
ding Automation and Control Networks Standards) Lista de puntos de datos:
Manejo de la instalación: ajuste de la luminosidad de la luz artificial, ajuste
de la posición y el ángulo de las lamas de las persianas, ajuste de la posi-
ción de las ventanas, activación de escenas. Ver estado: luminosidad actual
de la iluminación, posición y ángulo actuales de las lamas de las persianas,
posición actual de las ventanas, escena activada. LM-4WZS: lluvia,tempera-
tura exterior, dirección y velocidad del viento, errores del aparato, mensajes
de fallo, mensajes de ausencia Funciones deiluminación de emergencia: ini-
ciar prueba de funcionamiento en LITECOM , iniciar prueba permanente de
servicio en LITECOM, notificación de los fallos de la iluminación de emer-
gencia como fallos acumulados. Totalmente instalado y conectado.

271x u Interfaz de software 1.290,551.290,551,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 12,911,0012,906
%CIND01 % Costes Indirectos 13,041,0013,035
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COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1.316,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

18C281x u SWITCH CE 8-Port -SP- DSG-108

Suministro e instalación de Switch 8 Puertos 10/100 - RJ45. Cuadro Electri-
co. Totalmente instalado y conectado.

281x u SWITCH CE 8-Port -SP- DSG-108 84,5084,501,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,851,000,845
%CIND01 % Costes Indirectos 0,851,000,854

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 86,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS  con VEINTE
CÉNTIMOS

18C291x u ROUTER WIFI 5 PORT

Suministro e instalación de Router Wireless Gigabit 5 Puertos LAN y 1 puer-
to WAN. Totalmente instalado y conectado.

291x u ROUTER WIFI 5 PORT 113,75113,751,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,141,001,138
%CIND01 % Costes Indirectos 1,151,001,149

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 116,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS  con CUATRO
CÉNTIMOS

18I1100x ud TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI1 O-L 22169178

Suministro e instalación de suspensión por cable para conexión sin herra-
mientas del carril portante mediante la técnica CLIX. Muelle de fijación de
acero inoxidable para muelles V2A. Carga máxima: 30 kg. Medidas: 2 x 2 x
1000 mm; Peso: 0,07 kg. Totalmente instalado y conectado.

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 3,17
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con DIECISIETE CÉNTIMOS

18I110x ud TECTON MIREL LED2700-940 L1000 LDO BK

Suministro e instalación de luminaria lineal LED TECTON MIREL de alto
rendimiento energético para línea continua, de Chapa de acero perfilado re-
cubierta con resina de poliéster color negro. Potencia de la luminaria: 19,9
W, luminaria esclava para control DALI (DALI only) con convertidor para
LED. Duración del LED 100000 h hasta que se produce una reducción del
flujo luminoso al 90 % del valor inicial. Tolerancia cromática (initial MacA-
dam): 3. Rendimiento luminoso de las luminarias: 127 lm/W. Flujo luminoso
de luminaria: 2520 lm. reproducción del color Ra > 80, temperatura del color
4000 K. Luminaria LED para línea continua con 4 potentes LED Mid-Power
por segmento lenticular. La orientación de la luz a través de la combinación
de lente y reflector forma un diseño único de línea continua con ventajas lu-
minotécnicas y valores UGR muy bajos con una superficie de salida de luz
mínima. El reflector lenticular permite un UGR <19 y una luminancia de
<3000 cd/m². Solución All-in-one: listones de luz, fuente de luz y reflector
combinados en un solo producto. Soporte básico de la luminaria LED para lí-
nea continua de Chapa de acero con recubrimiento de resina de poliés-
ter,negro. Flexibilidad 100%, así como instalación mecánica y eléctrica sin
herramientas gracias a la técnica CLIX, con dos palancas giratorias
dispuestas en los laterales del carril portante TECTON. Sin radiación ultra-
violeta ni de infrarrojos. Resistencia al impacto: IK03.
Temperatura ambiente: -20°C hasta +30°C. cableado de la luminaria sin ha-
lógenos. Dimensiones: 1000 x 60 x 85 mm Peso: 1,5 kg
Totalmente instalado y conectado.
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COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 137,22
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE  con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

18I1110x ud SLOIN R D 8500-940 MSC D1500 MPO LDE BK 42187691

Suministro e instalación de luminaria de superficie LED anular de luz direc-
ta, Potencia de la luminaria: 92,8 W, luminaria con control DALI con conver-
tidor para LED; duración del LED 50000 h hasta una reducción del flujo lumi-
noso al 90 % del valor inicial. Tolerancia cromática (initial MacAdam): 3. Flu-
jo luminoso de luminaria: 8253 lm, Rendimiento luminoso de las luminarias:
89 lm/W. reproducción del color > 90, temperatura del color 4000 K. Orienta-
ción de la luz por una óptica de estructura micropiramidal multicapa para un
desacoplamiento definido con UGR < 19. Cuerpo de perfil extruido de alumi-
nio enrollado con soldadura sin costuras y recubrimiento de polvo negro pa-
ra un acabado superficial de alta calidad; incluye los accesorios para el mon-
taje en techos o paredes. Cableado de la luminaria sin halógenos. Filamen-
to incandescente: 650°C; Cableado de la luminaria sin halógenos ni silico-
na; Dimensiones: Ø1500 x 85 mm, Peso: 11 kg. Totalmente instalado y co-
nectado.

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1.798,45
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18I1120x ud LANOS M 3500-940 OP DI LDE BK    42188232

Suministro e instalación de decorativa luminaria de pared y techo LANOS
OPAL; Potencia de la luminaria: 26,8 W; duración del LED 50000 h hasta
una reducción del flujo luminoso al 80 % del valor inicial. Rendimiento lumi-
noso de las luminarias: 131 lm/W; Corriente de iluminación total: 3500lm; re-
producción del color > 90, temperatura del color 4000 K; luminaria con con-
trol DALI; con convertidor para LED; Tolerancia cromática (initial MacA-
dam): 2; carcasa de la luminaria de calidad superior de policarbonato (PC)
en color negro; (similar a RAL 9005); Óptica opalina; Reducida parte indirec-
ta para la iluminación de la pared o el techo que subraya la impresión de in-
gravidez.; ; Resistencia al impacto: IK08 y tipo de protección IP54. Dimen-
siones: Ø396 x 69 mm; Peso: 2,17 kg. Totalmente instalado y conectado.

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 180,10
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA  con DIEZ CÉNTIMOS

18I1130x ud LANOS M 4600-940 OP DI LDE BK    42188233

Suministro e instalación de decorativa luminaria de pared y techo LANOS
OPAL; Potencia de la luminaria: 35,2 W; duración del LED 50000 h hasta
una reducción del flujo luminoso al 80 % del valor inicial. Rendimiento lumi-
noso de las luminarias: 131 lm/W; Corriente de iluminación total: 4600lm; re-
producción del color > 90, temperatura del color 4000 K; luminaria con con-
trol DALI; con convertidor para LED; Tolerancia cromática (initial MacA-
dam): 2; carcasa de la luminaria de calidad superior de policarbonato (PC)
en color negro; (similar a RAL 9005); Óptica opalina; Reducida parte indirec-
ta para la iluminación de la pared o el techo que subraya la impresión de in-
gravidez.; ; Resistencia al impacto: IK08 y tipo de protección IP54. Dimen-
siones: Ø496 x 69 mm; Peso: 2,91 kg. Totalmente instalado y conectado.

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 229,59
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE  con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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18I1140x ud CETUS3 M 2000-840 EHF RWH   96635044

Suministro e instalación de luminaria empotrable LED de baja altura. Ade-
cuado para aberturas en techo Ø145-180 mm para reacondicionamientos
sencillos o instalaciones iniciales rápidas. Controlador LED remoto y enchu-
fable Salida fija con función de CC, ajustable a 50-100 %, configurable con
NFC. Posibilidad de conexión en serie. Cuerpo: plástico para la gestión tér-
mica. Difusor: policarbonato (PC), reflector liso en acabado blanco con haz
ancho. Reflector y moldura: alta calidad, alta reflectividad policarbonato
(PC). , IP44_IP20. Los clips de muelle son adecuados para espesores de te-
cho de 1 a 35 mm. Con LED 4000K
Dimensiones: Ø195 x 100 mm Potencia de la luminaria: 16,3 W Flujo lumi-
noso de luminaria: 2048 lm Rendimiento luminoso de las luminarias: 126
lm/W Peso: 0,67 kg. Totalmente instalado y conectado.

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 50,36
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

18I1150x ud CETUS3 M 2000-830 EHF RWH   92943593

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 50,36
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

18I1160x ud CETUS3 S 1500-830 EHF RWH   92946206

Suministro e instalación de luminaria empotrable LED de baja altura. Ade-
cuado para aberturas en techo Ø95-125 mm para reacondicionamientos
sencillos o instalaciones iniciales rápidas. Controlador LED remoto y enchu-
fable con función de CC, ajustable a 50-100 %, configurable con NFC. Posi-
bilidad de conexión en serie. Cuerpo: fundición aluminio para la gestión tér-
mica. Difusor: policarbonato (PC), reflector liso en acabado blanco con haz
ancho. Reflector y moldura: alta calidad, alta reflectividad policarbonato
(PC). , IP44_IP20. Los clips de muelle son adecuados para espesores de te-
cho de 1 a 25 mm. Con LED 3000K. Dimensiones: Ø137 x 80 mm. Peso:
0,43 kg. Totalmente instalado y conectado.

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 45,85
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

18I1170x ud BETA 3 3200-840 HFIX LRO Q600   96634493

Suministro e instalación de luminaria LED cuadrada empotrada. Driver LED.
, IP44_IP20, Resistencia al impacto: IK03. Cuerpo: Chapa de acero, blanco
(close toRAL 9016). Difusor: PMMA de ópalo con incrustación de lámina mi-
croprismática. Se suministra con cable de seguridad. Con LED 4000K.
UGR < 19 y L65 < 3000 cd/m² conforme a EN 12464. Dimensiones: 596 x
596 x 34 mm Potencia de la luminaria: 26 W Flujo luminoso de luminaria:
3200 lm Rendimiento luminoso de las luminarias: 123 lm/W Peso: 2,11 kg.
Totalmente instalado y conectado.

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 77,60
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE  con SESENTA
CÉNTIMOS
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18I1180x ud AQF S LED4300-840 PC WB HFLS

Suministro e instalación de luminaria LED IP66 resistente al polvo y la hu-
medad. Regulable en niveles. Con distribución ancha beam.. Cuerpo: gris lu-
minoso policarbonato (PC). Difusor: alta transmisión opal policarbonato
(PC) microprismático. Mecanismo EasyClick de conexión/desconexión pa-
tentado para un montaje del difusor sin clips. Para montaje en superficie o
suspensión. Soportes de fijación rápida suministrados para montaje en su-
perficie. Adecuado para techo o pared (tanto vertical como horizontalmen-
te). Los kits de montaje para cableado pasante, suspensión en cadena y
suspensión catenaria están disponibles como accesorios. Temperatura am-
biente: 0°C hasta +50°C. ConLED 4000K. Las luminarias siempre se sumi-
nistran con el nivel más alto de lumen de salida. Consulte las instrucciones
de instalación para una descripción detallada de la salida en lúmenes modifi-
cable..
Nota: por favor contacte con su comercial en caso quererutilizar la luminaria
para ambientes con contaminantes químicos, alta condensación de hume-
dad o cambios bruscos de temperatura.
Dimensiones: 1100 x 92 x 90 mm Potencia de la luminaria: 29,7 W Flujo lu-
minoso de luminaria: 4210 lm Rendimiento luminoso de las luminarias: 142
lm/W Peso: 1,47 kg. Totalmente instalado y conectado.

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 61,60
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN  con SESENTA
CÉNTIMOS

18I1200x ud RESCLITE PRO TEC-GP ANT E1D BK 42929583

Suministro e instalación de luminaria de seguridad LED para la iluminación
antipánico, con 0,5 lux, conforme con la norma EN 1838; Altura del techo
de 2,2 a 9m; 2 LED de alto rendimiento, blanco neutro 4.000 K; lente de poli-
carbonato (PC); gestión térmica óptima por chapa de refrigeración; Módulo
TECTON; Conexión al sistema de línea continua TECTON sin herramien-
tas; chapa de acero perfilada y recubierta con pinturade poliéster; color de
la carcasa negro(RAL9005); ; interfaz NFC para el direccionamiento, confi-
guración y mantenimiento a travésdel PROset Pen (núm. de artículo:
22170290) o PROset App; otra opción posible es también un direcciona-
miento óptico o por EZ.; modo mantenido y no mantenido: +5°C a +30°C;
alimentación de tensión: 220-240 V CA (+/- 10%), 50-60 Hz; ; Ajuste del mo-
do mantenido yno mantenido desde el jumper o la interfaz NFC; IP20; SC1;
Cableado de la luminaria sin halógenos ni silicona; Resistencia al impacto:
IK04; Dimensiones: 500 x 60 x 85 mm; Peso: 1 kg; Robusta batería integra-
da con 3 años de garantía. Válida de acuerdo con lostérminos de garantía
del fabricante, disponibles para su consulta en https://www.zumto-
bel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf ; La garantía de la
batería queda anulada si se realiza la instalación tres (3) meses después de
la entrega EXW (Incoterms 2010)

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 106,98
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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18I120x ud TECTON MIREL LED4000-940 L1500 LDO BK

Suministro e instalación de luminaria lineal LED TECTON MIREL de alto
rendimiento energético para línea continua, de Chapa de acero perfilado re-
cubierta con resina de poliéster color negro. Potencia de la luminaria: 28,8
W, luminaria esclava para control DALI (DALI only) con convertidor para
LED. Duración del LED 100000 h hasta que se produce una reducción del
flujo luminoso al 85 % del valor inicial. Tolerancia cromática (initial MacA-
dam): 3. Rendimiento luminoso de las luminarias: 131 lm/W. Flujo luminoso
de luminaria: 3780 lm. reproducción del color Ra > 80, temperatura del color
4000 K. Luminaria LED para línea continua con 4 potentes LED Mid-Power
por segmento lenticular. La orientación de la luz a través de la combinación
de lente y reflector forma un diseño único de línea continua con ventajas lu-
minotécnicas y valores UGR muy bajos con una superficie de salida de luz
mínima. El reflector lenticular permite un UGR <19 y una luminancia de
<3000 cd/m². Solución All-in-one: listones de luz, fuente de luz y reflector
combinados en un solo producto. Soporte básico de la luminaria LED para lí-
nea continua de Chapa de acero con recubrimiento de resina de poliés-
ter,negro. Flexibilidad 100%, así como instalación mecánica y eléctrica sin
herramientas gracias a la técnica CLIX, con dos palancas giratorias
dispuestas en los laterales del carril portante TECTON. Sin radiación ultra-
violeta ni de infrarrojos. Resistencia al impacto: IK03.
Temperatura ambiente: -20°C hasta +30°C. cableado de la luminaria sin ha-
lógenos. Dimensiones: 1498 x 60 x 85 mm Peso: 2,2 kg
Totalmente instalado y conectado.

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 174,38
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO  con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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18I1210x ud RESCLITE PRO MRCR ANT E1D WH 42185640

Suministro e instalación de luminaria de seguridad LED para la iluminación
antipánico, con 0,5 lux, conforme con la norma EN 1838; Altura del techo
de 2,2 a 7m; 2 LED de alto rendimiento, blanco neutro 4.000 K; lente de poli-
carbonato (PC); gestión térmica óptima por chapa de refrigeración; Lumina-
ria para empotrar en techo con corte de 68 mm y grosores de techo de 1 -
25 mm; Rápido montaje de la luminaria sin herramientas, con muelles de fi-
jación especiales; cambio del dispositivo de control y la batería sin herra-
mientas; aro embellecedor de fundición inyectada de aluminio, con recubri-
miento de polvo; color de la carcasa blanco (close to RAL 9016); caja porta-
equipos para empotrar en techo, de polipropileno (PP); Luminaria con bate-
ría individual para 1 horas de iluminación de emergencia en modo manteni-
do y no mantenido, con prueba automática (Autotest) por la luminaria, moni-
toreo óptimo centralizado a través de DALI, indicación deestado de la lumi-
naria con un LED; interfaz NFC para el direccionamiento, configuración y
mantenimiento a través del PROset Pen (núm. de artículo: 22170290) o
PROset App; otra opción posible es también un direccionamiento óptico o
por EZ.; modo mantenido: +5°C a +30°C, modo no mantenido: +5°C a
+35°C; alimentación de tensión: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz; Poten-
cia de la luminaria: 4,7 W; (con carga rápida de la batería en modo manteni-
do), cable de conexión típico (sin carga de la batería): 3,5 W en modo man-
tenido / 1,1 W en modo no mantenido; Ajuste del modo mantenido y no
mantenido desde el jumper o la interfaz NFC; IP40; SC1; Cableado de lalu-
minaria sin halógenos ni silicona, apta para el montaje empotrado con la car-
casa de empotrar en hormigón que debe pedirse por separado; Bornes de
enchufe para cableados continuos hasta 2,5 mm²; Resistencia al impacto:
IK04; Dimensiones: Ø85 x 4 mm; Peso: 0,33kg; Robusta batería integrada
con 3 años de garantía. Válida de acuerdo con los términos de garantía del
fabricante, disponibles para su consulta en https://www.zumtobel.com/me-
dia/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf ; La garantía de la batería que-
da anulada si se realiza la instalación tres (3) meses después de la entrega
EXW (Incoterms 2010)

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 85,37
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO  con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

18I130x ud TECTON TE 500 BK

Suministro e instalación de set de alimentación L500, color negro de chapa
de acero perfilada para la conexión eléctrica de la línea continua. Longitud
del set de alimentación optimizada para las líneas continuas completamente
equipadas con luminarias TECTON C. Bornes de conexión enchufables pa-
ra 5 líneas de red, 2 x 2 líneas de iluminación de emergencia y dos líneas
de control. Protección contra el contacto para el perfil conductor y las tapas
finales incluida. Dimensiones: 533 x 60 x 58 mm; Peso: 1,4 kg. Totalmente
instalado y conectado.

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 41,86
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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18I140x ud TECTON T 1500 BK

Suministro e instalación de carril portante de chapa de acero perfilada en
negro. 11 conductores encajados en un perfil integrado. 5 cables de red (5 x
2,5mm²/16A) y 2 cables dobles (4 x 1,5mm²/10A) para la integración de la
iluminación de emergencia en base a dos circuitos independientessepara-
dos entre sí y 2 cables (2 x 1,5mm²/10A) como línea de control. Conexión a
través del módulo eléctrico de alimentación, sin necesidad de herramientas.
Medidas: 1501 x 69 x 60 mm; Peso: 2,5 kg. Totalmente instalado y conecta-
do.

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 28,96
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

18I150x ud TECTON T 2000 BK

Suministro e instalación de carril portante de chapa de acero perfilada en
negro. 11 conductores encajados en un perfil integrado. 5 cables de red (5 x
2,5mm²/16A) y 2 cables dobles (4 x 1,5mm²/10A) para la integración de la
iluminación de emergencia en base a dos circuitos independientessepara-
dos entre sí y 2 cables (2 x 1,5mm²/10A) como línea de control. Conexión a
través del módulo eléctrico de alimentación, sin necesidad de herramientas.
Medidas: 2001 x 69 x 60 mm; Peso: 3,71 kg. Totalmente instalado y conec-
tado.

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 34,48
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO  con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

18I160x ud TECTON T 2500 BK

Suministro e instalación de carril portante de chapa de acero perfilada en
negro. 11 conductores encajados en un perfil integrado. 5 cables de red (5 x
2,5mm²/16A) y 2 cables dobles (4 x 1,5mm²/10A) para la integración de la
iluminación de emergencia en base a dos circuitos independientessepara-
dos entre sí y 2 cables (2 x 1,5mm²/10A) como línea de control. Conexión a
través del módulo eléctrico de alimentación, sin necesidad de herramientas.
Medidas: 2501 x 69 x 60 mm; Peso: 4,5 kg.Totalmente instalado y conecta-
do.

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 40,61
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

18I170x ud TECTON T 3500 BK

Suministro e instalación de carril portante de chapa de acero perfilada en
negro. 11 conductores encajados en un perfil integrado. 5 cables de red (5 x
2,5mm²/16A) y 2 cables dobles (4 x 1,5mm²/10A) para la integración de la
iluminación de emergencia en base a dos circuitos independientessepara-
dos entre sí y 2 cables (2 x 1,5mm²/10A) como línea de control. Conexión a
través del módulo eléctrico de alimentación, sin necesidad de herramientas.
Medidas: 3501 x 69 x 60 mm; Peso: 6,1 kg.Totalmente instalado y conecta-
do.

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 53,06
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES  con SEIS
CÉNTIMOS
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18I180x ud TECTON T 4000 BK

Suministro e instalación de carril portante de chapa de acero perfilada en
negro. 11 conductores encajados en un perfil integrado. 5 cables de red (5 x
2,5mm²/16A) y 2 cables dobles (4 x 1,5mm²/10A) para la integración de la
iluminación de emergencia en base a dos circuitos independientessepara-
dos entre sí y 2 cables (2 x 1,5mm²/10A) como línea de control. Conexión a
través del módulo eléctrico de alimentación, sin necesidad de herramientas.
Medidas: 4001 x 69 x 60 mm; Peso: 6,9 kg.Totalmente instalado y conecta-
do.

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 59,24
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

18I190x ud TECTON/CONTUS T/KK AK 1997 PP BK  22170794

Suministro e instalación de bandas embellecedoras para el carril portante o
el canal de cables de plástico Polipropileno en negro. Dimensiones: 1997 x
46 x 10mm Peso: 0,14 kg.Totalmente instalado y conectado.

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 2,98
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CM1E01DIC0801 u DESMONTAJE UNIDAD INTERIOR

Desmontaje de unidad interior de climatización, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Se-
gún RD 105/2008.

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,6520,591,100
diO01OA070 h Peón ordinario 19,0717,341,100
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,421,000,417
%CIND01 % Costes Indirectos 0,421,000,421

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 42,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS  con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

CM1E07LD030 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE 8 cm MORTERO M-5

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espe-
sor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta
corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. 

diO01OA030 h Oficial primera 10,2020,400,500
diO01OA070 h Peón ordinario 8,6717,340,500
diP01LH030 mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm 2,5654,500,047
diP01MC040 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 1,2855,720,023
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,231,000,227
%CIND01 % Costes Indirectos 0,231,000,229

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 23,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS  con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CM1E07LH070 m2 FÁBRICA HUECO SENCILLO 4 cm YESO

Fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, en distribuciones
y cámaras, recibido con pasta de yeso negro, i/ replanteo, aplomado y reci-
bido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte propor-
cional de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-PTL y CTE DB-SE-F,
medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

diO01OA030 h Oficial primera 7,5520,400,370
diO01OA070 h Peón ordinario 6,4217,340,370
diP01LH010 mu Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm 1,6547,200,035
diA01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,6176,760,008
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,161,000,162
%CIND01 % Costes Indirectos 0,161,000,164

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 16,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CM1E07YAC010 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+48 c/400 mm

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales
de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400
mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla 1 pla-
ca estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espe-
sor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para
imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esqui-
nas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornille-
ría, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a
UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayo-
res a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. 

diO01OA030 h Oficial primera 4,4920,400,220
diO01OA050 h Ayudante 4,0018,160,220
diP04PY050 m2 Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A) 4,484,271,050
diP04PW370 m Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,510,291,750
diP04PW270 m Canal tabiquería PYL 48 mm 0,590,660,900
diP04PW190 m Montante tabique PYL 46 mm 1,500,453,330
diP04PW140 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,200,0120,000
diP04PW130 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,040,014,000
diP04PW050 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,050,480,100
diP04PW060 kg Pasta para juntas PYL estándar 0,350,880,400
diP04PW010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,060,041,500
diP04PW015 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,130,520,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,080,500,164
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,171,000,165
%CIND01 % Costes Indirectos 0,171,000,167

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 16,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CM1E07YAS050 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR (2x13A)+70 c/400 mm

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales
de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400
mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 2
placas estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de
espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo
para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, es-
quinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, torni-
llería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a
UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayo-
res a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. 

diO01OA030 h Oficial primera 6,1220,400,300
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diO01OA050 h Ayudante 5,4518,160,300
diP04PY030 m2 Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 7,853,742,100
diP04PW375 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,770,441,750
diP04PW280 m Canal tabiquería PYL 73 mm 0,780,870,900
diP04PW240 m Montante tabique PYL 70 mm 4,561,373,330
diP04PW140 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,100,0110,000
diP04PW150 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,200,0120,000
diP04PW130 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,040,014,000
diP04PW050 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,060,480,120
diP04PW060 kg Pasta para juntas PYL estándar 0,660,880,750
diP04PW010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,110,042,750
diP04PW015 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,130,520,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,130,500,268
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,271,000,270
%CIND01 % Costes Indirectos 0,271,000,272

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 27,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

CM1E07YAS110 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA HIDRÓF. (13H1+13A)+70 c/400 mm

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales
de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400
mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 1
placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor y 1 placa estándar (Tipo A según
UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor. Totalmente terminado
para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o
decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de insta-
laciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad,
limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y
NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. 

diO01OA030 h Oficial primera 6,1220,400,300
diO01OA050 h Ayudante 5,4518,160,300
diP04PY035 m2 Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 13 mm 6,586,271,050
diP04PY030 m2 Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 3,933,741,050
diP04PW375 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,770,441,750
diP04PW280 m Canal tabiquería PYL 73 mm 0,780,870,900
diP04PW240 m Montante tabique PYL 70 mm 4,561,373,330
diP04PW140 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,100,0110,000
diP04PW150 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,200,0120,000
diP04PW130 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,040,014,000
diP04PW050 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,060,480,120
diP04PW065 kg Pasta para juntas PYL ambiente húmedo 0,501,250,400
diP04PW060 kg Pasta para juntas PYL estándar 0,310,880,350
diP04PW010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,110,042,750
diP04PW015 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,130,520,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,150,500,296
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,301,000,298
%CIND01 % Costes Indirectos 0,301,000,301

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 30,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CM1E07YMS020 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTÁNDAR AISL. MW (2x13A)+70+(2x13A) c/600 mm

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple,
formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010)
de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero
galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verti-
cales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montan-
tes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por
panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Ni-
vel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de trata-
mientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cin-
tas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013, ATEDY
y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Euro-
peo (UE) 305/2011. 

diO01OA030 h Oficial primera 9,5920,400,470
diO01OA050 h Ayudante 8,5418,160,470
diP04PY030 m2 Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 15,713,744,200
diP07TW087 m2 Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 4,013,821,050
diP04PW375 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,770,441,750
diP04PW280 m Canal tabiquería PYL 73 mm 0,780,870,900
diP04PW240 m Montante tabique PYL 70 mm 3,431,372,500
diP04PW140 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,150,0115,000
diP04PW150 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,300,0130,000
diP04PW130 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,040,014,000
diP04PW050 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,060,480,120
diP04PW060 kg Pasta para juntas PYL estándar 1,100,881,250
diP04PW010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,250,046,300
diP04PW015 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,130,520,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,220,500,449
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,451,000,451
%CIND01 % Costes Indirectos 0,461,000,455

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 45,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO  con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

CM1E07YMS100 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDRÓF. 1 CARA AISL. MW (13H1+13A)+70+(2x13A) c/400 mm

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple,
formado por 1 una placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según
UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor y 1 placa estándar (Ti-
po A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor atornillada
a una cara; y 2 placas estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010)
de 13 mm de espesor al otro lado de una estructura de acero galvanizado,
de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con
una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con ais-
lamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de la-
na mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó
Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de
juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavi-
vos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Con-
forme a CTE DB-SI, CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013, ATEDY
y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Euro-
peo (UE) 305/2011. 

diO01OA030 h Oficial primera 10,2020,400,500
diO01OA050 h Ayudante 9,0818,160,500
diP04PY035 m2 Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 13 mm 6,586,271,050
diP04PY030 m2 Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 11,783,743,150
diP07TW087 m2 Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 4,013,821,050
diP04PW375 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,770,441,750
diP04PW280 m Canal tabiquería PYL 73 mm 0,780,870,900
diP04PW240 m Montante tabique PYL 70 mm 4,561,373,330
diP04PW140 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,200,0120,000
diP04PW150 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,400,0140,000
diP04PW130 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,040,014,000
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diP04PW050 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,060,480,120
diP04PW060 kg Pasta para juntas PYL estándar 0,770,880,875
diP04PW065 kg Pasta para juntas PYL ambiente húmedo 0,471,250,375
diP04PW010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,250,046,300
diP04PW015 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,130,520,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,250,500,501
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,501,000,503
%CIND01 % Costes Indirectos 0,511,000,508

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 51,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CM1E08CYE030 m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 2x13A

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por 2 pla-
cas de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010)
de 13 mm de espesor cada una, atornilladas a una estructura de perfiles de
chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27
mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o
elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y ma-
estras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto ni-
vel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. To-
talmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para impri-
mar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, sus-
pensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares
(excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

diO01OA030 h Oficial primera 5,7120,400,280
diO01OA050 h Ayudante 5,0818,160,280
diP04PY030 m2 Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 7,853,742,100
diP04PW365 m Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,080,190,400
diP04PW340 m Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,320,800,400
diP04PW350 m Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 3,871,213,200
diP04PW400 u Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 1,250,831,500
diP04PW410 u Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,720,481,500
diP04PW310 u Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,140,230,600
diP04PW315 u Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 1,220,422,900
diP04PW140 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,090,019,000
diP04PW150 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,170,0117,000
diP04PW050 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,050,480,100
diP04PW060 kg Pasta para juntas PYL estándar 0,350,880,400
diP04PW010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,060,041,500
%PM0100 % Pequeño Material 0,271,000,270
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,271,000,272
%CIND01 % Costes Indirectos 0,281,000,275

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 27,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CM1E08RLT050 m2 FALSO TECHO REGIST. LANA MINERAL 600x600x19 mm ACABADO GRANULADO PERFIL
SEMIVISTO

Falso techo registrable de placas de fibra mineral con aislamiento acústico
de 39 dB, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 19 mm de espe-
sor de la placa, en acabado granulado y lateral de borde acanalado; instala-
das sobre perfilería semivista de aluminio de primarios y secundarios laca-
da en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas
roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. To-
talmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y
medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

diO01OA030 h Oficial primera 4,6920,400,230
diO01OA050 h Ayudante 4,1818,160,230
diP04TF050 m2 Placa falso techo regist. lana roca 600x600x19 mm granulada perfil semivisto 15,5414,801,050
diP04TW005 m Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 0,320,810,400
diP04TW015 m Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco 0,810,970,840
diP04TW025 m Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco 1,600,961,670
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diP04TW027 m Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco 0,810,960,840
diP04PW410 u Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,340,480,700
diP04TW250 u Cuelgue twist suspensión rápida 0,270,380,700
%PM0050 % Pequeño Material 0,140,500,286
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,291,000,287
%CIND01 % Costes Indirectos 0,291,000,290

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 29,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

CM1E12AC085 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm RECIBIDO C/ADHESIVO

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm (BIII según UNE-EN
14411:2016), recibido con adhesivo C1 según UNE-EN 12004-1:2017 blan-
co, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especia-
les, rejuntado con adhesivo CG1 según UNE-EN 13888:2009, y limpieza,
según NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011. 

diO01OB100 h Oficial solador alicatador 7,7919,470,400
diO01OB110 h Ayudante solador alicatador 7,3218,310,400
_CM1P09ABB0401 m2 Azulejo blanco brillo/mate 20x20 cm pasta roja esmaltado 4,153,951,050
diP01FJ090 kg Lechada blanca CG1 0,410,271,500
diP01FA120 kg Adhesivo cementoso solado int. s/mortero C1 0,570,193,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,201,000,202
%CIND01 % Costes Indirectos 0,201,000,204

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 20,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CM1E13SDC010 m2 M-11 CONTRAVENTANA MALLORQUINA PINO PARA PINTAR O BARNIZAR

Contraventana exterior de madera, para ventanas y/o balcones, formada
por cerco directo de pino macizo del país 1ª sin nudos, para pintar o barni-
zar, y hojas practicables de lamas fijas tipo mallorquina, de pino para pintar
o barnizar, incluso herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y con
p.p. de medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

diO01OB180 h Oficial 1ª carpintero 34,7820,461,700
diO01OB190 h Ayudante carpintero 31,4518,501,700
_diP11PD0101 m Cerco directo pino Mélix macizo 70x30 mm 17,324,334,000
_CM1P11S0201 m2 Contraventanas mallorquina pino para pintar-barnizar 164,16164,161,000
diP11RB030 u Pernio latón plano con remate 80x52 mm 6,061,016,000
diP11W080 u Cierre 3 puntos canto 70-150 cm para ventanas 4,224,221,000
diP11W070 m Varilla dorada media caña para cremonas 1,771,771,000
diP11W020 u Tornillo ensamble zinc/pavón 0,400,058,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 2,601,002,602
%CIND01 % Costes Indirectos 2,631,002,628

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 265,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CM1E17MNB010 u PUNTO LUZ SENCILLO GAMA BÁSICA

Punto de luz sencillo unipolar, realizado con tubo PVC corrugado reforzado
libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares
de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K
(AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, y mecanismo de interruptor
unipolar de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar.
Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con
tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte).
Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 ó
ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a normas UNE-EN 60669-1:2018 y
UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales con marcado CE y Declara-
ción de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 4,9419,770,250
diO01OB260 h Ayudante electricista 4,6318,500,250
_CM1P15UCH0101 m Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos 3,400,685,000
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_CM1P15NG0101 m Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 4,500,3015,000
diP15GK010 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,190,191,000
_CM1P15MAB0101 u Marco individual mecanismo gama básica 1,611,611,000
_CM1P15MAB0501 u Interruptor / conmutador gama básica 3,873,871,000
%PM0100 % Pequeño Material 0,231,000,231
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,231,000,234
%CIND01 % Costes Indirectos 0,241,000,236

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 23,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CM1E17MNB070 u PUNTO TIMBRE GAMA BÁSICA ZUMBADOR SENCILLO

Punto de timbre con zumbador sencillo, realizado con tubo PVC corrugado
reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado formado por conductores
unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo
H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, mecanismo de pul-
sador unipolar, y zumbador sencillo de gama básica, con acabado en blan-
co / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cajas
de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (ex-
cepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20,
ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 ó ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a normas
UNE-EN 60669-1:2018 y UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales
con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento
Europeo (UE) 305/2011. 

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 5,9319,770,300
diO01OB260 h Ayudante electricista 5,5518,500,300
_CM1P15UCH0101 m Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos 3,400,685,000
_CM1P15NG0101 m Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 3,000,3010,000
diP15GK010 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,380,192,000
_CM1P15MAB0101 u Marco individual mecanismo gama básica 3,221,612,000
_CM1P15MAB1001 u Pulsador timbre gama básica 3,913,911,000
_CM1P15MAB1101 u Zumbador timbre empotrar gama básica 10,6010,601,000
%PM0100 % Pequeño Material 0,361,000,360
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,361,000,364
%CIND01 % Costes Indirectos 0,371,000,367

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 37,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE  con OCHO CÉNTIMOS

CM1E17NR090 m BANDEJA DE REJILLA 100x300 mm C7

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 100x300 mm, sin separadores,
con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la co-
rrosión Clase 7, con 70 micras de espesor de galvanizado en caliente, para
montar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT, ITC-BT-21
y NTE-IEB.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 4,9419,770,250
diO01OB260 h Ayudante electricista 4,6318,500,250
_CM1P15UH2901 m Bandeja de rejilla 100x300 C7 40,7440,741,000
_CM1P15UH3301 u Soporte ligero techo/pared 9,139,131,000
_CM1P15UH3401 u Unión rápida rejillas 1,571,571,000
%PM0200 % Pequeño Material 1,222,000,610
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,621,000,622
%CIND01 % Costes Indirectos 0,631,000,629

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 63,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES  con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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CM1E18CI030 u DETECTOR DE PRESENCIA/LUZ DIURNA AUTÓNOMO

Detector de presencia autónomo de superficie para varias unidades de ilumi-
nación en paralelo, con sensor de alta precisión para superficies de hasta
50 m² y altura recomendada de montaje de 2,70 m. Compatible con cual-
quier tipo de luminaria y lámpara. Dispone de una pantalla retráctil para im-
pedir la detección de zonas adyacentes, incorpora una fotocélula inhibidora
que evita que las luces se enciendan cuando hay suficiente aportación de
luz solar. Totalmente instalado, incluido montaje y conexionado. Materiales
con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011 e instalación conforme
al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI. 

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 5,9319,770,300
diO01OB260 h Ayudante electricista 5,5518,500,300
_CM1P16NI040x u Detector de presencia/luz diurna autónomo 111,29111,291,000
_CM1P16NI050x u Cable y conector detector 24,6324,631,000
_CM1P16NI060x u Accesorio montaje en superficie detector 14,5914,591,000
%PM0200 % Pequeño Material 3,242,001,620
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,651,001,652
%CIND01 % Costes Indirectos 1,671,001,669

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 168,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CM1E18GIE020 u BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 100 lm

Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de mate-
rial autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 /
Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102;
equipado con LEDs de 100 lm, piloto testigo de carga LED verde,
con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioam-
biental, fuente conmutada de bajo consumo. Luminaria conforme a
los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares
de la parte 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la
UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Pre-
cio particularizado para el Área 1.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 3,9519,770,200
diO01OB260 h Ayudante electricista 3,7018,500,200
_CM1P15UCH0101 m Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos 2,720,684,000
_CM1P15NG0101 m Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 2,400,308,000
diP16E119 ud Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h  100 lúm LED 32,3932,391,000
_CM1P16EAV0201 u Marco empotrar c/bornas luminaria emergencia superf. 13,7513,751,000
%PM0100 % Pequeño Material 0,591,000,589
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,601,000,595
%CIND01 % Costes Indirectos 0,601,000,601

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 60,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA  con SETENTA CÉNTIMOS

CM1E18GIE050 u BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 350 lm

Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de mate-
rial autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 /
Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102;
equipado con LEDs de 350 lm, piloto testigo de carga LED verde,
con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioam-
biental, fuente conmutada de bajo consumo. Luminaria conforme a
los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares
de la parte 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la
UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Pre-
cio particularizado para el Área 1.
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diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 3,9519,770,200
diO01OB260 h Ayudante electricista 3,7018,500,200
_CM1P15UCH0101 m Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos 2,720,684,000
_CM1P15NG0101 m Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 2,400,308,000
_diP16E1591 ud Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h  350 lúm LED 58,6158,611,000
_CM1P16EAV0201 u Marco empotrar c/bornas luminaria emergencia superf. 13,7513,751,000
%PM0080 % Pequeño Material 0,680,800,851
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,861,000,858
%CIND01 % Costes Indirectos 0,871,000,867

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 87,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CM1E20OC210 m COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA e=25 mm D=22 mm

Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 22 mm, for-
mado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de
estructura celular cerrada, baja conductividad térmica <0,036 W/m·K (según
UNE-EN ISO 13787:2003) y protección antimicrobiana activa. Fabricada
conforme a norma, UNE-EN ISO 8497:1997, autoextinguible, no propaga-
dor de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de ais-
lamiento de 25 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007) para instalaciones de
fontanería. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxi-
liares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. 

diO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 2,8118,760,150
_CM1P07CC012x m Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm 5,925,641,050
diP07CE150 l Adhesivo coquilla elastomérica 0,2211,230,020
%PM0100 % Pequeño Material 0,091,000,090
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,091,000,090
%CIND01 % Costes Indirectos 0,091,000,091

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 9,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

CM1E20OC220 m COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA e=25 mm D=25 mm

Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 25 mm, for-
mado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de
estructura celular cerrada, baja conductividad térmica <0,036 W/m·K (según
UNE-EN ISO 13787:2003) y protección antimicrobiana activa. Fabricada
conforme a norma UNE-EN ISO 8497:1997, autoextinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aisla-
miento de 25 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007) para instalaciones de
fontanería. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxi-
liares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. 

diO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 2,8118,760,150
_CM1P07CC014x m Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=25 mm 6,426,111,050
diP07CE150 l Adhesivo coquilla elastomérica 0,2211,230,020
%PM0100 % Pequeño Material 0,101,000,095
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,101,000,096
%CIND01 % Costes Indirectos 0,101,000,097

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CM1E20OC230 m COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA e=25 mm D=28 mm

Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 28 mm, for-
mado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de
estructura celular cerrada, baja conductividad térmica <0,036 W/m·K (según
UNE-EN ISO 13787:2003) y protección antimicrobiana activa. Fabricada
conforme a norma UNE-EN ISO 8497:1997, autoextinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aisla-
miento de 25 mm, conforme a RITE (RD 1027/2007) para instalaciones de
fontanería. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxi-
liares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. 

diO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 2,8118,760,150
_CM1P07CC016x m Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=28 mm 6,936,601,050
diP07CE150 l Adhesivo coquilla elastomérica 0,2211,230,020
%PM0100 % Pequeño Material 0,101,000,100
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,101,000,101
%CIND01 % Costes Indirectos 0,101,000,102

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 10,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

CM1E20VE020 u VÁLVULA DE PASO 22 mm 3/4" MANDO REDONDO

Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, pa-
ra empotrar cromada y de paso recto, con mando redondo. Totalmente ins-
talada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 4,1220,590,200
diP17XP020 u Llave paso empotrar mando redondo 22 mm 8,438,431,000
%PM0200 % Pequeño Material 0,252,000,126
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,131,000,128
%CIND01 % Costes Indirectos 0,131,000,129

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 13,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con SEIS CÉNTIMOS

CM1E20VE030 u VÁLVULA DE PASO 28 mm 1" MANDO REDONDO

Suministro y colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para
empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, con
mando redondo. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pe-
queño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. 

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 4,1220,590,200
diP17XP030 u Llave paso empotrar mando redondo 28 mm 10,6310,631,000
%PM0200 % Pequeño Material 0,302,000,148
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,151,000,151
%CIND01 % Costes Indirectos 0,151,000,152

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 15,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CM1E20VIL040 u FILTRO EN Y LATÓN PN16 1"

Filtro en Y de latón, de diámetro 1", PN-16, tamiz de acero inoxidable de Ø
0,5 mm, para roscar, fabricado según UNE-EN 12165:2017. Totalmente ins-
talada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 4,1220,590,200
_CM1P17YYL040x u Filtro en Y latón PN16 H-H 1" 8,468,461,000
%PM0200 % Pequeño Material 0,252,000,126
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,131,000,128
%CIND01 % Costes Indirectos 0,131,000,130
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COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 13,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con NUEVE CÉNTIMOS

CM1E20VU010 u PURGADOR AUTOMÁTICO BOYA LATÓN PN-10 3/8"

Purgador automático de boya de latón, de diámetro 3/8", PN-10, boya de po-
lipropileno de alta resistencia, para roscar, incluida la válvula de retención
para purgador. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pe-
queño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. 

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 3,0920,590,150
_CM1P17Q010x u Purgador automático boya PN-10 3/8" 5,255,251,000
_CM1P17Q030x u Válvula retención purgador PN-10 3/8" 1,161,161,000
%PM0200 % Pequeño Material 0,192,000,095
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,101,000,097
%CIND01 % Costes Indirectos 0,101,000,098

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 9,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CM1E20WGB020 u BOTE SIFÓNICO PVC D=110 mm EMPOTRADO

Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado en el grueso del
forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, tapa de ace-
ro inoxidable, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión. Total-
mente montado, i/ conexionado del ramal de salida hasta la bajante o man-
guetón, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, conforme UNE-EN
1453-1:2017. I.p.p. de piezas especiales, pequeño material y p.p. de me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 4,1220,590,200
diO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 3,7518,760,200
_CM1P17SB020x u Bote sifónico PVC c/tapa acero inoxidable 5 tomas 16,1716,171,000
_CM1P17VC030x m Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 3,122,081,500
%PM0500 % Pequeño Material 1,365,000,272
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,291,000,285
%CIND01 % Costes Indirectos 0,291,000,288

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 29,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con DIEZ CÉNTIMOS

CM1E20WGI010 u DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA

Desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de
PVC tipo botella, fabricado según UNE-EN 1453-1:2017, con salida horizon-
tal de 32 mm de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste median-
te tubería de PVC de 32 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe exis-
tente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos
de 1 seno, lavabos o bidés, i/ p.p. de piezas especiales de PVC. Conforme
a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 3,0920,590,150
diO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 2,8118,760,150
diP17SS030 u Sifón botella PVC salida horizontal 32 mm 1 1/4" 2,762,761,000
_CM1P17VC010x m Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 0,401,320,300
_CM1P17VPM010x u Manguito H-H PVC serie B junta pegada 32 mm 1,220,612,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,101,000,103
%CIND01 % Costes Indirectos 0,101,000,104

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 10,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CM1E20WTI010 m TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=40 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 40 mm de diámetro, unión pegada, confor-
me UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación
de aguas residuales. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HR,
RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,0320,590,050
diO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,9418,760,050
_CM1P17VI010x m Tubo PVC insonorizado 40 mm 4,294,291,000
_CM1P17VGC010x u Codo M-H PVC insonorizado 87º 40 mm 0,501,660,300
_CM1P17VGM010x u Manguito H-H PVC insonorizado 40 mm 0,171,690,100
%PM0200 % Pequeño Material 0,142,000,069
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,071,000,071
%CIND01 % Costes Indirectos 0,071,000,071

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

CM1E20WTI020 m TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=50 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 50 mm de diámetro, unión pegada, confor-
me UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación
de aguas residuales. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HR,
RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,0320,590,050
diO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,9418,760,050
_CM1P17VI020x m Tubo PVC insonorizado 50 mm 4,884,881,000
_CM1P17VGC020x u Codo M-H PVC insonorizado 87º 50 mm 0,752,490,300
_CM1P17VGM020x u Manguito H-H PVC insonorizado 50 mm 0,222,220,100
%PM0200 % Pequeño Material 0,162,000,078
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,081,000,080
%CIND01 % Costes Indirectos 0,081,000,081

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con CATORCE CÉNTIMOS

CM1E20WTI040 m TUBERÍA PVC INSONORIZADA JUNTA PEGADA D=110 mm

Tubería de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro, unión pegada, con-
forme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, confor-
me UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacua-
ción de aguas residuales. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE
DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,5420,590,075
diO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 1,4118,760,075
_CM1P17VI040x m Tubo PVC insonorizado 110 mm 11,3411,341,000
_CM1P17VGC040x u Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm 1,755,820,300
_CM1P17VGM040x u Manguito H-H PVC insonorizado 110 mm 0,656,470,100
_CM1P17VGA020x u Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm 2,664,090,650
%PM0200 % Pequeño Material 0,392,000,194
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,201,000,197
%CIND01 % Costes Indirectos 0,201,000,199

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 20,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con CATORCE CÉNTIMOS

239 julio 2025



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Reforma Edificio Alcalá 1. Madrid
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CM1E20XAT010 u INSTALACIÓN AF PEX-A GRIFO

Instalación de punto de consumo de agua fría, para grifo, realizado con tu-
bería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel)
PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de
derivaciones por tes, conforme UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018. Tuberías
protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección.
Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN
1453-1:2017. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de deriva-
ción particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tu-
berías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Confor-
me a CTE DB-HS-4 y DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 12,3520,590,600
diO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 11,2618,760,600
_CM1P17IR010x m Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 6,421,693,800
_CM1P17LC030x m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 0,720,381,900
_CM1P17ISC080x u Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2" 4,494,491,000
_CM1P17VC010x m Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 3,301,322,500
%PM2000 % Pequeño Material 7,7020,000,385
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,461,000,462
%CIND01 % Costes Indirectos 0,471,000,467

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 47,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con DIECISIETE
CÉNTIMOS

CM1E20XAT020 u INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A LAVABO

Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavabo, realizado
con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido
(Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con siste-
ma de derivaciones por tes, conforme UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018. Tu-
berías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protec-
ción, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE (RD 1027/2007).
Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN
1453-1:2017. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de deriva-
ción particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, man-
guitos, etc.) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios,
ni griferías. Conforme a CTE DB-HS-4 y DB-HS-5. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 23,6820,591,150
diO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,5718,761,150
_CM1P17IR020x m Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 7,692,053,750
_CM1P07CC010x m Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=20 mm 10,435,491,900
_CM1P17IR010x m Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 6,421,693,800
_CM1P17LC030x m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 1,440,383,800
_CM1P17IST040x u Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 10,965,482,000
_CM1P17ISC080x u Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2" 8,984,492,000
_CM1P17SB030x u Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas 4,9719,890,250
_CM1P17VC030x m Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 1,042,080,500
_CM1P17VC010x m Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 2,241,321,700
%PM2000 % Pequeño Material 19,8820,000,994
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,191,001,193
%CIND01 % Costes Indirectos 1,211,001,205

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 121,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN  con SETENTA
CÉNTIMOS
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CM1E20XAT040 u INSTALACIÓN AF PEX-A INODORO

Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro, realizado con
tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel)
PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de
derivaciones por tes, conforme UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018. Tubería
protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección.
Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de PVC, serie B, con-
forme UNE-EN 1453-1:2017. Totalmente montado, conexionado y probado;
p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc.) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni grife-
rías. Conforme a CTE DB-HS-4 y DB-HS-5. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,5920,591,000
diO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,7618,761,000
_CM1P17IR020x m Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 7,692,053,750
_CM1P17IR010x m Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 3,801,692,250
_CM1P17LC030x m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 0,860,382,250
_CM1P17IST040x u Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 5,485,481,000
_CM1P17ISC080x u Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2" 4,494,491,000
_CM1P17SW020x u Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada 5,515,511,000
_CM1P17VC060x m Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 5,035,031,000
%PM2000 % Pequeño Material 14,4420,000,722
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,871,000,867
%CIND01 % Costes Indirectos 0,881,000,875

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 88,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO  con CUARENTA
CÉNTIMOS

CM1E20XAT090 u INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A DUCHA

Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para ducha, realizado
con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido
(Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con siste-
ma de derivaciones por tes, conforme UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018. Tu-
berías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protec-
ción, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE (RD 1027/2007).
Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN
1453-1:2017. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de deriva-
ción particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, man-
guitos, etc.) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios,
ni griferías. Conforme a CTE DB-HS-4 y DB-HS-5. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 23,6820,591,150
diO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,5718,761,150
_CM1P17IR020x m Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 7,692,053,750
_CM1P07CC010x m Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=20 mm 10,435,491,900
_CM1P17IR010x m Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 4,731,692,800
_CM1P17LC030x m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 1,060,382,800
_CM1P17IST040x u Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 10,965,482,000
_CM1P17ISC120x u Codo unión rápida latón base fijación 16 mm - 1/2"" 11,705,852,000
_CM1P17ISA010x u Placa base fijación 1,461,461,000
_CM1P17SB030x u Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas 4,9719,890,250
_CM1P17VC030x m Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 1,042,080,500
_CM1P17VC020x m Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 2,771,631,700
%PM2000 % Pequeño Material 20,4220,001,021
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,231,001,225
%CIND01 % Costes Indirectos 1,241,001,237

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 124,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO  con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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CM1E21ADP050 u PLATO DUCHA PORCELANA BLANCA 90x90x8 cm

Plato de ducha de porcelana, cuadrada, de 90x90x8 cm, en color blanco;
conforme norma UNE-EN 14527+A1. Totalmente instalada y conexionada,
i/sellado, desagüe con salida horizontal de 50 mm, p.p. de pequeño material
y medios auxiliares. 

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 8,2420,590,400
diO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 7,5018,760,400
_CM1P18DP120x u Plato ducha porcelana blanco 90x90x8 cm 89,9389,931,000
_diP17SV0101 u Válvula ducha salida H 50 mm 2,452,451,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,540,501,081
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,091,001,087
%CIND01 % Costes Indirectos 1,101,001,098

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 110,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CM1E21AIB035 u INODORO TANQUE BAJO GAMA MEDIA BLANCO TAPA AMORTIGUADA

Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado en porcela-
na vitrificada conforme a UNE-EN 997, de gama media en color blanco. Dis-
pone de asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable y mecanis-
mo doble descarga. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p.
de anclajes al pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible cro-
mados, pequeño material y medios auxiliares.

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,5920,591,000
diO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,7618,761,000
diP17XT010 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,744,741,000
diP18GW010 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,751,751,000
diP18IB020 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 125,83125,831,000
%PM0100 % Pequeño Material 1,721,001,717
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,731,001,734
%CIND01 % Costes Indirectos 1,751,001,751

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 176,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS  con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

CM1E21AUP030 u URINARIO MURAL BLANCO

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes
de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe
de unión; conforme UNE 67001. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p.
de pequeño material y medios auxiliares. 

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 10,3020,590,500
diO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 9,3818,760,500
diP18WU010 ud Urinario mural c/fijac.blanco 99,3199,311,000
%PM0100 % Pequeño Material 1,191,001,190
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,201,001,202
%CIND01 % Costes Indirectos 1,211,001,214

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 122,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

CM1E21GMD020 u GRIFO MONOMANDO MURAL DUCHA GAMA MEDIA

Grifo mezclador monomando exterior mural para ducha, con acabado cro-
mado, de gama media. Equipado con ducha de mano, enlace flexible croma-
do de 150 cm y soporte. Fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente ins-
talado, probado y funcionando; i/p.p. de enlaces excéntricos, pequeño mate-
rial y medios auxiliares. 

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 10,3020,590,500
diP18GD070 ud Monomando ducha cromo mod. Clip 52,5052,501,000
%PM0100 % Pequeño Material 0,631,000,628
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,631,000,634
%CIND01 % Costes Indirectos 0,641,000,641

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 64,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO  con SETENTA
CÉNTIMOS
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CM1E21JE010 u LLAVE DE ESCUADRA PARED 1/2" A 3/8"

Llave de corte en escuadra a pared antical con entrada a rosca macho de
1/2" y salida en rosca macho a 3/8". Fabricada en cuerpo y mando en mate-
rial metálico cromado, con sistema de cuarto de vuelta de accionamiento de
apertura y cierre de la válvula. Presión nominal de 16 bar, apta para tempe-
raturas hasta 95 ºC. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de
pequeño material y medios auxiliares. Llave válida para dar servicio a griferí-
as de lavabo, bidé y fregadero doméstico, así como inodoro con cisterna.
Conforme a CTE DB HS-4. 

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 3,4420,590,167
_CM1P18JE010x u Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 3,333,331,000
%PM0100 % Pequeño Material 0,071,000,068
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,071,000,068
%CIND01 % Costes Indirectos 0,071,000,069

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 6,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CM1E21MAA110 u ESCOBILLERO PARED/SUELO DE ACERO INOXIDABLE SATINADO 90x430 mm

Escobillero de pared/suelo, de dimensiones 90x430 mm, fabricado en acero
inoxidable, acabado satinado. Base de precios de la Construcción de la Co-
munidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

_CM1P18CAA090x u Escobillero pared/suelo de acero inoxidable satinado 90x430 mm 18,5618,561,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,191,000,186
%CIND01 % Costes Indirectos 0,191,000,188

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 18,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CM1E21MAA150 u PORTARROLLOS SIN TAPA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO 155x90x45 mm

Portarrollos sin tapa de dimensiones 155x90x45 mm, fabricado en acero ino-
xidable acabado satinado, con sistema de fijación oculto. Totalmente instala-
do sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxilia-
res. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio
particularizado para el Área 1.

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 3,2920,590,160
_CM1P18CAA130x u Portarrollos sin tapa de acero inoxidable satinado 155x90x45 mm 24,5324,531,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,281,000,278
%CIND01 % Costes Indirectos 0,281,000,281

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 28,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CM1E21MAW120 u PAPELERA HIGIÉNICA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO CON TAPA 5 l

Papelera higiénica circular de 5 litros de capacidad, fabricada en acero inoxi-
dable acabado cromo satinado, con tapa accionada mediante pedal, cubeta
interior de plástico extraíble. Totalmente colocada. Base de precios de la
Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el
Área 1.

_CM1P18CAW110x u Papelera higiénica de acero inoxidable satinado con tapa 5 l 17,5417,541,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,181,000,175
%CIND01 % Costes Indirectos 0,181,000,177

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 17,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con NOVENTA CÉNTIMOS

CM1E21MAW130 u PAPELERA HIGIÉNICA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO CON TAPA 12 l

Papelera higiénica circular de 12 litros de capacidad, fabricada en acero ino-
xidable acabado cromo satinado, con tapa accionada mediante pedal, cube-
ta interior de plástico extraíble. Totalmente colocada. Base de precios de la
Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el
Área 1.

_CM1P18CAW120x u Papelera higiénica de acero inoxidable satinado con tapa 12 l 22,7522,751,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,231,000,228
%CIND01 % Costes Indirectos 0,231,000,230

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 23,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS
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CM1E21MJI080 u DOSIFICADOR JABÓN VERTICAL MANUAL EMPOTRABLE DE ACERO INOXIDABLE SATINADO 1
l

Dosificador de jabón vertical metálico, de 1 l de capacidad, de instalación
mural empotrada. De acero inoxidable acabado satinado, con visor transpa-
rente de nivel; depósito interior, pulsador en latón cromado de accionamien-
to manual, con cierre superior con llavín. Dimensiones: 125x120x210 mm
(alto x ancho x fondo). Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijación y
medios auxiliares. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 6,1820,590,300
_CM1P18CJA080x u Dosificador jabón vertical manual empotrable acero inox. satinado 1 l 20,1220,121,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,261,000,263
%CIND01 % Costes Indirectos 0,271,000,266

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 26,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CM1E21MPE050 u DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO ESTÁNDAR 2 ROLLOS ACERO INOXIDABLE SATINADO

Dispensador de papel higiénico estándar, con capacidad para 2 rollos están-
dar, formado por tapa de reposición y cuerpo de pared fabricados en acero
inoxidable con acabado en satinado. Incorpora cerradura para apertura de
la tapa de reposición. Dimensiones: 150x150x340 mm. Completamente ins-
talado a pared mediante tornillos y tacos universales; i/p.p. de fijaciones y
medios auxiliares. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 3,4420,590,167
_CM1P18CDE050x u Dispensador papel higiénico 2 rollos acero inox. satinado 27,3027,301,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,311,000,307
%CIND01 % Costes Indirectos 0,311,000,311

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 31,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CM1E21MSH030 u SECAMANOS HANDS-IN DE ACERO INOXIDABLE SATINADO 1650 W

Secador de manos por aire caliente de tipo "Hands-In", de acero inoxidable
acabado satinado con estructura interior en plástico ignífugo inyectado. Ins-
talación mural mediante tornillos y tacos universales. Activación de la seca-
dora mediante sensores infrarrojos electrónicos, con apagado automático
después de retirar las manos o transcurridos 40-50 segundos. Alimentación
230 V/50 Hz, de potencia máxima de 1650 W. Velocidad de salida del aire
de 11 m/s. Tiempo estimado de secado de 40-50 segundos. Consumo 6,8
A. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de fijaciones, co-
nexiones y medios auxiliares. Modelo que instalado correctamente cumple
con la norma UNE 41523:2001. Base de precios de la Construcción de la
Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 10,3020,590,500
_CM1P18CSH030x u Secamanos hands-in de acero inoxidable satinado 1650 W 102,66102,661,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,131,001,130
%CIND01 % Costes Indirectos 1,141,001,141

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 115,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS
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CM1E21TAL060 u LAVABO MURAL ACCESIBLE 680x580 mm CON GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO

Lavabo mural accesible de porcelana vitrificada, de 680x580 mm, con apo-
yo anatómico para codos, frontal cóncavo que facilita el acceso a la silla de
ruedas; colocado con anclajes a la pared, incluso sellado con silicona, con
válvula, sifón y desagüe flexible, con grifo mezclador monomando mural, pa-
ra aplicaciones hospitalarias, acabado latón cromado, apertura por palanca
gerontológica de 150 mm, caño giratorio de 200 mm, cartucho cerámico de
40 mm multifunción con limitador de Tª con 7 posiciones de regulación, do-
ble caudal 6-12 l/min ajustable, aireador universal F22x1 con salida libre, co-
nexiones 1/2" a 3/4" con excentricidad y embellecedor. Totalmente instala-
do y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares; conforme
a UNE 41523 y CTE DB SUA-9. 

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 27,8020,591,350
_diP18LX1001 u Lavabo mural accesible 680x580 mm 143,11143,111,000
_CM1P18GPH010x u Monomando hospitalario mural c/palanca gerontológica y caño gir. 212,15212,151,000
%PM0100 % Pequeño Material 3,831,003,831
%MAUX001 % Medios Auxiliares 3,871,003,869
%CIND01 % Costes Indirectos 3,911,003,908

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 394,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CM1E22OC220 m COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO e=30 mm D=1 1/2"

Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 1 1/2", formado por lana de vi-
drio recubierta con papel kraft de aluminio reforzado, con forma cilíndrica di-
mensionalmente estable; de baja conductividad térmica (0,034 W/mK), no
inflamable, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 30 mm
de espesor, conforme a RITE para tuberías de calefacción y ACS. Total-
mente instalado; i/p.p. de cinta adhesiva y medios auxiliares. 

diO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 4,1318,760,220
_CM1P07CC002x m Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=1 1/2" 4,404,191,050
%PM1200 % Pequeño Material 0,263,000,085
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,091,000,088
%CIND01 % Costes Indirectos 0,091,000,089

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 8,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CM1E23DCI010 m2 CONDUCTO POLIISOCIANURATO 35 kg/m3

Canalización de aire realizada en espuma de poliisocianurato de 35
kg/m3, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas
especiales, cubiertos en papel de aluminio interior y exteriormente.
Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Pre-
cio particularizado para el Área 1.

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,5920,591,000
_CM1P21DCI010x m2 Conducto PIR 35 kg/m3 3000x1200 mm 13,1210,931,200
_CM1P21DCI030x u Accesorios/m2 de conducto 5,8719,580,300
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,401,000,396
%CIND01 % Costes Indirectos 0,401,000,400

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 40,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CM1E23DCN020 m TUBO ALUMINIO FLEXIBLE COMPRIMIDO D=100 mm

Conducto formado por tubo de aluminio flexible comprimido (1 me-
tro extensible a 5 metros), de diámetro 100 mm; suspendido o fijado
a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente ins-
talado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de
sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-3. Medido en su longitud. Base de precios de la Construcción de
la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 2,0620,590,100
diO01OB230 h Ayudante fontanero 1,8518,500,100
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_CM1P21DCN020x m Tubo aluminio flexible comprim. D=100 mm 2,892,631,100
%PM2800 % Pequeño Material 1,9028,000,068
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,091,000,087
%CIND01 % Costes Indirectos 0,091,000,088

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 8,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CM1E23DDL020 u DIFUSOR LINEAL 1000 mm 4 VÍAS C/REGULACIÓN

Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruído con cuatro
ranuras, longitud de perfil 1000 mm, i/p.p. de piezas de remate, ins-
talado, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25. Base de pre-
cios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particula-
rizado para el Área 1.

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,5920,591,000
diO01OA060 h Peón especializado 8,7317,460,500
diP21DL030 ud Dif.1.200mm.4 vías c/reg c/2ang. 113,51113,511,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,431,001,428
%CIND01 % Costes Indirectos 1,441,001,443

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 145,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO  con
SETENTA CÉNTIMOS

CM1E23FSC120 u FANCOIL SUELO-TECHO SIN CARCASA 4 TUBOS 4,75 kW / 6 kW

Unidad interior fancoil de suelo-techo sin carcasa, con instalación a
4 tubos; de aprox. 4,75 kW de potencia frigorífica nominal y de
aprox. 6 kW de potencia calorífica. Equipada con filtro de aire extraí-
ble lavable. Totalmente montada; i/p.p. de llaves de corte de 1/2" y
conexión mediante tubería de cobre aislada. Base de precios de la
Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado pa-
ra el Área 1.

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 46,3320,592,250
diO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 42,2118,762,250
_CM1P21FSC1201 u Fancoil suelo-techo sin carcasa 4 tubos 4,75 kW / 6 kW 332,31332,311,000
_CM1P20TVE020x u Válvula de esfera 1/2" 20,405,104,000
_CM1P17CD040x m Tubo cobre rígido 18 mm e=1 mm 3,613,611,000
_CM1P07CC004x m Coquilla lana vidrio D=21 mm 1/2" e=30 mm 2,092,091,000
%PM0100 % Pequeño Material 4,471,004,470

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 451,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CM1E23HUP030 u CONJUNTO SPLIT 1x1 PARED BOMBA CALOR-INVERTER 5 / 6 kW

Conjunto de climatización de tipo split 1x1, formado por ud. exterior
y ud. interior de pared; con bomba de calor con tecnología Inverter,
de capacidad nominal de 5 kW en frío y de 6 kW en calor, con clasifi-
cación energética A; de alimentación monofásica 220-240V. Equipa-
do con filtro antibacteriano, antialérgeno y antivirus, con función de
autolimpieza e indicador de limpieza. Funciones de deshumidifica-
ción y funcionamiento programable de múltiples funciones. Refrige-
rante R410A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros,
taladros y conexiones a las redes. Base de precios de la Construcción
de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 82,3620,594,000
diO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 75,0418,764,000
_CM1P21HUP030x u Ud. Exterior split 1x1 Inverter-bomba calor 5 / 6 kW (A) 603,93603,931,000
_CM1P21HUP031x u Ud. Interior pared 1x1 Inverter-bomba calor 5 / 6 kW (A) 409,12409,121,000
_CM1P21HUP005x u Mando control remoto ud. interior climatización pared 1x1 49,8849,881,000
%PM0500 % Pequeño Material 61,025,0012,203

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1.281,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN  con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CM1E23TD020 m TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=1/4"+1/2"

Tubería doble de cobre frigorífico aislado en rollo, con una tubería
de diámetro 1/4", con pared de 0,80 mm de espesor; y otra tubería
de diámetro 1/2", con pared de 0,80 mm de espesor. Ambas tuberí-
as unidas y con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerra-
da en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circui-
tos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de
piezas (codos, tes manguitos, etc). Base de precios de la Construc-
ción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área
1.

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 2,6820,590,130
diO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 2,4418,760,130
_CM1P21TD020x m Tubo cobre frigorífico doble aislado rollo D=1/4" + 1/2" 6,536,221,050
%PM2000 % Pequeño Material 2,3420,000,117

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CM1E26DAC070 u CENTRAL MODULAR DETECCIÓN INCENDIOS ANALÓGICA 2 LAZOS AMPLIABLES

Central modular de detección de incendios analógica ampliable has-
ta 32 lazos mediante tarjetas de 2 lazos y cajas de expansión. No in-
corpora lazos de detección. Pantalla táctil de 10” con gestión gráfica,
2048 zonas, 256 áreas y 1024 grupos. Registro histórico de 100.000
eventos. Software de configuración y mantenimiento gratuitos, con-
figuración mediante puerto USB o Ethernet. 2 salidas de sirenas su-
pervisadas y 2 salidas de relés libres de tensión en placa. Salida auxi-
liar de 24 V 500mA. Conectable a una red (T-Network) de 64 centra-
les analógicas mediante RS485 o fibra óptica (no incluidas). Ethernet
en placa para programación y telemantenimiento. Conectividad a
Detnov Cloud. Cabina metálica. Multilingüe. Certificado CPR UNE-EN
54-1:2011. Precisa de 2 baterías BTD-1224 incluidas. Dimensiones:
533x453x212 mm. Totalmente instalado y conexionado bajo canali-
zación PVC, probado, puesta en marcha y en funcionamiento. 

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 79,0819,774,000
diO01OB260 h Ayudante electricista 74,0018,504,000
_CM1P23DAC0501 u Central modular analógica 2 lazos ampliable hasta 32 lazos 872,43872,431,000
%PM0200 % Pequeño Material 20,512,0010,255
%MAUX001 % Medios Auxiliares 10,461,0010,460
%CIND01 % Costes Indirectos 10,571,0010,565

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1.067,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SIETE  con CINCO
CÉNTIMOS

CM1E26DAC080 u TARJETA DE EXPANSIÓN MICROPROCESADA 2 LAZOS ANALÓGICOS

Tarjeta de expansión microprocesada de 2 lazos con capacidad de
500 dispositivos. 250 direcciones por lazo (detectores, módulos, sire-
nas o pulsadores). Conectable a las centrales analógicas CAD-250.
Totalmente instalada y conexionada, probado, puesta en marcha y
en funcionamiento. 

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 9,8919,770,500
_CM1P23DAC060x u Tarjeta de expansión microprocesada de 2 lazos analógicos 389,69389,691,000
%PM0200 % Pequeño Material 7,992,003,996
%MAUX001 % Medios Auxiliares 4,081,004,076
%CIND01 % Costes Indirectos 4,121,004,117

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 415,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE  con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CM1E26DAD060 u DETECTOR ÓPTICO DE HUMO PARA SISTEMA ANALÓGICO

Detector óptico de humo para sistema analógico, incorpora algorit-
mos de verificación y compensación de suciedad. Led indicador de
estado y salida para piloto remoto o zumbador, sistema anti hurto.
Color blanco. Permite realizar instalación sin polaridad. Precisa base
de conexión Z-200 o Z-200-H. Certificado CPR UNE-EN 54-7:2019.
Dimensiones: 100x40 mm. Totalmente instalado y conexionado, pro-
bado, puesta en marcha y en funcionamiento. 

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 15,8219,770,800
diP23FN030 ud Detector analógico óptico humos 44,9544,951,000
%PM0200 % Pequeño Material 1,222,000,608
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,621,000,620
%CIND01 % Costes Indirectos 0,631,000,626

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 63,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

CM1E26DAD070 u DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO PARA SISTEMA ANALÓGICO

Detector termovelocimétrico (58ºC/-8ºC/minuto) para sistema analó-
gico, incorpora algoritmos de verificación y compensación de sucie-
dad. Led indicador de estado y salida para piloto remoto o zumba-
dor, sistema anti hurto. Color blanco. Permite realizar la instalación
sin polaridad. Precisa base de conexión Z-200 o Z-200-H. Certificado
CPR UNE-EN 54-5:2017+A1:2019. Dimensiones 100x40 mm. Total-
mente instalado y conexionado, probado, puesta en marcha y en
funcionamiento. 

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 15,8219,770,800
diP23FN050 ud Detect.analóg.termovelocimétrico 41,8941,891,000
%PM0200 % Pequeño Material 1,152,000,577
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,591,000,589
%CIND01 % Costes Indirectos 0,601,000,595

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 60,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA  con CINCO CÉNTIMOS

CM1E26DAF020 u FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA 24V-5A (17 Ah)

Fuente de alimentación conmutada cortocircuitable de 24 Vcc-5 A,
bitensión 230/115 Vac-50-60 Hz, provista de indicaciones luminosas
de estado general de la fuente de alimentación, estado y carga de
las baterías y de los fusibles de salida. Dispone de 2 salidas indepen-
dientes protegidas contra cortocircuitos. Equipa tarjeta microproce-
sada de información de estado permanente. Capacidad de 2 baterías
12 V-17 Ah. Equipo conforme a Norma EN 54-4. Totalmente instala-
do; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 29,6619,771,500
diO01OB260 h Ayudante electricista 27,7518,501,500
_CM1P23DAF020x u Fuente alimentación 24Vcc-5A conmutada algorítmica 418,26418,261,000
%PM1200 % Pequeño Material 14,273,004,757
%MAUX001 % Medios Auxiliares 4,901,004,899
%CIND01 % Costes Indirectos 4,951,004,948

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 499,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CM1E26DAM050 u MÓDULO DE 32 SALIDAS PARA INFORMACIÓN

Unidad microprocesada direccionable que gestiona y presenta infor-
mación de la instalación en 32 salidas. Para configurar sinópticos, re-
petidores y cuadros de maniobras. Salida de la información por co-
nector. Provisto de autoaislador que lo aísla del resto de la instala-
ción en caso de cortocircuito interno, LED de información, clemas ex-
traíbles y caja protectora. Equipo conforme a Norma EN 54-18, con
Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y me-
dios auxiliares. 

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 9,8919,770,500
_CM1P23DAM050x u Módulo 32 salidas para información 52,4452,441,000
%PM1200 % Pequeño Material 1,873,000,623
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,641,000,642
%CIND01 % Costes Indirectos 0,651,000,648

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 65,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO  con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

CM1E26DAP020 u PULSADOR DE ALARMA ANALÓGICO REARMABLE CON AISLADOR

Pulsador de alarma analógico rearmable con aislador incorporado,
para montaje en superficie. Incorpora led indicador de estado y llave
de prueba. Color rojo. Certificados CPR UNE-EN 54-11:2001/A1:2007
y UNE-EN 54-17:2007. Dimensiones: 98x98x48 mm. Totalmente ins-
talado y conexionado, probado, puesta en marcha y en funciona-
miento. 

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 9,8919,770,500
_CM1P23DAP020x u Pulsador de alarma analógico rearmable con aislador 97,2197,211,000
%PM0200 % Pequeño Material 2,142,001,071
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,091,001,092
%CIND01 % Costes Indirectos 1,101,001,103

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 111,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CM1E26DAS030 u SIRENA ANALÓGICA CON FLASH Y AISLADOR INCORPORADO

Sirena analógica de alarma de color rojo con flash de color blanco
para instalación en techo, con aislador incorporado. Cobertura del
flash C-2.4.7. IP21C, 32 tonos. Uso interior. Potencia acústica entre
78 y 98 dB dependiendo del tono seleccionado. Certificado confor-
me UNE-EN 54-3:2016+A1:2019, UNE-EN 54-17:2007 y UNE-EN
54-23:2011. Totalmente instalado y conexionado, probado, puesta
en marcha y en funcionamiento. 

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 15,8219,770,800
_CM1P23DAS030x u Sirena analógica con flash y aislador incorporado 187,01187,011,000
%PM0200 % Pequeño Material 4,062,002,028
%MAUX001 % Medios Auxiliares 2,071,002,069
%CIND01 % Costes Indirectos 2,091,002,090

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 211,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE  con CINCO
CÉNTIMOS
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CM1E26DLP010 m CIRCUITO SUPERFICIE PVC M20 CABLE RESISTENTE FUEGO 2x1,5 mm2 (AS

Circuito con canalización de superficie de tubo rígido de PVC gris
M20/gp9 libre de halógenos autoextinguible, con cableado de cobre
flexible resistente al fuego formado por 2 conductores de cobre de
1,5 mm2 de sección, SZ1-K (AS+) o RZ1-K mica (AS+), de protección
0,6/1 kV. Con aislamiento de silicona o cinta de mica con XLPE y cu-
bierta de poliolefinas; libre de halógenos, no propagador de la llama
ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de
gases corrosivos. Cable diseñado según Norma UNE 211025, y con-
forme a UNE-EN 50200. Totalmente montado y conectado; i/p.p. de
piezas de anclaje, accesorios y conexiones. 

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 3,9519,770,200
diO01OB260 h Ayudante electricista 3,7018,500,200
_CM1P23DL010x m Cable resist. fuego 2x1,5 mm2 SZ1-K (AS+) 1,511,511,000
_CM1P15UEH020x m Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=20 mm libre halógenos 2,682,681,000
_CM1P15UEH200x u Uniones, accesorios y abrazaderas libre halógenos 0,982,440,400
%PM1200 % Pequeño Material 0,383,000,128
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,131,000,132
%CIND01 % Costes Indirectos 0,131,000,133

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 13,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CM1E27EPY050 m2 ESMALTE-LACA S/SUPERFICIES MINERALES

Esmaltado-lacado de superficies minerales (yeso, cemento, pladur) con es-
malte al agua basado en resinas acrílicas y de poliuretano resistentes al ro-
ce. En superficies nuevas preparar con 1 mano de imprimación acrílica con
poliuretano y 2 manos de acabado aplicado a brocha, rodillo de esmaltar o
pistola. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid.
Precio particularizado para el Área 1.

diO01OB300 h Oficial 1ª pintura 6,2019,300,321
diO01OB310 h Ayudante pintura 5,6817,690,321
diP25OZ040 l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,748,250,090
_CM1P25JC050x l Esmalte al agua interior mate o satinado 1,7819,590,091
_CM1P25WW220x u Pequeño material 0,080,750,100
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,151,000,145
%CIND01 % Costes Indirectos 0,151,000,146

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 14,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CM1E27GAI040 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR

Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y hori-
zontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acaba-
do con dos manos, según NTE-RPP-24. Base de precios de la Construc-
ción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

diO01OB300 h Oficial 1ª pintura 2,9019,300,150
diO01OB310 h Ayudante pintura 2,6517,690,150
diP25OZ040 l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,588,250,070
_CM1P25ES010x l Pintura plástica exterior/interior estándar blanco/color mate 0,762,540,300
_CM1P25WW220x u Pequeño material 0,060,750,080
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,071,000,070
%CIND01 % Costes Indirectos 0,071,000,070

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 7,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con NUEVE CÉNTIMOS

CM1E29LS010 u SEÑAL ASEOS ALTO RELIEVE - BRAILLE 170x170 mm

Señal de indicación de aseos; en placa de 170x170 mm de tamaño, con al-
to relieve y contraste cromático (mayor del 60%), e inscripción en Braille,
conforme a UNE 170002 y a la Comisión Braille Española (ONCE); fabrica-
da en material plástico resistente a arañazos y a los rayos UV. Totalmente
instalada sobre soporte mediante adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y
medios auxiliares. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

diO01OA060 h Peón especializado 1,7517,460,100
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_CM1P36ICS010x u Cartel aseos alto relieve-Braille 170x170 mm 15,9515,951,000
_CM1P01UA290x u Adhesivo de montaje (cartucho 350 g) 0,294,900,060
%PM0100 % Pequeño Material 0,181,000,180
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,181,000,182
%CIND01 % Costes Indirectos 0,181,000,184

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 18,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CM1E29LS040 u SEÑAL ASEO ACCESIBLE ALTO RELIEVE 170x85 mm

Señal de indicación de aseo accesible; en placa de 170x85 mm de tamaño,
con alto relieve y contraste cromático (mayor del 60%), conforme a UNE
170002, con símbolo internacional de accesibilidad (SIA) integrado confor-
me a UNE 41501; fabricada en material plástico resistente a arañazos y a
los rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante adhesivo; i/p.p.
de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Base de precios de la Construc-
ción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

diO01OA060 h Peón especializado 1,7517,460,100
_CM1P36ICS040x u Cartel aseo accesible alto relieve 170x85 mm 14,7014,701,000
_CM1P01UA290x u Adhesivo de montaje (cartucho 350 g) 0,254,900,050
%PM0100 % Pequeño Material 0,171,000,167
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,171,000,169
%CIND01 % Costes Indirectos 0,171,000,170

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 17,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

CM1E29OA100 u FRIGORÍFICO PEQUEÑO 47x49x45 cm

Pequeño frigorífico de grandes prestaciones con una capacidad total de 75
litros y dimensiones 47x49x45 cm, fácilmente integrable en el mobiliario de
oficina. 

diO01OA070 h Peón ordinario 4,3417,340,250
diO01OA050 h Ayudante 4,5418,160,250
_CM1P34OA100x u Frigorífico pequeño 47x49x45 cm 109,50109,501,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,181,001,184
%CIND01 % Costes Indirectos 1,201,001,196

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 120,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CM1R03DDF035 m2 DEMOLICIÓN MANUAL MURO LADRILLO HUECO HASTA 1/2 PIE

Demolición de muro de fábrica de ladrillo hueco, hasta 1/2 pie de espesor,
realizada por medios manuales, incluyendo retirada de escombros y carga,
sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje. Conforme a NTE
ADD-13 y/o NTE ADD-9. Medido el volumen ejecutado deduciendo huecos. 

diO01OA070 h Peón ordinario 20,8117,341,200
diP01DA130 m3 Agua 0,001,140,002
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,211,000,208
%CIND01 % Costes Indirectos 0,211,000,210

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 21,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

CM1R03DIE030 u DESMONTAJE INST. ELÉCTRICA BAJA CADA 100 m2

Desmontaje de red de instalación eléctrica con grado de complejidad baja,
con levantado y/o recuperación de elementos si procede, como cableados,
tubos, cajas, mecanismos y bandejas de rejillas, para una superficie de
abastecimiento de hasta 100 m2; incluyendo, retirada de escombros y car-
ga, para posterior tratamiento o desecho, sin incluir transporte a vertedero o
planta de reciclaje. Conforme a NTE ADD-1. 

diO01OB250 h Oficial 2ª electricista 64,7518,503,500
diO01OA040 h Oficial segunda 37,6418,822,000
diO01OA070 h Peón ordinario 34,6817,342,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,371,001,371
%CIND01 % Costes Indirectos 1,381,001,384
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COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 139,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CM1R03DIF0301 u DESMONTAJE INST. FONTANERÍA BAJA CADA 100 m2 C/APARATOS SANITARIOS

Desmontaje de red de instalación de fontanería con grado de complejidad
bajo, con retirada y recuperación, si procede, de elementos como tuberías,
llaves, accesorios ( incluso aparatos sanitarios) y colectores de saneamien-
to, para una superficie de abastecimiento de hasta 100 m2; incluyendo, reti-
rada de escombros y carga, para posterior tratamiento o desecho, sin incluir
transporte a vertedero o planta de reciclaje. Conforme a NTE ADD-1. 

diO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 56,2818,763,000
diO01OA040 h Oficial segunda 75,2818,824,000
diO01OA070 h Peón ordinario 69,3617,344,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 2,011,002,009
%CIND01 % Costes Indirectos 2,031,002,029

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 204,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO  con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

CM1R03DIT010 u DESMONTAJE INSTALACIÓN TELEFONÍA

Desmontaje de red de instalación de telefonía con grado de complejidad me-
dia con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una su-
perficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y car-
ga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

diO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 22,5118,761,200
diO01OA060 h Peón especializado 20,9517,461,200
diO01OA070 h Peón ordinario 10,4017,340,600
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,541,000,539
%CIND01 % Costes Indirectos 0,541,000,544

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 54,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CM1R03DIT020 u DESMONTAJE INSTALACIÓN AUDIOVISUAL

Desmontaje de red de instalación audiovisual con grado de complejidad me-
dia con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una su-
perficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y car-
ga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje. 

diO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 22,5118,761,200
diO01OA060 h Peón especializado 16,7617,460,960
diO01OA070 h Peón ordinario 8,3217,340,480
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,481,000,476
%CIND01 % Costes Indirectos 0,481,000,481

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 48,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CM1R03DPM0101 m2 LEVANTADO PUERTA DE MADERA C/RECUPERACIÓN Y POSTERIOR MONTAJE

Levantado de puerta de carpintería de madera, incluyendo retirada de mar-
cos, hojas y accesorios, con aprovechamiento del material y herrajes para
su posterior restauración y posterior colocación del mismo; sin incluir trans-
porte a almacén. Conforme a NTE ADD-18. 

diO01OB180 h Oficial 1ª carpintero 3,0720,460,150
diO01OA060 h Peón especializado 4,3717,460,250
diO01OA070 h Peón ordinario 4,3417,340,250
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,121,000,118
%CIND01 % Costes Indirectos 0,121,000,119

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con DOS CÉNTIMOS
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CM1R03DPM0301 m2 LEVANTADO CARPINTERÍA MADERA C/RECUPERACIÓN Y POSTERIOR MONTAJE

Levantado de elementos de carpintería de madera como contraventanas,
fraileros, postigos, forrados, frisos u otros; incluyendo marcos, bastidores y
accesorios, con aprovechamiento del material para su posterior restaura-
ción y posterior colocación del mismo, con recuperación de herrajes, sin in-
cluir transporte a almacén. Conforme a NTE ADD-18. 

diO01OB180 h Oficial 1ª carpintero 2,0520,460,100
diO01OA060 h Peón especializado 4,3717,460,250
diO01OA070 h Peón ordinario 4,3417,340,250
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,111,000,108
%CIND01 % Costes Indirectos 0,111,000,109

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 10,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CM1R03DPM050 m2 RETIRADA CARPINTERÍA MADERA SIN RECUPERACIÓN

Retirada de carpintería de madera (puertas, ventanas, bastidores, contra-
ventanas, frisos, fraileros, etc.), incluyendo retirada de marcos, hojas, vidrie-
ría y accesorios, sin aprovechamiento del material; con retirada y carga, sin
incluir transporte a vertedero. No incluye medios auxiliares de elevación y
transporte. Conforme a NTE ADD-18. 

diO01OA060 h Peón especializado 3,8417,460,220
diO01OA070 h Peón ordinario 3,8117,340,220
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,081,000,077
%CIND01 % Costes Indirectos 0,081,000,077

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 7,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CM1R03DPT0601 m2 RETIRADA CARP. METÁLICA / CERRAJERÍA SIN RECUPERACIÓN

Retirada de carpintería metálica y/o cerrajería, incluyendo marcos, bastido-
res, planchas, puertas, hojas y accesorios, con retirada del material para su
posterior desecho, sin incluir transporte vertedero o punto de tratamiento de
residuos. Conforme a NTE ADD-18. 

diO01OA040 h Oficial segunda 3,1418,820,167
diO01OA070 h Peón ordinario 5,7717,340,333
diM12W130 h Radial Disco 230 mm 1900 W 0,160,970,167
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,091,000,091
%CIND01 % Costes Indirectos 0,091,000,092

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 9,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CM1R03DRA040 m2 DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico y accesorio de paleta, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmen-
te ejecutada. 

diO01OA060 h Peón especializado 2,9217,460,167
diM06MI010 h Martillo manual picador neumático 9 kg 0,392,320,167
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,031,000,033
%CIND01 % Costes Indirectos 0,031,000,033

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CM1R03DRP0301 m2 DESMONTAJE CHAPADO PANEL FENOLICO O MELAMINA

Desmontaje de chapado de panel fenólico o melamina, realizada a mano,
sin recuperación de las piezas, incluido desmontaje de subestructura de an-
claje y paneles de lana de roca, retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero o planta de reciclaje. 

diO01OA060 h Peón especializado 6,1117,460,350
diO01OA070 h Peón ordinario 4,3417,340,250
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%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,111,000,105
%CIND01 % Costes Indirectos 0,111,000,106

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 10,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CM1R03DRS0421 m2 DESMONTAJE PAVIMENTO BALDOSAS CERÁMICAS SIN RECUPERACIÓN

Desmontaje de pavimentos de baldosa cerámica, realizada a mano, sin re-
cuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transpor-
te a vertedero o planta de reciclaje, según NTE-ADD-10. 

diO01OA070 h Peón ordinario 8,2417,340,475
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,081,000,082
%CIND01 % Costes Indirectos 0,081,000,083

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 8,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con CUARENTA CÉNTIMOS

CM1R03DRS0601 m2 DESMONTAJE PAVIMENTO BALDOSAS GRANITO SIN RECUPERACIÓN

Desmontaje de pavimentos de baldosas de granito, realizada a mano, retira-
da de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reci-
claje, según NTE ADD-10. 

diO01OA060 h Peón especializado 6,1117,460,350
diO01OA070 h Peón ordinario 6,0717,340,350
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,121,000,122
%CIND01 % Costes Indirectos 0,121,000,123

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 12,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CM1R03DRS1051 m2 DESMONTAJE PARQUET FLOTANTE DE MADERA SIN RECUPERACIÓN

Desmontaje de pavimento de parquet flotante de madera, sin recuperación
de las piezas, realizado por medios manuales, incluso retirada de escom-
bros, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje. 

diO01OA060 h Peón especializado 6,6317,460,380
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,071,000,066
%CIND01 % Costes Indirectos 0,071,000,067

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CM1R03DRT010 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA SIN RECUPERACIÓN

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola o material si-
milar sin recuperación, por medios manuales, incluyendo p.p. de retirada de
tiras de esparto, fijaciones, limpieza y retirada de escombros a pie de carga;
sin transporte al vertedero. No se incluyen medidas de protección ni medios
de elevación. 

diO01OA070 h Peón ordinario 4,3417,340,250
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,041,000,043
%CIND01 % Costes Indirectos 0,041,000,044

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CM1R03DRT0101 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO REGISTRABLE PLACAS METÁLICAS SIN RECUPERACIÓN

Demolición de falsos techos registrable de placas modulares metálicas o
material similar sin recuperación, por medios manuales, incluyendo p.p. de
retirada de tiras de esparto, fijaciones, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga; sin transporte al vertedero. No se incluyen medidas de protec-
ción ni medios de elevación. 

diO01OA070 h Peón ordinario 4,3417,340,250
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,041,000,043
%CIND01 % Costes Indirectos 0,041,000,044

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CM1R03DRT060 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO

Demolición de falsos techos continuos de paneles de yeso laminado (simple
panel) o material similar, por medios manuales, incluyendo p.p. de retirada
de perfilería, fijaciones, limpieza y retirada de escombros a pie de carga; sin
transporte al vertedero. No se incluyen medidas de protección ni medios de
elevación. 

diO01OA070 h Peón ordinario 6,0717,340,350
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,061,000,061
%CIND01 % Costes Indirectos 0,061,000,061

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CM1R04PE010 m2 PICADO MANUAL REVESTIMIENTO MUROS  e<3 cm

Picado de revestimiento de muros exteriores o interiores, hasta la completa
eliminación de antiguos recubrimientos o revoques, de un espesor medio es-
timado de 3 cm, realizado por procedimientos manuales mediante piquetas
y alcotanas; i/p.p. de limpieza y retirada de escombros a pie de carga. No
se incluyen medios auxiliares de protección colectivos ni andamiaje y eleva-
ción. 

diO01OA060 h Peón especializado 3,4917,460,200
diO01OA070 h Peón ordinario 3,4717,340,200
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,071,000,070
%CIND01 % Costes Indirectos 0,071,000,070

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con DIEZ CÉNTIMOS

CM1R04SL030 m2 DECAPADO DE PARAMENTO

Decapado de paramento de fachada por medios manuales hasta eliminar to-
do tipo de revestimientos y pinturas aplicando un decapante universal de al-
ta eficiencia, con un rendimiento de 0,19 l/m². 

diO01OB300 h Oficial 1ª pintura 1,5419,300,080
diO01OB310 h Ayudante pintura 1,4217,690,080
diP25P080 l Decapante universal de alta eficiencia 0,753,940,190
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,041,000,037
%CIND01 % Costes Indirectos 0,041,000,038

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CM1R04SR010 m2 RASCADO PINTURAS PAREDES

Rascado de pinturas en paredes hasta la completa eliminación de las mis-
mas, ejecutado por procedimiento manual mediante rasqueta y espátula. In-
cluye retirada y transporte de residuos a pie de carga para posterior trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje. No se incluyen medios de elevación
ni seguridad colectivos. Medido sin deducción de huecos. 

diO01OB310 h Ayudante pintura 3,5417,690,200
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,041,000,035
%CIND01 % Costes Indirectos 0,041,000,036

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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DPM0101 m2 Desmontaje de mampara.

Desmontaje de mampara separadora acristalada formada por paneles de
acero, aluminio, madera, PVC o similar, con medios manuales, sin deterio-
rar los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del vidrio. Desmontaje del elemento. Retirada y acopio
del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada
según especificaciones de Proyecto.

diO01OB505 h Montador especializado 3,6522,380,163
diO01OB510 h Ayudante montador especializado 3,0218,500,163
diO01OB350 h Ayudante cristalero 1,8917,870,106
%0200 % Costes directos complementarios 0,172,000,086
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,091,000,087
%CIND01 % Costes Indirectos 0,091,000,088

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

DRS0601 m2 Levantado de pavimento de corcho, sintético o textil

Levantado de pavimento de losetas de PVC existente en el interior del edifi-
cio, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos conti-
guos, y carga manual sobre camión o contenedor.

diO01OA060 h Peón especializado 6,6317,460,380
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,071,000,066
%CIND01 % Costes Indirectos 0,071,000,067

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DRS0901 m2 Desmontaje de suelo técnico registrable

Desmontaje de suelo técnico registrable formado por baldosas apoyadas so-
bre soportes regulables, con medios manuales, y carga manual sobre ca-
mión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los pe-
destales, de los perfiles del entramado y de los accesorios.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmonta-
do. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado
y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida se-
gún especificaciones de Proyecto.

diO01OB505 h Montador especializado 3,3622,380,150
diO01OB510 h Ayudante montador especializado 2,7818,500,150
%0200 % Costes directos complementarios 0,122,000,061
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,061,000,063
%CIND01 % Costes Indirectos 0,061,000,063

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 6,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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DRS0902 m2 Desmontaje de suelo técnico registrable c/ recuperación y posterior montaje

Desmontaje de suelo técnico registrable formado por baldosas apoyadas so-
bre soportes regulables, con medios manuales, y recuperación del material
para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los pe-
destales, de los perfiles del entramado y de los accesorios.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmonta-
do. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado
y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida se-
gún especificaciones de Proyecto.

diO01OB505 h Montador especializado 5,0422,380,225
diO01OB510 h Ayudante montador especializado 4,1618,500,225
%0200 % Costes directos complementarios 0,182,000,092
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,091,000,094
%CIND01 % Costes Indirectos 0,101,000,095

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E01 PUESTO DE TRABAJO CIMA 4 SCHUKO+2DATOS DOBLE SISTYMAX

Suministro y montaje de caja empotrada en suelo para puestos de trabajo,
incluyendo replanteo y marcado en suelo .
Caja tipo CIMA con 3 módulos dobles, 2 tomas de telecomunicaciones + 2
base doble de corriente  schukos blancos + 2 bases dobles de corriente dos
schukos rojos (respaldadas por SAI) para montaje en suelo  de las plantas 
dotada de 4 SCHUKO+2RJ45

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 51,10
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN  con DIEZ CÉNTIMOS

E09x m Bandeja de rejilla  600x250 ( VERTICALES PATINILLOS)

Suministro y montaje de bandeja de rejilla,  de2 50x600 mm, cincada, con
grados de protección AISI304 con borde de seguridad y tapa, según
UNE-EN 50085-1, suministrada en tramos de 2 m de longitud,para aloja-
miento de mecanismos y cables  de telecomunicación, quedando la unidad
totalmente instalada

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 15,8219,770,800
diO01OB260 h Ayudante electricista 8,3318,500,450
_diP15GH1351 m Bandeja de Rejilla 600X250 155,76155,761,000
_diP15GH5601 ud Sistema fijación rejilla a paramentos verticales 11,7211,721,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,921,001,916
%CIND01 % Costes Indirectos 1,941,001,936

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 195,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10x m Bandeja de rejilla  500x250 ( VERTICALES PATINILLOS)

Suministro y montaje de bandeja de rejilla,  de2 50x500 mm, cincada, con
grados de protección AISI304 con borde de seguridad y tapa, según
UNE-EN 50085-1, suministrada en tramos de 2 m de longitud,para aloja-
miento de mecanismos y cables  de telecomunicación, quedando la unidad
totalmente instalada

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 15,8219,770,800
diO01OB260 h Ayudante electricista 8,3318,500,450
_diP15GH1352 m Bandeja de Rejilla 500X250 129,98129,981,000
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_diP15GH5601 ud Sistema fijación rejilla a paramentos verticales 11,7211,721,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,661,001,659
%CIND01 % Costes Indirectos 1,681,001,675

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 169,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

E11x m Bandeja de rejilla  400x250 ( VERTICALES PATINILLOS)

Suministro y montaje de bandeja de rejilla,  de2 50x400 mm, cincada, con
grados de protección AISI304 con borde de seguridad y tapa, según
UNE-EN 50085-1, suministrada en tramos de 2 m de longitud,para aloja-
miento de mecanismos y cables  de telecomunicación, quedando la unidad
totalmente instalada

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 15,8219,770,800
diO01OB260 h Ayudante electricista 8,3318,500,450
_diP15GH1353 m Bandeja de Rejilla 400X250 97,2397,231,000
_diP15GH5601 ud Sistema fijación rejilla a paramentos verticales 11,7211,721,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,331,001,331
%CIND01 % Costes Indirectos 1,341,001,344

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 135,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO  con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12x m Cable sin apantallar U/UTP Categoría 6A.

Cable rígido U/UTP de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, reacción al
fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, ais-
lamiento de polietileno y vaina exterior de PVC, de 6,2 mm de diámetro. In-
cluso accesorios y elementos de sujeción.

E121 m Cable sin apantallar U/UTP Categoría 6A. 1,391,391,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,011,000,014
%CIND01 % Costes Indirectos 0,011,000,014

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E13x u Puestos de trabajo general 2TT+2EE+2UV
E131 u Puestos de trabajo general 2TT+2EE+2UV 41,6041,601,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,421,000,416
%CIND01 % Costes Indirectos 0,421,000,420

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 42,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS  con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E14x u Puestos de trabajo  impresoras red l 2TT+2UV
E141 u Puestos de trabajo  impresoras red l 2TT+2UV 37,0537,051,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,371,000,371
%CIND01 % Costes Indirectos 0,371,000,374

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 37,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE  con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E15x u Puestos trabajo WIFI 2TT
E151 u Puestos trabajo WIFI 2TT 29,2529,251,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,291,000,293
%CIND01 % Costes Indirectos 0,301,000,295

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 29,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E16x u Puestos trabajos gestion turnos 1TT+2EE
E161 u Puestos trabajos gestion turnos 1TT+2EE 29,2529,251,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,291,000,293
%CIND01 % Costes Indirectos 0,301,000,295

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 29,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E17x u Armario Rack 47U/42U 800x800

Suministro e instalacion de armarios según especificaciones de memoria Ar-
mario Rack 47U 800x800 ref  RA7880N

E171 u Armario Rack 47U/42U 800x800 539,50539,501,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 5,401,005,395
%CIND01 % Costes Indirectos 5,451,005,449

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 550,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA  con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

E18x u PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD

Protocolo de pruebas, documentación de la implantación realmente ejecuta-
da, Rotulación y certificación de la instalación.

E181 u Pruebas y control de calidad 1.625,001.625,001,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 16,251,0016,250
%CIND01 % Costes Indirectos 16,411,0016,413

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1.657,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E19x u PUESTA EN SERVICIO

Puesta en servicio, incluyendo la instalación del latiguillo del repartidor y de
puestos de trabajo

E191 u Puesta en servicio 975,00975,001,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 9,751,009,750
%CIND01 % Costes Indirectos 9,851,009,848

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 994,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
con SESENTA CÉNTIMOS

FOM0101 m2 Mampara vidrio 6+6/6+6
Suministro e instalación de tabique doble insonorizado LAAM VISSION VI-
DRIO o similar, de 92mm de espesor, formado por doble vidrio continúo
6+6 con butiral sin perfilería vertical entre vidrios y perfilería de puerta se-
mi-oculta. Perfiles de aluminio aleación 6063/T5 de alta calidad y de espe-
sor medio de 2mm horizontales de sistema y diseño avanzado con 15,4mm
de altura de aluminio visto y 20mm de perfil de aluminio retranqueado se-
mioculto. Sistema de nivelación telescópico de aluminio que permite salvar
desniveles de hasta 20,7mm (diferencia máxima entre cotas). Junquillos de
PVC de estanqueidad entre vidrios y perfiles para mayor aislamiento acústi-
co y mejor comportamiento estructural del sistema. Unión entre módulos de
vidrio mediante cinta 3M VHB con tratamiento de imprimación y 2mm de es-
pesor. Permite la dilatación y/o compresión de los módulos de vidrio
(±4mm). Vinilos no incluidos.

diO01OB505 h Montador especializado 29,0922,381,300
diO01OB510 h Ayudante montador especializado 24,0518,501,300
mt26mmd010f m² Mampara vidrio 113,16113,161,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,661,001,663
%CIND01 % Costes Indirectos 1,681,001,680

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 169,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE  con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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LPM020 Ud Armazón metálico para puerta corredera de madera.

Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado pa-
ra alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 110x210 cm
y 5,5 cm de espesor máximo de hoja; colocación en entramado autoportan-
te de placas de yeso, de 12,5 cm de espesor total, incluyendo el entramado
autoportante y las placas.
Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus
alojamientos. Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o ye-
so. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

diO01OA030 h Oficial primera 20,4020,401,000
diO01OA050 h Ayudante 18,1618,161,000
mt22amy030alb Ud Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado para

alojar la hoja de puerta corredera
201,00201,001,000

%0200 % Costes directos complementarios 4,792,002,396
%MAUX001 % Medios Auxiliares 2,441,002,444
%CIND01 % Costes Indirectos 2,471,002,468

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 249,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

RTT1001 m² Falso techo registrable tipo Grid de parrillas de lamas de madera maciza.

Falso techo registrable suspendido, SPIGOGROUP de la Gama SpigoLine,
sistema Grid, modelo 2-30-35-140, o similar. Con acabado tintado color ma-
dera a definir por la D.F., formado por parrillas con listones de madera maci-
za de ayous (sección 30x35 mm), dispuestos paralelamente entre sí con
una separación de 140 mm, unidos mediante varillas negras de madera (diá-
metro 12 mm), colocadas con clips de fijación sobre estructura de perfil
T-15, incluyendo partidas de elementos de montaje y remates, Euroclase
D-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, acabado barnizado,
con barniz ignífugo, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según
UNE-EN 13501-1. Incluso fijaciones para el anclaje y accesorios de monta-
je.Totalmente instalada.
Incluso replanteo del nivel de acabado y de los ejes de la trama modular. Fi-
jación de la trama modular al forjado o elemento soporte. Corte de las parri-
llas. Fijación de las parrillas. Resolución de encuentros y puntos singulares.
Formación de huecos para recepción de posibles elementos de anclaje y/o
instalaciones.

diO01OB505 h Montador especializado 16,9922,380,759
diO01OB510 h Ayudante montador especializado 14,0418,500,759
mt22lsg010kc m² Parrilla listones madera maciza de ayous 30x35 acabado tintado unido

mediante varillas madera negra d12mm
47,0047,001,000

mt12flg010a m² Estructura soporte para falsos techos registrables tipo Grid 6,046,041,000
diP25P060 l Barniz ignífugo transparente 2,5010,010,250
%0200 % Costes directos complementarios 1,732,000,866
%PM0050 % Pequeño Material 0,440,500,883
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,891,000,887
%CIND01 % Costes Indirectos 0,901,000,896

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 90,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SMN0101 u Mueble base para 2 lavabos A160cm

Suministro y Montaje de Mueble de baño (módulo base), para dos lavabos
de sobremueble, de acabado paulownia, modelo C3 de Codis o similar , de
160cm de anchura y H30cm. Incluso elementos de fijación.
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diO01OA070 h Peón ordinario 4,3417,340,250
diO01OA050 h Ayudante 4,5418,160,250
SMN0101a u Mueble de baño, para dos lavabos sobremueble, A160cm, H30cm, acabado

paulownia
751,26751,261,000

%MAUX001 % Medios Auxiliares 7,601,007,601
%CIND01 % Costes Indirectos 7,681,007,677

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 775,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SMN0102 u Mueble base para lavabo A60cm

Suministro y Montaje de Mueble de baño (módulo base), para lavabo de so-
bremueble, de acabado paulownia, modelo C3 de Codis o similar , de 60cm
de anchura y H30cm. Incluso elementos de fijación.

diO01OA070 h Peón ordinario 4,3417,340,250
diO01OA050 h Ayudante 4,5418,160,250
SMN0101b u Mueble de baño, para lavabo sobremueble, A60cm, H30cm, acabado

paulownia
451,26451,261,000

%MAUX001 % Medios Auxiliares 4,601,004,601
%CIND01 % Costes Indirectos 4,651,004,647

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 469,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE
con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

_CM1E07YMS1001 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDRÓF. AISL. MW (13H1+13A)+70+(13A+13H1) c/400 mm

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple,
formado por 1 una placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según
UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor y 1 placa estándar (Ti-
po A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor atornillada
a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizonta-
les de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400
mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico
en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmen-
te terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, re-
vestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos,
pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de
estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SI, CTE
DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido dedu-
ciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

diO01OA030 h Oficial primera 10,2020,400,500
diO01OA050 h Ayudante 9,0818,160,500
diP04PY035 m2 Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 13 mm 13,176,272,100
diP04PY030 m2 Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 7,853,742,100
diP07TW087 m2 Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 4,013,821,050
diP04PW375 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,440,441,000
diP04PW280 m Canal tabiquería PYL 73 mm 0,780,870,900
diP04PW240 m Montante tabique PYL 70 mm 4,561,373,330
diP04PW140 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,200,0120,000
diP04PW150 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,400,0140,000
diP04PW130 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,040,014,000
diP04PW060 kg Pasta para juntas PYL estándar 0,550,880,625
diP04PW065 kg Pasta para juntas PYL ambiente húmedo 0,781,250,625
diP04PW010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,250,046,300
%PM0050 % Pequeño Material 0,260,500,523
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,531,000,526
%CIND01 % Costes Indirectos 0,531,000,531

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 53,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES  con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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_CM1E08PML0501 m2 REVESTIMIENTO INTERIOR DE PILARES CON PLACA ESTÁNDAR PYL 15A+48 c/400 mm

Revestimiento de paramentos verticales de sección circular en pilares inte-
riores realizado con mediante Trasdosado autoportante de sistema de pane-
les de yeso laminado (PYL), formado por una estructura de acero galvaniza-
do, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con
una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre
la cual se atornilla 1 placa estándar (Tipo A según UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para aca-
bado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones,
pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y
medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Me-
dido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

diO01OA030 h Oficial primera 4,4920,400,220
diO01OA050 h Ayudante 4,0018,160,220
_diP04PY0501 m2 Placa curva yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A) 8,978,541,050
diP04PW370 m Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,510,291,750
diP04PW270 m Canal tabiquería PYL 48 mm 0,590,660,900
diP04PW190 m Montante tabique PYL 46 mm 1,500,453,330
diP04PW140 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,200,0120,000
diP04PW130 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,040,014,000
diP04PW050 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,050,480,100
diP04PW060 kg Pasta para juntas PYL estándar 0,350,880,400
diP04PW010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,060,041,500
diP04PW015 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,130,520,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,100,500,209
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,211,000,210
%CIND01 % Costes Indirectos 0,211,000,212

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 21,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

_CM1E08PMT0101 m2 REVESTIMIENTO INTERIOR SOBRE RASTREL TABLERO MDF 16mm ACABADO MELAMINA
BLANCO POLAR

Revestimiento de paramentos con tablero MDF de 16 mm de espesor, con
melamina Duo de Finsa o similar, color blanco polar, canteado en todo su
perímetro, adherido con adhesivo de contacto a rastreles de madera de pi-
no de 40x20 mm separados 400 mm entre ejes, recibidos con pasta de ye-
so negro, según NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos, según plano de
detalle. Tablero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. 

diO01OB180 h Oficial 1ª carpintero 9,2120,460,450
diO01OA030 h Oficial primera 9,1820,400,450
diO01OA070 h Peón ordinario 7,8017,340,450
_CM1P04MM0101 m2 Tablero MDF 16 mm acabado melamina 61,6958,751,050
_diP05EW0801 m Rastrel pino 40x20 mm 3,181,063,000
diA01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,4676,760,006
diP08MA020 kg Adhesivo contacto 0,040,270,150
%PM0050 % Pequeño Material 0,460,500,916

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 92,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS  con DOS CÉNTIMOS

_CM1E08PMT0102 m2 REVESTIMIENTO INTERIOR PEGADO TABLERO MDF 16mm ACABADO MELAMINA BLANCO
POLAR

Revestimiento de paramentos con tablero MDF de 16 mm de espesor, con
melamina Duo de Finsa o similar, color blanco polar, canteado en todo su
perímetro, adherido con adhesivo de contacto tipo neopreno a un panel de
yeso laminado sujeto, medido deduciendo huecos, según plano de detalle.
Tablero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. 

diO01OB180 h Oficial 1ª carpintero 9,2120,460,450
diO01OA030 h Oficial primera 9,1820,400,450
diO01OA070 h Peón ordinario 7,8017,340,450
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_CM1P04MM0101 m2 Tablero MDF 16 mm acabado melamina 61,6958,751,050
diP08MA020 kg Adhesivo contacto 0,040,270,150
%PM0050 % Pequeño Material 0,440,500,879
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,881,000,884
%CIND01 % Costes Indirectos 0,891,000,892

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 90,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA  con TRECE CÉNTIMOS

_CM1E08WY0101 m TABICA / FAJA PERIMETRAL PLACA YESO LAMINADO ESTÁNDAR TIPO A 13 mm

Tabica / faja perimetral realizada con placa de yeso laminado estándar (Ti-
po A según UNE-EN 520:2005+A1:2010), de 13 mm de espesor, para fal-
sos techos desmontables o continuos, de hasta 50 cm de ancho, colocado
sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C
de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente terminada; i/p.p. de replan-
teo, accesorios de fijación, nivelación y tratamiento de juntas. Conforme nor-
mas ATEDY y NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de yeso laminado,
pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

diO01OA030 h Oficial primera 6,1220,400,300
diO01OA050 h Ayudante 5,4518,160,300
diP04PY030 m2 Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 2,063,740,550
diP04TW005 m Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 1,700,812,100
diP04TW095 m Perfil maestra techo yeso laminado TC-47 2,921,392,100
diP04TW100 u Pieza empalme maestra techo yeso laminado T-47 0,150,280,533
diP04TW110 u Horquilla techo yeso laminado T-47 0,230,440,533
diP04PW140 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,100,0110,000
diP04PW130 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,050,015,000
diP04PW050 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,090,480,178
diP04PW060 kg Pasta para juntas PYL estándar 0,280,880,313
diP04PW010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,080,042,100
%PM0050 % Pequeño Material 0,100,500,192
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,191,000,193
%CIND01 % Costes Indirectos 0,201,000,195

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 19,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

_CM1E08WY0301 m TABICA / FAJA PERIMETRAL PLACA YESO LAMINADO HIDRÓFUGO TIPO H1 13 mm

Tabica / faja perimetral realizada con placa de yeso laminado hidrófugo de
baja absorción (Tipo H1 según UNE-EN 520:2005+A1:2010), de 13 mm de
espesor, para falsos techos desmontables o continuos, de hasta 50 cm de
ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada
por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente terminada;
i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación y tratamiento de juntas.
Conforme normas ATEDY y NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de ye-
so laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo
(UE) 305/2011. 

diO01OA030 h Oficial primera 6,1220,400,300
diO01OA050 h Ayudante 5,4518,160,300
diP04PY035 m2 Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 13 mm 3,266,270,520
diP04TW005 m Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 1,700,812,100
diP04TW095 m Perfil maestra techo yeso laminado TC-47 2,921,392,100
diP04TW100 u Pieza empalme maestra techo yeso laminado T-47 0,150,280,533
diP04TW110 u Horquilla techo yeso laminado T-47 0,230,440,533
diP04PW140 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,100,0110,000
diP04PW130 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,050,015,000
diP04PW050 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,090,480,178
diP04PW065 kg Pasta para juntas PYL ambiente húmedo 0,391,250,313
diP04PW010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,080,042,100
%PM0050 % Pequeño Material 0,100,500,205
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,211,000,206
%CIND01 % Costes Indirectos 0,211,000,209

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 21,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN  con SEIS CÉNTIMOS
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_CM1E11D0701 m2 RECRECIDO Hmedia 5 cm MORTERO CT-C5

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm de espesor de altura me-
dia, con un máximo de 11cm, con marcado CE y DdP (declaración de pres-
taciones) según Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superfi-
cie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN 13813:2014. 

diO01OA030 h Oficial primera 3,4720,400,170
diO01OA050 h Ayudante 3,0918,160,170
diP01ME180 t Mortero recrecido (CT-C5-F2) 5,87162,950,036
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,121,000,124
%CIND01 % Costes Indirectos 0,131,000,126

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 12,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

_CM1E11D0702 m2 RECRECIDO Hmedia 11 cm MORTERO CT-C5

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 11 cm de espesor de altura me-
dia, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamen-
to UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada,
conforme a la norma UNE-EN 13813:2014. 

diO01OA030 h Oficial primera 3,4720,400,170
diO01OA050 h Ayudante 3,0918,160,170
diP01ME180 t Mortero recrecido (CT-C5-F2) 12,22162,950,075
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,191,000,188
%CIND01 % Costes Indirectos 0,191,000,190

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 19,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

_CM1E11NVL0401 m2 PAVIMENTO VINILICO TIPO 1 LOSETA LVT ALTO RENDIMIENTO e4,5mm

Revestimiento vinílico - Pavimento resiliente modular, LVT (Luxury Vinyl Ti-
le) modelo Hearths o similar en lamas de 50cmx1m de 4,5mm de espesor
total, con capa de uso de 0,55mm con tratamiento Ceramor™ como protec-
ción a ralladuras y rayos UV. Resistencia ignífuga Bfl S1 y resistencia al trá-
fico Muy Intenso (Clase 33). Soporte con base acústica Sound Choice™,
con absorción 16dB al ruido de impacto. Galardón internacional Quiet Mark
(reconocimiento orientado a soluciones de bajo ruido). De instalación en
ashlar o espiga. Resistencia al deslizamiento R10.Antiestático permanente.
Disponible ficha técnica medioambiental (EDS) y Declaración Ambiental de
Producto (DAP). Garantía del fabricante: 15 años.

diO01OA030 h Oficial primera 3,4720,400,170
diO01OA070 h Peón ordinario 2,9517,340,170
_CM1P08SVL0201 m2 Pavimento resiliente modular, LVT modelo Hearths o similar 30,8028,001,100
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,371,000,372
%CIND01 % Costes Indirectos 0,381,000,376

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 37,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE  con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

_CM1E11NVL0402 m2 PAVIMENTO VINILICO TIPO 2 LOSETA LVT ALTO RENDIMIENTO e4,5mm

Revestimiento vinílico - Pavimento resiliente modular, LVT (Luxury Vinyl Ti-
le) modelo Walk on by A015020 Monochrome o similar en losetas de 50x50
cm de 4,5mm de espesor total, con capa de uso de 0,55mm con tratamien-
to Ceramor™ como protección a ralladuras y rayos UV. Resistencia ignífu-
ga Bfl S1 y resistencia al tráfico Muy Intenso (Clase 33). Soporte con base
acústica Sound Choice™, con absorción 16dB al ruido de impacto. De insta-
lación en línea, en ashlar, en brick, en damero o en aleatorio. Resistencia al
deslizamiento R10.Antiestático permanente. Disponible ficha técnica medio-
ambiental (EDS) y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Garantía del
fabricante: 15 años.

diO01OA030 h Oficial primera 3,4720,400,170
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diO01OA070 h Peón ordinario 2,9517,340,170
_CM1P08SVL0202 m2 Pavimento resiliente modular LVT modelo Walk on by A015020 Monochrome

o similar
30,8028,001,100

%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,371,000,372
%CIND01 % Costes Indirectos 0,381,000,376

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 37,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE  con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

_CM1E11NVL0403 m2 PAVIMENTO VINILICO TIPO 3 LOSETA LVT ALTO RENDIMIENTO e4,5mm

Revestimiento vinílico - Pavimento resiliente modular, LVT (Luxury Vinyl Ti-
le) modelo Brushed Lines o similar en lamas de 100x25 cm de 4,5mm de es-
pesor total, con capa de uso de 0,55mm con tratamiento Ceramor™ como
protección a ralladuras y rayos UV. Resistencia ignífuga Bfl S1 y resistencia
al tráfico Muy Intenso (Clase 33). Soporte con base acústica Sound Choi-
ce™, con absorción 16dB al ruido de impacto. De instalación en ashlar o es-
piga. Resistencia al deslizamiento R10.Antiestático permanente. Disponible
ficha técnica medioambiental (EDS) y Declaración Ambiental de Producto
(DAP). Garantía del fabricante: 15 años.

diO01OA030 h Oficial primera 3,4720,400,170
diO01OA070 h Peón ordinario 2,9517,340,170
_CM1P08SVL0203 m2 Pavimento resiliente modular, LVT modelo Brushed Lines o similar 30,8028,001,100
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,371,000,372
%CIND01 % Costes Indirectos 0,381,000,376

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 37,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE  con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

_CM1E13A021 u FRENTE ARMARIO 2H TABLERO MDF ACABADO MELAMINA

Frente de armario de 2HOJAS de dimensiones 195x225 cm formadas por
tablero MDF de 16 mm de espesor, con melamina Duo de Finsa o similar,
color blanco polar, canteado en todo su perímetro, con despiece según pla-
nos de detalle, adherido con adhesivo de contacto a tablero aglomerado de
19mm. Cerco oculto de pino de país de 70x30mm, herraje de colgar oculto
de acero inoxidable y sistema de apertura tipo Push.Totalmente terminada
con p.p. de medios auxiliares. 

diO01OB180 h Oficial 1ª carpintero 32,7420,461,600
diO01OB190 h Ayudante carpintero 29,6018,501,600
_diP11PP0101 m Precerco de pino 70x30 mm 9,541,805,300
_CM1P11L101 u Frente de armario de tablero MDF espesor 16mm con melamina adherido a

tablero aglomerado espesor 19mm
522,00522,001,000

_CM1P11JT0501 u Sistema apertura tipo push 13,406,702,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 6,071,006,073
%CIND01 % Costes Indirectos 6,131,006,134

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 619,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

_CM1E13A022 u FRENTE ARMARIO 1H TABLERO MDF ACABADO MELAMINA

Frente de armario de 1HOJA de dimensiones 100x225 cmformadas por ta-
blero MDF de 16 mm de espesor, con melamina Duo de Finsa o similar, co-
lor blanco polar, canteado en todo su perímetro, con despiece según planos
de detalle, adherido con adhesivo de contacto a tablero aglomerado de
19mm. Cerco oculto de pino de país de 70x30mm, herraje de colgar oculto
de acero inoxidable y sistema de apertura tipo Push.Totalmente terminada
con p.p. de medios auxiliares. 

diO01OB180 h Oficial 1ª carpintero 32,7420,461,600
diO01OB190 h Ayudante carpintero 29,6018,501,600
_diP11PP0101 m Precerco de pino 70x30 mm 9,541,805,300
_CM1P11L101 u Frente de armario de tablero MDF espesor 16mm con melamina adherido a

tablero aglomerado espesor 19mm
261,00522,000,500

_CM1P11JT0501 u Sistema apertura tipo push 13,406,702,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 3,461,003,463
%CIND01 % Costes Indirectos 3,501,003,497
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COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 353,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

_CM1E14A031 u PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO
Suministro e instalación sobre tabique LAAM VISSION de puerta de paso
XL completamente enrasada al tabique y con alto aislamiento acústico. For-
mada por cerco de puerta visto, sistema de perfilería estrecha, de aluminio
de 67x88mm y 2mm de espesor medio con diseño de batiente reforzado.
Batiente isofónica de PVC con burbuja de aire y con diseño especial para
aislamiento acústico. Hoja de puerta de 92mm de espesor, ancho de
825mm y la altura a medida hasta 2700mm. Bisagras pivotantes modelo La-
am pivot XL. Doble vidrio de 6mm laminado a cada cara y sujetos a la es-
tructura mediante sistema de agarre perimetral con junquillo de PVC inte-
rior. Altillo de puerta formado por mampara ciega de doble panel, del espe-
sor total del tabique, con estructura interior oculta y relleno de lana de roca.
Enrasado a los modulos adyacentes mediante sistema de transición oculta.
Herrajes compatibles para sistema de periferia estrecha. Cerradura de en-
trada máxima 35 y manillas con cuadradillo rápido o roseta de perfilería es-
trecha. Herrajes completos y de alta calidad para el correcto funcionamiento
de la puerta. Incluso p/p remates, sellado de juntas, soportes, encuentros
con otros tipos de paramentos, cajeados para mecanismos eléctricos. Total-
mente terminada. 

diO01OB160 h Oficial 1ª cerrajero 8,7619,470,450
diO01OB170 h Ayudante cerrajero 4,1218,310,225
diP12AW010 m Premarco aluminio 24,554,915,000
_CM1P12A031 u Puerta practicable aluminio 92 mm espesor, 825mm ancho 684,16684,161,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 7,221,007,216
%CIND01 % Costes Indirectos 7,291,007,288

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 736,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS  con
DIEZ CÉNTIMOS

_CM1E14A032 u MODULO TÉCNICO METÁLICO
Suministro e instalación de modulo técnico para electrificación LAAM metáli-
co ciego de 92 mm de espesor, construido por doble panel de 16mm de es-
pesor, compuesto por capa de acero galvanizada de 1mm de espesor con
pliegues perimetrales propios del sistema clip in para encuentro entre pane-
les a testa o con entrecalle de 5mm y lacada al horno con pintura al polvo
texturizada epoxi de la gama RAL y reforzada con panel de catón yeso de
16mm de espesor. Estructura interior vertical oculta de acero galvanizado
conformado en frio de 55x32mm y 1mm de espesor. Perfiles horizontales ro-
dapié y rodatecho retranqueados semiocultos de aluminio 6063/T5 acabado
lacado al horno. Sistema de nivelación telescópico sobre la estructura inte-
rior, que permite el aislamiento interior a base de lana de roca de alta densi-
dad en toda la vertical de la mampara, sin interrupciones horizontales. 

diO01OB160 h Oficial 1ª cerrajero 8,7619,470,450
diO01OB170 h Ayudante cerrajero 4,1218,310,225
_CM1P12A032 u Módulo técnico para electrificación 94,0494,041,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,071,001,069
%CIND01 % Costes Indirectos 1,081,001,080

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 109,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE  con SIETE CÉNTIMOS

_CM1E15BP0101 m PASAMANOS PLETINA T e=10 mm

Pasamanos metálico formado por pletina en forma de T de acero laminado
en frío de espesor 10 mm, incluso parte proporcional de patillas de sujeción
a base de pletinas dobladas de 6 mm separados cada 50 cm, incluido mon-
taje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Conforme al CTE
DB-SUA-1. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. 

diO01OB160 h Oficial 1ª cerrajero 3,8919,470,200
diO01OB170 h Ayudante cerrajero 3,6618,310,200
_CM1P13BP0801 m Pasamanos pletina T e=10 mm 32,0232,021,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,401,000,396
%CIND01 % Costes Indirectos 0,401,000,400
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COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 40,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

_CM1E17V0141 u BOLETÍN Y LEGALIZACIÓN INST. BAJA TENSIÓN CON PROYECTO E INSPECC

Boletín y legalización, realizada por instalador autorizado, de una instala-
ción de baja tensión en la que se requiere proyecto eléctrico; según REBT
ITC-BT-04. Incluye inspección inicial por un Organismo de Control Autoriza-
do (O.C.A.), según REBT ITC-BT-05. 

_CM1P15T0141 u Boletín y legalización instal. eléctrica baja tensión con proyec 811,00811,001,000
%CIND01 % Costes Indirectos 8,111,008,110

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 819,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECINUEVE  con ONCE
CÉNTIMOS

_CM1E21AFA0401 u FREGADERO EMPOTRABLE 1 SENO

Fregadero de fabricada con tablero de cuarzo compacto de espesor 1,2cm
Silestone modelo Posidonia Green Due S o similar, de 1 seno de dimensio-
nes 34x37cm, para colocar encastrado en encimera o equivalente (sin in-
cluir), válvula de desagüe de 40 mm y desagüe sifónico sencillo. Totalmente
instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. 

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 30,8920,591,500
_CM1P18FA0701 u Fregadero de cuarzo compacto 34x37 205,00205,001,000
diP17SV040 u Válvula para fregadero de 40 mm 2,142,141,000
diP17SS040 u Sifón botella PVC salida horizontal 40 mm 1 1/2" 2,852,851,000
%PM0100 % Pequeño Material 2,411,002,409
%MAUX001 % Medios Auxiliares 2,431,002,433
%CIND01 % Costes Indirectos 2,461,002,457

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 248,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

_CM1E21ALE0801 u LAVABO CIRCULAR D36cm H12cm S/ENCIMERA

Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, circular de diámentro 36 cm
y altura 12 cm, modelo CILIN de Codis o similar,para colocar sobre encime-
ra (sin incluir); conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de 32 mm, acopla-
miento a pared acodado cromado con plafon. Totalmente instalado y cone-
xionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. 

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 11,3220,590,550
diO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 10,3218,760,550
_CM1P18LES0101 u Lavabo circular D36cm H12cm s/encimera 188,10188,101,000
_diP17SV0601 u Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapón y cadena 2,912,911,000
_CM1P17SA090x u Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafón 14,3514,351,000
%PM0100 % Pequeño Material 2,271,002,270
%MAUX001 % Medios Auxiliares 2,291,002,293
%CIND01 % Costes Indirectos 2,321,002,316

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 233,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

_CM1E21GMF0501 u GRIFO MONOMANDO REPISA FREGADERO

Grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, con acabado negro
mate, modelo Project-tres ref 21140501NM o similar, con caño giratorio y ai-
reador; fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente instalado, probado y
funcionando; i/p.p. de llaves de escuadra cromadas, latiguillos flexibles, pe-
queño material y medios auxiliares. 

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 10,3020,590,500
_CM1P18GMF0501 u Monomando Project-tres ref 21140501NM 226,24226,241,000
_CM1P18JE010x u Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 6,663,332,000
%PM0100 % Pequeño Material 2,431,002,432
%MAUX001 % Medios Auxiliares 2,461,002,456
%CIND01 % Costes Indirectos 2,481,002,481
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COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 250,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA  con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

_CM1E21GMF0502 u GRIFO MONOMANDO PARED LAVABO

Grifo mezclador monomando de pared para lavabo, con acabado negro ma-
te, modelo Project-tres ref 21130022NM o similar, con caño giratorio y airea-
dor; fabricado conforme a UNE 19703. Totalmente instalado, probado y fun-
cionando; i/p.p. de llaves de escuadra cromadas, latiguillos flexibles, peque-
ño material y medios auxiliares. 

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 10,3020,590,500
_CM1P18GMF0502 u Monomando Project-tres ref 21130022NM 150,00150,001,000
_CM1P18JE010x u Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 6,663,332,000
%PM0100 % Pequeño Material 1,671,001,670
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,691,001,686
%CIND01 % Costes Indirectos 1,701,001,703

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 172,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS  con DOS
CÉNTIMOS

_CM1E21ME0301 u ESPEJO A-50 cm x H-60 cm

Espejo rectangular de dimensiones totales de ancho 500 mm y alto 600
mm, modelo CUBO de Codis o similar, para colocar en vertical, totalmente
instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones. Base de precios de la Construcción
de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 5,1520,590,250
diM12T070 h Taladro percutor eléctrico pequeño 0,291,140,250
_CM1P18CE0301 u Espejo 500x600 mm 115,38115,381,000
%PM0100 % Pequeño Material 1,211,001,208
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,221,001,220
%CIND01 % Costes Indirectos 1,231,001,233

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 124,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO  con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

_CM1E23Z100 u Legalización de la instalación de climatización existente

Legalización administrativa de la instalación de climatización ya ejecutada,
incluyendo la recopilación, verificación y adaptación de la documentación
técnica conforme a la normativa vigente (RITE – Reglamento de Instalacio-
nes Térmicas en los Edificios, y demás disposiciones de aplicación), redac-
ción de memoria técnica, esquemas y planos conforme a obra, justificación
de cumplimiento normativo, certificaciones de eficiencia energética y cumpli-
miento de requisitos higrotérmicos, preparación y tramitación del expediente
ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, tasas administrati-
vas y gestiones necesarias hasta la obtención del certificado o resolución fa-
vorable de legalización.
Unidad ejecutada conforme a requerimientos del órgano de contratación y
completa en todas sus partes.

_CM1E23Z1001 u Boletín y legalización instal. climatización 1.005,001.005,001,000
%CIND01 % Costes Indirectos 10,051,0010,050

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1.015,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINCE  con CINCO CÉNTIMOS
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_CM1E29OA110 u BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS

Botiquín de primeros auxilios de pared fabricado en chapa de acero esmal-
tado, con llave. Dotación incluida: 1 botella de 250 ml de alcohol, 1 botella
de 250 ml de agua oxigenada, 1 paquete de algodón de 25 gr, 2 sobres de
gasa estéril de 20x20 cm,1 tijera de 13 cm, 1 pinza de plástico de 13 cm, 1
caja de tiritas de 10 unidades en diversas medidas, 1 rollo de esparadrapo
de 5 m, 2 guantes de látex, 3 vendas de malla de 5 m y 1 manual de prime-
ros auxilios. 

diO01OA070 h Peón ordinario 4,3417,340,250
diP31BM110 u Botiquín de urgencias 21,6321,631,000
%PM0200 % Pequeño Material 0,522,000,260
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,271,000,265
%CIND01 % Costes Indirectos 0,271,000,268

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 27,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con TRES CÉNTIMOS

_CM1E29OD0101a u MESA DIRECCIÓN/ SUBDIRECCIÓN CREDENZA MANO DCHA

Suministro y montaje de Mesa de Semidirección, modelo V30 de Forma5 o
similar, dimensiones 220 x 100 cm con credenza apoyo en pórticos 223 cm.
Tapa de melamina de 30 mm de espesor y estructura metálica Mano dere-
cha. 

diO01OA070 h Peón ordinario 8,6717,340,500
diO01OA050 h Ayudante 9,0818,160,500
_CM1P34OD0101 u Mesa dirección 220x100 cm 747,29747,291,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 7,651,007,650
%CIND01 % Costes Indirectos 7,731,007,727

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 780,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

_CM1E29OD0101b u MESA DIRECCIÓN/ SUBDIRECCIÓN CREDENZA MANO IZQ

Suministro y montaje de Mesa de Semidirección, modelo V30 de Forma5 o
similar, dimensiones 220 x 100 cm con credenza apoyo en pórticos 223 cm.
Tapa de melamina de 30 mm de espesor y estructura metálica Mano izquier-
da. 

diO01OA070 h Peón ordinario 8,6717,340,500
diO01OA050 h Ayudante 9,0818,160,500
_CM1P34OD0101 u Mesa dirección 220x100 cm 747,29747,291,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 7,651,007,650
%CIND01 % Costes Indirectos 7,731,007,727

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 780,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

_CM1E29OD2401 u MESA ZONAS COMUNES 160X80 cm

Suministro y montaje de Mesa 160x80. Modelo ZAMA NEXT de Forma5 o
similar. Con tapa de melamina de 25mm espesor con canto de 2mm de es-
pesor y estructura monoviga compuesta por un juego de pórticos y viga cen-
tral. Patas fabricadas en tubo cuadrado de acero 50 x 50 x 1,5 mm de espe-
sor y travesaño de 50 x 30 x 2 mm. Con separador frontal acústico tapizado
con herrajes incluidos. 

diO01OA070 h Peón ordinario 8,6717,340,500
diO01OA050 h Ayudante 9,0818,160,500
_CM1P34OD2401 u Mesa despacho 160x80 cm 310,01310,011,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 3,281,003,278
%CIND01 % Costes Indirectos 3,311,003,310

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 334,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO  con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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_CM1E29OD2402a u MESA SECRETARIA 160X80 cm L dcha

Suministro y montaje de Mesa 160x80, modelo ZAMA de Forma5 o similar,
con ala 100 x 60 y Buc MANO DERECHA. Con tapa de melamina de 25mm
espesor con canto de 2 mm de espesor y estructura monoviga compuesta
por un juego de pórticos y viga central. Patas fabricadas en tubo cuadrado
de acero 50 x 50 x 1,5 mm de espesor y travesaño de 50 x 30 x 2 mm. 

diO01OA070 h Peón ordinario 8,6717,340,500
diO01OA050 h Ayudante 9,0818,160,500
_CM1P34OD2402 u Mesa secretaria 160x80 cm + Buc rodante 292,27292,271,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 3,101,003,100
%CIND01 % Costes Indirectos 3,131,003,131

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 316,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISÉIS  con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

_CM1E29OD2402b u MESA SECRETARIA 160X80 cm L izqa

Suministro y montaje de Mesa 160x80, modelo ZAMA de Forma5 o similar,
con ala 100 x 60 y Buc MANO IZQUIERDA. Con tapa de melamina de
25mm espesor con canto de 2 mm de espesor y estructura monoviga com-
puesta por un juego de pórticos y viga central. Patas fabricadas en tubo cua-
drado de acero 50 x 50 x 1,5 mm de espesor y travesaño de 50 x 30 x 2
mm. 

diO01OA070 h Peón ordinario 8,6717,340,500
diO01OA050 h Ayudante 9,0818,160,500
_CM1P34OD2402 u Mesa secretaria 160x80 cm + Buc rodante 292,27292,271,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 3,101,003,100
%CIND01 % Costes Indirectos 3,131,003,131

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 316,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISÉIS  con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

_CM1E29OD2402c u MESA SALA COLABORATIVA 160X80 cm

Suministro y montaje de Mesa 160x80. Modelo ZAMA NEXT de Forma5 o
similar. Con tapa de melamina de 25mm espesor con canto de 2mm de es-
pesor y estructura monoviga compuesta por un juego de pórticos y viga cen-
tral. Patas fabricadas en tubo cuadrado de acero 50 x 50 x 1,5 mm de espe-
sor y travesaño de 50 x 30 x 2 mm. Con separador frontal acústico tapizado
con herrajes incluidos. 

diO01OA070 h Peón ordinario 8,6717,340,500
diO01OA050 h Ayudante 9,0818,160,500
_CM1P34OD2401 u Mesa despacho 160x80 cm 310,01310,011,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 3,281,003,278
%CIND01 % Costes Indirectos 3,311,003,310

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 334,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO  con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

_CM1E29OD2403 u MESA DE JUNTAS RECTANGULAR 640x162 cm

Suministro y montaje de Mesa de juntas, modelo F25 de Forma5 o similar,
dimensiones 640/160 x 162 cm, estructura metálica pintada, tapa de 25 mm
de espesor melamina. Pórtico de acero de tubo cuadrado de 50 x 50 x 2
mm. 

diO01OA070 h Peón ordinario 8,6717,340,500
diO01OA050 h Ayudante 9,0818,160,500
_CM1P34OD2403 u Mesa rectangular 640x162cm 1.088,561.088,561,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 11,061,0011,063
%CIND01 % Costes Indirectos 11,171,0011,174

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1.128,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIOCHO  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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_CM1E29OD2404 u MESA DE CENTRO CUADRADA 60x60 cm

Suministro y montaje de Mesa de centro cuadrada, modelo LETS SIT de
Forma5 o similar, de dimensiones 60 x 60 cm, tapa de 19 mm de espesor
en melamina. Altura 42,4 cm. 

diO01OA070 h Peón ordinario 8,6717,340,500
diO01OA050 h Ayudante 9,0818,160,500
_CM1P34OD2404 u Mesa cuadrada 60x60cm 104,29104,291,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,221,001,220
%CIND01 % Costes Indirectos 1,231,001,233

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 124,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO  con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

_CM1E29OD2405a u MESA DE JUNTAS REDONDA D110cm

Suministro y montaje de Mesa de juntas redonda, modelo PEDESTAL de
Forma5 o similar, Ø 110 cm con pedestal metálico h73,4 cm, tapa melami-
na de 25 mm de espesor. Mesa electrificada. 

diO01OA070 h Peón ordinario 8,6717,340,500
diO01OA050 h Ayudante 9,0818,160,500
_CM1P34OD2405 u Mesa redonda D110cm 176,19176,191,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,941,001,939
%CIND01 % Costes Indirectos 1,961,001,959

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 197,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE  con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

_CM1E29OD2405b u MESA OFFICE REDONDA D110cm

Suministro y montaje de Mesa de juntas redonda, modelo PEDESTAL de
Forma5 o similar, Ø 110 cm con pedestal metálico h73,4 cm, tapa melami-
na de 25 mm de espesor. 

diO01OA070 h Peón ordinario 8,6717,340,500
diO01OA050 h Ayudante 9,0818,160,500
_CM1P34OD2405 u Mesa redonda D110cm 176,19176,191,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,941,001,939
%CIND01 % Costes Indirectos 1,961,001,959

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 197,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE  con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

_CM1E29OD2406 u MESA DE JUNTAS RECTANGULAR 240x120 cm

Suministro y montaje de Mesa de juntas rectangular, modelo M10 de For-
ma5 o similar, con dimensiones 240 x 120 cm, con esquinas redondeadas,
estructura metálica pintada, tapa de 25 mm de espesor melamina. Pórtico
de acero de tubo semioval de 50 x 30 x 2 mm. 

diO01OA070 h Peón ordinario 8,6717,340,500
diO01OA050 h Ayudante 9,0818,160,500
_CM1P34OD2406 u Mesa rectangular 240x120cm 321,13321,131,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 3,391,003,389
%CIND01 % Costes Indirectos 3,421,003,423

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 345,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

_CM1E29OD3702 u M-5 TAQUILLAS 4 ALTURAS 2 CUERPOS

Suministro y montaje de Taquilla 4 alturas, 2 cuerpos y 8 puertas de melami-
na con cerraduras, modelo CAMPUS de Forma5 o similar. Dimensión total:
90,3 x 52,2 x h180 cm. Dimensión casillero: 41,7 x 46,8 x h42,1 cm. 

diO01OA070 h Peón ordinario 8,6717,340,500
diO01OA050 h Ayudante 9,0818,160,500
_CM1P34OD3702 u Taquilla 4 alturas, 2 cuerpos y 8 puertas de melamina con cerraduras 416,00416,001,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 4,341,004,338
%CIND01 % Costes Indirectos 4,381,004,381
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COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 442,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

_CM1E29OD3703 u M-6 TAQUILLAS 4 ALTURAS 4 CUERPOS

Suministro y montaje de Taquilla 4 alturas, 4 cuerpos y 16 puertas de mela-
mina con cerraduras. Dimensión total: 180 x 52,2 x h180 cm. Dimensión ca-
sillero: 41,7 x 46,8 x h42,1 cm. 

diO01OA070 h Peón ordinario 8,6717,340,500
diO01OA050 h Ayudante 9,0818,160,500
_CM1P34OD3703 u Taquilla 4 alturas, 4 cuerpos y 16 puertas de melamina con cerraduras 762,00762,001,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 7,801,007,798
%CIND01 % Costes Indirectos 7,881,007,876

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 795,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO  con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

_CM1E29OD3704 u M-7 TAQUILLAS 4 ALTURAS 3 CUERPOS

Suministro y montaje de Taquilla 4 alturas, 3 cuerpos y 12 puertas de mela-
mina con cerraduras. Dimensión total: 135 x 52,2 x h180 cm. Dimensión ca-
sillero: 41,7 x 46,8 x h42,1 cm. 

diO01OA070 h Peón ordinario 8,6717,340,500
diO01OA050 h Ayudante 9,0818,160,500
_CM1P34OD3704 u Taquilla 4 alturas, 3 cuerpos y 12 puertas de melamina con cerraduras 610,50610,501,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 6,281,006,283
%CIND01 % Costes Indirectos 6,351,006,345

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 640,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA  con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

_CM1E29OD3705 u M-8 TAQUILLAS 4 ALTURAS 1 CUERPO

Suministro y montaje de Taquilla 4 alturas, 1 cuerpo y 4 puertas de melami-
na con cerraduras. Dimensión total: 45,5 x 52,2 x h180 cm. Dimensión casi-
llero: 41,7 x 46,8 x h42,1 cm. 

diO01OA070 h Peón ordinario 8,6717,340,500
diO01OA050 h Ayudante 9,0818,160,500
_CM1P34OD3705 u Taquilla 4 alturas, 1 cuerpo y 4 puertas de melamina con cerraduras 226,38226,381,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 2,441,002,441
%CIND01 % Costes Indirectos 2,471,002,466

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 249,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  con
CUATRO CÉNTIMOS

_CM1E29OI0201 u SILLA DIRECCIÓN/ SUBDIRECCIÓN

Suministro y montaje de Silla giratoria, modelo KINEO de Forma5 o similar,
con respaldo alto de malla runner 3D con mecanismo Sincro Motion y Tras-
la, asiento tapizado. 

diO01OA070 h Peón ordinario 1,7317,340,100
_CM1P34OI0201 u Silla giratoria con respaldo alta malla runner 180,14180,141,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,821,001,819
%CIND01 % Costes Indirectos 1,841,001,837

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 185,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

_CM1E29OI0401 u SILLA OPERATIVA RESPALDO ALTO MALLA

Suministro y montaje de Silla giratoria con respaldo alto de malla meci o
web, MODELO DOT.PRO de Forma5 o similar, mecanismo sincro atom,
mecanismo trasla, con regulacion lumbar y brazos regulable en altura y
asiento de espuma inyectada tapizado. 

diO01OA070 h Peón ordinario 0,8717,340,050
_CM1P34OI0401 u Silla operativa con respaldo alto de malla meci o web 128,56128,561,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,291,001,294
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%CIND01 % Costes Indirectos 1,311,001,307

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 132,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS  con TRES
CÉNTIMOS

_CM1E29OI0601 u SILLA SALA COLABORATIVA

Suministro y montaje de Silla fija con estructura 4 radios con ruedas, mode-
lo GLOVE de Forma5 o similar, carcasa de polipropileno y respaldo perfora-
do, con asiento con galleta tapizada. 

diO01OA070 h Peón ordinario 0,8717,340,050
_CM1P34OI0601 u Silla con estructura 4 radios con ruedas, carcasa propileno y respaldo

perforado
85,8385,831,000

%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,871,000,867
%CIND01 % Costes Indirectos 0,881,000,876

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 88,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO  con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

_CM1E29OI0602 u SILLA SALA DE JUNTAS

Suministro y montaje de Silla giratoria con brazos. Modelo ABRIL de For-
ma5 o similar. Base giratoria de poliamida 5 radios. Asiento con galleta tapi-
zada. 

diO01OA070 h Peón ordinario 0,8717,340,050
_CM1P34OI0602 u Silla con estructura 5 radios con ruedas, asiento tapizado 166,78166,781,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,681,001,677
%CIND01 % Costes Indirectos 1,691,001,693

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 171,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN  con DOS
CÉNTIMOS

_CM1E29OI0603a u SILLA SALA DE REUNIONES

Suministro y montaje de Silla fija con estructura de varilla, modelo GLOVE
de Forma5 o similar, con carcasa totalmente tapizada. 

diO01OA070 h Peón ordinario 0,8717,340,050
_CM1P34OI0603a u Silla fija con estructura de varilla, con carcasa tapizada 89,2289,221,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,901,000,901
%CIND01 % Costes Indirectos 0,911,000,910

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 91,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN  con NOVENTA
CÉNTIMOS

_CM1E29OI0603b u SILLA OFFICE

Suministro y montaje de Silla fija con 4 patas metálicas, modelo GLOVE de
Forma5 o similar, con carcasa totalmente tapizada. 

diO01OA070 h Peón ordinario 0,8717,340,050
_CM1P34OI0603b u Silla fija con 4 patas metálicas, con carcasa tapizada 78,3078,301,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,791,000,792
%CIND01 % Costes Indirectos 0,801,000,800

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 80,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

_CM1E29OI1202 u BANCADA SALAS DE ESPERA 4 PLAZAS

Suministro y montaje de Sofa modular, modelo Let´s Sit de Forma5 o simi-
lar, para 4 plazas. 

diO01OA070 h Peón ordinario 8,6717,340,500
diO01OA050 h Ayudante 9,0818,160,500
_CM1P34OI1202 u Bancada salas espera 4 plazas 1.134,691.134,691,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 11,521,0011,524
%CIND01 % Costes Indirectos 11,641,0011,640
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COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1.175,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y CINCO  con
SESENTA CÉNTIMOS

_CM1E29VC0101 m AMUEBLAMIENTO COCINA

Amueblamiento de cocina, con muebles de tablero MDF acabado melamina
de calidad estándar, formado por muebles bajos y altos, encimera fabricada
con tablero MDF acabado melamina de calidad estándar de espesor 1,2cm
incluso frente, zócalo inferior chapado en el mismo material de la encimera
y remates, montada, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero. Según pla-
nos de detalle. 

diO01OB180 h Oficial 1ª carpintero 30,6920,461,500
diO01OB190 h Ayudante carpintero 27,7518,501,500
_CM1P34VC0101 m Mueble bajo cocina estratificado 196,00196,001,000
_CM1P34VC0401 m Mueble alto cocina estratificado 152,00152,001,000
_CM1P34VC0901 m Encimera cocina tablero estratificado de espesor 1,2cm 30,9930,991,000
_CM1P34VC0902 m Frente encimera cocina tablero estratificado de espesor 1,2cm 20,0020,001,000
_CM1P34VC1001 m Zócalo remate mueble bajo con tablero estratificado  H15cm 8,258,251,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 4,661,004,657
%CIND01 % Costes Indirectos 4,701,004,703

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 475,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
con CUATRO CÉNTIMOS

_CM1E29VE0101 u DOTACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA

Dotación completa de electrodomésticos de calidad media para un office,
compuesta por: 2 microondas, lavavajillas y frigorífico panelables, incluso
montaje de los mismos, instalados y funcionando. 

diO01OA070 h Peón ordinario 8,6717,340,500
diO01OA050 h Ayudante 9,0818,160,500
diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,5920,591,000
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 29,6619,771,500
_CM1P34VE100x u Lavavajillas integrable calidad media 557,77557,771,000
_CM1P34VE110x u Frigorífico integrable calidad media 350 l 660,65660,651,000
_CM1P34VE0601 u Horno microondas 210,00105,002,000
_CM1P34VE010x u Montaje de electrodomésticos 132,2833,074,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 16,291,0016,287
%CIND01 % Costes Indirectos 16,451,0016,450

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1.661,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

_CM1R12RV2201 m2 M-9+M-10 RESTAURACIÓN CONTRAVENTANA PINO

Restauración de contraventana de madera de pino mediante consolidación
general, comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante
desclavado y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de
elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensam-
bles similares a los originales, recuperación de pequeños volúmenes perdi-
dos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fen-
das, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general de toda la
pintura, posterior pintado con dos manos de esmalte a elegir por la DF etc,
incluso pequeño material y retirada de escombros. 

diO01OB180 h Oficial 1ª carpintero 36,7120,461,794
diO01OB190 h Ayudante carpintero 33,1918,501,794
diM11MM020 h Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 CV 0,552,190,250
diM12T010 h Taladro eléctrico 0,371,480,250
_CM1P33ZA0501 m3 Madera pino 41,643.469,880,012
diP01FA320 kg Cola sintética en envase de 25 kg 0,561,110,500
diP01FA180 kg Resina epoxi líquida madera 3,4012,790,266
diP25J060 l Pintura de esmalte sintético color 4,045,380,750
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,211,001,205
%CIND01 % Costes Indirectos 1,221,001,217

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 122,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS  con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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_diE11SG0601 m2 BANDA SEÑALIZADORA ACCESIBLE CAUCHO

Suministro y colcoación de bandas señalizadoras visuales y táctiles forma-
das por pavimento de caucho de color, a elegir por la DF, contrastado con
el pavimento general. Con relieve de altura 3±1 mm. en zonas interiroes y
de 5±1 mm. en zonas exteriores. Cumplirán los requsitos de dimensiones in-
dicadas en el apartad 2.2 del SUA-9. Recibido con pegamento sobre pavi-
mento existente, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie
ejecutada.

diO01OA030 h Oficial primera 3,6720,400,180
diO01OA070 h Peón ordinario 3,1217,340,180
diP08SG100 m2 Banda señalizadora accesible caucho 151,12143,921,050
diP08MA020 kg Adhesivo contacto 0,090,270,350
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,581,001,580
%CIND01 % Costes Indirectos 1,601,001,596

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 161,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

_diE13B111 m2 M-3+M-4 TABLERO FENÓLICO. CABINA SANITARIA e=13mm

Suministro y colocación de frente / lateral de cabina, de tablero fenólico
HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, estructura de aluminio anodiza-
do. Incluso elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de acero ino-
xidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero inoxi-
dable. Totalmente montada. 

diO01OB180 h Oficial 1ª carpintero 10,2320,460,500
diO01OB190 h Ayudante carpintero 9,2518,500,500
diP11B040 m2 Panel/cabina cabina sanit. e=13 mm. 98,6493,941,050
diP11B050 ud Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 7,8315,650,500
%PM1 % Pequeño material 1,261,001,260
%MAUX0001 h Medios Auxiliares 1,271,001,272
%CIND001 h Costes indirectos 1,291,001,285

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 129,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE  con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

_diE13B116 m2 M-3+M-4 P. ABAT. TABLERO FENÓLICO. CABINA SANITARIA e=13 mm

Suministro y colocación de puerta de cabina, de tablero fenólico HPL, de 13
mm de espesor, color a elegir, estructura de aluminio anodizado. Incluso
p.p. elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de acero inoxidable,
tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero inoxidable, ma-
nillas y cerraduras. Totalmente montada. 

diO01OB180 h Oficial 1ª carpintero 10,2320,460,500
diO01OB190 h Ayudante carpintero 9,2518,500,500
diP11B035 m2 Panel/puerta cabina sanit. e=13 mm. 115,07109,591,050
diP11B050 ud Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 7,8315,650,500
%PM1 % Pequeño material 1,421,001,424
%MAUX0001 h Medios Auxiliares 1,441,001,438
%CIND001 h Costes indirectos 1,451,001,452

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 146,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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_diE13EPL031 m2 M-1 PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA. TAPAJUNTAS DM

Suministro y colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimen-
siones según memoria de carpinteria o diseño posterior de Dirección de
Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, com-
puesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con
melamina color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de ma-
dera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de
ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes
de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxida-
ble, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con tapajuntas
DM acabado melamina 70x10 mm color a elegir por la DF, incluso limpieza
del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con torni-
llos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura
entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precer-
co. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).

diO01OB180 h Oficial 1ª carpintero 25,8220,461,262
diO01OB190 h Ayudante carpintero 19,6118,501,060
diP11C040 m2 P.Paso tab.aglom.melamina 41,9641,961,000
diA12M025 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 24,3038,880,625
diP11RB240 u Bisagra acero inox. 11,206,291,780
diP11PD170 m Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 14,074,693,000
diP11RM010 u Juego pomo / manivelas de acero inox. 14,6223,390,625
diP11RW170 ud Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209 1,662,660,625
diP11RW080 ud Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 4,697,510,625
diP11RW090 ud Tope para puerta paso cromado goma negra 1,542,470,625
diP11RW140 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 15,8526,410,600
diP11TL050 m Tapajunt. DM LR melamina color 70x10 2,510,514,930
%MAUX0001 h Medios Auxiliares 1,781,001,778
%CIND001 h Costes indirectos 1,801,001,796

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 181,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN  con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

_diE13EZ110 m2 M-2 PUERTA CORREDERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA

Suministro y colocación de puerta interior técnica corredera, diseño y dimen-
siones según memoria de carpinteria o diseño posterior de Dirección de
Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, com-
puesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con
melamina color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de ma-
dera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de
ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Carril su-
perior en perfil extruido de aluminio  anclado al paramento, ruedas inyecta-
das en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, ac-
cesorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y
deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar, y manillas y manive-
las, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en ace-
ro inoxidable, cubre carril de madera DM revestido en la misma calidad que
la hoja, con tope en guia, zócalo protección en chapa de acero inoxidable
por ambas caras adherido con cola acero-madera, totalmente acabada, in-
cluso p.p. de medios auxiliares. Colocada empotrada en tabique de placa
de yeso o cerámico con armazón incluido.  Según especificaciones de Pro-
yecto y de la Dirección Facultativa. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-
cluidas en este precio).

diO01OB180 h Oficial 1ª carpintero 18,4120,460,900
diO01OB190 h Ayudante carpintero 16,6518,500,900
diP11C260 m2 P.Paso corredera tab.aglom.melamina 36,7436,741,000
diA12M025 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 24,3038,880,625
diP11PD170 m Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 14,074,693,000
diP11RM010 u Juego pomo / manivelas de acero inox. 14,6223,390,625
diP11RW030 u Juego accesorios puerta corredera 14,4214,421,000
diP11RW040 m Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 4,742,791,700
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diP11RW025 ud Cierre interior + desbloqueo exterior 3,573,571,000
diP11RW140 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 15,8526,410,600
diP11RW150 ud Kit chapa galv. embutir pta. pared 5,595,591,000
diP11C300 ud Armazón 1H puerta corredera tabique 89,91179,810,500
%MAUX001 % Medios Auxiliares 2,591,002,589
%CIND01 % Costes Indirectos 2,621,002,615

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 264,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  con
OCHO CÉNTIMOS

_diE17XD020 m Bandeja de Rejilla 60X100

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas
de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE
10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad,  marcado N
de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE-
EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se
incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o refor-
zado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguri-
dad para la instalación directa a techo o falso suelo, por medio tornillos me-
tálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de sopor-
tes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la
unidad totalmente instalada

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 5,9319,770,300
diO01OB260 h Ayudante electricista 1,8518,500,100
diP15GH175 m Bandeja de Rejilla 60X100 12,0712,071,000
diP15GH510 ud Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x100 mm 2,372,371,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,221,000,222
%CIND01 % Costes Indirectos 0,221,000,224

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 22,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

_diE17XD030 m Bandeja de Rejilla 60X150

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas
de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE
10016-2:94, dimensiones 150x60 mm, con borde de seguridad,  marcado N
de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE-
EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se
incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o refor-
zado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguri-
dad para la instalación directa a techo o falso suelo, por medio tornillos me-
tálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de sopor-
tes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la
unidad totalmente instalada

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 5,9319,770,300
diO01OB260 h Ayudante electricista 1,8518,500,100
diP15GH180 m Bandeja de Rejilla 60X150 12,8812,881,000
diP15GH520 ud Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x150 mm 2,832,831,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,241,000,235
%CIND01 % Costes Indirectos 0,241,000,237

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 23,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

619 julio 2025



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Reforma Edificio Alcalá 1. Madrid
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

_diE17XD040 m Bandeja de Rejilla 60X200

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas
de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE
10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde de seguridad,  marcado N
de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE-
EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se
incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o refor-
zado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguri-
dad para la instalación directa a techo o falso suelo, por medio tornillos me-
tálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de sopor-
tes,  accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando
la unidad totalmente instalada

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 5,9319,770,300
diO01OB260 h Ayudante electricista 1,8518,500,100
diP15GH185 m Bandeja de Rejilla 60X200 15,0415,041,000
diP15GH530 ud Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x200 mm 3,393,391,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,261,000,262
%CIND01 % Costes Indirectos 0,271,000,265

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 26,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

_diE17XD050 m Bandeja de Rejilla 60X300

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas
de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE
10016-2:94, dimensiones 300x60 mm, con borde de seguridad,  marcado N
de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE-
EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se
incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o refor-
zado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguri-
dad para la instalación directa a techo o falso suelo, por medio tornillos me-
tálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de sopor-
tes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la
unidad totalmente instalada

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 7,9119,770,400
diO01OB260 h Ayudante electricista 2,7818,500,150
diP15GH190 m Bandeja de Rejilla 60X300 21,3521,351,000
diP15GH540 ud Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x300 mm 4,074,071,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,361,000,361
%CIND01 % Costes Indirectos 0,371,000,365

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 36,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

_diE17XD060 m Bandeja de Rejilla 60X400

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas
de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE
10016-2:94, dimensiones 400x60 mm, con borde de seguridad,  marcado N
de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE-
EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se
incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o refor-
zado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguri-
dad para la instalación directa a techo o falso suelo, por medio tornillos me-
tálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de sopor-
tes,accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la
unidad totalmente instalada

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 7,9119,770,400
diO01OB260 h Ayudante electricista 2,7818,500,150
diP15GH130 m Bandeja de Rejilla 60X400 27,2027,201,000
diP15GH550 ud Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x400 mm 4,894,891,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,431,000,428
%CIND01 % Costes Indirectos 0,431,000,432
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COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 43,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

_diE17XD070 m Bandeja de Rejilla 60X500

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas
de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE
10016-2:94, dimensiones 500x60 mm, con borde de seguridad,  marcado N
de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE-
EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se
incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o refor-
zado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguri-
dad para la instalación directa a techo o falso suelo, por medio tornillos me-
tálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de sopor-
tes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la
unidad totalmente instalada

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 7,9119,770,400
diO01OB260 h Ayudante electricista 2,7818,500,150
diP15GH135 m Bandeja de Rejilla 60X500 31,1631,161,000
diP15GH560 ud Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x500 mm 5,865,861,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,481,000,477
%CIND01 % Costes Indirectos 0,481,000,482

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 48,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO  con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

_diE21AAB1301 ud BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO MATE 700 mm
diP18CB320 ud Barra doble abatible acero mate 700 mm 67,6867,681,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,681,000,677
%CIND01 % Costes Indirectos 0,681,000,684

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 69,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE  con CUATRO
CÉNTIMOS

_diE26FZ100 u Legalización de la instalación de protección contra incendios existente

Legalización administrativa de la instalación de protección contra incendios
existente en el edificio, de acuerdo con el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios (RIPCI, RD 513/2017), Código Técnico de la
Edificación (CTE DB-SI), y demás normativa aplicable.
La partida comprende: revisión in situ de la instalación ejecutada, elabora-
ción de memoria técnica descriptiva y planos conforme a obra, justificación
del cumplimiento normativo, elaboración de esquema funcional de los siste-
mas instalados (detección, alarma, extinción, señalización, etc.), redacción
del certificado técnico, emisión de actas de pruebas si fueran necesarias, e
inclusión de certificados de materiales y equipos.
Unidad completa y ejecutada conforme a los requerimientos del órgano de
contratación.

_diE26FZ1001 u Boletín y legalización instal. protección contra incendios 1.005,001.005,001,000
%CIND01 % Costes Indirectos 10,051,0010,050

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1.015,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINCE  con CINCO CÉNTIMOS

_diE27EPA0201 m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR PARAM. VERT.

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmen-
tada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano
de imprimación y plastecido.

diO01OB300 h Oficial 1ª pintura 1,9319,300,100
diO01OB310 h Ayudante pintura 1,7717,690,100
diP25OZ020 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 0,476,680,070
diP25OP020 kg Masilla ultrafina acabados 0,061,040,060
diP25EI020 l P. plást. acrílica obra b/col. mate 0,662,190,300
%PM0200 % Pequeño Material 0,102,000,049
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,051,000,050
%CIND01 % Costes Indirectos 0,051,000,050
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COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con NUEVE CÉNTIMOS

_diE27EPA0202a m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR PARAM. HOR.

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmen-
tada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano
de imprimación y plastecido.

diO01OB300 h Oficial 1ª pintura 1,9319,300,100
diO01OB310 h Ayudante pintura 1,7717,690,100
diP25OZ020 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 0,476,680,070
diP25OP020 kg Masilla ultrafina acabados 0,061,040,060
diP25EI020 l P. plást. acrílica obra b/col. mate 0,662,190,300
%PM0200 % Pequeño Material 0,102,000,049
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,051,000,050
%CIND01 % Costes Indirectos 0,051,000,050

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con NUEVE CÉNTIMOS

_diE27EPA0202b m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA NEGRO PARAM. HOR.

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmen-
tada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano
de imprimación y plastecido.

diO01OB300 h Oficial 1ª pintura 1,9319,300,100
diO01OB310 h Ayudante pintura 1,7717,690,100
diP25OZ020 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 0,476,680,070
diP25OP020 kg Masilla ultrafina acabados 0,061,040,060
diP25EI020 l P. plást. acrílica obra b/col. mate 0,662,190,300
%PM0200 % Pequeño Material 0,102,000,049
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,051,000,050
%CIND01 % Costes Indirectos 0,051,000,050

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con NUEVE CÉNTIMOS

_diE29IEV0101 u PERSIANA LAMAS VERTICALES DE 127mm
Persiana de lamas verticales de tela en tejido Shantungy, lamas de
127mm., i/instalación.

diO01OA070 h Peón ordinario 7,9817,340,460
diP33IEV010 ud Persiana lamas verticales de 127mm 27,4827,481,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,361,000,355
%CIND01 % Costes Indirectos 0,361,000,358

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 36,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

_diR06HS0101 m2 MORTERO TIXOTRÓPICO FIBRAS PARA REPARACIÓN

Aplicación manual de mortero tixotrópico sin retracción para reparación de
estructuras de hormigón, reforzado con fibras, de muy alta resistencia
>45N/mm2 a 28 días y módulo de elasticidad > 20.000 N/mm2 clase R4 se-
gún UNE-EN1504-3, tipo Sika Monotop 412 R o similar, mediante métodos
normales , incluso cepillado de superficie para limpieza, saturación con
agua, preparación de mezcla, perfilado de aristas con acabado fratasado. In-
cluso limpieza de restos, carga a contenedor, protecciones necesarias y me-
dios auxiliares.

diO01OA030 h Oficial primera 6,1220,400,300
diO01OA050 h Ayudante 5,4518,160,300
diP01DA130 m3 Agua 0,021,140,016
_diP35LD0301 kg Sika MonoTop 412 Epocem (lote 10kg) 77,404,3018,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,891,000,890
%CIND01 % Costes Indirectos 0,901,000,899

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 90,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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diA01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO

Pasta de yeso negro amasado manualmente. Base de precios de la Cons-
trucción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

diO01OA070 h Peón ordinario 43,3517,342,500
diP01CY010 t Yeso negro en sacos YG 32,7338,510,850
diP01DA130 m3 Agua 0,681,140,600

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 76,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

diA12M025 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA
Suministro y colocación de precerco de pino de ancho igual o inferior a 200
mm. y espesor de hasta 50 mm., para puertas normalizadas de una hoja,
montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

diO01OB190 h Ayudante carpintero 2,7818,500,150
diP11PP050 m Precerco de pino 200x50 mm. 36,107,524,800

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 38,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

diE01DWT080 ud TALADRO D=150mm s/HGON. e=30 cm

Taladro sobre forjado, losa o muro hormigon, de diámetro medio 150 mm. y
profundidad media de hasta 30 cm., mediante máquina de perforación con
corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre
varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome  en vertical y hori-
zontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayecto-
ria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de
equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra,
preparación de la zona de trabajo, ejecución del  taladro, desmontado de
equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.

diM12T040 h. Equipo perforador diamante D=150 mm. 6,424,351,475
diM06CH010 h. Compresor portátil eléctrico 2 m3/min. 1,551,051,475
diP01DA130 m3 Agua 0,301,140,262
diO01OC170 h. Especialista cosidos estáticos 28,8719,571,475
diO01OC040 h. Peón especialista traslados 24,2316,431,475
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,611,000,614
%CIND01 % Costes Indirectos 0,621,000,620

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 62,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS  con SESENTA
CÉNTIMOS

diE08PKB010 m2 MORTERO ENFOSCADO BASE GRIS

Revestimiento e impermeabilización, de fachadas, patios de
luces, muros interiores, con mortero para enfoscado como ba-
se idónea para acabados con revestimientos monocapas, es-
tucos minerales, pinturas, etc., compuesto de cemento modifi-
cado aditivos y áridos seleccionados, aplicado con máquina
de proyectar en 10/15 mm. de espesor, i/p.p. de medios auxi-
liares, s/NTE-RPR-6, se descontarán huecos mayores de 3
m2 y se medirán mochetas.

diO01OA030 h Oficial primera 2,1420,400,105
diO01OA050 h Ayudante 1,9118,160,105
diO01OA070 h Peón ordinario 1,8217,340,105
diP04RI010 kg Mortero base gris 2,850,1915,000
diP01DA130 m3 Agua 0,011,140,010
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,091,000,087
%CIND01 % Costes Indirectos 0,091,000,088

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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diE10AUA010 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO POLIURETANO PROYECTADO VERTICAL 35/30 mm INT

Aislamiento interior con poliuretano proyectado 35/3 (densi-
dad 35 kg/m³, espesor 30 mm, celda cerrada >90% (CCC4),
conductividad 0,028 W/mꞏK, Euroclase E, conforme con
UNE-EN 14315-1:2013) sobre la cara interior del cerramiento
de fachada, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares.
Medición según UNE 92310:2016. Poliuretano (PU) con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

diO01OA030 h Oficial primera 0,7120,400,035
diO01OA050 h Ayudante 0,6418,160,035
diP07TO100 kg Poliuretano d=35 kg/m3 2,421,731,400
diP07W080 ud P.p. maquinaria proyección 0,210,211,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diE12PAH030 m ALBARDILLA H.PREFABRICADO GRIS a=35cm

Albardilla de hormigón prefabricado gris en piezas de 35 cm. de ancho y 50
cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y limpieza, medida en su longitud.

diO01OA030 h Oficial primera 6,1220,400,300
diO01OA070 h Peón ordinario 2,6017,340,150
diA02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 0,4869,160,007
diP10AH030 ud Albard.horm.pref.gris L=50 base=35,0cm 8,324,162,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,181,000,175
%CIND01 % Costes Indirectos 0,181,000,177

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 17,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

diE17CS005 m Línea electrica 3x1,5 mm2 H07Z1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de línea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo
H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, con-
forme con la norma UNE 211002,  Aislamiento a base de  un termoplástico
con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del in-
cendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opa-
cidad de  humos  EN 61034-2, Reducida emisión de gases tóxicos EN
60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosi-
vos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprensimien-
to  de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego
Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego  EN
50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica
en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 1,9819,770,100
diP15AE010 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm² 0,900,303,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,031,000,029
%CIND01 % Costes Indirectos 0,031,000,029

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 2,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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diE17CS010 m Línea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo
H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, con-
forme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de  un termoplástico
con una temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del in-
cendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opa-
cidad de  humos  EN 61034-2, Reducida emisión de gases tóxicos EN
60754-2, baja emisión de humos EN 50339, nula emisión de gases corrosi-
vos EN 60754-2, baja emisión de calor EN-50339, reducido desprensimien-
to  de gotas/partículas inflamadas EN-50339. Clase de reacción al fuego
Cca-s1b-d1-a1 según norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego  EN
50575:2014+A1:2016.   . Todo ello completo e instalado según se especifi-
ca en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 1,9819,770,100
diP15AE020 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm² 1,440,483,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,031,000,034
%CIND01 % Costes Indirectos 0,041,000,035

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

diE21ANS100 ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360
mm de ancho y 670 mm de longitud, de altura de asiento accesible, forma-
do por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijación
a suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de descarga de do-
ble pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en
acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p.
de manguetón de conexión, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme
a CTE DB SUA-9.

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 26,7720,591,300
diP18IE100 u Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm 265,02265,021,000
diP17XT010 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,744,741,000
diP18GW010 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,751,751,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 2,981,002,983
%CIND01 % Costes Indirectos 3,011,003,013

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 304,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

diE21AWV010 ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED

Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla
de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al sola-
do, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pa-
red convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando.  (El
sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,6520,591,100
diP17SV050 ud Válv.gigante inox.p/fregade.40mm 4,714,711,000
diP18GF030 ud Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n. 49,8949,891,000
diP18WV010 ud Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan. 93,2993,291,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,711,001,705
%CIND01 % Costes Indirectos 1,721,001,723

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 173,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES  con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diE22KAE011 ud TERMO ELÉCTRICO 30 l.

Termo eléctrico de 30 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exte-
rior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de cor-
te y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.
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diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,5920,591,000
diO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,7618,761,000
diP20AE012 ud Acumulador eléctrico 30 l. 164,30164,301,000
diP20TV020 ud Válvula de esfera 1/2" 9,244,622,000
diP20AE140 ud Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 8,524,262,000
diP20AE150 ud Válvula seguridad termo 1/2". purga palanca 5,865,861,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 2,271,002,273
%CIND01 % Costes Indirectos 2,301,002,295

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 231,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN  con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diE22KAE020 ud TERMO ELÉCTRICO 50 l.

Termo eléctrico de 50 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exte-
rior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de cor-
te y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,5920,591,000
diO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,7618,761,000
diP20AE020 ud Acumulador eléctrico 50 l. 182,66182,661,000
diP20TV020 ud Válvula de esfera 1/2" 9,244,622,000
diP20AE140 ud Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 8,524,262,000
diP20AE150 ud Válvula seguridad termo 1/2". purga palanca 5,865,861,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 2,461,002,456
%CIND01 % Costes Indirectos 2,481,002,481

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 250,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA  con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diE22NTP010 m. TUB.POLIPROPILENO D=16 mm (3/8")

Tubería de polipropileno D=16 mm.x2,7 mm. (3/8") según Norma UNE
53.415, para red de distribución de circuito de calefacción i/accesorios de
unión del mismo material o metálicos en transición, protegido con tubo co-
rrugado, instalado y probado a 20 kg/cm2 de presión.Acorde RITE 2007

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,0320,590,050
diO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,9418,760,050
diP20TP010 m. Tubería polipropileno D=16 0,780,781,000
diP20TP040 ud P.p.accesori.polipropileno D=16 0,311,550,200
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,031,000,031
%CIND01 % Costes Indirectos 0,031,000,031

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con DOCE CÉNTIMOS

diE22NVE020 ud VÁLVULA DE ESFERA 1/2" PN-10

Suministro y montqje de válvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/peque-
ño material y accesorios. Acorde RITE 2007

diO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 10,3020,590,500
diP20TV020 ud Válvula de esfera 1/2" 4,624,621,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,151,000,149
%CIND01 % Costes Indirectos 0,151,000,151

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 15,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

diE27HE010 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre
carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

diO01OB300 h Oficial 1ª pintura 6,7619,300,350
diP25OU060 l Imp. anticorrosiva sin plomo 2,376,780,350
diP25J030 l E. laca poliuretano satinada color 2,1610,810,200
%PM0200 % Pequeño Material 0,232,000,113
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,121,000,115
%CIND01 % Costes Indirectos 0,121,000,116

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 11,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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diE27ME010 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA

Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, imprima-
ción, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.

diO01OB300 h Oficial 1ª pintura 5,9819,300,310
diO01OB310 h Ayudante pintura 5,4817,690,310
diP25MA020 l Imp. poro abierto fungicida incol. 0,906,960,130
diP25OS010 l Imprimac. sintética selladora bla. satin. 1,155,730,200
diP25J030 l E. laca poliuretano satinada color 2,7010,810,250
%PM0200 % Pequeño Material 0,322,000,162
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,171,000,165
%CIND01 % Costes Indirectos 0,171,000,167

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 16,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

diG03A010 m3 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o de-
molición en fracciones según normativa vigente, con medios
manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por
el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

diO01OA070 h Peón ordinario 17,3417,341,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,171,000,173
%CIND01 % Costes Indirectos 0,181,000,175

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 17,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

diG03BA030 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NAT. PETREA<20 km A MANO

Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea
a Planta de Reciclaje de residuos de construcción y demoli-
ción (RCD´s) por transportista autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspon-
diente), situado a una distancia de hasta de 20 km, con ca-
mión basculante cargado a mano (considerando 2 peones),
carga y parte proporcional de medios auxiliares.

diO01OA070 h Peón ordinario 20,8117,341,200
diM07CB020 h Camión basculante 4x2 10 t. 11,9523,900,500
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,331,000,328
%CIND01 % Costes Indirectos 0,331,000,331

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 33,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

diG03CA010 m3 CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA <20 km

Carga y transporte de residuos no peligrosos valorables (ma-
deras, plásticos, cartones, chatarras...) sobre camión me-
dio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peón ordi-
nario de ayuda, a una distancia <20 km, sin medidas de pro-
tección colectivas.

diO01OA070 h Peón ordinario 2,7717,340,160
diM05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,5131,860,016
diM07CB020 h Camión basculante 4x2 10 t. 5,7423,900,240
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,091,000,090
%CIND01 % Costes Indirectos 0,091,000,091

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con VEINTE CÉNTIMOS

diG03CB015 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CHATARRA 6 m3

Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras
de construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de va-
lorización o eliminación de residuos. Incluso carga, servicio
de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

diM13O095 ud Alq.conten. chatarra 6m3 93,5993,591,000
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diM07N285 m3 Canon residuo metales a planta valorizacion 78,4813,086,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,721,001,721
%CIND01 % Costes Indirectos 1,741,001,738

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 175,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

diG03CB045 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR PLÁSTICOS 6 m3

Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras
de construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de va-
lorización o eliminación de residuos. Incluso carga, servicio
de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

diM13O125 ud Alq.conten. plásticos 6m3 93,5993,591,000
diM07N290 m3 Canon residuo plástico a planta valorizacion 137,4622,916,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 2,311,002,311
%CIND01 % Costes Indirectos 2,331,002,334

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 235,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diG03CB075 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CARTONES 6 m3

Transporte de residuos inertes de papel y cartón producidos
en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos. Incluso carga, servi-
cio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y ca-
non.

diM13O155 ud Alq.conten. cartones 6m3 93,5993,591,000
diM07N295 m3 Canon residuo cartón a planta valorizacion 78,4813,086,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,721,001,721
%CIND01 % Costes Indirectos 1,741,001,738

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 175,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

diG03CB105 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR MADERA 6 m3

Transporte de residuos inertes de madera producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos. Incluso carga, servi-
cio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y ca-
non.

diM13O185 ud Alq.conten. madera 6m3 93,5993,591,000
diM07N300 m3 Canon residuo madera a planta valorizacion 78,4813,086,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 1,721,001,721
%CIND01 % Costes Indirectos 1,741,001,738

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 175,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

diG04A010 kg TRATAMIENTO RESTOS PINTURA

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Conseje-
ría de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspon-
diente) de restos de pintura y pinturas caducadas, almacena-
dos en la instalación en bidones de tapones de 220 l y paleti-
zados, que deben adquirirse la primera vez. El precio (por kg)
incluye la etiquetación por parte de peón del bidón correspon-
diente. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de cons-
trucción y demolición.

diO01OA070 h Peón ordinario 1,7317,340,100
diP34BB010 ud Bidón adecuado 220 l 23,5023,501,000
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diP34BB090 ud Palet zona residuos 3,106,200,500
diP34BP020 kg Tratamiento restos pintura 1,201,201,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,301,000,295
%CIND01 % Costes Indirectos 0,301,000,298

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 30,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con TRECE CÉNTIMOS

diG04A020 kg TRATAMIENTO RESTOS BARNICES

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Conseje-
ría de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspon-
diente) de restos de barniz y barnices caducados, almacena-
dos en la instalación en bidones de tapones de 220 l y paleti-
zados, que deben adquirirse la primera vez. El precio (por kg)
incluye la etiquetación por parte de peón del bidón correspon-
diente. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de cons-
trucción y demolición.

diO01OA070 h Peón ordinario 1,7317,340,100
diP34BB010 ud Bidón adecuado 220 l 23,5023,501,000
diP34BB090 ud Palet zona residuos 3,106,200,500
diP34BP040 kg Tratamiento restos barnices 1,201,201,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,301,000,295
%CIND01 % Costes Indirectos 0,301,000,298

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 30,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con TRECE CÉNTIMOS

diR03D010 m2 PICADO REVESTIMIENTOS MUROS EXTERIORES

Picado de muros exteriores, hasta la completa eliminación de antiguos recu-
brimientos o revoques, de un espesor medio estimado de 3 cm., ejecutado
por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y
carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a
vertedero o planta de reciclaje.

diO01OA070 h Peón ordinario 10,3217,340,595
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,101,000,103
%CIND01 % Costes Indirectos 0,101,000,104

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 10,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

diR03Q280 m DESMONTADO ALBARDILLA PETO

Levantado de albardilla cerámica, de piedra natural o artifical o metálica en
petos de cubierta, por medios manuales, incluso acopio en obra.

diO01OA070 h Peón ordinario 7,8017,340,450
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,081,000,078
%CIND01 % Costes Indirectos 0,081,000,079

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diR03RC020 m2 PICADO REVESTIMIENTOS MUROS INTERIORES

Picado de muros interiores, hasta la completa eliminación de
antiguos recubrimientos o revoques, con un espesor medio
menor de 3 cm., ejecutado por procedimiento manual median-
te piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escom-
bros sobre contenedor o camión para posterior transporte a
vertedero o planta de reciclaje.

diO01OA070 h Peón ordinario 7,8017,340,450
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,081,000,078
%CIND01 % Costes Indirectos 0,081,000,079

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

Casco de seguridad homologado.
diP31IA010 ud Casco seguridad básico 4,964,961,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,051,000,050
%CIND01 % Costes Indirectos 0,051,000,050
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COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SEIS CÉNTIMOS

diS01A030 ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

diP31IC020 ud Mono de trabajo poliéster-algodón 21,0421,041,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,211,000,210
%CIND01 % Costes Indirectos 0,211,000,213

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 21,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

diS01A140 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de ten-
sión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

diP31IP010 ud Par botas aislantes 5.000 V 12,9338,840,333
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,131,000,129
%CIND01 % Costes Indirectos 0,131,000,131

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 13,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

diS01B030 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible,
adaptable al casco, resistente a la perforación y penetración
por objeto candente, antiinflamable, homologada.

diP31IA080 ud Pantalla soldl eléctrica casco 21,1621,161,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,211,000,212
%CIND01 % Costes Indirectos 0,211,000,214

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 21,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

diS01C030 ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material
inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, ho-
mologada.

diP31IA130 ud Mascarilla polvo 2 válvulas 14,8414,841,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,151,000,148
%CIND01 % Costes Indirectos 0,151,000,150

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con CATORCE CÉNTIMOS

diS01C050 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV.

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material
inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para pintura,
homologada.

diP31IA150 ud Mascarilla pintura 2 valv. 25,6725,671,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,261,000,257
%CIND01 % Costes Indirectos 0,261,000,259

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 26,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

diS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA

Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y
humos, homologada.

diP31IA050 ud Mascarilla celulosa desechable 2,222,221,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,021,000,022
%CIND01 % Costes Indirectos 0,021,000,022

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

diS01D010 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de
vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para trabajos
con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

diP31IA170 ud Gafas acetato visores vidrio 15,7115,711,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,161,000,157
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%CIND01 % Costes Indirectos 0,161,000,159

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 16,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con TRES CÉNTIMOS

diS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de
almohadillas recambiables, homologado.

diP31IA250 ud Orejeras antiruido 12,1412,141,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,121,000,121
%CIND01 % Costes Indirectos 0,121,000,123

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 12,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

diS01E040 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC

Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo,
homologados.

diP31IA280 ud Par tapones antiruido PVC 0,550,551,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,011,000,006
%CIND01 % Costes Indirectos 0,011,000,006

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 0,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

diS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO

Par de guantes de protección para carga y descarga de mate-
riales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en de-
dos pulgares, homologados.

diP31IM030 ud Par guantes nitrilo/vinilo 4,944,941,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,051,000,049
%CIND01 % Costes Indirectos 0,051,000,050

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con CUATRO CÉNTIMOS

diS01G040 ud PAR GUANTES LATEX

Par de guantes de protección para manipular objetos cortan-
tes y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasión, fabrica-
dos en latex, homologados.

diP31IM050 ud Par guantes latex 3,013,011,000
%MAUX001 % Medios Auxiliares 0,031,000,030
%CIND01 % Costes Indirectos 0,031,000,030

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SIETE CÉNTIMOS

diS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo
"A" de 0,90 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo
con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada se-
gún el número óptimo de utilizaciones.

diP31SV020 ud Señal peligro 0,90 m. 11,9111,911,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

diS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo
"B" de 0,90 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo
con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada se-
gún el número óptimo de utilizaciones.

diP31SV050 ud Señal preceptiva 0,90 m. 20,7320,731,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 20,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

diS02A180 ud SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo
información de 40x40 cm sin soporte metálico incluso p.p. de
desmontaje, valorada en función del número óptimo de utiliza-
ciones.

diP31SV180 ud Señal información 40x40 cm. 6,756,751,000
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COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de
peatones formada por elementos autónomos normalizados de
2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos se-
gún la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Mu-
nicipales, valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes.

diP31CB070 m Valla metálica 1,551,551,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diS02F030 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6
kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso
p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

diP31CI010 ud Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 39,1939,191,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 39,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

diS02F050 ud EXTINTOR CO2 5 KG

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg de
agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera
con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AE-
NOR.

diP31CI030 ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 75,1975,191,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 75,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

diS03C060 ud CASETA ASEOS 15,00 m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para
aseos o botiquín (incluyendo distribución interior, instalacio-
nes y aparatos sanitarios) en obras de duración menor de 6
meses formada por estructura de perfiles laminados en frío,
cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de pro-
tección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pa-
vimento, incluso preparación del terreno, cimentación, sopor-
tes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de
asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y
desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función
del número óptimo de utilizaciones.

diP31BC030 ud Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 aseos 964,403.325,510,290
diP18LU010 ud Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 12,1748,680,250
diP18D110 ud P. ducha gres 70x70 blanco Isly 13,6354,500,250
diP20AE122 ud Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l  1,5 KW 35,23140,910,250
diO01OA040 h Oficial segunda 37,6418,822,000
diO01OA070 h Peón ordinario 34,6817,342,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1.097,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y SIETE  con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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diS03C160 ud CASETA VEST.15,00 m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie pa-
ra vestuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones)
en obras de duración menor de 6 meses formada por estructu-
ra de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de pa-
nel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamien-
to con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodi-
zado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de
perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación
del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado
con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalacio-
nes, transportes, colocación y desmontaje según la normativa
vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes.

diP31BC050 ud Cas.pre. modulada 15,00 m2 vestuarios 775,953.233,130,240
diO01OA040 h Oficial segunda 18,8218,821,000
diO01OA070 h Peón ordinario 17,3417,341,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 812,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOCE  con ONCE
CÉNTIMOS

diS03C260 ud CASETA COMED.15,00m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie pa-
ra comedor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fre-
gadero y calientaplatos) en obras de duración menor de 6 me-
ses formada por estructura de perfiles laminados en frío, ce-
rramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protec-
ción y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavi-
mento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes
de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asien-
to, conexión de instalaciones, transportes, colocación y des-
montaje según la normativa vigente, y valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

diP31BC070 ud Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 comedor 730,232.355,570,310
diO01OA040 h Oficial segunda 18,8218,821,000
diO01OA070 h Peón ordinario 17,3417,341,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 766,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS  con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendien-
do perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, por-
tarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso des-
montaje y según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de
local amueblado.

diP31BM010 ud Percha para aseos o duchas 0,152,910,050
diP31BM040 ud Jabonera industrial 1 l. 0,9418,810,050
diP31BM050 ud Secamanos eléctrico 4,4989,710,050
diP31BM030 ud Espejo vestuarios y aseos 1,3326,540,050
diP31BM020 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 1,1322,630,050
diP31BM100 ud Depósito-cubo basuras 1,3927,700,050

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 9,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

diS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario compren-
diendo taquillas individuales con llave, asientos prefabricados
y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según
la normativa vigente, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.
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diP31BM070 ud Taquilla metálica individual 8,7887,790,100
diP31BM090 ud Banco madera para 5 personas 9,1091,010,100
diP31BM030 ud Espejo vestuarios y aseos 2,6526,540,100

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 20,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

diS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR

Amueblamiento provisional en local para comedor compren-
diendo mesas, asientos, microondas y depósito para desperdi-
cios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la nor-
mativa vigente, valorado en función del número óptimo de utili-
zaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

diP31BM080 ud Mesa melamina para 10 personas 3,54177,030,020
diP31BM090 ud Banco madera para 5 personas 1,8291,010,020
diP31BM060 ud Horno microondas 18 l. 700W 1,8793,710,020
diP31BM100 ud Depósito-cubo basuras 0,5527,700,020

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 7,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diS03E030 ud MATERIAL SANITARIO

Material sanitario para curas y primeros auxilios.
diP31BM180 ud Material sanitario 183,32183,321,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 183,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES  con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

diS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en manteni-
miento y reposición de protecciones (Oficial 2a. y peón)

diO01OB490 h Brigada seguridad 28,6728,671,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 28,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

diS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de loca-
les e instalaciones para el personal (Peón)

diO01OA070 h Peón ordinario 17,3417,341,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 17,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

diS03E090 ud HORA SEÑALISTA

Mano de obra de señalista (peón)
diP31W070 h Hora señalista 8,338,331,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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diA02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo
M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28
días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l.,
s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

diO01OA070 1,700 h Peón ordinario 17,34 29,48
diP01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 22,73
diP01AA020 1,090 m3 Arena de río 0/6 mm. 14,52 15,83
diP01DA130 0,255 m3 Agua 1,14 0,29
diM03HH010 0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,07 0,83

COSTE UNITARIO TOTAL......................... 69,16

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  SESENTA Y NUEVE  con
DIECISÉIS CÉNTIMOS
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2101x 3,000 uEquipo de salida digital para control simultaneo 1.031,14 3.093,42
210x 3,000 uControlador de automatización centralizado 1.237,48 3.712,44

Grupo 210................................................... 6.805,86

2111x 30,000 uMódulo de entrada 47,70 1.431,00

Grupo 211................................................... 1.431,00

2121x 36,000 uSensor de techo 92,21 3.319,56

Grupo 212................................................... 3.319,56

2131x 3,000 uAlimentación de 15V DC 87,61 262,83

Grupo 213................................................... 262,83

2141x 1,000 uPuesta en servicio 6.849,70 6.849,70

Grupo 214................................................... 6.849,70

271x 1,000 uInterfaz de software 1.290,55 1.290,55

Grupo 271................................................... 1.290,55

281x 1,000 uSWITCH CE 8-Port -SP- DSG-108 84,50 84,50

Grupo 281................................................... 84,50

291x 1,000 uROUTER WIFI 5 PORT 113,75 113,75

Grupo 291................................................... 113,75

E121 1.800,000 mCable sin apantallar U/UTP Categoría 6A. 1,39 2.502,00

Grupo E12 .................................................. 2.502,00

E131 106,000 uPuestos de trabajo general 2TT+2EE+2UV 41,60 4.409,60

Grupo E13 .................................................. 4.409,60

E141 6,000 uPuestos de trabajo  impresoras red l 2TT+2UV 37,05 222,30

Grupo E14 .................................................. 222,30

E151 43,000 uPuestos trabajo WIFI 2TT 29,25 1.257,75

Grupo E15 .................................................. 1.257,75

E161 5,000 uPuestos trabajos gestion turnos 1TT+2EE 29,25 146,25

Grupo E16 .................................................. 146,25

E171 3,000 uArmario Rack 47U/42U 800x800 539,50 1.618,50

Grupo E17 .................................................. 1.618,50

E181 1,000 uPruebas y control de calidad 1.625,00 1.625,00

Grupo E18 .................................................. 1.625,00

E191 1,000 uPuesta en servicio 975,00 975,00

Grupo E19 .................................................. 975,00

SMN0101a 10,000 uMueble de baño, para dos lavabos sobremueble, A160cm, H30cm, acabado paulownia 751,26 7.512,60
SMN0101b 4,000 uMueble de baño, para lavabo sobremueble, A60cm, H30cm, acabado paulownia 451,26 1.805,04

Grupo SMN................................................. 9.317,64

_CM1E23Z1001 1,000 uBoletín y legalización instal. climatización 1.005,00 1.005,00
_CM1P01UA290x 1,420 uAdhesivo de montaje (cartucho 350 g) 4,90 6,96
_CM1P04MM0101 325,773 m2Tablero MDF 16 mm acabado melamina 58,75 19.139,16
_CM1P07CC002x 210,000 mCoquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=1 1/2" 4,19 879,90
_CM1P07CC004x 80,000 mCoquilla lana vidrio D=21 mm 1/2" e=30 mm 2,09 167,20
_CM1P07CC010x 66,500 mCoquilla espuma elastomérica e=25 mm D=20 mm 5,49 365,09
_CM1P07CC012x 56,700 mCoquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm 5,64 319,79
_CM1P07CC014x 74,550 mCoquilla espuma elastomérica e=25 mm D=25 mm 6,11 455,50
_CM1P07CC016x 5,250 mCoquilla espuma elastomérica e=25 mm D=28 mm 6,60 34,65
_CM1P08SVL0201 1.947,935 m2Pavimento resiliente modular, LVT modelo Hearths o similar 28,00 54.542,18
_CM1P08SVL0202 207,625 m2Pavimento resiliente modular LVT modelo Walk on by A015020 Monochrome o similar 28,00 5.813,50
_CM1P08SVL0203 313,280 m2Pavimento resiliente modular, LVT modelo Brushed Lines o similar 28,00 8.771,84
_CM1P09ABB0401 109,578 m2Azulejo blanco brillo/mate 20x20 cm pasta roja esmaltado 3,95 432,83
_CM1P11JT0501 24,000 uSistema apertura tipo push 6,70 160,80
_CM1P11L101 8,500 uFrente de armario de tablero MDF espesor 16mm con melamina adherido a tablero

aglomerado espesor 19mm
522,00 4.437,00

_CM1P11S0201 2,700 m2Contraventanas mallorquina pino para pintar-barnizar 164,16 443,23
_CM1P12A031 12,000 uPuerta practicable aluminio 92 mm espesor, 825mm ancho 684,16 8.209,92
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_CM1P12A032 12,000 uMódulo técnico para electrificación 94,04 1.128,48
_CM1P13BP0801 49,550 mPasamanos pletina T e=10 mm 32,02 1.586,59
_CM1P15MAB0101 69,000 uMarco individual mecanismo gama básica 1,61 111,09
_CM1P15MAB0501 45,000 uInterruptor / conmutador gama básica 3,87 174,15
_CM1P15MAB1001 12,000 uPulsador timbre gama básica 3,91 46,92
_CM1P15MAB1101 12,000 uZumbador timbre empotrar gama básica 10,60 127,20
_CM1P15NG0101 1.435,000 mCable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 0,30 430,50
_CM1P15T0141 1,000 uBoletín y legalización instal. eléctrica baja tensión con proyec 811,00 811,00
_CM1P15UCH0101 605,000 mTubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos 0,68 411,40
_CM1P15UEH020x 900,000 mTubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=20 mm libre halógenos 2,68 2.412,00
_CM1P15UEH200x 360,000 uUniones, accesorios y abrazaderas libre halógenos 2,44 878,40
_CM1P15UH2901 725,000 mBandeja de rejilla 100x300 C7 40,74 29.536,50
_CM1P15UH3301 725,000 uSoporte ligero techo/pared 9,13 6.619,25
_CM1P15UH3401 725,000 uUnión rápida rejillas 1,57 1.138,25
_CM1P16EAV0201 80,000 uMarco empotrar c/bornas luminaria emergencia superf. 13,75 1.100,00
_CM1P16NI040x 35,000 uDetector de presencia/luz diurna autónomo 111,29 3.895,15
_CM1P16NI050x 35,000 uCable y conector detector 24,63 862,05
_CM1P16NI060x 35,000 uAccesorio montaje en superficie detector 14,59 510,65
_CM1P17CD040x 80,000 mTubo cobre rígido 18 mm e=1 mm 3,61 288,80
_CM1P17IR010x 194,300 mTubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 1,69 328,37
_CM1P17IR020x 228,750 mTubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 2,05 468,94
_CM1P17ISA010x 1,000 uPlaca base fijación 1,46 1,46
_CM1P17ISC080x 95,000 uCodo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2" 4,49 426,55
_CM1P17ISC120x 2,000 uCodo unión rápida latón base fijación 16 mm - 1/2"" 5,85 11,70
_CM1P17IST040x 96,000 uTe reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 5,48 526,08
_CM1P17LC030x 192,400 mTubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 0,38 73,11
_CM1P17Q010x 24,000 uPurgador automático boya PN-10 3/8" 5,25 126,00
_CM1P17Q030x 24,000 uVálvula retención purgador PN-10 3/8" 1,16 27,84
_CM1P17SA090x 24,000 uAcoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafón 14,35 344,40
_CM1P17SB020x 12,000 uBote sifónico PVC c/tapa acero inoxidable 5 tomas 16,17 194,04
_CM1P17SB030x 8,750 uBote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas 19,89 174,04
_CM1P17SW020x 26,000 uConexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada 5,51 143,26
_CM1P17VC010x 70,500 mTubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,32 93,06
_CM1P17VC020x 1,700 mTubo PVC serie B junta pegada 40 mm 1,63 2,77
_CM1P17VC030x 35,500 mTubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,08 73,84
_CM1P17VC060x 26,000 mTubo PVC serie B junta pegada 110 mm 5,03 130,78
_CM1P17VGA020x 61,750 uAbrazadera isofónica tubo PVC 110 mm 4,09 252,56
_CM1P17VGC010x 18,300 uCodo M-H PVC insonorizado 87º 40 mm 1,66 30,38
_CM1P17VGC020x 4,200 uCodo M-H PVC insonorizado 87º 50 mm 2,49 10,46
_CM1P17VGC040x 28,500 uCodo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm 5,82 165,87
_CM1P17VGM010x 6,100 uManguito H-H PVC insonorizado 40 mm 1,69 10,31
_CM1P17VGM020x 1,400 uManguito H-H PVC insonorizado 50 mm 2,22 3,11
_CM1P17VGM040x 9,500 uManguito H-H PVC insonorizado 110 mm 6,47 61,47
_CM1P17VI010x 61,000 mTubo PVC insonorizado 40 mm 4,29 261,69
_CM1P17VI020x 14,000 mTubo PVC insonorizado 50 mm 4,88 68,32
_CM1P17VI040x 95,000 mTubo PVC insonorizado 110 mm 11,34 1.077,30
_CM1P17VPM010x 68,000 uManguito H-H PVC serie B junta pegada 32 mm 0,61 41,48
_CM1P17YYL040x 160,000 uFiltro en Y latón PN16 H-H 1" 8,46 1.353,60
_CM1P18CAA090x 18,000 uEscobillero pared/suelo de acero inoxidable satinado 90x430 mm 18,56 334,08
_CM1P18CAA130x 18,000 uPortarrollos sin tapa de acero inoxidable satinado 155x90x45 mm 24,53 441,54
_CM1P18CAW110x 16,000 uPapelera higiénica de acero inoxidable satinado con tapa 5 l 17,54 280,64
_CM1P18CAW120x 10,000 uPapelera higiénica de acero inoxidable satinado con tapa 12 l 22,75 227,50
_CM1P18CDE050x 12,000 uDispensador papel higiénico 2 rollos acero inox. satinado 27,30 327,60
_CM1P18CE0301 26,000 uEspejo 500x600 mm 115,38 2.999,88
_CM1P18CJA080x 12,000 uDosificador jabón vertical manual empotrable acero inox. satinado 1 l 20,12 241,44
_CM1P18CSH030x 6,000 uSecamanos hands-in de acero inoxidable satinado 1650 W 102,66 615,96
_CM1P18DP120x 1,000 uPlato ducha porcelana blanco 90x90x8 cm 89,93 89,93
_CM1P18FA0701 2,000 uFregadero de cuarzo compacto 34x37 205,00 410,00
_CM1P18GMF0501 2,000 uMonomando Project-tres ref 21140501NM 226,24 452,48
_CM1P18GMF0502 24,000 uMonomando Project-tres ref 21130022NM 150,00 3.600,00
_CM1P18GPH010x 2,000 uMonomando hospitalario mural c/palanca gerontológica y caño gir. 212,15 424,30
_CM1P18JE010x 96,000 uLlave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 3,33 319,68
_CM1P18LES0101 24,000 uLavabo circular D36cm H12cm s/encimera 188,10 4.514,40
_CM1P20TVE020x 320,000 uVálvula de esfera 1/2" 5,10 1.632,00
_CM1P21DCI010x 168,000 m2Conducto PIR 35 kg/m3 3000x1200 mm 10,93 1.836,24
_CM1P21DCI030x 42,000 uAccesorios/m2 de conducto 19,58 822,36
_CM1P21DCN020x 385,000 mTubo aluminio flexible comprim. D=100 mm 2,63 1.012,55
_CM1P21FSC1201 80,000 uFancoil suelo-techo sin carcasa 4 tubos 4,75 kW / 6 kW 332,31 26.584,80
_CM1P21HUP005x 1,000 uMando control remoto ud. interior climatización pared 1x1 49,88 49,88
_CM1P21HUP030x 1,000 uUd. Exterior split 1x1 Inverter-bomba calor 5 / 6 kW (A) 603,93 603,93
_CM1P21HUP031x 1,000 uUd. Interior pared 1x1 Inverter-bomba calor 5 / 6 kW (A) 409,12 409,12
_CM1P21TD020x 15,750 mTubo cobre frigorífico doble aislado rollo D=1/4" + 1/2" 6,22 97,97
_CM1P23DAC0501 1,000 uCentral modular analógica 2 lazos ampliable hasta 32 lazos 872,43 872,43
_CM1P23DAC060x 1,000 uTarjeta de expansión microprocesada de 2 lazos analógicos 389,69 389,69
_CM1P23DAF020x 1,000 uFuente alimentación 24Vcc-5A conmutada algorítmica 418,26 418,26
_CM1P23DAM050x 1,000 uMódulo 32 salidas para información 52,44 52,44
_CM1P23DAP020x 14,000 uPulsador de alarma analógico rearmable con aislador 97,21 1.360,94
_CM1P23DAS030x 16,000 uSirena analógica con flash y aislador incorporado 187,01 2.992,16
_CM1P23DL010x 900,000 mCable resist. fuego 2x1,5 mm2 SZ1-K (AS+) 1,51 1.359,00
_CM1P25ES010x 26,517 lPintura plástica exterior/interior estándar blanco/color mate 2,54 67,35
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_CM1P25JC050x 33,127 lEsmalte al agua interior mate o satinado 19,59 648,95
_CM1P25WW220x 43,474 uPequeño material 0,75 32,61
_CM1P33ZA0501 0,074 m3Madera pino 3.469,88 256,08
_CM1P34OA100x 4,000 uFrigorífico pequeño 47x49x45 cm 109,50 438,00
_CM1P34OD0101 6,000 uMesa dirección 220x100 cm 747,29 4.483,74
_CM1P34OD2401 136,000 uMesa despacho 160x80 cm 310,01 42.161,36
_CM1P34OD2402 6,000 uMesa secretaria 160x80 cm + Buc rodante 292,27 1.753,62
_CM1P34OD2403 1,000 uMesa rectangular 640x162cm 1.088,56 1.088,56
_CM1P34OD2404 2,000 uMesa cuadrada 60x60cm 104,29 208,58
_CM1P34OD2405 8,000 uMesa redonda D110cm 176,19 1.409,52
_CM1P34OD2406 2,000 uMesa rectangular 240x120cm 321,13 642,26
_CM1P34OD3702 8,000 uTaquilla 4 alturas, 2 cuerpos y 8 puertas de melamina con cerraduras 416,00 3.328,00
_CM1P34OD3703 6,000 uTaquilla 4 alturas, 4 cuerpos y 16 puertas de melamina con cerraduras 762,00 4.572,00
_CM1P34OD3704 3,000 uTaquilla 4 alturas, 3 cuerpos y 12 puertas de melamina con cerraduras 610,50 1.831,50
_CM1P34OD3705 1,000 uTaquilla 4 alturas, 1 cuerpo y 4 puertas de melamina con cerraduras 226,38 226,38
_CM1P34OI0201 6,000 uSilla giratoria con respaldo alta malla runner 180,14 1.080,84
_CM1P34OI0401 136,000 uSilla operativa con respaldo alto de malla meci o web 128,56 17.484,16
_CM1P34OI0601 24,000 uSilla con estructura 4 radios con ruedas, carcasa propileno y respaldo perforado 85,83 2.059,92
_CM1P34OI0602 44,000 uSilla con estructura 5 radios con ruedas, asiento tapizado 166,78 7.338,32
_CM1P34OI0603a 18,000 uSilla fija con estructura de varilla, con carcasa tapizada 89,22 1.605,96
_CM1P34OI0603b 16,000 uSilla fija con 4 patas metálicas, con carcasa tapizada 78,30 1.252,80
_CM1P34OI1202 2,000 uBancada salas espera 4 plazas 1.134,69 2.269,38
_CM1P34VC0101 7,880 mMueble bajo cocina estratificado 196,00 1.544,48
_CM1P34VC0401 7,880 mMueble alto cocina estratificado 152,00 1.197,76
_CM1P34VC0901 7,880 mEncimera cocina tablero estratificado de espesor 1,2cm 30,99 244,20
_CM1P34VC0902 7,880 mFrente encimera cocina tablero estratificado de espesor 1,2cm 20,00 157,60
_CM1P34VC1001 7,880 mZócalo remate mueble bajo con tablero estratificado  H15cm 8,25 65,01
_CM1P34VE010x 8,000 uMontaje de electrodomésticos 33,07 264,56
_CM1P34VE0601 4,000 uHorno microondas 105,00 420,00
_CM1P34VE100x 2,000 uLavavajillas integrable calidad media 557,77 1.115,54
_CM1P34VE110x 2,000 uFrigorífico integrable calidad media 350 l 660,65 1.321,30
_CM1P36ICS010x 22,000 uCartel aseos alto relieve-Braille 170x170 mm 15,95 350,90
_CM1P36ICS040x 2,000 uCartel aseo accesible alto relieve 170x85 mm 14,70 29,40
_CM3P15FJ0201 30,000 uINT.DIF.IID 2P 40A 30mA CLASE-AC 75,29 2.258,70
_CM3P15FJ1101 6,000 uINT.DIF.IDD 4P 40A 300mA CLASE-AC 332,18 1.993,08
_CM3P15FJ1111 72,000 uINT.DIF.RCCB-IID 2P 40A 30mA CLASE-A-SI 335,37 24.146,64
_CM3P15FK0311 6,000 uINT.AUT.MAGNETOT.IC60N 4P 50A CURVA-C 432,66 2.595,96
_CM3P15FK0321 204,000 uINT.AUT.MAGNETOT.IK60N 2P 16A CURVA-C 29,74 6.066,96
_CM3P15FK0331 54,000 uINT.AUT.MAGNETOT.IC60N 2P 10A CURVA-B 86,98 4.696,92
_CM3P15FK0341 42,000 uINT.AUT.MAGNETOT.IC60N 4P 40A CURVA-C 125,82 5.284,44
_CM3P15FK0351 6,000 uINT.AUT.MAGNETOT.C120N 4P 80A CURVA-C 532,71 3.196,26

Grupo _CM ................................................. 372.698,52

_diE26FZ1001 1,000 uBoletín y legalización instal. protección contra incendios 1.005,00 1.005,00
_diP04PY0501 148,901 m2Placa curva yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A) 8,54 1.271,61
_diP05EW0801 639,240 mRastrel pino 40x20 mm 1,06 677,59
_diP11PD0101 10,800 mCerco directo pino Mélix macizo 70x30 mm 4,33 46,76
_diP11PP0101 63,600 mPrecerco de pino 70x30 mm 1,80 114,48
_diP15GH1351 6,000 mBandeja de Rejilla 600X250 155,76 934,56
_diP15GH1352 9,000 mBandeja de Rejilla 500X250 129,98 1.169,82
_diP15GH1353 6,000 mBandeja de Rejilla 400X250 97,23 583,38
_diP15GH5601 21,000 udSistema fijación rejilla a paramentos verticales 11,72 246,12
_diP16E1591 31,000 udBloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h  350 lúm LED 58,61 1.816,91
_diP17SV0101 1,000 uVálvula ducha salida H 50 mm 2,45 2,45
_diP17SV0601 24,000 uVálvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapón y cadena 2,91 69,84
_diP18LX1001 2,000 uLavabo mural accesible 680x580 mm 143,11 286,22
_diP35LD0301 1.591,020 kgSika MonoTop 412 Epocem (lote 10kg) 4,30 6.841,39

Grupo _di.................................................... 15.066,13

diM03HH010 0,061 hHormigonera 200 l. gasolina 2,07 0,13
diM05PN010 5,443 hPala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 31,86 173,41
diM06CH010 17,700 h.Compresor portátil eléctrico 2 m3/min. 1,05 18,59
diM06MI010 57,553 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,32 133,52
diM07CB020 128,411 hCamión basculante 4x2 10 t. 23,90 3.069,02
diM07N285 6,000 m3Canon residuo metales a planta valorizacion 13,08 78,48
diM07N290 6,000 m3Canon residuo plástico a planta valorizacion 22,91 137,46
diM07N295 6,000 m3Canon residuo cartón a planta valorizacion 13,08 78,48
diM07N300 6,000 m3Canon residuo madera a planta valorizacion 13,08 78,48
diM11MM020 1,538 hMotosierra gasolina L=40 cm 1,32 CV 2,19 3,37
diM12T010 1,538 hTaladro eléctrico 1,48 2,28
diM12T040 17,700 h.Equipo perforador diamante D=150 mm. 4,35 77,00
diM12T070 6,500 hTaladro percutor eléctrico pequeño 1,14 7,41
diM12W130 0,167 hRadial Disco 230 mm 1900 W 0,97 0,16
diM13O095 1,000 udAlq.conten. chatarra 6m3 93,59 93,59

Carga y cambio de contenedor de 6 m³, para recogida
de residuos inertes metálicos producidos en obras de
construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega y alquiler.
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diM13O125 1,000 udAlq.conten. plásticos 6m3 93,59 93,59

Carga y cambio de contenedor de 6 m³, para recogida
de residuos inertes plásticos producidos en obras de
construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega y alquiler.

diM13O155 1,000 udAlq.conten. cartones 6m3 93,59 93,59

Carga y cambio de contenedor de 6 m³, para recogida
de residuos inertes de papel y cartón producidos en
obras de construcción y/o demolición, colocado en obra
a pie de carga, incluso servicio de entrega y alquiler.

diM13O185 1,000 udAlq.conten. madera 6m3 93,59 93,59

Grupo diM................................................... 4.232,15

diO01OA030 1.243,662 hOficial primera 20,40 25.370,70
diO01OA040 63,727 hOficial segunda 18,82 1.199,34
diO01OA050 806,749 hAyudante 18,16 14.650,56
diO01OA060 1.270,979 hPeón especializado 17,46 22.191,29
diO01OA070 3.442,419 hPeón ordinario 17,34 59.691,55
diO01OB100 41,744 hOficial solador alicatador 19,47 812,76
diO01OB110 41,744 hAyudante solador alicatador 18,31 764,33
diO01OB160 20,710 hOficial 1ª cerrajero 19,47 403,22
diO01OB170 15,310 hAyudante cerrajero 18,31 280,33
diO01OB180 308,212 hOficial 1ª carpintero 20,46 6.306,02
diO01OB190 155,251 hAyudante carpintero 18,50 2.872,14
diO01OB200 974,307 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,59 20.060,98
diO01OB210 416,683 hOficial 2ª fontanero calefactor 18,76 7.816,97
diO01OB230 35,000 hAyudante fontanero 18,50 647,50
diO01OB240 1.762,700 hOficial 1ª electricista 19,77 34.848,58
diO01OB250 93,590 hOficial 2ª electricista 18,50 1.731,42
diO01OB260 611,800 hAyudante electricista 18,50 11.318,30
diO01OB300 519,647 hOficial 1ª pintura 19,30 10.029,18
diO01OB310 517,832 hAyudante pintura 17,69 9.160,44
diO01OB350 0,212 hAyudante cristalero 17,87 3,79
diO01OB490 24,000 hBrigada seguridad 28,67 688,08
diO01OB505 1.061,479 hMontador especializado 22,38 23.755,90
diO01OB510 1.061,479 hAyudante montador especializado 18,50 19.637,36
diO01OC040 17,700 h.Peón especialista traslados 16,43 290,81
diO01OC170 17,700 h.Especialista cosidos estáticos 19,57 346,39

Grupo diO................................................... 274.877,94

diP01AA020 0,167 m3Arena de río 0/6 mm. 14,52 2,43
diP01CC030 0,041 tCemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 3,49
diP01CY010 1,114 tYeso negro en sacos YG 38,51 42,90
diP01DA130 6,826 m3Agua 1,14 7,78
diP01FA120 313,080 kgAdhesivo cementoso solado int. s/mortero C1 0,19 59,49
diP01FA180 1,636 kgResina epoxi líquida madera 12,79 20,92
diP01FA320 3,075 kgCola sintética en envase de 25 kg 1,11 3,41
diP01FJ090 156,540 kgLechada blanca CG1 0,27 42,27
diP01LH010 0,140 muLadrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm 47,20 6,61
diP01LH030 0,045 muLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm 54,50 2,46
diP01MC040 0,022 m3Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 55,72 1,23
diP01ME180 3,111 tMortero recrecido (CT-C5-F2) 162,95 506,94
diP04PW010 5.246,789 mCinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 209,87
diP04PW015 127,155 mCinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,52 66,12
diP04PW050 262,917 kgPasta de agarre PYL estándar 0,48 126,20
diP04PW060 851,234 kgPasta para juntas PYL estándar 0,88 749,09
diP04PW065 191,000 kgPasta para juntas PYL ambiente húmedo 1,25 238,75
diP04PW130 7.042,520 uTornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 70,43
diP04PW140 24.808,440 uTornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 248,08
diP04PW150 21.782,870 uTornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 217,83
diP04PW190 802,297 mMontante tabique PYL 46 mm 0,45 361,03
diP04PW240 1.265,391 mMontante tabique PYL 70 mm 1,37 1.733,59
diP04PW270 216,837 mCanal tabiquería PYL 48 mm 0,66 143,11
diP04PW280 371,790 mCanal tabiquería PYL 73 mm 0,87 323,46
diP04PW310 294,726 uConector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,23 67,79
diP04PW315 1.424,509 uCaballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,42 598,29
diP04PW340 196,484 mPerfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,80 157,19
diP04PW350 1.571,872 mMaestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 1,21 1.901,97
diP04PW365 196,484 mBanda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,19 37,33
diP04PW370 421,628 mBanda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,29 122,27
diP04PW375 613,868 mBanda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,44 270,10
diP04PW400 736,815 uCuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 0,83 611,56
diP04PW410 815,068 uVarilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,48 391,23
diP04PY030 2.562,322 m2Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 3,74 9.583,08
diP04PY035 498,756 m2Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 13 mm 6,27 3.127,20
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diP04PY050 104,076 m2Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A) 4,27 444,40
diP04RI010 59,400 kgMortero base gris 0,19 11,29
diP04TF050 117,380 m2Placa falso techo regist. lana roca 600x600x19 mm granulada perfil semivisto 14,80 1.737,22
diP04TW005 1.903,804 mPerfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 0,81 1.542,08
diP04TW015 93,904 mPerfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco 0,97 91,09
diP04TW025 186,689 mPerfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco 0,96 179,22
diP04TW027 93,904 mPerfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco 0,96 90,15
diP04TW095 1.859,088 mPerfil maestra techo yeso laminado TC-47 1,39 2.584,13
diP04TW100 471,854 uPieza empalme maestra techo yeso laminado T-47 0,28 132,12
diP04TW110 471,854 uHorquilla techo yeso laminado T-47 0,44 207,62
diP04TW250 78,253 uCuelgue twist suspensión rápida 0,38 29,74
diP07CE150 2,600 lAdhesivo coquilla elastomérica 11,23 29,20
diP07TO100 0,336 kgPoliuretano d=35 kg/m3 1,73 0,58
diP07TW087 341,166 m2Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 3,82 1.303,25
diP07W080 0,240 udP.p. maquinaria proyección 0,21 0,05
diP08MA020 52,790 kgAdhesivo contacto 0,27 14,25
diP08SG100 18,753 m2Banda señalizadora accesible caucho 143,92 2.698,93
diP10AH030 43,820 udAlbard.horm.pref.gris L=50 base=35,0cm 4,16 182,29
diP11B035 17,640 m2Panel/puerta cabina sanit. e=13 mm. 109,59 1.933,17
diP11B040 28,476 m2Panel/cabina cabina sanit. e=13 mm. 93,94 2.675,04
diP11B050 21,960 udConj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,65 343,67
diP11C040 59,890 m2P.Paso tab.aglom.melamina 41,96 2.512,98
diP11C260 17,660 m2P.Paso corredera tab.aglom.melamina 36,74 648,83
diP11C300 8,830 udArmazón 1H puerta corredera tabique 179,81 1.587,72
diP11PD170 232,650 mCerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,69 1.091,13
diP11PP050 232,650 mPrecerco de pino 200x50 mm. 7,52 1.749,53
diP11RB030 16,200 uPernio latón plano con remate 80x52 mm 1,01 16,36
diP11RB240 106,604 uBisagra acero inox. 6,29 670,54
diP11RM010 48,469 uJuego pomo / manivelas de acero inox. 23,39 1.133,68
diP11RW025 17,660 udCierre interior + desbloqueo exterior 3,57 63,05
diP11RW030 17,660 uJuego accesorios puerta corredera 14,42 254,66
diP11RW040 30,022 mPerfil suspendido puerta corredera galvanizada 2,79 83,76
diP11RW080 37,431 udFreno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,51 281,11
diP11RW090 37,431 udTope para puerta paso cromado goma negra 2,47 92,46
diP11RW140 46,530 m2Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 26,41 1.228,86
diP11RW150 17,660 udKit chapa galv. embutir pta. pared 5,59 98,72
diP11RW170 37,431 udCerradura para puerta paso interior s/UNE 12209 2,66 99,57
diP11TL050 295,258 mTapajunt. DM LR melamina color 70x10 0,51 150,58
diP11W020 21,600 uTornillo ensamble zinc/pavón 0,05 1,08
diP11W070 2,700 mVarilla dorada media caña para cremonas 1,77 4,78
diP11W080 2,700 uCierre 3 puntos canto 70-150 cm para ventanas 4,22 11,39
diP12AW010 60,000 mPremarco aluminio 4,91 294,60
diP15AE010 6.090,000 mConductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm² 0,30 1.827,00
diP15AE020 19.392,000 mConductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm² 0,48 9.308,16
diP15GH130 250,000 mBandeja de Rejilla 60X400 27,20 6.800,00
diP15GH135 85,000 mBandeja de Rejilla 60X500 31,16 2.648,60
diP15GH175 90,000 mBandeja de Rejilla 60X100 12,07 1.086,30
diP15GH180 250,000 mBandeja de Rejilla 60X150 12,88 3.220,00
diP15GH185 50,000 mBandeja de Rejilla 60X200 15,04 752,00
diP15GH190 60,000 mBandeja de Rejilla 60X300 21,35 1.281,00
diP15GH510 90,000 udSistema fijación paramentos ban rejilla 60x100 mm 2,37 213,30
diP15GH520 250,000 udSistema fijación paramentos ban rejilla 60x150 mm 2,83 707,50
diP15GH530 50,000 udSistema fijación paramentos ban rejilla 60x200 mm 3,39 169,50
diP15GH540 60,000 udSistema fijación paramentos ban rejilla 60x300 mm 4,07 244,20
diP15GH550 250,000 udSistema fijación paramentos ban rejilla 60x400 mm 4,89 1.222,50
diP15GH560 85,000 udSistema fijación paramentos ban rejilla 60x500 mm 5,86 498,10
diP15GK010 69,000 udCaja mecan. empotrar enlazable 0,19 13,11
diP16E119 49,000 udBloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h  100 lúm LED 32,39 1.587,11
diP17SS030 34,000 uSifón botella PVC salida horizontal 32 mm 1 1/4" 2,76 93,84
diP17SS040 2,000 uSifón botella PVC salida horizontal 40 mm 1 1/2" 2,85 5,70
diP17SV040 2,000 uVálvula para fregadero de 40 mm 2,14 4,28
diP17SV050 6,000 udVálv.gigante inox.p/fregade.40mm 4,71 28,26
diP17XP020 16,000 uLlave paso empotrar mando redondo 22 mm 8,43 134,88
diP17XP030 1,000 uLlave paso empotrar mando redondo 28 mm 10,63 10,63
diP17XT010 18,000 udVálvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,74 85,32
diP18CB320 4,000 udBarra doble abatible acero mate 700 mm 67,68 270,72
diP18D110 0,250 udP. ducha gres 70x70 blanco Isly 54,50 13,63
diP18GD070 1,000 udMonomando ducha cromo mod. Clip 52,50 52,50
diP18GF030 6,000 udGrif.mezcl.pared fregadero cromo s.n. 49,89 299,34
diP18GW010 18,000 udLatiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,75 31,50
diP18IB020 16,000 udInod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 125,83 2.013,28
diP18IE100 2,000 uInodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm 265,02 530,04
diP18LU010 0,250 udLav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 48,68 12,17
diP18WU010 8,000 udUrinario mural c/fijac.blanco 99,31 794,48
diP18WV010 6,000 udVerted.porc.c/rej.48x50cm.blan. 93,29 559,74
diP20AE012 4,000 udAcumulador eléctrico 30 l. 164,30 657,20
diP20AE020 2,000 udAcumulador eléctrico 50 l. 182,66 365,32
diP20AE122 0,250 udTermo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l  1,5 KW 140,91 35,23
diP20AE140 12,000 udLatiguillo flexible 20 cm.1/2" 4,26 51,12
diP20AE150 6,000 udVálvula seguridad termo 1/2". purga palanca 5,86 35,16
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diP20TP010 150,000 m.Tubería polipropileno D=16 0,78 117,00
diP20TP040 30,000 udP.p.accesori.polipropileno D=16 1,55 46,50
diP20TV020 172,000 udVálvula de esfera 1/2" 4,62 794,64
diP21DL030 160,000 udDif.1.200mm.4 vías c/reg c/2ang. 113,51 18.161,60
diP23FN030 82,000 udDetector analógico óptico humos 44,95 3.685,90
diP23FN050 35,000 udDetect.analóg.termovelocimétrico 41,89 1.466,15
diP25EI020 1.146,528 lP. plást. acrílica obra b/col. mate 2,19 2.510,90
diP25J030 4,393 lE. laca poliuretano satinada color 10,81 47,48
diP25J060 4,613 lPintura de esmalte sintético color 5,38 24,82
diP25MA020 1,151 lImp. poro abierto fungicida incol. 6,96 8,01
diP25OP020 229,306 kgMasilla ultrafina acabados 1,04 238,48
diP25OS010 1,770 lImprimac. sintética selladora bla. satin. 5,73 10,14
diP25OU060 3,815 lImp. anticorrosiva sin plomo 6,78 25,87
diP25OZ020 267,523 lE. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,68 1.787,05
diP25OZ040 38,950 lEmulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 8,25 321,34
diP25P060 134,375 lBarniz ignífugo transparente 10,01 1.345,09
diP25P080 1,900 lDecapante universal de alta eficiencia 3,94 7,49
diP31BC030 0,290 udCaseta prefabricada modulada 15,00 m2 aseos 3.325,51 964,40
diP31BC050 0,240 udCas.pre. modulada 15,00 m2 vestuarios 3.233,13 775,95

Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 vestuarios
diP31BC070 0,310 udCaseta prefabricada modulada 15,00 m2 comedor 2.355,57 730,23
diP31BM010 0,750 udPercha para aseos o duchas 2,91 2,18
diP31BM020 0,750 udPortarrollos indust.c/cerrad. 22,63 16,97
diP31BM030 2,250 udEspejo vestuarios y aseos 26,54 59,72
diP31BM040 0,750 udJabonera industrial 1 l. 18,81 14,11
diP31BM050 0,750 udSecamanos eléctrico 89,71 67,28
diP31BM060 0,300 udHorno microondas 18 l. 700W 93,71 28,11
diP31BM070 1,500 udTaquilla metálica individual 87,79 131,69
diP31BM080 0,300 udMesa melamina para 10 personas 177,03 53,11
diP31BM090 1,800 udBanco madera para 5 personas 91,01 163,82
diP31BM100 1,050 udDepósito-cubo basuras 27,70 29,09
diP31BM110 4,000 uBotiquín de urgencias 21,63 86,52
diP31BM180 3,000 udMaterial sanitario 183,32 549,96
diP31CB070 2,000 mValla metálica 1,55 3,10
diP31CI010 6,000 udExtintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 39,19 235,14
diP31CI030 3,000 udExtintor CO2 5 kg. acero. 89B 75,19 225,57
diP31IA010 16,000 udCasco seguridad básico 4,96 79,36
diP31IA050 16,000 udMascarilla celulosa desechable 2,22 35,52
diP31IA080 2,000 udPantalla soldl eléctrica casco 21,16 42,32
diP31IA130 2,000 udMascarilla polvo 2 válvulas 14,84 29,68
diP31IA150 2,000 udMascarilla pintura 2 valv. 25,67 51,34
diP31IA170 16,000 udGafas acetato visores vidrio 15,71 251,36
diP31IA250 16,000 udOrejeras antiruido 12,14 194,24
diP31IA280 16,000 udPar tapones antiruido PVC 0,55 8,80
diP31IC020 16,000 udMono de trabajo poliéster-algodón 21,04 336,64
diP31IM030 16,000 udPar guantes nitrilo/vinilo 4,94 79,04
diP31IM050 16,000 udPar guantes latex 3,01 48,16
diP31IP010 5,328 udPar botas aislantes 5.000 V 38,84 206,94
diP31SV020 6,000 udSeñal peligro 0,90 m. 11,91 71,46
diP31SV050 6,000 udSeñal preceptiva 0,90 m. 20,73 124,38
diP31SV180 1,000 udSeñal información 40x40 cm. 6,75 6,75
diP31W070 6,000 hHora señalista 8,33 49,98
diP33IEV010 19,000 udPersiana lamas verticales de 127mm 27,48 522,12
diP34BB010 20,000 udBidón adecuado 220 l 23,50 470,00
diP34BB090 10,000 udPalet zona residuos 6,20 62,00
diP34BP020 10,000 kgTratamiento restos pintura 1,20 12,00
diP34BP040 10,000 kgTratamiento restos barnices 1,20 12,00

Grupo diP ................................................... 125.452,60

mt12flg010a 537,500 m²Estructura soporte para falsos techos registrables tipo Grid 6,04 3.246,50

Grupo mt1 .................................................. 3.246,50

mt22amy030alb 8,000 UdArmazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado para alojar la hoja de
puerta corredera

201,00 1.608,00

mt22lsg010kc 537,500 m²Parrilla listones madera maciza de ayous 30x35 acabado tintado unido mediante varillas
madera negra d12mm

47,00 25.262,50

mt26mmd010f 137,510 m²Mampara vidrio 113,16 15.560,63

Grupo mt2 .................................................. 42.431,13

TOTAL................................................................................. 880.236,76
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