PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ADJUDICACION POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON PLURALIDAD DE CRITERIOS DE UN ACUERDO
MARCO PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEGUNDO NIVEL DE
EQUIPOS CON TECNOLOGIA SEPSA.

CUADRO RESUMEN

1. Namero de licitacion: 6012500296

2. Organo de contratacion: Consejero Delegado.

3. Estamento responsable del Acuerdo Marco: Servicio de Mantenimiento de Talleres Centrales.

4. Publicidad

Perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid.
Publicidad en diarios oficiales: DOUE y BOCM.

5. Naturaleza, objeto y régimen juridico

Naturaleza: contrato de servicios.

Objeto del Acuerdo Marco: Contratacion consistente en reparaciones de equipos de tecnologia Sepsa
por correctivos de segundo nivel en todas las series de trenes de Metro, conforme al alcance establecido
en el apartado 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Cesion de datos personales:

¢La ejecucion de este contrato requiere la cesidon de datos personales por parte de Metro de Madrid al
contratista? No.

Régimen juridico:

La preparacion y adjudicacion de este acuerdo marco se regira por lo dispuesto en el Real Decreto-ley
3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento juridico espafiol
diversas directivas de la Union Europea en el ambito de la contratacion publica en determinados sectores;
de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ambito tributario y de litigios fiscales (en
adelante, RDLSE), y lo establecido por el apartado 2 de la disposicion adicional octava de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al Ordenamiento Juridico
Espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014 (en adelante, la LCSP). En cuanto a la ejecucion, efectos y extincién del acuerdo marco y de los
contratos basados, éstos se regiran por lo establecido en el propio contrato, en la documentacion




contractual, en el Derecho privado y en el ordenamiento juridico espafiol, sin perjuicio de la debida
aplicacién de las normas contenidas en el Titulo VI del RDLSE (arts. 105 a 113).

El régimen juridico particular del acuerdo marco es el previsto en el presente pliego de condiciones
particulares (en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT).

En todo caso, este acuerdo marco se encuentra sometido a la normativa nacional y de la Unién Europea
en materia de proteccion de datos que se encuentre en vigor.

6. Division del objeto del Acuerdo Marco en lotes

;,Se divide el objeto del acuerdo marco en lotes? No.

7. Nomenclatura CPV 50222000-7 Servicios de reparacién y mantenimiento de material mévil.

8. Forma de adjudicacion del Acuerdo Marco

- Adjudicacion del acuerdo marco exclusivamente con los criterios cualitativos definidos en el
apartado 27 del cuadro resumen de este PCP y basar la adjudicacion de contratos basados en
el acuerdo marco Unicamente en el precio mas bajo conforme a lo sefalado en el apartado 42
del cuadro resumen de este PCP.

- Elnumero maximo de empresas adjudicatarias para cada lote del acuerdo marco sera el indicado
en el apartado 26 del cuadro resumen de este PCP, que coincidira con las empresas que
obtengan una mayor puntuacion en los criterios cualitativos establecidos en el apartado 27 del
cuadro resumen de este PCP, siempre que superen el limite de suficiencia técnica establecido en
dicho apartado 27.

Fase de determinacion final del precio: No.

9. Plazo del Acuerdo Marco

Duracién del acuerdo marco: cuatro (4) afios comenzando su vigencia desde el dia siguiente a su
formalizacién, no siendo susceptible de prérroga.

10. Precio del Acuerdo Marco

Presupuesto base de licitacion: No procede para el Acuerdo Marco.

Valor estimado: 1.400.000,00 euros, IVA no incluido.

Método de calculo del valor estimado: En funcién de los precios de mercado.

Revision de precios: no procede.

11. Sistema de determinacion del precio del Acuerdo Marco

No procede.




12. Tramitaciéon y procedimiento

Tramitacion: ordinaria.

Procedimiento abierto.

Plazo maximo para la adjudicacion: seis meses desde el vencimiento del plazo para la presentacion de
las ofertas y hasta la adjudicacién del acuerdo marco.

13. Garantia provisional

No procede.

14. Garantia definitiva

No procede para el acuerdo marco.

15. Garantia complementaria

No procede para el acuerdo marco ni para los contratos basados en el Acuerdo Marco.

16. Plazo de presentacion de ofertas

Hasta las 12:00 horas del dia 4 de noviembre de 2025

17. Comunicaciones y notificaciones por medios electronicos

Contacto para la resolucion de consultas:

a. Correo electronico: consultas licitaciones@metromadrid.es

b. Teléfono: 917796379 (horario de atencién de 9 a 21 horas de lunes a viernes).

Datos de contacto a efectos de notificaciones: se debera indicar la persona de contacto y los datos a
efectos de notificaciones en la declaracién responsable incluida como anexo IV del PCP.

Para la realizacion de comunicaciones y notificaciones, en los procesos de adjudicacion y
contratacion, Metro de Madrid utilizara la aplicacion de notificaciones electréonicas COMUNICATE.

A fin de que el licitador reciba correctamente a través de la aplicacion COMUNICATE, las
notificaciones de Metro de Madrid en los procesos de adjudicaciéon y contratacién, la persona de
contacto del licitador tiene que estar dada de alta obligatoriamente como persona de contacto en
la empresa, con la misma direccidon de correo electronico, para la concreta licitacion en la aplicacion
SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado un certificado de firma digital de entre
las opciones que se relacionan en el siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0 en la aplicacion
SRM. En caso de incumplimiento de estos requerimientos, la persona de contacto del licitador no
podra acceder a las notificaciones, pudiendo Metro de Madrid en tal caso enviar las notificaciones
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a otral/s personal/s de la empresa registradas en la aplicacion SRM que si dispongan de un
certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan en el siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0 en la aplicacion
SRM, que pasarian a ser consideradas a todos los efectos como las personas de contacto del
licitador.

Los avisos de existencia de comunicaciones y notificaciones en la aplicacion los recibiran las
personas de contacto de los licitadores a través de la direccion de correo electréonico
noreply@metromadrid.es con asunto “Nueva notificacion de Metro de Madrid para [numero de
NIF/NIE]”.

Los licitadores deberan ajustar la configuracion de su filtro ANTI SPAM para evitar la retenciéon de
los referidos correos electrénicos que incluiran enlaces y detalle de acceso a la aplicacion y de
esta forma poder acceder a las notificaciones con la maxima celeridad.

En el caso de que en la notificacidon se indique un plazo de respuesta, el computo de este plazo
empezara a contar desde la fecha de envio del aviso de la notificacién, siempre que el acto objeto
de la notificaciéon sea publicado en el Perfil de Contratante del Portal de la Contratacion Publica de
la Comunidad de Madrid el mismo dia en que se envie el aviso de notificacion. En el caso de que la
publicacion no se haga el mismo dia, el computo del plazo empezara a contar en el momento de la
recepcion de la notificacion. A la finalizacién del plazo indicado en la notificaciéon se produciran los
efectos oportunos que en cada caso se indique en el presente Pliego de Condiciones Particulares.

18. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Cuando fueran personas
juridicas, deberan justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las actividades que
constituyen el objeto del acuerdo marco.

Los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicion de contratar establecidas
en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusién del plazo de presentacion de ofertas, ni hasta que
se proceda a la formalizacion del acuerdo marco.

Para acreditar su capacidad, los licitadores deberan aportar la declaraciéon responsable incluida como
anexo IV del PCP como parte de la documentacion administrativa. La no presentacién o la presentacion
incorrecta o defectuosa de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacién de tres dias
naturales conforme a lo indicado en el apartado 17 del cuadro resumen de este PCP. En caso de no
recibirse la documentacion requerida en el plazo sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este PCP, y en
todo caso a cualesquiera otros licitadores si se considera necesario durante la tramitacion del
procedimiento, se le requerira la aportacion de los documentos siguientes:

a. Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que
corresponda en funcién del tipo de entidad, Escritura de apoderamiento de los firmantes de la
proposicion, inscrita en el Registro Mercantil en caso de que la inscripcién sea legalmente
obligatoria, segun la normativa vigente al respecto.

b. En el supuesto de tratarse de trabajadores autonomos deberan acreditar estar dados de alta en
el Impuesto de Actividades econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del acuerdo
marco y aportando Escritura de apoderamiento en su caso.

La no presentacion o la presentacion incorrecta o defectuosa de la documentacion indicada dara lugar a
un plazo de subsanacion de tres dias naturales a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse
la documentacién requerida en el plazo sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE,
se debera presentar una Declaracién Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo IV de este
PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucién de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios, de
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conformidad con lo exigido en el articulo 31.4 del RDLSE. Este compromiso sera un Unico documento y se
debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.

19. Clasificacion

¢ Es obligatoria la clasificaciéon? No.

La clasificacion del licitador acreditara el cumplimiento de las condiciones de solvencia exigidas, si bien el
licitador podra optar entre aportar su clasificacion o los documentos exigidos en el PCP (en particular,
apartados 20 y 21 del cuadro resumen).

En el caso de que el licitador opte por la clasificacion para acreditar las condiciones de solvencia exigidas,
debera acreditar la clasificacion correspondiente al objeto del contrato, en concreto, la siguiente:

e Grupo: Q Servicios de mantenimiento y reparacion de maquinaria

e Subgrupo: 2 Mantenimiento y reparacién de vehiculos automotores, incluidos buques y
aeronaves.

e Categoria: 3

La vigencia y validez de la clasificacion sera comprobada directamente por Metro de Madrid, siempre que
el licitador haya indicado en la declaracién responsable incluida como anexo IV del PCP la informacién
necesaria para que el érgano de contratacion pueda acceder directamente al certificado.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el articulo
56.3 del RDLSE, cada una de ellas también debera presentar la declaracién responsable contemplada en
el Anexo IV Bis de este PCP.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su clasificacion, el
licitador que haya presentado la mejor oferta debera aportar ademas el compromiso por escrito de dichas
entidades de acuerdo con lo previsto en el articulo 36.3 del RDLSE.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE,
se debera presentar una Declaracién Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo IV de este
PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracidon o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucién de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios, de
conformidad con lo exigido en el articulo 31.4 del RDLSE. Este compromiso sera un unico documento y se
debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.

20. Solvencia econémica y financiera

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia econémica y financiera:

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los ultimos tres disponibles, por importe
igual o superior a 140.000,00 euros.

Para acreditar su solvencia econdmica y financiera, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentacion administrativa, indicando
que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion o la presentacion incorrecta o defectuosa de la
declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias naturales conforme a lo indicado
en el apartado 17 del cuadro resumen de este PCP. En caso de no recibirse la documentacion requerida
en el plazo sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este PCP y en
todo caso a cualesquiera otros licitadores si se considera necesario durante la tramitacion del
procedimiento, se le requerira la aportacion de la documentacién acreditativa de la vigencia y validez de la
solvencia econémica y financiera exigida.

a. Copia de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el registro
oficial que corresponda, correspondientes al mejor ejercicio de los Ultimos tres disponibles. En el
caso de la constitucion de una nueva Sociedad a la que no aplique todavia la obligacion de
depositar las cuentas en el Registro Mercantil, este requisito podra acreditarse con la aportacion




de las cuentas sin depositar en el Registro Mercantil. Los empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante la presentacion de
los libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. En las
agrupaciones de licitadores se contabilizara la suma del volumen de negocios de cada una de las
empresas miembros de la agrupacion. En el caso de empresas extranjeras, para acreditar este
requisito deberan aportar el equivalente a las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil o en el registro oficial que corresponda en el pais de su domicilio social

b. Justificacién del depésito de las cuentas anuales indicadas en el punto a) anterior en el Registro
Mercantil o en el registro oficial que corresponda.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el articulo
56.3 del RDLSE, cada una de ellas también debera presentar la declaracién responsable contemplada en
el Anexo IV Bis de este PCP.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
economica y financiera, los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro
resumen de este PCP deberan aportar ademas el compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo
con lo previsto en el articulo 36.3 del RDLSE.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE,
se debera presentar una Declaracién Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo IV de este
PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios, de
conformidad con lo exigido en el articulo 31.4 del RDLSE. Este compromiso sera un unico documento y se
debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.

21. Solvencia técnica y profesional

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional:

Relacion de los servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del acuerdo marco en el curso de, como maximo, los tres ultimos afos,
indicando el importe, la fecha y el destinatario, publico o privado, de los mismos. Los servicios o
trabajos efectuados se acreditardan mediante certificados expedidos o visados por el 6érgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea
un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaracién del empresario acompafado de los documentos obrantes en poder del
mismo que acrediten la realizacion de la prestacion. Para acreditar la solvencia los servicios
deberan ser similares a los que constituyen el objeto de la presente licitacion [REPARACION DE
EQUIPOS ELECTRICOS ELECTRONICOS DE MATERIAL MOVIL] por importe conjunto de
100.000,00 euros (IVA no incluido).

Para acreditar su solvencia técnica y profesional, los licitadores deberan aportar la declaracion responsable
incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentacién administrativa, indicando que cumplen
las condiciones exigidas. La no presentacion o la presentacion incorrecta o defectuosa de la declaracion
indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias naturales conforme a lo indicado en el apartado
17 del cuadro resumen de este PCP. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo
sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este PCP y en
todo caso a cualesquiera otros licitadores si se considera necesario durante la tramitacion del
procedimiento, se le requerira la aportacién de la documentacién acreditativa de la vigencia y validez de la
solvencia técnica y profesional exigida.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el articulo
56.3 del RDLSE, cada una de ellas también debera presentar la declaracién responsable contemplada en
el Anexo IV Bis de este PCP.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
técnica y profesional, los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen
de este PCP deberan aportar ademas el compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo con lo
previsto en el articulo 36.3 del RDLSE.




En el caso de que dos o mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE,
se debera presentar una Declaracién Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo IV de este
PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracidon o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucién de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios, de
conformidad con lo exigido en el articulo 31.4 del RDLSE. Este compromiso sera un unico documento y se
debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.

22. Empresas extranjeras

Los licitadores extranjeros acreditaran preliminarmente (en el momento de la presentacion de la oferta) la
capacidad aportando la declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP como parte de la
documentacion administrativa, conforme a lo dispuesto en el articulo 30 del RDLSE, el licitador que haya
presentado la mejor oferta debera presentar la acreditacion definitiva a través de la documentacion
correspondiente que permita comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos, sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 57.13 del RDLSE.

Los licitadores extranjeros se someteran a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, segun se indica
en la declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP.

23. Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizaciéon del Acuerdo Marco

¢Es necesario contar con una habilitacién empresarial o profesional concreta para la ejecuciéon de los
contratos basados del acuerdo marco? No.

24. Adscripcion de medios personales y materiales

¢, Se exigen medios personales y/o materiales concretos? Si, medios personales.

e Medios personales.

N° . . . L. Dedicacion
il Funcion Titulacion Experiencia
perfiles (%)

3 afios en gestion de

Grado en Ingenieria, B ;
reparaciones de equipos

Responsable Ingenieria técnica o o
1 - . . y componentes con 20%
técnico-Interlocutor | formacion equivalente .
. tecnologia SEPSA o
0 superior ’
equivalente.

. 2 afios en realizacion de
FP en rama técnica,

" - e reparaciones de equipos
Técnicos / oficiales | mecatrénica o o
2 de reparacion formacion equivalente y componentes con 50%

tecnologia SEPSA o

0 superior )
equivalente.

Para acreditar su efectiva disposicién de estos medios, los licitadores deberan aportar la declaracién
responsable incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentacion administrativa, indicando
que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacién o la presentacién incorrecta o defectuosa de
la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias naturales conforme a lo
indicado en el apartado 17 del cuadro resumen de este PCP. En caso de no recibirse la documentacion
requerida en el plazo sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.




A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este PCP, se
les requerira la aportacion de los documentos siguientes, sin perjuicio de la documentacién que todos
los licitadores deben aportar en la carpeta 3 como documentacién acreditativa segun lo establecido en
los apartados 27 y 43 de este cuadro resumen, correspondiente a los criterios cualitativos evaluables
mediante la aplicacion de formulas:

Curriculum vitae de cada una de las personas asignadas del personal técnico y mandos
intermedios en el que se indique la experiencia, titulaciones, etc., necesarios para la perfecta
ejecucion de las tareas encomendadas. Las titulaciones académicas y profesionales habran de
ser, necesariamente, espafolas, o estar homologadas en el ambito de la Unién Europea.

25. Oferta técnica

¢Es necesaria oferta técnica? Si

La valoracion técnica se realizara de acuerdo con los criterios especificados en el apartado 27 del cuadro
resumen de este PCP y la documentacion para la valoracién de dichos criterios debera presentarse
conforme a lo indicado en el apartado 43 del cuadro resumen de este PCP.

Nota: esta documentacién se presentard conforme a lo indicado en el apartado 43 del cuadro resumen
de este PCP.

26. Criterios de adjudicacién del Acuerdo Marco

La adjudicacion del Acuerdo Marco se realizara en funcion de los criterios cualitativos establecidos en el
apartado 27 de este pliego. Seran adjudicatarias del Acuerdo Marco para cada uno de los lotes un maximo
de 5 empresas que coincidira con las 5 empresas que obtengan una mayor puntuacién en los criterios
cualitativos establecidos en el apartado 27 del cuadro resumen de este PCP, siempre que superen el limite
de suficiencia técnica establecido en dicho apartado 27.

27. Evaluacion de las ofertas del Acuerdo Marco

Oferta Técnica

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor: no procede.

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacion de férmulas: procede (100 puntos).

1. Calidad de las reparaciones al disponer de los protocolos de reparacion y esquemas de
las tarjetas. 30 puntos

e Tienen protocolos y esquemas originales del fabricante de los equipos: 30 puntos.
e Tienen protocolos y esquemas no originales del fabricante de los equipos: 15 puntos.
e No tienen protocolos ni esquemas de las tarjetas: 0 puntos.

Nota: La valoracion técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacion
contenida en la declaracién del Anexo XII.

2. Anos de experiencia adicionales al minimo requerido. 30 puntos
Se valorara la experiencia adicional al minimo exigido en el apartado de adscripcion de medios
personales para el Responsable Técnico.
E= Afos de Experiencia profesional adicionales al minimo exigido en el apartado 24 de
adscripcion de medios personales para el responsable técnico.

e Silaexperiencia (E) del Responsable Técnico es superior a 3 afios adicionales respecto del
minimo exigido en el apartado de Adscripcidén de medios personales: 30 puntos.




e Sila experiencia (E) del Responsable Técnico es superior a 1,5 afios e inferior o igual a 3
afios adicionales respecto del minimo exigido en el apartado de Adscripcion de medios
personales: 20 puntos.

e Si la experiencia (E) del Responsable Técnico es igual o inferior a 1,5 afios adicionales
respecto del minimo exigido en el apartado de Adscripcion de medios personales: 15
puntos.

e Sila experiencia (E) del Responsable Técnico es igual al minimo exigido en el apartado de
adscripcion de medios personales: 0 puntos.

La valoracién técnica para este criterio se realizard con la informacion contenida en la declaracién del
Anexo Xll “Declaracion oferta técnica: Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacion de formulas”
y los curriculos de los perfiles profesionales, que debera contener la informacion necesaria para acreditar
la puntuacion marcada en la citada declaracion del anexo XII.

Nota: La informacioén indicada por el licitador en la declaracion del anexo Xll debe ser coherente con la
documentacion acreditativa incluida en los curriculos, aplicandose la puntuacion que se indica a
continuacion en los siguientes casos:

- En caso de que se aporte la declaracion del anexo Xll pero no se incluyan en la carpeta 3 los
curriculos, el criterio se puntuara con 0 puntos.

- En el caso de que los curriculos no contengan la informacion que permita acreditar lo indicado en
la declaracion del anexo XlI, el criterio se puntuara con 0 puntos.

- En el supuesto de que la informacién contenida en los curriculos no pueda acreditar el total de la
puntuacion reflejada en la declaracion del anexo XIl, el licitador recibira unicamente la puntuacién que se
haya acreditado en los curriculos.

3. Servicio técnico de atencién telefénica. 20 puntos.

e Se compromete a mantener un servicio técnico de atencion telefonica en dias laborables
durante al menos 12 horas. 20 puntos

e Se compromete a mantener un servicio técnico de atencion telefonica en dias laborables
igual o mayor de 8 horas y menos de 12 horas. 15 puntos.

e Se compromete a mantener un servicio técnico de atencion telefénica en dias laborables
igual o mayor de 6 horas y menos de 8 horas. 10 puntos.

e Se compromete a mantener un servicio técnico de atencion telefénica en dias laborables
mayor de 3 horas y menos de 6 horas. 5 puntos.

e Dispone de un servicio de atencién telefonica de 3 horas al dia. 0 puntos.

Nota: La valoracion técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacion
contenida en la declaracion del Anexo XII.

4. Numero de perfiles adscritos adicionales del perfil de oficial. Maximo 20 puntos.

e Por cada perfil adicional aportado que disponga de la formacion y experiencia solicitada
para el Técnicos/oficiales de reparacion, perfil 2 del apartado de Adscripcion de medios
personales, con dedicacién al 50 %, se asignaran 4 puntos hasta un maximo de 20 puntos.

La valoracion técnica para este criterio se realizara con la informacion contenida en la declaracién del
Anexo Xll “Declaracién oferta técnica: Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacion de formulas”
y los curriculos de los perfiles profesionales, que debera contener la informacion necesaria para acreditar
la puntuacion marcada en la citada declaracion del anexo XII.

Nota: La informacioén indicada por el licitador en la declaracion del anexo Xll debe ser coherente con la
documentacion acreditativa incluida en los curriculos, aplicandose la puntuacion que se indica a
continuacion en los siguientes casos:

- En caso de que se aporte la declaracion del anexo Xll pero no se incluyan en la carpeta 3 los
curriculos, el criterio se puntuara con 0 puntos.

- En el caso de que los curriculos no contengan la informacion que permita acreditar lo indicado en
la declaracion del anexo XlI, el criterio se puntuara con 0 puntos.




- En el supuesto de que la informacién contenida en los curriculos no pueda acreditar el total de la
puntuacion reflejada en la declaracion del anexo XlI, el licitador recibira Unicamente la puntuacién que se
haya acreditado en los curriculos.

Nota: esta documentacion se presentara conforme a lo indicado en el apartado 43 del cuadro resumen de
este PCP.

¢ Existe umbral de suficiencia de ofertas técnicas? Si.

Las ofertas técnicas que igualen o superen (2) los 50 puntos seran calificadas como aptas o técnicamente
aceptables.

Las puntuaciones que igualen o superen el umbral definido anteriormente seran las que se consideraran
para determinar las mejores ofertas conforme al apartado anterior, en el caso de que el acuerdo marco se
adjudique a la oferta con mejor relacion calidad-precio.

Oferta Econémica

Criterios econdmicos evaluables mediante la aplicacion de formulas: No procede

Nota: La implantacion de las medidas propuestas en la oferta técnica no conllevara un abono adicional
por parte de Metro de Madrid.

Criterios de desempate:
a. Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

b. Mayor porcentaje de personas trabajadoras en situacion de exclusion social en la plantilla de la
empresa.
c. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa.

d. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa.
e. Sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en el
momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.

28. Variantes

No procede.

29. Forma de pago del precio del Acuerdo Marco

No procede.

30. Abonos a cuenta

No procede.

31. Cesion del Acuerdo Marco

Si, la cesion del contrato procedera conforme a lo previsto en la condicion 11.19 del PCP.




32. Subcontrataciéon del Acuerdo Marco

No procede. La subcontratacion de los contratos basados en el Acuerdo Marco se define en el apartado
42 de este PCP

33. Plazo de garantia del Acuerdo Marco

No procede. El plazo de garantia de los contratos basados en el Acuerdo Marco se define en el apartado
42 de este PCP.

34. Modificacion del Acuerdo Marco

No procede la modificacién prevista del contrato ni para el acuerdo marco ni para los contratos
basados en el acuerdo marco.

35. Causas de resolucion del Acuerdo Marco

¢ Hay causas especiales de resolucion contractual, ademas de las previstas en la condicién 13.2 del PCP?
No.

36. Penalidades del Acuerdo Marco

No procede para el Acuerdo Marco. Las penalidades de los contratos basados en el Acuerdo Marco se
definen en el apartado 42 de este PCP.

37. Subrogacién de personal

No procede.

38. Seguros del Acuerdo Marco

No procede para el Acuerdo Marco. Los seguros de los contratos basados en el Acuerdo Marco se regulan
en el apartado 42 de este PCP.

39. Gastos de publicacion oficial

¢ Procede el abono de los gastos de publicacion oficial? Si.

Importe maximo de los gastos de publicacion oficial: 9.000 euros en total. En el caso de que el objeto del
acuerdo marco se divida en lotes, el reparto de los gastos de publicacion sera proporcional en los términos
indicados en la condicion 10.4 de este PCP.

Los gastos de publicacion de los anuncios de licitacion, adjudicacion y formalizacién del acuerdo marco
seran abonados por el/los adjudicatario/s del acuerdo marco a Metro de Madrid en el plazo de 10 dias
habiles desde la emision de la correspondiente factura, por medio de ingreso en la cuenta corriente que




se indique al efecto. En el caso de no realizarse este abono, Metro de Madrid podra compensar el importe
de los gastos con cualquier otro pago pendiente a favor de el/los adjudicatario/s del acuerdo marco.

Los gastos de publicidad deberan ser abonados por partes iguales entre el/los adjudicatario/s del acuerdo
marco.

40. Condiciones especiales de ejecucioén del Acuerdo Marco.

No procede para el acuerdo marco. Las condiciones especiales de ejecucion para los contratos basados
se regularan en el apartado 42 del cuadro resumen de este PCP.

41. Presentacion de ofertas

La presentacion de oferta se regira por lo indicado en la condicién 5 del PCP. Los licitadores aportaran
los documentos que formen parte de la oferta en formato electréonico, autenticados mediante firma
electronica reconocida del representante del licitador conforme a lo especificado en el Anexo
“DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)”, a excepcién de aquellos
ficheros que formen parte de la oferta y que por sus caracteristicas no sean susceptibles de firma
electronica (archivos en formato de sonido, video, imagen o cualquier otro que sea de similares
caracteristicas). Respecto de los documentos que no tengan dicho formato y no sean susceptibles de firma
electronica por el licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte papel o porque no se trate de
documentos confeccionados para presentar la oferta (tales como escrituras notariales, catalogos y
documentos de especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se aportara copia
digitalizada en formato que garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF).

En el caso de que proceda aportarse el Anexo IV Bis, debera presentarse firmado electronicamente por el
representante de la empresa a la que se recurre para acreditar lo especificado en dicho Anexo IV Bis.

El incumplimiento del requisito de firma electréonica de los documentos que constituyen la oferta
presentada que deban ser firmados electronicamente supondra la exclusiéon de la oferta de la
empresa licitadora, previo periodo de subsanacion por plazo de tres dias naturales en su caso. Para
el caso de que sea la oferta técnica la que se haya presentado sin la firma electréonica o dicha firma
electronica no sea valida, se requerira, para solventar esta circunstancia, la aportacion del
documento de ratificacion de oferta conforme al anexo V del PCP, con la firma electronica
reconocida del representante del licitador.

42. Ejecucion del Acuerdo Marco: Contratos basados en el Acuerdo Marco

A. REGIMEN JURIDICO DE LOS CONTRATOS BASADOS:

El régimen juridico de cada uno de los contratos basados sera el resultante de aplicar el siguiente
criterio:

- Sielimporte del valor estimado del contrato basado supera los umbrales que determinan la
aplicaciéon del RDLSE, de conformidad con su articulo 1, la preparacion y adjudicacion del
contrato basado se regira por lo dispuesto en el RDLSE, y lo establecido por el apartado 2
de la disposicién adicional octava de la LCSP. En cuanto a la ejecucion, efectos y extincion
del contrato, éstos se regiran por lo establecido en el propio contrato, en la documentacion
contractual, en el Derecho privado y en el ordenamiento juridico espafiol, sin perjuicio de la
debida aplicacion de las normas contenidas en el Titulo VI del RDLSE (arts. 105 a 113).

- Sielimporte del valor estimado del contrato basado no supera los umbrales que determinan
la aplicacion del RDLSE, de conformidad con su articulo 1, la preparacion y adjudicacion de
los contratos basados se regira por lo dispuesto en la LCSP. En cuanto a la ejecucion,
efectos y extincion de los contratos basados, éstos se regiran por lo establecido en los
propios contratos, en la documentacién contractual, en el Derecho privado y en el




ordenamiento juridico espafiol sin perjuicio de la debida aplicacion de las normas contenidas
en el articulo 319 de la LCSP.

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO
MARCO:

1. La duracién de los contratos basados es independiente de la duracién del acuerdo marco, pero solo
podran adjudicarse contratos basados durante la vigencia del acuerdo marco. La fecha relevante para
entender que se ha cumplido este requisito sera la fecha de envio a los adjudicatarios del acuerdo
marco de las invitaciones para participar en la licitacion, siempre que las ofertas se reciban dentro del
plazo que se indique en las invitaciones

- La adjudicacion se realizara a la oferta que presente un precio mas bajo.

2. Analisis del caracter desproporcionado o anormalmente bajo de las ofertas: Se realizara, en su
caso, conforme a lo especificado en la condicion 14.1 de este PCP.
3. Criterio de desempate:
- Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.
- Mayor porcentaje de personas trabajadoras en situacién de exclusién social en la plantilla
de la empresa.
- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa.
- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa.
- Sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.
La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en
el momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.
4. Con la presentacion y firma de la proposicion econémica, el licitador se adhiere, en caso de llegar
a ser contratista, a los principios de Contratacion Responsable, que se encuentran recogidos en el
anexo XV del presente PCP.

C. ASPECTOS COMUNES A TODAS LAS SOLICITUDES DE OFERTA:

Se facilitara la siguiente informacion junto con la solicitud de ofertas:

Plazo de presentacion de las ofertas.

Direccion de e-mail para consultas.

Indicacién del medio electronico para el envio de las ofertas.

La identificacidn de los trabajos de que se trata.

El plazo maximo de ejecucion.

El presupuesto base del contrato basado (las propuestas que los superen seran

excluidas).

7. Formato de propuesta econdmica: Anexo VIl del presente PCP, con el grado de desglose
que se indique, en su caso, en la solicitud de ofertas. En caso de requerirse un formato
diferente, el mismo se adjuntaré a la solicitud de ofertas.

8. En cada una de las solicitudes de oferta de los contratos basados en el Acuerdo Marco
se definiran los medios personales y materiales requeridos. Los medios personales que
Metro exija para optar a la adjudicacién de cada contrato basado se determinaran a partir
del equipo de trabajo conforme a lo establecido en el apartado 24 el cuadro resumen del
acuerdo marco/apartado XX del PPT (y en caso de que existan, de los compromisos
adquiridos en el apartado 27 del cuadro resumen de este PCP por los que se obtuvo
puntuacién en la oferta técnica de para la valoracion de los criterios de medios
personales) especificando, asi mismo, el porcentaje de dedicacion requerido en dichos
medios personales para la ejecucion de cada uno de los contratos basados.
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9. Garantia definitiva por parte del adjudicatario: Se establecera garantia definitiva, solo
para los contratos basados en el acuerdo marco cuyo valor estimado sea igual o superior
a 60.000 €, por importe del 5 por 100 del presupuesto base de licitacion, IVA excluido.

10. Garantia complementaria por parte del adjudicatario: no procede.

11. Subcontratacion: ;Existen tareas criticas respecto de las que no es posible la
subcontratacion? No.
¢ Es preciso aportar informacion previa sobre la subcontratacion? Si.
Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe estimado, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar la realizacion parcial de las prestaciones
objeto del contrato.

12. Modificacion prevista del contrato basado: no procede.

13. Lotes: En cada una de las solicitudes de oferta de los contratos basados del Acuerdo
Marco se definiran los criterios relativos a la divisién en lotes

14. Prérroga: Si, los contratos basados se podran prorrogar en el plazo que se determine en
la solicitud de ofertas.

Los licitadores aportaran los documentos que formen parte de la oferta en formato electrénico,
autenticados mediante firma electrénica reconocida del representante del licitador), a excepcion
de aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus caracteristicas no sean
susceptibles de firma electrénica (archivos en formato de sonido, video, imagen o cualquier otro
que sea de similares caracteristicas). Respecto de los documentos que no tengan dicho formato
y no sean susceptibles de firma electrénica por el licitador, porque fueron emitidos originalmente
en soporte papel o porque no se trate de documentos confeccionados para presentar la oferta
(tales como escrituras notariales, catalogos y documentos de especificaciones técnicas,
documentos elaborados por terceros, etc.), se aportara copia digitalizada en formato que
garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF).

El incumplimiento del requisito de firma electronica de los documentos que constituyen la oferta
presentada que deban ser firmados electronicamente supondra la exclusion de la oferta de la
empresa licitadora, previo periodo de subsanacién por plazo de tres dias naturales en su caso.
La subsanacion se llevara a cabo por medio de la aportacion del documento de ratificacion de
oferta de acuerdo con el anexo V del PCP, firmado electronicamente.

A la vista de las especificaciones técnicas, las ofertas deberan presentarse segun el procedimiento
establecido en la solicitud de ofertas, dentro del plazo sefialado al efecto, de acuerdo con lo previsto en el
PPT y conforme a los modelos que, se adjuntan al presente PCP o que, en su caso, se remitan.

La no presentacion o la presentacion incorrecta o defectuosa de los documentos de la oferta dara lugar a
un plazo de subsanacion de tres dias naturales. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el
plazo sefialado, la oferta del contrato basado especifico sera excluida del procedimiento.

D. ASPECTOS COMUNES A TODOS LOS CONTRATOS, SALVO QUE SE DISPONGA LO
CONTRARIO EN LA SOLICITUD DE OFERTAS:

1.- Precio de los contratos basados:

El precio de los contratos basados especificos celebrados al amparo del Acuerdo Marco sera el que resulte
de la correspondiente licitacion de los mismos de acuerdo con el presupuesto base de licitacion maximo
que se fije en cada solicitud de oferta especifica y con la forma de adjudicacién especificada en la letra B)
de este apartado.

2.- Plazo de garantia: 6 meses.

3.-Régimen de Penalidades:




3.1.- Demora:

En atencion al incumplimiento de plazos (demora) en la ejecucién del contrato. Dicha valoracion
supondra una penalidad de un 0.2% diarios del importe total del contrato, a contar por cada dia
de retraso de la fecha de recepcion prevista. Los precios referidos en este apartado se
entenderan como precios de ejecucion con deduccién del IVA. Los dias de demora se
entenderan como dias naturales.

3.2.- En el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria la utilizacion de tarjetas de
identificacion y/o acceso a las instalaciones de METRO, seran de aplicacion las penalizaciones
establecidas en la condicién 18.23 de este PCP en el caso de que se produjera el incumplimiento de
las previsiones especificadas en dicha condicion.

3.3.- En el caso de que durante la ejecucion del contrato se produzca la infraccion de las condiciones
establecidas para la subcontratacion en la condicion 18.20 de este PCP, se aplicara una penalidad del
25 por ciento del importe del subcontrato.

3.4.- El incumplimiento por parte del contratista de la implantacion de cualquiera de las medidas
propuestas/de los compromisos adquiridos en el apartado 27 del cuadro resumen de este PCP por los
que se obtuvo puntuacion en la oferta técnica, conllevara una penalidad econémica del 0,2% del precio
del contrato por cada dia natural de incumplimiento.

4.- Causas adicionales de Resolucién de los contratos. Ademas de las previstas en la condicién 24 del
cuadro resumen de este PCP, seran causas de resolucion las siguientes:

El incumplimiento de la condicidn especial de ejecucion indicada en el apartado 42.D.7 de este
PCP.

5.- Los contratos basados se abonaran mediante certificacion mensual de los trabajos realizados.

6.- La regulacion de seguros referente a los contratos se regula en la condicion 17 de este PCP.

Adicionalmente, el contratista estara obligado a disponer, segun el precio final del contrato, también de
los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta a continuacion:

Importe del contrato

Inferior o igual a 600.000 euros

Por victima 150.000 euros
(patronal)

7.- Condiciones especiales de ejecucion de los contratos basados:

Los contratos basados del Acuerdo Marco deberan cumplir la siguiente condicidn especial de ejecucion:
[JCondicion medioambiental

X Condicion de tipo social o relativa al empleo

[JCondicion referida a consideraciones econdémicas relacionadas con la innovacién

“Compromiso de aplicar, durante toda la vigencia del contrato, a todos los trabajadores adscritos a la
ejecucion de los trabajos, como minimo, las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor
(convenio colectivo del Sector Industria, Servicios e Instalaciones del Metal de la Comunidad de Madrid
suscrito por la organizacién empresarial Asociacion de Empresas del Comercio e Industria del Metal de
Madrid (AECIM) y por la representacion sindical CC. OO. Industria de Madrid y la Federacién de Industria,
Construccién y Agro de Madrid UGT (cddigo n® 28003715011982) o, en el caso de que el contratista no se
rija por este convenio, las condiciones establecidas en el convenio colectivo en vigor que regule su
actividad en relacion a los trabajos objetos de esta licitacion, debiendo indicar en su oferta o al inicio del
contrato la denominacion del convenio.




Una vez formalizado el contrato se solicitara al contratista una declaracién responsable en la que
quede reflejado este compromiso.

Las condiciones especiales de ejecucion seiialadas en este apartado tienen consideracion esencial
del contrato.

8.- Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincion de los contratos basados:

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someteran a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resolucién de cuantas incidencias
o cuestiones puedan surgir en relacion con la interpretacion, el cumplimiento y la extincion del presente
contrato.

43. Presentacion de las ofertas en la aplicacion SRM

Las ofertas se depositaran en la aplicacion SRM de la siguiente forma:
1. Carpeta N°1

a. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo IV del PCP. En el caso de que dos
0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE, se
debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme a
dicho anexo por cada una de las empresas indicadas.

b. Compromiso de Constitucion de UT.E. segun el anexo X de este PCP (Unicamente se
aportara en caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal
de constituirse en UTE y sera adicional a la declaracion citada en el punto anterior).

c. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo IV Bis del PCP (firmado por el
representante de la empresa a la que se recurre para acreditar por otras entidades),
en su caso.

2. Carpeta N°2

A efectos informaticos la aplicacion SRM requiere que se incluya el Anexo Xl de este
PCP en la carpeta N°2”.

3. Carpeta N°3

a. Declaracion responsable del representante legal de la empresa conforme al modelo
del anexo XIlI “Declaracion oferta técnica: Criterios cualitativos evaluables mediante la
aplicacion de formulas” de este PCP.

Ademas:

o Declaracién responsable del representante legal de la empresa conforme al
modelo del anexo Xl “Declaracion oferta técnica: Criterios cualitativos
evaluables mediante la aplicaciéon de férmulas” de este PCP, asi como los
curriculos de los perfiles profesionales incluidos en el Anexo XllI. para
obtener puntos en la fase de Valoracion Técnica. Haciendo constar tanto la
experiencia minima indicada en el apartado 24 del cuadro resumen del PCP
como aquella que exceda de la misma, ya que Unicamente ésta sera la
experiencia objeto de valoracion.

b. Anexo | de este PCP.

Nota: la documentacion indicada anteriormente debera presentarse en la aplicaciéon SRM de Metro de
Madrid conforme a lo previsto en las condiciones 5.3 y 6 de este PCP.

Una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la aplicacion SRM y
cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al botén ENVIAR para que la
oferta sea recibida por Metro de Madrid. Al ENVIAR la oferta, aparecera un mensaje de que la oferta ha
sido enviada y en unos instantes recibiran confirmacién por correo electrénico de que se ha enviado
correctamente.




En el caso de que el licitador no dé al boton ENVIAR, la oferta no se habra presentado y, en
consecuencia, no se tendra en consideracion en el procedimiento de adjudicacion.

44. Régimen de recursos y reclamaciones

Recursos contra los actos de preparacion, adjudicacion del acuerdo marco y modificacion del acuerdo
marco:

Reclamacion ante el Tribunal Administrativo de Contrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid, conforme
a los articulos 119 y siguientes del RDLSE.

45. Visitas

No procede.

Fecha: 2 de octubre de 2025.
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1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL ACUERDO MARCO

1.1. Numero de licitacion

El indicado en el apartado 1 del cuadro resumen del presente pliego de condiciones particulares (PCP).

1.2. Objeto del acuerdo marco

1.2.1. Descripcion del objeto del acuerdo marco

El objeto del acuerdo marco es el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

El detalle, las caracteristicas y la forma de prestacion de los servicios objeto del acuerdo marco se definen en el
pliego de prescripciones técnicas (PPT).

1.2.2. Division del objeto del acuerdo marco en lotes

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

1.3. Régimen econdmico presupuestario del acuerdo marco

El valor estimado del acuerdo marco es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

Su célculo, conforme al articulo 4 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que
se incorporan al ordenamiento juridico espafol diversas directivas de la Unién Europea en el ambito de la
contratacion publica en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ambito
tributario y de litigios fiscales (RDLSE), se corresponde con el importe total pagadero al contratista por Metro de
Madrid, teniendo en cuenta todos los conceptos relevantes y, en particular, el importe de los servicios objeto del
contrato del acuerdo marco; no se incluye el IVA.

1.4. Tramitacion

Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del PCP.

1.5. Naturaleza y régimen juridico del acuerdo marco

La naturaleza del contrato es la establecida en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

En cuanto al régimen juridico del contrato, de acuerdo a lo establecido en el apartado 5 del cuadro resumen del
PCP, la preparacion y adjudicacion de este contrato se regira por lo dispuesto en el RDLSE, y lo establecido por
el apartado 2 de la disposicién adicional octava de la LCSP. En cuanto a la ejecucion, efectos y extincién del
contrato, éstos se regiran por lo establecido en el propio contrato, en la documentacién contractual, en el Derecho
privado y en el ordenamiento juridico espafiol, sin perjuicio de la debida aplicacidon de las normas contenidas en
el Titulo VI del RDLSE (arts. 105 a 113). Se aplicaran las reglas de la LCSP cuando asi lo disponga expresamente
el RDL 3/2020.



2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO

2.1. Forma y procedimiento de adjudicacién del acuerdo marco

La forma de adjudicacion del acuerdo marco sera la establecida en el apartado 8 de este PCP. El contrato se
adjudicara por procedimiento abierto, de acuerdo con el apartado 12 del cuadro resumen del PCP.

De conformidad con el articulo 71 del RDLSE, Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no celebrar el acuerdo
marco o el desistimiento del procedimiento antes de la formalizacién, de acuerdo a lo indicado a continuacion:

- Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no celebrar el acuerdo marco por razones de interés que
sean sobrevenidas al momento de inicio del procedimiento de licitacién, siempre y cuando estas queden
debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podra promoverse una nueva licitacion de su
objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decision.

- Metro de Madrid podra igualmente desistir del procedimiento de adjudicacién, siempre que exista causa
que lo justifique (consistente en una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato
o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacién) y se determine en la resolucidon que se adopte a
tal fin. El desistimiento no impedira la iniciacion inmediata de un nuevo procedimiento de licitacion.

En todos los casos anteriormente expuestos, Metro de Madrid debera comunicar tal decisién a los licitadores,
publicandolo en todo caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de
Madrid, asi como en los distintos diarios y boletines oficiales cuando corresponda. En estos casos se compensara
a los licitadores por los gastos en los que hubieren incurrido, de conformidad con lo indicado en el articulo 71.2
del RDLSE.

2.2. Criterios de adjudicacién del acuerdo marco

Los criterios de adjudicacién del acuerdo marco seran los previstos en el apartado 26 y 27 del cuadro resumen
del PCP.

Se establecera un umbral de suficiencia técnica, con el valor previsto en su caso en el apartado 27 del cuadro
resumen del PCP, de tal forma que, valorada la oferta de los licitadores en relaciéon con los concretos criterios
cualitativos a que se refiere dicho apartado, seran excluidas las ofertas que no igualen o superen dicho umbral.

3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES

3.1. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Las personas juridicas deberan
tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del acuerdo
marco. Los trabajadores autébnomos deberan estar dados de alta en el Impuesto de Actividades econdmicas en
la actividad correspondiente al objeto del acuerdo marco.

Los candidatos o los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicion de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusién del plazo de presentacion de proposiciones,
lo que debera mantenerse hasta el momento en que se proceda a la formalizacién del acuerdo marco.

La acreditacion documental de la capacidad se llevara a cabo conforme a lo previsto en el apartado 18 del cuadro
resumen del PCP.



3.2. Solvencia, Clasificacién, Habilitacién y Adscripcion de medios

Los licitadores deberan acreditar su solvencia econémica y financiera y técnica y profesional y adscripcién de
medios personales y/o materiales en los términos previstos en los apartados numero 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del
cuadro resumen del PCP. La acreditacion documental de la solvencia se llevara a cabo conforme a lo previsto en
dichos apartados.

Se admitira la integracién de la solvencia con medios externos siempre que el licitador demuestre que durante
toda la duracién de la ejecucién del acuerdo marco dispondra efectivamente de dichos medios externos, y la
entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicién de contratar, en los términos y condiciones del articulo
36, 56.3 y 57.4 del RDLSE.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el articulo 56.3
del RDLSE, cada una de ellas también debera presentar la declaracion responsable contemplada en el Anexo IV
Bis de este PCP, debidamente cumplimentado y firmado digitalmente por el representante legal del cedente de
los medios externos.

Ademas, debera presentarse un compromiso debidamente suscrito por el cedente de los medios externos que
acredite la efectiva disponibilidad de los mismos durante toda la ejecucion del contrato, asi como que el cedente
no esta incurso en prohibicién de contratar. Este compromiso sera exigido al licitador que haya presentado su
mejor oferta, y la falta de presentacion o la presentacion incorrecta o defectuosa del mismo sera causa de
exclusion de la oferta, previo requerimiento de subsanacién por plazo de tres dias naturales.

El cedente de los medios externos respondera solidariamente junto con el contratista, frente a Metro de Madrid,
en ejecucion del acuerdo marco.

En las mismas condiciones anteriores, los licitadores que concurran agrupados podran recurrir a las capacidades
de entidades ajenas a la agrupacién de licitadores, sin perjuicio ademas de la propia integracién o acumulacion
de la solvencia de los distintos miembros de la agrupacion.

3.3. Contacto para la resolucién de consultas y comunicaciones sobre la licitacion

Se admitiran notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios establecidos en el apartado 17
del cuadro resumen del PCP.

Los licitadores deberan adjuntar a sus ofertas los datos de contacto, de acuerdo con la declaracién responsable
incluida como anexo IV del PCP, incluyendo una direccion de correo electronico a efectos de notificaciones, que
debera pertenecer a alguna persona de contacto de la empresa dada de alta en la aplicacién informatica de
presentacion de ofertas SRM.

Para ser persona de contacto incluida en dicha aplicacién, se deberan cumplimentar los datos que figuran en el
siguiente enlace de la pagina web de Metro de Madrid:

https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html

Opcioén 1-Solicitud de acceso: https.//srm.metromadrid.es/sap/bc/qui/sap/its/zsrm _petiusum/!

4. ANUNCIO DE LA LICITACION

Metro de Madrid publicara el anuncio de la licitacién del acuerdo marco de acuerdo con lo previsto en el apartado
4 del cuadro resumen del PCP.

En caso de que el anuncio de licitacidon sea publicado en diarios y boletines oficiales, el contratista debera correr
con los gastos de publicacién en los términos del apartado 39 del cuadro resumen del PCP.

El enlace para acceder al perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid
es el siguiente:


https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html
https://srm.metromadrid.es/sap/bc/gui/sap/its/zsrm_petiusum/

https://contratos-publicos.comunidad.madrid/

5. PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION

5.1. Reglas generales

Las ofertas se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacidn, y en cualquier caso en
el perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, donde se ofrecera la
informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este acuerdo marco.

La presentacion de ofertas supone, por parte del licitador, la aceptacion incondicional del contenido de este PCP
y del PPT que rigen el presente acuerdo marco, sin salvedades o reservas de ninguna clase.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta en agrupacién con
otros empresarios si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una agrupacion de licitadores. La
contravencién de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las ofertas suscritas por el licitador, solo
0 en agrupacion con otros.

Las ofertas se presentaran necesariamente en la forma prevista en este PCP. No se admitiran ofertas verbales,
telefonicas, por fax, correo electrénico, etc.

Sélo se admitiran las ofertas que se hayan recibido en la fecha y hora establecidas al efecto. Las solicitudes,
ofertas, escritos, etc., presentados por los licitadores extemporaneamente, o en lugar distinto del indicado, no
seran tenidas en cuenta, y si se trata de ofertas no seran admitidas en el procedimiento de adjudicacion del
acuerdo marco.

5.2. Consultas previas a la formulacién de las ofertas

Los licitadores podran formular consultas y solicitar informacion adicional sobre los pliegos (PCP y PPT) y sobre
la documentacion complementaria con una antelacién minima de diez dias naturales respecto a la fecha de
presentacion de las ofertas, establecida en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP. Dicha antelacién esta
referida a la finalizacion del plazo concedido para la presentacion de ofertas.

Metro de Madrid facilitara las respuestas a las consultas formuladas, asi como la informacién adicional solicitada,
si procediera, con una antelacion minima de seis dias naturales respecto a la fecha de presentacion de las ofertas
(en el caso de que la tramitacion del expediente sea mediante un procedimiento abierto acelerado, el plazo se
reducira de seis a cuatro dias naturales de conformidad con el articulo 64.1 del RDLSE).

Si lo solicitado son aclaraciones a lo establecido en los pliegos (PCP y PPT) o en el resto de documentacion
contractual, las respuestas tendran caracter vinculante y, en este caso, deberan hacerse publicas en el perfil de
contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en términos que garanticen la
igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitacion.

5.3. Presentacion de las ofertas por medios informaticos

Metro de Madrid dispone de una aplicacién informética para la gestiéon de las licitaciones denominada SRM
(Supplier Relantionship Management) a través de la cual se accede para la retirada de los pliegos (PCP y PPT) y
resto de documentacién que componen la licitacién y desde la que, posteriormente, se presentan las ofertas.

Para participar en una licitacién es imprescindible que el interesado manifieste interés a través del formulario
habilitado al efecto en la pagina web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panell



https://contratos-publicos.comunidad.madrid/
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel1

Una vez realizado este tramite, el interesado quedard incluido automaticamente en la aplicacién SRM, pudiendo
acceder a la descarga de pliegos (PCP y PPT) y posterior presentacidon de ofertas a través de las personas de
contacto que designe mediante el siguiente enlace:

https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html

De las personas de contacto que la empresa dé de alta a través de la Opcién 1-Solicitud de acceso, al menos
una debe disponer de certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan en el siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0, ya que solo esa persona
podra acceder a la aplicacion SRM para descargar los pliegos o presentar oferta. Los Certificados de firma digital
se validan y registran en la Opcion 2-Registro de certificado, pudiendo acceder a SRM directamente a través de
la Opcién 3-Entrada a la Aplicacion. Este proceso se exige con el fin de validar la identidad de la persona que
accede a la aplicacion SRM.

Tan solo podra accederse a la aplicacion SRM desde aquel ordenador que tenga instalado el certificado de firma
digital de la persona de contacto dada de alta.

En el siguiente enlace se encuentra disponible una tabla con informacion relativa a la compatibilidad de la
aplicacion SRM con distintos navegadores y sistemas operativos:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panelO

Las ofertas se presentaran, en todos los casos, salvo en el supuesto de fallo informatico previsto en el parrafo
siguiente, en formato electrénico a través de esta aplicacion SRM, antes de la fecha y hora que se indican en el
apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

Para el supuesto de que se produzcan fallos informaticos que no resulten imputables al interesado y que estén
probados, se dara acceso al interesado a la aplicacion informatica facilitando nimero de usuario y password,
siempre que el fallo haya sido puesto de manifiesto con antelacion suficiente a Metro de Madrid. En este sentido,
y conforme se indica en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP, Metro de Madrid no garantiza dar respuesta
a cuestiones técnicas relacionadas con el uso de la aplicacion SRM si éstas no son realizadas al menos con 24
horas de antelacion al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas.

Toda la documentacion ha de presentarse, preferentemente, en forma de un unico fichero informatico (RAR, ZIP,
PDF, etc.), para cada uno de los espacios mas abajo indicados, no superior a 30 Mb, salvo excepciones
justificadas por el tamafio de los archivos. En este Ultimo caso se admitira el menor nimero de ficheros necesarios
para poder presentar la oferta completa. La informacion debera estar en un formato que garantice la inalterabilidad
(PDF, JPG, TIFF, etc.) o en su defecto estar protegido por alguna contrasena.

Para presentar las ofertas el licitador dispondra de tres espacios diferenciados denominados:
a. Carpeta N°1.
b. Carpeta N°2.
c. Carpeta N°3.

En estos espacios se debera adjuntar, en cualquiera de los formatos indicados, toda la informacién requerida
conforme a lo previsto en la condicién 6 de este PCP. Ademas, la oferta econémica y el plazo se deberan
cumplimentar en los campos habilitados al efecto en la aplicacion SRM. Para el caso de no ser necesario
cumplimentar el campo “plazo”, se puede insertar cualquier valor o un guion.

Si de acuerdo con lo especificado en el apartado 6 del cuadro resumen de este PCP, el licitador puede no ofertar
a un lote determinado, debera igualmente cumplimentar el campo plazo de ese lote mediante cualquier valor (o
un guion) en el espacio reservado a dicha informacién.

Se recomienda introducir, con la antelacion suficiente al vencimiento de la presentacion de ofertas en la aplicacion
SRM, tanto la documentacion solicitada como el contenido de la oferta, pues el tiempo necesario de transferencia
de datos por las lineas publicas de comunicaciones esta directamente relacionado con el ancho de banda
disponible y el rendimiento en la subida de datos.

A efectos meramente informativos, la aplicacion SRM mostrara en la parte superior derecha, durante el proceso
de introduccién de las ofertas, un reloj con la fecha y hora del sistema.
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Les indicamos que, una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la aplicacion SRM
y cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al botéon ENVIAR para que la oferta
sea recibida correctamente. Al ENVIAR la oferta, aparecera un mensaje de que la oferta ha sido enviada y en
unos instantes recibiran confirmacion por correo electrénico de que se ha enviado correctamente.

Los licitadores aportaran los documentos de su oferta (administrativa, técnica y econémica) en formato electrénico
autenticados mediante firma electronica reconocida, y redactados en castellano (en caso de documentos
originales redactados en lengua extranjera, éstos deberan acompafarse de su traduccion oficial).

Si los documentos fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias digitalizadas.

Los documentos deberan firmarse electrénicamente por el representante legal del licitador, de acuerdo con lo
indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.

Si el licitador no dispone de herramientas de firma en su equipo podra acceder al Portal de firma electrénica
https://firmaelectronica.gob.es/ y desde la zona de descargas
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html instalarse una aplicacion de firma en su escritorio (se
recomienda AutoFirma).

Los certificados de firma electrénica que se utilicen deben haber sido emitidos por uno de los prestadores de
servicios electrénicos de confianza cualificados (https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/).

En cuanto a los certificados extranjeros comunitarios, se aceptaran los certificados cualificados en cualquier pais
de la Unién Europea de acuerdo con el articulo 25.3 del Reglamento (UE) 910/2014/UE sobre identificacion
electrénica y servicios de confianza, el cual dispone que “una firma electrénica cualificada basada en un certificado
cualificado emitido en un Estado miembro sera reconocida como una firma electrénica cualificada en todos los
demas Estados miembros”. Tal y como establece el articulo 22 del citado Reglamento, la Comisién pone a
disposicion del publico, mediante un canal seguro, la informacion relativa a las listas de confianza de cada Estado
miembro, donde se publican los servicios de certificacion cualificados a admitir (herramienta de consulta: Panel
de control eIDAS).

Ademas, los certificados no tienen que estar vencidos, suspendidos ni revocados.

6. PRESENTACION DE LAS OFERTAS EN LA APLICACION SRM

Las ofertas se depositaran en la aplicacién SRM de acuerdo con lo previsto en el apartado 43 del cuadro resumen
de este PCP.

6.1. Reglas generales

Cada licitador podra presentar so6lo una proposicion en relacion con el acuerdo marco, o del lote o lotes a los que
concurra, si bien la misma podra incluir aquellas variantes o mejoras, ya sean de exclusivo caracter econémico o
de contenido técnico, evaluables o no econdmicamente, que estén expresamente previstas conforme a lo indicado
en el cuadro resumen del PCP, en particular en sus apartados nimero 27 y 28. Asimismo, podran formularse
ofertas integradoras en caso de preverlo el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad, solvencia y habilitacion
empresarial exigidos para contratar con Metro de Madrid sera el de finalizacion del plazo de presentacion de
ofertas.

Metro de Madrid se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad de los documentos que
conforman la oferta técnica, bien antes de la adjudicacién del contrato, o bien durante su vigencia, por si misma
o0 mediante peticion al licitador o adjudicatario de documentacion o informes complementarios.

La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacién de la oferta o, en su caso, la resoluciéon del
contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones
que de tal hecho se deriven.
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6.2. Informacion de caracter confidencial

Metro de Madrid, S.A., como entidad contratante, tiene la obligacién de no divulgar la informacion facilitada por
los operadores econdmicos que estos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta
(en particular, los secretos técnicos o comerciales, los aspectos confidenciales de las ofertas y cualesquiera otras
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de
licitacion o en otros posteriores).

Los licitadores deberan indicar, en su caso, qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos en
las ofertas tienen la consideracion de confidenciales, sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas de
confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta ni las partes de la oferta que deban ser publicadas
(importe de la oferta econémica e importes que puedan determinar la valoracion técnica).

La condicién de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma
claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condicion, utilizando expresamente el término
CONFIDENCIAL, y sefialando ademas los motivos que justifican ese caracter. No se consideraran confidenciales
documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores. Ademas, dicha indicacion
como CONFIDENCIAL debera constar en la portada y/o indice de la oferta, junto con la exacta ubicacion (pagina,
apartado...), de las cuestiones confidencial es de forma que resulte sencilla su identificacion.

6.3. Documentacion a incluir en las carpetas

a. Carpeta N°1 que incluira los siguientes documentos:

1) Declaracion responsable debidamente cumplimentada y firmada electronicamente por el licitador
o su representante legal de acuerdo con el anexo IV del PCP. En el caso de que dos o mas
empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE, se debera presentar
una Declaracién Responsable cumplimentada y firmada conforme a dicho anexo por cada una
de las empresas indicadas.

2) Compromiso de Constitucion de U.T.E. cumplimentado y firmado segun el anexo X| de este PCP
(Unicamente se aportara en caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso
formal de constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarios, de conformidad con lo exigido
en el articulo 31.4 del RDLSE y sera adicional a la declaracion citada en el punto anterior).

3) Declaracién responsable de acuerdo con el anexo IV Bis del PCP (debidamente cumplimentada
y firmada electronicamente por el representante de la empresa a la que se recurre para acreditar
por otras entidades), en los casos en los que el licitador acredite la Habilitacién, Clasificacion,
Solvencia y/o Adscripcién de medios por otras entidades.

b. Carpeta N°2, que incluira los siguientes documentos:
1. Documentacién relativa al contenido minimo de la oferta técnica en caso de que asi se prevea en
el apartado 25 del cuadro resumen del PCP.

2. Documentacién técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion depende de
un juicio de valor en caso de que asi se prevea en el apartado 27 del cuadro resumen de este
PCP.

Correspondera a cada licitador formular, recoger y exponer en el respectivo documento la informacién que se
requiera de forma expresa, asi como aportar cualesquiera otras informaciones que estime o considere necesarias
para permitir la mejor aplicacion de los criterios cualitativos de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un
juicio de valor.



c. Carpeta N°3, que incluira los siguientes documentos:

1. En su caso, declaracion responsable (anexo Xlll de este PCP) y/o documentacion relativa a los
criterios de adjudicacion evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas conforme a
lo especificado en el apartado 27 del cuadro resumen de este PCP.

2. Proposicion econémica conforme al modelo de anexo | de este PCP, asi como cualquier otro
fichero o documento de oferta econdmica que sea obligatorio aportar, conforme a lo indicado en
el apartado 27 del cuadro resumen del PCP y en el ANEXO | MODELO DE PROPOSICION
ECONOMICA.”

En el caso de que deba aportarse un fichero Excel junto con el anexo | del PCP, los licitadores deberan seguir
todas y cada una de las exigencias recogidas en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP y, en cualquier caso,
las dos exigencias siguientes:

- El precio total ofertado en ningun caso podra superar el presupuesto base de licitacion.

- El precio unitario de cada una de las partidas y/o unidades que componen la oferta no podra superar el
precio unitario de la partida correspondiente del presupuesto, salvo que en el contenido del apartado 27
del cuadro resumen del PCP se indique expresamente lo contrario.

Asimismo, la oferta debera ir firmada electrénicamente por el licitador o su representante legal, no aceptandose
las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que se estime
fundamental para considerar la oferta.

Si el objeto del contrato se divide en lotes, aplicara lo previsto en el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

Si alguna oferta econémica no guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida, excediese
del presupuesto de licitacién (bien sin IVA o con IVA), variase sustancialmente el modelo establecido, comportase
error manifiesto en el importe, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que le hagan inviable, sera desechada por Metro de Madrid, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si no se altera su sentido.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecera esta ultima.
7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacién de las ofertas sera el previsto en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y VALORACION DE LAS OFERTAS

8.1. Reglas generales

Las ofertas permaneceran en poder y bajo custodia de Metro de Madrid hasta que se haya formalizado el acuerdo
marco y no existan recursos o reclamaciones pendientes en relacién con los actos de preparacion y adjudicacion
contractual.

En el caso de que la oferta de la empresa licitadora incumpla las previsiones del PCP, conllevara su exclusion del
procedimiento de adjudicacion.

Si se apreciasen indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratacién, en el sentido
definido en el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se seguira el
procedimiento establecido al respecto en el articulo 59 del RDLSE.

En el ambito de la Comunidad de Madrid, la Direccion General de Economia, de la Consejeria de Economia,
Hacienda y Empleo, a través de la Subdireccién General de Defensa de la Competencia y Unidad de Mercado,
ostenta la condicién de autoridad de competencia autonédmica, siendo este el 6rgano al que habria que solicitar
el informe regulado en el articulo 59 del RDLSE. Ademas, esa Direccién General ha publicado la Guia para la



deteccion de indicios de colusion en la contratacion publica, dirigida a los érganos de contratacion de la
Comunidad de Madrid, que esta disponible en la siguiente direccion de Internet (URL):

https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia-O#contratacion-publica-competencia

Indicios de conductas colusorias, por ejemplo, son los siguientes:

Reducido numero de licitadores / cambios injustificados en el nimero de licitadores que presentan
ofertas anteriores similares.

El mismo licitador presenta habitualmente la oferta mas baja.

Ofertas incoherentes de un mismo licitador para bienes o servicios similares.

Los mismos licitadores ganan siempre por zonas geograficas o lotes.

Licitadores que no presentan oferta a licitaciones similares a otras a las que si que presentan.
Licitadores que siempre se presentan pero nunca ganan (ofertas de cobertura).

Subcontratacion no justificada entre las empresas licitadoras.

UTEs entre licitadores sin justificacion aparente (las empresas que conforman la UTE podrian
haberse presentado de modo independiente).

Oferta conjunta entre licitadores que pueden ofertar en solitario.

Retirada inesperada de ofertas (oferta de cobertura).

Rotacion de los adjudicatarios.

Licitador ganador subcontrata a quienes no han sido adjudicatarios.

Formatos idénticos en la documentacion presentada (misma letra, modelo, etc.) o documentos de
la oferta con idénticos errores.

Documentacion remitida desde la misma direccion (de correo electrénico, fax, etc.) o presentada
por la misma persona.

Estimaciones similares en el calculo de costes.

Cambios en la documentacién (tachaduras, borrones o correctores).

Aumentos repentinos e idénticos en intervalos de precios que no pueden explicarse por
incrementos de costes.

Expectativas de descuentos o reembolsos que desaparecen inesperadamente.

Precios idénticos.

Grandes diferencias de precio entre la ganadora y el resto.

Reduccion de precios ante la entrada de nuevos licitadores.

Precios mas altos en entregas locales que en destinos mas alejados.

Subidas generales de precios sin justificacion aparente.

Ofertas por encima del presupuesto maximo.

Referencias habladas o escritas en torno al establecimiento de un acuerdo entre oferentes o en
relacién al conocimiento de las ofertas de competidores.

Encuentro de los licitadores con caracter previo a la presentacion de una oferta.

Licitadores que se reunen con regularidad en Asociaciones, Jornadas, etc.

8.2. Apertura y calificacién de la carpeta N°1

A los efectos de la calificacion de la documentacion presentada, Metro de Madrid ordenara la apertura de la

documentacién administrativa y procedera luego a comprobar la integridad, suficiencia y validez de la misma.

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo notificara a
los licitadores interesados para que éstos corrijan o subsanen la documentaciéon, o para que presenten

aclaraciones o documentos complementarios.

Metro de Madrid, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones
advertidos, procedera a determinar las ofertas que cumplen las circunstancias que deban quedar acreditadas en
virtud de lo exigido a efectos de documentacién administrativa y, en su caso, a declarar excluidas del

procedimiento de adjudicacion del acuerdo marco a las que no las cumplan.

La exclusion debera ser notificada a los licitadores interesados.
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8.3. Apertura y valoracién de la documentacién de la carpeta n°2

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, proceda la
presentacion de oferta técnica, Metro de Madrid:

- Comprobara que la oferta técnica cumple los requisitos técnicos contemplados en el PPT.
- Comprobara que la oferta técnica contiene los documentos minimos que se exigen, en su caso, en el
apartado 25 del cuadro resumen del PCP.
Seré excluida de la licitacion aquella proposicion que no incluya los documentos indicados como contenido minimo
en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, asi como aquellas proposiciones que sean consideradas inviables
desde el punto de vista técnico por no cumplir los requerimientos del PPT.

En el caso de que se hayan establecido criterios de adjudicacion cualitativos evaluables mediante juicios de valor
en el apartado 27 del cuadro resumen, la puntuacién correspondiente a dichos criterios se asignara conforme a
lo previsto en el citado apartado.

En el caso de que solo se hubiesen previsto en el apartado 27 del cuadro resumen criterios cualitativos evaluables
mediante juicios de valor y ningun criterio cualitativo evaluable de forma automatica por aplicacion de férmulas,
seran excluidas del procedimiento de adjudicacion las ofertas técnicas que hayan obtenido una puntuacion inferior
al limite de suficiencia técnica establecido en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP.

8.4. Apertura y valoracion de la documentacioén de la carpeta N°3

Unicamente se procedera a la apertura de las ofertas econémicas de los licitadores cuyas ofertas técnicas hayan
sido admitidas.

A efectos de valoraciéon de las ofertas econdmicas se tendran en cuenta los precios ofertados sin IVA.

Si se observasen errores formales en la proposicién econémica presentada que no comporten la exclusion de la
oferta econdémica conforme a la condicion 6.5, Metro de Madrid solicitara la subsanaciéon de la proposicion
presentada, notificandolo a los licitadores interesados para que procedan a subsanar la oferta en el plazo de tres
dias naturales. Seran excluidas las ofertas que no resulten subsanadas.

La exclusién debera ser notificada a los licitadores interesados.

En el caso de que no proceda la oferta econémica para el acuerdo marco no seran de aplicacion los parrafos
anteriores.

En el caso de que se hayan establecido criterios de adjudicacién cualitativos evaluables de forma automatica por
aplicacion de formulas en el apartado 27 del cuadro resumen, la puntuacién correspondiente a dichos criterios se
asignara conforme a lo previsto en el citado apartado.

Las ofertas técnicas que tras la suma de la puntuacion correspondiente a los criterios cualitativos evaluables
mediante juicios de valor y/o evaluables de forma automatica por aplicacion de féormulas hayan obtenido una
puntuacion inferior al limite de suficiencia técnica establecido en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP
seran excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato.

En consecuencia con lo anterior y siempre que proceda la presentacién de oferta econdmica en el acuerdo marco,
se tendran en cuenta las siguientes previsiones:

e Unicamente se procedera a la evaluacién de las ofertas econémicas de los licitadores cuyas ofertas
técnicas hayan sido admitidas.

e Seran excluidas las ofertas que excedan del presupuesto de licitacion (sin IVA), bien en su conjunto bien
respecto del lote o lotes a los que la oferta se refiera.

o A efectos de valoracién de las ofertas econdémicas se tendran en cuenta los precios ofertados sin IVA.

Si se observasen errores formales en la proposicion econémica presentada, Metro de Madrid solicitara la
subsanacion de la proposicion presentada, notificandolo a los licitadores interesados para que procedan a
subsanar la oferta en el plazo de tres dias naturales. Seran excluidas las ofertas que no resulten subsanadas.



Segun los criterios de adjudicacion establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen de este PCP, la
clasificacién de las ofertas (en el caso de tratarse de una licitacion cuya forma de adjudicacién sea a mejor
precio/menor coste), o la asignacién de la puntuacion de las ofertas econdmicas (en el caso de pluralidad de
criterios: oferta con la mejor relacion calidad precio/oferta con la mejor relacion coste-eficacia) se realizara
exclusivamente respecto de las ofertas admitidas. Se consideran ofertas admitidas aquellas que no hayan sido
excluidas en las fases de revision de la documentacién administrativa y valoracion técnica (en su caso), que no
hayan sido excluidas en la fase de valoracién econémica (por motivos formales, por superar el presupuesto base
de licitacion, por superar los precios maximos unitarios, o por incumplir alguno de los requerimientos de la oferta
econdmica previstos en el apartado 27 del cuadro resumen). Por tanto, la clasificacién econémica o la asignacion
de la puntuacioén de las ofertas econémicas se realizara una vez terminado el analisis de éstas.

9. ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO

9.1. Adjudicacién del acuerdo marco

9.1.1. Reglas generales

Metro de Madrid adjudicara el acuerdo marco a la oferta que resulte mejor valorada en aplicaciéon de los criterios
de adjudicacion establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del PCP, que se valoraran conforme a lo que
dispone el apartado 27 del propio cuadro resumen.

En caso de que no exista ninguna oferta admisible, Metro de Madrid declarara desierta la licitacién, en su conjunto
o respecto de los lotes para los que no existan ofertas.

9.1.2. Adjudicacién del acuerdo marco con base en un unico criterio

Con caracter general, en caso de que el unico criterio de adjudicacion del acuerdo marco sea el precio u otro
criterio relacionado con el coste, y asi se haya previsto en el apartado 8 del cuadro resumen del PCP, y siempre
que existan al menos dos ofertas validas, Metro de Madrid llevara a cabo una fase de determinacion final del
precio que podra realizarse mediante peticion sucesiva de ofertas o mediante subasta electrénica.

A. Peticion sucesiva de ofertas

Metro de Madrid notificara a los licitadores la oferta recibida de precio mas bajo, concediendo a todos ellos un
nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta que la mejore.

Este proceso de peticion sucesiva de ofertas se repetira tantas veces como se determine en el apartado 8 del
cuadro de caracteristicas del PCP.

B. Subasta electrénica

La subasta electronica se llevara a cabo segun el siguiente procedimiento, y debera respetar en todo caso lo
establecido en el articulo 97 del RDLSE:

a. Antes de proceder a la subasta electronica, Metro de Madrid realizara una primera evaluacion completa
de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el PCP.

b. A las empresas que hayan presentado ofertas vélidas se les facilitara la informacion pertinente sobre la
fecha de celebracion de la subasta electrénica, el desarrollo de la misma, las condiciones en las que los
licitadores podran pujar y, en particular, las diferencias minimas que se exigiran, en su caso, para cada
puja, a los efectos de que puedan presentar nuevos valores, el plazo inicial de duracién de la subasta, las
extensiones de dicho plazo inicial y las reglas y duracién de dichas extensiones, asi como oftras
particularidades de la subasta, facilitando toda la informacioén pertinente para la conexion individual al



dispositivo electronico utilizado y precisando la fecha y hora del comienzo y finalizacién de la subasta
electrénica.

c. El dispositivo electrénico utilizado sera una plataforma de subasta electrénica a la que accederan los
licitadores mediante un ordenador personal dotado de un navegador web y conectado a Internet,
verificando su identidad con usuario y password o, en caso de que asi se determine, mediante certificado
de firma electrdnica, y estableciéndose una conexién segura con el servidor correspondiente.

d. El precio ofertado por cada licitador sera considerado como el precio inicial de la subasta electrénica y
sera introducido en la plataforma por Metro de Madrid.

e. Los licitadores introduciran cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se correspondan con las
condiciones de licitacion, cumplan las reglas de la subasta y estén dentro del plazo establecido.

f. Durante la celebracion de la subasta los licitadores podran visualizar su clasificacién en el ranking asi
como el numero total de postores, pero no tendran informacion de la identidad de los demas postores ni
tampoco del importe de la mejor oferta. Asimismo, la plataforma no admitira pujas de igual importe a otras
ya realizadas, informando a quien intente realizar dicha puja que se debe pujar por otro importe.

g. Alfinalizar la subasta electrénica, los licitadores que han participado en la misma, en el plazo maximo de
un dia habil después de la celebracion de la subasta, enviaran a Metro de Madrid la oferta econémica
correspondiente a la Ultima puja realizada, debiendo estar firmada por el representante de la empresa
con poder suficiente, presentandose en el mismo formato y desglose que se indica en este PCP.

9.1.3. Adjudicacion del acuerdo marco con base en mas de un criterio

En caso de que exista mas de un criterio de adjudicacion, Metro de Madrid adjudicara el acuerdo marco a la oferta
que obtenga una mayor puntuacion en aplicacion de la suma de criterios de adjudicacién establecidos.

La valoracion de las ofertas se llevara a cabo conforme a lo previsto en el apartado 27 del cuadro de caracteristicas
del PCP. Podra llevarse a cabo también una fase de determinacion final del precio, segun se establezca en el
apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP. En el caso de que se establezca una subasta electronica, esta
sera conforme a lo previsto en el articulo 97 del RDLSE y se realizara de acuerdo a lo indicado en el apartado
9.1.2 de este PCP. En el caso de que se estableciera una peticién sucesiva de ofertas, Metro de Madrid debera
notificar a cada licitador la siguiente informacion:

- Puntuacion de la oferta que haya obtenido la méaxima puntuacion en aplicacion de la suma de criterios de
adjudicacion establecidos (puntuacion técnica + puntuaciéon econdémica), asi como importe econdémico de
esta oferta

- Puntuacién técnica del licitador en cuestion

Se concedera a todos los licitadores un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta
econdémica que mejore la presentada inicialmente. Este proceso de peticidon sucesiva de ofertas se repetira tantas
veces como se determine en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP. Finalizadas las rondas
establecidas, se calculara la puntuacion total definitiva (puntuacion técnica + puntuacion econdmica) que
determinara la mejor oferta en el procedimiento de adjudicacion.

9.2. Desempate

En caso de que exista empate a puntuacion entre dos o mas ofertas se aplicaran los criterios de desempate a
que se refiere el apartado 27 del cuadro resumen del PCP, por el orden en el que se indican en dicho apartado.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en el momento en
que se produzca el empate, debiendo a estos efectos Metro de Madrid notificarles el requerimiento para que
procedan a aportar la documentacion necesaria en el plazo de tres dias naturales.



9.3. Acreditacion del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacién del acuerdo marco

Una vez identificadas las mejores ofertas conforme a lo previsto en las condiciones anteriores y de acuerdo con
lo indicado en el apartado 8 del cuadro resumen de este PCP, Metro de Madrid lo notificara a los licitadores que
las hayan presentado con objeto de que en el plazo maximo de siete dias habiles remitan la documentacién
acreditativa del cumplimiento de los siguientes requisitos y condiciones.

En caso de que cumplido el plazo el licitador no hubiera aportado ninguna documentacion, su oferta quedara
excluida

En caso de que la documentacion se presente incompleta, Metro de Madrid lo notificara al licitador concediéndole
un plazo de subsanacion de tres dias naturales. En caso de que la subsanacion no se practique, la oferta sera
excluida.

Cuando una o varias de las ofertas resulten excluidas en esta fase, se solicitara la acreditaciéon del cumplimiento
de los requisitos y condiciones a que se refiere este apartado a la siguiente/s oferta/s mejor valorada/s, en caso
de que la/s hubiera, y asi sucesivamente.

9.3.1. Personalidad juridica y capacidad de obrar

Debera presentarse la documentacion acreditativa de la capacidad del licitador establecida en los apartados
ndmero 18 del cuadro resumen del PCP.

9.3.2. Representacion

Los que comparezcan y firmen proposiciones en hombre de otro deberan presentar apoderamiento bastante,
suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en cuyo nombre se actie, debidamente inscrito
en el Registro Mercantil si se trata de una persona juridica en el caso de que dicha inscripcion sea legalmente
obligatoria.

El nombre del representante sera el de la persona indicada en el Anexo “DECLARACION RESPONSABLE
(DOCUMENTO DE CONTRATACION)” de este PCP.

9.3.3. Solvencia, Habilitaciéon Profesional y Adscripciéon de Medios

Debera presentarse la documentacion acreditativa de las concretas condiciones de solvencia establecidas en los
apartados numero 20, 21, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP.

9.3.4. Clasificacién

La clasificacion, si procede, se acreditara por medio de certificado de clasificacion vigente, de acuerdo con lo
establecido en el apartado 19 del cuadro resumen del PCP, sin perjuicio de lo que se establece en la condicion
posterior.



9.3.5. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

El certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las convocatorias de contratacion
de la documentacion correspondiente a los datos que figuren en él.

No sera preciso que los licitadores aporten el certificado de inscripcidon, sustituyéndose su presentacién por el
acceso telematico de Metro de Madrid al mismo por medios electrénicos.

Si se hubieran producido circunstancias que supusiesen alteracion de los datos registrales, se aportaran los
correspondientes datos o informaciones actualizados, sin perjuicio de que los licitadores inscritos estén obligados
a poner en conocimiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico cualquier
variacion que se produzca en los datos reflejados en el certificado de inscripcion, conforme a las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables.

Metro de Madrid podra en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a los licitadores en
los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el
funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

9.3.6 Documentacion acreditativa de contar con un plan de igualdad de mujeres y hombres.

El 6rgano de contratacién podra consultar por medios electrénicos en el correspondiente registro de convenios
colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral competente, la efectiva
inscripcion del plan de igualdad de la empresa, salvo que conste su oposicién expresa, en cuyo caso debera
presentar el certificado de inscripcién en el mismo.

Cuando el licitador haya declarado que ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad en el
correspondiente registro laboral junto con la documentacion preceptiva para ello y que han transcurrido tres
meses sin haber recibido notificacion de decisién alguna sobre la misma, se le podra requerir para que lo
acredite mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el documento que demuestre en
qué fecha presentd la solicitud de inscripcién de su plan de igualdad, acompafiado de un certificado del citado
registro acreditativo de tales extremos o, en defecto de este ultimo, de la solicitud de tal certificado en la que
figure su fecha de presentacion en el mismo.

9.4. Notificacion y publicacion de la adjudicaciéon

Metro de Madrid adjudicara el acuerdo marco a los licitadores que hayan presentado las mejores ofertas y
acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones a que se refieren las condiciones anteriores.

La adjudicacion del acuerdo marco sera motivada y se notificara a los licitadores de acuerdo con lo establecido
en el articulo 72 del RDLSE, debiendo contener la informacion siguiente:

a. En relacion con los licitadores descartados, la exposicion resumida de las razones por las que se haya
desestimado su oferta.

b. Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, los motivos por los que no se
haya admitido su oferta, incluidos, en los casos contemplados en el articulo 45, apartados 6 y 7, los
motivos de la decisidén de no equivalencia o de la decision de que las obras, los suministros o los servicios
no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las
valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

c. Laidentidad del adjudicatario, asi como las caracteristicas y ventajas de su oferta determinantes de que
haya sido seleccionada con preferencia sobre las demas ofertas admitidas.

En la notificacién se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacién del contrato del acuerdo marco.



Adicionalmente, la adjudicacién del acuerdo marco se publicara en el perfil del contratante del Portal de
Contratacién de la Comunidad Auténoma de Madrid, y en su caso, en el DOUE y BOCM.

Con ocasion de la notificacidon y publicacion de la adjudicacion del contrato del acuerdo marco Metro de Madrid
no podra divulgar ni facilitar informacion confidencial, segun lo previsto en la condicién 6.2 del PCP.

9.5. Nulidad de la adjudicacion

La adjudicacion del acuerdo marco a un licitador que no cumpla las condiciones de capacidad y solvencia exigidas
o cualquiera otra de las causas de nulidad establecidas en el articulo 115 del RDLSE sera nula de pleno derecho.

10. FORMALIZACION DEL ACUERDO MARCO

10.1. Obligaciones previas a la formalizacién del acuerdo marco

10.1.1. Documentacién previa a la formalizacion del acuerdo marco

Metro de Madrid requerira al adjudicatario/s del acuerdo marco para que, dentro del plazo de diez dias habiles a
contar desde aquél en que hubiera recibido la notificacién de la adjudicacion, presente los documentos a que se
refiere esta condicion.

En todo caso:

a.

Certificado de situacion en el censo de actividades econémicas de la Agencia Estatal de Administracion
Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por encontrarse en alguna de las exenciones
contempladas en la ley reguladora de este impuesto deberan presentar resolucién expresa de la
concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Escritura de constitucion y NIF, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE.

Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato del acuerdo marco, cuando éste
sea distinto del representante que formulo la oferta o cuando el adjudicatario del acuerdo marco sea una
UTE.

Declaracion responsable, conforme al modelo del anexo Xlll, de la entidad adjudicataria suscrita por un
apoderado debidamente acreditado, en la que se indique que no esta incursa en ninguna de las causas
de prohibiciéon de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP.

En el caso de que el adjudicatario pase a estar incurso en alguna de las causas de prohibicién para
contratar debera comunicar de inmediato dicha circunstancia a Metro de Madrid, S.A.

En el caso de que la ejecucion del contrato requiera de la cesion de datos por parte de Metro de Madrid,
S.A. al contratista: declaracion en la que se ponga de manifiesto donde van a estar ubicados los servidores
y desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. El adjudicatario esta obligado a
comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vigencia del contrato, de la informacion
facilitada en esta declaracién. Esta obligacion tendra caracter contractual esencial, cuyo incumplimiento
constituira causa de resolucion del contrato.

En el caso de que el contrato sea cofinanciado con cargo a Programas Operativos Regionales FSE vy
FEDER, declaracién expresa sobre ausencia de conflicto de intereses conforme al anexo X del PCP.

Si el adjudicatario tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:

a. Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administracién Tributaria, acreditativa de estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administracién General del Estado.



b. Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administracién autonémica donde se
encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias con dicha Administracién.

c. Certificado positivo, expedido por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Si el adjudicatario no tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:

a. En lugar de los certificados anteriores, una declaracidon responsable suscrita por un apoderado
debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no tiene deuda tributaria alguna ni
con la Seguridad Social, en el ambito estatal espafiol ni en el de la Comunidad de Madrid.

En el caso de que el adjudicatario sea una UTE, los certificados y declaracion responsable a que se refiere esta
condicion deberan presentarse por cada uno de los licitadores miembros de la misma.

En el caso de que el documento acreditativo de la constitucion de la garantia definitiva no se presente en formato
electronico con firma electrénica de elllos representante/-s de la entidad avalista, ésta debera aportarse
fisicamente en el Servicio de Licitaciones de Metro de Madrid (Avenida Asturias n°® 4, 28029 Madrid), los restantes
documentos deberan ser remitidos conforme a lo indicado en la notificacién

De no recibirse la documentacion solicitada en el plazo senalado en la notificacién de la adjudicacion del acuerdo
marco, se entendera que el licitador ha retirado su oferta. pudiendo Metro de Madrid ejecutar la garantia
provisional, si la hubiera. En este caso se retrotraera el procedimiento al momento anterior a la adjudicacion del
acuerdo marco, con objeto de que el licitador que haya presentado la siguiente oferta mejor valorada acredite el
cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacién

10.2. Formalizacion del Acuerdo Marco

10.2.1. Reglas generales

Una vez cumplidas las obligaciones a que se refieren las condiciones anteriores, el contrato del acuerdo marco
se formalizara, con caracter general, mediante la firma electrénica del documento de formalizacion por Metro de
Madrid y por el adjudicatario.

La firma electrénica del contrato del acuerdo marco debera realizarse mediante alguno de los certificados de firma
electrénica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar vencidos, suspendidos ni revocados.

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de
Racionalizacion del Sector Publico y otras Medidas de Reforma Administrativa, admite todos los certificados
reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion” (TSL) establecidos
en Espafa, publicada en la sede electronica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que pueden
consultarse en el siguiente enlace:

https://sede.serviciosmin.qgob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx

El contratista podra solicitar que el contrato del acuerdo marco se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos. En este caso, el adjudicatario debera entregar a Metro de Madrid una copia
legitimada y una simple del documento de formalizacion del contrato del acuerdo marco, en el plazo maximo de
un mes desde su elevacion a escritura publica.

10.2.2. Plazos para la formalizacién del acuerdo marco


https://sede.serviciosmin.gob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx

La formalizacion no podra efectuarse hasta transcurridos quince dias habiles desde que se practique la
notificacion de la adjudicacion. En caso de que el acto de adjudicacién haya sido objeto de reclamacién de acuerdo
a lo previsto en los articulos 119 y siguientes del RDLSE, no podra procederse a la formalizacion del acuerdo
marco hasta que dicha reclamacién sea resuelta, o hasta que el Tribunal Administrativo de Contrataciéon Publica
de la Comunidad de Madrid acuerde alzar la suspension correspondiente a la impugnacion de dicho acto.

10.2.3. Contenido del documento de formalizacién del acuerdo marco

El documento de formalizacion del acuerdo marco contendra como minimo los siguientes extremos, salvo que
estén ya claramente identificados en los pliegos (PCP y PPT) del acuerdo marco:

a. Laidentificacion de las partes.

b. La acreditacion de la capacidad de los firmantes para suscribir el acuerdo marco.
c. Referencia a la legislacién aplicable al acuerdo marco.
d

La enumeracion de los documentos que integran el acuerdo marco, que salvo error manifiesto a juicio de
Metro de Madrid quedaran jerarquizados por el siguiente orden: el PCP, el PPT y la oferta presentada por
el contratista.

e. Laextensién objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al contratista.

f. Laobligacion de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecucion del acuerdo marco
las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion.

No podran incluirse en el documento de formalizacién clausulas, términos y condiciones que modifiquen el
contenido del PCP, el PPT y demas documentos preparatorios del acuerdo marco, o que impliquen alteracion de
los términos y condiciones de la adjudicacion, o de la oferta presentada por el contratista.

10.2.4. Consecuencias de la falta de formalizacion del acuerdo marco

Si las causas de la no formalizacién del acuerdo marco fueran imputables a Metro de Madrid, se indemnizara al
adjudicatario de los dafios y perjuicios que la demora le pueda ocasionar.

La no formalizacion del acuerdo marco también podra ser debida a lo previsto en el articulo 73.4 del RDLSE.
10.3. Publicidad de la formalizacion

Metro de Madrid dara publicidad a la formalizaciéon del acuerdo marco en los términos previstos en el articulo 79
del RDLSE. En particular, la formalizacion del acuerdo marco debera publicarse, junto con el correspondiente
acuerdo marco, en un plazo no superior a quince dias tras la firma del mismo en el perfil de contratante del Portal
de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, y, en su caso, ademas, en el DOUE y en el BOCM.

10.4. Gastos

El/los adjudicatario/s del acuerdo marco debera correr con los gastos de publicacion oficial conforme a lo indicado
en el apartado 39 del cuadro resumen del PCP, y, ademas, debera correr con cualesquiera impuestos o tasas
que puedan gravar la adjudicacion y formalizacién del acuerdo marco y que no se encuentren expresamente
excluidos en el PCP.

En el caso de que el objeto del acuerdo marco se divida en lotes, el reparto de los gastos de publicacion se
realizara de forma proporcional en funcién del valor estimado de cada lote entre cada uno de los adjudicatarios
de dicho lote del acuerdo marco.



11. PLAZO DE EJECUCION DEL ACUERDO MARCO

El plazo de ejecucién del acuerdo marco serd el establecido en el apartado 9 del cuadro resumen del PCP.

12. MODIFICACION DEL ACUERDO MARCO

Los acuerdos marco sélo podran ser modificados en los casos previstos en el apartado 34 del cuadro resumen
del PCP de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el articulo 110 del RDLSE, y en los casos a
que se refiere el articulo 111 del RDLSE.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el acuerdo marco de forma distinta a la pactada debera
resolverse éste vy licitarse la ejecucion de un nuevo acuerdo marco adaptado a la realidad de las circunstancias,
sin perjuicio de la obligacién del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de seguridad,
servicio publico o posible ruina.

Las modificaciones del acuerdo marco seran objeto de formalizacién de acuerdo con lo previsto para el propio
acuerdo marco en la condicién 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del acuerdo marco se publicaran
en el perfil de contratante del Portal de la Contrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid, y, en su caso, en el
DOUE.

13. EXTINCION DEL ACUERDO MARCO

El acuerdo marco se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecucion de los trabajos y el integro
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista/s, asi como las que correspondan a Metro de Madrid,
en virtud de lo convenido en los mismos El acuerdo marco se extinguira por su cumplimiento o resolucion, de
conformidad con lo previsto en esta condicion y en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.

13.1 Cumplimiento del acuerdo marco

El acuerdo marco se extinguira, como forma natural y normal, cuando finalice el plazo de vigencia del acuerdo
marco o cuando se agote el importe del valor estimado del acuerdo marco.

13.2 Resolucién del acuerdo marco

Seran causas de resolucién del acuerdo marco las siguientes:

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la sociedad contratista.
La imposibilidad de ejecutar el acuerdo marco en los términos previstos:

- por exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la normativa que pueda
ser de aplicacion y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el futuro, siempre que no proceda la
modificacion del acuerdo marco para adaptarse a ellas.

- por cualquier otra causa, siempre que no proceda la modificacion del acuerdo marco.

c. Elincumplimiento significativo de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los términos establecidos
en el PCPy el PPT.



El mutuo acuerdo de las partes.

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciéon de contratar).

Metro de Madrid podra resolver el acuerdo marco por cualquier otro incumplimiento que se establezca
expresamente en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.

BLOQUE B: CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO

14. ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO

La adjudicacién de los contratos basados del acuerdo marco se realizara conforme a lo previsto en el apartado
42 del Cuadro resumen.

14.1 Ofertas anormalmente bajas

14.1.1 Criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas

La consideracién de ofertas como anormalmente bajas se aplicara exclusivamente sobre las ofertas econémicas
y los criterios seran, en todo caso, los siguientes:

a.

Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en mas de veinte unidades porcentuales a la
otra oferta.

Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de diez unidades porcentuales
ala media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el cdmputo de dicha media
la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de diez unidades porcentuales a la media.

Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de dos con cinco
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en mas de dos con cinco unidades porcentuales, se procedera
al calculo de una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En
todo caso, si el numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las
tres ofertas de menor cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas licitadoras que pertenezcan a un mismo grupo de empresas, en el sentido
del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara unicamente, para aplicar el régimen de identificacion de las
ofertas anormalmente bajas, aquélla que fuere mas baja de todas, con independencia de que presenten su oferta
en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en
agrupacion.

14.1.2 Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas

El procedimiento para la evaluacién y declaracién de las ofertas anormalmente bajas, asi como para la justificacion
de las mismas y para la decisiéon sobre su admisién o rechazo, sera el establecido en el articulo 69 del RDLSE.

En particular, cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o anormalmente bajas,
se comunicara a los interesados la valoraciéon de su oferta, asi como el detalle de las condiciones de la misma,



requiriéndoles para que en el plazo de tres dias héabiles para que justifiquen y desglosen razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parametro en base al cual se haya
definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentaciéon de la informacién y documentos que resulten
pertinentes.

El requerimiento que se dirija al licitador debera formularse con claridad, de manera que esté en condiciones de
justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. En concreto, se podra pedir justificacion a estos
licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o
costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

e EIl ahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios prestados o el método de
construccion.

e Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para
suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,

e La innovacion y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar los
servicios o ejecutar las obras.

o El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de
subcontratacién, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan dichas
obligaciones de acuerdo con el articulo 27.4 del RDLSE.

« La posible obtencion de una ayuda de Estado.

En el caso de que no se aportara la justificacion de alguna de las ofertas consideradas desproporcionadas o
anormalmente bajas en el plazo de 3 dias habiles establecido, dicho incumplimiento dara lugar a la automatica
exclusion de dicha oferta del procedimiento del contrato basado en el que se produzca.

Metro de Madrid analizara la justificacion recibida para garantizar el correcto cumplimiento de la oferta recibida vy,
por tanto, la aceptacion o rechazo y consiguiente exclusion de la misma, lo que debera decidirse en todo caso
motivadamente.

Metro de Madrid rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa
sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en
aplicacion de lo establecido en el articulo 27.4 del RDLSE. Adicionalmente, se rechazaran aquellas ofertas
incursas en presuncion de anormalidad en caso de que la justificacidon no explique satisfactoriamente el bajo nivel
de los precios o costes propuestos por el licitador, cuando la justificacion sea incompleta, o si esta basada en
hipétesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econdmica o juridica.

No podra ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado, o anormalmente bajo, sin haber
requerido al licitador que la haya presentado, para que justifique las razones que le permiten cumplir con lo
ofrecido.

En caso de que el contrato sea adjudicado a una oferta considerara como anormalmente baja se exigira al
contratista la garantia complementaria prevista en el PCP, sin perjuicio de que Metro de Madrid pueda llevar a
cabo un seguimiento pormenorizado de la ejecucién contractual, con el objetivo de garantizar la correcta ejecucion
del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de las prestaciones.

15.- FORMALIZACION

La formalizacion del contrato en el plazo previsto en la notificacidon de su adjudicacién, debera llevarse a cabo,
con caracter general, mediante firma electronica por ambas partes.

El documento en que se formalice el contrato debera ajustarse con exactitud a las condiciones de la licitacion y
de la solicitud de ofertas.

En ningln caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen
alteracién de los términos de la adjudicacion.



15.1- DOCUMENTACION A PRESENTAR ANTES DE LA FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Metro de Madrid requerira al adjudicatario del contrato para que, dentro del plazo de diez dias habiles a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificaciéon de la adjudicacion, presente los documentos a
que se refiere esta condicion.

a. Podliza de seguro de responsabilidad civil con los alcances establecidos en el PCP, asi como justificante
de la situacion en vigor de la pdliza, o bien certificado emitido por la Compafia Aseguradora donde se
acredite que el adjudicatario tiene suscrito y en vigor un seguro de responsabilidad civil con las coberturas
exigidas en el PCP. Si el adjudicatario es una UTE, el seguro debera cubrir a la propia UTE, aunque
pueda ser contratado por alguna de las empresas que conformen la UTE.

b. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste sea distinto del
representante que formulé la oferta o cuando el adjudicatario del contrato sea una UTE.

Ademas, el adjudicatario debera aportar el resto de la documentacion prevista en la condicion 10 anterior para la
formalizacién del acuerdo marco, solo en caso de que la misma hubiera perdido su vigencia.

16. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

El adjudicatario del contrato, en el caso de que se solicite en el apartado 42 del cuadro resumen, estara obligado
a constituir una garantia definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado, IVA excluido.

La garantia definitiva podra constituirse de las siguientes formas:

c. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los beneficios de
orden, excusion y divisién, que debera ser emitido por una entidad de crédito autorizada para operar en
Espania.

d. Mediante contrato de seguro de caucion, que debera ser suscrito con una entidad aseguradora autorizada
para operar en Espafa en dicho ramo del seguro.

e. Mediante retencion en el precio, siempre que asi se prevea en el apartado 42 del cuadro resumen del
PCP.

f. En efectivo, mediante depdsito ante Metro de Madrid, que se constituira por ingreso en la cuenta corriente
que se indique a solicitud del licitador.

Tanto el aval como el seguro de caucion, que se formalizaran conforme a los modelos del anexo Il del PCP, deben
estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las obligaciones garantizadas y hasta que Metro de
Madrid autorice su cancelacion.

La garantia definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del contrato, y en particular:

a. De las penalizaciones impuestas al contratista por razén de la ejecucion del contrato, cuando aquéllas
no puedan deducirse de las certificaciones.

b. Del resarcimiento de los dafios y perjuicios que el Contratista ocasionara a Metro de Madrid con motivo
de la ejecucion del contrato o de las demoras en el cumplimiento de sus obligaciones.

c. De la falta de formalizacion del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas imputables al
contratista.

d. De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de resolucion del contrato.

e. De las modificaciones, cambios o mejoras que, reflejadas en el acta de recepcidn, si la hubiere, y con un
tiempo establecido en la misma para su realizacion, no se hayan llevado a cabo por el contratista.



f. De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el apartado
correspondiente del acta de recepcién.

g. De lainexistencia de vicios o defectos de los trabajos durante el plazo de garantia que se haya previsto
en el contrato, en su caso.

Cuando la garantia definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades, Metro de Madrid
reclamara al contratista la diferencia entre lo satisfecho y el montante total.

Cuando la garantia definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o indemnizaciones
exigibles al contratista, éste debera reponerla o ampliarla, en la cuantia que corresponda, en el plazo de quince
dias naturales desde la ejecucion. El incumplimiento de la obligacidn de reponer la garantia definitiva sera causa
de resolucién del contrato.

Cuando se modifique el precio del contrato debera reajustarse la garantia definitiva para que guarde la debida
proporcion con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias naturales contados desde la fecha en que
se notifique al contratista el acuerdo de modificacion.

El incumplimiento de la obligacion de reajustar la garantia definitiva sera causa de resolucion del contrato. No se
considerara como supuesto de modificacion del precio a estos efectos la aplicacion de la revisidon de precios,
cuando proceda.

La garantia definitiva sera devuelta al contratista en el plazo maximo de seis meses tras el vencimiento del plazo
de garantia o tras la resolucion del contrato por causa no imputable al propio contratista, siempre que en todo
caso no subsistan responsabilidades de ninguna clase a las que pueda estar afecta esta garantia. Metro de Madrid
autorizara expresamente la devolucion de la garantia definitiva.

17. SEGUROS

El adjudicatario estara obligado a suscribir antes de la formalizacién del contrato, y a mantenerla durante toda su
vigencia, una péliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las reclamaciones de las que el
contratista pudiera resultar civilimente responsable por los dafios materiales o personales asi como los perjuicios
consecuenciales que el contratista pueda ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecucién del contrato,
asi como durante el periodo de pruebas y ensayos, y durante el periodo de garantia, si los hubiere.

Salvo que se indique otro importe en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP, el limite de suma asegurada
por esta pdliza no sera inferior al precio final del contrato, y, en ningun caso, sera inferior a 300.000 euros por
siniestro.

Dicha pdliza debera también incluir los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta en el apartado 42 del
cuadro resumen de este PCP, en el caso de que asi se solicite.

La poliza estara en vigor durante todo el periodo de ejecucion del contrato y, en su caso, durante el periodo de
garantia, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que se acrediten la vigencia de la pdliza y el
pago de las primas. La falta de justificacion de estos extremos, asi como la falta de comunicaciéon de cualquier
incidencia que pudiera afectar a la vigencia y a las condiciones establecidas en los seguros contratados, sera
causa de resolucion del contrato por causa imputable al contratista.

Si la pdliza venciera antes de la finalizacion del contrato, el contratista presentara nueva péliza o nuevo certificado
por el periodo de renovacion, en los mismos términos que la anterior y dentro de los quince dias siguientes a su
vencimiento.

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia del contrato, de
cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados, con el fin de adoptar las
medidas procedentes.

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por aplicacion
de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, sera integramente soportada por el
contratista.

Durante todo el periodo de duracion del contrato, el contratista mantendra en vigor y a su costa las pdlizas de
seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacion laboral para el aseguramiento del personal que interviene



en la ejecucién del contrato.

El contratista sera el unico responsable de las reclamaciones por dafos o perjuicios que puedan producirse a
terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando Metro de Madrid expresa y totalmente
exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria como subsidiaria.

La contratacion de las pdlizas de seguros exigibles no eximira ni limitara ninguna de las obligaciones y
responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el contratista se obliga a reparar los dafios
y responder por aquellos riesgos que no queden garantizados en las polizas de seguro que haya contratado, a fin
de llevar a buen término la ejecucion del contrato conforme a las obligaciones y responsabilidades asumidas por
el contratista en virtud del contrato.

Metro de Madrid podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza, en virtud de
situaciones econdémicas o financieras sobrevenidas que demostraran un déficit de solvencia o cualquier otra
circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia de la cobertura otorgada.

18. EJECUCION DEL CONTRATO

18.1. Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, que estara obligado a cumplir el contrato
dentro del plazo total fijado para la ejecucion del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados para su
ejecucioén sucesiva.

El contratista procedera a la ejecucién del contrato en los plazos y con la periodicidad y condiciones establecidas
en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos de ejecucion de las prestaciones
contractuales, asi como el resultado econdmico de la ejecucion de los trabajos, sin que Metro de Madrid deba
responder en modo alguno en caso de que dicho resultado sea desfavorable para el contratista.

18.2. Propiedad de los trabajos realizados

Los trabajos que resulten de la ejecucién del contrato, sea cual sea la fase en que se encuentren, seran propiedad
de Metro de Madrid, quien podra recabar en cualquier momento la entrega de la parte de los mismos que esté
realizada o implantada.

18.3. Propiedad intelectual, industrial y comercial

El contratista, para la ejecucion de los trabajos, debera disponer de las cesiones, permisos y autorizaciones
necesarios de los titulares de los derechos, patentes, modelos y marcas de fabrica y copyright correspondientes,
corriendo de su exclusiva cuenta el pago de los derechos por tales conceptos, asi como el de las indemnizaciones
que en su caso procedieren.

El contratista sera responsable de toda reclamacion relativa a la propiedad intelectual, industrial y comercial, de
tal modo que, si se produjera cualquier reclamacién contra Metro de Madrid con fundamento en la infraccién de
las obligaciones en estas materias, asumira los gastos de defensa judicial o extrajudicial que se ocasionen a Metro
de Madrid por tal motivo.

El contratista reintegrara a Metro de Madrid, con caracter inmediato, las cantidades que ésta haya tenido que
satisfacer como consecuencia de cualquier reclamacion que se haya efectuado en esta materia, quedando
facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer al contratista las cantidades a las
que se refiere esta condicion, si no le fueran oportunamente reintegradas por este.



Si, como consecuencia de una reclamacién, Metro de Madrid quedara privada de su propiedad, utilizacion o uso
sobre los trabajos, podra exigir del contratista, aun después de la recepcion, si procede ésta, o finalizaciéon de la
prestacion del servicio, la sustitucion total y a costa de éste de los materiales, suministros, instalaciones,
programas informaticos, procedimientos o equipos afectados por la reclamacioén, por otros de iguales
caracteristicas y calidades a definir por Metro de Madrid, dentro del plazo que prudencialmente le fije ésta al
efecto, y de forma que el servicio contratado quede asegurado.

Si, vencido dicho plazo, el contratista no hubiere procedido a la sustitucion de los elementos que procedan, se
entendera que éste faculta expresamente a Metro de Madrid para que, sin necesidad de mas requerimientos o
tramite alguno, ejecute por si 0 por terceros la sustitucion de los materiales, suministros, instalaciones, programas
informaticos, procedimientos o equipos afectados, a exclusiva cuenta y cargo del contratista, que abonara su
coste con caracter inmediato a la presentacion de la factura correspondiente.

Todo ello sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, puedan proceder de conformidad con lo establecido
en este PCP.

En el caso de productos de software, el contratista declarara expresamente y bajo su exclusiva responsabilidad
que posee los derechos de propiedad correspondientes a los derechos legales de comercializacion de dichos
productos y presentara la documentacion justificativa en caso de que Metro de Madrid asi lo solicitara.

Cuando se transmitan contractualmente a Metro de Madrid los derechos de propiedad intelectual, especialmente
los referidos a programas de ordenador, incluida su documentacién preparatoria, documentacién técnica,
manuales de uso y versiones sucesivas, salvo que en el propio cuerpo del contrato se especifique otra cosa, se
entenderan transmitidos con caracter indefinido y alcance internacional.

Lo dispuesto en esta condicion es independiente de las reservas de propiedad industrial o intelectual que puedan
establecerse en el contrato a favor de Metro de Madrid.

18.4. Programa de trabajos

Cuando por la envergadura de la prestacion de los servicios se haya solicitado en la oferta técnica el plan de
programacion de la ejecucion de los trabajos, y dicho plan forme parte de la documentacion contractual, el
contratista redactara el correspondiente programa de trabajos, que sometera a la aprobacion del director de los
trabajos, dentro del improrrogable plazo de los diez dias siguientes al inicio de la ejecucién del contrato.

El programa de trabajos debera incluir, como minimo, los datos siguientes:

a. Ordenacién en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el PPT, asi como de los
plazos parciales de ejecucion sucesivos en que deban realizarse.

b. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y materiales, con
expresion de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales efectos la oferta del contratista y las
previsiones que sobre el particular se contengan en el PCP y en el PPT.

c. Estimacién en dias calendario de los plazos de ejecuciéon de las diversas actividades, operaciones
preparatorias, equipos o instalaciones, asi como el personal, equipos y materiales precisos para ello.

d. Valoracion mensual y acumulada de la ejecucion de los trabajos, sobre la base del programa de trabajos,
tomando como precios fijos los del contrato.

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con determinacioén, en su caso, del
camino critico.

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos debera ajustarse a las previsiones establecidas en el mismo.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacion y
puesta al dia del programa de trabajos.



18.5. Horario de ejecucion de los trabajos

Para la fijaciéon del calendario y horario de los trabajos se estara a lo previsto al respecto por Metro de Madrid, en
el proyecto si lo hubiere y en el PPT.

Cuando para cumplir los programas que se establezcan sea necesario efectuar trabajos en horas extras y festivos,
éstos se realizaran sin cargo adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre de acuerdo con la legislaciéon
vigente al respecto.

En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar al servicio de transporte
publico de viajeros, o necesitasen para su realizacién corte de la tensién de traccién o servicios auxiliares, se
considerara la posibilidad de no ocupacion plena de jornada, llevandose a cabo los trabajos en los momentos en
que no produzcan, ni directa ni indirectamente, perturbaciones en dicho servicio.

Si ademas los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio de transporte publico
de viajeros, se considerara a todos los efectos un tiempo disponible de dos (2) horas, pudiendo incluso no
garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los dias laborables.

18.6. Direccion de los trabajos

La direccién de los trabajos corresponde al 6rgano responsable de la gestién del contrato que designe Metro de
Madrid.

Son funciones del director de los trabajos:

a. Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y demas condiciones técnicas establecidas en el contrato o
en cualesquiera normas y disposiciones de aplicacion.

b. Exigir la existencia de los medios y organizacién necesarios para la ejecucion del contrato en cada una
de sus fases, si procede.

c. Darlas érdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista) para lograr los objetivos
del contrato.

d. Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas respeten lo
establecido en los articulos 109 a 111 del RDLSE vy lo previsto en el PCP.

e. Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de ejecucién y abono
que se hayan acordado.

f. Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

g. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la ejecucion del contrato, a las
que estara obligado a asistir el contratista, asistido de aquellos facultativos, técnicos, letrados o
especialistas que tengan alguna intervencion en el contrato.

En particular, el director de los trabajos determinara:

a. Los plazos para la ejecucion de los diversos trabajos comprendidos en el contrato que no estén definidos
ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, asi como las fechas para la ejecucion de trabajos que
deben ser realizados en plazo determinado e incluso, las horas de realizacion cuando sea necesario.

b. Los criterios y metodologia para la ejecucion del contrato, después de estudiadas las propuestas que en
este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse necesariamente a ellas.

Las prioridades de actuacion en cada momento del personal destinado a la prestacion de los servicios.

d. Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar a cabo la correcta
ejecucion de los trabajos.

e. Cualquier otra cuestion que sea consecuencia de su labor de direccién del contrato y que a su juicio sea
necesaria para el cumplimiento de sus fines.



El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al director de los trabajos, que tendra libre
acceso a todos los puntos de trabajo.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes incluyendo a estos efectos a los subcontratistas y a su
personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el director
de los trabajos podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

18.7. Delegado del contratista

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro de Madrid, que tendra
las atribuciones que se le reconocen en el PCP.

El nombramiento se comunicara a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la ejecucién de la obra o
instalacion. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al delegado propuesto por el contratista por
motivos justificados, como por ejemplo la apreciable falta de experiencia o de idoneidad técnica para el
desemperio del puesto.

El contratista se compromete a mantener la designacion efectuada hasta el fin de la ejecucion de los trabajos,
salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en cuyo caso, debera solicitar autorizacion a Metro de Madrid.

En el caso de que la ejecucion de los trabajos se realice en las instalaciones propias de Metro de Madrid, el
contratista vendra obligado a designar a una persona que sera su representante en Metro de Madrid, y por tanto
localizable en todo momento.

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucién de los trabajos asi lo haya hecho
constar en el PPT, podra exigir del contratista la asignacién del equipo necesario de personal facultativo para que,
bajo la dependencia de su delegado, le asista y colabore con el mismo en su correcta ejecucion.

El delegado del contratista habra de tener autonomia suficiente para adoptar cualesquiera decisiones que el
desarrollo de los trabajos requiera, en coordinacién con el responsable del contrato, asi como para la confeccion
de certificaciones y liquidacion de los trabajos.

Metro de Madrid podra, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la sustitucion de su delegado
o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando incurran en actos y omisiones que comprometan
o perturben el desarrollo previsto del programa de trabajos, y en general la correcta ejecucion del contrato.

En tal caso, el contratista debera proceder a la sustitucion de la persona cuya sustitucion se haya solicitado en el
plazo mas breve posible que, en ningun caso, podra exceder de quince dias. En cualquier caso, dicho plazo
maximo lo establecera Metro de Madrid atendiendo al plazo de realizacion de los trabajos establecido en el
contrato.

18.8. Domicilio del contratista en relaciéon con la ejecucion de los trabajos

El contratista esta obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalizacién del contrato, su domicilio y
el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucion del contrato.

Desde que comience la ejecucion de los trabajos hasta su recepcion o, en su caso, la finalizacion de aquéllos, el
contratista o su delegado estaran obligados a comunicar a Metro de Madrid previamente cualquier variacion que
se produzca en el domicilio designado por el contratista.

18.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecucién del contrato



El personal que intervenga en la ejecucién del contrato dependera exclusivamente del contratista, el cual tendra
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus
obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro de Madrid.

El contratista Unicamente podra sustituir al personal facultativo adscrito a la prestacion de los servicios cuando
Metro de Madrid autorice y compruebe que el nuevo facultativo, retne los requisitos de idoneidad necesarios para
desarrollar su cometido.

El contratista no podra repercutir a Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad resultante de su actividad o
incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara a Metro de Madrid por cualquier cantidad que ésta
se viera obligada a abonar por incumplimiento de sus obligaciones, incluso por las que vengan impuestas por
resolucién administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro
de Madrid.

Si no obstante lo anterior, el contratista incumpliese la obligacién asumida o como consecuencia del ejercicio de
cualquier accién judicial o actuacion administrativa, Metro de Madrid resultare responsable econdémica o
empresarialmente, por virtud de resolucion firme, de cualquier obligacién derivada directa o indirectamente de la
actuacion u omision del contratista, de las de su personal o de las de las empresas a las que haya subcontratado,
en el curso de la prestaciéon del servicio contratado o con ocasion de la misma, el contratista queda obligado a
reintegrar a Metro de Madrid, de forma inmediata, las cantidades que se hayan fijado en las resoluciones recaidas
en los procedimientos judiciales o administrativos, o los gastos totales que hubiere necesitado efectuar Metro de
Madrid por los mencionados incumplimientos.

No habra relacion o expectativa de constituirla, de caracter laboral o de otro tipo, entre Metro de Madrid y el
personal del contratista encargado de la ejecucion del contrato.

El contratista fijara el personal necesario para la prestacion del servicio contratado y remitira a Metro de Madrid,
al menos con tres dias de antelacion a la formalizacion del contrato, una relacién del mismo, con expresion del
nombre y apellidos, D.N.I. y funciones asignadas.

El personal que el contratista asigne a la prestacion de los servicios contratados -y el de las empresas que pueda
subcontratar con arreglo a lo establecido en este PCP- se hallara afiliado y en situacion de alta en la Seguridad
Social antes de comenzar dicha prestacién, situaciéon en la que debera permanecer durante la ejecucion del
contrato.

El contratista entregard a Metro de Madrid, con caracter previo al inicio de la prestacién del servicio contratado,
copia de la documentacién que acredite la afiliacién y alta de cada uno de los trabajadores que vaya a ocupar en
la prestacion del servicio, que debera mantener durante todo el periodo contractual, incluida la relativa al personal
de las empresas que subcontrate con arreglo a lo previsto al respecto en este PCP.

La prestacion del servicio contratado no podra comenzar, en ningun, caso antes de que obre en poder de Metro
de Madrid la informacioén indicada en el parrafo precedente.

El contratista vendra obligado, asimismo, a informar a Metro de Madrid, con caracter previo, de cualquier
alteracion que tenga previsto realizar respecto al personal asignado a la prestacion del servicio contratado,
debiendo de facilitar a Metro de Madrid la documentacion acreditativa de la afiliacion y alta en la Seguridad Social
de los nuevos trabajadores que pretenda incorporar a la prestacion del servicio, con caracter previo a su efectiva
incorporacion.

Metro de Madrid se reserva el derecho de exigir al contratista, periédicamente durante la vigencia del contrato, la
entrega de la documentacion que acredite la afiliacion y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que estén
adscritos a la prestacion del servicio contratado, estando obligado el contratista a facilitar copia de dicha
documentacion, o el original a efecto de cotejo si asi le fuese requerido por Metro de Madrid, en el plazo maximo
de tres dias habiles desde que reciba la oportuna solicitud.

18.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral



De conformidad con el articulo 27.4 del RDLSE, el contratista estara obligado durante la ejecucién del contrato a
cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho de la
Unién Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional
medioambiental, social y laboral que vinculen al Reino de Espafia, y en particular las establecidas en el anexo Xl
del RDLSE.

Metro de Madrid podra requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditacion del cumplimiento de sus
obligaciones en esta materia.

El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos en el pago de los
salarios o la aplicacion de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea
grave y dolosa, dara lugar a la imposicion de penalidades conforme a lo previsto apartado 42 del cuadro resumen
del PCP.

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias para cumplir con los
requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las actividades realizadas dentro de las
instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de la
ejecucion del contrato.

Sera responsabilidad del contratista la subsanacion de los efectos negativos del impacto medioambiental que se
produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como consecuencia de la ejecucion de los trabajos, con
independencia de la observacion o no de los requisitos legales al respecto.

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio ambiente de la adopcion
de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi como del pago de las sanciones o indemnizaciones
que se pudieran determinar por los 6rganos competentes.

18.11. Prevencion de riesgos laborales

El contratista cumplira la normativa vigente en materia laboral y de prevencion de riesgos laborales para trabajos
definidos en este pliego, en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, el
RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales, el RD 1627/1997 de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion (en aquellos contratos en los que sea de aplicacion), asi como el marco normativo de desarrollo,
prestando especial atencidén a la integracion de la actividad preventiva en el conjunto de sus actividades y
decisiones, en los procesos técnicos, en la organizacion del trabajo y en las condiciones que éste se preste por
todo su personal.

Ademas, el contratista queda obligado a cumplir cuanta normativa interna de Metro de Madrid, en materia de
seguridad y salud en el trabajo le resulte de aplicacion.

Metro de Madrid dispone de procedimientos internos donde se integran el RD 171/2004 y el RD 1627/1997; los
cuales deberan cumplirse por el contratista.

El contratista debera contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho personal dependera
exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
empleador y debera cumplir las disposiciones vigentes en materia de prevencién y seguridad en el trabajo, referida
al propio personal a su cargo.

Cuando en un mismo centro de trabajo se desarrollen actividades por trabajadores de dos 0 mas empresas, éstas
deberan cooperar en la aplicacion de la normativa sobre prevencién de riesgos laborales. A tal fin, estableceran
los medios de coordinacion que sean necesarios en cuanto a la proteccion y prevencion de riesgos laborales y la
informacion sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, conforme se establece en el Real Decreto 171/2004,
de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de
Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales.

En caso de que la empresa contratista subcontrate una parte de la ejecucién del contrato, la/s empresa/s
subcontratista/s también deberan cumplir las obligaciones indicadas anteriormente, ello sin perjuicio de que la



empresa contratista debe velar por su observancia y también siga siendo responsable del cumplimiento de dichas
obligaciones.

18.12. Obligaciones de contratistas, subcontratistas y autbnomos

18.12.1 Obligaciones de contratistas, subcontratistas y autonomos en trabajos que les aplique el RD
1627/1997 por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion

Las marcadas en los articulos 10, 11y 12 del Real Decreto 1627/97 y las recogidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas por el que se rige el contrato.

El Contratista Principal debera:

Cumplir con los Principios generales aplicables durante la ejecucién de la obra.

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

b) La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones
de acceso, y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o circulacion.

c) La manipulacion de los distintos materiales y la utilizaciéon de los medios auxiliares.

d) La verificaciéon previa a la puesta en servicio, el mantenimiento y los controles periédicos de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de la obra, con objeto de corregir los defectos
que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

e) La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y acopio de los materiales,
en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

f) Larecogida de los materiales peligrosos utilizados.

g) El almacenamiento y la eliminaciéon o evacuacion de residuos y escombros.

h) En funcién del transcurso de la obra, la adaptacion del periodo de tiempo efectivo que se debera
dedicar a los distintos trabajos o fases de trabajo.

i) La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en
la obra o en su proximidad.

Cumplir con los requisitos de inscripcion en el correspondiente Registro de Empresas Acreditadas (REA)

establecido en la Ley 32/2006, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccién, y en el

Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla.

Elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud o Estudio basico, en funcién
de su propio sistema de ejecucion de la obra. En el caso de obras sin proyecto, elaborar Documento de
Gestion Preventivo (DGP) especifico para las actividades a ejecutar teniendo en cuenta la documentacion
preventiva que Metro de Madrid les ha transmitido con la correspondiente normativa interna de aplicacion.
Las empresas que hayan recibido la informacion sefialada procedente de Metro de Madrid, (bien mediante
la documentacion interna para obras sin proyecto o bien mediante el Estudio de Seguridad y Salud para
obras con proyecto), deberan tener en cuenta ésta, a los efectos de adaptar su propia evaluacion de
riesgos y planificacion preventiva, asi como informar de todo ello a sus trabajadores.

Proceder a la informacion a la Autoridad Laboral mediante la comunicacién de apertura del centro de
trabajo previa al comienzo de los trabajos segun el articulo 19 del Real Decreto 1627/97.

Vigilar la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud o en el
documento de gestion preventiva, en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos
directamente, o en su caso a los Trabajadores Auténomos por ellos contratados. El Contratista esta
directamente obligado a cumplir las disposiciones contenidas en el presente pliego y en las normas de
internas de Metro que les aplique, asi como conocer y cumplir cuantas otras normas legales o
convencionales estuviesen vigentes en materia de Seguridad y Salud, siendo el responsable de su



aplicacion y de las consecuencias derivadas de su incumplimiento, tanto en lo concerniente a él como a
sus posibles Subcontratistas y Trabajadores Auténomos.

e Disponer de una organizaciéon preventiva adecuada asignada a la obra, en funcién de los trabajos a
acometer. Asimismo, disponer de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, con la formacién
necesaria en materia de prevencion de riesgos laborales y utilizarlos en la obra para el desarrollo de la
actividad contratada, de forma que permita que toda persona con funciones de gestién (adquisicion de
productos, contratacién de personal, etc.) en la obra de construccion sea capaz de integrar la prevencion
en cualquier decisién que adopte.

o Asignar la presencia de los recursos preventivos, en el caso de ser necesaria. Dichas designaciones
deberan estar incluidas en el Plan de Seguridad y Salud, o en su caso en la Planificacion Preventiva de
las obras o actuaciones contratadas.

Los Recursos Preventivos se regiran por los términos del articulo 32 bis y la disposicion adicional decimocuarta
de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de
Prevencion, la disposicion adicional unica del R. D. 1627/1997 y concordantes. Sobre la base de estas normas
legales su designacion ha de ser conocida por los trabajadores afectados, y su presencia sera real y efectiva
mientras dure la situacion de riesgo (art. 22 bis y Anexo | del R. D. 39/1997) que exige su presencia.

A efectos del RD 1627/1997 se entiende por trabajos con riesgos especiales aquellos trabajos cuya realizacion
exponga a los trabajadores a riesgos de especial gravedad para su seguridad y salud.

El Contratista y sus Subcontratistas no podran solicitar contraprestacion econémica alguna a Metro por el tiempo
invertido por su personal en la formacioén requerida para ser recurso preventivo o por la asignacion de recursos
preventivos a determinadas tareas objeto del contrato.

o El contratista que pretenda subcontratar parte del contrato dispondra del libro de subcontratacién en las
condiciones establecidas por la Ley 32/2006, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la
Construccion, y el Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla; debiendo cumplir el contratista con las
obligaciones que dicha normativa le impone al respecto.

El contratista deberd mandar copia del libro de subcontratacion a la direccién facultativa, cada vez que incluya a
una nueva subcontrata. Igualmente, el contratista estard obligado a actualizarlo, comunicandolo al Registro de
Empresas Acreditadas para actuar como contratista (REA EHE), cada vez que se realice un cambio de
coordinador de seguridad y salud.

El contratista respondera solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas
previstas en el plan de seguridad y salud, en los términos de dicho articulo previstos en el art. 11 del R.D.
1627/1997.

El contratista debera cumplir con las obligaciones sobre coordinacion de actividades empresariales previstas en
el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas
establecidas en el anexo IV R.D. 1627/1997 durante la ejecucién de la obra

Aquellos contratistas que no tengan intencién de subcontratar deberan notificar dicha circunstancia a Metro de
Madrid, segun la normativa interna de aplicacion.

e El contratista comunicara al Responsable de Contrato de Metro de Madrid o direccion facultativa, por el
método mas rapido a su alcance y de forma inmediata, todo accidente grave, muy grave o mortal, que
sufra cualquiera de sus trabajadores, los de las subcontratas y los auténomos, si los hay, e investigara
los hechos y las causas que los hubieran motivado, elaborando el correspondiente Informe de
Investigacion del Accidente, al tiempo que tendra que implantar las acciones correctivas que, en su caso,
hubieran de adoptarse. Todo lo anterior sera efectuado independientemente de cumplimentar y tramitar
la documentacién oficial obligatoria.

El informe preliminar de Investigacion del Accidente se ha de remitir al Responsable de Contrato de Metro de
Madrid o direccion facultativa, asi como al SPL de Metro de Madrid, en un plazo maximo de 5 dias habiles. Y en
un plazo maximo de 15 dias habiles, sera remitido el informe definitivo de investigacion del accidente.

Asi mismo, la empresa contratista, ha de investigar la totalidad de accidentes por ley y de forma adicional, los
incidentes que pudieran haber afectado a la seguridad y salud de los trabajadores o ponerles en riesgo, emitiendo
el correspondiente Informe de Investigacion de Accidente o incidente.



Ademas, deberan informar a la direccion facultativa y al SPL de todas aquellas visitas y diligencias que sean
realizadas por organismos oficiales como son la Inspeccién de Trabajo de Seguridad Social o el IRSST.

Adicionalmente, el personal de empresas externas, que detecte cualquier situacion de posible riesgo, o
deficiencias en dependencias, instalaciones, equipos de trabajo y/o equipos de proteccion, colectiva o individual,
que a su juicio entrafie, por motivos razonables, un riesgo de accidente, debe comunicarlo a Metro de Madrid, con
objeto de que se corrijan las causas que motivan las citadas situaciones o deficiencias.

18.12.2 Obligaciones de contratistas, subcontratistas y auténomos cuando no aplique el RD 1627/1997
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

Previo al inicio de los trabajos los contratistas deberan dar traslado de informacion e instrucciones (escritas o
verbales) recibidas de Metro, asi como de los medios de coordinaciéon que en su caso se hubieran adoptado, a
sus trabajadores, a los de sus subcontratistas y a los trabajadores autonomos dependientes de unos y otras, si
los hubiese.

El contratista vigilara que su personal, el de los subcontratistas y los trabajadores auténomos dependientes,
cumplan la normativa vigente en materia de prevencion de riesgos laborales y la normativa interna de Metro que
resulte de aplicacion. La normativa interna de Metro sera facilitada a la empresa contratista para que esta, a su
vez, le de traslado a las empresas subcontratistas y los trabajadores autbnomos dependientes. La empresa
contratista deberd, igualmente, velar tanto por la implantacion de las medidas preventivas acordadas, como por
la efectiva adopcion de los medios de coordinacion establecidos.

El contratista podria acordar nuevas medidas preventivas a aplicar, debiéndolo informar lo antes posible a Metro.
Igualmente, ha de comunicar la no ejecucién de alguna de las ya establecidas. En ambos supuestos, Metro tiene
la potestad de aprobar o denegar la propuesta.

Aquel contratista que desee realizar modificaciones en la informacion de riesgos inicialmente presentada las ha
de trasladar previamente al SPL de Metro de Madrid para su conocimiento.

Previo al inicio de los trabajos, todos los trabajadores pertenecientes al contratista, sus subcontratas y auténomos
(si los hubiera) han de encontrarse en la plataforma de gestion documental CAE establecida por Metro,
correctamente registrados, debiendo encontrarse validada toda la documentacion solicitada, dicho registro ha de
mantenerse actualizado durante toda la duracién del contrato.

18.13. Competencia desleal

El contratista vendra obligado a no realizar acciones que impliquen cualquier tipo de dafo o perjuicio para Metro
de Madrid, ya sea por competencia con ésta o por utilizacion de informacién obtenida como consecuencia de la
prestacion de los servicios objeto del contrato.

18.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas

En el caso de tener que simultanear los trabajos objeto del contrato entre varios contratistas, por ejemplo, si se
trata de adjudicatarios distintos de los diversos lotes objeto del contrato, se seguiran las instrucciones de la
direccion de los trabajos, que sera el Unico arbitro de posibles conflictos entre ellos.

18.15. Imagen de Metro de Madrid



En la ejecucién del contrato se debera, por parte del contratista, cuidar de que en ningin momento se dafie la
imagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier acciéon que ofrezca dudas en este sentido,
debera ser sometida a la consideracion de Metro de Madrid, que resolvera en uno u otro sentido.

En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las instalaciones de Metro de
Madrid debera estar perfectamente uniformado y llevar un distintivo de identificaciéon personal y de la empresa
para la que trabaja. Cuando dicho personal esté en contacto con el publico, el uniforme o ropa de trabajo debera
ser aceptado por Metro de Madrid y hallarse en perfecto estado.

18.16. Licencias y permisos

Correspondera al contratista la solicitud, gestion y obtencién, por su exclusiva cuenta y cargo, de cuantos
permisos y licencias fueren precisos para la ejecucion de los trabajos, inclusive, en su caso, las licencias de
importacion, derechos arancelarios y otros gastos que procedan.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el personal de cualquiera
de ellos, no implicara responsabilidad alguna para Metro de Madrid, por lo que el contratista reintegrara de forma
inmediata a Metro de Madrid las cantidades que éste tuviera que depositar o abonar como consecuencia de tales
incumplimientos, quedando facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer el
contratista las cantidades a las que se refiere esta condicion, si no le fueran oportunamente reintegradas por éste.

18.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbacion o afeccion al servicio de transporte publico
de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la ejecucion de los trabajos

Si durante la ejecucion de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista cualquier tipo de averia,
interferencia o perturbacion en el normal funcionamiento de cualquier tipo de aparatos, equipos o instalaciones
de seguridad, de comunicaciones o eléctricas que alterasen el normal funcionamiento del servicio de transporte
publico de viajeros que presta Metro de Madrid, o la suspension temporal de dicho servicio o de cualquier tipo de
instalacion, éste, ademas de reparar con urgencia la averia y suprimir las interferencias o perturbaciones, o correr
con el coste de reparacion en caso de no poder hacerse cargo personalmente de la misma, indemnizara a Metro
de Madrid no solo por el dafio emergente, sino también, en su caso, por lucro cesante, pudiendo servir de base
para la determinacién del mismo, entre otros, los siguientes criterios:

a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacion de trenes.

b. Coste de los coches/kildmetros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de inmovilizacion producido,
de acuerdo con los baremos establecidos, y que comunicaria Metro de Madrid en su caso.

18.18. Modificacion de los contratos basados del acuerdo marco

Los contratos sélo podran ser modificados en los casos previstos en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP
de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el articulo 110 del RDLSE, y en los casos a que se
refiere el articulo 111 del RDLSE.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el contrato de forma distinta a la pactada debera resolverse
éste y licitarse la ejecucion de un nuevo contrato adaptado a la realidad de las circunstancias, sin perjuicio de la
obligacién del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio publico
0 posible ruina.

Las modificaciones del contrato seran objeto de formalizacion de acuerdo con lo previsto para el propio contrato
en la condicion 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del contrato se publicaran en el perfil de
contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, y, en su caso, en el DOUE.



En el caso en que la determinacién del precio se realice mediante unidades de ejecucién, no tendran la
consideracion de modificaciones la variacion que durante la correcta ejecucion de la prestaciéon se produzca
exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales
podran ser recogidas en la liquidacion siempre que no presenten un incremento del gasto superior al 10 por ciento
delprecio del contrato”.

18.19. Cesion del contrato

La posicion del contratista (el conjunto de derechos y obligaciones dimanantes del contrato) podra cederse a un
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante de la
adjudicacioén del contrato, y de la cesién no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado, en
caso de que asi lo prevea el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

No podra autorizarse la cesién del contrato cuando esta suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas
del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

Para que pueda cederse el contrato deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a. Que Metro de Madrid autorice, de forma previa y expresa, la cesion, lo que se producira cuando se
cumplan los requisitos previstos en los apartados siguientes. Si la resolucidn sobre la autorizacion no se
notifica al contratista en el plazo de dos meses desde la solicitud, podra cederse el contrato en los
términos indicados en la misma.

b. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del precio del contrato. No sera de aplicacion
este requisito si la cesidn se produce encontrandose el contratista en concurso de acreedores, aunque
se haya abierto la fase de liquidacion, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la
declaracion del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o
para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la
legislacion concursal.

c. Que el cesionario tenga capacidad para contratar con Metro de Madrid y la solvencia que resulte exigible
en funcién de la fase de ejecucioén del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha
sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibicién de contratar.

d. Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedaréa subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente, tal y como
estos derechos y obligaciones se encuentren en el momento en el que tenga lugar la cesién del contrato.

En los casos de cesion del contrato no se procedera a la devolucién o cancelacion de la garantia definitiva
prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente constituida la del cesionario.

En el caso de UTE se aplicaran las siguientes reglas especiales:

a. Cuando la modificacién de la composicién de la UTE suponga el aumento del nimero de empresas, la
disminucion del mismo, o la sustitucion de una o varias empresas por otra u otras, se necesitara la
autorizacion previa y expresa del 6rgano de contratacion, debiendo haberse ejecutado el contrato al
menos en un 20 por ciento de su importe. En todo caso sera necesario que se mantenga la solvencia y
clasificacién exigida y que todas las empresas que integren la UTE tengan plena capacidad de obrar y no
estén incursas en prohibicién de contratar.

b. Cuando tengan lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la UTE operaciones de
fusion, escision o transmisién de rama de actividad, continuara la ejecucion del contrato con la UTE
adjudicataria. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la
escision o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la UTE, sera necesario
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicién de contratar y que se mantenga
la capacidad, solvencia y clasificacion exigida.

c. Cuando alguna de las empresas integrantes de la UTE fuese declaradas en concurso de acreedores, y
aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidaciéon concursal, continuara la ejecucion del contrato con
la empresa o empresas restantes siempre que éstas cumplan los requisitos de solvencia y clasificacion
exigidos.



18.20. Subcontratacion

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo respecto de aquellas tareas
criticas cuya ejecucion se reserve al contratista de acuerdo con lo previsto en el apartado 42 del cuadro resumen
del PCP.

Resultaran de aplicaciéon a la subcontratacion las reglas previstas en los articulos 107 y 108 del RDLSE. En
particular, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a.

Los subcontratistas quedaran obligados sdlo ante el contratista principal, que asumira, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a Metro de Madrid, con arreglo estricto a la
documentacion contractual, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral a que se refiere el articulo 27.4 del RDLSE, asi como de la obligacién a que hace
referencia el ultimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 referida al sometimiento a la normativa nacional
y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos. El conocimiento que tenga Metro de Madrid de
los subcontratos, incluso en caso de autorizar la celebracion de los mismos, no alterara la responsabilidad
exclusiva del contratista principal.

El contratista debera comunicar por escrito al Responsable del Contrato de Metro tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucién, su intencion de subcontratar, indicando las partes
del contrato a que afectara y la identidad datos de contacto y representantes legales del subcontratista,
asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone
y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion.

De acuerdo con lo indicado en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP, los licitadores deberan indicar
en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o
el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos difieren
de lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en
la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse
hasta que transcurran veinte dias desde que efectien la notificacion y aportacion de las justificaciones
referidas en el parrafo anterior, salvo autorizaciéon expresa con anterioridad por Metro o situacion de
emergencia justificada, excepto si Metro notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacién durante la ejecucion del contrato debera ser notificada
por escrito al Responsable del contrato de Metro, asi como toda la informacion precisa sobre los nuevos
subcontratistas.

En ningun caso podra concertarse por el contratista la ejecucidon parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o incursas en prohibicién de
contratar de acuerdo con los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién, de acuerdo
con la legislacion laboral.

Los subcontratos tendran en todo caso naturaleza privada.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional séptima del RDLSE, cuando la entidad
contratante sea una entidad perteneciente al Sector Publico los subcontratistas no tendran accion directa
frente a la primera por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la
ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

El contratista debera pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el articulo 108 del RDLSE,
de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, sin que en modo alguno se puedan superar
los plazos previstos en esta ley.

Metro de Madrid podra comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista de la obligacién de
pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podra requerir al contratista una relacion



detallada de los subcontratistas, junto con las condiciones de subcontratacion de cada uno de ellos que
guarden relacién directa con el plazo de pago, asi como la justificacion del cumplimiento de los pagos
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 108 del RDLSE y en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

18.21. Subrogacion

En caso de que asi se indique en el apartado 37 del cuadro resumen del PCP, el contratista estara obligado a
subrogarse en la condicién de empleador del personal adscrito a la prestacion de los servicios objeto del contrato.

De acuerdo con el articulo 43 del RDLSE y a los efectos de cumplir con lo previsto en el articulo 130 de la LCSP,
se incluye en el anexo VI del PCP la informacion relevante relativa a las condiciones de subrogacién en los
contratos de trabajo.

El incumplimiento total o parcial de la obligacion de subrogacion laboral dara lugar a la imposicién de penalidades
de acuerdo con lo previsto en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

En el caso de que una vez producida la subrogacion los costes laborales fueran superiores a los que se
desprendieran de la informacion facilitada por el antiguo contratista a Metro de Madrid, incluida en el anexo VI del
PCP, el contratista tendra accion directa contra el antiguo contratista.

Adicionalmente, el contratista estara obligado a responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados
por la subrogacién, asi como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas por estos trabajadores, aun
en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquéllos sean subrogados por un nuevo contratista, sin que en
ningun caso dicha obligacién corresponda a este ultimo. En este caso Metro de Madrid, una vez acreditada la
falta de pago de los citados salarios, procedera a la retencion de las cantidades debidas al contratista para
garantizar el pago de los mismos, y a no devolvera la garantia definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.

18.22 Obligaciones del contratista sobre vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del personal
encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, y en
particular, en su articulo 22, sera obligacion del contratista, realizar reconocimientos médicos a los trabajadores
de su plantilla, que tengan que conducir vehiculos ferroviarios en la red de metro, encaminados a verificar que su
aptitud fisico-médica es la que requiere el desarrollo para esa actividad, por lo que deberan incluir las valoraciones
toxicoldgicas pertinentes.

El contratista, debera realizar un reconocimiento médico previo a la iniciacién del curso de conduccién de
vehiculos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los trabajadores, de los requisitos fisico-
médicos exigibles para la conduccién de vehiculos, que le seran facilitados por METRO. De igual forma, se
realizaran controles toxicoldgicos para la deteccién de alcohol y drogas de abuso: aleatoriamente y siempre con
motivo de cualquier incidente relacionado con la circulacion (rebase de sefial con indicaciéon de parada absoluta,
descarrilamiento, golpes, no atender a la sefializacién o indicaciones del Puesto de Control Central y/o similares),
con caracter inmediato, al instante en que se haya producido.

Dichos reconocimientos médicos y controles toxicoldgicos seran siempre por cuenta y cargo del contratista, que
los llevara a cabo con sus propios medios, por lo que deberan realizarse por el personal médico contratado por él
y deberan contemplar las pruebas que permitan conocer si el trabajador a quien se efectue el reconocimiento
médico y los controles toxicoldgicos precisos reune los requisitos fisico-médicos exigidos para el desarrollo de la
actividad que estuviera realizando.



El contratista, dispondra de un protocolo de actuaciéon para la realizacién de controles toxicolégicos que
establecera las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato y, especificamente, en el momento en que
suceda algun incidente en la circulacion de vehiculos conducidos por su personal o por el de las empresas a las
que haya subcontratado esta labor. Dicho protocolo, que sera facilitado por la Direccion Facultativa, debera
contemplar las siguientes medidas de obligado cumplimiento para el contratista:

e La recogida y valoracion de muestras biolégicas para la deteccion de alcohol y drogas de abuso se
realizara, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:

o De manera aleatoria: 1 vez / afio.
o Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes relacionados con la
circulacién de vehiculos ferroviarios.

o Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo —o no negativo-).

La contratista esta obligada a comunicar a METRO Ila realizaciéon de los reconocimientos médicos con las
garantias exigidas y la conclusién de Negativo o de Positivo — 0 no negativo-, que resulte de los controles
toxicolégicos realizados a los trabajadores de su plantilla que conduzcan material ferroviario en la red de METRO,
en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencion de los resultados de las pruebas y controles médicos que se
hayan realizado.

En caso de que los controles toxicoldgicos realizados al personal de conduccién del contratista, constaten que
dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud exigidas (resultado Positivo —0 no negativo-), o
que el contratista no comunique a METRO la conclusién de dichos controles, debera retirarse inmediatamente a
dicho trabajador de conducir los vehiculos ferroviarios y METRO podra retirar a dicho trabajador la autorizacion
para conducir en la red de METRO durante un plazo de 12 meses. En el caso de que el conductor sea reincidente,
METRO podra retirar de forma definitiva la autorizacién para conducir en la red de METRO, a dicho trabajador.

Si el resultado Positivo —0 no negativo- es en el control toxicolégico para la deteccidon de drogas de abuso, debera
retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos ferroviarios con caracter cautelar, hasta la
confirmacion del resultado por medio del laboratorio al que se le haya remitido la muestra. Esta limitacion cautelar
sera comunicada a Metro en el plazo maximo de 24 horas. Asimismo, el resultado de las pruebas de confirmacion
sera comunicado a Metro en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencion de los resultados.

En todos los casos, es obligacién del contratista tomar las medidas necesarias para que no se produzca demora
del plazo de ejecucioén de los trabajos contratados.

En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este PCP a un tercero, y ello pueda dar lugar
a la conduccion de vehiculos ferroviarios por los trabajadores de la plantilla de este ultimo, el Contratista estara
obligado a pactar con el subcontratista que éste también asuma las mismas obligaciones de vigilancia y control
de la aptitud fisico-médica del personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro que se
establecen para el Contratista en la presente clausula, asi como a exigir y controlar el cumplimiento de todas y
cada una de ellas, con la asuncién por parte de ambos de las consecuencias en ella previstas.

18.23 Uso de las tarjetas de identificacion y/o acceso a las instalaciones de METRO

18.23.1. Tipos de tarjetas
Los tipos de tarjeta existentes son los siguientes:

a.) Tarjeta de contrata identificativa y con permisos de acceso a través de los lectores de control de accesos
(C.AA)).

b.) Tarjeta de contrata identificativa y sin permisos de acceso. Sera la utilizada para el acceso a las
estaciones y a recintos de METRO o dependencias donde no existan C.AA. 0 no se necesite su uso.



18.23.2. Forma de solicitud y lugar de entrega

El contratista debe solicitar una tarjeta para cada uno de los trabajadores que vaya a ejecutar el contrato tanto
de su propia plantilla como de la empresa que haya subcontratado. En el caso de que un mismo trabajador
intervenga en varios contratos de forma simultdnea, se le asignara una Unica tarjeta adecuando los permisos
a las necesidades de los distintos contratos.

El contratista vendra obligado a acompafiar a la solicitud de emisién de las tarjetas que precise, el nombre y
apellidos, D.N.I., fotografia tipo D.N.I. digitalizada, de cada uno de los trabajadores que han de utilizarlas,
debiendo cumplir al efecto las obligaciones impuestas por la normativa vigente en materia de proteccién de
caracter personal.

La entrega se realizara en la direccién que oportunamente se facilite por METRO, y cada tarjeta sera retirada
por el propio titular o de forma extraordinaria por Representante del contratista debidamente autorizado por
el titular adjuntando documentacién requerida por METRO.

18.23.3. Obligaciones

A continuacién, se muestran las obligaciones que deben cumplir los usuarios de las tarjetas, habiendo el
contratista de velar por su observancia:

e Cada portador de tarjeta ha de utilizar la tarjeta con caracter individual e intransferible.

La tarjeta se ha de utilizar exclusivamente para la identificacion y/o el acceso de su titular a las dependencias
para las que hayan sido autorizados, no pudiendo emplearse como titulo de transporte para viajar en el
ferrocarril metropolitano de Madrid.

Siempre debera mostrarse en caso de ser requerida por personal de Seguridad o por personal de Metro junto
con el DNI del portador de la tarjeta.

Para los casos de acceso cuando la tarjeta esta deteriorada o en proceso de duplicado se habilitaran medios
alternativos que el usuario seguira para acceder a las diferentes dependencias.

o Es obligatorio que el trabajador porte la tarjeta en un lugar visible, mientras se encuentre dentro de las
dependencias de METRO salvo en el caso que por un tema de PRL (Prevencién de Riesgos Laborales)
se desaconseje.

o Es obligatoria la comunicacion del deterioro, pérdida o sustraccion de las mismas. Para todos estos casos
el proceso de solicitud y entrega es el mismo que el que se detalla para las tarjetas nuevas, con las
siguientes consideraciones.

o En el caso del deterioro, el trabajador debera presentar y entregar la tarjeta deteriorada para proceder
a la creacion de una nueva que sustituya a la deteriorada.

o En el caso de pérdida o sustraccion, el trabajador debera avisar tan pronto tenga conocimiento del
hecho a Metro segun las indicaciones que se le hayan entregado.

Asimismo, para proceder a la creacién de una nueva tarjeta el trabajador debera realizar la denuncia
correspondiente ante las FF.CC.S.E. y presentar dicha denuncia al departamento de METRO
responsable del contrato.

Las obligaciones que deben cumplir el contratista se detallan seguidamente:

El contratista debe obtener las tarjetas de identificacion y, en el caso en el que corresponda, de acceso a las
dependencias de Metro en las que se debe llevar a cabo el trabajo contratado. Debera proveer las tarjetas a
todo el personal que destinen a la ejecucion ya sea propio o de las empresas que subcontrate y debera hacer
respetar y cumplir lo establecido en este apartado.

e Tanto el contratista como sus subcontratas se responsabilizan de que los trabajadores a los que se
asignen las tarjetas hagan un correcto uso y conservacion de las mismas.



o El contratista se responsabiliza de retirar y devolver las Tarjetas a METRO en el plazo maximo de una
semana en caso de finalizacién o extincion de la prestacion del contrato con Metro, asi como de aquellas
que hayan sido asignadas a un trabajador que cause baja en la empresa o haya finalizado sus trabajos
en las instalaciones de METRO.

e La falta de cumplimiento de las condiciones y obligaciones relativas a las tarjetas que el contratista tenga
asignadas impedira que se cursen nuevas solicitudes o modificaciones de las que tuviera a su disposiciéon
hasta el momento en que haya desaparecido el incumplimiento en que haya incurrido.

18.23.4. Reposicion

El Contratista habra de abonar a METRO por cada reposicion de tarjeta que haya de realizarse, con
independencia de la causa que motive dicha reposicion, las cantidades que se indican.

Tarjeta de Contrata con C.AA: 20€.
Tarjeta de Contrata sin C.AA: 10€.

@)
@)

18.23.5. Penalizaciones

Se establecen las siguientes penalizaciones econdmicas al contratista:

e Incumplimiento

Penalizacion total por tarjeta no devuelta, tanto por deterioro como cuando por cualquier causa se
extinga el derecho de uso de la misma (pe. por la finalizacion de los trabajos o por el cese del
trabajador en la totalidad de los contratos en que esté asignado): 50€.

Trabajadores sin portar la tarjeta: Penalizacion de 20€ por cada incumplimiento. Salvo en los casos
en que se esté en el periodo de creacion de una tarjeta nueva por extravio o robo, siempre que haya
sido comunicado previamente.

Anotacion del codigo de acceso (PIN) en la propia tarjeta. Retirada de tarjeta y penalizacion de 50 €.
Obligatoriedad de recogida de la tarjeta en el departamento indicado por METRO.

Incumplimiento en la normativa de la tarjeta:

o

o

a.

Falta leve. Penalizacién econémica al contratista de 50 €

i. Utilizacion para viajar por la Red de METRO. Retirada de tarjeta. Se penalizara por uso indebido
de la tarjeta con 50 € por cada incumplimiento (independientemente de lo que corresponda por
la infraccion al reglamento de viajeros por ir sin titulo de transporte valido). Obligatoriedad de
recogida en el departamento indicado por METRO.

Falta grave. Penalizacion econémica al contratista. El Importe minimo a penalizar por una
infraccion grave sera de 100 € y el maximo de 500 €.
i. Cesion de la tarjeta a una tercera persona.
ii. La tercera falta leve cometida dentro de la vigencia del contrato y sucesivas se
consideraran como falta grave, salvo que por aplicaciéon del apartado siguiente deban
considerarse como muy grave.

Falta muy grave. Penalizacion econdmica al contratista. El Importe minimo a penalizar por una
infraccién muy grave sera de 1.000 € y el maximo de 5.000 €.
i. Sera falta muy grave las siguientes acumulaciones de faltas dentro de la vigencia de un

contrato:

- 6 levesy sucesivas.
- 2 faltas graves y sucesivas.
- 1 falta grave que afecte a una instalacion definida por METRO como critica

En caso de producirse 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato, esto podra ser causa
de resolucion.



Los incumplimientos descritos anteriormente se aplicaran a todos los contratos en los que esté asignado el
trabajador que cometa la infraccion.

Adicionalmente a la penalizacién econdmica al contratista, en el caso de trabajadores que dispongan de tarjetas
con permisos de control de accesos, éstos seran revocados en las siguientes circunstancias, pudiéndosele
asignar una tarjeta sélo identificativa si asi se necesita:

o Cuando el mismo trabajador cometa dos faltas leves durante la vigencia del contrato los permisos seran
revocados por un periodo de 1 afo.
o Al cometer una falta grave los permisos seran revocados por un periodo de 1 afo.
Al cometer una falta muy grave los permisos seran revocados definitivamente.
o En caso de una falta muy grave que afecte a una instalacion definida por METRO como critica:
- Ademas, se le prohibira el acceso a dicha instalacion.
- Ademas, en el caso de cesion de la tarjeta a una tercera persona se podra determinar la
imposibilidad de seguir trabajando en Metro.

o

La revocacion de permisos se aplicara a cada trabajador, independientemente de los contratos a los que esté
asignado.

e Aplicacion de penalizaciones y costes de reposicion

Las penalizaciones se comunicaran en el momento de ser conocidas para que el responsable del proyecto tome
las medidas oportunas.

En el caso de los costes por reposicion y de las penalizaciones econdmicas, se repercutiran al contratista, nunca
al trabajador. Dichos costes y penalizaciones se haran efectivos segun el procedimiento establecido en el
apartado “RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCION” del
cuerpo de este PCP. En el caso de que dichos costes y/o penalizaciones se produzcan durante el periodo de
garantia del contrato (en el caso de que se haya establecido) se haran efectivos mediante factura emitida al
contratista o0, en caso de incumplimiento de los plazos establecidos en dicho apartado, procediendo contra la
garantia definitiva en el caso de existir.

Las revocaciones de permisos de control de accesos a los trabajadores se les aplicara de manera personal
independientemente del contrato en el que participen.

18.23 Protocolos frente al acoso sexual o por razén de sexo, frente al acoso por orientacidon sexual,
identidad y/o expresion de género y frente al acoso psicolégico y acoso discriminatorio.

Metro de Madrid dispone de un Protocolo frente al acoso sexual o por razén de sexo, de un Protocolo frente al
acoso por orientacion sexual, identidad y/o expresion de género y de un Protocolo frente al acoso psicoldgico y
acoso discriminatorio, que seran entregados a la empresa contratista con motivo de la ejecucion del contrato. La
empresa contratista esta obligada a informar a su personal que preste servicio en instalaciones de Metro -asi
como a la empresa subcontratista, para que a su vez ésta haga lo mismo con su personal que esté prestando
servicio en las instalaciones de Metro- sobre la existencia de los citados Protocolos, asi como a impartir las
instrucciones que estime oportunas para la necesaria observancia de dichos protocolos y sobre la politica de
tolerancia cero de Metro ante todo tipo de conducta que sea constitutiva de acoso sexual o de acoso por razén
de sexo, acoso por orientacion sexual, identidad y/o expresion de género, acoso psicolégico y/o acoso
discriminatorio; debiendo, en caso de producirse este tipo de conductas, establecerse una comunicacion reciproca
sobre las circunstancias dadas, con la finalidad de que se adopten aquellas medidas mas idéneas y urgentes que



den solucién al problema planteado, en la mayor concordancia que resulte posible con las medidas de actuacion

establecidas para el personal de Metro de Madrid a través de los citados protocolos.

18.24 Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con

discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de Gobierno,
por el que se establecen medidas en la contratacién administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la
estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un
numero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el RD 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizard mediante la declaracion responsable que se cita en la condicién
6.3 “Documentacion a incluir en las carpetas” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano
de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o en todo caso
antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion de dicho cumplimiento se efectuara mediante
la presentacion ante el érgano de contratacion de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en
el que conste el numero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con
trabajadores con discapacidad.

19. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y REGIMEN DE PRORROGAS

19.1. Plazos contractuales

El plazo de duracidon/ejecucidn del contrato sera el establecido en el apartado 9 del cuadro resumen del PCP.

En caso de que asi se prevea en el citado apartado, el plazo de duracién/ejecuciéon del contrato comenzara a
contarse desde el dia siguiente a la fecha de formalizacion del acta de inicio de los trabajos o en la fecha de

inicio que se indique en la propia acta, segun se haya establecido. Dicha acta debera formalizarse, salvo casos

excepcionales justificados, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion del contrato.

En caso contrario, se formalizard un acta de aplazamiento del inicio de la ejecucién del contrato, donde
guedaran reflejadas las causas que impiden el comienzo de los trabajos. Desaparecida la causa que hubiera

motivado la falta de inicio de los trabajos, Metro de Madrid lo comunicard correspondientemente al
contratista, formalizdndose entonces el acta de inicio, estableciendo en ella la fecha de inicio de ejecucion

del contrato segln corresponda.

En su caso, los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajos, con los efectos que

en la aprobacion se determinen, se entenderdn integrantes del contrato a todos los efectos.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del mismo,

asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucidon sucesiva.



Procedera la ampliacion del plazo, siempre que esta se acuerde antes del dia en que finalice la duracién del
contrato, en los siguientes supuestos:

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecucion de los trabajos, siempre que Metro de Madrid lo
estime oportuno y sin perjuicio de la imposicidn de las penalidades que en su caso procedan, conforme
a lo previsto en el PCP.

b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir
sus compromisos si se amplia el plazo inicial de ejecucidn; en este caso Metro de Madrid ampliara el
plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor. El responsable del contrato emitira un informe donde se determine si el retraso
fue producido por motivos imputables al contratista.

La ampliacidn del plazo debera formalizarse entre el contratista y Metro de Madrid previa aprobacidn del rgano
de contratacién.

19.2. Régimen de prérrogas

La posibilidad de prorrogar el contrato, asi como el numero y duracién de las prérrogas, se establecen en el
apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

La prérroga se acordara por el érgano de contratacién y sera obligatoria para el contratista, siempre que su
preaviso se produzca al menos con dos meses de antelacion a la finalizacion del plazo de duracién del contrato.

En ningun caso podra producirse la prérroga por el consentimiento tacito de las partes.

Lo previsto en este supuesto se entiende sin perjuicio de la aplicacion, en su caso, del régimen de prorroga
excepcional establecido en el articulo 29.4 in fine de la LCSP.

20. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCION

Se exigiran las penalidades a que se refiere el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en mora en el
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto, Metro de Madrid podra optar,
indistintamente, por la resolucidén del contrato o por la imposicién de las penalidades establecidas en el citado
apartado, pudiendo procederse a la resolucién del contrato si dichas penalizaciones alcanzan el diez por ciento
del precio del mismo.

Asimismo, si las penalidades que no sean relativas a la mora del contratista alcanzan el diez por ciento del precio
del contrato, Metro de Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicion de
las penalidades establecidas.

Como permite el articulo 1152 del Cddigo Civil, se pacta que las penalidades tendran la naturaleza de pena
convencional cumulativa, de forma que Metro de Madrid estara facultada para exigir al contratista la indemnizacién
de los dafos y perjuicios provocados por el incumplimiento, junto con la penalidad correspondiente.

El procedimiento para la imposicion de penalidades sera el siguiente:

a. Metro de Madrid notificara al contratista la comision del supuesto incumplimiento susceptible de
penalidad, asi como la penalidad correspondiente a dicho incumplimiento, y le otorgara un plazo de cinco
dias habiles para que presente alegaciones.

b. El contratista, dentro del indicado plazo, podra alegar todo lo que a su derecho convenga, y presentar
cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus alegaciones.



c. Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista, Metro de Madrid
decidira y le notificara si considera que se ha cometido el incumplimiento susceptible de penalidad, asi
como, en su caso, la penalidad correspondiente.

d. El pago de las penalidades se efectuara por el contratista en el plazo maximo de quince dias naturales
desde que se le notifique su imposicion.

e. Si el contratista no efectua el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid podra bien detraer el importe
de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al contratista, bien proceder contra la garantia
definitiva, en cuyo caso el contratista tendra la obligacion de restituir dicha garantia en el plazo maximo
de quince dias naturales desde que Metro de Madrid le notifique la incautacion parcial.

La imposicidon de penalidades sera independiente de la obligacidon del contratista de poner fin al incumplimiento
que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las consecuencias de dicho incumplimiento.

El contratista estara obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid, sin perjuicio de su
derecho al ejercicio de cuantas acciones estime oportunas.

21. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera el establecido en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP. En su caso, el plazo de
garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcion de los trabajos, salvo que se especifique lo contrario
en dicho apartado.

22. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID

22.1. Pago del precio y facturacién

Las facturas se presentaran en el Servicio de Contabilidad, siempre con posterioridad a la prestacion del servicio,
salvo que se indique otro hito temporal en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP, y su fecha debera ser la
de dicha entrega o posterior.

Metro de Madrid no admitird ninguna factura presentada con un retraso mayor de 10 dias sobre la fecha de dicha
factura. En caso de mayor retraso, le podra exigir la confeccién de otra ajustada en fecha.

Como minimo, toda factura debera indicar:

a. Numero de Identificacion Fiscal (NIVA para empresarios de la Unién Europea), tanto del contratista como
de Metro de Madrid.

b. Numero de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcion de servicios efectuados
que comprenda.

c. Labase imponible, el tipo impositivo y el importe del IVA correspondiente.

d. Identificacion del bien, referencia del pedido, acta de recepcién, certificado acreditativo del hito de
facturacion cuando se contemplen facturaciones parciales, asi como cualquier otra informacién que se
especifique en el pedido.

e. Cualquier otro requisito exigido por la legislacion vigente.

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la inadmisién de la factura y su devolucién,
asi como la actualizacion de su fecha, una vez subsanado el defecto o falta, con los efectos econémicos que
puedan derivarse.

El pago de las facturas por parte de Metro de Madrid, S.A se realizara en la cuenta corriente que indique el
contratista, que debera facilitar certificado bancario de la titularidad de la misma, asi como remitir el modelo de



comunicacion de numero de cuenta que les sera facilitado por Metro de Madrid, firmado digitalmente por
representante legal.

Como medida de prevencién del fraude en los pagos, en los casos de modificaciéon de la cuenta corriente durante
la vigencia del contrato, sera responsabilidad del contratista comunicar la nueva cuenta, de acuerdo con el
procedimiento indicado. No se tendra en consideracion a efectos del pago, el nUmero de cuenta corriente incluido
en la factura, si no ha sido comunicado previamente mediante este procedimiento.

La recepcion de la factura por medios electrénicos producira los efectos de inicio del computo del plazo de pago,
siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la factura, y la
efectiva recepcion del servicio por Metro de Madrid.

A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electrénicos en formato PDF y XML (facturae versiones 3.0, 3.1
y 3.2) a través de la web o por correo electrénico a la siguiente direccion: facturae _proveedor@metromadrid.es.

Seran aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago establecidas en los
articulos 198.4 y 210.4 de la LCSP. En particular:

a. Metro de Madrid tendra la obligacién de abonar el precio en el plazo maximo de treinta dias siguientes a
la fecha de aprobacién de las facturas, que deberan aprobarse dentro de los treinta dias siguientes a la
efectiva ejecucioén de los trabajos a los que la factura se refiera.

b. Metro de Madrid debera abonar al contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes
de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales. No se dara inicio al computo del plazo para el
devengo de intereses si el contratista no cumple la obligacién de presentar la factura a Metro de Madrid
en la forma prevista en el contrato.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante Metro de Madrid
en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electronica, el devengo de intereses no se
iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacién de la factura, sin que Metro de
Madrid haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

22.2. Revision de precios

Los precios del contrato (precios unitarios y precios contradictorios y partidas alzadas) se consideraran siempre
como precios fijos e irrevisables.

22.3. Recepcion del objeto del contrato

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado de acuerdo con los términos del
mismo y a satisfaccion de Metro de Madrid la totalidad del objeto.

Su constatacion exigira por parte Metro de Madrid de un acto formal y positivo de recepcién o conformidad, dentro
del plazo del mes siguiente a haberse producido la entrega o realizacion del objeto del contrato, de conformidad
con lo establecido a continuacion.

La recepcion de los servicios, cuando asi lo requiera el objeto del contrato, debera efectuarse una vez terminadas
en su totalidad las unidades y trabajos que constituyan su objeto, y en condiciones de perfecto estado para su
inmediato uso o utilizacion, dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de su terminacion.

A tal efecto, el contratista comunicara al director de los trabajos, con una antelacidon minima de treinta (30) dias
habiles, la fecha prevista para la terminacion de la prestacion de los servicios.

El director de los trabajos, a la vista de la comunicacion del contratista, fijara la fecha o fechas durante las cuales
hayan de practicarse cuantas pruebas y operaciones técnicas procedieren, en orden a verificar que la prestacion
de los servicios se ha ejecutado técnicamente conforme al contrato y, en su consecuencia, se halla en condiciones
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de ser recibida provisionalmente; dicha fecha se le notificara al contratista con una antelacién minima de quince
(15) dias.

Si, por causa imputable a Metro de Madrid, se hubiere demorado en mas de veinte (20) dias a partir de la fecha
fijada la practica de las pruebas y operaciones técnicas precisas para comprobar que la prestacion de los servicios
es de conformidad o, practicadas dichas pruebas y operaciones, Metro de Madrid no se hubiere pronunciado
dentro del mismo plazo sobre la procedencia de la recepcién de las mismas, el contratista podra requerir a Metro
de Madrid, por escrito, para que éste, dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la fecha de su
requerimiento, proceda a la practica de dichas pruebas y operaciones y/o se pronuncie sobre la procedencia o
improcedencia de la recepcién, con expresa reclamacion, si asi lo solicitara, de su derecho a la indemnizacion
por dafios y perjuicios que se irroguen por demora, computandose ésta a partir del decimosexto dia habil siguiente
a la fecha de tal requerimiento.

Cuando la demora en la recepcién no le sea imputable a Metro de Madrid, ésta no respondera por dafo o perjuicio
alguno que por tal motivo se le pueda irrogar al contratista.

Con la formalizacion del acta de conformidad de los trabajos comenzara el plazo de garantia, en su caso.

Con posterioridad a la firma del acta de conformidad de los trabajos efectuada, y siempre en los términos previstos
en la documentacién contractual aplicable al contrato, se procedera a la liquidacion del contrato.

En la liquidacién el contratista declarara, expresamente, que con el pago de la factura de liquidacién quedaran
saldados y liquidados todos los trabajos realizados, que no tendra mas que reclamar a Metro de Madrid en relacion
con el contrato, sin perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas, asi como que no tiene pendiente de
abono cantidad alguna a sus empleados y/o empresas subcontratistas. La liquidacién debera ser aprobada por
Metro de Madrid en un plazo de 30 dias.

Adicionalmente a lo indicado en el parrafo anterior, el contratista entregara a Metro de Madrid un certificado final
de subcontratacion en el que se recogera todas las condiciones asociadas a la subcontratacion de conformidad
con lo establecido en la condicion 18.20 de este PCP.

23. FACULTADES DE METRO

La facultad de direccion e inspeccion sera ejercida, previa comunicacion e identificacion ante el contratista, por
los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios expresamente concertados al efecto.

La inspeccion podra tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecucion de los trabajos, los requisitos para
concurrir a su adjudicacion, las obligaciones asumidas por el contratista, etc.

El contratista podra requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta facultad de inspeccion.

24. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato basado del acuerdo marco se extinguira por su cumplimiento o resolucién, de conformidad con lo
previsto en esta condicién.

24.1. Cumplimiento del contrato

El contrato se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecucién de los trabajos y el integro
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, asi como las que correspondan a Metro de Madrid,
en virtud de lo convenido en los mismos. Se extinguira el contrato, en todo caso, cuando se alcance su precio
maximo.



Se entenderd totalmente realizado e integramente cumplido el contrato cuando se haya verificado la total y
correcta ejecucioén de los trabajos, y transcurrido, de modo satisfactorio, el periodo de garantia en su caso.

24.2. Resolucion del contrato

Seran causas de resolucion del contrato las siguientes:

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la personalidad juridica
de la sociedad contratista.

b. La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos:

- por exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la normativa que
pueda ser de aplicacién y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el futuro, siempre que
no proceda la modificacién del contrato para adaptarse a ellas.

- La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por cualquier otra causa,
siempre que no proceda la modificaciéon del contrato.

- Por causa, bien sobrevenida o imprevisible en el momento de adjudicar o formalizar el contrato,
0 por razones de urgencia o fuerza mayor de la prestacion de servicio de transporte publico de
viajeros.

c. Elincumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en el PCP o en el PPT por parte del contratista.

d. La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicion de penalidades por
demora y la superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato por otras causas distintas de
la demora, en caso de que Metro de Madrid decida en estos supuestos resolver el contrato.

e. El mutuo acuerdo de las partes.

f. La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad, solvencia y
ausencia de prohibicion de contratar).

g. Sielcontratista obstruye las facultades de direccion e inspeccion de la direccidn de los trabajos o incumple
reiteradamente (al menos 3 veces) de las 6rdenes emitidas por escrito por la direccién de los trabajos.

h. Elincumplimiento de la obligacion del contratista de respetar el caracter confidencial respecto de los datos
0 antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los
que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

i. El impago durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores
que estuvieran participando en dicha ejecucién, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en
los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores durante la ejecucion del contrato.

j. La falsedad o inexactitud de los documentos que conforman la oferta técnica, con pérdida de la garantia
constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se
deriven, segun lo especificado en la condicion 6.4 de este PCP, podra ser causa de resolucion del
contrato.

k. Lacomision de 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato segun lo especificado en la condicién
18.23.5 de este PCP, en caso de que Metro de Madrid decida en este supuesto resolver el contrato.

. Metro de Madrid podra resolver el contrato por cualquier otro incumplimiento que se establezca
expresamente en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP o cualquier otro incumplimiento grave de
las obligaciones contractuales que impidan la ejecucion de la prestacion contratada..

Seran también causas de resolucion del contrato la suspensién del inicio de la ejecucion de los trabajos por causa
imputable a Metro de Madrid por un plazo superior a seis meses a partir de la fecha sefialada en el contrato para
Su comienzo, y el desistimiento o suspension de los trabajos acordados por Metro de Madrid, en este ultimo caso
por plazo superior a un afo.



No se considerara causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el incumplimiento de las
obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la ejecucién del contrato.

Nota: El retraso en el pago de los salarios, durante la ejecucion del contrato, conllevara la aplicacion de las
penalidades conforme a lo indicado en el apartado 36 del cuadro resumen del PCP o sera causa de resolucion,
segun lo previsto en el apartado 42 del citado cuadro. El impago de los salarios o el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los convenios colectivos conllevara la resolucién del contrato, de conformidad con lo
establecido en la letra i) del presente capitulo.

24.3. Consecuencias de la resolucion del contrato

La resolucién del contrato dara lugar a la comprobacion, medicién y liquidacion de los trabajos realizados,
aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por dafios y perjuicios que correspondan para fijar los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la parte a la que sea imputable la resolucién debera
indemnizar los dafios y perjuicios padecidos por la otra parte como consecuencia de la resolucién del contrato.

En el supuesto de que se trate de una resolucion de mutuo acuerdo, el convenio debera contener al menos:
a. Las causas que justifican la resolucion.
b. La situacion en que finalmente hayan quedado los trabajos realizados
c. Laliquidacion correspondiente.
d. Laindemnizacién de dafos y perjuicios, si la hubiere.

e. El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres y expeditos las
instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de la ejecucion de los trabajos.

f. La procedencia o no de la ejecucion de la garantia definitiva.

g. La aplicacion de penalidades, si procediera.

25. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la prestacion ejecutada, Metro
de Madrid tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacién de los mismos. Terminado el plazo de garantia
sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha denuncia, el contratista quedara exento de responsabilidad por
razén de los trabajos ejecutados.

El contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen en relacién con el
cumplimiento de la ejecucion de los trabajos.

26. CONFIDENCIALIDAD

En el caso de que alguno de los documentos que rigen la licitacion haya sido declarado confidencial, los licitadores
quedan obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que contenga el
documento declarado confidencial, no pudiendo copiarse ni utilizarse con fin distinto al de la preparacion de la
oferta, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservacion.

El deber de confidencialidad que se exige en el parrafo anterior aplica tanto al representante de la empresa como
a los empleados que puedan tener acceso a los documentos declarados como confidenciales.

El contratista, ademas de lo expresado anteriormente, queda expresamente obligado, durante la ejecucion del
contrato y por un periodo de cinco afios a contar desde su finalizaciéon, a mantener absoluta confidencialidad y



reserva sobre cualquier dato de caracter confidencial o reservado que pudiera conocer con ocasion del
cumplimiento del contrato.

Para garantizar la observacién de esta obligacion, el contratista debera informar a sus empleados del alcance y
condiciones de la misma, respondiendo de todos los dafios y perjuicios que su actuacién pueda ocasionar. El
personal del contratista que, directa o indirectamente, pudiera tener acceso a informacion confidencial o reservada
de Metro de Madrid, debera aceptar los términos de esta condicion y comprometerse a su cumplimiento en todo
en cuanto les resulte aplicable con caracter previo a recibir dicha informacion, sin perjuicio de la responsabilidad
del contratista.

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacion de la informacion
durante la ejecucion del contrato. En todo caso, al finalizar la relacién contractual, debera devolver la informacion
confidencial o reservada, cualquiera que sea el soporte en que la misma conste o se encuentre fijada. Si dicho
soporte no fuera susceptible de devolucion, el contratista se comprometera a la eliminacion de la informacién
confidencial del mismo, dejando a salvo aquella informacion que, por obligacion legal, deba conservarse por el
propio contratista o0 ponerse a disposicion de las autoridades judiciales o administrativas correspondientes.

El deber de confidencialidad expresado en esta condicién aplicara en los mismos términos a las empresas
subcontratistas a las que se encomiende la realizacién parcial de las prestaciones objeto del contrato.

27. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL Y REGIMEN DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACION

27.1 Obligaciones del Contratista en relacidon con los datos de caracter personal obrantes en los
archivos de METRO

ElI CONTRATISTA esta obligado al respeto y sometimiento en todo caso a la normativa nacional y de la Unién
Europea en materia de protecciéon de datos que se encuentre vigente.

Salvo autorizacion expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendra prohibido el acceso a los datos
personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo interior deba de acceder. En consecuencia,
el CONTRATISTA habra de impartir las instrucciones oportunas a su personal para que éste se abstenga de
examinar el contenido de los documentos que, en soporte informatico, en soporte papel o en cualquier otro tipo
de soporte, se encuentre en el interior de las dependencias en las que desarrollen sus actividades.

METRO solo autorizara al CONTRATISTA a acceder a datos de caracter personal en aquellos supuestos en que
resulte necesario para la ejecucién del contrato, en cuyo caso el CONTRATISTA asumird la condicién de
encargado de tratamiento conforme al articulo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016 — en adelante, Reglamento General de Proteccién de Datos o RGPD- y al articulo
33 de la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecciéon de Datos Personales y Garantia de los Derechos
Digitales, con las obligaciones que lleva aparejadas, por lo que:

a) trataralos datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas de METRO, inclusive con
respecto a las transferencias de datos personales a un tercer pais 0 una organizacion internacional, salvo
que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Union Europea o de los Estados miembros que se
aplique al encargado; en tal caso, el encargado informara a METRO de esa exigencia legal previa al
tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes de interés publico.

b) garantizara que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar
la confidencialidad o estén sujetas a una obligacidn de confidencialidad de naturaleza estatutaria.

c) tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD.

d) no recurrira a otro encargado del tratamiento sin la autorizacion previa por escrito, especifica o general,
de METRO. En este ultimo caso, informara al responsable de cualquier cambio previsto en la



incorporacion o sustituciéon de otros encargados, dando asi a METRO la oportunidad de oponerse a dichos
cambios. Y cuando recurra a otro encargado para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento
por cuenta de METRO, impondra a este otro encargado, mediante contrato u otro acto juridico establecido
con arreglo al Derecho espanol o de la Uniéon Europea, las mismas obligaciones de proteccion de datos
que las aqui estipuladas, en particular la prestacion de garantias suficientes de aplicacion de medidas
técnicas y organizativas apropiadas de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del
RGPD. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de proteccion de datos, el encargado inicial
seguira siendo plenamente responsable ante METRO por lo que respecta al cumplimiento de las
obligaciones del otro encargado.

e) asistira a METRO, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas técnicas y
organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste pueda cumplir con su obligacion de
responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados
establecidos en el capitulo |1l del RGPD (entre ellos, los derechos de acceso a los datos personales, a su
rectificacion o supresién, a la limitacion de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, asi como el
derecho a la portabilidad de los datos).

f) ayudara a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los articulos 32 a 36
del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la informacién a disposicién del encargado.
Por ello, debera ayudar a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la aplicacion
de las medidas de seguridad, la notificacién de violaciones de datos a las Autoridades de Proteccién de
Datos, la comunicacion de violacion de datos a los interesados, la realizacion de evaluaciones de impacto
relativa a la proteccion de datos y, en su caso, la realizacidon de consultas previas a las autoridades de
control.

g) suprimira todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la prestacion de los servicios
de tratamiento, y suprimira las copias existentes en su poder, entregando a METRO un certificado de su
destruccion, a menos que se requiera la conservacion de los datos personales en virtud del Derecho de
la Unién Europea o de los Estados miembros.

h) pondra a disposicion de METRO toda la informacion necesaria para demostrar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el articulo 28 del RGPD, asi como para permitir y contribuir a la realizacién
de auditorias, incluidas inspecciones, por parte de METRO o de otro auditor autorizado por METRO.

Asimismo, el encargado informara inmediatamente a METRO si, en su opinién, una instruccién infringe el RGPD,
la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, u otras disposiciones en materia de proteccion de datos de la Union
Europea o de Espana.

Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA no podra utilizar los datos a los que acceda en esa condicion
de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el contrato ni los comunicara ni siquiera para su
conservacion, a otras personas.

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente clausula, el CONTRATISTA respondera
de los dafios y perjuicios que se le irroguen a METRO -incluido el importe de las multas o sanciones
administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-, pudiendo METRO, para resarcirse de los mismos, ejecutar
la garantia que tuviera constituida el CONTRATISTA o compensar su importe con cualquier saldo que, en ese
momento, presentase a su favor el CONTRATISTA.

27.2 Tratamiento de los datos personales aportados por los licitadores o por el CONTRATISTA a METRO

En el caso de que los licitadores, durante el desarrollo de la licitacién, o el CONTRATISTA, durante la ejecucion
del contrato, entreguen a METRO datos de caracter personal de sus trabajadores o de cualquier otra persona, los
licitadores 0 el CONTRATISTA asumen la obligacion de informar a dichas personas de lo siguiente:



- Que sus datos personales seran tratados bajo la responsabilidad de METRO, con la finalidad de realizar
las acciones necesarias para la gestion de concursos, licitaciones, contratos y relacién con licitadores y
proveedores.

- Que esta actividad de tratamiento esta sustentada en diferentes bases legitimadoras:

o El tratamiento de sus datos es necesario para la ejecucién de un contrato.

o El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales a las que
esta sujeto METRO respecto a: La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico;
el Libro | del RDLSE; El Decreto 69/2017, de 18 de julio, del Consejo de Gobierno, de impulso y
generalizacion del uso de medios electronicos, informaticos y telematicos en la contratacion publica
de la Comunidad de Madrid; Real Decreto de 22 de agosto de 1885, Cédigo de Comercio.

e El tratamiento de sus datos es necesario para la satisfaccion de intereses legitimos de METRO
consistentes en la defensa de sus derechos frente a reclamaciones ulteriores en el seno de los
procedimientos administrativos y/o judiciales a que pudieran dar lugar el desarrollo de la licitacion o
la ejecucion del contrato.

- Que se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid y Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrian cederse a: Tribunal
Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, Tribunal Superior de Justicia, Camara
de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o juzgados.

- Que pueden ejercitar, si lo desean, los derechos contemplados en la normativa vigente que en su caso
pudieran corresponder, de acceso, rectificacion, supresion, limitacion de tratamiento, oposicion y
portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente solicitud. Pueden acceder a informacion adicional en la
web de Metro de Madrid:
https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales.

27.3 Régimen de Seguridad de la informacién

Cuando la ejecucioén del contrato requiera el empleo de sistemas de informacién, bien del adjudicatario o bien de
Metro de Madrid, S.A., el adjudicatario debera asegurar su conformidad con el Real Decreto 311/2022, de 3 de
mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. Esto supone el cumplimiento de las medidas de
seguridad establecidas segun el marco organizativo, operacional y técnico, y la categoria de seguridad de los
sistemas de informacion.

El adjudicatario sera responsable de la seguridad y buen uso de la informaciéon y los medios electrénicos
requeridos para la ejecucion del contrato. A tal efecto, debera conocer y aplicar la normativa especifica de
seguridad de Metro de Madrid, S.A. incluyendo cualquier requisito que se haya previsto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas. Esto incluira las politicas de seguridad de la informacién vigentes en el ambito del
contrato y su normativa técnica de desarrollo.

Asimismo, el adjudicatario debera cumplir las siguientes obligaciones relativas a la seguridad de la informacién:

— Designacion del Responsable de Seguridad de la Informacién: Comunicar al responsable del contrato de
Metro de Madrid, S.A. el nombre y los datos de contacto de la persona designada como Responsable de
la Seguridad de la Informacién, que debera ser el propio Responsable de Seguridad de la empresa
contratista 0 una persona con dependencia funcional o comunicacion directa con el mismo, por lo tanto,
con funciones especificas en materia de seguridad de la informacion, a efectos de su ejecucién. Esta
persona tendra la obligacion de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan
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conforme a la normativa aplicable, entre las que se encuentran las de canalizar las comunicaciones
relativas a la seguridad de la informacion y la gestién de los incidentes derivados de la ejecucion del
contrato.

— Cadena de suministro: En caso de que el 6rgano de contratacién autorice la subcontratacion de
actuaciones que impliquen el uso de sistemas de informacién, el adjudicatario trasladara, tanto a sus
trabajadores como a sus subcontratistas, cualquier requisito de seguridad y confidencialidad en relacion
con la ejecucion del contrato que pueda afectar a Metro de Madrid, S.A., asi como a monitorizar el correcto
cumplimiento de los mismos. A estos efectos, el adjudicatario debera asumir toda la responsabilidad en
caso de incumplimiento de alguna medida de seguridad por parte del tercero subcontratado.

— Notificacion de incidentes de ciberseguridad: Notificar a Metro de Madrid, S.A. todo incidente de
ciberseguridad que pueda redundar, de manera directa o indirecta, en la seguridad de los sistemas de
informacion. Los incidentes de ciberseguridad deberan ser notificados al Responsable del Contrato, a
través de los medios que se establezcan al inicio del contrato, en un periodo inferior a 24 horas desde su
deteccion y aportando toda la informacion necesaria para su gestidon y notificacion a las autoridades
competentes por parte de Metro de Madrid, S.A. En caso de ser necesario, el adjudicatario debera
colaborar con cualquiera de las tareas que sean requeridas por parte de Metro de Madrid, S.A. para la
identificacion, contencion, erradicacion, recuperacion y recopilacion de las evidencias de los incidentes
de seguridad.

— Resolucién de vulnerabilidades: Remediar toda aquella vulnerabilidad que sea categorizada como critica
0 muy grave, que pueda comprometer la seguridad de la ejecucion del contrato en un periodo inferior a
una semana desde el momento en que le haya sido detectada. Se entiende por vulnerabilidad critica o
muy grave aquella que permite la propagacién de amenazas, sin que sea necesaria la participacion del
usuario, o aquella que pueda ser capaz de poner en peligro la seguridad de la ciudadania y/o la
confidencialidad, disponibilidad e integridad de sus datos de caracter personal, asi como aquella que
pueda tener una afeccion econémica, legal, de reputacién o de disponibilidad en los servicios prestados
por parte de Metro de Madrid, S.A. En caso de que no sea posible la remediacion de las vulnerabilidades
en el plazo indicado, el adjudicatario debera aportar informacién sobre las medidas mitigadoras a aplicar,
con el objeto de que el érgano de contratacion, con el apoyo de las unidades de seguridad de la
informacion de Metro de Madrid, S.A., decida sobre la idoneidad de su aplicacion para proteger los
sistemas de informacion utilizados en la ejecucién del contrato.

— Verificacion del cumplimiento: Metro de Madrid, S.A., se reserva el derecho —en el momento y con la
periodicidad que se estime— a verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad requeridas para los
sistemas de informacién empleados para la ejecucion del contrato. Esto incluird la comprobacién de la
normativa especifica de ciberseguridad de Metro de Madrid, S.A. que sea aplicable y cualquier otro
requisito particular en materia de ciberseguridad que haya sido establecido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas o cualquiera de sus anexos. Para ello, el 6rgano de contratacion y los responsables de
ciberseguridad de Metro de Madrid, S.A., podran recabar informacion y realizar auditorias de seguridad o
pruebas de ciberseguridad sobre los sistemas del adjudicatario a través de medios propios o de terceros
autorizados.

Con el objeto de que el adjudicatario pueda disponer de las medidas de seguridad necesarias durante la vigencia
del contrato, Metro de Madrid, S.A. podra asesorar en su implantacion, estableciendo directrices de ciberseguridad
a seguir por parte del adjudicatario.

28. SUMISION A FUERO

Sera de aplicacion lo previsto en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.



ANEXOS

ANEXO |

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA DEL ACUERDO MARCO

(para el caso de que no haya oferta econdmica)

Este documento sin contenido se presenta con el fin de no deshabilitar la Aplicacién informatica de
presentacion de ofertas, ya que resulta necesario que todas las Carpetas (Administrativa, Técnica y

Econdmica) tengan incluido algin documento.

Al adjuntar en la Carpeta de Oferta econémica un documento, dicha Aplicacion informatica permitira emitir la
oferta correctamente, de manera que pueda recibirse toda la documentacion de la misma y figurar, asi como

Oferta presentada perfectamente valida.



ANEXO Il
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

(A entregar antes de la firma del Contrato)

MODELO DE AVAL
(FIANZA DEFINITIVA)

Aval n°

D., en nombre y representacion de (1) , segun poder otorgado con fecha de de, ante el Notario de , D. , con numero
de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con renuncia expresa a los beneficios de
divisién, orden y excusion, a (2) con N.LF. domiciliado en , calle ,_, por la cantidad de

EUROS ( €.) en garantia del fiel y el exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas por (2) con
METRO DE MADRID, S.A., (A-28001352) en virtud del contrato derivado de la licitacion ndmero , para

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A., a su simple
requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya reclamado a (2), como
consecuencia de su incumplimiento contractual, con una antelacién minima de siete dias a la solicitud de
subrogacion en la caucion del avalista. Esta solicitud, en la que METRO DE MADRID, S.A. certificara la negativa de
(2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez
recibidas por (1) obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite del
importe total avalado, arriba mencionado.

Para la cancelacion expresa de este aval sera necesaria la autorizacion expresa de METRO DE MADRID, S.A.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el numero

En Madrid,a de de20 .
(1)
Por Poder:
(1) Entidad avalista
(2) Entidad contratista

ADVERTENCIAS

a. Se redactara en papel con membrete de la entidad financiera avalista.

b. No se admitira si su redaccion difiere de manera significativa del texto de este modelo.
c. Debe figurar el nUmero de aval y del registro.
d

. Elaval llevara sello y firma.



MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucion nUmero: .........................

............................ (1) (en adelante, asegurador), con domicilioen ....................,calle .....................oeeeee,
YNLF. , debidamente representado pordon ........................ , segun poder otorgado con
fecha ....de........... de ...... , ante el Notariode ................ s don , con numero ........ de su
protocolo.

ASEGURAA ......... (7)) PV CNLF. , en concepto de tomador del seguro, ante METRO DE
MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de ............ (4) e (en letras y en
cifras), en los términos y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares por la que se rige el
contrato derivado de la licitacion .............................. , en concepto de garantia definitiva, para responder de

forma solidaria de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y
demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver el contrato,
ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion, en caso
de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer requerimiento de esta
sociedad, en su condicién de asegurada.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice expresamente su
cancelacioén o devolucion.

Lugar y fecha

Firma: Asegurador.

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo.

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresara la razon social completa del tomador del seguro.



ANEXO 1lI
GARANTIA PROVISIONAL
NO PROCEDE



ANEXO IV
DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE
Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.
Titulo de la contratacién: ACUERDO MARCO PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE SEGUNDO NIVEL DE EQUIPOS CON
TECNOLOGIA SEPSA
N° Licitacion: 6012500296

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE EL LICITADOR

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa’:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

Tipo de empresa?: O Microempresa
O Pequeia empresa
O Mediana empresa

O Ninguna de las anteriores

Pertenencia a algun grupo empresarial: O No pertenece a ningtin grupo empresarial

[0 Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Cédigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

1 Los ciudadanos o empresas espafiolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafioles resientes en Espania, el NIE; las empresas
pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el numero DUNS; las empresas extranjeras
de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero DUNS.

2 Microempresa: empresa que cuente con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general anual no exceda de
2 millones de euros.

Pequeiia Empresa: empresa que cuente con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general anual no exceda
de 10 millones de euros.

Mediana empresa: empresa que no es una microempresa ni una mediana empresa, que cuente con menos de 250 empleados y cuyo
volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda de 43 millones de euros.



(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con nhumerosas empresas,
se podra adjuntar un listado a la
presente declaracion)

Sélo para el caso de contratos (o lotes) [JSi

reservados:

L. L7 No
¢Es el operador econémico un centro

especial de empleo o una empresa de
insercion social, o prevé que el contrato
se ejecute en el marco de programas de
empleo protegido?

Indicaciéon del lote/s al que el licitador
presenta oferta:

(En el caso de que la licitaciéon no tenga
lotes, debera indicar “no procede”)

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO DEL LICITADOR A EFECTO DE NOTIFICACIONES

1?) Persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

2?) Persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

Otra persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

*Esta persona tiene que estar dada de alta como persona de contacto en la empresa, con la misma direccion de correo electrénico, para la
concreta licitacion en la aplicacion SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado un certificado de firma digital de entre las
opciones que se relacionan en el siguiente enlace https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-
ofertas#panel0

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR
En relaciéon con las prohibiciones o O El licitador NO esta incurso en prohibicion para
incompatibilidades para contratar contratar
sefialadas en el articulo 71 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos [ El licitador Sl esta incurso en prohibiciéon para
del Sector Publico. contratar
Si el licitador ha respondido que si esta a) Circunstancia por la que esta incurso en
incurso en prohibicion para contratar,
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tiene que indicar la circunstancia por la
que esta incurso y las medidas
correctivas adoptadas en su caso.

prohibicion de contratar:

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES (en el caso de que no proceda la clasificaciéon en el
acuerdo marco, este apartado no debe completarse)

¢Esta el licitador inscrito en algun registro
de licitadores?

O si
O No

Si el licitador ha respondido que si esta
inscrito en algun registro de licitadores,
tiene que indicar el nombre de la lista o
certificado y el n° de inscripcion o
certificado pertinente, asi como las
referencias en que se basa la inscripciéon
o certificacion y en su caso la
clasificacion obtenida en la lista oficial.

a) Nombre de la lista o certificado:

b) N°de inscripcion o certificado pertinente:

c) Referencias en que se basa la inscripciéon o
certificacion:

d) Clasificacion obtenida en la lista oficial:

En caso de estar inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas del Sector Publico (ROLECE),
tendra que indicar la informacién
necesaria para que el érgano de
contratacion pueda acceder directamente
al certificado.

a) Direccion de internet:

b) Datos de Identificacion:

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la empresa
que constan en el certificado del Registro
de Licitadores?

O si
O No

En el caso de haber indicado Sl en la
pregunta anterior, tendra que indicar qué
datos han sufrido variacion respecto al
contenido del certificado del registro y
acreditar dicha variacion mediante los
documentos que adjunte a esta
declaracion.

a) Datos que han sufrido variacién:




b) Documentacion justificativa que se adjunta:

BLOQUE 6: PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES

¢Participa en esta licitacion solo o con
otras entidades?

O En solitario, sin otras entidades

O Bajo el compromiso formal de constituirse en UTE

En el caso de que dos o mas empresas
se presenten bajo el compromiso
formal de constituirse en UTE, se tiene
que indicar el nombre de las demas
entidades.

(Se debera presentar una Declaracién
Responsable cumplimentada y firmada
conforme a este anexo por cada una de
las empresas indicadas.
Adicionalmente a la declaraciéon o
declaraciones a que se refiere el parrafo
anterior se aportara el compromiso de
constitucion de UTE por parte de los
empresarios en caso de resultar
adjudicatarios, de conformidad con lo
exigido en el articulo 31.4 del RDLSE.
Este compromiso sera un Unico
documento y se debera presentar
cumplimentado y firmado conforme al
anexo X de este PCP).

Nombre de las entidades:

Porcentaje de participacion de las entidades en la UTE:

BLOQUE 7: CAPACIDAD DE OBRAR, CLASIFICAC,IION, SOLVENCIA, HABILITACION
EMPRESARIAL Y ADSCRIPCION DE MEDIOS

¢Cumple el licitador con los requisitos
de capacidad de obrar y representacion
precisos para participar en la presente
licitacion?

asi
O No

¢Cumple el licitador con la clasificacion
recogida en el apartado 19 del cuadro
resumen del PCP?

[0 Si, solo con clasificacion del licitador

O Si, basandose en la clasificacion de otras
entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcion
“si, basandose en la clasificacion de
otras entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y qué
parte de la clasificaciéon va a acreditar
esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de




su Declaracion Responsable conforme
a este Anexo IV, una Declaracion
Responsable cumplimentada y firmada
conforme al anexo IV Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia econdémica y financiera
recogidos en el apartado 20 del cuadro
resumen del PCP?

[ Si, solo con solvencia del licitador
O Si, basandose en la solvencia de otras entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcion
“si, basandose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y qué
parte de la solvencia va a acreditar esta
entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaracion Responsable conforme
a este Anexo IV, una Declaraciéon
Responsable cumplimentada y firmada
conforme al anexo IV Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia técnica y profesional
recogidos en el apartado 21 del cuadro
resumen del PCP?

[ Si, solo con solvencia del licitador
[ Si, basandose en la solvencia de otras entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcion
“si, basandose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y qué
parte de la solvencia va a acreditar esta
entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaracion Responsable conforme
a este Anexo IV, una Declaracion
Responsable cumplimentada y firmada
conforme al anexo IV Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

;Dispone el licitador y su personal de
las habilitaciones empresariales o
profesionales precisas para la
realizacion del contrato de acuerdo con
lo establecido en el apartado 23 del
cuadro resumen del PCP?

O si
O No




sCumple el licitador con los requisitos O Si, solo con medios del licitador
de adscripcion de medios que, en su

caso, se hayan podido fijar en el O Si, basandose en los medios de otras entidades
apartado 24 del cuadro resumen del O No
PCP?

En el caso de que la documentacion
acreditativa de la capacidad de obrar o
solvencia, o parte de ella, esté accesible
y pueda consultarse de forma gratuita,
tendra que indicar la informacion
necesaria (direcciéon de la pagina web,
autoridad u organismo expedidor, y
resto de la informaciéon necesaria para
el acceso a los documentos) para que el
organo de contratacion tenga la
posibilidad de obtener directamente los
documentos justificativos de que se
trate.

BLOQUE 8: EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD E IGUALDAD DE MUJERES
Y HOMBRES

El licitador debe completar este bloque en funcién de su numero de trabajadores:

0 Que se trata de una empresa de menos de 50 trabajadores.

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligaciéon de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y su inclusidn social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de
contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del
contrato o, en todo caso, antes de la devolucidn de la garantia definitiva.

0 Que se trata de una empresa de 50 o mas trabajadores y cuenta con un plan de igualdad
conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres; asi como que:

O Su plan de igualdad esta inscrito en el correspondiente registro de convenios colectivos,
acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral competente.

[0 Ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad en el citado registro junto
con la documentacion preceptiva para ello y han transcurrido tres meses sin haber recibido
notificacion de decisidon alguna sobre la misma, lo que se compromete a acreditar ante el
organo de contratacion cuando sea requerido para ello.




BLOQUE 9: PAGO DE IMPUESTOS Y/O COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

¢Se encuentra el licitador al corriente sl
del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social ONO

impuestas por las disposiciones
vigentes y no tiene deudas en periodo
ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid vy, si las tiene, estan
garantizadas?

DECLARACIONES FINALES:

DDA, . ,CONDNI/NIE .............c.oel. actuando en nombre propio/
0 en representacion de la empresa .........c.oviiiiiiiiiiiiii s ,con NIF n® ................... y domicilio
SOCIal .o ,en calidad de ..o , segun
poder otorgado ante el notario de ..., , DUDRA. ,
confecha ..................... y numero de protocolo ...................... ,

- Que la informacion aportada en el presente documento, asi como los documentos que el licitador
facilite a METRO DE MADRID. S.A. a fin de tomar parte en la licitacion, es exacta y veraz, con
pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaracién de caracter grave.

- Que el licitador, en el supuesto de que la suya resultara la mejor oferta o en cualquier otro caso
cuando se le solicite de modo expreso, pondra a disposicion de METRO DE MADRID. S.A. a su
requerimiento, los requisitos de capacidad de obrar, representacion, clasificacion, solvencia,
habilitacion empresarial y adscripcion de medios para apreciar su concurrencia de acuerdo con
lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares. Para ello aportara los certificados y otros
tipos de pruebas documentales cuando se le solicite, salvo en el caso de que, habiendo facilitado
el licitador la informacion necesaria (direccion de la pagina web, autoridad u organismo expedidor,
y resto de la informacion necesaria para el acceso a los documentos) METRO DE MADRID. S.A.
tenga la posibilidad de obtener los documentos justificativos de que se trate directamente,
accediendo a una base de datos nacional o de cualquier Estado miembro de la Uniéon Europea
que pueda consultarse de forma gratuita, para lo que el licitador consiente en que METRO DE
MADRID. S.A. tenga acceso a dicha documentacion.

- Que el licitador, sea una empresa espafiola o extranjera, acepta someterse a los juzgados y
tribunales espafoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponderle.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion referenciada en el bloque
“Informacién del contratante”, firma electréonicamente la presente declaracién conforme a lo indicado en el
apartado 41 del cuadro resumen del PCP.



ANEXO IV Bis

DECLARACION RESPONSABLE PARA ACREDITAR CLASIFICACION O SOLVENCIA POR OTRAS
ENTIDADES (este anexo se aportara unicamente cuando el licitador acredite la solvencia por otras
entidades)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE
Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.
Titulo de la contratacion: ACUERDO MARCO PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE SEGUNDO NIVEL DE EQUIPOS CON
TECNOLOGIA SEPSA
N° Licitacion: 6012500296

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD QUE CONTRIBUYE CON SUS
MEDIOS A ACREDITAR LA CLASIFICACION O SOLVENCIA

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa?:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

Pertenencia a algiin grupo empresarial: O No pertenece a ningun grupo empresarial

O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Codigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas empresas,
se podra adjuntar un listado a la
presente declaracion)

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Persona de contacto:

3 Los ciudadanos o empresas espafiolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafoles resientes en Espafia, el NIE; las empresas
pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el nimero DUNS; las empresas extranjeras
de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero DUNS.



Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

La entidad firmante del anexo IV bis
esta incursa en una prohibicién de
contratar, en los términos y
condiciones del articulo 56 del RDLSE.

O La entidad firmante NO esta incursa en
prohibicion para contratar

O La entidad firmante Sl esta incursa en prohibicién
para contratar

Si la entidad firmante ha respondido
que si esta incursa en prohibicion para
contratar, tiene que indicar Ia
circunstancia por la que esta incursay
las medidas correctivas adoptadas en
su caso.

a) Circunstancia por la que esta incursa en
prohibicion de contratar:

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES

¢Esta la entidad inscrita en algun
registro de licitadores?

O si
O No

Si la entidad ha respondido que si esta
inscrita en algun registro de licitadores,
tiene que indicar el nombre de la lista o
certificado y el n° de inscripcién o
certificado pertinente, asi como las
referencias en que se basa Ila
inscripcion o certificacion y en su caso
la clasificacion obtenida en la lista
oficial.

e) Nombre de la lista o certificado:

f) N°de inscripcidn o certificado pertinente:

d) Referencias en que se basa la inscripciéon o
certificacion:

h) Clasificaciéon obtenida en la lista oficial:

En caso de estar inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas del Sector Publico
(ROLECE), tendra que indicar la
informacion necesaria para que el
érgano de contratacion pueda acceder

c) Direccidn de internet:




directamente al certificado.

d) Datos de Identificacion:

¢Han sido alterados en alguna de las O Si
circunstancias los datos de la empresa
que constan en el certificado del O No

Registro de Licitadores?

En el caso de haber indicado Sl en la c) Datos que han sufrido variaciéon:
pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha variacion
mediante los documentos que adjunte
a esta declaracion.

d) Documentacion justificativa que se adjunta:

BLOQUE 6: CUESTIONES PARA LAS CUALES LA ENTIDAD DECLARANTE PRESTA
SUS MEDIOS

Marcar lo que proceda (una o varias) O Clasificacion

O Solvencia técnica y profesional

O Solvencia econémica y financiera

DECLARACIONES FINALES:

D/DAA. et ,CONDNI/NIE ...........ccoeiieni. actuando en nombre propio/
0 en representacion de la empresa ............oooiiiiiiiiiiii i ,con NIF n® ................... y domicilio
SOCIAl L.vii ,encalidad de ... , segun
poder otorgado ante el notario de ...l , DDA, ,
confecha..................... y numero de protocolo ...................... ,

- Que la informacion aportada en el presente documento, asi como en los documentos que facilite
a METRO DE MADRID. S.A., es exacta y veraz, con pleno conocimiento de las consecuencias
de una falsa declaracién de caracter grave.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion referenciada en el bloque
“Informacién del contratante”, firma electrénicamente la presente declaracién conforme a lo indicado en el
apartado 41 del cuadro resumen del PCP.



ANEXO V

RATIFICACION DE LA OFERTA TECNICA EN RELACION A LA FIRMA ELECTRONICA DEL ACUERDO
MARCO Y/O CONTRATOS BASADOS

DD (nombre y dos apellidos del/la representante del licitador),
con NIF: ................... (codigo), representando a la Empresa ..........cooiiiiiiiiinnn (razén social de la
mercantil), domiciliadaen ................ (localidad), con CIF: .................... (codigo), MANIFIESTO:

Primero. Que la empresa a la que represento ha concurrido al procedimiento de licitacién n°................ ,
convocado por Metro de Madrid, S.A., y ha presentado la oportuna oferta técnica en dicho procedimiento.

Segundo. Que Metro de Madrid, S.A. ha requerido a la empresa a la que represento para que proceda a la
ratificacion de la oferta técnica referida en el punto anterior que carecia de firma electrénica valida.

Tercero. Que por medio de este escrito procedo a la RATIFICACION de la oferta técnica presentada, con objeto
de cumplir con el requerimiento establecido en el apartado 41 del cuadro resumen de este PCP. La oferta técnica
presentada en su momento debe entenderse ratificada por la empresa licitadora y por ende valida, vinculante y
eficaz a todos los efectos, como si estuviera inicialmente firmada por medios electrénicos.

En prueba de conformidad con lo expuesto se firma electrénicamente el presente documento.



ANEXO VI
FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACION CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS BASADOS

DD (nombre y dos apellidos dellla representante del
contratista), con NIF: .................... (codigo), representando a la Empresa ........cooooeiiiiiiinnn, (razén social
de la mercantil), domiciliada en ................ (localidad), con CIF: .................... (coédigo), contratada por METRO
DE MADRID, S.A. para realizar los trabajos de ...........cccooviiiiiiiiiiiiiiiiie, (descripcién del trabajo que
realiza el contratista) -contrato num ............... -, declara que con el pago de su/s factura/s de liquidaciéon n°
..................... (num de factura), de fecha ................... (en letra) y de importe ................. (cifra) euros mas
IVA,y n® (num de factura), de fecha ................... (en letra) y de importe ................. (cifra)
euros mas IVA [afiadir tantas referencias facturas pendientes como procedan], quedaran saldados vy finiquitados
todos los trabajos realizados, y ...........cocoiiiinnnin. (razodn social de la mercantil contratista) no tiene nada mas

que reclamar a METRO DE MADRID, S.A. ni a ninguna otra entidad o Administracién Publica en relacion a los
cobros de dicho contrato, declarando su conformidad con los cobros efectuados en virtud del mismo, a falta del
abono de las facturas detalladas anteriormente, sin perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas y la
eventual devolucién de la garantia definitiva en su caso.

Dichas retenciones y devolucién se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE MADRID, S.A,, en la

forma y plazos establecidos en el contrato n® .................... o documentacion contractual por la que se rige el
mismo.
Asimismo, por parte de D. ... (nombre y dos apellidos del/la

representante del contratista), se declara expresamente que no tiene pendiente de abono cantidad alguna a su
personal en concepto de salarios, liquidacién, impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social, etc., asi como que
tiene pagados el trabajo y/o los suministros o servicios realizados por los subcontratistas y los materiales
empleados en la ejecucion de los trabajos incluidos los aportados, en su caso, por los subcontratistas, no
existiendo en consecuencia, deudas impagadas que motiven reclamacion de ningun tipo en relacion con los
trabajos que se liquidan. Igualmente se declara que a fecha del presente escrito no se tiene conocimiento de
ninguna notificacion verbal o escrita de que se vaya a iniciar ninguno de tales procedimientos.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma el presente documento D./D?
................................................................ (nombre y dos apellidos del/la representante del contratista), en
................ (localidad), a ........(dia) de .........(mes) de 20....

Nota: Este anexo deberé entregarse firmado electrénicamente por el representante del contratista



ANEXO VII
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA PARA LOS CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO

D./D? , con D.N.I. numero , representando a la Empresa , con N.LF. y
domicilio fiscal en , calle , humero , en calidad de , en uso de las facultades
que le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de ,
D. , con el numero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y
obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del
Contrato de “......cciieiiiiiieiee, ”, se compromete a tomar a su cargo la ejecucién del mismo, con
estricta sujecién a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente
tabla:

Importe de la oferta (IVA
no incluido)

Importe total oferta

0,
% IVA | Importe del IVA (IVA incluido)

Y segun el archivo Excel* denominado “Oferta” que se facilitara junto al resto de la documentacion
(poner cuando sea necesario presentar un Excel junto a este Anexo), todo ello de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares que
sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e informacién contenidos en la Oferta, para la
cual firma el presente documento.

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

* El fichero Excel mencionado anteriormente debe presentarse tanto en formato libro de Excel,
como en formato PDF firmado electronicamente conforme a lo indicado en el apartado 41 del
cuadro resumen. (poner cuando sea necesario presentar un Excel junto a este Anexo)

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el apartado 41 del
cuadro resumen del PCP.



ANEXO VI
CERTIFICADO DE SEGURO

(1), con NIF con domicilio social en

CERTIFICA
e Que la empresa (2), con N.I.LF , tiene
otorgada cobertura, en calidad de (3), en virtud de la pdliza de Responsabilidad Civil General

que mas adelante se detalla, suscrita con esta compafia aseguradora.

e Que la pdliza se encuentra registrada con el numero

¢ Que dicha pdliza presenta, al menos, las siguientes garantias y coberturas:

o Limite de suma asegurada:
o Sublimites:
= Por victima (patronal):

e Que dicha pdliza respondera de las reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civilmente
responsable por dafios materiales o personales, asi como por los perjuicios consecuenciales que el contratista
pueda ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecucion del contrato basado de la licitaciéon n°
6012500296- ACUERDO MARCO PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEGUNDO
NIVEL DE EQUIPOS CON TECNOLOGIA SEPSA, durante el periodo de pruebas y ensayos, asi como
durante el periodo de garantia, si los hubiere.

¢ Que dicha pdliza se encuentra al corriente de pago.

¢ Que dicha pdliza se encuentra en vigor, siendo su periodo de cobertura desde el hasta el
Y para que asi conste expide el presente certificado en ,a de de
Fdo y sellado:

(1) Entidad aseguradora

(2) Asegurado



(3) Indicar si es asegurado, asegurado adicional, etc.



ANEXO IX

DECLARACION SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES
ADJUDICATARIOS DE CONTRATOS

En relacidon con la operacion cofinanciable por el FSE/FEDER: [identificar la operacion a la que se refiere]

El/La abajo firmante [nombre y apellidos de la persona que firma] con DNI [indicar numero de DNI], actuando:

O en su nombre (en el caso de persona fisica)

[ en representacion de la [denominacion o razon social de la entidad], con CIF [indicar nimero de CIF]
(en el caso de persona juridica)

A. DECLARA que [en caso de persona juridica se incluira la denominacion o razén social de la entidad]:

a)

b)

no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia firme, con fuerza
de cosa juzgada, dictada por la autoridad competente de un Estado miembro de la UE por cualquier delito
que afecte a su ética profesional, salvo que el delito haya prescrito;

no ha cometido una falta profesional grave probada por cualquier medio que pueda ser alegada por
cualesquiera partes interesadas, estando pendiente de cumplir la sancién, salvo que la falta haya
prescrito;

no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia firme, con fuerza
de cosa juzgada, por fraude, corrupcion, participacion en una organizacion criminal, blanqueo de capitales
o cualquier otra actividad ilegal que suponga un perjuicio para los intereses financieros de la Unién
Europea, salvo que el delito haya prescrito;

no ha sido objeto de una sancion administrativa, estando pendiente de su cumplimiento, por haber
incurrido en falsas declaraciones al facilitar la informacién exigida por las autoridades competentes, o por
no haber facilitado dicha informacién, salvo que la falta haya prescrito.

B. DECLARA que las personas fisicas con poder de representacion, de toma de decisiones o de control sobre
[denominacién razoén social de la entidad] NO se encuentran en los casos mencionados en el apartado anterior.
(Incluir inicamente en caso de persona juridica).

C. DECLARA que [en caso de persona juridica se incluira la denominacién o razén social de la entidad]:

a)

d)

no esta afectado por ningun conflicto de intereses en relacién con la tramitacion del expediente arriba
indicado, entendiéndose que el conflicto de intereses podria plantearse en particular como consecuencia
de intereses compartidos de naturaleza econdémica, o por vinculos familiares en linea recta ascendente y
descendente, cualquiera que sea el grado, o en linea colateral hasta el tercer grado, alcanzando a los
parientes por consanguineidad y afinidad y a los derivados de relaciones afectivas similares;

informara a Metro de Madrid, sin demora, de cualquier situaciéon que constituya conflicto de intereses o
pudiera dar lugar a tal conflicto;

no ha concedido ni concedera, no ha buscado ni buscard, no ha intentado ni intentara obtener, y no ha
aceptado ni aceptara ningun tipo de ventaja, financiera o en especie, en favor de nadie ni por parte de
nadie, cuando tal ventaja constituya una practica ilegal o implique corrupcion o fraude, directa o
indirectamente, por ser un incentivo o una recompensa derivados de su participacion directa o indirecta
en la operacion cofinanciable a través de la concesion de una subvencién, la adjudicacién de un contrato
o la encomienda de una actividad;

ha suministrado informacién exacta, veraz y completa a Metro de Madrid en el marco de la presente
operacion;

D. RECONOCE que [en caso de persona juridica se incluira la denominacion o razén social de la entidad] podra
ser objeto de sanciones administrativas y financieras si se demostrara que las declaraciones o la informacion
facilitadas son falsas.

prueba de conformidad con lo expuesto firma el presente documento D./D?

...................................................... (nombre y dos apellidos), en ................ (localidad), a ........(dia)



de......... (mes) de 20....

Nota: Este anexo deberé entregarse firmado electrénicamente por el representante del adjudicatario.



ANEXO X
MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

D./DAa. con D.N.l.-Pasaporte n° , actuando en nombre
propio / nombre y representacion de la empresa , con CIF ,
D./Dfa. con D.N.l.-Pasaporte n° , actuando en nombre
propio / nombre y representacion de la empresa , con CIF , D./Dha.

con D.N.l.-Pasaporte n° , actuando en nombre
propio / nombre y representacion de la empresa , con CIF

, manifiestan lo siguiente:

1. Su voluntad de constituir una Unién Temporal de Empresas (UTE) comprometiéndose, en caso de resultar
adjudicatarios del Acuerdo Marco cuyo objeto es el “ACUERDO MARCO PARA SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEGUNDO NIVEL DE EQUIPOS CON TECNOLOGIA SEPSA", a
formalizar la constitucion de dicha UTE en escritura publica.

2. Que la participacion que cada empresa ostentara en la Union Temporal de Empresas sera la siguiente
(expresada en porcentaje):

En ,a de de
(firma de los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)
Fdo . Fdo Fdo

(Este modelo solamente se debera cumplimentar cuando concurran a la licitaciéon de forma conjunta varios
licitadores, con el compromiso de constituirse, en caso de ser adjudicatarios, en Unién Temporal de Empresas.
Adicionalmente, cada empresa debera cumplimentar una Declaracién responsable (conforme Anexo IV de este

PCP)).



ANEXO XI
DOCUMENTO A INSERTAR EN LA CARPETA N°2 DE LA APLICACION SRM

Nota: este anexo solo debe incluirse cuando asi se indique en el apartado 43 del cuadro resumen de este PCP.



ANEXO Xl

DECLARACION OFERTA TECNICA: CRITERIO CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS

*A incluir en la carpeta N23 de SRM

D./DRA ettt ettt e ,CONDNI/NIE oo, en nombre propio o en representacién
@ 13 EMPIESA oottt e et sre et st st e e e r et et ens , con NIF n2 ..o , en calidad de
DECLARA:

Que para los criterios evaluables mediante la aplicacion de férmulas especificados en el apartado 27 del cuadro resumen de

este PCP, oferta las opciones sefaladas en la siguiente tabla:

MARCAR
1. Calidad de las reparaciones al disponer de los protocolos de reparacion y UNA
esquemas de las tarjetas.
OPCION
o Tienen protocolos y esquemas originales del fabricante de los equipos
o Tienen protocolos y esquemas no originales del fabricante de los equipos
o No tienen protocolos ni esquemas de las tarjetas
2. Aiios de experiencia adicionales al minimo requerido:
Se valorard la experiencia adicional al minimo exigido en el apartado de
adscripcion de medios personales para el Responsable Técnico. MARCAR
UNA

E= Afios de Experiencia profesional adicionales al minimo exigido en el OPCION
apartado 24 de adscripcion de medios personales para el responsable
técnico.

o Sila experiencia (E) del Responsable Técnico es superior a 3 afos adicionales
respecto del minimo exigido en el apartado de Adscripcidon de medios
personales

o Sila experiencia (E) del Responsable Técnico es superior a 1,5 afios e inferior o
igual a 3 afios adicionales respecto del minimo exigido en el apartado de
Adscripcion de medios personales

o Sila experiencia (E) del Responsable Técnico es igual o inferior a 1,5 afios
adicionales respecto del minimo exigido en el apartado de Adscripcion de
medios personales

o Sila experiencia (E) del Responsable Técnico es igual al minimo exigido en el
apartado de adscripcion de medios personales




MARCAR
3. Servicio técnico de atencion teleféonica UNA
OPCION

o Se compromete a mantener un servicio técnico de atencién telefénica en dias
laborables durante al menos 12 horas.

o Se compromete a mantener un servicio técnico de atencién telefénica en dias
laborables igual o mayor de 8 horas y menos de 12 horas.

o Se compromete a mantener un servicio técnico de atencién telefénica en dias
laborables igual o mayor de 6 horas y menos de 8 horas.

o Se compromete a mantener un servicio técnico de atencién telefénica en dias
laborables mayor de 3 horas y menos de 6 horas.

o Dispone de un servicio de atencion telefénica de 3 horas al dia.

4. Numero de perfiles adscritos adicionales del perfil de oficial: MARCAR

Perfiles adicionales que dispongan de la formacion y experiencia solicitada para el UNA
Técnicos/oficiales de reparacion (perfil 2 del apartado de Adscripcidon de medios

personales del cuadro resumen del PCP). OPCION

o 1 perfil adicional

o 2 perfiles adicionales

o 3 perfiles adicionales

o 4 perfiles adicionales

o 5 perfiles adicionales

A tener en cuenta para la correcta cumplimentacion de la oferta:

* Unicamente se rellenardn las celdas sombreadas en gris poniendo una X.

** Por cada criterio solo se podrd marcar una de las opciones incluidas en la tabla. En el caso de no cumplimentar un
criterio o incluir una X en mds de una celda u opcion de un mismo criterio, se obtendrd 0 puntos en dicho criterio.

Fdo.:

ANEXO Xl

DECLARACION DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION DE CONTRATAR



DD e , con DNI/NIE ....................... actuando en representacion de

............................................... ,con NIF n° ................... y domicilio social .........ccccccccceeeiiiiiiinninneneee.., €n calidad
A e, , segun poder otorgado ante el notario de ............coooocii. ,D./ D2
................................................. ,con fecha ....................... y nUmero de protocolo ....................,

DECLARA:

Que la empresa a la que representa no esta incursa en ninguna de las prohibiciones o incompatibilidades para
contratar sefialadas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos, expide y firma electronicamente la presente declaracion.



ANEXO XIV (el presente anexo contiene el documento “PRINCIPIOS DE
CONTRATACION RESPONSABLE”)



PRINCIPIOS DE
CONTRATACION

RESPONSABLE
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Area de Cumplimiento, Riesgos y Transparencia

1. Introduccion

Metro de Madrid S.A. asienta su gestion sobre una sélida cultura ética y de cumplimiento
normativo, y un firme compromiso con la sostenibilidad. Para la consecucién de sus
objetivos, Metro considera imprescindibles no solo a sus empleados, sino también a sus
proveedores, contratistas y colaboradores externos, y persigue establecer con ellos
relaciones firmes yduraderas basadas en la confianza y la transparencia.

Metro tiene un compromiso expreso con la gestion responsable de su cadena de valor, lo
que supone trasladar sus principios, estrategia y objetivos en materia de ética,
transparencia y sostenibilidad entre sus proveedores, a los que traslada el papel activo de
Metro en el desarrollosostenible. La compaiiia también esta adherida a diferentes iniciativas,
como a los Principios delPacto Mundial de las Naciones Unidas, que animan a poner el foco
en la seguridad y la salud deempleados y clientes, en el medio ambiente y el respeto a los
derechos humanos, aspectos en los que deben implicarse también proveedores,
contratistas y colaboradores externos.

El presente documento, basado en el marco descrito, va dirigido a proveedores vy
contratistas de Metro de Madrid. El objetivo es asegurar su alineacidn con los principios de
actuacién y negocio responsable de Metro de Madrid, sus estandares éticos y el
cumplimiento de lalegalidad vigente, al tiempo que se garantiza un entorno respetuoso con
los derechos humanos,la integridad, la transparencia y el respeto al medio ambiente.

Principios generales de actuacién

Los valores que han de regir las relaciones de Metro de Madrid con sus contratistas y
proveedores son los mismos que recoge nuestro Cddigo Etico: servicio publico,
profesionalidade integridad. Asi, el presente documento se asienta sobre los siguientes
principios generales deactuacién:

a) Enfocar la actividad profesional hacia la calidad y la innovacién, haciendo de estas
unafuente de cambio y de mejora.

b) Ser responsables, agiles, transparentes y eficientes en la ejecucién de funciones,
valorando y reconociendo el esfuerzo.

¢) Trabajar en equipo y compartir conocimientos, informacién y recursos,
valorando yescuchando otras opiniones y aportaciones.

d) Adoptar decisiones analizando si son conformes a la legalidad vigente, y a los
principiosque inspiran este documento.

e) Cumplir con las politicas internas y procedimientos que se adopten para prevenir
comportamientos contrarios a la ética.

f)  No permitir que intereses personales interfieran en las responsabilidades
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profesionales.

Principios de Contratacion responsable

El proveedor, contratista o tercero relacionado con Metro de Madrid se alinea con
nuestracompafiia en lo siguiente:

e  Cumplimiento legal

Cumplir con toda la legislacién aplicable y vigente: nacional e internacional.

) Derechos humanos

Respetar los derechos humanos proclamados internacionalmente, sin provocar o ser
complicede cualquier violacion de los mismos. Estos derechos incluyen:

a) Prohibicién del trabajo forzado y del trabajo de menores.

b) Ofrecer un empleo de calidad: No discriminacién y respeto por los empleados,
promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato a los trabajadores, y rechazando
cualquier tipo de acoso.

) Apostar por la inclusidn de todas las personas y colectivos.

d) Pagar salarios justos por el trabajo y cumplir con todas las leyes aplicables.

e) Respetar los derechos sindicales de los trabajadores.

f) Actuar de conformidad con todas las leyes en materia de salud y seguridad en el

trabajo,y ofrecer condiciones de trabajo seguras.

) Proteccidon del medio ambiente

Respetar todas las normasy leyes internacionales aplicables en materia de medio ambiente,
lo que implica minimizar su impacto medioambiental, introducir mejoras continuas en la
conservacién del entorno, y apostar por la sensibilizacién y difusidon de buenas practicas en
materia de desarrollo sostenible.

° Practicas operativas justas

a) Promover la transparencia en todas las gestiones y organizacién de la empresa.

b) No tolerar ni participar en cualquier forma de corrupcién o soborno.

c) Actuar de acuerdo con las leyes de competencia leal nacionales e internacionales,
asicomo las leyes antimonopolio y respetar los derechos de propiedad intelectual.

d) No permitir que existan conflictos de intereses en el seno de la empresa, y en
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casoafirmativo, comunicarlos convenientemente.
e) Cumplir con las leyes de blanqueo de capitales y financiacidn del terrorismo.
f) Garantizar el cumplimiento de toda la legislacion en materia de proteccién de datos.
g) Cumplir con los principios de no discriminacion en la seleccién y el trato de los
proveedores.

4. Buzdén de Denuncias

Metro anima a todos sus proveedores a consultar y denunciar cualquier situacién contraria
a este documento a través del Buzdn de Denuncias confidencial habilitado para tal fin en el
siguiente link: https://metromadrid.buzondenuncia.es, o a través de la linea telefénica 91

001 67 67, de 9 de la mafiana a 18 h. de la tarde, en horario de lunes a viernes.
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