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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
6rgano de contratacién de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacion de la ACTUALIZACION DE LA
DOCUMENTACION DE MANTENIMIENTO Y DEL SOFTWARE (SW) DE AVISOS DE LAS
UNIDADES DE LA SERIE 3000-1°, INCLUYENDO EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE
LOS REDUCTORES.

2 DATOS DE LA LICITACION

Objeto

Contratacion consistente en la contratacién del servicio para la actualizacién de
la documentacion de mantenimiento y del SW de avisos de las unidades de la
serie 3000-1°, incluyendo el mantenimiento predictivo de los reductores.

Estamento responsable de la ejecucién del contrato
Servicio de Ingenieria de Mantenimiento de Material Movil.

Valor estimado del contrato (articulo 101 LCSP)
Valor estimado: 80.000,00 euros (IVA no incluido).

Método de célculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101
LCSP)

En funcién de los precios del mercado.

Presupuesto base de Licitacion (articulo 100 LCSP)
= Base imponible (BI): 80.000,00 euros.
= |mporte del I.V.A.: 16.800,00 euros.
= Presupuesto base de licitacion (PBL): 96.800,00 euros, IVA

incluido.

D del presupuesto de licitacién (articulo 100.2 LCSP
| Costes Directos (98% del PE) | 68.173,92¢ |
[ costes Indirectos (2% del PE) | 1.391,30 € |

Presupuesto de Ejecucién (PE):

. . 69.565,22 €

Costes Directos + Costes Indirectos
| Gastos Generales (9% PE) | 6.260,87 € |
| Beneficio Industrial (6% PE) | 4.173,91€ |

| Base imponible | 80.000,00 € |




Presupuesto Base de Licitacion
(Base imponible + IVA)

= Modificacién del contrato (articulo 204 LCSP)

No procede

96.800,00 €

= Division en lotes:
NO se divide en lotes (articulo 99.3 LCSP)

- Justificar los motivos de la no division en lotes: el objeto del contrato esta
definido para la actualizacion de norma técnica y software de una Unica serie de
trenes de material movil. El hecho de que, la realizaciéon independiente de las
diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la
correcta ejecucion de este desde el punto de vista técnico.

# Duracién ntr
- Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato: 12 meses.
- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucién del contrato:

A partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o en la
fecha de inicio que se indique en la propia acta
- Proérrogas:
NO
= (Clasificacién del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

= Naturaleza del contrato
Servicios
- Justificar la insuficiencia de medios: no se dispone de personal con el
conocimiento técnico necesario, ni del software (SW) necesario para
acometer los trabajos objeto de la contratacion, por ser la empresa
Construccion y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) la propietaria de los mismos.

= Procedimiento de licitacién

Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (contratista
Unico)

- Justificar las razones por las que se propone este procedimiento: La
empresa CAF como fabricante de estos trenes es la Unica que posee el
codigo fuente del desarrollo del SW implementado en estos coches, motivo
por el cual el know how es Unico de CAF para la integracion de cualquier

actualizacion o modificacion en el SW de control del equipamiento
embarcado en estas unidades.

= (Criterio de adjudicacién (articulos 145 y 146 LCSP)

Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)



- Justificar las razones por el que se propone este criterio de adjudicacion: las
prestaciones estan perfectamente definidas y no es posible variar los plazos
de entrega.

= Subcontratacién (articulo 215 LCSP):
Procede

- Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de subcontratacién: No
se podran subcontratar estos servicios, debido a que afectan a la seguridad,
la integridad del sistema y el funcionamiento eficiente del sistema.

- Justificar la determinacion de las tareas criticas indicadas en el apartado
anterior: El disefo, desarrollo e integracion del Software, como la
modificacién del funcionamiento de dicha modificacion en la
documentacion asociada, debe ser realizada por el fabricante del tren para
garantizar la correcta integracion con los sistemas existentes y cumplan con
los estandares técnicos y de seguridad, especialmente aquellas relacionadas
con la seguridad y el control del tren.

=  Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas

NO
= Fondos FEDER
Contrato no financiable con fondos FEDER
= Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

X NO

= Cesion de datos personales

;La ejecucion de este contrato requiere la cesion de datos personales por parte
de Metro de Madrid, S.A. al contratista?

X NO

= ;Ha participado alguna empresa externa a Metro de Madrid en la elaboracién
del pliego de prescripciones técnicas?

X NO

= ;Se han incluido medidas ambientales en el Pliego de Prescripciones Técnicas
de acuerdo con la obligacion recogida en el articulo 12 de la Ley 1/2024, de 17
de abril, de Economia Circular de la Comunidad de Madrid?

X NO




- En el caso de marcar “NO” y en cumplimiento del articulo 13 de la citada Ley
1/2024, se deben justificar las razones técnicas, econémicas, ambientales, de
seguridad o de otra indole por las que no se han incluido las medidas
ambientales o los porcentajes minimos de utilizacién de materiales recogidos
en las letras b), c) y d) del articulo 12: se trata de un contrato en el que, por su
propia naturaleza, no tienen encaje ninguna de las medidas indicadas en el
apartado 2 del articulo 12 de la Ley 1/2024.

= ;Se requiere que el licitador tenga la Certificacion de Conformidad con el
Esquema Nacional de Seguridad (ENS)?

No procede porque los trabajos objeto del alcance no estan incluidos en el
ambito de aplicacién del RD 311/2022 (por ejemplo: Obras y servicios o
suministros que no guarden relacién con sistemas de informacion).

3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

Se necesita la modificacion del SW para la implantacion del predictivo del reductor de la serie
3000-12, asi como, actualizar la documentacion referente al Plan de Mantenimiento y Normas
Técnicas de dicho reductor. La implementaciéon de mantenimiento predictivo ayuda a
identificar y prevenir fallos antes de que ocurran, aumentando la fiabilidad y disponibilidad de
los trenes, de igual forma el mantenimiento predictivo permite una planificacion mas eficiente
de las intervenciones, lo que reduce los costes asociados a reparaciones imprevistas y prolonga
la vida util.

La contratacién de un servicio especializado para llevar a cabo estas actualizaciones (software),
asegura que los trenes 3000-1° operen de manera segura, eficiente y conforme a los
estandares mas altos.

4 ANTECEDENTES

No disponemos de contrataciones similares al objeto de este contrato.

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO
ANO 2025
MPORTE
s 80.000 €
PERMITIDO
CECO 8101
CUENTA 623610




El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia
tiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En el cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos
identificativos adicionales a nombre y apellidos.
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