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CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 

6012500304 – SERVICIO DE CONTROL Y GESTIÓN 

DOCUMENTAL, EN MATERIA DE PREVENCIÓN, DE 

EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

 

Consulta 1: 

En relación con la puesta en producción del sistema en los 60 días que se indican en el pliego; 

¿debería estar incluida en este periodo la integración con SAP? 

Respuesta 1: 

En relación con su consulta, les informamos de que deben tener en cuenta lo especificado en el 

apartado “5.3 CERTIFICACIÓN DE LA PLATAFORMA” del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), 

donde se dice que: “Asimismo, se procederá a contrastar la total ejecución de lo indicado en los 

requisitos de la licitación, y que en caso de no cumplirse se procederá a su resolución previo a la 

certificación final los trabajos. Como norma general, no se planteará la realización de la 

certificación final de la plataforma si no estuvieran implantadas y comprobadas todas las 

modificaciones surgidas.” 

Estos requisitos incluyen varios aspectos de integración con SAP, por lo que deben estar 

resueltos antes de la puesta en producción, cuyo plazo máximo queda fijado en 60 días en el 

apartado “5. OBJETO DETALLADO DEL ALCANCE” del PPT: “La empresa contratista habrá de 

poner en marcha el servicio ofertado en un plazo inferior a 60 días naturales desde la fecha 

indicada en la reunión de inicio de los trabajos y a la aportación de todos los recursos necesarios 

(materiales y humanos) para el correcto desarrollo del servicio conforme se solicita en el 

presente Pliego. . 

  

 

 

 

 

En Madrid, a 24 de octubre de 2025. 
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