CONTESTACION A CONSULTAS DE LA LICITACION
6012500304 — SERVICIO DE CONTROL Y GESTION
DOCUMENTAL, EN MATERIA DE PREVENCION, DE
EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Consulta 1:

En relacién con la puesta en produccion del sistema en los 60 dias que se indican en el pliego;
édeberia estar incluida en este periodo la integracion con SAP?

Respuesta 1:

En relacién con su consulta, les informamos de que deben tener en cuenta lo especificado en el
apartado “5.3 CERTIFICACION DE LA PLATAFORMA” del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT),
donde se dice que: “Asimismo, se procederd a contrastar la total ejecucion de lo indicado en los
requisitos de la licitacion, y que en caso de no cumplirse se procederd a su resolucion previo a la
certificacion final los trabajos. Como norma general, no se planteard la realizacion de la
certificacion final de la plataforma si no estuvieran implantadas y comprobadas todas las
modificaciones surgidas.”

Estos requisitos incluyen varios aspectos de integracion con SAP, por lo que deben estar
resueltos antes de la puesta en produccidn, cuyo plazo maximo queda fijado en 60 dias en el
apartado “5. OBJETO DETALLADO DEL ALCANCE” del PPT: “La empresa contratista habrd de
poner en marcha el servicio ofertado en un plazo inferior a 60 dias naturales desde la fecha
indicada en la reunidn de inicio de los trabajos y a la aportacidn de todos los recursos necesarios
(materiales y humanos) para el correcto desarrollo del servicio conforme se solicita en el
presente Pliego. .

En Madrid, a 24 de octubre de 2025.
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