Ref: 59/089187.9/25

3« MUSEO
el | 3E 7 | ARQUEOLOGICO Y
, PALEONTOLOGICO

Este documento se ha obtenido directamente del original
que contenia la firma auténtica y, para evitar el acceso a
datos personales protegidos, se ha ocultado el cédigo que
permitiria comprobar el original.

A.GEST.ECONOMICO-ADMIN. (Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre)
Exp.: A/SER-030523/2025

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS

TITULO DEL CONTRATO: Servicio de limpieza del Museo-Centro de Estudio y Difusién del Parque
Arqueoldgico del Valle de los Neandertales, Pinilla del Valle, para 2026.

De conformidad con lo que establece el articulo 116.4.f. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, se expone a continuacion la justificacion de la insuficiencia de medios propios para
abordar las prestaciones objeto del contrato de referencia:

El Museo Arqueoldgico y Paleontolégico de la Comunidad de Madrid no cuenta con los medios personales
ni materiales para la adecuada ejecucion de los servicios incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Especificamente, no dispone de personal propio limpieza para que pueda realizar las tareas del contrato
en esta sede del Museo resultando imposible asumir los trabajos con el personal del Museo Arqueoldgico
y Paleontoldgico de la Comunidad de Madrid (MARPA)

En consecuencia, el MARPA debe recurrir a una empresa especializada que realice y gestione los trabajos
especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
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