

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.



**ANUNCIO DE CAMBIO DE FECHA DEL ACTO NO PÚBLICO DE APERTURA DE OFERTAS (SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2) DE LA LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA ACTUACIÓN SUPRAMUNICIPAL DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VERDE ARROYO VEGA EN LOS MUNICIPIOS DE AMBITE, OLMEDA DE LAS FUENTES Y VILLAR DEL OLMO" A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.**

**EXPEDIENTE: SUPRA-AS-0037-2025-S**

Publicado anuncio de licitación del contrato de servicios para la REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA ACTUACIÓN SUPRAMUNICIPAL DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VERDE ARROYO VEGA EN LOS MUNICIPIOS DE AMBITE, OLMEDA DE LAS FUENTES Y VILLAR DEL OLMO" a adjudicar por procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios, en el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, en el que el acto no público de apertura del sobre/archivo electrónico nº 2, estaba fijado inicialmente para las 10:00 horas del día 19 de noviembre de 2025, se comunica que dicho acto, por motivos organizativos, se pospone **a las 11:00 horas del día 20 de noviembre de 2025.**

Hágase público para general conocimiento.



Verónica Parra Cáceres  
Letrado de Contratación

2025.11.19

11:23:44 +01'00'

Verónica Parra Cáceres  
Secretaria de la Mesa de Contratación

