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Contrato N.°: 2025/08

Contrato N.° 2025/08. SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE
“RENOVACION DE LA RED DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ROZAS DE
PUERTO REAL. FASE | (PLAN SANEA 2500)”.

Acta de la reunién de la Mesa de Contrataciéon para la valoraciéon de ofertas y propuesta
de adjudicacion, celebrada en fecha 07 de abril de 2025.

El dia 11 de marzo de 2025, quedé constituida la Mesa de Contratacion para dicho
procedimiento, siendo la siguiente:

Presidente: D. ELADIO VICENTE MUNOZ MARTINEZ, Jefe del Area Técnica.

Vocal Economico-Financiero: D. ANGEL ILLERA GIL, Jefe del Area de Servicios
Administrativos.

Vocal y Secretaria: D2 ELENA LARA ARENAS, Secretaria del Consejo de
Administracién.

Dicho procedimiento se adjudica a la mejor oferta, segun lo establecido en el apartado 8 del
Anexo | del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en adelante PCAP, mediante
Procedimiento Abierto Simplificado con Pluralidad de Criterios.

Valor estimado del contrato: 62.349,59 €, IVA excluido.

Han presentado oferta al presente procedimiento SEIS (6) licitadores:

>

>

META ENGINEERING S.A.U.
FERNANDEZ-PACHECO INGENIERIA Y URBANISMO S.L.
TXT INGENIERIA S.L.

TECNICAS GADES S.L.

UTE INGIOPSA INGENIERIA, S.L. Y SAPROINCO S.L.

UTE PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. Y DYNAQUA MEDIO AMBIENTE S.L.

A continuacién, la Mesa de Contratacion procedié a la apertura del sobre Unico, que contiene
la documentacion administrativa y propuesta econémica requerida en el PCAP, resultando
lo siguiente:
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Acta de la documentaciéon subsanada del sobre unico y valoracién ofertas bajas
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A) 1. Valoraciéon econémica

Importe Total Euros,

N.© Proponente excluido el IVA
1 META ENGINEERING S.A.U. 48.009,18 €

) FERNANDEZ-PACHECO INGENIERIA Y 55.079,63 €

URBANISMO S.L.
3 TXT INGENIERIA S.L. 47.099,00 €
4 TECNICAS GADES S.L. 52.348,72 €
UTE INGIOPSA INGENIERIA, S.L. Y
5 SAPROINCO S.L. 49.131,48¢€
UTE PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. Y
6 DYNAQUA MEDIO AMBIENTE S.L. 49.499,34 €
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Acta de revision de la documentacion administrativa del sobre Unico
Contrato N.°: 2025/08

En fecha 19 de marzo de 2025, la Mesa procedid a la calificacion de la documentacion
administrativa presentada. De conformidad con lo dispuesto en el certificado, de fecha 18 de
marzo de 2025 y el certificado del Area Técnica de fecha 19 de marzo de 2025, se constatd
la existencia de los defectos subsanables y los aspectos susceptibles de aclaracién
encontrados en la documentacion administrativa, siendo los siguientes:

> Laempresa META ENGINEERING S.A.U.:

°

No ha presentado la declaracion responsable relativa al compromiso de dedicacion
0 adscripcion a la ejecucién del contrato, de los medios referidos en el apartado 5.3
del Anexo | del PCAP, debido a que esta declaracion no esta firmada. Por lo que se
considera necesario requerir al ofertante que subsane dicha documentacion.

No ha presentado correctamente el Anexo Il Cuarto, relativo a la documentacion
declarativa sobre la experiencia de personal propuesto por el licitador
correspondiente a los perfiles de Ingeniero de instalaciones hidraulicas y de
especialista en geotecnia, dado que no aporta la firma digital electrénica emitida por
una entidad de servicio de cetrtificacion reconocida. Por lo que, de conformidad con
los apartados 5.3 y 10.8 del Anexo | del PCAP, se considera necesario requerir al
ofertante que presente dicho Anexo de forma correcta.

No ha presentado correctamente la declaracion responsable que garantiza la
autenticidad de los documentos presentados en el caso de los perfiles de ingeniero
de instalaciones hidraulicas y de especialista en geotecnia, dado que no presenta la
firma del perfil propuesto con un certificado digital verificable emitido por una entidad
de servicio de certificacion reconocida. Por lo que, de conformidad con los apartados
5.3 y 10.8 del Anexo | del PCAP, se considera necesario requerir al ofertante que
presente dicha declaracion de forma correcta.

» Laempresa TXT INGENIERIA S.L:

No ha presentado el Anexo X, referente a la subcontratacion de prestaciones del
contrato, debido a que en el punto IV de dicho Anexo menciona el procedimiento
2025/11 en lugar del procedimiento 2025/08. Por lo que se considera necesario
requerir al ofertante que presente correctamente dicho Anexo.

No ha presentado correctamente las declaraciones responsables que garantizan la
autenticidad de los documentos para los perfiles de jefe de proyecto, ingeniero de
instalaciones hidraulicas y especialista en geotecnia exigidos en el Anexo | del
PCAP. Por lo que, de conformidad con el apartado 8 del Anexo | del PCAP, se
considera necesario requerir al ofertante que presente dichas declaraciones.

> La UTE formada por las empresas INGIOPSA INGENIERIA, S.L. Y SAPROINCO S.L.:

No ha presentado el Anexo lll, relativo al Documento Europeo Unico de Contratacién
(DEUC), de la empresa subcontratista NAOS CONSULTORIA TERRITORIAL, S.L.
mediante la cual integra su solvencia. Por lo que se considera necesario requerir al
ofertante que presente dicha documentacion.




Acta de revision de la documentacion administrativa del sobre Unico
Contrato N.°: 2025/08

No ha presentado el Anexo XI, relativo al Compromiso de confidencialidad. Por lo
que se considera necesario requerir al ofertante que presente dicha documentacion.
Por lo _que se considera necesario _requerir _al_ofertante _que presente dicha
documentacion.

No ha presentado correctamente el Anexo X, referente a la subcontratacion de
prestaciones del contrato, debido a que en el punto 1V de dicho Anexo menciona a
Canal de Isabel Il, S.A., en lugar de Canal de Isabel Il, Ente Publico. Por lo que se
considera necesario requerir al ofertante que presente correctamente dicho Anexo.

> La empresa FERNANDEZ-PACHECO INGENIERIA Y URBANISMO, S. L. no ha
presentado las declaraciones responsables que garantizan la autenticidad de los
documentos para los perfiles de jefe de proyecto, ingeniero de instalaciones hidraulicas
y especialista en geotecnia exigidos en el Anexo | del PCAP. Por lo que, de conformidad
con el apartado 8 del Anexo | del PCAP, se considera necesario requerir al ofertante

que presente dichas declaraciones.

> Laempresa TECNICAS GADES, S. L.

°

No ha presentado correctamente el Anexo Il CUARTO relativo a la “Documentacion
declarativa sobre experiencia de personal propuesto por licitador”, correspondiente
al perfil de Especialista en geotecnia, dado que no aporta, para el perfil propuesto,
la firma digital electronica emitida por una entidad de servicio de certificacion
reconocida. Por lo que, de conformidad, con los apartados 5.3 y 10.8 del Anexo | del
PCAP, se considera necesario requerir al ofertante que presente dicho Anexo de
forma correcta.

No ha presentado las declaraciones responsables que garantizan la autenticidad de
los documentos para los perfiles de Jefe de Proyecto y Especialista en geotecnia,
exigido en el Anexo | del PCAP. Por lo que, de conformidad al apartado 8 del Anexo
| del PCAP, se considera necesario requerir al ofertante que presente dichas
declaraciones de forma correcta.

» La UTE formada por las empresas U. T. E. PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S. L.,
DYNAQUA MEDIO AMBIENTE, S. L.:

°

No ha presentado correctamente el Anexo Il CUARTO relativo a la documentacion
declarativa sobre la experiencia de personal propuesto por el licitador
correspondiente al perfil del especialista en geotecnia, dado que no aporta la firma
digital electronica emitida por una entidad de servicio de certificaciéon reconocida.
Por lo que, de conformidad con los apartados 5.3 y 10.8 del Anexo | del PCAP, se
considera necesario requerir al ofertante que presente dicho Anexo de forma
correcta.

No ha presentado las declaraciones responsables que garantizan la autenticidad de
los documentos para los perfiles de jefe de proyecto, ingeniero de instalaciones
hidraulicas y especialista en geotecnia exigidos en el Anexo | del PCAP_Por lo que,
de conformidad con el apartado 8 del Anexo | del PCAP, se considera necesario
requerir al ofertante que presente dichas declaraciones.
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Acta de revision de la documentacion administrativa del sobre Unico
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Por lo anterior, la Mesa de Contratacion adopto, por unanimidad, en fecha 19 de marzo de
2025, los siguientes acuerdos:

l.

I1.

1.

V.

Vi.

Requerir a la empresa META ENGINEERING, S. A. U. que presente correctamente
la declaracion responsable relativa al compromiso de dedicacion o adscripcion a la
ejecucion del contrato, de los medios referidos en el apartado 5.3 del Anexo | del
PCAP, asi como la declaracién responsable que garantiza la autenticidad de los
documentos para el perfil de Especialista en geotecnia, junto con el Anexo Il
CUARTO relativo a la “Documentacion declarativa sobre experiencia de personal
propuesto por licitador”, correspondiente al perfil de Especialista en geotecnia,
cumplimentado de forma correcta.

Requerir a laempresa TXT INGENIERIA, S. L. que presente correctamente el Anexo
X, referente a la subcontrataciéon de prestaciones del contrato, junto con las
declaraciones responsables que garantizan la autenticidad de los documentos para
los perfiles de jefe de proyecto, ingeniero de instalaciones hidraulicas y especialista
en geotecnia exigidos en el Anexo | del PCAP.

Requerir a la UTE formada por las empresas INGIOPSA INGENIERIA, S.L. Y
SAPROINCO S.L. que presente el Anexo lll, relativo al Documento Europeo Unico
de Contratacion (DEUC) de la empresa subcontratista NAOS CONSULTORIA
TERRITORIAL, S.L. mediante la cual integra su solvencia, el Anexo Xl relativo al
Compromiso de Confidencialidad, asi como el Anexo X relativo a la subcontratacion,
cumplimentado de forma correcta.

Requerir a la empresa FERNANDEZ-PACHECO INGENIERIA Y URBANISMO, S.
L. que presente las declaraciones responsables que garantizan la autenticidad de
los documentos para los perfiles de jefe de proyecto, ingeniero de instalaciones
hidraulicas y especialista en geotecnia exigidos en el Anexo | del PCAP

Requerir a la empresa TECNICAS GADES, S. L. que presente las declaraciones
responsables que garantizan la autenticidad de los documentos para los perfiles de
Jefe de proyecto, ingeniero de instalaciones hidraulicas y especialista en geotecnia
exigidos en el Anexo | del PCAP, asi como el Anexo Il CUARTO relativo a la
“‘Documentacion declarativa sobre experiencia de personal propuesto por licitador’,
correspondiente al perfil de Especialista en geotecnia, cumplimentado de forma
correcta.

Requerir a la UTE formada por las empresas PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD,
S. L., DYNAQUA MEDIO AMBIENTE, S. L. que presente las declaraciones
responsables que garantizan la autenticidad de los documentos para los perfiles de
Jefe de proyecto, ingeniero de instalaciones hidraulicas y especialista en geotecnia
exigidos en el Anexo | del PCAP, asi como el Anexo Il CUARTO relativo a la
“Documentacion declarativa sobre experiencia de personal propuesto por licitador”,
correspondiente al perfil de Especialista en geotecnia, cumplimentado de forma
correcta.

Segun certificado, de fecha 27 de marzo de 2025, las empresas TXT INGENIERIA S.L. e
INGIOPSA INGENIERIA, S.L. Y SAPROINCO S.L presentaron correctamente la
documentacién administrativa requerida en el presente procedimiento de licitacion en tiempo y
forma. Sin embargo, la empresa META ENGINEERING S.A.U no present6 correctamente la
documentacion administrativa requerida en el presente procedimiento de licitacién.
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Asimismo, segun certificado del Area Técnica de la misma fecha, las empresas META
ENGINEERING, S. A. U., TXT INGENIERIA, S. L, FERNANDEZ-PACHECO INGENIERIA Y
URBANISMO, S.L., y U. T. E. PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S. L. Y DYNAQUA
MEDIOAMBIENTE, S. L., presentaron correctamente la documentacion técnica requerida en el
presente procedimiento de licitacion en tiempo y forma. Sin embargo, la empresa TECNICAS
GADES, S. L., no presentd correctamente la documentacién técnica requerida en el presente
procedimiento de licitaciéon, por lo que repercutira en la puntuacion de los criterios técnicos
cuantificables.

El dia 28 de marzo de 2025 quedé constituida la Mesa de Contratacion para la valoracion de
ofertas, procediendo a analizar las posibles ofertas anormalmente bajas, de conformidad con
el informe realizado por el Area Técnica, de fecha 27 de marzo de 2025.

De conformidad con lo establecido en el apartado 8.1 del Anexo | del PCAP, Ofertas
anormalmente bajas, cuando concurriendo cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en
mas de 5 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante,
si entre ellas existiesen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades
porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media so6lo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

En base a este criterio, la oferta media es de 50.631,63 €, siendo el umbral de 10 unidades
porcentuales para retirar la oferta mas elevada de 55.694,80 €, por lo que no se ha de retirar
ninguna oferta para el calculo.

Siendo, por tanto, la oferta media de 50.631,63 €, y el gmbral de oferta anormalmente baja de
48.100,05 €, la oferta presentada por TXT INGENIERIA, S.L. es considerada anormalmente
baja.

Por consiguiente, de acuerdo con el articulo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, la Secretaria de la Mesa de Contratacion requirio, en fecha 28 de
marzo de 2025, a la empresa TXT INGENIERIA, S.L. para que presentara por escrito las
precisiones, justificaciones y aclaraciones que consideren precisas sobre la composicién de la
oferta, a fin de que Canal de Isabel Il, pueda valorar la viabilidad de la oferta.

En virtud de lo expuesto, la Mesa de Contratacién adopto por unanimidad, en fecha 28 de marzo
de 2025, los siguientes acuerdos:

. Notomar en consideracion la oferta presentada por la empresa META ENGINEERING
S.A.U.

Il.  Requerir a la empresa TXT INGENIERIA, S.L. para que presente por escrito la
justificacién de la oferta anormalmente baja.

Transcurrido el plazo estipulado a tal efecto, la empresa TXT INGENIERIA, S.L. presento la
documentacion en plazo, de conformidad con el certificado de fecha 07 de abril de 2025.

En consecuencia, la Mesa de Contratacion, en fecha 07 de abril de 2025, procede al estudio de
la documentacion presentada por la empresa TXT INGENIERIA, S.L. asi como el informe
suscrito por el Area Técnica, de la misma fecha. El citado informe establece, en el apartado 3.1,
lo siguiente:
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“Con fecha de 3 de abril de 2025 se ha recibido una comunicacion firmada por parte de la
empresa TXT INGENIERIA, S. L. en respuesta al citado requerimiento en la que manifiesta:

- Que la empresa TXT INGENIERIA, S. L. se ratifica en la oferta presentada,
proponiéndola como una oferta economica viable dadas las especiales circunstancias
particulares favorables que se dan en su caso.

— Que los medios materiales de los que disponen son apropiados y redundan en un ahorro
de los costes finales.

— Que los medios humanos asignados al proyecto son adecuados y permiten un ahorro al
procedimiento de ejecucion del contrato dada la amplia experiencia del equipo consultor.

No presenta mas documentos, por lo que no remite datos, estudios econémicos, justificaciones
o aclaraciones sobre la composicion del importe, que permitan valorar la viabilidad de la oferta.
El escrito no justifica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios y los costes propuestos para
prestar los servicios objeto de esta contratacion de forma desglosada, ni detallada ni completa.
Las premisas expuestas por dicha empresa en su escrito son propias de la solvencia y
capacidad de la empresa y nada tienen que ver con la justificacion del importe econémico de
su oferta.

Tras el analisis de dicha documentacion, en cumplimiento con el punto 8 bis del Anexo | del
PCAP y el articulo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
se considera que la justificacion de valor anormal o desproporcionado de la oferta presentada
por la empresa TXT INGENIERIA, S. L., no garantiza la viabilidad de la correcta ejecucion del
contrato en las condiciones ofertadas y, como consecuencia, se propone rechazar la
correspondiente oferta.”

La Mesa de Contratacion, una vez analizada la oferta presentada por la TXT INGENIERIA, S.L.
procede, en fecha 07 de abril de 2025, a evaluar las ofertas de todos los licitadores, sin tomar
en consideracion la misma, de conformidad con el informe de valoracion de los criterios
econdémicos y cuantificables de las ofertas presentadas, suscrito por el Area Técnica en la
misma fecha.

Del citado informe se desprende que la mejor oferta es la presentada por la U. T. E. INGIOPSA
INGENIERIA, S. L. Y SAPROINCO, S. L. con una puntuacion total de 99,72 puntos y por
importe de 49.131,48 €, excluido el IVA.

En virtud de lo expuesto, la Mesa de Contrataciéon acuerda, por unanimidad, en fecha 07 de
abril de 2025, lo siguiente:

1.- No tomar en consideracion la oferta de la empresa TXT INGENIERIA, S.L., al no haber
justificado la viabilidad de la misma, de conformidad con el Informe de Valoracion de Ofertas,
suscrito en fecha 07 de abril de 2025.

2.- Proponer como adjudicataria del contrato 2025/08 a la U. T. E. INGIOPSA INGENIERIA, S.
L. Y SAPROINCO, S. L. por resultar la mejor oferta presentada. De conformidad con lo
establecido en la Clausula 14 del PCAP, |la Secretaria de la Mesa de Contratacion requerira a
U. T. E. INGIOPSA INGENIERIA, S. L. Y SAPROINCO, S. L. para que, dentro del plazo de
siete dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que se publique la comunicacién,
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presente la documentacion exigida en la referida clausula y para que constituya la garantia
referida en la Clausula 13 del PCAP.

En prueba de conformidad, suscriben la presente acta el Presidente y la Secretaria de la Mesa
de Contratacion en Madrid, a fecha de firma.

Firmado por E. VICENTE MUNOZ MARTINEZ Firmado por ***7195%* ELENA LARA

el dia 08/04/2025 (R: ****7017*%) el dia 07/04/2025
con un certificado emitido por
AC Representacidn

Ve B° EL PRESIDENTE LA SECRETARIA

"Este documento es copia del original firmado. En aplicacion de la normativa vigente, se han ocultado datos personales y los codigos que
permitirian acceder al original”

10



		2025-11-07T10:24:21+0100
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




