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INFORME JUSTIFICATIVO DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS

TITULO DEL CONTRATO DE SERVICIOS: “REDACCION DE PROYECTO BASICO Y
DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE REFORMA DE
LOCALES PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO BASE 8 Y CENTRO
DE ATENCION TEMPRANA EN C/ CRISTO DE LEPANTO N°13 DE MADRID, A TRAVES
DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA -FINANCIADO
POR LA UNION EUROPEA- NEXTGENERATION EU (3 LOTES)”

De conformidad con el articulo 116.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, en el expediente de tramitacidon de los contratos de servicios habra de
justificarse adecuadamente la insuficiencia de medios por parte de la Administracion para
hacer frente a la ejecucidn del mismo, siendo esta justificacién el objeto del presente
informe.

El contrato consiste en la redaccion del Proyecto Basico y de Ejecucién y la Direccidn
Facultativa de las obras de reforma de los locales del Centro Base 8 y Centro de Atencién
Temprana en la calle Cristo de Lepanto n°13 de Madrid, adscritos a la Direccién General
de Atencion a Personas con Discapacidad de la Consejeria de Familia, Juventud y Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid, para la mejora de su accesibilidad, trabajos mediante
los cuales se definan, se expongan y se materialicen los aspectos fundamentales de las
caracteristicas generales de la obra, ya sean funcionales, formales, constructivas o
economicas, siendo, todos ellos, prestaciones de servicios que se integran en esta
licitacién y que son necesarias para el proceso de edificacién, como necesidad ultima de
la Administracion.

A este respecto, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, define
como “agentes de la edificacion todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en
el proceso de la edificacion”. Ademas del Proyectista, el Promotor y el Contratista, son
agentes de la edificacién el Director de la Obra y el Director de la Ejecucién de la Obra,
como integrantes de la Direccion Facultativa de las obras.

Asimismo, cabe sefalar que el contrato se financia a través del Mecanismo de
Recuperacién y Resiliencia del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia
(PRTR) — Financiado por la Uniéon Europea “NEXT GENERATION EU” — dentro del
Componente 22 denominado “Plan de choque para la economia de los cuidados y refuerzo
de las politicas de inclusion”, Linea de Inversidon I3 “Plan Espafia Pais Accesible”, y
Proyecto de Inversion P06 denominado “Mejora de la accesibilidad universal de los
servicios sociales”.

La Direccién General de Atencion a las Personas con Discapacidad no dispone en su
estructura de recursos humanos propios con caracter de servicios técnicos, sino que estos
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vienen encomendados, en la organizacién de la Consejeria de Familia, Juventud y Asuntos
Sociales, a la Direccion General de Evaluacion, Calidad e Innovacién, Subdireccién
General de Inversiones en Centros Publicos de Atencién Social, y, concretamente, dentro
de la misma, al Area de Obras y Supervisién de Proyectos.

Esta Area tiene atribuidas las competencias de supervisién de proyectos de obra cuya
ejecucion corresponde a la Consejeria, los servicios técnicos y de mantenimiento, asi como
las obras, instalaciones y equipamiento industrial de la misma. De esta manera, su
cometido es atender, de forma transversal, a todas las unidades promotoras de la
Consejeria, es decir, Secretaria General Técnica, Direccién General de Atencién al Mayor
y a la Dependencia, Direccién General de Atencion a Personas con Discapacidad,
Direccion General de la Mujer, Direccién General de Familia, Infancia y Fomento de la
Natalidad y Direccion General de Juventud, suponiendo los centros adscritos a estas
unidades promotoras un elevadisimo numero.

En particular, el numero de centros de gestidn directa adscritos a la Direccién General de
Atencién a Personas con Discapacidad suponen diez Centros Base, mas 37 centros de
gestién indirecta, incluyendo Residencias, Minirresidencias, Centros de Rehabilitacion
Psicosocial, Centros de Dia, Pisos Supervisados, Centros Ocupacionales y Centros de
Rehabilitacion Laboral.

En la actualidad, el Area de Obras y Supervision de Proyectos no cuenta con técnicos
pertenecientes al Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos Superiores, Escala Arquitectura
Superior, para la ejecucién de todas las actuaciones a realizar por las diferentes
Direcciones Generales de la Consejeria, vinculadas al programa denominado “Gestién de
proyectos financiados por el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia y otras fuentes de
financiacion”.

El resto de medios personales con los que cuenta el Area para la ejecucién tanto de otros
programas como de los restantes trabajos atribuidos a la misma en cumplimiento de sus
competencias, son: tres técnicos pertenecientes al Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos
Superiores, Escala Arquitectura Superior, incluido el Jefe de Area; un técnico perteneciente
al Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos Técnicos, Escala de Arquitectura Técnica; y un
auxiliar administrativo.

Estos medios personales, asi como los medios técnicos con los que cuenta el Area
(equipos informaticos, hardware, software, impresoras, etc.) resultan insuficientes para
atender la demanda de necesidades de las diferentes unidades promotoras (Secretaria
General Técnica y Direcciones Generales de la Consejeria), incluida la ejecucién de las
actuaciones financiadas a través del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, siendo
Unicamente posible llevar a cabo los trabajos de supervisién y seguimiento de tales
actuaciones por parte de los técnicos, pero no el desempefio de las funciones objeto del
presente contrato.
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Asimismo, no resulta posible actualmente la incorporacién de personal que se
responsabilice de tales trabajos, ni la adquisicion de medios materiales adecuados a las
necesidades de las actuaciones a realizar.

Es por todo ello que resulta necesaria su contratacién externa a través del correspondiente
procedimiento de licitacion.

En Madrid, a fecha de firma

LA DIRECTORA GENERAL DE ATENCION
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Firmado digitalmente por: SERRANO FERNANDEZ ALEJANDRA
Fecha: 2025.05.13 14:43
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