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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
diMO3HH005 0,152 h. Hormigonera 150 I. gasolina 1,64 0,25
diMO3HH010 2,367 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 4,90
diMO3HH020 1,564 h Hormigonera 300 I. gasolina 242 3,78
diMO3HH090 205,920 h. Batidera mecanica 1,25 257,40
diMO5PN010 3,128 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86 99,65
diM06B020 3,150 h. Barrena de rotopercusion aire 22,70 71,51
diMO6MI010 27,800 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,32 64,50
diM06MP020 13,440 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 2,30 30,91
diMO6MRO010 13,795 h Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 3,99 55,04
diM07CB020 22,277 h Camion basculante 4x2 10 t. 23,90 532,42
diM07CB040 0,226 h Camion basculante 4x4 14 t. 25,96 5,87
diMO7N035 2,320 m3  Canon de tierra a vertedero 2,90 6,73
diMO7N105 14,680 m3  Canon escombro mixto a planta RCD 10,04 147,39
diMO7N285 30,000 m3  Canon residuo metales a planta valorizacion 13,08 392,40
diMO7N290 12,000 m3  Canon residuo plastico a planta valorizacion 22,91 274,92
diMO7N295 6,000 m3  Canon residuo carton a planta valorizacion 13,08 78,48
diMO7N300 18,000 m3  Canon residuo madera a planta valorizacion 13,08 235,44
diMO7NG00 1,000 u Canon resid.peligrosos const.bidon 200 I. 139,50 139,50
diMO7N610 1,000 u Canon resid.peligrosos pinturas bidon 200 I. 184,33 184,33
diMO7N620 1,000 u Canon resid.peligrosos disolventes halogenados bidon 200 I. 288,04 288,04
diMO7N630 1,000 U Canon resid.peligrosos disolventes no halogenados bidon 200 I. 131,32 131,32
diMO7N650 1,000 u Canon resid.peligrosos vidrio/plastico/madera cont bidon 200 I. 39,40 39,40
diMO7N700 1,000 u Canon resid.peligrosos envases aerosoles cont bidon 200 I. 39,40 39,40
diM11PI020 36,620 h. Eq. de inyeccién manual resinas 485 177,61
diM11TI015 3,150 h. Grupo electrogeno STD 4500W 220V 2,87 9,04
diM13AM295 500,000 m2  Transporte entrega / recogida andamio tubular camién 5 t 2,50 1.250,00

Transporte camion 5 tn —> 375 ?

En el porte van aprox. 150 m2

Precio = 2,50 ?/m2
diM13AM320 0,900 ud  Tr. ent/recog. camién pequefio dos ejes 200 m2 568,63 511,77
diM13AU010 250,000 m2  Montaje andamio multidirecional h<8 m 4,27 1.067,50
diM13AU060 250,000 m2  Desmontaje andamio multidirecional h<8 m 3,56 890,00
diM13AUA00S 250,000 m2  Alquiler diario andamio multidireccional galvanizado 0,06 15,00
diM130095 5000 ud  Alg.conten. chatarra 6m3 93,59 467,95

Carga y cambio de contenedor de 6 m?, para recogida de residuos inertes metalicos

producidos en obras de construccion y/o demolicion, colocado en obra a pie de carga,

incluso servicio de entrega y alquiler.
diM130125 2,000 ud  Alg.conten. plasticos 6m3 93,59 187,18

Carga y cambio de contenedor de 6 m®, para recogida de residuos inertes plasticos

producidos en obras de construccion y/o demolicion, colocado en obra a pie de carga,

incluso servicio de entrega y alquiler.
diM130155 1,000 ud Alg.conten. cartones 6m3 93,59 93,59

Carga y cambio de contenedor de 6 m?, para recogida de residuos inertes de papel y

carton producidos en obras de construccion y/o demolicién, colocado en obra a pie de

carga, incluso servicio de entrega y alquiler.
diM130185 3,000 ud Alg.conten. madera 6m3 93,59 280,77

Grupo diM........ccevevieinninnene 8.033,98

di0010A030 193,104 h Oficial primera 20,40 3.939,32
di0O010A040 56,452 h Oficial segunda 18,82 1.062,43
di0010A050 228,086 h Ayudante 18,16 4.142,04
di0010A060 204,329 h Peon especializado 17,46 3.567,59
di0O010A070 644,153 h Pedn ordinario 17,34 11.169,61
di0010B060 19,950 h Oficial 12 ladrillero 19,70 393,02
di0010B070 19,950 h Ayudante ladrillero 18,50 369,08
di0010B100 30,600 h Oficial solador, alicatador 19,47 595,78
dio010B110 30,600 h Ayudante solador, alicatador 18,31 560,29
di0010B140 9,000 h Oficial yesero o escayolista 19,47 175,23
di0010B150 18,000 h Ayudante yesero o escayolista 18,50 333,00
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di0010B160 109,233 h Oficial 12 cerrajero 19,47 2.126,77
di0010B170 98,703 h Ayudante cerrajero 18,31 1.807,24
dic010B180 175,870 h Oficial 12 carpintero 20,46 3.598,29
di0010B190 172,362 h Ayudante carpintero 18,50 3.188,69
di0010B200 22,255 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 458,23
di0010B210 17,620 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 330,55
di0010B240 72,000 h Oficial 12 electricista 19,77 1.423,44
di0010B250 66,000 h Oficial 22 electricista 18,50 1.221,00
di0010B260 40,000 h Ayudante electricista 18,50 740,00
di0010B300 388,421 h Oficial 12 pintura 19,30 7.496,52
dic010B310 329,096 h Ayudante pintura 17,69 5.821,70
di0010B320 102,800 h Oficial 12 vidrieria 18,77 1.929,56
di0010C130 0,180 h. Especialista preparacion resinas 19,57 3,52
di0010C170 6,750 h. Especialista cosidos estaticos 19,57 132,10

Grupo di0 ....oevcvvvrireerireeeens 56.584,97
diP01AA020 5778 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,52 83,90
diP01AA030 1,950 t Arena de rio 0/6 mm. 8,27 16,13
diP01AA036 0,422 t. Arena de rio 2/6 mm 8,77 3,70
diP01AA090 429,000 kg Arenilla de polvo de marmol 0,06 25,74
diP01AG010 3,488 t Garbancillo 4/20 mm. 8,64 30,14
diP01AG050 0,265 m3  Gravilla silicea machaqueo 1/5 mm. 11,28 2,98
diP01BG060 331,695 ud Bloque hgén. gris 40x20x24 esp.mur.arm. 0,93 308,48
diP01CC020 1,031 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 58,63 60,45
diP01CC030 2,421 t Cemento CEM I1/B-P 32,5 N sacos 84,19 203,86
diP01CCO070 0,035 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 106,92 3,73
diP01CY040 0,395 t Escayola en sacos E-30 59,71 23,59
diP01DA030 4186 kg  Hidrofugante mortero/hormigén 1,38 578
diP01DA070 40,000 kg Mortero reparacion pavimentos 0,30 12,00
diP01DA080 1.200,000 kg  Mortero reparacién coqueras 0,58 696,00
diP01DA130 11,737 m3  Agua 1,14 13,38
diP01DA150 25,000 ud  Pequefio material 0,57 14,25
diP0O1FA010 6,000 kg Adhes.int/p ceram.C1T blanco 0,34 2,04
diP01FA100 143,000 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,19 27117
diP01FA170 9,000 kg  Masilla araldit 812/813 6,85 61,65
diP01FJ040 45,760 kg  Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,62 28,37
diP01FJ090 0,200 kg  Lechada tapajuntas CG1 blanco 0,27 0,05
diP01LA080 41,130 ud  Armad. celosia galv.caliente E-200 3,05m. 5,38 221,28
diPO1LT010 0,061 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm. 70,60 4,29
diPO1LVLO10 2,040 mud L.cv24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir 203,53 415,20
diPO1LVL020 1,590 mud L.cv 24x11,5x7 cm. color a elegir 153,43 243,95
diP01MC040 0,989 m3  Mortero cemento gris CEM-1I/B-P 32,5 N M-5 55,72 55,12
diPO1ME100 572,000 . Mortero tixotropico epoxi 291 1.664,52
diP01U020 7,680 kg Resina adhesiva hormigén-mort. 2,93 22,50
diP02EDS010 15,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=200 s.vert. D=75-90 8,59 128,85
diP03ACC020 126,360 kg Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm 0,90 113,72
diPO3ACC030 99,950 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,90 89,96
diPO3ALV030 300,000 kg Pletina acero e=8 mm 0,95 285,00
diPO4RW040 37,850 m2  Malla refuerzo 1,70 64,34
diP04RW110 16,217 m Guardavivos enfoscado 0,93 15,08
diP04TF030 5000 m2  Placa f.techo regist. lana roca 600x600x15 mm fisurada p,semivi 9,97 49,85
diP06BI010 25,200 kg Imprimacion asféltica para laminas bituminosas 1,47 37,04
diP06BS070 42,000 m2  La&mina betiin modific. elastdmero LBM-40 FP (SBS -20°C) 6,30 264,60
diP06BS130 42,000 m2  Lam. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 150 g/m2 5,70 239,40
diP06BS280 27,520 m2  Lam. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris 6,41 176,40
diP06S1065 3,000 m Fondo juntas polipropileno 10mm 0,69 2,07
diP06S1090 154,800 m Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,69 106,81
diP06S1140 11,000 kg  Masilla caucho-asfaltica 1,32 14,52
diP06SI1250 0,750 u Sellador masilla elastica 6,26 4,70
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diPO7W190 60,000 m Perfil metélico sellado 3,40 204,00
diPOBEPP120 21,000 m Rodapié gres esmaltado 8 cm. 3,35 70,35
diP08XVHO010 24,000 m2  Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm 3,33 79,92

m2 Loseta hidraulica lisa de 15 x 15 cmy p.p. de cartabones 15 x 15 para aceras, color

gris, tipo Iy IV N.M. (PV.1).
diP08XVT080 20,000 m2  Baldosa 40x40 Tipo VII-b ter.lav. 6,03 120,60

m2 Baldosa de 40 x 40 cm. de terrazo lavado, con canto rodado, para aceras, tipo VIi-b

N.M. (PV.4).
diP09ABC040 150,150 m2  Azulejo liso 20x20 BIIl blanco 7,60 1.141,14
diPO9ABC150 35,750 m Cantonera PVC 0,96 34,32
diP10AA020 1,000 m Albardilla piedra artificial 30x3cm 7,71 7,1
diP10VA010 68,800 m Vierteag piedra artificial e=3cm a=25cm 5,96 410,05
diP11C040 19,120 m2  P.Paso tab.aglom.melamina 41,96 802,28
diP11C260 75,600 m2  P.Paso corredera tab.aglom.melamina 36,74 2.777,54
diP11PD170 432271 m Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,69 2.027,35
diP11PP050 431,805 m Precerco de pino 200x50 mm. 7,52 3.247,18
diP11RB240 184,665 ud  Bisagra acero inox. 6,29 1.161,54
diP11RM010 109,774 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 23,39 2.567,62
diP11RW030 75,600 ud  Juego accesorios puerta corredera 14,42 1.090,15
diP11RW040 128,520 m Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 2,79 358,57
diP11RW100 46,000 ud Dispositivo antipilladedos 11,19 514,74
diP11RW140 24,852 m2  Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 26,41 656,34
diP11RW160 6,899 m2  Bastidor y tela mosquitera 5,56 38,36
diP11RW170 40,922 ud  Cerradura para puerta paso interior sS'tUNE 12209 2,66 108,85
diP11v110 63,720 m2  P.Paso vidriera tab.aglom.melamina 36,74 2.341,07
diP12AAA050 92,050 ud  p.p. estructura aux.tubo aluminio refuerzo lateral y superior 61,29 5.641,74
diP12AAA060 727,950 m Chapa aluminio color cierre lateral hueco 6,39 4.651,60
diP12ALF040 6,650 m2  Fijo RPT p/vid.doble e=65mm 84,60 562,59
diP12ALF060 77,080 m2  Fijo RPT p/vid.doble con divisiones sup. e inf. e=65 mm 96,76 7.458,26
diP12ALQ070 88,330 m2  Pta. pract. RPT monobloc 2h. ap.interior c/persiana 183,18 16.180,29
diP12ALR010 4,050 m2  Ventana aluminio lacado color corredera RPT >1 m2<2 m2 212,49 860,58
diP12ALR025 6,570 m2  Ventana aluminio lacado color corredera RPT >3 m2 153,52 1.008,63
diP12ALR045 85,480 m2  Ventana aluminio lacado color corredera monoblock RPT >3 m2 169,12 14.456,38
diP12APE100 85,480 m2  Persiana PERSAX compacta PVC lama autobloc 104,21 8.907,87
diP12AW010 764,320 m Premarco aluminio 491 3.752,81
diP13BP020 10,000 m Pasamanos tubo D=50 mm. 19,33 193,30
diP13CC010 14,300 m2  Cancela tubo acero laminado frio 60x40 mm 80,10 1.145,43
diP13TT020 162,960 m Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm. 2,54 413,92
diP13TT080 5250 m Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm. 1,13 5,93
diP13VB100 162,960 m2  Valla bastidor 40x40 y tubo 30x30 22,34 3.640,53
diP14DL040 14,607 m2  V.seguridad 13 mm. PVB acust. L13 42,80 625,18
diP14EBOQ70 192,226 m2  Doble acristalamiento baja emisividad 4+4/16/4+4 83,78 16.104,73
diP14W020 1.157,320 m Sellado con silicona neutra 0,67 775,40
diP15AA030 1,000 ud Arg. pref. 30x30x30 con tapa 16,28 16,28
diP15AE010 10,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,30 3,00

Conductor de cobre H07Z1-K (AS) de 1,5mm? de seccidn, conforme con la norma UNE

211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de

70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama

UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos

opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2.
diP15FB030 2,000 ud  Arm. puerta 500x400x150 75,49 150,98
diP15GA010 30,000 m Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 5,40
diP15GD010 30,000 m Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,37 11,10
diP15GD190 10,000 m Tubo libre halégenos rigido 16 mm 2,01 20,10

Tubo rigido libre de haldgelos de 16 mm con unién enchufable mediante manguito.
Resistencia a la compresion: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura
minima y maxima de utilizacion: -5+60°C.Influencias externas: IP54, No es propagador
de lallama, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21,

UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1.
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diP16BE010 130,000 ud  Sensor multifuncién 0-10V 19,92 2.589,60

Sensor de luz ambiental con regulacién en funcién de la luz ambiental para conexion a

balastos regulables 0-10 V.
diP16BE661 165,000 ud Luminaria led 6000 Im 600x600 mm regulable 144,16 23.786,40
diP18D110 0,250 ud  P. ducha gres 70x70 blanco Isly 54,50 13,63
diP18LU010 0,250 ud Lav.44x52 angular cffij.bla. Estudio 48,68 12,17
diP20AE122 0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 | 1,5 KW 140,91 35,23
diP20MC070 38,000 ud Elemento de chapa de acero 75/3 7,18 272,84
diP20MW020 3,800 ud  Purgador automatico 0,57 217
diP20MW030 19,000 ud Soporte radiador panel 0,64 12,16
diP20MW054 3,800 ud  Detentor 1/2" escuadra 4,99 18,96
diP20MW060 9,120 ud  Tapén 1" 0,82 748
diP20MW063 3,800 ud  Llave monogiro NT termostatica 1/2" escuadra 12,01 45,64
diP20TV042 6,000 ud  Valvula de esfera 1 1/2" 18,38 110,28
diP20TV185 4,000 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/2" 15,09 60,36
diP20TV220 2,000 ud  Valvula compuerta bronce 1 1/2" PN16 maw507 57,01 114,02
diP20TV275 5000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 35,05 175,25
diP20WI1130 1,000 ud  Circulador 65-6 m.c.a. 1.371,96 1.371,96
diP20WI1410 2,000 u Bomba simple Stratos 25/1-8 772,66 1.545,32
diP20W1520 1,000 u Bomba Doble Stratos D32/1-8 1.539,48 1.539,48
diP25E1020 811,800 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,19 1.777,84
diP25ES010 33,813 | P. plastica ext/int estandar b/c mate 3,56 120,37
diP25J030 33,900 | E. laca poliuretano satinada color 10,81 366,46
diP250F020 127,500 kg  Pasta enducida 2,02 257,55
diP250P020 162,360 kg Masilla ultrafina acabados 1,04 168,85
diP250U060 59,325 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,78 402,22
diP2502020 212,610 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,68 1.420,23
diP25P020 27,900 | P. anticarbonatacién protectora hormigon 6,99 195,02
diP25W020 5,100 m Lija 0,77 3,93
diP31BC020 0,280 ud  Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.371,70 944,08
diP31BC040 0,300 ud Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios 3.325,51 997,65

Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 vestuarios
diP31BCO060 0,280 ud  Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 2.956,02 827,69
diP31BM180 1,000 ud  Material sanitario 183,32 183,32
diP31CB070 25,000 m Valla metélica 1,55 38,75
diP31CE020 20,000 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,34 26,80
diP31CE030 2,000 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 5,61 11,22
diP31CE040 1,000 ud Grapa para pica 2,59 2,59
diP31Cl040 2,000 ud  Extintor CO2 6 kg 78,52 157,04
diP311A010 6,000 ud Casco seguridad basico 4,96 29,76
diP311A040 0,999 ud  Semi-mascarilla 2 filtros 40,96 40,92
diP311A180 2,000 ud Gafas vinilo visor policarb. 12,16 24,32
diP311A250 1,000 ud  Orejeras antiruido 12,14 12,14
diP311C020 6,000 ud Mono de trabajo poliéster-algodon 21,04 126,24
diP311C040 6,000 ud  Impermeable 3/4 plastico 11,01 66,06
diP311C070 6,000 ud Peto reflectante amarillo/rojo 13,75 82,50
diP31IM030 6,000 ud  Par guantes nitrilo/vinilo 4,94 29,64
diP31IM060 6,000 ud Par guantes serraje manga 12 2,93 17,58
diP311P010 1,998 ud  Par botas aislantes 5.000 V 38,84 77,60
diP31IP030 6,000 ud  Par botas goma 14,44 86,64
diP311P090 6,000 ud  Par de botas serraje 16,75 100,50
diP311S010 3,000 ud  Cinturdn amarre lateral anillas inox. 37,90 113,70
diP311S090 10,000 ud Cuerda seg. poliamida <50 m 15,03 150,30
diP318V010 2,000 ud  Sedal peligro 1,35 m. 34,84 69,68
diP31SV040 1,000 ud Sefial preceptiva 1,20 m. 3741 3741
diP31SVv070 1,000 ud  Panel direccional 1,50x0,45 21,24 21,24
diP31SV100 1,000 ud Sefial obligacion con soporte 12,25 12,25
diP318V120 1,000 ud  Sefial prohibicién con soporte 12,25 12,25
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diP31SV160 3,000 ud  Sefal inform. 40x40 cm c/Soporte 13,54 40,62
diP31SV290 0,500 ud Paleta manual 2c. stop-d.obli 10,69 5,35
diP34BB010 80,000 ud  Bidon adecuado 220 | 23,50 1.880,00
diP34BB090 39,000 ud Palet zona residuos 6,20 241,80
diP34BP020 40,000 kg  Tratamiento restos pintura 1,20 48,00
diP34BP080 10,000 kg Tratamiento disolventes halogenados 2,25 22,50
diP34BP110 10,000 kg Tratamiento disolventes no halogenados 0,64 6,40
diP34BP330 10,000 kg Tratamiento envases plastico contaminados 0,75 7,50
diP34BP340 10,000 kg  Tratamiento botes aerosoles 2,31 23,10
diP35BT070 6,000 u TRANSRTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS 79,89 479,34
Transporte de bidén de 200 litros de capacidad, apto para almacenar residuos peligrosos,
a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, incluso
servicio de entrega.
diP35J120 3,325 kg Decapante grasas humus CO2 2,18 7,25
diP35J150 49,925 |I. Acido acético al 3% (vinagre) 1,44 71,89
diP35LA090 5664 kg  Aditivo expansi.alta resistencia inicial 21,28 120,53
diP35LB160 6,643 kg  Sika AnchorFix-2 Mort.Anclaje 9,15 60,79
diP35LD030 3,500 kg  Sika Top 110 Epocem (lote 10kg) 4,30 15,05
diP350E150 80,000 ud  Boquilla de inyeccidon manual resinas 0,10 8,00
Grupo diP.......ccccerveeiniirnnne. 155.957,75
Resumen
Man0 A& OBIa........eiviiiiiiiii i 56.933,97
MateralES....... v 160.142,78
MAGUINAIA. ..ot 7.923,77
OfTOS ..t 6.153,84
TOTAL...oieiieeee e e 220.576,70

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
aftafall Consejeria de Educacion

Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA01A025 m3 PASTA DE ESCAYOLA
Pasta de escayola amasada manualmente s/RY-85.
di0010A070 2,150 h Peon ordinario 17,34 37,28
diP01CY040 0,790 t Escayola en sacos E-30 59,71 4717
diP01DA130 0,700 m3 Agua 1,14 0,80
TOTAL PARTIDA......oo ittt 85,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

diA01L090

di0010A070
diP01CCO70
diP01DA130

m3

1,178 h
0,500 t
0,900 m3

LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.

Pedn ordinario 17,34 20,43
Cemento blanco BL 22,5 X sacos 106,92 53,46
Agua 1,14 1,03
TOTAL PARTIDA......cc et ceeesrtee e nee e snee e 74,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

diA02A040

di0010A070
diP01CC030
diP01AA020
diP01DA130
diMO3HHO010

m3

1,700 h
0,600 t
0,880 m3
0,265 m3
0,400 h

MORTERO CEMENTO M-20
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-20 confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-03.

Pedn ordinario 17,34 29,48
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 50,51
Arena de rio 0/6 mm. 14,52 12,78
Agua 1,14 0,30
Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
TOTAL PARTIDA ..ot 93,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS

diA02A060

di0010A070
diP01CC030
diP01AA020
diP01DA130
diMO3HHO010

m3

1,700 h
0,380 t
1,000 m3
0,260 m3
0,400 h

MORTERO CEMENTO M-10

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

Pedn ordinario 17,34 29,48
Cemento CEM I1/B-P 32,5 N sacos 84,19 31,99
Arena de rio 0/6 mm. 14,52 14,52
Agua 1,14 0,30
Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
TOTAL PARTIDA.........ooiii it 7712

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS

diA02A070

di0010A070
diP01CC030
diP01AA020
diP01DA130
diMO3HHO010

m3

1,700 h
0,350 t
1,010 m3
0,255 m3
0,400 h

MORTERO CEMENTO M-7,5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I, sS/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

Pedn ordinario 17,34 29,48
Cemento CEM I1/B-P 32,5 N sacos 84,19 29,47
Arena de rio 0/6 mm. 14,52 14,67
Agua 1,14 0,29
Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
TOTAL PARTIDA........oeiiiriiniinnre s 74,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

1 de julio de 2025

Pégina 1



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 'y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presion a 28 dias de 5,0 N/'mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
di0O010A070 1,700 h Pedn ordinario 17,34 29,48
diP01CC030 0,270 t Cemento CEM 11/B-P 32,5 N sacos 84,19 22,73
diP01AA020 1,090 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 15,83
diP01DA130 0,255 m3 Agua 1,14 0,29
diMO3HHO010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
TOTAL PARTIDA.........oiiiiiiiiniin s 69,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
diA02A220 m3 MORTERO CEMENTO CS IlI-W0 HIDROFUGO
Mortero para enfoscados a base de cemento hidréfugo, con absorcién de agua por capilaridad WO y resistencia
CS113,5-7,5N/mm2.
di0010A060 1,820 h Pedn especializado 17,46 31,78
diP01CC020 0,410 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 58,63 24,04
diP01AA020 0,950 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 13,79
diP01DA130 0,260 m3 Agua 1,14 0,30
diP01DA030 1,700 kg  Hidrofugante mortero/hormigén 1,38 2,35
diMO3HHO010 0,400 h  Hormigonera 200 . gasolina 2,07 0,83
TOTAL PARTIDA......oo it 73,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
diA02A225 m3 MORTERO CEMENTO CS IlI-W1 HIDROFUGO
Mortero para enfoscados a base de cemento hidréfugo, con resistencia CS Il (3,5 - 7,5 N/mm2) y absorciones
por capilaridad (c) con valores = 0,4 Kg./m2 - min 0.5 equivalentes a W1.
di0010A060 1,820 h Pedn especializado 17,46 31,78
diP01CC020 0,420 t Cemento CEM 11/B-P 32,5 N granel 58,63 24,62
diP01AA020 0,950 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 13,79
diP01DA130 0,260 m3 Agua 1,14 0,30
diP01DA030 1,700 kg  Hidrofugante mortero/hormigén 1,38 2,35
diMO3HH010 0,410 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,85
TOTAL PARTIDA .......oiiii it 73,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
diA02S220 l. MORTERO EPOXiDICO TIXOTROPICO
Mortero tixotrépico de formulacién epoxidica, con carga tixotropica neutra de gel de silice, preparacion para inyec-
ciones con carga, constituido por ligante, endurecedor en proporcion 100/35, inhibidor, carga 1-6 mm. de tamafio
maximo, comprendiendo suministro del material, fabricacion del mortero en batidera mecénica a rotacion y pérdi-
das globales consideradas en el proceso de ejecucion y aplicacion.
di0010A040 0,013 h Oficial segunda 18,82 0,24
di0010A070 0,013 h Pedn ordinario 17,34 0,23
diP01AA090 0,750 kg  Arenilla de polvo de marmol 0,06 0,05
diMO3HH090 0,360 h.  Batidera mecanica 1,25 0,45
diPO1ME100 1,000 . Mortero tixotrépico epoxi 291 2,91
TOTAL PARTIDA ... 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA02S260 m3 MORTERO M-15 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA
Mortero de cemento portland CEM II/B-P 32,5 N, arena de granulometria 2/6 lavada y aditivo expansivo fluido
que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2. a flexotraccién y 700 kg/cm2. a compresion, M-15, confec-
cionado a maquina mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en proporcion 8:1 (3,5 I. de agua por 25 kg. de
aditivo) y mezclado mecanicamente durante 2-3 minutos, incluso suministro del material, fabricacion del mortero y
3% de perdidas globales en ejecucion.
di0010A070 2,700 h Peon ordinario 17,34 46,82
diP01CC030 0,410 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 34,52
diP01AA036 1,564 t. Arena de rio 2/6 mm 8,77 13,72
diP01DA130 0,261 m3 Agua 1,14 0,30
diP35LA090 20,977 kg  Aditivo expansi.alta resistencia inicial 21,28 446,39
diMO3HH005 0,562 h. Hormigonera 150 I. gasolina 1,64 0,92
TOTAL PARTIDA ..ottt 542,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA'Y SIETE
CENTIMOS
diA03H110 m3 HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmax.20
Hormigdn de dosificacion 365 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de rio y arido rodado Tméx. 20 mm.,
con hormigonera de 300 I., para vibrar y consistencia plastica.
di0C010A070 0,835 h Pedn ordinario 17,34 14,48
diP01CC030 0,376 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 31,66
diP01AA030 0,686 t Arena de rio 0/6 mm. 8,27 5,67
diP01AG010 1,227 t Garbancillo 4/20 mm. 8,64 10,60
diP01DA130 0,180 m3 Agua 1,14 0,21
diMO3HH020 0,550 h Hormigonera 300 I. gasolina 2,42 1,33
TOTAL PARTIDA.........oeiiii it 63,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS
diA12M025 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA
Suministro y colocacién de precerco de pino de ancho igual o inferior a 200 mm. y espesor de hasta 50 mm., para
puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.
di0010B190 0,150 h  Ayudante carpintero 18,50 2,78
diP11PP050 4800 m  Precerco de pino 200x50 mm. 7,52 36,10
TOTAL PARTIDA.........ooiiiiiinienre s 38,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
diA12M027 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS
Suministro y colocacién de precerco de pino de ancho igual o inferior a 200 mm. y espesor de hasta 50 mm., para
puertas normalizadas de dos hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.
di0010B190 0,150 h Ayudante carpintero 18,50 2,78
diP11PP050 5200 m  Precerco de pino 200x50 mm. 7,52 39,10
TOTAL PARTIDA......oo it 41,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
di0010A090 h  Cuadrilla A
di0010A030 1,000 h Oficial primera 20,40 20,40
di0010A050 1,000 h  Ayudante 18,16 18,16
di0010A070 0,500 h Pedn ordinario 17,34 8,67
TOTAL PARTIDA ..ot 47,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
diO010A140 h  CuadrillaH
di0010A030 1,000 h Oficial primera 20,40 r
di0010A050 1,000 h  Ayudante R}?FE‘E%, TJE&\ASL DSEEFNICIOS

TOTAL PARTIDA Glencia y Unive

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y SEIS

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 MEDIOS AUXILIARES
diEO0BMO010 m2 MONTAJE ANDAMIO TUBULAR MULTIDIRECCIONAL h<8 m
Montaje de andamio metélico tubular multidireccional, para alturas de andamio hasta 8 m, fabricado en tubo de ace-
ro calidad St-44 de 48 mm de didmetro, galvanizado en caliente conforme a UNE-EN 1461 (espesor minimo 75 mi-
cras). Uniones verticales con anillos multiposicién, doble barandilla quitamiedos de seguridad, rodapié perimetral,
plataformas de acero y plataformas de acceso con trampilla con escalera; incluso p.p. trabajos previos de limpieza
para apoyos, arriostramientos a fachadas, medios auxiliares y transporte. Seguin normativa CE y R.D. 2177/2004.
Andamio fabricado conforme a UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. Medido segln superficie de andamio montado.
Montaje de andamio en horario laborable.
diM13AU010 1,000 m2 Montaje andamio multidirecional h<8 m 427 427
diM13AM295 1,000 m2 Transporte entrega / recogida andamio tubular camion 5 t 2,50 2,50
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 6,80 0,14
Sumalapartida .........ccooveeiiiiiii 6,91
Costes indirectos ..........ccccvveeeeennns 2,00% 0,14
TOTAL PARTIDA. ..ottt 7,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
diEO0BMO060 m2 DESMONTAJE ANDAMIO TUBULAR MULTIDIRECCIONAL h<8 m
Desmontaje de andamio metélico tubular multidireccional, para alturas de andamio hasta 8 m, fabricado en tubo de
acero calidad St-44 de 48 mm de diametro, galvanizado en caliente conforme a UNE-EN 1461 (espesor minimo 75
micras). Uniones verticales con anillos multiposicion, doble barandilla quitamiedos de seguridad, rodapié perime-
tral, plataformas de acero y plataformas de acceso con trampilla con escalera; incluso p.p. trabajos de desmontaje
de arriostramientos a fachadas, medios auxiliares y transporte. Segun normativa CE y R.D. 2177/2004. Andamio
fabricado conforme a UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. Medido segun superficie de andamio desmontado. Des-
montaje de andamio en horario laborable.
diM13AU060 1,000 m2 Desmontaje andamio multidirecional h<8 m 3,56 3,56
diM13AM295 1,000 m2 Transporte entrega / recogida andamio tubular camién 5 t 2,50 2,50
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 6,10 0,12
Suma lapartida .........ccoovveiiiiiieii 6,18
Costes indirectos ..........cccevvveveeeeens 2,00% 0,12
TOTAL PARTIDA. ..ot 6,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
diEO0BA010 m2 ALQUILER DIARIO ANDAMIO TUBULAR MULTIDIRECCIONAL
Alquiler diario de andamio metalico tubular multidireccional, fabricado en tubo de acero calidad St-44 de 48 mm de
diametro, galvanizado en caliente conforme a UNE-EN 1461 (espesor minimo 75 micras). Uniones verticales con
anillos multiposicion, doble barandilla quitamiedos de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y platafor-
mas de acceso con trampilla con escalera; incluso p.p. de arriostramientos a fachada. Segun normativa CE y R.D.
2177/2004. Andamio fabricado conforme a UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. Medido segun superficie de andamio
montado. Alquiler por dia natural (incluido festivos).
diM13AUA005 1,000 m2  Alquiler diario andamio multidireccional galvanizado 0,06 0,06
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 0,10 0,00
% C.IND 2,000 % Costes indirectos 0,10 0,00
TOTAL PARTIDA. ..ottt 0,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CENTIMOS
diR01ATW100 ud TRANSP.ANDAMIO Y CAMB.POSICION OBRA
Transporte de andamio europeo para entrega y recogida desde instalaciones del alquilador a obra, en camién pe-
quefio de 2 ejes, de 200 m2 de capacidad, incluso trasiego interior de material a través de las instalaciones de la
obra.
diM13AM320 0,900 ud  Tr. ent/recog. camién pequefio dos ejes 200 m2 568,63 511,77
di0010A050 16,000 h  Ayudante 18,16 290,56
di0010A070 16,000 h  Pedn ordinario 17,34 277,44
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 1.079,80 21,60
Sumalapartida .........coooveviiiiiii 1.101,37
Costes indirectos ..........ccccvveeeeennnns 2,00% 22,03
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1.123,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
diE01DKA020 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria metélica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A050 0,240 h  Ayudante 18,16 4,36
di0010A070 0,240 h  Peobn ordinario 17,34 4,16
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 8,50 0,17
Sumalapartida ..........cccveeeiiiiiiiiiie 8,69
Costes indirectos ...........ccceevvernenne 2,00% 0,17
TOTAL PARTIDA.......ootiieriesieseere e 8,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
diE01DKMO010 m2 LEVANT.CARPINTERIA EN TABIQUES MANO
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A050 0,320 h  Ayudante 18,16 581
di0010A070 0,320 h  Peon ordinario 17,34 5,55
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 11,40 0,23
Sumalapartida ..........cccoeeeiiiiiiiiiie 11,59
Costes indirectos ...........ccceevernenne 2,00% 0,23
TOTAL PARTIDA.......ootiierieie e 11,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
diE01DWWO030 m LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO
Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de me-
dios auxiliares. Medicion de longitud realmente ejecutada.
di0010A040 0,220 h  Oficial segunda 18,82 4,14
diO010A070 0,220 h Pedn ordinario 17,34 3,81
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 8,00 0,16
Suma la partida ............ccceviiiiiii 8,11
Costes indirectos ..........ccccvveeeeennns 2,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirinienen s 8,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
diEO1DKWO010 m LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A050 0,224 h  Ayudante 18,16 4,07
diO010A070 0,224 h Pedn ordinario 17,34 3,88
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 8,00 0,16
Sumalapartida .........ccoovveeiiiiiiii 8,11
Costes indirectos ..........cccvveeeeennns 2,00% 0,16
TOTAL PARTIDA..... oot 8,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
diEO1DKW030 m2 DESMONTAJE VIDRIERIA A MANO
Desmontaje de cualquier tipo de vidrieria, incluso retirada a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
di0010A050 0,200 h  Ayudante 18,16 3,63
di0O010A070 0,200 h Pedn ordinario 17,34 3,47
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 7,10 0,14
Suma 1a partida ...........cocoeiiiiiii 7,24
Costes indirectos ...........cceeevernenne 2,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.......ooiiiereeienieeee e 7,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diEO1DEA020 m2 DEMOLICION ALICATADOS A MANO
Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A070 0,500 h  Pedn ordinario 17,34 8,67
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 8,70 0,17
Sumalapartida ..........cocveeeiiiiiiii 8,84
Costes indirectos ...........cocvvevvenns 2,00% 0,18
TOTAL PARTIDA. ..ot 9,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
diE01DPP050 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MART.
Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, cerdmicas o de gres, por medios mecanicos, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A070 0,400 h  Pedn ordinario 17,34 6,94
diMO6MI010 0,200 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,32 0,46
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 7,40 0,15
Sumalapartida ..........coovveeiiiiiiii 7,55
Costes indirectos ..........ccocvvevvvenns 2,00% 0,15
TOTAL PARTIDA. ... .o 7,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS
diEO1DFL030 m2 DEMOL.FAB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.
Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A060 2,000 h Pedn especializado 17,46 34,92
diMOBMRO010 0,500 h Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 3,99 2,00
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 36,90 0,74
Sumalapartida ..........cccveeeiiiiiii 37,66
Costes indirectos .........cccocvvevivenns 2,00% 0,75
TOTAL PARTIDA. ..ot 38,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
diEO1DEC090 m2 PICADO REVOCO MONOCAPA VERT.MANO
Picado de revocos de mortero monocapa, tipo Cotegran o equivalentes, en paramentos verticales, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A070 0,800 h  Pedn ordinario 17,34 13,87
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 13,90 0,28
Sumalapartida .........ccooveiiiiiii 14,15
Costes indirectos ..........cccvveeeeennns 2,00% 0,28
TOTAL PARTIDA. ..ottt 14,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
diEO1DEC050 m2 PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.
Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminandolos en su totalidad y
dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0O010A060 0,360 h Pedn especializado 17,46 6,29
diMO6MI010 0,300 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,32 0,70
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 7,00 0,14
Sumalapartida ..........cccveeeiiiiiii 713
Costes indirectos ..........ccocveevvenns 2,00% 0,14
TOTAL PARTIDA. ... oot 7,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
1 de julio de 2025 Pégina 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diEO1DEC060 m2 PICADO ENFOS.CEM.HORZ.C/MART.
Picado de enfoscados de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico, eliminandolos en su totalidad
y dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0O010A060 0,480 h Pedn especializado 17,46 8,38
diMO6MI010 0,400 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,32 0,93
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 9,30 0,19
Sumalapartida ..........cooeeeiiiiiiiiic 9,50
Costes indirectos .........ccocveevivenns 2,00% 0,19
TOTAL PARTIDA. ..o 9,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
diE01DB050 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga,
y con p.p. de medios auxiliares.
di0010A070 0,145 h  Pedn ordinario 17,34 2,51
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 2,50 0,05
Sumalapartida .........ccooveiiiiiiiii 2,56
Costes indirectos ..........cccvveeeeennns 2,00% 0,05
TOTAL PARTIDA. ......ooiiiiiriniinsne s 2,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
diE01DIE020 ud LEVANT.APARATOS DE ILUMINACION
Levantado de aparatos de iluminacién por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos, para su repo-
sicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
di0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 18,50 3,70
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 3,70 0,07
Sumalapartida ..........cccveeeiiiiiiii 3,77
Costes indirectos ..........cccvvveeevinnnns 2,00% 0,08
TOTAL PARTIDA. ..ot 3,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
1 de julio de 2025 Pégina 4



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 CUBIERTA
#diU01D0150 m2 LIMPIEZA MAN. DE CUBIERTA
Limpieza de todo tipo de vegetacion sobre cubierta por medios manuales, incluso carga, sin transporte.
di0010A070 0,060 h  Pedn ordinario 17,34 1,04
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 1,00 0,02
Sumalapartida ..........ccoveeeiiiiiiiiiie 1,06
Costes indirectos 2,00% 0,02
TOTAL PARTIDA. ..ot res e sne s 1,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CENTIMOS
#diEO3EUP080 ud REVISION DE SUMIDEROS EXISTENTES
Revisién de sumideros existentes, con limpieza, sellado y/o sustitucidon de sumidero completo si fuera necesario,
con conexion a bajante existente, totalmente terminada y funcionando.
di0010A030 0,600 h  Oficial primera 20,40 12,24
di0010B200 0,389 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 8,01
diP02EDS010 1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=200 s.vert. D=75-90 8,59 8,59
diP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,57 0,57
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 29,40 0,59
Suma la partida ...........cocoeiiiii i 30,00
Costes indirectos .. 2,00% 0,60
TOTAL PARTIDA. ..ot eee e 30,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA CENTIMOS
#diE101AW210 m  REVISION PUNTOS SINGULARES CUBIERTA
Revision e impermeabilizacién de puntos singulares en cubierta tales como encuentros con fachada y peto, chime-
neas, cambios de nivel y remate de sumideros.
- Imprimacion asféaltica.
- Lamina asfaltica tipo LBM(SBS)-40-FP compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta por
ambas caras con un mastico de betiin modificado con elastémeros (SBS) usando como material antiadherente un
film plastico por ambas caras, de 4'0 kg/m2 tipo SBS ESTERDAN 40P ELAST o equivalente, totalmente adherida al
soporte con soplete
- Ldmina asféltica tipo LBM-40/G-FP (APP -15 °C) compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado,
recubierta por ambas caras con un mastico de betin modificado con plastdmeros, acabada en su cara externa en
granulos de pizarra de color gris (negro), como material de proteccién. En su cara interna, como material antiadhe-
rente, incorpora un film plastico de terminacion, de 4'0 kg/m2 tipo ESTERDAN 40/GP POL o equivalente, colocada
totalmente adherida a la anterior con soplete. sin coincidir juntas.
- Remate con perfil tipo chapolam en angulo fijado mecanicamente por su parte en el borde externo del peto, el lado
vertical del remate, de 5 cm. de altura, los remates se sellaran con caucho de silicona neutra.
di0010A030 0,163 h  Oficial primera 20,40 3,33
di0010A050 0,082 h  Ayudante 18,16 1,49
diP06BI010 0,420 kg  Imprimacion asfaltica para laminas bituminosas 1,47 0,62
diP06BS070 0,700 m2 Lamina betun modific. elastémero LBM-40 FP (SBS -20°C) 6,30 441
diP06BS130 0,700 m2 Lam. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 150 g/m2 5,70 3,99
diPO7W190 1,000 m  Perfil metélico sellado 3,40 3,40
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 17,20 0,34
Suma lapartida ..........cocveeiiiiiiii 17,58
Costes indirectos ..........cccvvveeeeinnnns 2,00% 0,35
TOTAL PARTIDA. ..ottt 17,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
1 de julio de 2025 Pégina 5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#diE15DBA185 m ESCALERA VERTICAL POR FACHADA
Escalera vertical por fachada de ancho 50 cm, formada por dos pasamanos laterales de tubo de acero D.50 mm,
peldafios de tubo D.30 mm cada 30 cm, con placas para atornillado a fabrica cada 100 cm., anclaje superior a peto
con prolongacién de pasamanos laterales 1 m por encima de la cota de desembarco y curvados con vuelta para
anclaje a peto de cubierta y curvado inferior de los pasamanos para anclaje contra fachada. Todo ellos con tubo de
acero. Incluso p/p de patas de agarre, fijacion mediante atornillado en obra de fabrica con tacos y tornillos de ace-
ro. Elaborada en taller y ajuste y montaje en obra.
dic010B160 0,290 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 5,65
di0010B170 0,290 h Ayudante cerrajero 18,31 5,31
diP13BP020 2,000 m  Pasamanos tubo D=50 mm. 19,33 38,66
diP13TT080 1,060 m  Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm. 1,13 1,19
diP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,57 0,57
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 51,40 1,03
Suma la partida .... 52,41
Costes indirectos ..........cocvvveeveinnnns 1,05
TOTAL PARTIDA........coi et 53,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
#diE15DBC050 m PROTECCION ESCALERA VERTICAL
Proteccion guardacuerpos para escalera vertical por fachada compuesta por pletina de acero 40.4, con 3 pletinas
verticales y pletinas horizontales curvadas cada 50 cm, atornilladas las pletinas horizontales a los pasamanos de
escalera, comienza la proteccion a 1,80 m del suelo y termina 1 m por encima de la cota de desembarco, incluso
tapa inferior abatible con las mismas pletinas para cierre con candado, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste
y montaje en obra.
dic010B160 0,290 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 5,65
di0010B170 0,290 h Ayudante cerrajero 18,31 5,31
diPO3ALV030 60,000 kg  Pletina acero e=8 mm 0,95 57,00
diP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,57 0,57
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 68,50 1,37
Sumalapartida .........ccoovveiiiiiiii 69,90
Costes indirectos ..........cccvveeeeennes 2,00% 1,40
TOTAL PARTIDA.......cei it 71,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA CENTIMOS
1 de julio de 2025 Pégina 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 REPARACION DE GRIETAS
diR10GG110 m. REST. GRIETAS <2 cm MORTERO EPOXY
Restauracion de grieta en fabrica en estado de conservacion malo, diagnosticada mediante abertura aproximada de
2 cm., comprendiendo, limpieza a presion con chorro de aire, picado manual del mortero de bordes de la grieta o
rellenos, hasta manifestarla completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la misma) enma-
sillado completo superficial de la propia fisura y juntas colindantes con masilla tixotropica, secado, colocacion de
boquilla de inyeccion sobre el enmasillado y relleno de resina epoxidica con endurecedor, en proporcion (100/26)
con cargas de materiales inertes (aerosil, arido de cuarzo etc.) mediante inyeccién, a presién de manera que se
rellene la propia grieta y se ocupen los espacios vacios de juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasi-
llado arrancando la pelicula desmoldeante y limpieza, incluso medios de elevacion carga y descarga, plataforma
de trabajo, retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal.
di0010A040 0,713 h  Oficial segunda 18,82 13,42
di0O010A060 0,357 h Peon especializado 17,46 6,23
diP01FA170 0,200 kg  Masilla araldit 812/813 6,85 1,37
diP350E150 2,000 ud Bogquilla de inyeccion manual resinas 0,10 0,20
diA02S220 18,480 |. MORTERO EPOXIDICO TIXOTROPICO 3,88 71,70
diM11PI1020 0,713 h. Eq. de inyecciéon manual resinas 4,85 3,46
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 96,40 1,93
Sumalapartida .........ccooveiiiiiiiii 98,31
Costes indirectos ..........cccvveeeeennns 2,00% 1,97
TOTAL PARTIDA. ......ooiiiiiriniinsne s 100,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
diRO6HE030 m2 REPARACION PAVIMENTOS C/MORT.
Reparacion de pavimento y solera de hormigdn (por cm. de espesor), con mortero monocomponente de fraguado
rapido, formulado a base de polimeros, fibras y aditivos, i/limpieza y saturacion del soporte con agua.
di0010A090 0,400 h  Cuadrilla A 47,23 18,89
diP01DA070 20,000 kg  Mortero reparacion pavimentos 0,30 6,00
diP01DA130 4,000 m3 Agua 1,14 4,56
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 29,50 0,59
Sumalapartida ..........cocveeeiiiiiiii 30,04
Costes indirectos ..........cocvvveeevinnnns 2,00% 0,60
TOTAL PARTIDA. ... .ot 30,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
1 de julio de 2025 Pégina 7



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 REPARACION DE GRIETAS EN FABRICA LCV
#diR10GG150 m. REST. GRIETA LADRILLO VISTO MCP
Restauracion de grieta en fabrica de ladrillos ceramicos cara vista, diagnosticada mediante abertura aproximada de
1 cm., y profundidad aparente de 1 pie, comprendiendo, picado de los bordes de la grieta hasta manifestarla com-
pletamente, demolicion de los ladrillos de la primera hoja interior y exterior situados a ambos lados de la misma,
relleno de mortero epoxidico por inyeccion, entresacado de piezas para enjarje, y ejecucion de nuevas hojas de
fabrica con ladrillos ceramicos de cara vista de rojo liso 24x11,5x3,5 cm., similares a los existentes, segiin CTE
DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL, con aparejo original, sentado con mortero de cemento CEM 1I/A-P
32,5 de dosificacion M-10abuscando la traba, y absorbiendo el ancho de la grieta, incluso replanteo, nivelacién y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, medios de elevacion carga y descarga, plataforma de
trabajo, humedecido de las piezas, retirada de escombros y limpieza.
di0010A030 0,270 h Oficial primera 20,40 5,51
diO010A050 0,270 h  Ayudante 18,16 4,90
di0010A070 0,135 h  Pedn ordinario 17,34 2,34
diA02A060 0,019 m3 MORTERO CEMENTO M-10 77,12 147
diP01DA130 0,008 m3 Agua 1,14 0,01
diA02S220 2,000 1. MORTERO EPOXIDICO TIXOTROPICO 3,88 7,76
diPO1LVL020 0,053 mud L.cv 24x11,5x7 cm. color a elegir 153,43 8,13
diM11P1020 0,180 h.  Eq. de inyeccion manual resinas 4,85 0,87
diR0O3FIF010 0,060 m3 DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO MACIZO 123,98 744
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 38,40 0,77
Sumalapartida ..........ccceeeeiiiiiiiiii 39,20
Costes indirectos ...........ccceevvernenne 2,00% 0,78
TOTAL PARTIDA........eei e 39,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
#diR07P090 m2 SANEADO FACHADA LADRILLO CARA VISTA
Saneado general superficial de fabrica de ladrillo existente en muros de fachada y petos de cubierta, con ladrillos
ceradmicos de cara vista, similares a los existentes s/CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL de 25x12x5
cm, recibidos con mortero de cemento, incluso demolicién y picado de las zonass deterioradas o erosionadas que
a juicio de la D.F. deban restaurarse, con entresacado de piezas deterioradas sustitucion , replanteo de juntas, ni-
velacion y aplomado, parte proporcional de enjarjes , mermas y roturas, humedecidode la ceramica y limpieza.
Medida la superficie de la fachada deduciendo todos sus huecos.
di0010B060 1,330 h  Oficial 12 ladrillero 19,70 26,20
dic010B070 1,330 h  Ayudante ladrillero 18,50 24,61
di0010A070 0,360 h  Pedn ordinario 17,34 6,24
diPO1LVLO10 0,136 mud L.cv 24x11,5x5 c¢m. hidrofugado color a elegir 203,53 27,68
diA02A070 0,060 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 74,74 4,48
diP01DA130 0,015 m3 Agua 1,14 0,02
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 89,20 1,78
Sumalapartida ..........ccceeeeviiiiiiii 91,01
Costes indirectos ...........cceeevernenne 2,00% 1,82
TOTAL PARTIDA........eei it 92,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

1 de julio de 2025
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diR07P030 m2 LIMPIEZA LADRILLO VISTO ACIDO ACETICO
Limpieza de fachada de fabrica de ladrillo visto, comprendiendo, eliminaciéon de manchas, sales, eflorescencias
salitrosas y mohos, mediante aplicacion sobre la superficie, de acido acético disuelto en agua, dejando secar y
limpiando con cepillo de raices, repitiendo el tratamiento 2-3 veces e intercalando bafios de agua, hasta que no
aflore salitre a la superficie, las incrustaciones se eliminardn mecanicamente con escalpelo, y las manchas de su-
ciedad, grasas, humus, mediante decapante no agresivo.
di0010A050 0,180 h  Ayudante 18,16 327
di0010A060 0,120 h  Pedn especializado 17,46 2,10
diP35J150 1,997 1. Acido acético al 3% (vinagre) 1,44 2,88
diP01DA130 0,013 m3 Agua 1,14 0,01
diP35J120 0,133 kg  Decapante grasas humus CO2 2,18 0,29
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 8,60 0,17
Sumalapartida .........ccooveiiiiiii 8,72
Costes indirectos ..........cccvvveeeeennnes 2,00% 0,17
TOTAL PARTIDA. ..ottt 8,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
1 de julio de 2025 Pégina 9



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 ALICATADOS
diE12AC050 m2 ALIC.AZULEJO LISO BLANCO 20x20 cm c/adhesivo
Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, de color blanco, grupo de absorcién Bl
y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de re-
cortes. Medida la superficie ejecutada.
dic010B100 0,200 h Oficial solador, alicatador 19,47 3,89
di0010B110 0,200 h  Ayudante solador, alicatador 18,31 3,66
diP09ABC040 1,050 m2  Azulejo liso 20x20 Bl blanco 7,60 7,98
diP01FA100 1,000 kg Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,19 0,19
diP01FJ040 0,320 kg  Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,62 0,20
diPO9ABC150 0,250 m  Cantonera PVC 0,96 0,24
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 16,20 0,32
Suma la partida ..... 16,48
Costes indirectos 0,33
TOTAL PARTIDA. ......ooiiiiiriniennre s 16,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

1 de julio de 2025

Pégina
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 SOLADOS
diE11EG040 m  RODAPIE GRES ESMALTADO 8 cm.
Suministro y colocacion de rodapié ceramico de gres esmaltado, de 8 cm, recibido con adhesivo cementoso de
uso exclusivo para interiores y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5y 3
mm), con la misma tonalidad de las piezas.
dic010B100 0,100 h Oficial solador, alicatador 19,47 1,95
di0010B110 0,100 h  Ayudante solador, alicatador 18,31 1,83
diPOBEPP120 1,050 m  Rodapié gres esmaltado 8 cm. 3,35 3,52
diP01FA010 0,300 kg  Adhes.int/p ceram.C1T blanco 0,34 0,10
diP01FJ090 0,010 kg Lechada tapajuntas CG1 blanco 0,27 0,00
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 7,40 0,15
Suma 1a partida ...........cocoeiiiiii 7,55
Costes indirectos ...........cceeevernenne 2,00% 0,15
TOTAL PARTIDA. ..o eee e sne e 7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS

1 de julio de 2025
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 REVESTIMIENTOS
diE08PKT010 m2 REVOCO A LA TIROLESA
Revoco a la tirolesa, sobre cualquier tipo de soporte con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio
M-20 en paramentos verticales y horizontales, con gravilla silicea de 1/5 mm. de machaqueo, proyectado manual
0 mecénicamente, i/p.p. de preparacion del soporte, limpieza y andamiaje, sINTE-RPR-7 y 8, medido deduciendo
huecos.
di0010A030 0,200 h  Oficial primera 20,40 4,08
di0010A050 0,200 h  Ayudante 18,16 3,63
diO010A070 0,200 h Pedn ordinario 17,34 347
diP01AG050 0,018 m3  Gravilla silicea machaqueo 1/5 mm. 11,28 0,20
diA02A040 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-20 93,90 1,88
diP01DA130 0,008 m3 Agua 1,14 0,01
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 13,30 0,27
Suma 1a partida ............ocoeiiiiiei 13,54
Costes indirectos ...........cceeevernenne 2,00% 0,27
TOTAL PARTIDA. ..o e 13,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
1 de julio de 2025 Péagina 12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 ATADO ENTRE FABRICAS
diR10CC040 m. COSIDO FCA <3m B 500 S 8mm EPOXY
Cosido estatico de longitudes hasta 3 m. sobre cualquier tipo de fabrica, mediante trenzado espacial de inyeccio-
nes de epoxidica armadas con acero B-500-S de 8 mm. de didametro, en taladros practicados mediante maquina
de perforacidn con corona de widia o hélice de acero y tungsteno, tipo rotopercusidn, en vertical e inclinado, com-
prendiendo implantacién en los puntos de trabajo de equipo de perforacion asistido mediante grupo electrogeno, pre-
paracion de la zona de trabajo tapando las fisuras y oquedades existentes para evitar perdidas de lechada me-
diante masilla tixotrépica, ejecucion de los taladros a las profundidades y esviajes previstos en el calculo, introduc-
cién de la armadura, implantacién de equipo de inyeccion, e inyeccion a presién controlada del epoxidica, des-
montado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo.
di0010C170 0,675 h.  Especialista cosidos estaticos 19,57 13,21
diO010A060 0,675 h Pedn especializado 17,46 11,79
diP01FA170 0,100 kg  Masilla araldit 812/813 6,85 0,69
diA02S220 5,000 |. MORTERO EPOXIDICO TIXOTROPICO 3,88 19,40
diPO3ACCO030 0,395 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,90 0,36
diP01DA130 0,008 m3 Agua 1,14 0,01
diM11TI015 0,315 h.  Grupo electrégeno STD 4500W 220V 2,87 0,90
diM11P1020 0,270 h.  Eq. de inyeccién manual resinas 4,85 1,31
diM06B020 0,315 h.  Barrena de rotopercusion aire 22,70 715
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 54,80 1,10
Sumalapartida .........ccoovveeiiiiiii 55,92
Costes indirectos ..........cccvveeeeennes 2,00% 1,12
TOTAL PARTIDA. ......coiiiiiriniinsne i 57,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
#diR07S180 ml  RETACADO FABRICA LHD CON PILARES DE HORMIGON
Retacado de juntas de fabricas de ladrillo en tabiqueria interior con pilares de hormigdn mediante cordon de masilla
caucho-asfaltica, totalmente terminada.
diO010A030 0,800 h  Oficial primera 20,40 16,32
di0C010A070 0,800 h Pedn ordinario 17,34 13,87
diP06SI1140 1,100 kg  Masilla caucho-asfaltica 1,32 1,45
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 31,60 0,63
Suma 1a partida ...........cocoeiiiiiiei 32,27
Costes indirectos 2,00% 0,65
TOTAL PARTIDA. ..o e e 32,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

1 de julio de 2025
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 REPARACION DE PARAMENTOS
#diR07P080 m  REPARACION DE PARAMENTOS
Reparacion de paramentos y degradacion de enfoscado de cemento interior mediante picado y raspado, con poste-
rior aplicacién de malla de fibra de vidrio y enfoscado posterior donde sea necesario, unidad totalmente terminada.
di0010A030 1,500 h  Oficial primera 20,40 30,60
diO010A060 2,000 h Pedn especializado 17,46 34,92
diP04RW040 1,000 m2 Malla refuerzo 1,70 1,70
diA02A220 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS IlI-W0 HIDROFUGO 73,09 1,46
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 68,70 1,37
Suma lapartida .........ccoovveeiiiiii 70,05
Costes indirectos ..........ccccveeeeeennns 2,00% 1,40
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiierienenee e 71,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
#diR11V070 m2 REPARACION DE FAJA DE ESCAYOLA
Reparacion de faja de escayola ,realizada in situ, con pasta de escayola, tendido directamente sobre el soporte an-
tiguo en grietas y melladuras, segun indicaciones de la direccion facultativa, incluso afinado de vivos e intersec-
cién de molduras, medios de elevacion, carga y descarga. Ejecutado segun NTE/RTC. Medida la longitud ejecuta-
da.
di0010B140 0,180 h Oficial yesero o escayolista 19,47 3,50
di0010B150 0,360 h  Ayudante yesero o escayolista 18,50 6,66
diA01A025 0,010 m3 PASTA DE ESCAYOLA 85,25 0,85
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 11,00 0,22
Suma 1a partida ...........cocoeiiiiiie 11,23
Costes indirectos ...........cceeevernenne 2,00% 0,22
TOTAL PARTIDA.......ootiierieie e 11,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
#diEOSBTAM130 ud SUSTITUCION DE PLACAS FALSO TECHO 600X600
Sustitucién de placas de falso techo de 600X600X12 acusticas rotas o dafiadas por unas igual a las existentes.
di0010B190 0,230 h Ayudante carpintero 18,50 4,26
diP04TF030 0,500 m2 Placa f.techo regist. lana roca 600x600x15 mm fisurada p,semivi 9,97 4,99
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 9,30 0,19
Suma lapartida .........ccoovveeiiiiii 9,44
Costes indirectos ..........ccccvveeeeennns 2,00% 0,19
TOTAL PARTIDA..... oot 9,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
1 de julio de 2025 Pagina 14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 SUSTITUCION DE VIERTEAGUAS
diE12PVA010 m  VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=25cm
Vierteaguas de piedra artificial con goteron, formado por piezas de 25 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en
fabrica, recibido con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, incluso sellado a obra de fabrica,
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.
di0010A030 0,300 h  Oficial primera 20,40 6,12
diP10VA010 1,000 m  Vierteag piedra artificial e=3cm a=25cm 5,96 5,96
diA02A080 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-5 69,16 0,35
diA0O1L090 0,001 m3 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X 74,92 0,07
diP06S1090 2,250 m  Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,69 1,55
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 14,10 0,28
Suma 1a partida ...........cocoeiiiiii 14,33
Costes indirectos ...........cceeevernenne 2,00% 0,29
TOTAL PARTIDA.......ootiiererie et 14,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
diE101AW160 m  IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS e=30cm
Impermeabilizacion en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, me-
diante la colocacion de una banda de lamina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de po-
lister, instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. pro-
tegida con una capa de 2 cm. de mortero.
di0010A030 0,020 h  Oficial primera 20,40 0,41
di0010A050 0,020 h  Ayudante 18,16 0,36
diP06BS280 0,400 m2 Lam. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris 6,41 2,56
diA02A080 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-5 69,16 0,35
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 3,70 0,07
Suma 1a partida ...........ccoeiiiiii 3,75
Costes indirectos ...........cceevvvrnenne 2,00% 0,08
TOTAL PARTIDA.......ootiiereeieneeree e 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

1 de julio de 2025
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 CARPINTERIA DE ALUMINIO
#diE14ALA050 m2 VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR CORRED.MONOBLOCK RPT >3 m2 + FIJOS
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL de disefio segun planos de carpinterias y color azul,
con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, para conformado de ventana corredera simple, calidad de refe-
rencia CORTIZO sistema 4700 RPT, de dimensiones mayores de 3 m2 de superficie total, seccion de marco de
120 mm y hoja de 50 mm, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco y carpinteria de alu-
minio para conformado de fijo con dos divisiones con perfileria provista de rotura de puente térmico . Espesor y ca-
lidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de al-
ta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, herrajes de de deslizamiento y de seguridad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados.Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrolla-
ble de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus acceso-
rios.Incluso p/p de garras de fijacion, perfileria auxiliar de refuerzo (maineles) y anclaje lateral y superior, cierre pe-
rimetral con chapa de aluminio lacado del mismo color, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de sili-
cona neutra y ajuste final en obra. Incluso partes fijas segin detalle de planos de carpinteria en su caso. Elaborada
en taller, con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 3, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad
al agua clase 7A, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
di0010B160 0,220 h Oficial 12 cerrajero 19,47 4,28
dic010B170 0,110 h  Ayudante cerrajero 18,31 2,01
diP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,91 19,64
diP12ALR045 1,000 m2 Ventana aluminio lacado color corredera monoblock RPT >3 m2 169,12 169,12
diP12ALF060 1,000 m2  Fijo RPT p/vid.doble con divisiones sup. e inf. =65 mm 96,76 96,76
diP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,67 2,68
diP12APE100 1,000 m2 Persiana PERSAX compacta PVC lama autobloc 104,21 104,21
diP12AAA050 1,000 ud  p.p. estructura aux.tubo aluminio refuerzo lateral y superior 61,29 61,29
diP12AAA060 4,000 m  Chapa aluminio color cierre lateral hueco 6,39 25,56
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 485,60 4,86
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 490,40 9,81
Sumalapartida .........ccooveiiiiiiii 500,22
Costes indirectos ..........ccccevvvvveeeens 2,00% 10,00
TOTAL PARTIDA......ccei ittt 510,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

1 de julio de 2025
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE14ALA045 m2 VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR CORREDERA MONOBLOCK RPT >3 m2
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, de dimensio-
nes mayores de 3 m2 de superficie total, seccion de marco de 120 mm y hoja de 50 mm, con perfileria provista
de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos
de estanqueidad, herrajes de de deslizamiento y de seguridad, accesorios y utillajes de mecanizado homologa-
dos.Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios.Incluso p/p de garras de fijacion, perfileria auxiliar
de refuerzo (maineles) y anclaje lateral y superior, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del mismo color,
sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Incluso partes fijas se-
gun detalle de planos de carpinteria en su caso. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire cla-
se 3, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 7A, segiin UNE-EN 12208 y clasifica-
cion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
dic010B160 0,220 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 4,28
di0010B170 0,110 h  Ayudante cerrajero 18,31 2,01
diP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,91 19,64
diP12ALR045 1,000 m2 Ventana aluminio lacado color corredera monoblock RPT >3 m2 169,12 169,12
diP12APE100 1,000 m2 Persiana PERSAX compacta PVC lama autobloc 104,21 104,21
diP12AAA050 1,000 ud  p.p. estructura aux.tubo aluminio refuerzo lateral y superior 61,29 61,29
diP12AAA060 3,000 m  Chapa aluminio color cierre lateral hueco 6,39 19,17
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 379,70 3,80
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 383,50 7,67
Suma lapartida ..........cooveiiiiiiiii 391,19
Costes indirectos ..........ccevvveveeeee.s 2,00% 7,82
TOTAL PARTIDA.........ei it 399,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con UN CENTIMOS
diE14ALA025 m2 VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR CORREDERA RPT 3 m2
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, de dimensio-
nes mayores de 3 m2 de superficie total, seccion de marco de 120 mm y hoja de 50 mm, con perfileria provista
de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos
de estanqueidad, herrajes de de deslizamiento y de seguridad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de garras de fijacion, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del mismo color, perfileria auxiliar
de refuerzo (maineles) y anclaje lateral y superior, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona
neutra y ajuste final en obra. Incluso partes fijas segun detalle de planos de carpinteria en su caso. Elaborada en ta-
ller, con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 3, segin UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al
agua clase 7A, segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segln
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
dic010B160 0,220 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 4,28
di0010B170 0,110 h Ayudante cerrajero 18,31 2,01
diP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 491 19,64
diP12ALR025 1,000 m2 Ventana aluminio lacado color corredera RPT >3 m2 153,52 153,52
diP12AAA050 1,000 ud  p.p. estructura aux.tubo aluminio refuerzo lateral y superior 61,29 61,29
diP12AAA060 3,000 m  Chapa aluminio color cierre lateral hueco 6,39 19,17
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 259,90 2,60
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 262,50 525
Sumalapartida ..........ccceeeiiiiiiiiii 267,76
Costes indirectos ...........cccevvernenne 2,00% 5,36
TOTAL PARTIDA........eeiiiieeecre e 273,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DOCE CENTIMOS
1 de julio de 2025 Péagina 17



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO

CANTIDAD

ub

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

diE14ALA010

di0010B160
di0010B170
diP12ALR010
diP12AW010
diP12AAA06O
%PM0100

% MEDIOS

0,200
0,100
1,000
4,000
2,000
1,000
2,000

m2

VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR CORREDERA RPT >1 m2<2 m2

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, de dimensio-
nes mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, seccion de marco de 120 mm y hoja de 50 mm, con
perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantiza-
do por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes
de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxida-
ble, elementos de estanqueidad, herrajes de de deslizamiento y de seguridad, accesorios y utillajes de mecaniza-
do homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del mismo color,
sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Incluso partes fijas se-
gun detalle de planos de carpinteria en su caso. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire cla-
se 3, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 7A, segiin UNE-EN 12208 y clasifica-
cion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Oficial 12 cerrajero 19,47 3,89
Ayudante cerrajero 18,31 1,83
Ventana aluminio lacado color corredera RPT >1 m2<2 m2 212,49 212,49

Premarco aluminio 491

Chapa aluminio color cierre lateral hueco

Pequefio Material
Medios auxiliares

6,39
250,60
253,10

19,64
12,78
2,51
5,06

Sumalapartida ..........cocvveeiiiiiiii
Costes indirectos ...........ccceevveeeeeee.s 2,00%

TOTAL PARTIDA.......ocoiiiriiinrr i

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

#diE14ALQA030

di0010B160
di0010B170
diP12AW010
diP12ALQ070
diP12AAA06O
%PM0100

% MEDIOS

CENTIMOS

0,400
0,400
4,000
1,000
4,000
1,000
2,000

m2

o =

PTA.ALUM.LAC.CORREDERA MONOBLOCK RPT 2 HOJAS

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, en color igual a las existentes, lacado RAL, con 60 micras de es-
pesor minimo de pelicula seca, para conformado de puerta corredera, calidad de referecnia CORTIZO, sistema
Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS, con perfileria provista de rotura de puente térmico,
y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por
perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas
de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios
y utillajes de mecanizado homologados.Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrrollable de lamas
de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p
de garras de fijacién, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del mismo color, sellado perimetral de juntas
por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Valida para configuracion de salida de emergencia
con dispositivos antipanico segun normas EN 179y EN 1125. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabi-
lidad al aire pendiente de clasificacion, segiin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua pendiente de
clasificacion, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificacion,
segun UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Oficial 12 cerrajero
Ayudante cerrajero
Premarco aluminio

Pta. pract. RPT monobloc 2h. ap.interior c/persiana
Chapa aluminio color cierre lateral hueco

Pequefio Material
Medios auxiliares

19,47
18,31
4,91
183,18
6,39
243,50
245,90

7,79
7,32
19,64
183,18
25,56
244
4,92

258,20
5,16

263,36

Sumalapartida ..........ccceevviiiiiiiieiiie

Costes indirectos ..........cocvvveeeeinnnns

TOTAL PARTIDA........cciereencren e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA'Y SIETE

250,85
5,02

255,87

1 de julio de 2025
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE14ALF010 m2 FIJO ALUMINIO LACADO COLOR
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor
minimo de pelicula seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Espesor minimo 65 mm. y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALI-
COAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de al-
ta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homo-
logados.. Incluso p/p de garras de fijacion, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del mismo color, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasi-
ficacion a la permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A,
segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210. Total-
mente montada y probada. Segin CTE. DB HS Salubridad, DB HE Ahorro de energia y NTE-FCL. Fachadas: Car-
pinteria de aleaciones ligeras.
di0010B160 0,600 h Oficial 12 cerrajero 19,47 11,68
di0010B170 0,600 h  Ayudante cerrajero 18,31 10,99
diP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 491 19,64
diP12ALF040 1,000 m2  Fijo RPT p/vid.doble e=65mm 84,60 84,60
diP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,67 2,68
diP12AAA060 2,000 m  Chapa aluminio color cierre lateral hueco 6,39 12,78
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 142,40 1,42
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 143,80 2,88
Suma la partida .... 146,67
Costes indirectos ..........cccceevvveeeeens 2,93
TOTAL PARTIDA.......cei ittt 149,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS
diE13V080 m2 BASTIDOR MOSQUITERA
Suministro y colocacion de bastidor de acero galvanizado con tela mosquitera en ventanas o ventilaciones de zo-
nas de catering, ventilaciones, etc..., incluso anclaje a fabricas, ventanas o conductos, Colocado.
dic010B180 0,150 h  Oficial 12 carpintero 20,46 3,07
di0010B190 0,150 h Ayudante carpintero 18,50 2,78
diP11RW160 1,050 m2 Bastidor y tela mosquitera 5,56 584
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 11,70 0,18
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 11,90 0,24
Sumalapartida .........ccoovveiiiiiii 12,11
Costes indirectos 2,00% 0,24
TOTAL PARTIDA.......cei ittt 12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 13 CARPINTERIA DE MADERA

diE13EV120 m2 PUERTA PASO VIDRIERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA
Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segun memoria de carpinteria o
disefo posterior de Direccion de Obra, de madera con vidriera fija y acristalamiento no incluido en este precio; para
edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recu-
bierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco
de pino pais de dimension hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar segln espesor de tabiqueria).
Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie
ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zdcalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya
instalado, fijacion del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para
relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocacion en obra del precerco. Elaborado en
taller, con ajuste y fijacién en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

di0010B180 1,262 h  Oficial 12 carpintero 20,46 25,82

di0010B190 1,060 h Ayudante carpintero 18,50 19,61

diP11v110 1,000 m2 P.Paso vidriera tab.aglom.melamina 36,74 36,74

diA12M025 0,625 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 38,88 24,30

diP11RB240 1,780 ud  Bisagra acero inox. 6,29 11,20

diP11PD170 3,000 m  Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,69 14,07

diP11RM010 0,625 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 23,39 14,62

diP11RW170 0,625 ud  Cerradura para puerta paso interior s/lUNE 12209 2,66 1,66

diP11RW140 0,300 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 26,41 7,92

% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 155,90 3,12
Suma 1a partida ...........cccoeiiiiiiii 159,06
Costes indirectos 2,00% 3,18
TOTAL PARTIDA........eei e 162,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

diE13EV130 m2 PUERTA PASO VIDRIERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 2 HOJAS

Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segiin memoria de carpinteria o
disefio posterior de Direccion de Obra, de madera con vidriera fija y acristalamiento no incluido en este precio; para
edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recu-
bierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco
de pino pais de dimension hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar seglin espesor de tabiqueria).
Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie
ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zdcalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya
instalado, fijacion del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para
relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocacion en obra del precerco. Elaborado en
taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

di0010B180 1,262 h  Oficial 12 carpintero 20,46 25,82

di0010B190 1,060 h Ayudante carpintero 18,50 19,61

diP11V110 1,000 m2 P.Paso vidriera tab.aglom.melamina 36,74 36,74

diA12M027 0,415 ud PRECERCO PINO a<200 mm y €=50 mm.P/2 HOJAS 41,88 17,38

diP11RB240 2,500 ud Bisagra acero inox. 6,29 15,73

diP11PD170 2,167 m  Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,69 10,16

diP11RM010 0,833 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 23,39 19,48

diP11RW170 0,415 ud  Cerradura para puerta paso interior s/fUNE 12209 2,66 1,10

diP11RW140 0,300 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 26,41 7,92

% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 153,90 3,08
Sumalapartida ..........coceeeiiiiiiii 157,02
Costes indirectos ...........cccveeeevenns 2,00% 3,14
TOTAL PARTIDA........eoiiiireeeenree e 160,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE13EPL040 m2 PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 2 HOJAS
Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones seglin memoria de carpinteria o
disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por
alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de table-
ro de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimensién hasta 200 mm. de ancho y 50
mm. de espesor (ajustar seglin espesor de tabiqueria). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadra-
do, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zdcalo de 30 cm. en
chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijacion del cerco de puerta al precerco con
tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e
incluida la colocacion en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
di0010B180 1,262 h  Oficial 12 carpintero 20,46 25,82
di0010B190 1,060 h Ayudante carpintero 18,50 19,61
diP11C040 1,000 m2 P.Paso tab.aglom.melamina 41,96 41,96
diA12M027 0,415 ud PRECERCO PINO a<200 mm y €=50 mm.P/2 HOJAS 41,88 17,38
diP11RB240 2,500 ud Bisagra acero inox. 6,29 15,73
diP11PD170 2,167 m  Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,69 10,16
diP11RM010 0,833 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 23,39 19,48
diP11RW170 0,415 ud  Cerradura para puerta paso interior s/lUNE 12209 2,66 1,10
diP11RW140 0,300 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 26,41 7,92
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 159,20 3,18
Sumalapartida ..........ccceeeiiiiiiiii 162,34
Costes indirectos .........c.cocvvevevenns 2,00% 3,25
TOTAL PARTIDA........eoiiiienrecres e 165,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
diE13EPL030 m2 PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA
Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones seglin memoria de carpinteria o
disefo posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por
alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de table-
ro de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimensién hasta 200 mm. de ancho y 50
mm. de espesor (ajustar seglin espesor de tabiqueria). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadra-
do, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zdcalo de 30 cm. en
chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijacion del cerco de puerta al precerco con
tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e
incluida la colocacion en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
di0010B180 1,262 h  Oficial 12 carpintero 20,46 25,82
di0010B190 1,060 h Ayudante carpintero 18,50 19,61
diP11C040 1,000 m2 P.Paso tab.aglom.melamina 41,96 41,96
diA12M025 0,625 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 38,88 24,30
diP11RB240 1,780 ud  Bisagra acero inox. 6,29 11,20
diP11PD170 3,000 m  Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,69 14,07
diP11RM010 0,625 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 23,39 14,62
diP11RW170 0,625 ud Cerradura para puerta paso interior s/fUNE 12209 2,66 1,66
diP11RW140 0,300 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 26,41 7,92
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 161,20 3,22
Sumalapartida ..........cccveeeiiiiiiiiic 164,38
Costes indirectos 2,00% 3,29
TOTAL PARTIDA........eoiiienrenien e 167,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#diE13EZ150 m2 PUERTA CORREDERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 2 HOJAS
Suministro y colocacién de puerta interior técnica corredera, disefio y dimensiones segln planos de carpinteria o
disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de DOS HOJAS y fijos de madera
a cada lado, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con melamina color a
elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimension
hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar segun espesor de tabiqueria). Carril superior en perfil ex-
truido de aluminio anclado al paramento, ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca
KLEIN o similar, accesorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento, cali-
dad de referencia KLEIN o similar, y manillas y manivelas, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki
o similar, en acero inoxidable, cubre carril de madera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con tope en
guia, zdcalo proteccion en chapa de acero inoxidable por ambas caras adherido con cola acero-madera, totalmente
acabada, incluso p.p. de medios auxiliares. Colocada empotrada en tabique de placa de yeso o cerdmico con ar-
mazoén incluido. Segun especificaciones de Proyecto y de la Direccion Facultativa. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
di0010B180 0,900 h Oficial 12 carpintero 20,46 18,41
di0010B190 0,900 h  Ayudante carpintero 18,50 16,65
diP11C260 1,000 m2 P.Paso corredera tab.aglom.melamina 36,74 36,74
diA12M025 0,625 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 38,88 24,30
diP11PD170 3,000 m  Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,69 14,07
diP11RM010 0,625 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 23,39 14,62
diP11RW030 1,000 ud  Juego accesorios puerta corredera 14,42 14,42
diP11RW040 1,700 m  Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 2,79 474
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 144,00 2,88
Sumalapartida ..........cocvveeiiiiiiii 146,83
Costes indirectos ..........ccevvvveveeeen. 2,00% 2,94
TOTAL PARTIDA........oi it 149,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
diE13V010 ud DISPOSITIVO ANTIPILLADEDOS
Dispositivo antipilladedos, de 2,05 m., calidad de referencia GEZE, HELIOS ¢ similar, colocado en ambos lados de
las bisagras, incluso banda caucho hasta 1,20 m., p.p. de pequefio material y medios auxiliares colocado.
di0010B180 0,100 h Oficial 12 carpintero 20,46 2,05
diP11RW100 2,000 ud Dispositivo antipilladedos 11,19 22,38
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 2440 0,49
Suma lapartida ..........coceeeiiiiiiii 24,92
Costes indirectos ..........cccevvvveeeeees. 2,00% 0,50
TOTAL PARTIDA........oi it 25,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 14 VIDRIERIA
diE16EB070 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJA EMISIVIDAD 4+4/16/4+4
Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar 4+4 mm de espesor con capa térmica reforzada, camara de ai-
re deshidratado de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio y vidrio laminar de 4+4 mm con butiral in-
coloro, incluido sellado perimetral de silicona neutra.
di0010B320 0,500 h  Oficial 12 vidrieria 18,77 9,39
diP14EB070 1,006 m2 Doble acristalamiento baja emisividad 4+4/16/4+4 83,78 84,28
diP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,67 2,68
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 96,40 0,96
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 97,30 1,95
Suma lapartida .........ccoovveeiiiiii 99,26
Costes indirectos ..........ccccveeeeeennns 2,00% 1,99
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiierienenee e 101,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
diE16DL040 m2 VIDRIO SEGURIDAD ACUSTICO L13 Rw=38dB
Acristalamiento de vidrio laminar acUstico y de seguridad, de Rw=38dB, compuesto por un vidrio laminar acustico
de 13 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L13, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso coloca-
cion de junquillos, segun NTE-FVP
di0010B320 0,500 h  Oficial 12 vidrieria 18,77 9,39
diP14DL040 1,006 m2 V.seguridad 13 mm. PVB acust. L13 42,80 43,06
diP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,67 2,68
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 55,10 0,55
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 55,70 1,11
Suma lapartida .........ccoovveeiiiiiii 56,79
Costes indirectos ..........ccccveeeeeennns 2,00% 1,14
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiieeieen e 57,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 15 CERRAJERIA
#diE15VB030 m2 BARANDILLA BARROTES TUBO DE ACERO VER.30x30x1,5
Suministro y colocacion de valla de cerramiento exterior similar a la existente, formada por tubos de acero lamina-
do 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y recercado con tubo metalico de 40x40x1,5 mm.fijados a pos-
tes de tubo de 60X60 mm., con tapa superior y placa de rcibido inferior,colocada y terminada.
di0010B160 0,250 h  Oficial 1 cerrajero 19,47 4,87
di0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 18,31 458
diP13vB100 1,050 m2 Valla bastidor 40x40 y tubo 30x30 22,34 23,46
diP13TT020 1,060 m  Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm. 2,54 2,67
%PM0150 1,500 %  Pequefio material 35,60 0,53
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 36,10 0,72
Suma 1a partida ...........cocoeiiiiii 36,83
Costes indirectos ...........cceeevernenne 2,00% 0,74
TOTAL PARTIDA.......ootiiererie et 37,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
#diE15CCH080 m2 PUERTA TUBO ACERO LAMINADO 2 HOJAS
Puerta abatible de dos hojas formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frio de
60x40x2 mm y barrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre si, junquillos atornillados de 20x20x1,5 mm, pati-
llas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y
fijacion en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
di0010B160 0,500 h  Oficial 1 cerrajero 19,47 9,74
di0010B170 0,500 h  Ayudante cerrajero 18,31 9,16
diP13CC010 1,000 m2 Cancela tubo acero laminado frio 60x40 mm 80,10 80,10
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 99,00 0,99
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 100,00 2,00
Sumalapartida .........ccoovveeiiiiiii 101,99
Costes indirectos ..........ccccvveeeeennes 2,00% 2,04
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiiieeeee e 104,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS
diE15CCH010 m2 CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRiO
Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frio de 60x40x2 mm y ba-
rrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre si, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura
y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cién de prestaciones) segtn Reglamento (UE) 305/2011.
di0010B160 0,500 h  Oficial 1 cerrajero 19,47 9,74
di0010B170 0,500 h  Ayudante cerrajero 18,31 9,16
diP13CC010 1,000 m2 Cancela tubo acero laminado frio 60x40 mm 80,10 80,10
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 99,00 0,99
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 100,00 2,00
Suma lapartida .........ccooveeiiiiii 101,99
Costes indirectos ..........cccvveeeeennns 2,00% 2,04
TOTAL PARTIDA..... .ot 104,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 16 CALEFACCION
#diE22R1720 ud BOMBA GRUNDFOS MAGNA3D 32-120F P6/10-230
Bomba circuladora compuesta por dos circuladores modelo GRUNDFOS MAGNA 3D 32-120F o similar del tipo ro-
tor himedo de alta eficiencia, con regulacion electronica y de las siguientes caracteristicas:
- Modelo: MAGNA 3D 32-120F
- Temperatura de trabajo: -10 hasta 110 °C
- Temperatura ambiente: 0°C a +40°C
- Presién de trabajo nominal: PN6/10
- Alimentacion: 1-230V/50Hz
- Bajo consumo eléctrico: IEE 0,17
- Tipo de proteccion: IP X4D
- Carcasa: EN-GJL-250
- Eje: Acero inox. X 46 Cr 13
- Rodete: PE, con fibra de vidrio
- Tipo de eficiencia A
- Distancia entre ejes: 220 mm.
Incluyendo accesorios de montaje y modificacion de la instalacion eléctrica existente para la instalacion de nueva
bomba.Completamente terminado y funcionando.
di0010B200 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 41,18
di0010B210 2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 37,52
diP20WI1520 1,000 u Bomba Doble Stratos D32/1-8 1.539,48 1.539,48
diP20TV042 2,000 ud Valvula de esfera11/2" 18,38 36,76
diP20TV185 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/2" 15,09 15,09
diP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 1,80
diP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,37 3,70
diP20TV275 1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 35,05 35,05
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 1.710,60 34,21
Suma lapartida ..........cocveeiiiiiiii 1.744,79
Costes indirectos ..........ccceevvvvveeeens 2,00% 34,90
TOTAL PARTIDA. ..ot 1.779,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA' Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#diE22RI730 ud BOMBA GRUDFOS MAGNA3 65-150F PN6/10-230
Bomba circuladora del tipo rotor himedo de alta eficiencia con regulacién electronica y con las siguientes caracte-
risticas:
- Modelo: MAGNA 3 65-150 F
- Temperatura de trabajo: -10 hasta 110 °C
- Temperatura ambiente: 0°C A +40°C
- Presion de trabajo nominal: PN6/10
- Alimentacién: 1-230V/50Hz
- Bajo consumo eléctrico: IEE 0,17
- Tipo de proteccion: IP X4D
- Carcasa: EN-GJL-250
- Eje: Acero inox. X 46 Cr 13
- Rodete: PE, con fibra de vidrio
- Tipo de eficiencia A
- Distancia entre ejes: 340 mm
Incluye accesorios de montaje y modificacion de la instalacion existente para la instalacion de la nueva bomba.
Completamente terminado y funcionando.
di0010B200 7,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 144,13
dic010B210 7,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 131,32
diP20WI1130 1,000 ud  Circulador 65-6 m.c.a. 1.371,96 1.371,96
diP20TV220 2,000 ud  Valvula compuerta bronce 1 1/2" PN16 maw507 57,01 114,02
diP20TV185 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/2" 15,09 15,09
diP15AE010 10,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,30 3,00
diP15GD190 10,000 m  Tubo libre halégenos rigido 16 mm 2,01 20,10
diP20TV275 2,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 35,05 70,10
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 1.869,70 18,70
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 1.888,40 37,77
Suma la partida .... 1.926,19
Costes indireCtos ..........cocvvveeevinnnns 38,52
TOTAL PARTIDA.........ciriiiiinre e 1.964,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y UN
CENTIMOS
#diE22RI1740 ud BOMBA GRUNDFOS UPS 25-60 N 180
Suministro y montaje de bomba simple de recirculacion de agua caliente marca Grundfos o similar compuesta por
un circulador de las siguientes caracteristicas:
- Modelo: UPS 25-60 N
- Carcasa de la bomba: Acero inoxidable
- Camisa del rotor y soportes del cojinete en acero inoxidable
- Eje y cojinetes radiales ceramicos
- Cojinete axial en carbono
- 3 velocidades de funcionamiento
- Tension nominal: 1 X 230 V
- Presién de trabajo maxima: 10 bar.
Se incluye accesorios necesarios para la realizacién de los trabajos. Completamente terminado y funcionando.
di0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 41,18
di0010B210 2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 37,52
diP20W1410 1,000 u  Bomba simple Stratos 25/1-8 772,66 772,66
diP20TV042 2,000 ud Valvula de esfera11/2" 18,38 36,76
diP20TV185 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/2" 15,09 15,09
diP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 1,80
diP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,37 3,70
diP20TV275 1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 35,05 35,06
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 943,80 18,88
Sumalapartida ..........coovveeiiiiiiiii 962,64
Costes indirectos ..........ccccvveeevennns 2,00% 19,25
TOTAL PARTIDA........eo i 981,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE01DIC030 ud VACIADO INSTALACION CALEFACCION
Vaciado de instalacion existente de calefaccion para posterior manipulacién de unidades terminales y retirada de
aparatos y tuberia.
dic010B210 1,200 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 22,51
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 22,50 0,45
Sumalapartida ..........cocveeeiiiiiiii 22,96
Costes indirectos ..........cocvvveeieinnnes 2,00% 0,46
TOTAL PARTIDA. ..ot 23,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
diE01DIC010 ud LEVANTADO RADIADORES A MANO
Levantado de radiadores y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A040 0,680 h  Oficial segunda 18,82 12,80
di0010A070 0,680 h  Pedn ordinario 17,34 11,79
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 24,60 0,49
Sumalapartida ..........coovveeiiiiiiii 25,08
Costes indirectos ..........cocvvveeevinnnns 2,00% 0,50
TOTAL PARTIDA. ... .o 25,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
diE22JEA070 ud ELEMENTO CHAPA ACERO 75/3
Elemento chapa de acero de tres columnas 75/3 de dimensiones h=750., a=50 mm., g=16 mm, potencia 68,2 wa-
tios de marca y modelo similares a los existentes, segun UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura
de 40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presién, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termosta-
tica, tapones, detentores y purgador, asi como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pin-
tura para retoques y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado. Acorde al RITE.
di0010B200 0,090 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,85
dic010B210 0,090 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 1,69
diP20MC070 1,000 ud Elemento de chapa de acero 75/3 7,18 7,18
diP20MW063 0,100 ud Llave monogiro NT termostatica 1/2" escuadra 12,01 1,20
diP20MW054 0,100 ud Detentor 1/2" escuadra 4,99 0,50
diP20MW020 0,100 ud  Purgador automatico 0,57 0,06
diP20MW030 0,500 ud  Soporte radiador panel 0,64 0,32
diP20MW060 0,240 ud Tapon 1" 0,82 0,20
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 13,00 0,26
Sumalapartida ..........ccoeeeeiiiiiiiiii 13,26
Costes indirectos ...........cccceevvrienne 2,00% 0,27
TOTAL PARTIDA. ..ot res e sne e 13,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 17 ILUMINACION
diE18IME232 ud LUMINARIA LED 6000 Im 600x600 mm REGULABLE CON CONTROL LUMINICO
Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de
acero esmaltada en color blanco, con dptica de aluminio de elevada pureza con doble parabola. Con difusores de
policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusion de aluminio para una correcta
gestion térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 48W 'y 6000
Im. con equipo regulable incluido. Dispone de sistema de control analdgico 1-10 V con sensor incorporado en la lu-
minaria. Indice de proteccién IP 20. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.. Como accesorio dispone de
sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado.
di0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 19,77 791
di0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 18,50 740
diP16BEG61 1,000 ud  Luminaria led 6000 Im 600x600 mm regulable 144,16 144,16
diP16BE010 1,000 ud  Sensor multifuncién 0-10V 19,92 19,92
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 179,40 1,79
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 181,20 3,62
Sumalapartida ..........cooveeeiiiiiiii 184,80
Costes indirectos .. 2,00% 3,70
TOTAL PARTIDA. ... .o 188,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
diE18IME230 ud LUMINARIA LED 6000 Im 600x600 mm REGULABLE SIN CONTROL LUMINICO
Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de
acero esmaltada en color blanco, con dptica de aluminio de elevada pureza con doble parabola. Con difusores de
policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusién de aluminio para una correcta
gestion térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 48 Wy 6000
Im. con equipo regulable incluido. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de te-
chos, se incluye replanteo y conexionado.
di0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 19,77 791
di0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 18,50 7,40
diP16BE661 1,000 ud  Luminaria led 6000 Im 600x600 mm regulable 144,16 144,16
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 159,50 1,60
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 161,10 3,22
Suma lapartida ..........cccveeeiiiiiii 164,29
Costes indirectos .. 2,00% 3,29
TOTAL PARTIDA. ..ot sne s 167,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 18 PINTURA
diE27EPA020 m2 P.PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
di0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 19,30 1,93
di0010B310 0,100 h  Ayudante pintura 17,69 1,77
diP2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,68 0,47
diP250P020 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,04 0,06
diP25E1020 0,300 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,19 0,66
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 4,90 0,10
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 5,00 0,10
Sumalapartida .........ccooeeriiiiiii 5,09
Costes indirectos ...........ccceeevvrnenne 2,00% 0,10
TOTAL PARTIDA. ......ooiieereerieeneessressee s sre e sneenes 519
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
diE27HE010 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpinteria metélica o cerrajeria, i/rasca-
do de los 6xidos y limpieza manual.
di0010B300 0,350 h  Oficial 12 pintura 19,30 6,76
diP250U060 0,350 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,78 2,37
diP25J030 0,200 | E. laca poliuretano satinada color 10,81 2,16
%PM0200 2,000 % Pequefio Material 11,30 0,23
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 11,50 0,23
Sumalapartida .........ccooveeiiiiiii 11,75
Costes indirectos 2,00% 0,24
TOTAL PARTIDA.......ooiieereeieeseeseee e re e sne e 11,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
diE27SH010 m2 PINT.ANTICARBONATACION PROT.HORMIGON
Formacién de capa de proteccion anticarbonatacién en elementos de hormigén y mortero, mediante dos manos
(fondo y acabado) con revestimiento elastico a base de resinas acrilicas en dispersion acuosa, impermeable al
diéxido de carbono y permeable al vapor de agua, color blanco, textura lisa, aplicado con rodillo, con un rendi-
miento de 0,15 kg/m? cada mano. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte. Superficie medida segun do-
cumentacion grafica de Proyecto.
di0010B300 0,173 h  Oficial 1 pintura 19,30 3,34
di0010B310 0,173 h  Ayudante pintura 17,69 3,06
diP25P020 0,300 | P. anticarbonatacion protectora hormigon 6,99 2,10
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 8,50 0,17
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 8,70 0,17
Suma 1a partida ...........cccveiiiiiiii 8,84
Costes indirectos ..........ccccevvveeeeees 2,00% 0,18
TOTAL PARTIDA..... oot 9,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE27GA010 m2 P.P.ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
Pintura acrilica estandar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de
superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segun NTE-RPP-24.
di0010B300 0,150 h  Oficial 12 pintura 19,30 2,90
di0010B310 0,150 h  Ayudante pintura 17,69 2,65
diP2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,68 0,47
diP25ES010 0,300 | P. plastica ext/int estandar b/c mate 3,56 1,07
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 710 0,14
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 7,20 0,14
Sumalapartida ..........ccooeeeviiiiiiiie 7,37
Costes indirectos 2,00% 0,15
TOTAL PARTIDA.......ooitiiereeieneree e 7,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
#diE27P130 m2 PREPARACION DE PARAMENTOS
Preparacién de paramentos incluyendo emplastecidos, tapado de grietas y huecos, lijado...para posterior pintado.
di0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 19,30 1,93
di0010B310 0,100 h  Ayudante pintura 17,69 1,77
diP2502020 0,060 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,68 0,40
diP25W020 0,020 m  Lija 0,77 0,02
diP250F020 0,500 kg  Pasta enducida 2,02 1,01
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 5,10 0,10
Sumalapartida .........ccooeveviiiiiiin 523
Costes indirectos ...........cceevvriene 2,00% 0,10
TOTAL PARTIDA.......ooctiriererriese e 5,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 19 ACTUACIONES EXTERIORES
#diEO7LP110 m2 FAB.LADR.PERFORADO 10cm. 1P. MORT.M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM
11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo,
nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mo-
chetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,
CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
di0010A030 0,610 h  Oficial primera 20,40 12,44
di0010A070 0,610 h  Pedn ordinario 17,34 10,58
diPO1LTO10 0,076 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm. 70,60 537
diP01MC040 0,052 m3  Mortero cemento gris CEM-1I/B-P 32,5 N M-5 55,72 2,90
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 31,30 0,63
Sumalapartida .........ccooveiiiiiiii 31,92
Costes indirectos ..........ccccveeeeeennns 2,00% 0,64
TOTAL PARTIDA.......ceiriiriinnri s 32,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
diR10GG130 m. REST. GRIETAS <2 cm MORTERO EXPANSIVO
Restauracion de grieta de abertura aproximada 2 cm. sobre cualquier tipo de fabrica, cuyo estado de conservacion
se estima como malo, mediante inyeccion de mortero expansivo de alta resistencia inicial, comprendiendo, limpie-
za a presion con chorro de aire, picado manual del mortero de bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla
completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la misma) enmasillado completo superficial de
la propia fisura y juntas colindantes con masilla tixotrépica, secado, colocacion de boquilla de inyeccién sobre el
enmasillado y relleno de mortero de cemento portland CEM 1I/A-P 32,5, arena de granulometria 0/3 lavada y aditi-
vo expansivo fluido, que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flexotraccién y 700 kg/cm2 a compre-
sion, de dosificacion 2, confeccionado mecéanicamente, mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en proporcion
8/1 (3,5 1. de agua por 25 Kg. de aditivo), y arena de rio, M-15, mediante inyeccion, a presién de manera que se
rellene
di0010A040 0,713 h  Oficial segunda 18,82 13,42
di0O010A060 0,357 h Peon especializado 17,46 6,23
diP01FA170 0,200 kg  Masilla araldit 812/813 6,85 1,37
diP350E150 2,000 ud Bogquilla de inyeccion manual resinas 0,10 0,20
diA02S260 0,018 m3 MORTERO M-15 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA 542,67 9,77
diM11PI1020 0,713 h. Eq. de inyecciéon manual resinas 4,85 3,46
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 34,50 0,69
Sumalapartida .........ccooveviiiiei 35,14
Costes indirectos ..........ccccvveeeeennns 2,00% 0,70
TOTAL PARTIDA.......cei ittt 35,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
#diRO6HE160 m2 REPARACION CASETONES RECUPERABLES Y VOLADIZOS
Reparacién de csetones recuperables, con mortero monocomponente, de fraguado rapido, formulado con polime-
ros, fibras y aditivos, illimpieza y saturacion del soporte con agua.
di0010A090 1,200 h ~ Cuadrilla A 47,23 56,68
diP01DA080 80,000 kg  Mortero reparacion coqueras 0,58 46,40
diP01DA130 0,016 m3 Agua 1,14 0,02
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 103,10 2,06
Suma 1a partida ...........ccoeiiiiiiii 105,16
Costes indirectos ...........cccvvevvenns 2,00% 2,10
TOTAL PARTIDA........coi i 107,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diR0O6HS030 m. REVESTIMIENTO ANTICORROSION ARMADURAS
Revestimiento anticorrosiéon para las armaduras del hormigdn a base de cemento de resinas epoxi modificadas ti-
po Sika Top 110 EpoCem. Aplicado sobre el soporte de acero previa limpieza mediante de chorro de arena grado
Sa 2 1/2, Mezclado de componentes Ay B con batidora a baja velocidad durante 30 segundos ir afiadiendo el
componente C mientras se sigue batiendo durante 3 minutos, tras un reposo de 5 a 10 minutos de la mezcla se
aplica manualmente mediante brocha sin que escurra en dos capas de 0,5-1 mm. con un intervalo de 2-3 ho-
ras entre cada una de ellas y otro periodo similar entre la ultima y el mortero o el hormigén de reparacion. Medida
la longitud aplicada sin contar desarrollo.
di0o010C130 0,018 h.  Especialista preparacion resinas 19,57 0,35
di0010A030 0,018 h  Oficial primera 20,40 0,37
diP35LD030 0,350 kg  Sika Top 110 Epocem (lote 10kg) 4,30 1,51
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 2,20 0,04
Sumalapartida .........ccooveiiiiiii 2,27
Costes indirectos ..........cccevvvveeeeens 2,00% 0,05
TOTAL PARTIDA......ccei it 2,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
diEOSPFE010 m2 ENFOSC.M. CS Ill-W1 HIDROF. MAEST. FRATASADO VERT.
Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS 11I-W1 hidréfugo aplicado en paramentos verticales exteriores, ma-
estreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios au-
xiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
di0010A030 0,400 h  Oficial primera 20,40 8,16
di0010A060 0,400 h  Pedn especializado 17,46 6,98
diP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,93 0,14
diPO4RW040 0,210 m2 Malla refuerzo 1,70 0,36
diA02A225 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS IlI-W1 HIDROFUGO 73,69 147
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 17,10 0,34
Sumalapartida .........coocveiiiiiii 17,45
Costes indirectos ..........cccvveeevennns 2,00% 0,35
TOTAL PARTIDA......ccei it 17,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
diEOSPFE020 m2 ENFOSC.M. CS Ill-W1 HIDROF. MAEST. FRATASADO HORZ.
Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS 11I-W1 hidréfugo aplicado en paramentos horizontales en exteriores,
maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios
auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicién.
di0010A030 0,350 h  Oficial primera 20,40 7,14
di0010A060 0,350 h  Pedn especializado 17,46 6,11
diP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,93 0,14
diPO4RW040 0,230 m2 Malla refuerzo 1,70 0,39
diA02A225 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS IlI-W1 HIDROFUGO 73,69 1,47
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 15,30 0,31
Sumalapartida .........coocveviiiiiii 15,56
Costes indirectos ..........cccvveeeeennnes 2,00% 0,31
TOTAL PARTIDA.......ccei it 15,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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diE12PAA020 m  ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=30cm
Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm. con goteron pulida en fabrica, recibida con mortero de cemento CEM
1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su
longitud.
di0010A030 0,200 h  Oficial primera 20,40 4,08
di0010A070 0,100 h  Peodn ordinario 17,34 1,73
diA02A080 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 69,16 0,41
diP10AA020 1,000 m  Albardilla piedra artificial 30x3cm 7,71 7,71
diA01L090 0,001 m3 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X 74,92 0,07
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 14,00 0,28
Sumalapartida .........ccoovveeiiiiii 14,28
Costes indirectos ..........ccccvveeeeennns 2,00% 0,29
TOTAL PARTIDA.....coiiireriener e 14,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
diu06CT040 m2 BALDOSA 40x40cm RODADA LAVADA
Suministro y colocacion de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo lavado, con canto rodado, en aceras, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.
di0010A090 0,132 h  Cuadrilla A 47,23 6,23
diPO8XVT080 1,000 m2 Baldosa 40x40 Tipo VII-b ter.lav. 6,03 6,03
diA02A070 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 74,74 1,49
diA02A040 0,002 m3 MORTERO CEMENTO M-20 93,90 0,19
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 13,90 0,28
Suma lapartida .........cooovveeiiiiii 14,22
Costes indirectos 2,00% 0,28
TOTAL PARTIDA.....coiiieeeer s 14,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
diU06CHO010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de cartabones de
15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
di0010A090 0,148 h  Cuadrilla A 47,23 6,99
diP08XVHO010 1,000 m2 Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm 3,33 3,33
diA02A070 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 74,74 1,49
diA02A040 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-20 93,90 0,09
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 11,90 0,24
Suma lapartida ..........cocveeiiiiiiii 12,14
Costes indirectos .. 2,00% 0,24
TOTAL PARTIDA.....coiiireeieeree e 12,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diEO7BHMO020 m2 MURO BL.HGON.GRIS.40x20x24+A.MURFOR
Fabrica de bloques huecos de hormigdn gris estandar de 40x20x24 c¢m. para revestir, recibidos con mortero de
cemento CEM [1/B-M 32,5 N y arena de rio M-7,5 y armadura de encadenado vertical formada por 4 redondos de
acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura de acero galvanizado, en forma de cercha y recubrimiento de resina
epoxi, E-200 cada 2 hiladas, i/p.p. de rellenos de hormigdn de 365 kg. de cemento/m3. de dosificacion, i/vertido,
vibrado y medios auxiliares. Segun EC-6, NTE-FFB-11y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2
di0C010A140 0,715 h  Cuadrilla H 38,56 27,57
diPO1LA080 1,302 ud  Armad. celosia galv.caliente E-200 3,05m. 5,38 7,00
diP01BG060 10,500 ud  Bloque hgon. gris 40x20x24 esp.mur.arm. 0,93 9,77
diP01MC040 0,030 m3  Mortero cemento gris CEM-1I/B-P 32,5 N M-5 55,72 1,67
diPO3ACCO020 4,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm 0,90 3,60
diA03H110 0,090 m3 HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tméax.20 63,95 5,76
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 55,40 1,11
Sumalapartida .........ccooveiiiiiii 56,48
Costes indirectos ..........cccvveeeeennns 2,00% 1,13
TOTAL PARTIDA........ei it 57,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
diR06HA230 m  ANCLAJE ARM. B500S HGON. D=20
Anclaje estructural realizado sobre hormigén de resistencia caracteristica minima 20 N/mm?, mediante taladro de 24
mm de didmetro y 325 mm de profundidad, relleno del orificio con mortero fluido de dos componentes a base de re-
sina epoxi, y posterior insercion de barra de acero corrugado de 20 mm de didmetro y 1000 mm de longitud. Inclu-
so p/p de replanteo, realizacion del taladro con martillo percutor y broca de tamafio adecuado; limpieza del polvo
resultante en la perforacion, con aire a presion; preparacion de la mezcla; vertido del mortero y relleno de méas del
50% del volumen del orificio realizado; insercion en el mismo de la barra de acero corrugado hasta llegar a un an-
claje de 300 mm. y limpieza de los restos sobrantes.
di0010A030 0,500 h  Oficial primera 20,40 10,20
diO010A060 0,500 h Pedn especializado 17,46 8,73
diP03ACC030 2,500 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,90 2,25
diP01U020 0,200 kg  Resina adhesiva hormigén-mort. 2,93 0,59
diP35LB160 0,173 kg  Sika AnchorFix-2 Mort.Anclaje 9,15 1,58
diMO6MP020 0,350 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 2,30 0,81
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 24,20 0,48
Sumalapartida ..........cocveeeiiiiiiii 2464
Costes indirectos ..........cocvveeeeeinnnes 2,00% 0,49
TOTAL PARTIDA........ooiiiirennrecren e 25,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CENTIMOS
#diE10INS030 m  SELLADO JUNTA DE DILATACION
Sellado de juntas de dilatacién con masilla elastica en color a decidir por la D.F., incluso corddn sellador espuma
de polipropileno de ancho 10 mm. previamente introducido en la junta (fondo de junta), i/medios auxiliares y limpie-
za, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.
di0010A030 0,081 h  Oficial primera 20,40 1,65
di0010A050 0,050 h  Ayudante 18,16 0,91
diP06S1065 1,000 m  Fondo juntas polipropileno 10mm 0,69 0,69
diP06S1250 0,250 u  Sellador masilla elastica 6,26 1,57
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 480 0,10
Sumalapartida .........ccoovveiiiiiii 492
Costes indirectos ..........cccvveeevennnes 2,00% 0,10
TOTAL PARTIDA.......ceiriiriinnre i 5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diEO7WV020 m2 LIMPIEZA DE OBRA
Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios, barrido y retira-
da de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el metro cuadrado
construido.
di0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 17,34 1,73
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 1,70 0,03
Sumalapartida .........ccooveiiiiiiiii 1,76
Costes indirectos ..........cocvvveeeeennnns 2,00% 0,04
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 20 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPITULO 20.01 RCD NIVEL 1 TIERRAS Y PETREOS EXCAVACION
APARTADO 20.01.01 CARGA'Y TRANSPORTE
diG02C080 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS<10 km CARGA MEC
Carga y transporte de tierras limpias al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejeria de Me-
dio Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y
vuelta, con camién basculante cargado a maquina, canon de vertedero, carga y parte proporcional de medios au-
xiliares. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de los resi-
duos de construccion y demolicion.
diMO5PN010 0,100 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86 3,19
diM07CB040 0,195 h Camion basculante 4x4 14 t. 25,96 5,06
diMO7N035 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 2,90 2,90
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 11,20 0,22
Suma 1a partida ............ocoeiiiiiei 11,37
Costes indirectos ...........cceeevernenne 2,00% 0,23
TOTAL PARTIDA. ..o e 11,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CENTIMOS
APARTADO 20.01.02 CANON
diG02B030 m3 CANON VERTEDERO TIERRAS LIMPIAS
Canon de vertedero de tierras limpias al vertedero autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la comuni-
dad auténoma correspondiente). Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion
y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
diMO7N035 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 2,90 2,90
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 2,90 0,06
Suma lapartida ..........cooveeiiiiiii 2,96
Costes indirectos ..........ccccvveeeeennes 2,00% 0,06
TOTAL PARTIDA. ......ooiiiiriniiisre s 3,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 20.02 RCD NIVEL 2 RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
APARTADO 20.02.01 CLASIFICACION RCD
diG03A010 m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS
Clasificacion a pie de obra de residuos de construccién o demolicion en fracciones seglin normativa vigente, con
medios manuales. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccién y demolicién.
diO010A070 1,000 h Pedn ordinario 17,34 17,34
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 17,30 0,35
Suma lapartida ..........cooveeiiiiiiiii 17,69
Costes indirectos ..........ccceevveveeeeess 2,00% 0,35
TOTAL PARTIDA. ..ot 18,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 20.02.02 NATURALEZA PETREA
diG03BB020 m3 CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO MIXTO
Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicion o construccion catalogados como mixtos. Segun Re-
al Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion
y demolicion.
diMO7N105 1,000 m3 Canon escombro mixto a planta RCD 10,04 10,04
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 10,00 0,20
Sumalapartida ..........cooveeeiiiiiiiic 10,24
Costes indirectos 2,00% 0,20
TOTAL PARTIDA. ..ot 10,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
diG03BA070 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NAT. PETREA<10 km MEC.
Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a cantera autorizada (bien por Medio Ambiente bien
por Industria) por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma corres-
pondiente), situado a una distancia de hasta 20 km, considerando ida y vuelta, con camién basculante cargado a
maquina, carga y parte proporcional de medios auxiliares.
diM05PNO010 0,120 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86 3,82
diM07CB020 0,240 h  Camio6n basculante 4x2 10 t. 23,90 574
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 9,60 0,19
Sumalapartida ..........ccceeeiiiiiiiii 9,75
Costes indirectos 2,00% 0,20
TOTAL PARTIDA. ..ot 9,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
APARTADO 20.02.03 NATURALEZA NO PETREA
diG03CB015 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CHATARRA 6 m3
Transporte de residuos inertes metalicos producidos en obras de construccion y/o demolicion, con contenedor de 6
m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del
contenedor y canon.
diM130095 1,000 ud  Alg.conten. chatarra 6m3 93,59 93,59
diMO7N285 6,000 m3 Canon residuo metales a planta valorizacion 13,08 78,48
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 172,10 3,44
Sumalapartida .........cooovveriiiiii 175,51
Costes indirectos ..........cccvveeeeennns 2,00% 3,51
TOTAL PARTIDA. ......oeiiiiiriniinnne s 179,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
diG03CB105 mes ENTREGA, ALQUILER'Y CANON CONTENEDOR MADERA 6 m3
Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construccion y/o demolicion, con contenedor de
6 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra
o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra
del contenedor y canon.
diM130185 1,000 ud  Alg.conten. madera 6m3 93,59 93,59
diMO7N300 6,000 m3 Canon residuo madera a planta valorizacion 13,08 78,48
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 172,10 3,44
Sumalapartida .........ccoovveiiiriiiii 175,51
Costes indirectos ..........ccccvveeeeennns 2,00% 3,51
TOTAL PARTIDA. ......ooiiiiiririinnne s 179,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diG03CB045 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR PLASTICOS 6 m3
Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras de construccién y/o demolicién, con contenedor de 6
m?*, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del
contenedor y canon.
diM130125 1,000 ud  Alg.conten. plasticos 6m3 93,59 93,59
diMO7N290 6,000 m3 Canon residuo plastico a planta valorizacion 22,91 137,46
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 231,10 4,62
Sumalapartida .........ccooveiiiiiiiii 235,67
Costes indirectos ..........cccvveeeeennns 2,00% 4,71
TOTAL PARTIDA.......ccei it 240,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
diG03CB075 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CARTONES 6 m3
Transporte de residuos inertes de papel y carton producidos en obras de construccion y/o demolicién, con conte-
nedor de 6 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa
a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida
en obra del contenedor y canon.
diM130155 1,000 ud  Alg.conten. cartones 6m3 93,59 93,59
diM0O7N295 6,000 m3 Canon residuo carton a planta valorizacion 13,08 78,48
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 172,10 3,44
Sumalapartida .........ccooveiiiiiii 175,51
Costes indirectos 2,00% 3,51
TOTAL PARTIDA.......cei ittt 179,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
diGO3CA010 m3 CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA <20 km
Carga y transporte de residuos no peligrosos valorables (maderas, plasticos, cartones, chatarras...) sobre camion
medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peon ordinario de ayuda, a una distancia <20 km, sin medi-
das de proteccion colectivas.
di0010A070 0,160 h Pedn ordinario 17,34 2,77
diMO5PN010 0,016 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86 0,51
diM07CB020 0,240 h  Camio6n basculante 4x2 10 t. 23,90 574
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 9,00 0,18
Sumalapartida .........ccooveviiiiei 9,20
Costes indirectos ..........ccccvveeeeennns 2,00% 0,18
TOTAL PARTIDA.......cei ittt 9,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 20.03 RESIDUOS PELIGROSOS (RP)
APARTADO 20.03.01 TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS
diG04A010 kg TRATAMIENTO RESTOS PINTURA
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma co-
rrespondiente) de restos de pintura y pinturas caducadas, almacenados en la instalacién en bidones de tapones de
220 | y paletizados, que deben adquirirse la primera vez. El precio (por kg) incluye la etiquetacion por parte de pe-
6n del bidon correspondiente. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccién y demolicion.
di0010A070 0,100 h  Peodn ordinario 17,34 1,73
diP34BB010 1,000 ud  Bidén adecuado 220 | 23,50 23,50
diP34BB090 0,500 ud Palet zona residuos 6,20 3,10
diP34BP020 1,000 kg  Tratamiento restos pintura 1,20 1,20
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 29,50 0,59
Sumalapartida ..........cccoeeeiiiiiiiiii 30,12
Costes indirectos 2,00% 0,60
TOTAL PARTIDA. ......ooiiiirinee s sne s 30,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
diG04A040 kg TRATAMIENTO DISOLVENTES HALOGENADOS
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma co-
rrespondiente) de restos de disolventes halogenados y disolventes halogenados caducados, almacenados en la
instalacion en bidones de tapones de 220 | y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetacion por
parte de pedn del bidon correspondiente. Segin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la pro-
duccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
di0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 17,34 1,73
diP34BB010 1,000 ud  Bidén adecuado 220 | 23,50 23,50
diP34BB090 0,400 ud Palet zona residuos 6,20 2,48
diP34BP080 1,000 kg  Tratamiento disolventes halogenados 2,25 2,25
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 30,00 0,60
Suma lapartida .........ccoovveeiiiiiii 30,56
Costes indirectos ..........ccccvveeeeennns 2,00% 0,61
TOTAL PARTIDA. ......coiiiiiriniiinnn s 3117
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
diG04A050 kg TRATAMIENTO DISOLVENTES NO HALOGENADOS
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma co-
rrespondiente) de restos de disolventes no halogenados y disolventes no halogenados caducados, almacenados
en la instalacién en bidones de tapones de 200 | y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetacion
por parte de peén del bidon correspondiente. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
di0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 17,34 1,73
diP34BB010 1,000 ud  Bidén adecuado 220 | 23,50 23,50
diP34BB090 0,500 ud Palet zona residuos 6,20 3,10
diP34BP110 1,000 kg  Tratamiento disolventes no halogenados 0,64 0,64
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 29,00 0,58
Sumalapartida ..........ccceeeviiiiiiiiiee 29,55
Costes indirectos 2,00% 0,59
TOTAL PARTIDA. ..ottt res e sne s 30,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diG04A090 kg TRATAMIENTO ENVASES PLASTICOS CONTAMINADOS
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma co-
rrespondiente) de envases de plastico vacios contaminados (ej. botes de desencofrante, sellantes de silicona...) al-
macenados en la instalacion en bidones ballesta de 220 I. y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, i/ la
etiquetacion por parte de pedn del bidén correspondiente. Segtn Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que
se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicién.
di0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 17,34 1,73
diP34BB010 1,000 ud  Bidén adecuado 220 | 23,50 23,50
diP34BB090 0,500 ud Palet zona residuos 6,20 3,10
diP34BP330 1,000 kg  Tratamiento envases plastico contaminados 0,75 0,75
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 29,10 0,58
Sumalapartida ..........cccveeeiiiiiiiie 29,66
Costes indirectos ..........cccvvveeeeinnnes 2,00% 0,59
TOTAL PARTIDA. ..ot 30,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
diG04A100 kg TRATAMIENTO BOTES AEROSOLES
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma co-
rrespondiente) de botes de aerosoles vacios almacenados en la instalacion en bidones ballesta de 200 I. y paleti-
zados, que deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetacion por parte de pedn del bidon correspondiente. Segln Re-
al Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccidn y gestion de los residuos de construccion
y demolicion.
di0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 17,34 1,73
diP34BB010 1,000 ud  Bidén adecuado 220 | 23,50 23,50
diP34BB090 0,500 ud Palet zona residuos 6,20 3,10
diP34BP340 1,000 kg  Tratamiento botes aerosoles 2,31 2,31
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 30,60 0,61
Sumalapartida .........coocveiiiiiii 31,25
Costes indirectos ..........cccvveeevennns 2,00% 0,63
TOTAL PARTIDA. ..ottt 31,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
APARTADO 20.03.02 TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS
diG04B040 u  TRANSPORTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS
Transporte de bidon de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construccion o demoli-
cién, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a la obra
o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones.
diP35BT070 1,000 u  TRANSRTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS 79,89 79,89
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 79,90 1,60
Sumalapartida ..........coceeeeiiiiiiii 81,49
Costes indirectos 2,00% 1,63
TOTAL PARTIDA. ..ot sne s 83,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DOCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 20.03.03 CANON
diG04B050 u  CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO PINTURA/BARNIZ BIDON 200 L
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidon de 200 litros de capacidad con
residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras sustancias peligrosas procedentes de la
construccion o demolicion. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.
diMO7N610 1,000 u Canon resid.peligrosos pinturas bidon 200 I. 184,33 184,33
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 184,30 3,69
Sumalapartida ..........cooveeeiiiiiiiic 188,02
Costes indirectos 2,00% 3,76
TOTAL PARTIDA. ..ot 191,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
diG04B070 u  CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO DISOLVENTE HALOG BIDON 200 L
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidon de 200 litros de capacidad con
disolventes halogenados y disolventes halogenados caducados, procedentes de la construccion o demolicién. El
precio no incluye el recipiente ni el transporte.
diMO7N620 1,000 u Canon resid.peligrosos disolventes halogenados bidon 200 I. 288,04 288,04
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 288,00 5,76
Sumalapartida ..........cocvveeiiiiiiii 293,80
Costes indirectos ..........cccvvveeeeinnnns 2,00% 5,88
TOTAL PARTIDA. ..ot sne s 299,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO
CENTIMOS
diG04B080 u  CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO DISOLVENTE NO HALOG BIDON 200 L
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200 litros de capacidad con
disolventes no halogenados y disolventes no halogenados caducados, procedentes de la construccion o demoli-
cion. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.
diMO7N630 1,000 U Canon resid.peligrosos disolventes no halogenados bidon 200 I. 131,32 131,32
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 131,30 2,63
Sumalapartida .........ccoovveviiiiiii 133,95
Costes indirectos ..........cccvveeeeennes 2,00% 2,68
TOTAL PARTIDA. ..ottt 136,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
diG04B110 u  CANON VERT RESIDUO PELIGROSO PLASTICO/VIDRIO/CARTON BIDON 200 L
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200 litros de capacidad con
vidrio, plastico y maderas que contienen sustancias peligrosas procedentes de la construccion o demolicién. El
precio no incluye el recipiente ni el transporte.
diMO7N650 1,000 u Canon resid.peligrosos vidrio/plastico/madera cont bidon 200 I. 39,40 39,40
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 39,40 0,79
Sumalapartida .........ccooveiiiiiii 40,19
Costes indirectos ..........cccvevveeeeeens 2,00% 0,80
TOTAL PARTIDA. ......oiiiiiiriiiiinrc e 40,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
diG04B120 u  CANON VERT RESIDUO PELIGROSO ENVASES/AEROSOLES BIDON 200 L
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200 litros de capacidad con
envases y aerosoles que contienen sustancias peligrosas procedentes de la construccion o demolicion. El precio
no incluye el recipiente ni el transporte.
diMO7N700 1,000 u Canon resid.peligrosos envases aerosoles cont bidon 200 I. 39,40 39,40
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 39,40 0,79
Sumalapartida .........ccooveiiiiiii 40,19
Costes indirectos ..........cccevvvveeeeens 2,00% 0,80
TOTAL PARTIDA. ......ooiiiirrinrinsre s 40,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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diG04B130 u  CANON VERT RESIDUO PELIGROSO OTROS RESIDUOS CONSTRUC BIDON 200 L
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200 litros de capacidad con
residuos peligrosos procedentes de la construccion o demolicion. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.
diMO7N600 1,000 u Canon resid.peligrosos const.bidon 200 I. 139,50 139,50
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 139,50 2,79
Sumalapartida ..........cocveeeiiiiiiii 142,29
Costes indirectos ..........cocvvveeieinnnes 2,00% 2,85
TOTAL PARTIDA.......oootiirinirinrrc s 145,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CAPITULO 21 SEGURIDAD Y SALUD
diS03C010 ud CASETA ASEOS 20,50 m* <6 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribucion interior,
instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracion no mayor de 6 meses formada por estructura de perfiles
laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento
con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccién y suelo con sopor-
te de perfileria, tablero fenélico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocacion y desmonta-
je segun la normativa vigente, y valorada en funcién del nimero dptimo de utilizaciones
diP31BC020 0,280 ud Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.371,70 944,08
diP18LU010 0,250 ud  Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 48,68 12,17
diP18D110 0,250 ud  P. ducha gres 70x70 blanco Isly 54,50 13,63
diP20AE122 0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30| 1,5 KW 140,91 35,23
di0010A040 2,000 h  Oficial segunda 18,82 37,64
di0C010A070 2,000 h Pedn ordinario 17,34 34,68
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 1.077,40 21,55
Sumalapartida .........ccooveviiiiiii 1.098,98
Costes indirectos ..........cccveeeeeennns 2,00% 21,98
TOTAL PARTIDA.......ceo it 1.120,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
diS03C110 ud CASETA VEST.20,50 m? <6 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion interior e instala-
ciones) en obras de duracion menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos
y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y
pavimento, incluso preparacién del terreno,cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y
valorada en funcién del numero éptimo de utilizaciones.
diP31BC040 0,300 ud Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios 3.325,51 997,65
diO010A040 1,000 h  Oficial segunda 18,82 18,82
di0010A070 1,000 h  Pedn ordinario 17,34 17,34
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 1.033,80 20,68
Sumalapartida .........ccooveeiiiiiii 1.054,49
Costes indirectos ..........cccvveeeeennns 2,00% 21,09
TOTAL PARTIDA.......cei ittt 1.075,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA' Y OCHO CENTIMOS
diS03C210 ud CASETA COMED.20,50m? <6 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucién interior, instalacio-
nes, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién menor de 6 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-
puma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de
perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacién del terreno, cimentacion, soportes de hormigon H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun
la normativa vigente, y valorada en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.
diP31BC060 0,280 ud Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 2.956,02 827,69
di0010A040 1,000 h  Oficial segunda 18,82 18,82
di0010A070 1,000 h  Pedn ordinario 17,34 17,34
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 863,90 17,28
Sumalapartida .........ccooveiiiiiiiii 881,13
Costes indirectos ..........ccccevvvveeeeens 2,00% 17,62
TOTAL PARTIDA......ccei ittt 898,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA'Y CINCO

CENTIMOS
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diS03E030 ud MATERIAL SANITARIO
Material sanitario para curas y primeros auxilios.
diP31BM180 1,000 ud  Material sanitario 183,32 183,32
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 183,30 3,67
Sumalapartida .........coooveiiiiiii 186,99
Costes indirectos ..........cccvveeevennnes 2,00% 3,74
TOTAL PARTIDA. ..ottt 190,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
diS02A010 ud SENAL PELIGRO 1,35 m
Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con tripode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero 6ptimo de utilizaciones.
diP31SVv010 1,000 ud  Sefial peligro 1,35 m. 34,84 34,84
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 34,80 0,70
Sumalapartida ..........cooveeeiiiiiiii 35,54
Costes indirectos .. 2,00% 0,71
TOTAL PARTIDA. ... .o 36,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
diS02A040 ud SENAL PRECEPTIVA 1,20 m
Suministro y colocacién de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con tripode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segln el nimero dptimo de utilizaciones.
diP31SV040 1,000 ud  Sefial preceptiva 1,20 m. 33741 37,41
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 37,40 0,75
Sumalapartida .........ccooveiiiiiiii 38,16
Costes indirectos ..........cccvveeeeennns 2,00% 0,76
TOTAL PARTIDA. ......ooiiiirriiiinnne e 38,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
diS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45
Suministro y colocacién de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes con base en T
de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado segun el nimero éptimo de utilizaciones.
diP31SV070 1,000 ud  Panel direccional 1,50x0,45 21,24 21,24
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 21,20 0,42
Sumalapartida ..........cccveeeiiiiiiii 21,66
Costes indirectos ..........cocvvveeivinnnns 2,00% 0,43
TOTAL PARTIDA. ..ot 22,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NUEVE CENTIMOS
diS02A100 ud SENAL OBLIGACION CON SOPORTE
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo obligacion de 45x33 cm con soporte metalico de 50
mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero dptimo
de utilizaciones.
diP318V100 1,000 ud  Sedal obligacién con soporte 12,25 12,25
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 12,30 0,25
Sumalapartida ..........cccveeeiiiiiiiiic 12,50
Costes indirectos ...........cocveeveenns 2,00% 0,25
TOTAL PARTIDA. ..ot 12,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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diS02A120 ud SENAL PROHIBICION CON SOPORTE
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo prohibicién de 45x33 ¢cm con soporte metalico de 50
mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones.
diP31SV120 1,000 ud  Sefal prohibicion con soporte 12,25 12,25
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 12,30 0,25
Sumalapartida .........ccooveiiiiiiiii 12,50
Costes indirectos ..........cocvvveeeeennnns 2,00% 0,25
TOTAL PARTIDA.......cei ittt 12,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
diS02A160 ud SENAL INFORM.40x40 cm c/SOP.
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacién de 40x40 cm con soporte metélico de 50
mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones.
diP31SV160 1,000 ud  Sedal inform. 40x40 cm c/Soporte 13,54 13,54
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 13,50 0,27
Sumalapartida .........ccooveiiiiiii 13,81
Costes indirectos ..........ccccvveeeeennns 2,00% 0,28
TOTAL PARTIDA.......cei ittt 14,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
diS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccién obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.
485/97.
diP318V290 0,500 ud Paleta manual 2c. stop-d.obli 10,69 5,35
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 5,40 0,11
Sumalapartida ..........coovveeiiiiiii 5,46
Costes indirectos ..........ccvveeeevinnnns 2,00% 0,11
TOTAL PARTIDA........eoi it 5,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
diS02B010 m  VALLA METALICA
Valla metalica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elementos auténomos normali-
zados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, modelo SV 18-5
de las Normas Municipales, valorada en funcién del numero éptimo de utilizaciones.
diP31CB070 1,000 m  Valla metalica 1,55 1,55
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 1,60 0,03
Suma lapartida ..........cooveeiiiiiiii 1,58
Costes indirectos 2,00% 0,03
TOTAL PARTIDA........ei it 1,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
diS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG
Extintor manual de nieve carbénica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pe-
quefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de utili-
zaciones.
diP31Cl040 1,000 ud  Extintor CO2 6 kg 78,52 78,52
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 78,50 1,57
Sumalapartida ..........coceveeiiiiiiii 80,09
Costes indirectos ..........ccceevvvvveeeees 2,00% 1,60
TOTAL PARTIDA........ei it 81,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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diS02G010 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA
Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros de electrici-
dad, maquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.
diP31CE030 2,000 m  Pica cobre p/toma tierra 14,3 5,61 11,22
diP31CE040 1,000 ud  Grapa para pica 2,59 2,59
diP31CE020 20,000 m  Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,34 26,80
di0010B240 5000 h  Oficial 12 electricista 19,77 98,85
di0010B260 6,000 h Ayudante electricista 18,50 111,00
diP15AA030 1,000 ud  Arq. pref. 30x30x30 con tapa 16,28 16,28
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 266,70 5,33
Suma lapartida .........ccoovveiiiriii 272,07
Costes indirectos ..........cccvveeeeennes 2,00% 5,44
TOTAL PARTIDA.....c.oiiiieeeenereeie e 277,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
diS02G040 ud CUADRO ELECTRICO
Suministro ,instalacién y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de
aparamenta.
diP15FB030 1,000 ud  Arm. puerta 500x400x150 75,49 75,49
di0010B240 0,500 h Oficial 12 electricista 19,77 9,89
di0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 18,50 9,25
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 94,60 1,89
Suma la partida ...........cccoeeviiiiiii 96,52
Costes indirectos ...........ccevvvveeeeens 2,00% 1,93
TOTAL PARTIDA.......oiiiieieerreie e 98,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
diS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
Casco de seguridad homologado.
diP31IA010 1,000 ud Casco seguridad basico 4,96 4,96
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 5,00 0,10
Suma lapartida ..........cocveeiiiiiii 5,06
Costes indirectos ...........ccceevvenns 2,00% 0,10
TOTAL PARTIDA.....ceiiirieieereeee e 5,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
diS01A030 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
diP311C020 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodén 21,04 21,04
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 21,00 0,42
Suma la partida .... 21,46
Costes indirectos ..........cccevvvveeeeens 0,43
TOTAL PARTIDA.....coiiirieieneeee e 21,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
diS01A040 ud IMPERMEABLE
Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
diP31I1C040 1,000 ud Impermeable 3/4 plastico 11,01 11,01
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 11,00 0,22
Suma lapartida ..........cocvveeiiiiiiii 11,23
Costes indirectos ..........ccccevvveeeeee.s 2,00% 0,22
TOTAL PARTIDA.....coiiieeieneereee e 11,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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diS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela reflectante, valorado en
funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
diP31IC070 1,000 ud Peto reflectante amarillo/rojo 13,75 13,75
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 13,80 0,28
Sumalapartida ..........cocveeeiiiiiiii 14,03
Costes indirectos ...........cocvvevvenns 2,00% 0,28
TOTAL PARTIDA. ..ot 14,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTAY UN CENTIMOS
diS01A120 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
diP311A040 0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros 40,96 13,64
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 13,60 0,27
Sumalapartida ..........cooveeeiiiiiiii 13,91
Costes indirectos .. 2,00% 0,28
TOTAL PARTIDA. ... .o 14,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
diS01A140 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
diP31IP010 0,333 ud  Par botas aislantes 5.000 V 38,84 12,93
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 12,90 0,26
Sumalapartida .........ccooveiiiiiiii 13,19
Costes indirectos ..........cccvveeeeennns 2,00% 0,26
TOTAL PARTIDA. ......ooiiiirriiiinnne e 13,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
diS01D020 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cdmara de aire en-
tre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.
diP31I1A180 1,000 ud  Gafas vinilo visor policarb. 12,16 12,16
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 12,20 0,24
Sumalapartida ..........cccveeeiiiiiiii 12,40
Costes indirectos .........cccocveevvenns 2,00% 0,25
TOTAL PARTIDA. ..ot 12,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
diS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.
diP311A250 1,000 ud  Orejeras antiruido 12,14 12,14
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 12,10 0,24
Sumalapartida ..........cccveeeiiiiiiii 12,38
Costes indirectos ..........ccocveevivenns 2,00% 0,25
TOTAL PARTIDA. ..ot 12,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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diS01F010 ud CINTURON SEG.CAIDA
Cinturén de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resisten-
cia a la traccion superior a 115 kg/mmz2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional
y mosqueton de acero estampado, homologado.
diP311S010 1,000 ud  Cinturén amarre lateral anillas inox. 37,90 37,90
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 37,90 0,76
Sumalapartida .........ccooveiiiiiiiii 38,66
Costes indirectos ..........cocvvveeeeennnns 2,00% 0,77
TOTAL PARTIDA. ..ottt 39,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
diS01F090 m CUERDA SEG.POLIAMIDA I<50 m
Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de didmetro hasta 50 m de longitud, incluso anclaje formado por re-
dondo normal de acero de didmetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en funcién del nimero éptimo
de utilizaciones, homologada.
diP311S090 1,000 ud  Cuerda seg. poliamida <50 m 15,03 15,03
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 15,00 0,30
Sumalapartida .........ccooveiiiiiii 15,33
Costes indirectos ..........ccccvveeeeennns 2,00% 0,31
TOTAL PARTIDA. ..ottt 15,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
diS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
Par de guantes de proteccién para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuer-
zo en dedos pulgares, homologados.
diP31IM030 1,000 ud  Par guantes nitrilo/vinilo 4,94 4,94
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 4,90 0,10
Sumalapartida ..........coovveeiiiiiii 5,04
Costes indirectos ..........ccvveeeevinnnns 2,00% 0,10
TOTAL PARTIDA. ..ottt 514
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
diS01G050 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12
Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, homologados.
diP31IM060 1,000 ud  Par guantes serraje manga 12 2,93 2,93
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 2,90 0,06
Sumalapartida ..........coceeeiiiiiiiiicee 2,99
Costes indirectos 2,00% 0,06
TOTAL PARTIDA. ..ottt 3,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CENTIMOS
diS01H010 ud PAR DE BOTAS GOMA
Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas
en goma forrada con lona de algodén y piso antideslizante, homologadas.
diP31IP030 1,000 ud Par botas goma 14,44 14,44
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 14,40 0,29
Sumalapartida .........ccooveiiiiiii 14,73
Costes indirectos ..........cccevvvveeeeens 2,00% 0,29
TOTAL PARTIDA. ..ottt 15,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diS01H070 ud PAR DE BOTAS SERRAJE
Par de botas de seguridad contra riesgos mecanicos fabricadas en serraje afelpado con plantilla antisudor y antia-
lérgica, puntera de acero con revestimiento y piso resistente a la abrasion, homologadas.
diP31IP090 1,000 ud Par de botas serraje 16,75 16,75
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 16,80 0,34
Sumalapartida ..........cocveeeiiiiiiii 17,09
Costes indirectos ..........cocvvveeieinnnes 2,00% 0,34
TOTAL PARTIDA. ..ot 17,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diEO0BMO010

diEO0BMO060

diEO0BA010

diRO1ATW100

CAPITULO 01 MEDIOS AUXILIARES
m2 MONTAJE ANDAMIO TUBULAR MULTIDIRECCIONAL h<8 m

Montaje de andamio metalico tubular multidireccional, para alturas de andamio hasta 8 m, fabricado
en tubo de acero calidad St-44 de 48 mm de diametro, galvanizado en caliente conforme a UNE-EN
1461 (espesor minimo 75 micras). Uniones verticales con anillos multiposicion, doble barandilla qui-
tamiedos de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y plataformas de acceso con trampi-
Ila con escalera; incluso p.p. trabajos previos de limpieza para apoyos, arriostramientos a fachadas,
medios auxiliares y transporte. Segun normativa CE y R.D. 2177/2004. Andamio fabricado confor-
me a UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. Medido segUn superficie de andamio montado. Montaje
de andamio en horario laborable.

1 50,00 5,00 250,00

m2 DESMONTAJE ANDAMIO TUBULAR MULTIDIRECCIONAL h<8 m

Desmontaje de andamio metalico tubular multidireccional, para alturas de andamio hasta 8 m, fabrica-
do en tubo de acero calidad St-44 de 48 mm de didmetro, galvanizado en caliente conforme a
UNE-EN 1461 (espesor minimo 75 micras). Uniones verticales con anillos multiposicion, doble ba-
randilla quitamiedos de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y plataformas de acceso
con trampilla con escalera; incluso p.p. trabajos de desmontaje de arriostramientos a fachadas, me-
dios auxiliares y transporte. Seguin normativa CE y R.D. 2177/2004. Andamio fabricado conforme a
UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. Medido segun superficie de andamio desmontado. Desmontaje
de andamio en horario laborable.

1 50,00 5,00 250,00

250,00

7,05

1.762,50

m2 ALQUILER DIARIO ANDAMIO TUBULAR MULTIDIRECCIONAL

Alquiler diario de andamio metalico tubular multidireccional, fabricado en tubo de acero calidad St-44
de 48 mm de didmetro, galvanizado en caliente conforme a UNE-EN 1461 (espesor minimo 75 mi-
cras). Uniones verticales con anillos multiposicion, doble barandilla quitamiedos de seguridad, roda-
pié perimetral, plataformas de acero y plataformas de acceso con trampilla con escalera; incluso p.p.
de arriostramientos a fachada. Segtin normativa CE y R.D. 2177/2004. Andamio fabricado conforme
a UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. Medido segun superficie de andamio montado. Alquiler por
dia natural (incluido festivos).

1 50,00 5,00 250,00

250,00

6,30

1.575,00

ud TRANSP.ANDAMIO Y CAMB.POSICION OBRA

Transporte de andamio europeo para entrega y recogida desde instalaciones del alquilador a obra, en
camion pequefio de 2 ejes, de 200 m2 de capacidad, incluso trasiego interior de material a través de
las instalaciones de la obra.

250,00

0,06

15,00

TOTAL CAPITULO 01 MEDIOS AUXILIARES.........ccoovveeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

1.123,40

1.123,40

4.475,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

diEO1DKA020 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares.
ZONA 1
Aulas a exterior V1 6 3,65 1,76 38,54
Ventanas a patios de interior V2 2 3,65 1,15 8,40
Puertas en aulas a exterior 4 3,65 2,10 30,66
ZONA 2
Aulas a exterior V1 3 3,65 1,76 19,27
Ventanas en cocina V3 2 3,65 0,90 6,57
Ventanas en distribuidor, cocina y 3 1,50 0,90 4,05
almacenes V4
Puertas en aulas a exterior P1 4 3,65 2,10 30,66
ZONA 3
Aulas a exterior V1 3 3,65 1,76 19,27
Fijos en patios de interior V5 2 1,90 1,75 6,65
Puertas en aulas a exterior P1 3 3,65 2,10 23,00
EXTERIOR
Puerta de acceso actual 1 5,50 2,20 12,10
Puerta acceso peatonal actual 1 1,00 2,20 2,20

201,37 8,86 1.784,14

diEO1DKMO010 m2 LEVANT.CARPINTERIA EN TABIQUES MANO
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxilia-
res.
ZONA 1
Puertas aulas P2 1 1,12 2,10 2,35
Puerta comedor de personal P3 1 2,05 2,10 431
Puerta corredera entre aulas M1 3 4,50 2,10 28,35
ZONA 2
Puertas aulas P3 4 2,05 2,10 17,22
Puertas aulas P4 3 0,90 2,10 5,67
Puertas cocina P5 3 0,90 2,10 5,67
Lvanderia P6 1 2,05 2,10 431
Puertas correderas entre aulas M1 2 4,50 2,10 18,90
ZONA 3
Aulas P2 1 112 2,10 2,35
Aulas P3 3 2,05 2,10 12,92
Aulas P4 7 0,90 2,10 13,23
Pasillo central y sala de reuniones P6 3 2,05 2,10 12,92
Puertas correderas entre aulas M1 3 450 2,10 28,35

156,55 11,82 1.850,42

diEO1DWWO030

m LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO

Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de longitud realmente ejecutada.

ZONA 1

Aulas a exterior V1 6 3,75 22,50
Ventanas a patios de interior V2 2 3,75 7,50
ZONA 2

Aulas a exterior V1 3 3,75 11,25
Ventanas cocinas V3 2 3,75 7,50
Ventanas en distribuidor, cocina y 3 1,60 4,80

almacenes V4
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ZONA 3
Aulas a exterior V1 3 3,75 11,25
Fijos en patios de interior V5 2 2,00 4,00
68,80 8,27 568,98
diEOIDKW010 m LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Barandilla muro exterior 1 97,00 97,00
97,00 8,27 802,19
diEO1DKWO030 m2 DESMONTAJE VIDRIERIA A MANO
Desmontaje de cualquier tipo de vidrieria, incluso retirada a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
Ventanas en aulas a exterior 6 3,65 1,76 38,54
Ventanas a patio de interior 1 3,65 1,76 6,42
Ventanas en cocina 2 3,65 0,90 6,57
Fijos en patios 2 1,90 1,75 6,65
Puertas en aulas a exterior 7 3,65 2,10 53,66
111,84 7,38 825,38
diEO1DEA020 m2 DEMOLICION ALICATADOS A MANO
Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Cocina 1 20,00 2,75 55,00
Despensa 1 12,00 2,75 33,00
Almacén cocina a 2 caras 1 15,00 2,75 41,25
1 5,00 2,75 13,75
143,00 9,02 1.289,86
diE01DPP050 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MART.
Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, cerdmicas o de gres, por medios meca-
nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Solado en acceso principal 1 20,00 20,00
20,00 7,70 154,00
diEO1DFL030 m2 DEMOL.FAB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.
Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Muro exterior 1 517 1,20 6,20
1 17,16 1,20 20,59
Murete en acceso 1 1,00 0,80 0,80
27,59 38,41 1.059,73
diEO1DEC090 m2 PICADO REVOCO MONOCAPA VERT.MANO
Picado de revocos de mortero monocapa, tipo Cotegran o equivalentes, en paramentos verticales,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares.
Enfoscado forjado sanitario 1 21,00 0,70 14,70
14,70 14,43 212,12
diEO1DEC050 m2 PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.
Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminandolos en
su totalidad y dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Muro exterior existente 1 30,00 1,20 36,00
36,00 7271 261,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
diEO1DEC060 m2 PICADO ENFOS.CEM.HORZ.C/MART.
Picado de enfoscados de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico, eliminandolos
en su totalidad y dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Muro exterior existente 1 30,00 0,25 7,50
Revestimiento voladizos 1 25,00 25,00
32,50 9,69 314,93
diE01DB050 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
Despeje y retirada de mobiliario y demés enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a
pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.
Aulas 1 150,00 150,00
150,00 2,61 391,50
diE01DIE020 ud LEVANT.APARATOS DE ILUMINACION
Levantado de aparatos de iluminacion por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos,
para su reposicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de medios auxiliares.
ZONA 1 54 54,00
ZONA 2 42 42,00
ZONA 3 69 69,00
165,00 3,85 635,25
TOTAL CAPITULO 02 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS .........ccoummmmmmsmssssssssssssssssnnnns 10.150,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

#diu01D0150

#diEO3EUP080

#diE101AW210

#diE15DBA185

#diE15DBC050

CAPITULO 03 CUBIERTA
m2 LIMPIEZA MAN. DE CUBIERTA

Limpieza de todo tipo de vegetacion sobre cubierta por medios manuales, incluso carga, sin transpor-
te.

Limpieza de cubierta 1 2.035,00 1,00 2.035,00

ud REVISION DE SUMIDEROS EXISTENTES

Revision de sumideros existentes, con limpieza, sellado y/o sustitucion de sumidero completo si fue-
ra necesario, con conexion a bajante existente, totalmente terminada y funcionando.

Sumideros 15 15,00

2.035,00

1,08

2.197,80

m REVISION PUNTOS SINGULARES CUBIERTA

Revision e impermeabilizacion de puntos singulares en cubierta tales como encuentros con fachada
y peto, chimeneas, cambios de nivel y remate de sumideros.

- Imprimacién asfaltica.

- Lamina asfaltica tipo LBM(SBS)-40-FP compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido,
recubierta por ambas caras con un mastico de betin modificado con elastémeros (SBS) usando co-
mo material antiadherente un film plastico por ambas caras, de 4'0 kg/m2 tipo SBS ESTERDAN
40P ELAST o equivalente, totalmente adherida al soporte con soplete

- Lamina asfaltica tipo LBM-40/G-FP (APP -15 °C) compuesta por una armadura de fieltro de po-
liéster reforzado, recubierta por ambas caras con un mastico de betdn modificado con plastémeros,
acabada en su cara externa en granulos de pizarra de color gris (negro), como material de protec-
cion. En su cara interna, como material antiadherente, incorpora un film plastico de terminacion, de
4'0 kg/m2 tipo ESTERDAN 40/GP POL o equivalente, colocada totalmente adherida a la anterior
con soplete. sin coincidir juntas.

- Remate con perfil tipo chapolam en &ngulo fijado mecanicamente por su parte en el borde externo
del peto, el lado vertical del remate, de 5 cm. de altura, los remates se sellaran con caucho de silico-
na neutra.

Impermeabilizacion 1 60,00 60,00

15,00

30,60

459,00

m ESCALERA VERTICAL POR FACHADA

Escalera vertical por fachada de ancho 50 cm, formada por dos pasamanos laterales de tubo de ace-
ro D.50 mm, peldafios de tubo D.30 mm cada 30 cm, con placas para atornillado a fabrica cada 100
cm., anclaje superior a peto con prolongacion de pasamanos laterales 1 m por encima de la cota de
desembarco y curvados con vuelta para anclaje a peto de cubierta y curvado inferior de los pasama-
nos para anclaje contra fachada. Todo ellos con tubo de acero. Incluso p/p de patas de agarre, fija-
cién mediante atornillado en obra de fabrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y ajus-
te y montaje en obra.

Cubierta 1 5,00 5,00

60,00

17,93

1.075,80

m PROTECCION ESCALERA VERTICAL

Proteccidn guardacuerpos para escalera vertical por fachada compuesta por pletina de acero 40.4,
con 3 pletinas verticales y pletinas horizontales curvadas cada 50 cm, atornilladas las pletinas hori-
zontales a los pasamanos de escalera, comienza la proteccién a 1,80 m del suelo y termina 1 m por
encima de la cota de desembarco, incluso tapa inferior abatible con las mismas pletinas para cierre
con candado, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra.

Cubierta 1 5,00 5,00

5,00

53,46

267,30

TOTAL CAPITULO 03 CUBIERTA .....oovvrrersssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess

71,30

356,50

4.356,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diR10GG110

diRO6HE030

CAPITULO 04 REPARACION DE GRIETAS
m. REST. GRIETAS <2 cm MORTERO EPOXY

Restauracion de grieta en fabrica en estado de conservacion malo, diagnosticada mediante abertura
aproximada de 2 cm., comprendiendo, limpieza a presion con chorro de aire, picado manual del mor-
tero de bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla completamente, limpieza con agua de los
bordes (a ambos lados de la misma) enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas co-
lindantes con masilla tixotrépica, secado, colocacién de boquilla de inyeccion sobre el enmasillado y
relleno de resina epoxidica con endurecedor, en proporcién (100/26) con cargas de materiales inertes
(aerosil, arido de cuarzo etc.) mediante inyeccidn, a presion de manera que se rellene la propia grieta
y se ocupen los espacios vacios de juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasillado
arrancando la pelicula desmoldeante y limpieza, incluso medios de elevacién carga y descarga, pla-
taforma de trabajo, retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal.

Reparacion de grietas interiores 1 25,00 25,00

m2 REPARACION PAVIMENTOS C/MORT.

Reparacion de pavimento y solera de hormigén (por cm. de espesor), con mortero monocomponente
de fraguado rapido, formulado a base de polimeros, fibras y aditivos, ilimpieza y saturacion del so-
porte con agua.

Peldafios de acceso 1 2,00 2,00

25,00

100,28

2.507,00

TOTAL CAPITULO 04 REPARACION DE GRIETAS.......cooeeeeeeeeseeeeeesseseeesesseesessseesesseee

30,64

61,28

2.568,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

#diR10GG150

#diR07P090

diR07P030

CAPITULO 05 REPARACION DE GRIETAS EN FABRICA LCV
m. REST. GRIETA LADRILLO VISTO MCP

Restauracién de grieta en fabrica de ladrillos cerdmicos cara vista, diagnosticada mediante abertura
aproximada de 1 cm., y profundidad aparente de 1 pie, comprendiendo, picado de los bordes de la
grieta hasta manifestarla completamente, demolicion de los ladrillos de la primera hoja interior y exte-
rior situados a ambos lados de la misma, relleno de mortero epoxidico por inyeccién, entresacado de
piezas para enjarje, y ejecucion de nuevas hojas de fabrica con ladrillos ceramicos de cara vista de
rojo liso 24x11,5x3,5 cm., similares a los existentes, segun CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE
y NTE-FFL, con aparejo original, sentado con mortero de cemento CEM 1I/A-P 32,5 de dosifica-
cion M-10abuscando la traba, y absorbiendo el ancho de la grieta, incluso replanteo, nivelacion y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, medios de elevacion carga y descarga,
plataforma de trabajo, humedecido de las piezas, retirada de escombros y limpieza.

Grietas en fachadas 1 30,00 30,00

m2 SANEADO FACHADA LADRILLO CARA VISTA

Saneado general superficial de fabrica de ladrillo existente en muros de fachada y petos de cubierta,
con ladrillos ceramicos de cara vista, similares a los existentes s/ICTE DB SE-F, DB SE y DB
SE-AE y NTE-FFL de 25x12x5 cm, recibidos con mortero de cemento, incluso demolicién y picado
de las zonass deterioradas o erosionadas que a juicio de la D.F. deban restaurarse, con entresacado
de piezas deterioradas sustitucion , replanteo de juntas, nivelacién y aplomado, parte proporcional de
enjarjes , mermas y roturas, humedecidode la cerdmica y limpieza. Medida la superficie de la facha-
da deduciendo todos sus huecos.

Saneado 1 15,00 15,00

30,00

39,98

1.199,40

m2 LIMPIEZA LADRILLO VISTO ACIDO ACETICO

Limpieza de fachada de fabrica de ladrillo visto, comprendiendo, eliminacién de manchas, sales, eflo-
rescencias salitrosas y mohos, mediante aplicacion sobre la superficie, de acido acético disuelto en
agua, dejando secar y limpiando con cepillo de raices, repitiendo el tratamiento 2-3 veces e interca-
lando bafios de agua, hasta que no aflore salitre a la superficie, las incrustaciones se eliminaran me-
canicamente con escalpelo, y las manchas de suciedad, grasas, humus, mediante decapante no
agresivo.

1 25,00 25,00

15,00

92,83

1.392,45

TOTAL CAPITULO 05 REPARACION DE GRIETAS EN FABRICA LCV .....oovvvrersssssssemsssssssssssssssssssssssssssssssssss

222,25

2.814,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 ALICATADOS
diE12AC050 m2 ALIC.AZULEJO LISO BLANCO 20x20 cm c/adhesivo
Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, de color blanco, grupo de
absorcion Blll y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con
mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
Cocina 1 20,00 2,75 55,00
Despensa 1 12,00 2,75 33,00
Almacén cocina a 2 caras 1 15,00 2,75 41,25
1 5,00 2,75 13,75
143,00 16,81 2.403,83
TOTAL CAPITULO 06 ALICATADOS.......cocmmmmmmsssssssssssssssmsssssssssssssssssssmssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssnssssssses 2.403,83
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 07 SOLADOS
diE11EG040 m RODAPIE GRES ESMALTADO 8 cm.

Suministro y colocacién de rodapié ceramico de gres esmaltado, de 8 cm, recibido con adhesivo ce-
mentoso de uso exclusivo para interiores y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para
junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Rodapié 1 20,00 20,00

20,00 7,70 154,00

TOTAL CAPITULO 07 SOLADOS .......coorvvmmmmmessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 154,00
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 REVESTIMIENTOS
diEO8PKTO010 m2 REVOCO A LA TIROLESA
Revoco a la tirolesa, sobre cualquier tipo de soporte con mortero de cemento CEM 11/B-P 325Ny
arena de rio M-20 en paramentos verticales y horizontales, con gravilla silicea de 1/5 mm. de ma-
chaqueo, proyectado manual 0 mecanicamente, i/p.p. de preparacion del soporte, limpieza y anda-
miaje, SINTE-RPR-7 y 8, medido deduciendo huecos.
Enfoscado de camara sanitaria 1 21,00 0,70 14,70
14,70 13,81 203,01
TOTAL CAPITULO 08 REVESTIMIENTOS.........oooocooummmmmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssses - 203,01
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 09 ATADO ENTRE FABRICAS
diR10CC040 m. COSIDO FCA <3m B 500 S 8mm EPOXY

Cosido estatico de longitudes hasta 3 m. sobre cualquier tipo de fabrica, mediante trenzado espacial
de inyecciones de epoxidica armadas con acero B-500-S de 8 mm. de diametro, en taladros practi-
cados mediante maquina de perforacidn con corona de widia o hélice de acero y tungsteno, tipo roto-
percusion, en vertical e inclinado, comprendiendo implantacion en los puntos de trabajo de equipo de
perforacion asistido mediante grupo electrégeno, preparacion de la zona de trabajo tapando las fisuras
y oquedades existentes para evitar perdidas de lechada mediante masilla tixotropica, ejecucion de
los taladros a las profundidades y esviajes previstos en el calculo, introduccién de la armadura, im-
plantacién de equipo de inyeccion, e inyeccion a presion controlada del epoxidica, desmontado de
€equipo, y limpieza del lugar de trabajo.

1 10,00 10,00

10,00 57,04 570,40
#diR075180 ml RETACADO FABRICA LHD CON PILARES DE HORMIGON
Retacado de juntas de fabricas de ladrillo en tabiqueria interior con pilares de hormigén mediante cor-
don de masilla caucho-asfaltica, totalmente terminada.

1 10,00 10,00
10,00 32,92 329,20
TOTAL CAPITULO 09 ATADO ENTRE FABRICAS..........crireeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss . 899,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 10 REPARACION DE PARAMENTOS
#diR07P080 m REPARACION DE PARAMENTOS

Reparacién de paramentos y degradacion de enfoscado de cemento interior mediante picado y raspa-
do, con posterior aplicacién de malla de fibra de vidrio y enfoscado posterior donde sea necesario,

unidad totalmente terminada.
Reparacién 1 15,00 15,00
15,00 71,45 1.071,75
#diR11V070 m2 REPARACION DE FAJA DE ESCAYOLA
Reparacion de faja de escayola ,realizada in situ, con pasta de escayola, tendido directamente sobre
el soporte antiguo en grietas y melladuras, segun indicaciones de la direccién facultativa, incluso afi-
nado de vivos e interseccion de molduras, medios de elevacion, carga y descarga. Ejecutado segln
NTE/RTC. Medida la longitud ejecutada.
Reparacion de fajas de escayola 1 50,00 50,00
50,00 11,45 572,50
#diEOBTAM130 ud SUSTITUCION DE PLACAS FALSO TECHO 600X600
Sustitucion de placas de falso techo de 600X600X12 acusticas rotas o dafiadas por unas igual a las
existentes.
Falso techo 10 10,00
10,00 9,63 96,30
TOTAL CAPITULO 10 REPARACION DE PARAMENTOS........cocmsmmmnnssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssss - 1.740,55
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

c6DpIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 11 SUSTITUCION DE VIERTEAGUAS
diE12PVA010 m VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=25cm
Vierteaguas de piedra artificial con goterdn, formado por piezas de 25 cm. de ancho y 3 cm. de espe-
sor, pulido en fabrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, in-
cluso sellado a obra de fabrica, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, me-
dido en su longitud.
ZONA 1
Aulas a exterior V1 6 3,75 22,50
Ventanas a patio de interior V2 2 3,75 7,50
ZONA 2
Aulas a exterior V1 3 3,75 11,25
Ventanas en cocina V3 2 3,75 7,50
Ventanas distribuidor,cocina y 3 1,60 4,80
almacenes V4
ZONA 3
Aulas a exterior V1 3 3,75 11,25
Fijos en patios de exterior V5 2 2,00 4,00
68,80 14,62 1.005,86
diE101AW160 m IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS e=30cm
Impermeabilizacion en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas, vierteaguas o al-
bardillas, mediante la colocacién de una banda de lamina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2.,
con armadura de fibra de polister, instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en to-
do su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.
ZONA 1
Aulas a exterior V1 6 3,75 22,50
Ventanas a patio de interior V2 2 3,75 7,50
ZONA 2
Aulas a exterior V1 3 3,75 11,25
Ventanas en cocina V3 2 3,75 7,50
Ventanas distribuidor,cocina y 3 1,60 4,80
almacenes V4
ZONA 3
Aulas a exterior V1 3 3,75 11,25
Fijos en patios de exterior V5 2 2,00 4,00
68,80 3,83 263,50
TOTAL CAPITULO 11 SUSTITUCION DE VIERTEAGUAS .....ovreeeeeeeeeeeseeeeeesseeeeeesseseesssesesssssseenenn 1.269,36
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

#diE14ALA050

diE14ALA045

CAPITULO 12 CARPINTERIA DE ALUMINIO
m2 VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR CORRED.MONOBLOCK RPT >3 m2 + FIJOS

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL de disefio seguin planos de carpinterias
y color azul, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, para conformado de ventana corre-
dera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, de dimensiones mayores de 3 m2
de superficie total, seccion de marco de 120 mm y hoja de 50 mm, con perfileria provista de rotura
de puente térmico, y con premarco y carpinteria de aluminio para conformado de fijo con dos divisio-
nes con perfileria provista de rotura de puente térmico . Espesor y calidad del proceso de lacado ga-
rantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y ho-
jas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de
alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, herrajes de de deslizamiento
y de seguridad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.Compacto térmico incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y re-
cogedor, equipada con todos sus accesorios.Incluso p/p de garras de fijacion, perfileria auxiliar de re-
fuerzo (maineles) y anclaje lateral y superior, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del mis-
mo color, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en
obra. Incluso partes fijas segun detalle de planos de carpinteria en su caso. Elaborada en taller, con
clasificacion a la permeabilidad al aire clase 3, segiin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanquei-
dad al agua clase 7A, segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento
clase C5, segtin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

ZONA 1
Aulas a exterior V1 6 3,65 1,76 38,54
ZONA 2
Aulas a exterior V1 3 3,65 1,76 19,27
ZONA 3
Aulas a exterior V1 3 3,65 1,76 19,27

m2 VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR CORREDERA MONOBLOCK RPT >3 m2

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO siste-
ma 4700 RPT, de dimensiones mayores de 3 m2 de superficie total, seccion de marco de 120 mmy
hoja de 50 mm, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y cali-
dad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusiona-
dos formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
herrajes de de deslizamiento y de seguridad, accesorios y utillajes de mecanizado homologa-
dos.Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con acciona-
miento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios.Incluso p/p de garras
de fijacion, perfileria auxiliar de refuerzo (maineles) y anclaje lateral y superior, cierre perimetral con
chapa de aluminio lacado del mismo color, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de si-
licona neutra y ajuste final en obra. Incluso partes fijas segtin detalle de planos de carpinteria en su
caso. Elaborada en taller, con clasificacién a la permeabilidad al aire clase 3, segin UNE-EN
12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 7A, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio).

ZONA 1

Ventanas a patio de interior V2 2 3,65 1,15 8,40

77,08

510,22

39.327,76

8,40

399,01

3.351,68
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diE14ALA025

diE14ALA010

#diE14ALQA030

m2 VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR CORREDERA RPT 3 m2

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO siste-
ma 4700 RPT, de dimensiones mayores de 3 m2 de superficie total, seccion de marco de 120 mmy
hoja de 50 mm, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y cali-
dad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusiona-
dos formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
herrajes de de deslizamiento y de seguridad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. In-
cluso p/p de garras de fijacion, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del mismo color, perfi-
leria auxiliar de refuerzo (maineles) y anclaje lateral y superior, sellado perimetral de juntas por medio
de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Incluso partes fijas segun detalle de planos de
carpinteria en su caso. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 3, segun
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 7A, segiin UNE-EN 12208 y clasifi-
cacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

ZONA 2
Ventanas en cocina V3 2 3,65 0,90 6,57

m2 VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR CORREDERA RPT >1 m2<2 m2

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO siste-
ma 4700 RPT, de dimensiones mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, seccion de
marco de 120 mm y hoja de 50 mm, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con pre-
marco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura ho-
mologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, ele-
mentos de estanqueidad, herrajes de de deslizamiento y de seguridad, accesorios y utillajes de me-
canizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, cierre perimetral con chapa de aluminio la-
cado del mismo color, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste
final en obra. Incluso partes fijas seglin detalle de planos de carpinteria en su caso. Elaborada en ta-
ller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 3, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la es-
tanqueidad al agua clase 7A, segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del
viento clase C5, segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

ZONA 2
Distribuidor, cocina y almacenes V4 3 1,50 0,90 4,05

6,57

273,12

1.794,40

m2 PTA.ALUM.LAC.CORREDERA MONOBLOCK RPT 2 HOJAS

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, en color igual a las existentes, lacado RAL, con 60
micras de espesor minimo de pelicula seca, para conformado de puerta corredera, calidad de referec-
nia CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS, con perfi-
leria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado
garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y ho-
jas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de
alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de me-
canizado homologados.Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrrollable de lamas de
PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios.
Incluso p/p de garras de fijacion, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del mismo color, se-
llado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Valida para
configuracion de salida de emergencia con dispositivos antipanico segin normas EN 179 y EN
1125. Elaborada en taller, con clasificacién a la permeabilidad al aire pendiente de clasificacion, se-
gun UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua pendiente de clasificacion, segin
UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificacion, se-
gun UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

ZONA 1

4,05

263,36

1.066,61
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Puertas en aulas a exterior P1 4 3,65 2,20 32,12
ZONA 2
Puertas en aulas a exterior P1 4 3,65 2,20 32,12
ZONA 3
Puertas en aulas a exterior P1 3 3,65 2,20 24,09
88,33 255,87 22.601,00
diE14ALF010 m2 FIJO ALUMINIO LACADO COLOR
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras
de espesor minimo de pelicula seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfileria
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor minimo 65 mm. y calidad del proce-
so de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tomilleria de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de ga-
rras de fijacion, cierre perimetral con chapa de aluminio lacado del mismo color, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordon de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasi-
ficacion a la permeabilidad al aire clase 4, segtin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al
agua clase 9A, seguin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase
C5, segun UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Segun CTE. DB HS Salubridad, DB
HE Ahorro de energia y NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.
ZONA 3
Fijos en patios de interior V5 2 1,90 1,75 6,65
6,65 149,60 994,84
diE13V080 m2 BASTIDOR MOSQUITERA
Suministro y colocacion de bastidor de acero galvanizado con tela mosquitera en ventanas o ventila-
ciones de zonas de catering, ventilaciones, efc..., incluso anclaje a fabricas, ventanas o conductos,
Colocado.
ZONA 2
Ventanas en cocina V3 2 3,65 0,90 6,57
6,57 12,35 81,14
TOTAL CAPITULO 12 CARPINTERIA DE ALUMINIO ..........coooummmmmsnssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssess 69.217,43
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 13 CARPINTERIA DE MADERA
diE13EV120 m2 PUERTA PASO VIDRIERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA

Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segtin memoria de
carpinteria o disefio posterior de Direccién de Obra, de madera con vidriera fija y acristalamiento no
incluido en este precio; para edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de ta-
blero aglomerado de particulas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de ta-
blero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimension hasta 200 mm.
de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar seglin espesor de tabiqueria). Herrajes de colgar, cierre y
manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300
plus-PZ de Herrarki. Con zdcalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del pre-
cerco ya instalado, fijacion del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espu-
ma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocacion
en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y proba-
da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este

precio).

ZONA 1

Aulas P2 1 1,12 2,10 2,35
ZONA 2

Aulas P4 3 0,90 2,10 5,67
Cocina P5 3 0,90 2,10 5,67
ZONA 3

Aulas P2 1 112 2,10 2,35
Aulas P4 7 0,90 2,10 13,23

29,27 162,24 4.748,76
diE13EV130 m2 PUERTA PASO VIDRIERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 2 HOJAS

Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segiin memoria de
carpinteria o disefio posterior de Direccion de Obra, de madera con vidriera fija y acristalamiento no
incluido en este precio; para edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de ta-
blero aglomerado de particulas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de ta-
blero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimension hasta 200 mm.
de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar seglin espesor de tabiqueria). Herrajes de colgar, cierre y
manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300
plus-PZ de Herrarki. Con zdcalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del pre-
cerco ya instalado, fijacion del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espu-
ma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocacion
en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y proba-
da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

ZONA 1

Comedor de personal P3 1 2,05 2,10 4,31
ZONA 2

Aulas P3 4 2,05 2,10 17,22
ZONA 3

Aulas P3 3 2,05 2,10 12,92

34,45 160,16 5.517,51
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diE13EPL040

diE13EPL030

#diE13EZ150

m2 PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 2 HOJAS

Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segiin memoria de
carpinteria o disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso pUblico, de UNA
HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con melamina
color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pi-
no pais de dimensidn hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar segun espesor de tabi-
queria). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, cali-
dad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zécalo de 30 cm. en chapa de acero inoxi-
dable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijacién del cerco de puerta al precerco con tornillos
de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de
puerta e incluida la colocacién en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacién en obra.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

ZONA 2
Lavanderia P6 1 2,05 2,10 4,31
ZONA 3
Pasillo central y sala de reuniones P6 3 2,05 2,10 12,92

m2 PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA

Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segtin memoria de
carpinteria o disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA
HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con melamina
color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pi-
no pais de dimension hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar segun espesor de tabi-
queria). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, cali-
dad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zdcalo de 30 cm. en chapa de acero inoxi-
dable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijacién del cerco de puerta al precerco con tornillos
de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de
puerta e incluida la colocacién en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

ZONA 2

Acceso almacenes, cocina y calderas 1 0,90 2,10 1,89
P7

17,23

165,59

2.8563,12

m2 PUERTA CORREDERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 2 HOJAS

Suministro y colocacion de puerta interior técnica corredera, disefio y dimensiones segun planos de
carpinteria o disefio posterior de Direccidn de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de DOS
HOJAS y fijos de madera a cada lado, lisa, compuesta por aima de tablero aglomerado de particulas
(DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de made-
ra de pino; sobre precerco de pino pais de dimension hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor
(ajustar seglin espesor de tabiqueria). Carril superior en perfil extruido de aluminio anclado al para-
mento, ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, acce-
sorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento, calidad de re-
ferencia KLEIN o similar, y manillas y manivelas, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de
Herrarki o similar, en acero inoxidable, cubre carril de madera DM revestido en la misma calidad
que la hoja, con tope en guia, zdcalo proteccion en chapa de acero inoxidable por ambas caras ad-
herido con cola acero-madera, totalmente acabada, incluso p.p. de medios auxiliares. Colocada em-
potrada en tabique de placa de yeso o cerdmico con armazén incluido. Segun especificaciones de
Proyecto y de la Direccién Facultativa. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

ZONA 1
Puertas correderas entre aulas M1 3 4,50 2,10 28,35
ZONA 2
Puertas correderas entre aulas M1 2 450 2,10 18,90
ZONA 3
Puertas correderas entre aulas M1 3 450 2,10 28,35

1,89

167,67

316,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

75,60 149,77 11.322,61
diE13V010 ud DISPOSITIVO ANTIPILLADEDOS

Dispositivo antipilladedos, de 2,05 m., calidad de referencia GEZE, HELIOS 6 similar, colocado en
ambos lados de las bisagras, incluso banda caucho hasta 1,20 m., p.p. de pequefio material y me-
dios auxiliares colocado.

Zona 1 1 1,00
Zona 2 1 11,00
Zona 3 1 11,00
23,00 25,42 584,66
TOTAL CAPITULO 13 CARPINTERIA DE MADERA .....o.omseeessessesssssessssssssssssssssssssssssssssssssasssssssses 25.343,56
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 14 VIDRIERIA
diE16EB070 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJA EMISIVIDAD 4+4/16/4+4
Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar 4+4 mm de espesor con capa térmica reforzada,
cémara de aire deshidratado de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio y vidrio laminar
de 4+4 mm con butiral incoloro, incluido sellado perimetral de silicona neutra.
ZONA 1
Aulas a exterior V1 6 3,65 1,76 38,54
ZONA 2
Aulas a exterior V1 3 3,65 1,76 19,27
ZONA 3
Aulas a exterior V1 3 3,65 1,76 19,27
ZONA 1
Ventanas a patio de interior V2 2 3,65 1,15 8,40
ZONA 2
Ventanas en cocina V3 2 3,65 0,90 6,57
ZONA 2
Distribuidor, cocina y almacenes V4 3 1,50 0,90 4,05
ZONA 1
Puertas en aulas a exterior P1 4 3,65 2,20 32,12
ZONA 2
Puertas en aulas a exterior P1 4 3,65 2,20 32,12
ZONA 3
Puertas en aulas a exterior P1 3 3,65 2,20 24,09
ZONA 3
Fijos en patios de interior V5 2 1,90 1,75 6,65
191,08 101,25 19.346,85
diE16DL040 m2 VIDRIO SEGURIDAD ACUSTICO L13 Rw=38dB
Acristalamiento de vidrio laminar acUstico y de seguridad, de Rw=38dB, compuesto por un vidrio la-
minar acustico de 13 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L13,
fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frio con silicona neutra, incluso colocacién de junquillos, segin NTE-FVP
ZONA 1
Aulas P2 1 0,40 1,10 0,44
ZONA 2
Aulas P4 3 0,40 1,10 1,32
Cocina P5 3 0,40 1,10 1,32
ZONA 3
Aulas P2 1 0,40 1,10 0,44
Aulas P4 7 0,40 1,10 3,08
ZONA 1
Comedor de personal P3 4 0,40 1,10 1,76
ZONA 2
Aulas P3 8 0,40 1,10 3,52
ZONA 3
Aulas P3 6 0,40 1,10 2,64
14,52 57,93 841,14
TOTAL CAPITULO 14 VIDRIERIA .........coccvesrssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssses 20.187,99

1 de julio de 2025

Pégina

20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 15 CERRAJERIA
#diE15VB030 m2 BARANDILLA BARROTES TUBO DE ACERO VER.30x30x1,5
Suministro y colocacion de valla de cerramiento exterior similar a la existente, formada por tubos de
acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y recercado con tubo metélico de
40x40x1,5 mm.fijados a postes de tubo de 60X60 mm., con tapa superior y placa de rcibido infe-
rior,colocada y terminada.
Muro de cerramiento exterior de 1 97,00 1,60 155,20
parcela
155,20 37,57 5.830,86
#diE15CCH080 m2 PUERTA TUBO ACERO LAMINADO 2 HOJAS
Puerta abatible de dos hojas formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero lamina-
do en frio de 60x40x2 mm y barrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre si, junquillos atornilla-
dos de 20x20x1,5 mm, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a
dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijacidn en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Acceso principal 1 5,50 2,20 12,10
12,10 104,03 1.258,76
diE15CCH010 m2 CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRIO
Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frio de
60x40x2 mm y barrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre si, patillas para recibido, herrajes
de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijacion en
obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segln Reglamento (UE)
305/2011.
Acceso peatonal 1 1,00 2,20 2,20
2,20 104,03 228,87
TOTAL CAPITULO 15 CERRAUJERIA.......ooessrmrsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssnsssssses 7.318,49
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

#diE22RI720

#diE22RI730

#diE22RI740

CAPITULO 16 CALEFACCION
ud BOMBA GRUNDFOS MAGNA3D 32-120F P6/10-230

Bomba circuladora compuesta por dos circuladores modelo GRUNDFOS MAGNA 3D 32-120F o
similar del tipo rotor himedo de alta eficiencia, con regulacién electronica y de las siguientes caracte-
risticas:

- Modelo: MAGNA 3D 32-120F

- Temperatura de trabajo: -10 hasta 110 °C

- Temperatura ambiente: 0°C a +40°C

- Presion de trabajo nominal: PN6/10

- Alimentacion: 1-230V/50Hz

- Bajo consumo eléctrico: IEE 0,17

- Tipo de proteccion: IP X4D

- Carcasa: EN-GJL-250

- Eje: Acero inox. X 46 Cr 13

- Rodete: PE, con fibra de vidrio

- Tipo de eficiencia A

- Distancia entre ejes: 220 mm.

Incluyendo accesorios de montaje y modificacion de la instalacion eléctrica existente para la instala-
cién de nueva bomba.Completamente terminado y funcionando.

Bomba 1° A.C.S. 1 1,00

1,00 1.779,69
ud BOMBA GRUDFOS MAGNA3 65-150F PN6/10-230

Bomba circuladora del tipo rotor himedo de alta eficiencia con regulacién electronica y con las si-
guientes caracteristicas:

- Modelo: MAGNA 3 65-150 F

- Temperatura de trabajo: -10 hasta 110 °C

- Temperatura ambiente: 0°C A +40°C

- Presion de trabajo nominal; PN6/10

- Alimentacién: 1-230V/50Hz

- Bajo consumo eléctrico: IEE 0,17

- Tipo de proteccion: IP X4D

- Carcasa: EN-GJL-250

- Eje: Acero inox. X 46 Cr 13

- Rodete: PE, con fibra de vidrio

- Tipo de eficiencia A

- Distancia entre ejes: 340 mm

Incluye accesorios de montaje y modificacion de la instalacion existente para la instalacion de la nue-
va bomba. Completamente terminado y funcionando.

Bomba de calefaccion 1 1,00

1.779,69

1,00 1.964,71
ud BOMBA GRUNDFOS UPS 25-60 N 180

Suministro y montaje de bomba simple de recirculacidn de agua caliente marca Grundfos o similar
compuesta por un circulador de las siguientes caracteristicas:

- Modelo: UPS 25-60 N

- Carcasa de la bomba: Acero inoxidable

- Camisa del rotor y soportes del cojinete en acero inoxidable

- Eje y cojinetes radiales cerdmicos

- Cajinete axial en carbono

- 3 velocidades de funcionamiento

- Tensién nominal: 1 X230 V

- Presion de trabajo méxima: 10 bar.

Se incluye accesorios necesarios para la realizacion de los trabajos. Completamente terminado y
funcionando.

Bomba recirculacién A.C.S. 2 2,00

1.964,71

2,00 981,89

1.963,78
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
diE01DIC030 ud VACIADO INSTALACION CALEFACCION
Vaciado de instalacion existente de calefaccion para posterior manipulacion de unidades terminales y
retirada de aparatos y tuberia.
1 1,00
1,00 2342 2342
diE01DIC010 ud LEVANTADO RADIADORES A MANO
Levantado de radiadores y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Aseo adultos 1 1,00
Sala "Tortugas" 1 1,00
2,00 25,58 51,16
diE22JEA070 ud ELEMENTO CHAPA ACERO 75/3
Elemento chapa de acero de tres columnas 75/3 de dimensiones h=750., a=50 mm., g=16 mm, po-
tencia 68,2 watios de marca y modelo similares a los existentes, segiin UNE-EN 442, para una di-
ferencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presion, equi-
pado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostatica, tapones, detentores y purgador, asi como p.p. de
accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y todos aquellos acce-
SOrios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Acorde al RITE.
Aseo adultos 17 17,00
"Tortugas" 21 21,00
38,00 13,53 514,14
TOTAL CAPITULO 16 CALEFACCION......ccosssveeerersemssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 6.296,90
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diE18IME232

diE18IME230

CAPITULO 17 ILUMINACION
ud LUMINARIA LED 6000 Im 600x600 mm REGULABLE CON CONTROL LUMINICO

Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada
en chapa de acero esmaltada en color blanco, con dptica de aluminio de elevada pureza con doble
parabola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores
de extrusion de aluminio para una correcta gestion térmica. Equipada con LEDs de media potencia
color blanco neutro, con una potencia total de 48W y 6000 Im. con equipo regulable incluido. Dispone
de sistema de control analégico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria. Indice de proteccion
IP 20. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.. Como accesorio dispone de sistema de an-
claje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado.

ZONA 1 48 48,00
ZONA 2 27 27,00
ZONA 3 55 55,00

ud LUMINARIA LED 6000 Im 600x600 mm REGULABLE SIN CONTROL LUMINICO

Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada
en chapa de acero esmaltada en color blanco, con dptica de aluminio de elevada pureza con doble
parabola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores
de extrusion de aluminio para una correcta gestion térmica. Equipada con LEDs de media potencia
color blanco neutro, con una potencia total de 48 Wy 6000 Im. con equipo regulable incluido. Como
accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y
conexionado.

ZONA1 6 6,00

ZONA 2 15 15,00
ZONA 3 14 14,00

130,00

188,50

24.505,00

TOTAL CAPITULO 17 ILUMINACION .....oeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeesseeeeeesseeeensseseesasseseens

35,00

167,58

5.865,30

30.370,30
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CAPITULO 18 PINTURA
diE27EPA020 m2 P.PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
ZONA 1
Oficio 1 30,00 2,75 82,50
Psicomotricidad 1 50,00 2,75 137,50
EAT 1 20,00 2,75 55,00
Sala sindical 1 15,00 2,75 41,25
Vestibulo 1 14,00 2,75 38,50
Ampa 1 20,00 2,75 55,00
Sala de usos multiples 1 30,00 2,75 82,50
Biblioteca 1 30,00 2,75 82,50
Comedor personal 1 28,00 2,75 77,00
Pasillo 1 45,00 2,75 123,75
ZONA 2
Aula 6 1 30,00 2,75 82,50
Aula7 1 30,00 2,75 82,50
Aula 8 1 30,00 2,75 82,50
Aula 9 1 30,00 2,75 82,50
Aseos aula 6 1 12,00 2,75 33,00
Aseos aula 7 1 17,00 2,75 46,75
Aseos aula 8 1 17,00 2,75 46,75
Pasillo distribuidor 1 47,00 2,75 129,25
Sala de calderas 1 24,00 2,75 66,00
Previo sala de calderas 1 10,00 2,75 27,50
Distribuidor almacenes, cocina y 1 41,00 2,75 112,75
caldera
ZONA 3
Aula 1 1 30,00 2,75 82,50
Aula 2 1 30,00 2,75 82,50
Aula 3 1 30,00 2,75 82,50
Aula 4 1 30,00 2,75 82,50
Aula 5 1 30,00 2,75 82,50
Aseo aula 3 1 12,00 2,75 33,00
Aseo aula 4 1 12,00 2,75 33,00
Aseo aula 5 1 12,00 2,75 33,00
Aula psicomotricidad 1 30,00 2,75 82,50
Aseo aula psicomotricidad 1 12,00 2,75 33,00
Vestibulo y pasillo a patio de luces 1 63,00 2,75 173,25
Vestibulo general y horario ampliado 1 50,00 2,75 137,50
Sala de reuniones 1 20,00 2,75 55,00
Direccion y previo 1 30,00 2,75 82,50
Administracién 1 23,00 2,75 63,25
2.706,00 519 14.044,14
diE27HE010 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpinteria metélica o ce-
rrajeria, irascado de los oxidos y limpieza manual.
Barandilla muro exterior 1 97,00 1,60 155,20
Puerta de acceso 1 5,50 2,20 12,10
Perta acceso peatonal 1 1,00 2,20 2,20
169,50 11,99 2.032,31
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diE27SH010 m2 PINT.ANTICARBONATACION PROT.HORMIGON
Formacion de capa de proteccion anticarbonatacion en elementos de hormigdn y mortero, mediante
dos manos (fondo y acabado) con revestimiento elastico a base de resinas acrilicas en dispersion
acuosa, impermeable al didxido de carbono y permeable al vapor de agua, color blanco, textura lisa,
aplicado con rodillo, con un rendimiento de 0,15 kg/m? cada mano. Incluso p/p de preparacion de la
superficie soporte. Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.
Casetones recuperables 3 31,00 93,00
93,00 9,02 838,86
diE27GA010 m2 P.P.ACRIL.LISA MATE ESTANDARD
Pintura acrilica estandar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada,
illimpieza de superficie, mano de imprimacién y acabado con dos manos, segun NTE-RPP-24.
VERTICALES
Muro exterior existente 1 30,00 1,20 36,00
Nuevo muro exterior 2 517 1,20 12,41
2 17,16 1,20 41,18
2 4,00 1,20 9,60
HORIZONTALES
Muro exterior existente 1 30,00 0,24 7,20
Nuevo muro exterior 1 517 0,24 1,24
1 17,16 0,24 412
1 4,00 0,24 0,96
112,71 7,52 847,58
#diE27P130 m2 PREPARACION DE PARAMENTOS
Preparacion de paramentos incluyendo emplastecidos, tapado de grietas y huecos, lijado...para pos-
terior pintado.
1 255,00 255,00
255,00 533 1.359,15
TOTAL CAPITULO 18 PINTURA ......cocessinsreesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssss 19.122,04

1 de julio de 2025

Pégina

2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

#diEO7LP110

diR10GG130

#diRO6HE160

diR06HS030

diEO8PFE010

CAPITULO 19 ACTUACIONES EXTERIORES
m2 FAB.LADR.PERFORADO 10cm. 1P. MORT.M-5

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxilia-
res. Seguin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

Cerramiento murete exterior acceso 1 1,00 0,80 0,80

m. REST. GRIETAS <2 cm MORTERO EXPANSIVO

Restauracion de grieta de abertura aproximada 2 cm. sobre cualquier tipo de fabrica, cuyo estado de
conservacion se estima como malo, mediante inyeccion de mortero expansivo de alta resistencia ini-
cial, comprendiendo, limpieza a presién con chorro de aire, picado manual del mortero de bordes de
la grieta o rellenos, hasta manifestarla completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos la-
dos de la misma) enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas colindantes con masilla
tixotrépica, secado, colocacion de boquilla de inyeccion sobre el enmasillado y relleno de mortero de
cemento portland CEM 1I/A-P 32,5, arena de granulometria 0/3 lavada y aditivo expansivo fluido,
que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2 a flexotraccién y 700 kg/cm2 a compresion, de
dosificacién 2, confeccionado mecanicamente, mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en pro-
porcion 8/1 (3,5 I. de agua por 25 Kg. de aditivo), y arena de rio, M-15, mediante inyeccién, a pre-
sion de manera que se rellene

Muro exterior existente 1 15,00 15,00

0,80

32,56

26,05

m2 REPARACION CASETONES RECUPERABLES Y VOLADIZOS

Reparacion de csetones recuperables, con mortero monocomponente, de fraguado répido, formulado
con polimeros, fibras y aditivos, ilimpieza y saturacién del soporte con agua.

Casetones recuperables 1 5,00 5,00
Voladizos 1 10,00 10,00

15,00

35,84

537,60

m. REVESTIMIENTO ANTICORROSION ARMADURAS

Revestimiento anticorrosion para las armaduras del hormigon a base de cemento de resinas epoxi
modificadas tipo Sika Top 110 EpoCem. Aplicado sobre el soporte de acero previa limpieza me-
diante de chorro de arena grado Sa 2 1/2, Mezclado de componentes A y B con batidora a baja ve-
locidad durante 30 segundos ir afiadiendo el componente C mientras se sigue batiendo durante 3 mi-
nutos, tras un reposo de 5 a 10 minutos de la mezcla se aplica manualmente mediante brocha sin
que escurra en dos capas de 0,5-1 mm. con un intervalo de 2-3 horas entre cada una de ellas y
otro periodo similar entre la ultima y el mortero o el hormigdn de reparacién. Medida la longitud apli-
cada sin contar desarrollo.

1 10,00 10,00

15,00

107,26

1.608,90

m2 ENFOSC.M. CS 1ll-W1 HIDROF. MAEST. FRATASADO VERT.

Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS III-W1 hidréfugo aplicado en paramentos verticales
exteriores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en en-
cuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.

30,00 1,20 36,00
517 1,20 12,41

Muro exterior existente 1
2
2 17,16 1,20 41,18
2
2

Nuevo muro exterior

4,00 1,20 9,60

Murete de acceso 1,00 0,80 1,60

10,00

2,32

23,20

100,79

17,80

1.794,06
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diEO8PFE020 m2 ENFOSC.M. CS Ill-W1 HIDROF. MAEST. FRATASADO HORZ.
Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS Ill-W1 hidréfugo aplicado en paramentos horizonta-
les en exteriores, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en
encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
Nuevo muro exterior 1 517 0,24 1,24
1 17,16 0,24 412
1 4,00 0,24 0,96
Voladizos exteriores 1 25,00 25,00
7,32 15,87 116,17
diE12PAA020 m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=30cm
Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm. con goterdn pulida en fabrica, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5y limpieza, medida en su longitud.
Murete de acceso 1 1,00 1,00
1,00 14,57 14,57
diu06CT040 m2 BALDOSA 40x40cm RODADA LAVADA
Suministro y colocacién de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo lavado, con canto rodado, en aceras,
incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
Acceso principal 1 20,00 1,00 20,00
20,00 14,50 290,00
diU06CHO010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacién de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de
cartabones de 15 x 15 ¢cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
Reposicion acera exterior nuevo muro 1 40,00 0,60 24,00
24,00 12,38 297,12
diEO7BHMO020 m2 MURO BL.HGON.GRIS.40x20x24+A.MURFOR
Fabrica de bloques huecos de hormigén gris estandar de 40x20x24 cm. para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena de rio M-7,5 y armadura de encadenado vertical
formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura de acero galvanizado, en
forma de cercha y recubrimiento de resina epoxi, E-200 cada 2 hiladas, i/p.p. de rellenos de hormi-
gon de 365 kg. de cemento/m3. de dosificacion, i/vertido, vibrado y medios auxiliares. Segun
EC-6, NTE-FFB-11y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2
Nuevo muro exterior 1 17,16 1,20 20,59
1 517 1,20 6,20
1 4,00 1,20 4,80
31,59 57,61 1.819,90
diR06HA230 m ANCLAJE ARM. B500S HGON. D=20
Anclaje estructural realizado sobre hormigén de resistencia caracteristica minima 20 N/mm?, median-
te taladro de 24 mm de diametro y 325 mm de profundidad, relleno del orificio con mortero fluido de
dos componentes a base de resina epoxi, y posterior insercién de barra de acero corrugado de 20
mm de diametro y 1000 mm de longitud. Incluso p/p de replanteo, realizacion del taladro con martillo
percutor y broca de tamafio adecuado; limpieza del polvo resultante en la perforacién, con aire a pre-
sion; preparacion de la mezcla; vertido del mortero y relleno de mas del 50% del volumen del orificio
realizado; insercion en el mismo de la barra de acero corrugado hasta llegar a un anclaje de 300 mm.
y limpieza de los restos sobrantes.
Nuevo muro exterior 32 1,20 38,40
38,40 2513 964,99

#diE10INS030

m SELLADO JUNTA DE DILATACION

Sellado de juntas de dilatacién con masilla elastica en color a decidir por la D.F., incluso cordén se-
llador espuma de polipropileno de ancho 10 mm. previamente introducido en la junta (fondo de junta),
ifmedios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializa-
do.
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Muro ladrillo-bloque 2 1,00 2,00
Muro bloque-bloque 1 1,00 1,00

3,00 5,02 15,06

diEOTWV020 m2 LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios,
barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares.
Medido el metro cuadrado construido.

1 750,00 750,00

750,00 1,80 1.350,00

TOTAL CAPITULO 19 ACTUACIONES EXTERIORES ....ccooossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 8.857,62
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CAPITULO 20 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPITULO 20.01 RCD NIVEL 1 TIERRAS Y PETREOS EXCAVACION
APARTADO 20.01.01 CARGA Y TRANSPORTE
diG02C080 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS<10 km CARGA MEC
Carga y transporte de tierras limpias al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Con-
sejerfa de Medio Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente), a una distancia menor de 10
km, considerando ida y vuelta, con camién basculante cargado a maquina, canon de vertedero, car-
ga y parte proporcional de medios auxiliares. Segiin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
Tierra 1 1,16 1,16
1,16 11,60 13,46
TOTAL APARTADO 20.01.01 CARGA Y TRANSPORTE .........cceveuu 13,46
APARTADO 20.01.02 CANON
diG02B030 m3 CANON VERTEDERO TIERRAS LIMPIAS
Canon de vertedero de tierras limpias al vertedero autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente
de la comunidad auténoma correspondiente). Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
Tierra 1 1,16 1,16
1,16 3,02 3,50
TOTAL APARTADO 20.01.02 CANON..........coorrmmurrensrrensrressssesssesssens 3,50
TOTAL SUBCAPITULO 20.01 RCD NIVEL 1 TIERRAS Y 16,96
SUBCAPITULO 20.02 RCD NIVEL 2 RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
APARTADO 20.02.01 CLASIFICACION RCD
diG03A010 m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS
Clasificacion a pie de obra de residuos de construccidn o demolicion en fracciones segiin normativa
vigente, con medios manuales. Seguin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula
la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
Hormigén 1 5,97 5,97
Tejas y materiales ceramicos 1 8,71 8,71
Plastico 1 10,60 10,60
Papel y carton 1 5,57 5,57
Residuos mezclados 1 418 418
Metal 1 6,27 6,27
Madera 1 15,68 15,68
Vidrio 1 2,61 2,61
Materiales de construccion a base de 1 1,1 11,11
yeso
70,70 18,04 1.275,43
TOTAL APARTADO 20.02.01 CLASIFICACION RCD ........ccoveureene 1.275,43
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APARTADO 20.02.02 NATURALEZA PETREA

diG03BB020 m3 CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO MIXTO
Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicion o construccién catalogados como mix-
tos. Seglin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién y gestion de
los residuos de construccion y demolicion.
Hormigdn 1 5,97 5,97
Tejas y materiales ceramicos 1 8,71 8,71

14,68 10,44 153,26
diG03BA070 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NAT. PETREA<10 km MEC.

Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a cantera autorizada (bien por Medio
Ambiente bien por Industria) por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la
comunidad auténoma correspondiente), situado a una distancia de hasta 20 km, considerando ida y
vuelta, con camién basculante cargado a maquina, carga y parte proporcional de medios auxiliares.

Hormigén 1 5,97 5,97
Tejas y materiales ceramicos 1 8,71 8,71

14,68 9,95 146,07

TOTAL APARTADO 20.02.02 NATURALEZA PETREA...........ccconineene 299,33
APARTADO 20.02.03 NATURALEZA NO PETREA
diG03CB015 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CHATARRA 6 m3

Transporte de residuos inertes metalicos producidos en obras de construccion y/o demolicién, con
contenedor de 6 m®, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Incluso carga, servi-
cio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

5 5,00

5,00 179,02 895,10
diG03CB105 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR MADERA 6 m3

Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construccién y/o demolicion, con
contenedor de 6 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Incluso carga, servi-
cio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

3 3,00

3,00 179,02 537,06
diG03CB045 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR PLASTICOS 6 m3

Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras de construccidn y/o demolicién, con
contenedor de 6 m®, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Incluso carga, servi-
cio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

2 2,00

2,00 240,38 480,76
diG03CB075 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CARTONES 6 m3

Transporte de residuos inertes de papel y carton producidos en obras de construccion y/o demoli-
cion, con contenedor de 6 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de cons-
truccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos. Incluso
carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

1 1,00

1,00 179,02 179,02
diG03CA010 m3 CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA <20 km

Carga y transporte de residuos no peligrosos valorables (maderas, plasticos, cartones, chatarras...)
sobre camién medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un pedn ordinario de ayuda, a una
distancia <20 km, sin medidas de proteccion colectivas.

Plastico 1 10,60 10,60
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diG04A010

diG04A040

diG04A050

diG04A090

Papel y carton 1 5,57 557
Residuos mezclados 1 418 418
Metal 1 25,00 25,00
Madera 1 15,68 15,68
Vidrio 1 6,00 6,00
Materiales de construccion a base de 1 1,11 11,11
yeso

TOTAL APARTADO 20.02.03 NATURALEZA NO PETREA
TOTAL SUBCAPiTULO 20.02 RCD NIVEL 2 RESIDUOS

SUBCAPITULO 20.03 RESIDUOS PELIGROSOS (RP)
APARTADO 20.03.01 TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS
kg TRATAMIENTO RESTOS PINTURA

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad
Auténoma correspondiente) de restos de pintura y pinturas caducadas, almacenados en la instalacion
en bidones de tapones de 220 | y paletizados, que deben adquirirse la primera vez. El precio (por kg)
incluye la etiquetacion por parte de pedn del bidén correspondiente. Segun Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demo-
licion.

1 40,00 40,00

78,14

732,95

2.824,89

4.399,65

kg TRATAMIENTO DISOLVENTES HALOGENADOS

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad
Auténoma correspondiente) de restos de disolventes halogenados y disolventes halogenados cadu-
cados, almacenados en la instalacion en bidones de tapones de 220 | y paletizados, que deben ad-
quirirse la primera vez, il etiquetacion por parte de pedn del bidon correspondiente. Seglin Real De-
creto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de cons-
truccion y demolicion.

1 10,00 10,00

40,00

30,72

1.228,80

kg TRATAMIENTO DISOLVENTES NO HALOGENADOS

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad
Auténoma correspondiente) de restos de disolventes no halogenados y disolventes no halogenados
caducados, aimacenados en la instalacién en bidones de tapones de 200 | y paletizados, que deben
adquirirse la primera vez, il etiquetacién por parte de pedn del bidon correspondiente. Segun Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

1 10,00 10,00

10,00

31,17

311,70

kg TRATAMIENTO ENVASES PLASTICOS CONTAMINADOS

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad
Auténoma correspondiente) de envases de plastico vacios contaminados (gj. botes de desencofrante,
sellantes de silicona...) aimacenados en la instalacion en bidones ballesta de 220 1. y paletizados,
que deben adquirirse la primera vez, il la etiquetacion por parte de peén del bidon correspondiente.
Seglin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién y gestién de los re-
siduos de construccion y demolicion.

1 10,00 10,00

10,00

30,14

301,40

10,00

30,25

302,50
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diG04A100

diG04B040

diG04B050

diG04B070

diG04B080

diG04B110

diG04B120

kg TRATAMIENTO BOTES AEROSOLES

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad
Auténoma correspondiente) de botes de aerosoles vacios almacenados en la instalacién en bidones
ballesta de 200 I. y paletizados, que deben adquirirse la primera vez, il etiquetacion por parte de peén
del bidén correspondiente. Segln Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la pro-
duccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

1 10,00 10,00

10,00

TOTAL APARTADO 20.03.01 TRATAMIENTO DE LOS
APARTADO 20.03.02 TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS
u TRANSPORTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS

Transporte de bidén de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construc-
cion o demolicion, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos, considerando la car-
gay descarga de los bidones.

6 6,00

31,88

318,80

2.463,20

6,00

83,12

TOTAL APARTADO 20.03.02 TRANSPORTE DE RESIDUOS

APARTADO 20.03.03 CANON
u  CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO PINTURA/BARNIZ BIDON 200 L
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200 litros de

capacidad con residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras sustancias
peligrosas procedentes de la construccion o demolicion. El precio no incluye el recipiente ni el trans-

porte.
1 1,00

498,72

498,72

1,00
u  CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO DISOLVENTE HALOG BIDON 200 L

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidon de 200 litros de
capacidad con disolventes halogenados y disolventes halogenados caducados, procedentes de la
construccién o demolicion. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

1 1,00

191,78

191,78

1,00
u  CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO DISOLVENTE NO HALOG BIDON 200 L

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200 litros de
capacidad con disolventes no halogenados y disolventes no halogenados caducados, procedentes
de la construccion o demolicion. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

1 1,00

299,68

299,68

1,00
u CANON VERT RESIDUO PELIGROSO PLASTICO/VIDRIO/CARTON BIDON 200 L

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200 litros de
capacidad con vidrio, plastico y maderas que contienen sustancias peligrosas procedentes de la
construccion o demolicion. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

1 1,00

136,63

136,63

1,00
u  CANON VERT RESIDUO PELIGROSO ENVASES/AEROSOLES BIDON 200 L

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidon de 200 litros de
capacidad con envases y aerosoles que contienen sustancias peligrosas procedentes de la construc-
cién o demolicion. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

1 1,00

40,99

40,99

1,00

40,99

40,99
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diG04B130 u  CANON VERT RESIDUO PELIGROSO OTROS RESIDUOS CONSTRUC BIDON 200 L

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200 litros de
capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construccion o demolicion. El precio no incluye
el recipiente ni el transporte.

1 1,00
1,00 145,14 145,14
TOTAL APARTADO 20.03.03 CANON........ccocnumrermmmmmssmsssssesssssasens 855,21
TOTAL SUBCAPITULO 20.03 RESIDUOS PELIGROSOS (RP)..... 3.817,13
TOTAL CAPITULO 20 GESTION DE RESIDUOS........coovoeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess - 8.233,74
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diS03C010

diS03C110

diS03C210

diS03E030

diS02A010

diS02A040

CAPITULO 21 SEGURIDAD Y SALUD
ud CASETA ASEOS 20,50 m* <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribu-
cion interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracién no mayor de 6 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa pre-
lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado
con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, inclu-
so preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segiin la normativa
vigente, y valorada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones

1 1,00

ud CASETA VEST.20,50 m? <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion in-
terior e instalaciones) en obras de duracién menor de 6 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de pro-
teccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terre-
no,cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexién
de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y valorada en
funcion del nimero dptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00

1.120,96

1.120,96

ud CASETA COMED.20,50m? <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucion inte-
rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién menor de 6 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con
vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fenélico y pavimento, incluso
preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigon H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vi-
gente, y valorada en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00

1.075,58

1.075,58

ud MATERIAL SANITARIO
Material sanitario para curas y primeros auxilios.
1 1,00

1,00

898,75

898,75

ud SENAL PELIGRO 1,35 m

Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con tripode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el numero
optimo de utilizaciones.

2 2,00

1,00

190,73

190,73

ud SENAL PRECEPTIVA 1,20 m

Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con tripode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segin el nimero
optimo de utilizaciones.

1 1,00

2,00

36,25

72,50

1,00

38,92

38,92
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diS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45
Suministro y colocacién de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes
con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado segun el nd-
mero Optimo de utilizaciones.
1 1,00
1,00 22,09 22,09
diS02A100 ud SENAL OBLIGACION CON SOPORTE
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo obligacion de 45x33 ¢cm con soporte me-
talico de 50 mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en
funcion del nimero dptimo de utilizaciones.
1 1,00
1,00 12,75 12,75
diS02A120 ud SENAL PROHIBICION CON SOPORTE
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo prohibicidn de 45x33 cm con soporte
metalico de 50 mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
1 1,00
1,00 12,75 12,75
diS02A160 ud SENAL INFORM.40x40 cm c/SOP.
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacién de 40x40 cm con soporte
metalico de 50 mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
3 3,00
3,00 14,09 42,27
diS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.
1 1,00
1,00 5,57 5,57
diS02B010 m VALLA METALICA
Valla metalica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elementos auté-
nomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la norma-
tiva vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcion del nimero ptimo de
utilizaciones.
25 25,00
25,00 1,61 40,25
diS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG
Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical inclu-
S0 p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcion
del nimero 6ptimo de utilizaciones.
2 2,00
2,00 81,69 163,38
diS02G010 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA
Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros
de electricidad, maquinas eléctricas, efc., incluso desmontaje.
1 1,00
1,00 277,51 277,51
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diS02G040 ud CUADRO ELECTRICO
Suministro ,instalacioén y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alo-
jamiento de aparamenta.
2 2,00
2,00 98,45 196,90
diS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
Casco de seguridad homologado.
6 6,00
6,00 5,16 30,96
diS01A030 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 21,89 131,34
diS01A040 ud IMPERMEABLE
Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 11,45 68,70
diS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela reflectan-
te, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
6 6,00
6,00 14,31 85,86
diS01A120 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
3 3,00
3,00 14,19 42,57
diS01A140 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 13,45 80,70
diS01D020 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cama-
ra de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.
2 2,00
2,00 12,65 25,30
diS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologa-
do.
1 1,00
1,00 12,63 12,63
diS01F010 ud CINTURON SEG.CAIDA

Cinturén de seguridad de caida con amés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado
con resistencia a la traccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,
cuerda de longitud opcional y mosquetdn de acero estampado, homologado.

3 3,00
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3,00 39,43 118,29
diS01F090 m CUERDA SEG.POLIAMIDA 1<50 m
Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de didmetro hasta 50 m de longitud, incluso anclaje
formado por redondo normal de acero de didmetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en
funcion del nimero dptimo de utilizaciones, homologada.
1 10,00 10,00
10,00 15,64 156,40
diS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vi-
nilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.
6 6,00
6,00 514 30,84
diS01G050 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12
Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, ho-
mologados.
6 6,00
6,00 3,05 18,30
diS01H010 ud PAR DE BOTAS GOMA
Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en goma forrada con lona de algodén y piso antideslizante, homologadas.
6 6,00
6,00 15,02 90,12
diS01H070 ud PAR DE BOTAS SERRAJE
Par de botas de seguridad contra riesgos mecanicos fabricadas en serraje afelpado con plantilla anti-
sudor y antialérgica, puntera de acero con revestimiento y piso resistente a la abrasion, homologa-
das.
6 6,00
6,00 17,43 104,58
TOTAL CAPITULO 21 SEGURIDAD Y SALUD........ommrrcerresessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 5.167,50
TOTAL....cccceecs et s s AR e AR R AR RS R AR AR AR e R e R R AR 231.150,82

ok ok ok

* Kk ok
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO

RESUMEN EUROS %
MEDIOS AUXILIARES ........oouiireiceiiremieericessesieesseess st 447590 19
DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ...t sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnins 10.150,22 4,39

435640 1,88
256828 1,11
281410 1,22
240383 1,04
154,00 0,07
203,01 0,09
899,60 0,39
1.74055 0,75
1.269,36 0,55
69.217,43 29,94
25.343,56 10,96

REPARACION DE PARAMENTOS ...
SUSTITUCION DE VIERTEAGUAS ...
CARPINTERIA DE ALUMINIO....
CARPINTERIA DE MADERA.

VIDRIERIA. . ) 2018799 873
CERRAJERIA. . 7.31849 3,17
CALEFACC]ON . . 6.296,90 2,72
ILUMINACION . 30.370,30 13,14
PINTURA . ..ottt st sttt et e bRt s s bbb e et se st n st et n st n s sees 19.122,04 8,27
ACTUACIONES EXTERIORES ...ttt bbbt 8.857,62 3,83
GESTION DE RESIDUOS . 8.233,74 3,56
SEGURIDAD Y SALUD........vitiieieeietsiete ettt sttt bbbttt et sttt s e 5167,50 2,24
TOTAL EJECUCION MATERIAL 231.150,82
13,00 % Gastos generales..........ccccoveerneeres 30.049,61
6,00 % Beneficio industrial............c.cc........ 13.869,05
SUMADE G.G.yB.l 43.918,66
21,00 % LV.A. oo 57.764,59
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 332.834,07
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 332.834,07

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS con
SIETE CENTIMOS

1 de julio de 2025

Madrid, a 01 de Julio de 2025.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA

DIRECCION GENERAL DE
ok ok ok INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Mataol Consejeria de Educacion
Clencia y Universidades }
Comunidad de Madrid

SUPERVISAD®:
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PROYECTO BASICO y de EJECUCION DE REFUERZO ESTRUCTURAL DE LA QIMENTACION Y REPARACION —

DE CUBIERTAS Y PARAMENTOS VERTICALES EN LA ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL “LOS GIRASOLES”. [ capiTuLO

y CONTRATA

PLAZO DE EJECUCION: 3 MESES 1° MES 2° MES 3° MES
CAPITULOS - €
MEDIOS AUXILIARES 6.444,85 €
DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 14.615,30 €
CUBIERTA 6.272,78 €
REPARACION DE GRIETAS 3.698,07 €
REPARACION DE GRIETAS EN FABRICA DE LCV 4.052,02 €
ALICATADOS 3.461,27 €
SOLADOS 221,74 €
REVESTIMIENTOS 292,31 €
ATADO ENTRE FABRICAS 1.295,33 €
REPARACION DE PARAMENTOS 2.506,22 €
SUSTITUCION DE VIERTEAGUAS 1.827,75 €
CARPINTERIA DE ALUMINIO 99.666,18 €
CARPINTERIA DE MADERA 36.492,19 €
VIDRIERIA 29.068,69 €
CERRAJERIA 10.537,89 €
CALEFACCION 9.066,91 €
ILUMINACION 43.730,19 €
PINTURA 27.533,83 €
ACTUACIONES EXTERIORES 12.754,09 €
GESTION DE RESIDUOS 11.855,76 €
SEGURIDAD Y SALUD 7.440,68 €
PREVISION MENSUAL 116.491,92 | 133.133,63 83.208,52 | 332.834,07 €
DIRECCION GENERAL DE
PREVISION MENSUAL ACUMULADA E O AESTRUCTURAS Y SERVIC0S 116,491,902 | 249.625,55 | 332.834,07 | 332.834,07 €
omunida e adari
Firmado digitalmente por
LOPEZ OTERO ELENA
%ql LAUDELINA - 08934929G
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