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MANAGEMENT SOLUTIONS 4 CONSTRUCTION S.L

Arquitectura: Plano Planta Situación
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Localización del ascensor en las 
plantas de proyecto

N

PLANTA SÓTANO

A01

PLANTA BAJA

PLANTA CUBIERTAS

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA

PLANTA TERCERA

UBICACIÓN DE FOSO

UBICACIÓN DE CUARTO
DE MÁQUINAS
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SIMB. LEYENDA DEMOLICIONES

DEMOLICIÓN DE TABIQUE - APERTURA DE HUECO

DESMONTAJE DE MÁQUINAS DE ASCENSOR

PICADO DE MORTERO DISGREGADO

SIMB. LEYENDA ACTUACIONES

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR ASCENSOR

PINTURA PLÁSTICA ALZADOS VESTÍBULOS
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MANAGEMENT SOLUTIONS 4 CONSTRUCTION S.L

FOSO Y CUARTO DE MÁQUINAS

N

PLANTA SÓTANO - FOSO DEL ASCENSOR

A02

ESTADO ACTUAL
E:  1/50 PLANTA CUBIERTAS - CUARTO DE MÁQUINAS

ESTADO ACTUAL
E:  1/50

Reja metálica separadora

Rejilla para ventilación (1)
0,65 m x 0,68 m

Rejilla para ventilación (2)
0,69 m x 1,00 m

Maquinaria Ascensor Montacargas

Maquinaria Ascensor A

Maquinaria Ascensor B
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ESTADO ACTUAL
ALZADO DE PLANTAS Y SECCIÓN DE LA 
CAJA DE ASCENSORES

N

A03

SECCIÓN FRENTE DE ASCENSORES
ESTADO ACTUAL

E:  1/100

Ascensor
Montacargas Ascensor A Ascensor B

Foso Ascensor Montacargas
Hueco: 1,460 m x 2,480 m

Foso Ascensores A y B
Hueco: 4,200 m x 1,950 m

SECCIÓN FRENTE DE ASCENSORES
ESTADO ACTUAL

E:  1/100

Ascensor
Montacargas Ascensor A Ascensor B

Alzado frentesSección
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ESTADO REFORMADO
ALZADO DE PLANTAS Y SECCIÓN DE LA CAJA DE 
ASCENSORES

N

A04

SECCIÓN FRENTE DE ASCENSORES
ESTADO ACTUAL

E:  1/100

Ascensor
Montacargas Ascensor A Ascensor B

Foso Ascensor Montacargas
Hueco: 1,460 m x 2,480 m

Foso Ascensores A y B
Hueco: 4,200 m x 1,950 m

SECCIÓN FRENTE DE ASCENSORES
ESTADO ACTUAL

E:  1/100

Ascensor
Montacargas Ascensor A Ascensor B

Alzado frentesSección

DETALLE 1

DETALLE 1 IPE 180

Tabique Pladur
25 + 48 / 48 + 25
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Estado actual y actuaciones:
Ascensores Planta Sótano y Planta 
baja

N

A05

PLANTA SÓTANO
ESTADO ACTUAL Y ACTUACIONES

E:  1/50 PLANTA BAJA
ESTADO ACTUAL Y ACTUACIONES

E:  1/50
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Estado reformado y actuaciones:
Ascensores Planta Sótano y Planta
baja

N

A06

PLANTA SÓTANO
ESTADO REFORMADO

E:  1/50 PLANTA BAJA
ESTADO REFORMADO

E:  1/50

En esta planta, el frente de los ascensores será de 
acero inoxidable, enrasado con los frentes de las 
puertas. Se recurrirá al menor número de juntas 
posibles, haciendolas siempre coincidir con el 
encuentro en los marcos.
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Estado actual y actuaciones:
Ascensores Planta Primera y Planta 
Segunda

N

A07

PLANTA PRIMERA
ESTADO ACTUAL Y ACTUACIONES

E:  1/50 PLANTA SEGUNDA
ESTADO ACTUAL Y ACTUACIONES

E:  1/50
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Estado Reformado y actuaciones:
Ascensores Planta Primera y Planta 
Segunda

N

A08

PLANTA PRIMERA
ESTADO ACTUAL Y ACTUACIONES

E:  1/50 PLANTA SEGUNDA
ESTADO ACTUAL Y ACTUACIONES

E:  1/50
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Estado Actual, Reformado y actuaciones:
Ascensores Planta Tercera

N

A09

PLANTA TERCERA
ESTADO ACTUAL

E:  1/50 PLANTA TERCERA
ESTADO REFORMADO

E:  1/50
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PINTURA PLÁSTICA INTERIOR ASCENSOR

PINTURA PLÁSTICA ALZADOS VESTÍBULOS
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Estado Actual, Reformado y actuaciones:
Ascensores Cuarto de máquinas

N

A10

PLANTA CUBIERTAS - CUARTO DE MÁQUINAS
ESTADO ACTUAL

E:  1/50 PLANTA CUBIERTAS - CUARTO DE MÁQUINAS
ESTADO REFORMADO

E:  1/50

Rejilla para ventilación (1)
0,65 m x 0,68 m

Rejilla para ventilación (2)
0,69 m x 1,00 m

Maquinaria Ascensor Montacargas

Maquinaria Ascensor A

Maquinaria Ascensor B

Rejillas para ventilación
de huecos de ascensor
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MANAGEMENT SOLUTIONS 4 CONSTRUCTION S.L

Estado reformado:
Secciones Cuarto de Máquinas

N

A11

Sección B-B'
ESTADO REFORMADO

E:  1/50Sección A-A'
ESTADO REFORMADO

E:  1/50

Sección C-C'
ESTADO REFORMADO

E:  1/50

Pintura Epoxi
Color verde
Acabado brillante

Pintura Plástica
Color blanco

Pintura Epoxi
Color verde
Acabado brillante

Pintura Plástica
Color blanco

Pintura Epoxi
Color verde

Acabado brillante

Pintura Plástica
Color blanco

A-A'

B-B'

C-C'
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MANAGEMENT SOLUTIONS 4 CONSTRUCTION S.L

Información general
Ascensores principales

A12

Dispositivo de frenado
Número de certificado

Protección contra movimientos incontrolados de cabina (UCM)

-
Freno de máquina FCRD112_G6_2X160 (320 Nm)

Número de certificado NL19-400-1002-051-02

Medios de detección -

Dispositivo de frenado
Número de certificado

Protección contra movimientos incontrolados de cabina (UCM)

-
Freno de máquina FCRD112_G6_2X160 (320 Nm)

Número de certificado NL19-400-1002-051-02

Medios de detección -

AKV= Area de cabina
BS=    Anchura de hueco
BT=    Ancho libre de puerta
BK=    Anchura de cabina
BKS=  Entreguía de cabina
BGS=  Entreguias de contrapeso
BG=    Anchura de contrapeso
COP=  Botonera de Cabina
GG=
GK=    Peso de cabina GK
GKU=  Masa sobre paracaidas cabina [kg]
HT=    Altura libre de puerta
HE=    Altura entre 2 pisos
HQ=    Recorrido
HS=    Altura total del hueco
HSG=  Altura de foso
HSK=  Huida
HF=     Distancia entre fijaciones de guia
HK=     Altura de cabina
HKC=   Altura libre de cabina
HKZ=   Altura de suelo de cabina
HGP=   Distancia entre contrapeso y amortiguador tope
HKP=   Con cabina situada en primera parada, distancia
desde los topes inferiores a los amortiguadores o topes fijos
situados en foso
HP=     Altura del amortiguador, sin comprimir
HPH=   Recorrido de trabajo del amortiguador
HSS1=  Altura de de los zócalos para topes lado cabina
HSS2= Altura de de los zócales para topes lado contrapeso
JH=      Tipo de interruptor principal
JH1=     Segundo interruptor principal
LDU=    Armario de Control (LDU)
LFGK=  Longitud del extremo de la guia de contrapeso
desde el piso superior
LFKK=  Longitud del extremo de la guia de cabina desde el
piso superior
LOP=    Botonera de piso
SG=      Dist. eje guia contrapeso a pared
SF=      Dist. guia de cabina a pared
SKU=    Sobrerecorrido cabina abajo
SKO=    Sobrerecorrido cabina arriba
SKS=    Altura de salto de la cabina
TS=      Profundidad de hueco
TK=      Profundidad de cabina
TG=      Profundidad de contrapeso
TKF=    Distancia del acceso de cabina al eje de guías
TSW=   Distancia de la pared delantera del hueco hasta la
cara inferior del umbral de la puertas de piso
TKSW= Distancia entre la pared delantera del hueco y el eje
de guias de cabina.

La fuente de alimentación del ascensor, en el caso de la red TT 
(3L+N, PE), estará protegida por medio del correspondiente 
interruptor RCD de 4 polos tipo B, con corriente de sensibilidad 
nominal >=300 mA y características de selectividad y tiempo de 
disparo basadas en las características del elevador. Dichos 
detalles técnicos pueden ser proporcionados por Schindler, previa 
solicitud, y se mostrarán en el diagrama de cableado eléctrico. La 
fuente de alimentación de iluminación del ascensor, se protegerá 
mediante un interruptor RCD tipo A selectivo (corriente de disparo 
300mA). Ambos interruptores, a menos que se especifique 
explícitamente de una manera diferente en el contrato de venta, 
serán instalados por el cliente.

VKN
HQ
KZU
ZE

ZEZ1
ZEZ2

ZAG

GQ
ZQG

BKxTK
BK_Clear

DATOS PRINCIPALES

Velocidad nominal de la cabina [m/s]
Recorrido [m]
Tracción
Número de paradas
Nº accesos embarque principal
Nº accesos embarque secundario
Tipo de maniobra

Número de ascensores en el grupo
Norma
Norma de Accesibilidad  EN 81-70

Nombre / Designación del ascensor  
Sistema de elevación / Grupo técnico

Carga nominal [kg]
Número de pasajeros

Tolerancia del edificio

Sistema de contol

Categoría del ascensor

Categoría antivandálica

 / Categoría sísmica
Ancho x fondo de cabina
Ancho libre en Cabina

Normativa bomberos EN81-72

ServEmg.Incendio 

5

1150

1.00
13.12

SC1

ES1 / 1.3.3

5
0

2 

15

2 

EN_81-70_2021+A1_2022 

Edificio / A

-20/+20mm 

KS 

Ascensor de pasajeros

Categoría 0
No

1600x1650 
1600 

No 

EN 81-20:2020 

BR3 / JBF+KBF 
No

5

1150

1.00
13.12

SC1

ES1 / 1.3.3

5
0

2 

15

2 

EN_81-70_2021+A1_2022 

Edificio / B

-20/+20mm 

KS 

Ascensor de pasajeros

Categoría 0
No

1600x1650 
1600 

No 

EN 81-20:2020 

BR3 / JBF+KBF 
No

SA GED 10

CA PK 44
--

I10

912
2066
470

DATOS DE CABINA

Tipo de armadura
Tipo de puerta de cabina
Tipo de zapatas de cabina
Tipo de paracaídas de cabina

Tipo de cabina

Peso de la cabina [kg]
Masa sobre paracaidas cabina [kg]
Masa cabina durante instalación [kg]

GK
GKU

GK_INEX

CA PK 44

SA GED 10

--

I10

912
2066
470

DATOS DE PUERTAS DE PISO

EN_81-58_E120Certificación contra fuego puertas piso
Tipo de puertas de piso

Acabado de puerta de piso ST_PAI_TEXT_R7040

Certificación contra fuego puertas piso -
-

Certificación contra fuego puertas piso -

Acabado de puerta de piso -
-

Acabado de puerta de piso -
-

EN_81-58_E120

ST_PAI_TEXT_R7040

-
-
-

-
-
-
-

GGU

GG41-1002-106-B
I13
No pedido

--
1487

DATOS DEL CONTRAPESO
Tipo de contrapeso
Tipo de zapatas de contrapeso
Tipo de paracaídas de contrapeso
Peso del contrapeso [kg]
Masa sobre paracaidas contrapeso [kg]

GG_Theoric

GG41-1002-106-B
I13
No pedido

--
1487

GUM1

LCR

-
No pedido
-  

No pedido

P+S tipo D2
P+S tipo D2

T89/B
H75-1

GBP201

201CB
No pedido

Seale 6x19S SFC 1770 B sZ
6

35

-

Tensor de elemento de compensación
Masa elemento de compensación [kg/m]

Tipo de elemento de compensación

Peso tensor de contrapeso

Ø cable limitador de cabina [mm]
Tipo cable del limitador de cabina

Tipo de amortiguador de cabina
Tipo de amortiguador de contrapeso
Tipo de limitador de velocidad de cabina

Tipo de guias de cabina
Tipo de guias de contrapeso

Long. cable limitador cabina [m]
Peso tensor de cabina
Tipo limitador de velocidad de contrapeso
Long. cable limitador contrapeso [m]

EQUIPAMIENTO MECÁNICO

-
No pedido
-  

No pedido

P+S tipo D2
P+S tipo D2

T89/B
H75-1

GBP201

201CB
No pedido

Seale 6x19S SFC 1770 B sZ
6

35

-

AES_Opt

FN / FN_Tol_Range

UN / UN_Tol_Range

PNAG

Z_Evac

UNL / UNL_Tol_Range

ZKH_max

ANN_JH_min/_max

ANN_JHL_min/_max

HAM

INL

INA
INN

JHL_Type

JFIH_Opt
USP_Max

SCCR_max
THDI_max

I_Delta_N_max

Neutral_Wire

Humidity_Range_Electrical

Supply_Power_Net_Type

T_Operation_Range

ANN_SIBS_min/_max

MR_Cable_Routing

UN_Phase_Asymmetry_Range

ZFN_max

SNN / SNA

SIH_Size

SIBS_Type

JH_Variant

UNS

Cos_Phi_JH / PS_Ratio_min
PNN / PNA

I_SIBS_max
Hoistway_Lighting_Delivery

ITA1
SIH1_Size

SPD_Opt

POW_S

I_SIPT
SIPT_Type

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Humedad relativa del aire [%]

Tensión nominal [V] / Tolerancia voltaje red [%]

Tensión iluminación [V] / Tolerancia [%]

Tipo de interruptor principal

Tipo de red electrica

Máx. potencia activa regenerada en JH [W]

Opcion: cable de neutro

Num. de viajes de evacuación seguidos

Temperatura ambiente [ºC]

Numero de arranques por hora [1/h]

Sección del cable en JH min / max [mm²]

Sección del cable en JHL min / max [mm²]

Altura de la instalción sobre el nivel del mar [m]

Corriente de fallo máxima del RCD en JH [mA]

Corriente de alumbrado en JHL [A]

Corriente en JH durante la aceleración [A]
Corriente media a velocidad constante en JH [A]

Interruptor de alumbrado tipo JHL

Frecuencia de red [Hz] / Tolerancia [%]

Corriente de cortocircuito máxima [kA]

Protección eléctrica- JFIH
Máx. protección contra sobretensiones [kV]

Tipo de interruptor de alumbrado de hueco

Distorsión armónica de la corriente de red en JH [%]

Opción: AES (Sistema de Evacuación Automático)

Tipo de enrutamiento de cables cuando MMR/MR

Rango de asimetría de voltaje de red [%]

Corriente max. sobrecorriente prot.dev.edificio [A]

Impedancia máxima de la línea de red [mOhm]
Distorsión de red CosPhi / Factor de potencia mínimo
Potencia activa red a vel.cteJH/aceleración final [kW]
Potencia aparente de la red vel.Cte/Acele. final [kVA]

Corriente máxima de iluminación del hueco  ³) [A]

Sección del cable para SIBS min / max [mm²]

³) La sección transversal del cableado de potencia se dimensionará para limitar la caída de tensión al 3% de la tensión nominal de la instalación.
²) El edificio tiene que consumir esta energía recuperada por sí mismo en caso de suministro de energía de emergencia de la red eléctrica (NS21)
¹) Si RCD es instalado delante de JH: corriente nominal >= DCI, corriente de disparo >= I_Delta_N_max, tipo B con un breve retraso de tiempo

Tensión principal del edificio [V]

50 / -5/+5  

No

máx 60% (40°C) o 85% (25°C)    

400 / -15/+10

TT

3669

230 / -15/+10

0

+5/+40

180

1 / 25

1 / 16

2000

300

10

17.32
15.26

MCB C16A

RCBO:10A;30mA;Tp.A; Cur.C

6

2.00

37

RCBO: C10A, 30mA, Tipo A

1 / 16

10.00

-5/+5

300
0.99 / 0.92
9.7 / 11.0
10.3 / 11.7

400

Entrega de la iluminación del hueco

I_max sobrecorriente disp. prot. para salida TA [A]
Corriente de entrada del transformador TA (A) 0

NoDispositivo de protec.contra sobretensiones

POW_LDU
0.60
0.16

Calor generado en parte superior de hueco [kW]

-
-

CP357 / 0400590222

50 / -5/+5  

No

máx 60% (40°C) o 85% (25°C)    

400 / -15/+10

TT

3669

230 / -15/+10

0

+5/+40

180

1 / 25

1 / 16

2000

300

10

17.32
15.26

MCB C16A

RCBO:10A;30mA;Tp.A; Cur.C

6

2.00

37

RCBO: C10A, 30mA, Tipo A

1.00 / 16.00

10.00

-5/+5

300
0.99 / 0.92
9.7 / 11.0
10.3 / 11.7

400

0

CP357 / 0400590222

No

0.6
0.16

-
-

KG
DD

ZZ

VF

PMN

LZ

PME
kW
kW

4

30 

87
50

VAF014_480

PMB135-B15-464

37

DATOS DE LA MÁQUINA
Tipo de máquina

Factor de contrapesado [%]
Diámetro de la polea tractora (mm)

Número de elementos de tracción

Ancho elementos de tracción [mm] BZ
Tipo de convertidor

Long. de un elemento de tracción [m]

PUMaterial de STM
STM-PV30Tipo de STM

7.80
7.44

PMN
PME

kW
kW

4

30 

87
50

VAF014_480

PMB135-B15-464

37

PU
STM-PV30

7.80
7.44

NOTA GENERAL SOBRE MATERIALES Y PRODUCTOS:
En cumplimiento del artículo 126.6 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, 
cualquier referencia a materiales, productos, sistemas o equipos comerciales 
incluidos en estos planos se entiende realizada únicamente como referencia a sus 
características técnicas, funcionales o de calidad.
En consecuencia, podrá sustituirse cualquier producto prescrito por otro equivalente, 
siempre que se justifique documentalmente que cumple con las mismas 
prestaciones, funcionalidades y requisitos técnicos, y que cuenta con el marcado CE 
u homologación correspondiente cuando sea exigible.



1.05

0.90

BS= 2.10

TS= 1.95

1.05

0.90

BS= 2.10

SD 1.95

1.60

0.15

1.04
0.180.20

0.15

1.05 1.05
1.450.65

1.06

0.13 0.13

1.041.06

0.35

0.15

0.35

0400590222 A

D

C

C

B

AB

DA

0400590222 B

gg

BS=2.10 BS=2.10
2.10 Roto 2.10 Roto

Piso: 3

1.05

2.10 Roto

0.90

0.20

0.20

0.20 BS=2.10

TS= 1.95

0.20

1.05

0.90

2.10 Roto

0.20

0.20

BS=2.10

SD 1.95

0.45

0.08

0.86

0.55

0.86

0.08

1.04

0.08

0.55

0.86

1.06

0.08

0.86

1.061.04

D

C

A CB

AB D

Revestimiento de pared del hueco

F11

F12

0400590222 A

F11

F12

F9F9 F9F9

0400590222 B

F9

F10

F10

F14

F13

F13

F10

F10

F14

Revestimiento de pared del hueco

0.04
0.08

2.102.10

0.94

0.28

0.15
1.72

0.94

0.04

0.15

0.08

2.35

1.04

1.82
Vista desde

el interior del hueco
Vista desde

el interior del hueco

0

+0.000

0.03

0.03

0.05

0.08

* = Desde suelo terminado.

0

+0.000

0.03

0.03

0.05

0.08

* = Desde suelo terminado.

2.102.10

1.82

1.04

0.28

0.94

1.72

0.15

0.15
2.35

Vista desde
el interior del hueco

Vista desde
el interior del hueco

0.04
0.08

0.04
0.08

3

+9.840

0.08

0.03

0.03

* = Desde suelo terminado.

1.82

0.93 1.04 0.94

0.15

0.28

1.72

2.10

0.14

0.80

2.10

0.94

0.04

0.15

0.08

2.35

Vista desde
el interior del hueco

Vista desde
el interior del hueco

0.04

0.08

N

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN   /   E: 1/20

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

DETALLE DE PUERTA   /   E: 1/20

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

FOSO   /   E: 1/20

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

ACCESO DE LADO
PISO: TODOS LOS PISOS RESTANTES  /   E: 1/50

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

ACCESO DE LADO
PISO: PLANTA PRINCIPAL  /   E: 1/50

av/ daroca, 60, 28017 (madrid), españa

junio 2025

situación:   

Col. 12709 
Enrique Martínez Sierra 

Proyecto número:                                  A-327    

enriquemartinezsierra@thelab-ra.es

915442239

 C/ infanta mercedes 31, local. 14Dirección: 

607445593

 28020, Madrid

e-mail:
Teléfono Móvil:
Teléfono: 
Ciudad:

Proyecto de ejecución de obras para 
adecuación de ascensores en el centro 
ocupacional "ángel de la guarda"

MANAGEMENT SOLUTIONS 4 CONSTRUCTION S.L

Plano de obra I
Ascensores principales

A13

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

ACCESO DE LADO
PISO: 3  LDU    /   E: 1/20

FF1g

F50y

FF2 M51z

FF2

M50z

F51y

F50x

FF2g

FF2g
FF1 FF1 F51x

F55_max_dyn_s

F55_max_dyn_t

F57_max_dyn_s

F57_max_dyn_t

CARGAS EN LAS GUÍAS [N]

FF1 = 2897 N
FF2 = 1865 N

FF1g = 770 N
FF2g = 1140 N

Contrapeso:

Cabina

0400590222 A

FF1g

F51y

FF2M50z

FF2

M51z
F50y

F51x

FF2g

FF2g
FF1FF1F50x

F55_max_dyn_s

F55_max_dyn_t

F57_max_dyn_s

F57_max_dyn_t

CARGAS EN LAS GUÍAS [N]

FF1 = 2804 N
FF2 = 1865 N

FF1g = 770 N
FF2g = 1140 N

Contrapeso:

Cabina

0400590222 B

F12
F13 
F14

F9 
F10 
F11  

F50x_T
F50y_T
F50x_PH
F50y_PH
M50z_T
M50z_PH
F52/53x_T
F52/53y_T
F52/53x_PH
F52/53y_PH
M52/53z_T
M52/53z_PH

F51x_T
F51y_T
F51x_PH
F51y_PH
M51z_T
M51z_PH

F43
F44 
F45 

F17
F41 
F42

F55_max_dyn_t
F56_max_dyn_t
F57_max_dyn_t

F55_max_dyn_s
F56_max_dyn_s
F57_max_dyn_s

F54_max_dyn_tF54_max_dyn_s

= 25130 N
= 11291 N
= 11291 N

= 40457 N
= 29215 N
= 50563 N

Fuerzas en el hueco

= 1656 N (Sección recorrido)
= 1066 N (Sección recorrido)
= 2897 N (Sección foso y huida)
= 1865 N (Sección foso y huida)
= 233 Nm (Sección recorrido)
= 407 Nm (Sección foso y huida)

Carga F11 + F12 sólo en caso de actuación del paracaidas
Cargas F9 + F10 en caso de acción sobre amortiguadores de cabina y
contrapeso.

0400590222 A

= -
= -
= -
= -
= -
= -

= 1656 N (Sección recorrido)
= 1066 N (Sección recorrido)
= 2897 N (Sección foso y huida)
= 1865 N (Sección foso y huida)
= 214 Nm (Sección recorrido)
= 373 Nm (Sección foso y huida)

= -
= -
= -

= -
= -
= -

= 2166 N
= -
= 5168 N

= 886 N 
= -
= 2825 N

= -= - 

F12
F13 
F14

F9 
F10 
F11  

F50x_T
F50y_T
F50x_PH
F50y_PH
M50z_T
M50z_PH
F52/53x_T
F52/53y_T
F52/53x_PH
F52/53y_PH
M52/53z_T
M52/53z_PH

F51x_T
F51y_T
F51x_PH
F51y_PH
M51z_T
M51z_PH

F55_max_dyn_t
F56_max_dyn_t
F57_max_dyn_t

F55_max_dyn_s
F56_max_dyn_s
F57_max_dyn_s

F43
F44 
F45 

F17
F41 
F42

F54_max_dyn_tF54_max_dyn_s

= 50563 N
= 11291 N
= 11291 N

= 40457 N
= 29215 N
= 25130 N

Fuerzas en el hueco

= 1616 N (Sección recorrido)
= 1066 N (Sección recorrido)
= 2804 N (Sección foso y huida)
= 1865 N (Sección foso y huida)
= 214 Nm (Sección recorrido)
= 373 Nm (Sección foso y huida)

Carga F11 + F12 sólo en caso de actuación del paracaidas
Cargas F9 + F10 en caso de acción sobre amortiguadores de cabina y
contrapeso.

0400590222 B

= -
= -
= -
= -
= -
= -

= 1616 N (Sección recorrido)
= 1066 N (Sección recorrido)
= 2804 N (Sección foso y huida)
= 1865 N (Sección foso y huida)
= 233 Nm (Sección recorrido)
= 407 Nm (Sección foso y huida)

= 5168 N
= -
= 2166 N

= 2734 N 
= -
= 886 N

= -
= -
= -

= -
= -
= -

= -= - 

Protección del ruido

asegurar el aislamiento local al ruido.
falta de aislamiento local. Arquitecto y constructor deben
Señalamos que no aceptamos la responsabilidad de la

Proporcionar un dato horizontal para el límite
de la pisadera de la apertura de puertas en
cada nivel para permitir la instalacion de las
jambas de puertas

Elementos de suspensión: 0400590222 A
CantidadTipoDescripción WLL

1
1

IPB 
Gancho carga 

Techo  f
Techo  g
  - - -

≥ 20 kN
≥ 12 kN
-

Elementos de suspensión: 0400590222 B
CantidadTipoDescripción WLL

1
1

IPB 
Gancho carga 

Techo  f
Techo  g
  - - -

≥ 20 kN
≥ 12 kN
-

Las cargas no son simultáneas
Elementos estructurales (losa o muros de soporte) a dimensionar para [f] Límite de carga de trabajo o superior
La calidad mínima de hormigón requerida debe ser Eurocódigo 2 EN1992 C20/25 o superior."

X

150

500-600

950-1050

470

Cerramiento de puertas

Cerramiento de puertas
(Responsabilidad del constructor)
La protección debe ser asegurada, 
fácilmente desmontable  y cumplir 
con las reglamentaciones 
pertinentes.

NOTA GENERAL SOBRE MATERIALES Y PRODUCTOS:
En cumplimiento del artículo 126.6 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, 
cualquier referencia a materiales, productos, sistemas o equipos comerciales 
incluidos en estos planos se entiende realizada únicamente como referencia a sus 
características técnicas, funcionales o de calidad.
En consecuencia, podrá sustituirse cualquier producto prescrito por otro equivalente, 
siempre que se justifique documentalmente que cumple con las mismas 
prestaciones, funcionalidades y requisitos técnicos, y que cuenta con el marcado CE 
u homologación correspondiente cuando sea exigible.



0

+0.000

1

+3.280

2

+6.560

3

+9.840

-1

-3.280

*3.70

Roto * =3.01

3.05

1.76

1.76

0.25

0.46

0.25

1.24

0.25

1.49

0.25

2.19

0.25

HSG=*1.10 0.25

2.04

HQ
=*

 1
3.

12

0.25

HS
K=

*3
.7

0 

0.49

HF 0.50

3.05

1.49

1.51

1.76

1.17

1.70

1.76

2.04

1.79

1.17

*3.28

HE=* 3.28

*3.28

*3.28
*3.01

*3.01

*3.01

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

Sección A-A 1:50
0400590222 A

* = Desde suelo terminado.

LDU

Parada Principal

BR3

0

1

2

3

-1

1.17(≤2200)

1.49

2.04(≤3045)

1.76

3.05

1.76

1.79

1.17(≤2300)

2.19

HQ
=*

 1
3.

12

HSG=*1.10 

1.51

HS
K=

*3
.7

0 

Roto * =3.01

*3.01

*3.01

*3.70

HF 0.50±100

1.70(≤1700)

*3.01
*3.28

HE=* 3.28

*3.28

*3.28

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

* = Desde suelo terminado.

Sección C-C 1:50
0400590222 B

LDU

BR3

Parada Principal

1.76

0.25

0.25

0.25
0.44

0.20

3.05

HS
= 

17
.9

2

1.76

2.04

0.46

0.49

0.25

0.65

0.25

0.25

0.80

0.25

0.38 HF 0.50

1.79

1.51

1.76

1.49

2.04

1.17

1.70

1.17

3.05

1.76

* = Desde suelo terminado.

Sección B-B 1:50
0400590222 A

BR3

Parada Principal

LDU

1.17(≤2300)

1.51

1.79

3.05

HF 0.50±100

2.04(≤3045)

1.49

1.76

1.76

1.70(≤1700)

1.17(≤2200)

HS
= 

17
.9

2

Sección D-D 1:50
0400590222 B

+0.000

+3.280

+6.560

+9.840

-3.280

0

1

2

3

-1

+0.000

+3.280

+6.560

+9.840

-3.280

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

-3.280

1.1

0

+0.000

2.1

BR3

Parada Principal

1

+3.280

3.1

2

+6.560

4.1

3

+9.840

5.1

LDU

* = Desde suelo terminado.

N

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

SECCIONES   /   E: 1/50

av/ daroca, 60, 28017 (madrid), españa

junio 2025

situación:   

Col. 12709 
Enrique Martínez Sierra 

Proyecto número:                                  A-327    

enriquemartinezsierra@thelab-ra.es

915442239

 C/ infanta mercedes 31, local. 14Dirección: 

607445593

 28020, Madrid

e-mail:
Teléfono Móvil:
Teléfono: 
Ciudad:

Proyecto de ejecución de obras para 
adecuación de ascensores en el centro 
ocupacional "ángel de la guarda"

MANAGEMENT SOLUTIONS 4 CONSTRUCTION S.L

Plano de obra II
Ascensores principales

A14

Detalle pisadera de puerta <70 mm

Terminado

a rellenar despues
de colocar la puerta

Detalle pisadera de puerta >100 mm

Terminado

a rellenar despues
de colocar la puerta

>1
00

70

Detalle pisadera de puerta 70 - 100 mm

Terminado

a rellenar despues
de colocar la puerta

70
-1

00
<7

0

90-150

90-150

90-150

Recomendación:
Hacer el revestimiento del
suelo con una ligera
inclinación sobre la puerta.

Recomendación:
Hacer el revestimiento del
suelo con una ligera
inclinación sobre la puerta.

Recomendación:
Hacer el revestimiento del
suelo con una ligera
inclinación sobre la puerta.

200

70
70

70

NOTA GENERAL SOBRE MATERIALES Y PRODUCTOS:
En cumplimiento del artículo 126.6 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, 
cualquier referencia a materiales, productos, sistemas o equipos comerciales 
incluidos en estos planos se entiende realizada únicamente como referencia a sus 
características técnicas, funcionales o de calidad.
En consecuencia, podrá sustituirse cualquier producto prescrito por otro equivalente, 
siempre que se justifique documentalmente que cumple con las mismas 
prestaciones, funcionalidades y requisitos técnicos, y que cuenta con el marcado CE 
u homologación correspondiente cuando sea exigible.
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0.06
0.32

0.47

TG=0.11
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0.09

Accesos cabina:  -1,  0,  1,  2

LOP LOP

0400590222 A 0400590222 B

Botonera de cabina

Escalera foso

A

C

Escalera foso

C D

AKV=

2.64 m²

A

B

DB

AKV=

2.64 m²

BS=2.10 BS=2.10
0.09 0.090.12 0.12BT= 1.10 BT= 1.10

LDU
Área de trabajo

700x500x2100
LOP Linea de suministro eléctrico: (por parte del cliente)

-400V Interruptor de alimentación principal
- 230V Luz de hueco
Reserva de cable 2 m min.

Piso: 3    LDU    (LDU_R)

LOP
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Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

SITUACIÓN DEL ESPACIO DE REFUGIO   /   E: 1/35
En el techo de cabina

av/ daroca, 60, 28017 (madrid), españa

junio 2025

situación:   

Col. 12709 
Enrique Martínez Sierra 

Proyecto número:                                  A-327    

enriquemartinezsierra@thelab-ra.es

915442239

 C/ infanta mercedes 31, local. 14Dirección: 

607445593

 28020, Madrid

e-mail:
Teléfono Móvil:
Teléfono: 
Ciudad:

Proyecto de ejecución de obras para 
adecuación de ascensores en el centro 
ocupacional "ángel de la guarda"

MANAGEMENT SOLUTIONS 4 CONSTRUCTION S.L

Alzados I
Ascensores principales

A15

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

SITUACIÓN DEL ESPACIO DE REFUGIO   /   E: 1/35
En el foso

Etiqueta 

500x700x1000

700x1000x500

500x700x1000
En el techo de cabina

En el foso

Posición y dimensión 

Espacio de refugio 0400590222 A

1   Tumbado 

1   Agachado 

Etiqueta 

500x700x1000

700x1000x500

500x700x1000
En el techo de cabina

En el foso

Posición y dimensión 

Espacio de refugio 0400590222 B

1   Agachado 

1   Tumbado 

HKP

HSS1

HP

HKP/HGP [mm]
HPH/HPHL[mm]
(HP) [mm]

HSS1/2 [mm]

HGP

HP
HSS2

HPE [mm]

HPE
HPE

70 -5/0
401

8

72 / 72

Amortiguador de cabina

85 -20/0
72 / 72

8
167

Amortiguador de contrapeso

Cabina en la última parada Cabina en la primera parada 

PS_D2 PS_D2
80 80

2Cantidad 2

0400590222 A

HKP

HSS1

HP

HKP/HGP [mm]
HPH/HPHL[mm]
(HP) [mm]

HSS1/2 [mm]

HGP

HP
HSS2

HPE [mm]

HPE
HPE

70 -5/0

401

8

72 / 72

Amortiguador de cabina

85 -20/0

72 / 72

8

167

Amortiguador de contrapeso

Cabina en la última parada Cabina en la primera parada 

PS_D2 PS_D2

80 80

2Cantidad 2

Representación esquemática

0400590222 B

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

HUECO   /   E: 1/20

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

DETALLE DE LA PUERTA   /   E: 1/20

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

TECHO DEL HUECO   /   E: 1/20

HPH
HPH

HPH
HPH

Representación esquemática

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

ACCESO DE LADO   /   E: 1/50
Para principal

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

ACCESO DE LADO   /   E: 1/50
Todos los pisos restantes

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

ACCESO DE LADO   /   E: 1/50
Piso 3

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

CONTRAPESO Y CABINA EN HUECO   /   E: 1/75
Sección A-A'

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

CONTRAPESO Y CABINA EN HUECO   /   E: 1/75
Sección B-B'

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

CONTRAPESO Y CABINA EN HUECO   /   E: 1/75
Sección A-A'

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

CONTRAPESO Y CABINA EN HUECO   /   E: 1/75
Sección B-B'

NOTA GENERAL SOBRE MATERIALES Y PRODUCTOS:
En cumplimiento del artículo 126.6 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, 
cualquier referencia a materiales, productos, sistemas o equipos comerciales 
incluidos en estos planos se entiende realizada únicamente como referencia a sus 
características técnicas, funcionales o de calidad.
En consecuencia, podrá sustituirse cualquier producto prescrito por otro equivalente, 
siempre que se justifique documentalmente que cumple con las mismas 
prestaciones, funcionalidades y requisitos técnicos, y que cuenta con el marcado CE 
u homologación correspondiente cuando sea exigible.
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Col. 12709 
Enrique Martínez Sierra 

Proyecto número:                                  A-327    

enriquemartinezsierra@thelab-ra.es

915442239

 C/ infanta mercedes 31, local. 14Dirección: 

607445593

 28020, Madrid

e-mail:
Teléfono Móvil:
Teléfono: 
Ciudad:

Proyecto de ejecución de obras para 
adecuación de ascensores en el centro 
ocupacional "ángel de la guarda"

MANAGEMENT SOLUTIONS 4 CONSTRUCTION S.L

Alzados II
Ascensores principales

A16

Proporcionar un dato horizontal para el límite
de la pisadera de la apertura de puertas en
cada nivel para permitir la instalacion de las
jambas de puertas

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

SECCIÓN A-A'   /   E: 1/50

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

SECCIÓN B-B'   /   E: 1/50

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

SECCIÓN C-C'   /   E: 1/50

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

SECCIÓN D-D'   /   E: 1/50

3 x

3 x

Lado cab.

Distribuición de palomillas
HFmax 3045 [mm] 

4 x

Lado de contrapeso 

3 x

3 x

1 x

9213

-1041

Nivel [mm]

Z-CL4

Z-CL4

Z-CL4

O-A2 L 1002 106 1

L-B L 106 1

O-A2 L 1002 106 1 *)9214

-1042

-4380

13540

hasta

desde

hasta

desde

hasta

desde

Sección superior

Sección recorrido

Sección de foso
O-B L 1002 106 1 *)3 x

HFmáx sin palomillas flotantes 2945 mm

Tipo de clip para la fijación de la guía SL75SL4 (SHORT)

*) Las palomillas están marcadas con una etiqueta si son distintas del tipo de palomillas en la
sección de recorrido

0400590222 A

3 x

3 x

Lado cab.

Distribuición de palomillas
HFmax 3045 [mm] 

4 x

Lado de contrapeso 

3 x

3 x

1 x

9213

-1041

Nivel [mm]

Z-CL4

Z-CL4

Z-CL4

O-A2 L 1002 106 1

L-B L 106 1

O-A2 L 1002 106 1 *)9214

-1042

-4380

13540

hasta

desde

hasta

desde

hasta

desde

Sección superior

Sección recorrido

Sección de foso
O-B L 1002 106 1 *)3 x

HFmáx sin palomillas flotantes 2945 mm

Tipo de clip para la fijación de la guía SL75SL4 (SHORT)

*) Las palomillas están marcadas con una etiqueta si son distintas del tipo de palomillas en la
sección de recorrido

0400590222 B

0400590222 B0400590222 A

NOTA GENERAL SOBRE MATERIALES Y PRODUCTOS:
En cumplimiento del artículo 126.6 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, 
cualquier referencia a materiales, productos, sistemas o equipos comerciales 
incluidos en estos planos se entiende realizada únicamente como referencia a sus 
características técnicas, funcionales o de calidad.
En consecuencia, podrá sustituirse cualquier producto prescrito por otro equivalente, 
siempre que se justifique documentalmente que cumple con las mismas 
prestaciones, funcionalidades y requisitos técnicos, y que cuenta con el marcado CE 
u homologación correspondiente cuando sea exigible.

awscl://search/?query=Q_43405888_16
awscl://search/?query=Q_43405888_16
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 C/ infanta mercedes 31, local. 14Dirección: 
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Proyecto de ejecución de obras para 
adecuación de ascensores en el centro 
ocupacional "ángel de la guarda"

MANAGEMENT SOLUTIONS 4 CONSTRUCTION S.L

Información general
Montacargas

A17

AKV= Area de cabina
BS=    Anchura de hueco
BT=    Ancho libre de puerta
BK=    Anchura de cabina
BKS=  Entreguía de cabina
BGS=  Entreguias de contrapeso
BG=    Anchura de contrapeso
COP=  Botonera de Cabina
GG=
GK=    Peso de cabina GK
GKU=  Masa sobre paracaidas cabina [kg]
HT=    Altura libre de puerta
HE=    Altura entre 2 pisos
HQ=    Recorrido
HS=    Altura total del hueco
HSG=  Altura de foso
HSK=  Huida
HF=     Distancia entre fijaciones de guia
HK=     Altura de cabina
HKC=   Altura libre de cabina
HKZ=   Altura de suelo de cabina
HGP=   Distancia entre contrapeso y amortiguador tope
HKP=   Con cabina situada en primera parada, distancia
desde los topes inferiores a los amortiguadores o topes fijos
situados en foso
HP=     Altura del amortiguador, sin comprimir
HPH=   Recorrido de trabajo del amortiguador
HSS1=  Altura de de los zócalos para topes lado cabina
HSS2= Altura de de los zócales para topes lado contrapeso
JH=      Tipo de interruptor principal
JH1=     Segundo interruptor principal
LDU=    Armario de Control (LDU)
LFGK=  Longitud del extremo de la guia de contrapeso
desde el piso superior
LFKK=  Longitud del extremo de la guia de cabina desde el
piso superior
LOP=    Botonera de piso
SG=      Dist. eje guia contrapeso a pared
SF=      Dist. guia de cabina a pared
SKU=    Sobrerecorrido cabina abajo
SKO=    Sobrerecorrido cabina arriba
SKS=    Altura de salto de la cabina
TS=      Profundidad de hueco
TK=      Profundidad de cabina
TG=      Profundidad de contrapeso
TKF=    Distancia del acceso de cabina al eje de guías
TSW=   Distancia de la pared delantera del hueco hasta la
cara inferior del umbral de la puertas de piso
TKSW= Distancia entre la pared delantera del hueco y el eje
de guias de cabina.

La fuente de alimentación del ascensor, en el caso de la red TT (3L+N, PE), estará protegida por medio del correspondiente interruptor 
RCD de 4 polos tipo B, con corriente de sensibilidad nominal >=300 mA y características de selectividad y tiempo de disparo basadas 
en las características del elevador. Dichos detalles técnicos pueden ser proporcionados por Schindler, previa solicitud, y se mostrarán 
en el diagrama de cableado eléctrico. La fuente de alimentación de iluminación del ascensor, se protegerá mediante un interruptor 
RCD tipo A selectivo (corriente de disparo 300mA). Ambos interruptores, a menos que se especifique explícitamente de una manera 
diferente en el contrato de venta, serán instalados por el cliente.

VKN
HQ
KZU
ZE

ZEZ1
ZEZ2

ZAG

GQ
ZQG

BKxTK
BK_Clear

CP357 / 0400590222DATOS PRINCIPALES

Velocidad nominal de la cabina [m/s]
Recorrido [m]
Tracción
Número de paradas
Nº accesos embarque principal
Nº accesos embarque secundario
Tipo de maniobra

Número de ascensores en el grupo
Norma
Norma de Accesibilidad  EN 81-70

Nombre  
Sistema de elevación / Grupo técnico

Carga nominal [kg]
Número de pasajeros

Tolerancia del edificio

Sistema de contol

Categoría del ascensor

Categoría antivandálica

 / Categoría sísmica
Ancho x fondo de cabina
Ancho libre en Cabina

Normativa bomberos EN81-72

ServEmg.Incendio 

5

1000

1.00
13.12

SC1

ES1 / 1.3.1

5
0

2 

13

1 

N 

Edificio 

-20/+20mm 

KS 

Ascensor de pasajeros

Categoría 0
No

1050x2100 
1050 

No 

EN 81-20:2020 

BR3 / JBF+KBF 
No

KG
DD

ZZ

VF

PMN

LZ

PME
kW
kW

2

40 

87
50

VAF014_480

PMB135-B15-464

36

DATOS DE LA MÁQUINA
Tipo de máquina

Factor de contrapesado [%]
Diámetro de la polea tractora (mm)

Número de elementos de tracción

Ancho elementos de tracción [mm] BZ

Tipo de convertidor

Long. de un elemento de tracción [m]

PUMaterial de STM
STM-PV40Tipo de STM

7.80
6.42

GK
GKU

GK_INEX

SA GED 10

CA PK 44
--

I10
DO WIF (Wittur Fineline)

704
1707
346

DATOS DE CABINA

Tipo de armadura
Tipo de puerta de cabina
Tipo de zapatas de cabina
Tipo de paracaídas de cabina

Tipo de cabina

Peso de la cabina [kg]
Masa sobre paracaidas cabina [kg]
Masa cabina durante instalación [kg]

DATOS DE PUERTAS DE PISO
DO WIF (Wittur Fineline)
EN_81-58_E90Certificación contra fuego puertas piso

Tipo de puertas de piso

Acabado de puerta de piso SS441_BRUS

Certificación contra fuego puertas piso -
-

Certificación contra fuego puertas piso -
-

Acabado de puerta de piso -
-

Acabado de puerta de piso -
-

GUM1

LCR

-
No pedido
-  

No pedido

P+S tipo D2
P+S tipo D2

T89/B
H75-1

GBP201

201CB
No pedido

Seale 6x19S SFC 1770 B sZ
6

35

-

Tensor de elemento de compensación
Masa elemento de compensación [kg/m]

Tipo de elemento de compensación

Peso tensor de contrapeso

Ø cable limitador de cabina [mm]
Tipo cable del limitador de cabina

Tipo de amortiguador de cabina
Tipo de amortiguador de contrapeso
Tipo de limitador de velocidad de cabina

Tipo de guias de cabina
Tipo de guias de contrapeso

Long. cable limitador cabina [m]
Peso tensor de cabina
Tipo limitador de velocidad de contrapeso
Long. cable limitador contrapeso [m]

EQUIPAMIENTO MECÁNICO

AES_Opt

FN / FN_Tol_Range

UN / UN_Tol_Range

PNAG

Z_Evac

UNL / UNL_Tol_Range

ZKH_max

ANN_JH_min/_max

ANN_JHL_min/_max

HAM

INL

INA
INN

JHL_Type

JFIH_Opt
USP_Max

SCCR_max
THDI_max

I_Delta_N_max

Neutral_Wire

Humidity_Range_Electrical

Supply_Power_Net_Type

T_Operation_Range

ANN_SIBS_min/_max

MR_Cable_Routing

UN_Phase_Asymmetry_Range

ZFN_max

SNN / SNA

SIH_Size

SIBS_Type

JH_Variant

UNS

Cos_Phi_JH / PS_Ratio_min
PNN / PNA

I_SIBS_max
Hoistway_Lighting_Delivery

ITA1
SIH1_Size

SPD_Opt

POW_S

I_SIPT
SIPT_Type

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Humedad relativa del aire [%]

Tensión nominal [V] / Tolerancia voltaje red [%]

Tensión iluminación [V] / Tolerancia [%]

Tipo de interruptor principal

Tipo de red electrica

Máx. potencia activa regenerada en JH [W]

Opcion: cable de neutro

Num. de viajes de evacuación seguidos

Temperatura ambiente [ºC]

Numero de arranques por hora [1/h]

Sección del cable en JH min / max [mm²]

Sección del cable en JHL min / max [mm²]

Altura de la instalción sobre el nivel del mar [m]

Corriente de fallo máxima del RCD en JH [mA]

Corriente de alumbrado en JHL [A]

Corriente en JH durante la aceleración [A]
Corriente media a velocidad constante en JH [A]

Interruptor de alumbrado tipo JHL

Frecuencia de red [Hz] / Tolerancia [%]

Corriente de cortocircuito máxima [kA]

Protección eléctrica- JFIH
Máx. protección contra sobretensiones [kV]

Tipo de interruptor de alumbrado de hueco

Distorsión armónica de la corriente de red en JH [%]

Opción: AES (Sistema de Evacuación Automático)

Tipo de enrutamiento de cables cuando MMR/MR

Rango de asimetría de voltaje de red [%]

Corriente max. sobrecorriente prot.dev.edificio [A]

Impedancia máxima de la línea de red [mOhm]
Distorsión de red CosPhi / Factor de potencia mínimo
Potencia activa red a vel.cteJH/aceleración final [kW]
Potencia aparente de la red vel.Cte/Acele. final [kVA]

Corriente máxima de iluminación del hueco  ³) [A]

Sección del cable para SIBS min / max [mm²]

³) La sección transversal del cableado de potencia se dimensionará para limitar la caída de tensión al 3% de la tensión nominal de la instalación.
²) El edificio tiene que consumir esta energía recuperada por sí mismo en caso de suministro de energía de emergencia de la red eléctrica (NS21)
¹) Si RCD es instalado delante de JH: corriente nominal >= DCI, corriente de disparo >= I_Delta_N_max, tipo B con un breve retraso de tiempo

Tensión principal del edificio [V]

50 / -5/+5  

No

máx 60% (40°C) o 85% (25°C)    

400 / -15/+10

TT

3368

230 / -15/+10

0

+5/+40

180

1 / 25

1 / 16

2000

300

10

14.59
13.07

MCB C16A

RCBO:10A;30mA;Tp.A; Cur.C

6

2.00

37

RCBO: C10A, 30mA, Tipo A

1 / 16

10.00

-5/+5

300
0.99 / 0.92
8.3 / 9.3
8.8 / 9.8

400

Entrega de la iluminación del hueco

I_max sobrecorriente disp. prot. para salida TA [A]
Corriente de entrada del transformador TA (A) 0

NoDispositivo de protec.contra sobretensiones

POW_LDU
0.53
0.16

Calor generado en parte superior de hueco [kW]

-
-

CP357 / 0400590222

GGU

GG41-1002-106-B
I7
No pedido

--
1204

DATOS DEL CONTRAPESO
Tipo de contrapeso
Tipo de zapatas de contrapeso
Tipo de paracaídas de contrapeso
Peso del contrapeso [kg]
Masa sobre paracaidas contrapeso [kg]

GG_Theoric

Dispositivo de frenado
Número de certificado

Protección contra movimientos incontrolados de cabina (UCM)

-

Freno de máquina FCRD112_G6_2X160 (320 Nm)
Número de certificado NL19-400-1002-051-02

Medios de detección -

NOTA GENERAL SOBRE MATERIALES Y PRODUCTOS:
En cumplimiento del artículo 126.6 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, 
cualquier referencia a materiales, productos, sistemas o equipos comerciales 
incluidos en estos planos se entiende realizada únicamente como referencia a sus 
características técnicas, funcionales o de calidad.
En consecuencia, podrá sustituirse cualquier producto prescrito por otro equivalente, 
siempre que se justifique documentalmente que cumple con las mismas 
prestaciones, funcionalidades y requisitos técnicos, y que cuenta con el marcado CE 
u homologación correspondiente cuando sea exigible.



0.68

1.21

1.27

TS= 2.48

BS= 1.46
0.78
0.20

0.09

0.84

0.96

0.15

0.150.35

0.32

0.35

0.35

0.35

f

g

0.15

Linea de suministro eléctrico: (por parte del cliente)
-400V Interruptor de alimentación principal
- 230V Luz de hueco
Reserva de cable 2 m min.

LOPArmario de maniobra
Área de trabajo

700x500x2100

La intensidad luminosa en las zonas de trabajo debe ser, al menos, de 200 lux.
La iluminación interna del cuadro de maniobra asegura una intensidad luminosa
de 200 lux entorno al cuadro.

0.68

1.21

1.46 Roto

1.27

TS= 2.48

BS=1.46

0.20

0.20

0.07

0.200.20
0.78

0.55

0.47
0.590.59

0.47

0.55

F11

F12

F9 F9

F10

Accesos cabina:  -1,  0,  1,  2

F10

AB

F13

F14

1.46

0.04
0.15

0.94

0.08

0.28

1.72

2.43

1.04

1.82
Vista desde

el interior del hueco
0.08

0.03

0.03

* = Desde suelo terminado.

0.08
0.04

0.15

0.94

0.28

1.72

0.14

0.80

1.46

2.43

0.93

1.82

1.04

Vista desde
el interior del hueco

0.08

0.03

0.03
0.05

* = Desde suelo terminado.

0

+0.000

0.28

0.15

0.04

0.08

1.46

0.94

1.72

2.43

1.82

1.04

Vista desde
el interior del hueco

0.08

0.03

0.03

0.05

* = Desde suelo terminado.

3

+9.840

N

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN   /   E: 1/20

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

DETALLE DE PUERTA   /   E: 1/20

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

FOSO   /   E: 1/20

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

ACCESO DE LADO
PISO: TODOS LOS PISOS RESTANTES  /   E: 1/50

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

ACCESO DE LADO
PISO: PLANTA PRINCIPAL  /   E: 1/50

av/ daroca, 60, 28017 (madrid), españa

junio 2025

situación:   

Col. 12709 
Enrique Martínez Sierra 

Proyecto número:                                  A-327    

enriquemartinezsierra@thelab-ra.es

915442239

 C/ infanta mercedes 31, local. 14Dirección: 

607445593

 28020, Madrid

e-mail:
Teléfono Móvil:
Teléfono: 
Ciudad:

Proyecto de ejecución de obras para 
adecuación de ascensores en el centro 
ocupacional "ángel de la guarda"

MANAGEMENT SOLUTIONS 4 CONSTRUCTION S.L

Plano de obra I
Montacargas

A18

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

ACCESO DE LADO
PISO: 3  LDU    /   E: 1/20

Protección del ruido

asegurar el aislamiento local al ruido.
falta de aislamiento local. Arquitecto y constructor deben
Señalamos que no aceptamos la responsabilidad de la

Proporcionar un dato horizontal para el límite
de la pisadera de la apertura de puertas en
cada nivel para permitir la instalacion de las
jambas de puertas

X

150

500-600

950-1050

470

Cerramiento de puertas

Cerramiento de puertas
(Responsabilidad del constructor)
La protección debe ser asegurada, 
fácilmente desmontable  y cumplir 
con las reglamentaciones 
pertinentes.

90

200

Cable de potencia

Terminado

1m por encima del suelo.
maniobra tiene que subirse
suministro para el cuadro de
Longitud del cable de

10
0

FF1g

F50y

FF2 M51z

FF2

M50z

F51y

F50x

FF2g

FF2g
FF1 FF1 F51x

F55_max_dyn_s

F55_max_dyn_t

F57_max_dyn_s

F57_max_dyn_t

CARGAS EN LAS GUÍAS [N]

FF1 = 1829 N
FF2 = 2458 N

FF1g = 547 N
FF2g = 1039 N

Contrapeso:

Cabina

F12
F13 
F14

F9 
F10 
F11  

F50x_T
F50y_T
F50x_PH
F50y_PH
M50z_T
M50z_PH
F52/53x_T
F52/53y_T
F52/53x_PH
F52/53y_PH
M52/53z_T
M52/53z_PH

F51x_T
F51y_T
F51x_PH
F51y_PH
M51z_T
M51z_PH

F43
F44 
F45 

F17
F41 
F42

F55_max_dyn_t
F56_max_dyn_t
F57_max_dyn_t

F55_max_dyn_s
F56_max_dyn_s
F57_max_dyn_s

F54_max_dyn_tF54_max_dyn_s

= 21227 N
= 9494 N
= 9494 N

= 33433 N
= 23651 N
= 42002 N

Fuerzas en el hueco

= 1046 N (Sección recorrido)
= 1405 N (Sección recorrido)
= 2077 N (Sección foso y huida)
= 2458 N (Sección foso y huida)
= 307 Nm (Sección recorrido)
= 536 Nm (Sección foso y huida)

Carga F11 + F12 sólo en caso de actuación del paracaidas
Cargas F9 + F10 en caso de acción sobre amortiguadores de cabina y
contrapeso.

= -
= -
= -
= -
= -
= -

= 1046 N (Sección recorrido)
= 1405 N (Sección recorrido)
= 1829 N (Sección foso y huida)
= 2458 N (Sección foso y huida)
= 155 Nm (Sección recorrido)
= 271 Nm (Sección foso y huida)

= -
= -
= -

= -
= -
= -

= 1727 N
= -
= 4289 N

= 1196 N 
= -
= 1827 N

= -= - 

Elementos de suspensión: 

CantidadTipoDescripción WLL

1
1

IPB 
Gancho carga 

Techo  f
Techo  g
  - - -

≥ 20 kN
≥ 12 kN
-

Las cargas no son simultáneas
Elementos estructurales (losa o muros de soporte) a dimensionar para [f] Límite de carga de trabajo o superior
La calidad mínima de hormigón requerida debe ser Eurocódigo 2 EN1992 C20/25 o superior."

NOTA GENERAL SOBRE MATERIALES Y PRODUCTOS:
En cumplimiento del artículo 126.6 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, 
cualquier referencia a materiales, productos, sistemas o equipos comerciales 
incluidos en estos planos se entiende realizada únicamente como referencia a sus 
características técnicas, funcionales o de calidad.
En consecuencia, podrá sustituirse cualquier producto prescrito por otro equivalente, 
siempre que se justifique documentalmente que cumple con las mismas 
prestaciones, funcionalidades y requisitos técnicos, y que cuenta con el marcado CE 
u homologación correspondiente cuando sea exigible.
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Armario de maniobra

Parada Principal

BR3

0

+0.000

1

+3.280

2

+6.560
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HF 0.50±100
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≤1.70
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0.25

HS= 17.92

* = Desde suelo terminado.

Sección B-B 1:100

Armario de maniobra

BR3
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BS=1.46

TG=0.11

SG= 0.07

0.39

0.78

200

TK
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1.
05

TK2=1.05

0.16

TSW= 0.06

0.090.09

SF2=0.06

B A

A

AKV=
2.21 m²

B
Escalera foso

OKR

Manga de maniobra

Accesos cabina:  -1,  0,  1,  2

Botonera de cabina

LOP

BS=1.46
0.09 0.09

0.15
BT= 0.90

Linea de suministro eléctrico: (por parte del cliente)
-400V Interruptor de alimentación principal
- 230V Luz de hueco
Reserva de cable 2 m min.

LOPArmario de maniobra
Área de trabajo

700x500x2100

La intensidad luminosa en las zonas de trabajo debe ser, al menos, de 200 lux.
La iluminación interna del cuadro de maniobra asegura una intensidad luminosa
de 200 lux entorno al cuadro.
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N

Ascensores principales
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SECCIONES   /   E: 1/50

av/ daroca, 60, 28017 (madrid), españa

junio 2025

situación:   

Col. 12709 
Enrique Martínez Sierra 

Proyecto número:                                  A-327    

enriquemartinezsierra@thelab-ra.es

915442239

 C/ infanta mercedes 31, local. 14Dirección: 

607445593

 28020, Madrid

e-mail:
Teléfono Móvil:
Teléfono: 
Ciudad:

Proyecto de ejecución de obras para 
adecuación de ascensores en el centro 
ocupacional "ángel de la guarda"

MANAGEMENT SOLUTIONS 4 CONSTRUCTION S.L

Plano de obra II
Montacargas

A19

Detalle pisadera de puerta <70 mm

Terminado

a rellenar despues
de colocar la puerta

Detalle pisadera de puerta >100 mm

Terminado

a rellenar despues
de colocar la puerta

>1
00

70

Detalle pisadera de puerta 70 - 100 mm

Terminado

a rellenar despues
de colocar la puerta

70
-1

00

<7
0

90-150 90-15090-150
Recomendación:
Hacer el revestimiento del
suelo con una ligera
inclinación sobre la puerta.

Recomendación:
Hacer el revestimiento del
suelo con una ligera
inclinación sobre la puerta.

Recomendación:
Hacer el revestimiento del
suelo con una ligera
inclinación sobre la puerta.

200

70

70 70

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

HUECO   /   E: 1/20

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

DETALLE DE LA PUERTA   /   E: 1/20

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

TECHO DEL HUECO   /   E: 1/20
Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

CONTRAPESO Y CABINA EN HUECO   /   E: 1/75
Sección A-A'

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

CONTRAPESO Y CABINA EN HUECO   /   E: 1/75
Sección B-B'

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

SITUACIÓN DEL ESPACIO DE REFUGIO   /   E: 1/35
En el techo de cabina

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

SITUACIÓN DEL ESPACIO DE REFUGIO   /   E: 1/35
En el foso

Etiqueta 

700x500x1000

700x1000x500

700x500x1000
700x500x1000

En el techo de cabina

En el foso

Posición y dimensión 

Espacio de refugio

1   Tumbado 

2    Agachado 

HKP

HSS1

HP

HKP/HGP [mm]
HPH/HPHL[mm]
(HP) [mm]

HSS1/2 [mm]

HGP

HP
HSS2

HPE [mm]

HPE
HPE

70 -5/0
369

8

72 / 72

Amortiguador de cabina

85 -20/0
72 / 72

8
167

Amortiguador de contrapeso

Cabina en la última parada Cabina en la primera parada 

PS_D2 PS_D2
80 80

2Cantidad 2

Representación esquemática

HPH
HPH

NOTA GENERAL SOBRE MATERIALES Y PRODUCTOS:
En cumplimiento del artículo 126.6 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, 
cualquier referencia a materiales, productos, sistemas o equipos comerciales 
incluidos en estos planos se entiende realizada únicamente como referencia a sus 
características técnicas, funcionales o de calidad.
En consecuencia, podrá sustituirse cualquier producto prescrito por otro equivalente, 
siempre que se justifique documentalmente que cumple con las mismas 
prestaciones, funcionalidades y requisitos técnicos, y que cuenta con el marcado CE 
u homologación correspondiente cuando sea exigible.



HE
= 

3.
28

HE
= 

3.
28

HE
= 

3.
28

HE
= 

3.
28

2.50

2.50

2.50

Cabina 0.01
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VAF014

Armario de maniobra

Parada Principal

BR3

0

+0.000

1

+3.280

2

+6.560

3

+9.840

-1

-3.280

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

LDU

1.83

0.40

2.50

16
.0

4

2.50

2.50

1.08

Cabina 0.01

2.50

2.50

2.50

1.48

1.49

1.50

≤2.04

0.56+50
-15

≤2.20

HF 0.50±100
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= 
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.9

2

≤1.79

≤1.70

1.76
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3.05
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GBP201

BR3

Armario de maniobra

3

5.1

+9.840

0

1

2

-1

1.1

2.1

3.1

4.1

Parada Principal

+0.000

+3.280

+6.560

-3.280

N

av/ daroca, 60, 28017 (madrid), españa

junio 2025

situación:   

Col. 12709 
Enrique Martínez Sierra 

Proyecto número:                                  A-327    

enriquemartinezsierra@thelab-ra.es

915442239

 C/ infanta mercedes 31, local. 14Dirección: 

607445593

 28020, Madrid

e-mail:
Teléfono Móvil:
Teléfono: 
Ciudad:
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ocupacional "ángel de la guarda"

MANAGEMENT SOLUTIONS 4 CONSTRUCTION S.L

Alzados I
Montacargas

A20

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

SECCIÓN A-A'   /   E: 1/50

Ascensores principales
ESTADO REFORMADO

SECCIÓN B-B'   /   E: 1/50

8 x 

Lado cab.

Distribuición de palomillas
HFmax 3200 [mm] 

9 x 

Lado de contrapeso 

1 x
Z-AL1E

L-A L 106 1

O-B L 1002 106 1
Tipo de clip para la fijación de la guía SL75SL4 (SHORT)

NOTA GENERAL SOBRE MATERIALES Y PRODUCTOS:
En cumplimiento del artículo 126.6 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, 
cualquier referencia a materiales, productos, sistemas o equipos comerciales 
incluidos en estos planos se entiende realizada únicamente como referencia a sus 
características técnicas, funcionales o de calidad.
En consecuencia, podrá sustituirse cualquier producto prescrito por otro equivalente, 
siempre que se justifique documentalmente que cumple con las mismas 
prestaciones, funcionalidades y requisitos técnicos, y que cuenta con el marcado CE 
u homologación correspondiente cuando sea exigible.



Placa base
200x300x11

Viga 
IPE 180

A

A

Placa base
200x300x11

Viga 
IPE 180A

A

3
3

95
95

20 160 20
200

20

260

20

300

Placa base 
200x300x11 

Pernos de anclaje  
4 Ø 10  

300

3 31
Placa base: 11 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

1.95

2.20 2.20
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MANAGEMENT SOLUTIONS 4 CONSTRUCTION S.L

Estructura:
Instalación de estructura para 
formación de tabique separador

N

A21

E:  1/10
Placa de anclaje de vigas IPE 180
Alzado

ESTADO REFORMADO
E:  1/10Vista lateral

E:  1/10Sección A-A' E:  1/10Vista lateral

E:  1/20

Perfil      IPE 180

Perfil      IPE 180

El espesor de garganta de las soldaduras, siempre que no se haya especificado 
explicitamente en planos, será 0,5 veces el espesor de la chapa más delgada.

CAPA ACABADO

GRANALLADO

IMPRIMACIÓN

FASE

-3

-3

-3

>205 10 mm

ENPS

> 45 10 mm

>100 10 mm

> 60 10 mm

LIGANTE EPOXIDICO

SIS SA2.5

LIGANTE EPOXIDICO

TIPO

TOTAL

1

3

1

1

CAPAS

- -

CAPA INTERMEDIA IMPRIMACIÓN MISCELANEA
PIGMENTOS ANTICORROSIVOS

NOTAS ACERO:
1.- SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

 a=0,7xE a=0,4xE min2E

1E

E 2

E 1

min

-3

La estructura metálica irá protegida contra el fuego con una pintura intumiscente

ENPS: ESPESOR NOMINAL DE PELICULA SECA

EL SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PUEDE SER SUSTITUIDO POR OTRO 
EQUIVALENTE PARA UNA CATEGORÍA DE CORROSIVIDAD C3 SEGÚN LA UNA-EN ISO 
12944-5
COLOR DE LA PROTECCCIÓN A DECIDIR POR D.F.

ESPESOR DE GARGANTA DE LAS UNIONES SOLDADAS EN ÁNGULO SIN ESPECIFICAR 
EN LOS DETALLES:
70% DEL MENOR ESPESOR DE LAS PIEZAS A SOLDAR POR UN SÓLO LADO
40% IDEM POR AMBOS LADOS
4mm COMO MÍNIMO

Vista lateral del perfil completo en el ancho del hueco

Sección A-A' en el total del hueco de ascensores. Construcción con pladur del tabique sobre los perfiles.

1. Las cotas y dimensiones de los perfiles se ajustarán al replanteo de arquitectura.
2. Todas las soldaduras a tope serán de penetración completa con preparación 
de bordes.
3. Todas las uniones de perfiles son articuladas (se soldarán los lados largos del 
tubo) salvo en la soldadura de empalmes de continuidad de los perfiles y en los 
perfiles con las placas de apoyo, que en todas serán con soldadura completa en 
todo el perímetro del perfil.
4. Características acero estructural: Perfiles laminados S275 JR.
5. El espesor de garganta de los cordones de soldadura será igual al 70% del 
espesor mínimo de las chapas de unión.
6. Todos los empalmes se realizarán con preparación de bordes en "V" o "X", según 
Norma CTE-SE-A.

1) FORMACIÓN DE TABIQUE SEPARACIÓN ENTRE ASCENSORES A Y B

E:  1/10
Cubrición de huecos mediante perfil en L y tramex
Planta

ESTADO REFORMADO
2) CUBRICIÓN DE HUECO DE ASCENSORES EN CUARTO DE MÁQUINAS

Perfil L120 + Rejilla

Perfil L120 + Rejilla

Perfil L120 + Rejilla

Detalle A

Detalle A E:  1/10

A:     34 mm
B :     38 mm

Pavimento de rejilla electrosoldada: Anclaje HST4-R M8x75 5-30 BW
o equivalente

Tamaño de anclaje: M8
Longitud de anclaje: 75 mm

Anclaje cada 30 cm



BARRA

PASILLO

ALMACEN
33,67 m²

W.C.
13,34 m²

W.C.
23,72 m²

DESPACHO
10,40 m²

DESPACHO
11,26 m²

TRABAJADORA SOCIAL 8,73 m² TRABAJADORA SOCIAL 11,90 m² DESPACHO
ARCHIVADORA
7,35 m²

ALM.
4,87 m²

BIBLIOTECA
113,65 m²

DESPACHO
DIRECTOR
33,94 m²

DESPACHO
14,08 m²

DESPACHO
16,32 m²

DESPACHO
12,18 m²

SECRETARIA DE ADM. 27,40 m²

ADMINISTRADOR 17,43 m²

RACK
3,05 m²

FOTOCOPIAS 11,15 m²

ASEOS
10,11 m²

ALM.
5,66 m²

ALMACEN
PAPELERIA 9,01m²

RECEPCIÓN
11,26 m²

ARCHIVO
15,1 m²

HIDRANTE
DE COLUMNA

JARDÍN

SALA DE VISITAS 18,47 m²

VESTUARIO CAFETERÍA 15,74 m²

ALMACÉN
9,55 m²

DESPACHO
11,60 m²

CONSULTA
MÉDICA 25,81 m²

FISIOTERAPIA 56,44 m²

ASEO
37,1 m²

UNIDAD APOYO GENERALIZADO PC 56,81 m²

SALA SILLAS
14,74 m²

ENFERMERIA 19,22 m² SALA DE CURAS
10,51 m²

ASEO
10,24 m²

ASEO
10,92 m²

SALA DE
RECUPERACIÓN
10,39 m²

DESPACHO
8,65 m²

FARMACIA
9,22 m²

JARDÍN

C

B
A

M
on

ta
ca

rg
as

1.
20

1.
50

REC
EPC

IÓ
N

11,26 m
²

SA
LA

 D
E V

ISITA
S 18,47 m

²

A
SEO

10,92 m
²

C

BA
Montacargas

1.20
1.50

RECORRIDO PARA ITINERARIO ACCESIBLE
ANCHURA DE PASO ≥ 1,20 m.

ESPACIO PARA GIRO DE Ø 1,20 m.
LIBRE DE OBSTÁCULOS

ESPACIO PARA GIRO DE Ø 1,50 m.
LIBRE DE OBSTÁCULOS

ACCESIBILIDADSIMB.
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MANAGEMENT SOLUTIONS 4 CONSTRUCTION S.L

Accesibilidad:
Recorrido accesible desde la calle 
hasta el interior del edificio

N

A22

ACCESIBILIDAD E:  1/200

Paso libre en las puertas de los ascensores:
Ascensores A y B: 1,10 metros  > 0,80 metros
Montacargas: 0,90 metros  > 0,80 metros



MAQUINARIA
ASCENSOR
43,01 m²

E

Cuadro
Ascensor 2

Cuadro
Ascensor 1

Cuadro
Ascensor 3

INTERUPTOR DE ENCENDIDO DE SUPERFICIE

EQUIPO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA

ELECTRICIDADSIMB.

E

PANTALLA ESTANCA FLUORESCENTE

CUADRO ELÉCTRICO BAJA TENSIÓN ASCENSOR

MAQUINARIA
ASCENSOR
43,01 m²

E
Cuadro

Ascensor A
2A

RIESGO
ELECTRICO

RIESGO
ELECTRICO

RIESGO
ELECTRICO

Cuadro
Ascensor B

Cuadro
Montacargas

RIESGO
ELECTRICO

RIESGO
ELECTRICO

C-AUX-ASC CFE-3I

INTERUPTOR DE ENCENDIDO DE SUPERFICIE

EQUIPO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA

ELECTRICIDADSIMB.

E

PANTALLA ESTANCA LED

CUADRO ELÉCTRICO BAJA TENSIÓN ASCENSOR

RIESGO
ELECTRICO

SEÑALÉTICA RIESGO ELÉCTRICO
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MANAGEMENT SOLUTIONS 4 CONSTRUCTION S.L

Electricidad e iluminación
Estado actual y Estado reformado

N

A23

Cuarto de máquinas
ESTADO ACTUAL

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD   /   E: 1/50

ESTADO REFORMADO
Cuarto de máquinas

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD   /   E: 1/50



MAQUINARIA
ASCENSOR
43,01 m²

EXTINTOR

Cuadro
Ascensor 2

Cuadro
Ascensor 1

Cuadro
Ascensor 3

DETECTOR OPTICO DE INCEDIOS

EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSSIMB.

SEÑAL LOCALIZACIÓN EXTINTOR

SEÑALIZACIÓN SALIDA DEL LOCAL

SEÑALÉTICA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSSIMB.

EXTINTOR

SALIDA

ASCENSOR
PROHIBIDO A PERSONAS

NO AUTORIZADAS
SEÑALIZACIÓN PROHIBIDO ACCESO A PERSONAS NO
AUTORIZADAS

MAQUINARIA
ASCENSOR
43,01 m²

SALIDA

EXTINTOR
ASCENSOR

PROHIBIDO A PERSONAS
NO AUTORIZADAS

DETECTOR OPTICO DE INCEDIOS

EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSSIMB.

SEÑAL LOCALIZACIÓN EXTINTOR

SEÑALIZACIÓN SALIDA DEL LOCAL

SEÑALÉTICA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSSIMB.

EXTINTOR

SALIDA

ASCENSOR
PROHIBIDO A PERSONAS

NO AUTORIZADAS
SEÑALIZACIÓN PROHIBIDO ACCESO A PERSONAS NO
AUTORIZADAS
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MANAGEMENT SOLUTIONS 4 CONSTRUCTION S.L

Protección Contra Incendios:
Estado actual y estado reformado

N

A24

Cuarto de máquinas
ESTADO ACTUAL

PCI   /   E: 1/50

ESTADO REFORMADO
Cuarto de máquinas
PCI   /   E: 1/50



MAQUINARIA
ASCENSOR
43,01 m²

Cuadro
Ascensor 2

Cuadro
Ascensor 1

Cuadro
Ascensor 3

MAQUINARIA
ASCENSOR
43,01 m²
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MANAGEMENT SOLUTIONS 4 CONSTRUCTION S.L

Ventilación:
Estado actual y estado reformado

N

A25

Cuarto de máquinas
ESTADO ACTUAL

PCI   /   E: 1/50

ESTADO REFORMADO
Cuarto de máquinas
PCI   /   E: 1/50

Rejilla para ventilación (1)
0,65 m x 0,68 m

Rejilla para ventilación (2)
0,69 m x 1,00 m

Se ha previsto ventilación mecánica de los conductos del ascensor en 
planta cubierta mediante un extractor de activación por termostato. Así 
mismo, también se incluye una persiana de sobrepresión en las rejillas de 
fachada para la descarga del aire viciado.

Rejillas para ventilación
de huecos de ascensor



ARQUITECTURA: PLANO SITUACIÓN
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SEGURIDAD Y SALUD:
Plano Planta Situación

N

PLANO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

A-1

A-2

A-4

A-42

A-5

VALMOJADO
ILLESCAS

ARANJUEZ
OCAÑA

SAN MARTÍN DE LA VEGA

RIVAS- VACIAMADRID

MEJORADA

ALCALÁ DE HENARES

ALGETE
TRES CANTOS

GUADARRAMA

FUENCARRAL

POZUELO

HUMANES

GETAFENAVALCARNERO

AZUQUECA
DE HENARES

A-6

PLANO DE LA CIUDAD DE MADRID

MADRID

ESCALA: 1:1500

SS01



PATIO DE ENTRADA

ACCESO DE 
PERSONAL
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SEGURIDAD Y SALUD:
UBICACIÓN DE LAS CASETAS

N

SS02

DETALLE CASETAS
E: 1/50

UBICACIÓN



MOD. PREFABRICADO

5.00x2.60x2.45
PARA COMEDOR

5.50x2.60x2.45
PARA VESTUARIOS
MOD. PREFABRICADO

PARA ASEOS MASCULINOS
MOD. PREFABRICADO

3.45x2,05x2.45

BANCO

OFICINA-VESTUARIOS

MESA

TA
Q

U
ILLA

S

COMEDOR

ASEO
MESA

BANCO

PARA ASEOS FEMENINOS
MOD. PREFABRICADO

3.45x2,05x2.45

TA
Q

U
ILLA

S

ASEO
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SEGURIDAD Y SALUD:
CASETAS Y SEÑALÉTICA

N

SS03

DETALLE CASETAS
E: 1/50

CARTEL DE OBRA

AJUSTABLE
BLANCO

BLANCOBLANCO

BLANCOOBLIGATORIO
DE PROTECTOR

USO OBLIGATORIO

USO OBLIGATORIO
OBLIGATORIO
DE PANTALLA

AZUL

AZUL

AZULBLANCO BLANCO
PROTECCION

DE LOS PIES
OBLIGATORIA

DE LAS MANOS
OBLIGATORIA
PROTECCION

DE LA VISTA
OBLIGATORIA
PROTECCION

DEL OIDO
OBLIGATORIA
PROTECCION

DE LA CABEZA
OBLIGATORIA
PROTECCION

RESPIRATORIAS

PROTECCION
OBLIGATORIA

DE VIAS
BLANCOAZULBLANCO

BLANCOAZULBLANCO

BLANCOAZULBLANCO

BLANCOAZULBLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

DE LA SEÑAL
SIGNIFICADO SEÑAL DE SEGURIDADSIMBOLO

COLORES

SIMBOLO
DEL

CONTRASTE
DE

SEGURIDAD
DE DE

SEGURIDAD
DE

CONTRASTE
DEL

SIMBOLO

COLORES
SIMBOLOSIGNIFICADO

DE LA SEÑAL SEÑAL DE SEGURIDAD

PLACAS DE OBLIGACIÓN

SALIDA SALIDA DUCHA DE
EMERGENCIA

LAVAOJOS DE
EMERGENCIA

PRIMEROS
AUXILIOS

TELÉFONO DE
SALVAMENTO CAMILLA
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PATIO DE ENTRADA

ACCESO DE 
PERSONAL

av/ daroca, 60, 28017 (madrid), españa

junio 2025

situación:   

Col. 12709 
Enrique Martínez Sierra 

Proyecto número:                                  A-327    

enriquemartinezsierra@thelab-ra.es

915442239

 C/ infanta mercedes 31, local. 14Dirección: 

607445593

 28020, Madrid

e-mail:
Teléfono Móvil:
Teléfono: 
Ciudad:

Proyecto de ejecución de obras para 
adecuación de ascensores en el centro 
ocupacional "ángel de la guarda"

MANAGEMENT SOLUTIONS 4 CONSTRUCTION S.L

GESTIÓN DE RESIDUOS
UBICACIÓN DE LOS CONTENEDORES Y 
ZONA DE ACOPIO

N

GR01

DETALLE CASETAS
E: 1/50

UBICACIÓN



MOD. PREFABRICADO
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PARA COMEDOR
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PARA VESTUARIOS
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SPATIO DE ENTRADA

Contenedor Gestión de Residuos

Zona de acopio exterior

ACCESO DE 
PERSONAL

av/ daroca, 60, 28017 (madrid), españa

junio 2025

situación:   

Col. 12709 
Enrique Martínez Sierra 

Proyecto número:                                  A-327    

enriquemartinezsierra@thelab-ra.es

915442239

 C/ infanta mercedes 31, local. 14Dirección: 

607445593

 28020, Madrid

e-mail:
Teléfono Móvil:
Teléfono: 
Ciudad:

Proyecto de ejecución de obras para 
adecuación de ascensores en el centro 
ocupacional "ángel de la guarda"

MANAGEMENT SOLUTIONS 4 CONSTRUCTION S.L

GESTIÓN DE RESIDUOS:
DETALLE DEL RECINTO DE ACOPIO Y 
CONTENEDORES

N

GR02

DETALLE CONTENEDORES
E: 1/50
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