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Agencia Madrilefia de Atencion Social

Lo CONSEJERIA DE FAMILIA,

* %k JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES
Comunidad
de Madrid

Exp: A/IOBR-037333/2025

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACION DE LAS “OBRAS
DE SUSTITUCION DE TRES ASCENSORES DEL CENTRO OCUPACIONAL ANGEL DE
LA GUARDA, AV. DE DAROCA, 60, 28017, MADRID.”

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, las entidades del sector publico no podran celebrar otros contratos que
aguellos que sean necesarios para el cumplimiento y realizacion de sus fines institucionales.
A tal efecto, resulta necesario determinar cudl es su justificacién, asi como la naturaleza y

extension de las necesidades a cubrir.
1. JUSTIFICACION DEL CONTRATO:

La Agencia Madrilefia de Atencidn Social tiene entre sus competencias la ejecucion de
programas de inversion y mantenimiento de obras e instalaciones de los equipamientos sobre
los que tiene encomendada la gestién. Entre los centros adscritos a la Agencia se encuentra

el Centro Ocupacional Angel de la Guarda para personas con discapacidad intelectual.

El Centro Ocupacional Angel de la Guarda para personas con discapacidad intelectual
se ubica en la Avenida de Daroca, 60, 28017, Madrid, con N° de Referencia Catastral
4757203VK4745H0001SI.

Segln datos de la D. G. de Catastro, la parcela cuenta con 5.462 m? de superficie y
una superficie construida aproximada de 9.525 m2. La manzana en que se encuentra el
inmueble esté delimitada al Norte por Av. de Daroca, al Sur por c/ de Pedrezuela, al Este por

c/ de Altamira y al Oeste por ¢/ de Pedrezuela.

El Centro Ocupacional Angel de la Guarda para personas con discapacidad
intelectual, es un edificio en forma de T construido en el 1965. El edificio dispone de cinco

plantas sobre rasante (planta baja + cuatro plantas), y una bajo rasante, planta s6tano. Todas
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las plantas tienen la misma configuracién formal, exceptuando la cuarta planta que es de
forma rectangular y esta ubicada en el centro del edificio. Cabe destacar que la planta s6tano
no esté enterrada en su totalidad, por lo que dispone de huecos en las fachadas y acceso
rodado.

El acceso principal se encuentra en el centro de la fachada norte. La planta s6tano
dispone de 4 accesos al edificio desde el exterior, la planta baja de 5 accesos, las plantas
primera y segunda de 2 accesos, Y la tercera planta de uno solo. En cambio, la cuarta planta
solo en accesible a través del nucleo de escalera principal en interior del edifico. Los tres
ascensores se encuentran en el nucleo del edificio y dan acceso a todas las plantas

exceptuando la cuarta planta, donde se encuentra el cuarto de maquinas.

Durante los dos ultimos afios, han sido numerosas las situaciones de interrupcion de
servicio de los tres ascensores instalados en el CO Angel de la Guarda, alcanzando cerca de
70 averias en el afio 2024. Al tratarse de equipos con antigliedad superior a 20 afios se
complican las reparaciones por las dificultades de acceso a repuestos. Todo ello influye en el
servicio a los residentes asi como en las condiciones de seguridad e higiene en las tareas de
manipulacion y transporte que llevan a cabo los trabajadores. Por todo ellos se considera

necesaria la sustitucion de los tres equipos instalados en el CO Angel de la Guarda

Atendiendo a lo anterior, la actuacién cuenta con un Proyecto Basico y de Ejecucion,
denominado “PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE SUSTITUCION DE TRES
ASCENSORES DEL CENTRO OCUPACIONAL ANGEL DE LA GUARDA”, aprobado por el
Organo de Contratacion de la Agencia Madrilefia de Atencién Social.

La actuacion objeto del presente proyecto esta enfocada a la sustitucion de los tres
ascensores del inmueble ,RAE 102229, RAE 101235 y RAE 28922,. La solucién aportada
debe aumentar la capacidad y velocidad de los ascensores, ademas de permitir el
desplazamiento de camillas a lo largo de las plantas del edificio.

Los trabajos se limitan al hueco de los ascensores y las poleas de estos, ademas de los frentes
de ascensores y los entornos mas proximos a estos que pudieran verse afectados por la

sustitucion de la maquinaria.
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En la actualidad, el Centro se encuentra en pleno funcionamiento, por lo que se debera
programar adecuadamente el ritmo de esta actuacion, condicionado por el funcionamiento del
Centro.

El plazo de ejecucién de las obras reflejado en la Planificacién de Obra del proyecto
es de siete (7) meses

2. NATURALEZA Y EXTENSION DE LAS NECESIDADES A CUBRIR:
2.1. NATURALEZA

Las necesidades a cubrir son las obras de sustitucion de tres ascensores.

2.2. EXTENSION
Las obras se ejecutaran en el edificio del Centro Ocupacional Angel de la Guarda

parapersonas con discapacidad intelectual, sito en Avenida de Daroca, 60, 28017,
Madrid

El importe de licitacién del contrato es el siguiente:

Ejecucién Material | Base Imponible IVA 21% Importe de Licitacion
324.983,79 € 386.730,71 € 81.213,45 € 467.944,16 €

Madrid, a fecha de firma
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

Firmado digitalmente por: SANCHEZ GARZON JOSE MANUEL
Fecha: 2025.09.05 09:18

Fdo.: José Manuel Sanchez Garzon
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