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Proyección en planta conducto de chapa de acero galvanizado. Las dimensiones 
indicadas en planos se acotan en milímetros.

Baja conducto a planta inferior.

Sube conducto de planta inferior.

Baja conducto de planta superior.

Sube conducto a planta superior.

LEYENDA CONDUCTOS DE AIRE

(B/I )

(S/I )

(B/S)

(S/S)

API: Ducto impulsión sistemas de aire primario.
Red de impulsión de aire primario de ventilación tratado.

APR: Red retorno sistemas de aire primario.
Red de retorno de aire primario de ventilación tratado.

TAI: Ducto impulsión sistemas de climatización tipo todo aire.
Construida en chapa de acero galvanizado.

TAR: Ducto retorno sistemas de climatización tipo todo aire.
Construida en chapa de acero galvanizado.

TAE: Red de toma de aire exterior UMA. Construida en ducto 
chapa de acero galvanizado. 

EXP: Red de expulsión de aire de retorno UMA. Construida en 
ducto chapa de acero galvanizado. 

Proyección en planta conducto clasificación EI120. Las dimensiones indicadas 
en planos se acotan en milímetros.

Proyección en planta conducto de lana de vidrio. Las dimensiones indicadas en 
planos se corresponden con la cara interior y se acotan en milímetros.

LEYENDA TERMINALES DE AIRE

BOCA DE EXTRACCIÓN

DIFUSOR LARGO ALCANCE DE GEOMETRÍA VARIABLE

DIFUSOR ROTACIONAL

DIFUSOR ROTACIONAL TERMORREGULABLE 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPOLOGÍA DE CONDUCTOS PROYECTADA:
CONDUCTOS DE CHAPA RECTANGULARES Y CIRCULARES: TODAS LAS REDES DE 
CONDUCTOS ASOCIADAS A UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
CONDUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO: DISTRIBUCIÓN Y RETORNO DE AIRE EN UNIDADES 
TERMINALES DE CLIMATIZACIÓN

LOS CONDUCTOS DE CHAPA RECTANGULARES ESTARÁN CONSTRUIDOS EN PLANCHA DE 
ACERO GALVANIZADO CONSTRUIDOS CONFORME LAS NORMAS UNE-EN 1505 Y UNE-EN 
1507.  SE EMPLEARN UNIONES DE TIPO EMBRIDADA
LOS CONDUCTOS DE CHAPA CIRCULARES ESTARÁN CONSTRUIDOS EN PLANCHA DE ACERO 
GALVANIZADO CONSTRUIDOS CONFORME LAS NORMAS UNE-EN 1506 Y UNE-EN 12237.
LOS CONDUCTOS DE FIBRA ESTARÁN CONSTRUIDOS EN PANEL RÍGIDO DE ALTA DENSIDAD 
DE LANA DE VIDRIO, SEGÚN UNE-EN 14303, DE 25 mm DE ESPESOR, REVESTIDO POR UN 
COMPLEJO TRÍPLEX ALUMINIO VISTO + MALLA DE FIBRA DE VIDRIO + KRAFT POR EL 
EXTERIOR Y UN TEJIDO DE VIDRIO ACÚSTICO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA POR EL 
INTERIOR
CRITERIO DE AISLAMIENTO TÉRMICO EN CONDUCTOS DE CHAPA:

CONDUCTOS DE IMPULSIÓN: EN TODO SU RECORRIDO.
CONDUCTOS DE RETORNO: AQUELLOS QUE CONDUZCAN A UN DISPOSITIVO DE 
RECUPERACIÓN DE CALOR, ESTARÁN AISLADOS EN SUS RECORRIDOS POR 
PATINILLOS Y POR EL EXTERIOR.
CONDUCTOS DE ADMISIÓN DE AIRE: SE AISLARÁN CUANDO DISCURRAN POR EL 
INTERIOR DEL EDIFICIO.

PROPIEDADES AISLAMIENTO TÉRMICO DE CONDUCTOS: MANTA DE LANA DE VIDRIO, SEGÚN 
UNE-EN 13162, RECUBIERTO POR UNA DE SUS CARAS CON PAPEL KRAFT-ALUMINIO QUE 
ACTÚA COMO BARRERA DE VAPOR. ESPESORES:

AISLAMIENTO EN TRAMOS INTERIORES DE IMPULSIÓN: ESPESOR 30 MM
AISLAMIENTO EN TRAMOS EXTERIORES (IMPULSIÓN Y RETORNO A 
RECUPERADORES): ESPESOR 50 MM Y ACABADO EN CHAPA DE ALUMINIO ESPESOR 
0,6 MM PARA PROTECCIÓN.

EL DISEÑO DE LAS CONDUCCIONES ES ORIENTATIVO, PUDIENDO SER MODIFICADO 
DURANTE LA EJECUCIÓN, PARA EVITAR LAS INTERFERENCIAS CON EL RESTO DE LAS 
INSTALACIONES.
LA UBICACIÓN DE DIFUSORES Y REJILLAS ES ORIENTATIVA, PUDIENDO SER MODIFICADO 
DURANTE LA EJECUCIÓN, PARA EVITAR LAS INTERFERENCIAS CON EL RESTO DE LAS 
INSTALACIONES.
APERTURAS DE SERVICIO: CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA CORRECTA LIMPIEZA, 
DESINFECCIóN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE CONDUCTOS Y SUS ACCESORIOS, 
DEBERá APLICARSE LO INDICADO EN LA IT 1.1.4.3.4. DEL RITE:

LAS REDES DE CONDUCTOS DEBEN ESTAR EQUIPADAS DE APERTURAS DE 
SERVICIO DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA UNE-ENV 12097
LOS ELEMENTOS INSTALADOS EN UNA RED DE CONDUCTOS DEBEN SER 
DESMONTABLES Y TENER UNA APERTURA DE ACCESO O UNA SECCIóN 
DESMONTABLE DE CONDUCTO PARA PERMITIR LAS OPERACIONES DE 
MANTENIMIENTO.
LOS FALSOS TECHOS DEBEN TENER REGISTROS DE INSPECCIóN EN 
CORRESPONDENCIA CON LOS REGISTROS EN CONDUCTOS Y LOS APARATOS 
SITUADOS EN LOS MISMOS.

SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS: SIEMPRE QUE LOS CONDUCTOS ATRAVIESEN UN 
PARAMENTO DE SECTORIZACIóN DE INCENDIO (MUROS, FORJADOS) SE DEBERáN 
INSTALAR COMPUERTAS CORTAFUEGOS CON LA MISMA RESISTENCIA QUE EL PARAMENTO. 
CUANDO NO SEA POSIBLE LA INSTALACIóN DE LA COMPUERTA CORTAFUEGOS APLOMADA 
EN EL PARAMENTO DE SECTORIZACIóN, EL TRAMO ENTRE LA COMPUERTA Y DICHO 
PARAMENTO SE RECUBRIRá CON PLACA RESISTENTE AL FUEGO CON LA MISMA 
RESISTENCIA QUE EL PARAMENTO SECTORIZADOR.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

NOTAS

TODA LA INFORMACIÓN RECOGIDA EN LOS PLANOS SE 
COMPLETA CON EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE 
INTEGRAN EL PROYECTO (MEMORIA, CÁLCULOS, 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS).
LOS PLANOS DE DETALLE DE MONTAJE DE 
INSTALACIÓN SERÁN REALIZADOS POR EL INSTALADOR 
Y SOMETIDOS A LA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA.
TAMBIÉN TIENEN QUE RECIBIR LA APROBACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN FACULTATIVA LAS DIFERENTES MUESTRAS 
DE CADA UNO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE 
DEBERÁN SER PRESENTADOS POR EL INSTALADOR 
COMO PASO PREVIO AL MONTAJE. 
EL INSTALADOR DEJARÁ LA INSTALACIÓN TOTALMENTE 
COMPLETADA, SE RESPONSABILIZARÁ QUE SEA 
CORRECTA EN CUANTO A NORMATIVA Y 
FUNCIONAMIENTO, Y REALIZARÁ TODAS LAS PRUEBAS 
PERTINENTES PARA COMPROBAR SU PERFECTO 
FUNCIONAMIENTO, QUE QUEDARÁ GARANTIZADO 
DURANTE EL TIEMPO MARCADO POR EL PLIEGO DE 
CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO Y QUE 
SERÁ COMO MÍNIMO DE UN AÑO.
TODOS LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA 
LEGALIZACIÓN Y SU PUESTA EN SERVICIO SERÁN 
REALIZADOS POR EL INSTALADOR, QUE SOLICITARÁ 
CON ANTELACIÓN, LA INFORMACIÓN NECESARIA A LOS 
ESTAMENTOS IMPLICADOS (COMPAÑÍA 
SUMINISTRADORA, DELEGACIÓN DE INDUSTRIA 
CORRESPONDIENTE Y ORGANISMOS OFICIALES) PARA 
NO TENER NINGÚN TIPO DE INCIDENCIA A LA HORA DE 
LA CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS 
OFICIALES.
ANTES DEL COMIENZO DEL MONTAJE DE LAS 
INSTALACIONES, EL INSTALADOR O EL CONTRATISTA 
PRESENTARÁN PLANOS DE COORDINACIÓN, 
AJUSTADOS A LAS DIMENSIONES FINALES DE FALSOS 
TECHOS, FALSOS SUELOS, SALAS DE MÁQUINAS, ETC... 
DE FORMA QUE SE EVITEN POSIBLES INEVITEN 
PROBLEMAS DE CRUCES; ESTOS PLANOS SERÁN 
APROBADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
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Escala:

D.Marco Antonio Marcos Juárez

Número de proyecto

Leyenda

Número de plano:

Nombre del plano:

Fecha

Grupo de planos:

Orientación:

Ingeniero Industrial
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Trabajos de renovación integral de la
instalación de climatización en los teatros del
canal

Canal de Isabel II

Climatización. Conductos Planta-07

CYII-PE-INS-CLC-01

Abril de 2025

Climatización

Tabla de terminales de aire

Tipo Descripción

BE-100 Boca de extracción circular ø100
BE-125 Boca de extracción circular ø125
DL-1000x3 Rejilla lineal de 3 ranuras, largo 1.000 mm
DL-1500x2 Rejilla lineal de 2 ranuras, largo 1.500 mm
DL-1500x3 Rejilla lineal de 3 ranuras, largo 1.500 mm
DLATR-315 Difusor de largo alcance de geometría variable ø315
DR-400x16 Difusor rotacional 400/16
DR-600x20 Difusor rotacional 600/20
DRTR-200 - 200 Difosor rotacional termorregulable ø200
DRTR-250 - 200 Difusor rotacional termorregulable ø250
RI-200x100 Rejilla de impulsión lamas orientables 200x100 mm
RI-1000x150 Rejilla de impulsión lamas orientables 1.000x150 mm
RR-200x100 Rejilla de retornolamas fihas 200x100 mm
RR-200x150 Rejilla de retorno lamas fijas 200x150 mm
RR-200x200 Rejilla de retorno lamas fijas 200x200 mm
RR-300x200 Rejilla de retorno lamas fijas 300x200 mm
RR-300x300 Rejilla de retorno lamas fijas 300x300 mm
RR-400x200 Rejilla de retorno lamas fijas 400x200 mm
RR-500x300 Rejilla de retorno lamas fijas 500x300 mm
RR-600x200 Rejilla de retorno lamas fijas 600x200 mm
RR-600x300 Rejilla de retorno lamas fijas 600x300 mm
RR-600x400 Rejilla de retorno lamas fijas 600x400 mm
TL-15/1.000 Tobera lineal 15x1.000 mm

Tabla de climatizadores

Tipo Potencia Máx.Calor (W) Potencia Máx. Frío (W) Peso Equipo
Operacion (kg)

CL-1 75.910 88.850 3.302
CL-2 68.060 84.720 2.993
CL-3 39.260 42.250 2.091
CL-4 26.180 44.420 1.714
CL-5 134.230 176.760 4.835
CL-6 13.760 27.590 1.356
CL-7 11.010 22.120 1.356

TABLA COMPUERTAS

Tipo Descripción

CCC-R Regulador de caudal de aire, rectangular, para sistemas de caudal de aire constante, de tipo automecánico sin aporte de energía exterior.Constituida
por carcasa de chapa galvanizada.

CCFM-R-TF Compuerta cortafuegos motorizada con actuador eléctrico y fusible termoeléctrico, con módulo de comunicación Modbus RTU
CCV Compuerta de control de caudal de aire variable motorizada rectangular, para impulsión y retorno de aire.Formada por una compuerta de regulación

motorizada con actuador y un sensor de presión diferencial para medición del caudal de aire. Carcasa fabricada en acero galvanizado
CCC-125 Compuerta caudal constante automecánica circular, de acero galvanizado, ø125 mm
CCC-160 Compuerta caudal constante automecánica circular, de acero galvanizado, ø160 mm

Tabla de fancoils

TIPO Caudal Impulsión
(m³/h)

Presión disponible
(Pa)

Potencia Máx.
Calor (W)

Potencia Máx.
Frío (W)

Potencia
Eléctrica (W)

Tensión
(V) Alto (mm) Ancho (mm) Largo (mm)

FCU-K-01 194 50,0 800 1.300 32 230 235 675 600
FCU-K-02 231 50,0 900 1.540 34 230 235 885 600
FCU-K-03 408 50,0 1.400 2.640 204 230 235 975 600
FCU-K-04 591 50,0 1.870 3.640 79 230 235 1.205 600
FCU-K-05 551 50,0 1.780 4.110 77 230 235 1.205 600
FCU-K-07 947 50,0 3.010 5.980 372 230 285 1.405 600

No. Description Date
2 P. Ejecución 11/04/25
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D7.50 D15.30

Y15.90

Z0.00

Z5.00

Z10.00

Z15.00

Z20.00

Z25.00

Z29.80

Z33.65

D22.65D20.375

SUBE POR PATINILLO HASTA 
CUBIERTA

DN50

DN50

VIENE DE PLANTA N-3

D7.50 D15.30

Y15.90

Z0.00

Z5.00

Z10.00

Z15.00

Z20.00

Z25.00

Z29.80

Z33.65

Z38.77

D10.6 D20.375

VIENE DESDE 
NIVEL N-3

DN50

DN50

DN20

Sistema de rellenado
automático del circuito.

Sistema de rellenado
automático del circuito.

V.C.

V.C.

V.M.

ALIMENTACIÓN A 
HUMIDIFICADOR UTA

ALIMENTACIÓN A 
HUMIDIFICADOR UTA

ALIMENTACIÓN A 
HUMIDIFICADOR UTA

ALIMENTACIÓN A 
HUMIDIFICADOR UTA

Y10.90

Y15.90

Z0.00

Z5.00

Z10.00

CONEXIÓN CON 
VERTICAL V-3

COLECTOR EXISTENTE 125 mm
RAMAL V-3

V.M.

V.M.

SUBE POR PATINILLO 
A PLANTA N-2

Proyección en planta tubería.

Proyección en planta de tubería flexible.

Baja tubería a planta inferior.

Sube tubería de planta inferior.

Baja tubería de planta superior.

Sube tubería a planta superior.

Red de impulsión de agua enfriada 7 °C. Ejecutada en tubería de PPR. Según 
especificaciones técnicas.

LEYENDA DISTRIBUCIÓN DE AGUA

(B/I )

(S/I )

(B/S)

(S/S)

V.C. = Válvula de corte de tipo bola

V.C. = Válvula de corte de tipo mariposa

N
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UTA

Nivel 7

Nivel 6

Nivel 5

Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 0

Nivel -1

CON-2 - Sistema CL-1 CON-2 - Sistema CL-2 CON-2 - Sistema CL-3 CON-2 - Sistema CL-4 CON-2 - Sistema CL-5 CON-2 - Sistema CL-6 CON-2 - Sistema CL-7

CON-1 - Sala de máquinas

CON-9 - Aula DC

VAV CCF

UTA UTA UTA UTA UTA UTA

AR

BC

B.REC

S. CONDC.DIF

VAV CCF B.REC

SONDAS

VAV CCF B.REC

SONDAS

VAV CCF B.REC

SONDAS

VAV CCF B.REC

SONDAS

VAV CCF B.REC

SONDAS

S. COND

VAV CCF B.REC

SONDAS

S. COND S. COND

VAV CCF B.REC

SONDAS

VAV CCF B.REC

SONDAS

S. COND

VAV CCF B.REC

SONDAS

CCF SONDAS

CCF SONDAS

CCF SONDAS

CCF SONDAS

CCF SONDAS

CCF SONDAS

FCUCCF

FCUCCF

FCUCCF

FCUCCF

FCUCCF

FCUCCF

FCUCCF

FCUCCF

CT
SONDAS

SONDAS

VALV IF

CONTADOR

BOMBAS HID. EST.METEO

SIST.RELLENODIF

RACK 1SW 48 tomas

RACK existente

UTA
UTA con controlador 
incorporado

Cableado UTP cat 6A

Cableado FO 12 fibras OM4

Controlador de zona

CCF

FCU

SONDAS

S. COND

VAV

B.REC

IF

BC

AR

CT

C.DIF

Cableado señales físicas

Compuertas cortafuegos

Fancoils

Sondas de temperatura, 
humedad y CO2 en salas

Sondas en conductos

Compuerta de caudal variable

Batería de recalentamiento

Interruptor de flujo

Bombas de calor aire-agua

Analizador de redes eléctrico

Contactores eléctricos

Controlador de difusores

DIF Difusores

Controlador Elementos UD Protocolo EA ED SA SD INT

CON-1 - Sala de máquinas Estación meteorológica 1 Modbus RTU 1 0 0 0 1

CON-1 - Sala de máquinas Bombas circuladoras 2 Modbus RTU 0 0 0 0 2

CON-1 - Sala de máquinas Contactor ventilador 7 Contactor 0 21 0 7 0

CON-1 - Sala de máquinas Sistema de rellenado automático del circuito 2 Modbus RTU 4 2 0 0 0

CON-1 - Sala de máquinas Sonda de temperatura tuberías 10 Modbus RTU 10 0 0 0 0

CON-1 - Sala de máquinas Sonda de presión diferencial tuberías 2 Modbus RTU 2 0 0 0 0

CON-1 - Sala de máquinas Contador de energía térmica 9 Modbus RTU 0 0 0 0 45

CON-1 - Sala de máquinas Interruptor de flujo 2 Señal física 2 0 0 0 0

CON-1 - Sala de máquinas Válvula motorizada todo o nada 8 Señal física 0 8 0 8 0

CON-1 - Sala de máquinas Bomba de calor aire-agua 2 BACnet IP 0 0 0 0 26

CON-1 - Sala de máquinas Analizador de redes (MODBUS-RTU) 1 Modbus RTU 0 0 0 0 9

Totales 19 31 0 15 83

CON-2 - Sistema CL-1 Controlador difusores 1 Modbus RTU 8 0 8 0 0

CON-2 - Sistema CL-1 Sonda temperatura, humedad y CO2 sala 2 Modbus RTU 6 0 0 0 0

CON-2 - Sistema CL-1 Sonda temperatura, humedad y CO2 conductos 2 Modbus RTU 6 0 0 0 0

CON-2 - Sistema CL-1 Unidad terminal de volumen de aire variable 12 Modbus RTU 48 0 0 0 0

CON-2 - Sistema CL-1 Batería de recalentamiento 2 Modbus RTU 0 0 2 0 0

CON-2 - Sistema CL-1 Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) Tipo TA-R-H 1 BACnet IP 34 4 10 8 1

CON-2 - Sistema CL-1 Compuerta cortafuegos motorizada con comunicación 4 Modbus RTU 0 4 0 4 0

Totales 102 8 20 12 1

CON-2 - Sistema CL-2 Sonda temperatura, humedad y CO2 sala 3 Modbus RTU 9 0 0 0 0

CON-2 - Sistema CL-2 Sonda temperatura, humedad y CO2 conductos 3 Modbus RTU 9 0 0 0 0

CON-2 - Sistema CL-2 Unidad terminal de volumen de aire variable 12 Modbus RTU 48 0 0 0 0

CON-2 - Sistema CL-2 Batería de recalentamiento 3 Modbus RTU 0 0 3 0 0

CON-2 - Sistema CL-2 UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA) TIPO TA-R-H 1 BACnet IP 34 4 10 8 1

CON-2 - Sistema CL-2 Compuerta cortafuegos motorizada con comunicación 8 Modbus RTU 0 8 0 8 0

Totales 100 12 13 16 1

CON-2 - Sistema CL-3 Sonda temperatura, humedad y CO2 sala 2 Modbus RTU 6 0 0 0 0

CON-2 - Sistema CL-3 Sonda temperatura, humedad y CO2 conductos 2 Modbus RTU 6 0 0 0 0

CON-2 - Sistema CL-3 Unidad terminal de volumen de aire variable 4 Modbus RTU 16 0 0 0 0

CON-2 - Sistema CL-3 Batería de recalentamiento 2 Modbus RTU 0 0 2 0 0

CON-2 - Sistema CL-3 Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) Tipo TA-R-H 1 BACnet IP 34 4 10 8 1

CON-2 - Sistema CL-3 Compuerta cortafuegos motorizada con comunicación 4 Modbus RTU 0 4 0 4 0

Totales 62 8 12 12 1

CON-2 - Sistema CL-4 Sonda temperatura, humedad y CO2 sala 2 Modbus RTU 6 0 0 0 0

CON-2 - Sistema CL-4 Sonda temperatura, humedad y CO2 conductos 2 Modbus RTU 6 0 0 0 0

CON-2 - Sistema CL-4 Unidad terminal de volumen de aire variable 4 Modbus RTU 16 0 0 0 0

CON-2 - Sistema CL-4 Batería de recalentamiento 2 Modbus RTU 0 0 2 0 0

CON-2 - Sistema CL-4 Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) Tipo TA-R-H 1 BACnet IP 34 4 10 8 1

CON-2 - Sistema CL-4 Compuerta cortafuegos motorizada con comunicación 4 Modbus RTU 0 4 0 4 0

Totales 62 8 12 12 1

CON-2 - Sistema CL-5 Sonda temperatura, humedad y CO2 sala 2 Modbus RTU 6 0 0 0 0

CON-2 - Sistema CL-5 Sonda temperatura, humedad y CO2 conductos 2 Modbus RTU 6 0 0 0 0

CON-2 - Sistema CL-5 Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) Tipo TA-R 1 BACnet IP 32 4 8 7 1

CON-2 - Sistema CL-5 Compuerta cortafuegos motorizada con comunicación 32 Modbus RTU 0 32 0 32 0

Totales 44 36 8 39 1

CON-2 - Sistema CL-6 Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) Tipo AP-H 1 BACnet IP 29 6 6 9 1

CON-2 - Sistema CL-6 Fancoils 39 Modbus RTU 0 0 0 0 78

CON-2 - Sistema CL-6 Compuerta cortafuegos motorizada con comunicación 16 Modbus RTU 0 16 0 16 0

Totales 29 22 6 25 79

CON-2 - Sistema CL-7 Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) TIPO AP 1 BACnet IP 28 5 5 7 1

CON-2 - Sistema CL-7 Fancoils 3 Modbus RTU 0 0 0 0 6

CON-2 - Sistema CL-7 Compuerta cortafuegos motorizada con comunicación 4 Modbus RTU 0 4 0 4 0

Totales 28 9 5 11 7

CON-9 - Aula DC Difusor de aire geometría variable 6 Señal física 6 0 6 0 12

Totales 6 0 6 0 12
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DNDN

100 x  100 (mm)

100 x  100 (mm)

4
0

0
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1

0
0

 (
m

m
)

2
0

0
 x

  
1

0
0

 (
m

m
)

400 x  100 (mm)

400 x  100 (mm)

TC Simple
Estanco
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/30

TC Simple
Estanco
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/30

TC Simple
Estanco
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/30

Alimentado 
desde CGBT

CS-CUB.P6

CON-1 - Sala
de máquinas

26,30 m

28,53 m

28,53 m

26,95 m

BC-1 / 150 kW
CGBT
CGBT/4

BC-2 / 400 kW
CGBT
CGBT/7

CL-4
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/10

CL-6
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/13

CL-3
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/10 CON-2 -

Sistema CL-3

CON-2 -
Sistema CL-3

CL-2
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/9

CL-5
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/12

Alimentación
eléctrica
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/26

CON-2 -
Sistema CL-2

Alimentación
eléctrica
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/25

Alimentación
eléctrica
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/24

Alimentación
eléctrica
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/6

Alimentación
eléctrica
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/15

Alimentación
eléctrica
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/16

Alimentación
eléctrica
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/17

Alimentación
eléctrica
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/18

Alimentación
eléctrica
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/19

Alimentación
eléctrica
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/20

Alimentación
eléctrica
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/21

Alimentación
eléctrica
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/29

CON-2 -
Sistema CL-1

CON-2 -
Sistema CL-7

CON-2 -
Sistema CL-5

CON-2 -
Sistema CL-6

GB-S-AF
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/3

GB-S-AC
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/4

LUMINARIA
ESTANCA
ADOSADA
LED 840
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/31

LUMINARIA
ESTANCA
ADOSADA
LED 840
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/31LUMINARIA

ESTANCA
ADOSADA
LED 840
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/31

LUMINARIA
ESTANCA
ADOSADA
LED 840
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/31

LUMINARIA
ESTANCA
ADOSADA
LED 840
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/31

LUMINARIA
ESTANCA
ADOSADA
LED 840
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/31

LUMINARIA
ESTANCA
ADOSADA
LED 840
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/31

LUMINARIA
ESTANCA
ADOSADA
LED 840
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/31

LUMINARIA
ESTANCA
ADOSADA
LED 840
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/31

LUMINARIA
ESTANCA
ADOSADA
LED 840
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/31

LUMINARIA
ESTANCA
ADOSADA
LED 840
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/31

LUMINARIA
EMERG.
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/31

CL-1
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/7

CL-7
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/14

ELECTRICIDAD
PUNTO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO

ENCHUFE ESTANCO DE SUPERFICIE 16A IP55  

CUADRO ELÉCTRICO

CONMUTADOR  - DOBLE ESTANCO 10A 

LUMINARIA LED ESTANCA IP65 IK08 2200lm

LUMINARIA AUTÓNOMA DE EMERGENCIA 1h IP66 150lm

SONDA DE CO2 DE CONDUCTO

SONDA DE TEMPERATURA DE CONDUCTO

CONTROLADOR FCU CON SONDA DE TEMP.

CONTROLADOR DE ZONA

CONTROL CENTRALIZADO

NOTAS

1. TODOS LOS CUADROS ELÉCTRICOS DISPONDRÁN DE 
UN ESPACIO DE RESERVA DE AL MENOS EL 25%.

2. TODOS LOS CUADROS ELÉCTRICOS DISPONDRÁN DE 
ELEMENTOS DE MANIOBRA Y SEÑALIZACIÓN QUE 
PERMITAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA 
INSTALACIÓN.

3. EL COLOR DE LOS CONDUCTORES DE FASE SERÁ 
NEGRO, MARRÓN O GRIS. EL COLOR DEL CONDUCTOR 
NEUTRO SERÁ AZUL CLARO. EL COLOR DEL 
CONDUCTOR DE PROTECCIÓN O TIERRA SERÁ 
AMARILLO-VERDE.

4. LOS CONDUCTORES A EMPLEAR SERÁN DE TENSIÓN 
MÍNIMA ASIGNADA 06/1 kV, CON CONDUCTOR DE COBRE 
CLASE 5 (-K) DEL TIPO RZ1-K (AS), SOBRE BANDEJA DE 
REJILLA O BAJO TUBO.

5. TODOS LOS CONDUCTORES DE PROTECCIÓN IRÁN 
ASOCIADOS A LOS CIRCUITOS Y PARTIRÁN DESDE EL 
CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN (BORNA DE 
TIERRA).

6. LAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA SE SITUARÁN AL 
MENOS A   METROS POR ENCIMA DEL NIVEL DEL 
SUELO.

DETECCIÓN DE INCENDIOS
MÓDULO DE MONITOREO EN COMP. CORTAFUEGO

DETECTOR EN CONDUCTOS DE RETORNO DE UTAS

N
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4x80A
300mA

2x16A
30mA

4x63A
300mA

4x25A
300mA

4x25A
300mA

4x16A
30mA

4x16A

4x16A
30mA

4x16A

2x16A
30mA

2x16A

4x16A
30mA

4x16A

4x16A
30mA

4x16A

4x40A
300mA

4x40A

4x25A
300mA

4x25A

2x16A
30mA

2x16A
30mA

4x80A
300mA

4x80A
300mA

4x40A
300mA

4x40A
300mA

4x16A
30mA

2x16A
30mA

2x16A

4x16A
30mA

4x16A

4x50A
300mA

4x50A

2x16A
30mA

2x10A
30mA

4x400A
500mA

4x160A
300mA

4x400A
300mA

T. Proteccion

CS-CUB.P6

desde CGBT - Embarrado 2

Neutro

Pot. Demandada =218,74 kW
f = 50 Hz

Un = 400 V
In = 394,65 A
Icc = 19304 A

F Dem = 0,7

Destino

Localizador

Potencia

Tipo de

Conductor

Conductor

Longitud

Canalizacion

Individual

Voltaje perdida

Circuito

TS

TP

TS

GB-AF-ED-S

CS-CUB.P6/3

37kW

RZ1-K (AS)
(90°C)

3x(25mm²)F +
(25mm²)N +
(16mm²)T

RST

30 m

Ø63 mm

DOSIFICACIÓN

CS-CUB.P6/6

0.2kW

RZ1-K (AS)
(90°C)

2,5mm²(F+N+T)

S

30 m

Ø20 mm

2,63% 2,15%

CL-2

CS-CUB.P6/9

33.7kW

RZ1-K (AS)
(90°C)

16mm²(3F+N+T)

RST

38 m

Ø50 mm

CL-4

CS-CUB.P6/11

13.9kW

RZ1-K (AS)
(90°C)

6mm²(3F+N+T)

RST

54 m

Ø40 mm

CL-6

CS-CUB.P6/13

12.8kW

RZ1-K (AS)
(90°C)

6mm²(3F+N+T)

RST

56 m

Ø40 mm

EXIST/EG-1

CS-CUB.P6/15

1.5kW

RZ1-K (AS)
(90°C)

2,5mm²(3F+N+T)

RST

18 m

Ø32 mm

3,17% 3,82% 3,74% 2,09%

EXIST/EG-2

CS-CUB.P6/16

1.5kW

RZ1-K (AS)
(90°C)

2,5mm²(3F+N+T)

RST

21 m

Ø32 mm

EXIST/EKP

CS-CUB.P6/17

0.15kW

RZ1-K (AS)
(90°C)

2,5mm²(F+N+T)

S

25 m

Ø20 mm

2,12% 2,07%

MCCB
3x16A

Ir=2,71A
50kA

MCCB
3x25A

Ir=23,09A
50kA

EXIST/EKPC

CS-CUB.P6/18

1.5kW

RZ1-K (AS)
(90°C)

2,5mm²(3F+N+T)

RST

20 m

Ø32 mm

EXIST/ET

CS-CUB.P6/20

2.2kW

RZ1-K (AS)
(90°C)

2,5mm²(3F+N+T)

RST

21 m

Ø32 mm

EXIST/VRF 5-1

CS-CUB.P6/24

23.3kW

RZ1-K (AS)
(90°C)

10mm²(3F+N+T)

RST

18 m

Ø50 mm

EXIST/GÓNDOLA

CS-CUB.P6/26

14kW

RZ1-K (AS)
(90°C)

6mm²(3F+N+T)

RST

52 m

Ø40 mm

TC USOS
VARIOS

CS-CUB.P6/30

1500W

RZ1-K (AS)
(90°C)

2,5mm²(F+N+T)

T

35 m

Ø20 mm

CONTROL UTAS

CS-CUB.P6/32

1000W

RZ1-K (AS)
(90°C)

2,5mm²(F+N+T)

S

52 m

Ø20 mm

2,11% 2,21% 2,57% 3,77% 3,82%

P
D

3,8%

MCCB
3x16A

Ir=2,71A
50kA

GB-AC-ED-S

CS-CUB.P6/4

37kW

RZ1-K (AS)
(90°C)

3x(25mm²)F +
(25mm²)N +
(16mm²)T

RST

32 m

Ø63 mm

CL-1

CS-CUB.P6/8

37.2kW

RZ1-K (AS)
(90°C)

3x(25mm²)F +
(25mm²)N +
(16mm²)T

RST

21 m

Ø63 mm

2,68% 2,43%

CL-3

CS-CUB.P6/10

19.2kW

RZ1-K (AS)
(90°C)

10mm²(3F+N+T)

RST

57 m

Ø50 mm

CL-5

CS-CUB.P6/12

21.5kW

RZ1-K (AS)
(90°C)

10mm²(3F+N+T)

RST

33 m

Ø50 mm

CL-7

CS-CUB.P6/14

3.6kW

RZ1-K (AS)
(90°C)

2,5mm²(3F+N+T)

RST

24 m

Ø32 mm

3,6% 3,01% 2,45%

MCCB
3x16A

Ir=6,5A
50kA

EXIST/EKI

CS-CUB.P6/19

0.15kW

RZ1-K (AS)
(90°C)

2,5mm²(F+N+T)

R

20 m

Ø20 mm

EXIST/EKIC

CS-CUB.P6/21

1.1kW

RZ1-K (AS)
(90°C)

2,5mm²(3F+N+T)

RST

19 m

Ø32 mm

EXIST/VRF 5-2

CS-CUB.P6/25

26.2kW

RZ1-K (AS)
(90°C)

16mm²(3F+N+T)

RST

18 m

Ø50 mm

CONTROLADOR
CUB.P6

CS-CUB.P6/29

500W

RZ1-K (AS)
(90°C)

2,5mm²(F+N+T)

R

5 m

Ø20 mm

ALUMB. CUB.P6

CS-CUB.P6/31

1000W

RZ1-K (AS)
(90°C)

1,5mm²(F+N+T)

R

40 m

Ø16 mm

2,04% 2,06% 2,39% 2,02% 4,31%

P
D

MCCB
3x16A

Ir=0,81A
20kA

MCCB
3x80A

Ir=66,76A
25kA

MCCB
3x63A

Ir=60,8A
50kA

MCCB
3x25A

Ir=25,08A
50kA

MCCB
3x16A

Ir=2,71A
50kA

MCCB
3x16A

Ir=0,81A
20kA

MCCB
3x16A

Ir=3,97A
50kA

MCCB
3x40A

Ir=42,04A
50kA

MCCB
3x25A

Ir=25,26A
50kA

MCCB
3x80A

Ir=66,76A
25kA

MCCB
3x80A

Ir=67,12A
25kA

MCCB
3x40A

Ir=34,64A
50kA

MCCB
3x40A

Ir=38,79A
50kA

MCCB
3x16A

Ir=1,98A
50kA

MCCB
3x50A

Ir=47,27A
50kA

A controlador de 
cubierta P6

P
D

P
D

P
D

P
D

P
D

P
D

P
D

P
D

P
D

P
D

P
D

P
D

P
D

P
D

P
D

P
D

P
D

P
D

P
D

P
D

P
D

P
D

T. Proteccion

CGBT-Emb.2

desde CGBT - Embarrado 2

CS-CUB.P6

CGBT/1

218.74kW

RZ1-K (AS)
(90°C)

2x3x(95mm²)F +
2x(95mm²)N +

(70mm²)T

RST

82 m

Bandeja

1,93%

T. Proteccion

CGBT-Emb.3

desde CGBT - Embarrado 3

BC-01

CGBT/4

72kW

RZ1-K (AS)
(90°C)

3x(70mm²)F +
(70mm²)N +
(25mm²)T

RST

86 m

Ø75 mm

BC-02

CGBT/7

185kW

RZ1-K (AS)
(90°C)

2x3x(95mm²)F +
2x(95mm²)N +
2x(50mm²)T

RST

90 m

Bandeja

1,74% 1,81%

MCCB
4x400A

Ir=333,78A
70kA

MCCB
4x160A

Ir=129,9A
90kA

MCCB
4x400A

Ir=394,65A
70kA

Neutro

Destino

Localizador

Potencia

Tipo de

Conductor

Conductor

Longitud

Canalizacion

Individual

Voltaje perdida

Circuito

TS

TP

Neutro

Destino

Localizador

Potencia

Tipo de

Conductor

Conductor

Longitud

Canalizacion

Individual

Voltaje perdida

Circuito

TS

TP

3x16A
Pdc=20kA

Curva C

3x16A
Pdc=20kA

Curva C

3x16A
Pdc=20kA

Curva C

3x16A
Pdc=20kA

Curva C

3x16A
Pdc=20kA

Curva C

3x16A
Pdc=20kA

Curva C

3x16A
Pdc=20kA

Curva C

3x16A
Pdc=20kA

Curva C

3x10A
Pdc=20kA

Curva C

3x10A
Pdc=20kA

Curva C

A.R.

BORNE C.C.

4x2A

cccc

MCCB
4x400A
Ir=400A

50kA

cccc cccc

CT CT CT CT CT CT CTCT CT CT

P
D

P
D

P
D

NOTAS

1. LAS POTENCIAS MOSTRADAS EN LAS SALIDAS DE LOS 
DIAGRAMAS UNILINEALES SE CORRESPONDEN CON LA 
POTENCIA DEMANDADA PARA CIRCUITOS DE 
ALIMENTACIÓN DE CUADROS, MIENTRAS QUE EN LOS 
CIRCUITOS DE CARGAS SE MUESTRA LA POTENCIA 
INSTALADA EN CADA CIRCUITO

2. EL CABLEADO PRINCIPAL DE LOS CIRCUITOS DE 
DISTRIBUCIÓN SE REALIZA CON TIPO RZ1-K (AS), 
MOSTRADO EN DIAGRAMAS. EL CABLEADO DESDE LAS 
CAJAS DE DERIVACIÓN HASTA LOS ELEMENTOS 
TERMINALES SE REALIZA CON TIPO H07Z1-K.

3. SE MANTENDRÁ UN ESPACIO DE RESERVA EN EL 
CUADRO ELÉCTRICO, CONSIDERANDO UNA POSIBLE 
AMPLIACIÓN DEL 25% DE LA CAPACIDAD TOTAL.

4. LOS CUADROS CON LÍNEAS DE COLOR GRIS SON 
CUADROS EXISTENTES DEL EDIFICIO EN LOS QUE SE 
PROYECTAN NUEVAS SALIDAS SEGÚN SE DESCRIBE EN 
MEMORIA Y ANEJOS DE CÁLCULO

LEYENDA DIAGRAMAS UNILINEALES

DESCARGADOR DE TRANSIENTES

TESTIGO DE TENSIÓN

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO CURVA C

ANALIZADOR DE REDES

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO CAJA MOLD

INTERRUPTOR SECCIONADOR

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MOTORIZADO

TELERRUPTOR

CARGA TIPO: ALUMBRADO

CARGA TIPO: MOTOR

CARGA TIPO: CONDENSADOR

CARGA TIPO: ARRANQUE

CARGA TIPO: TOMA DE CORRIENTE

CARGA TIPO: CUADRO

A.R

R S T

MCCB

M

M

TL

P
D

N
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FANCOILS

CS S1 10G/1

1126.95W

RZ1-K (AS)
(90°C)

2,5mm²(F+N+T)

R

35 m

Ø20 mm

FANCOILS

CS P1 27G/1

2497.2W

RZ1-K (AS)
(90°C)

2,5mm²(F+N+T)

S

46 m

Ø20 mm

FANCOILS

CS P2 15G/1

337W

RZ1-K (AS)
(90°C)

2,5mm²(F+N+T)

T

42 m

Ø20 mm

1,61% 4,33% 0,7%

FANCOILS

CS P1 11R/1

154W

RZ1-K (AS)
(90°C)

2,5mm²(F+N+T)

T

21 m

Ø20 mm

0,31%

-

CS S1 10G/2

3000W

RZ1-K (AS+)
(90°C)

2,5mm²(F+N+T)

S

15 m

Ø20 mm

2,01%

FANCOILS

CS P0 24R/1

1860W

RZ1-K (AS)
(90°C)

2,5mm²(F+N+T)

R

35 m

Ø20 mm

EXUTORIOS

CS P1 27G/2

150W

RZ1-K (AS)
(90°C)

2,5mm²(F+N+T)

R

51 m

Ø20 mm

FANCOILS

CS P4 28G/1

2207.92W

RZ1-K (AS)
(90°C)

4mm²(F+N+T)

T

76 m

Ø25 mm

2,53%

0,47%

3,98%

T. Proteccion

CS S1 10G

Neutro

Destino

Localizador

Potencia

Tipo de

Conductor

Conductor

Longitud

Canalizacion

Individual

Voltaje perdida

Circuito

TS

TP

T. Proteccion

CS P1 27G

Neutro

Destino

Localizador

Potencia

Tipo de

Conductor

Conductor

Longitud

Canalizacion

Individual

Voltaje perdida

Circuito

TS

TP

T. Proteccion

CS P0 24R

Neutro

Destino

Localizador

Potencia

Tipo de

Conductor

Conductor

Longitud

Canalizacion

Individual

Voltaje perdida

Circuito

TS

TP

T. Proteccion

CS P1 11R

Neutro

Destino

Localizador

Potencia

Tipo de

Conductor

Conductor

Longitud

Canalizacion

Individual

Voltaje perdida

Circuito

TS

TP

T. Proteccion

CS P2 15G

Neutro

Destino

Localizador

Potencia

Tipo de

Conductor

Conductor

Longitud

Canalizacion

Individual

Voltaje perdida

Circuito

TS

TP

T. Proteccion

CS P4 28G

Neutro

Destino

Localizador

Potencia

Tipo de

Conductor

Conductor

Longitud

Canalizacion

Individual

Voltaje perdida

Circuito

TS

TP

CIRCUITOS
EXISTENTES

-

-

-

-

S

-

-

-

CIRCUITOS
EXISTENTES

-

-

-

-

S

-

-

-

CIRCUITOS
EXISTENTES

-

-

-

-

S

-

-

-

CIRCUITOS
EXISTENTES

-

-

-

-

S

-

-

-

CIRCUITOS
EXISTENTES

-

-

-

-

S

-

-

-

CIRCUITOS
EXISTENTES

-

-

-

-

S

-

-

-

3x16A
Pdc=10kA

Curva C

3x16A
Pdc=10kA

Curva C

3x16A
Pdc=10kA

Curva C

3x16A
Pdc=10kA

Curva C

3x16A
Pdc=10kA

Curva C

3x16A
Pdc=10kA

Curva C

3x16A
Pdc=10kA

Curva C

3x16A
Pdc=10kA

Curva C

3x16A
Pdc=20kA

Curva C

3x16A
Pdc=20kA

Curva C

3x16A
Pdc=10kA

Curva C

3x16A
Pdc=10kA

Curva C

3x16A
Pdc=10kA

Curva C

3x16A
Pdc=10kA

Curva C

3x16A
Pdc=10kA

Curva C

3x16A
Pdc=10kA

Curva C

cccc cccc

cccc cccc

cccc

cccc

NOTAS

1. LAS POTENCIAS MOSTRADAS EN LAS SALIDAS DE LOS 
DIAGRAMAS UNILINEALES SE CORRESPONDEN CON LA 
POTENCIA DEMANDADA PARA CIRCUITOS DE 
ALIMENTACIÓN DE CUADROS, MIENTRAS QUE EN LOS 
CIRCUITOS DE CARGAS SE MUESTRA LA POTENCIA 
INSTALADA EN CADA CIRCUITO

2. EL CABLEADO PRINCIPAL DE LOS CIRCUITOS DE 
DISTRIBUCIÓN SE REALIZA CON TIPO RZ1-K (AS), 
MOSTRADO EN DIAGRAMAS. EL CABLEADO DESDE LAS 
CAJAS DE DERIVACIÓN HASTA LOS ELEMENTOS 
TERMINALES SE REALIZA CON TIPO H07Z1-K.

3. SE MANTENDRÁ UN ESPACIO DE RESERVA EN EL 
CUADRO ELÉCTRICO, CONSIDERANDO UNA POSIBLE 
AMPLIACIÓN DEL 25% DE LA CAPACIDAD TOTAL.

4. LOS CUADROS CON LÍNEAS DE COLOR GRIS SON 
CUADROS EXISTENTES DEL EDIFICIO EN LOS QUE SE 
PROYECTAN NUEVAS SALIDAS SEGÚN SE DESCRIBE EN 
MEMORIA Y ANEJOS DE CÁLCULO

LEYENDA DIAGRAMAS UNILINEALES

DESCARGADOR DE TRANSIENTES

TESTIGO DE TENSIÓN

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO CURVA C

ANALIZADOR DE REDES

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO CAJA MOLD

INTERRUPTOR SECCIONADOR

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MOTORIZADO

TELERRUPTOR

CARGA TIPO: ALUMBRADO

CARGA TIPO: MOTOR

CARGA TIPO: CONDENSADOR

CARGA TIPO: ARRANQUE

CARGA TIPO: TOMA DE CORRIENTE

CARGA TIPO: CUADRO

A.R

R S T

MCCB

M

M

TL

P
D

N

Escala:

D.Marco Antonio Marcos Juárez

Número de proyecto

Leyenda

Número de plano:

Nombre del plano:

Fecha

Grupo de planos:

Orientación:

Ingeniero Industrial
Nº Colegiado: 8.035

As indicated

1
1

/0
4

/2
5

SO221

Trabajos de renovación integral de la
instalación de climatización en los teatros del
canal

Canal de Isabel II

Esquemas unifilares 2

CYII-PE-INS-ELG-02

Abril de 2025

Electricidad

No. Description Date
2 P. Ejecución 11/04/25



300 x  100 (mm)

CGBT

I-A
305

EI4
306

Conexión desde CGBT existente.
Se realizarán tres nuevas salidas:
- CS.CUB-P6 (Embarrado 2)
- BC-01 (Embarrado 3)
- BC-02 (Embarrado 3)
Detalle definido en memoria y anejos de cálculo

Comienzo de tramo vertical, 
por patinillo existente junto a 
ascensores, hasta cubierta. CS S1 10G

FCU-K-01
CS S1 10G
CS S1 10G/1

FCU-K-01
CS S1 10G
CS S1 10G/1

FCU-K-01
CS S1 10G
CS S1 10G/1

300 x  100 (mm)

FCU-K-01
CS S1 10G
CS S1 10G/1

KC
182

Room Name
229

Room Name
232

Room Name
233

Room Name
234

Room Name
235

Room Name
236

Room Name
237

Room Name
238

Room Name
239

Room Name
240

Room Name
242

Room Name
243

Room Name
244

Room Name
245

Room Name
246

Room Name
247

Room Name
249

Room Name
250

Room Name
251

Room Name
252

Room Name
256

Room Name
257

Room Name
258

Room Name
259

Room Name
260

Room Name
261

Room Name
271

Room Name
290

Room Name
291

Room Name
292

Room Name
293

Room Name
294

Room Name
295

Alimentación
eléctrica
CS S1 10G
CS S1 10G/2

Tramo vertical, por patinillo 
existente junto a ascensores, 
hasta cubierta.

FCU-K-04
CS S1 10G

FCU-K-01
CS S1 10G

FCU-K-04
CS S1 10G

FCU-K-01
CS S1 10G FCU-K-01

CS S1 10G

FCU-K-07
CS P0 24R
CS P0 24R/1

FCU-K-07
CS P0 24R
CS P0 24R/1

FCU-K-07
CS P0 24R
CS P0 24R/1

FCU-K-07
CS P0 24R
CS P0 24R/1

FCU-K-07
CS P0 24R
CS P0 24R/1

FCU-K-07
CS S1 10G

FCU-K-07
CS S1 10G

CS P0 24R

300 x  100 (mm)

OC2
100

OC1
101

OC1
102

OC1
103

EI8
104

KL
106

AP11
107 AP12

108

CR
109

CE
110

VI13
111

AI-8
130

Room Name
131

Room Name
132

Room Name
133

AI-9
134

Room Name
135

Room Name
136

Room Name
137

OC4
138

A12
139

A13
140

E14
141

VI4
142

EI6
180

Cuadro existente

Tramo vertical, por patinillo 
existente junto a ascensores, 
hasta cubierta.

FCU-K-03
CS P1 27G

FCU-K-07
CS P1 27G

FCU-K-07
CS P1 27G

FCU-K-04
CS P1 27G

FCU-K-04
CS P1 27GFCU-K-04

CS P1 27G
10
10

FCU-K-05
CS P1 11R

CS P1 11R

CS P1 27G

300 x  100 (mm)

FCU-K-05
CS P1 11R

DB2
114

DB1
115

AT3
116AT2

117

AT1
118OC3

119

CE
147

CR
148

VI5
149

V17
150

EI8
151

DM1
152

AI14
153

VI6
154

CS7
177

CS6
178

EI4
179

Cuadro existente

Tramo vertical, por patinillo 
existente junto a ascensores, 
hasta cubierta.

FCU-K-01
CS P2 15G

FCU-K-02
CS P2 15G

FCU-K-03
CS P1 27G

FCU-K-04
CS P1 27G

FCU-K-04
CS P1 27G

FCU-K-03
CS P1 27G

FCU-K-03
CS P2 15G

FCU-K-07
CS P1 27G

FCU-K-07
CS P1 27G

300 x  100 (mm)

FCU-K-01
CS P2 15G

FCU-K-02
CS P2 15G

CS P2 15G

Viene del cuadro 
en P1: 27G

DB2
114

DB1
115

AP20
155

AP21
156

DI4
157

DI3
158

DI2
159

DI1
160

VI8
161

EI4
162

DT
163

OFT
164

DT2
165

DT4
166

DT1
167

AIf
168

AIm
169

LP
170

VI11
171

EI8
172

VI10
173

VI9
175

Room Name
176

Cuadro existente

Tramo vertical, por patinillo 
existente junto a ascensores, 
hasta cubierta.

DETECCIÓN DE INCENDIOS
MÓDULO DE MONITOREO EN COMP. CORTAFUEGO

DETECTOR EN CONDUCTOS DE RETORNO DE UTAS

SONDA DE CO2 DE CONDUCTO

SONDA DE TEMPERATURA DE CONDUCTO

CONTROLADOR FCU CON SONDA DE TEMP.

CONTROLADOR DE ZONA

CONTROL CENTRALIZADO

ELECTRICIDAD
PUNTO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO

ENCHUFE ESTANCO DE SUPERFICIE 16A IP55  

CUADRO ELÉCTRICO

CONMUTADOR  - DOBLE ESTANCO 10A 

LUMINARIA LED ESTANCA IP65 IK08 2200lm

LUMINARIA AUTÓNOMA DE EMERGENCIA 1h IP66 150lm

NOTAS

1. TODOS LOS CUADROS ELÉCTRICOS DISPONDRÁN DE 
UN ESPACIO DE RESERVA DE AL MENOS EL 25%.

2. TODOS LOS CUADROS ELÉCTRICOS DISPONDRÁN DE 
ELEMENTOS DE MANIOBRA Y SEÑALIZACIÓN QUE 
PERMITAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA 
INSTALACIÓN.

3. EL COLOR DE LOS CONDUCTORES DE FASE SERÁ 
NEGRO, MARRÓN O GRIS. EL COLOR DEL CONDUCTOR 
NEUTRO SERÁ AZUL CLARO. EL COLOR DEL 
CONDUCTOR DE PROTECCIÓN O TIERRA SERÁ 
AMARILLO-VERDE.

4. LOS CONDUCTORES A EMPLEAR SERÁN DE TENSIÓN 
MÍNIMA ASIGNADA 06/1 kV, CON CONDUCTOR DE COBRE 
CLASE 5 (-K) DEL TIPO RZ1-K (AS), SOBRE BANDEJA DE 
REJILLA O BAJO TUBO.

5. TODOS LOS CONDUCTORES DE PROTECCIÓN IRÁN 
ASOCIADOS A LOS CIRCUITOS Y PARTIRÁN DESDE EL 
CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN (BORNA DE 
TIERRA).

6. LAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA SE SITUARÁN AL 
MENOS A   METROS POR ENCIMA DEL NIVEL DEL 
SUELO.

N

Escala:

D.Marco Antonio Marcos Juárez

Número de proyecto

Leyenda

Número de plano:

Nombre del plano:

Fecha

Grupo de planos:

Orientación:

Ingeniero Industrial
Nº Colegiado: 8.035

As indicated

1
1

/0
4

/2
5

SO221

Trabajos de renovación integral de la
instalación de climatización en los teatros del
canal

Canal de Isabel II

Electricidad.Plantas S2 S1 N0 N1 N2

CYII-PE-INS-ELE-01

Abril de 2025

Electricidad

1 : 250

ELE-DISTRIB N2
5

1 : 250

ELE-DISTRIB S02
1 1 : 250

ELE-DISTRIB S01
2

1 : 250

ELE-DISTRIB N0
3 1 : 250

ELE-DISTRIB N1
4

No. Description Date
2 P. Ejecución 11/04/25



DNDN

BC-1 / 150 kW
CGBT
CGBT/4

BC-2 / 400 kW
CGBT
CGBT/7

CS-CUB.P6

CL-1
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/7

CL-7
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/14

GB-S-AC
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/4

Simple
CD05

Simple
CD05

CS-CUB.P6
Cir - 5

CS-CUB.P6
Cir - 5

GB-S-AF
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/3

100 x  100 (mm)

100 x  100 (mm)

200 x  100 (mm)

3
0

0
 x

  
1

0
0

 (
m

m
)

2
0

0
 x

  
1

0
0

 (
m

m
)

4
0

0
 x

  
1

0
0

 (
m

m
)

28,43 m

300 x  100 (mm)

CON-1 - Sala
de máquinas

Tramo vertical, por patinillo 
existente junto a ascensores, 
desde planta S02.

300 x  100 (mm)

100 x  100 (mm)

100 x  100 (mm)

4
0

0
 x

  
1

0
0

 (
m

m
)

2
0

0
 x

  
1

0
0

 (
m

m
)

400 x  100 (mm)

4
0

0
 x

  
1

0
0

 (
m

m
)TC Simple

Estanco
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/30

TC Simple
Estanco
CS-CUB.P6
CS-CUB.P6/30

DA3
217

DA2
218

Room Name
221

EI8
222

VI21
223

Tramo vertical, por patinillo 
existente junto a ascensores, 
hasta cubierta.

FCU-K-07
CS P4 28G

FCU-K-03
CS P4 28G
10
10

FCU-K-07
CS P4 28G

300 x  100 (mm)

Alimentado desde:
CS P4 28G 
Nivel 4

DB5
200

Room Name
201

Room Name
202

VI21
203

DA2
204

DA3
205

VI20
211

EI18
213

AI
214 AI

215

LP
216

CON-9 - Aula
DC

Tramo vertical, por patinillo 
existente junto a ascensores, 
hasta cubierta.

FCU-K-03
CS P4 28G

FCU-K-03
CS P4 28G

FCU-K-03
CS P4 28G

CS P4 28G

300 x  100 (mm)

FCU-K-03
CS P4 28G

DB3
120

DA1
122

DB4
123

Room Name
183

CE
184

CR
187

VI17
188

VI16
189

AIM
190

ADL2m
191

DL2
192

EI4
193

VI15
194

D
195

SR
196

D
197

EI8
198

Cuadro existente

Tramo vertical, por patinillo 
existente junto a ascensores, 
hasta cubierta.

FCU-K-04
CS P4 28G

FCU-K-04
CS P4 28G

300 x  100 (mm)

FCU-K-03
CS P4 28G

FCU-K-04
CS P4 28G

Alimentado desde:
CS P4 28G 
Nivel 4

DB3
120

DA1
122

DB4
123

EI8
124

VI14
125

ADL1f
126

DL1
127

AIM
128

VI13
129

VI12
143

AIm
144

ALf
145

Room Name
146

Tramo vertical, por patinillo 
existente junto a ascensores, 
hasta cubierta.

NOTAS

1. TODOS LOS CUADROS ELÉCTRICOS DISPONDRÁN DE 
UN ESPACIO DE RESERVA DE AL MENOS EL 25%.

2. TODOS LOS CUADROS ELÉCTRICOS DISPONDRÁN DE 
ELEMENTOS DE MANIOBRA Y SEÑALIZACIÓN QUE 
PERMITAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA 
INSTALACIÓN.

3. EL COLOR DE LOS CONDUCTORES DE FASE SERÁ 
NEGRO, MARRÓN O GRIS. EL COLOR DEL CONDUCTOR 
NEUTRO SERÁ AZUL CLARO. EL COLOR DEL 
CONDUCTOR DE PROTECCIÓN O TIERRA SERÁ 
AMARILLO-VERDE.

4. LOS CONDUCTORES A EMPLEAR SERÁN DE TENSIÓN 
MÍNIMA ASIGNADA 06/1 kV, CON CONDUCTOR DE COBRE 
CLASE 5 (-K) DEL TIPO RZ1-K (AS), SOBRE BANDEJA DE 
REJILLA O BAJO TUBO.

5. TODOS LOS CONDUCTORES DE PROTECCIÓN IRÁN 
ASOCIADOS A LOS CIRCUITOS Y PARTIRÁN DESDE EL 
CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN (BORNA DE 
TIERRA).

6. LAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA SE SITUARÁN AL 
MENOS A   METROS POR ENCIMA DEL NIVEL DEL 
SUELO.

ELECTRICIDAD
PUNTO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO

ENCHUFE ESTANCO DE SUPERFICIE 16A IP55  

CUADRO ELÉCTRICO

CONMUTADOR  - DOBLE ESTANCO 10A 

LUMINARIA LED ESTANCA IP65 IK08 2200lm

LUMINARIA AUTÓNOMA DE EMERGENCIA 1h IP66 150lm

SONDA DE CO2 DE CONDUCTO

SONDA DE TEMPERATURA DE CONDUCTO

CONTROLADOR FCU CON SONDA DE TEMP.

CONTROLADOR DE ZONA

CONTROL CENTRALIZADO

DETECCIÓN DE INCENDIOS
MÓDULO DE MONITOREO EN COMP. CORTAFUEGO

DETECTOR EN CONDUCTOS DE RETORNO DE UTAS

N

Escala:

D.Marco Antonio Marcos Juárez

Número de proyecto

Leyenda

Número de plano:

Nombre del plano:

Fecha

Grupo de planos:

Orientación:

Ingeniero Industrial
Nº Colegiado: 8.035

As indicated

SO221

Trabajos de renovación integral de la
instalación de climatización en los teatros del
canal

Canal de Isabel II

Electricidad. Plantas N3 N4 N5 N6 N7

CYII-PE-INS-ELE-02

Abril de 2025

Electricidad

1 : 250

ELE-DISTRIB N7
1 1 : 250

ELE-DISTRIB N6
2

1 : 250

ELE-DISTRIB N5
31 : 250

ELE-DISTRIB N4
4 1 : 250

ELE-DISTRIB N3
5

No. Description Date
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PE3

PE7

PM6
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CENTRAL DE INCENDIOS 
EXISTENTE
Nº1 

Marca / modelo:
Tyco / ZX EXPERT ZX4

BUCLE L21
Existente

BUCLE L31
Existente

BUCLE L41
Nuevo. Sigue trazado de bucle L31

PLANTA -1

PLANTA 0

PLANTA 1

PLANTA 2

PLANTA 3

PLANTA 4

PLANTA 5

CUBIERTA

VUELTA A CENTRAL

ACTIVACIÓN 
EXUTORIOS

x7
EN CONDUCTOS DE 
RETORNO UTAS

ORDEN DE PARO 
VENTILADORES 
UTAS

x14
EN COMPURTAS 
CORTAFUEGOS

x20
EN COMPURTAS 
CORTAFUEGOS

x9
EN COMPURTAS 
CORTAFUEGOS

x17
EN COMPURTAS 
CORTAFUEGOS

x17
EN COMPURTAS 
CORTAFUEGOS

x7
EN COMPURTAS 
CORTAFUEGOS

x8
EN COMPURTAS 
CORTAFUEGOS

CENTRAL DE DETECCIÓN 
EXISTENTE

Nº1 ZX EXPERT ZX4

Nuevo bluce de detección 
sigue el trazado del bucle L31

NUEVO CUADRO DE 
CONTROL EXUTORIOS

CODIFICACIÓN CABLEADO

Conductor alimentación principal lazos

Conductor alimentación auxiliar

Conductor alimentación eléctrica 
paneles de detección

Conductor conexionado entre 
centrales de detección

Detección lineal mediante fibra óptica

Conductor audioevacuación

MÓDULO DE MONITOREO

MÓDULO DE CONTROL

MÓDULO DE RELÉ

DETECTOR DE CONDUCTO 
DIRECCIONABLE

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
24 VCC

ELEMENTOS

N

Escala:

D.Marco Antonio Marcos Juárez

Número de proyecto

Leyenda

Número de plano:

Nombre del plano:

Fecha

Grupo de planos:

Orientación:

Ingeniero Industrial
Nº Colegiado: 8.035
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canal

Canal de Isabel II

Sistema de detección
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FACHADAS
FACHADA 15 - ALZADO EXTERIOR

ASISTENCIA TÉCNICA:

UTE   SETI - EUROCONSULT

DIRECCION FACULTATIVA:

D.GABRIEL JOSÉ DÍEZ RAMOS
Arquitecto

EMPRESAS   CONSTRUCTORAS :

UTE TEATRO DEL CANAL
ACS - OHL

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN E INGENIERÍA
DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN Y PROYECTOS
DIVISIÓN PROYECTOS DE ARQUITECTURA
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INCENDIOS EN PLANTA N-1
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UBICADOS EN CUBIERTA
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UBICADOS EN FACHADA NIVEL 1

A SISTEMA BMS
PARA ACCIONAMIENTO  
VENTILACIÓN NATURAL
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CABLE RF
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Abril de 2025

Protección Contra Incendios
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2
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DETALLE EXUTORIOS FACHADA

3

CARACTERÍSTICAS EXUTORIOS:

ADMISIÓN: EXUTORIOS DE TIPO VENTANA PARA INSTALACIÓN EN FACHADA 2.400x1.300 mm

EXTRACCIÓN: EXUTORIOS DE TIPO VENTANA PARA INSTALACIÓN EN CUBIERTAS DE CRISTAL 2.700x1.400 mm

EXUTORIOS FABRICADOS CONFORME LA NORMA 12101-2

ÁNGULO DE APERTURA RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN BASE MÁXIMO 75°.
CONSTRUCCIÓN COMPUESTA DE ALUMINIO EXTRUIDO, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO. BASTIDOR SELLADO MEDIANTE JUNTAS 
EPDM PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD AL AGUA Y AL AIRE. COLOR DEL MARCO A DEFINIR DE ACUERDO CON EL COLOR DE LA 
PERFILERÍA EXISTENTE.
PANEL DE VIDRIO AISLANTE CON LÁMINA DEL MISMO COLOR QUE EL DE LOS VIDRIOS EXISTENTES.

MANIOBRA: MANIOBRA MEDIANTE SERMOVOTORES ELÉCTRICOS.
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