PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ADJUDICACION, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON PLURALIDAD DE CRITERIOS DE UN ACUERDO
MARCO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS PARA CUARTOS
TECNICOS DE METRO DE MADRID.

CUADRO RESUMEN

1. Namero de licitacion: 6012500327

2. Organo de contratacion: Consejero Delegado.

3. Estamento responsable del Acuerdo Marco: Servicio de Integracion de Sistemas.

4. Publicidad

Perfil de contratante del Portal de la Contrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid.
Publicidad en diarios oficiales: DOUE y BOCM.

5. Naturaleza, objeto y régimen juridico

Naturaleza: contrato mixto con prestacion principal de suministro.

Objeto del Acuerdo Marco: suministro, instalacion y puesta en marcha de baterias nuevas y material
auxiliar en las plantas de energia de los Centros Administrativos de Equipos (CAE) y Centros
Administrativos de Comunicaciones (CAT) emplazados en estaciones y depésitos de la red de Metro de
Madrid, S.A, de acuerdo con el alcance establecido en el apartado 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Cesion de datos personales:

¢La ejecucion de este contrato requiere la cesion de datos personales por parte de Metro de Madrid al
contratista? No.

Régimen juridico:

La preparacion y adjudicacion de este contrato se regira por lo dispuesto en el Real Decreto-ley 3/2020,
de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento juridico espafol diversas
directivas de la Unidén Europea en el ambito de la contratacién publica en determinados sectores; de
seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ambito tributario y de litigios fiscales (en adelante,
RDLSE), y lo establecido por el apartado 2 de la disposicion adicional octava de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al Ordenamiento Juridico Espanol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(en adelante, la LCSP). En cuanto a la ejecucion, efectos y extincion del contrato, éstos se regiran por lo
establecido en el propio contrato, en la documentacion contractual, en el Derecho privado y en el




ordenamiento juridico espaniol, sin perjuicio de la debida aplicacién de las normas contenidas en el Titulo
VI del RDLSE (arts. 105 a 113).

El régimen juridico particular del acuerdo marco es el previsto en el presente pliego de condiciones
particulares (en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT).

En todo caso, este acuerdo marco se encuentra sometido a la normativa nacional y de la Unién Europea
en materia de proteccion de datos que se encuentre en vigor.

6. Division del objeto del Acuerdo Marco en lotes

¢, Se divide el objeto del acuerdo marco en lotes? No.

¢, Se limita el nimero de lotes a los que se puede presentar oferta? No.

¢ Se limita el numero de lotes que pueden adjudicarse al mismo licitador? No.

¢,Se permiten las ofertas integradoras? No.

7. Nomenclatura CPV 31440000-2 Baterias.

51000000-9 Servicios de instalacion (excepto software).

8. Forma de adjudicacion del Acuerdo Marco

Oferta con la mejor relacién calidad precio mediante un proceso que se articula de la siguiente forma:

- Adjudicacion del acuerdo marco exclusivamente con los criterios cualitativos definidos en el
apartado 27 del cuadro resumen de este PCP y basar la adjudicacién de contratos basados en
el acuerdo marco Unicamente en el precio mas bajo conforme a lo sefialado en el apartado 42
del cuadro resumen de este PCP.

- Elnimero maximo de empresas adjudicatarias para cada lote del acuerdo marco sera el indicado
en el apartado 26 del cuadro resumen de este PCP, que coincidira con las empresas que
obtengan una mayor puntuacion en los criterios cualitativos establecidos en el apartado 27 del
cuadro resumen de este PCP, siempre que superen el limite de suficiencia técnica establecido
en dicho apartado 27.

Fase de determinacion final del precio: No.

9. Plazo del Acuerdo Marco

Duracién del acuerdo marco: cuatro (4) afios comenzando su vigencia desde el dia siguiente a su
formalizacién, no siendo susceptible de prérroga.

10. Precio del Acuerdo Marco

Presupuesto base de licitacion: No procede para el Acuerdo Marco.

Valor estimado: 550.000,00 euros, IVA no incluido.

Método de calculo del valor estimado:




+ El valor real de los distintos contratos analogos adjudicados durante el ejercicio precedente,
ajustado en funcién de los precios habituales en el mercado.

Revision de precios: no procede.

11. Sistema de determinacion del precio del Acuerdo Marco

No procede.

12. Tramitacion y procedimiento

Tramitacion: ordinaria.

Procedimiento abierto

Plazo maximo para la adjudicacion: seis meses desde el vencimiento del plazo para la presentacion de las
ofertas y hasta la adjudicacion del acuerdo marco.

13. Garantia provisional

No procede.

14. Garantia definitiva

No procede para el acuerdo marco.

15. Garantia complementaria

No procede para el acuerdo marco ni para los contratos basados en el Acuerdo Marco.

16. Plazo de presentacion de ofertas

Hasta las 12:00 horas del dia 2 de diciembre de 2025

17. Comunicaciones y notificaciones por medios electronicos

Contacto para la resolucion de consultas:

a. Correo electronico: consultas licitaciones@metromadrid.es

b. Teléfono: 917796379 (horario de atencion de 9 a 21 horas de lunes a viernes)

Datos de contacto a efectos de notificaciones: se debera indicar la persona de contacto y los datos a
efectos de notificaciones en la declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP
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Para la realizacion de comunicaciones y notificaciones, en los procesos de adjudicacion y
contratacion, Metro de Madrid utilizara la aplicaciéon de notificaciones electrénicas COMUNICATE.

A fin de que el licitador reciba correctamente a través de la aplicacion COMUNICATE, las
notificaciones de Metro de Madrid en los procesos de adjudicacion y contratacion, la persona de
contacto del licitador tiene que estar dada de alta obligatoriamente como persona de contacto en
la empresa, con la misma direccién de correo electrénico, para la concreta licitacién en la aplicacion
SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado un certificado de firma digital de entre
las opciones que se relacionan en el siguiente enlace
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0 en la aplicacion
SRM. En caso de incumplimiento de estos requerimientos, la persona de contacto del licitador no
podra acceder a las notificaciones, pudiendo Metro de Madrid en tal caso enviar las notificaciones
a otra/s personals de la empresa registradas en la aplicacion SRM que si dispongan de un
certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan en el siguiente enlace
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0 en la aplicacion
SRM, que pasarian a ser consideradas a todos los efectos como las personas de contacto del
licitador.

Los avisos de existencia de comunicaciones y notificaciones en la aplicacion los recibiran las
personas de contacto de los licitadores a través de la direccion de correo electrénico
noreply@metromadrid.es con asunto “Nueva notificacion de Metro de Madrid para [nimero de
NIF/NIE]”.

Los licitadores deberan ajustar la configuracion de su filtro ANTI SPAM para evitar la retencion de
los referidos correos electréonicos que incluiran enlaces y detalle de acceso a la aplicaciéon y de
esta forma poder acceder a las notificaciones con la maxima celeridad.

En el caso de que en la notificaciéon se indique un plazo de respuesta, el computo de este plazo
empezara a contar desde la fecha de envio del aviso de la notificaciéon, siempre que el acto objeto
de la notificacién sea publicado en el Perfil de Contratante del Portal de la Contrataciéon Publica de
la Comunidad de Madrid el mismo dia en que se envie el aviso de notificacion. En el caso de que la
publicacion no se haga el mismo dia, el computo del plazo empezara a contar en el momento de la
recepcion de la notificacion. A la finalizacién del plazo indicado en la notificacién se produciran los
efectos oportunos que en cada caso se indique en el presente Pliego de Condiciones Particulares.

18. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Cuando fueran personas
juridicas, deberan justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las actividades que
constituyen el objeto del acuerdo marco.

Los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicién de contratar establecidas
en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de presentacion de ofertas, ni hasta que
se proceda a la formalizacion del acuerdo marco.

Para acreditar su capacidad, los licitadores deberan aportar la declaracién responsable incluida como
anexo |V del PCP como parte de la documentaciéon administrativa. La no presentacion o la presentacion
incorrecta o defectuosa de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias
naturales conforme a lo indicado en el apartado 17 del cuadro resumen de este PCP. En caso de no
recibirse la documentacién requerida en el plazo sefalado, la oferta sera excluida del procedimiento.

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este PCP, y en
todo caso a cualesquiera otros licitadores si se considera necesario durante la tramitacion del
procedimiento, se le requerira la aportacion de los documentos siguientes:

a. Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que
corresponda en funcion del tipo de entidad, Escritura de apoderamiento de los firmantes de la
proposicion, inscrita en el Registro Mercantil en caso de que la inscripcion sea legalmente
obligatoria, segun la normativa vigente al respecto.

b. En el supuesto de tratarse de trabajadores autonomos deberan acreditar estar dados de alta en
el Impuesto de Actividades econémicas en la actividad correspondiente al objeto del acuerdo
marco y aportando Escritura de apoderamiento en su caso.
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En el caso de que dos o mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE,
se debera presentar una Declaracién Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo IV de este
PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaraciéon o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucién de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios, de
conformidad con lo exigido en el articulo 31.4 del RDLSE. Este compromiso sera un unico documento y se
debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.

19. Clasificacion

No procede.

20. Solvencia econémica y financiera

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia econémica y financiera:

e Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los ultimos tres disponibles, por
importe igual o superior a 140.000,00 euros.

Para acreditar su solvencia econdmica y financiera, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentacion administrativa, indicando
que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion o la presentacion incorrecta o defectuosa de la
declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias naturales conforme a lo indicado
en el apartado 17 del cuadro resumen de este PCP. En caso de no recibirse la documentacion requerida
en el plazo sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este PCP y en
todo caso a cualesquiera otros licitadores si se considera necesario durante la tramitacién del
procedimiento, se le requerira la aportacién de la documentacién acreditativa de la vigencia y validez de la
solvencia econdmica y financiera exigida.

a. Copia de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el registro
oficial que corresponda, correspondientes al mejor ejercicio de los ultimos tres disponibles. En el
caso de la constitucion de una nueva Sociedad a la que no aplique todavia la obligacién de
depositar las cuentas en el Registro Mercantil, este requisito podra acreditarse con la aportacion
de las cuentas sin depositar en el Registro Mercantil. Los empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante la presentacion de
los libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. En las
agrupaciones de licitadores se contabilizara la suma del volumen de negocios de cada una de las
empresas miembros de la agrupacion. En el caso de empresas extranjeras, para acreditar este
requisito deberan aportar el equivalente a las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil o en el registro oficial que corresponda en el pais de su domicilio social

b. Justificacion del deposito de las cuentas anuales indicadas en el punto a) anterior en el Registro
Mercantil o en el registro oficial que corresponda.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el articulo
56.3 del RDLSE, cada una de ellas también debera presentar la declaracién responsable contemplada en
el Anexo IV Bis de este PCP.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
economica y financiera, los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro
resumen de este PCP deberan aportar ademas el compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo
con lo previsto en el articulo 36.3 del RDLSE.

En el caso de que dos o mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE,
se debera presentar una Declaracién Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo IV de este
PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracién o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios, de




conformidad con lo exigido en el articulo 31.4 del RDLSE. Este compromiso sera un Gnico documento y se
debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.

21. Solvencia técnica y profesional

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional:

e Relacién de los suministros o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del acuerdo marco en el curso de, como maximo, los tres ultimos afnos,
indicando el importe, la fecha y el destinatario, publico o privado, de los mismos. Los suministros
o trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el érgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea
un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaracién del empresario acompafiado de los documentos obrantes en poder del
mismo que acrediten la realizacion de la prestacion. Para acreditar la solvencia los suministros
deberan ser similares a los que constituyen el objeto de la presente licitacion, [Suministro,
instalacion y puesta en marcha de baterias nuevas y material auxiliar en las plantas de energia]
por importe conjunto de 140.000,00 euros (IVA no incluido).

Para acreditar su solvencia técnica y profesional, los licitadores deberan aportar la declaracion responsable
incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentacion administrativa, indicando que cumplen
las condiciones exigidas. La no presentacion o la presentacion incorrecta o defectuosa de la declaracion
indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias naturales conforme a lo indicado en el apartado
17 del cuadro resumen de este PCP. En caso de no recibirse la documentacién requerida en el plazo
sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este PCP y en
todo caso a cualesquiera otros licitadores si se considera necesario durante la tramitacién del
procedimiento, se le requerira la aportacién de la documentacién acreditativa de la vigencia y validez de la
solvencia técnica y profesional exigida.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el articulo
56.3 del RDLSE, cada una de ellas también debera presentar la declaracion responsable contemplada en
el Anexo IV Bis de este PCP.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
técnica y profesional, los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen
de este PCP deberan aportar ademas el compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo con lo
previsto en el articulo 36.3 del RDLSE.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE,
se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo IV de este
PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaraciéon o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios, de
conformidad con lo exigido en el articulo 31.4 del RDLSE. Este compromiso sera un unico documento y se
debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.

22. Empresas extranjeras

Los licitadores extranjeros acreditaran preliminarmente (en el momento de la presentacion de la oferta) la
capacidad aportando la declaracién responsable incluida como anexo IV del PCP como parte de la
documentacién administrativa, conforme a lo dispuesto en el articulo 30 del RDLSE, el licitador que haya
presentado la mejor oferta debera presentar la acreditacion definitiva a través de la documentacion
correspondiente que permita comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos, sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 57.13 del RDLSE.

Los licitadores extranjeros se someteran a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales esparioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,




con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, segun se indica
en la declaracién responsable incluida como anexo IV del PCP.

23. Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del Acuerdo Marco

¢ Es necesario contar con una habilitacion empresarial o profesional concreta para la ejecucion de los
contratos basados del acuerdo marco? No.

24. Adscripcion de medios personales y materiales

¢, Se exigen medios personales y/o materiales concretos? No.

25. Oferta técnica

¢ Es necesaria oferta técnica? Si.

La valoracion técnica se realizara de acuerdo con los criterios especificados en el apartado 27 del cuadro
resumen de este PCP y la documentacion para la valoraciéon de dichos criterios debera presentarse
conforme a lo indicado en el apartado 43 del cuadro resumen de este PCP.

26. Criterios de adjudicacién del Acuerdo Marco

La adjudicacion del Acuerdo Marco se realizara en funcién de los criterios cualitativos establecidos en el
apartado 27 de este pliego. Seran adjudicatarias del Acuerdo Marco para cada uno de los lotes un maximo
de 7 empresas que coincidira con las 7 empresas que obtengan una mayor puntuacién en los criterios
cualitativos establecidos en el apartado 27 del cuadro resumen de este PCP, siempre que superen el limite
de suficiencia técnica establecido en dicho apartado 27.

27. Evaluacion de las ofertas del Acuerdo Marco

Oferta Técnica

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor: No procede.

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacién de formulas:

1. Disponer de maquinaria especifica de transporte de baterias (maximo 33 puntos).

Valoracion Puntuacion
No disponen de maquinaria especifica 0 puntos
Dispone de maquinaria especifica de 10 o mas afios 16 puntos
Dispone de maquinaria especifica de menos de 10 afios 33 puntos

Nota: La valoracion técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacion
contenida en la declaracion del Anexo Xll y con la factura de compra y fotografia de la maquina.

2. Compromiso de poner a disposicion del contrato una infraestructura para la gestién de incidencias
durante el periodo de garantia y horario de servicio de esta (maximo 34 puntos).




Valoracion Puntuacion

No hay compromiso. 0 puntos

Compromiso de poner a disposicion la infraestructura, con servicio en

- e . L 17 puntos
horario de oficina, de lunes a viernes, 8 horas diarias. P

Compromiso de poner a disposicién la infraestructura, con servicio 24

horas todos los dias del afio 34 puntos

Nota: La valoracion técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacion
contenida en la declaracion del Anexo XII.

3.  Ampliacion del plazo de garantia sobre el minimo de seis (6) meses. Se indicara la garantia (G)
total ofertada (minimo + ampliacion) en meses (maximo 33 puntos).

Valoracion Puntuacion
G = Minimo (6 meses) 0 puntos

6 meses < G < 12 meses 10 puntos
12 meses < G < 18 meses 18 puntos
18 meses < G < 24 meses 25 puntos
24 meses < G 33 puntos

Nota: La valoracion técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacion
contenida en la declaracion del Anexo XII.

Nota: La implantacion de las medidas propuestas en la oferta técnica no conllevara un abono adicional por
parte de Metro de Madrid.

Nota: esta documentacion se presentara conforme a lo indicado en el apartado 43 del cuadro resumen de
este PCP.

¢ Existe umbral de suficiencia de ofertas técnicas? Si.

Las ofertas técnicas que igualen o superen (=) los 50 puntos seran calificadas como aptas o técnicamente
aceptables.

Las puntuaciones que igualen o superen el umbral definido anteriormente seran las que se consideraran
para determinar las mejores ofertas conforme al apartado anterior, en el caso de que el acuerdo marco se
adjudique a la oferta con mejor relacion calidad-precio.

Oferta Econémica

Criterios econdmicos evaluables mediante la aplicacion de formulas: No procede.

Criterios de desempate:
a. Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

Mayor porcentaje de personas trabajadoras en situacion de exclusion social en la plantilla de la
empresa.

c. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa.

d. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa.




e. Sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en el
momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.

28. Variantes

No procede.

29. Forma de pago del precio del Acuerdo Marco

No procede.

30. Abonos a cuenta

No procede.

31. Cesion del Acuerdo Marco

No procede.

32. Subcontratacion del Acuerdo Marco

No procede. La subcontratacion de los contratos basados en el Acuerdo Marco se define en el apartado
42 de este PCP.

33. Plazo de garantia del Acuerdo Marco

No procede. El plazo de garantia de los contratos basados en el Acuerdo Marco se define en el apartado
42 de este PCP.

34. Modificacion del Acuerdo Marco

No procede la modificacion prevista del contrato ni para el acuerdo marco ni para los contratos basados
en el acuerdo marco.

35. Causas de resolucion del Acuerdo Marco

¢ Hay causas especiales de resolucion contractual, ademas de las previstas en la condicion 13.2 del
PCP? No.




36. Penalidades del Acuerdo Marco

No procede para el Acuerdo Marco. Las penalidades de los contratos basados en el Acuerdo Marco se
definen en el apartado 42 de este PCP.

37. Subrogacion de personal

No procede.

38. Seguros del Acuerdo Marco

No procede para el Acuerdo Marco. Los seguros de los contratos basados en el Acuerdo Marco se regulan
en el apartado 42 de este PCP.

39. Gastos de publicacion oficial

¢ Procede el abono de los gastos de publicacion oficial? Si.

Importe maximo de los gastos de publicacién oficial: 9.000 euros en total. En el caso de que el objeto del
acuerdo marco se divida en lotes, el reparto de los gastos de publicacién sera proporcional en los términos
indicados en la condicion 10.4 de este PCP.

Los gastos de publicacién de los anuncios de licitacion, adjudicacion y formalizaciéon del acuerdo marco
seran abonados por el/los adjudicatario/s del acuerdo marco a Metro de Madrid en el plazo de 10 dias
habiles desde la emision de la correspondiente factura, por medio de ingreso en la cuenta corriente que
se indique al efecto. En el caso de no realizarse este abono, Metro de Madrid podra compensar el importe
de los gastos con cualquier otro pago pendiente a favor de el/los adjudicatario/s del acuerdo marco.

Los gastos de publicidad deberan ser abonados por partes iguales entre el/los adjudicatario/s del Acuerdo
Marco.

40. Condiciones especiales de ejecucion del Acuerdo Marco.

No procede para el acuerdo marco. Las condiciones especiales de ejecucion para los contratos basados
se regularan en el apartado 42 del cuadro resumen de este PCP.

41. Presentacion de ofertas

La presentacién de oferta se regira por lo indicado en la condicion 5 del PCP. Los licitadores aportaran
los documentos que formen parte de la oferta en formato electronico, autenticados mediante firma
electrénica reconocida del representante del licitador conforme a lo especificado en el Anexo
“DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)”, a excepcién de aquellos
ficheros que formen parte de la oferta y que por sus caracteristicas no sean susceptibles de firma
electronica (archivos en formato de sonido, video, imagen o cualquier otro que sea de similares
caracteristicas). Respecto de los documentos que no tengan dicho formato y no sean susceptibles de firma
electronica por el licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte papel o porque no se trate de
documentos confeccionados para presentar la oferta (tales como escrituras notariales, catalogos y
documentos de especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se aportara copia
digitalizada en formato que garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF).




En el caso de que proceda aportarse el Anexo IV Bis debera presentarse firmado electronicamente por el
representante de la empresa a la que se recurre para acreditar lo especificado en dicho Anexo IV Bis.

El incumplimiento del requisito de firma electrénica de los documentos que constituyen la oferta
presentada que deban ser firmados electronicamente supondra la exclusiéon de la oferta de la
empresa licitadora, previo periodo de subsanacion por plazo de tres dias naturales en su caso. Para
el caso de que sea la oferta técnica la que se haya presentado sin la firma electronica o dicha firma
electronica no sea valida, se requerira, para solventar esta circunstancia, la aportaciéon del
documento de ratificacion de oferta conforme al anexo V del PCP, con la firma electronica
reconocida del representante del licitador.

42. Ejecucion del Acuerdo Marco: Contratos basados

A. REGIMEN JURIDICO DE LOS CONTRATOS BASADOS:

El régimen juridico de cada uno de los contratos basados sera el resultante de aplicar el siguiente
criterio:

- Siel importe del valor estimado del contrato basado supera los umbrales que determinan la
aplicaciéon del RDLSE de conformidad con su articulo 1, la preparacion y adjudicacion del
contrato basado se regira por lo dispuesto en el RDLSE, y lo establecido por el apartado 2
de la disposicion adicional octava de la LCSP. En cuanto a la ejecucion, efectos y extincion
del contrato, éstos se regiran por lo establecido en el propio contrato, en la documentacion
contractual, en el Derecho privado y en el ordenamiento juridico espafiol, sin perjuicio de la
debida aplicacion de las normas contenidas en el Titulo VI del RDLSE (arts. 105 a 113).

- Sielimporte del valor estimado del contrato basado no supera los umbrales que determinan
la aplicacion del RDLSE de conformidad con su articulo 1, la preparacion y adjudicaciéon de
los contratos basados se regira por lo dispuesto en la LCSP. En cuanto a la ejecucion, efectos
y extinciéon de los contratos basados, éstos se regiran por lo establecido en los propios
contratos, en la documentacion contractual, en el Derecho privado y en el ordenamiento
juridico espafiol.

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO
MARCO:
1. Laduracion de los contratos basados es independiente de la duracion del acuerdo marco, pero

solo podran adjudicarse contratos basados durante la vigencia del acuerdo marco. La fecha
relevante para entender que se ha cumplido este requisito sera la fecha de envio a los
adjudicatarios del acuerdo marco de las invitaciones para participar en la licitacion, siempre que
las ofertas se reciban dentro del plazo que se indique en las invitaciones.

La adjudicacion se realizara a la oferta que presente un precio mas bajo.

2. Analisis del caracter desproporcionado o anormalmente bajo de las ofertas: Se realizara, en su
caso, conforme a lo especificado en la condiciéon 14.1 de este PCP
3. Criterio de desempate:
1. Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

2. Mayor porcentaje de personas trabajadoras en situacion de exclusiéon social en la
plantilla de la empresa.
3.  Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa.

4. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa.
5. Sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.
La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en
el momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.




4.

Con la presentacion y firma de la proposicién econdmica, el licitador se adhiere, en caso de
llegar a ser contratista, a los principios de Contratacion Responsable, que se encuentran
recogidos en el anexo XIV del presente PCP.”

C. ASPECTOS COMUNES A TODAS LAS SOLICITUDES DE OFERTA:

Se facilitara la siguiente informacién junto con la solicitud de ofertas:

POwbN -~

oo

9.
10.
11.

12.

Plazo de presentacion de las ofertas.

Direccion de e-mail para consultas.

Indicacion del medio electrénico por el que las ofertas deberan ser enviadas.

Subcontratacion: ¢ Existen tareas criticas respecto de las que no es posible la subcontratacion?
No.

¢ Es preciso aportar informacién previa sobre la subcontratacién? Si.

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe estimado, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que
se vaya a encomendar la realizacién parcial de las prestaciones objeto del contrato

El plazo maximo de ejecucion.

El presupuesto base del contrato basado (las propuestas que los superen seran excluidas).
Formato de propuesta econémica: Anexo VII del presente PCP, con el grado de desglose que
se indique, en su caso, en la solicitud de ofertas. En caso de requerirse un formato diferente, el
mismo se adjuntara a la solicitud de ofertas.

Garantia definitiva por parte del adjudicatario: Se establecera garantia definitiva solo para los
contratos basados en el acuerdo marco cuyo valor estimado sea igual o superior a 60.000 € por
importe del 5 por 100 del presupuesto base de licitacion, IVA excluido.

Garantia complementaria por parte del adjudicatario: No procede.

Modificacion prevista del contrato basado: No procede.

Lotes: En cada una de las solicitudes de oferta de los contratos basados del Acuerdo Marco se
definiran los criterios relativos a la division en lotes

Prérroga: No procede.

Los licitadores aportaran los documentos que formen parte de la oferta en formato electrénico,
autenticados mediante firma electronica reconocida del representante del licitador), a excepcién
de aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus caracteristicas no sean
susceptibles de firma electronica (archivos en formato de sonido, video, imagen o cualquier otro
que sea de similares caracteristicas). Respecto de los documentos que no tengan dicho formato
y no sean susceptibles de firma electronica por el licitador, porque fueron emitidos originalmente
en soporte papel o porque no se trate de documentos confeccionados para presentar la oferta
(tales como escrituras notariales, catalogos y documentos de especificaciones técnicas,
documentos elaborados por terceros, etc.), se aportara copia digitalizada en formato que
garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF).

El incumplimiento del requisito de firma electrénica de los documentos que constituyen la oferta
presentada que deban ser firmados electrénicamente supondra la exclusiéon de la oferta de la
empresa licitadora, previo periodo de subsanacion por plazo de tres dias naturales en su caso.
La subsanacioén se llevara a cabo por medio de la aportacion del documento de ratificacion de
oferta de acuerdo con el anexo V del PCP, firmado electrénicamente.

A la vista de las especificaciones técnicas, las ofertas deberan presentarse segun el procedimiento
establecido en la solicitud de ofertas, dentro del plazo sefialado al efecto, de acuerdo con lo previsto en el
PPT y conforme a los modelos que, se adjuntan al presente PCP o que, en su caso, se remitan.




La no presentacion o la presentacion incorrecta o defectuosa de los documentos de la oferta dara lugar a
un plazo de subsanacion de tres dias naturales. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el
plazo sefalado, la oferta del contrato basado especifico sera excluida del procedimiento.

D. ASPECTOS COMUNES A TODOS LOS CONTRATOS, SALVO QUE SE DISPONGA
LO CONTRARIO EN LA SOLICITUD DE OFERTAS:

1.- Precio de los contratos basados:

El precio de los contratos especificos celebrados al amparo del Acuerdo Marco sera el que resulte de la
correspondiente licitacion de los mismos de acuerdo con el presupuesto base de licitacion maximo que se
fije en cada solicitud de oferta especifica y con la forma de adjudicacion especificada en la letra a) del
apartado anterior.

2.- Plazo de garantia de los trabajos: En cada una de las solicitudes de oferta de los contratos basados en
el Acuerdo Marco se definira el plazo de garantia, salvo que el adjudicatario haya ofertado un plazo de
garantia mayor, conforme a la posibilidad prevista en el apartado “27. Evaluacion de las ofertas”.

3.-Régimen de Penalidades:
3.1.- Demora

. El CONTRATISTA estara obligado a cumplir los plazos parciales o totales fijados, en las
licitaciones de los contratos basados, para la ejecucion sucesiva del Contrato y en general para su total
realizacion.

Si el CONTRATISTA, por causas imputables al mismo, incurriera en demora respecto de los plazos
parciales, o totales, incurrira en una penalizacidn equivalente al 1% sobre el importe total de la posicion
entregada fuera de plazo, por cada dia laborable de retraso, hasta un maximo del 10% sobre el importe
de la posicion demorada. Esta penalizacién se hara efectiva en la correspondiente factura.

Los precios referidos en este apartado se entenderan como precios de ejecucion con deduccién del
IVA. Los dias de demora se entenderan como dias laborables.

No seran admitidas en ninguin caso, justificaciones presentadas una vez producido el retraso, debiendo
el CONTRATISTA avisar por escrito tan pronto prevea el retraso, indicando el nuevo plazo de entrega
y alegando las causas que justifiquen el aplazamiento, las cuales, si son valoradas positivamente por
METRO, seran aceptadas por escrito en el plazo maximo de 10 dias. De no mediar dicha comunicacion
por parte de METRO, se entendera como no admitidas las alegaciones presentadas. El
CONTRATISTA debera informar a METRO de los posibles retrasos antes de la fecha de cumplimiento
de los plazos de entrega.

3.2.- En el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria la utilizacion de tarjetas de
identificacion y/o acceso a las instalaciones de METRO, seran de aplicacién las penalizaciones
establecidas en la condicién 18.22 de este PCP en el caso de que se produjera el incumplimiento de
las previsiones especificadas en dicha condicion.

3.3.- En el caso de que durante la ejecucion del contrato se produzca la infraccion de las condiciones
establecidas para la subcontratacion en la condicién 18.20 de este PCP, se aplicara una penalidad del
25 por ciento del importe del subcontrato.

3.4.- El incumplimiento por parte del contratista de la implantacion de cualquiera de las medidas
propuestas o de los compromisos adquiridos en el apartado 27 del cuadro resumen de este PCP por
los que se obtuvo puntuacion en la oferta técnica, conllevara una penalidad econdémica para cada
incumplimiento del 0,1% del precio del contrato por cada dia habil de incumplimiento. Dicha penalidad,
para el criterio de ampliacion del plazo de garantia, se hard efectiva mediante factura emitida al
contratista y, en caso de incumplimiento del abono de la factura, el importe se detraera de la ejecucién
de la garantia definitiva.




4.- Causas adicionales de Resolucién de los contratos. Ademas de las previstas en la condicion 24 del
cuadro resumen de este PCP, seran causas de resolucion las siguientes:

El incumplimiento de la condicién especial de ejecucion establecida en el apartado 42.D.7) de
este PCP.
5.- Los contratos basados se abonaran mediante certificacion de los trabajos realizados. El contratista
debera firmar electronicamente las certificaciones del contrato, salvo excepciones autorizadas por Metro
tras la formalizacion del contrato.

6.- La regulacion de seguros referente a los contratos se regula en la condiciéon 17 de este PCP.

Adicionalmente, el contratista estara obligado a disponer, segun el precio final del contrato, también de
los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta a continuacion:

Importe del contrato

Inferior o igual a 600.000 euros

Por victima (patronal) 150.000 euros

Retirada de residuos 90.000 euros

7.- Condiciones especiales de ejecucién de los contratos basados:
Los contratos basados en el Acuerdo Marco deberan cumplir la siguiente condicidon especial de
ejecucion:
Condiciéon medioambiental
[OCondicion de tipo social o relativa al empleo
[OCondicion referida a consideraciones econdémicas relacionadas con la innovacion

Compromiso de realizar durante toda la vigencia del contrato todas las comunicaciones y entregas de
licencias y documentacion en formato electrénico, eliminando el uso de papel.

Una vez formalizado el contrato basado se solicitara al contratista una declaracion responsable en la
que quede reflejado este compromiso. La condicion especial de ejecucion del contrato descrita en este
apartado se considera condicion esencial del contrato a los efectos de lo especificado en el apartado
42.D.4.

8.- Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincién de los contratos basados:

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someteran a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resolucion de cuantas incidencias
o cuestiones puedan surgir en relacion con la interpretacion, el cumplimiento y la extincién del presente
contrato.

43. Presentacion de las ofertas en la aplicacion SRM

Las ofertas se depositaran en la aplicacion SRM de la siguiente forma:
1. Carpeta N°1

a. Declaracién responsable de acuerdo con el anexo IV del PCP. En el caso de que dos
0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE, se
debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme a
dicho anexo por cada una de las empresas indicadas.

b. Compromiso de Constitucién de UTE segun el anexo X de este PCP (Unicamente se
aportara en caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal
de constituirse en UTE y sera adicional a la declaracion citada en el punto anterior).




c. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo IV Bis del PCP (firmado por el
representante de la empresa a la que se recurre para acreditar por otras entidades),
en su caso.

2. Carpeta N°2

A efectos informaticos la aplicacion SRM requiere que se incluya el Anexo XI de este
PCP en la carpeta N°2.

3. Carpeta N°3

a. Declaracion responsable del representante legal de la empresa conforme al modelo
del anexo XIll “Declaracioén oferta técnica: Criterios cualitativos evaluables mediante la
aplicacién de formulas” de este PCP, asi como copia de la factura de compra y foto de
la maquina para para acreditar lo indicado en dicho anexo, respecto del criterio n°1
“Disponer de maquinaria especifica de transporte de baterias”.

b. Anexo | de este PCP.

Nota: la documentacion indicada anteriormente debera presentarse en la aplicacion SRM de Metro de
Madrid conforme a lo previsto en las condiciones 5.3 y 6 de este PCP.

Una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la aplicacion SRM y
cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al botén ENVIAR para que la
oferta sea recibida por Metro de Madrid. Al ENVIAR la oferta, aparecera un mensaje de que la oferta ha
sido enviada y en unos instantes recibiran confirmacién por correo electrénico de que se ha enviado
correctamente.

En el caso de que el licitador no dé al boton ENVIAR, la oferta no se habra presentado y, en
consecuencia, no se tendra en consideracion en el procedimiento de adjudicacion.

44. Régimen de recursos y reclamaciones

Recursos contra los actos de preparacion, adjudicacién del acuerdo marco y modificacion del acuerdo
marco:

Reclamacién ante el Tribunal Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid,
conforme a los articulos 119 y siguientes del RDLSE.

44. Visitas

No procede.

Fecha: 30/10/2025
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1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL ACUERDO MARCO

1.1. Numero de licitaciéon

El indicado en el apartado 1 del cuadro resumen del presente pliego de condiciones particulares (PCP).

1.2. Objeto del acuerdo marco

1.2.1. Descripcion del objeto del acuerdo marco

El objeto del acuerdo marco es el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

El detalle, las caracteristicas y la forma de prestacion del suministro objeto del acuerdo marco se definen en
el pliego de prescripciones técnicas (PPT).

1.2.2. Division del objeto del acuerdo marco en lotes

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

1.3. Régimen econémico presupuestario del acuerdo marco

El valor estimado del acuerdo marco es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

Su calculo, conforme al articulo 4 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el
que se incorporan al ordenamiento juridico espanol diversas directivas de la Unidon Europea en el ambito de
la contratacion publica en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del
ambito tributario y de litigios fiscales (RDLSE)/ articulo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico (LCSP), se corresponde con el importe total pagadero al contratista por Metro de Madrid,
teniendo en cuenta todos los conceptos relevantes y, en particular, el importe de los suministros objeto del
contrato del acuerdo marco; no se incluye el IVA.

1.4. Tramitacion

Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del PCP.

1.5. Naturaleza y régimen juridico del acuerdo marco

La naturaleza del contrato es la establecida en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

En cuanto al régimen juridico del contrato, de acuerdo a lo establecido en el apartado 5 del cuadro resumen
del PCP, la preparacion y adjudicacion de este contrato se regira por lo dispuesto en el RDLSE, y lo
establecido por el apartado 2 de la disposicion adicional octava de la LCSP. En cuanto a la ejecucion, efectos
y extincion del contrato, éstos se regiran por lo establecido en el propio contrato, en la documentacion
contractual, en el Derecho privado y en el ordenamiento juridico espafol, sin perjuicio de la debida aplicacion
de las normas contenidas en el Titulo VI del RDLSE (arts. 105 a 113).



2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO

2.1. Forma y procedimiento de adjudicacién del acuerdo marco

La forma de adjudicacion del acuerdo marco sera la establecida en el apartado 8 de este PCP. El acuerdo
marco se adjudicara por procedimiento abierto, de acuerdo con el apartado 12 del cuadro resumen del PCP.

De conformidad con el articulo 71 del RDLSE/152 de la LCSP, Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o
no celebrar el acuerdo marco o el desistimiento del procedimiento antes de la formalizacién, de acuerdo a lo
indicado a continuacion:

- Metro de Madrid solo podra decidir no adjudicar o no celebrar el acuerdo marco por razones de su
interés que sean sobrevenidas al momento de inicio del procedimiento de licitacion, siempre y cuando
estas queden debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podra promoverse una
nueva licitacion de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decision.

- Metro de Madrid podra igualmente desistir del procedimiento de adjudicacion, siempre que exista
causa que lo justifique (consistente en una infraccion no subsanable de las normas de preparacion
del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion) y se determine en la resolucion
que se adopte a tal fin. El desistimiento no impedira la iniciacion inmediata de un nuevo procedimiento
de licitacion.

En todos los casos anteriormente expuestos, Metro de Madrid debera comunicar tal decision a los licitadores,
publicandolo en todo caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad
de Madrid, asi como en los distintos diarios y boletines oficiales cuando corresponda. En estos casos se
compensara a los licitadores por los gastos en los que hubieren incurrido, de conformidad con lo indicado en
el articulo 71.2 del RDLSE/152.2 de la LCSP.

2.2. Criterios de adjudicacién del acuerdo marco

Los criterios de adjudicacion del acuerdo marco seran los previstos en el apartado 26 y 27 del cuadro resumen
del PCP.

Se establecera un umbral de suficiencia técnica, con el valor previsto en su caso en el apartado 27 del cuadro
resumen del PCP, de tal forma que, valorada la oferta de los licitadores en relacién con los concretos criterios
cualitativos a que se refiere dicho apartado, seran excluidas las ofertas que no igualen o superen dicho umbral.

3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES

3.1. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Las personas juridicas
deberan tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto
del acuerdo marco. Los trabajadores auténomos deberan estar dados de alta en el Impuesto de Actividades
econdémicas en la actividad correspondiente al objeto del acuerdo marco.

Los candidatos o los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicion de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de presentacién de
proposiciones, lo que debera mantenerse hasta el momento en que se proceda a la formalizacién del acuerdo
marco.



La acreditacion documental de la capacidad se llevara a cabo conforme a lo previsto en el apartado 18 del
cuadro resumen del PCP.

3.2. Solvencia, Clasificacién, Habilitacién y Adscripcion de medios

Los licitadores deberan acreditar su solvencia econdémica y financiera y técnica y profesional en los términos
previstos en los apartados numero 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP. La acreditacién
documental de la solvencia se llevara a cabo conforme a lo previsto en dichos apartados.

Se admitira la integracion de la solvencia con medios externos siempre que el licitador demuestre que durante
toda la duracién de la ejecucion del acuerdo marco dispondra efectivamente de dichos medios externos, y la
entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicion de contratar, en los términos y condiciones del
articulo 36, 56.3 y 57.4 del RDLSE/75 de la LCSP.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el articulo
56.3 del RDLSE/75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar la declaracion responsable
contemplada en el Anexo IV Bis de este PCP, debidamente cumplimentado y firmado digitalmente por el
representante legal del cedente de los medios externos.

Ademas, debera presentarse un compromiso debidamente suscrito por el cedente de los medios externos que
acredite la efectiva disponibilidad de los mismos durante toda la ejecucion del contrato, asi como que el
cedente no esta incurso en prohibicion de contratar. Este compromiso sera exigido al licitador que haya
presentado su mejor oferta, y la falta de presentacion o la presentacion incorrecta o defectuosa del mismo
sera causa de exclusién de la oferta, previo requerimiento de subsanacion por plazo de tres dias naturales.

El cedente de los medios externos respondera solidariamente junto con el contratista, frente a Metro de
Madrid, en ejecucion del acuerdo marco.

En las mismas condiciones anteriores, los licitadores que concurran agrupados podran recurrir a las
capacidades de entidades ajenas a la agrupacion de licitadores, sin perjuicio ademas de la propia integracion
0 acumulacion de la solvencia de los distintos miembros de la agrupacion.

3.3. Contacto para la resolucién de consultas y comunicaciones sobre la licitacion

Se admitiran notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios establecidos en el apartado
17 del cuadro resumen del PCP.

Los licitadores deberan adjuntar a sus ofertas los datos de contacto, de acuerdo con la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP, incluyendo una direccién de correo electrénico a efectos de
notificaciones, que debera pertenecer a alguna persona de contacto de la empresa dada de alta en la
aplicacion informatica de presentacion de ofertas SRM.

Para ser persona de contacto incluida en dicha aplicacion, se deberan cumplimentar los datos que figuran en
el siguiente enlace de la pagina web de Metro de Madrid:

https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html

Opcién 1-Solicitud de acceso: https.//srm.metromadrid.es/sap/bc/qui/sap/its/zsrm_petiusuny/!

4. ANUNCIO DE LA LICITACION

Metro de Madrid publicara el anuncio de la licitaciéon del acuerdo marco de acuerdo con lo previsto en el
apartado 4 del cuadro resumen del PCP.


https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html
https://srm.metromadrid.es/sap/bc/gui/sap/its/zsrm_petiusum/

En caso de que el anuncio de licitacion sea publicado en diarios y boletines oficiales, el contratista debera
correr con los gastos de publicacion en los términos del apartado 39 del cuadro resumen del PCP.

El enlace para acceder al perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid
es el siguiente:

http:.//www.madrid.org/cs/Satellite ?cid=1203334374251&language=es&pagename=PortalContratacion%2FPage
%2FPCON _contenidoFinal

5. PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION

5.1. Reglas generales

Las ofertas se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion, y en cualquier caso
en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, donde se ofrecera
la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este acuerdo marco.

La presentacion de ofertas supone, por parte del licitador, la aceptacién incondicional del contenido de este
PCP y del PPT que rigen el presente acuerdo marco, sin salvedades o reservas de ninguna clase.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta en agrupacién
con otros empresarios si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una agrupacion de licitadores. La
contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmisién de todas las ofertas suscritas por el licitador,
solo o en agrupacion con otros.

Las ofertas se presentaran necesariamente en la forma prevista en este PCP. No se admitiran ofertas
verbales, telefonicas, por fax, correo electrénico, etc.

Sdlo se admitiran las ofertas que se hayan recibido en la fecha y hora establecidas al efecto. Las solicitudes,
ofertas, escritos, etc., presentados por los licitadores extemporaneamente, o en lugar distinto del indicado, no
seran tenidas en cuenta, y si se trata de ofertas no seran admitidas en el procedimiento de adjudicacion del
acuerdo marco.

5.2. Consultas previas a la formulacién de las ofertas

Los licitadores podran formular consultas y solicitar informacién adicional sobre los pliegos (PCP y PPT) y
sobre la documentaciéon complementaria con una antelaciéon minima de diez dias naturales respecto a la fecha
de presentacion de las ofertas, establecida en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

Metro de Madrid facilitara las respuestas a las consultas formuladas, asi como la informacién adicional
solicitada, si procediera, con una antelacion minima de seis dias naturales respecto a la fecha de presentacion
de las ofertas (en el caso de que la tramitacion del expediente sea mediante un procedimiento abierto
acelerado, el plazo se reducira de seis a cuatro dias naturales de conformidad con el articulo 64.1 del RDLSE).

Si lo solicitado son aclaraciones a lo establecido en los pliegos (PCP y PPT) o en el resto de documentacién
contractual, las respuestas tendran caracter vinculante y, en este caso, deberan hacerse publicas en el perfil
de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, en términos que garanticen
la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitacion.

5.3. Presentacion de las ofertas por medios informaticos

Metro de Madrid dispone de una aplicacién informatica para la gestién de las licitaciones denominada SRM
(Supplier Relantionship Management) a través de la cual se accede para la retirada de los pliegos (PCP y
PPT) y resto de documentacion que componen la licitacion y desde la que, posteriormente, se presentan las
ofertas.


http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1203334374251&language=es&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1203334374251&language=es&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contenidoFinal

Para participar en una licitacion es imprescindible que el interesado manifieste interés a través del formulario
habilitado al efecto en la pagina web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panell

Una vez realizado este tramite, el interesado quedara incluido automaticamente en la aplicaciéon SRM,
pudiendo acceder a la descarga de pliegos (PCP y PPT) y posterior presentacion de ofertas a través de las
personas de contacto que designe mediante el siguiente enlace:

https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html

De las personas de contacto que la empresa dé de alta a través de la Opcién 1-Solicitud de acceso, al menos
una debe disponer de certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan en el siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0 , ya que soOlo esa persona
podra acceder a la aplicacién SRM para descargar los pliegos (PCP y PPT) o presentar oferta. Los Certificados
de firma digital se validan y registran en la Opcién 2-Registro de certificado, pudiendo acceder a SRM
directamente a través de la Opcién 3-Entrada a la Aplicacion. Este proceso se exige con el fin de validar la
identidad de la persona que accede a la aplicacion SRM.

Tan solo podra accederse a la aplicacion SRM desde aquel ordenador que tenga instalado el certificado de
firma digital de la persona de contacto dada de alta.

En el siguiente enlace se encuentra disponible una tabla con informacién relativa a la compatibilidad de la
aplicacion SRM con distintos navegadores y sistemas operativos:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertast#panel0

Las ofertas se presentaran, en todos los casos, salvo en el supuesto de fallo informatico previsto en el parrafo
siguiente, en formato electrénico a través de esta aplicacién SRM, antes de la fecha y hora que se indican en
el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

Para el supuesto de que se produzcan fallos informaticos que no resulten imputables al interesado y que estén
probados, se dara acceso al interesado a la aplicacién informatica facilitando nimero de usuario y password,
siempre que el fallo haya sido puesto de manifiesto con antelacion suficiente a Metro de Madrid. En este
sentido, y conforme se indica en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP, Metro de Madrid no garantiza
dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas con el uso de la aplicacién SRM si éstas no son realizadas
al menos con 24 horas de antelacién al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas.

Toda la documentacion ha de presentarse en forma de un unico fichero informatico, para cada uno de los
espacios mas abajo indicados, no superior a 30 Mb, salvo excepciones justificadas por el tamafo de los
archivos. En este ultimo caso se admitira el menor numero de ficheros necesarios para poder presentar la
oferta completa. La informacién debera estar en un formato que garantice la inalterabilidad (PDF, JPG, TIFF,
etc.) o en su defecto estar protegido por alguna contrasefa.

Para presentar las ofertas el licitador dispondra de tres espacios diferenciados denominados:
a. Carpeta N°1.
b. Carpeta N°2.
c. Carpeta N°3.

En estos espacios se debera adjuntar, en cualquiera de los formatos indicados, toda la informacion requerida.
Ademas, la oferta econdmica y el plazo se deberan cumplimentar en los campos habilitados al efecto en la
aplicaciéon SRM. Para el caso de no ser necesario cumplimentar el campo “plazo”, se puede insertar cualquier
valor o un guion.

Si de acuerdo con lo especificado en el apartado 6 del cuadro resumen de este PCP, el licitador puede no
ofertar a un lote determinado, debera igualmente cumplimentar el campo plazo de ese lote mediante cualquier
valor (o un guion) en el espacio reservado a dicha informacion.

Se recomienda introducir, con la antelacion suficiente al vencimiento de la presentacion de ofertas en la
aplicacion SRM, tanto la documentacion solicitada como el contenido de la oferta, pues el tiempo necesario
de transferencia de datos por las lineas publicas de comunicaciones esta directamente relacionado con el
ancho de banda disponible y el rendimiento en la subida de datos.


https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel1
https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0

A efectos meramente informativos, la aplicacion SRM mostrara en la parte superior derecha, durante el
proceso de introduccion de las ofertas, un reloj con la fecha y hora del sistema.

Les indicamos que, una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la aplicacion
SRM y cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al botén ENVIAR para que
la oferta sea recibida correctamente. Al ENVIAR la oferta, aparecera un mensaje de que la oferta ha sido
enviaday en unos instantes recibiran confirmacién por correo electrénico de que se ha enviado correctamente.

Los licitadores aportaran los documentos de su oferta (administrativa, técnica y econémica) en formato
electrénico autenticados mediante firma electrénica reconocida, y redactados en castellano (en caso de
documentos originales redactados en lengua extranjera, éstos deberan acompafarse de su traduccion oficial).

Si los documentos fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias digitalizadas.

Los documentos deberan firmarse electrénicamente por el representante legal del licitador, de acuerdo con lo
indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.

Si el licitador no dispone de herramientas de firma en su equipo podra acceder al Portal de firma electronica
https://firmaelectronica.gob.es/ y desde la zona de descargas
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html instalarse una aplicacion de firma en su escritorio (se
recomienda AutoFirma).

Los certificados de firma electrénica que se utilicen deben haber sido emitidos por uno de los prestadores de
servicios electronicos de confianza cualificados (https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/).

En cuanto a los certificados extranjeros comunitarios, se aceptaran los certificados cualificados en cualquier
pais de la Union Europea de acuerdo con el articulo 25.3 del Reglamento (UE) 910/2014/UE sobre
identificacion electronica y servicios de confianza, el cual dispone que “una firma electronica cualificada
basada en un certificado cualificado emitido en un Estado miembro sera reconocida como una firma
electrénica cualificada en todos los demas Estados miembros”. Tal y como establece el articulo 22 del citado
Reglamento, la Comision pone a disposicion del publico, mediante un canal seguro, la informacion relativa a
las listas de confianza de cada Estado miembro, donde se publican los servicios de certificacion cualificados
a admitir (herramienta de consulta: Panel de control eIDAS).

Ademas, los certificados no tienen que estar vencidos, suspendidos ni revocados.

6. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

Las ofertas se depositaran en la aplicacion SRM de acuerdo con lo previsto en el apartado 43 del cuadro
resumen de este PCP.

6.1. Reglas generales

Cada licitador podra presentar s6lo una proposicién en relacién con el acuerdo marco, o del lote o lotes a los
que concurra, si bien la misma podra incluir aquellas variantes o mejoras, ya sean de exclusivo caracter
econdémico o de contenido técnico, evaluables o no econdmicamente, que estén expresamente previstas
conforme a lo indicado en el cuadro resumen del PCP, en particular en sus apartados numero 27 y 28.
Asimismo, podran formularse ofertas integradoras en caso de preverlo el apartado 6 del cuadro resumen del
PCP.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad, solvencia y habilitacidn
empresarial exigidos para contratar con Metro de Madrid sera el de finalizacién del plazo de presentacion de
ofertas. Estas condiciones deberan subsistir también en el momento de perfeccién del contrato.

Metro de Madrid se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad de los documentos
que conforman la oferta técnica, bien antes de la adjudicacién del contrato, o bien durante su vigencia, por si
misma o mediante peticién a los licitadores o adjudicatarios de documentacion o informes complementarios.


https://firmaelectronica.gob.es/
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/
https://eidas.ec.europa.eu/efda/trust-services/browse/eidas/tls

La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacion de la oferta o, en su caso, la resolucién
del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e
indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

6.2. Informacion de caracter confidencial

Metro de Madrid, S.A., como entidad contratante, tiene la obligacion de no divulgar la informacion facilitada
por los operadores econdmicos que estos hayan designado como confidencial en el momento de presentar
su oferta (en particular, los secretos técnicos o comerciales, los aspectos confidenciales de las ofertas y
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en
ese procedimiento de licitacion o en otros posteriores).

Los licitadores deberan indicar, en su caso, qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos
en las ofertas tienen la consideracion de confidenciales, sin que resulten admisibles las declaraciones
genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta ni las partes de la oferta que
deban ser publicadas (importe de la oferta econdmica e importes que puedan determinar la valoracion
técnica).

La condicién de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma
claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condicién, utilizando expresamente el término
CONFIDENCIAL, y senalando ademas los motivos que justifican ese caracter. No se consideraran
confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores.
Ademas, dicha indicacién como CONFIDENCIAL debera constar en la portada y/o indice de la oferta, junto
con la exacta ubicacién (pagina, apartado...), de las cuestiones confidencial es de forma que resulte sencilla
su identificacion.

6.3. Documentacion a incluir en las carpetas

a. Carpeta N°1 que incluira los siguientes documentos:

1) Declaracion responsable debidamente cumplimentada y firmada electronicamente por el
licitador o su representante legal de acuerdo con el anexo IV del PCP. En el caso de que dos
0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE, se debera
presentar una Declaraciéon Responsable cumplimentada y firmada conforme a dicho anexo
por cada una de las empresas indicadas.

2) Compromiso de Constitucién de U.T.E. cumplimentado y firmado segun el anexo X de este
PCP (unicamente se aportara en caso de que dos o mas empresas se presenten bajo el
compromiso formal de constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarios, de conformidad
con lo exigido en el articulo 31.4 del RDLSE y sera adicional a la declaracién citada en el
punto anterior).

3) Declaracién responsable de acuerdo con el anexo IV Bis del PCP (debidamente
cumplimentada y firmada electronicamente por el representante de la empresa a la que se
recurre para acreditar por otras entidades), en los casos en los que el licitador acredite la
Habilitacion, Clasificacién, Solvencia y/o Adscripcion de medios por otras entidades.

4) Resguardo o documento acreditativo de la constitucion de la garantia provisional, en su caso.

b. Carpeta N°2, que incluira los siguientes documentos:

1. Documentacién relativa al contenido minimo de la oferta técnica en caso de que asi se prevea
en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP.



2. Documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacién cuya cuantificacion depende de
un juicio de valor en caso de que asi se prevea en el apartado 27 del cuadro resumen de este
PCP.

Correspondera a cada licitador formular, recoger y exponer en el respectivo documento la informacién
que se requiera de forma expresa, asi como aportar cualesquiera otras informaciones que estime o
considere necesarias para permitir la mejor aplicacion de los criterios cualitativos de adjudicacién cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor.

c. Carpeta N°3, que incluira los siguientes documentos:

1. En su caso, declaracion responsable (anexo Xl de este PCP) y/o documentacion relativa a
los criterios de adjudicacion evaluables de forma automatica por aplicacion de férmulas
conforme a lo especificado en el apartado 27 del cuadro resumen de este PCP.

2. Proposicion econdmica conforme al modelo de anexo | de este PCP, asi como cualquier otro
fichero o documento de oferta econémica que sea obligatorio aportar, conforme a lo indicado
en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP y en el ANEXO | MODELO DE PROPOSICION
ECONOMICA”.

En el caso de que deba aportarse un fichero Excel junto con el anexo | del PCP, los licitadores deberan seguir
todas y cada una de las exigencias recogidas en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP vy, en cualquier
caso, las dos exigencias siguientes:

- El precio total ofertado en ninglin caso podra superar el presupuesto base de licitacion.
- El precio unitario de cada una de las partidas y/o unidades que componen la oferta no podra superar
el precio unitario de la partida correspondiente del presupuesto, salvo que en el contenido del apartado
27 del cuadro resumen del PCP se indique expresamente lo contrario.
Asimismo, la oferta debera ir firmada electrénicamente por el licitador o su representante legal, no
aceptandose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo
que se estime fundamental para considerar la oferta.

Si el objeto del contrato se divide en lotes, aplicara lo previsto en el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

Si alguna oferta econdmica no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese del presupuesto de licitacion (bien sin IVA o con IVA), variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe, o existiese reconocimiento por parte del licitador de
que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera desechada por Metro de Madrid, sin que
sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisiéon de algunas palabras del modelo si no se altera su
sentido.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecera esta
ultima.

7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacion de las ofertas sera el previsto en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y VALORACION DE LAS OFERTAS

8.1. Reglas generales



Las ofertas permaneceran en poder y bajo custodia de Metro de Madrid hasta que se haya formalizado el
acuerdo marco y no existan recursos o reclamaciones pendientes en relacion con los actos de preparaciéon y
adjudicacién contractual.

En el caso de que la oferta de la empresa licitadora incumpla las previsiones del PCP, conllevara su exclusion
del procedimiento de adjudicacion.

Si se apreciasen indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratacion, en el
sentido definido en el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se seguira
el procedimiento establecido al respecto en el articulo 59 del RDLSE.

En el ambito de la Comunidad de Madrid, la Direccién General de Economia, de la Consejeria de
Economia, Hacienda y Empleo, a través de la Subdireccion General de Defensa de la Competencia y
Unidad de Mercado, ostenta la condicién de autoridad de competencia autondmica, siendo este el érgano
al que habria que solicitar el informe regulado en el articulo 59 del RDLSE. Ademas, esa Direccién General
ha publicado la Guia para la deteccion de indicios de colusion en la contratacion publica, dirigida a los
6rganos de contratacién de la Comunidad de Madrid, que esta disponible en la siguiente direccién de
Internet (URL):

https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia-O#contratacion-publica-competencia

Indicios de conductas colusorias, por ejemplo, son los siguientes:

e Reducido numero de licitadores / cambios injustificados en el nimero de licitadores que
presentan ofertas anteriores similares.

¢ El mismo licitador presenta habitualmente la oferta mas baja.

¢ Ofertas incoherentes de un mismo licitador para bienes o servicios similares.

e Los mismos licitadores ganan siempre por zonas geograficas o lotes.

e Licitadores que no presentan oferta a licitaciones similares a otras a las que si que presentan.

e Licitadores que siempre se presentan pero nunca ganan (ofertas de cobertura).

e Subcontratacion no justificada entre las empresas licitadoras.

o UTEs entre licitadores sin justificacion aparente (las empresas que conforman la UTE podrian
haberse presentado de modo independiente).

o Oferta conjunta entre licitadores que pueden ofertar en solitario.

e Retirada inesperada de ofertas (oferta de cobertura).

e Rotacién de los adjudicatarios.

o Licitador ganador subcontrata a quienes no han sido adjudicatarios.

e Formatos idénticos en la documentacion presentada (misma letra, modelo, etc.) o documentos
de la oferta con idénticos errores.

e Documentaciéon remitida desde la misma direccion (de correo electronico, fax, etc.) o
presentada por la misma persona.

e Estimaciones similares en el calculo de costes.

e Cambios en la documentacién (tachaduras, borrones o correctores).

e Aumentos repentinos e idénticos en intervalos de precios que no pueden explicarse por
incrementos de costes.

o Expectativas de descuentos o reembolsos que desaparecen inesperadamente.

e Precios idénticos.

e Grandes diferencias de precio entre la ganadora y el resto.

e Reduccion de precios ante la entrada de nuevos licitadores.

e Precios mas altos en entregas locales que en destinos mas alejados.

e Subidas generales de precios sin justificacion aparente.

e Ofertas por encima del presupuesto maximo.

o Referencias habladas o escritas en torno al establecimiento de un acuerdo entre oferentes o en
relacion al conocimiento de las ofertas de competidores.

e Encuentro de los licitadores con caracter previo a la presentaciéon de una oferta.


https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia-0#contratacion-publica-competencia

e Licitadores que se reunen con regularidad en Asociaciones, Jornadas, etc

8.2. Apertura y calificacion de la carpeta N°1

A los efectos de la calificacion de la documentacién presentada, Metro de Madrid ordenara la apertura de la
documentacién administrativa y procedera luego a comprobar la integridad, suficiencia y validez de la misma.

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentaciéon presentada, lo
notificara a los licitadores interesados para que éstos corrijan o subsanen la documentacion, o para que
presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Metro de Madrid, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones advertidos, procedera a determinar las ofertas que cumplen las circunstancias que deban quedar
acreditadas en virtud de lo exigido a efectos de documentaciéon administrativa y, en su caso, a declarar
excluidas del procedimiento de adjudicacion del acuerdo marco a las que no las cumplan.

La exclusion debera ser notificada a los licitadores interesados.

8.3. Apertura y valoracion documentacion de la carpeta N°2

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, proceda
la presentacion de oferta técnica, Metro de Madrid:

- Comprobara que la oferta técnica cumple los requisitos técnicos contemplados en el PPT.
- Comprobara que la oferta técnica contiene los documentos minimos que se exigen, en su caso, en el
apartado 25 del cuadro resumen del PCP.
Seré excluida de la licitacion aquella proposiciéon que no incluya los documentos indicados como contenido
minimo en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, asi como aquellas proposiciones que sean
consideradas inviables desde el punto de vista técnico por no cumplir los requerimientos del PPT.

En el caso de que se hayan establecido criterios de adjudicacién cualitativos evaluables mediante juicios de
valor en el apartado 27 del cuadro resumen, la puntuacién correspondiente a dichos criterios se asignara
conforme a lo previsto en el citado apartado.

En el caso de que solo se hubiesen previsto en el apartado 27 del cuadro resumen criterios cualitativos
evaluables mediante juicios de valor y ningun criterio cualitativo evaluable de forma automatica por aplicacion
de férmulas, seran excluidas del procedimiento de adjudicacion las ofertas técnicas que hayan obtenido una
puntuacion inferior al limite de suficiencia técnica establecido en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP.

8.4. Apertura y valoraciéon de la documentacién incluida en la carpeta N°3

En el caso de que se hayan establecido criterios de adjudicacién cualitativos evaluables de forma automatica
por aplicacion de férmulas en el apartado 27 del cuadro resumen, la puntuacién correspondiente a dichos
criterios se asignara conforme a lo previsto en el citado apartado.

Las ofertas técnicas que tras la suma de la puntuacién correspondiente a los criterios cualitativos evaluables
mediante juicios de valor y/o evaluables de forma automatica por aplicacion de férmulas hayan obtenido una
puntuacion inferior al limite de suficiencia técnica establecido en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP
seran excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato.

En consecuencia con lo anterior, Gnicamente se procedera a la evaluacion de las ofertas econdmicas de los
licitadores cuyas ofertas técnicas hayan sido admitidas.

Seréan excluidas las ofertas que excedan del presupuesto de licitacion (tanto sin IVA como con IVA), bien en
su conjunto bien respecto del lote o lotes a los que la oferta se refiera.

A efectos de valoracion de las ofertas econdmicas se tendran en cuenta los precios ofertados sin IVA.



Si se observasen errores formales en la proposicion econémica presentada, Metro de Madrid solicitara la
subsanacion de la proposicion presentada, notificandolo a los licitadores interesados para que procedan a
subsanar la oferta en el plazo de tres dias naturales. Seran excluidas las ofertas que no resulten subsanadas.

Segun los criterios de adjudicacién establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen de este PCP, la
clasificacion de las ofertas (en el caso de tratarse de una licitacién cuya forma de adjudicaciéon sea a mejor
precio/menor coste), o la asignacion de la puntuacion de las ofertas econdmicas (en el caso de pluralidad de
criterios: oferta con la mejor relacion calidad precio/oferta con la mejor relaciéon coste-eficacia) se realizara
exclusivamente respecto de las ofertas admitidas. Se consideran ofertas admitidas aquellas que no hayan
sido excluidas en las fases de revision de la documentacioén administrativa y valoracion técnica (en su caso),
que no hayan sido excluidas en la fase de valoracién econémica (por motivos formales, por superar el
presupuesto base de licitaciéon, por superar los precios maximos unitarios, o por incumplir alguno de los
requerimientos de la oferta econdmica previstos en el apartado 27 del cuadro resumen). Por tanto, la
clasificacién econdmica o la asignacion de la puntuaciéon de las ofertas econémicas se realizara una vez
terminado el analisis de éstas.

9. ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO

9.1. Adjudicacion del acuerdo marco

9.1.1. Reglas generales

Metro de Madrid adjudicara el acuerdo marco a la oferta que resulte mejor valorada en aplicacién de los
criterios de adjudicacion establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del PCP, que se valoraran
conforme a lo que dispone el apartado 27 del propio cuadro resumen.

En caso de que no exista ninguna oferta admisible, Metro de Madrid declarara desierta la licitacién, en su
conjunto o respecto de los lotes para los que no existan ofertas.

9.1.2. Adjudicacién del acuerdo marco con base en un unico criterio

Con caracter general, en caso de que el Unico criterio de adjudicacion del acuerdo marco sea el precio u otro
criterio relacionado con el coste, y asi se haya previsto en el apartado 8 del cuadro resumen del PCP, y
siempre que existan al menos dos ofertas validas, Metro de Madrid llevara a cabo una fase de determinacion
final del precio que podra realizarse mediante peticion sucesiva de ofertas o0 mediante subasta electronica.

A. Peticion sucesiva de ofertas

Metro de Madrid notificara a los licitadores la oferta recibida de precio mas bajo, concediendo a todos ellos un
nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta que la mejore.

Este proceso de peticion sucesiva de ofertas se repetira tantas veces como se determine en el apartado 8 del
cuadro de caracteristicas del PCP.

B. Subasta electronica

La subasta electronica se llevara a cabo segun el siguiente procedimiento, y debera respetar en todo caso lo
establecido en el articulo 97 del RDLSE/143 de la LCSP:

a. Antes de proceder a la subasta electrénica, Metro de Madrid realizara una primera evaluacion
completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el PCP.



b. A las empresas que hayan presentado ofertas vélidas se les facilitara la informacion pertinente sobre
la fecha de celebracién de la subasta electrénica, el desarrollo de la misma, las condiciones en las
que los licitadores podran pujar y, en particular, las diferencias minimas que se exigiran, en su caso,
para cada puja, a los efectos de que puedan presentar nuevos valores, el plazo inicial de duracién de
la subasta, las extensiones de dicho plazo inicial y las reglas y duracion de dichas extensiones, asi
como otras particularidades de la subasta, facilitando toda la informacion pertinente para la conexion
individual al dispositivo electrénico utilizado y precisando la fecha y hora del comienzo y finalizacion
de la subasta electrénica.

c. Eldispositivo electrénico utilizado sera una plataforma de subasta electronica a la que accederan los
licitadores mediante un ordenador personal dotado de un navegador web y conectado a Internet,
verificando su identidad con usuario y password o, en caso de que asi se determine, mediante
certificado de firma electronica, y estableciéndose una conexidon segura con el servidor
correspondiente.

d. El precio ofertado por cada licitador sera considerado como el precio inicial de la subasta electrénica
y sera introducido en la plataforma por Metro de Madrid.

e. Los licitadores introduciran cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se correspondan con
las condiciones de licitacion, cumplan las reglas de la subasta y estén dentro del plazo establecido.

f. Durante la celebracion de la subasta los licitadores podran visualizar su clasificacion en el ranking asi
como el nimero total de postores, pero no tendran informacion de la identidad de los demas postores
ni tampoco del importe de la mejor oferta. Asimismo, la plataforma no admitira pujas de igual importe
a otras ya realizadas, informando a quien intente realizar dicha puja que se debe pujar por otro
importe.

g. Alfinalizar la subasta electronica, los licitadores que han participado en la misma, en el plazo maximo
de un dia habil después de la celebracion de la subasta, enviaran a Metro de Madrid la oferta
econdmica correspondiente a la ultima puja realizada, debiendo estar firmada por el representante de
la empresa con poder suficiente, presentandose en el mismo formato y desglose que se indica en
este PCP.

9.1.3. Adjudicacién del acuerdo marco con base en mas de un criterio

En caso de que exista mas de un criterio de adjudicacion, Metro de Madrid adjudicara el acuerdo marco a la
oferta que obtenga una mayor puntuacién en aplicacién de la suma de criterios de adjudicacion establecidos.

La valoracién de las ofertas se llevara a cabo conforme a lo previsto en el apartado 27 del cuadro de
caracteristicas del PCP. Podra llevarse a cabo también una fase de determinacion final del precio, segun se
establezca en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP. En el caso de que se establezca una
subasta electronica, esta sera conforme a lo previsto en el articulo 97 del RDLSE/143 de la LCSP y se realizara
de acuerdo a lo indicado en el apartado 9.1.2 de este PCP. En el caso de que se estableciera una peticion
sucesiva de ofertas, Metro de Madrid debera notificar a cada licitador la siguiente informacion:

- Puntuacion de la oferta que haya obtenido la maxima puntuacioén en aplicacién de la suma de criterios
de adjudicacion establecidos (puntuaciéon técnica + puntuacién econdmica), asi como importe
econdmico de esta oferta

- Puntuacién técnica del licitador en cuestion

Se concedera a todos los licitadores un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta
econémica que mejore la presentada inicialmente. Este proceso de peticion sucesiva de ofertas se repetira
tantas veces como se determine en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP. Finalizadas las rondas
establecidas, se calculara la puntuacion total definitiva (puntuacién técnica + puntuacion econdémica) que
determinara la mejor oferta en el procedimiento de adjudicacion.



9.2. Desempate

En caso de que exista empate a puntuacion entre dos o mas ofertas se aplicaran los criterios de desempate
a que se refiere el apartado 27 del cuadro resumen del PCP, por el orden en el que se indican en dicho
apartado.

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en el momento
en que se produzca el empate, debiendo a estos efectos Metro de Madrid notificarles el requerimiento para
que procedan a aportar la documentacién necesaria en el plazo de tres dias naturales.

9.3. Acreditacion del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacion del acuerdo marco

Una vez identificadas las mejores ofertas conforme a lo previsto en las condiciones anteriores y de acuerdo
con lo indicado en el apartado 8 del cuadro resumen de este PCP, Metro de Madrid lo notificara a los licitadores
que las hayan presentado con objeto de que en el plazo maximo de siete dias habiles remitan la
documentacion acreditativa del cumplimiento de los siguientes requisitos y condiciones.

En caso de que cumplido el plazo el licitador no hubiera aportado ninguna documentacion, su oferta quedara
excluida.

En caso de que la documentacién se presente incompleta, Metro de Madrid lo notificara al licitador
concediéndole un plazo de subsanacién de tres dias naturales. En caso de que la subsanacién no se
practique, la oferta sera excluida.

Cuando una o varias de las ofertas resulten excluidas en esta fase, se solicitara la acreditacion del
cumplimiento de los requisitos y condiciones a que se refiere este apartado a la siguiente/s oferta/s mejor
valorada/s, en caso de que la/s hubiera, y asi sucesivamente.

9.3.1. Personalidad juridica y capacidad de obrar

Debera presentarse la documentacion acreditativa de la capacidad del licitador establecida en los apartados
numero 18 del cuadro resumen del PCP.

9.3.2. Representacion

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberan presentar apoderamiento bastante,
suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en cuyo nombre se actue, debidamente
inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una persona juridica en el caso de que dicha inscripcion sea
legalmente obligatoria.

El nombre del representante sera el de la persona indicada en el Anexo “DECLARACION RESPONSABLE
(DOCUMENTO DE CONTRATACION)” de este PCP.

9.3.3. Solvencia, Habilitacion Profesional y Adscripcion de Medios

Debera presentarse la documentacién acreditativa de las concretas condiciones de solvencia establecidas en
los apartados numero 20, 21 23 y 24 del cuadro resumen del PCP.



9.3.4. Clasificacién

No procede.

9.3.5. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

El certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacién en las convocatorias de
contratacion de la documentacion correspondiente a los datos que figuren en él.

No sera preciso que los licitadores aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su presentacion por el
acceso telematico de Metro de Madrid al mismo por medios electrénicos.

Si se hubieran producido circunstancias que supusiesen alteracion de los datos registrales, se aportaran los
correspondientes datos o informaciones actualizados, sin perjuicio de que los licitadores inscritos estén
obligados a poner en conocimiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Puablico cualquier variacién que se produzca en los datos reflejados en el certificado de inscripcion, conforme
a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Metro de Madrid podra en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a los licitadores
en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el
funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

9.3.6 Documentacion acreditativa de contar con un plan de igualdad de mujeres y hombres.

El 6rgano de contratacién podra consultar por medios electrénicos en el correspondiente registro de
convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral
competente, la efectiva inscripcién del plan de igualdad de la empresa, salvo que conste su oposicion
expresa, en cuyo caso debera presentar el certificado de inscripcidon en el mismo.

Cuando el licitador haya declarado que ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad en
el correspondiente registro laboral junto con la documentacion preceptiva para ello y que han transcurrido
tres meses sin haber recibido notificacién de decision alguna sobre la misma, se le podra requerir para que
lo acredite mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el documento que demuestre
en qué fecha presenté la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad, acompafiado de un certificado del
citado registro acreditativo de tales extremos o, en defecto de este ultimo, de la solicitud de tal certificado
en la que figure su fecha de presentaciéon en el mismo.

9.4. Notificacién y publicaciéon de la adjudicacion

Metro de Madrid adjudicara el acuerdo marco a los licitadores que hayan presentado las mejores ofertas y
acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones a que se refieren las condiciones anteriores.

La adjudicacion del acuerdo marco sera motivada y se notificara a los licitadores de acuerdo con lo establecido
en el articulo 72 del RDLSE/151 de la LCSP, debiendo contener la informacion siguiente:

a. Enrelacién con los licitadores descartados, la exposicion resumida de las razones por las que se haya
desestimado su oferta.

b. Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, los motivos por los que no
se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos contemplados en el articulo 45, apartados 6y 7,
los motivos de la decision de no equivalencia o de la decisidén de que las obras, los suministros o los



servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose
de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

c. La identidad del adjudicatario, asi como las caracteristicas y ventajas de su oferta determinantes de
que haya sido seleccionada con preferencia sobre las demas ofertas admitidas.

En la notificacidn se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacion del contrato del acuerdo
marco.

Adicionalmente, la adjudicaciéon del acuerdo marco se publicara en el perfil del contratante del Portal de
Contratacién de la Comunidad Auténoma de Madrid, y en su caso, en el DOUE y BOCM.

Con ocasion de la notificacion y publicacion de la adjudicacion del contrato del acuerdo marco Metro de Madrid
no podra divulgar ni facilitar informacion confidencial, segun lo previsto en la condicion 6.2 del PCP.

9.5. Nulidad de la adjudicacién

La adjudicacion del acuerdo marco a un licitador que no cumpla las condiciones de capacidad y solvencia
exigidas o cualquiera otra de las causas de nulidad establecidas en el articulo 115 del RDLSE sera nula de
pleno derecho.

10. FORMALIZACION DEL ACUERDO MARCO

10.1. Obligaciones previas a la formalizacion del acuerdo marco

10.1.1. Documentacién previa a la formalizacion del acuerdo marco

Metro de Madrid requerira al adjudicatario del acuerdo marco para que, dentro del plazo de diez dias habiles
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificacién de la adjudicacion, presente los
documentos a que se refiere esta condicion.

En todo caso:

a. Certificado de situacion en el censo de actividades econdémicas de la Agencia Estatal de
Administracién Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por encontrarse en alguna
de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este impuesto deberan presentar resolucion
expresa de la concesion de la exencién de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

b. Escritura de constitucion, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE.

c. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato del acuerdo marco, cuando
éste sea distinto del representante que formulé la oferta o cuando el adjudicatario del contrato del
acuerdo marco sea una UTE.

d. En el caso de que la ejecucion del contrato requiera de la cesion de datos por parte de Metro de
Madrid, S.A. al contratista: declaracion en la que se ponga de manifiesto dénde van a estar ubicados
los servidores y desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. El adjudicatario
esta obligado a comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vigencia del contrato, de
la informacién facilitada en esta declaracion. Esta obligacion tendra caracter contractual esencial, cuyo
incumplimiento constituira causa de resolucién del contrato.

e. En el caso de que el contrato sea cofinanciado con cargo a Programas Operativos Regionales FSE y
FEDER, declaracion expresa sobre ausencia de conflicto de intereses conforme al anexo IX del PCP.

f. Declaracion responsable, conforme al modelo del anexo XllI, de la entidad adjudicataria suscrita por
un apoderado debidamente acreditado, en la que se indique que no esta incursa en ninguna de las
causas de prohibicién de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP.



En el caso de que el adjudicatario pase a estar incurso en alguna de las causas de prohibicion para
contratar debera comunicar de inmediato dicha circunstancia a Metro de Madrid, S.A.

Si el adjudicatario tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:

a. Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, acreditativa de estar
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administracion General del
Estado.

b. Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administracién autonémica donde
se encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento
de obligaciones tributarias con dicha Administracion.

c. Certificado positivo, expedido por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Si el adjudicatario no tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:

a. En lugar de los certificados anteriores, una declaracién responsable suscrita por un apoderado
debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no tiene deuda tributaria alguna
ni con la Seguridad Social, en el ambito estatal espaiiol ni en el de la Comunidad de Madrid.

En el caso de que el adjudicatario sea una UTE, los certificados y declaracion responsable a que se refiere
esta condicién deberan presentarse por cada uno de los licitadores miembros de la misma.

Con excepcién del documento acreditativo de la constitucién de la garantia definitiva, cuyo original debera
aportarse fisicamente en el Servicio de Licitaciones de Metro de Madrid (calle Cavanilles n° 58, 3?2 planta,
28007 Madrid), los restantes documentos deberan ser remitidos conforme a lo indicado en la notificacion.

De no recibirse la documentacion solicitada en el plazo sefalado en la notificacion de la adjudicacion del
acuerdo marco, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, pudiendo Metro de Madrid ejecutar la
garantia provisional, si la hubiera. En este caso se retrotraera el procedimiento al momento anterior a la
adjudicacién del acuerdo marco, con objeto de que el licitador que haya presentado la siguiente oferta mejor
valorada acredite el cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacion.

10.2. Formalizacion del Acuerdo Marco

10.2.1. Reglas generales

Una vez cumplidas las obligaciones a que se refieren las condiciones anteriores, el contrato del acuerdo marco
se formalizara, con caracter general, mediante la firma electrénica del documento de formalizacién por Metro
de Madrid y por el adjudicatario.

La firma electrénica del contrato del acuerdo marco debera realizarse mediante alguno de los certificados de
firma electrénica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar vencidos, suspendidos ni
revocados.

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de
Racionalizacién del Sector Publico y otras Medidas de Reforma Administrativa, admite todos los certificados
reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion” (TSL) establecidos
en Espafia, publicada en la sede electrénica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que pueden
consultarse en el siguiente enlace:

https://sede.serviciosmin.qob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx

El contratista podra solicitar que el contrato del acuerdo marco se eleve a escritura publica, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos. En este caso, el adjudicatario debera entregar a Metro de Madrid una
copia legitimada y una simple del documento de formalizacidon del acuerdo marco, en el plazo maximo de un
mes desde su elevacion a escritura publica.


https://sede.serviciosmin.gob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx

10.2.2. Plazos para la formalizacion del acuerdo marco

La formalizacion no podra efectuarse hasta transcurridos quince dias habiles desde que se practique la
notificacion de la adjudicacion. En caso de que el acto de adjudicacion haya sido objeto de reclamacion de
acuerdo a lo previsto en los articulos 119 y siguientes del RDLSE/44 de la LCSP, no podra procederse a la
formalizacién del acuerdo marco hasta que dicha reclamacion sea resuelta, o hasta que el Tribunal
Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid acuerde alzar la suspension
correspondiente a la impugnacion de dicho acto.

10.2.3. Contenido del documento de formalizacién del acuerdo marco

El documento de formalizacién del acuerdo marco contendra como minimo los siguientes extremos, salvo que
estén ya claramente identificados en los pliegos (PCP y PPT) del acuerdo marco:

a. Laidentificacion de las partes.

b. La acreditacion de la capacidad de los firmantes para suscribir el del acuerdo marco.
c. Referencia a la legislacién aplicable al del acuerdo marco.
d

La enumeracion de los documentos que integran el acuerdo marco, que salvo error manifiesto a juicio
de Metro de Madrid quedaran jerarquizados por el siguiente orden: el PCP, el PPT y la oferta
presentada por el contratista.

e. La extension objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al
contratista.

f. La obligacion de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecucion de acuerdo
marco las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion.

No podran incluirse en el documento de formalizacién clausulas, términos y condiciones que modifiquen el
contenido del PCP, el PPT y demas documentos preparatorios del acuerdo marco, o que impliquen alteracion
de los términos y condiciones de la adjudicacion, o de la oferta presentada por el contratista.

10.2.4. Consecuencias de la falta de formalizacion del del acuerdo marco

Si las causas de la no formalizacién del acuerdo marco fueran imputables a Metro de Madrid, se indemnizara
al adjudicatario de los dafos y perjuicios que la demora le pueda ocasionar.

10.3. Publicidad de la formalizaciéon

Metro de Madrid dara publicidad a la formalizacién del acuerdo marco en los términos previstos en el articulo
79 del RDLSE/154 de la LCSP. En particular, la formalizacién del acuerdo marco debera publicarse, junto con
el correspondiente acuerdo marco, en un plazo no superior a quince dias tras la firma del mismo en el perfil
de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, y, en su caso, ademas, en
el DOUE y en el BOCM.

10.4. Gastos

El/los adjudicatario/s del acuerdo marco debera/n correr con los gastos de publicacién oficial conforme a lo
indicado en el apartado 39 del cuadro resumen del PCP, y, ademas, debera correr con cualesquiera impuestos
o tasas que puedan gravar la adjudicacidon y formalizacién del acuerdo marco y que no se encuentren
expresamente excluidos en el PCP.



En el caso de que el objeto del acuerdo marco se divida en lotes, el reparto de los gastos de publicacion se
realizara de forma proporcional en funcién del valor estimado de cada lote entre cada uno de los adjudicatarios
de dicho lote del acuerdo marco.

11. PLAZO DE EJECUCION DEL ACUERDO MARCO

El plazo de ejecucién del acuerdo marco sera el establecido en el apartado 9 del cuadro resumen del PCP.

12. MODIFICACION DEL ACUERDO MARCO

Los acuerdos marco sélo podran ser modificados en los casos previstos en el apartado 34 del cuadro resumen
del PCP de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el articulo 110 del RDLSE, y en los casos
a que se refiere el articulo 111 del RDLSE/205 de la LCSP.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el acuerdo marco de forma distinta a la pactada debera
resolverse éste y licitarse la ejecucion de un nuevo acuerdo marco adaptado a la realidad de las
circunstancias, sin perjuicio de la obligacion del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por
razones de seguridad, servicio publico o posible ruina.

Las modificaciones del acuerdo marco seran objeto de formalizacién de acuerdo con lo previsto para el propio
acuerdo marco en la condicion 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del acuerdo marco se
publicaran en el perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, y, en
su caso, en el DOUE y en el BOCM.

13. EXTINCION DEL ACUERDO MARCO

El acuerdo marco se extinguira por su cumplimiento o resolucién, de conformidad con lo previsto en esta
condicion y en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.

13.1 Cumplimiento del acuerdo marco

El acuerdo marco se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecucién de los trabajos y el integro
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista/s, asi como las que correspondan a Metro de
Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos.

13.2 Resolucion del acuerdo marco

Seran causas de resolucién del acuerdo marco las siguientes:
a. Lamuerte oincapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la sociedad contratista.
b. La Imposibilidad de ejecutar el acuerdo marco en los términos previstos:

- por exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la normativa
que pueda ser de aplicacion y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el futuro, siempre
que no proceda la modificacién del acuerdo marco para adaptarse a ellas.

- por cualquier otra causa, siempre que no proceda la modificacién del acuerdo marco.

c. El incumplimiento significativo de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los términos
establecidos en el PCP y el PPT.



El mutuo acuerdo de las partes.

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad, solvencia y
ausencia de prohibicién de contratar).

Metro de Madrid podra resolver el acuerdo marco por cualquier otro incumplimiento que se establezca
expresamente en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.



BLOQUE B: CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO

14. ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO

La adjudicacion de los contratos basados en el acuerdo marco se realizara conforme a lo previsto en el
apartado 42 del Cuadro resumen.

14.1 Ofertas anormalmente bajas

14.1.1 Criterios para la consideracién de las ofertas como anormalmente bajas

La consideracion de ofertas como anormalmente bajas se aplicara exclusivamente sobre las ofertas
economicas Yy los criterios seran, en todo caso, los siguientes:

a. Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en mas de veinte unidades porcentuales
a la otra oferta.

b. Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de diez unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el
cémputo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de diez
unidades porcentuales a la media.

c. Cuando concurran 4 o mas licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de 2,5 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 2,5 unidades porcentuales, se procedera al
calculo de una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En
todo caso, si el numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre
las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas licitadoras que pertenezcan a un mismo grupo de empresas, en el
sentido del articulo 42.1 del Cddigo de Comercio, se tomara uUnicamente, para aplicar el régimen de
identificacion de las ofertas anormalmente bajas, aquélla que fuere mas baja de todas, con independencia de
que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o0 empresas ajenas al grupo y con las
cuales concurran en agrupacion.

14.1.2 Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas

El procedimiento para la evaluacion y declaracion de las ofertas anormalmente bajas, asi como para la
justificacion de las mismas y para la decisién sobre su admisién o rechazo, sera el establecido en el articulo
69 del RDLSE/149 de la LCSP.

En particular, cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o anormalmente
bajas, se comunicara a los interesados la valoracién de su oferta, asi como el detalle de las condiciones de la
misma, requiriéndoles para que en el plazo de tres dias habiles para que justifiquen y desglosen razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parametro en base al cual se haya
definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentacién de la informaciéon y documentos que resulten
pertinentes.

El requerimiento que se dirija al licitador debera formularse con claridad, de manera que esté en condiciones
de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. En concreto, se podra pedir justificacion a estos
licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio
o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

a. El ahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios prestados o el método de
construccion.



b. Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga
para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,

c. Lainnovacion y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar los
servicios o ejecutar las obras.

d. Elrespeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de
subcontratacion, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan dichas
obligaciones de acuerdo con el articulo 27.4 del RDLSE/201 de la LCSP.

e. La posible obtencién de una ayuda de Estado.

En el caso de que no se aportara la justificacion de alguna de las ofertas consideradas desproporcionadas o
anormalmente bajas en el plazo de 3 dias habiles establecido, dicho incumplimiento dara lugar a la automatica
exclusion de dicha oferta del procedimiento.

Metro de Madrid analizara la justificacion recibida para garantizar el correcto cumplimiento de la oferta recibida
y, por tanto, la aceptacién o rechazo y consiguiente exclusién de la misma, lo que debera decidirse en todo
caso motivadamente.

Metro de Madrid rechazard las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la
normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social
o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 27.4 del RDLSE/201 de la LCSP. Adicionalmente, se
rechazaran aquellas ofertas incursas en presuncion de anormalidad en caso de que la justificacién no explique
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador, cuando la justificaciéon sea
incompleta, o si esta basada en hipotesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econémica
o juridica.

No podra ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado, o anormalmente bajo, sin
haber requerido al licitador que la haya presentado, para que justifique las razones que le permiten cumplir
con lo ofrecido.

En caso de que el contrato sea adjudicado a una oferta considerara como anormalmente baja se exigira al
contratista la garantia complementaria prevista en el PCP, sin perjuicio de que Metro de Madrid pueda llevar
a cabo un seguimiento pormenorizado de la ejecucidn contractual, con el objetivo de garantizar la correcta
ejecucion del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de las prestaciones.

15.- FORMALIZACION

La formalizacion del contrato en el plazo previsto en la notificacion de su adjudicacién, debera llevarse a cabo,
con caracter general, mediante firma electrénica por ambas partes.

El documento en que se formalice el contrato debera ajustarse con exactitud a las condiciones de la licitacién
y de la solicitud de ofertas.

En ningun caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen
alteracién de los términos de la adjudicacion.

15.1- DOCUMENTACION A PRESENTAR ANTES DE LA FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Metro de Madrid requerira al adjudicatario del contrato para que, dentro del plazo de diez dias habiles a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificacién de la adjudicacion, presente los documentos
a que se refiere esta condicion.



a. Pdliza de seguro de responsabilidad civil con los alcances establecidos en el PCP, asi como
justificante de la situacion en vigor de la pdliza, o bien certificado emitido por la Compadhia
Aseguradora donde se acredite que el adjudicatario tiene suscrito y en vigor un seguro de
responsabilidad civil con las coberturas exigidas en el PCP. Si el adjudicatario es una UTE, el seguro
debera cubrir a la propia UTE, aunque pueda ser contratado por alguna de las empresas que
conformen la UTE.

b. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste sea distinto del
representante que formulé la oferta o cuando el adjudicatario del contrato sea una UTE.

Ademas, el adjudicatario debera aportar el resto de la documentacion prevista en la condicién 10 anterior para
la formalizacion del acuerdo marco, solo en caso de que la misma hubiera perdido su vigencia.

16. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

El adjudicatario del contrato, en el caso de que se solicite en el apartado 42 de este PCP, estara obligado a
constituir una garantia definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado, IVA excluido.

La garantia definitiva podra constituirse de las siguientes formas:

a. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los beneficios de
orden, excusion y division, que debera ser emitido por una entidad de crédito autorizada para operar
en Espafa.

b. Mediante contrato de seguro de caucién, que debera ser suscrito con una entidad aseguradora
autorizada para operar en Espana en dicho ramo del seguro.

c. Mediante retencion en el precio, siempre que asi se prevea en el apartado 42 del cuadro resumen del
PCP.

d. En efectivo, mediante depdsito ante Metro de Madrid, que se constituira por ingreso en la cuenta
corriente que se indique a solicitud del licitador.

Tanto el aval como el seguro de caucion, que se formalizaran conforme a los modelos del anexo Il del PCP,
deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las obligaciones garantizadas y hasta que
Metro de Madrid autorice su cancelacion.

La garantia definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del contrato, y en
particular:

a. De las penalizaciones impuestas al contratista por razon de la ejecucion del contrato, cuando aquéllas
no puedan deducirse de las certificaciones.

b. Delresarcimiento de los dafos y perjuicios que el Contratista ocasionara a Metro de Madrid con motivo
de la ejecucién del contrato o de las demoras en el cumplimiento de sus obligaciones.

c. De la falta de formalizacién del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas imputables al
contratista.

d. De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de resolucién del
contrato.

e. De las modificaciones, cambios o mejoras que, reflejadas en el acta de recepcioén, si la hubiere, y con
un tiempo establecido en la misma para su realizacion, no se hayan llevado a cabo por el contratista.

f. De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el apartado
correspondiente del acta de recepcion.

g. Delainexistencia de vicios o defectos de los trabajos durante el plazo de garantia que se haya previsto
en el contrato, en su caso.



Cuando la garantia definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades, Metro de
Madrid reclamara al contratista el cobro de la diferencia entre lo satisfecho y el montante total.

Cuando la garantia definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o indemnizaciones
exigibles al contratista, éste debera reponerla o ampliarla, en la cuantia que corresponda, en el plazo de
quince dias naturales desde la ejecucion. El incumplimiento de la obligacién de reponer la garantia definitiva
sera causa de resolucion del contrato.

Cuando se modifique el precio del contrato debera reajustarse la garantia definitiva para que guarde la debida
proporcién con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias naturales contados desde la fecha en
que se notifique al contratista el acuerdo de modificacion.

El incumplimiento de la obligacién de reajustar la garantia definitiva sera causa de resolucion del contrato. No
se considerara como supuesto de modificacion del precio a estos efectos la aplicacion de la revision de
precios, cuando proceda.

La garantia definitiva sera devuelta al contratista en el plazo maximo de seis meses tras el vencimiento del
plazo de garantia o tras la resolucion del contrato por causa no imputable al propio contratista, siempre que
en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna clase a las que pueda estar afecta esta garantia.
Metro de Madrid autorizara expresamente la devolucion de la garantia definitiva.

17. SEGUROS

El adjudicatario estara obligado a suscribir antes de la formalizacion del contrato, y a mantenerla durante toda
su vigencia, una poéliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las reclamaciones de las que
el contratista pudiera resultar civiimente responsable por los dafios materiales o personales asi como los
perjuicios consecuenciales que el contratista pueda ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecucion
del contrato, asi como durante el periodo de pruebas y ensayos, y durante el periodo de garantia, si los
hubiere.

Salvo que se indique otro importe en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP, el limite de suma asegurada
por esta poliza no sera inferior al precio final del contrato, y, en ningun caso, sera inferior a 300.000 euros por
siniestro.

Dicha pdliza debera también incluir los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta en el apartado 42
del cuadro resumen de este PCP.

La pdliza estara en vigor durante todo el periodo de ejecucién del contrato y, en su caso, durante el periodo
de garantia, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que se acrediten la vigencia de la pdliza
y el pago de las primas. La falta de justificacion de estos extremos, asi como la falta de comunicacion de
cualquier incidencia que pudiera afectar a la vigencia y a las condiciones establecidas en los seguros
contratados, sera causa de resolucion del contrato por causa imputable al contratista.

Si la poliza venciera antes de la finalizacion del contrato, el contratista presentara nueva pdliza o nuevo
certificado por el periodo de renovacion, en los mismos términos que la anterior y dentro de los quince dias
siguientes a su vencimiento.

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia del contrato, de
cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados, con el fin de adoptar
las medidas procedentes.

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por aplicacion
de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, serd integramente soportada por el
contratista.

Durante todo el periodo de duracién del contrato, el contratista mantendra en vigor y a su costa las pdlizas de
seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacion laboral para el aseguramiento del personal que
interviene en la ejecucion del contrato.

El contratista sera el unico responsable de las reclamaciones por dafios o perjuicios que puedan producirse a
terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando Metro de Madrid expresa y totalmente
exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria como subsidiaria.



La contratacion de las pdlizas de seguros exigibles no eximira ni limitara ninguna de las obligaciones y
responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el contratista se obliga a reparar los
dafios y responder por aquellos riesgos que no queden garantizados en las pdlizas de seguro que haya
contratado, a fin de llevar a buen término la ejecucidon del contrato conforme a las obligaciones y
responsabilidades asumidas por el contratista en virtud del contrato.

Metro de Madrid podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza, en virtud de
situaciones econdmicas o financieras sobrevenidas que demostraran un déficit de solvencia o cualquier otra
circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia de la cobertura otorgada.

18. EJECUCION DEL CONTRATO

18.1. Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, que estara obligado a cumplir el
contrato dentro del plazo total fijado para la ejecucién del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados
para su ejecucion sucesiva.

El contratista procedera a la ejecucidén del contrato en los plazos y con la periodicidad y condiciones
establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos de ejecucion de las
prestaciones contractuales, asi como el resultado econémico de la ejecucién de los trabajos, sin que Metro
de Madrid deba responder en modo alguno en caso de que dicho resultado sea desfavorable para el
contratista.

18.2. Propiedad de los trabajos realizados

Los trabajos que resulten de la ejecucion del contrato, sea cual sea la fase en que se encuentren, seran
propiedad de Metro de Madrid, quien podra recabar en cualquier momento la entrega de la parte de los mismos
que esté realizada o implantada.

18.3. Propiedad intelectual, industrial y comercial

El contratista, para la ejecucién de los trabajos, debera disponer de las cesiones, permisos y autorizaciones
necesarios de los titulares de los derechos, patentes, modelos y marcas de fabrica y copyright
correspondientes, corriendo de su exclusiva cuenta el pago de los derechos por tales conceptos, asi como el
de las indemnizaciones que en su caso procedieren.

El contratista sera responsable de toda reclamacién relativa a la propiedad intelectual, industrial y comercial,
de tal modo que, si se produjera cualquier reclamacion contra Metro de Madrid con fundamento en la infraccion
de las obligaciones en estas materias, asumira los gastos de defensa judicial o extrajudicial que se ocasionen
a Metro de Madrid por tal motivo.

El contratista reintegrara a Metro de Madrid, con caracter inmediato, las cantidades que ésta haya tenido que
satisfacer como consecuencia de cualquier reclamacion que se haya efectuado en esta materia, quedando
facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer al contratista las cantidades a
las que se refiere esta condicidn, si no le fueran oportunamente reintegradas por este.

Si, como consecuencia de una reclamacion, Metro de Madrid quedara privada de su propiedad, utilizacién o
uso sobre los trabajos, podra exigir del contratista, aun después de la recepcion, si procede ésta, o finalizacién
de la ejecucion del contrato, la sustitucion total y a costa de éste de los materiales, suministros, instalaciones,



programas informaticos, procedimientos o equipos afectados por la reclamacién, por otros de iguales
caracteristicas y calidades a definir por Metro de Madrid, dentro del plazo que prudencialmente le fije ésta al
efecto, y de forma que el suministro contratado quede asegurado.

Si, vencido dicho plazo, el contratista no hubiere procedido a la sustitucién de los elementos que procedan,
se entendera que éste faculta expresamente a Metro de Madrid para que, sin necesidad de mas
requerimientos o tramite alguno, ejecute por si o por terceros la sustitucion de los materiales, suministros,
instalaciones, programas informaticos, procedimientos o equipos afectados, a exclusiva cuenta y cargo del
contratista, que abonara su coste con caracter inmediato a la presentacion de la factura correspondiente.

Todo ello sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, puedan proceder de conformidad con lo
establecido en este PCP.

En el caso de productos de software, el contratista declarara expresamente y bajo su exclusiva
responsabilidad que posee los derechos de propiedad correspondientes a los derechos legales de
comercializacion de dichos productos y presentara la documentacion justificativa en caso de que Metro de
Madrid asi lo solicitara.

Cuando se transmitan contractualmente a Metro de Madrid los derechos de propiedad intelectual,
especialmente los referidos a programas de ordenador, incluida su documentacién preparatoria,
documentacion técnica, manuales de uso y versiones sucesivas, salvo que en el propio cuerpo del contrato
se especifique otra cosa, se entenderan transmitidos con caracter indefinido y alcance internacional.

Lo dispuesto en esta condicion es independiente de las reservas de propiedad industrial o intelectual que
puedan establecerse en el contrato a favor de Metro de Madrid.

18.4. Programa de trabajos

Cuando por la envergadura del suministro a realizar se haya solicitado en la oferta técnica el plan de
programacion de la ejecucion de los trabajos, y dicho plan forme parte de la documentacién contractual, el
contratista redactara el correspondiente programa de trabajos, que sometera a la aprobacién del director de
los trabajos, dentro del improrrogable plazo de los diez dias siguientes al inicio de la ejecucion del contrato.

El programa de trabajos debera incluir, como minimo, los datos siguientes:

a. Ordenacion en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el PPT, asi como de
los plazos parciales de ejecucién sucesivos en que deban realizarse.

b. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y materiales,
con expresion de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales efectos la oferta del contratista
y las previsiones que sobre el particular se contengan en el PCP y en el PPT.

c. Estimacién en dias calendario de los plazos de ejecucion de las diversas actividades, operaciones
preparatorias, equipos o instalaciones, asi como el personal, equipos y materiales precisos para ello.

d. Valoracion mensual y acumulada de la ejecucion de los trabajos, sobre la base del programa de
trabajos, tomando como precios fijos los del contrato.

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con determinacion, en su caso,
del camino critico.

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos debera ajustarse a las previsiones establecidas en el
mismo.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacion y
puesta al dia del programa de trabajos.

18.5. Horario de ejecucion de los trabajos



Para la fijacion del calendario y horario de los trabajos se estara a lo previsto al respecto por Metro de Madrid,
en el proyecto si lo hubiere y en el PPT.

Cuando para cumplir los programas que se establezcan sea necesario efectuar trabajos en horas extras y
festivos, éstos se realizaran sin cargo adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre de acuerdo con la
legislacion vigente al respecto.

En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar al servicio de
transporte publico de viajeros, o necesitasen para su realizacion corte de la tension de traccion o servicios
auxiliares, se considerara la posibilidad de no ocupacién plena de jornada, llevandose a cabo los trabajos en
los momentos en que no produzcan, ni directa ni indirectamente, perturbaciones en dicho servicio.

Si ademas los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio de transporte
publico de viajeros, se considerara a todos los efectos un tiempo disponible de dos (2) horas, pudiendo incluso
no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los dias laborables.

18.6. Direccion de los trabajos

La direccidén de los trabajos corresponde al érgano responsable de la gestion del contrato que designe Metro
de Madrid.

Son funciones del director de los trabajos:

a. Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y demas condiciones técnicas establecidas en el contrato
0 en cualesquiera normas y disposiciones de aplicacion.

b. Exigir la existencia de los medios y organizacion necesarios para la ejecucion del contrato en cada
una de sus fases, si procede.

c. Dar las 6rdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista) para lograr los
objetivos del contrato.

d. Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas respeten lo
establecido en los articulos 109 a 111 del RDLSE/203 a 205 de la LCSP y lo previsto en el PCP.

e. Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de ejecucién y
abono que se hayan acordado.

f.  Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

g. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la ejecucion del contrato,
a las que estara obligado a asistir el contratista, asistido de aquellos facultativos, técnicos, letrados o
especialistas que tengan alguna intervencion en el contrato.

En particular, el director de los trabajos determinara:

a. Los plazos para la ejecucién de los diversos trabajos comprendidos en el contrato que no estén
definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, asi como las fechas para la ejecucion de
trabajos que deben ser realizados en plazo determinado, e incluso las horas de realizacién cuando
sea necesario.

b. Los criterios y metodologia para la ejecucion del contrato, después de estudiadas las propuestas que
en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse necesariamente a ellas.

c. Las prioridades de actuacidon en cada momento del personal destinado a la ejecucion del contrato.

d. Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar a cabo la correcta
ejecucion de los trabajos.

e. Cualquier otra cuestidon que sea consecuencia de su labor de direccién del contrato y que a su juicio
sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al director de los trabajos, que tendra libre
acceso a todos los puntos de trabajo.



Cuando el contratista, o personas de él dependientes incluyendo a estos efectos a los subcontratistas y a su
personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el
director de los trabajos podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecucioén de lo pactado.

18.7. Delegado del contratista

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro de Madrid, que
tendra las atribuciones que se le reconocen en el PCP.

El nombramiento se comunicara a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la ejecucion de la obra
o instalaciéon. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al delegado propuesto por el contratista por
motivos justificados, como por ejemplo la apreciable falta de experiencia o de idoneidad técnica para el
desempefio del puesto.

El contratista se compromete a mantener la designacion efectuada hasta el fin de la ejecucion de los trabajos,
salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en cuyo caso debera solicitar autorizacion a Metro de
Madrid.

En el caso de que la ejecucion de los trabajos se realice en las instalaciones propias de Metro de Madrid, el
contratista vendra obligado a designar a una persona que sera su representante en Metro de Madrid, y por
tanto localizable en todo momento.

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucion de los trabajos asi lo haya
hecho constar en el PPT, podra exigir del contratista la asignacién del equipo necesario de personal facultativo
para que, bajo la dependencia de su delegado, le asista y colabore con el mismo en su correcta ejecucion.

El delegado del contratista habra de tener autonomia suficiente para adoptar cualesquiera decisiones que el
desarrollo de los trabajos requiera, en coordinacion con el responsable del contrato, asi como para la
confeccion de certificaciones y liquidacion de los trabajos.

Metro de Madrid podra, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la sustitucién de su
delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando incurran en actos y omisiones que
comprometan o perturben el desarrollo previsto del programa de trabajos, y en general la correcta ejecucion
del contrato.

En tal caso, el contratista debera proceder a la sustitucién de la persona cuya sustitucién se haya solicitado
en el plazo mas breve posible que, en ningln caso, podra exceder de quince dias. En cualquier caso, dicho
plazo maximo lo establecera Metro de Madrid atendiendo al plazo de realizacién de los trabajos establecido
en el contrato.

18.8. Domicilio del contratista en relaciéon con la ejecucion de los trabajos

El contratista esta obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalizacién del contrato, su domicilio
y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucion del contrato.

Desde que comience la ejecucién de los trabajos hasta su recepcion o, en su caso, la finalizacién de aquéllos,
el contratista o su delegado estaran obligados a comunicar a Metro de Madrid previamente cualquier variacion
que se produzca en el domicilio designado por el contratista.

18.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecucion del contrato

El personal que intervenga en la ejecucién del contrato dependera exclusivamente del adjudicatario, el cual
tendréd todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual



incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para
Metro de Madrid.

El contratista no podra repercutir contra Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad resultante de su
actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara a Metro de Madrid por cualquier
cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, incluso por
las que vengan impuestas por resolucion administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por
cualquier motivo, se causen a Metro de Madrid.

No habra derecho o expectativa de derecho, de caracter laboral o de otro tipo, entre Metro de Madrid y el
personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecucién del contrato.

18.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral

De conformidad con el articulo 27.4 del RDLSE/201 de la LCSP, el contratista estara obligado durante la
ejecucion del contrato a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral
establecidas en el Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Reino de Espana, y
en particular las establecidas en el anexo XI del RDLSE/anexo V de la LCSP.

Metro de Madrid podra requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditacion del cumplimiento de sus
obligaciones en esta materia.

El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los retrasos en el pago de los salarios dara lugar a la
imposicion de penalidades conforme a lo previsto apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias para cumplir con
los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las actividades realizadas dentro de las
instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del cumplimiento de los compromisos adquiridos a través
de la ejecucion del contrato.

Seré responsabilidad del contratista la subsanacion de los efectos negativos del impacto medioambiental que
se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como consecuencia de la ejecucion de los trabajos,
con independencia de la observacion o no de los requisitos legales al respecto.

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio ambiente de la
adopcién de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi como del pago de las sanciones o
indemnizaciones que se pudieran determinar por los 6rganos competentes.

18.11. Prevencion de riesgos laborales

El contratista cumplira la normativa vigente en materia laboral y de prevencion de riesgos laborales para
trabajos definidos en este pliego, en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, el RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales,
el RD 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud
en las obras de construccion (en aquellos contratos en los que sea de aplicacién), asi como el marco normativo
de desarrollo, prestando especial atencién a la integracion de la actividad preventiva en el conjunto de sus
actividades y decisiones, en los procesos técnicos, en la organizacién del trabajo y en las condiciones que
éste se preste por todo su personal.

Ademas, el contratista queda obligado a cumplir cuanta normativa interna de Metro de Madrid, en materia de
seguridad y salud en el trabajo le resulte de aplicacion.

Metro de Madrid dispone de procedimientos internos donde se integran el RD 171/2004 y el RD 1627/1997;
los cuales deberan cumplirse por el contratista.



El contratista debera contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho personal dependera
exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad
de empleador y debera cumplir las disposiciones vigentes en materia de prevencion y seguridad en el trabajo,
referida al propio personal a su cargo.

Cuando en un mismo centro de trabajo se desarrollen actividades por trabajadores de dos o0 mas empresas,
éstas deberan cooperar en la aplicacion de la normativa sobre prevencion de riesgos laborales. A tal fin,
estableceran los medios de coordinacién que sean necesarios en cuanto a la proteccién y prevencion de
riesgos laborales y la informacién sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, conforme se establece en
el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales.

En caso de que la empresa contratista subcontrate una parte de la ejecucién del contrato, la/s empresals
subcontratista/s también deberan cumplir las obligaciones indicadas anteriormente, ello sin perjuicio de que
la empresa contratista debe velar por su observancia y también siga siendo responsable del cumplimiento de
dichas obligaciones.

18.12. Obligaciones de contratistas, subcontratistas y auténomos

Previo al inicio de los trabajos los contratistas deberan dar traslado de informacion e instrucciones (escritas o
verbales) recibidas de Metro, asi como de los medios de coordinacion que en su caso se hubieran adoptado,
a sus trabajadores, a los de sus subcontratistas y a los trabajadores auténomos dependientes de unos y otras,
si los hubiese.

El contratista vigilara que su personal, el de los subcontratistas y los trabajadores auténomos dependientes,
cumplan la normativa vigente en materia de prevencién de riesgos laborales y la normativa interna de Metro
que resulte de aplicacion. La normativa interna de Metro sera facilitada a la empresa contratista para que esta,
a su vez, le de traslado a las empresas subcontratistas y los trabajadores auténomos dependientes. La
empresa contratista debera, igualmente, velar tanto por la implantacién de las medidas preventivas acordadas,
como por la efectiva adopcién de los medios de coordinacion establecidos.

El contratista podria acordar nuevas medidas preventivas a aplicar, debiéndolo informar lo antes posible a
Metro. Igualmente, ha de comunicar la no ejecucion de alguna de las ya establecidas. En ambos supuestos,
Metro tiene la potestad de aprobar o denegar la propuesta.

Aquel contratista que desee realizar modificaciones en la informacién de riesgos inicialmente presentada las
ha de trasladar previamente al SPL de Metro de Madrid para su conocimiento.

Previo al inicio de los trabajos, todos los trabajadores pertenecientes al contratista, sus subcontratas y
auténomos (si los hubiera) han de encontrarse en la plataforma de gestion documental CAE establecida por
Metro, correctamente registrados, debiendo encontrarse validada toda la documentacion solicitada, dicho
registro ha de mantenerse actualizado durante toda la duracién del contrato.

18.13. Competencia desleal

El contratista vendra obligado a no realizar acciones que impliquen cualquier tipo de dafio o perjuicio para
Metro de Madrid, ya sea por competencia con ésta o por utilizacion de informacion obtenida como
consecuencia de la ejecucion del contrato.

18.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas



En el caso de tener que simultanear los trabajos objeto del contrato entre varios contratistas, por ejemplo, si
se trata de adjudicatarios distintos de los diversos lotes objeto del contrato, se seguiran las instrucciones de
la direccion de los trabajos, que sera el unico arbitro de posibles conflictos entre ellos.

18.15. Imagen de Metro de Madrid

En la ejecucion del contrato se debera, por parte del contratista, cuidar de que en ningin momento se dafie
la imagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier accidon que ofrezca dudas en este sentido,
debera ser sometida a la consideracion de Metro de Madrid, que resolvera en uno u otro sentido.

En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las instalaciones de Metro de
Madrid debera estar perfectamente uniformado y llevar un distintivo de identificacion personal y de la empresa
para la que trabaja. Cuando dicho personal esté en contacto con el publico, el uniforme o ropa de trabajo
debera ser aceptado por Metro de Madrid y hallarse en perfecto estado.

18.16. Licencias y permisos

Correspondera al contratista la solicitud, gestién y obtencion, por su exclusiva cuenta y cargo, de cuantos
permisos y licencias fueren precisos para la ejecucion de los trabajos, inclusive, en su caso, las licencias de
importacion, derechos arancelarios y otros gastos que procedan.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el personal de
cualquiera de ellos, no implicara responsabilidad alguna para Metro de Madrid, por lo que el contratista
reintegrara de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades que éste tuviera que depositar o abonar
como consecuencia de tales incumplimientos, quedando facultada Metro de Madrid para descontar de los
pagos que haya de satisfacer el contratista las cantidades a las que se refiere esta condicion, si no le fueran
oportunamente reintegradas por éste.

18.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbacién o afeccién al servicio de transporte
publico de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la ejecucion de los trabajos

Si durante la ejecucién de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista cualquier tipo de averia,
interferencia o perturbacion en el normal funcionamiento de cualquier tipo de aparatos, equipos o instalaciones
de seguridad, de comunicaciones o eléctricas que alterasen el normal funcionamiento del servicio de
transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid, o la suspension temporal de dicho servicio o de
cualquier tipo de instalacién, éste, ademas de reparar con urgencia la averia y suprimir las interferencias o
perturbaciones, o correr con el coste de reparacion en caso de no poder hacerse cargo personalmente de la
misma, indemnizara a Metro de Madrid no sélo por el dafio emergente, sino también, en su caso, por lucro
cesante, pudiendo servir de base para la determinacién del mismo, entre otros, los siguientes criterios:

a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacion de trenes.

b. Coste de los coches/kildbmetros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de inmovilizacion
producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que comunicaria Metro de Madrid en su caso.

18.18. Modificacion del contrato



Los contratos sélo podran ser modificados en los casos previstos en el apartado 34 del cuadro resumen del
PCP de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el articulo 110 del RDLSE/204 de la LCSP.,
y en los casos a que se refiere el articulo 111 del RDLSE/205 de la LCSP.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el contrato de forma distinta a la pactada debera
resolverse éste y licitarse la ejecucion de un nuevo contrato adaptado a la realidad de las circunstancias, sin
perjuicio de la obligaciéon del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de
seguridad, servicio publico o posible ruina.

Las modificaciones del contrato seran objeto de formalizacion de acuerdo con lo previsto para el propio
contrato en la condicion 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del contrato se publicaran en el perfil
de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, y, en su caso, en el DOUE y
en el BOCM.

En los contratos de suministro en los que la determinacién del precio se realice mediante precios unitarios, se
podra incrementar el numero de unidades a suministrar hasta el porcentaje del diez por ciento del precio del
contrato sin que sea preciso proceder a su modificacion.

En los contratos de suministro en los que la determinacién del precio se realice mediante precios unitarios, se
podra incrementar el numero de unidades a suministrar hasta el porcentaje del diez por ciento del precio del
contrato sin que sea preciso proceder a su modificacion.

18.19. Cesion del contrato

La posicion del contratista (el conjunto de derechos y obligaciones dimanantes del contrato) podra cederse a
un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante
de la adjudicacioén del contrato, y que la cesién no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el
mercado, en caso de que asi lo prevea el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

No podra autorizarse la cesion del contrato cuando ésta suponga una alteraciéon sustancial de las
caracteristicas del contratista si las mismas constituyen un elemento esencial del contrato.

Para que pueda cederse el contrato deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a. Que Metro de Madrid autorice, de forma previa y expresa, la cesién, lo que se producird cuando se
cumplan los requisitos previstos en los apartados siguientes. Si la resolucion sobre la autorizacién no
se notifica al contratista en el plazo de dos meses desde la solicitud, podra cederse el contrato en los
términos indicados en la misma.

b. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del precio del contrato. No sera de aplicacion
este requisito si la cesidn se produce encontrandose el contratista en concurso de acreedores, aunque
se haya abierto la fase de liquidacion, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la
declaracion del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion,
0 para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la
legislacion concursal.

c. Que el cesionario tenga capacidad para contratar con Metro de Madrid y la solvencia que resulte
exigible en funcion de la fase de ejecucién del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal
requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibiciéon de contratar.

d. Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente, tal y
como estos derechos y obligaciones se encuentren en el momento en el que tenga lugar la cesién del contrato.

En los casos de cesion del contrato no se procedera a la devolucién o cancelacion de la garantia definitiva
prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente constituida la del cesionario.

En el caso de UTE se aplicaran las siguientes reglas especiales:

a. Cuando la modificacion de la composicién de la UTE suponga el aumento del nimero de empresas,
la disminucién del mismo, o la sustitucion de una o varias empresas por otra u otras, se necesitara la
autorizacién previa y expresa del 6rgano de contratacion, debiendo haberse ejecutado el contrato al
menos en un 20 por ciento de su importe. En todo caso sera necesario que se mantenga la solvencia



y clasificacion exigida y que todas las empresas que integren la UTE tengan plena capacidad de obrar
y no estén incursas en prohibicidon de contratar.

Cuando tengan lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la UTE operaciones de
fusion, escisién o transmision de rama de actividad, continuard la ejecucién del contrato con la UTE
adjudicataria. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de
la escision o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la UTE, sera
necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciéon de contratar y que
se mantenga la capacidad, solvencia y clasificacion exigida.

Cuando alguna de las empresas integrantes de la UTE fuese declaradas en concurso de acreedores,
y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidacién concursal, continuara la ejecucion del contrato
con la empresa o empresas restantes siempre que éstas cumplan los requisitos de solvencia y
clasificacién exigidos.

18.20. Subcontratacion

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacioén, salvo respecto de aquellas
tareas criticas cuya ejecucion se reserve al contratista de acuerdo con lo previsto en el apartado 42 del cuadro
resumen del PCP.

Resultaran de aplicacién a la subcontratacion las reglas previstas en los articulos 107 y 108 del RDLSE/215,
216 y 217 de la LCSP. En particular, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

C.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal, que asumira, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a Metro de Madrid, con arreglo estricto a la
documentacion contractual, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral a que se refiere el articulo 27.4 del RDLSE/201 de la LCSP, asi como de la obligacion
a que hace referencia el ultimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 de la LCSP referida al
sometimiento a la normativa nacional y de la Union Europea en materia de proteccion de datos. El
conocimiento que tenga Metro de Madrid de los subcontratos, incluso en caso de autorizar la
celebracion de los mismos, no alterara la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

El contratista debera comunicar por escrito al 6rgano de contratacién tras la adjudicacion del contrato
y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucién, su intencion de subcontratar, indicando las partes del
contrato a que afectara y la identidad datos de contacto y representantes legales del subcontratista,
asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone
y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion.

De acuerdo con lo indicado en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP, los licitadores deberan
indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En este caso, si los
subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los
indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las
sefaladas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectien la
notificaciéon y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion
expresa con anterioridad por Metro o situaciéon de emergencia justificada, excepto si Metro notifica en
ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecuciéon del contrato debera ser
notificada por escrito al 6rgano de contratacion, asi como toda la informacion precisa sobre los nuevos
subcontratistas.

En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o incursas en prohibiciéon de
contratar de acuerdo con los supuestos del articulo 71 de la LCSP.



f. El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién, de
acuerdo con la legislacion laboral.

g. Los subcontratos tendran en todo caso naturaleza privada.

h. Sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional séptima del RDLSE/ disposicién adicional
quincuagésima primera LCSP, cuando la entidad contratante sea una entidad perteneciente al Sector
Publico los subcontratistas no tendran acciéon directa frente a la primera por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de
los subcontratos.

i. El contratista deberd pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el articulo 108 del
RDLSE/216 de la LCSP, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, sin que en
modo alguno se puedan superar los plazos previstos en esta ley.

j. Metro de Madrid podra comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista de la obligacion
de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podra requerir al contratista una
relacion detallada de los subcontratistas, junto con las condiciones de subcontrataciéon de cada uno
de ellos que guarden relacion directa con el plazo de pago, asi como la justificacion del cumplimiento
de los pagos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 108 del RDLSE/216
de laLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales.

18.21 Obligaciones del contratista sobre vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del personal
encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, y en
particular, en su articulo 22, sera obligacién del contratista, realizar reconocimientos médicos a los
trabajadores de su plantilla, que tengan que conducir vehiculos ferroviarios en la red de metro, encaminados
a verificar que su aptitud fisico-médica es la que requiere el desarrollo para esa actividad, por lo que deberan
incluir las valoraciones toxicoldgicas pertinentes.

El contratista, debera realizar un reconocimiento médico previo a la iniciacién del curso de conduccién de
vehiculos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los trabajadores, de los requisitos
fisico-médicos exigibles para la conduccion de vehiculos, que le seran facilitados por METRO. De igual forma,
se realizaran controles toxicoldgicos para la deteccion de alcohol y drogas de abuso: aleatoriamente y siempre
con motivo de cualquier incidente relacionado con la circulacién (rebase de sefal con indicacion de parada
absoluta, descarrilamiento, golpes, no atender a la sefializacién o indicaciones del Puesto de Control Central
y/o similares), con caracter inmediato, al instante en que se haya producido.

Dichos reconocimientos médicos y controles toxicolégicos seran siempre por cuenta y cargo del contratista,
que los llevara a cabo con sus propios medios, por lo que deberan realizarse por el personal médico contratado
por él y deberan contemplar las pruebas que permitan conocer si el trabajador a quien se efectue el
reconocimiento médico y los controles toxicoldgicos precisos reune los requisitos fisico-médicos exigidos para
el desarrollo de la actividad que estuviera realizando.

El contratista, dispondréa de un protocolo de actuacion para la realizaciéon de controles toxicoldgicos que
establecera las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato y, especificamente, en el momento en
que suceda algun incidente en la circulacién de vehiculos conducidos por su personal o por el de las empresas
a las que haya subcontratado esta labor. Dicho protocolo, que sera facilitado por la Direccién Facultativa,
deberéa contemplar las siguientes medidas de obligado cumplimiento para el contratista:

e Larecogida y valoracion de muestras bioldgicas para la deteccion de alcohol y drogas de abuso se
realizara, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:



o De manera aleatoria: 1 vez / afio.
o Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes relacionados con la
circulacion de vehiculos ferroviarios.

o Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo —o no negativo-).

La contratista esta obligada a comunicar a METRO la realizacién de los reconocimientos médicos con las
garantias exigidas y la conclusion de Negativo o de Positivo — 0 no negativo-, que resulte de los controles
toxicoldgicos realizados a los trabajadores de su plantilla que conduzcan material ferroviario en la red de
METRO, en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencion de los resultados de las pruebas y controles
médicos que se hayan realizado.

En caso de que los controles toxicolégicos realizados al personal de conduccion del contratista, constaten que
dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud exigidas (resultado Positivo —o no negativo-),
0 que el contratista no comunique a METRO la conclusion de dichos controles, debera retirarse
inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos ferroviarios y METRO podra retirar a dicho
trabajador la autorizacion para conducir en la red de METRO durante un plazo de 12 meses. En el caso de
que el conductor sea reincidente, METRO podra retirar de forma definitiva la autorizacién para conducir en la
red de METRO, a dicho trabajador.

Si el resultado Positivo —0 no negativo- es en el control toxicolégico para la detecciéon de drogas de abuso,
debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos ferroviarios con caracter
cautelar, hasta la confirmacion del resultado por medio del laboratorio al que se le haya remitido la muestra.
Esta limitacién cautelar sera comunicada a Metro en el plazo maximo de 24 horas. Asimismo, el resultado de
las pruebas de confirmacion sera comunicado a Metro en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencion de
los resultados.

En todos los casos, es obligacion del contratista tomar las medidas necesarias para que no se produzca
demora del plazo de ejecucion de los trabajos contratados.

En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este PCP a un tercero, y ello pueda dar
lugar a la conduccion de vehiculos ferroviarios por los trabajadores de la plantilla de este ultimo, el Contratista
estara obligado a pactar con el subcontratista que éste también asuma las mismas obligaciones de vigilancia
y control de la aptitud fisico-médica del personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de
Metro que se establecen para el Contratista en la presente clausula, asi como a exigir y controlar el
cumplimiento de todas y cada una de ellas, con la asuncién por parte de ambos de las consecuencias en ella
previstas.

18.22 Uso de las tarjetas de identificacion y/o acceso a las instalaciones de METRO

18.22.1. Tipos de tarjetas
Los tipos de tarjeta existentes son los siguientes:

a.) Tarjeta de contrata identificativa y con permisos de acceso a través de los lectores de control de
accesos (C.AA.).

b.) Tarjeta de contrata identificativa y sin permisos de acceso. Sera la utilizada para el acceso a las
estaciones y a recintos de METRO o dependencias donde no existan C.AA. 0 no se necesite su uso.

18.22.2. Forma de solicitud y lugar de entrega

o El contratista debe solicitar una tarjeta para cada uno de los trabajadores que vaya a ejecutar el contrato
tanto de su propia plantilla como de la empresa que haya subcontratado. En el caso de que un mismo



trabajador intervenga en varios contratos de forma simultanea, se le asignara una Unica tarjeta adecuando
los permisos a las necesidades de los distintos contratos.

o El contratista vendra obligado a acompanar a la solicitud de emision de las tarjetas que precise, el nombre
y apellidos, D.N.I., fotografia tipo D.N.I. digitalizada, de cada uno de los trabajadores que han de utilizarlas,
debiendo cumplir al efecto las obligaciones impuestas por la normativa vigente en materia de proteccion
de caracter personal.

e La entrega se realizara en la direccién que oportunamente se facilite por METRO, y cada tarjeta sera
retirada por el propio titular o de forma extraordinaria por Representante del contratista debidamente
autorizado por el titular adjuntando documentacion requerida por METRO.

18.22.3. Obligaciones

A continuacién, se muestran las obligaciones que deben cumplir los usuarios de las tarjetas, habiendo el
contratista de velar por su observancia:

e Cada portador de tarjeta ha de utilizar la tarjeta con caracter individual e intransferible.

e La tarjeta se ha de utilizar exclusivamente para la identificacién y/o el acceso de su titular a las
dependencias para las que hayan sido autorizados, no pudiendo emplearse como titulo de transporte
para viajar en el ferrocarril metropolitano de Madrid.

e Siempre debera mostrarse en caso de ser requerida por personal de Seguridad o por personal de
Metro junto con el DNI del portador de la tarjeta.

e Paralos casos de acceso cuando la tarjeta esta deteriorada o en proceso de duplicado se habilitaran
medios alternativos que el usuario seguira para acceder a las diferentes dependencias.

o Es obligatorio que el trabajador porte la tarjeta en un lugar visible, mientras se encuentre dentro de
las dependencias de METRO salvo en el caso que por un tema de PRL (Prevencién de Riesgos
Laborales) se desaconseje.

o Es obligatoria la comunicacion del deterioro, pérdida o sustraccion de las mismas. Para todos estos
casos el proceso de solicitud y entrega es el mismo que el que se detalla para las tarjetas nuevas,
con las siguientes consideraciones.

o En el caso del deterioro, el trabajador debera presentar y entregar la tarjeta deteriorada para
proceder a la creacion de una nueva que sustituya a la deteriorada.

o Enelcaso de pérdida o sustraccion, el trabajador debera avisar tan pronto tenga conocimiento
del hecho a Metro segun las indicaciones que se le hayan entregado.

Asimismo, para proceder a la creacion de una nueva tarjeta el trabajador debera realizar la
denuncia correspondiente ante las FF.CC.S.E. y presentar dicha denuncia al departamento de
METRO responsable del contrato.

Las obligaciones que deben cumplir el contratista se detallan seguidamente:

o Elcontratista debe obtener las tarjetas de identificacion y, en el caso en el que corresponda, de acceso
a las dependencias de Metro en las que se debe llevar a cabo el trabajo contratado. Debera proveer
las tarjetas a todo el personal que destinen a la ejecucion ya sea propio o de las empresas que
subcontrate y debera hacer respetar y cumplir lo establecido en este apartado.

e Tanto el contratista como sus subcontratas se responsabilizan de que los trabajadores a los que se
asignen las tarjetas hagan un correcto uso y conservacién de las mismas.

o El contratista se responsabiliza de retirar y devolver las Tarjetas a METRO en el plazo maximo de una
semana en caso de finalizacién o extincion de la prestacion del contrato con Metro, asi como de
aquellas que hayan sido asignadas a un trabajador que cause baja en la empresa o haya finalizado
sus trabajos en las instalaciones de METRO.



e La falta de cumplimiento de las condiciones y obligaciones relativas a las tarjetas que el contratista
tenga asignadas impedira que se cursen nuevas solicitudes o modificaciones de las que tuviera a su
disposicion hasta el momento en que haya desaparecido el incumplimiento en que haya incurrido.

18.22.4. Reposicion

El Contratista habra de abonar a METRO por cada reposicion de tarjeta que haya de realizarse, con
independencia de la causa que motive dicha reposicion, las cantidades que se indican.

Tarjeta de Contrata con C.AA: 20€.
Tarjeta de Contrata sin C.AA: 10€.

@)
@)

18.22.5. Penalizaciones

Se establecen las siguientes penalizaciones econdémicas al contratista:

Incumplimiento

Penalizacién total por tarjeta no devuelta, tanto por deterioro como cuando por cualquier causa
se extinga el derecho de uso de la misma (pe. por la finalizacion de los trabajos o por el cese del
trabajador en la totalidad de los contratos en que esté asignado): 50€.

Trabajadores sin portar la tarjeta: Penalizacién de 20€ por cada incumplimiento. Salvo en los
casos en que se esté en el periodo de creacion de una tarjeta nueva por extravio o robo, siempre
que haya sido comunicado previamente.

Anotacion del cédigo de acceso (PIN) en la propia tarjeta. Retirada de tarjeta y penalizaciéon de
50 €. Obligatoriedad de recogida de la tarjeta en el departamento indicado por METRO.
Incumplimiento en la normativa de la tarjeta:

@)

o

a.

Falta leve. Penalizacién econémica al contratista de 50 €

i. Utilizacion para viajar por la Red de METRO. Retirada de tarjeta. Se penalizara por uso
indebido de la tarjeta con 50 € por cada incumplimiento (independientemente de lo que
corresponda por la infraccion al reglamento de viajeros por ir sin titulo de transporte valido).
Obligatoriedad de recogida en el departamento indicado por METRO.

Falta grave. Penalizacion econdmica al contratista. El Importe minimo a penalizar por una
infraccién grave sera de 100 € y el maximo de 500 €.
i. Cesion de la tarjeta a una tercera persona.
ii. La tercera falta leve cometida dentro de la vigencia del contrato y sucesivas se
consideraran como falta grave, salvo que por aplicacion del apartado siguiente deban
considerarse como muy grave.

Falta muy grave. Penalizacion econémica al contratista. El Importe minimo a penalizar por
una infraccion grave sera de 1.000 € y el maximo de 5.000 €
i. Sera falta muy grave las siguientes acumulaciones de faltas dentro de la vigencia

de un contrato:

- 6 levesy sucesivas.
- 2 faltas graves y sucesivas.
- 1 falta grave que afecte a una instalacion definida por METRO como critica.

En caso de producirse 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato, esto podra ser
causa de resolucion.

Los incumplimientos descritos anteriormente se aplicaran a todos los contratos en los que esté asignado el
trabajador que cometa la infraccion.



Adicionalmente a la penalizacién econdmica al contratista, en el caso de trabajadores que dispongan de
tarjetas con permisos de control de accesos, éstos seran revocados en las siguientes circunstancias,
pudiéndosele asignar una tarjeta sélo identificativa si asi se necesita:

o Cuando el mismo trabajador cometa dos faltas leves durante la vigencia del contrato los permisos
seran revocados por un periodo de 1 afno.
o Al cometer una falta grave los permisos seran revocados por un periodo de 1 afio.
Al cometer una falta muy grave los permisos seran revocados definitivamente.
o En caso de una falta muy grave que afecte a una instalacion definida por METRO como critica:
- Ademas, se le prohibira el acceso a dicha instalacion.
- Ademas, en el caso de cesion de la tarjeta a una tercera persona se podra determinar la
imposibilidad de seguir trabajando en Metro.

(@)

La revocacion de permisos se aplicara a cada trabajador, independientemente de los contratos a los que esté
asignado.

e Aplicacion de penalizaciones y costes de reposicion

Las penalizaciones se comunicaran en el momento de ser conocidas para que el responsable del proyecto
tome las medidas oportunas.

En el caso de los costes por reposicion y de las penalizaciones econdmicas, se repercutiran al contratista,
nunca al trabajador. Dichos costes y penalizaciones se haran efectivos segun el procedimiento establecido
en el apartado “RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCION”
del cuerpo de este PCP. En el caso de que dichos costes y/o penalizaciones se produzcan durante el periodo
de garantia del contrato (en el caso de que se haya establecido) se haran efectivos mediante factura emitida
al contratista o, en caso de incumplimiento de los plazos establecidos en dicho apartado, procediendo contra
la garantia definitiva en el caso de existir.

Las revocaciones de permisos de control de accesos a los trabajadores se les aplicara de manera personal
independientemente del contrato en el que participen.

18.23 Protocolos frente al acoso sexual o por razén de sexo, frente al acoso por orientaciéon sexual,
identidad y/o expresion de género y frente al acoso psicolégico y acoso discriminatorio.

Metro de Madrid dispone de un Protocolo frente al acoso sexual o por razén de sexo, de un Protocolo frente
al acoso por orientaciéon sexual, identidad y/o expresion de género y de un Protocolo frente al acoso
psicologico y acoso discriminatorio, que seran entregados a la empresa contratista con motivo de la ejecucion
del contrato. La empresa contratista esta obligada a informar a su personal que preste servicio en instalaciones
de Metro -asi como a la empresa subcontratista, para que a su vez ésta haga lo mismo con su personal que
esté prestando servicio en las instalaciones de Metro- sobre la existencia de los citados Protocolos, asi como
a impartir las instrucciones que estime oportunas para la necesaria observancia de dichos protocolos y sobre
la politica de tolerancia cero de Metro ante todo tipo de conducta que sea constitutiva de acoso sexual o de
acoso por razédn de sexo, acoso por orientacion sexual, identidad y/o expresion de género, acoso psicoldgico
y/o acoso discriminatorio; debiendo, en caso de producirse este tipo de conductas, establecerse una
comunicacion reciproca sobre las circunstancias dadas, con la finalidad de que se adopten aquellas medidas
mas idéneas y urgentes que den solucién al problema planteado, en la mayor concordancia que resulte posible
con las medidas de actuacion establecidas para el personal de Metro de Madrid a través de los citados
protocolos.



18.24 Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores
con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen medidas en la contrataciéon administrativa de la Comunidad de Madrid
para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus
obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion,
de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o
la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD 364/2005, de 8 de abril.
La asuncién de la citada obligacién se realizara mediante la declaracion responsable que se cita en la
condicién 6.3 “Documentacion a incluir en las carpetas” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el 6rgano
de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o en todo caso
antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion de dicho cumplimiento se efectuara
mediante la presentacion ante el érgano de contratacién de los siguientes documentos: un certificado de
la empresa en el que conste el numero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos
celebrados con trabajadores con discapacidad.

19. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y REGIMEN DE PRORROGAS

19.1. Plazos contractuales

El plazo de duracion/ejecucion del contrato sera el establecido en el apartado 9 del cuadro resumen del
PCP.

En caso de que asi se prevea en el citado apartado, el plazo de duracién/ejecucién del contrato
comenzara a contarse desde el dia siguiente a la fecha de formalizacién del acta de inicio de los trabajos
o en la fecha de inicio que se indique en la propia acta, segun se haya establecido. Dicha acta debera
formalizarse, salvo casos excepcionales justificados, dentro del plazo de un mes desde la fecha de
formalizacién del contrato.

En caso contrario, se formalizara un acta de aplazamiento del inicio de la ejecucion del contrato, donde
qguedardn reflejadas las causas que impiden el comienzo de los trabajos. Desaparecida la causa que
hubiera motivado la falta de inicio de los trabajos, Metro de Madrid lo comunicara
correspondientemente al contratista, formalizandose entonces el acta de inicio, estableciendo en ella la
fecha de inicio de ejecucidn del contrato segln corresponda.

En su caso, los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajos, con los efectos
qgue en la aprobacidn se determinen, se entenderdn integrantes del contrato a todos los efectos.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

Procedera la ampliacion del plazo, siempre que esta se acuerde antes del dia en que finalice la duracidn
del contrato, en los siguientes supuestos:



a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecucion de los trabajos, siempre que Metro de Madrid
lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposicién de las penalidades que en su caso procedan,
conforme a lo previsto en el PCP.

b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir
sus compromisos si se amplia el plazo inicial de ejecucién; en este caso Metro de Madrid ampliara
el plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor. El responsable del contrato emitird un informe donde se determine si el retraso
fue producido por motivos imputables al contratista.

La ampliacién del plazo debera formalizarse entre el contratista y Metro de Madrid previa aprobacion del
6rgano de contratacion.

19.2. Régimen de prérrogas

La posibilidad de prorrogar el contrato, asi como el nimero y duracion de las prérrogas, se establecen en el
apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

La prérroga se acordara por el 6rgano de contratacion y sera obligatoria para el contratista, siempre que su
preaviso se produzca al menos con dos meses de antelacion a la finalizacion del plazo de ejecucién del
contrato.

En ningun caso podra producirse la prérroga por el consentimiento tacito de las partes.

Lo previsto en este supuesto se entiende sin perjuicio de la aplicacién, en su caso, del régimen de prorroga
excepcional establecido en el articulo 29.4 in fine de la LCSP.

20. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCION

Se exigiran las penalidades a que se refiere el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en mora en el
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto, Metro de Madrid podra
optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades establecidas en el
citado apartado, pudiendo procederse a la resolucién del contrato si dichas penalizaciones alcanzan el diez
por ciento del precio del mismo.

Asimismo, si las penalidades que no sean relativas a la mora del contratista alcanzan el diez por ciento del
precio del contrato, Metro de Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la
imposicion de las penalidades establecidas.

Como permite el articulo 1152 del Cédigo Civil, se pacta que las penalidades tendran la naturaleza de pena
convencional cumulativa, de forma que Metro de Madrid estara facultada para exigir al contratista la
indemnizacion de los dafios y perjuicios provocados por el incumplimiento, junto con la penalidad
correspondiente.

El procedimiento para la imposicion de penalidades sera el siguiente:

a. Metro de Madrid notificara al contratista la comisién del supuesto incumplimiento susceptible de
penalidad, asi como la penalidad correspondiente a dicho incumplimiento, y le otorgara un plazo de
cinco dias habiles para que presente alegaciones.

b. El contratista, dentro del indicado plazo, podra alegar todo lo que a su derecho convenga, y presentar
cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus alegaciones.



c. Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista, Metro de Madrid
decidira y le notificara si considera que se ha cometido el incumplimiento susceptible de penalidad,
asi como, en su caso, la penalidad correspondiente.

d. Elpago de las penalidades se efectuara por el contratista en el plazo maximo de quince dias naturales
desde que se le notifique su imposicion.

e. Si el contratista no efectua el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid podra bien detraer el
importe de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al contratista, bien proceder contra la
garantia definitiva, en cuyo caso el contratista tendra la obligacion de restituir dicha garantia en el
plazo maximo de quince dias naturales desde que Metro de Madrid le notifique la incautacion parcial.

La imposicién de penalidades sera independiente de la obligacion del contratista de poner fin al incumplimiento
que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las consecuencias de dicho incumplimiento.

El contratista estara obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid, sin perjuicio de su
derecho al ejercicio de cuantas acciones estime oportunas.

21. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera el establecido en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP. En su caso, el plazo
de garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcion de los trabajos, salvo que se especifique lo
contrario en dicho apartado.

22. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID

22.1. Pago del precio y facturacion

Las facturas se presentaran en el Servicio de Contabilidad, siempre con posterioridad a la ejecucién del
suministro, salvo que se indique otro hito temporal en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP, y su fecha
debera ser la de dicha entrega o posterior.

Metro de Madrid no admitira ninguna factura presentada con un retraso mayor de diez dias sobre la fecha de
dicha factura. En caso de mayor retraso, le podra exigir la confeccion de otra ajustada en fecha.

Como minimo, toda factura debera indicar:

a. Numero de Identificacién Fiscal (NIVA para empresarios de la Uniéon Europea), tanto del contratista
como de Metro de Madrid.

b. Numero de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcion de los suministros
efectuados que comprenda.

c. Labase imponible, el tipo impositivo y el importe del IVA correspondiente.

d. Identificacion del bien, referencia del pedido, acta de recepcion, certificado acreditativo del hito de
facturacion cuando se contemplen facturaciones parciales, asi como cualquier otra informacién que
se especifique en el pedido.

e. Cualquier otro requisito exigido por la legislacion vigente.

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la inadmisién de la factura y su
devolucion, asi como la actualizacion de su fecha, una vez subsanado el defecto o falta, con los efectos
econdémicos que puedan derivarse.

El pago de las facturas por parte de Metro de Madrid, S.A se realizara en la cuenta corriente que indique el
contratista, que debera facilitar certificado bancario de la titularidad de la misma, asi como remitir el modelo



de comunicacion de niumero de cuenta que les sera facilitado por Metro de Madrid, firmado digitalmente por
representante legal.

Como medida de prevencion del fraude en los pagos, en los casos de modificacién de la cuenta corriente
durante la vigencia del contrato, sera responsabilidad del contratista comunicar la nueva cuenta, de acuerdo
con el procedimiento indicado. No se tendra en consideraciéon a efectos del pago, el nimero de cuenta
corriente incluido en la factura, si no ha sido comunicado previamente mediante este procedimiento.

La recepcioén de la factura por medios electrénicos producira los efectos de inicio del computo del plazo de
pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la factura,
y la efectiva recepcién del suministro por Metro de Madrid.

A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electrénicos en formato PDF y XML (facturae versiones 3.0,
31 y 32) a través de la web o por correo electronico a la siguiente direccion:
facturae proveedor@metromadrid.es.

Seran aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago establecidas en los
articulos 198.4 y 210.4 de la LCSP. En particular:

a. Metro de Madrid tendra la obligacién de abonar el precio en el plazo maximo de treinta dias siguientes
a la fecha de aprobacién de las facturas, que deberan aprobarse dentro de los treinta dias siguientes
a la efectiva ejecucion de los trabajos a los que la factura se refiera.

b. Metro de Madrid debera abonar al contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los
costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. No se dara inicio al computo del plazo
para el devengo de intereses si el contratista no cumple la obligacion de presentar la factura a Metro
de Madrid en la forma prevista en el contrato.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante Metro de
Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica, el devengo de intereses
no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que
Metro de Madrid haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

22.2. Revision de precios

Los precios del contrato se consideraran siempre como precios fijos e irrevisables, salvo que proceda la
revision de precios conforme a lo previsto en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

22.3. Recepcion del objeto del contrato

La recepcion de los bienes o productos a suministrar se realizara en la forma y lugar que especificamente se
determine en el PPT, con arreglo ademas a las siguientes condiciones generales de recepcion.

Recepcién en origen

Cuando el contratista tenga el bien o producto dispuesto para su entrega, debera comunicéarselo a Metro de
Madrid (Puesta a Disposicion) al objeto de realizar su recepcion cualitativa indicando el lugar en que se
encuentra el material a recepcionar.

El contratista se obliga a poner gratuitamente a disposicion de Metro de Madrid el personal, maquinaria,
aparatos, energia y toda la documentacién necesaria para el control, incluyendo la documentacion de calidad
correspondiente (certificados de calidad, protocolos de pruebas y ensayos, etc.).

Recepcion en destino
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Tendra lugar en el punto de destino del bien o producto a suministrar, tratandose de una recepcion
fundamentalmente cuantitativa, salvo que no se hubiera efectuado recepcion en origen, o fuera necesario
ampliar su contenido o alcance, en cuyo caso la recepcion en destino incluiria ambos conceptos.

El contratista queda igualmente obligado a poner gratuitamente a disposicién de Metro de Madrid el personal,
elementos y documentos necesarios para el control.

Rechazos

Los bienes o productos rechazados quedaran a disposicion del contratista quien, en funciéon de las
instrucciones de Metro de Madrid, procedera, bien a su retirada y posterior reposicion, o bien a la correccion
de los defectos que dieron lugar al rechazo, iniciandose posteriormente un nuevo proceso de recepcion.

En caso de rechazo el suministro se considerara como no puesto a disposicion, siendo de la exclusiva
responsabilidad del contratista los retrasos que pudieran tener lugar por este motivo sobre los plazos de
entrega pactados.

Acta de conformidad del suministro

A la finalizacion de los trabajos, se procedera a la formalizacion del acta de conformidad de los trabajos dentro
del mes siguiente a dicha finalizacion.

Con la formalizacién del acta de conformidad de los trabajos comenzara el plazo de garantia, en su caso.
Liquidacion

Con posterioridad a la firma del acta de conformidad de los trabajos efectuados, y siempre en los términos
previstos en la documentacion contractual aplicable al contrato, se procedera a la liquidacién del contrato. En
la liquidacion el contratista declarara, expresamente, que con el pago de la factura de liquidacion quedaran
saldados y liquidados todos los trabajos realizados, que no tendra mas que reclamar a Metro de Madrid en
relaciéon con dicho contrato, sin perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas, asi como que no tiene

pendiente de abono cantidad alguna a sus empleados y/o empresas subcontratistas. La liquidacién debera
ser aprobada por Metro de Madrid en un plazo de 30 dias.

Adicionalmente a lo indicado en el parrafo anterior, el contratista entregara a Metro de Madrid un certificado
final de subcontratacién en el que se recogera todas las condiciones asociadas a la subcontratacion de
conformidad con lo establecido en la condicion 18.20 de este PCP.

23. FACULTADES DE METRO

La facultad de direccion e inspeccion sera ejercida, previa comunicacion e identificacion ante el contratista,
por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios expresamente concertados al efecto.

La inspeccion podra tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecucion de los trabajos, los requisitos
para concurrir a su adjudicacion, las obligaciones asumidas por el contratista, etc.

El contratista podra requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta facultad de inspeccion.

24. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato derivado del acuerdo marco se extinguira por su cumplimiento o resolucién, de conformidad con
lo previsto en esta condicion.



24.1. Cumplimiento del contrato

El contrato se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecucién de los trabajos y el integro
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, asi como las que correspondan a Metro de
Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos. Se extinguira el contrato, en todo caso, cuando se alcance
Su precio maximo.

Se entendera totalmente realizado e integramente cumplido el contrato cuando se haya verificado la total y
correcta ejecucion de los trabajos, y transcurrido, de modo satisfactorio, el periodo de garantia en su caso.

24.2. Resolucion del contrato

Seran causas de resolucion del contrato las siguientes:

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la personalidad
juridica de la sociedad contratista.

b. Laimposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos:

- por exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la normativa
que pueda ser de aplicacion y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el futuro, siempre
que no proceda la modificacién del contrato para adaptarse a ellas.

- La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por cualquier otra causa,
siempre que no proceda la modificacion del contrato.

- Por causa, bien sobrevenida o imprevisible en el momento de adjudicar o formalizar el
contrato, o por razones de urgencia o fuerza mayor de la prestacion de servicio de transporte
publico de viajeros.

c. El incumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en el PCP o en el PPT por parte del
contratista.

d. La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicion de penalidades
por demora y la superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato por otras causas
distintas de la demora, en caso de que Metro de Madrid decida en estos supuestos resolver el
contrato.

e. El mutuo acuerdo de las partes.

f. La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad, solvencia y
ausencia de prohibicion de contratar).

g. Si el contratista obstruye las facultades de direccidon e inspeccién de la direccion de los trabajos o
incumple reiteradamente (al menos 3 veces) de las 6rdenes emitidas por escrito por la direccion de
los trabajos.

h. El incumplimiento de la obligacion del contratista de respetar el caracter confidencial respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato
y de los que tenga conocimiento con ocasioén del mismo.

i. Elimpago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores
que estuvieran participando en dicha ejecucién, o el incumplimiento de las condiciones establecidas
en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores durante la ejecucion del contrato.

j. La falsedad o inexactitud de los documentos que conforman la oferta técnica, con pérdida de la
garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal
hecho se deriven, segun lo especificado en la condicién 6.4 de este PCP, podra ser causa de
resolucién del contrato.

k. La comision de 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato segun lo especificado en la
condicion 18.22.5 de este PCP, en caso de que Metro de Madrid decida en este supuesto resolver el
contrato.



.  Metro de Madrid podra resolver el contrato por cualquier otro incumplimiento que se establezca
expresamente en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.
Seran también causas de resolucion del contrato la suspensién del inicio de la ejecucién de los trabajos por
causa imputable a Metro de Madrid por un plazo superior a seis meses a partir de la fecha sefalada en el
contrato para su comienzo, y el desistimiento o suspension de los trabajos acordados por Metro de Madrid,
en este ultimo caso por plazo superior a un ano.

No se considerara causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el incumplimiento de las
obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la ejecucién del contrato.

Nota: El retraso en el pago de los salarios, durante la ejecucion del contrato, conllevara la aplicacion de las
penalidades conforme a lo indicado en el apartado 36 del cuadro resumen del PCP o sera causa de resolucion,
segun lo previsto en el apartado 42 del citado cuadro. El impago de los salarios o el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los convenios colectivos conllevara la resolucion del contrato, de conformidad
con lo establecido en la letra i) del presente capitulo.

24.3. Consecuencias de la resolucion del contrato

La resolucion del contrato dara lugar a la comprobacion, medicién y liquidacion de los trabajos realizados,
aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por dafios y perjuicios que correspondan para fijar los
saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la parte a la que sea imputable la resolucion
deberéa indemnizar los dafios y perjuicios padecidos por la otra parte como consecuencia de la resolucion del
contrato.

En el supuesto de que se trate de una resolucion de mutuo acuerdo, el convenio debera contener al menos:
a. Las causas que justifican la resolucion.
b. La situacién en que finalmente hayan quedado los trabajos realizados
c. Laliquidacion correspondiente.
d. Laindemnizacién de dafos y perjuicios, si la hubiere.

e. El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres y expeditos las
instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de la ejecucion de los trabajos.

f. La procedencia o no de la ejecucion de la garantia definitiva.

g. La aplicacion de penalidades, si procediera.

25. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la prestacion ejecutada,
Metro de Madrid tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacion de los mismos. Terminado el plazo
de garantia sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha denuncia, el contratista quedara exento de
responsabilidad por razén de los trabajos ejecutados.

El contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen en relacion con
el cumplimiento de la ejecucion de los trabajos.

26. CONFIDENCIALIDAD

En el caso de que alguno de los documentos que rigen la licitacion haya sido declarado confidencial, los
licitadores quedan obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que



contenga el documento declarado confidencial, no pudiendo copiarse ni utilizarse con fin distinto al de la
preparacion de la oferta, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservacion.

El deber de confidencialidad que se exige en el parrafo anterior aplica tanto al representante de la empresa
como a los empleados que puedan tener acceso a los documentos declarados como confidenciales.

El contratista, ademas de lo expresado anteriormente, queda expresamente obligado, durante la ejecucion del
contrato y por un periodo de cinco afios a contar desde su finalizaciéon, a mantener absoluta confidencialidad
y reserva sobre cualquier dato de caracter confidencial o reservado que pudiera conocer con ocasion del
cumplimiento del contrato.

Para garantizar la observacién de esta obligacion, el contratista debera informar a sus empleados del alcance
y condiciones de la misma, respondiendo de todos los dafios y perjuicios que su actuacion pueda ocasionar.
El personal del contratista que, directa o indirectamente, pudiera tener acceso a informacion confidencial o
reservada de Metro de Madrid, debera aceptar los términos de esta condicion y comprometerse a su
cumplimiento en todo en cuanto les resulte aplicable con caracter previo a recibir dicha informacion, sin
perjuicio de la responsabilidad del contratista.

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacién de la informacion
durante la ejecucion del contrato. En todo caso, al finalizar la relacién contractual, debera devolver la
informacion confidencial o reservada, cualquiera que sea el soporte en que la misma conste o0 se encuentre
fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de devolucion, el contratista se comprometera a la eliminacién de
la informacién confidencial del mismo, dejando a salvo aquella informacion que, por obligacion legal, deba
conservarse por el propio contratista o ponerse a disposicion de las autoridades judiciales o administrativas
correspondientes.

El deber de confidencialidad expresado en esta condicién aplicara en los mismos términos a las empresas
subcontratistas a las que se encomiende la realizacién parcial de las prestaciones objeto del contrato.

27. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL Y REGIMEN DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACION

27.1 Obligaciones del Contratista en relaciéon cn los datos de caracter personal obrantes en los
archivos de METRO

EI CONTRATISTA esta obligado al respeto y sometimiento en todo caso a la normativa nacional y de la Unién
Europea en materia de proteccién de datos que se encuentre vigente.

Salvo autorizacion expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendréa prohibido el acceso a los datos
personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo interior deba de acceder. En
consecuencia, el CONTRATISTA habra de impartir las instrucciones oportunas a su personal para que éste
se abstenga de examinar el contenido de los documentos que, en soporte informatico, en soporte papel o en
cualquier otro tipo de soporte, se encuentre en el interior de las dependencias en las que desarrollen sus
actividades.

METRO solo autorizara al CONTRATISTA a acceder a datos de caracter personal en aquellos supuestos en
que resulte necesario para la ejecucion del contrato, en cuyo caso el CONTRATISTA asumira la condicion de
encargado de tratamiento conforme al articulo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016 — en adelante, Reglamento General de Proteccion de Datos o RGPD- y
al articulo 33 de la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y Garantia
de los Derechos Digitales, con las obligaciones que lleva aparejadas, por lo que:

a) tratara los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas de METRO, inclusive
con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer pais o una organizacion
internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unién Europea o de los
Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado informara a METRO de



f)

esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes
de interés publico.

garantizara que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a
respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacion de confidencialidad de naturaleza
estatutaria.

tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD.

no recurrira a otro encargado del tratamiento sin la autorizaciéon previa por escrito, especifica o
general, de METRO. En este ultimo caso, informara al responsable de cualquier cambio previsto en
la incorporacion o sustitucion de otros encargados, dando asi a METRO la oportunidad de oponerse
a dichos cambios. Y cuando recurra a otro encargado para llevar a cabo determinadas actividades de
tratamiento por cuenta de METRO, impondra a este otro encargado, mediante contrato u otro acto
juridico establecido con arreglo al Derecho espafiol o de la Unién Europea, las mismas obligaciones
de proteccion de datos que las aqui estipuladas, en particular la prestacion de garantias suficientes
de aplicacién de medidas técnicas y organizativas apropiadas de manera que el tratamiento sea
conforme con las disposiciones del RGPD. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de
proteccion de datos, el encargado inicial seguira siendo plenamente responsable ante METRO por lo
que respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.

asistira a METRO, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas técnicas y
organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste pueda cumplir con su obligacion de
responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados
establecidos en el capitulo Il del RGPD (entre ellos, los derechos de acceso a los datos personales,
a su rectificacion o supresion, a la limitacion de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, asi como
el derecho a la portabilidad de los datos).

ayudard a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los articulos 32
a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la informacion a disposicion del
encargado. Por ello, debera ayudar a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones
relativas a la aplicacion de las medidas de seguridad, la notificacion de violaciones de datos a las
Autoridades de Proteccion de Datos, la comunicacién de violacién de datos a los interesados, la
realizacion de evaluaciones de impacto relativa a la proteccion de datos y, en su caso, la realizacion
de consultas previas a las autoridades de control.

suprimira todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la prestacion de los
servicios de tratamiento, y suprimira las copias existentes en su poder, entregando a METRO un
certificado de su destruccion, a menos que se requiera la conservacion de los datos personales en
virtud del Derecho de la Unién Europea o de los Estados miembros.

pondra a disposicion de METRO toda la informacion necesaria para demostrar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el articulo 28 del RGPD, asi como para permitir y contribuir a la
realizacion de auditorias, incluidas inspecciones, por parte de METRO o de otro auditor autorizado
por METRO.

Asimismo, el encargado informara inmediatamente a METRO si, en su opinién, una instruccion infringe el
RGPD, la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, u otras disposiciones en materia de proteccién de datos
de la Unién Europea o de Espafia.

Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA no podra utilizar los datos a los que acceda en esa
condicioén de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el contrato ni los comunicara ni siquiera
para su conservacion, a otras personas.

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente clausula, el CONTRATISTA
respondera de los dafios y perjuicios que se le irroguen a METRO —incluido el importe de las multas o
sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-, pudiendo METRO, para resarcirse de los
mismos, ejecutar la garantia que tuviera constituida el CONTRATISTA o compensar su importe con cualquier
saldo que, en ese momento, presentase a su favor el CONTRATISTA.



27.2 Tratamiento de los datos personales aportados por los licitadores o por el CONTRATISTA a
METRO

En el caso de que los licitadores, durante el desarrollo de la licitacién, o el CONTRATISTA, durante la
ejecucion del contrato, entreguen a METRO datos de caracter personal de sus trabajadores o de cualquier
otra persona, los licitadores o el CONTRATISTA asumen la obligacién de informar a dichas personas de lo
siguiente:

Que sus datos personales seran tratados bajo la responsabilidad de METRO, con la finalidad de
realizar las acciones necesarias para la gestiéon de concursos, licitaciones, contratos y relacion con
licitadores y proveedores.

Que esta actividad de tratamiento esta sustentada en diferentes bases legitimadoras:

El tratamiento de sus datos es necesario para la ejecucion de un contrato.

El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales a las
que esta sujeto METRO respecto a: La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico; el Libro | del RDLSE; El Decreto 69/2017, de 18 de julio, del Consejo de Gobierno, de
impulso y generalizacion del uso de medios electronicos, informaticos y telematicos en la
contratacion publica de la Comunidad de Madrid; Real Decreto de 22 de agosto de 1885, Cadigo
de Comercio.

El tratamiento de sus datos es necesario para la satisfaccion de intereses legitimos de METRO
consistentes en la defensa de sus derechos frente a reclamaciones ulteriores en el seno de los
procedimientos administrativos y/o judiciales a que pudieran dar lugar el desarrollo de la licitacién
o la ejecucion del contrato.

Que se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid y Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrian cederse a: Tribunal
Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, Tribunal Superior de Justicia,
Céamara de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o juzgados.

Que pueden ejercitar, si lo desean, los derechos contemplados en la normativa vigente que en su caso
pudieran corresponder, de acceso, rectificacion, supresion, limitacion de tratamiento, oposicion y
portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente solicitud. Pueden acceder a informacién adicional en
la web de Metro de Madrid:
https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales.

27.3 Régimen de Seguridad de la informacién

Cuando la ejecucion del contrato requiera el empleo de sistemas de informacién, bien del adjudicatario o bien
de Metro de Madrid, S.A., el adjudicatario debera asegurar su conformidad con el Real Decreto 311/2022, de
3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. Esto supone el cumplimiento de las
medidas de seguridad establecidas segun el marco organizativo, operacional y técnico, y la categoria de
seguridad de los sistemas de informacion.


https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales

El adjudicatario sera responsable de la seguridad y buen uso de la informacién y los medios electrénicos
requeridos para la ejecucion del contrato. A tal efecto, debera conocer y aplicar la normativa especifica de
seguridad de Metro de Madrid, S.A. incluyendo cualquier requisito que se haya previsto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas. Esto incluira las politicas de seguridad de la informacién vigentes en el ambito del
contrato y su normativa técnica de desarrollo.

Asimismo, el adjudicatario debera cumplir las siguientes obligaciones relativas a la seguridad de la
informacion:

— Designacion del Responsable de Seguridad de la Informacién: Comunicar al responsable del contrato
de Metro de Madrid, S.A. el nombre y los datos de contacto de la persona designada como
Responsable de la Seguridad de la Informacion, que debera ser el propio Responsable de Seguridad
de la empresa contratista o una persona con dependencia funcional o comunicacion directa con el
mismo, por lo tanto, con funciones especificas en materia de seguridad de la informacion, a efectos
de su ejecucion. Esta persona tendra la obligacion de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
que le correspondan conforme a la normativa aplicable, entre las que se encuentran las de canalizar
las comunicaciones relativas a la seguridad de la informacion y la gestion de los incidentes derivados
de la ejecucién del contrato.

— Cadena de suministro: En caso de que el 6rgano de contratacién autorice la subcontratacion de
actuaciones que impliquen el uso de sistemas de informacion, el adjudicatario trasladara, tanto a sus
trabajadores como a sus subcontratistas, cualquier requisito de seguridad y confidencialidad en
relacion con la ejecucion del contrato que pueda afectar a Metro de Madrid, S.A., asi como a
monitorizar el correcto cumplimiento de los mismos. A estos efectos, el adjudicatario debera asumir
toda la responsabilidad en caso de incumplimiento de alguna medida de seguridad por parte del
tercero subcontratado.

— Notificacion de incidentes de ciberseguridad: Notificar a Metro de Madrid, S.A. todo incidente de
ciberseguridad que pueda redundar, de manera directa o indirecta, en la seguridad de los sistemas
de informacién. Los incidentes de ciberseguridad deberan ser notificados al Responsable del Contrato,
a través de los medios que se establezcan al inicio del contrato, en un periodo inferior a 24 horas
desde su deteccidn y aportando toda la informaciéon necesaria para su gestién y notificacion a las
autoridades competentes por parte de Metro de Madrid, S.A. En caso de ser necesario, el adjudicatario
debera colaborar con cualquiera de las tareas que sean requeridas por parte de Metro de Madrid, S.A.
para la identificacion, contencion, erradicacion, recuperacion y recopilacion de las evidencias de los
incidentes de seguridad.

— Resolucién de vulnerabilidades: Remediar toda aquella vulnerabilidad que sea categorizada como
critica o muy grave, que pueda comprometer la seguridad de la ejecucién del contrato en un periodo
inferior a una semana desde el momento en que le haya sido detectada. Se entiende por vulnerabilidad
critica o muy grave aquella que permite la propagacion de amenazas, sin que sea necesaria la
participacion del usuario, o aquella que pueda ser capaz de poner en peligro la seguridad de la
ciudadania y/o la confidencialidad, disponibilidad e integridad de sus datos de caracter personal, asi
como aquella que pueda tener una afeccién econémica, legal, de reputacién o de disponibilidad en
los servicios prestados por parte de Metro de Madrid, S.A. En caso de que no sea posible la
remediacion de las vulnerabilidades en el plazo indicado, el adjudicatario debera aportar informacion
sobre las medidas mitigadoras a aplicar, con el objeto de que el érgano de contratacién, con el apoyo
de las unidades de seguridad de la informacion de Metro de Madrid, S.A., decida sobre la idoneidad
de su aplicacién para proteger los sistemas de informacién utilizados en la ejecucion del contrato.

— Verificacién del cumplimiento: Metro de Madrid, S.A., se reserva el derecho —en el momento y con la
periodicidad que se estime— a verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad requeridas para
los sistemas de informacion empleados para la ejecucion del contrato. Esto incluira la comprobacion
de la normativa especifica de ciberseguridad de Metro de Madrid, S.A. que sea aplicable y cualquier



otro requisito particular en materia de ciberseguridad que haya sido establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas o cualquiera de sus anexos. Para ello, el 6rgano de contratacién y los
responsables de ciberseguridad de Metro de Madrid, S.A., podran recabar informacioén y realizar
auditorias de seguridad o pruebas de ciberseguridad sobre los sistemas del adjudicatario a través de
medios propios o de terceros autorizados.
Con el objeto de que el adjudicatario pueda disponer de las medidas de seguridad necesarias durante la
vigencia del contrato, Metro de Madrid, S.A. podra asesorar en su implantacién, estableciendo directrices de
ciberseguridad a seguir por parte del adjudicatario.

28. SUMISION A FUERO

Sera de aplicacion lo previsto en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.



ANEXOS
ANEXO |

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA DEL ACUERDO MARCO

(para el caso de que no haya oferta econdémica)

Este documento sin contenido se presenta con el fin de no deshabilitar la Aplicacion informatica de
presentacion de ofertas, ya que resulta necesario que todas las Carpetas (Administrativa, Técnica y

Econdmica) tengan incluido algun documento.

Al adjuntar en la Carpeta de Oferta econédmica un documento, dicha Aplicacion informatica permitira
emitir la oferta correctamente, de manera que pueda recibirse toda la documentacién de la misma y

figurar, asi como Oferta presentada perfectamente valida.

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el apartado 41 del
cuadro resumen del PCP.



ANEXO Il
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

(A entregar antes de la firma del Contrato)

MODELO DE AVAL
(FIANZA DEFINITIVA)

Aval n°

D., en nombre y representacion de (1) , segun poder otorgado con fecha de de , ante el Notario de , D. , con
numero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con renuncia expresa a los
beneficios de division, orden y excusion, a (2) con N.I.F. domiciliado en, calle ,_, por la cantidad de

EUROS ( €.) en garantia del fiel y el exacto cumplimiento de las obligaciones
contraidas por (2) con METRO DE MADRID, S.A., (A-28001352) en virtud del contrato derivado de la licitacion
NUMEr0 , PAra ...cuvvveeeenannnnnnnn

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A., a su simple
requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya reclamado a (2), como
consecuencia de su incumplimiento contractual, con una antelacion minima de siete dias a la solicitud de
subrogacion en la caucién del avalista. Esta solicitud, en la que METRO DE MADRID, S.A. certificara la negativa
de (2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una
vez recibidas por (1) obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico
limite del importe total avalado, arriba mencionado.

Para la cancelacion expresa de este aval sera necesaria la autorizacion expresa de METRO DE MADRID, S.A.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nimero

En Madrid,a___de de20 .
(1)
Por Poder:
(1) Entidad avalista
(2) Entidad contratista

ADVERTENCIAS

a. Se redactara en papel con membrete de la entidad financiera avalista.

b. No se admitira si su redaccién difiere de manera significativa del texto de este modelo.
c. Debe figurar el nimero de aval y del registro.

d. Elaval llevara sello y firma.



MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucién nUmero: ................c........

............................ (1) (en adelante, asegurador), con domiciio en .................... , calle
............................. ,YNLF ................, debidamente representado por don ........................,
segun poder otorgado con fecha .... de........... de ...... , ante el Notario de ................ , don
............................ , con numero ........ de su protocolo.

ASEGURAA.......... () I CNLLF. , en concepto de tomador del seguro, ante METRO DE
MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de ............ () I (en letras y
en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares por la que se
rige el contrato derivado de la licitacion ..................oo , en concepto de garantia definitiva, para

responder de forma solidaria de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar
conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su
obligacién, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador
del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer requerimiento de
esta sociedad, en su condicion de asegurada.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice expresamente
su cancelacion o devolucion.

Lugar y fecha

Firma: Asegurador.

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo.

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresara la razon social completa del tomador del seguro.



ANEXO Il
GARANTIA PROVISIONAL
NO PROCEDE



ANEXO IV
DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE
Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.
Titulo de la contratacion: ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION
DE BATERIAS PARA CUARTOS TECNICOS DE METRO DE
MADRID
N° Licitacion: 6012500327

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE EL LICITADOR

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa’:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

Tipo de empresa?: O Microempresa
O Pequeia empresa
[0 Mediana empresa

O Ninguna de las anteriores

Pertenencia a algin grupo empresarial: O No pertenece a ninglin grupo empresarial
O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Cédigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

1 Los ciudadanos o empresas espafiolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafioles resientes en Espafa, el NIE; las empresas
pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el nimero DUNS; las empresas
extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el numero DUNS.

2 Microempresa: empresa que cuente con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general anual no exceda
de 2 millones de euros.

Pequefia Empresa: empresa que cuente con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general anual no
exceda de 10 millones de euros.

Mediana empresa: empresa que no es una microempresa ni una mediana empresa, que cuente con menos de 250 empleados y cuyo
volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda de 43 millones de euros.



(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas empresas,
se podra adjuntar un listado a la
presente declaracion)

Sélo para el caso de contratos (o lotes) [JSi
reservados:

L. LJNo
¢Es el operador econémico un centro

especial de empleo o una empresa de
insercion social, o prevé que el contrato
se ejecute en el marco de programas de
empleo protegido?

Indicacién del lote/s al que el licitador
presenta oferta:

(En el caso de que la licitacién no tenga
lotes, debera indicar “no procede”)

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO DEL LICITADOR A EFECTO DE NOTIFICACIONES

1?) Persona de contacto*:

Direccion de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

2?) Persona de contacto*:

Direccion de correo electréonico:

Teléfono de contacto:

Otra persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

*Esta persona tiene que estar dada de alta como persona de contacto en la empresa, con la misma direccién de correo electrénico, para
la concreta licitacion en la aplicacion SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado un certificado de firma digital de entre
las opciones que se relacionan en el siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

En relacion con las prohibiciones o O El licitador NO esta incurso en prohibicién para
incompatibilidades para contratar contratar

sefaladas en el articulo 71 de la Ley

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos [0 El licitador Sl esta incurso en prohibicion para
del Sector Publico. contratar

Si el licitador ha respondido que si esta a) Circunstancia por la que esta incurso en
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incurso en prohibicion para contratar,
tiene que indicar la circunstancia por la
que estda incurso y las medidas
correctivas adoptadas en su caso.

b)

prohibicion de contratar:

Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES

¢(Esta el licitador inscrito en algun registro
de licitadores?

O si

O No

Si el licitador ha respondido que si esta
inscrito en algun registro de licitadores,
tiene que indicar el nombre de la lista o
certificado y el n° de inscripcion o
certificado pertinente, asi como las
referencias en que se basa la inscripcién
o certificacion y en su caso |la
clasificacion obtenida en la lista oficial.

a)

b)

c)

d)

Nombre de la lista o certificado:

N° de inscripcién o certificado pertinente:

Referencias en que se basa la inscripciéon o
certificacion:

Clasificacion obtenida en la lista oficial:

En caso de estar inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas del Sector Publico (ROLECE),
tendra que indicar la informacién
necesaria para que el o6rgano de
contratacion pueda acceder directamente
al certificado.

a)

b)

Direccion de internet:

Datos de Identificacion:

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la empresa
que constan en el certificado del Registro
de Licitadores?

O Si

O No

En el caso de haber indicado Sl en la
pregunta anterior, tendra que indicar qué
datos han sufrido variaciéon respecto al
contenido del certificado del registro y
acreditar dicha variacion mediante los
documentos que adjunte a esta
declaracion.

a)

b)

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:




BLOQUE 6: PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES

¢Participa en esta licitacion solo o con
otras entidades?

O En solitario, sin otras entidades

O Bajo el compromiso formal de constituirse en UTE

En el caso de que dos o mas empresas
se presenten bajo el compromiso
formal de constituirse en UTE, se tiene
que indicar el nombre de las demas
entidades.

(Se debera presentar una Declaracion
Responsable cumplimentada y firmada
conforme a este anexo por cada una de
las empresas indicadas.
Adicionalmente a la declaracion o
declaraciones a que se refiere el parrafo
anterior se aportara el compromiso de
constitucion de UTE por parte de los
empresarios en caso de resultar
adjudicatarios, de conformidad con lo
exigido en el articulo 31.4 del RDLSE.
Este compromiso sera un Unico
documento y se debera presentar
cumplimentado y firmado conforme al
anexo X de este PCP).

Nombre de las entidades:

Porcentaje de participacion de las entidades en la UTE:

BLOQUE 7: CAPACIDAD DE OBRAR, SOLVENCIA, HABILITACION EMPRESARIAL Y
ADSCRIPCION DE MEDIOS

¢Cumple el licitador con los requisitos
de capacidad de obrar y representacion
precisos para participar en la presente
licitacion?

O si
O No

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia econémica y financiera
recogidos en el apartado 20 del cuadro
resumen del PCP?

[ Si, solo con solvencia del licitador
[ Si, basandose en la solvencia de otras entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcion
“si, basandose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y qué
parte de la solvencia va a acreditar esta
entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaracion Responsable conforme
a este Anexo IV, una Declaracion




Responsable cumplimentada y firmada
conforme al anexo IV Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia técnica y profesional
recogidos en el apartado 21 del cuadro
resumen del PCP?

[ Si, solo con solvencia del licitador
[0 Si, basandose en la solvencia de otras entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcion
“si, basandose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y qué
parte de la solvencia va a acreditar esta
entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaracion Responsable conforme
a este Anexo IV, una Declaracion
Responsable cumplimentada y firmada
conforme al anexo IV Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

;Dispone el licitador y su personal de
las habilitaciones empresariales o
profesionales precisas para la
realizacion del contrato de acuerdo con
lo establecido en el apartado 23 del
cuadro resumen del PCP?

O si
O No

¢Cumple el licitador con los requisitos
de adscripcion de medios que, en su
caso, se hayan podido fijar en el
apartado 24 del cuadro resumen del
PCP?

[ Si, solo con medios del licitador
[ Si, basandose en los medios de otras entidades

O No

En el caso de que la documentacion
acreditativa de la capacidad de obrar o
solvencia, o parte de ella, esté accesible
y pueda consultarse de forma gratuita,
tendra que indicar la informacidn
necesaria (direccion de la pagina web,
autoridad u organismo expedidor, y
resto de la informacion necesaria para
el acceso a los documentos) para que el
6rgano de contratacion tenga Ila
posibilidad de obtener directamente los
documentos justificativos de que se
trate.

BLOQUE 8: EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD E IGUALDAD DE MUJERES




Y HOMBRES

El licitador debe completar este bloque en funcién de su numero de trabajadores:

U Que se trata de una empresa de menos de 50 trabajadores.

U Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de
contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del
contrato o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva.

0 Que se trata de una empresa de 50 o mas trabajadores y cuenta con un plan de igualdad
conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres; asi como que:

O Su plan de igualdad esta inscrito en el correspondiente registro de convenios
colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral
competente.

[0 Ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad en el citado registro
junto con la documentacién preceptiva para ello y han transcurrido tres meses sin haber
recibido notificacion de decisién alguna sobre la misma, lo que se compromete a
acreditar ante el 6rgano de contrataciéon cuando sea requerido para ello.

BLOQUE 9: PAGO DE IMPUESTOS Y/O COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

¢Se encuentra el licitador al corriente sl
del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social O NO

impuestas por las disposiciones
vigentes y no tiene deudas en periodo
ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid y, si las tiene, estan
garantizadas?

DECLARACIONES FINALES:

D./DRAA. e ,con DNI/NIE ..............ooel . actuando en nombre
propio/ o en representacion de la empresa ...........ccoiiiiiiiiiii i ,con NIF n® ...................
domicilio social , en calidad

................................................................ , segun poder otorgado ante el

....................................... ,D/Dha. ....ccooiiiieiiiiiiiiieeiiee, con fecha L



numero de protocolo ...................... ,

- Que la informacién aportada en el presente documento, asi como los documentos que el
licitador facilite a METRO DE MADRID. S.A. a fin de tomar parte en la licitacién, es exacta y
veraz, con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaracién de caracter
grave.

- Que el licitador, en el supuesto de que la suya resultara la mejor oferta o en cualquier otro
caso cuando se le solicite de modo expreso, pondra a disposicion de METRO DE MADRID.
S.A. a su requerimiento, los requisitos de capacidad de obrar, representacion, solvencia,
habilitacién empresarial y adscripcidon de medios para apreciar su concurrencia de acuerdo
con lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares. Para ello aportara los certificados y
otros tipos de pruebas documentales cuando se le solicite, salvo en el caso de que, habiendo
facilitado el licitador la informacion necesaria (direccion de la pagina web, autoridad u
organismo expedidor, y resto de la informacién necesaria para el acceso a los documentos)
METRO DE MADRID. S.A. tenga la posibilidad de obtener los documentos justificativos de
que se trate directamente, accediendo a una base de datos nacional o de cualquier Estado
miembro de la Unién Europea que pueda consultarse de forma gratuita, para lo que el licitador
consiente en que METRO DE MADRID. S.A. tenga acceso a dicha documentacion.

- Que el licitador, sea una empresa espafiola o extranjera, acepta someterse a los juzgados y
tribunales espafoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderle.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion referenciada en el bloque
“Informacién del contratante”, firma electrénicamente la presente declaracién conforme a lo indicado en el
apartado 41 del cuadro resumen del PCP.



ANEXO |V Bis

DECLARACION RESPONSABLE PARA ACREDITAR SOLVENCIA POR OTRAS ENTIDADES (este
anexo se aportara unicamente cuando el licitador acredite la solvencia por otras entidades)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE
Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.
Titulo de la contratacion: ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION
DE BATERIAS PARA CUARTOS TECNICOS DE METRO DE
MADRID
N° Licitacion: 6012500327

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD QUE CONTRIBUYE CON SUS
MEDIOS A ACREDITAR LA SOLVENCIA

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa3:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

Pertenencia a algun grupo empresarial: O No pertenece a ningtin grupo empresarial
O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Cédigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas empresas,
se podra adjuntar un listado a la
presente declaracién)

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Persona de contacto:

Direccion de correo electréonico:

3 Los ciudadanos o empresas espafiolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafioles resientes en Espania, el NIE; las empresas
pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el numero DUNS; las empresas
extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el numero DUNS.



Teléfono de contacto:

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

La entidad firmante del anexo IV bis
estd incursa en una prohibicion de
contratar, en los términos 'y
condiciones del articulo 56 del RDLSE.

O La entidad firmante NO esta incursa en
prohibicion para contratar

O La entidad firmante Sl esta incursa en prohibicién
para contratar

Si la entidad firmante ha respondido
que si esta incursa en prohibicion para
contratar, tiene que indicar la
circunstancia por la que esta incursa y
las medidas correctivas adoptadas en
su caso.

a) Circunstancia por la que esta incursa en
prohibicion de contratar:

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5:

REGISTRO DE LICITADORES

¢Esta la entidad inscrita en algun
registro de licitadores?

O Si
O No

Si la entidad ha respondido que si esta
inscrita en algun registro de licitadores,
tiene que indicar el nombre de la lista o
certificado y el n° de inscripciéon o
certificado pertinente, asi como las
referencias en que se basa Ila
inscripcion o certificaciéon y en su caso
la clasificacion obtenida en la lista
oficial.

e) Nombre de la lista o certificado:

f) N°de inscripcion o certificado pertinente:

g) Referencias en que se basa la inscripciéon o
certificacion:

h) Clasificacion obtenida en la lista oficial:

En caso de estar inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas del Sector Publico
(ROLECE), tendra que indicar Ila
informacion necesaria para que el
organo de contratacion pueda acceder
directamente al certificado.

c) Direccion de internet:




d) Datos de Identificacion:

¢Han sido alterados en alguna de las O sSi
circunstancias los datos de la empresa
que constan en el certificado del O No

Registro de Licitadores?

En el caso de haber indicado Sl en la c) Datos que han sufrido variacién:
pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha variaciéon
mediante los documentos que adjunte
a esta declaracion.

d) Documentacion justificativa que se adjunta:

BLOQUE 6: CUESTIONES PARA LAS CUALES LA ENTIDAD DECLARANTE PRESTA
SUS MEDIOS

Marcar lo que proceda (una o varias) O Solvencia técnica y profesional

O Solvencia econdémica y financiera

DECLARACIONES FINALES:

[ 3 = T ,con DNI/NIE ............ceeinl. actuando en nombre
propio/ 0 en representacion de la empresa ........coovvviiiiiiiii i ,con NIF n® ................... y
domicilio social , en calidad de
................................................................ , segun poder otorgado ante el notario de
....................................... , DJUDAA. o, CON fECha L Y

- Que la informacién aportada en el presente documento, asi como en los documentos que
facilite a METRO DE MADRID. S.A., es exacta y veraz, con pleno conocimiento de las
consecuencias de una falsa declaracién de caracter grave.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion referenciada en el bloque
“Informacién del contratante”, firma electronicamente la presente declaracion conforme a lo indicado en el
apartado 41 del cuadro resumen del PCP.



ANEXO V

RATIFICACION DE LA OFERTA TECNICA EN RELACION A LA FIRMA ELECTRONICA DEL ACUERDO
MARCO Y/O CONTRATOS DERIVADOS

D D (nombre y dos apellidos del/la representante del
licitador), con NIF: .................... (codigo), representando ala Empresa ............occevviiiiininnnn. (razon social
de la mercantil), domiciliada en ................ (localidad), con CIF: .................... (codigo), MANIFIESTO:

Primero. Que la empresa a la que represento ha concurrido al procedimiento de licitacion n°................ ,
convocado por Metro de Madrid, S.A., y ha presentado la oportuna oferta técnica en dicho procedimiento.

Segundo. Que Metro de Madrid, S.A. ha requerido a la empresa a la que represento para que proceda a la
ratificacion de la oferta técnica referida en el punto anterior que carecia de firma electronica valida.

Tercero. Que por medio de este escrito procedo a la RATIFICACION de la oferta técnica presentada, con
objeto de cumplir con el requerimiento establecido en el apartado 41 del cuadro resumen de este PCP. La
oferta técnica presentada en su momento debe entenderse ratificada por la empresa licitadora y por ende
valida, vinculante y eficaz a todos los efectos, como si estuviera inicialmente firmada por medios electrénicos.

En prueba de conformidad con lo expuesto se firma electronicamente el presente documento.



ANEXO VI
FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACION CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

D D (nombre y dos apellidos del/la representante del
contratista), con NIF: .................... (codigo), representando a la Empresa ............oocevviiiininennnn. (razén
social de la mercantil), domiciliadaen ................ (localidad),con CIF: .................... (codigo), contratada por
METRO DE MADRID, S.A. para realizar los trabajos de ............ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiien, (descripcion del
trabajo que realiza el contratista) -contrato num ............... -, declara que con el pago de su/s factura/s de
liquidacion n® ..................... (nuim de factura), de fecha ................... (en letra) y de importe .................
(cifra) euros mas IVA, y n® ..................... (num de factura), de fecha ................... (en letra) y de importe
................. (cifra) euros mas IVA [afadir tantas referencias facturas pendientes como procedan], quedaran
saldados y finiquitados todos los trabajos realizados, ¥ ........ccccocveiinnne. (razén social de la mercantil
contratista) no tiene nada mas que reclamar a METRO DE MADRID, S.A. ni a ninguna otra entidad o
Administracion Publica en relacién a los cobros de dicho contrato, declarando su total conformidad con los
cobros efectuados en virtud del mismo, a falta del abono de las facturas detalladas anteriormente, sin perjuicio
de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual devolucién de la garantia definitiva en su caso.

Dichas retenciones y devolucion se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE MADRID, S.A,, en

la forma y plazos establecidos en el contraton® .................... o documentacién contractual por la que se rige
el mismo.
Asimismo, por parte de D. ... (nombre y dos apellidos del/la

representante del contratista), se declara expresamente que no tiene pendiente de abono cantidad alguna a
su personal en concepto de salarios, liquidacion, impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social, etc., asi como
que tiene pagados el trabajo y/o los suministros o servicios realizados por los subcontratistas y los materiales
empleados en la ejecucion de los trabajos incluidos los aportados, en su caso, por los subcontratistas, no
existiendo en consecuencia, deudas impagadas que motiven reclamacion de ningun tipo en relacién con los
trabajos que se liquidan. Igualmente se declara que a fecha del presente escrito no se tiene conocimiento de
ninguna notificacion verbal o escrita de que se vaya a iniciar ninguno de tales procedimientos.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma el presente documento D./D?
................................................................ (nombre y dos apellidos del/la representante del contratista),
(=10 [ (localidad), a ........ (dia) de ......... (mes) de 20....

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electrénicamente por el representante del contratista



ANEXO VI

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA PARA LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO
MARCO

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el apartado 41 del

D./D? , con D.N.I. nUmero , representando a la Empresa , con N.LF. y
domicilio fiscal en , calle , humero , en calidad de , en uso de las facultades
que le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de ,
D. , con el nimero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y
obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del
Contrato de “....eveeeeeeeeeiiiiciieeee, ”, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con
estricta sujecion a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente
tabla:

Importe de la oferta (IVA
no incluido)

Importe total oferta

0,
% IVA | Importe del IVA (IVA incluido)

Y segun el archivo Excel* denominado “Oferta” que se facilitara junto al resto de la documentacion
(poner cuando sea necesario presentar un Excel junto a este Anexo), todo ello de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares que
sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e informacion contenidos en la Oferta, para la
cual firma el presente documento.

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*Con independencia de que el fichero Excel mencionado anteriormente se presente en formato
PDF, es obligatorio que se presente también en formato Libro de Excel. (poner cuando sea
necesario presentar un Excel junto a este Anexo)

cuadro resumen del PCP.



ANEXO VI
CERTIFICADO DE SEGURO

(1), con NIF con domicilio social en

CERTIFICA

e Que la empresa (2), con N.I.F ,
tiene otorgada cobertura, en calidad de (3), en virtud de la pdliza de Responsabilidad
Civil General que mas adelante se detalla, suscrita con esta compafiia aseguradora.

¢ Que la poliza se encuentra registrada con el nimero

e Que dicha pdliza presenta, al menos, las siguientes garantias y coberturas:

o Limite de suma asegurada (por siniestro):
o Sublimites:
»  Por victima (patronal):
= Retirada de residuos:

¢ Que dicha pdliza respondera de las reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civimente
responsable por dafios materiales o personales, asi como por los perjuicios consecuenciales que el
contratista pueda ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecucion del contrato derivado de la
licitacién n.° 6012500327 - ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS
PARA CUARTOS TECNICOS DE METRO DE MADRID, durante el periodo de pruebas y ensayos, asi
como durante el periodo de garantia, si los hubiere.

¢ Que dicha pdliza se encuentra al corriente de pago.

e Que dicha pdliza se encuentra en vigor, siendo su periodo de cobertura desde el hasta
el

Y para que asi conste expide el presente certificado en ,a de de

Fdo y sellado:

(1) Entidad aseguradora



(2) Asegurado

(3) Indicar si es asegurado, asegurado adicional, etc.



ANEXO IX

DECLARACION SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES
ADJUDICATARIOS DE CONTRATOS

En relacién con la operacion cofinanciable por el FSE/FEDER: [identificar la operacion a la que se refiere]

El/La abajo firmante [nombre y apellidos de la persona que firma] con DNI [indicar nimero de DNI], actuando:

[ en su nombre (en el caso de persona fisica)

[ en representacion de la [denominacion o razon social de la entidad], con CIF [indicar nimero de
CIF] (en el caso de persona juridica)

A. DECLARA que [en caso de persona juridica se incluira la denominacion o razén social de la entidad]:

a)

b)

no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia firme, con fuerza
de cosa juzgada, dictada por la autoridad competente de un Estado miembro de la UE por cualquier
delito que afecte a su ética profesional, salvo que el delito haya prescrito;

no ha cometido una falta profesional grave probada por cualquier medio que pueda ser alegada por
cualesquiera partes interesadas, estando pendiente de cumplir la sancién, salvo que la falta haya
prescrito;

no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia firme, con fuerza
de cosa juzgada, por fraude, corrupcion, participaciéon en una organizacién criminal, blanqueo de
capitales o cualquier otra actividad ilegal que suponga un perjuicio para los intereses financieros de
la Unién Europea, salvo que el delito haya prescrito;

no ha sido objeto de una sanciéon administrativa, estando pendiente de su cumplimiento, por haber
incurrido en falsas declaraciones al facilitar la informacién exigida por las autoridades competentes, o
por no haber facilitado dicha informacion, salvo que la falta haya prescrito.

B. DECLARA que las personas fisicas con poder de representacion, de toma de decisiones o de control sobre
[denominacién razén social de la entidad] NO se encuentran en los casos mencionados en el apartado
anterior. (Incluir inicamente en caso de persona juridica).

C. DECLARA que [en caso de persona juridica se incluira la denominacion o razén social de la entidad]:

a)

d)

no esté afectado por ningun conflicto de intereses en relacion con la tramitacién del expediente arriba
indicado, entendiéndose que el conflicto de intereses podria plantearse en particular como
consecuencia de intereses compartidos de naturaleza econdémica, o por vinculos familiares en linea
recta ascendente y descendente, cualquiera que sea el grado, o en linea colateral hasta el tercer
grado, alcanzando a los parientes por consanguineidad y afinidad y a los derivados de relaciones
afectivas similares;

informara a Metro de Madrid, sin demora, de cualquier situaciéon que constituya conflicto de intereses
o pudiera dar lugar a tal conflicto;

no ha concedido ni concedera, no ha buscado ni buscara, no ha intentado ni intentara obtener, y no
ha aceptado ni aceptara ningun tipo de ventaja, financiera o en especie, en favor de nadie ni por parte
de nadie, cuando tal ventaja constituya una practica ilegal o implique corrupcién o fraude, directa o
indirectamente, por ser un incentivo o una recompensa derivados de su participacion directa o
indirecta en la operacién cofinanciable a través de la concesion de una subvencion, la adjudicacion
de un contrato o la encomienda de una actividad;

ha suministrado informacién exacta, veraz y completa a Metro de Madrid en el marco de la presente
operacion;

D. RECONOCE que [en caso de persona juridica se incluira la denominacion o razén social de la entidad]
podra ser objeto de sanciones administrativas y financieras si se demostrara que las declaraciones o la
informacion facilitadas son falsas.

Y en

prueba de conformidad con lo expuesto firma el presente documento D./D?



................................................................ (nombre y dos apellidos), en ................ (localidad), a

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electrénicamente por el representante del adjudicatario.



ANEXO X
MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

D./DAa. con D.N.l.-Pasaporte n° , actuando en nombre
propio / nombre y representacion de la empresa , con CIF
, D./Dha. con D.N.l.-Pasaporte n°® ,
actuando en nombre propio / nombre y representacion de la empresa , con CIF
, D./Dha. con D.N.I.-Pasaporte n°®
, actuando en nombre propio / nombre y representacién de la empresa
, con CIF , manifiestan lo siguiente:

1. Su voluntad de constituir una Unién Temporal de Empresas (UTE) comprometiéndose, en caso de resultar
adjudicatarios del contrato cuyo objeto es el “ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION
DE BATERIAS PARA CUARTOS TECNICOS DE METRO DE MADRID", a formalizar la constitucion de dicha
UTE en escritura publica.

2. Que la participacion que cada empresa ostentara en la Union Temporal de Empresas sera la siguiente
(expresada en porcentaje):

En ,a de de

(firma de los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)
Fdo . Fdo Fdo

(Este modelo solamente se debera cumplimentar cuando concurran a la licitacién de forma conjunta varios
licitadores, con el compromiso de constituirse, en caso de ser adjudicatarios, en Unién Temporal de
Empresas. Adicionalmente, cada empresa deberd cumplimentar una Declaracién responsable (conforme
Anexo IV de este PCP)).



ANEXO XI
DOCUMENTO A INSERTAR EN LA CARPETA N°2 DE LA APLICACION SRM

Nota: este anexo solo debe incluirse cuando asi se indique en el apartado 42 del cuadro resumen de este
PCP.



ANEXO XII
DECLARACION OFERTA TECNICA: CRITERIO CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS

*A incluir en la carpeta N23 de SRM

D./DBA  oeeieeeeeee ettt sreerene , con DNI/NIE ........eeeeeeeee. €N nombre propio o en

representacion de 1@ EMPIESA ettt st st e et b bt aeaaeeee , con NIF n®

DECLARA:

Que para los criterios evaluables mediante la aplicacion de férmulas especificados en el apartado 27 del cuadro resumen

de este PCP, oferta las opciones sefialadas en la siguiente tabla:

1. Disponer de maquinaria especifica de transporte de baterias Ll T
OPCION
o No disponen de maquinaria especifica
o Dispone de maquinaria especifica de 10 o mas afios
o Dispone de maquinaria especifica de menos de 10 afios
2. _Compromiso de poner a .d’isposic!on_ del _ contrato una MARCAR UNA
infraestructura para la gestion de incidencias durante el OPCION

periodo de garantia y horario de servicio de esta

o No hay compromiso.

o Compromiso de poner a disposicion la infraestructura, con
servicio en horario de oficina, de lunes a viernes, 8 horas
diarias.

o Compromiso de poner a disposicion la infraestructura, con
servicio 24 horas todos los dias del afio

3. Ampliacion del plazo de garantia sobre el minimo de seis (6)
meses. Se indicara la garantia (G) total ofertada (minimo +
ampliacion) en meses

A tener en cuenta para la correcta cumplimentacion de la oferta:
Para los criterios 1y 2:

* Unicamente se rellenardn las celdas sombreadas en gris poniendo una X.



** Solo se podrd marcar una de las opciones incluidas en la tabla para cada criterio. En el caso de incluir

una X en mds de una celda dentro de un mismo criterio, se obtendrdn 0 puntos.
Para el criterios 3:

* Se deberd cumplimentar la celda sombreada en gris poniendo un nimero entero. En caso de dejar en

blanco la celda, se obtendrdn 0 puntos para este criterio.

Fdo.:



ANEXO XIll

DECLARACION DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION DE CONTRATAR

DD e , con DNI/NIE ..........cccvveee. actuando en representacion de
............................................... , con NIF n° ................... y domicilio social ..........cccooveveviiiiiiiiiiieiiieeeeeees, €N
(o7=] 1o F=To [ o [ Y , segun poder otorgado ante el notario de ............c.uvvveeiiiiiiiiiciinnnnn. ,
DD e ,confecha ...........ooouveeee.n. y nimero de protocolo .................... ,
DECLARA:

Que la empresa a la que representa no esta incursa en ninguna de las prohibiciones o incompatibilidades para
contratar sefialadas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos, expide y firma electronicamente la presente
declaracion.



ANEXO XIV (el presente anexo contiene el documento “PRINCIPIOS DE
CONTRATACION RESPONSABLE”)



PRINCIPIOS DE
CONTRATACION

RESPONSABLE
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Area de Cumplimiento, Riesgos y Transparencia

1. Introduccion

Metro de Madrid S.A. asienta su gestion sobre una sélida cultura ética y de cumplimiento
normativo, y un firme compromiso con la sostenibilidad. Para la consecucién de sus
objetivos, Metro considera imprescindibles no solo a sus empleados, sino también a sus
proveedores, contratistas y colaboradores externos, y persigue establecer con ellos
relaciones firmes yduraderas basadas en la confianza y la transparencia.

Metro tiene un compromiso expreso con la gestion responsable de su cadena de valor, lo
que supone trasladar sus principios, estrategia y objetivos en materia de ética,
transparencia y sostenibilidad entre sus proveedores, a los que traslada el papel activo de
Metro en el desarrollosostenible. La compaiiia también estd adherida a diferentes iniciativas,
como a los Principios delPacto Mundial de las Naciones Unidas, que animan a poner el foco
en la seguridad y la salud deempleados y clientes, en el medio ambiente y el respeto a los
derechos humanos, aspectos en los que deben implicarse también proveedores,
contratistas y colaboradores externos.

El presente documento, basado en el marco descrito, va dirigido a proveedores y
contratistas de Metro de Madrid. El objetivo es asegurar su alineacidn con los principios de
actuacidon y negocio responsable de Metro de Madrid, sus estdndares éticos y el
cumplimiento de lalegalidad vigente, al tiempo que se garantiza un entorno respetuoso con
los derechos humanos,la integridad, la transparencia y el respeto al medio ambiente.

Principios generales de actuacién

Los valores que han de regir las relaciones de Metro de Madrid con sus contratistas y
proveedores son los mismos que recoge nuestro Codigo Etico: servicio publico,
profesionalidade integridad. Asi, el presente documento se asienta sobre los siguientes
principios generales deactuacién:

a) Enfocar la actividad profesional hacia la calidad y la innovacién, haciendo de estas
unafuente de cambio y de mejora.

b) Ser responsables, agiles, transparentes y eficientes en la ejecucion de funciones,
valorando y reconociendo el esfuerzo.

c) Trabajar en equipo y compartir conocimientos, informacion y recursos,
valorando yescuchando otras opiniones y aportaciones.

d) Adoptar decisiones analizando si son conformes a la legalidad vigente, y a los
principiosque inspiran este documento.

e) Cumplir con las politicas internas y procedimientos que se adopten para prevenir
comportamientos contrarios a la ética.

f) No permitir que intereses personales interfieran en las responsabilidades
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profesionales.

Principios de Contratacidn responsable
El proveedor, contratista o tercero relacionado con Metro de Madrid se alinea con
nuestracompafiia en lo siguiente:
e  Cumplimiento legal
Cumplir con toda la legislacién aplicable y vigente: nacional e internacional.
e Derechos humanos
Respetar los derechos humanos proclamados internacionalmente, sin provocar o ser
complicede cualquier violacién de los mismos. Estos derechos incluyen:
a) Prohibicién del trabajo forzado y del trabajo de menores.
b) Ofrecer un empleo de calidad: No discriminacién y respeto por los empleados,
promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato a los trabajadores, y rechazando
cualquier tipo de acoso.
c) Apostar por la inclusidn de todas las personas y colectivos.
d) Pagar salarios justos por el trabajo y cumplir con todas las leyes aplicables.
e) Respetar los derechos sindicales de los trabajadores.
f) Actuar de conformidad con todas las leyes en materia de salud y seguridad en el

trabajo,y ofrecer condiciones de trabajo seguras.

e  Proteccion del medio ambiente

Respetar todas las normasy leyes internacionales aplicables en materia de medio ambiente,
lo que implica minimizar su impacto medioambiental, introducir mejoras continuas en la
conservacioén del entorno, y apostar por la sensibilizacidn y difusidon de buenas practicas en
materia de desarrollo sostenible.

° Practicas operativas justas

a) Promover la transparencia en todas las gestiones y organizacién de la empresa.

b) No tolerar ni participar en cualquier forma de corrupcién o soborno.

c) Actuar de acuerdo con las leyes de competencia leal nacionales e internacionales,
asicomo las leyes antimonopolio y respetar los derechos de propiedad intelectual.

d) No permitir que existan conflictos de intereses en el seno de la empresa, y en
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casoafirmativo, comunicarlos convenientemente.
e) Cumplir con las leyes de blanqueo de capitales y financiacion del terrorismo.
f) Garantizar el cumplimiento de toda la legislacion en materia de proteccién de datos.
g) Cumplir con los principios de no discriminacion en la seleccidn y el trato de los
proveedores.

4. Buzdén de Denuncias

Metro anima a todos sus proveedores a consultar y denunciar cualquier situacidn contraria
a este documento a través del Buzdn de Denuncias confidencial habilitado para tal fin en el
siguiente link: https://metromadrid.buzondenuncia.es, o a través de la linea telefénica 91
001 67 67, de 9 de la manana a 18 h. de la tarde, en horario de lunes a viernes.
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