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INFORME JUSTIFICATIVO DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS

TITULO DEL CONTRATO: Servicio de vigilancia y seguridad del Museo-Centro de Estudio y Difusién del
Parque Arqueoldgico del Valle de los Neandertales, Pinilla del Valle, para 2026.

De conformidad con lo que establece el articulo 116.4.f. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, se expone a continuacion la justificaciéon de la insuficiencia de medios propios para
abordar las prestaciones objeto del contrato de referencia:

El Museo Arqueoldgico y Paleontoldgico de la Comunidad de Madrid no cuenta con los medios personales
ni materiales para la adecuada ejecucidn de los servicios incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Especificamente, no dispone de personal propio de vigilancia para que pueda realizar las tareas del
contrato en esta sede del Museo resultando imposible asumir los trabajos con el personal del Museo
Arqueoldgico y Paleontoldgico de la Comunidad de Madrid (MARPA)

En consecuencia, el MARPA debe recurrir a una empresa especializada que realice y gestione los trabajos
especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
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