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Acta de revision de la documentacion administrativa del sobre tnico
Contrato N.°: 2025/65

Contrato N.° 2025/65 DE “SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION
DE LOS TRABAJOS DE VIGILANCIA, CONTROL Y DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y
SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL “PROYECTO CONSTRUCTIVO
PARA LA INTEGRACION DEL ARROYO LA PENUELA EN EL ENTORNO DEL CAMINO DE
ESQUIVIAS, EN EL MUNICIPIO DE TORREJON DE VELASCO (MADRID)”.

Acta de la reunion para la revision de la documentacion administrativa del sobre unico,
celebrada en fecha 21 de octubre de 2025.

El dia 15 de octubre de 2025, quedd constituida la Mesa de Contratacion para dicho
procedimiento, siendo la siguiente:

e Presidente: D. ELADIO VICENTE MUNOZ MARTINEZ, Jefe del Area Técnica.

e Vocal Econdmico-Financiero: D. GUSTAVO VICENTE BLANCO, Responsable
Financierp del Area Servicios Administrativos, en sustituciéon de D. ANGEL ILLERA GIL,
Jefe del Area de Servicios Administrativos.

e Vocal y Secretaria: D2 ELENA LARA ARENAS, Secretaria del Consejo de
Administracion.

Dicho procedimiento se adjudica a la mejor oferta, segun lo establecido en el apartado 8 del
Anexo | del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en adelante PCAP, mediante
Procedimiento Abierto Simplificado con Pluralidad de Criterios.
Valor estimado del contrato: 32.000,00 €, I\VVA excluido.
Han presentado oferta al presente procedimiento DOS (2) licitadores:

> INGIOPSA INGENIERIA, S.L. Y SAPROINCO, S.L.

> PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.
A continuacién, la Mesa de Contratacién procedié a la apertura del sobre Unico, que contiene

la documentacion administrativa y propuesta econémica requerida en el PCAP, resultando
lo siguiente:

A) 1. Valoraciéon econémica

Importe Total Euros,
N.° Proponente excluido el IVA

INGIOPSA INGENIERIA, S.L. Y 30.400,00 €
SAPROINCO, S.L.

2 PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L. 31.648,00 €
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Acta de revision de la documentacion administrativa del sobre unico
Contrato N.°: 2025/65

Finalmente, tratado el asunto referido, el Presidente procedié a dar por terminado el acto
publico de apertura del sobre unico.

En fecha 21 de octubre de 2025, la Mesa procede a la calificacidon de la documentacién
administrativa presentada. De conformidad con lo dispuesto en el certificado, de fecha 20 de
octubre de 2025, y el certificado del Area Técnica de fecha 21 de octubre de 2025, se constata
la existencia de los defectos subsanables y los aspectos susceptibles de aclaracion
encontrados en la documentacién administrativa, siendo los siguientes:

> La UTE formada por las empresas INGIOPSA INGENIERIA, S.L. Y SAPROINCO S.L.:

e No ha presentado correctamente el Anexo IX relativo a la indicacion de
subcontratacién de prestaciones del objeto del contrato, debido a que en el punto IV
del mismo, hace referencia a Canal de Isabel I, S.A., en lugar de a Canal de Isabel
Il. Por lo que se considera necesario requerir al ofertante que subsane dicho Anexo.

> Laempresa PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.:

¢ No ha presentado correctamente el compromiso de adscripcién de medios del punto
5.3 del Anexo | del PCAP, debido a que falta por incluir la mencién a la disposicion
de medios materiales. Por lo que se considera necesario requerir al ofertante que
subsane dicho compromiso.

Por lo anterior, la Mesa de Contratacién adopta, por unanimidad, el siguiente acuerdo:

l. Requerir a la UTE formada por las empresas INGIOPSA INGENIERIA, S.L. Y
SAPROINCO S.L. y a la empresa PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L. que
presente la documentacion referida anteriormente, de conformidad con lo dispuesto
en la clausula 10 del PCAP.

En prueba de conformidad, suscriben la presente acta el Presidente y la Secretaria de la Mesa
de Contratacion en Madrid, a fecha de firma.

Firmado por E. VICENTE MUNOZ MARTINEZ Firmado por ***7195%* ELENA LARA
el dia 21/10/2025 (R: ****7017*) el dia 21/10/2025
con un certificado emitido por AC
Representacidn
V° B° EL PRESIDENTE LA SECRETARIA

"Este documento es copia del original firmado. En aplicacion de la normativa vigente, se han ocultado datos personales y los cédigos que
permitirian acceder al original”
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