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INFORME RAZONADO JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO

TITULO DEL CONTRATO: “REVISION Y ACTUALIZACION DE 4 PLANES DE EMERGENCIA
EXTERIOR Y ELABORACION DE 4 CUADERNOS DE INTERVENCION”.

N2 EXPEDIENTE: A/SER-033011/2025

De conformidad con lo que establece el articulo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, se exponen a continuacion las necesidades que se tratan de
satisfacer, asi como las caracteristicas y el importe de las prestaciones objeto del contrato de
referencia:

El objeto del contrato es la revision y actualizacion completa de cuatro Planes de Emergencia
Exterior (incluyendo analisis de riesgos), y la elaboracion de cuatro cuadernos de intervencion
en formato digital (uno por cada Plan de Emergencia Exterior), mediante la adaptacion del
texto del Plan de Emergencia Exterior a un formato reducido apropiado para su uso por parte
del personal de los servicios de emergencia durante una intervencion.

La necesidad del contrato encuentra su justificacion en las previsiones contenidas en el Real
Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. En
particular, el articulo 6.1.b) segundo establece que corresponde a las comunidades
auténomas:
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“Elaborar, aprobar y remitir a la Comision Nacional de Proteccion Civil, para su
correspondiente homologacion, los planes de emergencia exterior de los establecimientos del
nivel superior, segun lo previsto en el articulo 13.”

El articulo 13, por su parte, dispone que:

“Los organos competentes de las comunidades autdonomas organizaran un sistema que
garantice la revision periodica, la actualizacion, la prueba y, en su caso, la modificacion de
todos los planes de emergencia exterior a intervalos apropiados que no deberan rebasar los
tres afios. Se tendra en cuenta tanto los cambios que se hayan producido en los
establecimientos correspondientes como en la organizacion de los servicios de emergencia
llamados a intervenir, asi como los nuevos conocimientos técnicos y los conocimientos sobre
las medidas que deban tomarse en caso de accidente grave.”
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Asimismo, esta obligacion de revision periddica se encuentra recogida en el Real Decreto
1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz Basica de Proteccion Civil
para el control y planificacion ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen
sustancias peligrosas. En su apartado 7.3.11.5, se establece que:

“Se establecera un periodo de tiempo maximo entre revisiones para los Planes de Emergencia
Exterior que no podra superar los tres aflos. Ademas, se considerara la conveniencia de hacer
la revision con anterioridad al vencimiento de dicho periodo cuando asi lo aconsejen los
resultados de los ejercicios y simulacros, la evolucion de las tendencias en evaluar y combatir
accidentes mayores, las modificaciones en los establecimientos, alteraciones en los servicios
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intervinientes o cualquier otra circunstancia que altere sustancialmente la eficacia en su
aplicacion. Se debera contar con un sistema de distribucidn de las revisiones que garantice el
que éstas lleguen a todos los participantes del plan.”

Estas disposiciones normativas obligan a la Comunidad de Madrid a mantener actualizados los
Planes de Emergencia Exterior de las instalaciones industriales afectadas.

Por parte de la Subdireccion General de Proteccién Civil de esta Direccién General se carece de
personal y medios técnicos adecuados para la realizacién de dichos trabajos y considerando la
complejidad técnica y especificidad de la materia, que exige una experiencia y preparacion
especifica para su elaboracién, se opta por el contrato de servicios con una empresa que si
disponga de personal, medios técnicos y experiencia en la materia.
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