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1. MOTIVACION DEL CONTRATO

En la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada el 20 de junio de 2022 se acordo el
reparto y distribucion territorial de los créditos presupuestarios del ejercicio 2022, para el “Plan
de actuaciones de proteccion y adaptacion al riesgo de inundacion e integracién ambiental en
nucleos urbanos”, con cargo a la inversion 2 “Seguimiento y restauracién de ecosistemas
fluviales, recuperacion de acuiferos y mitigacion del riesgo de inundacion” del componente 5
del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

En dicho reparto, se le asignaron a la Comunidad de Madrid 2.781.660 € para la ejecucién de
actuaciones de proteccion y adaptacién al riesgo de inundacion e integracién ambiental en
nucleos urbanos.

En fecha 30 de septiembre de 2022 el Ente Publico Canal de Isabel Il presenté ante la
Secretaria de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto
Demografico (MITECO) el documento denominado “Informe inicial. Reparto de fondos de la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 20 de junio de 2022. Plan de actuaciones de
proteccion y adaptacién al riesgo de inundacion e integracién ambiental en nucleos urbanos”.

El municipio de Torrejon de Velasco expreso su interés y conformidad en que, con cargo a los
fondos citados, el Ente Publico Canal de Isabel Il ejecute la actuacion. Por ello, el Ente Publico
Canal de Isabel Il y el Ayuntamiento firmaron en noviembre de 2023 el convenio de
colaboracion.

Con fecha 6 de noviembre de mayo de 2023, Canal de Isabel Il y KREAN S.COOP. firmaron
el contrato de servicios de para la “Redaccion de estudios y proyectos asociados a
actuaciones de proteccion y adaptacion al riesgo de inundacion e integracién ambiental en
varios nucleos urbanos de la Comunidad de Madrid”. Entre los proyectos definidos en el citado
contrato, se encontraba la integracién del arroyo la Pefuela en el entorno del Camino de
Esquivias, en el municipio de Torrejon de Velasco, Madrid.

Tras avanzar en el estudio de la problematica y la definicion de la solucion, el Ayuntamiento
de Torrejon de Velasco tramitdé en mayo de 2024 la solicitud de autorizacién de obras en el
Dominio Publico Hidraulico. Tras algunos requerimientos en la documentacion, la
Confederacion Hidrogréafica del Tajo emitié el pasado 18 de junio la autorizacién para la
ejecucion de las obras.

Canal de Isabel Il ha recogido en el proyecto las consideraciones establecidas en la
autorizacién emitida por parte de la Confederacién Hidrografica del Tajo, llegando ahora a
contar con el proyecto definitivo.

Con estos antecedentes es necesario iniciar la fase de ejecucion de las obras de la referida
actuacion.

2. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de este contrato es la ejecucion de las obras del “PROYECTO CONSTRUCTIVO

PARA LA INTEGRACION DEL ARROYO LA PENUELA EN EL ENTORNO DEL CAMINO DE
ESQUIVIAS, EN EL MUNICIPIO DE TORREJON DE VELASCO (MADRID)".

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El presupuesto base de licitacién es de 409.517,31 € (CUATROCIENTOS NUEVE MIL
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QUINIENTOS DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS). IVA incluido.

El presupuesto es consecuencia del ‘PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA
INTEGRACION DEL ARROYO LA PENUELA EN EL ENTORNO DEL CAMINO DE
ESQUIVIAS, EN EL MUNICIPIO DE TORREJON DE VELASCO (MADRID)” en el término
municipal de Torrejon de Velasco, cuyos precios se han elaborado tomando como referencia
diferentes precios de mercado y el plazo del contrato.

4. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Inmovilizado.

5. PLAZO DE DURACION

El plazo previsto de ejecucion se fija en CUATRO (4) meses a partir de la firma del Acta de
Comprobacion de Replanteo.

6. DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA ANUAL NECESARIA

ANO Importe Anual (IVA incluido)
2025 327.613,85 €
2026 81.903,46 €

7. MEMORIA JUSTIFICATIVA

El arroyo de la Pefuela discurre por el casco urbano del municipio de Torrején de Velasco
encauzado mediante un canal de hormigdn de unos 268 m de longitud desde el camino de
lllescas hasta su confluencia con el camino Esquivias.

A partir de aqui, el cauce discurre de forma natural hasta su desembocadura con el arroyo
Guatén, a unos 2.062 m del camino Esquivias mencionado.

La seccion de este encauzamiento tiene una anchura y altura media de 3,80 my 1,50 m,
respectivamente. A lo largo de este tramo encauzado se localizan cuatro pasos de diversas
tipologias y dimensiones.

El cruce del Camino Esquivias con el arroyo se produce mediante un badén, sin ninguna
infraestructura de cruce, de forma que el trafico de vehiculos ha de cruzar la corriente fluvial
cuando ésta existe.

En episodios de avenida, este punto es especialmente conflictivo por impedirse el paso de
una via importante en la localidad, afectando a servicios publicos, incluso al acceso al colegio.

Las actuaciones previstas tienen como objetivo solventar esta problematica mediante la
ejecucion de una infraestructura de paso sobre el arroyo de la Pefuela en el cruce con el
Camino Esquivias, ademas de regularizar el encauzamiento del arroyo en diversos tramos y
actuar en dos de los pasos existentes para cumplir con la normativa vigente en materia de
dominio publico hidraulico. Dichas actuaciones se describen a continuacion:
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¢ Paso bajo el Camino de lllescas: Este paso esta compuesto por una losa de hormigén
apoyada en el canal de hormigon trapezoidal. Es necesario elevar 38 cm este tablero
para evitar que en caudales de gran avenida se produzcan inundaciones en las
inmediaciones.

e Nueva estructura de paso en el camino de Esquivias: compuesta por un marco
prefabricado de hormigdn armado, con unas dimensiones interiores de 4,00 m de luz,
1,25 m de altura libre, y una longitud total de 9,00 m. Ademas, es necesario adecuar
la urbanizacién de las calles que confluyen en este punto para permitir los accesos
cumpliendo los requisitos de trazado en alzado que exige la normativa.

e Adecuaciéon del paso peatonal existente en el camino de Esquivias mediante la
elevacion del tablero en 10 cm respecto de la cota actual. Para ello, se procedera a la
retirada del actual tablero metalico y su posterior reinstalacion sobre los apoyos
recrecidos.

e Regularizacién del caucecon una seccion trapezoidal de 2,50 metros de base, en un
primer tramo de 60 metros previo al cruce con el camino de lllescas y un segundo
tramo de 214 m tras el cruce con el Camino de Esquivias.

8. PROCEDIMIENTO DE LICITACION

Procedimiento abierto con declaracion de urgencia ante la necesidad inaplazable de ejecucion
de las obras debido a razones de interés publico motivado por la necesidad de ejecutar las
obras en el plazo establecido por la normativa que rige el “Plan de actuaciones de proteccion
y adaptacién al riesgo de inundacion e integracion ambiental en nucleos urbanos”.

Por todo lo anteriormente expuesto, se firma de forma sucesiva, con los respectivos
certificados electronicos, considerandose firmado en Madrid en la fecha en que se encuentre

consignada la ultima firma.
Firmado por E. VICENTE MUNOZ MARTINEZ

el dia 18/09/2025

E. Vicente Munoz Martinez
Jefe de Area Técnica

Firmado digitalmente por:
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COMUNIDAD DE MADRID
Angel lllera Gil
Jefe de Servicios Administrativos

Firmado por José Luis Fernadndez-Quejo del Pozo el dia 22/09/2025 con
un certificado emitido por AC Representaciédn

José Luis Fernandez-Quejo del Pozo

Director Gerente
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