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I. MEMORIA 

 

1. Memoria Descriptiva 

 

1.1   Objeto 

El contenido del presente Proyecto desarrolla la documentación necesaria para la definición general del 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTUFA GRANDE PARA INSTALACIÓN AUDIOVISUAL, en 

el Jardín Histórico de la Finca Vista Alegre – 28025 Madrid (Madrid). 

 

1.2  Agentes del proyecto 

▪ Promotor. 

El promotor es la COMUNIDAD DE MADRID; CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO; 

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN, con CIF S7800001E y domicilio en CALLE 

SANTA CATALINA, 6. PLANTA 4 – 28014 MADRID (MADRID). 

▪ Arquitecto autor del proyecto. 

El arquitecto redactor del presente Proyecto es Denis Calle Facal, colegiado nº 19.871 del Colegio Oficial 

de Arquitectos de Madrid, con domicilio profesional en C/ Limón nº 7, 3º2 – 28015 Madrid.  

 

1.3  Información previa 

1.3.1 Antecedentes del proyecto 

La Comunidad de Madrid ha redactado un “Programa de actuación para la recuperación y apertura al 

público de la Finca Vista Alegre” aprobado por el Consejo de Gobierno con fecha 17 de abril de 2018, y 

actualizado por Orden de la Consejería de Hacienda y Función Pública de 15 de febrero de 2021, en base 

al cual se están llevando a cabo diferentes intervenciones en edificaciones y jardines a fin de dar 

cumplimiento a los objetivos perseguidos de acondicionamiento y recuperación del patrimonio 

histórico. Dentro de estas obras, se ha realizado la primera fase de la recuperación del edificio llamado 

Estufa Grande. 

El objeto del presente Proyecto es la integración de instalaciones audiovisuales en la edificación Estufa 

Grande aneja al Palacio Viejo de la Quinta de Vista Alegre, con el fin de que pueda usarse como sala de 

exposiciones con contenido audiovisual. 

Para que la instalación audiovisual cumpla sus objetivos es necesaria la inclusión de un sistema de 

proyección y sonido; un sistema de oscurecimiento de la sala; y el acondicionamiento acústico del 

espacio. Además, el conjunto de actuaciones ha de cuidarse para que su integración en el edifico no 

suponga un impacto negativo. 

Durante su redacción, el proyecto ha sido supervisado por la División Técnica del Patrimonio 

Inmobiliario. 

1.3.2 Emplazamiento 

La Finca Vista Alegre es un recinto de titularidad pública situado en el distrito de Carabanchel, en Madrid, 

delimitado por la calle del General Ricardos al norte, la calle de Clara Campoamor al este, la calle de 

Carcastillo al sur, y las calles del Padre Amigó, de la Sombra, plaza de Carabanchel, calles de Arnedo, 

del Neblí y del Blasón al oeste, donde el límite es más complejo pues la quinta lindaba por este lado con 

el pueblo de Carabanchel, mientras los otros lados pudieron tener una traza de largos segmentos rectos 



 
ARQUITECTO DENIS CALLE FACAL Col. COAM 19.871 
C/ Limón, 7. 3º2. – 28015_Madrid – Tel: 653.20.23.66 

 E-mail: denis.callefacal@gmail.com  
Arquitecto por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 




 
 
PROYECTO DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTUFA GRANDE PARA INSTALACIÓN AUDIOVISUAL. ACTUALIZACIÓN 2025 MEMORIA 
JARDÍN HISTÓRICO DE LA FINCA VISTA ALEGRE – 28025 MADRID (MADRID) PÁGINA 4 

al corresponder a lindes de fincas de cultivo, hasta que la ciudad fue avanzando y el caserío rodeó la 

finca por todo su perímetro. 

Los límites de las actuales calles coinciden con los de la Quinta de María Cristina excepto en el linde 

norte, donde la tapia fue sustituida en 1987 por una verja cediendo la finca una franja de terrenos de 

unos 6 m a la ciudad, y en la zona central del linde oeste, cerca de la plaza de Carabanchel. 

Encontrándose totalmente ejecutada la urbanización de su entorno, la finca cuenta con los siguientes 

servicios urbanos existentes: 

- Acceso: se realiza desde vía pública y se encuentra pavimentado en su totalidad con la acera 

integrada. 

- Abastecimiento de agua: el agua potable procede de la red municipal de abastecimiento. 

- Saneamiento: existe red municipal de saneamiento. 

- Suministro de energía eléctrica: el suministro de electricidad se realiza desde el Centro de 

Transformación del que parte la acometida del edificio (Media Tensión). 

1.3.3 Entorno Físico 

 

Emplazamiento Jardín Histórico de la Finca Vista Alegre 

Referencia Catastral 7505441VK3770F0001OB 

Superficie de parcela 61.515 m² 

Situación Calle del General Ricardos, 179 – 28025 Madrid (Madrid) 

Uso principal Cultural  
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1.4  Marco Normativo de Protección 

1.4.1 Comunidad de Madrid 

 

Con fecha 11 de diciembre de 2018, según 

Decreto 169/2018, la Comunidad de Madrid 

declara Bien de Interés Cultural, en la categoría 

de jardín histórico, los Jardines de los Palacios 

de la Finca Vista Alegre, en Madrid. (B.O.C.M. nº 

298 del viernes 13 de diciembre de 2018). 

Como vemos en la Descripción Gráfica de la 

declaración, que reproducimos aquí, los jardines 

en torno al edificio de la Estufa Grande quedan 

dentro del área de protección del BIC, y el edificio 

de la Estufa está considerado Bien Inmueble 

objeto de la declaración. 

 

 

Entresacamos unos textos de la declaración que 

atañen directamente al edificio de la estufa: 

Se establecen como objetivos para futuras 

intervenciones, los siguientes: 

La recuperación en lo posible de los acabados y 

las características externas originales de la Estufa 

Grande, la Casa de Bella Vista, la Casa de 

Caballerizas y la Casa de Dependientes, 

devolviendo a cada una su carácter propio, 

respetando tanto los añadidos de otras épocas 

que tengan interés, como, en su caso, los usos 

actuales. 

Los criterios de intervención serán de 

reversibilidad y diferenciación a corta distancia. 

En todo caso, se estará a lo dispuesto en los 

artículos 20 y 24 de la Ley 3/2013 de 18 de junio, 

de Patrimonio Histórico de la Comunidad de 

Madrid. 

1.4.2 Ayuntamiento de Madrid 

En el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) de 1997, en su CAPÍTULO 4.6. CATÁLOGO 

DE PARQUES Y JARDINES DE INTERÉS, la Quinta de Vista Alegre está catalogada como parque histórico 

protegido. 
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En la Sección Segunda del Capítulo 4.6 del vigente PGOUM, se establece que “será de aplicación a estos 

parques, además de las normas de carácter general y las reguladas dentro del uso dotacional de Zonas 

Verdes y Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente, las que se fijen en el Plan Especial de 

Protección, Usos y Gestión que debe redactarse para cada uno de ellos” (art. 4.6.5 PGOUM). 

En el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 

1997 quedan incluidos el Palacio Nuevo, el Palacio Viejo, la Estufa Grande y la Casa de Bella Vista con 

la galería de enlace. 

 

Las actuaciones recogidas en el presente Proyecto no realizan ningún tipo de modificación de las 

condiciones actuales en cuanto a cumplimiento de las ordenanzas municipales. 
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1.5 Descripción del proyecto 

1.5.1 Información del estado actual 

 

Fachada exterior al jardín 

 

Sala de exposiciones 

 

Detalle de estores en huecos verticales 

 

Huecos verticales en fachada al jardín 

 

Detalle de lucernarios 

 

Cubierta de la sala 
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1.5.2 Descripción de la intervención 

El objeto de esta memoria es la descripción de las obras de acondicionamiento (obra menor) que se 

pretende realizar en la sala de exposiciones de la Estufa Grande, edificio perteneciente al Jardín 

Histórico de la Finca Vista Alegre 

La actividad no va a producir molestias significativas, alterar las condiciones normales de seguridad e 

higiene del medio ambiente ni ocasionar daños a bienes públicos o privados ni entrañar riesgos 

apreciables para las personas. Dicha actividad no está clasificada en el reglamento de actividades 

molestas insalubres, nocivas o peligrosas. 

Para ello se redacta esta documentación que junto a los planos anejos servirá como base a las obras, 

previa solicitud de los permisos correspondientes. 

1.5.3 Superficie de intervención 

Se interviene en la Sala de exposiciones la Estufa Grande: 211 m² 

No se modifica su superficie construida ni útil. 

1.5.4 Requisitos de diseño 

El proyecto de instalaciones se desarrolla en un apartado específico. Damos aquí unas ideas generales, 

para entender de las actuaciones que se proyectan para hacer posibles la adecuación audiovisual de la 

Estufa Grande. Se trata de un espacio caracterizado por los enormes ventanales al jardín, una acústica 

muy particular y la ausencia de elementos arquitectónicos históricos reseñables a excepción de las 

salas circulares de los extremos que no son objeto de la intervención.  

La actuación se lleva a cabo en la sala de exposiciones de la Estufa Grande. Se trata de un espacio 

alargado y de techos altos, dotado de luz natural a través de lucernarios y huecos verticales al jardín, y 

de luz artificial mediante focos conectados a carriles continuos suspendidos. 

La adaptación de este espacio para exposiciones audiovisuales implica intervenir en la acústica y la 

iluminación de la sala, de manera que se eviten las reverberaciones del sonido y se consiga el 

oscurecimiento necesario para las proyecciones audiovisuales. El equipamiento audiovisual se 

compondrá de proyector y altavoces. Para recibir este equipamiento será necesario también adecuar la 

instalación eléctrica existente. 

1.5.5 Soluciones adoptadas 

En una primera parte del proyecto se han ensayado las diferentes posibilidades técnicas para la 

dotación audiovisual del espacio con el objetivo de poder elegir aquellas que resulten más efectivas y 

adecuadas al nivel de intervención.  

Tras un detallado análisis se ha decidido preservar y aprovechar elementos existentes en la sala e 

integrarlos en la actuación: 

Oscurecimiento de 

huecos verticales 

Se mantendrán los estores existentes en dichos huecos. 

Iluminación artifical Se mantendrán las luminarias y carriles de conexión existentes en la 

sala. 
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Las intervenciones proyectadas finalmente se agrupan por estrategias: 

Acústica Se acondiciona acústicamente el espacio mediante la instalación de paneles 
acústicos suspendidos (baffles). 

Se colocarán por debajo de las vigas y por encima de carriles de iluminación 
existentes. Además permitirán velar el paso de instalaciones de climatización. 

 

Oscurecimiento 

de huecos de 

fachada 
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Instalación de 

electricidad 

Intervención prevista con objeto de preparar la instalación eléctrica existente para 

recibir las líneas extra necesarias para la instalación audiovisual. 

Prenstalación 

audiovisual 

Carril continuo trifásico que permite la conexión de los proyectores necesarios 

para cada instalación audiovisual. Compatible con varias alternativas y opciones 

de proyectores, lo que permite adaptarse a los requerimientos de la obra a exponer. 

 

Instalación 

audiovisual. 

Proyectores 

Proyector individual para realizar proyecciones estándar; con prestaciones para 

proyección continua tipo Edge Blending (en asociación con el alquiler de otros 

proyectores de este tipo para las ocasiones en que se necesite). 

 

Instalación 

audiovisual. 

Audio 

Sistema de altavoces portátiles de uso puntual. Se conectarán al carril continuo 

existente utilizado para las luminarias. 
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2. Memoria Constructiva 

 

2.1 Falsos Techos: Acústica 

Instalación de paneles acústicos suspendidos (baffles) del techo.  

Cada panel consiste en un baffle lineal en forma rectangular, fijado a un soporte ajustable que permite 

la desinstalación del panel manualmente. Es un sistema abierto con una entrecalle entre los paneles. 

Los paneles están fabricados a partir de fibras PES no tejidas y formadas térmicamente 

El sistema de suspensión está fabricado en acero y se compone de una serie de perfiles de soporte 

para bafles distanciados entre sí, a los que se fijan en sentido perpendicular otra serie de perfiles de 

estabilización. Los soportes se suspenderán con cables anclados a la subestructura del falso techo 

existente: los soportes tienen la misma dirección que los perfiles de falso techo existente, por lo que se 

situarán de manera coincidente para así suspenderse de ellos. 

 

 



 
ARQUITECTO DENIS CALLE FACAL Col. COAM 19.871 
C/ Limón, 7. 3º2. – 28015_Madrid – Tel: 653.20.23.66 

 E-mail: denis.callefacal@gmail.com  
Arquitecto por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 




 
 
PROYECTO DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTUFA GRANDE PARA INSTALACIÓN AUDIOVISUAL. ACTUALIZACIÓN 2025 MEMORIA 
JARDÍN HISTÓRICO DE LA FINCA VISTA ALEGRE – 28025 MADRID (MADRID) PÁGINA 12 
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2.2 Revestimientos: Oscurecimiento de huecos de fachada 

Se instalan vinilos de oscurecimiento en los vidrios de los huecos de la fachada. Se trata de la aplicación 

de lámina adhesiva transparente, de control solar, en la cara exterior de los acristalamientos de los 12 

huecos existentes en la fachada de la sala.  

2.3 Instalación Eléctrica 

 Preinstalación eléctrica 

Para la instalación audiovisual se instalarán dos líneas eléctricas, protegidas en cabecera. 

 Preinstalación audiovisual 

Se instala un carril continuo trifásico  universal, formado por perfil de aluminio extruido, tres 

circuitos independientes más uno neutro y otro de toma de tierra; con sistema de fijación 

compuesto por 2 elementos de fijación de acero. Se instala en la superficie del techo interior 

adyacente a la fachada al jardín. 

2.4 Equipamiento: Instalación Audiovisual 

 Proyectores 

Se dota a la sala de un proyector de proyección continua conectado al nuevo carril continuo 

trifásico. Se ancla mediante soporte a techo hasta la estructura de cubierta de la sala. El sistema 

de fijación tiene barra extensible , rotula de ajuste preciso vertical/horizontal, placa de fijación 

a equipos de proyección y tornillería adecuada. Garantía de soporte de 20kg. 

En previsión del uso esporádico de más proyectores se instalan otros 4 soportes más. 

 Audio 

Se dota a la sala de un sistema de audio ligado a reproductores (proyector) compuesto por: 

amplificador estéreo, altavoz con woofer y tweeter, adapatador para colgar altavoces.  

Se complementará este sistema con altavoces portátiles y micrófono inalámbricos. Estos 

altavoces se conectarán al carril continuo existente, actualmente utilizado para las luminarias 

de la sala. 

2.5 Trabajos de apoyo 

Para estas obras hay que realizar ayudas a la nueva instalación que se enumeran a continuación de 

forma no exhaustiva.  

 Integración de falsos techos y de instalaciones audiovisuales 

- Desmontaje y montaje de falsos techos existentes 

- Practicar taladros para el paso de las fijaciones de paneles y carril suspendidos 

- Ajuste de la atura a la que están suspendidos los carriles existentes de luminarias. 

 Ayudas de albañilería 

- Apertura y cerrado de rozas 

- Repasos de pintura en paramentos verticales y en falsos techos existentes 

- Protección y limpieza de suelos 

- Limpieza de falsos techos 

- Posibles repasos en bajocubierta tras trabajos de fijación de suspensiones 
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- Posible limpieza previa de zona de trabajo exterior de huecos de fachada 

 

El contratista deberá proporcionar todos los medios auxiliares necesarios y realizar cualquier obra 

auxiliar y de ayuda a las instalaciones hasta dejar el interior perfectamente acabado. Cualquier 

desperfecto en el interior del edificio deberá ser reparado. 

 

2.6 Especificaciones técnicas  

 

2.6.1 Falsos Techos: Acústica 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PANELES ACÚSTICOS 

Dimensione

s 
400mm. de ancho, 200mm. de alto, con una longitud de 2.000mm. 

Acabado Color a definir en obra por la Propiedad.  

Los extremos acabados en cantos cerrados con una tapa lateral por separado. Los 

Bafles se conectarán unos con otros a través de piezas de unión del mismo material, 

hasta obtener 46 líneas de bafles, de 6m de longitud cada una de ellas.  

Entrecalle de 40cm. 

Material Material Paneles fabricados a partir de fibras PES no tejidas y formadas 

térmicamente. Los paneles están fabricados con material 100% reciclable y 

sostenible y tiene una resistencia al fuego EN 13501-1 clase B, s1, d0.   

SISTEMA DE SUSPENSIÓN DE PANELES ACÚSTICOS 

Sistema Se instalarán filas de soportes de acero de 0,6 mm distanciados 400 mm centro a 

centro por medio de suspensiones ajustables.Los soportes se unirán mediante 

empalmes. 

Se instalarán filas de perfiles de estabilización de acero de 0,6 mm en la parte 

superior de los soportes. Los soportes y los perfiles de estabilización serán de color 

negro (1863). 

Los Bafles están provistos de clips de resorte y clips de bloqueo (2 ud por baffles) 

para su instalación de manera segura y en módulos que van desde 50 a 500 mm. Los 

módulos tienen pasos de 50mm. 

OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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2.6.2 Revestimientos: Oscurecimiento de huecos de fachada 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

VINILOS EXTERIORES DE OSCURECIMIENTO 40% 

Dimensione

s 
5.55 m² x 12 huecos de fachada 

Acabado Lámina adhesiva transparente para control solar con bloqueo de 40% UV. 

Material Película de control solar multicapa, libre de metales, espectralmente selectiva, con 

una superficie duradera resistente a los arañazos y un adhesivo acrílico estable a la 

intemperie. 

Material base: PET/PMMA multicapa 

Adhesivo: Acrílico sensible a la presión  

Revestimiento protector: PET siliconado 

OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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2.6.3 Instalación Eléctrica 

 Preinstalación eléctrica 

 Preinstalación audiovisual 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CARRIL CONTINUO TRIFÁSICO 

Dimensiones 32.63 m lineales 

Acabado Carril continuo. Color negro. 

Material Perfil de aluminio extruido, de 31,5x32,5x1000 mm 

Fijaciones Instalación en la superficie del techo. Con sistema de fijación compuesto por 2 

elementos de fijación de acero, de color negro.  

Propiedades Carril electrificado trifásico universal, para 230/400 V de tensión y 16 A de 

intensidad máxima, formado por tres circuitos independientes más uno neutro y 

otro de toma de tierra; protección IP20 y aislamiento clase F. 
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2.6.4 Equipamiento: Instalación Audiovisual 

 Proyectores 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PLACA DE ANCLAJE EN TECHO 

Dimensiones Doble placa de anclaje vista en techo de 240x240x6mm según detalles de proyecto 

Acabado Color negro. 

Material Acero 

Fijaciones Fijada a estructura de cubierta mediante subestructura de anclaje fabricada en tubo 

60.60.3 de acero protegido frente a la corrosión. Se prevé un total de 3m de perfiles 

tubulares para lograr un correcto anclaje a la estructura de cubierta. 

PROYECTOR DE PROYECCIÓN CONTINUA 

Proyector Equipo de proyeccion LASER, de 7000L, optica 0.75-0.95:1 

Lenshift +-55% V / +-25% H Motorizado 

Operación 360º Certificación IP5X PBP y PIP 

Ajuste 4 esquinas Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y Telnet LAN 

Compatible 4K HDR 

Soporte a 

techo 

Sistema de fijación a techo con barra extensible, rotula de ajuste preciso 

vertical/horizontal, placa de fijación a equipos de proyección y tornillería adecuada. 

Garantía de soporte de 20kg. 

Reproductor  Compatible con proyector 

Resolución de salida de vídeo FullHD (1080p60) y 4K. 

H.265, HDR10 & HLG 

HTML estándard y IP Streaming 

Audio digital 

Conexión de red Gigabit 

SISTEMA ALTAVOCES LIGADO A REPRODUCTORES 

Amplificador 

estereo 

Amplificador sterero de 2x60 a 4Ohmns con una entrada de Mic/Line (incluye 

phantom, Talkover y puerta de ruido) y 2 entradas LINE o similar. 

Salida AUX. Opciones de control: control de tono de 2 bandas, mando a distancia IR 

incluido, puerto serie RS-232 
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Función auto stand-by y puerto MUTE. Dimensiones 160 x 210 x 48 mm. 

Altavoz con 

woofer y 

tweeter 

Altavoz de dos vías con woofer de 5" y tweeter de 1" (40 WRMS @ 8O) apto para su 

instalación en exteriores (IP65) o similar. Compatible con líneas de 100V 

(3,75/7,5/15/30W) y de baja impedancia(8?). Incluye (IP65). Compatible con líneas 

de 100V (3,75/7,5/15/30W) y de baja impedancia(8?). Dimensiones (sin accesorios) 

173x181x180mm. Peso 2.4 KG 

Adaptador 

para colgar 

altavoces 

Adaptador para colgar altavoces compatibles de un riel de luz de techo. 

 

 Audio 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

SISTEMA ALTAVOCES MÓVILES Y MICRO 

Altavoz Altavoz full-range autoamplificado para PA portátil: 

Respuesta en frecuencia: 62Hz – 17 KHz. (+/- 3 dB) 

Dispersión nominal: 120 H x 50 V. 

SPL máx. @ 1m.: 103 dB (109 dB pico). 

Mezclador de 3 canales integrado con controles de ToneMatch, reverb y EQ en dos 

canales, con canal dedicado a fuentes de música de cable o bluetooth. 

Múltiples posiciones de uso con Auto EQ. 

Compatible con soportes de altavoz estándar. 

Incluye batería para permitir el uso sin cables. 

Hasta 6 horas de autonomía en uso intensivo. 

Dimensiones (Al x An x Fo): 33 x 24,2 x 28,5 cm. 

Peso: 7,1 kg. 

Micrófono 

inalámbrico 

de mano 

Micrófono inalámbrico de mano 
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3. Cumplimiento del C.T.E. 
 

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las 

mismas. 

 

Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI 

Tipo de proyecto:    PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO  

Tipo de obras previstas:    ACONDICIONAMIENTO 

Alcance de las obras:    PARCIAL 

Uso:      PÚBLICA CONCURRENCIA (USO CULTURAL) 

Cambio de uso:     NO 

 

Características generales de la Estufa Grande 

Superficie útil de uso:     < 2.500 m² 

Número total de plantas:    1 

Máxima longitud de recorrido de evacuación:  < 50 m 

Altura máxima de evacuación ascendente:  0 m 

Altura máxima de evacuación descendente:  0 m 

 

3.1 DB-SE. Exigencias básicas de seguridad estructural 

 

No procede. No se interviene en la estructura del edificio. 

 

3.2 DB-SI. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio 

 

En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del 

edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones 

de seguridad establecidas en este DB. 

Las obras de acondicionamiento objeto del presente Proyecto no alteran la ocupación o su distribución 

con respecto a los elementos de evacuación,  por lo que la aplicación de este DB no debe afectar a 

éstos. Tampoco afecta a elementos constructivos que deban servir de soporte a las instalaciones de 

protección contra incendios, o a zonas por las que discurren sus componentes, por lo que dichas 

instalaciones no deben adecuarse a lo establecido en este DB en este Proyecto. 

Por ello, no son de aplicación los siguientes documentos del DB SI: SI 3. Evacuación de ocupantes, SI 4.  

Detección, control y extinción del incendio, SI 5.  Intervención de los bomberos, SI 6. Resistencia al fuego 

de la estructura 
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SI 1. Propagación interior 

Compartimentación en sectores de incendio 

No se modifican los sectores de incendio existentes. 

Sector 

Superficie construida 

(m2) Uso previsto 

Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

Sector único 2.500 < 2.500 
Pública 

concurrencia 
EI-90 

 No procede. No se 

interviene en 

elementos 

compartimentadores 

Locales y zonas de riesgo especial 

No hay locales de riesgo especial. 

Espacios ocultos, paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacion de incendios 

No se actúa sobre ninguna instalación que cruce elementos compartimentadores. 

Reaccion al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en 

la tabla 4.1 de esta Sección. 

 

Situación del elemento 

(1) 

Revesitmiento 

De techos y paredes (2) (3) De suelos (2) 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

Zonas ocupables (4) C-s2,d0 No procede EFL No procede 

Espacios ocultos no estancos: 

patinillos, falsos techos 

(excepto los existentes dentro 

de viviendas), o que siendo 

estancos, contengan 

instalaciones susceptibles de 

iniciar o de propagar un 

incendio. (5) 

B-s3,d0 B-s1,d0 (*) BFL-s2 No procede 

 

(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de 

los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado. 

(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento 

resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al 

fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice L. 

(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y 

que no esté protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo. 

(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. 

Excluye el interior de viviendas. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos 

y escaleras protegidos. 

5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere 

al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical 

(por ejemplo, patinillos) así como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o 
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entramado abierto, con una función acústica, decorativa, etc, esta condición no es aplicable. 

(*) Los paneles acústicos propuestos están fabricados tienen una resistencia al fuego EN 13501-1 clase 

B, s1, d0. 

SI 2. Propagación exterior 

Medianerías y fachadas 

No se realiza intervención constructiva en ningún elemento de medianería. 

En aquellas fachadas de altura igual o inferior a 18 m cuyo arranque inferior sea accesible al público desde 

la rasante exterior o desde una cubierta, la clase de reacción al fuego, tanto de los sistemas constructivos 

mencionados en el punto 4 como de aquellos situados en el interior de cámaras ventiladas en su caso, 

debe ser al menos B-s3,d0 hasta una altura de 3,5 m como mínimo. 

Los vinilos a instalar en el exterior del acristalamiento de los huecos de fachada tendrán una reacción 

al fuego, al menos, B-s3-d0. 

Cubiertas 

Las cubiertas cumplen las condiciones en cuanto a separación del edificio colindante. 

No se realiza intervención constructiva en ningún elemento de cubierta.  

 

3.3 DB-SUA. Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad 

Dado el alcance del presente Proyecto, no le es de aplicación los siguientes documentos contenidos en 

DB SUA: SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas, SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de 

atrapamiento, SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos, SUA 5. Seguridad frente 

al riesgo causado por situaciones de alta ocupación, SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento, 

SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento, SUA 8. Seguridad frente al 

riesgo causado por la acción del rayo, SUA 9. Accesibilidad. 

SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

Alumbrado normal en zonas de circulación 

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar una iluminancia  

mínima, medida a nivel del suelo, de 100 lux en zonas interiores. El factor de uniformidad media de la 

iluminación será del 40% como mínimo. 

Alumbrado de emergencia 

No es de aplicación en nuestro caso. 

 

3.4 DB-HE. Exigencias básicas de ahorro de energía 

Este documento no es de aplicación al presente Proyecto ya que las obras de acondicionamiento 

afectan a una edificio existente, su superficie de adecuación es inferior a los 1000 m², y no se interviene 

sobre envolvente, instalaciones térmicas o de iluminación 

 

3.5 DB-HS. Exigencias básicas de salubridad 

No es de aplicación. 
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3.6 DB-HR. Exigencias básicas de protección frente al ruido 

No es de aplicación en edificios destinados exclusivamente a actividad de pública concurrencia. 

 

Madrid, Septiembre de 2025 

 

El Arquitecto, 

 

 

 

Denis Calle Facal 

Colegiado n. 19.871 COAM 

 

MJRA1
06_24
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01 Listado de Normativa Técnica de aplicación 

 

CUMPLIMIENTO DEL RD 1/2002 DE 11 DE ENERO: 
Según los artículos 31 y 32 del RD 1/2002 de 11 de Enero, hacemos constar que las obras proyectadas 
son todas las necesarias para las actuaciones protegibles en materia de rehabilitación de edificios. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1ªA). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la 
redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción, 
cumpliendo la LCSP, la LOE, la normativa técnica y urbanística y resto de normas que resultan de 
aplicación. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la 
ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin 
se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo será en función 
de la naturaleza del objeto del proyecto: 
 
 
0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
 
0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 6-NOV-1999  
 
 MODIFICADA POR: 
 Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
 LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 31-DIC-2001 
 
 Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
 LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 31-DIC-2002 

 

Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 

 
 Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 27-JUN-2013 
 

Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 
 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 10-MAY-2014 
 Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014  
 

Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades 
aseguradoras y reaseguradoras 

 LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 15-JUL-2015 
 

Disposición adicional cuarta de la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de 
rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia 

 LEY 10/2022, de 14 de junio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 15-JUN-2022 
 
 
Código Técnico de la Edificación 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
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Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008  
 
 DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:  
 Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 27-JUN-2013 

 
 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 23-OCT-2007 
 Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  
  
  MODIFICADO POR: 

 Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT  
 REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 18-OCT-2008 

 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

 ORDEN 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 23-ABR-2009 
 Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009 
 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 11-MAR-2010 
 

Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
 Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 22-ABR-2010 
  

Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la 
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código 

 Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 30-JUL-2010 
  
 Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 
 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
 B.O.E.: 12-SEP-2013 
 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  
 

Modificación del Documento Básico DB-HE “Ahorro de energía” y del Documento Básico DB-HS “Salubridad”, del Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

 ORDEN 588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento 
 B.O.E.: 23-JUN-2017 
 

Modificación del Código Técnico de la Edificación Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
 REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento 
 B.O.E.: 27-DIC-2019 
 

Modificación del Código Técnico de la Edificación Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
 REAL DECRETO 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática 
 B.O.E.: 15-JUN-2022 
 Corrección de errores: B.O.E. 02-FEB-2023 
 
Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios 
REAL DECRETO 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 
B.O.E.: 02-JUN-2021 
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1) INSTALACIONES 
 
 
1.1) AUDIOVISUALES Y ANTENAS 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 28-FEB-1998  
 
 MODIFICADO POR: 

Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998  
Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación 
B.O.E.: 06-NOV-1999 
 
Modificación de los artículos 1.2 y 3.1, del Real Decreto-Ley 1/1998  
Artículo Quinto de la Ley 10/2005, de 14 de junio, de Jefatura del Estado, de Medidas Urgentes para el impulso de la 
Televisión Digital Terrestre, de la liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo 
B.O.E.: 15-JUN-2005 
 
Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 

 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 10-MAY-2014 
  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 1-ABR-2011  
Corrección errores: 18-OCT-2011 
 
 DESARROLLADO POR: 

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de 
marzo. 
ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 16-JUN-2011 

 
  MODIFICADA POR: 
  

Art 3 de la regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior 
de las edificaciones y de modificación de determinados anexos del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y de 
la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio  
ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa  
B.O.E.: 03-OCT-2019 

 
 MODIFICADO POR: 

Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia necesaria 
respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello” in fine del 
párrafo quinto  

 Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 1-NOV-2012 
 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 
2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 
2 del artículo 10.  

 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 7-NOV-2012 
 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 
2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 
2 del artículo 10; así como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de 
Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo IV.  

 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 7-NOV-2012 
 

Disposición final primera del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre  
REAL DECRETO 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
B.O.E.: 24-SEP-2014 
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 DEROGADO POR 
Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre  

 REAL DECRETO 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa  
 B.O.E.: 25-JUN-2019 
 
Disposición final cuarta del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre  
REAL DECRETO 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa  
B.O.E.: 25-JUN-2019 

 
Art 2 de la regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de 
las edificaciones y de modificación de determinados anexos del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y de la Orden 
ITC/1644/2011, de 10 de junio  
ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa  
B.O.E.: 03-OCT-2019 

 
 
1.2) ELECTRICIDAD 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51  
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002  
 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: 
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
B.O.E.: 5-ABR-2004  
 
Derogado el apartado 4.3.3 y el tercer párrafo del capítulo 7 de la ITC-BT-40 por: 
REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica 
B.O.E.: 6-ABR-2019 
 

 MODIFICADO POR:  
Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 
Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010 
Corrección de errores: B.O.E. 26-AGO-2010 
 
Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 
recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, 
de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
B.O.E.: 31-DIC-2014 
 

  MODIFICADO POR:  
Art 11º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial  
REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria 
Democrática  
B.O.E.: 20-JUN-2020 

 
Disp. Final primera del Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
REAL DECRETO 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria 
Democrática  
B.O.E.: 15-JUN-2022 
Corrección de errores: B.O.E. 02-FEB-2022 

 
Art 5º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial  
REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria 
Democrática  
B.O.E.: 20-JUN-2020 
 

 MODIFICADA LA ITC-BT-40 POR:  
Disposición final segunda de la Regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo 
de energía eléctrica  
REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica 
B.O.E.: 6-ABR-2019 
 

 ACTUALIZADO POR:  
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Actualización del listado de normas de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-02 del Reglamento 
electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto  
Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa  
B.O.E.: 16-ENE-2020 
 

 MODIFICADO EL REGLAMENTO Y LA ITC-BT-03 POR:  
Art. 1º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. 
REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
B.O.E.: 28-ABR-2021 
 

 MODIFICADO POR:  
Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su adaptación al 
principio de reconocimiento mutuo  
REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  
B.O.E.: 18-MAR-2023 
 
 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material 
plástico 
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial 
B.O.E.: 19-FEB-1988 
Corrección de errores: 29-ABR-1988  
 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
EA-01 a EA-07  
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 19-NOV-2008  
 
 MODIFICADA la Instrucción Técnica EA-01 POR:  

Art. 20 de las medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del 
consumo de gas natural en aplicación del “Plan + seguridad para tu energía (+SE)”, así como medidas en materia de 
retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias 
eventuales afectadas por la sequía.   
REAL DECRETO-LEY 18/2022, de 18 de octubre de jefatura del Estado 

 B.O.E.: 19-OCT-2022 
 
 
DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-5:. Generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables) 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-6:. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos) 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
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2) PROTECCIÓN 
 
 
2.1) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-OCT-1997 
 
 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-NOV-2004 
 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006 
 
Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
 
AFECTADO POR: 
Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
 

 DEROGADO EL ART.18 POR: 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 

 
Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 10-NOV-1995 
 
 DESARROLLADA POR: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales 
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-2004 

 Corrección errores: 10-MAR-2004 
 

 MODIFICADA POR: 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 1999) 
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 31-DIC-1998 

 
Art. 10 de la Ley 39/1999, de Promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras 
LEY 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 05-NOV-1999 

 
Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 13-DIC-2003 

 
Disposición adicional cuadragésimo séptima de la Ley 30/2005, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 
LEY 30/2005, de 29 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 30-DIC-2005 
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Disposición adicional segunda de la Ley 31/2006, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y 
cooperativas europeas 
LEY 31/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 19-OCT-2006 

 
Disposición adicional duodécima de la Ley 3/2007, para la igualdad de mujeres y hombres 
LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 23-MAR-2007 

 
Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para 
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
 
Disposición final sexta de la Ley 32/2010, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de 
actividad de los trabajadores autónomos 
LEY 32/2010, de 5 de agosto, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 06-AGO-2010 
 
Artículo 39 de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización 
LEY 14/2013, de 27 de septiembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 28-SEP-2013 
 
Disposición final primera de la Ley 35/2014, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social 
LEY 35/2014, de 26 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 29-DIC-2014 

 
 DEROGADOS ALGUNOS ARTÍCULO POR: 

Disposición derogatoria única del Texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden Social 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  
B.O.E.: 08-AGO-2000 

 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-1997  
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 1-MAY-1998  
 
Regulación del régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social como servicio de prevención ajeno 
REAL DECRETO 688/2005, de 10 de junio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 11-JUN-2005  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 298/2009, de 6 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 07-MAR-2009  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 04-JUL-2015  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
B.O.E.: 1-MAY-1998  
 

 DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR: 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
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DESARROLLADO POR: 
Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como 
servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del 
sistema de prevención de las empresas 
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 28-SEP-2010  

 Corrección errores: 22-OCT-2010 
 Corrección errores: 18-NOV-2010 
 

 MODIFICADA POR: 
Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept 
ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre  
B.O.E.: 30-OCT-2015  

 
Señalización de seguridad en el trabajo 
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 485/1997 
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 04-JUL-2015  

 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-2004 
 
Manipulación de cargas 
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
Utilización de equipos de protección individual 
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 12-JUN-1997  
Corrección errores: 18-JUL-1997 
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo 
REAL DECRETO 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática 

 B.O.E.: 08-DIC-2021 
 
Utilización de equipos de trabajo 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 7-AGO-1997  
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-2004 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-ABR-2006 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 
electromagnéticos 
REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29-JUL-2016  
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Regulación de la subcontratación 
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 19-OCT-2006  
 

DESARROLLADA POR: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
Corrección de errores: 12-SEP-2007 

 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

    B.O.E.: 14-MAR-2009 
 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

    B.O.E.: 23-MAR-2010 
 
 MODIFICADA POR: 

Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
 

 
2.2) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  
 
DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
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NORMAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Medidas para la calidad de la edificación 
LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 29-MAR-1999  
 
Regulación del Libro del Edificio 
DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 14-ENE-2000  

 
1 ) MEDIO AMBIENTE 
 
Evaluación ambiental 
LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.E.: 24-JUL-2002 
B.O.C.M. 1-JUL-2002 
 

DEROGADA A EXCEPCIÓN DEL TÍTULO IV “EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES”, LOS ARTÍCULOS 49, 50 Y 72, LA 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA Y EL ANEXO QUINTO,  POR: 
Medidas fiscales y administrativas 

 LEY 4/2014, de 22 de diciembre de 2014 
B.O.C.M.: 29-DIC-2014  

 
MODIFICADA POR: 
Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas 
B.O.C.M.: 1-JUN-2004  

 
Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas 

 B.O.C.M.: 30-DIC-2008 
 

Art. 16 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas 
 B.O.C.M.: 31-DIC-2015 
 

Art. 9 de la Ley 11/2022, de 21 de diciembre, de Medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la administración de la Comunidad de Madrid 

 B.O.C.M.: 22-DIC-2022 
 
Regulación de la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid 
ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 7-AGO-2009 

 
2 ) ANDAMIOS 
 
Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados en las 
obras de construcción 
ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 14-JUL-1998  
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1.- Objeto 

La siguiente memoria pretende describir la instalación eléctrica en baja tensión proyectada para 
dar servicio al equipamiento audiovisual previsto en la sala de exposiciones de la Estufa Grande de la 
Finca Vista Alegre. 

 

2.- Normativa de aplicación 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

 Normas particulares de la Compañía Suministradora. 

 Real Decreto 314/2006, del Código Técnico de la Edificación. 

 

3.- Suministro de energía 

La energía eléctrica se tomará del CT del que parte la acometida del edificio (MT), que la 
compañía posee en la zona, siendo la tensión existente de 400 V., entre fases y 230 V. entre fase y 
neutro. 

 

4.- Características generales de la instalación eléctrica 

 

4.1.- Previsión de potencia 

Según la Instrucción ITC-BT-25, a la instalación se le asignará una potencia en función de los 
consumos. 

La capacidad de la instalación se corresponderá, como mínimo, al valor de la intensidad 
asignada, determinada para el interruptor general automático de cabecera de cada una de las líneas. 

 

4.2.- Protección general 

Los circuitos de protección se ejecutarán según lo dispuesto en la ITC-BT-17 y constarán de: 

 Interruptor diferencial con una intensidad diferencial-residual de 30 mA, de modo que se 
garantice la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos. 

 Dos interruptores automáticos de corte omnipolar con accionamiento manual y dispositivos de 
protección contra sobrecargas y cortocircuitos de intensidad asignada adecuada, por cada 
circuito independiente. 
 

4.3.- Determinación del número de circuitos 

Dada la previsión de potencia asignada a la instalación y, teniendo en cuenta el número de 
receptores por circuito, el número de circuitos a emplear serán los indicados en los cálculos al final de 
la memoria y en los esquemas unifilares de los planos. En general se tendrá en cuenta para su diseño: 

 1 circuito de altavoces. 

 1 circuito de proyectores. 

Los conductores serán de cobre, multipolares y designación RZ1-K (AS) su sección será la 
indicada en la tabla adjunta; así mismo, los dispositivos de corte automático de protección estarán 
dimensionados de acuerdo a la intensidad máxima admisible de cada circuito, siendo las características 
de algunos de los circuitos a establecer las que a continuación se detallan:  

CIRCUITO SECCIÓN 
(mm2) 

Ø TUBO 
(mm) 

PROTECCIÓN 
(A) 

    
Altavoces 2x2,5+2,5 16 2x16 
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Proyectores 2x6+6 20 2x25 

 

4.4.- Cuadro general de distribución 

Las protecciones se situarán en el cuadro general de distribución existente y estará de acuerdo 
con lo indicado en la ITC-BT-17.  

Se dispondrán de bornes o pletinas para la conexión de los conductores de protección de la 
instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. En este cuadro el instalador fijará una 
placa impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha de la 
instalación, y la intensidad asignada al interruptor automático general. 

 

4.5.- Conductores y conexiones 

Tanto los conductores activos como los de protección serán de cobre, aislados y designación 
H07Z1-K (AS), con una tensión asignada de 450/750 V, ó designación RZ1-K (AS), con una tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Ambos tipos de conductores se instalarán por la misma canalización, siendo las 
secciones de estos conductores las indicadas en la tabla anterior. 

Los conductores de la instalación serán fácilmente identificables, por lo que se adoptarán los 
siguientes colores en los aislamientos: 

 Protección: bicolor verde-amarillo. 

 Neutro: azul claro. 

 Fase: negro. 

Las conexiones se ejecutarán conforme a lo prescrito por la ITC-BT-19, de modo que deberán 
realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques 
o regletas de conexión. Siempre se realizarán en el interior de cajas de derivación. 

 

4.6.- Sistema de instalación 

Todo el trazado de los distintos circuitos, irán bajo tubo protector y a la vez empotrado, 
empleándose distintos diámetros de acuerdo con la sección del circuito y número de conductores que 
se vayan a alojar en él, y con manguera hasta carril existente de alumbrado. 

Los circuitos se realizarán con conductores unipolares y designación H07Z1-K (AS), en 
instalación empotrada, bajo tubería de PVC corrugada con grado de protección 5 en paramentos, 
realizándose todos los empalmes y registros en cajas de PVC empotradas con tapa atornillada, 
especialmente diseñadas para este fin y con unas dimensiones mínimas de 100x100 mm. 

Los circuitos, en instalación superficial, se realizarán con conductores multipolares y designación 
RZ1-K (AS), bajo tubería de PVC rígida con grado de protección 5 en paramentos o sobre carril de 
iluminación existente en la instalación, realizándose todos los empalmes y registros en cajas de PVC de 
superficie con tapa atornillada, especialmente diseñadas para este fin y con unas dimensiones mínimas 
de 100x100 mm. 

Los mecanismos a emplear serán de primera calidad, de la marca y modelo indicada en 
presupuesto o equivalente, con fijación por tornillos a caja de mecanismo universal. 

 

5.- Protección de las instalaciones 

 

5.1.- Protección contra sobreintensidades y sobretensiones 

En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la misma, se 
colocará el cuadro general de mando y protección, en el que se dispondrá un interruptor general de 
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corte omnipolar, así como dispositivos de protección contra sobreintensidades de cada uno de los 
circuitos que parten de dicho cuadro. 

La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada 
circuito se hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva 
térmica de corte para la protección a sobrecargas y sistema de corte electromagnético para la 
protección a cortocircuitos. 

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen 
de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a 
sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución o tipo de conductores utilizados. 

 

5.2.- Protección contra contactos directos e indirectos 

La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas: 

Alejamiento de las partes activas (en tensión) de la instalación a una distancia tal del lugar 
donde las personas habitualmente se encuentran o circulan, que sea imposible un contacto fortuito con 
las manos. 

Interposición de obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes activas. Estos 
deben estar fijados de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales que pueden 
presentarse. 

Recubrimiento de las partes activas por medio de un aislamiento apropiado, capaz de conservar 
sus propiedades con el tiempo, y que limite la corriente de contacto a un valor no superior a 1 mA. 

La protección contra contactos indirectos se asegurará adoptando el sistema de clase B 
"Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto", consistente en poner a 
tierra todas las masas, mediante el empleo de conductores de protección y electrodos de tierra 
artificiales, y asociar un dispositivo de corte automático sensible a la intensidad de defecto, que origine 
la desconexión de la instalación defectuosa (interruptor diferencial de sensibilidad adecuada, 
preferiblemente 30 mA). La elección de la sensibilidad del interruptor diferencial "I" que debe utilizarse 
en cada caso, viene determinada por la condición de que el valor de la resistencia de tierra de las masas 
R, debe cumplir la relación: 

R = 50 / I, en locales secos. 

R = 24 / I, en locales húmedos o mojados. 

 

6.- Instalación de puesta a tierra 

Las puestas a tierra se establecerán con objeto de limitar la tensión que con respecto a tierra 
pueden presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones 
y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el material utilizado. Las puestas a tierra están 
reguladas por la ITC-BT-18 del REBT. 

La puesta a tierra será una unión eléctrica directa de una parte del circuito, o de una parte 
conductora no perteneciente al mismo, con un grupo de electrodos enterrados en el suelo; para ello se 
emplearán los siguientes elementos: 

 Conductores de protección: servirán para unir eléctricamente las masas de la 
instalación al conductor de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos 
indirectos. La sección de estos conductores será igual a la del conductor de fase hasta 16 mm2 
y de sección comercial mitad que el conductor de fase para secciones mayores de 35 mm2; 
para las secciones de fase comprendidas entre 16 y 35 mm2 se utilizará conductor de 
protección de 16 mm2. 

El electrodo está dimensionado de modo que la resistencia tierra, en cualquier circunstancia 
previsible, no sea superior al valor especificado para ella. Dicho valor de resistencia será tal que 
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cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a: 

 *24 V en local o emplazamiento conductor. 

 *50 V en los demás casos. 

El valor de la resistencia de tierra será comprobado en el momento de dar de alta la instalación 
y, al menos anualmente, en la época en que el terreno esté más seco. 

 

7.- Cálculo de la instalación 

 

7.1.- Densidades de Corriente 

Para la elección de los conductores a efectos de densidades de corriente, se han tenido en 
cuenta los mínimos establecidos en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

7.2.- Caídas de Tensión 

 Para calcular las caídas de tensión se han utilizado las fórmulas siguientes: 

 

Líneas Monofásicas 

∆U = 0,018 × 2 ×  
L × I ×  cos φ

S
 

donde: 

U  = Caída de tensión, en voltios 

L = Longitud de la línea, en metros. 

Cos   = Factor de potencia. 

S = Sección del conductor de cobre, en mm². 

La máxima caída de tensión admisible, será el 3 % para alumbrado y el 5 % para fuerza motriz. 

 En la tabla adjunta se detallan los resultados. 

 

7.3.- Dimensionado de los tubos de protección 

Los conductores serán como se ha descrito en la memoria, multipolares o unipolares de cobre 
aislados para 750 V. o 0,6/1 kV., identificados por sus colores. Los conductores aislados para 750 V. 
discurrirán junto con el neutro y el conductor de protección por el interior de tubos autoextinguibles 
flexibles normales o rígidos, bien sea al aire sobre bandejas perforadas o empotrados.  

Para su dimensionamiento se utilizan las tablas correspondientes de la Instrucción ITC-BT-21 
del REBT. Considerando la referida necesidad de que los conductores queden holgados en el interior 
para evitar rozamientos peligrosos al introducirlos y evitar la influencia del calentamiento al paso de la 
corriente. 

 

7.4.- Elección de las cajas de derivación 

La elección de las cajas de derivación será siempre tal que queden suficientemente holgadas 
para alojar los sistemas de conexión de las consiguientes líneas (regletas, clemas, etc.). 

La profundidad de las cajas de derivación será como mínimo de 1,5 D, siendo D, el diámetro del 
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tubo mayor que aloje. El tamaño de las cajas de derivación se definirá en función de la siguiente tabla: 

Dimensiones Secciones del conductor 

 

 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 

100x100x50 8 7 6 5 4 3 -- -- -- 

140x100x60 14 12 10 8 6 4 -- -- -- 

200x140x80 28 24 20 16 12 8 6 4 2 

 

8.- Determinación de las características generales según UNE 20460-3 

 

8.1.- Potencia de alimentación y factor de simultaneidad 

Los consumos estarán constituidos por receptores, clasificados por circuitos. 

Al final se acompañan las hojas de cálculo justificando cada uno de los criterios que a 
continuación se indican. 

 

8.2.- Criterio por intensidad máxima admisible o de calentamiento 

Con respecto a la intensidad máxima admisible de la canalización tendremos en consideración 
todo lo indicado en la ITC-BT-19, más cada uno de los posibles factores de corrección indicados en las 
Tablas. 

La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, no 
deberá superar en ningún momento la temperatura máxima admisible asignada de los materiales que 
se utilizan para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares de 
los cables y suele ser de 70ºC para cables con aislamiento termoplásticos (PVC) y de 90ºC para cables 
con aislamiento termoestables (XLPE o EPR). 

 

8.3.- Criterio por caída de tensión 

La circulación de corriente a través de los conductores, ocasiona una pérdida de potencia 
transportada por el cable, y una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y extremo 
de la canalización. Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites marcados por el Reglamento en 
cada parte de la instalación, con el objeto de garantizar el funcionamiento de los receptores 
alimentados por el cable. 

Los límites de caída de tensión son los siguientes: 

Parte de la 
instalación 

Para alimentar 
a: 

Caída de 
tensión 
máxima en % 
de la tensión de 
suministro 

Caída de 
tensión 
máxima en % 
de la tensión de 
230 V. 

Derivación 
individual 

Contadores 
totalmente 
concentrados 

1,0 % 2,3 V. 

Circuitos Circuitos de 3 % 6,9 V. 
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interiores alumbrado 

Circuitos 
interiores 

Circuitos de 
fuerza 

5 % 11,5 V. 

 

8.4.- Criterio por intensidad de cortocircuito 

Una vez obtenidos los dos criterios anteriores, se calculará la intensidad máxima de 
cortocircuito que podemos tener en dicho circuito para saber si la sección de los conductores prevista 
instalar, soporta dicha intensidad durante el tiempo que actúen las protecciones. Sabiendo que la 
temperatura que puede alcanzar el conductor, como consecuencia de un cortocircuito o 
sobreintensidad de corta duración no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta 
duración (para menos de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados para el aislamiento del cable. 
Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y suele estar comprendida 
entre los 160 ºC para cables con aislamiento termoplásticos (PVC) y los 250 ºC para cables con 
aislamientos termoestables (XLPE o EPR). 

Como desconocemos la impedancia del circuito de alimentación a la red (impedancia del 
transformador, red de distribución y acometida) se admite en caso de cortocircuito la tensión en el 
inicio de las instalaciones de los usuarios se considere como 0,8 veces la tensión de suministro. Se 
toma el defecto fase tierra como el más desfavorable, y además se supone despreciable la inductancia 
de los cables. 

Por lo tanto, se emplearán las siguientes fórmulas simplificadas: 

        0,8 * Uf 

Icc = ------------ 

          R 

 

R = ρ * L / S 

 

Donde: 

Icc intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado, en amperios. 

Uf tensión de alimentación fase neutro, en voltios. 

R resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación. 

Ρ resistividad del cobre a 20 ºC se puede tomar como 0,018 Ω mm2/m. 

 resistividad del aluminio a 20 ºC se puede tomar como 0,029 Ω mm2/m. 

L longitud, en metros. 

S sección, en mm2. 
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8.5.- Cálculos 

 

Previsión de cargas     

    

Circuito Unidades Descripción  Potencia  

       (W)  

    

CUADRO DE PROTECCIÓN EXISTENTE   

    

C-1 8 Altavoces de 52 W./ud.              416      

C-2 5 Proyectores de 510 W./ud.           2.550      

    

  Potencia total instalada           2.966      

  Coeficiente de simultaneidad (%)              100      

    

  Potencia máxima admisible           2.966      
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Cálculos eléctricos por densidad de corriente y por caída de tensión             
                

Nº 
circuito 

Denominación U  P   cos Ϥ  I L S Caída de 
tensión 

Caída 
de 

tensión 

Intesidad 
máxima 

admisible 

Interruptor 
automático 

Designación Conductores Diám. Instalación 
          tubo   

    (V)  (W)    (A) (m) (mm2) (V) (%) (A) (A)     (mm)   

                
CUADRO DE PROTECCIÓN EXISTENTE 
                

C-1 
Altavoces de 52 
W./ud. 230 

         
416  1,00 

      
1,81  39 2,5 1,01 0,44 20 16 

 RZ1-K(AS) 
0,6/1 kV.  

Multipolar 
LH 16 

En 
superficie 

C-2 
Proyectores de 510 
W./ud. 230 

      
2.550  1,00 

    
11,09  41 6 2,71 1,18 35 25 

 RZ1-K(AS) 
0,6/1 kV.  

Multipolar 
LH 20 

En 
superficie 

                

 Total Cuadro General 
      

2.966              
                

  
Potencia máxima 
INSTALADA 230 

      
2.966                          

                
 Caída de tensión en circuito más desfavorable de alumbrado (inferior a 3 % )        
                

 
Caída de tensión en circuito más desfavorable de fuerza (inferior a 
5 % )  1,18       

                
U = Tensión, en Voltios.     
P = Potencia, en Watios.     
cos Ϥ = Factor de potencia     
I = Intensidad, en Amperios.     
L = Longitud, en metros.     
S = Sección, en mm2     
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Cálculos eléctricos por intensidad de cortocircuito 

         Nº Denominación Tensión Long. Sección Resistencia Intensidad Inten. cc. Material 

circ.         de fase cortocircuito instalado instalado 

    (V) (m) (mm2) (ohmios) (kA) (kA)   

                  

         

CUADRO DE PROTECCIÓN EXISTENTE           

         

C-1 Altavoces de 52 W./ud. 230 39 2,5 0,562 0 6 Cobre 

         

C-2 Proyectores de 510 W./ud. 230 41 6 0,246 1 6 Cobre 
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03 Estudio de Gestión de Residuos 

CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO, DEL MINISTERIO DE PRESIDENCIA POR EL QUE SE REGULA 
LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD). 

 
Al Estudio de gestión de residuos que figura a continuación debe otorgársele el carácter de orientativo, toda vez 
que, en el momento de su redacción (Proyecto Básico y Ejecución), no se dispone de todos los datos necesarios 
respecto de los materiales y sistemas constructivos a utilizar en obra. 

 

Índice 

 

0. DEFINICIONES 

 

1. INTRODUCCIÓN Y CONTENIDO 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

 

3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS  

 

4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS  

 

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS  

 

6. REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS  

 

7. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS  
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0. DEFINICIONES 

 

Residuo: Según la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o que 
tenga la intención u obligación de desechar. 

 

Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o sustancias que 
pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En última 
instancia, se considerarán residuos peligrosos los que presentan una o varias de las características peligrosas 
enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad 
con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de la materia que sean de aplicación, 
así como los recipientes y envases que los hayan contenido. 

 

Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición anterior. 

 

Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar 
lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán 
suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

 

Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición de residuo 
se genera en una obra de construcción y de demolición. 

 

Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002. 

 

Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de 
residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

 

Poseedor de residuos de construcción y demolición: La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos 
de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 
consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como 
el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de 
poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

 

Volumen aparente: Volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin compactar 
con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen que realmente ocupan 
en obra. 

 

Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo una teórica 
masa compactada de los mismos. 

 

Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o registrados 
por el organismo autonómico correspondiente. 

 

Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas en la "Orden 
MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos". 
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Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente. 

 

Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o para otros 
fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía. 

 

Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin 
poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

 

Eliminación: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, 
realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 
ambiente. 
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1. INTRODUCCIÓN Y CONTENIDO 

 

Las obras recogidas en el presente proyecto consisten en la intervención en la instalación de lectricidad 
para incluir dos líneas extra que darán servicio a las instalaciones audiovisuales; la instalación de un 
techo suspendido a base de paneles acústicos; la instalación de medios audiovisuales como 
proyectores de vídeo y altavoces; la instalación de un vinilo en los acristalamientos de lucernarios de 
cubierta.  

 

Las obras se realizarán en horario normal (9:00 a 18:00 horas) y se prevé la utilización de medios 
manuales para los trabajos de demolición y excavación. 

 

Para esta obra serán necesarios trabajos de preparación como la apertura de rozas o el desmontaje, 
taladro y montaje de falsos techos existentes (a base de planchas desmontables); y trabajos de remate 
como el carrado de rozas y repasos de pintura en paramentos. 

El resto de la obra, es decir, la instalación de techo suspendido, medios audiovisuales y vinilo para los 
acristalamientos, viene caracterizada por elementos que vendrán de taller y su puesta en obra es limpia. 
Únicamente se producirá material de desechos de corte de piezas, metálicos en su mayoría. 

 

Así pues no es previsible importantes ruidos ni emisiones atmosféricas de ningún tipo al estar manejado 
material sin ningún grado de peligrosidad. 

 

 

Se redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento 
del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición (RCD). Conforme a lo dispuesto en su Artículo 4 "Obligaciones del 
productor de residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los siguientes 
puntos: 

 

 Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 
 Medidas para la separación de los residuos en obra.  
 Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

 Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de demolición que formará parte del 
presupuesto del proyecto en capítulo independiente.  

 Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de RCD dentro de la obra. 

 

El Adjudicatario de las obras de construcción se convertirá en Poseedor de RCDs y quedará obligado a 
redactar un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, y presentarlo a la propiedad. 
Este Plan de Gestión de RCDs deberá ser aprobado y aceptado por la Propiedad. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

 

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra se han codificado 
atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la 
Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 

 

 RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como 
residuos: 

 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una 
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

 

 RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

 

 

3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS 

 

A continuación, se realiza una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de 
los residuos de construcción y demolición (RCDs) que se generarán en la obra, codificados con arreglo 
a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o 
norma que los sustituya. 

 

Esta estimación inicial de los RCDs, que es lo que la normativa requiere en este documento para la toma 
de decisiones en la gestión de residuos, deberá ser ajustada y concordada en las liquidaciones finales 
de obra con el Poseedor de residuos. 

 

Se estima la siguiente cantidad de residuos: 0,21 m3 

 

Partiendo de este dato global de RCDs, utilizando los estudios realizados por la Comunidad de Madrid 
de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos (Plan Regional de RCDs 2006-2016), 
se estima el peso por tipología de residuos. Los resultados se resumen en la siguiente tabla en la que 
se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 
compuestos: 
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RCDs procedentes de la excavación: las tierras y pétreos que no sean reutilizadas “in situ” o en exterior, 
en restauraciones o acondicionamientos, y que sean llevadas finalmente a vertedero tendrán la 
consideración de RCDs, si bien la valoración de estas operaciones queda incluida en los precios 
unitarios del capítulo de Movimiento de Tierras. 

 

 

4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la prevención, planificación y 
optimización de la gestión de los residuos generados, y que deberán ser recogidas en el Plan de Gestión 
de RCDs: 

 

-  Antes de iniciarse las obras, se procederá a un estudio de racionalización y planificación de compra 
y almacenamiento de materiales. 

- Se tomarán las medidas necesarias para planificar y optimizar la gestión de los residuos. 

-  Se efectuará la separación selectiva de los residuos que hayan de ser reciclados o reutilizados, 
teniendo presente que la viabilidad del reciclado o de la reutilización de los residuos depende de una 
correcta separación y clasificación de los residuos valorizables, de forma selectiva.  

-  Se preservarán durante los trabajos los productos o materiales que sean reutilizables o reciclables. 

-  Cuando los residuos sean reutilizables, deben evitarse los golpes o acciones que los deterioren. Si 
los residuos son reciclables, no deberán mezclarse con otros que dificulten su valorización. En 
ningún caso deben mezclarse con residuos contaminantes, porque se perdería por completo la 
posibilidad de valorizarlos. 

-  Deben registrarse las cantidades y características de los residuos que se transportan desde los 
contenedores hasta los gestores autorizados. Después de la separación selectiva de los residuos, 

s V d T
m² superficie 

construida

m³ volumen residuos 

(Sx0,002)

densidad tipo entre 

1,5 y 0,5 T/m³

toneladas de 

residuo (Vxd)

211,00 m² 0,42 m³ 0,66 T/m³ 0,28 T

% en peso T d V

según PNGRCD 2001-

2006, CCAA MADRID

Toneladas de cada tipo de 

RC (T total x %)

densidad tipo entre 1,5 y 

0,5 T/m³

m³ volumen residuos 

(T/d)

1. Asfalto 0,00% 0,000 T 1,10 T/m³ 0,00 m³

2. Madera 0,00% 0,000 T 0,70 T/m³ 0,00 m³

3. Metales 28,00% 0,078 T 6,00 T/m³ 0,01 m³

4. Papel 0,00% 0,000 T 0,50 T/m³ 0,00 m³

5. Plástico 40,00% 0,111 T 1,00 T/m³ 0,11 m³

6. Vidrio 0,00% 0,000 T 2,50 T/m³ 0,00 m³

7. Yeso 0,50% 0,001 T 1,50 T/m³ 0,00 m³

TOTAL ESTIMACION NATURALEZA NO PETREA 68,50% 0,191 T 0,13 m³

1. Arena, grava y otros áridos 0,00% 0,000 T 1,50 T/m³ 0,00 m³

2. Hormigón 0,00% 0,000 T 2,00 T/m³ 0,00 m³

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 1,00% 0,003 T 1,60 T/m³ 0,00 m³

4. Piedra 0,00% 0,000 T 2,00 T/m³ 0,00 m³

TOTAL ESTIMACION NATURALEZA PETREA 1,00% 0,003 T 0,00 m³

1. Basura 30,00% 0,084 T 1,00 T/m³ 0,08 m³

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,50% 0,001 T 1,00 T/m³ 0,00 m³

TOTAL ESTIMACION POTEN. PELIGROSOS 30,50% 0,085 T 0,08 m³

TOTAL ESTIMACION DE RESIDUOS 100,00% 0,28 T 1,31 T/m³ 0,21 m³

RESIDUOS DE CONSTRUCCION: NATURALEZA NO PETREA

RESIDUOS DE CONSTRUCCION: NATURALEZA PETREA

RESIDUOS DE CONSTRUCCION: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
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se procederá a su caracterización, siendo necesario establecer un control sobre la naturaleza y las 
cantidades de los residuos generados, así como la identificación de los gestores que se hagan cargo 
de ellos. 

 

Prevención en tareas de derribo. 

 

- Se optará por los trabajos de deconstrucción selectiva sobre los de demolición indiferenciada, 
entendiendo la deconstrucción como un proceso que facilita la separación de los elementos 
reutilizables, los materiales reciclables y los destinados al vertedero. 

-  Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos 
destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositarán en 
vertedero. 

 

Prevención en la adquisición de materiales. 

 

- La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, 
ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la 
obra. 

- Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de 
embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

- Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones, pero de 
difícil o imposible reciclado. 

- Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 
- Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, 

fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso 
gestión de residuos. 

- Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de 
envases en obra. 

- Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los pallets, se evitará 
su deterioro y se devolverán al proveedor. 

- Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que 
generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

- Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser 
colocados para evitar retallos. 

 

Prevención en la puesta en obra. 

 

- Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con 
derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 

- Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la 
generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

- En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño 
de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

- Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 
eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

- En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados 
en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

- Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares 
prestaciones no reutilizables. 
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- Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de 
obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

- Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de 
residuos y correcta gestión de ellos. 

- Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se 
desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos. 

 

Prevención en el almacenamiento en obra. 

 

- Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, 
mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o 
materiales, etc. 

- Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su 
consumo. 

- Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, 
caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales 
que se recepcionen en obra. 

- En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga 
para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos 
en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de 
manipulado. 

- Los residuos catalogados como peligrosos deberán almacenarse en un sitio especial que evite que 
se mezclen entre sí o con otros residuos no peligrosos. 

 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos, se le comunicará de forma fehaciente a la propiedad para 
su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, 
ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 

 

 

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

 

En la tabla siguiente se indica el peso total, expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 
generados, y la obligatoriedad o no de su separación “in situ”. En particular, deberán separarse en las 
fracciones indicadas cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:  

 

Tipo de residuo Total residuo obra (t) Umbral según norma (t) Separación “in situ” 

Hormigón 0 80,00 No obligatoria 

Ladrillo, tejas y materiales cerámicos 0,003 40,00 No obligatoria 

Metales (incluidas sus aleaciones) 0,078 2,00 No obligatoria 

Madera 0 1,00 No obligatoria 

Vidrio 0 1,00 No obligatoria 

Plástico 0,111 0,50 No obligatoria 

Papel y cartón 0 0,50 No obligatoria 
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6. REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 

 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. 
Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 

 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse 
la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que 
está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 

 

A continuación, se señalan las operaciones planteadas de reutilización, valorización o eliminación de 
los residuos generados en la obra objeto del Proyecto. Estas operaciones deberán ser recogidas en el 
Plan de Gestión de RCDs: 

 

 

MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

 
Derribo separativo/segregación en obra (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, 
orgánicos, peligrosos). 

X Derribo integral o recogida de escombros en obra “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta. 

REUTILIZACIÓN 

X No se prevé operación de reutilización alguna. 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación. 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización. 

 Reutilización de materiales cerámicos.  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...  

 Reutilización de materiales metálicos.  

 Otros (indicar). 

VALORIZACIÓN 

X No se prevé operación alguna de valorización en obra. 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 

 Recuperación o regeneración de disolventes. 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no utilizan disolventes. 

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos. 
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7. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

Obligaciones de los Agentes Intervinientes. 

 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a 
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, 
a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y, en última instancia, a 
depósito en vertedero. 

- Según impone la normativa de aplicación, el poseedor de los residuos (contratista) estará obligado 
a sufragar los correspondientes costes de gestión de los residuos. 

- El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación 
acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido 
gestionados en la misma o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, 
especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante 
cinco años. 

- En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al 
promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera 
equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación 
con los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo 
específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra. 

- Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el 
procedimiento de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos 
relacionados con los residuos peligrosos. 

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

 Regeneración de ácidos y bases. 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 

 Otros (indicar). 

ELIMINACIÓN 

 No se prevé operación de eliminación alguna. 

 Depósito en vertederos de residuos inertes. 

X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos. 

 Depósito en vertederos de residuos peligrosos. 

 Otros (indicar). 
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- El poseedor de residuos (contratista) nombrará una persona responsable que velará por la correcta 
ejecución del Plan de Gestión de Residuos aprobado. 

Gestión de Residuos. 

 

- Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y 
demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

- El poseedor de los residuos (contratista) estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

- Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el intermedio 
son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los 
registros correspondientes. 

- Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados 
serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior 
a 2 metros. 

- El depósito temporal de los escombros se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 
1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios también deberá estar en 
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

- Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones 
periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro 
agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de 
aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación del mismo. 

- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros 
autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos 
en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino 
final. 

- Cualquier modificación que se planteara durante la ejecución de la obra sobre la disposición de las 
instalaciones para la gestión de residuos en obra, contará preceptivamente con la aprobación de la 
propiedad. 

 

Derribo y Demolición. 

 

- En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los elementos 
que generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada será previa a cualquier 
otro trabajo. 

- Los elementos constructivos que desmontar que tengan como destino último la reutilización, se 
retirarán antes de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello para 
evitar su deterioro. 

- En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos los trabajos de 
desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar los trabajos de 
separación. 

 

Documentación. 

 

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá 
de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 
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expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

- El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 
105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición. 

- El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el 
gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 

- El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los 
residuos recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de 
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en 
metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se 
destinan los residuos. 

 

Normativa estatal. 

- Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de Octubre, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de 
la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

- REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

- LEY 22/2011 de 28 de Octubre, de Residuos y suelos contaminados. 

 

8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

El coste previsto de la gestión de los residuos se incluye detallado en el capítulo correspondiente del 
presupuesto del proyecto.  

 

Madrid, Septiembre de 2025 

 

El Arquitecto, 

 

 

 

Denis Calle Facal 

Colegiado n. 19.871 COAM 

 

 

MJRA1
06_24
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04. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 
 

1. Antecedentes y Datos Generales. 

 1.1. Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 1.2. Proyecto al que se refiere. 

 1.3. Descripción del emplazamiento y la obra. 

 1.4. Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 

 1.5. Maquinaria de obra. 

 1.6. Medios auxiliares. 

 

2. Riesgos Laborales Evitables Completamente. 

 2.1. Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados. 

 2.2. Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos. 

 

3. Riesgos Laborales No Eliminables Completamente. 

 3.1. Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra. 

 3.2. Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y reducción. 

 3.3. Medidas alternativas y su evaluación. 

 

4. Riesgos Laborales Especiales. 

 4.1. Trabajos que entrañan riesgos especiales. 

 4.2. Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos. 

 

5. Previsiones Para Trabajos Futuros. 

 5.1. Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento. 

 5.2. Otras informaciones útiles para trabajos posteriores. 

 

6. Normas de Seguridad y Salud Aplicables a la Obra. 
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1. Antecedentes y Datos Generales        
 

1.1. Objeto y Autor. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Su autor es Denis CALLE FACAL, y su elaboración ha sido encargada por la COMUNIDAD DE MADRID; 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO; DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN. 

Como justificación de la realización de ESTUDIO BASICO en lugar de Estudio completo y en cumplimiento del 
art. 4.1c del RD 1627/97, que define la exigencia del Estudio completo cuando el volumen de mano de obra estimada 
(suma de días de trabajo del total de trabajadores) sea superior a 500 jornadas, este proyecto prevé la duración de 1 
mes, lo que supone aproximadamente 19 días de trabajo. Al prever la utilización de cuatro trabajadores durante un mes 
que dure la obra, obtenemos: 
 1 mes x 19 días/mes x 4 operarios día = 76 jornadas.  
 TOTAL 76 jornadas de trabajo estimado < 500 jornadas 
 

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso. 
 El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN de la Obras es de 98.893,37€. Prevemos aproximadamente un 2% destinado 
a las partidas correspondientes a Seguridad y Salud. 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base 
para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se analizarán, 
estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra.   
 
 

1.2. Proyecto  al  que  se  refiere. 

 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 

Proyecto  PROYECTO DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTUFA GRANDE 
PARA INSTALACIÓN AUDIOVISUAL. ACTUALIZACIÓN 2025 

Arquitecto autor del proyecto Denis CALLE FACAL  

Titularidad del encargo COMUNIDAD DE MADRID; CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y 
EMPLEO; DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN. 

Emplazamiento Jardín Histórico de la Finca Vista Alegre - 28025 MADRID (MADRID) 

Presupuesto de Ejecución Material S.S. El coste previsto de las medidas de Seguridad y Salud a adoptar en la obra 
se incluye detallado en el presupuesto del proyecto.  

Plazo de ejecución previsto 1 mes 

Número máximo de operarios 4 

Total aproximado de jornadas 76 

OBSERVACIONES: 
 
 

 

1.3.  Datos de la Obra 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la 
obra: 
 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra Jardín Histórico de la Finca Vista Alegre 

Topografía del terreno Pendiente <4% con caida hacia el Oeste 

Edificaciones colindantes NO 

Suministro de energía eléctrica SI 

Suministro de agua SI 
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Sistema de saneamiento Alcantarillado público 

Servidumbres y condicionantes NO 

  

OBSERVACIONES: 
 
 

 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 
 

DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 

Demoliciones 
 

 

Movimiento 
de tierras 

 

Cimentación y 
estructuras 

 

Cubiertas 
 

 

Albañilería y 
cerramientos 

Instalación de revestimiento vinílico en lucernarios 
Ayudas de albañilería 

Acabados 
 

Falsos techos acústicos 

Instalaciones 
 

Modificación de instalación eléctrica 
Instalaciones audiovisuales 

 
 

 

OBSERVACIONES: 
 

 
 

1.4. Instalaciones  Provisionales  y  Asistencia  Sanitaria 

 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos que se indican 
en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS  HIGIENICOS 

 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

X Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 

 Duchas con agua fría y caliente. 

X Retretes. 

  

OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos. 
 
 

 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros auxilios que se 
indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los centros de asistencia 
sanitaria mas cercanos: 
 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. 
(Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia Primaria (Urgencias) CENTRO DE SALUD GENERAL RICARDOS 
Calle General Ricardos, 131 
28019-MADRID 

1.5 km 
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Teléfono 91 453 83 0028006-MADRID 
 

Asistencia Especializada (Hospital) HOSPITAL GÓMEZ ULLA 
Glorieta Ejército, 1 
28047-MADRID 
Teléfono 91 422 20 00 

750 m 

   

OBSERVACIONES: 
 
 

 
1.5. Maquinaria  de  Obra. 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de tabla adjunta: 
 

MAQUINARIA  PREVISTA 

 Grúas-torre  Hormigoneras 

 Montacargas X Camiones 

 Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 

X Sierra circular   

OBSERVACIONES: 
 
 

 
 

1.6. Medios  Auxiliares. 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus características mas 
importantes:  
 

MEDIOS  AUXILIARES 

MEDIOS CARACTERISTICAS 

 Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa. 

 móviles Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 
  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 

X Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

 apoyados Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 
  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   durante el 
  montaje y el desmontaje. 

 Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

X Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 

  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 

X Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m: 

  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 
  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será  80 . 

   

OBSERVACIONES: 
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2. Riesgos Evitables Completamente      
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser 
totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 

X Derivados de la rotura de instalaciones existentes X Neutralización de las instalaciones existentes 

 Presencia de líneas eléctricas de alta tensión X Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito 

 aéreas o subterráneas  de los cables 

    

    

OBSERVACIONES: 
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3. Riesgos No Eliminables Completamente      
 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las 
medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de 
riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos 
específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
 

TODA  LA  OBRA 

RIESGOS 

X Caídas de operarios al mismo nivel 

X Caídas de operarios a distinto nivel 

X Caídas de objetos sobre operarios 

X Caídas de objetos sobre terceros 

X Choques o  golpes contra  objetos 

 Fuertes vientos 

X Trabajos en condiciones de humedad 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Cuerpos extraños en los ojos 

X Sobreesfuerzos 

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

 Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 

X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 

X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 

X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 

X No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 

X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 

X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 

 Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 

 Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m permanente 

 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 

 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes permanente 

X Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 

X Evacuación de escombros frecuente 

X Escaleras auxiliares ocasional 

 Información específica para riesgos concretos 

 Cursos y charlas de formación frecuente 

 Grúa parada y  en posición veleta con viento fuerte 

 Grúa parada y  en posición veleta final de cada jornada 

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Cascos de seguridad permanente 

X Calzado protector permanente 

X Ropa de trabajo permanente 

 Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 

X Gafas de seguridad frecuente 

 Cinturones de protección del tronco ocasional 

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  

  

OBSERVACIONES: 
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FASE:  ALBAÑILERIA  Y  CERRAMIENTOS 

RIESGOS 

X Caídas de operarios al vacío 

X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 

X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 

 Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

X Lesiones y cortes en manos 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 

 Incendios por almacenamiento de productos combustibles 

X Golpes o cortes con herramientas 

X Electrocuciones 

X Proyecciones de partículas al cortar materiales 

  

  

  

  

  

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

 Apuntalamientos y apeos permanente 

 Pasos o pasarelas permanente 

 Redes verticales permanente 

 Redes horizontales frecuente 

X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 

 Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 

 Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 

 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 

 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

X Evitar trabajos superpuestos permanente 

 Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 

 Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 

   

   

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad frecuente 

X Guantes de cuero o goma frecuente 

X Botas de seguridad permanente 

X Cinturones y arneses de seguridad frecuente 

 Mástiles y cables fiadores frecuente 

   

   

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  

  

  

OBSERVACIONES: 
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FASE:  ACABADOS 

RIESGOS 

X Caídas de operarios al vacío 

X Caídas de materiales transportados 

 Ambiente pulvígeno 

X Lesiones y cortes en manos 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

X Dermatosis por contacto con materiales 

 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

 Inhalación de sustancias tóxicas 

 Quemaduras 

X Electrocución 

 Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 

 Deflagraciones, explosiones e incendios 

  

  

  

  

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 

X Andamios permanente 

 Plataformas de carga y descarga de material permanente 

 Barandillas permanente 

 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

 Evitar focos de inflamación permanente 

 Equipos autónomos de ventilación permanente 

X Almacenamiento correcto de los productos permanente 

   

   

   

   

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad ocasional 

X Guantes de cuero o goma frecuente 

X Botas de seguridad frecuente 

 Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

 Mástiles y cables fiadores ocasional 

X Mascarilla filtrante ocasional 

 Equipos autónomos de respiración ocasional 

   

   

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  

  

OBSERVACIONES: 
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FASE:  INSTALACIONES 

RIESGOS 

X Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 

X Lesiones y cortes en manos y brazos 

X Dermatosis por contacto con materiales 

X Inhalación de sustancias tóxicas 

 Quemaduras 

X Golpes y aplastamientos de pies 

 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

X Electrocuciones 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

 Ambiente pulvígeno 

  

  

  

  

  

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 

X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 

 Protección del hueco del ascensor permanente 

 Plataforma provisional para ascensoristas permanente 

X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 

   

   

   

   

   

   

   

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad ocasional 

X Guantes de cuero o goma frecuente 

X Botas de seguridad frecuente 

X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

 Mástiles y cables fiadores ocasional 

X Mascarilla filtrante ocasional 

   

   

   

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  

  

OBSERVACIONES: 
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4. Riesgos Laborales Especiales      
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en el 
Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello 
incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este 
tipo de trabajos. 
 

TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES MEDIDAS  ESPECIFICAS  PREVISTAS 

Especialmente graves de caídas de altura, sepultamientos 
y hundimientos 

 

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 
 

 

Con exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión  

Que impliquen el uso de explosivos 
 

 

Que requieren el montaje y desmontaje de elementos 
prefabricados pesados 

 

 
 

 

OBSERVACIONES: 
 

 
 
 
 

5. Previsiones Para Trabajos Futuros      
 
 
5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. 
 
En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han especificado una 
serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación del edificio en 
condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la seguridad durante el desarrollo de 
las obras. 
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  
 

UBICACION  ELEMENTOS PREVISION 

Cubiertas Ganchos de servicio  

 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)  

 Barandillas en cubiertas planas  

 Grúas desplazables para limpieza de fachadas  

Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes)  

 Pasarelas de limpieza  

   

OBSERVACIONES: 
 

 
5.2.- OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES. 
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6. Normas de Seguridad Aplicables a la Obra      
 
 
GENERAL 

•  Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 

• Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 
(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

• Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud. 

RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

• Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

20-09-86 
-- 

M.Trab. 
-- 

13-10-86 
31-10-86 

• Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 

• Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 
Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

• Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 

• Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 

 

09-03-71 
-- 

 

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71 
06-04-71 

• Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 

 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

0509-09-70 
17-10-70 

 
28-11-70 
05-12-70 

• Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de 
poblaciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

• Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 

• Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de 
cargas 
(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

• Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 

 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

• Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 

 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 

 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

• Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 
89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 

Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

• Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

• EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 

• Requisitos y métodos de ensayo: calzado 
seguridad/protección/trabajo. 

UNEEN344/A
1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

• Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A
1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

• Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A
1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

• Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A
1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 
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INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

• Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

• MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 2731-12-73 

• ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 

• Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

23-05-77 
-- 

07-03-81 
16-11-81 

MI 
-- 

MIE 
-- 

14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 

-- 

• Reglamento Seguridad en las Máquinas. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 
84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 
-- 

RD  590/89 
Orden 

RD  830/91 
RD  245/89 
RD   71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

• Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 
89/392/CEE). 

RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 

• ITC-MIE-AEM². Grúas-Torre desmontables para obra. 
Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden 
-- 

28-06-88 
-- 

MIE 
-- 

07-07-88 
05-10-88 

• ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 

 

 
 
 

Madrid, Septiembre de 2025 

 

El Arquitecto, 

 

 

 

Denis Calle Facal 

Colegiado n. 19.871 COAM 

 

MJRA1
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05. Plan de Obra 

 

Programación de obras de acondicionamiento de la Estufa Grande para instalación audiovisual: 

 
TAREAS Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13

FABRICACIÓN Y TRANSPORTE BAFLES

SEGURIDAD Y SALUD

MEDIOS AUXILIARES

AYUDAS DE ALBAÑILERÍA

PROTECCIÓN DE SUELOS

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

PUESTA EN MARCHA INST. ELÉCTRICA

OSCURECIMIENTO DE HUECOS DE FACHADA

MONTAJE/DESMONTAJE TECHO EXISTENTE

MONTAJE FALSOS TECHOS BAFLES

PLACA DE ANCLAJE PARA PROYECTORES

INSTALACIÓN CARRIL NUEVO

AJUSTES CARRILES EXISTENTES

AJUSTE FRISO EXISTENTE

INSTALACIÓN AUDIOVISUAL

PUESTA EN MARCHA INST. AUDIOVISUAL

LIMPIEZA DE SUELOS Y TECHOS

GESTIÓN DE RESIDUOS

Presupuesto de Ejecución Material (€) 4.771,12 34.083,82 34.558,72 25.479,71

A origen PEM  (€) 4.771,12 38.854,94 73.413,66 98.893,37

Gastos Generales (€) (13% PEM) 620,25 4.430,90 4.492,63 3.312,36

Beneficio Industrial  (€) (6% PEM) 286,27 2.045,03 2.073,52 1.528,78

IVA 1.192,30 8.517,55 8.636,22 6.367,38

Total presupuesto de contrata (€) 6.869,93 49.077,29 49.761,10 36.688,24

A origen contrata (€) 6.869,93 55.947,22 105.708,32 142.396,56  
  

MJRA1
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III. PLIEGO DE CONDICIONES 

  

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR 
 

 CAPITULO I: PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES        
  
 EPÍGRAFE 1.º: CONDICIONES GENERALES         
   Calidad de los materiales 
   Pruebas y ensayos de los materiales 
   Materiales no consignados en proyecto 
   Condiciones generales de ejecución 
 
 EPÍGRAFE 2.º: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES       
   Materiales para hormigones y morteros 
   Acero 
   Materiales auxiliares de hormigones 
   Encofrados y cimbras 
   Aglomerantes excluido cemento 
   Materiales de cubierta 
   Plomo y cinc 
   Materiales para fábrica y forjados 
   Materiales para solados y alicatados 
   Carpintería de taller 
   Carpintería metálica 
   Pintura 
   Colores, aceites, barnices, etc. 
   Fontanería 
   Instalaciones eléctricas 
 

 CAPÍTULO II. PRESCRPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y 
 CAPÍTULO III. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO  

 Albañilería 
   Solados y alicatados 
   Carpintería de taller 
   Carpintería metálica 
   Pintura 
   Pintura intumescente 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR 

 
CAPITULO I  

PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
 

 
EPÍGRAFE 1.º 

CONDICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de pri-
mera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a 
materiales y prototipos de construcción. 
 
Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser so-
metidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se 
crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya 
sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la 
Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no 
reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construc-
ción. 
 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a pre-

cios contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a 
juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a 
reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos 
en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a 
las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las 
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación 
de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo 
estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, 
no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, 
para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las 
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, 
ni pretender proyectos adicionales.

 
EPÍGRAFE 2.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Artículo  5.- Materiales para hormigones y morteros. 
 
5.1. Áridos. 
5.1.1. Generalidades. 

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán 
tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del 
hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse 
arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u 
otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o 
resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un 
laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la 
EHE. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los ári-
dos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas 
de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identifi-
cación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o quími-
cos, según convengan a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se com-
probará previamente que son estables, es decir que no contienen 
silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se 
efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo 

que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); 
por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y 
por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusio-
nes), aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de 
arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso 
particular que se considere. 
5.1.2. Limitación de tamaño. 

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.  
 

5.2. Agua para amasado. 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 

gr./l.), según NORMA UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 

gr.A.) según ensayo de NORMA 7131:58. 
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., se-

gún NORMA UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos 

por litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo 

de NORMA UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones de la EHE. 

 
5.3. Aditivos. 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros 
aquellos productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua 
que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las caracterís-
ticas del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, 
endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. 

Se establecen los siguientes Iímites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación 

será igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del cemen-
to y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del 
tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento. 

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción 
será tal que la disminución de residentes a compresión produ-
cida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por cien-
to (20%). En ningún caso la proporción de aireante será mayor 
del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 
diez por ciento del peso del cemento. No se emplearán colo-
rantes orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
 
5.4. Cemento. 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a 
alguna de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas genera-
les para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el al-
macén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo 
como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse 
en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren 
de modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones 
exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la 
obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los 
detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recep-
ción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios 
homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Ins-
trucción EHE.  
 
Articulo  6.- Aglomerantes excluido cemento. 
 
6.1. Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
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- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y 
dos enteros y ocho décimas. 

- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por 

ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por 

ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a 

ocho kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta un 
día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días supe-
rior a cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por la 
probeta un día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días supe-
rior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado y también superior 
en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al sép-
timo día. 

 
6.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será 

como mínimo del cincuenta por ciento en peso. 
- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará 

después de los treinta minutos. 
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a 

flexión con una separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán 
una carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo. 

- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas 
procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo setenta y cin-
co kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se 
efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos mez-
clando el yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuar-
teo una muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensa-
yos se efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065. 

 
Artículo 7.- Materiales para solados y alicatados. 
 
 
7.1. Azulejos. 

Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámi-
ca recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve 
para revestir paramentos. 

Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias 

extrañas que pueden disminuir su resistencia y duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos 

romos o terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y 

dimensiones serán las señaladas en los planos. La superficie de 
los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la 
tenga mate. 

- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que 
presentarán según los casos, un canto romo, Iargo o corto, o un 
terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo 
entrante con aparejo vertical u horizontal. 

- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en 
menos y un cero en más, para los de primera clase. 

- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará 
aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical 
cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un 
lado de la escuadra. La desviación del extremo de la otra arista 
respecto al lado de Ia escuadra es el error absoluto, que se traduci-
rá a porcentual. 

 
 
 
Artículo 8.- Pintura. 

 
8.1. Pintura al temple. 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mi-
neral finamente disperso con la adición de un antifermento tipo formol 
para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán 
ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041. 
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con car-
bonato cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos productos conside-
rados como cargas no podrán entrar en una proporción mayor del 
veinticinco por ciento del peso del pigmento. 

 
8.2. Pintura plástica. 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los 
pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores resisten-
tes. 
 
Artículo 9.- Colores, aceites, barnices, etc. 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de 
excelente calidad. Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condicio-
nes: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, 
bien purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, no admitién-
dose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia 
de sustancias extrañas. 
 
Artículo 10.- Techo suspendido 

Los techos supendidos consisten en una serie de paneles acústi-
cos. Cada panel es un bafle lineal en forma rectangular, fijado a un 
soporte ajustable que permite la desinstalación del panel manualmen-
te. Es un sistema abierto con una entrecalle entre los paneles. 
PANELES ACÚSTICOS 
- Dimensiones: 400mm. de ancho, 200mm. de alto, con una longitud 

de 2.000mm. 
- Acabado: Color a definir en obra.  
- Los extremos acabados en cantos cerrados con una tapa lateral 

por separado. Los Bafles se conectarán unos con otros a través de 
piezas de unión del mismo material, hasta obtener 46 líneas de ba-
fles, de 6m de longitud cada una de ellas.  

- Entrecalle de 40cm. 
- Material: Paneles fabricados a partir de fibras PES no tejidas y 

formadas térmicamente. Los paneles están fabricados con mate-
rial 100% reciclable y sostenible y tiene una resistencia al fuego EN 
13501-1 clase B, s1, d0.  

- Absorción acústica de panel: 125 Hz = 0.11m2OW / 250 Hz = 
0.35m2OW / 500 Hz = 0.59m2OW / 1000 Hz = 0.60m2OW / 2000 
Hz = 0.76m2OW / 4000 Hz = 0.81m2OW 

SISTEMA DE SUSPENSIÓN DE PANELES ACÚSTICOS 
- Sistema: Se instalarán filas de soportes de acero de 0,6 mm dis-

tanciados 400 mm centro a centro por medio de suspensiones 
ajustables.Los soportes se unirán mediante empalmes. 

- Se instalarán filas de perfiles de estabilización de acero de 0,6 mm 
en la parte superior de los soportes. Los soportes y los perfiles de 
estabilización serán de color negro (1863). 

- Los Bafles están provistos de clips de resorte y clips de bloqueo (2 
ud por baffles) para su instalación de manera segura y en módulos 
que van desde 50 a 500 mm. Los módulos tienen pasos de 50mm. 

Las propiedades de los materiales en su comportamiento acústico y su 
comportamiento ante el fuego estarán debidamente certificadas me-
diante ensayos oficiales. 
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CAPITULO II PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y  
CAPITULO III  PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO  

 
 
Articulo 9.- Albañilería. 
 
9.1. Enfoscados de cemento. 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de 
cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de 
cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de río o 
de barranco, lavada para su confección. 

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual 
haya de aplicarse. 

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se 
lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de 
extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente 
seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de 
proceder al enfoscado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre 
una parte del paramento por medio de la Ilana, evitando echar una 
porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa 
que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se 
recogerá con el canto de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento 
blando todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando 
así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente 
homogeneidad. AI emprender la nueva operación habrá fraguado Ia 
parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre Ia 
junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras Ilanas del morte-
ro. 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar 
la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la 
superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero 
fino con el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio 
de la Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente los enfosca-
dos, bien durante la ejecución o bien después de terminada, para que el 
fraguado se realice en buenas condiciones. 
Preparación del mortero: 

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para 
confeccionar el mortero vendrán especificadas en la Documentación 
Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en 
proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de 
mortero y dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de 
amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los 
morteros de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su 
amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas 
después. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a 
confeccionar un nuevo mortero. 
 
Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado 
del mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier 
índole o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido 
recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este 
se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 
 
Durante la ejecución: 

Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en 
óptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la 
adición de agua una vez amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá 
ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado. 

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar 
agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado del 
revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante 
llagas de 5 mm. de profundidad. 

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y 
un techo, se enfoscará este en primer lugar. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará 
por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor. 

Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio 
indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros 
entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales 
y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el 
enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape 
mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad. 

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de 
las superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar 
los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido 
revestidas. 

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento 
no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o 
plásticos. 

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy 
expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la 
ejecución. 

 
Después de la ejecución: 

Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se 
mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya 
fraguado. 

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado 
totalmente y no antes de 7 días. 
 
 
Articulo 10.- Solados y alicatados. 
 
10.1. Solado de baldosas de terrazo. 

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán te-
nerse sumergidas en agua una hora antes de su colocación; se asenta-
rán sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con 
arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, 
cuidando que el material de agarre forme una superficie continúa de 
asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a 
tope. 

Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con le-
chada de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta 
que se Ilenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operación a 
las 48 horas. 
 
10.2. Solados. 

EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, 
con perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando 
una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no 
deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro 
días como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se tomarán las 
medidas precisas para que no se perjudique al solado. 

Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de su-
perficie de solado realmente ejecutada. 

Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por 
metro lineal. EI precio comprende todos los materiales, mano de obra, 
operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completa-
mente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este 
Pliego. 
 
10.3. Alicatados de azulejos. 

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o 
superficie seguida, se entonarán perfectamente dentro de su color para 
evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la 
Dirección Facultativa. 

EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondien-
tes y necesarias especiales y de canto romo, y se sentará de modo que 
la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta 
seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin 
quebrantos ni desplomes. 

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y 
se colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como 
material de agarre. 

Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color 
pigmentado, según los casos, y deberán ser terminadas cuidadosamen-
te. 

La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, des-
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contándose huecos y midiéndose jambas y mochetas. 
 
 
Articulo  11.- Pintura. 

 
11.1. Condiciones generales de preparación del soporte.  

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin 
óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, 
ácidos y alices cuando sean metales. 

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o 
empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un 
pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para 
las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de 
cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% 
de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de 
relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o 
ámbar y aceite de maderas. 

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de 
masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de 
aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel 
de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre 
metales. 

 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a 

revestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de exposi-
ción al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen 
juntas estructurales. 

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el 
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, 
instalaciones, etc. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC 
ni menor de 6ªC. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento 

no esté protegido. 
 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los 

envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 
11.2. Aplicación de la pintura. 

Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, 
con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 

Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo 
los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser 
redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de 
pelo que contienen. También pueden ser de nylon. 

Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la 
pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulveriza-
dor, con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un 
cono de 2 cm. al metro de diámetro. 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos 
previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o 
revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 
 Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfeccio-
nes. A continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los 
poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un 
plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se 
aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor 
del especificado por el fabricante. 
 Madera:  

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado 
fino de la madera. 

A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido 
mezclado con productos de conservación de la madera si se requiere, 
aplicado de forma que queden impregnados los poros. 

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un 
lijado fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un 
tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los 
especificados por el fabricante. 
 Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido 
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, 
con un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de 
esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 
 
11.3. Medición y abono. 

La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de 
superficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma: 

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando 
los huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada. 

Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose 
los tapajuntas. 

Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los mate-

riales y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de 
las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y 
todos cuantos medios auxiliares sean precisas.  

 
      

   
Articulo  12.- Pintura Intumescente  
 
12.1 Definición y condiciones de los elementos 
Preparación y aplicación de un recubrimiento de pintura sobre perfiles 
estructurales metálicos, para aumentar la resistencia y estabilidad al 
fuego del elemento, mediante diferentes capas aplicadas en obra. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
Preparación de la superficie a pintar, frotado del óxido y, en su caso, 
limpieza previa, con aplicación de las capas de imprimación, de protec-
ción o de fondo, necesarias y del tipo adecuado según la composición 
de la pintura de acabado.  
Aplicación sucesiva, con los intervalos de secado, de las capas de 
pintura de acabado 
El revestimiento no presentará fisuras, bolsas, descolgamientos ni 
otros defectos. 
Tendrá un color, un brillo y una textura uniformes. 
El revestimiento cubrirá completamente todas las partes descubiertas 
de los perfiles, incluso las no accesibles. 
Deberá comprobarse la compatibilidad entre la capa de imprimación 
antioxidante y la pintura intumescente, al igual que con la pintura de 
acabado. La pintura de acabado no impedirá el desarrollo de la espuma 
que genera la pintura intumescente y su consecuente expansión en 
caso de incendio. 
La imprimación deberá compatibilizar la protección anticorrosiva con la 
protección al fuego. 
 
12.2 Condiciones de los elementos 
Se pararán los trabajos si se dan las condiciones siguientes: 
Temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30°C 
Humedad relativa del aire > 60% 
En exteriores: Velocidad del viento > 50 km/h, Lluvia 
Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisará 
lo ejecutado 24 h antes y se reharán las partes afectadas. 
Se eliminarán las posibles incrustaciones de cemento o cal y se desen-
grasará la superficie. Inmediatamente después se aplicarán las capas 
de imprimación antioxidante que sean necesarias. 
Tendrá una consistencia adecuada para su aplicación con pistolaAir-
less. 
No se puede pintar sobre soportes muy fríos ni recalentados. 
El sistema de aplicación del producto se escogerá en función de las 
instrucciones del fabricante y la autorización de la DF. 
Cuando el revestimiento esté formado por varias capas, la primera capa 
estará ligeramente diluida, según las instrucciones del fabricante. 
No se aplicará una capa si la capa anterior no está completamente 
seca. 
Antes de aplicar la pintura, los perfiles estarán protegidos de la corro-
sión con imprimación antioxidante. 
Se evitarán los trabajos que desprendan polvo o partículas cerca del 
área a tratar, antes, durante y después de la aplicación. 
No se admite la utilización de procedimientos artificiales de secado. 
 
12.3 Unidad y criterio de medición 
Metro cuadrado de superficie realmente pintada según las especifica-
ciones de la DT. Se considerará el desarrollo del perímetro.  
Es obligación del contratista acreditar los espesores de revestimiento 
intumescente aplicados mediante certificación por una entidad debi-
damente  acreditada en el área del fuego, con el fin de conseguir 
 protección R60 de la estructura.  
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

IV. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                       
CAPÍTULO 01 FALSOS TECHOS                                                   

SUBCAPÍTULO 01.01 FALSO TECHO BAFLES                                              

01.01.01   m2  FALSO TECHO BAFLES HEARTFELT HUNTER DOUGLAS O SIMILAR           

PANELES ACÚSTICOS:
Suministro paneles acústicos, del sistema bafle HeartFelt®, fabricado por Hunter Douglas Ar-
chitectural o similar.
Cada panel consiste en un bafle lineal en forma rectangular, fijada a un soporte ajustable que
permite la desinstalación del panel manualmente. Es un sistema abierto con una entrecalle
entre los paneles. Los Bafles se pueden conectar unos con otros a través de piezas de unión
del mismo material.
Modelo de panel BAFLE 50HB250:
Paneles fabricados a partir de fibras PES no tejidas y formadas térmicamente, color a elegir
en obra, de 400mm. de ancho, 200mm. de alto, con una longitud de 2.000mm.
Los paneles están fabricados con material 100% reciclable y sostenible y tiene una resisten-
cia al fuego EN 13501-1 clase B, s1, d0.  Entrecalle de 40cm.
Los extremos acabados en Cantos cerrados con una tapa lateral por separado. Los Bafles se
conectarán unos con otros a través de piezas de unión del mismo material, hasta obtener 82
líneas de bafles, de 5'75 m de longitud cada una de ellas.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN:
Suministro de sistema de suspensión de paneles acústicos, del sistema bafle HeartFelt®, fa-
bricado por Hunter Douglas Architectural o similar.
Se instalarán filas de soportes de acero de 0,6 mm distanciados 400 mm centro a centro por
medio de suspensiones ajustables.Los soportes se unirán mediante empalmes.
Se instalarán filas de perfiles de estabilización de acero de 0,6 mm en la parte superior de los
soportes. Los soportes y los perfiles de estabilización están disponibles de forma estándar en
negro (1863).
Los Bafles están provistos de clips de resorte y clips de bloqueo (2 ud por baffles) para su
instalación de manera segura y en módulos que van desde 50 a 500 mm. Los módulos tienen
pasos de 50mm.
Modelo de sistema de suspensión:
Soporte fabricado en acero lacado color negro, dejando una separación entre paneles de 360
mm. a caras, módulo 400 mm, incluida parte proporcional de accesorios.

Los anclajes a techo existente deberán producirse en las franjas donde hay perfilería de cha-
pa de acero del falso techo. Se aprecia la posición de los perfiles por la ubicación de tornillos
en los paneles de techo.

INSTALACIÓN:
Instalación paneles acústicos y del sistema de suspensión de los mismos, del sistema bafle
HeartFelt®, fabricado por Hunter Douglas Architectural o similar.
El sistema de suspensión se instalará de manera que quede una separación de 400mm entre
ejes de bafles acústicos.
Todos los materiales serán instalados en estricta conformidad con todas las normas locales,
ordenanzas y recomendaciones del fabricante incluyendo los requerimientos adicionales es-
pecíficos como los que pueden ser exigidos en las especificaciones o mostrados en los pla-
nos.

· 198 198,00

198,00 303,88 60.168,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 FALSO TECHO BAFLES........................................................... 60.168,24
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SUBCAPÍTULO 01.02 MONTAJE/DESMONTAJE DE TECHO EXISTENTE                           

01.02.01   m2  DESMONTAJE Y MONTAJE DE PANELES DE TECHO                        

Desmontaje de falsos techos desmontables de placas de madera, por medios manuales, con
recuperación del material desmontado, apilado y protección de los mismos, y montaje de ellos
al final de los trabajos. Medición de superficie realmente ejecutada.

· ÁREA DE ANCLAJES DE
PROYECTORES

5 1,00 5,00

5,00 32,44 162,20

01.02.02   m2  TALADROS EN PANELES DE TECHO                                    

Realización de taladros en placas de madera desmontables de falsos techos. Realizados del
diámetro mínimo necesario, con la herramienta adecuada para no dañar la cara vista de las
placas.

· ÁREA DE SISTEMA BAFFLES A
TECHO

198 198,00

198,00 4,87 964,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 MONTAJE/DESMONTAJE DE TECHO EXISTENTE ...................... 1.126,46
SUBCAPÍTULO 01.03 PLACA DE ANCLAJE PARA FIJACIÓN DE PROYECTORES                   

01.03.01   u   PLACA DE ANCLAJE EN TECHO 240X240X6 SEGÚN DETALLE               

Doble placa de anclaje vista en techo de 240x240x6mm según detalles de proyecto, fijada a
estructura de cubierta mediante subestructura de anclaje fabricada en tubo 60.60.3 de acero
protegido frente a la corrosión. Incluida parte proporcional de accesorios. Totalmente instala-
do y montado. Incluso anclaje a estructura de cubierta. Se prevé un total de 3m de perfiles
tubulares para lograr un correcto anclaje a la estructura de cubierta.

· PLACAS DE ANCLAJE 5 5,00

5,00 502,53 2.512,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 PLACA DE ANCLAJE PARA FIJACIÓN DE PROYECTORES .......... 2.512,65

TOTAL CAPÍTULO 01 FALSOS TECHOS............................................................................ 63.807,35
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CAPÍTULO 02 OSCURECIMIENTO HUECOS FACHADA                                   

02.01        m2  VINILOS EXTERIORES OSCURECIMIENTO 40%                           

Suministro e instalación de lámina adhesiva transparente, de control solar, 3M™ Prestige 40
Exterior Window Film - Solar Control Window Film o similar, aplicada en la cara exterior del
acristalamiento de los 12 huecos existentes en fachada. Los vinilos a instalar en el exterior
del acristalamiento de los huecos de fachada tendrán una reacción al fuego, al menos,
B-s3-d0.
Incluso limpieza tras terminación de trabajos de instalación de vinilos , incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza.

Se procederá a una limpieza previa de la superficie del vidrio mediante la aplicación de una so-
lución jabonosa y la eliminación con raspador de los restos de suciedad y polvo del soporte

12 huecos x 5,55 m2/hueco

· 12 5,55 66,60

66,60 131,47 8.755,90

TOTAL CAPÍTULO 02 OSCURECIMIENTO HUECOS FACHADA............................................ 8.755,90
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CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     

SUBCAPÍTULO 03.01 CARRIL CONTINUO NUEVO                                           

03.01.01   ml  CARRIL CONTINUO                                                 

Suministro e instalación de carril trifásico tipo Erco o similar que permite la conexión de los
proyectores necesarios para cada instalación audiovisual. Compatible con varias alternativas
y opciones de proyectores. Carril continuo completo.
Carril electrificado trifásico universal, para 230/400 V de tensión y 16 A de intensidad máxima,
formado por perfil de aluminio extruido, de 31,5x32,5x1000 mm, de color negro; tres circuitos
independientes más uno neutro y otro de toma de tierra; protección IP20 y aislamiento clase
F, con sistema de fijación compuesto por 2 elementos de fijación de acero, de color negro.
Instalación en la superficie del techo. Incluso tacos y tornillos de fijación.

32,63 71,29 2.326,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 CARRIL CONTINUO NUEVO .................................................... 2.326,19
SUBCAPÍTULO 03.02 CUADRO DE PROTECCIÓN                                            

03.02.01   Ud  PROTECCIONES EN CUADRO EXISTENTE                                

Suministro, instalación y montaje en cuadro de distribución existente de los siguientes ele-
mentos para protección de equipamiento audiovisual, marca Schenider o similar:

  1 Interruptor general automático (IGA) de 2x25 A. 6 kA.
  1 int. diferencial 2x25 A. y 30 mA. para protección general de defectos a tierra.
  1 int. aut. magnetotérmico de 2x25 A. 6 kA. para protección del circuito de proyectores.
  1 int. aut. magnetotérmico de 2x16 A. 6 kA. para protección del circuito de altavoces.
  P/A cableado, terminales, bornero, rotulación de cuadro, pequeño material y mano de obra.

1,00 1.127,64 1.127,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 CUADRO DE PROTECCIÓN...................................................... 1.127,64
SUBCAPÍTULO 03.03 DISTRIBUCIÓN INTERIOR                                           

03.03.01   ml  CIRCUITO "ALTAVOCES" 2x2,5+T. mm2.                              

Circuito "altavoces", realizado con conductores de cobre multipolares aislados RZ1-K (As) pa-
ra una tensión nominal de 0,6/1 kV. y sección 2x2,5+T. mm2., en sistema monofásico, (activo,
neutro y protección), en instalación empotrada con tubo corrugado de D=16/gp 5, en instala-
ción de superficie o sobre carril de iluminación con tubo PVC rígido D=16/gp 7, incluido p./p. de
cajas de registro, bridas, tacos y regletas de conexión.

· Altavoces 1 39,00 39,00

39,00 13,38 521,82

03.03.02   ml  CIRCUITO "PROYECTORES" 2x6+T. mm2.                              

Circuito "proyectores", realizado con conductores de cobre multipolares aislados RZ1-K (As)
para una tensión nominal de 0,6/1 kV. y sección 2x6+T. mm2., en sistema monofásico, (acti-
vo, neutro y protección), en instalación empotrada con tubo corrugado de D=20/gp 5, en insta-
lación de superficie o sobre carril de iluminación con tubo PVC rígido D=20/gp 7, incluido p./p.
de cajas de registro, bridas, tacos y regletas de conexión.

· Proyectores 1 41,00 41,00

41,00 21,78 892,98

03.03.03   Ud  PUNTO DE ALTAVOZ                                                

Punto de "altavoces", realizado con conductores de cobre multipolares aislados RZ1-K (As)
para una tensión nominal de 0,6/1 kV. y sección 2x2,5+T. mm2., en sistema monofásico, (acti-
vo, neutro y protección), en instalación empotrada con tubo corrugado de D=16/gp 5, en insta-
lación de superficie o sobre carril de iluminación con tubo PVC rígido D=16/gp 7, incluido p./p.
de cajas de registro, bridas, tacos y regletas de conexión.

8,00 38,45 307,60
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03.03.04   Ud  PUNTO DE PROYECTOR                                              

Punto de "proyector", realizado con conductores de cobre multipolares aislados RZ1-K (As)
para una tensión nominal de 0,6/1 kV. y sección 2x6+T. mm2., en sistema monofásico, (acti-
vo, neutro y protección), en instalación empotrada con tubo corrugado de D=20/gp 5, en insta-
lación de superficie o sobre carril de iluminación con tubo PVC rígido D=20/gp 7, incluido p./p.
de cajas de registro, bridas, tacos y regletas de conexión.

5,00 63,72 318,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 DISTRIBUCIÓN INTERIOR ....................................................... 2.041,00
SUBCAPÍTULO 03.04 PUESTA EN MARCHA Y DOCUMENTACIÓN                                

03.04.01   Ud  PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN                                       

Puesta en marcha y pruebas de la instalación según la normativa vigente, entregando a la pro-
piedad hoja resumen con todos los datos obtenidos y la marca, serie y homologación de los
aparatos utilizados para realizar las mediciones.

1,00 157,50 157,50

03.04.02   Ud  DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN                                 

Documentación de la instalación, incluyendo los siguientes elementos:

- Juego de planos final de obra, con ubicación exacta de totos los elementos instalados, en
papel y soporte informático.
- Juego de esquemas unifilares según la instalación definitiva, en papel y soporte informático.
- Manual de instrucciones de la instalación.
- Normativa de seguridad aplicable a la instalación.
- Juego de catálogos de los elementos instalados.
- Legalización de la modificación de la instalación eléctrica: certificado de la instalación, así co-
mo cuantos documentos sean necesarios para la legalización y puesta en funcionamiento de
la instalación.

1,00 247,96 247,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 PUESTA EN MARCHA Y DOCUMENTACIÓN.............................. 405,46

TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD..................................................... 5.900,29
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CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN AUDIOVISUAL                                         

SUBCAPÍTULO 04.01 PROYECTOR DE PROYECCIÓN CONTINUA                                

04.01.01   u   PROYECTOR OPTOMA ZU720TST                                       

Suministro de proyector OPTOMA ZU720TST o similar:
Equipo de proyeccion LASER, de 7000L, optica 0.75-0.95:1
Lenshift +-55% V / +-25% H Motorizado
Operación 360º Certificación IP5X PBP y PIP
Ajuste 4 esquinas Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y Telnet LAN
Compatible 4K HDR

· 1 1,00

1,00 9.140,06 9.140,06

04.01.02   u   SOPORTE A TECHO                                                 

Suministro de sistema de fijación a techo PROFESIONAL con barra extensible, rotula de ajus-
te preciso vertical/horizontal, placa de fijación a equipos de proyección y tornillería adecuada.
Garantía de soporte de 20kg.

· 5 5,00

5,00 123,78 618,90

04.01.03   u   REPRODUCTOR BRIGHTSING HD224                                    

Suministro de reproductor BRIGHTSING HD224 o similar, compatible con proyector descrito:
Resolución de salida de vídeo FullHD (1080p60) y 4K.
H.265, HDR10 & HLG
HTML estándard y IP Streaming
Audio digital
Conexión de red Gigabit

· 1 1,00

1,00 783,95 783,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 PROYECTOR DE PROYECCIÓN CONTINUA ............................... 10.542,91
SUBCAPÍTULO 04.02 SISTEMA ALTAVOCES LIGADO A REPRODUCTORES                        

04.02.01   u   AMPLIFICADOR ESTEREO                                            

Suministro de CA120 Amplificador sterero de 2x60 a 4Ohmns conuna entrada de Mic/Line (in-
cluye phantom, Talkover y puerta de ruido) y 2 entradas LINE o similar.
Salida AUX. Opciones de control: control de tono de 2 bandas, mando a distancia IR incluido,
puerto serie RS-232
Función auto stand-by y puerto MUTE. Dimensiones 160 x 210 x 48 mm.
eMOTUS5OD

· 1 1,00

1,00 676,68 676,68

04.02.02   u   ALTAVOZ CON WOOFER Y TWEETER                                    

Suministro de altavoz de dos vías con woofer de 5" y tweeter de 1" (40 WRMS @ 8O) apto pa-
ra su instalación en exteriores (IP65) o similar. Compatible con líneas de 100V
(3,75/7,5/15/30W) y de baja impedancia(8?). Incluye (IP65). Compatible con líneas de 100V
(3,75/7,5/15/30W) y de baja impedancia(8?). Dimensiones (sin accesorios) 173x181x180mm.
Peso 2.4 KG

· 2 2,00

2,00 198,06 396,12

04.02.03   u   ADAPTADOR PARA COLGAR ALTAVOCES                                 

Suministro de RAILAPTOR o similar; adaptador para colgar altavoces compatibles de un riel
de luz de techo.

· 2 2,00

2,00 39,61 79,22
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TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 SISTEMA ALTAVOCES LIGADO A REPRODUCTORES................. 1.152,02
SUBCAPÍTULO 04.03 SISTEMA ALTAVOCES MÓVILES Y MICRO                               

04.03.01   u   ALTAVOZ BOSE S1 PRO                                             

Suministro de Altavoz BOSE S1 PRO o similar, full-range autoamplificado para PA portátil:
Respuesta en frecuencia: 62Hz – 17 KHz. (+/- 3 dB)
Dispersión nominal: 120 H x 50 V.
SPL máx. @ 1m.: 103 dB (109 dB pico).
Mezclador de 3 canales integrado con controles de ToneMatch, reverb y EQ en dos canales,
con canal dedicado a fuentes de música de cable o bluetooth.
Múltiples posiciones de uso con Auto EQ.
Compatible con soportes de altavoz estándar.
Incluye batería para permitir el uso sin cables.
Hasta 6 horas de autonomía en uso intensivo.
Dimensiones (Al x An x Fo): 33 x 24,2 x 28,5 cm.
Peso: 7,1 kg.

· 1 1,00

1,00 980,35 980,35

04.03.02   u   MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO AUDIO TECHNICA                    

Suministro de micrófono inalámbrico de mano AUDIO TECHNICA o similar.

· 1 1,00

1,00 359,79 359,79

04.03.03   u   FUNDA PARA ALTAVOZ                                              

Suministro de tela para altavoz Bose S1 Pro BOSE S1 Pro Slip Cover o similar, correspondien-
te al modelo de equipo.

· 1 1,00

1,00 49,51 49,51

04.03.04   u   MOCHILA  PARA ALTAVOZ                                           

Suministro de mochila para transporte de altavoz Bose S1 Pro. BOSE S1 Pro Backpack o simi-
lar, correspondiente al modelo de equipo.

· 1 1,00

1,00 214,56 214,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 SISTEMA ALTAVOCES MÓVILES Y MICRO............................... 1.604,21
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SUBCAPÍTULO 04.04 INSTALACIÓN                                                     

04.04.01   u   INSTALACIÓN                                                     

Instalación de sistema audiovisual compuesto de PROYECTOR DE PROYECCIÓN CONTINUA,
SISTEMA LIGADO A REPRODUCTORES, SISTEMA ALTAVOCES MÓVILES Y MICRO. Incluye ca-
bleado de instalación y mano de obra para el montaje de todos los equipos reseñados en este
presupuesto por parte de 02 técnicos AV, tiradas de lineas de video HDMI/DVI, lineas de con-
trol, audio, puntos de corriente desde enchufes o tomas próximas, ajuste de pantallas, colori-
metría, niveles y ecualización de audio.

· 1 1,00

1,00 991,03 991,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 INSTALACIÓN....................................................................... 991,03
SUBCAPÍTULO 04.05 INTEGRACIÓN DE INSTALACIÓN                                      

04.05.01   u   CARRIL EXISTENTE: AJUSTE DE ALTURA                              

Sustitución de sistema de suspensión de los carriles trifásicos existentes para longitud ma-
yor necesaria para adaptarse a nueva altura de falso techo. Se utilizarán materiales y sistema
de las mismas características a las existentes.

· 2 2,00

2,00 330,68 661,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 INTEGRACIÓN DE INSTALACIÓN............................................. 661,36
SUBCAPÍTULO 04.06 PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIÓN AUDIOVISUAL                     

04.06.01   u   PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIÓN AUDIOVISUAL                     

- Conexiones y cableado de todos los elementos de forma adecuada sin aparición de ruidos,
“hum”, distorsiones, ni ninguna pérdida de calidad tanto en imagen como en sonido.
- Todos los cables deben estar marcados con marquillas indelebles, coincidiendo con los es-
quemas y planos de instalación.
- Ajuste final del equipo de sonido mediante analizador de espectro de 1/3 de octava y micró-
fono de medición calibrado
- Ajuste final del equipo de vídeo mediante cartas de ajuste normalizadas de convergencia,
contraste y saturación de color
- Entrenamiento sobre el operación de todos los equipos a los responsables de la sala
- Memoria técnica con manuales de funcionamiento en castellano, esquemas de conexionado
y planos de instalación

· 1 1,00

1,00 293,90 293,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIÓN AUDIOVISUAL ............ 293,90

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN AUDIOVISUAL.......................................................... 15.245,43
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CAPÍTULO 05 AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

SUBCAPÍTULO 05.01 AYUDAS EN GENERAL                                               

05.01.01   m2  PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DE SUELOS                                 

Protección de suelos en el interior de los edificios, mediante cubrición con capa de cartón riza-
do fijado lateralmente en todo el perímetro, que se mantendrá durante los trabajos de refor-
ma para protegerlo frente a la suciedad y el polvo generados durante los trabajos . Incluso vi-
gilancia y mantenimiento de la protección mientras duren los trabajos, fijación de la protec-
ción en todas las juntas con cinta adhesiva, posterior retirada, recogida y carga manual sobre
camión o contenedor.
Limpieza final de obra en interior de locales, desprendiendo morteros adheridos en paramen-
tos verticales y suelos, barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de lim-
pieza y medios auxiliares.

· 211 211,00

211,00 0,81 170,91

05.01.02   m2  LIMPIEZA DE FALSOS TECHOS                                       

Limpieza final de obra en interior de locales, desprendiendo morteros adheridos en falsos te-
chos, limpieza manual de polvo, suciedad y manchas, y retirada de escombros a pie de carga
en caso de ser necesario, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares.

· 198 198,00

198,00 0,79 156,42

05.01.03   u   FRISO EXISTENTE: AJUSTE DE ALTURA                               

Reubicacón de friso existente en pared para ajustar su altura de instalación. Trabajo consis-
tente en desinstalación de friso existente y montaje del mismo a una altura inferior. El friso
cuenta con un bastidor de madera que se cuelga de una subestructura metálica de aluminio
anclada a la pared. El replanteo final se hará teniendo en cuenta la distancia entre cara infe-
rior de baffles y dintel de puerta. Incluso repasos en los paramentos  incluyendo materiales,
apertura y tapado de recibidos, repasos de pintura i/p.p. de material auxiliar, limpieza.

· 1 1,00

1,00 147,54 147,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 AYUDAS EN GENERAL............................................................ 474,87
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SUBCAPÍTULO 05.02 AYUDAS A FALSOS TECHOS                                          

05.02.01   u   REPASOS EN BAJOCUBIERTA                                         

Ayuda de albañilería tras instalación de techos acústico suspendido, incluyendo mano de obra
en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material au-
xiliar, limpieza.

· 1 1,00

1,00 108,88 108,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 AYUDAS A FALSOS TECHOS................................................... 108,88
SUBCAPÍTULO 05.03 AYUDAS A OSCURECIMIENTO HUECOS FACHADA                          

05.03.01   u   LIMPIEZA PREVIA DE HUECOS FACHADA                               

Limpieza previa en exterior de edificio, en la zona de futuros trabajos de instalación de lámina
de oscureciiento de vidrios de huecos de fachada desprendiendo morteros adheridos en
acristalamiento, limpieza manual de polvo, suciedad y manchas, y retirada de escombros a pie
de carga en caso de ser necesario, i/p.p. productos de limpieza.

· 12 12,00

12,00 16,18 194,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 AYUDAS A OSCURECIMIENTO HUECOS FACHADA................... 194,16
SUBCAPÍTULO 05.04 AYUDAS A INSTALACIÓN ELECTRICIDAD E INST. AUDIOVISUALES         

05.04.01   m   APERTURA Y CERRADO ROZAS                                        

Apertura y cerrado de rozas en fábricas de ladrillo macizo o bloques de hormigón, con rozado-
ra eléctrica, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-
ro. Medición de longitud realmente ejecutada.

· INSTALACIÓN ELECTRICIDAD 15 15,00

· AUDIOVISUALES: DESDE CARRIL
NUEVO A CUADRO

3 3,00

18,00 20,93 376,74

05.04.02   h   REPASO DE PINTURA                                               

Repasos de pintura al final de la obra.

Aplicación manual de dos manos de pintura similar a la existente en paramentos interiores a
intervenir; previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la absorción,
sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de más de 3 m de altura. El precio inclu-
ye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los traba-
jos y la resolución de puntos singulares.

Incluso repasos de pintura en perímetro e interior de taladros de placas de falsos techos si
fuera necesario.

Pintura Ecológica B-7 sin olor, a base de copolímeros vinílicos, libre de disolventes, compues-
tos orgánicos volátiles y derivados alquilfenoloxietilenados. Para la decoración de paredes y te-
chos donde se requiera un acabado mate, de tacto agradable, permeable al vapor de agua, re-
sistente al frote en húmedo y que no emite ningún tipo de contaminante químico. Recomen-
dada para hospitales, habitaciones infantiles, bebés y personas sensibles. En superficies de
hormigón, cemento o mortero a base de ligantes hidraúlicos nuevos imprimar con 1 mano de
sellador acrílico Hidrocril. Aplicación con brocha, rodillo o pistola. Aplicar mínimo 2 manos de
B-7 diluídas en un 10%. Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha téc-
nica de producto. Certificada de acuerdo a TÜV SÜD Test standard TM 07 Dispersion Paints “
Issue 06/09” y con Etiqueta Ecológica. Precio para envases de 15 litros. Producto certificado
según EN 1504-2 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Color a igualar superficies actuales.

· INSTALACIÓN ELECTRICIDAD 15 15,00

· CARRIL NUEVO 3 3,00
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18,00 18,21 327,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 AYUDAS A INSTALACIÓN ELECTRICIDAD E INST. 704,52

TOTAL CAPÍTULO 05 AYUDAS ALBAÑILERÍA ................................................................... 1.482,43
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CAPÍTULO 06 MEDIOS AUXILIARES                                               

06.01        u   TORRE ANDAMIO C/RUEDAS                                          

Alquiler durante 10 días de torre de andamio con ruedas con plataforma de trabajo de 3x1 m²
de superficie, situada a una altura de 3m, formada por estructura tubular de acero galvaniza-
do en caliente de 48.3mm de diámetro y 3.2mm de espesor, fabricada cumpliendo las exigen-
cias de calidad recogidas en la norma UNE-en ISO 9001 y según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811, preparada para soportar una carga de 2,0 kN/m² unidormemente distribuida sobre la
plataforma y una carga puntual de 1.5kN, clase 3 según UNE-EN 1004.

· INTERIOR 3 3,00

· EXTERIOR 1 1,00

4,00 104,89 419,56

06.02        u   MONTAJE Y DESMONTAJE TORRE ANDAMIO C/RUEDAS                     

Montaje y desmontaje de torre de andamio con ruedas con plataforma de trabajo de 3x1 m²
de superficie, situada a una altura de 3m,
formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente de 48.3mm de diámetro y
3.2mm de espesor, fabricada cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-en ISO 9001 y según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811, preparada para soportar una carga
de 2,0 kN/m² unidormemente distribuida sobre la plataforma y una carga puntual de 1.5kN.

· 1 1,00

1,00 741,04 741,04

06.03        u   TRANSPORTE DE ANDAMIO MÓVIL IDA-VUELTA                          

Transporte en camión de andamio móvil hasta la obra y acarreos interiores de material.

· 1 1,00

1,00 1.011,67 1.011,67

TOTAL CAPÍTULO 06 MEDIOS AUXILIARES ...................................................................... 2.172,27
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 07.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

07.01.01   u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso
normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

· 4 4,00

4,00 19,82 79,28

07.01.03   u   GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

· 4 4,00

4,00 14,65 58,60

07.01.04   u   MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.

· 4 4,00

4,00 1,84 7,36

07.01.05   u   PAR GUANTES DE LONA                                             

Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

· 4 4,00

4,00 4,89 19,56

07.01.06   u   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V.,
(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

· 1 1,00

1,00 58,50 58,50

07.01.07   u   PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

· 1 1,00

1,00 14,74 14,74

07.01.08   u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

· 4 4,00

4,00 97,49 389,96

07.01.09   u   MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

· 4 4,00

4,00 44,33 177,32

07.01.10   u   PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES                                  

Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

· 2 2,00

2,00 28,04 56,08
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07.01.11   u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

· 2 2,00

2,00 9,67 19,34

07.01.12   u   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D.
773/97.

· 4 4,00

4,00 8,47 33,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL................................... 914,62
SUBCAPÍTULO 07.02 SEÑALIZACIÓN                                                    

07.02.01   u   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                  

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal.
Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Pro-
hibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

· 2 2,00

2,00 25,44 50,88

07.02.02   u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

· 2 2,00

2,00 41,31 82,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 SEÑALIZACIÓN ..................................................................... 133,50
SUBCAPÍTULO 07.03 PROTECCIÓN MAQUINARIA                                           

07.03.01       EQUIPO REVISIÓN MAQUINARIA                                      

Cuadrilla de operarios especializados para revisión de maquinaria, y sus protecciones obligato-
rias y realización de estadillo correspondiente al cumpl imiento de dichas protecciones.

· 1 1,00

1,00 120,00 120,00

07.03.02       EXTINTOR DIVERSOS TIPOS                                         

Extintor homologado de caracteristicas adecuadas en cada caso a las exigidas en el estudio
de seguridad e higiene, cargado, amortizable en 2 usos totalmente instalado.

· 1 1,00

1,00 98,30 98,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 PROTECCIÓN MAQUINARIA ................................................... 218,30

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................... 1.266,42
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

08.01        u   GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Canon de tratamiento de residuos RCD varios por Gestor Autorizado.

· 1 1,00

1,00 83,59 83,59

08.02        m3  CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                       

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según nor-
mativa vigente, con medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

· 1 1,00

1,00 31,53 31,53

08.03        m3  CARGA RCD EN SACOS MANO                                         

Carga de RCD en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m, por medios manuales,
sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación.

· 1 1,00

1,00 31,53 31,53

08.04        u   TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 4m3                              

Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 4 m3 por transportista autorizado
(por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), colocado
a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transfe-
rencia no superior a 50 km. No incluye alquiler del saco ni el canon de la planta. Según Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.

· 1 1,00

1,00 116,63 116,63

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................... 263,28
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V. PRESUPUESTO: RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 FALSOS TECHOS........................................................................................................... 63.807,35 64,52
02 OSCURECIMIENTO HUECOS FACHADA........................................................................ 8.755,90 8,85
03 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.................................................................................. 5.900,29 5,97
04 INSTALACIÓN AUDIOVISUAL........................................................................................ 15.245,43 15,42
05 AYUDAS ALBAÑILERÍA................................................................................................... 1.482,43 1,50
06 MEDIOS AUXILIARES ..................................................................................................... 2.172,27 2,20
07 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................................... 1.266,42 1,28
08 GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................................. 263,28 0,27

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 98.893,37
13,00% Gastos generales .................... 12.856,14

6,00% Beneficio industrial ................. 5.933,60

SUMA DE G.G. y B.I. 18.789,74

21,00% I.V.A...................................................................... 24.713,45

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 142.396,56

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Madrid, a Septiembre de 2025,

Redactor del proyecto

Denis Calle Facal
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LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
Proyecto de acondicionamiento de la Estufa Grande para instalaci

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

O01OA030     h   Oficial primera                                                 39,05

O01OA050     h   Ay udante                                                        32,88

O01OA060     h   Peón especializado                                              32,44

O01OA070     h.  Peón ordinario                                                  31,53

O01OB110     h   Oficial y esero o escay olista                                    38,59

O01OB120     h   Ay udante y esero o escay olista                                   32,13

O01OB130     h.  Oficial 1ª cerrajero                                            38,95

O01OB200     h   Oficial 1ª electricista                                         32,63

O01OB220     h   Ay udante electricista                                           30,54

O01OB250     h   Oficial 1ª v idriería                                            38,95

O01OB260     h   Ay udante v idriería                                              32,85

O01OB520     h   Técnico especialista en audiov isuales                           117,56
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
Proyecto de acondicionamiento de la Estufa Grande para instalaci

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04.01.01A    u   PROYECTOR OPTOMA ZU720TST                                       9.140,06

04.01.02A    u   SOPORTE A TECHO                                                 123,78

04.01.03A    u   REPRODUCTOR BRIGHTSING HD224                                    783,95

04.02.01A    u   AMPLIFICADOR ESTEREO                                            676,68

04.02.02A    u   ALTAVOZ CON WOOFER Y TWEETER                                    198,06

04.02.03A    u   ADAPTADOR PARA COLGAR ALTAVOCES                                 39,61

04.03.01A    u   ALTAVOZ BOSE S1 PRO                                             980,35

04.03.02A    u   MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO AUDIO TECHNICA                    359,79

04.03.03A    u   FUNDA PARA ALTAVOZ                                              49,51

04.03.04A    u   MOCHILA  PARA ALTAVOZ                                           214,56

04.05.01A    m   Sistema de suspensión de carril trifásico                       6,60

05.01.01A    m2  Cartón rizado para embalaje                                     0,46

05.01.01B    m   Cinta plástica autoadhesiv a                                     0,06

05.01.02A    l   Detergente específico                                           4,13

05.02.01A    m3  Pasta de y eso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.         245,09

05.02.01B    m3  Agua                                                            2,48

05.02.01C    t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 90,79

MAYO_04_12_1 u   Acero laminado S275                                             5,34

P01DW090     u   Pequeño material                                                2,23

P04PW150     m   Perfiles acero galv anizado                                      2,70

P04TW540B    u   Sistema bafle HeartFelt® y  suspensión, Hunter Douglas Architect 256,71

P04TW540C    u   Transporte y  pequeños accesorios                                6,29

P14KW180     u   Limpiador superficies                                           0,83

P14KW220     m2  Lámina control solar                                            102,33

P15FD010     u   Interruptor diferencial 2x 25A-30 mA Clase AC                    45,58

P15FRU020    u   Interr. magnetotérmico 16A (I+N) Clase AC - Curv a C             24,63

P15FRU040    u   Interr. magnetotérmico 25A (I+N) Clase AC - Curv a C             24,63

P15NET020    m   Cable flex ible Cu 0,6/1kV RZ1-K (As) - 3x 2,5 mm2                2,37

P15NET050    m   Cable flex ible Cu 0,6/1kV RZ1-K (As) - 3x 6 mm2                  9,56

P15UEH010    m   Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=16 mm libre halógenos     4,21

P15UEH020    m   Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=20 mm libre halógenos     5,33

P16BG010     u   Carril electrificado superficie 3 encendidos L=3 m 230 V        47,72

P16BG060     u   Pieza unión linea carriles                                      19,79

P16BG120     u   Tapa final carril                                               3,30

P25EI190     l   Pintura al agua B-7 Ecológica mate sin olor con certificado Eco. 14,82

P25OZ080     l   Acrílico al agua Hidrocril semi-mate ex c. Penetración/adherencia 21,96

P25WW220     u   Pequeño material                                                1,51

P31IA010     u   Casco seguridad con rueda                                       19,82

P31IA140     u   Gafas antipolv o                                                 14,65

P31IA158     u   Mascarilla celulosa desechable                                  1,84

P31IC055     u   Protector lumbar con tirantes                                   28,04

P31IC060     u   Cinturón portaherramientas                                      9,67

P31IC098     u   Mono de trabajo poliéster-algodón                               44,33

P31IC170     u   Chaleco de obras reflectante.                                   8,47

P31IM005     u   Par guantes lona protección estandar                            4,89

P31IM038     u   Par guantes alta resistencia al corte                           14,74

P31IM050     u   Par guantes aislam. 5.000 V.                                    58,50

P31IP025     u   Par botas de seguridad                                          97,49

P31SB040     u   Cono balizamiento estándar h=50 cm                              9,78

P31SC030     u   Panel completo PVC 700x 1000 mm.                                 22,29

U30JW900     Ud  p.p. cajas, regletas y  peq. material                            0,58

mP01D150     ud  Pequeño material                                                594,71
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
Proyecto de acondicionamiento de la Estufa Grande para instalaci

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 FALSOS TECHOS                                                   
SUBCAPÍTULO 01.01 FALSO TECHO BAFLES                                              

01.01.01     m2  FALSO TECHO BAFLES HEARTFELT HUNTER DOUGLAS O SIMILAR           

PANELES ACÚSTICOS:
Suministro paneles acústicos, del sistema bafle HeartFelt®, fabricado por Hunter Douglas Architectu-
ral o similar.
Cada panel consiste en un bafle lineal en forma rectangular, fijada a un soporte ajustable que permite
la desinstalación del panel manualmente. Es un sistema abierto con una entrecalle entre los paneles.
Los Bafles se pueden conectar unos con otros a través de piezas de unión del mismo material.
Modelo de panel BAFLE 50HB250:
Paneles fabricados a partir de fibras PES no tejidas y  formadas térmicamente, color a elegir en obra,
de 400mm. de ancho, 200mm. de alto, con una longitud de 2.000mm.
Los paneles están fabricados con material 100%  reciclable y  sostenible y tiene una resistencia al
fuego EN 13501-1 clase B, s1, d0.  Entrecalle de 40cm.
Los ex tremos acabados en Cantos cerrados con una tapa lateral por separado. Los Bafles se conec-
tarán unos con otros a través de piezas de unión del mismo material, hasta obtener 82 líneas de ba-
fles, de 5'75 m de longitud cada una de ellas.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN:
Suministro de sistema de suspensión de paneles acústicos, del sistema bafle HeartFelt®, fabricado
por Hunter Douglas Architectural o similar.
Se instalarán filas de soportes de acero de 0,6 mm distanciados 400 mm centro a centro por medio
de suspensiones ajustables.Los soportes se unirán mediante empalmes.
Se instalarán filas de perfiles de estabilización de acero de 0,6 mm en la parte superior de los sopor-
tes. Los soportes y  los perfiles de estabilización están disponibles de forma estándar en negro (1863).
Los Bafles están prov istos de clips de resorte y clips de bloqueo (2 ud por baffles) para su instalación
de manera segura y en módulos que van desde 50 a 500 mm. Los módulos tienen pasos de 50mm.
Modelo de sistema de suspensión:
Soporte fabricado en acero lacado color negro, dejando una separación entre paneles de 360 mm. a
caras, módulo 400 mm, incluida parte proporcional de accesorios.

Los anclajes a techo ex istente deberán producirse en las franjas donde hay  perfilería de chapa de
acero del falso techo. Se aprecia la posición de los perfiles por la ubicación de tornillos en los pane-
les de techo.

INSTALACIÓN:
Instalación paneles acústicos y  del sistema de suspensión de los mismos, del sistema bafle Heart-
Felt®, fabricado por Hunter Douglas Architectural o similar.
El sistema de suspensión se instalará de manera que quede una separación de 400mm entre ejes de
bafles acústicos.
Todos los materiales serán instalados en estricta conformidad con todas las normas locales, ordenan-
zas y  recomendaciones del fabricante incluyendo los requerimientos adicionales específicos como
los que pueden ser ex igidos en las especificaciones o mostrados en los planos.

Descomposición

P04TW540B    u   Sistema bafle HeartFelt® y suspensión, Hunter Douglas Architect 1,000 256,71 256,71

P04TW540C    u   Transporte y pequeños accesorios                                1,000 6,29 6,29

O01OB110     h   Oficial yesero o escayolista                                    0,578 38,59 22,31

O01OB120     h   Ayudante yesero o escayolista                                   0,578 32,13 18,57

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

198 198,00

198,00 303,88 60.168,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 FALSO TECHO BAFLES................. 60.168,24
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
Proyecto de acondicionamiento de la Estufa Grande para instalaci

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.02 MONTAJE/DESMONTAJE DE TECHO EXISTENTE                           

01.02.01     m2  DESMONTAJE Y MONTAJE DE PANELES DE TECHO                        

Desmontaje de falsos techos desmontables de placas de madera, por medios manuales, con recupe-
ración del material desmontado, apilado y protección de los mismos, y montaje de ellos al final de los
trabajos. Medición de superficie realmente ejecutada.

Descomposición

O01OA060     h   Peón especializado                                              1,000 32,44 32,44

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ÁREA DE ANCLAJES DE
PROYECTORES

5 1,00 5,00

5,00 32,44 162,20

01.02.02     m2  TALADROS EN PANELES DE TECHO                                    

Realización de taladros en placas de madera desmontables de falsos techos. Realizados del diáme-
tro mínimo necesario, con la herramienta adecuada para no dañar la cara v ista de las placas.

Descomposición

O01OA060     h   Peón especializado                                              0,150 32,44 4,87

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ÁREA DE SISTEMA BAFFLES A
TECHO

198 198,00

198,00 4,87 964,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 MONTAJE/DESMONTAJE DE
TECHO EXISTENTE...........................................................................

1.126,46

SUBCAPÍTULO 01.03 PLACA DE ANCLAJE PARA FIJACIÓN DE PROYECTORES                   

01.03.01     u   PLACA DE ANCLAJE EN TECHO 240X240X6 SEGÚN DETALLE               

Doble placa de anclaje v ista en techo de 240x240x6mm según detalles de proyecto, fijada a estruc-
tura de cubierta mediante subestructura de anclaje fabricada en tubo 60.60.3 de acero protegido frente
a la corrosión. Incluida parte proporcional de accesorios. Totalmente instalado y montado. Incluso an-
claje a estructura de cubierta. Se prevé un total de 3m de perfiles tubulares para lograr un correcto
anclaje a la estructura de cubierta.

Descomposición

P04TW540C    u   Transporte y pequeños accesorios                                2,000 6,29 12,58

MAYO_04_12_1 u   Acero laminado S275                                             10,000 5,34 53,40

P04PW150     m   Perfiles acero galvanizado                                      3,000 2,70 8,10

O01OB130     h.  Oficial 1ª cerrajero                                            11,000 38,95 428,45

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

PLACAS DE ANCLAJE 5 5,00

5,00 502,53 2.512,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 PLACA DE ANCLAJE PARA
FIJACIÓN DE PROYECTORES ........................................................

2.512,65

TOTAL CAPÍTULO 01 FALSOS TECHOS.............................................................................................................. 63.807,35
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
Proyecto de acondicionamiento de la Estufa Grande para instalaci

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 OSCURECIMIENTO HUECOS FACHADA                                   

02.01        m2  VINILOS EXTERIORES OSCURECIMIENTO 40%                           

Suministro e instalación de lámina adhesiva transparente, de control solar, 3M™ Prestige 40 Exterior
Window Film - Solar Control Window Film o similar, aplicada en la cara exterior del acristalamiento
de los 12 huecos ex istentes en fachada. Los v inilos a instalar en el exterior del acristalamiento de los
huecos de fachada tendrán una reacción al fuego, al menos, B-s3-d0.
Incluso limpieza tras terminación de trabajos de instalación de vinilos , incluyendo mano de obra en
carga y descarga, materiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza.

Se procederá a una limpieza prev ia de la superficie del v idrio mediante la aplicación de una solución
jabonosa y la eliminación con raspador de los restos de suciedad y polvo del soporte

12 huecos x  5,55 m2/hueco

Descomposición

O01OB250     h   Oficial 1ª vidriería                                            0,400 38,95 15,58

O01OB260     h   Ayudante vidriería                                              0,400 32,85 13,14

P14KW180     u   Limpiador superficies                                           0,500 0,83 0,42

P14KW220     m2  Lámina control solar                                            1,000 102,33 102,33

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

12 5,55 66,60

66,60 131,47 8.755,90

TOTAL CAPÍTULO 02 OSCURECIMIENTO HUECOS FACHADA........................................................................ 8.755,90
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
Proyecto de acondicionamiento de la Estufa Grande para instalaci

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     
SUBCAPÍTULO 03.01 CARRIL CONTINUO NUEVO                                           

03.01.01     ml  CARRIL CONTINUO                                                 

Suministro e instalación de carril trifásico tipo Erco o similar que permite la conex ión de los proyecto-
res necesarios para cada instalación audiov isual. Compatible con varias alternativas y  opciones de
proyectores. Carril continuo completo.
Carril electrificado trifásico universal, para 230/400 V de tensión y 16 A de intensidad máx ima, for-
mado por perfil de aluminio extruido, de 31,5x32,5x1000 mm, de color negro; tres circuitos indepen-
dientes más uno neutro y  otro de toma de tierra; protección IP20 y aislamiento clase F, con sistema
de fijación compuesto por 2 elementos de fijación de acero, de color negro. Instalación en la superfi-
cie del techo. Incluso tacos y tornillos de fijación.

Descomposición

O01OB200     h   Oficial 1ª electricista                                         0,300 32,63 9,79

P16BG010     u   Carril electrificado superficie 3 encendidos L=3 m 230 V        1,000 47,72 47,72

P16BG060     u   Pieza unión linea carriles                                      0,500 19,79 9,90

P16BG120     u   Tapa final carril                                               0,500 3,30 1,65

P01DW090     u   Pequeño material                                                1,000 2,23 2,23

32,63 71,29 2.326,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 CARRIL CONTINUO NUEVO.......... 2.326,19

SUBCAPÍTULO 03.02 CUADRO DE PROTECCIÓN                                            

03.02.01     Ud  PROTECCIONES EN CUADRO EXISTENTE                                

Suministro, instalación y  montaje en cuadro de distribución ex istente de los siguientes elementos pa-
ra protección de equipamiento audiov isual, marca Schenider o similar:

  1 Interruptor general automático (IGA) de 2x25 A. 6 kA.
  1 int. diferencial 2x25 A. y  30 mA. para protección general de defectos a tierra.
  1 int. aut. magnetotérmico de 2x25 A. 6 kA. para protección del circuito de proyectores.
  1 int. aut. magnetotérmico de 2x16 A. 6 kA. para protección del circuito de altavoces.
  P/A cableado, terminales, bornero, rotulación de cuadro, pequeño material y  mano de obra.

Descomposición

P15FD010     u   Interruptor diferencial 2x25A-30 mA Clase AC                    1,000 45,58 45,58

P15FRU020    u   Interr. magnetotérmico 16A (I+N) Clase AC - Curva C             1,000 24,63 24,63

P15FRU040    u   Interr. magnetotérmico 25A (I+N) Clase AC - Curva C             2,000 24,63 49,26

O01OB200     h   Oficial 1ª electricista                                         6,000 32,63 195,78

O01OB220     h   Ayudante electricista                                           6,000 30,54 183,24

mP01D150     ud  Pequeño material                                                1,000 594,71 594,71

%CI0300      %   Costes Indirectos                                               10,932 3,15 34,44

1,00 1.127,64 1.127,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 CUADRO DE PROTECCIÓN............ 1.127,64
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
Proyecto de acondicionamiento de la Estufa Grande para instalaci

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.03 DISTRIBUCIÓN INTERIOR                                           

03.03.01     ml  CIRCUITO "ALTAVOCES" 2x2,5+T. mm2.                              

Circuito "altavoces", realizado con conductores de cobre multipolares aislados RZ1-K (As) para una
tensión nominal de 0,6/1 kV. y sección 2x2,5+T. mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y
protección), en instalación empotrada con tubo corrugado de D=16/gp 5, en instalación de superficie o
sobre carril de iluminación con tubo PVC rígido D=16/gp 7, incluido p./p. de cajas de registro, bridas,
tacos y regletas de conexión.

Descomposición

O01OB200     h   Oficial 1ª electricista                                         0,100 32,63 3,26

O01OB220     h   Ayudante electricista                                           0,100 30,54 3,05

P15NET020    m   Cable flexible Cu 0,6/1kV RZ1-K (As) - 3x2,5 mm2                1,000 2,37 2,37

U30JW900     Ud  p.p. cajas, regletas y peq. material                            0,600 0,58 0,35

P15UEH010    m   Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=16 mm libre halógenos     1,000 4,21 4,21

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    0,132 1,05 0,14

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Altav oces 1 39,00 39,00

39,00 13,38 521,82

03.03.02     ml  CIRCUITO "PROYECTORES" 2x6+T. mm2.                              

Circuito "proyectores", realizado con conductores de cobre multipolares aislados RZ1-K (As) para
una tensión nominal de 0,6/1 kV. y  sección 2x6+T. mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y
protección), en instalación empotrada con tubo corrugado de D=20/gp 5, en instalación de superficie o
sobre carril de iluminación con tubo PVC rígido D=20/gp 7, incluido p./p. de cajas de registro, bridas,
tacos y regletas de conexión.

Descomposición

O01OB200     h   Oficial 1ª electricista                                         0,100 32,63 3,26

O01OB220     h   Ayudante electricista                                           0,100 30,54 3,05

P15NET050    m   Cable flexible Cu 0,6/1kV RZ1-K (As) - 3x6 mm2                  1,000 9,56 9,56

P15UEH020    m   Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=20 mm libre halógenos     1,000 5,33 5,33

U30JW900     Ud  p.p. cajas, regletas y peq. material                            0,600 0,58 0,35

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    0,216 1,05 0,23

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Proy ectores 1 41,00 41,00

41,00 21,78 892,98

03.03.03     Ud  PUNTO DE ALTAVOZ                                                

Punto de "altavoces", realizado con conductores de cobre multipolares aislados RZ1-K (As) para una
tensión nominal de 0,6/1 kV. y sección 2x2,5+T. mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y
protección), en instalación empotrada con tubo corrugado de D=16/gp 5, en instalación de superficie o
sobre carril de iluminación con tubo PVC rígido D=16/gp 7, incluido p./p. de cajas de registro, bridas,
tacos y regletas de conexión.

Descomposición

O01OB200     h   Oficial 1ª electricista                                         0,150 32,63 4,89

O01OB220     h   Ayudante electricista                                           0,150 30,54 4,58

P15NET020    m   Cable flexible Cu 0,6/1kV RZ1-K (As) - 3x2,5 mm2                4,000 2,37 9,48

U30JW900     Ud  p.p. cajas, regletas y peq. material                            3,890 0,58 2,26

P15UEH010    m   Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=16 mm libre halógenos     4,000 4,21 16,84

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    0,381 1,05 0,40

8,00 38,45 307,60
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
Proyecto de acondicionamiento de la Estufa Grande para instalaci

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.03.04     Ud  PUNTO DE PROYECTOR                                              

Punto de "proyector", realizado con conductores de cobre multipolares aislados RZ1-K (As) para una
tensión nominal de 0,6/1 kV. y  sección 2x6+T. mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  pro-
tección), en instalación empotrada con tubo corrugado de D=20/gp 5, en instalación de superficie o
sobre carril de iluminación con tubo PVC rígido D=20/gp 7, incluido p./p. de cajas de registro, bridas,
tacos y regletas de conexión.

Descomposición

O01OB200     h   Oficial 1ª electricista                                         0,150 32,63 4,89

O01OB220     h   Ayudante electricista                                           0,150 30,54 4,58

P15NET050    m   Cable flexible Cu 0,6/1kV RZ1-K (As) - 3x6 mm2                  3,500 9,56 33,46

P15UEH020    m   Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=20 mm libre halógenos     3,500 5,33 18,66

U30JW900     Ud  p.p. cajas, regletas y peq. material                            2,530 0,58 1,47

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    0,631 1,05 0,66

5,00 63,72 318,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 DISTRIBUCIÓN INTERIOR............ 2.041,00

SUBCAPÍTULO 03.04 PUESTA EN MARCHA Y DOCUMENTACIÓN                                

03.04.01     Ud  PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN                                       

Puesta en marcha y pruebas de la instalación según la normativa v igente, entregando a la propiedad
hoja resumen con todos los datos obtenidos y la marca, serie y homologación de los aparatos utiliza-
dos para realizar las mediciones.

1,00 157,50 157,50

03.04.02     Ud  DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN                                 

Documentación de la instalación, incluyendo los siguientes elementos:

- Juego de planos final de obra, con ubicación exacta de totos los elementos instalados, en papel y
soporte informático.
- Juego de esquemas unifilares según la instalación definitiva, en papel y  soporte informático.
- Manual de instrucciones de la instalación.
- Normativa de seguridad aplicable a la instalación.
- Juego de catálogos de los elementos instalados.
- Legalización de la modificación de la instalación eléctrica: certificado de la instalación, así como
cuantos documentos sean necesarios para la legalización y puesta en funcionamiento de la instala-
ción.

Descomposición

O01OB200     h   Oficial 1ª electricista                                         3,806 32,63 124,19

O01OB220     h   Ayudante electricista                                           3,805 30,54 116,20

%CI0300      %   Costes Indirectos                                               2,404 3,15 7,57

1,00 247,96 247,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 PUESTA EN MARCHA Y
DOCUMENTACIÓN............................................................................

405,46

TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD................................................................................. 5.900,29
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
Proyecto de acondicionamiento de la Estufa Grande para instalaci

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN AUDIOVISUAL                                         
SUBCAPÍTULO 04.01 PROYECTOR DE PROYECCIÓN CONTINUA                                

04.01.01     u   PROYECTOR OPTOMA ZU720TST                                       

Suministro de proyector OPTOMA ZU720TST o similar:
Equipo de proyeccion LASER, de 7000L, optica 0.75-0.95:1
Lenshift +-55%  V / +-25%  H Motorizado
Operación 360º Certificación IP5X PBP y PIP
Ajuste 4 esquinas Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y  Telnet LAN
Compatible 4K HDR

Descomposición

04.01.01A    u   PROYECTOR OPTOMA ZU720TST                                       1,000 9.140,06 9.140,06

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 9.140,06 9.140,06

04.01.02     u   SOPORTE A TECHO                                                 

Suministro de sistema de fijación a techo PROFESIONAL con barra extensible, rotula de ajuste pre-
ciso vertical/horizontal, placa de fijación a equipos de proyección y tornillería adecuada. Garantía de
soporte de 20kg.

Descomposición

04.01.02A    u   SOPORTE A TECHO                                                 1,000 123,78 123,78

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

5 5,00

5,00 123,78 618,90

04.01.03     u   REPRODUCTOR BRIGHTSING HD224                                    

Suministro de reproductor BRIGHTSING HD224 o similar, compatible con proyector descrito:
Resolución de salida de vídeo FullHD (1080p60) y 4K.
H.265, HDR10 & HLG
HTML estándard y  IP Streaming
Audio digital
Conex ión de red Gigabit

Descomposición

04.01.03A    u   REPRODUCTOR BRIGHTSING HD224                                    1,000 783,95 783,95

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 783,95 783,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 PROYECTOR DE PROYECCIÓN
CONTINUA.........................................................................................

10.542,91
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
Proyecto de acondicionamiento de la Estufa Grande para instalaci

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.02 SISTEMA ALTAVOCES LIGADO A REPRODUCTORES                        

04.02.01     u   AMPLIFICADOR ESTEREO                                            

Suministro de CA120 Amplificador sterero de 2x60 a 4Ohmns conuna entrada de Mic/Line (incluye
phantom, Talkover y puerta de ruido) y 2 entradas LINE o similar.
Salida AUX. Opciones de control: control de tono de 2 bandas, mando a distancia IR incluido, puerto
serie RS-232
Función auto stand-by  y  puerto MUTE. Dimensiones 160 x  210 x  48 mm.
eMOTUS5OD

Descomposición

04.02.01A    u   AMPLIFICADOR ESTEREO                                            1,000 676,68 676,68

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 676,68 676,68

04.02.02     u   ALTAVOZ CON WOOFER Y TWEETER                                    

Suministro de altavoz de dos v ías con woofer de 5" y tweeter de 1" (40 WRMS @ 8O) apto para su
instalación en exteriores (IP65) o similar. Compatible con líneas de 100V (3,75/7,5/15/30W) y  de ba-
ja impedancia(8?). Incluye (IP65). Compatible con líneas de 100V (3,75/7,5/15/30W) y de baja im-
pedancia(8?). Dimensiones (sin accesorios) 173x181x180mm. Peso 2.4 KG

Descomposición

04.02.02A    u   ALTAVOZ CON WOOFER Y TWEETER                                    1,000 198,06 198,06

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

2 2,00

2,00 198,06 396,12

04.02.03     u   ADAPTADOR PARA COLGAR ALTAVOCES                                 

Suministro de RAILAPTOR o similar; adaptador para colgar altavoces compatibles de un riel de luz
de techo.

Descomposición

04.02.03A    u   ADAPTADOR PARA COLGAR ALTAVOCES                                 1,000 39,61 39,61

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

2 2,00

2,00 39,61 79,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 SISTEMA ALTAVOCES LIGADO A
REPRODUCTORES...........................................................................

1.152,02

SUBCAPÍTULO 04.03 SISTEMA ALTAVOCES MÓVILES Y MICRO                               

04.03.01     u   ALTAVOZ BOSE S1 PRO                                             

Suministro de Altavoz BOSE S1 PRO o similar, full-range autoamplificado para PA portátil:
Respuesta en frecuencia: 62Hz – 17 KHz. (+/- 3 dB)
Dispersión nominal: 120 H x 50 V.
SPL máx. @ 1m.: 103 dB (109 dB pico).
Mezclador de 3 canales integrado con controles de ToneMatch, reverb y  EQ en dos canales, con
canal dedicado a fuentes de música de cable o bluetooth.
Múltiples posiciones de uso con Auto EQ.
Compatible con soportes de altavoz estándar.
Incluye batería para permitir el uso sin cables.
Hasta 6 horas de autonomía en uso intensivo.
Dimensiones (Al x  An x  Fo): 33 x  24,2 x 28,5 cm.
Peso: 7,1 kg.

Descomposición

04.03.01A    u   ALTAVOZ BOSE S1 PRO                                             1,000 980,35 980,35

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 980,35 980,35
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
Proyecto de acondicionamiento de la Estufa Grande para instalaci

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.03.02     u   MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO AUDIO TECHNICA                    

Suministro de micrófono inalámbrico de mano AUDIO TECHNICA o similar.

Descomposición

04.03.02A    u   MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO AUDIO TECHNICA                    1,000 359,79 359,79

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 359,79 359,79

04.03.03     u   FUNDA PARA ALTAVOZ                                              

Suministro de tela para altavoz Bose S1 Pro BOSE S1 Pro Slip Cover o similar, correspondiente al
modelo de equipo.

Descomposición

04.03.03A    u   FUNDA PARA ALTAVOZ                                              1,000 49,51 49,51

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 49,51 49,51

04.03.04     u   MOCHILA  PARA ALTAVOZ                                           

Suministro de mochila para transporte de altavoz Bose S1 Pro. BOSE S1 Pro Backpack o similar,
correspondiente al modelo de equipo.

Descomposición

04.03.04A    u   MOCHILA  PARA ALTAVOZ                                           1,000 214,56 214,56

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 214,56 214,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 SISTEMA ALTAVOCES MÓVILES
Y MICRO............................................................................................

1.604,21

SUBCAPÍTULO 04.04 INSTALACIÓN                                                     

04.04.01     u   INSTALACIÓN                                                     

Instalación de sistema audiov isual compuesto de PROYECTOR DE PROYECCIÓN CONTI-
NUA, SISTEMA LIGADO A REPRODUCTORES, SISTEMA ALTAVOCES MÓVILES Y MI-
CRO. Incluye cableado de instalación y  mano de obra para el montaje de todos los equipos reseña-
dos en este presupuesto por parte de 02 técnicos AV, tiradas de lineas de v ideo HDMI/DVI, lineas
de control, audio, puntos de corriente desde enchufes o tomas próx imas, ajuste de pantallas, colori-
metría, niveles y  ecualización de audio.

Descomposición

O01OB520     h   Técnico especialista en audiovisuales                           8,430 117,56 991,03

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 991,03 991,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 INSTALACIÓN................................. 991,03
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
Proyecto de acondicionamiento de la Estufa Grande para instalaci

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.05 INTEGRACIÓN DE INSTALACIÓN                                      

04.05.01     u   CARRIL EXISTENTE: AJUSTE DE ALTURA                              

Sustitución de sistema de suspensión de los carriles trifásicos ex istentes para longitud mayor nece-
saria para adaptarse a nueva altura de falso techo. Se utilizarán materiales y sistema de las mismas
características a las existentes.

Descomposición

O01OB520     h   Técnico especialista en audiovisuales                           1,690 117,56 198,68

04.05.01A    m   Sistema de suspensión de carril trifásico                       20,000 6,60 132,00

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

2 2,00

2,00 330,68 661,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 INTEGRACIÓN DE INSTALACIÓN. 661,36

SUBCAPÍTULO 04.06 PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIÓN AUDIOVISUAL                     

04.06.01     u   PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIÓN AUDIOVISUAL                     

- Conexiones y  cableado de todos los elementos de forma adecuada sin aparición de ruidos, “hum”,
distorsiones, ni ninguna pérdida de calidad tanto en imagen como en sonido.
- Todos los cables deben estar marcados con marquillas indelebles, coincidiendo con los esquemas
y planos de instalación.
- Ajuste final del equipo de sonido mediante analizador de espectro de 1/3 de octava y  micrófono de
medición calibrado
- Ajuste final del equipo de v ídeo mediante cartas de ajuste normalizadas de convergencia, contraste
y saturación de color
- Entrenamiento sobre el operación de todos los equipos a los responsables de la sala
- Memoria técnica con manuales de funcionamiento en castellano, esquemas de conexionado y  pla-
nos de instalación

Descomposición

O01OB520     h   Técnico especialista en audiovisuales                           2,500 117,56 293,90

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 293,90 293,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 PUESTA EN MARCHA DE
INSTALACIÓN AUDIOVISUAL.........................................................

293,90

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN AUDIOVISUAL......................................................................................... 15.245,43
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
Proyecto de acondicionamiento de la Estufa Grande para instalaci

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              
SUBCAPÍTULO 05.01 AYUDAS EN GENERAL                                               

05.01.01     m2  PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DE SUELOS                                 

Protección de suelos en el interior de los edificios, mediante cubrición con capa de cartón rizado fija-
do lateralmente en todo el perímetro, que se mantendrá durante los trabajos de reforma para protegerlo
frente a la suciedad y  el polvo generados durante los trabajos . Incluso v igilancia y mantenimiento de
la protección mientras duren los trabajos, fijación de la protección en todas las juntas con cinta adhe-
siva, posterior retirada, recogida y  carga manual sobre camión o contenedor.
Limpieza final de obra en interior de locales, desprendiendo morteros adheridos en paramentos verti-
cales y suelos, barrido y  retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y  me-
dios aux iliares.

Descomposición

O01OA070     h.  Peón ordinario                                                  0,010 31,53 0,32

05.01.01A    m2  Cartón rizado para embalaje                                     1,050 0,46 0,48

05.01.01B    m   Cinta plástica autoadhesiva                                     0,100 0,06 0,01

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

211 211,00

211,00 0,81 170,91

05.01.02     m2  LIMPIEZA DE FALSOS TECHOS                                       

Limpieza final de obra en interior de locales, desprendiendo morteros adheridos en falsos techos, lim-
pieza manual de polvo, suciedad y manchas, y  retirada de escombros a pie de carga en caso de
ser necesario, i/p.p. productos de limpieza y  medios auxiliares.

Descomposición

O01OA070     h.  Peón ordinario                                                  0,012 31,53 0,38

05.01.02A    l   Detergente específico                                           0,100 4,13 0,41

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

198 198,00

198,00 0,79 156,42

05.01.03     u   FRISO EXISTENTE: AJUSTE DE ALTURA                               

Reubicacón de friso existente en pared para ajustar su altura de instalación. Trabajo consistente en
desinstalación de friso ex istente y  montaje del mismo a una altura inferior. El friso cuenta con un bas-
tidor de madera que se cuelga de una subestructura metálica de aluminio anclada a la pared. El re-
planteo final se hará teniendo en cuenta la distancia entre cara inferior de baffles y  dintel de puerta. In-
cluso repasos en los paramentos  incluyendo materiales, apertura y  tapado de recibidos, repasos de
pintura i/p.p. de material aux iliar, limpieza.

Descomposición

O01OA030     h   Oficial primera                                                 1,000 39,05 39,05

O01OA060     h   Peón especializado                                              3,000 32,44 97,32

05.02.01A    m3  Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.         0,015 245,09 3,68

05.02.01B    m3  Agua                                                            0,006 2,48 0,01

P25OZ080     l   Acrílico al agua Hidrocril semi-mate exc. Penetración/adherencia 0,166 21,96 3,65

P25EI190     l   Pintura al agua B-7 Ecológica mate sin olor con certificado Eco. 0,250 14,82 3,71

P25WW220     u   Pequeño material                                                0,080 1,51 0,12

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 147,54 147,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 AYUDAS EN GENERAL................... 474,87
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
Proyecto de acondicionamiento de la Estufa Grande para instalaci

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 05.02 AYUDAS A FALSOS TECHOS                                          

05.02.01     u   REPASOS EN BAJOCUBIERTA                                         

Ayuda de albañilería tras instalación de techos acústico suspendido, incluyendo mano de obra en
carga y descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas y  recibidos, i/p.p. de material auxiliar, lim-
pieza.

Descomposición

O01OA030     h   Oficial primera                                                 1,000 39,05 39,05

O01OA050     h   Ayudante                                                        1,000 32,88 32,88

O01OA070     h.  Peón ordinario                                                  1,000 31,53 31,53

05.02.01A    m3  Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.         0,015 245,09 3,68

05.02.01B    m3  Agua                                                            0,006 2,48 0,01

05.02.01C    t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 0,019 90,79 1,73

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 108,88 108,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 AYUDAS A FALSOS TECHOS........ 108,88

SUBCAPÍTULO 05.03 AYUDAS A OSCURECIMIENTO HUECOS FACHADA                          

05.03.01     u   LIMPIEZA PREVIA DE HUECOS FACHADA                               

Limpieza previa en exterior de edificio, en la zona de futuros trabajos de instalación de lámina de os-
cureciiento de v idrios de huecos de fachada desprendiendo morteros adheridos en acristalamiento,
limpieza manual de polvo, suciedad y  manchas, y retirada de escombros a pie de carga en caso de
ser necesario, i/p.p. productos de limpieza.

Descomposición

O01OA070     h.  Peón ordinario                                                  0,500 31,53 15,77

05.01.02A    l   Detergente específico                                           0,100 4,13 0,41

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

12 12,00

12,00 16,18 194,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 AYUDAS A OSCURECIMIENTO
HUECOS FACHADA..........................................................................

194,16

SUBCAPÍTULO 05.04 AYUDAS A INSTALACIÓN ELECTRICIDAD E INST. AUDIOVISUALES         

05.04.01     m   APERTURA Y CERRADO ROZAS                                        

Apertura y cerrado de rozas en fábricas de ladrillo macizo o bloques de hormigón, con rozadora eléc-
trica, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero. Medición
de longitud realmente ejecutada.

Descomposición

O01OA060     h   Peón especializado                                              0,450 32,44 14,60

M06RE050     h   Rozadora eléctrica manual                                       0,100 9,09 0,91

05.02.01A    m3  Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.         0,015 245,09 3,68

05.02.01B    m3  Agua                                                            0,006 2,48 0,01

05.02.01C    t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 0,019 90,79 1,73

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

INSTALACIÓN ELECTRICIDAD 15 15,00

AUDIOVISUALES: DESDE CARRIL
NUEVO A CUADRO

3 3,00

18,00 20,93 376,74
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
Proyecto de acondicionamiento de la Estufa Grande para instalaci

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.04.02     h   REPASO DE PINTURA                                               

Repasos de pintura al final de la obra.

Aplicación manual de dos manos de pintura similar a la ex istente en paramentos interiores a interve-
nir; previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre para-
mento interior de yeso o escayola, vertical, de más de 3 m de altura. El precio incluye la protección
de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de pun-
tos singulares.

Incluso repasos de pintura en perímetro e interior de taladros de placas de falsos techos si fuera ne-
cesario.

Pintura Ecológica B-7 sin olor, a base de copolímeros v inílicos, libre de disolventes, compuestos or-
gánicos volátiles y  derivados alquilfenoloxietilenados. Para la decoración de paredes y  techos donde
se requiera un acabado mate, de tacto agradable, permeable al vapor de agua, resistente al frote en
húmedo y que no emite ningún tipo de contaminante químico. Recomendada para hospitales, habita-
ciones infantiles, bebés y  personas sensibles. En superficies de hormigón, cemento o mortero a ba-
se de ligantes hidraúlicos nuevos imprimar con 1 mano de sellador acrílico Hidrocril. Aplicación con
brocha, rodillo o pistola. Aplicar mínimo 2 manos de B-7 diluídas en un 10% . Aplicación y  prepara-
ción del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Certificada de acuerdo a TÜV
SÜD Test standard TM 07 Dispersion Paints “ Issue 06/09” y  con Etiqueta Ecológica. Precio para
envases de 15 litros. Producto certificado según EN 1504-2 con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Color a igualar superficies actuales.

Descomposición

O01OA030     h   Oficial primera                                                 0,150 39,05 5,86

O01OA060     h   Peón especializado                                              0,150 32,44 4,87

P25OZ080     l   Acrílico al agua Hidrocril semi-mate exc. Penetración/adherencia 0,166 21,96 3,65

P25EI190     l   Pintura al agua B-7 Ecológica mate sin olor con certificado Eco. 0,250 14,82 3,71

P25WW220     u   Pequeño material                                                0,080 1,51 0,12

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

INSTALACIÓN ELECTRICIDAD 15 15,00

CARRIL NUEVO 3 3,00

18,00 18,21 327,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 AYUDAS A INSTALACIÓN
ELECTRICIDAD E INST. AUDIOVISUALES ...................................

704,52

TOTAL CAPÍTULO 05 AYUDAS ALBAÑILERÍA.................................................................................................... 1.482,43
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
Proyecto de acondicionamiento de la Estufa Grande para instalaci

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 MEDIOS AUXILIARES                                               

06.01        u   TORRE ANDAMIO C/RUEDAS                                          

Alquiler durante 10 días de torre de andamio con ruedas con plataforma de trabajo de 3x1 m² de su-
perficie, situada a una altura de 3m, formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente
de 48.3mm de diámetro y  3.2mm de espesor, fabricada cumpliendo las ex igencias de calidad recogi-
das en la norma UNE-en ISO 9001 y según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811, preparada para
soportar una carga de 2,0 kN/m² unidormemente distribuida sobre la plataforma y una carga puntual
de 1.5kN, clase 3 según UNE-EN 1004.

Descomposición

06.01A       u   Torre móvil 3x1 m h=3m                                          1,000 104,89 104,89

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

INTERIOR 3 3,00

EXTERIOR 1 1,00

4,00 104,89 419,56

06.02        u   MONTAJE Y DESMONTAJE TORRE ANDAMIO C/RUEDAS                     

Montaje y  desmontaje de torre de andamio con ruedas con plataforma de trabajo de 3x1 m² de super-
ficie, situada a una altura de 3m,
formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente de 48.3mm de diámetro y  3.2mm de
espesor, fabricada cumpliendo las ex igencias de calidad recogidas en la norma UNE-en ISO 9001
y según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811, preparada para soportar una carga de 2,0 kN/m² uni-
dormemente distribuida sobre la plataforma y una carga puntual de 1.5kN.

Descomposición

06.02A       u   Montaje y desmontaje de torre móvil 3x1 m h=3m                  1,000 741,04 741,04

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 741,04 741,04

06.03        u   TRANSPORTE DE ANDAMIO MÓVIL IDA-VUELTA                          

Transporte en camión de andamio móvil hasta la obra y  acarreos interiores de material.

Descomposición

06.03A       u   Transporte y recogida de andamio móvil                          1,000 1.011,67 1.011,67

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 1.011,67 1.011,67

TOTAL CAPÍTULO 06 MEDIOS AUXILIARES....................................................................................................... 2.172,27
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
Proyecto de acondicionamiento de la Estufa Grande para instalaci

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 07.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

07.01.01     u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposición

P31IA010     u   Casco seguridad con rueda                                       1,000 19,82 19,82

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

4 4,00

4,00 19,82 79,28

07.01.03     u   GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

Descomposición

P31IA140     u   Gafas antipolvo                                                 1,000 14,65 14,65

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

4 4,00

4,00 14,65 58,60

07.01.04     u   MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.

Descomposición

P31IA158     u   Mascarilla celulosa desechable                                  1,000 1,84 1,84

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

4 4,00

4,00 1,84 7,36

07.01.05     u   PAR GUANTES DE LONA                                             

Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Descomposición

P31IM005     u   Par guantes lona protección estandar                            1,000 4,89 4,89

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

4 4,00

4,00 4,89 19,56

07.01.06     u   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-
bles en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Descomposición

P31IM050     u   Par guantes aislam. 5.000 V.                                    1,000 58,50 58,50

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 58,50 58,50

07.01.07     u   PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Descomposición

P31IM038     u   Par guantes alta resistencia al corte                           1,000 14,74 14,74

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 14,74 14,74

07.01.08     u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Descomposición

P31IP025     u   Par botas de seguridad                                          1,000 97,49 97,49
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
Proyecto de acondicionamiento de la Estufa Grande para instalaci

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

4 4,00

4,00 97,49 389,96

07.01.09     u   MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

Descomposición

P31IC098     u   Mono de trabajo poliéster-algodón                               1,000 44,33 44,33

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

4 4,00

4,00 44,33 177,32

07.01.10     u   PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES                                  

Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

Descomposición

P31IC055     u   Protector lumbar con tirantes                                   1,000 28,04 28,04

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

2 2,00

2,00 28,04 56,08

07.01.11     u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Descomposición

P31IC060     u   Cinturón portaherramientas                                      1,000 9,67 9,67

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

2 2,00

2,00 9,67 19,34

07.01.12     u   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

Descomposición

P31IC170     u   Chaleco de obras reflectante.                                   1,000 8,47 8,47

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

4 4,00

4,00 8,47 33,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL......................................................................................

914,62
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
Proyecto de acondicionamiento de la Estufa Grande para instalaci

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 07.02 SEÑALIZACIÓN                                                    

07.02.01     u   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                  

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex tos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

Descomposición

O01OA070     h.  Peón ordinario                                                  0,100 31,53 3,15

P31SC030     u   Panel completo PVC 700x1000 mm.                                 1,000 22,29 22,29

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

2 2,00

2,00 25,44 50,88

07.02.02     u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

Descomposición

O01OA070     h.  Peón ordinario                                                  1,000 31,53 31,53

P31SB040     u   Cono balizamiento estándar h=50 cm                              1,000 9,78 9,78

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

2 2,00

2,00 41,31 82,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 SEÑALIZACIÓN............................... 133,50

SUBCAPÍTULO 07.03 PROTECCIÓN MAQUINARIA                                           

07.03.01         EQUIPO REVISIÓN MAQUINARIA                                      

Cuadrilla de operarios especializados para rev isión de maquinaria, y  sus protecciones obligatorias y
realización de estadillo correspondiente al cumpl imiento de dichas protecciones.

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 120,00 120,00

07.03.02         EXTINTOR DIVERSOS TIPOS                                         

Extintor homologado de caracteristicas adecuadas en cada caso a las ex igidas en el estudio de se-
guridad e higiene, cargado, amortizable en 2 usos totalmente instalado.

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 98,30 98,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 PROTECCIÓN MAQUINARIA.......... 218,30

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.266,42
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
Proyecto de acondicionamiento de la Estufa Grande para instalaci

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

08.01        u   GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Canon de tratamiento de residuos RCD varios por Gestor Autorizado.

Descomposición

08.01A       u   Canon de tratamiento de residuos RCD varios por Gestor Autorizad 1,000 83,59 83,59

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 83,59 83,59

08.02        m3  CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                       

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa
vigente, con medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula
la producción y  gestión de los residuos de construcción y demolición.

Descomposición

O01OA070     h.  Peón ordinario                                                  1,000 31,53 31,53

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 31,53 31,53

08.03        m3  CARGA RCD EN SACOS MANO                                         

Carga de RCD en sacos y  evacuación a una distancia máxima de 20 m, por medios manuales, so-
bre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación.

Descomposición

O01OA070     h.  Peón ordinario                                                  1,000 31,53 31,53

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 31,53 31,53

08.04        u   TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 4m3                              

Servicio de entrega y  recogida de contenedor de RCD de 4 m3 por transportista autorizado (por la
Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), colocado a pie de car-
ga y  considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a
50 km. No incluye alquiler del saco ni el canon de la planta. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero por el que se regula la producción y  gestión de los residuos de construcción y demolición.

Descomposición

M13O520      u   Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<50 km                            1,000 116,63 116,63

Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,00

1,00 116,63 116,63

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 263,28

TOTAL......................................................................................................................................................................... 98.893,37
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