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Estimad@s Sr@s, 
 
Una vez revisada en la fecha del 29-12-2025, por parte de la Comisión de Evaluación, 
la documentación presentada en el sobre único (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
(exigida en el PPT), ADMINISTRATIVA, OFERTA ECONÓMICA Y 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS) para 
el citado expediente de licitación (FIBHGM PA 12-2025) por la entidad CITANIAS 
OBRAS Y SERVICIOS SLU, se concluye que no cumple con las especificaciones del 
PCAP, y, por lo tanto, deberán proceder a subsanar en un plazo de 3 días naturales, 
lo siguiente:  
 
Documentación administrativa: 
Se comprueba que en el Anexo III Declaración Responsable Múltiple aportado aparecen 
un número de expediente y título del contrato incorrectos. Se deberá aportar dicho 
Anexo III debidamente cumplimentado y firmado, incluyendo el número de expediente y 
título del contrato correctos. 
 
Oferta Económica (Anexo I.1): 
 
En la oferta económica se consigna un título de contrato que no es correcto. Se deberá 
aportar dicha oferta debidamente firmada con el título de contrato correcto y con el número 
de expediente (FIBHGM PA 12-2025) 
 
Toda la documentación se deberá aportar por VORTAL en respuesta al 
correspondiente mensaje, en un plazo máximo de 3 días naturales, a contar a 
partir del siguiente al de esta notificación. El plazo para aportar la documentación 
solicitada finaliza el viernes 2 de enero de 2026, a las 15 horas. 
 
Les ruego por favor que confirmen la correcta recepción del presente mensaje. 
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