
 
 

1 

 

EXP. PNSP. 2025-3-18 
 
 

INFORME PARA LA CONTRATACIÓN DEL CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
AUTOMÁTICO DE ELABORACIÓN DE CORTE Y DESBASTADO PARA EL 
SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE 
OCTUBRE.  
 

Por parte de esta Dirección de Gestión se promueve la tramitación, por Procedimiento 
Negociado sin Publicidad, del expediente 2025-3-18 para el contrato mixto de Suministro, instalación, 
puesta en Servicio y mantenimiento del sistema automático de elaboración de corte y desbastado para 
el Servicio de Anatomía Patológica exclusivo de la empresa CASA ÁLVAREZ MATERIAL 
CIENTÍFICO, S.A., mediante un contrato administrativo de suministros, según lo previsto en art. 25, 
número 1, apartado a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

 
 

NECESIDAD E IDONEIDAD: 
 
El contrato que se promueve tiene por objeto el suministro, instalación, puesta en servicio y posterior 
mantenimiento del Sistema automático de elaboración de corte y desbastado para el Servicio de 
Anatomía Patológica del Hospital Universitario 12 de Octubre, dentro del plan Estratégico de 
Renovación en Anatomía Patológica (PERIAP). 
 
Se plantea la convocatoria del expediente en base a las necesidades asistenciales previstas, según la 
memoria justificativa de necesidad elaborada por el Jefe del Servicio de Anatomía Patológica 
 
Todo lo expuesto en el informe justificativo adjunto, redactado por el Servicio usuario, justifica y 
beneficia al Hospital con su compra. La realización del desbastado de los bloques de parafina y el 
corte de los mismos se realiza en los servicios de Anatomía Patológica de forma manual en 
micrótomos parcialmente automatizados, lo que implica un trabajo tedioso, que consume mucho 
tiempo del técnico y produce muchas lesiones en el hombro y bajas laborales en los técnicos. 
 
Entre los beneficios que se puedan derivar de esta adquisición está la liberación de horas de trabajo y 
disminuir lesiones del personal encargado, reducción de lista de espera, mejorar la calidad diagnóstica 
y facilitar la interpretación y la digitalización del diagnóstico. 
 
El procedimiento de adjudicación es de conformidad con el art. 168. a) 2º de la LCSP, por tratarse 
de productos de distribución exclusiva sin sustitutivo razonable en la actualidad y de uso hospitalario, 
según certificado de exclusividad que presenta la empresa, anexo al expediente, con un plazo de 
ejecución de 37 meses. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
Según se detallan en las especificaciones técnicas del Pliego de bases que se adjunta. 
 
 

PRESUPUESTO:  
 
PLAN ESTRATÉGICO DE RENOVACIÓN E INNOVACIÓN EN ANATOMÍA PATOLÓGICA 
(PERIAP). PROYECTO 2024/000601. 
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El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (2.449.645,00 
Euros): (Base Imponible: 2.024.500,00 € - IVA: 425.145,00 €) y con la siguiente periodificación 
e imputación presupuestaria: 
 

LOTE Nº ORDEN 
DESCRIPCION 
ARTICULO  

CANTIDAD  
 PRECIO  

S/IVA  
 BASE 

IMPONIBLE  
 IVA 21% 

 IMPORTE 
TOTAL  

1 

1 
Sistema automatizado de 
corte AS-410M 

2 720.000,00 1.440.000,00 302.400,00 1.742.400,00  

2 
Sistema automático de 
desbastado AT-192 

1 460.000,00 460.000,00  96.600,00 556.600,00  

Epígrafe 63305 Presupuesto Base de Licitación  1.900.000,00  399.000,00  2.299.000,00 
 
 
MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN DE CORTE Y DESBASTADO, TRAS EL 
PERIODO DE GARANTIA DE UN AÑO. 
 

LOTE 
Nº 

ORDEN 
DESCRIPCION ARTICULO  

PRECIO 
ANUAL 
SIN IVA  

BASE 
IMPONIBLE 

 IVA 21% 
IMPORTE 

TOTAL 
 (36 meses)  

2 

1 
Servicio de Mantenimiento (P-C-E) del 
Sistema automático de formación de bloques 
(Tissue-Tek AutoTEC® a120)O 

24.750,00 74.250,00 15.592,50 89.842,50 

2 
Servicio de Mantenimiento (P-C-E) del 
Sistema automático de formación de bloques 
(Tissue-Tek AutoTEC® a120)O 

16.750,00 50.250,00 10.552,50 60.802,50 

Epígrafe 21800 Presupuesto Base de Licitación 124.500,00 26.145,00 150.645,00 

 
Desglose por anualidad y epígrafe: 
 

LOTE Nº ORDEN 
DESCRIPCION 

ARTICULO  
ANUALIDAD  

 BASE 
IMPONIBLE  

 IVA 21%  
 IMPORTE 

TOTAL  
EPIGRAFE  

1 
1 

Sistema automatizado 
de corte AS-410M 

2025 1.440.000,00 302.400,00 1.742.400,00 63305 

2 
Sistema automático de 
desbastado AT-192 

2025 460.000,00 96.600,00 556.600,00 63305 

  
1.900.000,00  399.000,00  2.299.000,00    

 

 

LOTE 
Nº 

ORDEN 
DESCRIPCION ARTICULO  ANUALIDAD  

BASE 
IMPONIBLE 

 IVA 21%  
IMPORTE 

TOTAL 
EPIGRAFE  

2 1 

Servicio de Mantenimiento 
(P-C-E) del Sistema 
automático de formación de 
bloques (Tissue-Tek 
AutoTEC® a120)O 

2025       

21800 

2026       

2027 24.750,00 5.197,50 29.947,50 

2028 24.750,00 5.197,50 29.947,50 

2029 24.750,00 5.197,50 29.947,50 

 
 

  
74.250,00 15.592,50 89.842,50   
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LOTE 
Nº 

ORDEN 
DESCRIPCION 

ARTICULO  
ANUALIDAD  

BASE 
IMPONIBLE 

 IVA 21%  
IMPORTE 

TOTAL 
EPIGRAFE  

2 2 

Servicio de Mantenimiento 
(P-C-E) del Sistema 
automático de formación de 
bloques (Tissue-Tek 
AutoTEC® a120)O 

2025       

21800 

2026       

2027 16.750,00 3.517,50 20.267,50 

2028 16.750,00 3.517,50 20.267,50 

2029 16.750,00 3.517,50 20.267,50 

 

 

  
50.250,00 10.552,50 60.802,50   

 

 

 
     Madrid, a fecha de firma 
EL DIRECTOR DE GESTIÓN 
    ECONÓMICA Y SS.GG  

 
 

 
 
  Fdo.: Daniel Santos Beneit 

Firmado digitalmente por: SANTOS BENEIT DANIEL
Fecha: 2025.09.23 18:42
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