PRESUPUESTO (PEM) EXPTE: ST-2025-0-19 ASCENSOR PERSONAL

CAPITULO 1: MANIOBRA Y CONTROL (PEM)

Partida Descripcion Ud. Medicion P. Unitario (€) Importe (€)

1.1 Desmontaje Cuadro y Eléctricos Ud. 1,00 833,81 833,81

Desmontaje y retirada de cuadro de
maniobra y combinador existente, grupos
convertidores , y alumbrado de hueco.
Incluye mano de obra especializada,
medios manuales, acopio y clasificacion
de materiales para retirada a vertedero
autorizado

Criterio de Medicion: Unidad (Ud.) de
conjunto de elementos eléctricos de
maniobra desmontado y retirado.

1.2 Cuadro de Maniobra CO BX Ud. 1,00 12.000,00 12.000,00

Suministro e instalacion de nuevo cuadro
de maniobra modelo CO BX con
microprocesador de alto rendimiento y
sistema de mantenimiento predictivo.
Maniobra colectiva selectiva en subida y
bajada. Cumple con normativas EN 81-
20/50 y EMC. Incluye mano de obra de
oficiales electricistas, material de
pequeio montaje, y pruebas de
funcionamiento.

Criterio de Medicion: Unidad (Ud.) de
cuadro de maniobra instalado, conectado
y verificado.

1.3 Seguridad y Precision Ud. 1,00 2.500,00 2.500,00

Suministro e instalacion de nuevo
limitador de velocidad adaptado y
sistema pesacargas en cabina. El
pesacargas permite la regulacion del par
de arranque y evita paradas con cabina
completa. Incluye mano de obra,
conexionado a maniobra y pruebas de
actuacion.

Criterio de Medicion: Unidad (Ud.) de
conjunto de sistemas de seguridad



PRESUPUESTO (PEM) EXPTE: ST-2025-0-19 ASCENSOR PERSONAL

Partida Descripcion Ud. Medicion P. Unitario (€) Importe (€)

(limitador y pesacargas) instalado y
probado.

1.4 Botoneras y Seializaciéon (FI GS) Ud. 1,00

Suministro e instalacion de nuevos
elementos de mando y sefializacion
modelo FI GS. Incluye botonera de
cabina y botoneras de piso en acero
inoxidable, con niumeros en alto relieve y
sistema Braille. Incluye indicadores de
posicién, senal de sobrecarga y gong.
Incluye trabajos de albafiileria para cajas
y alineacion estética con elementos
existentes

Criterio de Medicion: Unidad (Ud.) de
sistema completo de botonerasy
sefalizacién instalado.

1.5 Instalacion Eléctrica Hueco Ud. 1,00

Suministro e instalacion de nuevo
"alumbrado de hueco", incluyendo un
punto de luz por planta y dos en
extremos. Incluye todo el cableado de
hueco, canaletas, y conexiones
eléctricas de la instalacion. Incluye mano
de obra especializada y medios
auxiliares (andamios o plataforma).

Criterio de Medicion: Unidad (Ud.) de
instalacion eléctrica de hueco renovada.

1.6 Sistema de Comunicacion ud. 1,00

Suministro e instalacion de sistema de
comunicacion bidireccional en cabina
(Telealarma) con conexion a centro de
control 24h , sistema de
telemonitorizacién vy trifonia. Incluye
mano de obra, configuracion y pruebas
de comunicacion.

Criterio de Medicion: Unidad (Ud.) de
sistema de telealarma y monitorizacion
instalado y operativo.

Total Capitulo 1

3.500,00

1.400,00

1.000,00

3.500,00

1.400,00

1.000,00

21.233,81
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CAPITULO 2: GRUPO TRACTOR (PEM)

Partida Descripcion Ud. Medicion P. Unitario (€) Importe (€)

2.1 Desmontaje Grupo Tractor ud. 1,00 1.200,00 1.200,00

Desmontaje y retirada de grupo tractor
existente. Incluye mano de obra
especializada para desensamblaje, uso
de medios auxiliares de elevacion
(polipastos, gruas) en cuarto de
maquinas, y retirada del equipo pesado a
vertedero autorizado.

Criterio de Medicion: Unidad (Ud.) de
grupo tractor pesado desmontado y
retirado.

2.2 Grupo Tractor Gearless SGB 142 ud. 1,00 16.500,00 16.500,00

Suministro e instalacion de nuevo equipo
tractor. Maquina sin reductor corona sin
fin, con tecnologia gearless modelo SGB
142. Ecologica, no requiere aceite.
Factor de suspension 1:1[cite: 129].
Incluye sistema de doble freno (EN 81-
20/50). Incluye mano de obra, medios de
elevacion para posicionamiento, bancada
y alineacion.

Criterio de Medicién: Unidad (Ud.) de
grupo tractor gearless instalado, nivelado
y fijado.
2.3 Control de Traccién (Regenerativo) ud. 1,00 7.110,56 7.110,56

Suministro e instalacion de nuevo
sistema de control de traccién [cite:
134)mediante Variador de Frecuencia
(VVF) en bucle cerrado con sistema de
recuperacion de energia. Permite
parada de precision de 3 mm y optimiza
el consumo energético. Incluye mano de
obra, conexionado de potencia y control,
y programacion de curvas de confort.

Criterio de Medicion: Unidad (Ud.) de
variador de frecuencia regenerativo
instalado, programado y operativo.
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Partida Descripcion Ud. Medicion P. Unitario (€) Importe (€)

Total Capitulo 2 24.810,56
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CAPITULO 3: PUERTAS Y CABINA (PEM)

Partida Descripcion

3.1 Puertas Automaticas de Cabina VVF

Suministro e instalacion de nuevas puertas
automaticas de cabina. Acabado en acero

inoxidable. Operador con velocidad

regulada por frecuencia variable (VVF)
para gran trafico, con preapertura. Incluye
dispositivos de seguridad: reapertura por
contacto y Cortina éptica para deteccion
de paso. Incluye mano de obra, ajuste y

pruebas de seguridad.

Criterio de Medicién: Unidad (Ud.) de
conjunto de puertas de cabina y operador

VVF instalada y funcionando.
Total Capitulo 3

Ud. Medicion P. Unitario (€) Importe (€)

Ud. 1,00 7.534,06 7.534,06

7.534,06
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CAPITULO 4: SISTEMA DE GESTION (PEM)

Partida Descripcion Ud. Medicion P. Unitario (€) Importe (€)

4.1 Integracion "Lobby Vision" ud. 1,00 1.848,74 1.848,74

Integracion del ascensor en el Sistema de
Control y Gestion Integral (Lobby Vision)
instalado en el Hospital. Garantia de
compatibilidad y operatividad plena. Incluye
mano de obra de técnico especialista en
sistemas, programacion, cableado de datos
(interface) y pruebas de integracion y
reporte de datos estadisticos.

Criterio de Medicién: Unidad (Ud.) de

integracion de software/hardware

completada y verificada desde la consola

de gestion.

Total Capitulo 4 1.848,74
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CAPITULO 5: OBRA CIVIL Y MEDIOS AUXILIARES (PEM)

Partida Descripcion Ud. Mediciéon P. Unitario (€) Importe (€)

5.1 Medios Auxiliares y Seguridad ud. 1,00 500,00 500,00

Instalacion de medios auxiliares de trabajo
y seguridad. Incluye andamios y
colocacioén de biombos de seguridad en
vestibulos y carteles senalizadores de obra
durante la ejecucion. Incluye mano de obra
de montaje/desmontaje y alquiler de
elementos.

Criterio de Medicion: Unidad (Ud.) de
conjunto de medios auxiliares y
protecciones instalados durante la obra.

5.2 Retirada General de Escombros ud. 1,00 1.000,00 1.000,00

Retirada de materiales metalicos y retirada
de escombros generados por los trabajos
de albanileria (picado de mochetas,
apertura de cajas, etc.) hasta vertedero
autorizado. Incluye mano de obra, tasas de
vertedero y transporte.

Criterio de Medicién: Unidad (Ud.) global
de gestion de residuos de la obra.

53 Adecuacién Cuarto de Maquinas ud. 1,00 1.500,00 1.500,00

Trabajos de saneado y pintura de paredes,
techos y suelo en cuarto de maquinas.
Incluye lijado, emplastecido, 3 manos de
pintura plastica en paredes/techosy 3
manos de pintura epoxi en suelo. Incluye
mano de obra de pintores y material.

Criterio de Medicion: Unidad (Ud.) de
cuarto de maquinas acondicionado y
pintado.

54 Adecuacion Hueco y Foso ud. 1,00 1.000,00 1.000,00

Trabajos de adecuacién en hueco y foso.
Incluye picado y reconstruccion de
mochetas de amortiguadores, tapado de
desperfectos y pintura completa de huecos
y pintura de fosos (3 manos plastica
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Partida Descripcion Ud. Mediciéon P. Unitario (€) Importe (€)

blanca). Incluye mano de obra, material y
uso de medios auxiliares (andamios).

Criterio de Medicion: Unidad (Ud.) de
hueco y foso acondicionados y pintados.

55 Acabados Vestibulos (Puertas) ud. 1,00 1.178,07 1.178,07

Pintura de puertas de piso. Incluye lijado,
emplastecido y 3 manos de pintura plastica
(color a elegir por el Hospital) en los frentes
de todas las puertas de piso (lado rellano).
Incluye mano de obra y proteccion de
paramentos.

Criterio de Medicion: Unidad (Ud.) de
conjunto de puertas de piso (15 paradas)
pintadas por su cara exterior.

Total Capitulo 5 5.178,07
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CAPITULO 6: CONTROL DE CALIDAD (PEM)

Partida Descripcion ud. Medicion P. Unitario (€) Importe (€)
6.1 Control de calidad ud. 1,00 1050,00 1050,00

Conjunto de medidas de control y ensayos
de materiales y unidades de obra a

realizar en el desarrollo de la obra, relativos
a la recepcién de materiales en obra,
control de calidad en la ejecucion y control
de recepcion de la obra terminada,
atendiendo a las prescripciones de la
normativa vigente, a las caracteristicas del
proyecto y a lo estipulado en el Pliego de
Condiciones del Proyecto, asi como a las
indicaciones de la Direccién Facultativa y la
Direccion de Ejecucion de las obras.

Total Capitulo 6 1.050,00
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CAPITULO 7: GESTION DE RESIDUOS (PEM)

Partida Descripcion Ud. Medicién P. Unitario (€) Importe (€)
7.1 Gestidn de residuos ud. 1,00 700,00 700,00

Clasificacion, carga y transporte a Planta de
Reciclaje de residuos de construccion y
demolicion (RCD’s) a vertedero autorizado
(por la Consejeria de Medio Ambiente de la
Comunidad Auténoma correspondiente),
incluido el canon de planta.

Total Capitulo 7 700,00
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CAPITULO 8: SEGURIDAD Y SALUD (PEM)
Partida Descripcion Ud. Medicién

8.1 Seguridad y Salud ud. 1,00

Conjunto de medidas de proteccion individual y
colectiva para la ejecucién de los trabajos, de
acuerdo con lo especificado en el Plan de
Seguridad.

Total Capitulo 8

P. Unitario (€) Importe (€)

1.750,00

1.750,00

1.750,00
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