
PRESUPUESTO (PEM) EXPTE: ST-2025-0-19 ASCENSOR PERSONAL 

CAPÍTULO 1: MANIOBRA Y CONTROL (PEM) 

Partida Descripción Ud. Medición   

1.1 Desmontaje Cuadro y Eléctricos Ud. 1,00 833,81 833,81 

 

Desmontaje y retirada de cuadro de 
maniobra y combinador existente, grupos 
convertidores , y alumbrado de hueco. 
Incluye mano de obra especializada, 
medios manuales, acopio y clasificación 
de materiales para retirada a vertedero 
autorizado  

 

Criterio de Medición: Unidad (Ud.) de 
conjunto de elementos eléctricos de 
maniobra desmontado y retirado. 

    

1.2 Cuadro de Maniobra CO BX Ud. 1,00 12.000,00 12.000,00 

 

Suministro e instalación de nuevo cuadro 
de maniobra modelo CO BX con 
microprocesador de alto rendimiento y 
sistema de mantenimiento predictivo. 
Maniobra colectiva selectiva en subida y 
bajada. Cumple con normativas EN 81-
20/50 y EMC. Incluye mano de obra de 
oficiales electricistas, material de 
pequeño montaje, y pruebas de 
funcionamiento.  

 

Criterio de Medición: Unidad (Ud.) de 
cuadro de maniobra instalado, conectado 
y verificado. 

    

1.3 Seguridad y Precisión Ud. 1,00 2.500,00 2.500,00 

 

Suministro e instalación de nuevo 
limitador de velocidad adaptado y 
sistema pesacargas en cabina. El 
pesacargas permite la regulación del par 
de arranque y evita paradas con cabina 
completa. Incluye mano de obra, 
conexionado a maniobra y pruebas de 
actuación.  

 

Criterio de Medición: Unidad (Ud.) de 
conjunto de sistemas de seguridad 

    



PRESUPUESTO (PEM) EXPTE: ST-2025-0-19 ASCENSOR PERSONAL 

Partida Descripción Ud. Medición   

(limitador y pesacargas) instalado y 
probado. 

1.4 Botoneras y Señalización (FI GS) Ud. 1,00 3.500,00 3.500,00 

 

Suministro e instalación de nuevos 
elementos de mando y señalización 
modelo FI GS. Incluye botonera de 
cabina y botoneras de piso en acero 
inoxidable, con números en alto relieve y 
sistema Braille. Incluye indicadores de 
posición, señal de sobrecarga y gong. 
Incluye trabajos de albañilería para cajas 
y alineación estética con elementos 
existentes 

 

Criterio de Medición: Unidad (Ud.) de 
sistema completo de botoneras y 
señalización instalado. 

    

1.5 Instalación Eléctrica Hueco Ud. 1,00 1.400,00 1.400,00 

 

Suministro e instalación de nuevo 
"alumbrado de hueco", incluyendo un 
punto de luz por planta y dos en 
extremos. Incluye todo el cableado de 
hueco, canaletas, y conexiones 
eléctricas de la instalación. Incluye mano 
de obra especializada y medios 
auxiliares (andamios o plataforma).  

 

Criterio de Medición: Unidad (Ud.) de 
instalación eléctrica de hueco renovada. 

    

1.6 Sistema de Comunicación Ud. 1,00 1.000,00 1.000,00 

 

Suministro e instalación de sistema de 
comunicación bidireccional en cabina 
(Telealarma) con conexión a centro de 
control 24h , sistema de 
telemonitorización y trifonía. Incluye 
mano de obra, configuración y pruebas 
de comunicación.  

 

Criterio de Medición: Unidad (Ud.) de 
sistema de telealarma y monitorización 
instalado y operativo. 

    

 Total Capítulo 1    21.233,81 
  



PRESUPUESTO (PEM) EXPTE: ST-2025-0-19 ASCENSOR PERSONAL 

CAPÍTULO 2: GRUPO TRACTOR (PEM) 

Partida Descripción Ud. Medición   

2.1 Desmontaje Grupo Tractor Ud. 1,00 1.200,00 1.200,00 

 

Desmontaje y retirada de grupo tractor 
existente. Incluye mano de obra 
especializada para desensamblaje, uso 
de medios auxiliares de elevación 
(polipastos, grúas) en cuarto de 
máquinas, y retirada del equipo pesado a 
vertedero autorizado.  

 

Criterio de Medición: Unidad (Ud.) de 
grupo tractor pesado desmontado y 
retirado. 

    

2.2 Grupo Tractor Gearless SGB 142 Ud. 1,00 16.500,00 16.500,00 

 

Suministro e instalación de nuevo equipo 
tractor. Máquina sin reductor corona sin 
fin, con tecnología gearless modelo SGB 
142. Ecológica, no requiere aceite. 
Factor de suspensión 1:1[cite: 129]. 
Incluye sistema de doble freno (EN 81-
20/50). Incluye mano de obra, medios de 
elevación para posicionamiento, bancada 
y alineación.  

 

Criterio de Medición: Unidad (Ud.) de 
grupo tractor gearless instalado, nivelado 
y fijado. 

    

2.3 Control de Tracción (Regenerativo) Ud. 1,00 7.110,56 7.110,56 

 

Suministro e instalación de nuevo 
sistema de control de tracción [cite: 
134]mediante Variador de Frecuencia 
(VVF) en bucle cerrado con sistema de 
recuperación de energía. Permite 
parada de precisión de ±3 mm y optimiza 
el consumo energético. Incluye mano de 
obra, conexionado de potencia y control, 
y programación de curvas de confort.  

 

Criterio de Medición: Unidad (Ud.) de 
variador de frecuencia regenerativo 
instalado, programado y operativo. 

    



PRESUPUESTO (PEM) EXPTE: ST-2025-0-19 ASCENSOR PERSONAL 

Partida Descripción Ud. Medición   

 Total Capítulo 2    24.810,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PRESUPUESTO (PEM) EXPTE: ST-2025-0-19 ASCENSOR PERSONAL 

CAPÍTULO 3: PUERTAS Y CABINA (PEM) 

Partida Descripción Ud. Medición   

3.1 Puertas Automáticas de Cabina VVF Ud. 1,00 7.534,06 7.534,06 

 

Suministro e instalación de nuevas puertas 
automáticas de cabina. Acabado en acero 
inoxidable. Operador con velocidad 
regulada por frecuencia variable (VVF) 
para gran tráfico, con preapertura. Incluye 
dispositivos de seguridad: reapertura por 
contacto y Cortina óptica para detección 
de paso. Incluye mano de obra, ajuste y 
pruebas de seguridad.  

 

Criterio de Medición: Unidad (Ud.) de 
conjunto de puertas de cabina y operador 
VVF instalada y funcionando. 

    

 Total Capítulo 3    7.534,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO (PEM) EXPTE: ST-2025-0-19 ASCENSOR PERSONAL 

CAPÍTULO 4: SISTEMA DE GESTIÓN (PEM) 

Partida Descripción Ud. Medición   

4.1 Integración "Lobby Vision" Ud. 1,00 1.848,74 1.848,74 

 

Integración del ascensor en el Sistema de 
Control y Gestión Integral (Lobby Vision) 
instalado en el Hospital. Garantía de 
compatibilidad y operatividad plena. Incluye 
mano de obra de técnico especialista en 
sistemas, programación, cableado de datos 
(interface) y pruebas de integración y 
reporte de datos estadísticos.  

 

Criterio de Medición: Unidad (Ud.) de 
integración de software/hardware 
completada y verificada desde la consola 
de gestión. 

    

 Total Capítulo 4    1.848,74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PRESUPUESTO (PEM) EXPTE: ST-2025-0-19 ASCENSOR PERSONAL 

CAPÍTULO 5: OBRA CIVIL Y MEDIOS AUXILIARES (PEM) 

Partida Descripción Ud. Medición   

5.1 Medios Auxiliares y Seguridad Ud. 1,00 500,00 500,00 

 

Instalación de medios auxiliares de trabajo 
y seguridad. Incluye andamios y 
colocación de biombos de seguridad en 
vestíbulos y carteles señalizadores de obra 
durante la ejecución. Incluye mano de obra 
de montaje/desmontaje y alquiler de 
elementos.  

 

Criterio de Medición: Unidad (Ud.) de 
conjunto de medios auxiliares y 
protecciones instalados durante la obra. 

    

5.2 Retirada General de Escombros Ud. 1,00 1.000,00 1.000,00 

 

Retirada de materiales metálicos y retirada 
de escombros generados por los trabajos 
de albañilería (picado de mochetas, 
apertura de cajas, etc.) hasta vertedero 
autorizado. Incluye mano de obra, tasas de 
vertedero y transporte.  

 

Criterio de Medición: Unidad (Ud.) global 
de gestión de residuos de la obra. 

    

5.3 Adecuación Cuarto de Máquinas Ud. 1,00 1.500,00 1.500,00 

 

Trabajos de saneado y pintura de paredes, 
techos y suelo en cuarto de máquinas. 
Incluye lijado, emplastecido, 3 manos de 
pintura plástica en paredes/techos y 3 
manos de pintura epoxi en suelo. Incluye 
mano de obra de pintores y material.  

 

Criterio de Medición: Unidad (Ud.) de 
cuarto de máquinas acondicionado y 
pintado. 

    

5.4 Adecuación Hueco y Foso Ud. 1,00 1.000,00 1.000,00 

 

Trabajos de adecuación en hueco y foso. 
Incluye picado y reconstrucción de 
mochetas de amortiguadores, tapado de 
desperfectos y pintura completa de huecos 
y pintura de fosos (3 manos plástica 

    



PRESUPUESTO (PEM) EXPTE: ST-2025-0-19 ASCENSOR PERSONAL 

Partida Descripción Ud. Medición   

blanca). Incluye mano de obra, material y 
uso de medios auxiliares (andamios).  

 

Criterio de Medición: Unidad (Ud.) de 
hueco y foso acondicionados y pintados. 

5.5 Acabados Vestíbulos (Puertas) Ud. 1,00 1.178,07 1.178,07 

 

Pintura de puertas de piso. Incluye lijado, 
emplastecido y 3 manos de pintura plástica 
(color a elegir por el Hospital) en los frentes 
de todas las puertas de piso (lado rellano). 
Incluye mano de obra y protección de 
paramentos.  

 

Criterio de Medición: Unidad (Ud.) de 
conjunto de puertas de piso (15 paradas) 
pintadas por su cara exterior. 

    

 Total Capítulo 5    5.178,07 
 

  



PRESUPUESTO (PEM) EXPTE: ST-2025-0-19 ASCENSOR PERSONAL 

CAPÍTULO 6: CONTROL DE CALIDAD (PEM) 

Partida Descripción                  Ud.   Medición       

6.1 Control de calidad                  Ud.   1,00    1050,00    1050,00 

Conjunto de medidas de control y ensayos 
de materiales y unidades de obra a 
realizar en el desarrollo de la obra, relativos 
a la recepción de materiales en obra, 
control de calidad en la ejecución y control 
de recepción de la obra terminada, 
atendiendo a las prescripciones de la 
normativa vigente, a las características del 
proyecto y a lo estipulado en el Pliego de 
Condiciones del Proyecto, así como a las 
indicaciones de la Dirección Facultativa y la 
Dirección de Ejecución de las obras. 

    

 
Total Capítulo 6 

   1.050,00 

 

 

  



PRESUPUESTO (PEM) EXPTE: ST-2025-0-19 ASCENSOR PERSONAL 

CAPÍTULO 7: GESTIÓN DE RESIDUOS (PEM) 

Partida Descripción                  Ud.   Medición       

7.1 Gestión de residuos                  Ud.   1,00          700,00           700,00 

Clasificación, carga y transporte a Planta de 
Reciclaje de residuos de construcción y 
demolición (RCD´s) a vertedero autorizado 
(por la Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma correspondiente), 
incluido el canon de planta. 

 

    

Total Capítulo 7    700,00 
 

  



PRESUPUESTO (PEM) EXPTE: ST-2025-0-19 ASCENSOR PERSONAL 

CAPÍTULO 8: SEGURIDAD Y SALUD (PEM) 

Partida Descripción                  Ud.   Medición       

8.1 Seguridad y Salud                  Ud.   1,00          1.750,00        1.750,00 

Conjunto de medidas de protección individual y 
colectiva para la ejecución de los trabajos, de 
acuerdo con lo especificado en el Plan de 
Seguridad. 

 

 

    

Total Capítulo 8    1.750,00 
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