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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

1.- ANTECEDENTES

El objeto del presente servicio consiste en la redacciéon del Proyecto de obra de la Red viaria de
acceso a las fincas de reemplazo y del Documento ambiental necesario para someter la
concentracién parcelaria de Valverde de Alcala a la preceptiva Evaluacion de impacto ambiental.

De conformidad con lo establecido en el articulo 28.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del Sector Publico, la celebracion del contrato es acorde con el cumplimiento y realizacion
de los fines institucionales de esta Consejeria por los motivos que se exponen a continuacion:

e El articulo 26.3.1.4 del Estatuto de Autonomia de la Comunidad de Madrid, atribuye a la
Comunidad de Madrid la competencia exclusiva en materia de agricultura y ganaderia de
acuerdo con las bases y la ordenacién de la actividad econémica general.

e El Decreto 235/2023, de 6 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la
estructura organica de la Consejeria de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, atribuye a la
Direccion General de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién, la competencia en la ordenacién
rural encaminada a la mejora de las estructuras agrarias, la concentracién parcelaria y la
transformacion y modernizacion de regadios.

e El articulo 180 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario (Decreto 118/1973, de 12 de enero)
establece que el procedimiento de concentracion parcelaria se inicia a peticion de la mayoria
de los propietarios de la zona, o bien de un numero cualquiera de ellos a quienes pertenezcan
mas de las tres cuartas partes de la superficie a concentrar.

El Ayuntamiento de Valverde de Alcala procedio, de acuerdo a lo establecido en el articulo 180 de la
Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, a remitir la peticion de la mayoria de los propietarios de la
zona, solicitando a la Comunidad de Madrid el inicio del proceso de concentracion parcelaria. La
entonces Direccion General de Agricultura y Ganaderia elaboré el Estudio de Viabilidad
correspondiente, en el que se realizaron consultas a la Subdireccién General de Recursos Agrarios,
la Direccion General del Medio Ambiente, la Direccion General de Urbanismo y la Direccion General
de Patrimonio Cultural. Dicho Estudio de Viabilidad resulté favorable al proceso.

Mediante Decreto 4/2020, de 21 de enero, del Consejo de Gobierno, se declard de utilidad publica y
urgente ejecucion la concentracion parcelaria de Valverde de Alcala (BOCM n° 24 de 29/01/2020).

La Ley de Reforma y Desarrollo Agrario dispone que la actual Consejeria de Medio Ambiente,
Agricultura e Interior, conforme al articulo 129 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario,
determinara por Orden, los perimetros de las zonas a concentrar.

Tras ello mediante la Orden 460/2020, de la Consejeria de Medio Ambiente, Ordenacién del
Territorio y Sostenibilidad, se determiné el perimetro de la concentraciéon parcelaria de Valverde de
Alcala (BOCM n° 124 de 25/05/20), quedando descrito de la siguiente manera:
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“El perimetro de la zona a concentrar se refleja en el Anexo y se circunscribe al término municipal de
Valverde de Alcala, estando formado, en principio, por parte de los poligonos catastrales de rustica
numeros 3 y 4 de dicho término municipal, con la siguiente delimitacion:

- Norte: Camino de Torres de la Alameda a Valverde de Alcala y carretera M-204.

- Sur: Término Municipal de Pozuelo del Rey.

- Este: Términos Municipales de Corpa y Nuevo Baztan.

- Oeste: Términos Municipales de Torres de La Alameda y Pozuelo del Rey.”

En fecha 2/9/24 se ha publicado el AVISO de 30 de julio de 2024, anunciando la aprobacion vy
encuesta publica de las bases provisionales de Concentracion Parcelaria de Valverde de Alcala
(Madrid).

Este contrato no esta cofinanciado.

2.- OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, que formara parte del Contrato, tiene la finalidad de
describir los trabajos a realizar, enumerar las materias objeto de estudio y definir las condiciones,
directrices y criterios técnicos generales que deben servir de base para la realizacién de los mismos
con objeto de asegurar su calidad, coherencia y homogeneidad.

El objeto del presente servicio consiste en la redaccién del Proyecto de obra de la Red viaria de
acceso a las fincas de reemplazo y del Documento ambiental necesario para someter la
concentracién parcelaria de Valverde de Alcala a la preceptiva Evaluacion de impacto ambiental.

La empresa adjudicataria del servicio realizara la totalidad de los trabajos y servicios para la
redaccion del mencionado trabajo de acuerdo con las prescripciones que se establecen en este
Pliego, de manera que se cumplan los requisitos necesarios para la correcta y completa definicion de
los trabajos a ejecutar.

3.- ESTUDIOS Y DOCUMENTACION DISPONIBLE

La empresa adjudicataria del servicio utilizard& como base de partida los documentos graficos y
alfanuméricos proporcionados por la Direccion General de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion (en
adelante, DGAGyYA ) para el inicio de los trabajos pudiendo ser ampliados o mejorados por la propia
empresa adjudicataria del servicio siempre bajo la supervision del/de la responsable del contrato
designado por la DGAGYA.

Toda la documentacion utilizada debera cumplir con las normas referentes tanto a los contenidos
definidos en este Pliego y ser compatibles con las estructuras informaticas utilizadas en ese
momento por la DGAGYA para las distintas fases y trabajos que contiene esta empresa adjudicataria
del servicio (paquete Office).

Como estudios y documentacién disponibles podemos resefar:
e Dinamizacion y Estudios Técnicos Previos de la Concentracién Parcelaria de Valverde de
Alcala, elaborado por la DGAGyA
e Consultas Previas a organismos competentes (Direcciones Generales de Urbanismo, Medio
Ambiente, Patrimonio Cultural y Subdireccion General de Recursos Agrarios)
e Avance del Plan de obras (Anexo 1)
e Plan de obras y consultas vinculadas de la concentracién parcelaria de Valverde de Alcala
(estara disponible cuando se apruebe).
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4.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato estan descritos de forma
pormenorizada en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Se trata de redactar dos documentos:

e Proyecto ejecutivo de red viaria de accesos a fincas de reemplazo resultantes de la
concentracién parcelaria de Valverde de Alcala, a partir del cual se procedera a la licitacion de
las obras.

e Documento ambiental o Estudio de impacto ambiental de la concentracion parcelaria de
Valverde de Alcala que debe servir de base para la tramitacién y obtencién del preceptivo
Informe de impacto ambiental

5.- AUTORIA DE LOS TRABAJOS

5.1.- DIRECCION DE LOS TRABAJOS

La direccion, seguimiento, control y aceptaciéon de los trabajos de redacciéon de los distintos
documentos que conforman este servicio corresponden a la DGAGYA.

Para poder llevar a cabo los trabajos de seguimiento y control, el personal designado por la DGAGyYA
tendra acceso, en cualquier momento, a los datos y documentos que la empresa adjudicataria del
servicio este elaborando sea cual fuere el estado de desarrollo en el que se encuentren.

A estos efectos, la empresa adjudicataria del servicio nombrara un representante Responsable de los
trabajos con titulacion de Ingeniero Agronomo (o Master en Ingenieria Agronémica) a modo de
interlocutor y responsable de los trabajos.

La DGAGYA vy el responsable de la empresa adjudicataria del servicio estableceran conjuntamente
en cada caso Yy al inicio de los trabajos el régimen de reuniones a desarrollar con el equipo de
redaccion, asi como su contenido.

La empresa adjudicataria del servicio, mediante informe por escrito, dentro de los quince primeros
dias de cada mes, comunicara a la DGAGyA la marcha de los trabajos.
5.2.- AUTORIA DE LOS TRABAJOS

La autoria de los trabajos del proceso de concentracion parcelaria recae en el Técnico responsable
de los trabajos designado por la empresa y la direccion del servicio sobre el técnico de la DGAGyYA.

5.3.- FIRMAS Y FECHAS
Los dos documentos resultantes, que requieren de una responsabilidad y dificultad técnica
especiales, contaran con la firma de su autor intelectual (empresa adjudicataria) y, ademas, con la

del/ de la responsable del contrato de la DGAGYA en calidad de responsable del contrato.

Se fecharan todos los documentos del proceso, expresando el lugar, mes y afo de la redaccion.
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6.- PLAZO DE EJECUCION
6.1.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién del conjunto de los trabajos es de 5 meses contados desde el dia siguiente al
de la firma del contrato y puesta a disposicion del Plan de Obras.

6.2.- PLAZOS PARCIALES:

Se consideran como plazos parciales los indicados a continuacion:

o 12 Entrega (Documento Ambiental): Este documento cuenta con un plazo de redaccion total
de 3 meses, debiéndose entregar el 1er borrador a los 2 meses y medio. A continuacion, se contara
con 15 dias para revision por parte de la DGAGA vy rectificacion por parte del contratista.

o 22 Entrega (Proyecto de obra): Este documento cuenta con un plazo de redaccion total de 5
meses, debiéndose entregar el 1er borrador a los 4 meses y medio. A continuacion, se contara con
15 dias para revision por parte de la DGAGA vy rectificacion por parte del contratista.

Ambos plazos comienzan simultdneamente.

En el caso de que el Documento Ambiental, sobre el que se basa en parte el Proyecto de obra, se
retrasara por alguna incidencia, este cronograma se retrasara de igual manera procediéndose a la
suspension de los plazos hasta que la situacion permita que se reanuden, revisandose el
cronograma en consecuencia.

El cronograma general es el siguiente:

MES 2 MES 3 MES 4

Redaccion de Proyecto de obra
Redaccidon de Documento Ambiental

Y los cronogramas parciales, o sea, de cada una de las fases son los siguientes:

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

Redaccion de Proyecto de obra

Redaccion de Documento Ambiental

. En el plazo de 1 mes se hara una entrega del Inventario ambiental con los criterios y
recomendaciones ambientales de la reestructuracion de la propiedad para el proceso de
concentracion parcelaria de Valverde de Alcala, con la finalidad de que puedan ser tenidos en cuenta
al reestructurarse la propiedad en el Proyecto de concentracion parcelaria.

Los plazos que el contratista tiene para la realizacién de su parte del trabajo no se veran afectados
por reduccion alguna.
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7.- DOCUMENTOS DEL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

El presente Pliego comprende los siguientes documentos:
e Pliego de Prescripciones Técnicas
e Plano
e Anexos

8.- NORMATIVA APLICABLE

Para la realizacion de los distintos trabajos que componen la totalidad del contrato, la DGAGyA
tendra en cuenta la Normativa existente y vigente en el transcurso de la redaccion de los distintos
trabajos, obligatoria 0 no, que pueda ser aplicada al mismo.

A titulo orientativo, y sin caracter limitativo, se concreta a continuacion una relacion de normativa
aplicable, aunque dado que se trata de un proceso dilatado en el tiempo, dicha legislacion debera
mantenerse actualizada.

8.1.- TEXTOS GENERALES
e Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas.
e Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

8.2.- CONCENTRACION PARCELARIA

e Decreto 118/1973, de 12 de enero, ley de Reforma y Desarrollo Agrario” (BOE n°® 30 de 3 de
febrero de 1973).

e Decreto 4/2020, de 21 de enero, del Consejo de Gobierno, se declaré de utilidad publica y
urgente ejecucion la concentracion parcelaria de Valverde de Alcala (BOCM n° 24 de
29/01/2020).

e Orden 460/2020, de la Consejeria de Medio Ambiente, Ordenacion del Territorio y
Sostenibilidad, se determiné el perimetro de la concentracion parcelaria de Valverde de Alcala
(BOCM n° 124 de 25/05/20)

8.3.- LEGISLACION DE ORDENACION DEL TERRITORIO:
ESTATAL:
e Ley 19/1995, de 4 de julio de 1995, de modernizacién de las explotaciones agrarias. (BOE
num. 159, de 5 de julio de 1995).
e Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento General
de Carreteras. (BOE num. 228, de 23 de septiembre de 1994).
e Real Decreto 2058/1985, de 9 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administracion del Estado a la Comunidad Auténoma de Madrid en materia de reforma y
desarrollo agrario. (BOE num. 265, de 5 de noviembre de 1985).

AUTONOMICA:
e Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. nium. 177, de 27
de julio de 2001).
e Decreto 73/1997, de 19 de junio, por el que se crea y regula el Catalogo General de
Explotaciones Agrarias Prioritarias. (B.O.C.M. de 1 de julio de 1997).
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e Ley 11/1997, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 3/1991, de 7 de marzo, de
Carreteras de la Comunidad de Madrid, en los aspectos relativos a la financiacion vy
explotacién de las mismas, asi como a la funcién de vigilancia y control (B.O.C.M. de 9 de
mayo de 1997).

e Ley 9/1995, de 28 de marzo, de medidas de politica territorial, suelo y urbanismo (B.O.C.M.
num. 86, de 11 de abril de 1995).

e Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. de 21 de
marzo de 1991).

8.4.- LEGISLACION EN MATERIA DE EVALUACION AMBIENTAL
LEGISLACION COMUNITARIA

e Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009,
relativa a la conservacién de las aves silvestres

e Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre
responsabilidad medioambiental en relacién con la prevencion y reparacion de dafios
medioambientales. (D.O.U.E. num. L 143/56, de 30 de abril de 2004).

e Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la
que se establecen medidas para la participaciéon del publico en la elaboracion de
determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se
modifican, en lo que se refiere a la participacién del publico y el acceso a la justicia, las
Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo. (D.O.U.E. num. 156/17, de 25 de junio de
2003).

e Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa
al acceso del publico a la informaciéon medioambiental y por la que se deroga la Directiva
90/313/CEE del Consejo. (D.O.U.E. num. 41, de 14 de febrero de 2003).

e Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa
a la evolucion de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente
(D.O.C.E. num. L 197, de 21 de julio de 2001).

e Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservacion de los habitats
naturales y de la fauna y flora silvestres.

e Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre, por la que se adapta al progreso cientifico
y técnico la Directiva 92/43/CEE.

LEGISLACION ESTATAL
e Ley 3/1995, de 23 marzo, de Vias Pecuarias.
e Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluaciéon ambiental (BOE n° 296 de 11/12/2013).

LEGISLACION AUTONOMICA

e Ley 8/1998 de 15 de junio de Vias Pecuarias de la Comunidad de Madrid.

e Ley 8/1999, de 9 de abril, de Adecuacién de la Normativa de la Comunidad de Madrid a la Ley
Estatal 4/1999, de 13 de enero, de modificacion de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun.

e Ley 2/2002, de 19 de junio de 2002, de Evaluacion Ambiental de la Comunidad de Madrid.
(B.O.C.M. num. 176, de 24 de julio de 2002), parcialmente derogada.
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8.5.- LEGISI,_ACION EN MATERIA DE LA PROTECCION DE LA NATURALEZA
LEGISLACION COMUNITARIA

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002, sobre
evaluacion y gestion del ruido ambiental. (D.O.C.E. num. L189, de 18 de julio de 2002).
Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997 por la que se adapta al progreso
cientifico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservacién de los habitats naturales
y de la fauna y flora silvestres. (D.O.C.E. num. L 305, de 8 de noviembre de 1997).

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservacién de los
habitats naturales y de la fauna y flora silvestres (D.O.C.E. num. L 206, de 22 de julio de
1992).

Recomendacion 75/66/CEE de la Comision, de 20 de diciembre de 1974, a los Estados
miembros relativa a la proteccion de las aves y de sus espacios vitales (D.O.C.E. num. L 021,
de 28 de enero de 1975).

Convenio de Ramsar,1971, sobre los humedales (www.ramsar.org).

LEGISLACION ESTATAL

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de
maquinas de uso al aire libre. (BOE num. 106, de 4 de mayo de 2006).

Ley 10/2006 de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003 de 21 de noviembre de
Montes. (BOE num. 102 de 29 de abril de 2006).

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestidon del ruido ambiental. (BOE
num. 301, de 17 de diciembre de 2005).

Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional de zonas
himedas. (BOE num. 73, de 25 de marzo de 2004).

Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes (BOE num. 280 de 22 de noviembre de 2003).
Ley 37/2003, de 17 de noviembre de 2003, del Ruido. (B.O.C.M. num. 274, de 17 de
noviembre de 2003).

Ley 53/2002, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que modifica
parcialmente la Ley 4/1989. (BOE num. 313, de 31 de diciembre de 2002).

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras de
maquinas de uso al aire libre. (BOE num. 52, de 1 de marzo de 2002).

Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio de 1998, por el que se modifica el Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar
la biodiversidad mediante la conservacion de los habitats naturales y de la fauna y flora
silvestre. (BOE num. 151, de 25 de junio de 1998).

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre de 1995, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservacion de los habitats naturales y de
la fauna y flora silvestres. (BOE num 310, de 28 de diciembre de 1995).

Real Decreto 2616/1985, de 9 de octubre, sobre homologacion de vehiculos automdéviles de
motor, en lo que se refiere a su emisién de gases contaminantes. (BOE num. 13, de 15 de
enero de 1986). Correccién de errores (BOE num. 50, de 27 de febrero de 1986).

Decreto 833/1975, de 6 de febrero que desarrolla la Ley 38/1972 de Proteccion del Ambiente
Atmosférico. (BOE num. 96, de 22 de abril de 1975).

LEGISLACION AUTONOMICA

Decision de la Comision de 13 de enero de 2005, por la que se adopta lista de los L.I.C. de la
region biogeografica boreal.

Orden de 12 de julio de 2004, por la que se actualiza el Catalogo de ejemplares de flora
incluidos en la categoria de arboles singulares. (B.O.C.M. num. 168, de 16 de Julio de 2004).
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Orden 1638/2004, de 12 de julio, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenacion de
Territorio, por la que se modifica el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid, en su categoria de “Arboles singulares”.
(B.O.C.M. num. 168, de 16 de julio de 2004).

Decision de la Comision de 22 de diciembre de 2003, por la que se adopta la lista de L.I.C. de
la regidn biogeografica alpina.

Acuerdo de 2 de septiembre de 1999 del consejo de gobierno por el que se aprueba la
propuesta revisada de la lista regional de lugares de importancia comunitaria de la
Comunidad de Madrid, para su inclusion en la Red Natura 2000.

Decreto 40/1998, de 5 de marzo, por el que se establecen normas técnicas en instalaciones
para la proteccion de la avifauna. (B.OC.M. num 71, de 25 de marzo de 1998). Correccién de
errores (B.O.C.M. num 98, de 27 de abril de 1998).

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de enero de 1998, por el que se aprueba la
propuesta de lista regional de lugares de importancia comunitaria de la Comunidad de Madrid,
para su inclusion en la Red Natura 2000.

Ley 16/1995 de 4 de mayo, Forestal y de Proteccion de la Naturaleza de la Comunidad de
Madrid. (BOE num. 190, de 10 de agosto de 1995). Correccién de errores (B.O.C.M. num.
152, de 28 de junio de 1995).

Orden de 10 de diciembre de 1993, por la que se actualiza el Catalogo de ejemplares de flora
incluidos en la categoria de arboles singulares. (B.O.C.M. de 16 de diciembre de 1993).
Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catalogo Regional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y se crea la categoria de arboles singulares.
(B.O.C.M. num. 85, de 9 de abril de 1992).

Ley 7/1990, de 28 de junio, de Proteccion de Embalses y zonas humedas. (B.O.C.M. num.
163, de 11 de julio de 1990).

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de 10 de Octubre de 1991,
que aprueba el Catalogo de Embalses y Humedales de la Comunidad Auténoma de Madrid.
Ley 2/1991 de 14 de febrero, para la Proteccién de la Fauna y Flora Silvestres en la
Comunidad de Madrid. (BOE num. 102, de 29 de abril de 1991).

Decreto 20/1989, de 9 de febrero, de proteccion de especies vegetales de la Comunidad.

8.6.- LEGISI,_ACION SOBRE CONSERVACION DEL PATRIMONIO.
LEGISLACION ESTATAL

Ley 44/1995, de 27 de diciembre de 1995, por la que se modifica la ley 23/1982 de 16 de
junio, reguladora del patrimonio nacional. (BOE num. 310, de 28 de diciembre de 1995).

Ley 3/1995, de 23 de marzo de 1995, de Vias Pecuarias. (BOE num.71, de 24 de marzo de
1995).

Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional. (BOE num. 88, de 13 de abril de
1987).

Ley 16/1985, de 25 de junio de 1985, del Patrimonio Histérico Espanol. (BOE num. 155, de 29
de junio de 1985.

Ley 23/1982, de 16 de junio de 1982, Reguladora del Patrimonio Nacional. (BOE num. 148,
de 22 de junio de 1982).
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LEGISLACION AUTONOMICA

Ley 8/1998, de 15 de junio de 1998, de Vias Pecuarias de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M.
num. 147, de 23 de junio de 1998).
Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.

8.7.- LEGISI,_ACION DE AGUAS
LEGISLACION COMUNITARIA

Decision N°2455/2001/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de
2001, por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el ambito de la politica de
aguas, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE. (D.O.C.E. num. L 331/1, de 15 de
diciembre de 2001).

Directiva 2000/60/CE, del Patrimonio Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por la que se
establece un marco comunitario de actuacion en el ambito de la politica de aguas. (D.O.C.E.
nuam. L 327, de 22 de diciembre de 2000).

LEGISLACION ESTATAL

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas (BOE num.176, de 24 de julio de 2001).

Ley 10/2001, de 5 de julio de 2001, del Plan Hidrolégico Nacional. (BOE num. 161, 06 de julio
de 2001).

Plan Hidrologico de la cuenca del Tajo (BOE nam. 207 de 30.08.1999), correccion de errores
(BOE num. 23, 27.01.2000). Ultima actualizacién publicada en el BOE n° 35 de 10/02/2023
ANEXO V Disposiciones normativas del plan hidrolégico de la parte espafola de la
demarcacion hidrografica del Tajo

Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrologicos de
cuenca (BOE num. 191, 11 de agosto de 1998).

Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Administracion Publica del Agua y de la Planificacién Hidroldgica, en desarrollo de los titulos Il
y Il de la Ley de Aguas (BOE num. 209, 31 de agosto de 1988).

Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo de 1987, por el que se definen los ambitos territoriales
de los Organismos de Cuenca y de los Planes Hidrolégicos (BOE num. 122, 22 de mayo de
1987).

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Publico Hidraulico, que desarrolla los titulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de
2 de agosto, de Aguas (BOE num. 103 de 30 de julio de 1986)

LEGISLACION AUTONOMICA

Ley 7/1990, de 28 de junio, de Proteccion de Embalses y zonas humedas (B.O.C.M. num.
163, de 11 de julio de 1990).

Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua en la
Comunidad de Madrid (B.O.C.M. nim. 311, de 31 de diciembre de 1984). Correccion de
errores (B.O.C.M. de 28 de marzo de 1985).
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9.- CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS A RESULTAR DEL SERVICIO

El Plan de Obras y Mejoras Territoriales y el Proyecto de concentracion parcelaria cuya aprobacion
se simultaneara o sera previa, segun el caso, a la adjudicacion del presente contrato, se pondran a
disposiciéon del adjudicatario (existiendo ya un avance del Plan de obras en el Anexo Il del presente
Pliego, como ya se ha mencionado), recogiendo el Plan de obras, a nivel de Anteproyecto, las obras
necesarias para llevar a término la red de caminos y posibles desaglies/drenajes, asi como las
posibles obras y mejoras complementarias que prevé la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.

El adjudicatario debera tener en cuenta todas las singularidades que el Plan de obras y el Proyecto

de concentracion parcelaria presenten en todos sus aspectos, integrandolas convenientemente tanto
en el Documento ambiental como en el Proyecto de obra.

9.1.- DOCUMENTO AMBIENTAL (INVENTARIO Y DOCUMENTO AMBIENTAL)

9.1.1.- OBJETO

El objeto de esta parte del Pliego de Prescripciones Técnicas es el de fijar las caracteristicas técnicas
de los trabajos a realizar para la redaccion de los estudios ambientales necesarios para la realizacion
del procedimiento de evaluacion ambiental de la Concentracion Parcelaria de Valverde de Alcala
(Inventario ambiental y Documento ambiental), asi como el asesoramiento para la integracion de
criterios ambientales y de sostenibilidad en los proyectos de concentracion y de caminos de
concentracion.

Conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacion Ambiental son objeto de Evaluacion
Ambiental de Impacto Ambiental Simplificada los proyectos de concentracion parcelaria de mas de
100 ha que no supongan una alteracién sustancial de la cubierta vegetal.

Segun esto el proyecto de concentracion parcelaria de Valverde de Alcala debe quedar sometido a
este procedimiento dado que el perimetro de concentracién parcelaria tiene una extension de 910 ha.

9.1.2.- OBJETIVOS (OPERACIONES PROGRAMADAS)

a.- INVENTARIO AMBIENTAL

Es el primer documento a elaborar y debe realizarse en el plazo maximo de 1 mes.

a.1.- INVENTARIO EN SENTIDO ESTRICTO

Se trata de realizar un analisis del territorio que proporcione informacién y conocimientos valiosos
para mejorar la integracion ambiental del proceso de concentracion.

Se prestara especial atencion, cdmo minimo, a los siguientes aspectos:

= Identificacién de Habitats de Interés.

= Identificacion de areas que por su contribucién a la calidad ambiental del
territorio o su significado paisajistico debieran pasar a formar parte de las masas comunes.

= Identificacién de elementos ambientales o paisajisticos de interés, de caracter

lineal o mas o menos puntual (pues si se tratase de zonas extensas se englobarian en el grupo
anterior).

A estos efectos se debe tener en cuenta la base informativa que suponen la Memoria de las Bases
Definitivas de la concentracion parcelaria de Valverde de Alcala.
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a.2.- CRITERIOS Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES A TENER EN CUENTA

Realizado el Inventario ambiental, se procedera a la elaboracion de los criterios y recomendaciones
ambientales a tener en cuenta en el proyecto de concentracién parcelaria a la hora de reestructurar
la propiedad.

El estudio realizara propuestas para la mejor integracion de estos elementos dentro del proceso de
concentracion, tratando de compatibilizar la lI6gica del disefio del nuevo parcelario y lo caminos de
concentracion con estos elementos. Por ejemplo, la adaptacion puntual de la geometria de las
nuevas parcelas a ribazos y linderos preexistentes que pueden ser refugio de fauna de modo que
sigan jugando un papel de separacion fisica entre propiedades, asi como de reservorio de flora y
fauna silvestre, posibilitando su conservacion con una probabilidad mucho mayor que si quedan
dentro de una nueva parcela.

También la adjudicacién de elementos sobresalientes como ejemplares arboreos de entidad o
plantaciones de olivos y vid a sus propietarios originales facilitaria su manteamiento frente a su
probable eliminacién por un nuevo adjudicatario.

a.3.- ESTRUCTURA DEL INVENTARIO

El Inventario resultante debera comprender, al menos, los siguientes contenidos:
AMBITO TERRITORIAL

LOCALIZACION

DESCRIPCION DEL MEDIO FiSICO

- Hidrografia

- Climatologia

- Geologia y geomorfologia

- Relieve

- Suelos

DESCRIPCION DEL MEDIO NATURAL

- Ecosistemas

- Fauna

- Montes

- Ocupacioén del suelo

- Paisaje

- Vegetacion

- Patrimonio historico-artistico

IDENTIFICACION DE VALORES MEDIOAMBIENTALES

- Terrenos incluidos en los Espacios Protegidos Red Natura 2000 — LIC/ZEC

- Habitats

- Suelo forestal

- Espacios y recursos naturales protegidos

- Elementos, corredores y zonas de interés ecoldgico, paisajistico y funcional: arboles, acequias,
pozos, ribazos de interés, zonas de ribera, cerramientos y construcciones.

- Vias pecuarias

CRITERIOS DE INTEGRACION Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES

- Zonas a excluir

- Zonas cuya integridad debe quedar garantizada dentro de la

Concentracion

- Zonas y elementos a conservar dentro de la concentracion

- Recomendaciones referentes a la nueva reorganizacion de parcelas, asignacion de la propiedad,
localizacion de terrenos de titularidad publica, masas comunes y superficie sobrante
- Recomendaciones para el disefio de la nueva red de caminos

- Otras recomendaciones
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PLANOS

- Situacion y emplazamiento

- Perimetro de concentracion

- Valores ambientales — Terreno Forestal

- Valores ambientales — Vias Pecuarias.

- Valores ambientales — Zec y Habitats

- Valores ambientales — Zonas de interés ecolégico
- Valores ambientales — Patrimonio Arqueoldgico

b.- DOCUMENTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE CONCENTRACION PARCELARIA Y DE
LA RED VIARIA DE VALVERDE DE ALCALA

b.1.- JUSTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO

El articulo 7 de la Ley 21/2013 establece el ambito de aplicacion de la evaluacion de impacto
ambiental y el tipo de proyectos que seran objeto de evaluacion ambiental ordinaria o bien
simplificada, incluidos en los anexos | y |l respectivamente.

e En el ANEXO | se recogen “los proyectos de concentracion parcelaria que deben ser sometidos a
Evaluacién Ambiental Ordinaria, que son, en el Grupo 9 “Otros proyectos”, en el punto 2°
concentraciones parcelarias que se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos incluidos en la Red
Natura 2000 y Areas protegidas por instrumentos Internacionales. También en ese Grupo 9 se
encuentran las concentraciones que supongan una alteracion sustancial del suelo que afecten a mas
de 100ha.”

e En el ANEXO Il se describen el tipo de proyectos sometidos a Evaluacion Ambiental Simplificada,
recogiendo en el grupo 1, a), los proyectos de concentracién parcelaria que no estén incluidos en el
ANEXO | cuando afecten a una superficie mayor de 100 ha.

Teniendo en cuenta que el proyecto que nos ocupa es la concentracion parcelaria de Valverde de
Alcala (Madrid), que no esta incluido en ningun Espacio Protegido de la Red Natura 2000 ni en
Areas protegidas por instrumentos internacionales, en cumplimiento de la normativa, dicho proyecto
se encuadra dentro de los proyectos recogidos en el anexo Il citado anteriormente y que no
conllevara ningun cambio de uso se suelo ni alteracion de la cubierta vegetal, se estima que sea de
aplicacion el Procedimiento de evaluacién de Impacto Ambiental Simplificada, regulado en los
articulos 17 al 32 de la Ley 21/2013.

La documentacion a elaborar es la que se indica en el articulo 45 de la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental, cuyo contenido, con los l6gicos ajustes
que durante la elaboracion de los trabajos resulten oportunos sera:

a) La motivacion de la aplicacion del procedimiento de evaluacién de impacto
ambiental simplificada.

b) La definicion, caracteristicas y ubicacién del proyecto.

c) Una exposicion de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa
cero, y una justificacién de las principales razones de la solucion adoptada, teniendo
en cuenta los efectos ambientales.

d) Una descripcion de los aspectos medioambientales que puedan verse afectados de
manera significativa por el proyecto.

e) Una descripcion y evaluacion de todos los posibles efectos significativos del
proyecto en el medio ambiente.
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f) Se incluira un apartado especifico que incluya la identificacion, descripcion, analisis
y si procede, cuantificacién de los efectos esperados sobre los factores enumerados
en la letra e), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes
graves o de catastrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o
catastrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio
ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe justificativo sobre la no
aplicacion de este apartado al proyecto.

g) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo
posible, corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la
ejecucioén del proyecto.

h) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las
indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento
ambiental.

b.2.- CONTENIDOS MiNIMOS DEL DOCUMENTO AMBIENTAL

El Estudio abordara, como minimo, los siguientes aspectos:
-JUSTIFICACION Y OBJETIVOS

-CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

-Tamano del Proyecto.

Se valorara la superficie total a concentrar en proporcién a la superficie del término
municipal. Se indicara, ademas, qué superficie del término municipal se destina a uso
agricola, infraestructuras, eriales, pastos, etc., partiendo de la catalogacion catastral
actual de las superficies, estableciendo que proporcidn de superficie destinada a cada
uno de ellos forma parte de la concentracion parcelaria, y establecer un encuadre
general a nivel municipal.

-Descripcion general del proyecto.

Se describira el proceso de concentracion en términos generales, indicando en la fase
en la que se encuentra el expediente sometido al analisis caso por caso. Se
describiran someramente las actuaciones previstas para la fase de obras, tanto en lo
referente a nuevas infraestructuras como a mejoras en las existentes.

-Utilizacion de recursos naturales.

-Generacion de residuos.

Se caracterizara los tipos de residuos generados durante la obra como material
sobrante de las excavaciones, residuos procedentes de las operaciones de desbroce,
lubricantes y combustibles de maquinaria, restos de infraestructuras eliminadas, etc.
contemplando la gestién prevista para cada uno de ellos distinguiendo entre los
residuos peligrosos y los no peligrosos.

En caso de que sea necesaria la construccion de un vertedero de materiales sobrantes
de excavacion y similares, se indicara el volumen aproximado y la ubicacién del
mismo. Si este punto aun no esta suficientemente definido, se propondran varias
alternativas técnicamente viables, para albergar estos materiales, para que el 6rgano
ambiental se pronuncie sobre su adecuacion e imponga las prescripciones técnicas
que considere.

Entre las alternativas analizadas puede considerarse extender los materiales en los
caminos o en el ambito de obras (si el material es adecuado y la superficie suficiente),
0 ubicarlos en la zona de préstamo y restaurar un Unico espacio, o trasladar los
materiales a vertedero de materia organica controlado donde podria usarse para el
sellado de celdas, o trasladar los sobrantes a vertedero controlado de inertes.
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Cualquiera de estas dos ultimas opciones requiere un compromiso por parte del gestor
de los vertederos existentes. Podria establecerse, en funcion del volumen total, una
solucion mixta, entre las anteriores.

En caso de decidirse la construccion de un vertedero, deberan indicarse las
caracteristicas constructivas del mismo, asi como la restauracion del espacio, una vez
finalicen las obras.

-Contaminacion y otros inconvenientes.

Se establecera que la concentracion parcelaria, en si misma, no genera problemas de
contaminacién concretos, que los inconvenientes generados abarcan aspectos como
la pérdida de linderos entre parcelas y, por tanto, del habitat natural de especies de
flora y fauna, aumento del riesgo de erosion del suelo, problemas concretos de las
obras sobre la calidad del aire 0 de las aguas, cambio en el tipo de cultivos existentes
o cuales quiera que sean relevantes segun se determine en el analisis de los impactos
potenciales descrito en apartados anteriores.

-Riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las tecnologias
utilizadas.

Los riesgos en fase de construccion que afectan al personal de la obra son un
problema de prevenciéon de riesgos laborales, no un problema ambiental. Si estos
mismos riesgos, o cualquier otro, pudieran afectar a personal ajeno a la obra o a
personal en general durante la fase de explotacidon, si que formarian parte de los
efectos ambientales que genera la actuacion prevista. Son estos ultimos los riesgos
gue se definiran en este apartado.

-LOCALIZACION DEL PROYECTO

-Uso existente del suelo.
Contemplar tipo de cultivos actuales y usos no productivos del espacio: caza, turismo,
industria, pastos, etc.
-Abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales.
Se analizara en qué medida seran usados recursos naturales como materiales de
préstamo, espacio, suelos, etc. estableciéndose comparaciones con la disponibilidad
en el entorno de esos mismos recursos.
-Capacidad de carga del medio natural
-Aspectos ambientales de la zona a tener en cuenta:

Floray Fauna
La catalogacién de las especies se realizara en base al Decreto 18/1992, de 26/03/92,
por el que se aprueba el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora silvestres de la Comunidad de Madrid.
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Vias Pecuarias.
El Proyecto de Clasificacion de las Vias Pecuarias del TM de Valverde de Alcala fue
aprobado por O.M. de 29 de diciembre de 1.969, publicado en el B.O.E de 13 de enero
de 1.970. En dicho proyecto se determina, con caracter declarativo, la existencia,
anchura y demas caracteristicas fisicas de cada via pecuaria del municipio de
Valverde de Alcala. En el caso concreto de la zona a concentrar, el Unico dominio
publico afectado es la “Colada del Cabezuelo” que se clasificé con una longitud de
2.200 m y una anchura de 7,52 m. - Segun el Proyecto de clasificacion, la via
pecuaria, lleva por eje el Camino de Cabezuelo, atravesando el paraje del mismo
nombre, y termina su recorrido en el mojén divisorio de Pozuelo del Rey, Torres de la
Alameda y Valverde de Alcal4, sitio el Chaparral. - La regulacion de las vias pecuarias
existentes en el ambito territorial de la Comunidad de Madrid es objeto de la Ley
8/1998 de 15 de junio, de Vias Pecuarias de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. de 23
de junio de 1998) y del Decreto 7/2021, de 27 de enero, del Consejo de Gobierno por
el que aprueba el Reglamento de Vias Pecuarias de la Comunidad de Madrid, en el
marco de la ley basica 3/1995, de 27 de marzo, de Vias Pecuarias.
La superficie ocupada por el dominio publico, “Colada de Cabezuelo”, quedara
excluida de la concentracion parcelaria. Si se adecuase el Camino de Cabezuelo, el
Proyecto debera ser informado por el Area de Vias Pecuarias.
Patrimonio cultural.
Segun el catalogo de bienes en suelo no urbanizable de las Normas Urbanisticas de
Valverde de Alcala, cuyo planeamiento fue aprobado definitivamente mediante
acuerdo de Consejo de Gobierno de 21 de abril de 1994, publicado en el B.O.C.M.
numero 138 de 13 de junio de 1994, y cuyo texto normativo se publico integramente
en el B.O.C.M. numero 172 de 22 de julio de 2009, existen 19 Bienes de proteccion
especifica en el Término Municipal, de los cuales 12 se encuentra en la zona de
concentracion. Estos elementos requieren de mecanismos de control para evitar su
deterioro y destruccion de los valores que le son propios. En estos casos se
adjudicaran a su antiguo propietario y si no es posible, a masas comunes o a parcelas
de titularidad publica.
- CARACTERISTICAS DE LOS POTENCIALES IMPACTOS.
La definicion de estos potenciales impactos ha de hacerse partiendo de los elementos del
proyecto y de la zona de actuaciéon definidos en los apartados anteriores. Se detectaran los
diferentes impactos potenciales diferenciando fase de obra y de explotacion. Estos impactos
se jerarquizaran y se aplicara, a los considerados como significativos, la valoracion indicada
en los siguientes apartados, en términos cualitativos.
- Extension del impacto.
Se contemplara la entidad territorial del impacto previsto en términos de superficie y de
poblacion afectada.
- Caracter transfronterizo del impacto.
Se analizara si cualquiera de los impactos detectados pudiera suponer afecciones a
comunidades autbnomas vecinas. Se asume que no es el caso, lo que se indicara en
este apartado.
- Magnitud y complejidad del impacto.
Se analizara el alcance de los impactos potenciales en funcién de la sensibilidad y
grado de afeccién, en términos de superficie, del elemento del medio receptor del
efecto y su caracter acumulativo o sinérgico.
- Probabilidad del impacto.
Se analizara la probabilidad de ocurrencia de los impactos potenciales definidos.
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- Duracion, frecuencia y reversibilidad del impacto.
Se analizara la permanencia, duracion y reversibilidad de los impactos generados, en
términos genéricos como corto, medio o largo plazo.
- Recuperabilidad.
Se analizara si los impactos detectados pueden o no ser corregidos. Se detallaran las
prescripciones técnicas de las medidas protectoras y correctoras de aplicacion para
cada impacto grave detectado.

ANEXOS

- Cartografia.

Se incluirdan dos planos de planta general de la zona de actuacion, uno plasmando la
situacion actual y otro indicando la situacion futura, una vez llevada a cabo la concentracion
parcelaria, en lo referente a infraestructuras y cualquier otra actuacion de la que se tengan
datos en la fase en que se redacta la memoria ambiental.

Si por las caracteristicas de la zona fuera necesario hacer un analisis detallado de algun
punto concreto se incluira cartografia de detalle de este punto.

- Consultas e informes.

La documentacion generada como consecuencia de las consultas realizadas para la
redaccion del documento ambiental, se incluira en este anejo, tanto las solicitudes como las
respuestas de los organismos consultados.

Se debera adjuntar una separata con la situacién de las Vias Pecuarias antes del proyecto de
concentracion parcelaria y la propuesta de situacién tras el proceso de concentracion, que
sera entregada para su autorizacion al 6rgano ambiental competente.

b.3.- ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO AMBIENTAL

El Documento Ambiental constara, como minimo, de los siguientes apartados a modo

orientativo:

INTRODUCCIQN. Antecedentes. Equipo redactor. Contenido del documento ambiental
JUSTIFICACION DE LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE

IMPACTO AMBIENTAL

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO DE CONCENTRACION PARCELARIA
- caracteristicas generales
- localizacién
- descripcion del proyecto
- descripcion del plan de obras
INVENTARIO AMBIENTAL (con los contenidos descritos)
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
Alternativa g
Alternativas en cuanto a la exclusién de zonas sensibles
Criterios en cuanto al disefio del nuevo parcelario
Alternativas en cuanto al disefio plan de obras
Alternativas planteadas
Principales caracteristicas de las alternativas
Andlisis multicriterio
Seleccion de alternativa
Conclusiones
UTILIZACION DE RECURSOS NATURALES Y GENERACION DE RESIDUOS.
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ANALISIS DE IMPACTOS POTENCIALES EN EL MEDIO AMBIENTE
Identificacion de impactos
Valoracion de impactos
Descripcion de impactos
EVALUACION DE LAS REPERCUSIONES AMBIENTALES DE LA CONCENTRACION
PARCELARIA SOBRE LA RED NATURA 2000
ANALISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD
MEDIDAS AMBIENTALES, ACTUACIONES DE RESTAURACION Y MEJORA AMBIENTAL
Apeo de ejemplares arboreos
Proteccion y/o poda de ejemplares arbéreos
Actuaciones de restauracion y mejora ambiental
Repoblaciones
Otras medidas
PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
CONCLUSION

El trabajo a entregar se estructurara en base a los siguientes contenidos y fases:

En el plazo de 1 mes se hara una entrega del Inventario ambiental con los criterios y
recomendaciones ambientales de la reestructuracion de la propiedad para el proceso de
concentracioén parcelaria de Valverde de Alcala, con la finalidad de que puedan ser tenidos en cuenta
al reestructurar la propiedad.

9.2.- PROYECTO DE OBRA

9.2.1. ANTECEDENTES: EL PLAN DE OBRAS Y MEJORAS TERRITORIALES DE LA
CONCENTRACION PARCELARIA

El Proyecto de obra debe basarse en el Plan de Obras que se ha redactado y aprobado durante el
normal proceso de concentracion parcelaria de Valverde de Alcala.

El Plan de obras se ha redactado en el marco de otro contrato distinto: “Servicio de apoyo al proceso
de concentracion parcelaria de Valverde de Alcala”, no siendo objeto del presente servicio.

El Plan de Obras y Mejoras Territoriales recoge, a nivel de Anteproyecto, las obras necesarias para
llevar a término la CP (red de caminos y desagles/drenajes), asi como las posibles obras y mejoras
complementarias que prevé la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.

Para el disefio de la nueva red de caminos, acequias y desagules, se ha tenido en cuenta que su
finalidad es la de dar servicio a las nuevas fincas de reemplazo y, por lo tanto, fruto de un analisis
previo, antes de suprimir o modificar caminos antiguos, el servicio que los mismos puedan prestar,
accesos a las zonas excluidas, accesos de los alrededores del pueblo, de los almacenes de las
cosechas, los cruces de carreteras, los entronques con los caminos de términos colindantes, etc.

Para ello se ha recorrido la zona con los miembros de la Junta de Clasificacion, consultando si fuera
preciso al Ayuntamiento, Comunidad de Regantes, etc. Han sefialado la situaciéon de restos
arqueoldgicos si los hubiese, las conducciones subterraneas de gas, teléfono, electricidad o cualquier
otra que se tenga conocimiento, conducciones aéreas de electricidad especialmente los postes y
torres y también aquellas zonas excluidas a las que haya de darse acceso o entronques de caminos
de otras zonas o términos.
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No se han proyectado accesos a fincas desde carreteras de primer orden, procurando evitarlos en el
resto de ellas.

Los entronques de los caminos de la red entre si se ha procurado que sean transversales en su
primer tramo de tal manera que facilite la visibilidad, la ejecucion del stop o preferencia y asi mismo
las labores de las fincas de reemplazo no dejando angulos agudos en las mismas. Los entronques
con las carreteras se deben disefar de acuerdo a las especificaciones previstas.

Se han tenido en cuenta también los pasos de ferrocarril, rios, arroyos y barrancos y los lugares a los
que se transportan las cosechas y se guarda la maquinaria y el ganado, procurando rodear el casco
urbano con suficiente amplitud y facil conduccién a los lugares de almacenamiento y no plantear el
uso de los caminos como pasos de ganado, que tendran sus propias vias pecuarias evitando que
discurra el ganado por la red de nuevos caminos para su mejor mantenimiento.

El Plan de Obras y Mejoras Territoriales consta de Memoria, los Anejos correspondientes y Planos
necesarios para reflejar graficamente las obras incluidas.

El documento, una vez aprobado por la Junta de Clasificacion, se ha sometido a consulta de los
distintos organismos afectados y sus pronunciamientos o requerimientos deben usarse como base
para redactar los trabajos objeto del presente servicio.

El Plan de Obras divide el perimetro en dos subperimetros y la red de infraestructuras de cada uno
de ellos debera tratarse en el mismo proyecto, a todos los efectos, por separado por si llegado el
momento de la licitacion hubiera que licitar la red de sélo el subperimetro principal y no el afectado
por la planta fotovoltaica. Ver Anexo I. Para ello se sugiere realizar un anejo tipo Separata para la red
del subperimetro de la planta fotovoltaica (con su memoria, planos, pliegos y presupuesto especifico)
y contemplarlo, finalmente, como un capitulo independiente en el presupuesto general.

9.2.2 EL PROYECTO DE OBRA

JUSTIFICACION
Establecer las caracteristicas técnicas de los trabajos a realizar para la elaboracion del Proyecto de
la red viaria de la concentracion parcelaria de la zona de Valverde de Alcala.

OBJETIVOS (OPERACIONES PROGRAMADAS)

La empresa adjudicataria se encargara de la realizacion de todos los trabajos de elaboracion del
Proyecto de la red viaria de la Concentracion Parcelaria.

El Proyecto estara compuesto de:

e Memoria

e Anejos

e Planos

e Pliego de prescripciones técnicas
e Presupuesto

OBJETO
El trabajo consiste en la redaccion del Proyecto de la red viaria de la Concentracion Parcelaria de
Valverde de Alcala (Madrid).

TRABAJOS A REALIZAR
El contratista partira del plano dwg del Plan aprobado y sometido a consultas.
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Debera incluir los siguientes trabajos:
a) Levantamiento topografico del Plan de obras con el fin de poder acabar determinando el
movimiento de tierras.

Los trabajos se desarrollaran en las siguientes fases:
e Materializacion e instauracion de las bases de replanteo.
e Levantamiento y encaje del eje.
e Levantamiento de perfiles longitudinales.
o Levantamiento de perfiles transversales con intervalo general de 50 metros y con un
intervalo menor en puntos singulares.
b) Verificacion de posibles afecciones y estudio de trazados alternativos, en su caso.
c¢) Estudio geotécnico. Cada ensayo comprendera la realizacion de los siguientes pasos:
1. Toma de muestra del terreno. Se realizaran calicatas en el lecho de ejecucion de los
distintos caminos.
Célculo del Proctor normal del terreno.
Célculo del limite Atterberg.
Granolumetrias.
Contenido de materia organica.
Calculo del indice C.B.R. (California Bearing Ratio)
Se pretende la realizacion de un ensayo por cada kildmetro de camino a ejecutar.
Aproximadamente se ejecutaran unos treinta y cuatro kilbmetros de caminos y, por lo
tanto, se realizaran unos treinta y cuatro ensayos.
d) Redaccion del Proyecto
e) Estudio de seguridad y salud

NoOakwdD

ESTRUCTURA DEL TRABAJO
Memoria. Integrada, como minimo, por los siguientes puntos:
e Antecedentes.
Necesidades a satisfacer.
Descripcion de las obras proyectadas.
Ensayos geotécnicos.
Calculos.
Justificacion de las soluciones adoptadas.
Replanteo y sefalizacién de los caminos.
Estudio de impacto ambiental, en su caso.
Estudio de seguridad y salud.
Presupuesto.
Anegjos. Se incluiran, como minimo:
Caracteristicas de los caminos.
Estudios previos (intensidad trafico, velocidad trafico y clima).
Informe geotécnico.
Calculo del firme y analisis disponibilidad material y canteras circundantes
(radio 100km)
Calculos del movimiento de tierras.
Calculos hidrologicos e hidraulicos.
Programacion de las obras.
Estudio de impacto ambiental del proyecto, en su caso.
Estudio de seguridad y salud del proyecto.
Gestion de residuos
Separata red caminos subperimetro planta fotovoltaica
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Planos. Se incluiran:
Localizacion y emplazamiento.
General.
Plantas de los caminos.
Perfiles longitudinales.
Perfiles transversales.
Secciones tipo.
Drenaje superficial y Obras de fabrica tipo.
Sefalizacion.
Posibles obras singulares.
e Afecciones.
Pliego de prescripciones técnicas. Se incluiran:
Descripcion de obras incluidas en el proyecto.
Disposiciones generales relativas a los materiales y a las obras.
Explanaciones.
Explanacién mejorada.
Bases.
Obras de fabrica.

Presupuesto. Incluira:
e Mediciones

Cuadros de costes
Cuadros de precios
Precios descompuestos
Presupuestos parciales
Presupuesto general

Los documentos a realizar deberan incluir los logos correspondientes y la necesaria mencion a la
financiacién en el titulo y donde corresponda dado que la ejecucién de las obras va a ser
cofinanciada con FEADER.

10.- PRESCRIPCIONES COMUNES A AMBOS TRABAJOS

10.1- BASE DE TARIFAS

Para la valoracion de las obras, el Proyecto y el Documento Ambiental deben emplear la Base de
Tarifas TRAGSA vigente en el momento en el que los trabajos vayan a concluir con la intencién de
que el presupuesto esté lo mas actualizado posible.

Las Tarifas del Grupo TRAGSA son elaboradas y aprobadas, conforme al principio de moderacion
de costes, por las Administraciones de las que el grupo es medio propio personificado y servicio
técnico, a través de la “Comision para la determinacion de las Tarifas TRAGSA” con arreglo a lo
establecido en el Real Decreto 69/2019.

o Representan los costes reales de ejecucion

e Son revisadas anualmente por la Comisién (antes del 31 de marzo de cada ejercicio),
adecuando los coeficientes de actualizacién de precios simples en actuaciones no sujetas a
impuestos, y en su caso, actualizando las tarifas si se producen desviaciones relevantes
derivadas de su aplicacién y del analisis de los costes reales del ejercicio inmediatamente
anterior.
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e Son unicas para todo el territorio peninsular y balear, considerando en la aplicacién de los
precios compuestos 0 de ejecucion, las excepciones recogidas en los preambulos de los
capitulos y coeficientes de ponderacion por factores de influencia.

o Posibilita la recuperacion de los impuestos soportados no deducibles, correspondientes
a encargos no sujetos a impuestos, a través de los coeficientes de actualizacion de los
precios simples de la Tarifa, tal como indica el Real Decreto 69/2019.

e Las Tarifas se han realizado con una adecuada moderacién de costes y por tanto, los gastos
elegibles que se derivan de las actuaciones valoradas con Tarifas TRAGSA, son susceptibles
de ser financiados con cargo a fondos FEADER conforme ha concluido la Comisién Europea
como resultado de la mision de Auditoria RDJ/2017/002/ES. Con esta resoluciéon se completa
el marco de certificacion de los encargos cofinanciados con Fondos Europeos, asegurando su
elegibilidad.

En el caso de las medidas de proteccion ambiental se podra utilizar la Base de precios del Programa
de Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion vigente a la fecha de
redaccion del proyecto por ser las mas adecuada a la tipologia de unidades de obra presupuestadas.

10.2.- PERSONAL Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

El personal que forme parte del equipo de la empresa adjudicataria del servicio asignado a cada fase
del trabajo tendra la titulacion y experiencia idéneas para la buena redaccion y ejecucion de los
distintos trabajos, asi como para la responsabilidad requerida, segun se indica en la Clausula 10.8 de
este pliego.

Cualquier cambio en el personal asignado a la redaccion del proyecto debe ser comunicado a la
DGAGYA, que verificara el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego.

10.3.- ACLARACIONES E INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

En el transcurso de la redaccion del proyecto, la empresa adjudicataria del servicio podra solicitar
toda clase de aclaraciones e informaciones complementarias, y manifestar las consideraciones que
crea oportunas a la DGAGyA.

10.4.- INFORMES SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS. SEGUIMIENTO

Cada mes y mientras dure el proceso de redaccion, la empresa adjudicataria del servicio estara
obligada a informar detalladamente y por escrito a la DGAGyA del estado del desarrollo de los
trabajos en curso, mediante el informe del punto 5.1.

El personal de la DGAGyA queda facultado, cuando se considere necesario, para recoger la
informacion o realizar las comprobaciones pertinentes, de los documentos finalizados (o0 en
elaboracion); la empresa adjudicataria del servicio prestara la ayuda que le sea requerida para este
fin.

A las reuniones de seguimiento y control, la empresa adjudicataria del servicio aportara ademas la
documentacién que se haya acordado con la DGAGyA teniendo cuidado que los documentos y
planos de trabajo sean legibles, debiendo aportar éstos una solucién global a las propuestas que se
realicen. De estas reuniones, se levantaran las correspondientes actas que seran redactadas por la
empresa adjudicataria del servicio y entregadas a la DGAGyA dentro de los 3 dias naturales
siguientes a la fecha de la reunion realizada para su aprobacién previa a la firma.
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10.5.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

Los trabajos que se realicen seran propiedad de la DGAGyYA en cualquiera de sus fases. La empresa
adjudicataria del servicio no podra utilizar para si ni proporcionar a terceros, datos de los trabajos
contratados, o publicar, total o parcialmente el contenido de los mismos, sin el consentimiento de la
DGAGyYA. La empresa adjudicataria del servicio debera facilitar todos los datos, calculos, procesos y
material bibliografico empleados en la elaboracién de los trabajos, tal y como figura detallado en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

10.6.- DESARROLLO DE LAS TAREAS Y FASES Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La empresa cuenta con los tiempos establecidos en los cronogramas parciales para la realizacién de
las distintas tareas y fases.

La empresa entregara el 1er borrador de los trabajos 15 dias antes de que se cumpla el plazo
previsto a los efectos en el cronograma siguiente y la DGAGyYA procedera a su revision. Este 1er
borrador y los siguientes seran revisados e informados en un plazo maximo y acumulativo de hasta 7
dias naturales independientemente del numero de borradores que resulten necesarios para alcanzar
el documento definitivo.

Si se formularan observaciones, la empresa adjudicataria del servicio quedara obligada a introducir
todas las modificaciones que considere necesarias la DGAGyA y se reflejen en el informe de
revisién, en un plazo maximo y acumulativo de hasta 7 dias naturales independientemente del
numero de borradores que resulten necesarios para alcanzar el documento definitivo.

A lo largo de estos 15 dias puede generarse mas de una version pero finalizado el plazo debe
obtenerse una version que sea la definitiva.

En resumen, el plazo de redaccién y entrega del 1er borrador es de 4 meses y medio para el
Proyecto de obra y de 2 meses y medio para el Documento ambiental.

10.7.- DIRECCION DEL SERVICIO
La direccion del servicio correra a cargo de un técnico del Area de Desarrollo Rural de la DGAGYA.
10.8.- COMPOSICION DEL EQUIPO DE TRABAJO

El personal que forme parte del equipo de la empresa adjudicataria del servicio asignado a cada fase
del trabajo tendra la titulacion y experiencia idéneas para la buena redaccion y ejecucion de los
distintos trabajos, asi como para la responsabilidad requerida, segun se indica a continuacion:

-La empresa dedicara a la prestacion de los servicios una plantilla fija de la que sera responsable un
Ingeniero Agronomo (o un Master en Ingenieria Agrondmica). Este técnico participara tanto en la
redaccién del Proyecto de obra cémo del Documento Ambiental.

-El equipo también estara compuesto por un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (o Master en
Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos) y un Ingeniero técnico agricola (o Grado en Ingenieria
Agrondémica) y un Delineante proyectista. Esta parte del equipo se dedicara a la redaccién del
Proyecto de Obra.

-Asi mismo, el equipo estara compuesto por un Licenciado en Ciencias Biolégicas y un Delineante
proyectista. Esta parte del equipo se dedicara a la redaccion del Documento Ambiental.
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Los miembros del equipo deberan acreditar la antigiiedad siguiente (esto condiciona su coste
salarial en el Informe justificativo del precio):

-Ingenieros superiores y Licenciado en Ciencias Bioldgicas: 10 afios

-Graduado en Ingenieria y Delineantes proyectistas: 10 afios

Algunos miembros del equipo también deberan acreditar la siguiente experiencia como redactores
a titulo principal o como colaboradores:

-Ingenieros superiores: ambos 5 proyectos de redes viarias de concentracion parcelaria, de
carreteras, o de caminos rurales, en los ultimos 10 afos y el Ingeniero Agrénomo, ademas, 3
Documentos ambientales de procesos concentracion parcelaria en los ultimos 10 afios

-Licenciado en Ciencias Bioldgicas: 3 Documentos ambientales de procesos de concentracion
parcelaria en los ultimos 10 afios

La Direccion General de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion sera la encargada de verificar el
cumplimiento de las titulaciones y experiencia del equipo de trabajo exigidas en el Pliego y en caso
de sustituciones o modificaciones del equipo de trabajo, sera la encargada de verificar que la
documentacién cumple los requisitos exigidos. En el caso de no cumplir con los citados requisitos, se
exigira a la adjudicataria que presente uno que los cumpla.

10.9.- INSPECCION DE LOS TRABAJOS

La marcha de los trabajos podra ser, en todo momento, inspeccionada por la Direccién de los
trabajos de la DGAGyYA, que comunicara al contratista cuantas observaciones o prescripciones se
deriven de la inspeccion, que deberan ser en todo momento atendidas por el contratista.

Para ello, con periodicidad mensual, el contratista redactara un breve informe (“Informe de
seguimiento”) describiendo someramente los trabajos realizados en cada periodo y su resultado.
Este informe, se elaborara y presentara a la Direccién de los trabajos, para su examen y seguimiento
de los trabajos. Estos informes mensuales son los de la clausula 5.1.

11.- PRESENTACION DEL TRABAJO

11.1.- NUMERO DE EJEMPLARES A ENTREGAR

Los trabajos constaran de dos copias del Proyecto de Obra y del Documento ambiental generados (2
ejemplares en papel y dos copias en soporte digital, en formato compatible con el paquete Office),
encuadernados con su funda y la redaccion con las explicaciones pertinentes para su lectura digital,

edicion y ploteo de planos.

El inventario forma parte del documento ambiental y la presentacién anticipada se hara, como no
puede ser de otra forma, exclusivamente en formato electrénico.

Todos los trabajos deberan cumplir con los requisitos tipificados en el Pliego de Prescripciones en
cuanto a los formatos de entrega tanto en soporte magnético como soporte papel.

Se especificaran con detalle los programas informaticos usados y sus correspondientes versiones.
A requerimiento de la Administracion, la empresa adjudicataria estara obligada a entregar, la
documentacion anteriormente citada en soporte papel y en soporte digital, los trabajos objeto del

presente Pliego de Prescripciones Técnicas, en el formato de salida que requiera cada archivo (como
mAinimo pdf, dwg, dxf, shape y Word).

25

Pliego de prescripciones técnicas

A/SER-008430/2025

Redaccién Proyecto obra y Documento ambiental Valverde de Alcala
EGC



H CONSEJERIA DE MEDI) AMBIENTE,
AGRICULTURA E INTERICR

Gl bl sd
de Madrid

11.2.- ENTREGA DE LOS TRABAJOS

a) Formato de entrega

Las dimensiones de los documentos seran las de la norma UNE 1011, en un formato A4, salvo los
planos que podran tener otro formato debiendo ser plegados a A4.

b) Encuadernacion

Los documentos se encuadernaran bajo una cubierta cuyas dimensiones seran adecuadas al tamafo
de los impresos utilizados.

El orden en que se incluira el contenido de los documentos ultimados sera el normal, figurando en
primer lugar un indice general y a continuacion la Memoria y Anejos, y Planos.

c) Numero de ejemplares

La empresa adjudicataria del servicio entregara a la DGAGyA DOS (2) ejemplares deL Proyecto de
Obra y DOS (2) del Documento Ambiental, en papel y en soporte digital (en pdf y en formato
editable).

En el caso de que durante el plazo de garantia hubiera que realizar modificaciones, se adaptara la
copia previamente entregada incluyendo la insercion de un anejo de control de cambios.

d) Copia anonimizada.

Cuando ambos documentos estén firmados, el contratista preparara una copia anonimizada de cada
uno de ellos por separado.

Antes de la entrega definitiva, la empresa adjudicataria del servicio proporcionara a la DGAGYA una
maqueta completa de todos los trabajos para su revision. Esta maqueta tendra la consideraciéon de
documento acabado, y como tal, no puede contener erratas o partes incompletas.

Las dimensiones de presentacion del documento seran las de la norma UNE 1011, en formato A-4,
salvo que la direccidon de los trabajos especifique otra diferente de acuerdo a las caracteristicas
especificas del trabajo.

La escala de los todos los planos se determinara por parte de la DGAGyA a propuesta del
proyectista.

En el caso de ejecucion defectuosa se aplicara la correspondiente penalidad.

12.- PLAZO DE GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantia sera de 12 meses.

13.- NORMAS DE PROCEDIMIENTO
Las normas de procedimiento descritas en este Pliego de Prescripciones Técnicas se entenderan

como de caracter general y, en cada caso, se someteran a la interpretacion que dé sobre ellas la
Direccion de los trabajos, de acuerdo con las circunstancias especificas que cada zona aconseje.
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14.- DETECCION DE DISCONFORMIDADES

En el caso de detectarse disconformidades en los trabajos presentados con respecto al presente
Pliego de Prescripciones Técnicas, la DGAGyYA comunicara las anomalias a la empresa adjudicataria
del servicio y el documento a que se refieran tales anomalias no sera aceptado hasta que se
subsanen dichas deficiencias. En caso de incumplimiento en la subsanacién se aplicaria la
correspondiente penalidad.

Este proceso de subsanacién e imposicion de penalidades se prevé segun lo dispuesto en el articulo
314 de la LCSP.

En especial la DGAGYA se reserva el derecho de comprobar por ella misma o mediante terceros, la
bondad de las mediciones obtenidas a través de los planos; en caso de producirse por causas
atribuibles a la empresa adjudicataria del servicio desacuerdos de relevancia econémica los gastos
de la mencionada comprobacion seran a cargo de la empresa adjudicataria del servicio, la cual habra
de rehacer los documentos afectados por las disconformidades con los datos correctos y sin ningun
cargo adicional.

En Madrid, a fecha de firma

] LA TECNICO DE APOYO
V°B° LA JEFA DE AREA
DE DESARROLLO RURAL Firmado digitalmente por: GUERRERO CASTELLS EVA

Fecha: 2025.10.09 09:40

Firmado digitalmente por: DE MIGUEL BADAL PAIfO@@: Eva Guerrero Castells
Fecha: 2025.10.09 17:22

Fdo: Paloma de Miguel Badal
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ANEXO I: PLAN OBRAS
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. Anchuras y distancia de los distintos tramos
Nombre camino (numero de eje)
8m 6m 4m Conservar | Totales
CNO DE RECHINOSO (1) 1.336.86 442,72 544,04 0.00| 2.32452
CNO Y CDA DEL CABEZUELO (2)"” 1.383,03 0.00 0.00 3470| 1.417,82
CNO DEHESA NUEVA (3) 0.00 326,03 0.00 0.00| 326,03
CNO DEHESA VIEJA (4) 0.00 757.97 0.00 0.00| 757,97
TRAVESIA DEHESA VIEJA (5) 0.00 501,10 0.00 0.00| 501,10
CNO DE FUENTE DE LA OLIVA (8) 1.868,17 824,74 0.00 0.00| 2.502,91
CAMINO DEL POCILLO (7) 0.00 875,28 0.00 0.00| 87528
TRAVESIA DEL CHAPARRAL (8) 854,86 0,00 0.00 0.00| 65486
(Ag'l)’AJO AL CAMINO DEL RECHINOSO 000| 1.387.38 0.00 000l 1.387.36
SENDA 1 (10) 0.00 0.00 83,00 0.00 63,09
o b g ‘6‘;’;_"::35 1?5 pmenat 0.00 0.00 0.00| 2.659,99
SENDA 2 (12) 0.00 0.00 186,02 0.00| 186,02
SENDA DE LAS MAJADAS (13) 0.00 0.00 538,16 0.00| 536,16
CNO DEL VILLAR (14) 2.107.74 0.00 0.00 0.00| 2.107,74
CNO DEL LLANO (15) 0.00| 257049 0.00 0.00| 2.570,49
CNO CENTRAL (18) 0.00| 202702 0.00 0.00| 2.027,02
CNO DE CABANILLAS (17) 1.770.67 0.00 0.00 0.00| 1.77067
CNO DE LOS ESCOBARES (18) 0.00 428,07 0.00 0.00| 42897
CNO DE VALDELAPARRA (19) 0.00| 1.803.44 0.00 0.00| 1.893,44
CNO DE LA COLONIA (20) 0.00| 1.3238.30 0.00 0.00| 1.33830
CAMINO DEL PINAR (21) 0.00 0.00 266,88 0.00| 266,88
Szfvgso?ggifc%%n“)ﬁ”em N 0.00 0.00 0.00| 1.381.01| 1.381,01
CNO DE LOS YESEROS (23)~ 1.482,08 0.00 0.00 0.00| 1.42808
Tabia n® 5.- Relacion de caminos disenados para la zona concentrada.
. Anchuras y distancia de los distintos tramos
Nombre camino (numero de eje)
8m 6m 4m Conservar | Totales
CNO DEL VILLAR (24)7 0.00 0.00 772.48 0.00| 77248
CNO DE LOS ESCOBARES (25)7 0.00| 1.143.70 0.00 0.00| 1.143,70
ol Aﬂ;),':PZ”Ew DEE) BT ooo| 4720 0.00 0oo| s47,29
TOTALES | 13.263,40| 15.274,41| 236957 1.41580| 32.323,18
TOTALES CON ACTUACION 30.907,38
TOTALES SIN ACTUACION 1.41580

Tabla n® 5.- Relacion de caminos disenados para la zona concenirada.

" De estos caminos 0 tramos solamente se pretende su conservacion, sin ninguna actuacion

sobre los mismos.

%) Estos caminos se encuentran dentro del subperimetro 2 donde esta previsto la instalacion de

una planta solar fotovoltaica.
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CAMINOS A CONSERVYAR|
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- CAMINOS 6 m.
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"\‘ PERIMETRO CSF

20{ ™
3
4
1 3 20
N° DE EJE Y NOMBRE DEL CAMINO: i(
Eje 1.- Cno del Rechinoso 20 {
Eje 2.- Cno y Cda del Cabezuelo
Eje 3.- Cno Dehesa Nueva
Eje 4.- Cno Dehesa Vigja 20

Eje 5.- Travesia Dehesa Vieja

Eje 6.- Cno de La Fuente de La Oliva

Eje 7.- Cno del Pocillo

Eje 8.- Travesia del Chaparral

Eje 9.- Atajo al Cno del Rechinoso

Eje 10.- Senda 1

Eje 11.- Cno de Valverde a Pozuelo del Rey
Eje 12.- Senda 2

Eje 13.- Senda de Las Majadas

Eje 14.- Cno del Villar

Eje 15.- Cno del Llano

Eje 16.- Cno Central

Eje 17.- Cno de Cabanillas

Eje 18.- Cno de Los Escobares

Eje 19.- Cno de Valdelaparra

Eje 20.- Cno de La Colonia

Eje 21.- Cno del Pinar

Eje 22.- Cno de Valverde a Torres de La Alameda

424

SUBPERIMETRO CSF

Eje 23.- Cno de Los Yeseros
Eje 24.- Cno del Yillar

Eje 25.- Cno de Los Escobares
Eje 26.- Cno de Pozuelo del Rey a Corpa <

Planta general de los ejes proyectados (Plan Obras)

30

Pliego de prescripciones técnicas

A/SER-008430/2025

Redaccién Proyecto obra y Documento ambiental Valverde de Alcala
EGC




		2025-11-24T09:23:44+0100
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




