
Informe de la Subdirección de Contratación
Asunto: Contrato nº 202/2025
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Santa Engracia, 125. 28003 Madrid

www.canaldeisabelsegunda.es

Referencia: GBFP/VCC/MGL/NR

Datos

Asunto: Aprobación de pliegos y convocatoria de licitación

A: Consejero Delegado

De: Subdirección de Contratación

Información

1. Aprobación del INI y pliegos del procedimiento.

En relación con el procedimiento de licitación para la adjudicación del Contrato de “OBRAS DE 
RENOVACIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL EN LOS CAMPOS DE FÚTBOL 7 Y 11 DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TERCER DEPÓSITO” se acompañan para su firma, si 
se estima conveniente, los siguientes documentos:

1) Informe de Necesidad e Idoneidad del contrato y Anexos al mismo.
2) Pliego de Prescripciones Técnicas.
3) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Los principales aspectos contenidos en la convocatoria y en el Pliego son los siguientes:

· Valor estimado: 363.463,12 IVA excluido.
· Plazo: OCHO (8) SEMANAS, a partir del día siguiente a la fecha de la firma del Acta 

de Comprobación de Replanteo.
· Procedimiento de contratación: abierto simplificado con pluralidad de criterios.
· Servicio que promueve el contrato: Área de Parques y Jardines (Subdirección de 

Servicios Generales – Secretaría General Técnica).

El Subdirector de Contratación

Conforme: Conforme:
Director de la Secretaría General Técnica                       Consejero Delegado
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