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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, SISTEMA HVAC, CABINAS DE
SEGURIDAD BIOLOGICA Y AISLADORES FARMACEUTICOS DE CONTENCION DE LA
UNIDAD DE FABRICACION DE MEDICAMENTOS DE TERAPIA AVANZADA (UFMTA-
HIUNJ) PARA LA FUNDACION PARA LA INVESTIGACIONBIOMEDICA DEL HOSPITAL
INFANTIL UNIVERSITARIO NINO JESUS. PROCEDIMIENTO ABIERTO CON
PLURALIDAD DE CRITERIOS EXP 009/2025

1. OBIJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es el mantenimiento de las instalaciones y de los equipos
de climatizacion, cabinas de seguridad bioldgica y aisladores farmacéuticos de
contencion de la UFMTA-HIUNJ de la Fundacion para la Investigacion Biomédica
del Hospital Infantil Universitario Nifio Jesus.

La prestacién del servicio se ejecutara con arreglo a los requerimientos vy
condiciones que se estipulen en este pliego de prescripciones técnicas (PPT), de
las que se derivan los derechos y obligaciones de las partes contratantes.

Se consideran los siguientes conceptos:

+ Mantenimiento Preventivo
+ Mantenimiento Correctivo
« Mantenimiento Técnico Legal

2. FINALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR

El servicio y tareas de atencion a ejecutar tanto en las instalaciones como en los
equipos de climatizaciéon, cabinas de seguridad bioldgica y aisladores
farmacéuticos de contencion de la UFMTA-HIUNJ tendrdn como objetivo
primordial la consecucién del mejor estado de sus partes y elementos
correspondientes, facilitar la obtencion de funciones vy prestaciones que deben
cumplir, minimizar las posibles paradas como consecuencias de averias, tomando
acciones correctoras y llevar a cabo los planes de mantenimiento preventivo
establecidos tanto por la institucion como por la normativa que resulta de
aplicacion.

No es finalidad de este contrato, la mejora, actualizacidn, ampliacién o aumento
de prestaciones del equipamiento de laboratorio objeto del contrato, salvo
indicacion expresa en contrario.
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3. AMBITO DE APLICACION

A efectos de adjudicacidn del presente pliego se consideran los equipos de
UFMTA-HIUNJ que pertenecen a la Fundacion para la Investigacidon Biomédica del
Hospital Infantil Universitario Nifio Jesus indicados en el Anexo — Inventario.

4. EQUIPOS INCLUIDOS

Se consideran incluidos dentro del objeto del contrato los especificados en el
ANEXO (INVENTARIO):

5. FUNCIONES DEL ADJUDICATARIO

Los responsables de los distintos laboratorios ejerceran la supervision vy
coordinacion del adjudicatario, a fin de asegurarse que el mantenimiento y
conservacion se estd llevando a cabo conforme a las exigencias del pliego y
compromisos contractuales establecidos. Las funciones a desarrollar por el
adjudicatario seran:

e Operaciones de mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-legal
garantizando la adecuada utilizacién, conservacién y durabilidad de los
equipos.

e Poner en marcha los planes de mantenimiento para los equipos. Estos
planes seran los recomendados por el fabricante del equipo en cuestion
y cuando estos no estén disponibles, se utilizaran las recomendaciones
ECRI.

e Proponer correcciones de los programas de mantenimiento segun las
necesidades.

e Desarrollo operativo de los planes de mantenimiento preventivo en el
equipamiento asignado.

e Tomar acciones correctivas en general o de primera intervencion en
todos aquellos equipos que asi lo requieran.

e Participar y colaborar con los trabajos desarrollados por la Fundacién
en lo relativo al equipamiento bajo contrato, tales como traslados,
limpiezas, etc.
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6. DESARROLLO OPERATIVO DEL MANTENIMIENTO EN EQUIPOS DE LABORATORIO

Se relacionan las actividades y pautas para el desarrollo del mantenimiento de
los equipos que debera realizar y asumir el adjudicatario:

e Operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo, que
garanticen la adecuada utilizacién, la buena conservacién y la
durabilidad de los equipos.

e Regularizacién y vigilancia de todos los parametros funcionales que
definen el buen estado de funcionamiento del equipo, tales como
temperatura, presiones, caudales, velocidad de paso, revoluciones,
intensidades, voltajes, etc.

e Control de funcionamiento de equipos. Sobre cada equipo de cierta
entidad, se efectuara una revision periddica (incluida en el plan de
mantenimiento preventivo). De los datos obtenidos se determinara,
con la debida antelacidn, la reparacion y/o sustitucion parcial o total.

¢ Indicacién de cualquier defecto de los equipos que disminuya su
rendimiento, produzca un mayor gasto energético, esté en peligro la
seguridad del usuario o del propio equipo o bien pueda ser motivo de
averia futura.

e Semestralmente el adjudicatario dara cuenta a la Fundacion para la
Investigacion Biomédica del Hospital Infantil Universitario Nifio Jesus
mediante un informe de los trabajos y tareas efectuadas, del
cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo y de los
resultados obtenidos asi como de cualquier incidencia que sea
importante.

e La asistencia técnica se realizara en la ubicacidn habitual del aparato.

e Las reparaciones seran encargadas por el personal responsable de los
equipos.

e Cuando se demuestre que una averia ha sido debida a un mal uso por
parte del usuario el adjudicatario lo comunicara a la Fundacién para la
Investigacion Biomédica del Hospital Infantil Universitario Nifo Jesus y
realizard informe justificativo y detallado. Ademas, el adjudicatario
deberd mantener una reunién con el personal del area que ha
provocado la averia, para explicar el correcto manejo del equipo. En
estos casos concretos sera la Fundacion para la Investigacion Biomédica
del Hospital Infantil Universitario Nifio Jesus quien asuma el coste de la
reparacion. De igual modo quedan excluidas las averias causadas por
catastrofes naturales.
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e En caso de baja del inventario de algun equipo, el adjudicatario deberd
aportar informe justificativo, asi como valoraciéon econédmica de equipo
nuevo. Solo se admitira el fin de vida util considerando el equipo en su
conjunto y nunca elementos que lo componen individualmente, es
decir, ante roturas de cables, sensores, etc. estos deberan ser
sustituidos por otros de idénticas caracteristicas cuando no sean
reparables. La baja del inventario estara sujeta al procedimiento interno
de bajas de la Fundacién para la Investigaciéon Biomédica del Hospital
Infantil Universitario Nifio Jesus.

e Los criterios para dar de baja un equipo incluido en el inventario se
ajustaran a los siguientes parametros:

e Discontinuidad del equipo por haberse superado el tiempo legal
de suministro de repuestos e imposibilidad de localizar
repuestos originales en el mercado.

e Que el importe de los repuestos y/o reparacion debidamente
justificados,superasen el 60% del valor actual de reposicion del
equipo.

Ambos criterios pueden concurrir de forma individual o simultanea y dar
como resultado la declaracién de baja de un equipo, que en ultima instancia
debe ser aprobada por la Fundacion. En todos los casos se debe aportar un
informe exhaustivo por parte de la empresa adjudicataria.

7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

En las ofertas técnicas se incluira un Programa de Procedimientos de
Mantenimiento Preventivoque el adjudicatario piensa llevar cabo sobre los
instalaciones y equipos incluidos en este contrato y sus componentes, en el cual
se incluirdan todas las actividades de limpieza, medicidn, comprobacion,
regulacién, chequeo, ajuste, reglaje, engrase, etc., y todas aquellas acciones que
tiendan a asegurar un estado éptimo de los equipos desde el punto de vista
funcional, de seguridad, de rendimiento, de software (optimizacién vy
rendimiento del mismo), de consumo energético e incluso de proteccion del
medio ambiente. Formaran necesariamente parte de dichas actuaciones las
expresamente recomendadas por el fabricante.

En la elaboracién del calendario se debera tener en cuenta que no se permite la
realizacion de un porcentaje superior al 30% de las revisiones en un mismo mes.

Las revisiones deberan realizarse en un horario pactado de mutuo acuerdoy que
no interfiera con la actividad investigadora. A tal efecto, la empresa notificara
al personal responsable de los equipos las fechas de las visitas de
mantenimiento preventivo. En caso de ser imposible la realizaciéon de la
revision en horarios compatibles los equipos criticos o urgentes deberan ser
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sustituidos por otros de idénticas caracteristicas durante la revision.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El mantenimiento correctivo sera realizado sobre la totalidad de los equipos
incluidos en el Anexo-Inventario, realizandose sobre los mismos todo tipo de
actuaciones tendentes a su reparacion y puesta en servicio en los plazos mas
breves posibles.

Las anomalias de funcionamiento que generen una intervencion de
mantenimiento correctivo podran ser conocidas por el adjudicatario por las
siguientes vias:

= Mediante la solicitud de intervencién generada por el personal responsable
de los equipos.

= Como resultado de las inspecciones de Mantenimiento Preventivo
realizado por el adjudicatario.

= En caso excepcional, y si se trata de una averia urgente, podra cursarse
peticion verbal que debera ser formalizada posteriormente.

Aquellas intervenciones que supongan parada de equipos o riesgo de parada
sobre otros componentes subsidiarios en marcha, seran previamente autorizadas
por la Fundacién para la Investigacion Biomédica del Hospital Infantil Universitario
Nifio Jesus o en quién ésta delegue, y realizadas en las fechas y horarios que se
establezcan en orden a minimizar la repercusion.

El adjudicatario debera confeccionar un registro de mantenimiento correctivo
una vez acabadas las intervenciones, que sera almacenado en la ficha histérica
de cada equipo, estando a disposicion de la Fundacion para la Investigacidon
Biomédica del Hospital Infantil Universitario Nifio Jesus, e indicandose en los
mismos datos relacionados con la descripcion de los trabajos realizados,
repuestos, tiempos, unidades funcionales, etc.

Las reparaciones se realizaran atendiendo a la catalogacién de los avisos, en
normales, urgentes y criticos dependiendo de la repercusion y magnitud de la
averia poniendo especial atencion a todos aquellos que puedan suponer un en un
riesgo para la salud del usuario de la instalacion.

Se establecen unos tiempos maximos en funcion de la clasificacion de la averia, a
saber:

= Tiempo maximo de respuesta: tiempo transcurrido entre la recepcion del
aviso y la revisidndel equipo para valorar su situacion, in situ o
telematicamente.
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= Tiempo maximo de solucion: tiempo transcurrido entre la recepcién del

aviso y la reparaciontotal de la averia.

A todos los efectos se considerara la siguiente tabla, valorandose tiempos
menores:

TIEMPO MAXIMO DE RESPUESTA TIEMPO MAXIMO DE SOLUCION
NORMAL 24 HORAS 1 SEMANA
URGENTE 6 HORAS 72 HORAS
CRITICO 3 HORAS 48 HORAS

©

Los interesados definiran en su oferta el contenido y mecanica de actuaciones en
el campo del mantenimiento correctivo asi como el sistema operativo a
desarrollar, tanto desde el punto de vista de tareas como de documentacion
necesaria para llevarlo a cabo.

Después de la realizacion de las operaciones de asistencia técnica se deberan
verificar que se mantienen las caracteristicas y especificaciones técnicas iniciales
mediante la realizacién de las correspondientes pruebas funcionales, en orden a
garantizar la seguridad y fiabilidad del mismo tras la intervencién.

Cuando la duracién de una averia exceda del doble del plazo indicado en este
apartado, sin justificacién suficiente, La Fundacion se reserva el derecho de
contratar directamente con terceros su reparacidn, repercutiendo el coste al
adjudicatario, detalladas en la cldusula 16 del presente pliego, sin perjuicio de la
aplicaciéon de las correspondientes penalidades contempladas en el PCAP.

MANTENIMIENTO TECNICO-LEGAL

El mantenimiento Técnico-Legal sera realizado sobre los equipos e instalaciones
qgue, de acuerdo a las especificaciones de la legislacion, reglamentos, directrices,
normas o recomendaciones, industriales, tanto de caracter general, comunitario,
nacional o autondmico, lo requieran. Esta condicién tendra vigencia durante toda
la duracién del contrato.

Seran por cuenta de la Fundacion para la Investigacion Biomédica del Hospital
Infantil Universitario Nifio Jesus las inspecciones o revisiones de caracter legal que,
sobre cada equipo o instalacién que lo requiera, hayan de realizarse. Cuando,
por imperativo legal, alguna de estas revisiones o inspecciones deban ser
efectuadas por un Organismo de Control Autorizado (OCA) o entidad
colaboradora, serdn por cuenta de la Fundacién para la Investigacion Biomédica
del Hospital Infantil Universitario Nifio Jesus los gastos derivados de dichas
actuaciones.
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Serd responsabilidad del adjudicatario la notificacién a la Fundacién para la
Investigacion Biomédica del Hospital Infantil Universitario Nifio Jesus de cualquier
cambio de la legislacion que pudiera tener lugar durante la vigencia de este
contrato, que obligard a la modificacidon total o parcial de los equipos o
instalaciones incluidos en el ambito de este contrato de mantenimiento.

Se facilitara al Responsable de la UFMTA-HIUNJ un informe semestral, en soporte
informatico, en los que se especifique el grado de cumplimentacion del
programa, pudiendo ser solicitado un desglose pormenorizado de aquellos
apartados en los que no se hubiera cumplido, para su andlisis y posterior
subsanacion de deficiencias de las intervenciones realizadas por parte del
adjudicatario del servicio.

Las empresas licitadoras deberan presentar en su oferta un ejemplo del
Manual/Protocolo de Mantenimiento Técnico-Legal que se proponen desarrollar.

10. INFORMES

El adjudicatario presentara a la Fundacién para la Investigacion Biomédica del
Hospital Infantil Universitario Nifio Jesus, un informe al final de cada
visita/intervencion durante la vigencia del contrato, incluyendo por equipo la
siguiente informacion detallada:

= Cumplimiento del mantenimiento preventivo programado.
=  Cumplimiento del mantenimiento correctivo, incidencias y observaciones.

* f[ndice de averias por cada equipo, analizado las actuaciones de
mantenimiento mas importantes, tiempos de reparacion empleados,
materiales utilizados con una valoracion econdmica, averias, causas y
acciones correctoras efectuadas.

= Tiempo de paro de cada equipo tanto en preventivo como en correctivo.
= Una valoracion del estado de adecuacion y conservacion de cada equipo
= Sugerencias para un mejor rendimiento de los equipos.

= Altas y/o bajas de inventario.

La Fundacion para la Investigacion Biomédica del Hospital Infantil Universitario
Nifio Jesus se reserva el derecho de aprobar el contenido de los informes citados
en este apartado.

La Fundacion para la Investigacion Biomédica del Hospital Infantil Universitario
Nifio Jesus puede solicitar también la realizacion de informes puntuales sobre
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determinadas lineas de productos, condiciones del servicio, reparaciones, etc.

11. MATERIALES

Seran por cuenta de La Fundacion para la Investigaciéon Biomédica del Hospital
Infantil Universitario Nifio Jesus los materiales fungibles o consumibles de un solo
uso, y sensores de un solo uso, en el mismo sentido.

La empresa adjudicataria deberd presentar un presupuesto previo de cualquier
material, pieza, repuesto o componente que sea necesario sustituir en cualquier
equipo, y estara sujeto a la aprobacion previa por parte de la Fundacidn para la
Investigacion Biomédica del Hospital Infantil Universitario Nifio Jesus.

Todos los recambios deberan ser originales o autorizados por el fabricante.

12. MEDIOS TECNICOS

Todos los Utiles, herramientas, equipos y aparatos de medida y material auxiliar
para realizar el diagnostico y la reparacion de averias seran aportados por el
adjudicatario, quedando de su propiedad durante la duracion del contratoy a la
finalizacién del mismo.

El adjudicatario deberd acreditar al inicio del contrato y en anualidades sucesivas
la correspondiente certificacidon de calibracidon en aquellos equipos y aparatos
gue asi lo requieran.

Cada técnico ira dotado de los mas avanzados equipos de diagndstico de averias,
y de todos aquellos utiles, herramientas y aparatos de medida que son precisos
para el normal desarrollo de las actividades.

Entre los equipos y aparatos de uso mas frecuente con que se dispondran en el
centro en funcidn

de los trabajos objeto de concurso se relacionan los siguientes (de aplicacion
segun la tipologia de los equipos bajo contrato):

e Medidor de caudal de aire
e Medidor de presién de aire
e Polimetro

e Amperimetro

e Medidores de gas refrigerante
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e Etc.

El adjudicatario aportard la relacion de estos equipos y aparatos, con indicacion
del nimero de serie y copia del certificado de calibracion de cada uno.

13. MEDIOS HUMANOS

El adjudicatario debera dotar al personal de vestimenta adecuada para el
desarrollo de sus funciones, siendo el gasto a cargo del mismo. En idéntico
sentido le debera dotar de los elementos de seguridad necesarios para el trabajo
en determinadas instalaciones o equipos a su cargo (gafas, mascarillas, caretas
de gases, etc.), obligdndoles a cumplir toda la legislacién vigente sobre Seguridad
e Higiene en el trabajo.

Todo el personal de la empresa adjudicataria deberd ir debidamente
identificado. Este personaly el de las posibles subcontrataciones no tendran
ninguna vinculacion laboral, ni de otro tipo, con la Fundacién para la Investigacion
Biomédica del Hospital Infantil Universitario Nifio Jesus, por lo que no podra
utilizar su denominacién.

El adjudicatario, debera proponer la plantilla que para la realizacidn del Servicio
considere adecuada. Esta Plantilla debera incluir al menos:

- 1 Responsable del Servicio en el Centro, con titulacién de Ingeniero
Técnico o equivalente, con almenos 5 afios de experiencia acreditada
en el dmbito de este contrato.

Entre otras, sus funciones seran:

o Organizar turnos de trabajo y los recursos a su cargo

o Velar por el cumplimiento en materia de seguridad y salud de su
personal.

o Presentar los informes incluidos como obligaciones en el
presente pliego, en la Fundacion para la Investigacion Biomédica
del Hospital Infantil Universitario Nifio Jesus

o Mantener reuniones seguin calendario con la Fundacion
para la Investigacion Biomédica del Hospital Infantil
Universitario Nifio Jesus para el seguimiento del Servicio.

- 1 Técnico de Mantenimiento, con titulacién de Técnico Superior o
Maestro Industrial en las ramas de electrdnica, telecomunicaciones o
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equivalente, con un minimo de cinco afios de experiencia demostrada en
el mantenimiento de la climatizacidon de salas limpias similar al del objeto
del contrato.

La UFMTA-HIUNJ podra solicitar a la empresa adjudicataria la modificacion de la
plantilla cuando, a su juicio, la calidad del servicio no sea la idénea, o alguno de
los trabajadores no actue con la correccion y cuidado precisos, sin que ello
suponga un cargo adicional al presupuesto de contratacion.

14. RELACIONES Y OBLIGACIONES DE CARACTER LABORAL

La empresa adjudicataria queda obligada y sera responsable de que todo el
personal propio que emplee para la ejecucidon de los trabajos contratados, esté
afiliado a la Seguridad Social, obligdndose, asimismo, a cumplir con dicho
personal toda la legislacion laboral vigente.

Todos los gastos de cardcter social, asi como los relativos a tributos del referido
personal serdn por cuenta del adjudicatario.

La empresa adjudicataria serd responsable ante los Tribunales de Justicia de los
accidentes que pudieran sobrevenir a su personal por el ejercicio de su profesion
en el centro sanitario.

La empresa adjudicataria mantendra una politica activa de formacién de sus
trabajadores plasmada en un plan de formacion que deberd ser aportado como
parte de la documentacion de la oferta. Se valorard la posibilidad de que
miembros de La Fundacion para la Investigacion Biomédica del Hospital Infantil
Universitario Nifo Jesus participen de este plan de formacién.

El personal que por su cuenta aporte o utilice la empresa adjudicataria, no podra
tener vinculacién alguna con el Sistema Nacional de Salud, por lo que no tendra
derecho alguno respecto al mismo, ni en su virtud con respecto al centro
sanitario, toda vez que depende Unica y exclusivamente del contratista, el cual
tendra todos los derechos y deberes respecto de dicho personal, con arreglo a la
legislacion vigente y a la que en lo sucesivo se promulgue, sin que en ningun caso
resulte responsable la parte contratante de las obligaciones del contratista
respecto a sus trabajadores, aun cuando los despidos y medidas que adopte sean
consecuencia directa e indirecta del cumplimiento e interpretacion del contrato.

Asimismo, dotara al referido personal de todos los medios de seguridad
necesarios, obligandose acumplir con el mismo toda la legislacidon de higiene y
seguridad en el trabajo. En este aspecto el Servicio de Prevencion de Riesgos
Laborales del adjudicatario deberd establecer con el mismo Servicio de La

10
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Fundacion, los cauces de colaboracién y coordinacion de actividades
empresariales en materia de seguridad, a tal efecto se seguira el Protocolo de
Coordinacién de Actividades Empresariales de La Fundacién.

En caso de huelga del personal que preste servicios de mantenimiento, el
adjudicatario vendra obligado a fijar los minimos de plantilla para cubrir aquellos
servicios o actividades que son indispensables para el funcionamiento del centro
sanitario. Todo ello estara regulado de acuerdoa la normativa vigente de Ila
Administracién Publica competente en estos asuntos.

15. CONTROL DE CALIDAD E INSPECCION

Los responsables de la UFMTA-HIUNJ de la Fundacidn para la Investigacion
Biomédica del Hospital Infantil Universitario Nifio Jesus seran los encargados de dar
visto bueno a las revisiones y/o reparaciones efectuadas por el adjudicatario,
pudiéndolas comparar con las recomendadas por las casas suministradorasde
los equipos.

No obstante, la Fundacion para la Investigacién Biomédica del Hospital Infantil
Universitario Nifio Jesls podra adoptar ademds en cualquier momento las
medidas de control que considera oportunas para la vigilancia del correcto
cumplimento de las obligaciones a que esta sometida la adjudicataria como
consecuencia del presente pliego, y de las que se contemplenen el contrato que
de él se derive.

Anualmente, el adjudicatario presentara un informe de actividad con el fin de
integrarlo en la memoria anual de estado de la instalacion: Unidad de fabricacidn
de medicamentos de terapia avanzada (UFMTA-HIUNJ) de la Fundacién para la
Investigacion Biomédica del Hospital Infantil Universitario Nifio Jesus.

Cualquier informacidon o incumplimiento del contrato serd comunicado a la
adjudicataria a travésde su representante técnico en el centro, mediante, la
correspondiente acta de incidencias que sera en cualquier caso recibida y
firmada por el mismo.

16. NORMATIVA APLICABLE

La empresa adjudicataria debera cumplir la normativa y leyes vigentes o futuras
gue afecten al objeto del contrato.

Dada la amplitud de este contrato no se refieren la totalidad de normas
nacionales, europeas, recomendaciones normativas, recomendaciones del
fabricante, etc., que afectan a este contrato.

Sin embargo, se entiende de obligado cumplimiento cualquier normativa con

11
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independencia del rango y dmbito de aplicacién que tenga, que pudiera resultar
de aplicacién.

Por otro lado, la empresa debera estar en posesion de los permisos pertinentes
para la realizaciénde los trabajos incluidos en este contrato.

En Madrid, a fecha de la firma electénica

Fdo. Dr. Antonio Alarcon Miguez

Responsable Técnico

Unidad de Fabricaciéon de Medicamentos de Terapia Avanzada
Fundacion para la Investigacion Biomédica

Hospital Infantil Universitario Nifo Jesus.

12



. ® ~ FUNDACION PARA LA INVESTIGACION BIOMEDICA
Hospital Infantil Universitario
NINO JESUS

ANEXO (INVENTARIO)

Unidad de Fabricacion de Medicamentos en Terapia Avanzada del Hospital Infantil
Universitario Nifio Jesus (UFMTA-HIUNJ).

INSTALACIONES Y EQUIPOS Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

e 1 Enfriadora marca Carrier modelo 30RB-021CH-A potencia frigorifica 19,7 Kw.
Gas refrigerante R410A y depdsito de inercia de 112 litros.

- Comprobar presiones y caudales (semestral)

- Comprobar temperatura de trabajo (semestral)

- Verificar consumos motores (semestral)

- Comprobar limpieza estado de las superficies (semestral)

- Verificar rodamientos en ventiladores (semestral)

- Verificar actuacion de los térmicos (semestral)

- Verificar arrancadores (semestral)

- Verificar vibraciones del equipo (semestral)

- Verificar estado de los soportes antivibratorios (semestral)

- Comprobar carga de gas frigorifico (semestral)

- Comprobar sifon y desagiie del agua (semestral)

- Comprobar presiones de trabajo (semestral)

- Comprobar ensuciamiento filtros de agua (semestral)

- Verificar soportacién y accionamiento elementos dinamicos (semestral)

- Verificar presostatos de alta y baja presion (semestral)

- Verificar estado general de la unidad (semestral)

- Revisar acoplamiento con motor y corregir si fuera necesario la
alineacién (semestral)

- Comprobar nivel de aceite de los compresores (semestral)

- Realizar limpieza si procede del evaporador (semestral)

- Circuito refrigerante (verificar la ausencia de humedad en el circuito
(semestral)

- Vaso de expansion (verificar, en caso de existir, el llenado automatico,
comprobar la presién del circuito de expansion y limpieza de los
depdsitos de purga) (semestral)

- Realizar vaciado del agua y limpieza del condensador si procede
(semestral)

- Revision pintura (semestral)

e 1 Climatizadora NB-11 marca Koolclima seccién de filtracion G-4 y F-9 Bateria
de frio de 46,47 Kw Bateria eléctrica de calor de 19 Kw Ventilador de impulsidon
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para un caudal de 9.000 m3/h presion disponible de 80mmca.

Sustitucion de filtros G-4 por recambio original (por perdida de carga
maxima; trimestral)

Sustitucidn de filtros F-9 por recambios originales (por pérdida de carga,
pérdida de carga maxima para filtros absolutos F-9: 300 Pa; anual)
Sustitucion de filtros H-14 por recambio original (por pérdida de carga;
pérdida de carga maxima para filtros absolutos H-14: 600 Pa; anual)
Ventiladores: comprobar limpieza, estado de las superficies, estado de
los soportes antivibratorios y rodamientos, estado de los acoplamientos
y su alineacion, verificacion del caudal de aire) (semestral)

Motores: verificar intensidad absorbida, tornillos de fijacidn, alineacion
ejes y poleas con respecto al ventilador, estado de la pintura de la
carcasa y comprobaciéon de que el motor gire libre y suavemente
(semestral)

Verificar datos internos de motor EC (semestral)

Limpieza de las secciones de acceso de paneles, cierres zdcalos y
bastidores (semestral)

Revision de limpieza y pintura de superficies metalicas de paneles,
cierres, zocalos y bastidores (semestral)

e 1 Extractor marca Ebm potencia 0,82 Kw Ventilador de impulsién para un caudal
de 4.500 m3/h Presidn disponible de 80 mmca.

Ventiladores: comprobar limpieza, estado de las superficies, estado de
los soportes antivibratorios y rodamientos, estado de los acoplamientos
y su alineaciodn, verificacion de caudal de aire (semestral)

Motores: verificar intensidad absorbida, tornillos de fijacidn, alineacion
ejes y poleas con respecto a ventilador, estado de la pintura de la
carcasa y comprobaciéon de que el motor gire libre y suavemente
(semestral)

Correas de transmision: verificar estado de desgaste (semestral)
Paneles, cierres, zécalos y bastidores: limpieza de las secciones de
acceso (semestral)

e 1 Extractor aislador (sala virus, S09) marca Soler&Palau modelo CMB/2-160/60
Potencia 0,37 Kw ventilador de impulsién para un caudal de 1.120 m3/h Presién
disponible de 80 mmca.

Ventiladores: comprobar limpieza, estado de las superficies, estado de
los soportes antivibratorios y rodamientos, estado de los acoplamientos
y su alineacion, verificacién de caudal de aire (semestral)

Motores: verificar intensidad absorbida, tornillos de fijacién, alineacion
ejes y poleas con respecto a ventilador, estado de la pintura de la
carcasa y comprobaciéon de que el motor gire libre y suavemente
(semestral)

Verificar velocidad de aire en salida de filtros Hepa (semestral)
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Verificar perdida de carga de los filtros Hepa (semestral)

e 1 Extractor aislador (Lab. Control de Calidad, S19) marca Wolf modelo/n? de
serie 1220133230/0100 potencia 0,37 Kw Ventilador de impulsién para un
caudal de 900 m3/h Presién disponible de 750 Pa

Ventiladores: comprobar limpieza, estado de las superficies, estado de
los soportes antivibratorios y rodamientos, estado de los acoplamientos
y su alineacion, verificacién de caudal de aire (semestral)

Motores: verificar intensidad absorbida, tornillos de fijacién, alineacion
ejes y poleas con respecto a ventilador, estado de la pintura de la
carcasa y comprobaciéon de que el motor gire libre y suavemente
(semestral)

Verificar velocidad de aire en salida de filtros Hepa (semestral)
Verificar perdida de carga de los filtros Hepa (semestral)

e 2 Aisladores farmacéuticos de contencién (semestral).

Comprobar consumo de motores.

Comprobar ensuciamiento filtros G-4 y finales, H-14.
Comprobar estado de laminador.

Comprobar funcionamiento de ventiladores.
Comprobar uniformidad en las velocidades de aire.
Comprobar estado general de la unidad.
Comprobacion de la programacion.

Comprobar el correcto funcionamiento de las alarmas.

e 2 Cabinas de flujo laminar (semestral).

Comprobar consumo de motores.

Comprobar ensuciamiento filtros G-4 y finales, H-14.
Comprobar estado de laminador.

Comprobar funcionamiento de ventiladores.
Comprobar uniformidad en las velocidades de aire.
Comprobar estado general de la unidad.
Comprobacion de la programacion.

e 1 Cuadro eléctrico.

Verificacidn de la intensidad consumida (semestral)

Verificacidn de la tensién de entrada (semestral)

Comprobacion del estado de las protecciones, pilotos de senalizacion y
alarmas (semestral)

Verificaciéon y reapretado de conexiones eléctricas en regletas,
contractores magnetotérmicos y fusibles (semestral)

Verificacidon y ajuste de diferenciales y protecciones contra contactos
directos e indirectos (semestral)
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Verificacién y ajuste de térmicos (semestral)

Comprobar si hay calentamiento normal de los conductores eléctricos

(semestral)

Revision general del cableado interior (semestral)
Verificacidn de la equipotencialidad con respecto a tierra (semestral)

e Circuito hidraulico

Comprobacion de ausencia de fugas en juntas y prensas (semestral)
Comprobacion del estado del aislamiento del circuito hidraulico
(semestral)

e SAS pasamateriales

Comprobacién de estanquidad en juntas (semestral)
Comprobacion de funcionamiento de enclavamientos y ventilador
(semestral)

e Conductos de impulsién y retorno del aire

Verificacion de las renovaciones/hora (semestral)

Medicién de las velocidades de aire de impulsién en salida de filtros
(semestral)

Verificaciéon de los caudales por sala (semestral)

Verificacién de las presiones por salas (semestral)

Verificacion del estado de las rejillas de extraccion y difusores
(semestral)
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