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CONSEJERIA DE CULTURA, DirGCCiéP Genera.l de
TURISMO Y DEPORTE Cultura e Industrias Creativas
Comunidad de Madrid CONSEJERIA DE
EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO SE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
Comunidad CORRESPONDE ~ FIELMENTE CON EL  DEL
de Madrid DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGULA LA
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE
LA EXPOSICION ‘MITOLOGIAS MODERNAS: OUKA LEELE & CO.'.

PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es la contratacion de los
servicios de montaje y desmontaje necesarios para la adecuada ejecucion de la
exposicion Mitologias modernas: Ouka Leele & CO., en la Sala de Exposiciones Alcala
31, situada en la calle Alcala 31, entre mayo y octubre de 2026.

SEGUNDO: CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SERVICIOS QUE SE
DESEA CONTRATAR

A. Coordinacion

Durante la preparacion y desarrollo del servicio la empresa debera contar con, al menos,
una persona dedicada en exclusividad a las tareas de coordinaciéon de los trabajos
contratados que actuara como interlocutor entre la Subdireccién General de Bellas Artes
y la empresa adjudicataria. La interlocuciéon y comunicacion entre las dos partes sera
fluida en todo momento e incluira la notificacidon inmediata al personal de la Subdireccion
General de Bellas Artes de todas y cada una de las incidencias que surjan en cualquier
momento.
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B. Gestion y realizacion de los transportes

Para la correcta realizacion de los transportes de los elementos expositivos, materiales
para la construccion de muros, paneles, etc., la empresa debera contar como minimo
con un vehiculo MMA 3.500 kg que pueda acceder sin restricciones a la zona en que se
encuentra la sala

El acceso de materiales se realizara por la C/Caballero de Gracia, 32. El edificio cuenta
con una reserva de estacionamiento, dicha reserva no es para uso propio de la sala de
exposiciones, sino para uso general del edificio. Se observara el recorrido previamente
y las caracteristicas de la calle Caballero de Gracia y se facilitara la informacion
detallada tanto de los vehiculos como para la identificacion del personal que acudira a
realizar los trabajos en la Sala Alcala 31. La Sala Alcala 31 se encuentra dentro de la
Zona de Bajas Emisiones de Especial Proteccién (ZBEDEP) Distrito Centro. La empresa
debera tramitar sus propios permisos de acceso.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Todos los elementos expositivos y materiales que integren las exposiciones deberan
trasportarse evitando su exposicion a humedades, cambios de temperatura, golpes y
cualquiera otra circunstancia que pudiera ponerlos en peligro. A tal fin, los vehiculos que
participen en las exposiciones deberan disponer de trampilla para la descarga. En el
interior de los vehiculos, los elementos expositivos iran instalados de forma que se
prevenga cualquier posible riesgo en su conservacion, debiendo contar con sistemas de
sujecion y proteccion que garanticen la estabilidad de los mismos.
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C. Montaje y desmontaje de las exposiciones

Los montajes y desmontajes se llevaran a cabo en horario laborable de lunes a viernes
de 9:00 h a 14:00 h y de 15:00 h a 18:00 h, con el compromiso de cumplir los plazos
acordados con la Subdireccién General de Bellas Artes. En caso de que durante el
montaje y/o desmontaje, por sus caracteristicas concretas o por imprevistos, se requiera
de la realizaciéon de los trabajos fuera de ese horario laboral, incluyendo fines de
semana, estos se realizaran en los horarios que se estipule como necesarios con el fin
de cumplir con el plazo establecido, sin que suponga un coste afiadido.

Los distintos trabajos deberan adecuarse en todo momento a la dinamica especifica del
proyecto para garantizar su adecuado desarrollo. El nUmero de personas que integren
el equipo de montaje y desmontaje sera el suficiente a fin de que la exposicién quede
perfectamente instalada en la sala de exposiciones en las jornadas de trabajo previstas,
y con anterioridad a la fecha y hora de su inauguracién y presentaciéon publica. La
empresa proporcionara asistencia de personal, medios y material necesarios para la
instalacion de todos los sistemas, pruebas de funcionamiento y ajustes. Al finalizar la
exposicion, la empresa procedera al desmontaje de los mismos.

D. Manipulacién de las obras y elementos expositivos

Los trabajos de instalacion y desinstalacion de las obras y de elementos expositivos, se
realizaran teniendo en cuenta las normas basicas de manipulacion de obras de arte y
siguiendo indicaciones del responsable de la sala o de los técnicos de la Subdireccion
General de Bellas Artes. ElI desembalaje y re-embalaje de las obras se realizar3,
siempre que el formato de las mismas lo permita, sobre una superficie plana
adecuadamente protegida. Estos trabajos seran realizados por las empresas de
transporte, no obstante, la empresa adjudicataria debera proporcionar en el montaje y
desmontaje mesas adecuadas y suficientes para tales operaciones, asi como para la
instalacion de las obras. La distribucion de las obras se realizara de forma segura, no
apoyandose en ningun caso directamente sobre el suelo, sino sobre un elemento de
proteccién que impida el deterioro de las obras o los enmarcados (tacos de espuma de
polietileno, etc.) De acuerdo a las caracteristicas de las obras, estas deben ser
manipuladas con guantes.

Los elementos expositivos deberan embalarse de forma individualizada, con material
que evite su deterioro durante el traslado. Las vitrinas, paneles, peanas y mobiliario
audiovisual deberan embalarse con bullfkraft o bullpack con cantoneras de protecciéon
en los extremos o en aquellas zonas con mas riesgo de deterioro, como superficies
lacadas, etc.

E. Instalacion de las obras y elementos expositivos

En el momento de la instalacion, se tendran en cuenta las caracteristicas de cada una
de las obras a la hora de escoger el mejor sistema de instalacion o colgado. Siempre
que sea posible, y con el previo consentimiento del responsable de la sala, las obras
susceptibles de ser colgadas deberan suspenderse de elementos anclados a la pared,
para lo cual la empresa adjudicataria debera contar con las herramientas de precision
necesarias a fin de agilizar en lo posible la realizacion de los trabajos (laser-cruz
autonivelante), y la infraestructura necesaria como traspalés, toros, andamios, puentes
grua, etc. para la manipulacién e instalacién de obras de especiales caracteristicas por
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dimension, peso, fragilidad, formato, ubicacion, etc. Para la instalacion de las cartelas
se utilizaran aquellos sistemas que no dafien los paramentos de las salas y garanticen
su instalacion a lo largo de todo el periodo expositivo (blu-tack o cinta de doble cara).

F. Pinturay limpieza

Al finalizar el montaje, se repasara la limpieza del espacio expositivo y de todos los
elementos que integran la exposicion, atendiendo a las indicaciones del responsable de
la sala o Técnico de la Subdirecciéon General de Bellas Artes. Cuando sea necesario, se
pintaran o repasaran aquellos elementos (basamentos, paneles, vitrinas 0 marcos) que
presenten cualquier dafio, con el fin de que la exposicién esté en perfectas condiciones
mientras esté abierta al publico.

G. Mantenimiento

Durante todo el periodo expositivo, la empresa adjudicataria debera subsanar aquellas
incidencias que se produzcan en la sala de exposiciones, a la mayor brevedad posible,
incluyendo la asistencia a la misma, en caso de que sea necesario.

En cualquier caso, la empresa adjudicataria hara una revisién semanal de la exposicion
en curso todos los lunes por la mafiana de 9.00 a 11. 00 h, dia en que la sala de
exposiciones esta cerrada al publico. En la revision semanal de todos los lunes durante
el periodo expositivo se realizaran los retoques de pintura necesarios y demas trabajos
de mantenimiento, de manera que la exposicion esté en perfectas condiciones antes de
su apertura al publico los martes a las 11.00 h.

H. Alquiler y suministro

En este Pliego de Prescripciones Técnicas se especifican los elementos que deben
estar en régimen de alquiler y cuales deben ser suministrados. Sobre estos ultimos, la

Comunidad de Madrid se reserva el derecho de desmontarlos para ser retirados por la

empresa o bien de conservarlos para un uso posterior, durante el desmontaje.

I. Almacenaje

Durante el contrato vigente deberan poderse almacenar los elementos expositivos
(plintos, peanas, bancos, vitrinas, etc.) que por razones de reaprovechamiento sean
susceptibles de volver a utilizarse en otra exposicion.

TERCERO: CALENDARIO Y CARACTERISTICAS PARTICULARES DE LOS
TRABAJOS A REALIZAR

Ademas de las especificaciones descritas en este apartado, se tendran en cuenta, para
su valoracién, los planos de montaje, bocetos, anexos, asi como cualquier otra
informacién aportada.

Exposicion: MITOLOGIAS MODERNAS: OUKA LEELE & CO.

Fechas de la exposiciéon: 27 de mayo al 18 de octubre de 2026

Sede: Sala Alcala 31. Calle Alcala, 31. 28014 Madrid

(Acceso de infraestructuras y obras: Calle Caballero de Gracia, 32. 28013 Madrid)
Duracion del contrato: del 13 de abril al 27 de octubre de 2026
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Calendario de trabajo:

Tiempo estimado para reuniones previas de coordinacion de montaje (revisién de
pruebas y materiales y realizacién de prototipos) y acopio de materiales: 8 dias
laborables (13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 y 22 abril de 2026).

Tiempo estimado de trabajos previos en taller (produccidon de muros y estructuras): 3
dias laborables (23, 24 y 27 de abril de 2026).

Tiempo estimado de montaje de infraestructuras en sala (carpinteria, pintura, elementos
museograficos): 8 dias laborables (28, 29 y 30 de abril; 4, 5, 6, 7, 8 y 22 de mayo)

Tiempo estimado de instalacion de obras y aplicacion de gréfica: 9 dias laborables (11,
12,13, 14, 18,19, 20, 21 y 25 de mayo).

Presentacion / Inauguracion: 26 de mayo de 2026
Tiempo estimado de desmontaje de obras: 4 dias laborables (19, 20, 21 y 22 de octubre)

Tiempo estimado de desmontaje de infraestructuras y muros y de repintado de la sala:
3 dias laborables (23, 26 y 27 de octubre).

1. Personal de montaje
1.1. Personal para la instalacion de infraestructuras y proteccion.

Asistencia de personal y medios necesarios para la carpinteria de muros, pintura y
electricidad/audiovisuales, manteniendo las exigencias de instalacién y conservacion de
la sala asi como la proteccién necesaria para las diferentes fases. El equipo de trabajo
estara compuesto por técnicos cualificados:

- 1 jefe de equipo

- 4 carpinteros

- 4 pintores

- 2 electricistas para la instalacién del rétulo de nedn
- 2 técnicos especializados en audiovisuales

1.2. Personal de instalaciéon de obras

El montaje de las obras de la exposicion y de la grafica (rotulaciéon en paredes y vinilos)
se realizara por personal cualificado compuesto de al menos:

- 1 jefe de equipo
- 4 montadores cualificados para la instalacion de las obras de la exposicion
- 1 rotulista para la obra en vinilo y grafica

Ademas, la empresa que resulte adjudicataria proveera de cualquier otro operario
especialista necesario durante el desarrollo de los trabajos.

Asistencia de 1 técnico cualificado durante la presentacién / inauguracién de la
exposicion.
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2. Proteccion de la sala de exposiciones

Antes del inicio de los trabajos en la sala —ya sean constructivos, de pintura, o
cualquier instalacién y manipulacion implicita en los servicios requeridos en el
presente pliego— la empresa examinara el estado de conservacion de las salas y de
cualquier acceso o espacio adyacente que se utilice durante las tareas, con especial
atencion al suelo, paramentos, puertas y elementos existentes y emitira un informe si
viera cualquier dato resefable. Cualquier desperfecto producido como consecuencia
del montaje y desmontaje debera ser reparado por la empresa adjudicataria sin coste
alguno para la Institucién.

Para prevenir dafios durante los trabajos, se protegera el suelo y cualquier elemento
fijo existente en la sala sin interferir en su funcién, para lo que se coordinaran con la
Direccién Facultativa.

Esta proteccion incluye el suministro y colocacién durante el montaje de las
infraestructuras de una capa de carton rizado o material de similar proteccién fijado
lateralmente en todo el perimetro de la sala, sobre el suelo de marmol de las plantas
baja y primera y sobre el suelo de pavés de la primera planta, para protegerlo frente a
la suciedad y el polvo generados durante los trabajos. Se debera fijar la proteccion en
todas las juntas con cinta adhesiva, posterior retirada, recogida y carga manual sobre
contenedor.

Tras concluir el montaje, la empresa adjudicataria debera recoger los elementos de
proteccion, reparar los posibles dafios que las intervenciones realizadas hayan
ocasionado en las paredes, suelos y resto de elementos.

Durante el desmontaje de obra e infraestructura muros también se protegera el suelo
y otros elementos fijos de la sala. Para ello, la empresa suministrara y colocara una
capa de cartén rizado fijado o material de similar proteccion sobre el suelo de marmol
y el suelo de pavés para protegerlo frente a la suciedad y el polvo generados durante
los trabajos. Se contemplara la fijacion de la proteccidén en todas las juntas con cinta
adhesiva, asi como la posterior retirada y recogida de los elementos de proteccion al
terminar los trabajos.

Tras concluir el montaje, la empresa adjudicataria debera recoger los elementos de
proteccion, reparar los posibles dafios que las intervenciones realizadas hayan
ocasionado en las paredes, suelos y resto de elementos de la sala de exposiciones.

3. Instalacion de obra

Se realizara la instalaciéon de toda la obra contemplada en el listado de obra (Anexo 1)
segun planos (Anexo 2). La ubicacion definitiva de la obra sera supervisada por la
Direccion Facultativa.
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Se suministraran todos los materiales, herramientas e infraestructuras (tales como
andamios) necesarios para poder mover e instalar todas las obras, incluyendo aquellas
mas pesadas o de mayores dimensiones.

Las obras de menor tamano iran fijadas a la pared con un sistema de seguridad, a
concretar por la DF.

4. Carpinteria

Se acordara con la direccion facultativa las fechas de aplicacién a la madera de
imprimacion y/o productos cuyo olor pueda afectar al normal desarrollo de los trabajos
en la Consejeria.

La planimetria y secciones referentes a este apartado se encuentran en el Anexo 2.

4.1. Paramentos verticales rectos en DM

Suministro de paramentos verticales rectos, realizados con tablero DM/MDF ignifugo,
de espesor 25 mm, fijado sobre estructura auxiliar de madera o perfileria metalica
segun necesidades de disefio y soporte. Incluye corte, canteado, mecanizado si
procede, anclaje y remates perimetrales.

El alto de dichos paramentos verticales rectos sera de 3,6 m.
Consultar plano 02 en Anexo Il.
Total 491,76 mZ2.

*El paramento vertical recto situado delante del portén de acceso de obras de arte a la
sala se instalara mas tarde que el resto de los paramentos, una vez hayan accedido
todas las piezas a la sala.

4.2. Paramentos verticales curvos en DM

Suministro de paramentos verticales curvos, realizados con tablero DM/MDF ignifugo
flexible o seccionado, de espesor 10mm, adaptado a geometria curva (segun plano),
fijado sobre estructura auxiliar de madera o perfileria metélica segun necesidades de
disefio y soporte. Incluye curvado, fijaciones especiales y remates.

El alto de dichos paramentos verticales rectos sera de 3,6 m.
Consultar plano 02 en Anexo Il.

Total 527,40 m>.
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4.3. Paramentos horizontales rectos en DM

Suministro y montaje de paramentos horizontales rectos, ejecutados con tablero
DM/MDF ignifugo de 19 mm, colocado sobre estructura de soporte (rastrelado de
madera / perfileria metalica / bastidor oculto/ paramento vertical), con fijacién mecanica
oculta. Incluye corte, mecanizado si procede, anclajes y remates perimetrales.

*Los paramentos a los que se refiere este apartado son las tapas de paramentos
verticales rectos.

Consultar plano 04 en Anexo |l.
Total 24,20 m2.
4.4, Paramentos horizontales curvos o con geometria especial en tablero DM

Suministro y montaje de paramentos horizontales curvos o de geometria especial
(segun plano), realizados con tablero MDF ignifugo flexible o seccionado, de espesor
10mm, adaptado a la forma mediante bastidor a medida, con fijacién mecanica oculta.
Incluye curvado, ajuste in situ, mecanizado especial y remates.

*Los paramentos a los que se refiere este apartado son las tapas de paramentos
verticales curvos y el techo del pasillo central de entrada.

Consultar plano 04 en Anexo Il.

Total 90,00 m?

5. Audiovisuales, pavimentos y elementos museograficos
5.1. Audiovisuales

Suministro, instalacion y configuraciéon de sistema de reproduccion audiovisual en
televisores antiguos:

- Instalacién de sistema audiovisual compuesto por 6 televisores antiguos
(modelo CRT u otro a especificar), acondicionados para la reproduccion
continua de 6 piezas de video en bucle.

- Incluye suministro y/o adaptacion de reproductores individuales (media
players / Raspberry Pi / reproductores USB), sincronizacién si procede,
cableado eléctrico y audiovisual necesario, y configuracién de cada unidad
para reproduccion automatica al encendido.

- También se incluye la carga de contenidos facilitados por el cliente en los
dispositivos.

Consultar planos 07 en Anexo Il.

5.2. Pavimentos en moqueta

Suministro e instalacion de pavimento de moqueta tipo ferial tipo MONTECOLINO
MAGIC L520 - TRIS SPAGNA, COLOR 8, de fibra sintética 100% poliamida, clase BFL-
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s1 segun EN 13501:2002 acreditado mediante certificado de laboratorio y declaracion
responsable del adjudicatario, tipo bucle, suministrada en rollos de 4x20 m o similar.

Se instalara aplicando cinta de pintor entre pavimento y cinta adhesiva doble cara para
garantizar la proteccion del solado de marmol de edificio. Se tomara cualquier otra
precaucion necesaria para la proteccion del solado de marmol.

Este apartado incluye la realizacion de recortes, encuentros con paramentos, remates
perimetrales y limpieza final.

Consultar planos 06 en Anexo Il.

Total moqueta en planta baja 510 m2.
Total moqueta en planta primera 363 m?2.

*El mantenimiento de la moqueta de este apartado se encuentra recogido en el apartado
10 de este PPT.

5.3. Elementos museograficos (asientos)

5.3.1. Suministro y montaje de asientos circulares

Fabricacion de asiento circular @ 45 cm, altura 45 cm, en tablero DM de 19 mm, acabado
crudo, para posterior revestimiento. Incluye estructura portante, tapas, mecanizados y
montaje.

Total: 6 unidades

Consultar planos 08 en Anexo Il.

5.3.2. Revestimiento con moqueta de asientos circulares

Revestimiento de los seis asientos circulares del apartado anterior en moqueta tipo ferial
MONTECOLINO MAGIC L520 - TRIS SPAGNA, COLOR 8 o similar, coincidente con la

que se aplique en el pavimento.

Aplicacién mediante adhesivo o cinta de doble cara, incluyendo ajuste en curvas, bordes
y laterales.

Total 5,1 m?

6. Pintura

Previo a los trabajos de pintura se encintaran y protegeran todos los dispositivos
electrénicos, camaras y elementos de seguridad, senalética, etc., asi como los carriles
de iluminaciéon de manera que no se filtre pintura en el interior de estos. Previamente
se retiraran los focos de los carriles.

Ademas, se realizara el emplastecido, encintados y tapado de agujeros, repaso de
encuentros con las columnas y con el techo para posterior acabado en pintura plastica
ecolégica mate.
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Todos los colores mencionados en este apartado son orientativos y el RAL/NCS
definitivo se concretara con la DF.

6.1. Pintura de paramentos verticales de DM en rosa

Aplicaciéon de pintura en paramentos verticales construidos con tablero DM/MDF segun
apartado 4, previamente emplastecido, lijado, vendado y preparado, mediante
imprimacion y acabado con pintura plastica acrilica, en color ROSA NCS S 0540-R30B.
Acabado mate.

Consultar plano 03 en Anexo Il.

Total 442,80 m?

6.2. Pintura de paramentos verticales de DM en rojo

Aplicaciéon de pintura en paramentos verticales construidos con tablero DM/MDF segun
apartado 4, previamente emplastecido, lijado, vendado y preparado, mediante
imprimacion y acabado con pintura plastica acrilica, en color RAL 3004 ROJO
PURPURA. Acabado mate.

Consultar plano 03 en Anexo Il.

Total 282,60 m?

6.3. Pintura de paramentos verticales de DM en gris

Aplicacion de pintura en paramentos verticales tanto existentes en la sala como
construidos con tablero DM/MDF segun apartado 4, previamente emplastecido, lijado,
vendado y preparado, mediante imprimacion y acabado con pintura plastica acrilica, en
color RAL 7035 GRIS LUMINOSO. Acabado mate.

Consultar plano 03 en Anexo Il.

Total planta baja 525,60 m?
Total planta primera 217,50 m?

6.4. Pintura de paramentos horizontales de DM en rojo

Aplicacién de pintura en paramentos horizontales construidos con tablero DM,
previamente emplastecido, lijado y preparado, mediante imprimacion y acabado con
pintura plastica acrilica, en color RAL 3004 ROJO PURPURA. Acabado mate.

Consultar plano 04 en Anexo Il.

Total 110,00 m>.



Direccién General de

Cultura e Industrias Creativas
CONSEJERIA DE

CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Comunidad
de Madrid

7. Gréafica interior. Produccion e instalacion
7.1. Grafica interior de la exposiciéon
7.1. Titulo de exposicién en rétulo luminoso tipo neén
Fabricacion, suministro e instalacion de rétulo luminoso tipo nedén con texto
personalizado (titulo), realizado en nedn LED flexible, con estructura de soporte en
[metacrilato / aluminio / bastidor oculto, a decidir], dimensiones aproximadas 200 x 30

cm.

Instalacion en paramento vertical, con conexion eléctrica incluida, transformador y
sistema de encendido independiente o vinculado al sistema general.

Incluye pruebas, anclaje, remates y sefalizacién si procede.

7.2. Texto de presentacién y textos de secciones en vinilo de corte

Bloques de texto bilingle para introduccién general y secciones de dimensiones aprox
100 x 200 cm, con letras de 16 mm de alto, realizado en vinilo de corte color a decidir
por la DF, sobre paramento pintado.

Se incluye el suministro y la instalacion.

Total 8 Uds

7.3. Cartelas de varios materiales

En este apartado se incluye el suministro, instalacién y maquetacién de las cartelas
segun archivo.

- Cartelas de forex de dimension aprox 14 x 14 cmy 2,5 mm de espesor, impresas
a una tinta sobre forex blanco, para montar sobre paramento.
Total 120 uds.

- Cartelas en DM lacado o pintado de dimensién aprox 14 x 14 cmy 3 mm de
espesor, impresas a una tinta, para montar sobre paramento.
Total 120 uds.

- Cartelas en vinilo de corte de dimension aproximada 30 x 7 cm, para montar
sobre paramento.
Total 20 uds.

7.4. Suministro e instalacion de simbolos de redes sociales y QR de folleto digital
Suministro, aplicacion y retirada. Vinilo de corte mate color a determinar.
Vinilo de corte, medidas aproximadas: 5x5 cm.
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- Total: 3 uds.

Vinilo de corte, medidas aproximadas 10 x 25 cm.
- Total: 2 uds.

8. Grafica exterior. Produccion e instalacion

8.1. Rétulos en vinilo de corte para los paneles de vidrios exteriores (titulo, fechas
y horario, reproduccién de una obra de la exposicion).

- Medidas vidrios: Verticales de 200 x 120 cm y 1 unidad horizontal de 332 x 92
cm.
- Medidas orientativas:
-1 Ud 300x40cm
-1 Ud 200x30cm
- 1 Ud 70x60cm
- 1Ud 40x40cm
- 1 Ud 100x150cm

8.2. Banderola de exposiciéon temporal perpendicular a fachada Alcala

- Lona opaca impresa a dos caras con tintas latex, confeccionada con vaina
superior e inferior.

- De 100x650cm aprox.

- Material: lona blackout de 740 gr con lamina foscurit interior para 100% opacidad.

- Se retirara la banderola de la exposicion temporal anterior.

- 1Ud.

9. Limpieza

Se realizaran los siguientes trabajos de limpieza:
- Limpieza general de los residuos a la finalizacion de las infraestructuras, previa
al montaje de los elementos expositivos y las obras a exponer.
- Limpieza en profundidad a la finalizacion del montaje de la obra, previa a la
inauguracién de la exposicion.
- Aspirado y limpiado en profundidad de los residuos y polvo que se asienten en
el techo del muro recrecido del fondo de la sala.

10. Mantenimiento

10.1. Mantenimiento general

Mantenimiento general de la exposicién: revision de la instalacion de obras y de los
elementos expositivos durante el periodo expositivo. Mantenimiento general de la
pintura de sala, realizacion de repasos de pintura y demas trabajos de mantenimiento,
todos los lunes de 9.00 a 11.00 h durante el periodo expositivo (21 lunes).

*Nota: el mantenimiento debe hacerse mediante revision sistematica por parte de la
empresa adjudicataria una vez a la semana, se hayan producido o no incidencias.
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10.2. Mantenimiento extraordinario

Ademas del mantenimiento general, se realizaran dos mantenimientos extraordinarios
que implicaran el limpiado de techos y la sustitucion de la moqueta de los asientos.
Seran de 11 a 14 h (2 lunes, uno en julio y otro en septiembre a concretar por la DF).
Ese mantenimiento extraordinario de los techos consistira en:

- aspirado y limpieza en profundidad los residuos y polvo que se asienten en el
techo del muro recrecido del fondo de la sala asi como sobre el techo del pasillo
central de acceso.

- retirada del revestimiento en moqueta de los seis asientos del apartado 5.3. y
sustitucion por un nuevo revestimiento en moqueta.

10. 3. Mantenimiento de la moqueta

En las visitas de mantenimiento general de la exposicion se debe revisar el estado
general de la moqueta para detectar posibles alteraciones.

En caso que durante el periodo expositivo la moqueta resultase dafiada, se realizara un
mantenimiento consistente en la retirada de la parte dafiada y sustitucién por un parche
de moqueta nueva. Se entendera que en este mantenimiento de la moqueta
corresponde a la sustitucion de hasta 400 m2 de moqueta en total.

11. Desmontaje de la exposicion

11.1. Personal desmontaje
- Asistencia de 1 jefe de equipo y 3 montadores especializados para realizar el
desmontaje de las obras a la clausura de la exposicién, durante 4 dias
laborables, a partir del dia siguiente a la finalizacién de la exposicion.

- Asistencia de 1 jefe de equipo y 4 técnicos especializados para el desmontaje
de infraestructura, de un equipo de 2 electricistas/iluminadores para retirar el
rétulo luminoso, de un equipo de 2 especialistas en audiovisuales para retirar los
videos y equipos de TV de un equipo de 2 pintores para el repintado de la sala,
durante 2 dias.

11.2. Trabajos de desmontaje de obra e infraestructura

- Retirada de las obras de la exposicion.

- Retirada de gréfica, tornilleria y elementos de soporte, recogida de desechos
a planta de reciclaje.

- Retirada de las mesas, recogida de desechos a planta de reciclaje o a una
direccion de la Comunidad de Madrid.

- Desmontaje de los muros del apartado 4 y de los pavimentos. La DF decidira
qué tableros deben ser desechados en planta de reciclaje y cuales deben ser
almacenados para su uso en proyectos posteriores.

- Retirada de materiales utilizados para el mantenimiento de la museografia.

- Se pintaran los muros y se deberan hacer los retoques de pintura necesarios
para reponer el color blanco en los muros perimetrales de la sala tanto en la
planta baja como en la planta primera. Se considerara incluida la imprimacion
en aquellos paramentos que fuera necesario. Se daran al menos tres manos
de pintura plastica blanca mate.
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11.3. Limpieza
- Limpieza general de los residuos a la finalizacion del desmontaje.
- Aspirado y limpiado en profundidad de los residuos y polvo que se asienten
en el techo del muro recrecido del fondo de la sala.
12.Transporte

Transporte de todas las infraestructuras de montaje necesarias entre el taller y la sala
de exposiciones, tanto en el montaje como en el desmontaje.

Como se ha indicado en el apartado SEGUNDO la descarga y carga de los materiales
debera realizarse conforme al calendario y horarios que facilitara la Subdireccion
General de Bellas Artes. El acceso con vehiculos se realizara por la C/Caballero de
Gracia, 32.

*NOTA: la empresa adjudicataria debera finalizar los trabajos resefiados en las fechas
descritas. En caso de atrasos en el desarrollo de los mismos, se podra incrementar el
horario laboral diario sin repercutir extras a la cuantia del presupuesto adjudicad

CUARTO: REGIMEN JURIDICO DEL PERSONAL

El personal que aporte la empresa adjudicataria no tendra vinculacién alguna con la
Comunidad de Madrid y dependera unica y exclusivamente del contratista, el cual
asumira la condicion de empresario, con todos los derechos y obligaciones respecto a
dicho personal con arreglo a la legislacion vigente y a la que en lo sucesivo se
promulgare, sin que, en ningun caso, resulte responsable la Comunidad de Madrid de
las obligaciones del contratista y sus trabajadores aun cuando los despidos y demas
medidas que puedan adoptar sean como consecuencia directa o indirecta del
cumplimiento, rescisién, modificaciéon o interpretacioén del contrato.

QUINTO: INFORMACION ADICIONAL A LA PROPOSICION ECONOMICA

La empresa adjudicataria debera aportar a la formalizacion del contrato un documento
que recoja un plan de trabajo que desglose los conceptos establecidos en el presente
Pliego de Prescripciones Técnicas y su valoracion economica.

SEXTO: DIRECCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

La Direccion General de Cultura e Industrias Creativas llevara a cabo el seguimiento y
coordinacion de los servicios contratados, a través de la Subdireccion General de Bellas
Artes, teniendo en cuenta las condiciones del contrato.

El pago se realizara una vez certificada la correcta ejecucion del servicio por parte de la
Subdireccién General de Bellas Artes, previa presentacion de factura a la finalizacion de

cada fase de ejecucion de los servicios efectivamente realizados, que debera ser
conformada por la Subdireccién General de Gestion y Promocion Cultural.

Madrid, Fecha el dia de la firma
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Fdo.: Manuel Lagos Gimero
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ANEXO I. LISTADO DE OBRA DE LA EXPOSICION
MITOLOGIAS MODERNAS: OUKA LEELE & CO. EN SALA ALCALA 31

Imagen

Autor

Titulo

Consuelo

Peluqueria
(Pescadillas)

Peluqueria (en
casa de Maria)

Peluqueria
(pulpo)

Peluqueria (Nifia
Uvas)

Quiero saber
quién soy

Autorretrato (Un
suefio)

Peluqueria
(Maquinilla)

Ano

Técnica

Fotografia
1979 pintada

1979 Fotografia

1979 Fotografia

1979 Fotografia

1979 Fotografia

1978 Fotografia

1978 Fotografia

1979 Fotografia

Medidas

60 x 50

30x22

30x 22

30x22

30x22

90 x 90

67 x77

100 x 120



Rana alucinada
con mi pie

Peluqueria
(Autorretrato con
lapices)

Herida como la
niebla por el sol

Rappelle-toi,
Barbara

Autorretrato de
poetisa

Toda la belleza se
posé en su brazo

Retrato de
Ceesepe

El beso

El estaba detras
del cuadro de
Guillermo

1977 Fotografia

1979 Fotografia B/N

Fotografia
1987 pintada

Fotografia
1987 pintada

Fotografia
1986 pintada

Fotografia en
1988 blanco y negro

Fotografia
1979 pintada

Fotografia
1980 pintada

1986 Fotografia

180 x 120

30x24

115x 137

0,93x1,19

0,72 x 0,90

40 x 23

24 x 21

22,7x15



Ceesepe, El
Hortelano y Rita

Llena eres de
gracia

Asi amaneces

Queriendo hacer
cémics

El pezén que
clamaen el
desierto

Ouka Leele con
vestido de fuelle

Original de la
revista Star
Autorretrato

Naranja y rosa

Cabeza de Mujer

1986 Fotografia

Fotografia
1989 pintada

Técnica mixta
sd sobre papel

Técnica mixta
1977 sobre papel

Técnica mixta
sd sobre papel

Fotografia
1980 intervenida

1979 Técnica mixta

Lapiz sobre
1987 papel

1983 Fotografia

65 x65cm

84 x 110

21,5x15

35x30

19 x 17

29x 20

30x43

21x29cm

Sin medidas



El Hortelano

El Hortelano

El Hortelano

El Hortelano

SIN FOTO

SIN FOTO

SIN FOTO

Cabeza de mujer

Cabeza de mujer

Con miamor
entre cuerdas

Peluqueria
(cotorra)

El suefio de una
noche de verano

Sin titulo

La escuela interior

New York City
(Diptico)

North Star

Homenaje a
Vincent Van Gogh

Fotografia
1983 pintada

1983 Serigrafia

1981 Dibujo

Fotografia

sin fecha pintada

Fotografia

sin fecha pintada

Fotografia

sin fecha pintada

Oleo sobre
1988 lienzo

Oleo sobre
1989 lienzo

Oleo sobre
1989 lienzo

Oleo sobre
1983 lienzo

Sin medidas

Sin medidas

Sin medidas

Sin medidas

Sin medidas

Sin medidas

152 x 152

198 x 395

239x93

190x 170 cm



El Hortelano

El Hortelano

El Hortelano

El Hortelano

El Hortelano

El Hortelano

El Hortelano

El Hortelano

El Hortelano

Dame una piedra
y haré un castillo

Europa Requiem
(Ouka Leele)

Apeiron

Biografia

Comida

Terranova

Intercity 1

Vuelo de insecto

Amuleto

6leo sobre

1988 lienzo 244 x 135

1977 Dibujo 30x42
Oleo sobre

1989 papel 119 x 75

1984 Serigrafia 100x 70
Oleo sobre

1983 lienzo 190 x 179
Oleo sobre

1989 lienzo 152 x 152
Cera sobre

1981 cartdn 100 x 65
Oleo sobre

1988 lienzo 152 x 152



Ceesepe

Ceesepe

Ceesepe

Ceesepe

Ceesepe

Ceesepe

Ceesepe

Ceesepe

Ceesepe

SIN FOTO

Mujeres en el
bafo

Pareja sentada
(titulo
provisional)

Desayuno en el
Puerto

Cibeles y Neptuno

Original Cascorro
Factory

Original Estrellita
va a nueva York
1981 (son tres
hojas)

La Ley del Deseo

Sin titulo

Sin titulo

1985 Dibujo

Acrilico sobre
lienzo

Oleo sobre
1988 lienzo

Serigrafia

1979 Acuarela

Tinta chinay
acritico sobre
1981 cartdn

Tinta sobre
1986 papel

Serigrafia sobre

cartoncillo

Acrilico sobre
1981 papel

155 x 180

100 x 80 cm

143 x 203

29x21

64,5 x 46,5

85 x 57 cm

50 x 35

60,5x49,5



Ceesepe

Ceesepe

Ceesepe

Ceesepe

Ceesepe

Ceesepe

Ceesepe

Ceesepe

Ceesepe

Ceesepe

SIN FOTO

SIN FOTO

SIN FOTO

SIN FOTO

Amor apache

Espafia en llamas

Hortelano y Ouka
Leele

Retrato pintor
tardocubista

La Sirenita I, 11, Ill,
v
La Sirenita I, 11, Ill,
v
La Sirenita I, 11, Il,
v
La Sirenita I, 11, Il,
v

Bombita

Sin titulo

1986 Serigrafia

Collage sobre
1994 lienzo

Tinta y lapiz
1979 sobre carton

Mixta sobre
1988 cartulina

Oleo sobre
1992 lienzo
Oleo sobre
1992 lienzo
Oleo sobre
1992 lienzo
Oleo sobre
1992 lienzo

Oleo sobre
1985 lienzo

1990 Sin técnica

66 x 56

250 x 250

66 x 48

41 x 25,5

100 x 100 cm

100 x 100 cm

100 x 100 cm

100 x 100 cm

Sin medidas

Sin medidas



Ceesepe

SIN FOTO

Sin titulo

Santa Lucia

< Los chicos

Hipdmenes y
Atalanta

Cibeles

Meninas Malic

La fuente

Dibutade

Madquina New Age

Las costureras

Sin fecha Sin técnica

Oleo sobre
1985 lienzo

Oleo sobre
1982 lienzo

1984 Técnica mixta

Oleo sobre
1983 lienzo

Oleo sobre
1995 lienzo

Oleo sobre
1988 lienzo

Oleo sobre
1989 lienzo

Oleo sobre
1989 lienzo

Oleo sobre
1996 lienzo

Sin medidas

195x 131

Sin medidas

97 x146 cm

81 x65cm

2,20x2

200x 110 cm

200 x 200 cm

116 x 81

160 x 195



Harpdcrates Oleo sobre
femenino 1985 lienzo 61 x 38

Triptico de la Oleo sobre
Providencia 1986 lienzo Variables

La Luna. El hijo Oleo sobre
prédigo 1981 lienzo 80 x59 cm
El triunfo de
Dionisos 1985 Sin técnica Sin medidas
Oleo sobre
Narciso 1984 carton 75 x 52,5
Oleo sobre
SIN FOTO Sin titulo 1986 lienzo 140 x 200
Isquia
presintiendo a Oleo sobre
Carlos Franco Diana 1989-1996 lienzo 70 x50 cm
Acrilicoy
silicato sobre
Carlos Franco Narciso 1997 pladur 100 x 59,5
Boceto San
Dionisio Acrilico y éleo

Carlos Franco despojandose de 1989 sobre carton 110x 80



Carlos Franco

Carlos Franco

Carlos Franco

Carlos Franco

Carlos Franco

Carlos Franco

Carlos Franco

Carlos Franco

Carlos Franco

Las gracias

Danae y la lluvia

de oro

Casa de Panaderia
(proyecto parcial)

Apolo, Hermes y
Dionisos

Satiro de Loewe

Priapo y Calipso

Mercurio y Argos

Cariatide
Proserpina

Baco y Ariadna

Oleo acrilico y
1994 fluorescente

Acrilico sobre
1985 lienzo

Gouache y tinta
1989 sobre papel

Serigrafia sobre
1979 papel

Escultura de
1996 hierro

1988 Acrilico/lienzo

1985 Sin técnica

Silicato sobre
1991 lienzo

Fluorescente
1999 sobre lienzo

138 x 110

91 x27

83 x57

46 x 32

172 cm

122 x 23

Sin medidas

137 x 62

103 x 77



Carlos Franco El asalto de Celos

Guillermo Pérez

Villalta Duo

Hércules
fundando la
ciudad de Tarifa

Guillermo Pérez
Villalta

Sacra
Conversacion

Guillermo Pérez
Villalta

Guillermo Pérez
Villalta

Interior madrilefio

Costus Casa de Pilatos

Costus SIN FOTO Sin titulo

Carlos Forns Jonas

Carlos Forns =1 Ganimides

1976 Acrilico/Lienzo

Oleo sobre
1987 lienzo

1982 Sin técnica

1985 Sin técnica

1979 Sin técnica

Acrilico sobre
1985 lienzo

Acrilico sobre

Sin fecha lienzo

Oleo sobre
1985 lienzo

Oleo sobre
1980 lienzo

130x 170

140 x 100

Sin medidas

Sin medidas

Sin medidas

195x 130

200 x 140

114x 73

120 x 120



Carlos Forns La excavacion

El pintor y su

Carlos Alcolea modelo

Carlos Alcolea Los Borrachos |

Van Goghy su
Patricia Gadea amigo

Lo que sé del
Pablo Sycet SIN FOTO Edén

La soledad salvaje

Pablo Sycet SIN FOTO y el azar
"

Miluca Sanz Diosas

Miluca Sanz Esfinges

Oleo sobre
1983-84 lienzo

Acrilico sobre
1974 lienzo

Acrilico sobre
1980 lienzo

Acrilico sobre
1985 lienzo

Acrilico sobre
1986 tela

1986 ¢é?

Acrilico sobre
1988 lienzo

1985

114 x 195

200 x 300
totales (es
diptico)

246 x 206

200 x 254

200 x 254 cm

164 x 115
Cinco
siluetas,
medidas
individuales:
1,10x 0,70 m



Zeus acechando a Acrilico sobre

Miluca Sanz su presa 1987 lienzo 164 x 115

Acrilico sobre

Ana Garcia Pan Ciudad Selvatica 1985 (firmadalienzo 160x130

Joaquin de Molina San Sebastian 1986 Técnica mixta so 29,5 x 22

Julio Juste Escala natural 1995 Mixta sobre papi36 x 36
Julio Juste ' ’ Errata 1997 Acrilico sobre tel 95 x 95
Dis Berlin SIN FOTO Sin titulo Litografia 50 x 70 cm

Oleo sobre
Dis Berlin HArpias 1986 lienzo 171 x 135




ANEXO II. PLANOS DE LA EXPOSICION
MITOLOGIAS MODERNAS: OUKA LEELE & CO

*Los planos e imagenes de este anexo han sido realizados por Studio Animal.



Anexo II.1 PLANOS EJECUCION
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Ref. —— ACABADO PINTURA PLASTICA COLOR ROSA NCS S 0540-R30B*
123ml x 3,6m = 443m2

Ref. —— ACABADO PINTURA PLASTICA COLOR RAL 3004 ROJO PURPURA*
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Ref. —— ACABADO PINTURA PLASTICA
COLOR RAL 7035 GRIS LUMINOSO

75ml x 2.9m =217.5m2
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Ref. I PARAMENTOS HORIZONTALES RECTOS
242m2

Ref.@ Il PARAMENTOS HORIZONTALES CURVOS
90 m2

X HUECO PARA PILAR

TOTAL SUP. PARAMENTOS HORIZONTALES = 114.2 m2

PLANTA BAJA: CUBIERTA
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Ref. B ACABADO PINTURA PLASTICA
COLOR RAL 3004 ROJO PURPURA*
110 m2

* Colores a decidir en obra
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Anexo 1.2 PLANOS CONTENIDO Y ALZADOS
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