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4.1 TIPOLOGÍA DE EDAR 

Los datos ofrecidos a continuación, son orientativos. Reflejan la situación de las instalaciones en el momento 

de la redacción de los pliegos para la licitación. 

ARROYO CULEBRO CUENCA 
BAJA 

Biológico de fangos activados avanzados con reducción de nutrientes. 
Reducción química de fósforo y digestión anaerobia. Cogeneración y 
codigestión y planta fotovoltaica. 

ARROYO CULEBRO CUENCA 
MEDIA ALTA 

Biológico de fangos activados avanzados con reducción de nutrientes. 
Reducción química de fósforo y digestión anaerobia. Cogeneración y 
codigestión. Planta fotovoltaica. Tratamiento terciario convencional y 
tratamiento terciario avanzado 

SUR ORIENTAL 
Biológico de fangos activados avanzados con reducción de nutrientes. 
Reducción química de fósforo y digestión anaerobia. Cogeneración. Planta 
fotovoltaica y tratamiento terciario convencional 

ARANJUEZ 
Biológico de fangos activados con eliminación biológica de nutrientes y 
digestión anaerobia. Cogeneración y tratamiento terciario convencional 

ARANJUEZ NORTE Aeración prolongada. Planta fotovoltaica. Tratamiento terciario convencional 

BELMONTE DE TAJO Aeración prolongada 

BREA DE TAJO Aeración prolongada 

CARABAÑA Aeración prolongada 

CHINCHÓN Aeración prolongada 

COLMENAR DE OREJA Aeración prolongada 

CONJUNTA DE AMBITE Aeración prolongada 

ESTREMERA Aeración prolongada 

FUENTIDUEÑA DE TAJO Aeración prolongada 

GUATÉN Aeración prolongada 

MORATA DE TAJUÑA Aeración prolongada 

ORUSCO DE TAJUÑA Aeración prolongada 

PERALES DE TAJUÑA Y TIELMES Aeración prolongada 

PEZUELA DE LAS TORRES Aeración prolongada 

SOTO-GUTIÉRREZ 
Biológico de fangos activados con eliminación biológica de nutrientes y 
digestión anaerobia. Cogeneración y tratamiento terciario convencional 

TITULCIA Aeración prolongada 

VALDARACETE Aeración prolongada 

VALDELAGUNA Aeración prolongada 

VALDILECHA Aeración prolongada 

VILLACONEJOS Biodiscos 

VILLAMANRIQUE DE TAJO Aeración prolongada 

VILLAREJO DE SALVANÉS Aeración prolongada 
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4.2 INFORME DE EXPLOTACIÓN 2024  

Los datos ofrecidos a continuación corresponden a la explotación de las instalaciones en el año 2024. Son datos 

orientativos que deben servir para la elaboración de las ofertas de licitación, pero que reflejan la situación de 

las instalaciones en el momento de la redacción de los pliegos para la licitación y por lo tanto, pueden sufrir 

variaciones. 

EDAR 

  INFLUENTE 

Volumen 
tratado 

DBO5 SS DQO Nt Pt 

m3/año mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

ARROYO CULEBRO CUENCA BAJA 22.080.142 226 232 454 67,34 8,11 

ARROYO CULEBRO CUENCA MEDIA ALTA 19.771.962 310 258 540 63,66 7,82 

SUR ORIENTAL 12.707.815,4 296 242 509 51,31 6,53 

ARANJUEZ 4.444.610 270 281 484 61,34 7,32 

ARANJUEZ NORTE 456.597 608 717 1051 103,67 12,16 

BELMONTE DE TAJO 70.039 459 238 688 98,66 10,63 

BREA DE TAJO 63.216 100 177 195 38,31 2,98 

CARABAÑA 256.655 159 136 279 54,05 4,26 

CHINCHON 314.941 247 198 407 66,97 6,46 

COLMENAR DE OREJA 263.475 320 246 664 115,16 11,11 

CONJUNTA DE AMBITE 1.677.727 64 69 109 30,84 2,34 

ESTREMERA 174.780 142 206 261 36,43 3,38 

FUENTIDUEÑA DE TAJO 67.968 324 188 523 87,54 9,30 

GUATEN 3.086.022 287 264 446 58,43 6,75 

MORATA DE TAJUÑA 424.495 279 238 491 71,15 6,90 

ORUSCO DE TAJUÑA 309.122 123 176 231 34,47 3,35 

PERALES DE TAJUÑA Y TIELMES 1.763.737 29 64 62 17,92 0,93 

PEZUELA DE LAS TORRES 48.631 177 217 346 68,35 7,12 

SOTO-GUTIERREZ 6.545.672 298 244 522 59,36 6,68 

TITULCIA 55.547 265 178 446 71,45 9,21 

VALDARACETE 114.107 52 47 88 35,65 1,67 

VALDELAGUNA 84.378 127 142 243 36,03 6,19 

VALDILECHA 541.065 128 127 236 45,80 4,59 

VILLACONEJOS 295.759 111 156 192 41,91 2,87 

VILLAMANRIQUE DE TAJO 33.489 309 174 467 82,23 9,16 

VILLAREJO DE SALVANES 426.303 395 296 651 98,85 9,83 
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4.2.1 DATOS ENERGÍA 2022-2023-2024  

 

INDICADORES ANUAL AÑO 2022 

INFORME DESDE 01/01/2022 HASTA 31/12/2022 

ÁREA TAJO-TAJUÑA 

EDAR 

            

VOLUMEN 
TRATADO 

ENERGIA 
CONSUMIDA 

ENERGIA 
IMPORTADA 

ENERGIA 
GENERADA 

INDICADORES 

m3/año kWh kWh kWh kWh / m3 KWH/HE 

ARROYO CULEBRO CUENCA BAJA 20.997.092 9.975.987 5.119.565 4.856.422 0,48 0,11 

ARROYO CULEBRO CUENCA MEDIA ALTA 15.479.728 14.777.420 9.007.460 5.769.960 0,77 0,18 

SUR ORIENTAL 12.037.234 4.103.908 1.978.357 2.125.551 0,34 0,07 

ARANJUEZ 4.371.639 2.534.133 2.462.043 72.090 0,57 0,08 

ARANJUEZ NORTE 422.170 523.696 435.184 88.512 1,19 0,18 

BELMONTE DE TAJO 65.725 122.263   1,86 0,33 

BREA DE TAJO 51.083 61.386   1,20 0,43 

CARABAÑA 171.252 179.223   0,15 16,47 

CHINCHON 278.683 458.346   0,40 24,19 

COLMENAR DE OREJA 287.017 225.612   0,79 0,12 

CONJUNTA DE AMBITE 1.086.044 386.475   0,18 21,69 

ESTREMERA 159.740 89.703   0,56 0,18 

FUENTIDUEÑA DE TAJO 73.703 80.533   1,09 0,23 

GUATEN 2.742.528 1.531.014   0,23 13,09 

MORATA DE TAJUÑA 414.580 496.319   0,36 22,74 

ORUSCO DE TAJUÑA 181.339 120.821   0,08 12,42 

PERALES DE TAJUÑA Y TIELMES 1.366.131 432.713   0,04 15,05 

PEZUELA DE LAS TORRES 58.437 54.158   0,20 24,96 

SOTO-GUTIERREZ 8.629.750 4.094.035 3.650.966 443.069 0,25 13,65 

TITULCIA 50.541 96.410   0,17 13,32 

VALDARACETE 88.279 105.239   1,19 0,76 

VALDELAGUNA 86.992 71.669   0,06 6,62 

VALDILECHA 291.361 277.166   0,12 18,17 

VILLACONEJOS 186.124 56.920   0,31 0,07 

VILLAMANRIQUE DE TAJO 37.061 57.634   1,56 0,30 

VILLAREJO DE SALVANES 394.470 437.924   1,11 0,17 
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INDICADORES ANUAL AÑO 2023 

INFORME DESDE 01/01/2023 HASTA 31/12/2023 

ÁREA TAJO-TAJUÑA 

EDAR 

            

VOLUMEN 
TRATADO 

ENERGIA 
CONSUMIDA 

ENERGIA 
IMPORTADA 

ENERGIA 
GENERADA 

INDICADORES 

m3/año kWh kWh kWh kWh / m3 KWH/HE 

ARROYO CULEBRO CUENCA BAJA 21.608.833 9.917.650 5.767.993 4.149.657 0,46 0,10 

ARROYO CULEBRO CUENCA MEDIA ALTA 15.407.935 13.897.288 7.578.970 6.318.318 0,73 0,15 

SUR ORIENTAL 12.642.086 3.991.332 1.851.461 2.139.871 0,31 0,07 

ARANJUEZ 4.207.190 2.563.407 1.419.397 1.144.010 0,60 0,11 

ARANJUEZ NORTE 438.425 524.342 344.289 180.053 1,17 0,15 

BELMONTE DE TAJO 63.286 126.542     2,00 0,31 

BREA DE TAJO 37.939 58.639     1,55 0,67 

CARABAÑA 178.738 177.323     0,99 0,32 

CHINCHON 282.414 440.783     1,56 0,37 

COLMENAR DE OREJA 261.991 252.441     0,96 0,18 

CONJUNTA DE AMBITE 1.064.506 374.783     0,35 0,18 

ESTREMERA 150.093 93.662     0,62 0,24 

FUENTIDUEÑA DE TAJO 60.430 86.112     1,42 0,29 

GUATEN 2.969.293 1.582.267     0,53 0,12 

MORATA DE TAJUÑA 449.302 431.007     0,96 0,22 

ORUSCO DE TAJUÑA 163.872 113.420     0,69 0,22 

PERALES DE TAJUÑA Y TIELMES 1.346.044 416.458     0,31 0,44 

PEZUELA DE LAS TORRES 43.452 56.876     1,31 0,44 

SOTO-GUTIERREZ 6.479.427 3.101.152 2.894.904 206.248 0,47 0,10 

TITULCIA 66.983 85.392     1,27 0,37 

VALDARACETE 78.423 88.927     1,13 0,79 

VALDELAGUNA 110.823 70.825     0,64 0,21 

VALDILECHA 323.379 260.960     0,81 0,26 

VILLACONEJOS 242.480 59.583     0,25 0,11 

VILLAMANRIQUE DE TAJO 21.070 46.606     2,21 0,47 

VILLAREJO DE SALVANES 374.743 446.263     1,19 0,19 
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INDICADORES ANUAL AÑO 2024 

INFORME DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024 

ÁREA TAJO-TAJUÑA 

EDAR 

            

VOLUMEN 
TRATADO 

ENERGIA 
CONSUMIDA 

ENERGIA 
IMPORTADA 

ENERGIA 
GENERADA 

INDICADORES 

m3/año kWh kWh kWh kWh / m3 KWH/HE 

ARROYO CULEBRO CUENCA BAJA 22.080.142 10.878.913 8.859.708 2.019.205 0,49 0,13 

ARROYO CULEBRO CUENCA MEDIA ALTA 19.771.962 14.114.947 9.300.570 4.814.377 0,61 0,12 

SUR ORIENTAL 12.707.815 4.784.868 1.884.922 2.899.946 0,36 0,07 

ARANJUEZ 4.444.610 2.524.672 1.286.812 1.237.860 0,56 0,12 

ARANJUEZ NORTE 456.597 533.062 382.461 150.601 1,14 0,11 

BELMONTE DE TAJO 70.039 115.365     1,65 0,20 

BREA DE TAJO 63.216 60.616     0,96 0,58 

CARABAÑA 256.655 170.905     0,67 0,25 

CHINCHON 314.941 446.565     1,42 0,34 

COLMENAR DE OREJA 263.475 218.032     0,83 0,15 

CONJUNTA DE AMBITE 1.677.727 352.623     0,21 0,18 

ESTREMERA 174.780 107.195     0,61 0,25 

FUENTIDUEÑA DE TAJO 67.968 85.011     1,25 0,23 

GUATEN 3.086.022 1.660.433     0,54 0,11 

MORATA DE TAJUÑA 424.495 424.544     1,00 0,21 

ORUSCO DE TAJUÑA 309.122 141.820     0,46 0,21 

PERALES DE TAJUÑA Y TIELMES 1.763.737 412.733     0,23 0,45 

PEZUELA DE LAS TORRES 48.631 54.802     1,13 0,34 

SOTO-GUTIERREZ 6.545.672 3.146.269 1.623.465 1.522.804 0,47 0,09 

TITULCIA 55.547 74.471     1,34 0,30 

VALDARACETE 114.107 92.442     0,81 0,92 

VALDELAGUNA 84.378 62.052     0,74 0,35 

VALDILECHA 541.065 275.694     0,51 0,24 

VILLACONEJOS 295.759 60.797     0,21 0,11 

VILLAMANRIQUE DE TAJO 33.489 56.270     1,68 0,32 

VILLAREJO DE SALVANES 426.303 461.287     1,08 0,16 
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4.2.2 RETIRADA DE LODO PARA DESHIDRATACIÓN 2024  

Datos de explotación de la producción de fango en exceso de las EDAR sin deshidratación y su correspondiente 

EDAR de destino. 

EDAR de origen 
Producción 

2024 (m3/año)  
EDAR de destino km 

Belmonte de Tajo 894,54 Aranjuez  43 

Brea de Tajo 72 Villarejo de Salvanés 21 

Carabaña 1112 Conjunta de Ambite 11 

Colmenar de Oreja 961,01 Aranjuez  26 

Estremera 88 Villarejo de Salvanés 24 

Fuentidueña de Tajo 125 Villarejo de Salvanés 17 

Orusco de Tajuña 628 Conjunta de Ambite 6 

Pezuela de las Torres 308 Conjunta de Ambite 18 

Titulcia 274,78 Aranjuez  24 

Valdaracete 152 Villarejo de Salvanés 13 

Valdelaguna 278,62 Aranjuez  41 

Valdilecha 1203 Conjunta de Ambite 20 

Villaconejos 408,34 Aranjuez  25 

Villamanrique de Tajo 127,56 Villarejo de Salvanés 16 

 

Los datos reflejados en la tabla anterior corresponden a la situación del año 2024. Los licitadores deberán tener 
en cuenta que, en el presente Pliego se restringe el traslado de fango líquido a las EDAR con digestión anaerobia 
y deshidratación mecánica del Lote 2, que corresponden a la EDAR Aranjuez y Soto Gutiérrez. El contratista 
adjudicatario propondrá a Canal de Isabel Segunda S.A., M.P. su propuesta de traslado de fangos para la 
aprobación, en su caso, por parte de los técnicos de Canal. Para el cálculo de los kilómetros a recorrer en el 
transporte de fango líquido en exceso, se facilitan en el Anexo I de este pliego de prescripciones técnicas las 
coordenadas geográficas de cada Instalación.  

4.2.2.1 Sistemas de almacenamiento de fangos  

EDAR Tipo de depósito 
V unitario 

(m3) 
Ud. V total (m3) 

Belmonte de Tajo Hormigón armado 51,1 2 102,2 

Brea de Tajo PRFV, enterrado 67 2 134 

Carabaña Hormigón armado 54 2 108 

Colmenar de Oreja Hormigón armado 208,25 2 416,5 

Estremera PRFV, enterrado 99 2 198 

Fuentidueña de Tajo Hormigón armado, enterrado 185 2 370 

Orusco de Tajuña Hormigón armado 88 2 176 

Pezuela de las Torres Hormigón armado 59 2 118 
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Titulcia Hormigón armado 51,1 2 102,2 

Valdaracete Hormigón armado 45 2 90 

Valdelaguna Hormigón armado 196 2 392 

Valdilecha Hormigón armado 54 2 108 

Villaconejos Hormigón armado 40 1 40 

Villamanrique de Tajo PRFV, enterrado 33 2 66 

 

4.2.3 RETIRADA DE LODO DESHIDRATADO 2024  

EDAR 
LODO DESHIDRATADO 

T/año % Materia seca % Materia volátil 

ARROYO CULEBRO CUENCA BAJA 17.185,58 26,37 66,13 

ARROYO CULEBRO CUENCA MEDIA ALTA 18.073,72 21,09 66,87 

SUR ORIENTAL 8.973,24 26,27 63,91 

ARANJUEZ 4.263,34 21,91 60,34 

ARANJUEZ NORTE 352,14 21,25 70,07 

CHINCHON 433,62 20,82 68,39 

CONJUNTA DE AMBITE 900,90 24,39 63,93 

GUATEN 2.260,84 25,85 66,00 

MORATA DE TAJUÑA 275,94 22,35 70,27 

PERALES DE TAJUÑA Y TIELMES 220,88 26,01 57,78 

SOTO-GUTIERREZ 6.075,78 20,71 63,27 

VILLAREJO DE SALVANES 707,40 21,76 70,08 

4.2.4 REUTILIZACIÓN 

A continuación, se muestran los datos de explotación durante 2024 de las instalaciones de regeneración para 

usos externos a la EDAR. 

EDAR 
Volumen autorizado 

m3/año 
Usos 

Suministrado 2024 

m3/año 

ARROYO CULEBRO 

CUENCA MEDIA ALTA 

4.480.930 Uso industrial TTA 2.889.752 

1.663.366 Riego zonas verdes 391.859 

SUR ORIENTAL 442.390 
Riego zonas verdes 

Baldeos 
436.074 

ARANJUEZ 135.942 
Riego municipal y 

Campo de Golf 
88.234 

ARANJUEZ NORTE 45.745 Riego PAU 4 La Montaña 11.662 

SOTO-GUTIÉRREZ 220.715 
Riego municipal y 

Parque de Ocio 
122.478 

 

 



Pliego Prescripciones Técnicas. Anexo 4 

CONTRATO 183/2025 

 

 

 

 
Anexo 4. PPT Página 9 de 10 

 

9 

C
a
n
a
l 
d
e
 I

s
a
b
e
l 
II

, 
S

o
c
ie

d
a
d
 A

n
ó
n
im

a
, 

M
.P

. 
in

s
c
ri
ta

 e
n
 e

l 
R

e
g
is

tr
o
 M

e
rc

a
n
ti
l 
d
e
 M

a
d
ri
d
 a

l 
T

o
m

o
 2

9
.7

3
3
, 
F

o
lio

 8
6
, 

S
e
c
c
ió

n
 8

, 
H

o
ja

 M
-5

3
4
9
2
9
. 
In

s
c
ri
p
c
ió

n
 1

ª.
 D

e
n
o
m

in
a
c
ió

n
 e

n
 i
n
s
c
ri
p
c
ió

n
 1

2
6
, 

N
IF

 A
8
6
4
8
8
0
8
7
, 

D
o
m

ic
ili

o
 S

o
c
ia

l:
 C

/ 
S

a
n
ta

 E
n
g
ra

c
ia

, 
1
2
5
, 

2
8
0
0
3
 M

a
d
ri

d
. 

 

Previsión de suministro a exterior de agua regenerada:  

Los tratamientos terciarios convencionales de las 5 instalaciones se mantendrán en servicio completo durante 

los meses comprendidos entre mayo y octubre, ambos inclusive (aproximadamente 155 días), salvo 

necesidades del servicio, en cuyo caso se ajustará el periodo al intervalo requerido. El resto del año se podrán 

mantener a solicitud de Canal de Isabel II, S.A, M.P. operativas y a máximo capacidad para producción de agua 

industrial o para verter a cauce con máxima calidad, pero sin cloración ni radiación ultravioleta. El inicio y el fin 

de las campañas de riego estival pueden verse afectadas por la variación de la demanda de los clientes.  

En ningún caso se podrán superar los volúmenes de reutilización indicados en las autorizaciones de reutilización 

emitidas por el organismo de cuenca para cada una de las instalaciones. En caso de superarse, el adjudicatario 

asumirá las posibles sanciones que ello pueda acarrear. 

El tratamiento terciario avanzado de la EDAR ARROYO CULEBRO CUENCA MEDIA ALTA operará a demanda de 

la industria papelera las 24 h del día y los 365 días al año.  

Aporte de agua depurada a filtración para su envío a cauce: 

Para mejorar la calidad de las masas de agua, Canal de Isabel II, S.A., M.P. tiene el compromiso de tratar las 

aguas depuradas con tratamiento secundario, en los tratamientos terciarios para luego ser vertidas a cauce. 

En el año 2024, se produjeron los siguientes caudales con calidad de terciario, sin esterilización ni desinfección 

con hipoclorito para su vertido a cauce: 

• EDAR ARROYO CULEBRO CUENCA MEDIA ALTA: 3.086.051 m3 año.  

• EDAR SUR ORIENTAL: 552.441,76 m3 año.  

• EDAR ARANJUEZ: 627. 837 m3 año.  

 

4.2.5 BIOGAS 

Datos de producción de biogás para los años 2022, 2023 y 2024. 

EDAR 

Biogas 
Producido 

2022 

Biogas 
Producido 

2023 

Biogas 
Producido 

2024 

Nm3 Nm3 Nm3 

ARROYO CULEBRO CUENCA BAJA 1.995.872,00 1.756.366,00 1.279.087,00 

ARROYO CULEBRO CUENCA MEDIA ALTA 2.168.214,63 2.038.287,00 1.562.418,82 

SUR ORIENTAL 1.022.129,00 920.373,00 1.229.478,00 

ARANJUEZ 504.805,00 537.432,00 549.726,00 

SOTO-GUTIERREZ 845.593,00 396.301,00 666.781,00 

 

4.3 OBRAS DE AMPLIACIÓN PREVISTAS 

EDAR ARROYO CULEBRO CUENCA BAJA: 
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• Se prevé que en el primer trimestre del año 2026 finalicen las obras de instalación de la nueva planta 

fotovoltaica, con una potencia eléctrica instalada de 1.500 kW aproximadamente. 

EDAR ARROYO CULEBRO CUENCA MEDIA ALTA: 

• Para el inicio del presente contrato se habrán finalizado las obras de instalación de la planta piloto de 

producción de hidrógeno verde, cuya operación y mantenimientos están contemplados en el Contrato 

213/2021 por un periodo de 2 años, que finalizará previsiblemente en el primer trimestre de 2028. 

Además, durante el año 2026 se instalará también en la EDAR Arroyo Culebro Cuenca Media Alta una 

planta piloto de metanación asociada a la planta de hidrógeno, que consumirá de manera regular 

mientras se encuentre operativa la planta de hidrógeno, 30 Nm3/h de biogás procedente de la 

digestión anaerobia de la propia EDAR y 40 Nm3/h de hidrógeno verde. Esta planta piloto no es objeto 

de este contrato, pero se hace constar especialmente para que los licitadores tengan en cuenta el 

consumo de biogás que se reducirá de la producción de biogas para la cogeneración en la propia EDAR. 

EDAR SOTO-GUTIÉRREZ 

• Se encuentra en fase de estudio la ampliación de la EDAR, pero se desconoce a fecha de publicación 

del presente pliego cuándo se producirá el inicia de las obras. En cualquier caso, no se prevé que las 

obras finalicen antes de agosto de 2031.  

EDAR GUATÉN 

• Se prevé que durante el año 2026 comiencen las obras de ampliación de la EDAR Guatén. Por lo tanto, 

estas obras, que consisten en dotar a la EDAR de dos líneas más de tratamiento y adecuación del resto 

de procesos, se desarrollarán principalmente a lo largo del contrato 183/2025. 

EDAR TITULCIA 

• Se prevé que durante el año 2026 comiencen las obras de ampliación de la EDAR Titulcia. Por lo tanto, 

estas obras, que consisten en la construcción de una nueva EDAR en la parcela colindante, se 

desarrollarán principalmente a lo largo del contrato 183/2025. 

 

 


