Memoria Justificativa y
Solicitud de Contratacién para
contratos de la LCSP

OBJETO A CONTRATAR: SERVICIO DE REVISION
GENERAL/REPARACION DE CONJUNTOS
AMORTIGUADORES DE IMPACTOS DE ENGANCHES DE LAS
SERIES 6000 y 8000

NUMERO DE LA S.C: 6000012481

Mantenimiento Material

Direccién:  Explotacion jfetro de Madrid, S.A. Area: Mévil

Division: Material Movil Servicio: Mantenimiento de
Talleres Centrales

Aprobado por Juan Tébar



1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacion para el inicio de un
proceso de licitacién que tiene por objeto la contratacién del servicio de REVISION
GENERAL/REPARACION DE CONJUNTOS AMORTIGUADORES DE IMPACTO DE
ENGANCHES DE LAS SERIES 6000 Y 8000.

2 DATOS DE LA LICITACION

= Objeto
Contratacion del servicio de revision/reparacion de conjuntos amortiguadores
de impacto de enganches de las series 6000 y 8000.

El alcance contempla operaciones de mantenimiento a realizar sobre los
conjuntos amortiguadores de impacto de suspensién secundaria y cuya
consistencia operacional se detalla en el PPT.

. Es ! ble de la eiecucién del contraf

Servicio de Mantenimiento de Talleres Centrales.

. val timado del trato (articulo 101 LCSP)
Valor estimado: 286.0000 euros (IVA no incluido)

LCSP
El valor real de los distintos contratos analogos adjudicados, ajustado en
funcién de los precios habituales en el mercado.

= Presupuesto base de Licitacién (articulo 100 LCSP)
= Base imponible (Bl): 286.000 euros

= |mporte del I.V.A.: 60.060 euros
= Presupuesto base de licitacion (PBL): 346.060 euros, IVA incluido

" icitacid i 00.2 LCS

Costes Directos (98% del PE) 243.721,74 €




Costes Indirectos (2% del PE) 4.97391¢
Presupuesto de Ejecucién (PE):
Costes Directos + Costes Indirectos 248.695,65 €
Gastos Generales (9% PE) 22.382,61 €
Beneficio Industrial (6% PE) 14.921,74 €
Base imponible 286.000,00 €
Presupuesto Base de Licitacion
(Base imponible + IVA) St A

Modificacién del contrato (articulo 204 LCSP)
No procede

Division en lotes:

NO se divide en lotes (articulo 99.3 LCSP)

Justificar los motivos de la no division en lotes: La realizacion independiente
de las distintas fases en las que podrian dividirse los trabajos de revision
general de los amortiguadores, dificultaria la correcta ejecuciéon de los
mismos, desde el punto de vista técnico, imposibilitando la delimitacion de
garantias sobre el producto final, aumentando los plazos del servicio y
aumentando los costes internos de gestion, dada la necesidad de coordinar
la ejecucion de las distintas fases. Asimismo, la posible division en lotes
aumentaria los costes del servicio dado que supondria mayores
necesidades de transporte. Respecto a la division en lotes de los distintos
amortiguadores incluidos en el alcance, dado que estos equipos y los kits
asociados son en un porcentaje superior al 90% iguales una division en lotes
eliminaria la posibilidad de realizar compensaciones por cantidades
estimadas para adaptar las demandas de los distintos tipos de
amortiguadores a las necesidades reales de produccion.

:El cédigo CPV del contrato estd incluido en alguno de los cédigos que son objeto de
reserva?:



X NO

Duracion del contrato

Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato:3 afos
Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucién del contrato:

A partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o en la
fecha de inicio que se indique en la propia acta.
Prérrogas:

X NO

Clasificacion del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

Naturaleza del contrato

Servicios

Justificar la insuficiencia de medios: No se dispone de la documentacién
técnica necesaria para abordar técnicamente y con absoluta garantia parte
de la revision general de los conjuntos amortiguadores de impacto. Asi
mismo no se dispone actualmente de los medios productivos necesarios
para la realizacion de las operaciones de desmontaje, montaje y pruebas
de funcionamiento finales.

Procedimiento de licitacion

Procedimiento Abierto

Justificacion del procedimiento:

No es posible la aplicacion del procedimiento abierto simplificado y
simplificado abreviado, ya que el valor estimado del contrato es superior a
los limites que establece la LCSP para estos procedimientos. Por todo lo
anterior, y con el fin de asegurar los principios de igualdad, transparencia y
libre competencia, se propone la contratacion mediante procedimiento
abierto.

Criterio de adjudicacién (articulos 145 y 146 LCSP)

Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)



- Justificar las razones por el que se propone este criterio de adjudicacion:
La consistencia de las operaciones definidas en el PPT para la realizacién
del servicio objeto del contrato estan perfectamente definidas y no es
posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de
ninguna clase en el contrato.

Subcontratacién (articulo 215 LCSP)
Procede

- Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de subcontratacion:
Ninguna.

Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas
NO

Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

X NO

Cesion de datos personales

¢La ejecucion de este contrato requiere la cesién de datos personales por parte
de Metro de Madrid, S.A. al contratista?

X NO

;Ha participado alguna empresa externa a Metro de Madrid en la elaboracién
del pliego de prescripciones técnicas?

X NO

:Se han incluido medidas ambientales en el Pliego de Prescripciones Técnicas
de acuerdo con la obligacién recogida en el articulo 12 de la Ley 1/2024, de 17

de abril, de Economia Circular de la Comunidad de Madrid?

X NO

- En el caso de marcar “NO” y en cumplimiento del articulo 13 de la citada Ley
1/2024, se deben justificar las razones técnicas, econémicas, ambientales, de
seguridad o de otra indole por las que no se han incluido las medidas
ambientales o los porcentajes minimos de utilizacién de materiales recogidos



en las letras b), ) y d) del articulo 12: Se trata de un contrato en el que, por su
propia naturaleza, no tienen encaje ninguna de las medidas indicadas en el
apartado 2 del articulo 12 de la Ley 1/2024.

= ;Los trabajos objeto del alcance estian dentro del ambito de aplicacién del
Esquema Nacional de Seguridad (ENS)?

No, los trabajos objeto del alcance no estan incluidos en el ambito de aplicacién

del RD 311/2022.

3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

Se trata de la revision/reparacién de los conjuntos amortiguadores de impactos de
los enganches automaticos y semipermanentes de las series 6000 y 8000, incluidos
en la siguiente tabla, que es necesario realizar en las revisiones de ciclo largo del
material movil.

Serie de | Referen o Cédigo | Cédigo |Cantidade
Ml\all?\;illal i:lt::;a Denominacién fea:g"ac:cnht: fabg'::!aonte estiI;Iada
oo | rows | <ovmromomeuoonie || v iowss |
sooo | 2seee | opl aut 8000 | x140s40401 | LD1504 | 52

Los enganches automaticos y semipermanentes realizan el acoplamiento
mecanico, neumatico y eléctrico entre unidades y entre coches de la misma
unidad.

En las unidades 6000 y8000 existen dos tipos de enganches semipermanentes.

La diferencia entre ambos enganches estad en el sistema de amortiguacion. El
enganche semipermanente, situado en la parte derecha de la imagen anterior,
dispone de un conjunto amortiguador de impacto adicional a la articulacién con
muelle de caucho. Por el contrario, el enganche semipermanente, situado a la
izquierda, tiene en su lugar un tubo intermedio.

Asi mismo, los enganches automaticos de las series 6000 y 8000 también disponen
de un conjunto amortiguador de impacto igual o similar al del enganche
semipermanente.

Dentro de las actuaciones de la Seccion de Electromecanica, se encuentra el
mantenimiento preventivo y correctivo de los enganches intermedios, automaticos
y del conjunto amortiguador integrado en los anteriores. En este caso, es necesario
contratar el servicio de revision /reparacion del conjunto amortiguador, debido a
que:




e El SMTC no dispone de la documentacion técnica necesaria para abordar
técnicamente y con absoluta garantia parte de la revisién general de los
conjuntos amortiguadores de impacto. Asi mismo, no se dispone actualmente
de los medios productivos necesarios para la realizacion de las operaciones de
desmontaje, montaje y pruebas de funcionamiento finales

® Segun el plan de produccién de los préximos anos, se prevé falta de capacidad

productiva para abordar la totalidad de las demandas estimadas.
El alcance de la revision es, test basico mas test estatico, consistente en el ensayo
de los amortiguadores, la sustitucion sistematica de elementos y la verificacion del
resto de componentes. Si durante el proceso de revision se detecta que algin
componente sujeto a verificacion no cumple los criterios de aceptacion, debera ser
sustituido previa autorizacion por parte de Metro de Madrid, una vez valorada la
viabilidad econémica de la reparacion.

Por lo expuesto anteriormente, se hace necesaria la contratacion del servicio
mencionado.

4 ANTECEDENTES

a) Contrato precedente

CONTRATACIONES ANTERIORES CONTRATACI
ON ACTUAL
SOLICITUD DE CONTRATACION N° 6000008539/7220000 6000012198/7225000 6000012481
CONTRATO 862 120
SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE
REVISION/REPARACIO REVISION/REPARACI REVISION/REPARACIO
N DE CONJUNTOS ON DE CONJUNTOS N DE CONJUNTOS
OBJETO DEL CONTRATO AMORTIGUADORES AMORTIGUADORES gz"ﬁ'mgg%im
DE IMPACTO DE DE IMPACTO DE ENGANCHES DE LAS
ENGANCHES DE LAS ENGANCHES DE LAS SERIES 6000 y 8000
SERIES 6000 Y 8000 SERIES 6000 Y 8000
DURACION INICIAL DEL CONTRATO 4 ANOS 1ANO 3 ANOS
PRORROGAS PREVISTAS No No No
MODIFICADOS PREVISTOS No No No
LOTES No No No
PRESUPUESTO BASE LICITACION (SIN
VA) ' ( 200.000,00 € 14.965,00 286.000,00 €
IMPORTE ESTIMADO 200.000,00 € 14.965,00 286.000,00 €




b) Comparacion de los alcances del contrato precedente y el del objeto de la nueva licitacién

El alcance de la nueva licitacién incluye revisiones generales y reparaciones
de conjuntos amortiguadores de impacto de los enganches de las series
6000, 8000 12, asi como la sustitucibn de componentes sujetos a
verificacién. La duracién se ha definido para hacer frente a las RCL de estos
equipos a lo largo de 3 afos,

* En relacién con el presupuesto base de licitacién, se ha aumentado
un 19% aproximadamente respecto a los precios de revisién del
contrato menor precedente 7225000120 para adecuarlos a los
precios actuales de mercado que incluyen posibles aumentos de
costes de los tres afios de duracién del contrato.

* Con relacion al contrato 7220000862 de revision/reparacion de
conjuntos amortiguadores de impacto de enganches de las series
6000 y 8000:

o El contrato se firmé en enero de 2021 y por tanto respecto a la
fecha actual se han producido aumentos significativos de
costes, en torno a un 38% en las operaciones de revision.

o El alcance incluia 115 conjuntos amortiguadores de impacto
del modelo correspondiente a los enganches automaticos y
semipermanentes de la serie 6000 y semipermanentes de la
serie 8000 12. En esta nueva licitacién se incluye en el alcance
los amortiguadores de los ganchos extremos 8000 12,
aumentando el total hasta 164.

o La duracién del contrato ha disminuido, pasando de 4 a 3
afos, por no poder obtener precios para un periodo de cuatro
afnos.

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO
ANOS
CUENTA CECOS TOTAL
2027 2028 2029
1957 90.000,00 | 60.000,00 | 79.945,00 | 229.945,00
622224
1940 24.000,00 | 24.000,00 | 8.055,00 | 56.055,00
TOTAL 114.000,00 | 84.000,00 | 88.000,00 | 286.000,00

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia,
es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.
En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos
identificativos adicionales a nombre y apellidos.
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