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1. PROPOSICIONES ECONC')MICAS’, SUBCOINTRATACIC')N Y CRITERIOS TECNICOS CUANTIFICABLES
MEDIANTE LA MERA APLICACION DE FORMULAS DE LOS LICITADORES ADMITIDOS

Con fecha 10 de marzo de 2026 se celebro sesion por parte de la Mesa Permanente de Contratacion a los efectos
de la aperturay calificacion de la documentacion contenida en el Sobre n?1 correspondiente con la documentacion
administrativa.

Confecha 14 de abril de 2026 se celebro sesion por parte de la Mesa Permanente de Contratacion a los efectos de
la apertura de la documentacion contenida en el Sobre n?3 correspondiente con la documentacion relativa a las
proposiciones economicas y los criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas.

Tras examinar la documentacion aportada, se aceptaron las ofertas presentadas por los siguientes licitadores y se
procedio a analizar las mismas:

e  UTE GESTION INTEGRAL DEL SUELO, S.L. - EIC, ESTUDIO DE INGENIERIA CIVIL, S.L.
+ INGIOPSA INGENIERIA, S.L.

e INNOVACION CIVIL ESPANOLA, S.L.

« PRACSYS SEGURIDAD Y SALUDS.L.

o SGSTECNOS, S.A.U.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.

Con fecha 27 de julio de 2026 se publicd por parte de la Mesa Permanente nota informativa relativa a la solicitud
de aclaraciones a la documentacion acreditativa de los valores ofertados para los criterios técnicos cuantificables
mediante la mera aplicacion de formulas. Se han analizado las aclaraciones presentadas, quedando detallados los
resultados de este andlisis en el punto 4.2. del presente informe.

1.1. ANALSIS DE LA DOCUMENTACION DE SUBCONTRATACION

Se ha procedido al estudio de la documentacion presentada y requerida en el apartado 6.B) del Anexo | del PCAP,
relativo a la Subcontratacion.

La empresa PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. es la unica que ha indicado en el DEUC (Sobre 1) su intencion de
subcontratar. El licitador aporta toda la documentacion requerida en el apartado 6.B) del Anexo | del PCAP, por lo
que cumple con los requisitos del PCAP.

El resto de los licitadores no han indicado su intencion de subcontratar en el DEUC ni en la documentacion del
Sobre 3.

Por lo tanto, tras esta revision, se puede concluir que la documentacion presentada por todos los licitadores esta
conforme con los requisitos indicados en el apartado 6.B) del Anexo | del PCAP y que se concluye que no hay
licitadores excluidos del procedimiento de licitacion.

2. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Tras realizar el calculo de la anormalidad de las ofertas econdmicas de los licitadores, la Mesa Permanente de
Contratacion solicita con fecha 11 de agosto de 2026 justificacion de oferta incursa en presuncion de valor anormal
o desproporcionado a los siguientes licitadores:

- UTE GESTION INTEGRAL DEL SUELQ, S.L. - EIC, ESTUDIO DE INGENIERIA CIVIL, S.L.

- INGIOPSA INGENIERIA, S.L.
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ANALISIS DE LAS JUSTIFICACIONES DE LOS VALORES ANORMALES DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

UTE GESTION INTEGRAL DEL SUELO, S.L. - EIC, ESTUDIO DE INGENIERIA CIVIL, S.L.

El importe de la oferta presentada por el licitador asciende a 184.564,10 € (total sin IVA), por lo que incurre en
baja temeraria.

El licitador presenta escrito de alegaciones mediante el cual se ratifica en la oferta presentada y se argumentan
los siguientes motivos para justificarla:

- Se han aquilatado los salarios del personal de la empresa, lo cual hace que su coste unitario sea sensible-
mente mas bajo que la media del sector.

- Hllicitador cuenta con personal de plantilla de la empresa, con mucha antigliedad y experiencia y, por la
actual coyuntura, con poca carga de trabajo. Se indica que esta circunstancia, unida a la falta de contratos
adjudicados, puede derivar en el despido de los trabajadores, lo cual supondria un coste superior que la
cantidad por la cual la empresa se encuentra en presuncion de temeridad.

No obstante, en su justificacion el licitador no presenta andlisis, desglose o estudio economico razonado que mo-
tive suficientemente el importe econdmico ofertado.

Teniendo en cuenta lo anteriory que los argumentos expuestos por dicha empresa en su escrito son propios de la
solvencia y capacidad de la empresa y nada tienen que ver con la justificacion del importe econdmico de su oferta,
se confirma la desproporcion de la oferta presentada, al no desprenderse de los argumentos aportados la exis-
tencia de ahorros, soluciones técnicas ni condiciones excepcionalmente favorables de las que disponga el licitador
para la ejecucion de la prestacion.

INGIOPSA INGENIERIA, S.L.

El importe indicado por el licitador como “importe total de la fase de ejecucion de las obras y puesta en marcha”,
no se corresponde con el importe mensual de dicha fase multiplicado por los 18 meses de plazo de ejecucion de la
misma. El licitador ha indicado un importe mensual de la fase de ejecucion de las obras y puesta en marcha igual a
8.204,76 €, ¥ ha indicado un importe total de esa fase igual a 147.685,71 €. Sin embargo, la multiplicacion del
importe mensual indicado por los 18 meses de ejecucion da un resultado de 147.685,68 € resultando unadiferencia
de 0,03€.

El importe definitivo a considerar para la fase de ejecucion de las obras y puesta en marcha sera el importe
resultante de 147.685,68 €. El importe total de la oferta econdmica tenido en cuenta para este licitador asciende
a 187.303,59€sin WAy a 226.637,34 € con IVA incluido, incurriendo en baja temeraria.

El licitador presenta escrito firmado en el que manifiesta:
¢ Que la oferta presentada cumple con todos los requisitos y condiciones establecidos en el Pliego del
concurso y que lo puede desarrollar con plenas garantias técnicas y economicas.
+« Que la empresa posee capacidad financiera y técnica para acometer el contrato como se justifica con la
documentacion relativa a las cuentas anuales, certificados bancarios, experiencia previa y medios
personales entregados en la oferta.

No obstante, en su justificacion el licitador no presenta analisis, desglose o estudio economico razonado que
motive suficientemente el importe econdmico ofertado.

Teniendo en cuenta lo anteriory que los argumentos expuestos por dicha empresa en su escrito son propios de la
solvencia y capacidad de la empresa y nada tienen que ver con la justificacion del importe economico de su oferta,
se confirma la desproporcion de la oferta presentada, al no desprenderse de los argumentos aportados la
existencia de ahorros, soluciones técnicas ni condiciones excepcionalmente favorables de las que disponga el
licitador para la ejecucion de la prestacion.

Por consiguiente, a la vista del analisis precedente, se propone:
- Excluir la oferta de UTE GESTION INTEGRAL DEL SUELO, S.L. - EIC, ESTUDIO DE INGENIERIA CIVIL, S.L.
- Excluir la oferta de INGIOPSA INGENIERIA, S.L.
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3. CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS

De conformidad con el apartado 8 del Anexo | al PCAP, los criterios que han de servir de base para la adjudicacion
del citado Contrato son los siguientes:

A) Criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas 100 puntos
A) 1. Valoracion economica: 49 puntos
A) 2. Criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas: 51 puntos:

A) 2.1 Experiencia extra de los perfiles siguientes a adscribir al contrato referidos en el
apartado 5.2.1. del presente Anexo: 43 puntos:

A) 2.1.1 Experiencia extra del Jefe de Unidad propuesto: nimero de afios de

experiencia adicionales sobre la experiencia requerida en el apartado 5.2.1 del

Anexo | al PCAP para dicho perfil. {Hasta 17 puntos).
A) 2.1.2 Experiencia extra del Ingeniero especialista en Equipamiento Mecanico,
Eléctrico, Instrumentacion y Control propuesto: nimero de afios de experiencia

adicionales sobre la experiencia requerida en el apartado 5.2.1 del Anexo | del
PCAP para dicho perfil. (Hasta 12 puntos).

A) 2.1.3 Experiencia extra del Coordinador de Seguridad y Salud propuesto:
numero de anos de experiencia adicionales sobre la experiencia requerida en el
apartado 5.2.1 del Anexo | del PCAP para dicho perfil. {Hasta 14 puntos).

A) 2.2 Formacion extra del Coordinador de Seguridad y Salud propuesto: niimero de horas
de formacion adicionales respecto del titulo habilitante en materia de prevencion de riesgos

laborales en obras de construccion para ejercer las funciones de Coordinador en materia de
Seguridad y Salud segtin Real Decreto 1627/1997 requerido en el apartado 5.2.1 del Anexo
| del PCAP para dicho perfil: 3 puntos

A) 2.3. Utilizacion de vehiculos adscritos al contrato de bajo potencial contaminante para
limitar las emisiones a la atmosfera: 5 puntos

B) Criterios sujetos a un juicio de valor....... No aplica.

4. PUNTUACION DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACION DE
FORMULAS

4.1. Puntuacidn de la oferta econémica (maximo 49 puntos)

La puntuacion de la oferta econdmica de conformidad con la formula establecida en el apartado 8 A) 1 del Anexo
| al PCAP es la siguiente:

(iEitador Ofertas econc’:m.icas Puntuacion de.la

{euros IVA excluido) oferta econémica
INNOVACION CIVIL ESPANOLA S.L. 203.633,40€ 48,55
PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L. 201.781,25€ 49,00
SGS TECNOS, S.A.LU. 241.761,38 € Mota ) 40,90
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 228.023,14€ 43,36
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En la revision de las proposiciones econdomicas se han detectado los siguientes aspectos a resefar:
Mota 1: 5G5S TECNOS, S.A.U.
¢ De aplicacion al Anexo Il “Modelo de proposicion economica”

El importe indicado por el licitador como “importe total de la fase de ejecucion de las obras y puesta en marcha”,
no se corresponde con el importe mensual de dicha fase multiplicado por los 18 meses de plazo de ejecucion de la
misma.

El licitador ha indicado un importe mensual de la fase de ejecucion de las obras y puesta en marcha igual a
10.590,29 €, y ha indicado un importe total de esa fase igual a 190.625,20 €. Sin embargo, la multiplicacion del
importe mensual indicado por los 18 meses de ejecucion da un resultado de 190.625,22 €, resultando una
diferencia de 0,02 €.

El importe definitivo a considerar para la fase de ejecucion de las obras y puesta en marcha sera el importe
resultante de 190.625,22 €. El importe total de la oferta econdmica tenido en cuenta para este licitador asciende
a 241.761,38€ sin WAy a 292.531,27 € con IVA incluido.

4.2.Puntuacion de los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicacion de férmulas
{maximo 51 puntos)

4.2.1. Apartado 8 A) 2.1. experiencia extra de los perfiles

Una vez revisada la experiencia extra aportada segun el Anexo Xll para cada uno de los perfiles propuestos por los
licitadores, los afios de experiencia adicionales realmente justificados para cada perfil, descontando periodos
coincidentes seglin las tablas acreditativas por perfil aportadas, son los indicados a continuacion para cada uno de
los licitadores. Se detalla también, para cada perfil, los motivos de la solicitud de aclaraciones y las aclaraciones
presentadas por los licitadores, asi como los aspectos que no son susceptibles de aclaracion, de los cuales se
derivan los afios adicionales realmente acreditados.

INNOVACION CIVIL ESPANOLA, S.L.

A)2.1.1.- A) 2.1.2.- Experiencia del Ingeniero | A) 2.1.3.- Experiencia
Experiencia del Es pecialista en Equipamiento del Coordinador de
lefe de Unidad Mecanico, Electrico, Seguridad y Salud
{afios) Instrumentacion y Control {afios) {anos)
N? afios adicionales indicados en 4 9 9
Anexo Il BIS de la oferta
N? afios adicionales acreditados
i 7 R 7 8 7
tras revision de Anexo Xl

La diferencia entre los afios indicados en el Anexo Il bis y los realmente acreditados para el perfil del Ingeniero
Especialista en Equipamiento Mecanico se debe a la incorrecta contabilizacion de los periodos coincidentes de
las distintas obras, ya que el licitador ha considerado mas meses de los que corresponden.

* De aplicacion a los perfiles A) 2.1.1. “Experiencia extra del Jefe de Unidad”, A) 2.1.2. “Experiencia del
Ingeniero Especialista en Equipamiento Mecanico, Eléctrico, Instrumentacion y Control” y A) 2.1.3.
“Experiencia del Coordinador de Seguridad y Salud”

Aspectos susceptibles de adlaracién:

En relacion con los criterios de valoracion 8.A) 2.1.1, 8.A) 2.1.2 y 8.A) 2.1.3 del Anexo | del PCAP, relativos a la
experiencia extra del lefe de Unidad, del Ingeniero especialista en Equipamiento Mecanico, Eléctrico,
Instrumentacion y Control y del Coordinador de Seguridad y Salud, adicionales sobre la experiencia requerida en
el apartado 5.2.1 del Anexo | del PCAP para cada uno de dichos perfiles, para la acreditacion de los valores
ofertados, los licitadores debian presentar, entre otros documentos, el Anexo Xll completado con los datos
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corres pondientes a la experiencia en el desarrollo de funciones de Jefe de Obra o de Jefe de Unidad de Asistencia
Técnica a pie de obra/ de Ingeniero especialista en Equipamiento Mecanico, Eléctrico, Instrumentacion y
Control/de Coordinador de Seguridad y Salud en la ejecucién de obras de nueva construccién o ampliacién de la
capacidad de tratamiento de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) o Estaciones Regeneradoras de
Agua para Reutilizacion (ERAR) o Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del perfil de Jefe de Unidad.
El licitador ha aportado el Anexo Xl para los perfiles indicados en los apartados 8.A) 2.1.1, 8.A)2.1.2y 8A) 2.1.3
en el que se declaran obras que no se corresponde requerido en el apartado 5.2.1 del Anexo | del PCAP.

El licitador debera presentar el Anexo Xll debidamente cumplimentado y firmado, de forma que en la columna
“TIPO DE OBRA” se indique con cudl se corresponde para cada una de las obras de las siguientes tipologias:

- Nueva construccion de EDAR.

- Ampliacion de la capacidad de tratamiento de EDAR.

- Nueva construccion de ETAP.

- Ampliacion de la capacidad de tratamiento de ETAP.

- Nueva construccion de ERAR.

- Ampliacion de la capacidad de tratamiento de ERAR.

Aclaraciones presentadas:

El licitador presenta nuevamente el Anexo Xl de los perfiles referidos debidamente cumplimentando y
firmado, con la columna “TIPO DE OBRA” corregida, lo cual serd tenido en cuenta a efectos de valoracion de
la experiencia extra.

*= De aplicacion al perfil A) 2.1.3 “Experiencia extra del Coordinador de Seguridad y Salud”

Aspectos gue no son susceptibles de adaracion:

Se indica que la fecha de inicio para la actuacion denominada “Asistencia Técnica a la Direccion de las Obras de la
EDAR El Endrinal (Collado Villalba)” es octubre de 2021. Si bien la tipologia de obra es vélida segln lo especificado
en los apartados 8.A) 2.1.3 y 5.3.1 del Anexo | del PCAP, se conoce fehacientemente que la fecha de inicio real de
la participacion de este perfil en las referidas obras es diciembre de 2021. Dado que en dichos apartados del PCAP
se especifica que la experiencia requerida por el Coordinador de Seguridad y Salud es en “ejecucion de obras de
nuevas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) u obras de ampliacion de la capacidad de tratamiento
de EDAR”, se tomara diciembre de 2021 como fecha de inicio de la actuacion para el computo de la experiencia.

El licitador indica en el Anexo Il BIS de su oferta untotal de 9 afios de experiencia extra para el perfil de Coordinador
de Seguridad y Salud. No obstante, tras realizar el calculo del nimero de afios de experiencia adicionales sobre la
experiencia requerida en el apartado 5.2.1 del Anexo | al PCAP para dicho perfil se obtiene un total de 7 afios de
experiencia extra.

PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L

Ay2.1.1.- A) 2.1.2.- Experiencia del Ingeniero | A) 2.1.3.- Experiencia
Experiencia del Es pecialista en Equipamiento del Coordinador de
lefe de Unidad Mecanico, Eléctrico, Seguridad y Salud
{afios) Instrumentacion y Control {afios) {anos)
N? afios adicionales indicados en 5 ; 7
Anexo Il BIS de la oferta
N? afios adicionales acreditados
an 7 7 7
tras revision de Anexo Xl

La diferencia entre los anos indicados en el Anexo |l bis y los realmente acreditados para el perfil del Jefe de
Unidad se debe a la incorrecta contabilizacion de los periodos coincidentes de las distintas obras, ya que el
licitador ha considerado menos meses de los que corresponden, indicando directamente el maximo de afios
de experiencia extra a considerar segln el apartado 8.A)2.1 del Anexo | del PCAP.
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* De aplicacion al perfil A) 2.1.1 “Experiencia extra del Jefe de Unidad”

Aspectos gue no son susceptibles de adaracion:

Se indica que la fecha de fin para la actuacion denominada “Proyecto de construccion del tratamiento bioldgico
con membranas de la EDAR de La Poveda (AMPLIACION)” es octubre de 2022. Si bien la tipologia de obra es vdlida
segun lo especificado en los apartados 8.A).2.1.2 y 5.3.1 del Anexo | del PCAP, se conoce fehacientemente que la
fecha de fin real de la participacion de este perfil en las referidas obras es septiembre de 2022. Dado que en dichos
apartados del PCAP se especifica que la experiencia requerida por el Coordinador de Seguridad y Salud es en
“ejecucion de obras de nuevas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) u obras de ampliacion de la
capacidad de tratamiento de EDAR”, se tomara septiembre de 2022 como fecha de fin de la actuacion para el
computo de la experiencia.

SGS TECNOS, S.A. U.
A)2.1.1.- A) 2.1.2.- Experiencia del Ingeniero | A) 2.1.3.- Experiencia
Experiencia del Especialista en Equipamiento del Coordinador de
lefe de Unidad Mecanico, Eléctrico, Seguridad y Salud
{afnos) Instrumentacion y Control {ahos) {anos)
N? afios adicionales indicados en 5 ; 7
Anexo Il BIS de la oferta
N? afios adicionales acreditados
_— T 0 0 0
tras revision de Anexo Xl

* De aplicacion al perfil A) 2.1.1 “Experiencia extra del Jefe de Unidad”

Aspectos susceptibles de adaracidn:

En relacion con el criterio de valoracion 8.A) 2.1.1. “Experiencia extra del Jefe de Unidad propuesto: nimero de
afos de experiencia adicionales sobre la experiencia requerida en el apartado 5.2.1 del Anexo | al PCAP para dicho
perfil”, los licitadores debian presentar la documentacion acreditativa indicada en el Anexo Il bis del PCAP:
Adicionalmente, deberdn presentar junto al presente Anexo Hf Bis, los siquientes documentos:
()
“Copia del titulo requerido en ef apartado 5.2.1 def Anexo | af Pliego de Cldusulas Administrativas
Particulares para este perfil.”

En relacion con lo anterior, el apartado 5.2.1 del Anexo | del PCAP, referido a la “Adscripcion de medios personales
al contrato”, el Jefe de Unidad debera contar con la siguiente titulacion:
“lefe de Unidad: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Publicas o Master
o Grado habilitante para el efercicio de dicha Ingenieria o la homologacion correspondiente, con
experiencia minima de CINCO (5) afios con alguna de dichas titulaciones, {...}".

El licitador no aporta copia del titulo que acredite la titulacion exigida para el perfil de Jefe de Unidad ofertado.

El licitador debera aportar copia del titulo requerido para el perfil ofertado, de conformidad con lo requerido en el
apartado 5.2.1. del Anexo | del PCAP.

Aclaraciones presentadas:

El licitador no ha aportado copia del titulo requerido para el perfil ofertado, por lo que no se considerara
la experiencia extra aportada para este perfil.

Aspectos gque no son susceptibles de adaracion:

El licitador ha incluido la siguiente experiencia que, por su denominacion, no se corresponde con la tipologia de
obras requeridas en el apartado 8.A).2.1.1 y porextension en el 5.2.1 del Anexo | del PCAP, es decir, “ejecucion de
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obras de nueva construccion o ampliacion de la capacidad de tratamiento de: Estaciones Depuradoras de Aguas
Residuales (EDAR) o Estaciones Regeneradoras de Agua para Reutilizacion (ERAR) o Estaciones de Tratamiento de
Agua Potable (ETAP)”

- "Construccion Antay Gran Casino - Hotel Copiapo”
- "Construccion Central Hidroeléctrica El Canelo, Region de La Araucania”.

- "Conduccion Reversible desde Embalse Los Aromos hasta Sistema Productivo de Agua Potable Concon”

*= De aplicacion al perfil A) 2.1.2 “Experiencia extra del Ingeniero especialista en Equipamiento mecanico,
eléctrico, instrumentacion y control”

Aspectos susceptibles de adaracidn:

En relacion con el criterio de valoracion 8.A) 2.1.2. “Experiencia extra del Ingeniero especialista en Equipamiento
mecanico, eléctrico, instrumentacion y control propuesto: nimero de afios de experiencia adicionales sobre la
experiencia requerida en el apartado 5.2.1 del Anexo | al PCAP para dicho perfil”, los licitadores debian presentar
la documentacién acreditativa indicada en el Anexo Il bis del PCAP:

Adicionalmente, deberdn presentar junto al presente Anexo It Bis, los siquientes documentos:

()
“Copia del titulo requerido en ef apartado 5.2.1 def Anexo | af Pliego de Cldusulas Administrativas
Particulares para este perfil.”

En relacion con lo anterior, el apartado 5.2.1 del Anexo | del PCAP, referido a la “Adscripcion de medios personales

al contrato”, el Ingeniero especialista en Equipamiento mecdnico, eléctrico, instrumentacion y control deberd

contar con la siguiente titulacion:
“Ingeniero especiafista en Equipamiento Mecdnico, Eléctrico, Instrumentacion y Control: Ingeniero
Industrial o Ingeniero Técnico Industrial o Mdster o Grado habilitante para el ejercicio de dicha Ingenieria
o fa homologacion correspondiente, con experiencia minima de TRES (3) afios con la titulacion exigida
como Ingeniero especialista en Equipamiento Mecdnico, Eléctrico, Instrumentacion y Control en lo
efecucion de obras de nueva construccion o ampliacion de capacidad de tratamiento de Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR] o Estaciones Regeneradoras de Agua para Reutilizacion (ERAR)
o Estaciones de Tratamiento de Aqua Potable (ETAP), incluyendo su puesta en marcha.”.

Una vez revisada la documentacion presentada para el perfil ofertado, se ha comprobado que el licitador aporta el
Anexo Xl con la titulacion de Ingeniero de Canales, Caminos y Puertos; sin embargo, la titulacién requerida para
dicho perfil es de Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial o Master o Grado habilitante para el ejercicio
de dicha Ingenieria o la homologacion corres pondiente.

El licitador debera aportar copia del titulo de Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial o Master o Grado

habilitante para el ejercicio de dicha Ingenieria o la homologacion correspondiente para el perfil ofertado, de
conformidad con lo requerido en el apartado 5.2.1. del Anexo | del PCAP

Aclaraciones presentadas:

El licitador no ha aportado copia del titulo requerido para el perfil ofertado, por lo que no se considerara
la experiencia extra aportada para este perfil.

= De aplicacion al perfil A) 2.1.3 “Experiencia extra del Coordinador de Seguridad y Salud”

Aspectos susceptibles de aclaracién:

En relacion con el criterio de valoracion 8.A) 2.1.3. “Experiencia extra del Coordinador de Seguridad y Salud
propuesto: nimero de afios de experiencia adicionales sobre la experiencia requerida en el apartado 5.2.1 del
Anexo | al PCAP para dicho perfil”, los licitadores debian presentar la documentacion acreditativa indicada en el
Anexo Il bis del PCAP:
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Adicionalmente, deberdn presentar junto al presente Anexo l Bis, fos siguientes documentos:

(-]

“Copia del titulo requerido en ef apartado 5.2.1 del Anexo t al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
para este perfil.”

En relacion con lo anterior, el apartado 5.2.1 del Anexo | del PCAP, referido a la “Adscripcion de medios personales
al contrato”, el Coordinador de Seguridad y Salud debera contar con la siguiente titulacion:
“Coordinador de Sequridad y Salud: Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico o Mdster o Grado habilitante para
el efercicio de dicha Ingenieria o la homologacion, correspondiente o Arquitecto o Arquitecto Técnico o Mdster
o Grado habilitante para el efercicio de dicha Licenciatura o Diplomatura”.
(-]
“Asimismo, para el perfil de Coordinador de Segquridad v Salud el ficitador deberd aportar documento
acreditativo de estarinscrito en el Registro de Coordinadores de Sequridad y Salud en obras de Construccion.”

El licitador no aporta copia del titulo que acredite la titulacion exigida ni el certificado del nimero de registro para
poder ejercer como Coordinador de Seguridad y Salud ofertado.

El licitador debera aportar copia del titulo requerido para el perfil ofertado y el certificado del nimero de registro,
de conformidad con el apartado 5.2.1. del Anexo | del PCAP.

Aclaraciones presentadas:

El licitador no ha aportado copia del titulo requerido para el perfil ofertado ni del certificado del nimero
de registro, por lo que no se considerara la experiencia extra aportada para este perfil.

*= De aplicacion a los perfiles A) 2.1.1. “Experiencia extra del Jefe de Unidad”, A) 2.1.2. “Experiencia del
Ingeniero Especialista en Equipamiento Mecanico, Eléctrico, Instrumentacion y Control” y A) 2.1.3.

“Experiencia del Coordinador de Seguridad y Salud”

Aspectos susceptibles de adlaracidon:

De conformidad con lo indicado en el Anexo |l bis del PCAP, referido al “Modelo de proposicion relativa a los
criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas” para los perfiles de Jefe de Unidad, Ingeniero
especialista en Equipamiento Mecanico, Eléctrico, Instrumentacion y Control y del Coordinador de Seguridad y
Salud propuestos:

“Adicionalmente, deberdn presentar junto of presente Anexo it Bis, los siqguientes documentos:

Anexo Xil completado con los datos correspondientes a fa experiencia {...)”

El licitador ha presentado para acreditar la experiencia extra del Jefe de Unidad, del Ingeniero especialista en
Equipamiento Mecanico, Eléctrico, Instrumentacion y Control y del Coordinador de Seguridad y Salud; Anexo Xl
en el que no incluye la declaracion res ponsable que figura en el modelo oficial del Anexo XlI del PCAP:
“D. {Mombre v apellidos de fa persona cuyo perfil se define en
el cuadro anterior o del representante de la empresa licitadora) DECLARA BAJO SU RESPONSABIIDAD que
los datos referidos en la tabla anterior son ciertos y veraces y que la experiencia se corresponde con o
requerido en ef apartado 5.2.1. def Anexo | def PCAP”

El licitador debera presentar el Anexo Xl del PCAP debidamente cumplimentado y firmado, incluyendo la
declaracion responsable que figura en el modelo para cada uno de los siguientes perfiles:

- Jefe de Unidad

- Ingeniero especialista en Equipamiento Mecanico, Eléctrico, Instrumentacion y Control

- Coordinador de Seguridad y Salud

Aclaradciones presentadas:

El licitador no ha aportado los Anexos Xl corregidos para los perfiles del Jefe de Unidad, del Ingeniero
especialista en Equipamiento Mecdnico, Eléctrico, Instrumentacion y Control y del Coordinador de Seguridad
y Salud.
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TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.

A)2.1.1.- A) 2.1.2.- Experiencia del Ingeniero | A) 2.1.3.- Experiencia
Experiencia del Especialista en Equipamiento del Coordinador de
lefe de Unidad Mecanico, Electrico, Seguridad y Salud
{afios) Instrumentacion y Control {afios) {afos)

N? afios adicionales indicados en | 7 ;

Anexo Il BIS de la oferta

N? afios adicionales acreditados 5 4 ;

tras revision de Anexo Xl

* De aplicacion al perfil A) 2.1.2 “Experiencia extra del Ingeniero especialista en Equipamiento Mecanico,
Eléctrico, Instrumentacion y Control”

Aspectos gue no son susceptibles de adaracion:

Se indica que la fecha de finalizacion para la actuacion denominada “Proyecto y Obra de adecuacional P.N.CA. en
la E.D.A.R. de Casaquemada (T.M. de San Fernando de Henares)” es octubre de 2020. Si bien la tipologia de obra
es valida segan lo especificado en los apartados 8.A).2.1.2 ¥ 5.3.1 del Anexo | del PCAP, se conoce fehacientemente
que la fecha de fin real de la ejecucion de las obras referidas en la actuacion es julio de 2020. Dado que en dichos
apartados del PCAP se especifica que la experiencia requerida por el Ingeniero especialista en Equipamiento
Mecanico, Eléctrico, Instrumentacion y Control es en “la ejecucion de obras de nueva construccion o ampliacion
de la capacidad de tratamiento de: Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) o Estaciones
Regeneradoras de Agua para Reutilizacion (ERAR) o Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP)” se tomara
julio de 2020 como fecha de fin de la actuacion para el computo de la experiencia.

= De aplicacion al perfil A) 2.1.3 “Experiencia extra del Coordinador de Seguridad y Salud”

Aspectos gue no son susceptibles de adaracion:

Se indica que la fecha de finalizacion para la actuacion denominada “Proyecto y ejecucion de las obras de mejora
medioambiental y del tratamiento de olores de la EDAR de los Escoriales” es marzo de 2020. Si bien la tipologia de
obra es valida segun lo especificado en los apartados 8.A) 2.1.3 y 5.3.1 del Anexo | del PCAP, se conoce
fehacientemente que la fecha de fin real de la ejecucion de las obras referidas en la actuacion es diciembre de
2019. Dado que en dichos apartados del PCAP se especifica que la experiencia requerida por el Coordinador de
Seguridad y Salud es en “la ejecucion de obras de nueva construccion o ampliacion de la capacidad de tratamiento
de: Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) o Estaciones Regeneradoras de Agua para Reutilizacion
{ERAR) o Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP)” se tomara diciembre de 2019 como fecha de fin de
la actuacion para el computo de la experiencia.

Se indica que la fecha de inicio para la actuacion denominada “Proyecto de ejecucion y construccion de las obras
de adecuacion al Plan Nacional de Calidad de las aguas de la Estacion depuradora de Sotogutiérrez en Ciempozuelos
{Madrid)” es noviembre de 2016. Si bien la tipologia de obra es valida segln lo especificado en los apartados
8.4)2.1.3y 5.3.1 del Anexo | del PCAP, se conoce fehacientemente que la fecha de inicio real de la participacion de
este perfil en las referidas obras es septiembre de 2018. Dado que en dichos apartados del PCAP se especifica que
la experiencia requerida por el Coordinador de Seguridad y Salud es en “la ejecucion de obras de nueva
construccion o ampliacion de la capacidad de tratamiento de: Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR)
o Estaciones Regeneradoras de Agua para Reutilizacion (ERAR) o Estaciones de Tratamiento de Agua Potable
(ETAP)”, se tomara septiembre de 2018 como fecha de inicio de la actuacion para el computo de la experiencia

4.2.2. Apartado 8 A) 2.2. Formacion extra del Coordinador de seguridad y Salud

Una vez revisada la formacion extra aportada segtn el Anexo Xl para acreditar la formacion extra del Coordinador
de Seguridad y Salud, las horas de formacion extra puntuable realmente acreditadas, son las indicadas a
continuacion para cada uno de los licitadores. Se detalla también los motivos de la solicitud de aclaraciones y las
aclaraciones presentadas por los licitadores, asi como los aspectos que no son susceptibles de aclaracion, de los
cuales se derivan las horas adicionales realmente acreditados.
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INNOVACION CIVIL ESPANOLA, S.L.

A) 2.2. Formacion extra del Coordinador de
Seguridad y Salud propuesto (horas extra)

N2 horas extra indicadas en Anexo Il BIS de la oferta 720 horas extra

N? horas extra acreditadas tras revision de Anexo XllI 1500 horas extra

Como se indica en la “Cldusula 11. Forma y contenido de las proposiciones”, dentro del apartado C) SOBRE N2 3,

subapartado C 2) “Criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas” del PCAP:
“En caso de discrepancia entre los valores propuestos por el licitador en ef Anexo H bis y la documentacion
que, en su caso, se haya solicitado para acreditar dichos valores, se tendrd en consideracion en todo caso
los valores que resulten de la documentacion acreditativa presentada. En los casos en que se solicite un
concreto y especifico tipo de documentacion para acreditar fa realidad de los valores ofertados no se
tendrd en cuenta otro tipo de documentacion aportada por el ficitador.”

Por este motivo, se tendran en cuenta las 1500 horas acreditadas.

Aspectos susceptibles de adaracion:

De conformidad con el apartado 8. A) 2.2 del Anexo | del PCAP:
“Formacion extra del Coordinador de Seguridad vy Safud propuesto: numero de horas de formacion
adicionales en materia de prevencion de riesqos laborales en obras de construccion respecto del titulo
habilitante para ejercer las funciones de Coordinador en materia de Sequridad y Salud {...})”

Y, de acuerdo con lo requerido en el apartado 5.2.1 del Anexo | del PCAP para dicho perfil:
“Ademadas, estard en posesion del titulo habifitante que acredite que dispone de la formacion en materia de
prevencion de riesqos faborales en obras de construccion necesaria para poder efercer las funciones de
Coordinador de Sequridad y Sofud en obras de construccion de acuerdo con ef Real Decreto 1627/1997.”

El licitador presenta copia del titulo de “Master Universitario de Prevencion de Riesgos Laborales” para el perfil de
Coordinador de Seguridad y Salud ofertado, que no permite verificar el nimero de horas dedicadas a la prevencion
de riesgos laborales en obras de construccion.

El licitador debera aportar informacion adicional emitida por la entidad formadora que permita verificar el nimero

de horas dedicadas a prevencion de riesgos laborales en obras de construccion del curso “Master Universitario de
Prevencion de Riesgos Laborales”.

Aclaraciones presentadas:

El licitador aporta certificado de calificaciones del curso “Master Universitario de Prevencion de Riesgos
Laborales” en el que se indica que consta de 60 créditos, asi como las materias de las que consta el Master
acreditado. Teniendo en cuenta la equivalencia de 60 horas/crédito, se cumplen las 1500 horas indicadas
por el licitador en el Anexo XIII.

Por lo tanto, se tendran en cuenta las horas de formacion extra indicadas para este perfil.

Aspectos gue no son susceptibles de adaracion:

Se determina que el “Curso de Coordinador de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion” se corresponde
con la formacion minima necesaria para poder ejercer como Coordinador de Seguridad y Salud en las obras de
construccion y, por tanto, para estar inscrito en el Registro de Coordinador de Seguridad y Salud. Es por ello, que
las horas correspondientes a dicho curso, en este caso 250h, no contabilizaran como formacion extra, segan lo
establecido en el apartado 5.2.2 del Anexo | del PCAP.
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PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L

A) 2.2. Formacion extra del Coordinador de
Seguridad y Salud propuesto (horas extra)

N2 horas extra indicadas en Anexo Il BIS de la oferta 1.500 horas extra
N? horas extra acreditadas tras revision de Anexo XllI 1.500 horas extra
SGS TECNOS, 5.A. L.

A) 2.2. Formacion extra del Coordinador de
Seguridad y Salud propuesto (horas extra)

N? horas extra indicadas en Anexo Il BIS de la oferta 658 horas extra

N? horas extra acreditadas tras revision de Anexo XllI 0 horas extra

Aspectos susceptibles de adlaracidn:

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 8. A) 2.2 del Anexo | del PCAP y con el Anexo |l bis del PCAP:
“Se valorara la formacion extra en ef dmbito de prevencion de riesqos faborales en obras de construccion
reaglizada por el perfil de Coordinador de Sequridad y Salud propuesto por el licitador que exceda o
formacion realizada por dicho perfil para fa obtencion del Titulo habilitante en materia de prevencion de
riesqos laborales en obras de construccion para ejercer las funciones de Coordinador en materia de
Sequridad y Salud seqiin Rea! Decreto 1627/1997 requerido como minimo para dicho perfil en el apartado
5.2.1del Anexo 1.7

Y, de conformidad con lo requerido en la Nota 5 del Anexo |l bis:
“Adicionaimente, deberdn presentar junio al presente Anexo H Bis, los siquientes documentos:
()
Certificados de aprovechamiento de cada uno de fos cursos, emitidos por la entidad o empresa que haya
impartido el curso, donde aparezcan claramente las horas de duracion, la entidad o empresa que haya
impartido ef curso, fos datos personales de la persona que ha recibido ef curso, el contenido y la fecha de
realizacion del mismo.”

El licitador no ha aportado certificados de aprovechamiento de los siguientes cursos en materia de prevencion de
riesgos laborales en obras de construccion, de conformidad con lo solicitado en el Anexo |l Bis y el apartado 8.A)2.2.
del Anexo | del PCAP:

- Técnico de nivel superior en prevencion de riesgos laborales. Especialidad de Seguridad en el Trabajo.

- Formacion de expertos y adaptacion de maquinaria a las disposiciones de la Normativa sobre Seguridad

en las Maquinas y el Real Decreto 1215/1997 sobre seguridad y salud de equipos de trabajo.

- Curso General de Seguridad y Salud Laboral.

- Gestidn de la Prevencion

- Prevencion de Incendios.

El licitador debera aportar los certificados de aprovechamiento de cada uno de los cursos, emitidos por la entidad
o empresa que haya impartido el curso, donde aparezcan claramente las horas de duracion, la entidad o empresa
que haya impartido el curso, los datos personales de la persona que ha recibido el curso, el contenido y la fecha de
realizacion del mismo conforme a lo solicitado en el Anexo |1 Bis y el apartado 8.A) 2.2. del Anexo | del PCAP, para
el perfil ofertado e identificado con las siglas F.G.G.
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Aclaraciones presentadas:

El licitador no ha aportado certificados de aprovechamiento de los siguientes cursos en materia de
prevencion de riesgos laborales en obras de construccion, de conformidad con lo solicitado en el Anexo Il
Bis y el apartado 8.A)2.2. del Anexo | del PCAP.

Por este motivo, no se tendran en cuenta las horas de formacion extra indicadas para este perfil.

TPF GETINSA EUROESTUDIQOS, 5.L.

A) 2.2. Formacion extra del Coordinador de
Seguridad y Salud propuesto (horas extra)

N2 horas extra indicadas en Anexo |l BIS de la oferta 1.667 horas extra

N? horas extra acreditadas tras revision de Anexo Xll| 1.205 horas extra

Aspectos gue no son susceptibles de adaracion:

Se determina que la formacion “Coordinacion de Seguridad y Salud en la Construccion” se corresponde con la
formacion minima necesaria para poder ejercer como Coordinador de Seguridad y Salud en las obras de
construccion y, por tanto, para estar inscrito en el Registro de Coordinador de Seguridad y Salud. Es por ello, que
las horas correspondientes a dicho curso, en este caso 250h, no contabilizaran como formacion extra, segan lo
establecido en el apartado 5.2.2 del Anexo | del PCAP.

Asimismo, tal y como indica el licitador en el Anexo Xlll, los siguientes titulos se incluyen dentro de los minimos
necesarios para ejercer como Coordinador de Seguridad y Salud, por lo que no seran tenidos en cuenta a efectos
de la valoracion de la formacion extra:
- Registro de Técnicos competentes para desarrollar funciones de Coordinador en materia de Seguridad y
Salud en las obras de la construccion de la Comunidad de Madrid
- Registro de Colegiados con Formacion en Materia de Seguridad y Salud
- Ingeniero Técnico de Obras Pablicas. Titulo homologado por el Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte
de Espaiia
- Ingeniero Civil
- Curso de Seguridad y Salud en la Construccion

Los siguientes cursos no se consideran formacion en materia de prevencion de riesgos laborales en obras de
construccion, por lo que no seran tenidos en cuenta a efectos de la valoracion de la formacion extra:

- Curso de Prevencion, Liderazgo y Excelencia Empresarial

- Uso seguro de cancerigenos

4.2.3. Apartado 8.A) 2.3. Utilizacién de vehiculos de bajo potencial contaminante

Una vez revisada la propuesta de los licitadores aportada en el Anexo Il bis, el nimero de vehiculos ofertados por
cada licitador es el siguiente:

Licitador Cer\::)ezrir::ilfslizi o6 Vehiculos ECO
INNOVACION CIVIL ESPANOLA S.L. 4 0
PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L. 4 0
SGS TECNOS, S.A.U. 4 0
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 4 0
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La puntuacion de los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas en correspondencia
con los criterios establecidos en el apartado 8.A) 2 del Anexo | del PCAP y en funcion de los valores finalmente
acreditados es la siguiente:

L2 Dpetiendal e o A) 2.3. Utilizacion
Ay2.1.1. extra Ingeniero S A)2.2. 5
L e Experiencia ” de vehiculos
Puntuacion Especialista en Formacion extra ;
.. B . : extra . adscritos al A) 2
Licitador Experiencia Equipamiento : del Coordinador ;
B o Coordinador . contrato de bajo | TOTAL
extra lefe de | Mecanico, Eléctrico, : de Seguridad y :
2 = de Seguridad potencial
Unidad Instrumentacion y Salud propuesto .
y Salud contaminante
Control
INNOVACION CIVIL
ESPARIOLAS.L 17,00 12,00 14,00 3,00 5,00 51,00
PRACSYS
SEGURIDAD ¥ 17,00 12,00 14,00 3,00 5,00 51,00
SALUDS.L
SGSTECNOS, S.A.U. 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
TPF GETIMNSA
EUROESTUDIOS, S.L. 17,00 12,00 14,00 2,84 5,00 50,84

5. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS EN FUNCION DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE
LA MERA APLICACION DE FORMULAS

e i | e [
10 PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L. 49,00 51,00 100,00
20 INNOVACION CIVIL ESPANOLA S.L. 48,55 51,00 99,55
30 TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 43,36 50,84 94,20
40 SGS TECNOS, S.A.U. 40,90 5,00 45,90

Firmado electronicamente por: German Rocha
Garcia
En la fecha y hora 06,1 0.2026 15:04:11 CEST

Firma: German Rocha Garcia
Jefe del Area Construccion de Depuracidn y Reutilizacion
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