



**LEYENDA DE DEMOLICIONES**

- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y FALSO TECHO.
- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ELEVADO
- DEMOLICIÓN TABIQUERÍA.
- DEMOLICIÓN CARPINTERÍA EXTERIOR E INTERIOR
- DEMOLICIÓN TRASDOSADOS-REVESTIMIENTOS INTERIORES.
- DEMOLICIÓN ACABADO FACHADAS Y APERTURA DE HUECOS SEGÚN PLANO DE ALZADOS Y SECCIONES
- APERTURA DE HUECOS EN FACHADA Y REFUERZO DE FORJADO CON PILARES Y CARGADEROS METÁLICOS SEGÚN PLANO DE ESTRUCTURAS

**NOTAS:**

- SE RETIRARÁN LAS MÁQUINAS DE CLIMATIZACIÓN EXISTENTES.
- SE DEMOLIRÁN Y RETIRARÁN TODAS LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE CLIMATIZACIÓN Y ELECTRICIDAD QUE NO SE NECESITEN PARA ESTE PROYECTO.
- SE DESMONTARÁN TODOS LOS SANITARIOS EXISTENTES

<b>PROMOTOR:</b>  DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO  CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	<b>POBLACION :</b> <b>COLLADO VILLALBA (MADRID)</b> <i>Calle Rafael Alberti, 2</i>  <b>ENCARGO :</b> ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA OFICINA DE EMPLEO DE COLLADO VILLALBA  <b>FASE :</b> PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN	<b>INMUEBLE</b>	<b>FECHA</b>  PROYECTO : <b>04/2025</b>  MODIFICADO : --/----
<b>ARQUITECTO:</b> FERNANDO RODRÍGUEZ-BERMEJO Nº Col. COAM: 10.970 	<b>ESTADO ACTUAL</b> <b>DEMOLICIONES</b>  MODIFICACION PLANO : 1/75	<b>PLANO</b>	<b>PLANO Nº</b> <b>03.1</b>  <b>ESCALA</b> N

Abril 2025

03.1-OF.EMPLEO VILLALBA\_EA\_DEMOLICIONES.dwg