
PRESUPUESTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO01 DEMOLICIONES
01.01 m2 APEO DE ESTRUCTURA C/METAL <6 m

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante sopandas y
durmientes metálicos soportados por puntales telescópicos de hasta 1300
kg de carga de agotamiento, con un reparto mínimo de 4 puntales por me-
tro cuadardo, con parte proporcional de medios auxiliares y trabajos previos
de limpieza para apoyos. Según UNE-EN 1065:1999. Medición descontan-
do huecos. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OA090 h Cuadrilla A 53,76 45,700,850
M13MX010 u Equipo metálico para apeos 2,32 2,321,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,360,480

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
fachada sur 1 30,00 2,25 67,50

67,50Subtotal

67,50 51,38 3.468,15
01.02 m2 DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO NEUMÁTICO

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo neumático 9 kg, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte propor-
cional de medios auxiliares. Según RD 105/2008. Medición de superficie re-
almente ejecutada.

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 20,55 13,360,650
M06MI010 h Martillo manual picador neumático 9 kg 3,09 0,770,250
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,990,141

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
aseos públicos 1 8,50 2,60 22,10

1 5,80 2,60 15,08

1 8,15 2,60 21,19

1 6,50 2,60 16,90

2 4,75 2,60 24,70

aseos y vestuarios empleados 1 18,00 2,60 46,80

1 5,90 2,60 15,34

2 4,50 2,60 23,40

1 21,60 2,60 56,16

1 4,90 2,60 12,74

1 4,45 2,60 11,57

1 4,00 2,60 10,40

1 4,65 2,60 12,09

muelle 1 33,70 3,00 101,10

1 1,80 3,00 5,40

cámara frigo 1 1 12,45 3,00 37,35

distribuidor interior 1 68,15 3,00 204,45

cámara frigo 2 1 19,45 3,00 58,35

1 16,20 3,00 48,60

cámara frigo 3 1 12,50 3,00 37,50

1 12,90 3,00 38,70

cámara frigo 4 1 21,10 3,00 63,30

cámara frigo 5 1 7,50 3,00 22,50

cámara frigo 6 1 12,00 3,00 36,00

trasera mostradores 1 1 22,50 3,00 67,50

1 2,10 3,00 6,30

1 2,20 3,00 6,60

cámara frigo 7 1 14,25 3,00 42,75

1 18,75 3,00 56,25

trasera mostradores 2 1 18,30 3,00 54,90

cámara frigo 8 1 21,20 3,00 63,60

1 8,50 2,50 21,25

cámara frigo 9 1 23,35 3,00 70,05
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1 17,10 3,00 51,30

acceso a aseos públicos 1 18,25 3,00 54,75

trasera mostradores 3 1 25,00 3,00 75,00

fachada interior sur 1 51,80 3,00 155,40

1.667,37Subtotal

1.667,37 15,12 25.210,63
01.03 m2 DEMOLICIÓN APLACADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO

Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibi-
das con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008.
Medición de superficie realmente ejecutada.

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 20,55 16,440,800
M06MR010 h Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 4,85 1,210,250
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,240,177

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vestíbulo general 1 44,70 3,00 134,10

a descontar huecos fachada -1 4,20 2,60 -10,92

-1 3,25 2,60 -8,45

-1 5,35 2,60 -13,91

-1 3,35 2,60 -8,71

pilares interiores 1 1,60 1,00 1,60

16 1,80 1,00 28,80

1 3,05 1,00 3,05

1 3,25 1,00 3,25

1 3,35 1,00 3,35

1 2,90 1,00 2,90

1 2,15 1,00 2,15

2 2,00 1,00 4,00

1 2,10 1,00 2,10

1 1,70 1,00 1,70

1 2,15 1,00 2,15

1 2,70 1,00 2,70

1 3,10 1,00 3,10

1 3,30 1,00 3,30

1 3,45 1,00 3,45

fachada exterior 1 14,40 3,40 48,96

1 4,55 3,40 15,47

a descontar huecos -1 4,20 2,60 -10,92

-1 3,25 2,60 -8,45

-1 5,35 2,60 -13,91

-1 3,35 2,60 -8,71

182,15Subtotal

182,15 18,89 3.440,81
01.04 m2 PICADO REVOCO MONOCAPA PIEDRA PROYECTADA VERTICALES C/MARTILLO

Picado de revoco de mortero monocapa de piedra proyectada en paramen-
tos verticales, con martillo neumático 9 kg, eliminándolos en su totalidad y
dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente eje-
cutada.

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 20,55 14,390,700
M06MI010 h Martillo manual picador neumático 9 kg 3,09 1,550,500
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,110,159

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
fachada este 1 4,10 4,70 19,27

1 4,30 3,60 15,48

1 6,30 3,60 22,68
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1 12,80 3,60 46,08

1 5,00 3,60 18,00

fachada norte 1 19,10 3,60 68,76

1 5,20 3,60 18,72

fachadas oeste y sur 1 61,50 4,70 289,05

498,04Subtotal

498,04 17,05 8.491,58
01.05 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE ESCAYOLA S/RECUPERACIÓN

Demolición de falsos techos desmontables de placas de escayola, fibra, ma-
dera, chapa,... por medios manuales, sin recuperación del material desmon-
tado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transpor-
te al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD
105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 20,55 10,890,530
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,760,109

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
zonas interiores 1 47,25 47,25

1 350,00 350,00

397,25Subtotal

397,25 11,65 4.627,96
01.06 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO BANDEJAS DE ACERO S/RECUPERACIÓN

Demolición de falsos techos de bandejas de acero, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD
105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 20,55 11,710,570
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,820,117

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
zona pública 1 1.207,00 1.207,00

1.207,00Subtotal

1.207,00 12,53 15.123,71
01.07 m2 LEVANTADO REVESTIMIENTO ESPEJO

Levantado, por medios manuales, de revestimiento de espejo enparamen-
tos verticales de interior, incluso arranque de rastreles, retirada de escom-
bros a pie de carga y parte proporcional de medios auxiliares. Según RD
105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 20,55 5,140,250
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 5,130,250
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,720,103

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
pilares interiores 1 1,60 2,00 3,20

16 1,80 2,00 57,60

1 3,05 2,00 6,10

1 3,25 2,00 6,50

1 3,35 2,00 6,70

1 2,90 2,00 5,80

1 2,15 2,00 4,30

2 2,00 2,00 8,00

1 2,10 2,00 4,20

1 1,70 2,00 3,40

1 2,15 2,00 4,30

1 2,70 2,00 5,40

1 3,10 2,00 6,20

1 3,30 2,00 6,60

1 3,45 2,00 6,90

135,20Subtotal
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135,20 10,99 1.485,85
01.08 m2 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAMENTOS

Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por me-
dios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-
vas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

Descomposición
O01OA040 h Oficial segunda 21,59 5,400,250
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 5,130,250
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,740,105

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
perímetro interior del local 1 273,10 3,78 1.032,32

1.032,32Subtotal

1.032,32 11,27 11.634,25
01.09 m2 DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE A MANO

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxilia-
res. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente eje-
cutada.

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 19,480,950
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,370,195

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
aseos públicos 1 3,25 3,78 12,29

1 2,00 3,78 7,56

1 1,90 3,78 7,18

1 8,10 3,78 30,62

2 2,10 3,78 15,88

1 1,40 3,78 5,29

cámara frigo 1 1 6,45 3,78 24,38

control accesos 1 7,90 3,78 29,86

1 2,15 3,78 8,13

cámara frigo 2 1 11,70 3,78 44,23

1 2,80 3,78 10,58

cámara frigo 3 1 8,60 3,78 32,51

1 2,10 3,78 7,94

vestuarios 1 4,65 3,78 17,58

2 1,35 3,78 10,21

1 1,90 3,78 7,18

1 9,30 3,78 35,15

1 2,25 3,78 8,51

1 3,60 3,78 13,61

1 1,35 3,78 5,10

cámara frigo 4 1 8,40 3,78 31,75

cámara frigo 5 1 7,60 3,78 28,73

1 1,05 3,78 3,97

cámara frigo 6 1 5,35 3,78 20,22

recinto instalaciones 1 2,45 3,78 9,26

cámara frigo 7 1 14,95 3,78 56,51

1 1,90 3,78 7,18

trasera mostradores 1 1 22,00 3,78 83,16

cámara frigo 8 1 4,80 3,78 18,14

cámara frigo 9 1 11,00 3,78 41,58

panadería 1 4,50 3,78 17,01

651,30Subtotal

651,30 20,85 13.579,61
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01.10 m2 DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE e=7 cm A MANO

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares.
Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecuta-
da.

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 11,690,570
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,820,117

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
trasdosados y pilares

fachada este 4 1,60 3,10 19,84

1 1,40 3,10 4,34

1 1,80 3,10 5,58

1 2,20 3,10 6,82

otras fachadas 4 1,20 3,10 14,88

4 1,80 3,10 22,32

1 1,60 3,10 4,96

pilares zona pública 1 1,60 3,10 4,96

16 1,80 3,10 89,28

1 3,05 3,10 9,46

1 3,25 3,10 10,08

1 3,35 3,10 10,39

1 2,90 3,10 8,99

1 2,15 3,10 6,67

2 2,00 3,10 12,40

1 2,10 3,10 6,51

1 1,70 3,10 5,27

1 2,15 3,10 6,67

1 2,70 3,10 8,37

1 3,10 3,10 9,61

1 3,30 3,10 10,23

1 3,45 3,10 10,70

pilares zona interior 1 2,45 3,10 7,60

12 2,80 3,10 104,16

1 3,10 3,10 9,61

1 3,60 3,10 11,16

420,86Subtotal

420,86 12,51 5.264,96
01.11 m2 DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE 1 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de un pie de espesor, con
martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares.
Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecuta-
da.

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 20,55 13,360,650
M06MR010 h Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 4,85 1,940,400
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,070,153

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
muelle 1 6,15 3,78 23,25

vestuarios 1 4,15 3,78 15,69

1 3,75 3,78 14,18

1 6,00 3,78 22,68

1 1,00 3,78 3,78

cámara frigo 7 1 4,85 3,78 18,33

cámara frigo 8 1 6,05 3,78 22,87

cámara frigo 9 1 6,05 3,78 22,87

143,65Subtotal

143,65 16,37 2.351,55

521 mayo 2025



PRESUPUESTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.12 m DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO

Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañea-
do de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-
vas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de longitud realmente eje-
cutada.

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 20,55 9,860,480
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 9,840,480
M06MR010 h Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 4,85 0,970,200
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,450,207

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
salida personal 3 1,50 4,50

4,50Subtotal

4,50 22,12 99,54
01.13 m DEMOLICIÓN DE MOSTRADOR DE FÁBRICA A MANO

Demolición de mostrador de fábrica por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-
vas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de longitud realmente eje-
cutada.

Descomposición
O01OA040 h Oficial segunda 21,59 75,573,500
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 71,753,500
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 10,311,473

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 3,90 3,90

3,90Subtotal

3,90 157,63 614,76
01.14 m2 DEMOLICIÓN PANELES AISLANTES CÁMARAS

Desmontaje de cerramiento frigorífico formado por paneles sándwich aislan-
tes con o sin chapa de acero,  con medios manuales incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medi-
ción de superficie realmente ejecutada.

Descomposición
O01OB505 h Montador especializado 22,55 10,150,450
O01OB510 h Ayudante montador especializado 20,96 9,430,450
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,370,196

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
paramentos verticales

cámara frigo 1 1 12,85 3,25 41,76

cámara frigo 2 1 19,00 3,25 61,75

cámara frigo 3 1 21,00 3,25 68,25

cámara frigo 4 1 21,35 3,25 69,39

cámara frigo 5 1 7,75 3,25 25,19

cámara frigo 6 1 12,50 3,25 40,63

cámara frigo 7 1 19,30 3,25 62,73

cámara frigo 8 1 21,40 3,25 69,55

1 4,45 3,25 14,46

cámara frigo 9 1 23,35 3,25 75,89

1 17,10 3,25 55,58

techos

cámara frigo 1 1 9,40 9,40

cámara frigo 2 1 14,00 14,00

cámara frigo 3 1 12,50 12,50

1 12,90 12,90

cámara frigo 4 1 19,05 19,05

cámara frigo 5 1 3,30 3,30
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cámara frigo 6 1 7,75 7,75

cámara frigo 7 1 15,60 15,60

cámara frigo 8 1 22,20 22,20

1 4,55 4,55

cámara frigo 9 1 29,80 29,80

1 15,15 15,15

751,38Subtotal

751,38 20,95 15.741,41
01.15 m2 DEMOLICIÓN MURO BLOQUES HORMIGÓN MACIZADOS e=15 cm C/COMPRESOR

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados con
hormigón, de 15 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte propor-
cional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según
RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 20,55 9,250,450
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 9,230,450
M06CM030 h Compresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 bar 7,71 3,470,450
M06MP110 h Martillo manual perforador neumático 20 kg 4,17 0,690,165
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,580,226

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
fachada sur 2 7,05 3,78 53,30

1 2,30 3,78 8,69

4 3,30 3,78 49,90

111,89Subtotal

111,89 24,22 2.709,98
01.16 m2 DEMOLICIÓN MURO BLOQUE HORMIGÓN HUECO e=15 cm A MANO

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de 15
cm de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD
105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 20,55 12,330,600
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 12,300,600
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,720,246

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
apertura de huecos en fábricas no resistentes

fachada este 3 3,00 2,00 18,00

fachada oeste/principal 1 0,20 2,55 0,51

1 4,25 0,25 1,06

fachada norte

salida emergencia 1 1,45 3,30 4,79

24,36Subtotal

24,36 26,35 641,89
01.17 m2 DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxilia-
res, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD.
Medición de superficie realmente ejecutada.

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 20,55 15,410,750
M06MR010 h Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 4,85 2,430,500

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
recinto centro de transformación 1 6,75 3,78 25,52

25,52Subtotal

25,52 17,84 455,28
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01.18 m2 DEMOLICIÓN RECRECIDO MORTERO <20 cm C/MARTILLO ELÉCTRICO

Demolición de recrecido de mortero de hasta 10 cm de espesor, con marti-
llo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 20,55 12,330,600
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 12,300,600
M06MR010 h Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 4,85 1,460,300
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,830,261

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
mostadores 1 1,00 1,10 1,10

1 11,10 1,10 12,21

13,31Subtotal

13,31 27,92 371,62
01.19 u DESMONTADO INSTALACIÓN DATOS LOCAL

Desmontado de la instalación de datos de local (Se contabiliza una unidad
por cada 100m2) por medios manuales, con parte proporcional de desmon-
taje de mecanismos, hubs, líneas,canalizaciones y racks, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con par-
te proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008.

Descomposición
O01OB225 h Técnico programador de redes 22,55 41,721,850
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 37,931,850
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 5,580,797

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
superficie del local 1.661,12 m2 16,61 16,61

16,61Subtotal

16,61 85,23 1.415,67
01.20 u DESMONTAJE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN LOCAL

Desmontaje de instalación de aire acondicionado, extracción y ventila-
ción existentes, máquinas,conductos de fibra o chapa, termostatos, di-
fusores, tuberías de conexión y desagüe, etc, incluso limpieza y retira-
da de escombros en contenedor, sin traslado a vertedero y con p.p
de medios auxiliares, quedando excluidos los trabajos de demolición
necesarios para sacar al exterior las piezas o particiones, así como los
trabajos de albañilería para devolver a su estado inicial los habitácu-
los donde se encontraban las máquinas o elementos diversos de la
instalación. se contabilizará 1ud por cada 250m2 de local.

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 340,3016,600
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 225,5010,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 39,615,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
superficie del local 1.661,12 m2 6,64 6,64

6,64Subtotal

6,64 605,41 4.019,92
01.21 u DESMONTAJE EQUIPOS CLIMATIZACIÓN EXTERIORES

Desmontaje de maquina exterior: se contabilizará 1 unidad por cada
máquina exterior con sus partes proporcionales de   tuberías de cone-
xión y desagüe, etc, incluso limpieza y retirada de escombros en con-
tenedor, sin traslado a vertedero y con p.p de medios auxiliares

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 56,382,500
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 51,252,500
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%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 7,531,076

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
5 5,00

5,00Subtotal

5,00 115,16 575,80
01.22 u DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA LOCAL

Desmontaje de la instalación eléctrica existente, incluyendo la instala-
ción de alarmas antirrobos,  mecanismos, cajas de paso y derivación,
cuadros, aparatos de iluminación, megafonía, por partes, incluso lim-
pieza y retirada de escombros en contenedor,sin traslado a vertedero
y con p.p de medios auxiliares. se contabilizará 1ud por cada 250m2
de local.

Descomposición
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 21,59 64,773,000
O01OA040 h Oficial segunda 21,59 237,4911,000
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 225,5011,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 36,955,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
superficie del local 1.661,12 m2 6,64 6,64

6,64Subtotal

6,64 564,71 3.749,67
01.23 u DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES LOCAL

Desmontaje de instalación de fontanería existente, tubos de abasteci-
mientos y desagües, incluyendo aparatos sanitarios, griferías, sifones,
termos, acumuladores,pilas etc.  incluso limpieza y retirada de escom-
bros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p de medios au-
xiliares. se contabilizará 1ud por cada 150m2 de local sin tener en
cuenta archivos,almacenes y zonas sin uso.

Descomposición
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,59 64,773,000
O01OA040 h Oficial segunda 21,59 129,546,000
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 123,006,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 22,213,173

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
superficie del local 1.661,12 m2 11,07 11,07

11,07Subtotal

11,07 339,52 3.758,49
01.24 u DESMONTAJE EQUIPOS DE FRÍO CÁMARAS Y VITRINAS

Desmontaje de equipos de frío, por medios manuales, depósitos, genrado-
res, con sus partes proporcionales de tuberías de conexión y desa-
güe, etc, incluso limpieza y retirada de escombros en contenedor, sin
traslado a vertedero y con p.p de medios auxiliares, quedando exclui-
dos los trabajos de demolición necesarios para sacar al exterior las
piezas o particionesincluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional
de medios auxiliares. Según RD 105/2008.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 631,4028,000
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 922,5045,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 108,7715,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.662,67 1.662,67

921 mayo 2025



PRESUPUESTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.25 u DESMONTAJE INSTALACIÓN DETECCIÓN

Desmontado de instalación de detección, por medios manuales, incluso des-
montaje previo de central de incendios, fuente de alimentación, detectores,
pulsadores, sirenas, avisadores, extintores y señalética con limpieza de zo-
nas, retirada de cableado y aparatos de instalación a pie de obra, sin trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares. Según RD 105/2008. (1 unidad por cada 500m2 de local)

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 22,55 67,653,000
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 21,59 64,773,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 9,271,324

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
superficie del local 1.661,12 m2 3,32 3,32

3,32Subtotal

3,32 141,69 470,41
01.26 u DESMONTADO INSTALACIÓN BOCAS INCENDIO

Desmontado de instalación de bocas de incendio, por medios manuales, in-
cluso desmontaje previo de armarios, mangueras grupo de presión y tubos
de alimentación, con limpieza de zonas, retirada de tubos y aparatos de ins-
talación a pie de obra, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 202,959,000
O01OB190 h Ayudante fontanero 20,96 188,649,000
O01OA040 h Oficial segunda 21,59 194,319,000
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 184,509,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 53,937,704

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
3 3,00

3,00Subtotal

3,00 824,33 2.472,99
01.27 m2 LEVANTADO CERRAJERÍA EN TABIQUES A MANO

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de recicla-
je y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

Descomposición
O01OA050 h Ayudante 20,96 5,660,270
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 5,540,270
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,780,112

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
puertas

aseos públicos 3 0,62 2,10 3,91

2 0,72 2,10 3,02

1 0,92 2,10 1,93

aseos y vestuarios personal 3 0,62 2,10 3,91

2 0,82 2,10 3,44

cámara frigo 1 1 0,92 2,10 1,93

control 1 0,92 2,10 1,93

cámara frigo 3 1 0,92 2,10 1,93

1 2,10 2,10 4,41

cámara frigo 2 1 2,40 2,10 5,04

1 2,30 2,10 4,83

cámara frigo 4 1 2,10 2,10 4,41

cámara frigo 5 1 2,10 2,10 4,41

cámara frigo 6 1 2,10 2,10 4,41

cuarto instalaciones 1 0,82 2,10 1,72

salidas a galería 2 0,92 2,10 3,86
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2 1,30 1,20 3,12

cámara frigo 7 1 2,20 2,10 4,62

cámara frigo 8 1 0,92 2,10 1,93

1 0,82 2,10 1,72

puerta contrapesada 1 1,60 2,10 3,36

71,04Subtotal

ventanas

control 1 1,20 1,00 1,20

71,04 11,98 851,06
01.28 m2 LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cer-
cos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

Descomposición
O01OA050 h Ayudante 20,96 6,290,300
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 6,150,300
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,870,124

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
carpnterías de fachada

puerta personal 1 1,30 2,10 2,73

puerta acceso 1 3,25 2,85 9,26

mampara cortavientos 2 3,25 3,00 19,50

1 7,50 3,00 22,50

vantanas fachada principal 1 4,20 2,60 10,92

1 5,35 2,60 13,91

1 3,55 2,60 9,23

antiguo centro de transformación 2 0,90 2,10 3,78

91,83Subtotal

91,83 13,31 1.222,26
01.29 u LEVANTADO PORTÓN MUELLE MOTORIZADO

Levantado de portón motorizado de 2,10x2,85m, en muro de fachada, inclui-
dos cercos, hojas ,accesorios y motor, por medios manuales, incluso limpie-
za, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o plan-
ta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD
105/2008 y NTE-ADD.

Descomposición
O01OA050 h Ayudante 20,96 73,363,500
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 102,505,000
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 21,59 43,182,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 15,332,190

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 234,37 234,37
01.30 u DESMONTAJE CAJA FUERTE

Desmontaje de caja fuerte, desanclado y transporte, incluso limpieza,
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares

Descomposición
O01OA050 h Ayudante 20,96 62,883,000
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 61,503,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 8,711,244

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 133,09 133,09
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01.31 m2 DESMONTAJE ENSERES, ESTANTERÍAS Y MOSTRADORES

Desmontaje de enseres,conjunto de mobiliario expositivo, puestos de caja,
mostradores, estantes, taquillas, recinto de carros, equipos de tubo neumáti-
co, estructuras metálicas en altura sobre mostradores, con medios manua-
les, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que pue-
dan estar unidos, con y retirada de escombros a pie de carga, sin transpor-
te al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD
105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 3,080,150
O01OA060 h Peón especializado 20,55 2,060,100
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 2,260,100
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 21,59 2,160,100
O01OB130 h Oficial 1º cerrajero 22,55 4,510,200
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,990,141

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
zona pública 1 1.206,90 1.206,90

1.206,90Subtotal

1.206,90 15,06 18.175,91
01.32 m2 DESMONTAJE DE RÓTULO

Desmontaje de rótuloo luminoso, incluso elementos de sujeción, conexio-
nes y accesorios, sin aprovechamiento del material y sin incluir transporte a
almacén. Sin incluir medios auxiliares de andamiaje o elevación.

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 22,55 15,790,700
O01OA040 h Oficial segunda 21,59 19,430,900
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 18,450,900
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,760,537

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
fachada principal 1 18,50 18,50

18,50Subtotal

18,50 57,43 1.062,46
01.33 u DESMONTAJE EQUIPO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Desmontaje de elementos de centro de transformación de media ten-
sión fuera de servicio,, desanclado y transporte de equipos, incluso lim-
pieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 82,004,000
O01OA060 h Peón especializado 20,55 82,204,000
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 21,59 43,182,000
O01OB130 h Oficial 1º cerrajero 22,55 102,384,540
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 21,693,098

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 331,45 331,45

TOTAL CAPÍTULO01............................................................................................................................................. 155.449,76
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CAPÍTULO02 ESTRUCTURAS
02.01 kg ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pin-
tura de minio de plomo, montado y colocado, según UNE-EN 10025-1:2006,
NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y Código Estructural. Acero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1º cerrajero 22,55 0,340,015
O01OB140 h Ayudante cerrajero 20,96 0,310,015
P03ALP010 kg Acero laminado S275JR 2,12 2,231,050
P25OU080 l Minio electrolítico 10,10 0,100,010
P01DW090 u Pequeño material 1,73 0,170,100
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,220,032

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
refuerzo fachada sur

cargadero longitudinal-IPE-270 4 6,95 36,10 1.003,58

8 3,30 36,10 953,04

2 2,30 36,10 166,06

placa apoyo cargadero 15 mm de espesor 16 0,30 0,30 120,00 172,80

cartelas anclaje pilares 10 mm de espesor 32 0,15 0,23 80,00 88,32

pilares 16 4,30 16,00 1.100,80

tirantes ventanales a estructura (pletina 80x5x500mm) 12 1,57 18,84

3.503,44Subtotal

3.503,44 3,37 11.806,59
02.02 u PLACA ANCLAJE S275JR 300x300x15 mm

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones
300x300x15 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diá-
metro y 45 cm de longitud total, soldadas, incluso taladro central, colocada.
Según UNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 1090-2:2019, CTE DB-SE-A y Códi-
go Estructural. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1º cerrajero 22,55 9,470,420
O01OB140 h Ayudante cerrajero 20,96 8,800,420
O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 22,55 4,510,200
P13TP010 kg Palastro 15 mm 2,18 26,1612,000
P03ACA080 kg Acero corrugado B 400 S/SD en barra 1,41 2,261,600
M12O010 h Equipo oxicorte 2,86 0,140,050
P01DW090 u Pequeño material 1,73 0,210,120
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,610,516

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
pilares 16 16,00

16,00Subtotal

16,00 55,16 882,56
02.03 m CARGADERO PERFIL L-100.10 mm - 15 kg/m

Cargadero L-100.10 mm de 15 Kg/m, perfil normalizado de acero S275 JR,
laminado en caliente según UNE-EN 10025-1:2006 y UNE-EN
10210-1:2007, trabajado, colocado en obra y pintado de minio, según CTE
DB-SE-A, incluso porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%.
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1º cerrajero 22,55 3,380,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero 20,96 3,140,150
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 22,55 3,380,150
O01OA030 h Oficial primera 22,55 3,380,150
O01OA050 h Ayudante 20,96 3,140,150
P03ALP070 kg Perfil L-100.10 acero laminado 1,84 27,6015,000
P25OU080 l Minio electrolítico 10,10 0,320,032
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,100,443
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
alzado sur 2 6,90 13,80

1 2,30 2,30

4 3,30 13,20

alzado este 3 3,30 9,90

alzado oeste 3 3,30 9,90

1 4,50 4,50

53,60Subtotal

53,60 47,44 2.542,78
02.04 u FIJACIÓN DE PLACA DE ANCLAJE ESTRUCTURAL CON MORTERO EXPANSIVO

Fijación de placa de anclaje estructural apoyada en cimentación, solera o
forjado con mortero fluido expansivo, aplicado bajo placa de anclaje hueca,
previa limpieza de zona de placa, saturación con agua y después de su eva-
poración, elaborado en hormigonera y vertido el fluido para espesores no
superiores a 60 mm. Para un rendimiento de 1,95 kg/l. Producto con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 2,260,100
O01OA060 h Peón especializado 20,55 2,060,100
P01DW050 m3 Agua 1,42 0,010,007
P01MEA020 kg Mortero fluido expansivo para anclajes 0,94 1,831,950
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,430,062

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
16 16,00

16,00Subtotal

16,00 6,59 105,44

TOTAL CAPÍTULO02............................................................................................................................................. 15.337,37
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CAPÍTULO03 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES
03.01 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA MORTERO M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor
en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para reves-
tir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esqui-
nas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16,
NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 11,280,500
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 10,250,500
P01LT040 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 156,54 8,140,052
P01MC045 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 70,12 1,890,027
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,210,316

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
alzado este-entrada principal

formación de huecos 1 0,60 2,60 1,56

1 0,55 2,60 1,43

1 3,10 0,15 0,47

2 0,20 2,60 1,04

1 3,10 0,15 0,47

2 0,55 2,85 3,14

2 0,60 2,60 3,12

1 2,50 0,15 0,38

zaguán de entrada 1 1,75 3,78 6,62

1 2,55 3,78 9,64

fachada sur 2 7,75 3,80 58,90

1 2,30 3,80 8,74

4 3,30 3,80 50,16

a descontar huecos -5 2,00 2,10 -21,00

-4 3,00 2,10 -25,20

a descontar puertas -2 0,95 3,30 -6,27

antiguo centro de transformación-puertas 2 0,90 2,10 3,78

96,98Subtotal

96,98 33,77 3.275,01
03.02 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR A REVESTIR

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramien-
to exterior para revestir, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, totalmente colocado y aplomado. Incluso material au-
xiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 7,890,350
O01OA050 h Ayudante 20,96 7,340,350
P01UC030 kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 2,94 0,260,090
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 98,74 2,960,030
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,300,185

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
puertas de emergencia 3 1,00 2,90 8,70

8,70Subtotal

8,70 19,75 171,83
03.03 m2 RECIBIDO CERCOS DE MADERA

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabi-
ques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. In-
cluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie re-
almente ejecutada.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 6,990,310
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O01OA050 h Ayudante 20,96 6,500,310
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,950,135

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
puertas

recinto de control 1 1,00 2,90 2,90

acceso sala de lactancia 1 1,00 2,90 2,90

1 1,00 2,10 2,10

vertedero 1 0,90 2,10 1,89

acceso a aseos 2 0,90 2,10 3,78

1 1,00 2,90 2,90

1 1,00 2,10 2,10

recinto técnico 1 1,10 2,90 3,19

acceso aseos personal 1 0,90 2,10 1,89

1 1,00 2,10 2,10

1 1,00 2,90 2,90

vertedero 1 0,90 2,10 1,89

vestuario 1 0,90 2,10 1,89

office 1 1,00 2,10 2,10

acceso a archivos 1 1,00 2,90 2,90

archivos y almacenes generales 3 1,00 2,10 6,30

almacenes específicos 3 1,00 2,90 8,70

armarios

vertedero 1 1,75 2,10 3,68

vestuario 1 1,15 2,10 2,42

1 1,05 2,10 2,21

60,74Subtotal

60,74 14,44 877,09
03.04 u RECIBIDO CERCOS EN MUROS >3 m2

Recibido de cercos en muros, mayores de 3 m2 con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, totalmente colocado y aplomado.
Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 49,612,200
O01OA060 h Peón especializado 20,55 45,212,200
P01UC030 kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 2,94 0,260,090
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 98,74 2,470,025
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 6,830,976

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
ventanas

fachada oeste 3 3,00

fachada sur 4 4,00

5 5,00

fachada este 1 1,00

1 1,00

1 1,00

puerta de entrada 1 1,00

16,00Subtotal

16,00 104,38 1.670,08
03.05 m FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm MORTERO

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 8,680,385
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 7,890,385
P01LT040 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 156,54 4,070,026
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 98,74 1,970,020
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,580,226
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
salidas de emergencia

fachada sur 2 4,00 1,45 11,60

fachada norte 1 2,00 1,45 2,90

14,50Subtotal

14,50 24,19 350,76
03.06 m2 SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-10 VENTILADA

Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada
mediante cámara, SISTEMA CÁVITI C-15 de elementos modulares prefabri-
cados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las
piezas modulares serán de altura 150 mm adecuado a las sobrecargas úti-
les expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Com-
prendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas
de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar
de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (módulo base
750x500 mm 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de
1.233,54 cm2/m2), que será rellenado con hormigón HA-25/B/20/XC2 o
XC3, consistencia blanda, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elaborado
en central, incluso vertido, compactado según Código Estructural (R.D.
470/2021), p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de
compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de
D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de
atar y realización de aperturas para ventilación. Se recomienda utilizar pie-
zas finales de cierre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3
cm de espesor (no incluida). Medida la superficie ejecutada aplicando el ren-
dimiento de colocación expresado por el fabricante. Componentes del hor-
migón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Producto con certificado DAP-EDP.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 2,590,115
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 2,360,115
M13EE031 m2 Sistema Cáviti C-10 780x580mm 6,97 7,321,050
P01HAV190 m3 Hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3 central 101,20 8,500,084
E04AMQ030 m2 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm 5,85 6,141,050
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,880,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
local 1 415,50 415,50

1 256,65 256,65

antiguo centro de transformación 1 18,50 18,50

690,65Subtotal

690,65 28,79 19.883,81
03.07 m2 RECRECIDO 50 cm TABIQUILLOS + DOBLE RASILLÓN 50x20x4 cm

Recrecido de 50 cm de altura media formado por tabiquillos aligerados de
ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, separados 0,50 m y doble ta-
blero de rasillón hueco sencillo 50x20x4 cm, recibido el primero con yeso y
el segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, capa
de compresión de 2 cm con hormigón de dosificación 330 kg y mallazo de
acero #150x300x6 mm. Incluso replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Según RC-16, CTE DB-SE-F y NTE-EAV. Medido deduciendo
huecos. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 16,240,720
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 14,760,720
P01LH240 mu Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm 97,99 3,630,037
P01LG520 u Rasillón cerámico 50x20x4 cm 0,58 4,938,500
P03AMU020 m2 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x6 mm - 2,096 kg/m2 2,95 3,391,150
A02S040 m3 MORTERO CEMENTO C/PLASTIFICANTE M-5 102,75 3,190,031
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 121,47 1,210,010
A03H090 m3 HORMIGÓN HA-30 /B/20/XS2 DOSIFICACIÓN 330 kg/m3 CEMENTO

Tmáx.20 mm
115,02 2,300,020

%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,480,497
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
antiguo muelle 1 3,90 2,10 8,19

salidas de emergencia 9 1,45 0,90 11,75

19,94Subtotal

19,94 53,13 1.059,41
03.08 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTÁNDAR AISL. MW (2x15A)+70+(2x15A) c/400 mm

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple,
formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010)
de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero
galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verti-
cales (según UNE-EN 14195:2015), con una modulación de 400 mm de se-
paración a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el inte-
rior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente termi-
nado para acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pin-
tar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de
instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanquei-
dad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HE, CTE DB-HR,
UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Re-
glamento Europeo (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 11,280,500
O01OA050 h Ayudante 20,96 10,480,500
P04PS040 m2 Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A) 7,09 29,784,200
P07TL995 m2 Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 5,41 5,681,050
P04PNB020 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,71 1,241,750
P04PPC030 m Canal tabiquería PYL 73 mm 1,43 1,290,900
P04PPM030 m Montante tabique PYL 70 mm 1,52 5,063,330
P04POP010 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,2020,000
P04POP020 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,4040,000
P04POC020 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,044,000
P04PNA010 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,67 0,080,120
P04PNJ010 kg Pasta para juntas PYL estándar 1,37 1,711,250
P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,05 0,326,300
P04PNC020 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,74 0,190,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,340,678
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 4,770,681

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vestíbulo de aseos 1 3,95 3,63 14,34

1 1,55 3,63 5,63

sala de lactancia 1 3,45 3,63 12,52

office 1 4,60 3,63 16,70

vestaurio 1 9,00 3,63 32,67

zona de aseos empleados 1 1,60 3,63 5,81

archivos y almacenes 1 9,60 3,63 34,85

1 3,70 3,63 13,43

1 4,80 3,63 17,42

1 7,05 3,63 25,59

1 13,55 3,63 49,19

1 13,30 3,63 48,28

1 3,30 3,63 11,98

oficinas CM 1 3,50 3,63 12,71

sala multiusos 1 6,00 3,63 21,78

1 3,20 3,63 11,62

salas de atención personalizada 1 6,55 3,63 23,78

1 1,00 3,63 3,63

1 8,40 3,63 30,49

sala reuniones pequeñas 1 4,00 3,63 14,52

1 3,90 3,63 14,16

1 1,65 3,63 5,99

1 4,40 3,63 15,97

salas de reuniones grandes 1 10,45 3,63 37,93

1 1,60 3,63 5,81
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1 2,45 3,63 8,89

495,69Subtotal

495,69 72,86 36.115,97
03.09 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDRÓF. 1 CARA AISL. MW (15H1+15A)+70+(2x15A) c/400 mm

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple,
formado por 1 una placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según
UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor y 1 placa estándar (Ti-
po A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor atornillada
a una cara; y 2 placas estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010)
de 15 mm de espesor al otro lado de una estructura de acero galvanizado,
de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales (según
UNE-EN 14195:2015), con una modulación de 400 mm de separación a
ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabi-
que formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para
acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o deco-
rar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalacio-
nes, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpie-
za y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SI, CTE DB-HE, CTE DB-HR,
UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Re-
glamento Europeo (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 11,280,500
O01OA050 h Ayudante 20,96 10,480,500
P04PHH020 m2 Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 15 mm 12,08 12,681,050
P04PS040 m2 Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A) 7,09 22,333,150
P07TL995 m2 Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 5,41 5,681,050
P04PNB020 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,71 1,241,750
P04PPC030 m Canal tabiquería PYL 73 mm 1,43 1,290,900
P04PPM030 m Montante tabique PYL 70 mm 1,52 5,063,330
P04POP010 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,2020,000
P04POP020 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,4040,000
P04POC020 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,044,000
P04PNA010 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,67 0,080,120
P04PNJ010 kg Pasta para juntas PYL estándar 1,37 1,200,875
P04PNJ020 kg Pasta para juntas PYL ambiente húmedo 1,96 0,740,375
P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,05 0,326,300
P04PNC020 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,74 0,190,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,370,732
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 5,150,736

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vertedero 1 6,25 3,63 22,69

aseo público 1 6,00 3,63 21,78

1 2,15 3,63 7,80

1 5,70 3,63 20,69

1 2,55 3,63 9,26

office 1 12,05 3,63 43,74

aseo de personal 1 8,85 3,63 32,13

158,09Subtotal

158,09 78,73 12.446,43
03.10 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDRÓF. 2 CARAS MW (15H1+15A)+70+(15H1+15A)c/400mm

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 11,280,500
O01OA050 h Ayudante 20,96 10,480,500
P04PHH020 m2 Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 15 mm 12,08 25,372,100
P04PS040 m2 Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A) 7,09 14,892,100
P07TL995 m2 Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 5,41 5,681,050
P04PNB020 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,71 1,241,750
P04PPC030 m Canal tabiquería PYL 73 mm 1,43 1,290,900
P04PPM030 m Montante tabique PYL 70 mm 1,52 5,063,330
P04POP010 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,2020,000
P04POP020 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,4040,000
P04POC020 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,044,000
P04PNA010 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,67 0,080,120
P04PNJ010 kg Pasta para juntas PYL estándar 1,37 1,200,875
P04PNJ020 kg Pasta para juntas PYL ambiente húmedo 1,96 0,740,375
P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,05 0,326,300
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P04PNC020 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,74 0,190,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,390,785
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 5,520,789

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
aseos públicos 1 3,45 3,63 12,52

2 3,00 3,63 21,78

1 0,60 3,63 2,18

aseo personal 1 3,65 3,63 13,25

2 2,80 3,63 20,33

70,06Subtotal

70,06 84,37 5.910,96
03.11 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE RESIS. FUEGO EI-120 AISL. MW (2x15F)+70+(2x15F) c/400 mm

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple
con resistencia al fuego EI-120, formado por 2 placas resistente al fuego y
altas temperaturas (Tipo F según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm
de espesor atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvaniza-
do, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales (se-
gún UNE-EN 14195:2015), con una modulación de 400 mm de separación
a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del
tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado pa-
ra acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o de-
corar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instala-
ciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, lim-
pieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SI, CTE DB-HE, CTE
DB-HR, UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido deduciendo huecos mayores
a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones)
según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 11,280,500
O01OA050 h Ayudante 20,96 10,480,500
P04PF020 m2 Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 15 mm 11,69 49,104,200
P07TL995 m2 Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 5,41 5,681,050
P04PNB020 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,71 1,241,750
P04PPC030 m Canal tabiquería PYL 73 mm 1,43 1,290,900
P04PPM030 m Montante tabique PYL 70 mm 1,52 5,063,330
P04POP010 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,2020,000
P04POP020 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,4040,000
P04POC020 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,044,000
P04PNA010 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,67 0,080,120
P04PNJ030 kg Pasta para juntas PYL cortafuego 2,03 2,541,250
P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,05 0,326,300
P04PNC020 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,74 0,190,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,440,879
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 6,180,883

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
recinto de racks 1 8,10 3,63 29,40

recinto de control 1 4,80 3,63 17,42

46,82Subtotal

46,82 94,52 4.425,43
03.12 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+70 c/400 mm

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales
de 70 mm de ancho y montantes verticales (según UNE-EN 14195:2015),
con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y so-
bre la cual se atornilla 1 placa estándar (Tipo A según UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para aca-
bado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones,
pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y
medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido dedu-
ciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 4,960,220
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O01OA050 h Ayudante 20,96 4,610,220
P04PS040 m2 Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A) 7,09 7,441,050
P04PNB020 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,71 1,241,750
P04PPC030 m Canal tabiquería PYL 73 mm 1,43 1,290,900
P04PPM030 m Montante tabique PYL 70 mm 1,52 5,063,330
P04POP010 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,2020,000
P04POC020 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,044,000
P04PNA010 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,67 0,070,100
P04PNJ010 kg Pasta para juntas PYL estándar 1,37 0,550,400
P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,05 0,081,500
P04PNC020 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,74 0,190,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,257

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vestíbulo general 1 12,50 3,63 45,38

1 1,85 3,63 6,72

1 1,50 3,63 5,45

1 1,25 3,63 4,54

1 15,25 3,63 55,36

sala lactancia 1 3,10 3,63 11,25

distribuidores 1 1,45 3,63 5,26

1 1,00 3,63 3,63

1 0,60 3,63 2,18

1 1,05 3,63 3,81

1 0,90 3,63 3,27

1 1,15 3,63 4,17

1 2,95 3,63 10,71

office 1 3,40 3,63 12,34

1 1,90 3,63 6,90

1 2,30 3,63 8,35

1 2,20 3,63 7,99

1 3,30 3,63 11,98

vestíbulo empleados 1 3,75 3,63 13,61

vestuario 1 2,60 3,63 9,44

1 1,70 3,63 6,17

recintos atención personalizada 1 20,80 3,63 75,50

1 3,10 3,63 11,25

1 2,75 3,63 9,98

1 2,10 3,63 7,62

archivos 1 13,15 3,63 47,73

1 6,50 3,63 23,60

1 5,10 3,63 18,51

sala formación 1 3,20 3,63 11,62

1 12,10 3,63 43,92

almacén sala formación 1 3,10 3,63 11,25

almacén SEPE 1 1,00 3,63 3,63

1 3,20 3,63 11,62

SEPE 1 23,15 3,63 84,03

1 1,50 3,63 5,45

1 3,50 3,63 12,71

1 1,15 3,63 4,17

4 0,75 3,63 10,89

1 2,75 3,63 9,98

1 2,70 3,63 9,80

1 1,90 3,63 6,90

2 2,30 3,63 16,70

despacho SEPE 1 12,15 3,63 44,10

almacén CM 1 2,05 3,63 7,44

salas de reuniones 1 6,15 3,63 22,32

despacho CM 1 6,35 3,63 23,05

CM 1 23,15 3,63 84,03

1 12,50 3,63 45,38

a descontar huecos de fachada

fachada este -3 3,00 2,00 -18,00

fachada sur -5 2,00 2,00 -20,00
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-4 3,00 2,00 -24,00

fachada oeste 3 3,00 2,44 21,96

1 4,30 2,88 12,38

874,03Subtotal

874,03 25,86 22.602,42
03.13 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA HIDRÓFUGA 15H1+70 c/400 mm

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales
de 70 mm de ancho y montantes verticales (según UNE-EN 14195:2015),
con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y so-
bre la cual se atornilla 1 placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según
UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado
para acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o
decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de insta-
laciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad,
limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013 y ATEDY. Me-
dido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 4,960,220
O01OA050 h Ayudante 20,96 4,610,220
P04PHH020 m2 Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 15 mm 12,08 12,681,050
P04PNB020 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,71 1,241,750
P04PPC030 m Canal tabiquería PYL 73 mm 1,43 1,290,900
P04PPM030 m Montante tabique PYL 70 mm 1,52 5,063,330
P04POP010 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,2020,000
P04POC020 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,044,000
P04PNA010 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,67 0,070,100
P04PNJ020 kg Pasta para juntas PYL ambiente húmedo 1,96 0,780,400
P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,05 0,081,500
P04PNC020 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,74 0,190,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,160,312

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
aseos públicos 1 13,75 3,63 49,91

1 4,50 3,63 16,34

1 2,50 3,63 9,08

1 2,05 3,63 7,44

1 2,10 3,63 7,62

1 3,45 3,63 12,52

aseos personal y office 1 18,20 3,63 66,07

168,98Subtotal

168,98 31,36 5.299,21
03.14 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL RESIS. FUEGO EI-120 AISLAM. MW (4x15F)+70 c/400

mm

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
con resistencia al fuego EI-120, formado por una estructura de acero galva-
nizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales
(según UNE-EN 14195:2015), con una modulación de 400 mm de separa-
ción a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 4 placas resisten-
tes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor; con aislamiento térmico-acústi-
co interior a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado
para acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o
decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de insta-
laciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad,
limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SI, UNE 102043:2013 y
ATEDY. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 11,050,490
O01OA050 h Ayudante 20,96 10,270,490
P04PF020 m2 Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 15 mm 11,69 49,104,200
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P04PNB020 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,71 1,241,750
P07TL995 m2 Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 5,41 5,681,050
P04PPC030 m Canal tabiquería PYL 73 mm 1,43 1,290,900
P04PPM030 m Montante tabique PYL 70 mm 1,52 5,063,330
P04POP010 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,1010,000
P04POP030 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm 0,01 0,1010,000
P04POP060 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,9x55 mm 0,03 0,6020,000
P04POP070 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 4,2x70 mm 0,04 0,8020,000
P04POC020 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,044,000
P04PNA010 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,67 0,130,190
P04PNJ030 kg Pasta para juntas PYL cortafuego 2,03 3,251,600
P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,05 0,234,600
P04PNC020 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,74 0,190,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,450,891
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 6,270,896

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
recinto de control 1 3,45 3,63 12,52

recinto de racks 1 4,55 3,63 16,52

29,04Subtotal

29,04 95,85 2.783,48
03.15 u AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN FONTANERÍA

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería en local incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibi-
dos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación, contador en fa-
chada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares (10% sobre instalación de fontanería). 

Descomposición
O01OA040 h Oficial segunda 21,59 1.360,1763,000
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 1.291,5063,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 185,6226,517

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.837,29 2.837,29
03.16 u AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de obra
en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, re-
mates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general
de alimentación, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros
de mando y protección, i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares
(10% sobre instalación de electricidad). 

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 14.093,75625,000
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 12.812,50625,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1.883,44269,063

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 28.789,69 28.789,69
03.17 u AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN

Ayuda de albañilería a instalaciones de climatización, ventilación y extarc-
ción, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y
tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares (10%
s/instalación). 

Descomposición
O01OA040 h Oficial segunda 21,59 16.192,50750,000
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 15.375,00750,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2.209,73315,675
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 33.777,23 33.777,23
03.18 u AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ESPECIALES (PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS Y

SEGURIDAD)

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (protección contraincendios
y seguridad) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares
(10% s/presupuesto de instalaciones especiales). 

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 518,6523,000
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 471,5023,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 69,319,902

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.059,46 1.059,46
03.19 m2 FORMACIÓN DE RAMPA CON HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/XC2 o XC3+XA2 VERT.

MANUAL e=15 cm

Formación de rampa de hormigón en masa HM-20/B/40/XC2 o XC3+XA2,
elaborado en central, de resistencia característica a compresión 20 MPa
(N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en
elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas me-
dias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta pre-
cipitación, elaborado con cemento sulforresistente, para ataque químico me-
dio; con un espesor medio de 15 cm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido
por medios manuales, extendido, vibrado y regleado. Según normas Código
Estructural y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Descomposición
A03VM050 m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN SOLERAS 17,06 2,560,150
P01HMV180 m3 Hormigón HM-20/B/40/XC2 o XC3+XA2 central 111,72 18,430,165
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,470,210

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
rampa acceso a oficina 1 12,00 12,00

12,00Subtotal

12,00 22,46 269,52

TOTAL CAPÍTULO03............................................................................................................................................. 183.605,08

2421 mayo 2025



PRESUPUESTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO04 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
04.01 m2 TENDIDO YESO NEGRO PROYECTADO VERTICAL/HORIZONTAL

Tendido con yeso negro a buena vista, proyectado a máquina en paramen-
tos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 3 m,
incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavi-
mento, p.p. de guardavivos de PVC y medios auxiliares, según
NTE-RPG-08 y 09 y UNE-EN 13279-1:2009, medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OB110 h Oficial yesero o escayolista 22,55 3,610,160
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 3,280,160
A01A050 m3 YESO PARA PROYECTAR 179,42 2,690,015
P04RW061 m Guardavivos PVC para yeso 0,27 0,060,215
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,670,096

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
local completo-áislamiento térmico 1 1.665,00 1.665,00

antiguo centro de transformación 1 18,25 18,25

1.683,25Subtotal

1.683,25 10,31 17.354,31
04.02 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado en-
tre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento, adi-
tivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladrillo, blo-
ques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial raspado fi-
no similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo parte propor-
cional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y 110 gr/m2 en
los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxilia-
res, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se descontarán huecos mayo-
res de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 4,060,180
O01OA050 h Ayudante 20,96 3,770,180
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 3,690,180
P04RM040 kg Mortero monocapa raspado fino 0,80 15,6019,500
P04RW020 m2 Malla fibra vidrio 10x10 mm 110 g/m2 0,77 0,190,250
P01DW050 m3 Agua 1,42 0,010,010
M11HM010 h Proyector de mortero 3 m3/h 14,07 1,410,100
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,010,287

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
fachada sur 1 57,85 4,95 286,36

a descontar huecos -4 2,00 2,10 -16,80

-5 3,00 2,10 -31,50

zaguanes salida de emergencia 2 4,35 3,55 30,89

fachada este 1 4,10 4,95 20,30

1 4,25 3,65 15,51

1 3,80 3,65 13,87

a descontar huecos -3 3,00 2,10 -18,90

alzado norte 1 16,95 3,60 61,02

11 5,20 3,60 205,92

vestíbulo salida emergencia 1 3,65 3,30 12,05

recercados y jambas de huecos 24 2,00 0,15 7,20

5 2,00 0,15 1,50

7 3,00 0,15 3,15

590,57Subtotal

590,57 30,74 18.154,12
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04.04 m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 15A

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una
placa de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura de
perfiles de chapa de acero galvanizado (según UNE-EN 14195:2015) a ba-
se de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre
500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante
cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de ca-
ballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para
acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o deco-
rar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, torni-
llería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y
transporte). Conforme a UNE 102043:2013 y ATEDY. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 5,640,250
O01OA050 h Ayudante 20,96 5,240,250
P04PS040 m2 Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A) 7,09 7,441,050
P04PNB005 m Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,28 0,110,400
P04PPW010 m Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 1,63 0,650,400
P04PPO030 m Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 2,29 7,333,200
P04TO010 u Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 1,30 1,951,500
P04TO040 u Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,74 1,111,500
P04TO020 u Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,36 0,220,600
P04TO030 u Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,65 1,502,300
P04POP010 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,1717,000
P04PNA010 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,67 0,070,100
P04PNJ010 kg Pasta para juntas PYL estándar 1,37 0,550,400
P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,05 0,081,500
%PM0100 % Pequeño Material 1,00 0,320,321
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,270,324

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vestíbulo entrada 1 12,25 12,25

bandejas de más de 30cm en zona de espera 1 12,40 1,00 12,40

1 3,75 0,80 3,00

1 5,05 0,50 2,53

1 8,00 0,65 5,20

1 4,90 0,50 2,45

1 5,50 0,50 2,75

1 3,65 0,60 2,19

zona de control de accesos 1 3,35 3,70 12,40

bandejas de más de 30 cm en vestíbulos aseos 1 1,85 0,70 1,30

1 3,10 0,65 2,02

1 2,80 0,60 1,68

1 2,25 0,80 1,80

1 2,00 0,45 0,90

bandejas de más de 30cm en ofice 2 6,65 0,35 4,66

1 5,50 0,45 2,48

bandejas de más de 30 cm en salas de atención p. 4 3,00 0,40 4,80

1 4,00 0,40 1,60

1 3,80 0,40 1,52

1 6,50 0,35 2,28

1 1,85 0,35 0,65

1 2,95 0,50 1,48

bandejas de más de 30 cm en sala de formación 1 12,60 0,45 5,67

1 4,75 0,45 2,14

1 5,55 0,60 3,33

1 1,15 0,60 0,69

1 6,00 0,65 3,90

bandejas de más de 30cm en CM 1 11,55 0,50 5,78

1 19,50 0,60 11,70

1 4,65 0,45 2,09
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1 6,50 0,60 3,90

1 7,40 0,50 3,70

1 4,65 0,40 1,86

1 13,35 0,45 6,01

1 1,45 0,35 0,51

1 2,15 0,45 0,97

bandejas de más de 30cm en despacho de dirección CM 1 6,10 0,60 3,66

1 6,10 0,35 2,14

bandejas de más de 30 cm en salas de reuniones 2 11,85 0,50 11,85

1 3,05 0,40 1,22

bandejas de más de 30cm en SEPE 1 11,50 0,60 6,90

1 18,80 0,45 8,46

1 4,65 0,60 2,79

1 7,20 0,65 4,68

1 3,75 0,60 2,25

1 7,20 0,70 5,04

1 3,25 0,35 1,14

1 4,80 0,50 2,40

bandejas de más de 30cm en despacho dirección SEPE 1 3,95 0,50 1,98

1 6,50 0,35 2,28

191,38Subtotal

191,38 34,65 6.631,32
04.05 m2 FALSO TECHO LAMAS ALUMINIO 150 mm LISA CERRADA ENTRECALLE

Falso techo continuo formado por lamas de aluminio, con junta cerrada en-
tre lamas, sin separación entre lamas, de ancho de lama de 150 mm más
entrecalle, con acabado liso lacado en color (blanco o plata); instaladas so-
bre perfilería de rastreles soporte, suspendida del forjado o elemento portan-
te mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Total-
mente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y me-
dios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2. Lamas, accesorios de fijación y perfilería con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 4,510,200
O01OA050 h Ayudante 20,96 4,190,200
P04TLL070 m Lama falso techo aluminio a=150 mm lisa cerrada entrecalle 9,28 64,967,000
P04TO270 m Rastrel soporte techo lamas metal a=90/100/200 mm 6,45 6,641,030
P04TO290 m Remate perímetro techo lama metal 3,58 1,430,400
P04TO280 m Remate junquillo unión lama techo metal 3,58 0,540,150
P04TJ070 m Varilla roscada cuelgue falso techo 1,77 1,771,000
P04TJ060 u Pieza de cuelgue falso techo 0,29 0,291,000
%PM0100 % Pequeño Material 1,00 0,840,843
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 5,960,852

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
zaguán acceso 1 4,30 0,70 3,01

zaguán salidas secundarias 2 1,50 1,45 4,35

1 1,10 1,45 1,60

8,96Subtotal

8,96 91,13 816,52
04.06 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE PYL VINILO BLANCO 600x600x13 mm PERFIL VISTO

Falso techo registrable de placas de yeso laminado con revestimiento viníli-
co en color blanco, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 13 mm
de espesor de placa; instaladas sobre perfilería vista de aluminio de prima-
rios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento por-
tante mediante varillas roscadas y cuelgues para su nivelación. Totalmente
acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios au-
xiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP y Normas ATEDY. Placas de yeso la-
minado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OB110 h Oficial yesero o escayolista 22,55 5,410,240
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Descomposición
O01OB110 h Oficial yesero o escayolista 22,55 5,410,240
O01OB120 h Ayudante yesero o escayolista 20,96 5,030,240
P04TKV040 m2 Placa falso techo regist. PYL vinilo blanco 600x600x13 mm perfil visto 9,60 10,081,050
P04TJ010 m Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 1,43 1,070,750
P04TJ020 m Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco 1,71 1,540,900
P04TJ030 m Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco 1,71 3,081,800
P04TJ040 m Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco 1,71 1,540,900
P04TJ070 m Varilla roscada cuelgue falso techo 1,77 1,330,750
P04TJ060 u Pieza de cuelgue falso techo 0,29 0,220,750
%PM0100 % Pequeño Material 1,00 0,290,293
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,070,296

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
recinto técnico control 1 8,10 8,10

vertederos 1 6,50 6,50

1 6,70 6,70

aseos 1 18,95 18,95

1 10,75 10,75

1 18,95 18,95

1 15,30 15,30

1 9,40 9,40

1 12,60 12,60

recinto técnico 1 14,80 14,80

vestuario 1 8,50 8,50

almacenes y archivos 1 3,90 3,90

1 7,75 7,75

1 22,80 22,80

1 25,90 25,90

almacén aula formación 1 9,65 9,65

archivo CM 1 10,00 10,00

archivo SEPE 1 10,35 10,35

220,90Subtotal

220,90 31,66 6.993,69
04.07 m2 TECHO MODULAR LANA DE ROCA ROCKFON BLANKA® 600x600x20 mm A24

Suministro y montaje de techo modular de placas de lana de roca Rockfon
Blanka®, de dimensiones 600x600 mm y 20 mm de espesor de placa, cara
visible con velo en acabado liso de color blanco mate (blancura L=94,5), ca-
ra posterior con contravelo y cantos A24; instaladas sobre perfilería vista de
acero galvanizado prepintado en blanco Chicago Metallic™ T24, suspendi-
da del forjado o elemento portante mediante varillas de cuelgue rápido. Ab-
sorción acústica de 1,00 conforme a UNE-EN ISO 354 y clase A conforme a
UNE-EN ISO 11654. Reacción al fuego clase A1 conforme a UNE-EN
13501-1. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OB110 h Oficial yesero o escayolista 22,55 4,510,200
O01OB120 h Ayudante yesero o escayolista 20,96 4,190,200
P04TF351 m2 Panel techo mod. Lana de roca Rockfon Blanka® 600x600x20 mm A24 24,40 25,621,050
P04TJ881 m Perfil primario Chicago Metallic™ T24 Click 2890 38x24 mm 3600 mm 1,74 1,440,830
P04TJ891 m Perfil secundario Chicago Metallic™ T24 Click 2890 38x24 mm 600 mm 1,74 1,440,830
P04TJ901 m Perfil secundario Chicago Metallic™ T24 Click 2890 38x24 mm 1200 mm 1,74 2,911,670
P04TJ911 u Cuelgue rápido 0,67 0,470,700

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vestíbulo espera 1 146,20 146,20

distribuidor 1 169,70 169,70

1 36,95 36,95

vestíbulo sala de lactancia 1 3,25 3,25

sala de lactancia 1 12,90 12,90

vestíbulo aseos públicos 1 5,90 5,90

vestíbulo aseos personal 1 14,05 14,05

office 1 35,85 35,85

sala de formación 1 97,50 97,50

CM 1 349,20 349,20

SEPE 1 295,35 295,35

salas de atención personalizada 1 16,65 16,65
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1 15,85 15,85

1 28,45 28,45

1 29,15 29,15

salas de reuniones pequeñas 1 15,55 15,55

1 15,50 15,50

salas de reuniones grandes 1 26,55 26,55

1 26,25 26,25

despachos de dirección 1 26,00 26,00

1 25,45 25,45

1.392,25Subtotal

1.392,25 40,58 56.497,51
04.09 m TABICA / FAJA PERIMETRAL PLACA YESO LAMINADO ESTÁNDAR TIPO A 15 mm

Tabica / faja perimetral realizada con placa de yeso laminado estándar (Ti-
po A según UNE-EN 520:2005+A1:2010), de 15 mm de espesor, para fal-
sos techos desmontables o continuos, de hasta 30 cm de ancho, colocado
sobre una estructura oculta de acero galvanizado (según UNE-EN
14195:2015), formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería.
Totalmente terminada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación
y tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY. Medida en su longitud.
Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
Europeo (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 6,770,300
O01OA050 h Ayudante 20,96 6,290,300
P04PS040 m2 Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A) 7,09 2,230,315
P04TJ010 m Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 1,43 3,002,100
P04TO090 m Perfil maestra techo yeso laminado TC-47 2,16 4,542,100
P04TO120 u Pieza empalme maestra techo yeso laminado T-47 0,77 0,410,533
P04TO110 u Horquilla techo yeso laminado T-47 0,92 0,490,533
P04POP010 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,1010,000
P04POC020 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,055,000
P04PNA010 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,67 0,120,178
P04PNJ010 kg Pasta para juntas PYL estándar 1,37 0,430,313
P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,05 0,112,100
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,120,245
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,730,247

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
fajas de menos de 30cm

mostradores control 1 11,25 11,25

vestíbulo espera 1 5,45 5,45

distribuidores 1 26,35 26,35

1 29,45 29,45

vestíbulo sala de lactancia 1 7,40 7,40

sala de lactancia 1 12,20 12,20

vestíbulo aseos públicos 1 8,90 8,90

vestíbulo aseos personal 1 8,25 8,25

1 7,70 7,70

sala de formación 1 2,10 2,10

1 6,15 6,15

1 2,05 2,05

salas de atención personalizada 4 5,60 22,40

1 1,15 1,15

1 3,20 3,20

1 6,60 6,60

1 0,90 0,90

1 6,00 6,00

salas de reuniones pequeñas 2 15,80 31,60

salas de reuniones grandes 1 0,55 0,55

1 3,65 3,65

2 4,60 9,20

1 4,55 4,55

despachos de dirección 1 4,00 4,00

1 6,50 6,50
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CM 1 4,65 4,65

1 1,90 1,90

1 3,40 3,40

1 6,15 6,15

SEPE 1 17,50 17,50

1 3,20 3,20

1 2,25 2,25

tabicas en puestos de control 1 11,10 11,10

tabicas falsa viga vestíbulo y espera 1 3,15 3,15

1 3,65 3,65

1 2,55 2,55

287,05Subtotal

287,05 26,39 7.575,25
04.10 m CORTINERO DE PLACA DE YESO LAMINADO TIPO A 15x15 cm

Cortinero formado con placas de yeso laminado, de 15x15 cm de sección
aproximada, en forma de ángulo, colocado sobre una estructura oculta de
acero galvanizado (según UNE-EN 14195:2015), formada por perfiles T/C
de 47 mm cada 40 cm. Totalmente terminado; i/p.p. de replanteo, acceso-
rios de fijación, nivelación y tratamiento de juntas. Conforme normas
ATEDY. Medida en su longitud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas,
accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 11,280,500
O01OA050 h Ayudante 20,96 10,480,500
P04PS030 m2 Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 6,13 1,930,315
P04TJ010 m Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 1,43 4,503,150
P04TO090 m Perfil maestra techo yeso laminado TC-47 2,16 0,650,300
P04TO120 u Pieza empalme maestra techo yeso laminado T-47 0,77 0,230,300
P04TO110 u Horquilla techo yeso laminado T-47 0,92 0,280,300
P04POP010 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,1010,000
P04POC020 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,1010,000
P04PNA010 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,67 0,120,176
P04PNJ010 kg Pasta para juntas PYL estándar 1,37 0,210,156
P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,05 0,163,150
P04PNC020 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,74 0,781,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,308
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,170,310

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
ventanas

vestíbulo 2 3,15 6,30

1 2,55 2,55

CM y SEPE 1 2,10 2,10

1 2,30 2,30

7 2,90 20,30

1 2,20 2,20

7 2,95 20,65

1 3,40 3,40

aula de formación 1 5,40 5,40

1 3,95 3,95

69,15Subtotal

69,15 33,14 2.291,63
04.11 u APERTURA HUECO FALSO TECHO D<250 mm

Apertura de hueco de en placa de falso techo (escayola, yeso laminado o si-
milar), realizado por medios manuales y mecánicos mediante taladro eléctri-
co con broca de corona, de igual o inferior a 250 mm de diámetro. Totalmen-
te terminado; i/p.p. de replanteo y medios auxiliares.

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 20,55 4,110,200
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 1,700,083
M12T050 h Taladro percutor eléctrico pequeño 1,19 0,240,200
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,030,061
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,430,061

3021 mayo 2025



PRESUPUESTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
estimado 32 32,00

32,00Subtotal

32,00 6,51 208,32
04.12 u TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO 600x600 mm

Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 600x600 mm, con
acabado con placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor; colocada so-
bre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de
47 mm cada 40 cm y perfilería (según UNE-EN 14195:2015). Totalmente
instalada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación, tratamiento
de juntas y medios auxiliares. Conforme a normas ATEDY. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 13,530,600
O01OA050 h Ayudante 20,96 12,580,600
P04TTT050 u Trampilla falso techo 600x600 mm para placa de yeso laminado de 12,5

mm
66,67 66,671,000

P04TO090 m Perfil maestra techo yeso laminado TC-47 2,16 4,281,980
P04POP010 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,3535,000
P04POC020 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,1717,000
P04PNA010 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,67 26,1339,000
P04PNJ010 kg Pasta para juntas PYL estándar 1,37 0,450,325
P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,05 0,081,550
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,621,242
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 8,741,249

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
estimado 10 10,00

10,00Subtotal

10,00 133,60 1.336,00

TOTAL CAPÍTULO04............................................................................................................................................. 117.858,67
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CAPÍTULO05 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
05.01 m2 BARRERA ACÚSTICA LANA MINERAL URSA TERRA P2292 1350x600x80 mm

Suministro y montaje de barrera acústica de paneles semirrígidos de lana
mineral URSA TERRA P2292, no hidrófila, de dimensiones 1350x600 mm y
80 mm de espesor de placa, ambas caras revestidas de un complejo
kraft-aluminio específico para su uso en plenums; instaladas directamente
sobre paramentos verticales o bajo suelos técnicos o en techos suspendi-
dos. Conductividad térmica de 0,032 W/mºK según normas EN 12667 y EN
12939. Aislamiento acústico directo R(A)=17,5 dB(A) conforme a UNE-EN
ISO 10140. Reacción al fuego clase B-s1,d0 conforme a UNE-EN 13501-1.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OB110 h Oficial yesero o escayolista 22,55 3,380,150
O01OB120 h Ayudante yesero o escayolista 20,96 3,140,150
P07AL540 m2 Lana mineral Ursa Terra Barrera acústica P2292 e=80 mm 34,11 35,821,050
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,960,423

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
sobre mamparas

salas de atención personalizada 1 3,95 0,75 2,96

1 3,70 0,75 2,78

salas reuniones pequeñas 2 3,85 0,75 5,78

salas reuniones grandes 1 1,50 0,75 1,13

1 5,40 0,75 4,05

despachos de dirección 1 4,40 0,75 3,30

1 3,45 0,75 2,59

1 9,65 0,75 7,24

sala de formación 1 5,65 0,75 4,24

34,07Subtotal

34,07 45,30 1.543,37
05.02 m2 AISLAMIENTO CÁMARAS EPS 60 mm

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos
con paneles de poliestireno expandido (EPS) de densidad 25 Kg/m3, de su-
perficie lisa machihembrados de 60 mm de espesor. Resistencia térmica
1,71 m2K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), según UNE-EN
13163:2013+A2:2017. Reacción al fuego E según UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Ejecutado con-
forme CTE DB-HE. Poliestireno expandido (EPS) con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 0,900,040
O01OA050 h Ayudante 20,96 0,840,040
P07TE190 m2 Plancha EPS 25 kg/m3 e=60 mm 12,03 13,231,100
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,050,150

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
trasdosados perimetrales

acceso y espera 1 15,25 3,63 55,36

1 11,85 3,63 43,02

1 10,35 3,63 37,57

1 8,90 3,63 32,31

a descontar huecos -1 2,55 2,45 -6,25

-2 3,15 2,45 -15,44

-1 4,30 2,70 -11,61

CM 1 49,70 3,63 180,41

a descontar huecos -1 2,10 2,60 -5,46

-1 2,30 2,60 -5,98

-6 2,90 2,60 -45,24

SEPE 1 58,10 3,63 210,90

a descontar huecos -1 2,20 2,60 -5,72

-7 2,95 2,60 -53,69

-1 3,40 2,60 -8,84
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aula formación 1 29,55 3,63 107,27

a descontar huecos -1 5,40 2,60 -14,04

-1 3,95 2,60 -10,27

zona almacenes 1 31,25 3,63 113,44

zona salas de atención personalizada 1 23,00 3,63 83,49

aseos , office y zonas de interior 1 50,50 3,63 183,32

864,55Subtotal

864,55 16,02 13.850,09
05.03 m2 AISLAMIENTO EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN COLGADO MEDIANTE CAJA

Caja aislante de equipos de climatización colgados realizada mediante placas
de yeso laminado de 15 mm con montantes de 46 mm distancia entre ellos
de máximo 400 mm, canales y estructura que sea necesaria forrada por el in-
terior con material acústico ARENA ABSORCIÓN de 40mm de espesor, todo
ello formando una caja invertida aislada, dejando paso a los conductos, tube-
rías y cableados de cualquier instalación y sellando todos los perímetros. .
Los cerramientos verticales de este sistema así creado deberán estar separa-
dos como mínimo 1 metro de los laterales de las unidades, para facilitar las
labores de mantenimiento.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 10,150,450
O01OA050 h Ayudante 20,96 8,380,400
P04PS040 m2 Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A) 7,09 7,441,050
P07TR425 m2 Panel lana de roca 40 kg/m3 - e=50 mm 8,05 8,451,050
P04PNB010 m Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,49 0,861,750
P04PPC020 m Canal tabiquería PYL 48 mm 1,09 0,980,900
P04PPM020 m Montante tabique PYL 46 mm 1,23 4,103,330
P04POP010 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,2020,000
P04POC020 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,044,000
P04PNA010 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,67 0,070,100
P04PNJ010 kg Pasta para juntas PYL estándar 1,37 0,550,400
P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,05 0,081,500
P04PNC020 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,74 0,190,250
P07H070 m Cinta adh. int. tejido PP/mem. poli. Cert. Passivhaus a=8 cm Sd=2,8 m 1,48 1,551,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,220,430
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,030,433

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
equipor distribuidor 1 2,80 0,75 2,10

equipo office 1 2,25 0,75 1,69

1 2,80 0,75 2,10

equipos salas de atención personalizada 1 3,00 0,75 2,25

1 2,45 0,75 1,84

1 5,40 0,75 4,05

1 5,45 0,75 4,09

eqipos despachos dirección 1 5,75 0,75 4,31

1 7,65 0,75 5,74

equipos salas reuniones pequeñas 1 5,90 0,75 4,43

1 4,70 0,75 3,53

equipos salas reuniones grandes 1 7,70 0,75 5,78

1 10,70 0,75 8,03

recuperadores 2 14,30 0,75 21,45

71,39Subtotal

71,39 46,29 3.304,64
05.04 m2 AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO URSA TERRA T18R ROLLO e=50 mm

Aislamiento termoacústico sobre flaso techo bajo equipos de climatización,
realizado con paneles de lana mineral URSA TERRA T18R, conforme a la
norma UNE-EN 13162:2013+A1:2015, no hidrófila y sin revestimiento. Con-
ductividad térmica de 0,035 W/mK. Suministrado en formato rollo de 50 mm
de espesor y colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte,
colocación y medios auxiliares.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 2,480,110
O01OA050 h Ayudante 20,96 2,310,110
P07A01ab m2 Lana mineral Ursa Terra T18R Rollo e=50 mm 6,45 7,101,100
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%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,830,119

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
sobre falso techo en zonas de equipos de climatización 3 9,05 27,15

12 7,15 85,80

2 9,35 18,70

131,65Subtotal

131,65 12,72 1.674,59
05.05 m2 PANTALLA ACÚSTICA METÁLICA 50 mm

Pantalla acústica metálica. Espesor de 50 mm. Compuestas por paneles
acústicos metálicos, tipo sándwich, formados por chapa de acero galvaniza-
do prelacado de 1 mm de espesor en la cara externa, núcleo de materiales
fonoaislantes y fonoabsorbentes; chapa perforada de acero galvanizado
prelacado de 0,6 mm de espesor en la interna. Las juntas machihembradas
para garantizar el sellado acústico entre paneles. Todo el conjunto será re-
sistente a la oxidación y presentará un comportamiento M0 contra el fuego.
Clasificación de aislamiento B2 según norma UNE EN 10140-2:2010 y clasi-
ficación de absorción categoría A3 según norma UNE EN 10140-1:2010. In-
cluso parte proporcional de estructura soporte formada por perfiles HEB o
similar galvanizado en caliente. Totalmente colocada e instalada sobre ci-
mentación; incluso p/p de pequeño material y piezas especiales.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 5,640,250
O01OA050 h Ayudante 20,96 5,240,250
P04SC350 m2 Pantalla acústica metálica 50 mm 214,70 214,701,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 15,792,256

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
en cubierta-condensadoras 1 11,75 2,00 23,50

23,50Subtotal

23,50 241,37 5.672,20
05.06 m AISLAMIENTO ACÚSTICO BAJANTES

Aislamiento acústico en bajantes de 3,9 mm de espesor, formado por un po-
lietileno químicamente reticulado autoadhesivo, incluido parte proporcional
de refuerzo de codo y entronque. Totalmente instalada. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 2,260,100
O01OA050 h Ayudante 20,96 2,100,100
P07AL830 m Banda elástica polietileno reticulado autoadhesiva 42 cm e=3,9 mm 7,29 8,381,150
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,890,127

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
estimado

bajantes 24 3,56 85,44

20 5,00 100,00

185,44Subtotal

185,44 13,63 2.527,55

TOTAL CAPÍTULO05............................................................................................................................................. 28.572,44
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CAPÍTULO06 PAVIMENTOS
06.01 m2 PAVIMENTO ELEVADO 600x600 EN CHAPA DE ACERO  TRÁNSITO NORMAL

Suministro e instalación de falso suelo registrable Kingspan, 49,5600
84.252,00 tipo de PANEL RG2 - CERTIFICADA FSC® mix, o similar en
baldosa de 600x600mm, completamente encapsulada en chapa de
acero, mediante un plegado mecánico de la chapa superior sobre la
inferior con remache perimetral que garantiza la estabilidad del nú-
cleo de 23 mm de espesor de aglomerado de madera. PYK-500M/PU
Adhesivo poliuretano pedestales (PYK-500M/PU )
Junta K7
PEDESTAL EUROPED 89 - 150 mm

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 11,280,500
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 6,150,300
P08DS011 m2 Pavimento Elevado Polygroup Gamaflor Full Steel Encapsulado 41,07 43,121,050
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 4,240,606

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
zonas de oficina 1 976,06 976,06

976,06Subtotal

976,06 64,79 63.238,93
06.03 m2 SUELO VINÍLICO EN LOSETA TIPO BOLON

Pavimento de moqueta punzonada en losetas de 50x50 cm 100% de vinilo
tejido, revés sintético reciclado, para alto tráfico , 2,5 mm, reacción al fuego
Cfl (según norma UNE 23727:1990), colores diversos,  tomada con pega-
mento sobre capa de pasta niveladora (sin incluir). Según CTE DB-SUA-1 y
NTE-RSF, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011, medida la superficie ejecutada.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 4,060,180
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 3,080,150
P08QB030 m2 Moqueta loseta fibra tufting bucle 50x50 cm 37,24 39,101,050
P08MA020 kg Adhesivo contacto 6,80 2,040,300
P08MA040 kg Pasta niveladora 1,43 2,862,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,580,511

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
conjunto de oficinas en color gris 1 1.480,00 1.480,00

encaminamientos rojo y amarillo 1 44,00 44,00

5% de reserva 1 30,50 30,50

1.554,50Subtotal

1.554,50 54,72 85.062,24
06.04 m2 PAVIMENTO VINÍLICO HOMOGÉNEO ROLLO e=2 mm  TIPO GERFLOR MIPOLAM

Pavimento vinílico GERFLOR modelo MIPOLAM ACCORD de 2 mm de es-
pesor, flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido
en masa con diseño semidireccional. Suministrado en rollos de 2 m de an-
cho. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Gru-
po T). Contenido en Ligante Tipo I. Bacteriostático y fungiestático, con trata-
miento EVERCARE que evita el decapado y el encerado en toda la vida útil
del producto y es resistente a alcoholes y otros productos químicos, en parti-
cular alcoholes yodados. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máxi-
mo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472
(partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Las jun-
tas deberán ir termosoldadas. Según CTE DB-SI cumple el requerimiento
de resistencia al fuego (Bfl-s1). Emisión de Compuestos Orgánicos Voláti-
les Totales (TVOC) < 10 ug/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Acti-
vidad antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA). Inhibición del crecimiento
según ISO 22196 > 99%. Actividad antiviral según ISO 21702. Colores a
elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.
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Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 3,830,170
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 3,490,170
P08SVR181 m2 Pavimento vinílico homogéneo rollo e=2 mm Gerflor Mipolam Accord 20,74 21,781,050
P08MA120 kg Adhesivo acrílico unilateral 5,69 1,510,265
P08MA040 kg Pasta niveladora 1,43 2,862,000
P08SW080 m Cordón soldadura en caliente para pavimentos 0,76 0,380,500
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,370,339

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
aseos y almacenes 1 145,10 145,10

5% de reserva 1 7,00 7,00

152,10Subtotal

152,10 36,22 5.509,06
06.05 m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO GRAN FORMATO TIPO TECHLAM TRAVERTINO PEARL

Solado zaguán de baldosa cerámica de gres porcelánico de gran formato re-
forzado con fibra de vidrio, tipo Lámina Porcelánica Reforzada Techlam®
"LEVANTINA", de 3000x1000 mm y 3 mm de espesor, serie Travertino, mo-
delo Pearl, acabado antideslizante, para uso peatonal , recibidas con adhe-
sivo cementoso mejorado, C2 gris, y rejuntadas con mortero de juntas ce-
mentoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reduci-
da, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de
las piezas.

Descomposición
O01OB090 h Oficial solador alicatador 22,55 13,530,600
O01OB100 h Ayudante solador alicatador 20,96 12,580,600
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 5,130,250
P08EPO240 m2 Baldosa gres porcelánico gran formato 41,67 43,751,050
P01DW050 m3 Agua 1,42 0,010,005
P01FA840 kg Adhesivo cementoso C2F gris 1,46 8,766,000
P01FJ006 kg Mortero cementoso rejuntado mejorado CG2 2-15 mm color 3,15 0,950,300
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 5,930,847

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vestíbulo acceso 1 15,50 15,50

15,50Subtotal

15,50 90,64 1.404,92
06.06 m2 SOLADO DE GRANITO BLANCO CRISTAL ABUJARDADO 60x40x4 cm

Solado de baldosas de granito blancocristal abujardado, de 60x40x4 cm, re-
cibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con
mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la
misma tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas en los límites de
las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, acaba-
do y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documen-
tación gráfica de proyecto. Según CTE DB-SUA (UNE-EN 16165:2022),
NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN 12058:2015. Piezas de granito y compo-
nentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OB090 h Oficial solador alicatador 22,55 7,890,350
O01OB100 h Ayudante solador alicatador 20,96 7,340,350
P01SGP150 m2 Baldosa granito abujardado 60x40x4 cm 61,40 64,471,050
P01SX060 kg Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm 38,91 5,840,150
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 98,74 2,960,030
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 6,200,885

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
salidas de emergencia 2 1,30 2,60

1 1,20 1,20

3,80Subtotal

3,80 94,70 359,86
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06.07 m PELDAÑO GRANITO BLANCO CRISTAL ABUJARDADO

Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera  de evacuación, con
montaje de huella y tabica de granito abujardado. Recibidas con mortero de
cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas ce-
mentoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de
las piezas. Incluso replanteo y trazado de huellas y tabicas, corte de piezas
y encaje de esquinas y rincones, tendido de cordeles, relleno de juntas, aca-
bado y limpieza del tramo terminado. Superficie medida según documenta-
ción gráfica de proyecto. Según CTE DB-SUA (UNE 16165:2022),
NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN 12058:2015. Piezas de granito y compo-
nentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OB090 h Oficial solador alicatador 22,55 16,910,750
O01OB100 h Ayudante solador alicatador 20,96 15,720,750
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 11,480,560
P01SGR100 m Peldaño granito gris Villa huella/tabica 63,30 63,301,000
P01SX060 kg Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm 38,91 5,840,150
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 98,74 1,970,020
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 8,061,152

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
salidas de emergencia 10 1,50 15,00

15,00Subtotal

15,00 123,28 1.849,20
06.08 u ZANQUÍN GRANITO

Zanquín de granito de una pieza a montacaballo de 42x18 cm. Recibido
con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra, en escalera con pelda-
ñeado previamente ejecutado. Rejuntado con mortero de juntas cementoso
CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas.
Incluso replanteo y trazado de zanquín, corte de piezas, relleno de juntas,
acabado y limpieza. Superficie medida según documentación gráfica de pro-
yecto. Según NTE-RSR. Piezas de granito y componentes del mortero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Descomposición
O01OB100 h Ayudante solador alicatador 20,96 3,350,160
P01SGR350 u Zanquín granito 42x18 cm 13,82 13,821,000
P01SX060 kg Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm 38,91 0,080,002
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 98,74 0,690,007
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,250,179

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
peldaños 20 20,00

20,00Subtotal

20,00 19,19 383,80
06.09 m2 FELPUDO ALUMINIO CEPILLO TEXTIL 17 mm

Felpudo de entrada compuesto por perfiles de aluminio de 17 mm de alto,
intercalando perfiles de aluminio de 27 mm de ancho, unidos por cable de
acero inoxidable y separados por anillos intermedios de caucho que permi-
ten enrollar el felpudo para facilitar su limpieza y transporte. Zona de uso ex-
terior o interior. Acabado textil de 17 mm de altura y 10 kg/m2 con una resis-
tencia de 2,5 t, especialmente recomendado para zonas de alto tránsito ins-
talado en cajeado de 17 mm de altura.

Descomposición
O01OB090 h Oficial solador alicatador 22,55 11,280,500
O01OB100 h Ayudante solador alicatador 20,96 10,480,500
P34IF140 m2 Felpudo aluminio cepillo textil 17 mm 242,29 242,291,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 18,492,641

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vestíbulo principal 1 2,75 1,30 3,58
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salidas de emergencia 3 1,70 1,25 6,38

9,96Subtotal

9,96 282,54 2.814,10
06.10 m2 BOTONES PODOTÁCTILES h=5 mm RESINA SOBRE PAVIMENTO

Botones podotáctiles instalados sobre pavimento, formado por botones fa-
bricados en plástico de resina reforzada, de 25 mm de diámetro y 5 mm de
altura, adheridos al pavimento existente con adhesivo epoxi bicomponente
o equivalente, siguiendo un patrón (aprox. 349 ud/m2), para formación de
elemento de advertencia de riesgo (escaleras, andenes, pasos peatonales,
etc.) a personas invidentes, con discapacidad visual o movilidad reducida.
Totalmente instalados; i/p.p. de limpieza previa del pavimento, replanteo
mediante plantilla modular, adhesivo y montaje. Instalación apta para interio-
res o zonas exteriores no expuestas a las inclemencias meteorológicas ni
radiaciones UV. Conforme a CTE DB SUA-9. Botones y materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Descomposición
O01OA040 h Oficial segunda 21,59 16,190,750
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 5,130,250
P36IPB010 u Botón podotáctil resina D=25 mm - h=5 mm 1,95 680,55349,000
P36IPB040 u Plantilla colocación botones resina-aluminio 420x225 mm 15,62 1,640,105
P01UA270 u Adhesivo bicomp. epoxi (jeringa 24 ml) 10,13 38,893,839
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 3,717,424
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 52,237,461

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 0,80 0,80 1,28

1,28Subtotal

1,28 798,34 1.021,88
06.11 m ENCAMINAMIENTO DE PAVIMENTO PODOTÁCTIL DE 40 cm

Suministro y puesta en obra de pavimento podotáctil de resina líquida de
metacrilato aplicada sobre el pavimento en una capa y sobre la misma apli-
cación con molde de franjas de 25 mm de separación y 25 mm de ancho y
3 mm de altura formando encaminamiento de 400 mm de ancho de color
elegido por la D.O. (entre RAL disponibles). Los trabajos incluyen la prepa-
ración del pavimento por medio de lijado, desengrasado, tratamiento de ad-
herencia en solado existente, aplicación de capa de resina de base, tiempo
de secado, colocación de plantilla y aplicación de resina formando franjas,
tiempo de secado y retirada de plantillas no reutilizables. El producto se de-
be aplicar sobre pavimentos lisos de hormigón pulido, baldosas de granito,
terrazo, pizarra, etc. Producto certificado según UNE 135203-2:2010 y
UNE-EN 1871:2021 con marcado CE y DdP según Reglamento (UE)
305/2011.

Descomposición
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 22,55 16,910,750
O01OA050 h Ayudante 20,96 12,580,600
O01OA060 h Peón especializado 20,55 12,330,600
P36IPP010 kg Resina de metacrilato de secado extra rápido 17,74 23,631,332
P36IPP020 kg Catalizador para resina de metacrilato 145,90 20,280,139
P36IPP030 m Encintado contención de producto 18,24 18,241,000
%PM4500 % Pequeño Material 45,00 46,801,040
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 10,561,508

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 8,15 8,15

1 1,00 1,00

9,15Subtotal

9,15 161,33 1.476,17
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06.12 m RODAPIÉ ALUMINIO 100x10 mm

Rodapié de aluminio de líneas rectas de fácil instalación de 100x10 mm con
acabado en aluminio plata mate, recibido sobre soportes, i/alisado y limpie-
za. Accesorios de montaje de aluminio (esquinas y terminales). Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 2,260,100
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 0,210,010
P08WB025 m Zócalo de aluminio 100x10 mm 10,27 10,781,050
P08MA020 kg Adhesivo contacto 6,80 0,680,100
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,970,139

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
espera y control 1 25,10 25,10

1 22,60 22,60

distribuidor 1 42,15 42,15

1 0,90 0,90

1 6,10 6,10

1 5,60 5,60

1 2,85 2,85

salas de atención personalizada 1 9,50 9,50

1 3,00 3,00

1 5,80 5,80

1 2,45 2,45

1 2,75 2,75

1 2,95 2,95

salas de reuniones pequeñas 1 4,00 4,00

1 0,50 0,50

1 0,70 0,70

salas de reuniones grandes 1 1,10 1,10

1 2,00 2,00

1 6,35 6,35

despachos de dirección 1 1,30 1,30

1 0,85 0,85

1 6,95 6,95

1 7,40 7,40

1 0,45 0,45

CM 1 39,70 39,70

1 0,95 0,95

1 0,50 0,50

1 1,35 1,35

1 7,70 7,70

2 1,90 3,80

1 2,85 2,85

1 2,70 2,70

2 1,90 3,80

SEPE 1 24,60 24,60

1 28,60 28,60

1 2,75 2,75

1 2,70 2,70

1 1,90 1,90

2 2,30 4,60

291,85Subtotal

291,85 14,90 4.348,57
06.13 m RODAPIÉ DM LACADO 100mm

Rodapié lacado blanco satinado de alta calidad de DM de líneas rectas de
fácil instalación de 100mm recibido sobre soportes, i/alisado y limpieza. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Descomposición
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Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 2,260,100
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 0,210,010
P08WB125 m Zócalo de DM lacado 100mm 7,50 7,501,000
P08MA020 kg Adhesivo contacto 6,80 0,680,100
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,750,107

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vestíbulo sala de lactancia 1 7,40 7,40

sala de lactancia 1 11,00 11,00

vestíbulo aseos públicos 1 10,25 10,25

vestíbulo aseos empleados 1 20,25 20,25

office 1 20,20 20,20

1 2,30 2,30

sala de formación 1 38,65 38,65

recinto de control 1 11,90 11,90

recinto técnico 1 15,90 15,90

vestuarios 1 11,90 11,90

distribuidor almecenes 1 8,60 8,60

almacenes 1 12,95 12,95

1 23,40 23,40

1 20,15 20,15

1 2,30 2,30

archivo sala formación 1 12,75 12,75

archivo CM 1 12,90 12,90

archivo SEPE 1 13,45 13,45

256,25Subtotal

256,25 11,40 2.921,25

TOTAL CAPÍTULO06............................................................................................................................................. 170.389,98
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CAPÍTULO07 ALICATADOS Y CHAPADOS
07.01 m2 GRES PORCELÁNICO GRAN FORMATO TIPO TECHLAM TRAVERTINO PEARL EN

FACHADA CON GRAPA

Chapado de fachada con baldosa cerámica de gres porcelánico de gran for-
mato reforzado con fibra de vidrio, tipo Lámina Porcelánica Reforzada Tech-
lam® "LEVANTINA", de 3000x1000 mm y 3 mm de espesor, serie Traverti-
no, modelo Pearl, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 gris y
grapas especiales, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resis-
tencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 5,640,250
O01OA050 h Ayudante 20,96 5,240,250
P08EPO240 m2 Baldosa gres porcelánico gran formato 41,67 45,841,100
P09W010 u Material auxiliar anclajes chapado piedra 10,63 10,631,000
P01FA221 kg Adhesivo cementoso ARGOCOLA® ÉLITE 500 Danosa 0,63 2,844,500
P01FJ501 kg Mortero para rejuntado polímero coloreado ARJUNT® UNIVERSAL

Danosa
1,01 0,650,640

%MA0100 % Medios auxiliares 1,00 0,710,708
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 5,010,716

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
fachada principal 1 17,90 3,45 61,76

1 0,80 2,70 2,16

1 1,65 2,70 4,46

a descontar huecos -2 3,15 2,45 -15,44

-1 2,55 2,45 -6,25

-1 4,30 2,70 -11,61

35,08Subtotal

35,08 76,56 2.685,72
07.02 m VIERTEAGUAS HORMIGÓN POLÍMERO PLANO Y GOTERÓN SIMPLE 125 mm e=20 mm

Vierteaguas de hormigón polímero plano con goterón simple de 125 mm y
un espesor de la pieza de 20 mm y para una longitud de hasta 2 m, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, incluso re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. Según CTE
DB-HS. Medido en su longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 6,770,300
P10VP160 m Vierteaguas plano goterón simple hormigón polímero 125 mm e=20 mm 8,07 8,071,000
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10 C/HORMIGONERA 110,83 0,220,002
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,060,151

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
ventanas en fachada

fachada oeste 2 3,15 6,30

1 2,55 2,55

fachada sur 1 2,10 2,10

1 2,30 2,30

6 2,90 17,40

1 2,20 2,20

7 2,95 20,65

fachada este 1 3,40 3,40

1 5,40 5,40

1 3,95 3,95

66,25Subtotal

66,25 16,12 1.067,95
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07.03 m2 ALICATADO PORCELÁNICO GRAN FORMATO 60x60 cm CON ADHESIVO CEMENTOSO C2E
S2 GRIS

Alicatado porcelánico de gran formato  120x45cm (BIII según UNE-EN
14411:2016), colocado a línea, recibido con adhesivo cementoso aligerado
y de altas prestaciones, C2E S2, según UNE-EN 12004-1:2017, recibido
con cemento cola blanco,  i/piezas especiales, ejecución de ingletes,
rejuntado con mortero decorativo junta fina limpieza y p.p. de costes
indirectos, s/NTE-RPA-3.

Descomposición
O01OB090 h Oficial solador alicatador 22,55 9,020,400
O01OB100 h Ayudante solador alicatador 20,96 8,380,400
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 5,130,250
P09AM170 m2 Azulejo porcelánico técnico pulido 60x60 cm 33,41 36,751,100
P01FA870 kg Adhesivo cementoso monocomponente C2E S2 gris 3,58 7,162,000
P01FJ006 kg Mortero cementoso rejuntado mejorado CG2 2-15 mm color 3,15 0,750,238

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
sala de lactancia 1 4,00 2,50 10,00

office 1 4,50 2,90 13,05

vertedero y aseos públicos 1 10,90 2,60 28,34

1 18,75 2,60 48,75

1 10,45 2,60 27,17

1 18,70 2,60 48,62

aseo y vertedero empleados 1 6,70 2,20 14,74

1 15,15 2,60 39,39

1 9,20 2,60 23,92

1 12,40 2,60 32,24

+5% 11,25

297,47Subtotal

297,47 67,19 19.987,01

TOTAL CAPÍTULO07............................................................................................................................................. 23.740,68
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CAPÍTULO08 CARPINTERÍA DE MADERA
08.01 m2 FRENTE ARMARIO LACADO LISA 1H 220x60 cm HERRAJES ACERO INOXIDABLE

Frente de armario de madera lacada, lisa, con una hoja de 220 cm de alto y
60 cm de ancho, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas
y tapetas rechapados en madera, herraje de colgar, tiradores de acero inoxi-
dable e imanes de cierre, colocada sobre precerco de pino de dimensiones
70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

Descomposición
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 22,55 18,040,800
O01OB160 h Ayudante carpintero 20,96 16,770,800
P11PP010 m Precerco de pino 70x30 mm 5,01 24,554,900
P11L12acc m2 Puerta abatible de armario block madera lacada lisa 338,25 338,251,000
P11JT050 u Tirador armario acero inoxidable 15,31 15,311,000
P11JW020 u Imán de cierre blanco/marrón 42 mm 0,68 1,362,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 29,004,143

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vertedero 1 1,75 2,10 3,68

vestuario 1 1,15 2,10 2,42

1 1,05 2,10 2,21

8,31Subtotal

8,31 443,28 3.683,66
08.02 m2 FORRADO INTERIOR ARMARIO

Forrado interior de armario empotrado con maletero de 150x55x250 cm de
medidas interiores, con tableros de aglomerado recubiertos con papel mela-
mínico (melamina) imitación roble de 10 mm de espesor, en las paredes y
en la separación entre el armario y el maletero, con cajonera de 5 cajones y
zapatero realizados con tableros similares y con barra niquelada con sopor-
tes en el interior, montado y con p.p. de medios auxiliares. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Descomposición
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 22,55 112,755,000
O01OB160 h Ayudante carpintero 20,96 104,805,000
P01ELM040 m2 Tablero aglomerado melamina roble 10 mm 20,10 170,858,500
P11JW040 m Barra niquelada armario red D=16/19 mm 5,76 8,641,500
P11JW060 u Soporte barra central D=16/19 mm 2,22 2,221,000
P11JW070 u Soporte barra lateral D=16/19 mm 0,89 1,782,000
P01DW090 u Pequeño material 1,73 10,386,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 28,804,114

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vertedero 1 1,75 2,10 3,68

vestuario 1 1,15 2,10 2,42

1 1,05 2,10 2,21

8,31Subtotal

8,31 440,22 3.658,23
08.03 m2 CELOSÍA DE PALILLERÍA

Celosía de lamas orientables de madera 145 mm de pino Melix, tratada con
lasur, estructura fija galvanizada y lacada con secado al horno. Incluido
montaje. Ejecución según NTE-FDZ y materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 22,55 7,890,350
O01OB160 h Ayudante carpintero 20,96 7,340,350
P11DE031 m2 Listones verticales revestidos de melamina de 30x150mm y separación

100mm
196,57 196,571,000

P11DE040 ml Bastidor perimetral revestido de melamina de 28,00 21,000,750
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 16,302,328

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
CM 1 3,85 2,88 11,09

1 13,55 2,88 39,02

1 5,00 2,88 14,40

sepe 1 9,05 2,88 26,06
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1 2,85 2,88 8,21

98,78Subtotal

98,78 249,10 24.606,10
08.035 ud PUERTA  LACADA LISA UNA HOJA 825mm CON CERRADURA CON TARJA

Puerta paso hoja lisa postformada con laminado Egger Estratifi
W1100 PT o similar incluso cerco, contracerco y tapajuntas, equipada
con muelles cierrapuertas DormaKaba TS 92 XEA
     -HERRAJES- 
1 Ud Juego de manivelas de OCARIZ mod. 1998/600CH con placa o
similar
1 Ud Cerradura, frontal marca Dorma Kaba SVP 6000 o similar
1 Ud bombín KAba Expert plus estándar o similar
1 Ud Muelle cierrapuertas DormaKAba TS 92 XEA

Descomposición
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 22,55 22,551,000
O01OB160 h Ayudante carpintero 20,96 20,961,000
P11P01aa u Precerco de pino 1H 70x30 mm 16,41 16,411,000
P11L05baac u Puerta de paso en block ciega lisa lacada de 825 mm 370,02 370,021,000
P04MM100 m2 Tablero machihembrado  10 mm lacado 71,69 71,691,000
U19QA210 m Tapajuntas pino pintado 2,09 11,815,650
U19XA0101 ud Juego manivela Ocariz ref. 1988/600CH con placa cuadrada 38,41 38,411,000
U19XI015 ud Pernio hierro pulido 14 cm 0,60 1,081,800
U19XK510 ud Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,155,000
U19XM7551 ud Muelle cierrapuertas DormaKAba TS 92 XEA 224,27 224,271,000
U19XG0601 ud Cerradura seguridad DormaKAba SVA 6000 259,00 259,001,000
U19XG210 ud Bombín KAba Expert Plus Estándar 147,36 147,361,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 82,8611,837

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
recinto técnico 1 1,00

acceso a almacenes 1 1,00

acceso archivo CM 1 1,00

acceso archivo SEPE 1 1,00

sala multiusos 1 1,00

salas de atención personalizada 2 2,00

salas de reuniones pequeñas 2 2,00

salas de reuniones grandes 2 2,00

despachos dirección 2 2,00

sala de formación 1 1,00

recinto de control 1 1,00

15,00Subtotal

15,00 1.266,57 18.998,55
08.04 ud PUERTA LACADA LISA  UNA HOJA 825mm CON CERRADURA

Puerta paso hoja lisa postformada con laminado Egger Estratifi
W1100 PT o similar incluso cerco, contracerco y tapajuntas, equipada
con muelles cierrapuertas DormaKaba TS 92 XEA
     -HERRAJES- 
1 Ud Juego de manivelas de OCARIZ mod. 1998/600CH con placa o
similar
1 Ud Cerradura, frontal marca Dorma Kaba SVP 6000 o similar
1 Ud bombín KAba Expert plus estándar o similar
1 Ud Muelle cierrapuertas DormaKAba TS 92 XEA

Descomposición
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 22,55 22,551,000
O01OB160 h Ayudante carpintero 20,96 20,961,000
P11P01aa u Precerco de pino 1H 70x30 mm 16,41 16,411,000
P11L05baac u Puerta de paso en block ciega lisa lacada de 825 mm 370,02 370,021,000
U19QA210 m Tapajuntas pino pintado 2,09 11,815,650
U19XA0101 ud Juego manivela Ocariz ref. 1988/600CH con placa cuadrada 38,41 38,411,000
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U19XI015 ud Pernio hierro pulido 14 cm 0,60 1,081,800
U19XK510 ud Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,155,000
U19XM7551 ud Muelle cierrapuertas DormaKAba TS 92 XEA 224,27 224,271,000
U19XG0601 ud Cerradura seguridad DormaKAba SVA 6000 259,00 259,001,000
U19XG210 ud Bombín KAba Expert Plus Estándar 147,36 147,361,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 77,8411,120

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
archivo sala formación 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.189,86 1.189,86
08.05 ud PUERTA LACADA LISA UNA HOJA 825mm SIN CERRADURA

Puerta paso hoja lisa postformada con laminado Egger Estratifi
W1100 PT o similar incluso cerco, contracerco y tapajuntas, equipada
con muelles cierrapuertas DormaKaba TS 92 XEA
     -HERRAJES- 
1 Ud Juego de manivelas de OCARIZ mod. 1998/600CH con placa o
similar
1 Ud bombín KAba Expert plus estándar o similar
1 Ud Muelle cierrapuertas DormaKAba TS 92 XEA

Descomposición
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 22,55 22,551,000
O01OB160 h Ayudante carpintero 20,96 20,961,000
P11P01aa u Precerco de pino 1H 70x30 mm 16,41 16,411,000
P11L05baac u Puerta de paso en block ciega lisa lacada de 825 mm 370,02 370,021,000
U19QA210 m Tapajuntas pino pintado 2,09 11,815,650
U19XA0101 ud Juego manivela Ocariz ref. 1988/600CH con placa cuadrada 38,41 38,411,000
U19XI015 ud Pernio hierro pulido 14 cm 0,60 1,081,800
U19XK510 ud Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,155,000
U19XM7551 ud Muelle cierrapuertas DormaKAba TS 92 XEA 224,27 224,271,000
U19XG210 ud Bombín KAba Expert Plus Estándar 147,36 147,361,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 59,718,530

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
office 1 1,00

almacenes 3 3,00

4,00Subtotal

4,00 912,73 3.650,92
08.06 ud PUERTA UNA HOJA 725mm SIN CERRADURA

Puerta paso hoja lisa postformada con laminado Egger Estratifi
W1100 PT o similar incluso cerco, contracerco y tapajuntas, equipada
con muelles cierrapuertas DormaKaba TS 92 XEA
     -HERRAJES- 
1 Ud Juego de manivelas de OCARIZ mod. 1998/600CH con placa o
similar
1 Ud bombín KAba Expert plus estándar o similar
1 Ud Muelle cierrapuertas DormaKAba TS 92 XEA

Descomposición
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 22,55 22,551,000
O01OB160 h Ayudante carpintero 20,96 20,961,000
P11P01aa u Precerco de pino 1H 70x30 mm 16,41 16,411,000
P11L05baac u Puerta de paso en block ciega lisa lacada de 825 mm 370,02 370,021,000
U19QA210 m Tapajuntas pino pintado 2,09 11,815,650
U19XA0101 ud Juego manivela Ocariz ref. 1988/600CH con placa cuadrada 38,41 38,411,000
U19XI015 ud Pernio hierro pulido 14 cm 0,60 1,081,800
U19XK510 ud Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,155,000
U19XM7551 ud Muelle cierrapuertas DormaKAba TS 92 XEA 224,27 224,271,000
U19XG210 ud Bombín KAba Expert Plus Estándar 147,36 147,361,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 59,718,530

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vertederos 2 2,00

aseos públicos 2 2,00
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aseos personal 2 2,00

6,00Subtotal

6,00 912,73 5.476,38
08.07 ud PUERTA CORREDERA  LACADA LISA SIN CERRADURA CON TARJA

Puerta de paso corredera, hoja lisa postformada con laminado Egger
Estratifi W1100 PT o similar incluso cerco, contracerco y tapajuntas.
     -HERRAJES- 
1 Ud Juego de manivelas de OCARIZ mod. 981/640TO o similar
1 Ud Bombín KAba Expert Plus Estándar

Descomposición
U01FV001 h Equipo montaje-manipulación cerradura 36,00 43,201,200
P11P02bab u Armazón 1H puerta corredera tabique cartón-yeso de 100 mm 411,14 411,141,000
U19AG010 m Cerco pino pintado 27,50 143,005,200
P11L05- u Puerta de paso en block ciega lisa lacada de 1000mm 493,36 493,361,000
P04MM100 m2 Tablero machihembrado  10 mm lacado 71,69 71,691,000
U19QA210 m Tapajuntas pino pintado 2,09 11,815,650
U19XA0102 UD Juego manivela Ocariz ref. 981/640TO 72,00 72,001,000
U19XG210 ud Bombín KAba Expert Plus Estándar 147,36 82,520,560
U19XM210 ud Guías colgar puerta corredera 22,00 12,320,560
U19XK510 ud Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,155,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 93,8813,412

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
acceso aseos públicos 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.435,07 1.435,07
08.08 ud PUERTA CORREDERA LACADA LISA SIN CERRADURA CON CONDENA

Puerta de paso corredera, hoja lisa postformada con laminado Egger
Estratifi W1100 PT o similar incluso cerco, contracerco y tapajuntas.
     -HERRAJES- 
1 Ud Juego de manivelas de OCARIZ mod. 981/640TO o similar
1 Ud Bombín KAba Expert Plus con condena

Descomposición
U01FV001 h Equipo montaje-manipulación cerradura 36,00 43,201,200
P11P02bab u Armazón 1H puerta corredera tabique cartón-yeso de 100 mm 411,14 411,141,000
U19AG010 m Cerco pino pintado 27,50 143,005,200
P11L05- u Puerta de paso en block ciega lisa lacada de 1000mm 493,36 493,361,000
P04MM100 m2 Tablero machihembrado  10 mm lacado 71,69 71,691,000
U19QA210 m Tapajuntas pino pintado 2,09 11,815,650
U19XA0102 UD Juego manivela Ocariz ref. 981/640TO 72,00 72,001,000
U19XM210 ud Guías colgar puerta corredera 22,00 12,320,560
U19XK510 ud Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,155,000
U19XG225 ud Bombín Kaba Expert Plus con condena 165,00 92,400,560
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 94,5813,511

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
aseos adaptados 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.445,65 2.891,30
08.09 ud PUERTA CORREDERA LISA CON CERRADURA ELECTRÓNICA Y TARJA

Puerta de paso corredera, hoja lisa postformada con laminado Egger
Estratifi W1100 PT o similar incluso cerco, contracerco y tapajuntas.
     -HERRAJES- 
1 Ud Juego de manivelas de OCARIZ mod. 981/640TO o similar
1 Ud Bombín KAba Expert Plus con condena
1 Ud Cerradura eléctrónica con teclado dactilar y bluetooth

Descomposición
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Descomposición
U01FV001 h Equipo montaje-manipulación cerradura 36,00 43,201,200
P11P02bab u Armazón 1H puerta corredera tabique cartón-yeso de 100 mm 411,14 411,141,000
U19AG010 m Cerco pino pintado 27,50 143,005,200
P11L05- u Puerta de paso en block ciega lisa lacada de 1000mm 493,36 493,361,000
P04MM100 m2 Tablero machihembrado  10 mm lacado 71,69 71,691,000
U19QA210 m Tapajuntas pino pintado 2,09 11,815,650
U19XG0750 ud Cerradura eléctrónica con teclado dactilar y bluetooth 329,00 329,001,000
U19XA0102 UD Juego manivela Ocariz ref. 981/640TO 72,00 72,001,000
U19XG210 ud Bombín KAba Expert Plus Estándar 147,36 82,520,560
U19XM210 ud Guías colgar puerta corredera 22,00 12,320,560
U19XK510 ud Tornillo acero 19/22 mm 0,03 0,155,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 116,9116,702

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
acceso a aseos personal 1 1,00

acceso sala lactancia 1 1,00

2,00Subtotal

2,00 1.787,10 3.574,20
08.10 ud TOPE DE PUERTA DE GOMA

ud. Tope de puerta de goma para evitar el golpeo con la pared, tipo
TOPELUX de 45x25 mm o similar, acabado pulido brillo, niquel cepilla-
do o cromo brillo, atornillado a suelo.

Descomposición
U01FV001 h Equipo montaje-manipulación cerradura 36,00 3,600,100
U47LA805 ud Tope de puerta tipo TOPINOX de TESA 7,00 7,001,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,740,106

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
27 27,00

27,00Subtotal

27,00 11,34 306,18
08.11 m ENCIMERA PLASTIFICADO 60x5 cm

Encimera realizada con tableros de aglomerado acabado plastificado de
60x5 cm de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de
acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la mis-
ma, montada y con p.p. de medios auxiliares.

Descomposición
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 22,55 13,530,600
O01OB160 h Ayudante carpintero 20,96 12,580,600
P11K01db u Encimera plastificado 60x5 cm 60,74 60,741,000
P11WX010 u Garra acero cuadradillo 12x12 mm 7,55 30,204,000
P11WP080 u Tornillo ensamble zinc/pavón 0,13 1,048,000
P01CY010 t Yeso negro en sacos YG 81,61 1,630,020
P01DW050 m3 Agua 1,42 0,060,040
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 8,391,198

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,40 1,40

1,40Subtotal

1,40 128,17 179,44
08.12 u MUELLE CIERRAPUERTAS EN CARPINTERÍA INT. MADERA

Sustitución de muelle cierrapuertas similar al existente deteriorado en puer-
ta de carpintería interior de madera, realizado por profesional cualificado.
I/p.p. de medios auxiliares.

Descomposición
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 22,55 22,551,000
P11RB250 u Muelle cierrapuertas retenedor 103,11 103,111,000
P05EW270 u Pequeño material 0,71 0,711,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 8,851,264

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
17 17,00

17,00Subtotal

17,00 135,22 2.298,74
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08.13 u AMAESTREAMIENTO GENERAL POR GRUPOS

Sistema de Control de Accesos porque el que cada Persona con una sola
llave puede acceder a las zonas a las que tenga autorización. Se piden dos
niveles de amaestreamiento:
NIVEL 1:
Puerta de emergencia 02 (fachada sur) - Acceso de

trabajadores

Acceso a almacenes

Archivo CM

Archivo SEPE

Sala multiusos

Salas de atención personalizada

Salas de reuniones

Despachos de dirección

Sala de formación

Archivo de sala de formación

Sala de lactancia

Acceso a zona de personal (aseos, vestuario y office)

 

Para personal de limpieza, seguridad y directores

NIVEL 1+

Puerta principal de acceso

Resto de puertas de emergencia

Recinto de control

Recinto técnico

 

Para presonal de seguridad y directores

Descomposición
U01FV001 h Equipo montaje-manipulación cerradura 36,00 5,400,150
U19XG06021 ud Llave DormaKaba maestreada 75,00 75,001,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 5,630,804

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
puertas 32 32,00

32,00Subtotal

32,00 86,03 2.752,96

TOTAL CAPÍTULO08............................................................................................................................................. 74.701,59
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CAPÍTULO09 CARPINTERÍA DE ALUMINIO
09.01 m2 VENTANA ALUMINIO GAMA ALTA LACADO COLOR PRACTICABLE  TIPO CORTIZO COR-60

HOJA OCULTA

Carpintería de aluminio gama alta, perfil europeo, lacado color de 15 mi-
cras, tipo Cortizo COR-60 hoja oculta, en ventana practicable, compuesta
por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio,  sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxi-
liares.

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1º cerrajero 22,55 5,410,240
O01OB140 h Ayudante cerrajero 20,96 2,520,120
P12PW010 m Premarco aluminio 10,13 40,524,000
P12A25cdcb m2 Ventana aluminio gama alta lacado color practicable perfil europeo 445,48 445,481,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 34,574,939

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
ventanas practicables fachada sur 2 1,00 2,00 4,00

4,00Subtotal

4,00 528,50 2.114,00
09.02 m2 VENTANAL FIJO ALUMINIO LACADO COLOR TIPO CORTIZO  COR-60

Suministro y colocación de carpintería de aluminio lacado color con rotura
de puente térmico, en ventanales fijos para acristalar de dimensiones
2,00x2,00 m, conforme UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017, compuesta por
marco de aluminio lacado color montado y fijado mediante tornillería sobre
precerco de acero galvanizado, incluso junquillo de fijación de vidrio, ambos
equipados con juntas de estanqueidad EPDM. Incluso p.p. de medios auxi-
liares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1º cerrajero 22,55 10,370,460
O01OB140 h Ayudante cerrajero 20,96 4,820,230
P12W010 m Premarco acero galvanizado 4,80 38,408,000
P12A33ccf u Ventanal fijo de aluminio lacado color para acristalar tipo CORTIZO

COR-60
162,00 162,001,000

P12AX120 m Junquillo de aluminio lacado color para ventanal fijo 25,70 205,608,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 29,484,212

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
fachada oeste 3 3,00 2,44 21,96

fijos puerta de entrada 2 0,70 2,25 3,15

1 4,30 0,35 1,51

fijos mampara cortavientos 1 1,95 2,88 5,62

1 2,95 2,88 8,50

fijos puerta cortavientos 2 0,40 2,88 2,30

1 3,50 0,68 2,38

fachada sur 5 2,00 2,00 20,00

2 3,00 2,00 12,00

2 2,00 2,00 8,00

fachada este 3 3,00 2,00 18,00

103,42Subtotal

103,42 450,67 46.608,29
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09.03 m2 PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO COLOR RPT 60 mm  TIPP CORTIZO MILLENIUM

Suministro y montaje de puerta practicable  marco con RPT de 60 mm de
sección de 2 hojas, de aluminio lacado color de 60 micras, de 130x225 cm
de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima
U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y
de seguridad y compacto incorporado . Elaborada en taller, totalmente mon-
tada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN
12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN
12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento según Norma UNE-EN
12210:2017-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017.

Descomposición
mt25pec025hddcUd Puerta de aluminio, serie Cor-60 CC16 "CORTIZO", con rotura de

puente térmico, dos hojas practicables, con apertura hacia el int
1.250,00 1.250,001,000

mt22www010a Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten

5,29 6,651,258

mt22www050a Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de

4,73 2,800,592

mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 22,42 40,271,796
mo059 h Ayudante cerrajero. 21,06 27,881,324
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 92,9313,276

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
acceso principal 1 2,70 2,25 6,08

6,08Subtotal

6,08 1.420,53 8.636,82
09.04 m² MAMPARA ACRISTALADA TECNIWANDE-RAU

Mampara con estructura de acero galvanizado con reacción al fuego
A1, guía de anclaje a techo de 18x70 mm. recubierta con espuma de
polietileno de 2mm de grosor, modelo Tecniwande-Rau o similar
Guía superior de aluminio anodizado F1, de 44x110mm y formas rec-
tas. Guía inferior de aluminio anodizado F1, de 25x19 mm, con calzos
niveladores interiores que permiten el perfecto ajuste de vidrios con
una regulación en altura de ±5mm por metro y apoyo a suelo con es-
puma de polietileno de 2mm.
Sobre esta estructura se colocan vidrios laminares 6+6 con canto puli-
do. Los vidrios van encajados en la guía superior e inferior, unidos en-
tre ellos por una cinta adhesiva transparente a doble cara. La sujeción
de los vidrios es por medio de un perfil de goma transparente que va
metido a presión en los perfiles superior e inferior.
Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Código de
Edificación hasta 4.000 mm. de altura.
Reducción sonora, Rw= 34 -36 dB.
La distribución de vidrios es de suelo-techo.

Descomposición
U01FZ303 h Oficial  1ª vidriería 22,13 15,490,700
U23IA095 m² Vidrio laminar seguridad STADIP 66.1 PVB incoloro 46,28 92,562,000
U20FA0051 m² Estructura de acero galvanizado y guías superior e inferior de aluminio

Tecniwande-Rau
204,46 204,461,000

U23OV510 m Sellado con silicona incolora 0,75 2,633,500
U23OV520 ud Materiales auxiliares 1,45 2,181,500
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 22,213,173

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
salas de atención personalizada 1 3,95 2,90 11,46

1 3,70 2,90 10,73

salas reuniones pequeñas 2 3,85 2,90 22,33
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salas reuniones grandes 1 1,50 2,90 4,35

1 5,40 2,90 15,66

despachos de dirección 1 4,40 2,90 12,76

1 3,45 2,90 10,01

1 9,65 2,90 27,99

sala de formación 1 5,65 2,90 16,39

131,68Subtotal

131,68 339,53 44.709,31

TOTAL CAPÍTULO09............................................................................................................................................. 102.068,42
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CAPÍTULO10 CERRAJERÍA
10.01 u PUERTA CHAPA A/PINTURA EPOXI ABATIBLE 90x200 cm CIERRE ANTIPÁNICO

Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 90x200 cm y cierre antipánico, re-
alizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel
intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero confor-
mado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra
(sin incluir recibido de albañilería). Conforme al CTE DB-SI y DB-SUA y eje-
cutado según NTE-FCA con materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1º cerrajero 22,55 13,530,600
O01OB140 h Ayudante cerrajero 20,96 12,580,600
P13P070 u Puerta chapa lisa pintura epoxi 90x200 cm 690,48 690,481,000
P13P460 u Cierre antipánico 98,93 98,931,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 57,098,155

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
salidas de emergencia 3 3,00

3,00Subtotal

3,00 872,61 2.617,83
10.02 m2 CIERRE ENROLLABLE CELOSÍA LAMA LACADA TROQUELADA

Cierre enrollable de celosía de lama lacada plana de 112 mm, troquelada,
con ventana de 100x50 mm y con separación de 25 mm, incluso cajón reco-
gedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerra-
dura central con llave de seguridad y falleba a los laterales de accionamien-
to manual, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra, sin incluir ayudas
de albañilería (medición mínima 3,50 m2 por hueco). Cumple UNE-EN
13241:2004+A2:2017 y CTE DB-SUA-2. Ejecutado según NTE-FDC con
materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1º cerrajero 22,55 9,020,400
O01OB140 h Ayudante cerrajero 20,96 8,380,400
P13DMT020 m2 Cierre enrollable lama troquelada lacada 94,30 94,301,000
P13DA190 u Cerradura seguridad al suelo 222,09 66,630,300
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 12,481,783

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
zaguanes salidas de emergencia 3 1,45 3,30 14,36

14,36Subtotal

14,36 190,81 2.740,03
10.03 m2 REJA ACERO REDONDO D=18 mm

Reja metálica realizada con barrotes verticales separados cada 12 cm de re-
dondo macizo de D=18 mm soldados a dos perfiles huecos de acero lamina-
do en frío de 60x40x2 mm, separados como máximo 1,00 m, soldados en-
tre si, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañile-
ría). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1º cerrajero 22,55 9,020,400
O01OB140 h Ayudante cerrajero 20,96 8,380,400
P13DRA030 m2 Reja tubo acero D=18 mm 151,92 151,921,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 11,851,693

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
sobre puerta de entrada 1 4,30 1,05 4,52

4,52Subtotal

4,52 181,17 818,89
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10.04 m2 FORRADO CIRCULAR COLUMNA HORMIGÓN CON CHAPA

Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,50 mm de espe-
sor, incluido corte, montaje, soldadura y recibido a columna de hormigón
con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, terminado. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1º cerrajero 22,55 33,831,500
O01OB140 h Ayudante cerrajero 20,96 31,441,500
P13TC180 kg Chapa negra e=1,5 mm 0,61 0,611,000
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 24,80 0,870,035
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 4,680,668

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
distribuidor 1 2,30 2,90 6,67

aula formación 2 2,30 2,90 13,34

vestíbulo de entrada 5 2,30 2,90 33,35

53,36Subtotal

53,36 71,43 3.811,50
10.05 m² REJILLA DE CLIMATIZACIÓN DE LAMAS DE ACERO LACADO

Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado, con plegadura sen-
cilla en los bordes. Incluso soportes del mismo material, patillas de anclaje
para recibido en obra de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5, se-
llado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, acce-
sorios y remates.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la rejilla. Resolu-
ción de las uniones al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste fi-
nal.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Descomposición
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ca t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
53,48 0,800,015

mt26btr030b m² Celosía de lamas fijas de acero esmaltado, con plegadura sencilla en los
bordes, incluso soportes del mismo material y patillas

126,59 126,591,000

mt27pfi050 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con óxido
de hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc.

9,95 1,590,160

mt15sja100 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 0,110,035
mo020 h Oficial 1ª construcción. 22,13 6,640,300
mo113 h Peón ordinario construcción. 20,78 4,160,200
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 9,791,399

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
rejillas climatización fachada 1 1,25 0,60 0,75

1 1,05 0,60 0,63

2 1,10 0,60 1,32

2 1,20 0,60 1,44

1 0,50 0,60 0,30

1 0,30 0,60 0,18

4,62Subtotal

4,62 149,69 691,57
10.06 u CONJUNTO DE TIRADORES DE PUERTA DE ENTRADA

Descomposición
mt22vts040ho Ud conjunto de tiradores de acero inoxidable pulido con brillo, de 40mm de

diámetro formado por dos unidades de 210 cm
300,00 300,001,000

mo011 h Oficial 1ª montador. 22,74 5,690,250
mo080 h Ayudante montador. 21,02 1,050,050
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 21,473,067

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal
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1,00 328,21 328,21

TOTAL CAPÍTULO10............................................................................................................................................. 11.008,03

5421 mayo 2025



PRESUPUESTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO11 VIDRIERÍA
11.01 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO TEMPLADO LAMINADO 6/16/4+4 mm

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar de 6 mm de es-
pesor, cámara de aire deshidratado de 16 mm de espesor con perfil separa-
dor de aluminio y vidrio laminar de 8 mm de espesor (4+4), incluido sellado
perimetral de silicona neutra. Totalmente instalado según reglas de montaje
de UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los documentos básicos
del CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y evaluación
de conformidad del vidrio según UNE-EN 1279-1:2019.

Descomposición
O01OB250 h Oficial 1ª vidriería 22,55 25,931,150
P14EA190 m2 Doble acristalamiento templado laminado 4+4/16/6+6(2 butirales) 175,00 183,751,050
P14KW060 m Sellado con silicona neutra 1,31 9,177,000
P01DW090 u Pequeño material 1,73 2,601,500
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 15,512,215

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
ventanas practicables fachada sur 2 1,00 2,00 4,00

ventanas fijas y acceso

fachada este 3 3,00 2,00 18,00

fijos puerta de entrada 2 0,70 2,25 3,15

1 4,30 0,35 1,51

fijos puerta cortavientos 2 0,40 2,25 1,80

1 3,50 0,68 2,38

fachada sur 5 2,00 2,00 20,00

4 3,00 2,00 24,00

fachada oeste 3 3,00 2,10 18,90

93,74Subtotal

93,74 236,96 22.212,63
11.02 m2 ESPEJO PLATEADO 3 mm

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm plateada por
su cara posterior, incluido canteado perimetral y taladros. Totalmente insta-
lado según reglas de montaje de UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y confor-
me a los documentos básicos del CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011 y evaluación de conformidad del vidrio según UNE-EN
1036-2:2009.

Descomposición
O01OB250 h Oficial 1ª vidriería 22,55 16,460,730
P14GI050 m2 Espejo plateado 3 mm 15,97 15,971,000
P14KC010 m Canteado espejo 1,25 5,004,000
P14KW080 u Taladro espejo hasta 10 mm 1,46 5,844,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,030,433

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
aseos públicos 2 2,85 1,25 7,13

aseos personal 1 2,60 1,25 3,25

1 1,80 1,25 2,25

12,63Subtotal

12,63 46,30 584,77

TOTAL CAPÍTULO11............................................................................................................................................. 22.797,40
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CAPÍTULO12 ELECTRICIDAD

12.01 CGP Y CGPM
12.01.01 ud Cuadro General

Suministro, montaje y colocación de Cuadro General, compuesto por arma-
rio para montaje superficial o empotrado, con cuerpo de empotrar y marco
con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en
poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento
con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el
carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, por-
taplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores,
etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Con-
tiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-
mentos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mí-
nima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso
pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentación.

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 495,8822,000
diO01OB250 h Oficial 2ª electricista 21,09 463,9822,000
diP15FAA031 ud Armario 5 filas 120 módulos 18 mm DIN 504,71 1.009,422,000
%P15FA033%10% pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 10,00 196,9319,693
diP15FD160 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA AC 197,43 197,431,000
diP15FD200 ud Int.aut.diferencial 4x63 A 300 mA AC Selectivo 263,96 791,883,000
diP15FE783 ud Interruptor magnetotérmico 4x63 A 10 kA 172,42 689,684,000
diP15FE781 ud Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 75,72 75,721,000
diP15FE762 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 16,97 271,5216,000
diP15FE761 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 16,56 298,0818,000
diP15FD020 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 56,02 896,3216,000
diP15FD220 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si 132,10 528,404,000
diP15FE780 ud Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 61,84 123,682,000
diP15FC070 ud Interruptor 250 TMD 160 36 kA 721,84 721,841,000
diP15FN005 ud Protector contra sobretensiones transitorias tipo 1 1P+N 231,58 231,581,000
diP15FO105 ud Contactor 2x16A con selector 39,33 157,324,000
diP15FO100 ud Central de medida digital para carril DIN 520,96 520,961,000
diP15FE777 ud Interruptor magnetotérmico 4x10 A 10 kA 57,77 115,542,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 545,0377,861

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 8.331,15 8.331,15
12.01.02 ud Cuadro Comunidad de Madrid

Armario para montaje superficial o empotrado, fabricado en material aislan-
te autoextinguible, resistente al calor y al fuego hasta a 650 ºC (conforme
norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase II. Se incluye el ca-
rrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta cie-
ga o transparente y cerradura + 2 llaves.  Contiene en su interior, debida-
mente montados y conexionados, todos los elementos de protección descri-
tos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 % de su capaci-
dad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento,
selectividad de protecciones y documentación.

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 495,8822,000
diO01OB250 h Oficial 2ª electricista 21,09 463,9822,000
diP15FAA031 ud Armario 5 filas 120 módulos 18 mm DIN 504,71 1.009,422,000
%P15FA033%10% pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 10,00 196,9319,693
diP15FD160 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA AC 197,43 197,431,000
diP15FE783 ud Interruptor magnetotérmico 4x63 A 10 kA 172,42 344,842,000
diP15FE781 ud Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 75,72 75,721,000
diP15FE766 ud Interruptor magnetotérmico 2x40 A 6 kA 32,16 160,805,000
diP15FE762 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 16,97 305,4618,000
diP15FE761 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 16,56 198,7212,000
diP15FD020 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 56,02 784,2814,000
diP15FD300 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA si 191,63 191,631,000
diP15FO105 ud Contactor 2x16A con selector 39,33 78,662,000
diP15FO100 ud Central de medida digital para carril DIN 520,96 520,961,000
diP15FE777 ud Interruptor magnetotérmico 4x10 A 10 kA 57,77 57,771,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 355,7850,825
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Total cantidades alzadas 1,00

1,00 5.438,19 5.438,19
12.01.03 ud Cuadro Sepe

Armario de distribución con cuerpo de empotrar y marco con  puerta fabrica-
das en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextin-
guible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de
puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, reparti-
dores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de
cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,
puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior,
debidamente montados y conexionados, todos los elementos de protección
descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 % de su
capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funciona-
miento, selectividad de protecciones y documentación.

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 495,8822,000
diO01OB250 h Oficial 2ª electricista 21,09 463,9822,000
diP15FAA031 ud Armario 5 filas 120 módulos 18 mm DIN 504,71 1.009,422,000
%P15FA033%10% pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 10,00 196,9319,693
diP15FD160 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA AC 197,43 197,431,000
diP15FE783 ud Interruptor magnetotérmico 4x63 A 10 kA 172,42 344,842,000
diP15FE766 ud Interruptor magnetotérmico 2x40 A 6 kA 32,16 160,805,000
diP15FE762 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 16,97 237,5814,000
diP15FE761 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 16,56 198,7212,000
diP15FD020 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 56,02 672,2412,000
diP15FD300 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA si 191,63 191,631,000
diP15FE780 ud Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 61,84 61,841,000
diP15FO105 ud Contactor 2x16A con selector 39,33 39,331,000
diP15FO100 ud Central de medida digital para carril DIN 520,96 520,961,000
diP15FE777 ud Interruptor magnetotérmico 4x10 A 10 kA 57,77 57,771,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 339,4548,493

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 5.188,75 5.188,75
12.01.04 ud Cuadro aulas y archivos

Armario de distribución con cuerpo de empotrar y marco con  puerta fabrica-
das en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoextin-
guible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de
puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, reparti-
dores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de
cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector,
puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior,
debidamente montados y conexionados, todos los elementos de protección
descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 % de su
capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funciona-
miento, selectividad de protecciones y documentación.

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 45,082,000
diO01OB250 h Oficial 2ª electricista 21,09 42,182,000
diP15FAA021 ud Armario 3 filas 36 módulos 18 mm DIN 99,41 99,411,000
%P15FA033%10% pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 10,00 18,671,867
diP15FE762 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 16,97 16,971,000
diP15FE761 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 16,56 99,366,000
diP15FD020 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 56,02 224,084,000
diP15FE780 ud Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 61,84 61,841,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 42,536,076

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 650,18 650,18
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12.01.05 ud Cuadro SAI CEAP0=1

Armario para montaje superficial o empotrado, fabricado en material aislan-
te autoextinguible, resistente al calor y al fuego hasta a 650 ºC (conforme
norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase II. Se incluye el ca-
rrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta cie-
ga o transparente y cerradura + 2 llaves.  Contiene en su interior, debida-
mente montados y conexionados, todos los elementos de protección descri-
tos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 % de su capaci-
dad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento,
selectividad de protecciones y documentación.

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 180,328,000
diO01OB250 h Oficial 2ª electricista 21,09 168,728,000
diP15FAA031 ud Armario 5 filas 120 módulos 18 mm DIN 504,71 504,711,000
%P15FA033%10% pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 10,00 85,388,538
diP15FE781 ud Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 75,72 454,326,000
diP15FE773 ud Interruptor magnetotérmico 2x32 A 10 kA 27,21 27,211,000
diP15FE762 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 16,97 610,9236,000
diP15FE761 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 16,56 33,122,000
diP15FD220 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si 132,10 2.245,7017,000
diP15FD130 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 300 mA AC 77,26 77,261,000
diP15FE780 ud Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 61,84 61,841,000
diP15FN060 ud Protector contra sobretensiones transitorias tipo 3 3P+N 137,46 137,461,000
diP15FO125 ud Contactor tetrapolar 40 A. 34,16 68,322,000
diP15FO100 ud Central de medida digital para carril DIN 520,96 520,961,000
diP15FE777 ud Interruptor magnetotérmico 4x10 A 10 kA 57,77 57,771,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 366,3852,340

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 5.600,41 5.600,41

TOTAL 12.01 ................................................................................... 25.208,68

12.02 BANDEJA METALICA
14.14 m Bandeja de Rejilla 100X300

 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas
de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE
10016-2:94, dimensiones 300x100 mm, con borde de seguridad,  marcado
N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE-
EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se
incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o refor-
zado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguri-
dad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con ca-
beza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, acceso-
rios de unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad to-
talmente instalada

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 9,020,400
diO01OB260 h Ayudante electricista 21,09 3,160,150
diP15GH150 m Bandeja de Rejilla 100X300 27,75 27,751,000
diP15GH590 ud Sistema fijación paramentos ban rejilla 100x300 mm 7,41 7,411,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,310,473

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
CM electricidad 1 70,95 70,95

Sepe electricidad 1 51,40 51,40

común electricidad 1 77,35 77,35

común electricidad por techo 1 60,65 60,65

260,35Subtotal

260,35 50,65 13.186,73
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12.02.02 m Bandeja metálica perforada  60X200

Suministro y montaje de bandeja de chapa metálica perforada con tapa, bor-
de de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de
chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm di-
señada para soportar cargas elevadas, dimensiones 200x60 mm, acabado
anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10327. Se incluye sis-
tema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Gal-
vanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la
instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexa-
gonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de
unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente
instalada

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 6,760,300
diO01OB260 h Ayudante electricista 21,09 2,110,100
diP15GH060 m Bandeja metálica perforada  60X200 16,61 16,611,000
diP15GH105 ud Tapa recta 200X3 m 5,19 1,710,330
diP15GH410 ud Sistema fijación paramentos ban metá 60x200 mm 7,19 7,191,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,410,344

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Derivación individual 1 25,00 25,00

25,00Subtotal

25,00 36,79 919,75

TOTAL 12.02 ................................................................................... 14.106,48

12.03 LINEAS ELECTRICAS
12.03.01 m Línea electrica 4x120+TT mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de línea eléctrica 4x120+TT mm2 en cobre aislamien-
to tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la parti-
da, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticu-
lado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de ser-
vicio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No
propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN
60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases co-
rrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja
emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido
desprensimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reac-
ción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de
fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vi-
gente.

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 3,380,150
diO01OB260 h Ayudante electricista 21,09 3,160,150
diP15AE210 m Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x120 mm² 18,08 72,324,000
diP15AE200 m Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x70 mm² 11,04 11,041,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 6,290,899

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Derivación individual 1 50,00 50,00

50,00Subtotal

50,00 96,19 4.809,50
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12.03.02 m Línea electrica 5x16 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de línea eléctrica 5x16 mm2 en cobre aislamiento tipo
RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, con-
forme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-
PE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de
90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propaga-
dor de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN
60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases co-
rrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja
emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido
desprensimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reac-
ción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de
fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vi-
gente.

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 2,250,100
diP15AE160 m Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm² 2,71 13,555,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,110,158

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cuadro Sepe 1 51,00 51,00

Cuadro CM 1 28,00 28,00

Condensadora Zonas Comunes 1 65,00 65,00

144,00Subtotal

144,00 16,91 2.435,04
12.03.03 m Línea electrica 5x10 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de línea eléctrica 5x10 mm2 en cobre aislamiento tipo
RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, con-
forme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-
PE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de
90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de
la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja
emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN
50267-2-2. Todo ello completo e instalado según se especifica en planos y
pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 2,250,100
diP15AE150 m Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10mm² 1,88 9,405,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,820,117

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Condensdora Sepe 1 42,00 42,00

Condensadora CM 1 46,00 46,00

88,00Subtotal

88,00 12,47 1.097,36
12.03.04 m Línea electrica 5x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de línea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo
RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, con-
forme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-
PE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de
90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propaga-
dor de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN
60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases co-
rrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja
emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido
desprensimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reac-
ción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de
fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vi-
gente.

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 2,250,100
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Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 2,250,100
diP15AE140 m Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm² 1,22 6,105,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,590,084

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cuadro Aulas y archivos 1 55,00 55,00

Cuadro SAI 1 30,00 30,00

85,00Subtotal

85,00 8,94 759,90
12.03.05 m Línea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento ti-
po RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida,
conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado
(XLPE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio
de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propa-
gador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN
60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases co-
rrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja
emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido
desprensimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reac-
ción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de
fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vi-
gente.

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 2,250,100
diP15AE120 m Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm² 0,72 2,163,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,310,044

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Alumbrado 24 32,00 768,00

Usos varios 14 32,00 448,00

Climatización 11 28,00 308,00

Puestos de trabajo 44 32,00 1.408,00

Puertas 1 76,00 76,00

CCTV 1 10,00 10,00

Seguridad 1 10,00 10,00

Central telefónica 1 10,00 10,00

rack 5 26,00 130,00

3.168,00Subtotal

3.168,00 4,72 14.952,96
12.03.06 m Línea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de línea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre aislamiento ti-
po RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida,
conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado
(XLPE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio
de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propa-
gador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN
60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases co-
rrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Baja
emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido
desprensimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reac-
ción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos de
fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vi-
gente.

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 2,250,100
diP15AE250 m Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm² 1,17 1,171,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,240,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Emergencias 24 32,00 768,00

768,00Subtotal
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768,00 3,66 2.810,88

TOTAL 12.03 ................................................................................... 26.865,64

12.04 MECANISMOS
12.04.01 ud TOMA CORRIENTE

Suministro, instalación y montaje de toma de corriente con toma de tierra la-
teral,  II+T.T./16 A, con cerco y marco, caja de mecanismo universal enlaza-
ble para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos
de fijación a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de suje-
ción, totalmente montada y conexionada.

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 2,250,100
diO01OB260 h Ayudante electricista 21,09 2,110,100
diP15GK010 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,22 0,221,000
diP15ME080 ud Base e. bipolar con t.t. ltral. 2,36 2,361,000
diP15ME110 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,21 0,211,000
diP15ME120 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,09 1,091,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,65 0,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,620,089

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
77 77,00

77,00Subtotal

77,00 9,51 732,27
12.04.02 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x2,5 mm2

Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno 
M 20 y conductor  3x2,5 mm2  H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, sopor-
tes y pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 2,250,100
diO01OB260 h Ayudante electricista 21,09 2,110,100
diP15AE020 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm² 0,54 12,9624,000
diP15GE010 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 1,12 8,968,000
diP15GB420 m P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm 0,22 1,768,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,960,280

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
430 430,00

430,00Subtotal

430,00 30,00 12.900,00
12.04.03 ud PUNTO LUZ  SENCILLO 3x1,5 mm2

Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno 
M 20 y conductor  3x1,5 mm2  aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de regis-
tros, soportes y pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 2,250,100
diO01OB260 h Ayudante electricista 21,09 2,110,100
diP15AE010 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm² 0,33 7,9224,000
diP15GE010 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 1,12 8,968,000
diP15GB420 m P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm 0,22 1,768,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,610,230

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
82 82,00

82,00Subtotal

82,00 24,61 2.018,02
12.04.04 ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2

Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M
20 y conductor  3x2,5 mm2  H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes
y pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 2,250,100
diO01OB260 h Ayudante electricista 21,09 2,110,100
diP15AE020 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm² 0,54 16,2030,000
diP15GE010 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 1,12 8,968,000
diP15GB420 m P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm 0,22 1,768,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,190,313
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Total cantidades alzadas 80,00

80,00 33,47 2.677,60
12.04.05 ud INTERRUPTOR SIMPLE

 Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, ca-
ja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la
unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

Descomposición
diO01OB260 h Ayudante electricista 21,09 2,110,100
diP15GK010 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,22 0,221,000
diP15ME010 ud Interruptor unipolar 1,74 1,741,000
diP15MW130 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,30 0,301,000
diP15MW140 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,60 1,601,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,65 0,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,460,066

Total cantidades alzadas 16,00

16,00 7,08 113,28
12.04.06 ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO

Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en te-
cho con un ángulo y campo de captación, respectivamante, de 360º y hasta
7 metros de diámetro y 2.5 metros de altura, con capacidad de regulación
de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 según EN 60529 y una clase II
según EN 60669. Se incluye pequeño material, pp de material auxiliar, cone-
xinado y regulación, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto
funcionamiento.

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 2,250,100
diP15MW160 ud Detector de presencia en techo 41,38 41,381,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,65 0,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,100,443

Total cantidades alzadas 70,00

70,00 47,38 3.316,60
12.04.10 ud BUCLE MAGNËTICO

Suministro e instalación de sistema de bucle magnético, compuesto por mi-
crófono de patrón cardioide (unidireccional), amplificador Univox PLS-X1 y
cableado en suelo, preferiblemente enterrado en la solera.
El bucle magnético dará cobertuta a normativa IEC 60118-4:2014. El plano
de escucha estrá situado en un rango de altura comprendido entre los 110
cm. y 170 cm. respecto del suelo.
La instalación del bucle se hará en dos fases y días distintos:
1) Colocación del cable en la solera.
2) Una vez esté el montado el mobiliario, conexión del cableado al amplifica-
dor del bucle magnético.

Esta partida incluye:
1) Ingeniería, diseño, puesta en marcha y ajuste a normativa
2) Instalación del sistema
3) Equipamiento y material
4) Un viaje en Península. Se le aplicará un extra según se viaje a Ceuta y
Melilla (62,50€), Islas Baleares (112,50€), Gran Canaria y Tenerife
(112,50€) o Resto de Islas Canarias (137,50€)

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 67,623,000
diP15MW197 u Bicle magnético 1.337,03 1.337,031,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,65 0,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 98,3714,053

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
7 7,00

7,00Subtotal

7,00 1.503,67 10.525,69
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12.04.11 ud REGLETAS Y PROTECCIÓN DE CABLEADO DE PUESTOS

Suministro e instalación de regleta de 4 tomas Schuko 16 A instalada y ope-
rativa en mesa de usuario y conectada a la caja existente de suelo, de 3m
de longitud, montaje del organizador de cables de plástico, suministrado
con cada mesa de puesto de trabajo, y colocación de mangueras eléctricas
y latiguillos a través de la subida montada previamente. Esta partida incluye
la colocación del organizador y la instalación de los cables desde la caja
hasta la regleta/equipo. Es necesario que antes de colocar las cajas, se ha-
ga un replanteo in situ para que queden bien colocada y los cables lleguen
sin problema.

Descomposición
diO01OB260 h Ayudante electricista 21,09 4,220,200
diP15MW144 ud Organizador de cables color blanco 28,30 28,301,000
diP15MW145 ud Regleta  4 sallidas color blanco de 3m 19,25 19,251,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,65 0,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,670,524

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
puestos 60 60,00

60,00Subtotal

60,00 56,09 3.365,40
12.04.13 ud MONTAJE MONITOR PUESTO DE TRABAJO

Montaje de monitor en su correspondiente brazo soporte en mesa

de puesto de trabajo.

Descomposición
diO01OB260 h Ayudante electricista 21,09 7,380,350
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,520,074

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
CM-puestos 24 24,00

CM-Director 1 1,00

Sepe-puestos 19 19,00

Sepe-Director 1 1,00

Control 2 2,00

puestos autogestión 4 4,00

51,00Subtotal

51,00 7,90 402,90

TOTAL 12.04 ................................................................................... 36.051,76

12.05 GRUPOS ELECTRÓGENOS Y SAIS
12.05.01 ud SAI 20 kVA 400 V 15 min

Suministro y montaje de Sistema de Alimentación ininterrumpida de poten-
cia 10 kVA y tensión 400 V, de topología on line de doble conversión, cone-
xión en paralelo para redundancia, entrada dual de alimentación, visualiza-
ción en distintos idiomas, tarjeta de comunicación web/SNMP y baterías pa-
ra una autonomía de 15 minutos, inluido el pequeño material y conexiona-
do, quedando la unidad completamente terminada y en perfecto funciona-
miento.

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 33,811,500
diO01OB250 h Oficial 2ª electricista 21,09 31,641,500
diP15jb055 ud SAI 20 kVA 400V 15 min 10.550,00 10.550,001,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,65 0,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 743,13106,161

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Sepe 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 11.359,23 11.359,23

TOTAL 12.05 ................................................................................... 11.359,23
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12.06 SISTEMA AVISO MINUSVÁLIDOS
12.06.01 ud SISTEMA AVISO ASEO MINUSVÁLIDO

Instalación de aviso de socorro en aseo minusválido, compuesto por central
de control, alarma óptica-acústica, pulsador de alarma con tirador y  pulsa-
dor de cancelación de alarma. Se incluye pp de cajas de derivacion, cablea-
do, pequeño material, quedando la instalación totalmente instalada y en per-
fecto funcionamiento.

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 67,623,000
diO01OB260 h Ayudante electricista 21,09 63,273,000
diP15AZ010 ud Transformador 49,15 49,151,000
diP15AZ020 ud Unidad de control con alarma 99,07 99,071,000
diP15AZ030 ud Pulsador tirador y botón de señal 53,77 53,771,000
diP15AZ040 ud Botón de cancelación alarma 42,86 42,861,000
diP15GE010 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 1,12 106,4095,000
diP15AE010 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm² 0,33 31,3595,000
diP15GB420 m P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm 0,22 20,9095,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,65 2,604,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 37,595,370

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 574,58 1.149,16

TOTAL 12.06 ................................................................................... 1.149,16

12.07 RED DE TIERRAS
12.07.01 m Conductor desnudo de cobre 6 mm2

Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 6 mm² pa-
ra redes de tierra, compuesto por cobre electrolítico rígido clase 2 según
norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se inclu-
ye replantateo y la instalación.

Descomposición
diO01OB260 h Ayudante electricista 21,09 1,050,050
diP15T03000 m Conduc cobre desnudo 6 mm2 0,97 1,021,050
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,150,021

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 985,00 985,00

985,00Subtotal

985,00 2,22 2.186,70
02.07.02 ud Red equipotencia baño

Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo me-
diante conductor rígido de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra
todas las canalizaciones metálicas existentes. Incluso p/p de cajas de em-
palmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 16,910,750
diO01OB260 h Ayudante electricista 21,09 15,820,750
diP15AE030 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm² 0,87 8,7010,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,65 0,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,950,421

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00Subtotal

4,00 45,03 180,12

TOTAL 12.07 ................................................................................... 2.366,82
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12.08 LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
12.08.01 LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Legalización de la instalación eléctrica, incluido planos "As Biult", proyecto
visado o con declaración reponsable, dirección de obraq, certificado de la
isntalación eléctrica, tasas de organismo de control autorizado, tasas de in-
dustria y tamitación ante los organismos oficiales correspondientes

Descomposición
DE1475 Legalización 6.699,98 6.699,981,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 469,0067,000

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 7.168,98 7.168,98

TOTAL 12.08 ................................................................................... 7.168,98

TOTAL CAPÍTULO12............................................................................................................................................. 124.276,75
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CAPÍTULO13 ILUMINACIÓN
13.01 ud LUMINARIA LED RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC REGULABLE DALI  O

SIMILAR

Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones
598x598 mm. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro,
con una potencia total de 25W y 2600 lm. regulable DALI con equipo inclui-
do, ref RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC. Como accesorio
dispone de sistema de anclaje RC132V  GEN5-GEN6 60x60 para adaptar-
se a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado.

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 9,020,400
diO01OB250 h Oficial 2ª electricista 21,09 8,440,400
diP16BE6315 ud Luminaria led RC132V G6 29_36_435 regulable 130,00 130,001,000
diP16BE6316 ud AnclajeRC132VGEN5 31,50 31,501,000
%PM1 % Pequeño material 1,00 1,791,790
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 12,661,808

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vestíbulo 10 10,00

aula 14 14,00

zonas de trabajo 66 66,00

90,00Subtotal

90,00 193,41 17.406,90
13.02 ud LUMINARIA LED RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC NO REGULABLE O

SIMILAR

Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones
598x598 mm. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro,
con una potencia total de 25W y 2600 lm. no regulable, ref RC132V G6
29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC. Como accesorio dispone de sistema
de anclaje RC132V  GEN5-GEN6 60x60 para adaptarse a todo tipo de te-
chos, se incluye replanteo y conexionado.

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 9,020,400
diO01OB250 h Oficial 2ª electricista 21,09 8,440,400
diP16BE63151 ud Luminaria led RC132V G6 29_36_435 no regulable 95,00 95,001,000
diP16BE6316 ud AnclajeRC132VGEN5 31,50 31,501,000
%PM1 % Pequeño material 1,00 1,441,440
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 10,181,454

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vestíbulo 13,00

office y distribuidores 96 96,00

zonas de trabajo 211 211,00

aulas 5 5,00

325,00Subtotal

325,00 155,58 50.563,50
13.03 ud DOWNLIGHT LED CORELINE

Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo Con aro exterior fa-
bricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior
de aluminio de alta pureza y superior de policarbonato lacado blanco de al-
ta reflexión.  Con módulo led, tipo CoreLine ref DN142B 10S/840 PSU-E
UGR19 , incluyendo equipo electrónico fijo, replanteo y conexionado.

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 6,760,300
diP16BI463 ud Downlight DN142B10S 73,16 73,161,000
%PM1 % Pequeño material 1,00 0,800,799
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 5,650,807

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
aseos y vertedero zona pública 30 30,00

aseo y vertedero zona empleados 16 16,00

6721 mayo 2025



PRESUPUESTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

vestuario 4 4,00

50,00Subtotal

50,00 86,37 4.318,50
13.04 ud LUMINARIA LINEAL ADOSABLE WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200

Suministro y montaje luminaria estanta, Coreline WT120C G2 LED
27/S/840 psu l1200 o similar. unididad totalmente instalada y en perfecto
funcionamiento.

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 9,020,400
diO01OB250 h Oficial 2ª electricista 21,09 8,440,400
diP01DA151 ud Pequeño material 0,65 0,651,000
diP16BD4325 ud Lum lineal WT120C G2 LED275/840 103,00 103,001,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 8,481,211

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
17 17,00

17,00Subtotal

17,00 129,59 2.203,03
13.05 ud SENSOR REGULACIÓN DALI

Suministro y colocación de Sensor regulación aporte de luz natural y movi-
miento empotrado Philips modelo PPAD-C-DALI-230V EOC: 68501700
12NC: 912600000423, incluso accesorio para adosar SB-C EOC: 68506200
12NC: 912600000436  y mando para configurar HHIR-PROG. 

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 4,510,200
diP16BE63161 ud Sensor de regulación PPAD-C-DALI-230V 162,00 162,001,000
diP16BE3162 ud Accesorio para adosar sensor SB-C 20,00 20,001,000
%PM1 % Pequeño material 1,00 1,871,865
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 13,191,884

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
11 11,00

11,00Subtotal

11,00 201,57 2.217,27
13.06 ud MANDO PARA SENSOR

 Mando DALI para controlar conjunto de sensores de regulación de aporte
de luz natural .

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 45,082,000
diP16BE3163 ud Mando para configurar sensor HHIR-PROG 70,00 70,001,000
%PM1 % Pequeño material 1,00 1,151,151
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 8,131,162

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
3 3,00

3,00Subtotal

3,00 124,36 373,08
13.07 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO  1 H  315 LUM LED

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 315 Lúm.  con
lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata
y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una
hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difu-
sor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. 

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 6,760,300
diP16E149 ud Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h  315 lúm LED 53,65 53,651,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,65 0,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 4,280,611

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
85 85,00

85,00Subtotal
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85,00 65,34 5.553,90

TOTAL CAPÍTULO13............................................................................................................................................. 82.636,18
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CAPÍTULO14 TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA
14.01 ud Latigullo UTP cat 6A LSZH 2xRJ45 3 m

Suministro y monatje de latiguillo de 3 m con conectores RJ45, y cable de 4
pares UTP categoría 6A con cubierta LSZH Cca-s1b,d1,a1 libre de halóge-
nos, impedancia de entrada 100 ohmios, calibre del conductor 23- AWG 
conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002,
IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para
aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Ba-
se-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior de tubo o
canal

Descomposición
diO01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 22,54 1,130,050
diP22IL031 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 3 m 3,34 3,341,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,65 0,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,360,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
bloque 1 144 144,00

bloque 2 34 34,00

bloque 3 5 5,00

bloque 4 4 4,00

bloque 5 4 4,00

bloque 7 1 1,00

tomas wifi 18 18,00

210,00Subtotal

210,00 5,48 1.150,80
14.015 ud Latigullo UTP cat 6A LSZH 2xRJ45 2 m

Suministro y monatje de latiguillo de 2 m con conectores RJ45, y cable de 4
pares UTP categoría 6A con cubierta LSZH Cca-s1b,d1,a1 libre de halóge-
nos, impedancia de entrada 100 ohmios, calibre del conductor 23- AWG 
conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002,
IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para
aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Ba-
se-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior de tubo o
canal

Descomposición
diO01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 22,54 1,130,050
diP22IL032 ud Latuguillo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2m 2,25 1,580,700
diP01DA150 ud Pequeño material 0,65 0,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,240,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
bloque 1 144 144,00

bloque 2 34 34,00

bloque 3 5 5,00

bloque 4 4 4,00

bloque 5 4 4,00

bloque 7 1 1,00

tomas wifi 18 18,00

210,00Subtotal

210,00 3,60 756,00

7021 mayo 2025



PRESUPUESTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.016 ud Latigullo UTP cat 6A LSZH 2xRJ45 5 m

Suministro y monatje de latiguillo de 5m con conectores RJ45, y cable de 4
pares UTP categoría 6A con cubierta LSZH Cca-s1b,d1,a1 libre de halóge-
nos, impedancia de entrada 100 ohmios, calibre del conductor 23- AWG 
conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002,
IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para
aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Ba-
se-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior de tubo o
canal

Descomposición
diO01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 22,54 0,110,005
diP22IL030 ud Latiguillo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 5 m 5,58 5,581,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,65 0,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,440,063

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
estimados 15 15 15,00

15,00Subtotal

15,00 6,78 101,70
14.02 m Cable U/UTP 4 pares cat 6A NO APANTALLADO LSZH

Suministro y montaje de cable de 4 pares trenzados de cobre sólido sin
apantallar, para una frecuencia de 500 MHz., válido para inte-
riores y que soporte 4PPoE., U/UTP categoría 6A no apantallado con
cubierta LSZH calidad de referencia belden, impedancia de entrada 100 oh-
mios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd
Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y AN-
SI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet ,
100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distri-
bución en el interior de tubo o canal.
La cubierta del cable utilizado debe poseer la etiqueta Cca
s1b d1 a1 (o superior), para cumplir con la Normativa de la
Unión Europea CPR - Regulación de Productos de Construc-
ción (local pública concurrencia). 
Los conectores RJ45 deberán ser de la misma categoría que
el resto del canal (Categoría 6A), no apantallados (UTP), y del
mismo fabricante, al igual que los paneles de parcheo. El tipo
de anclaje será estándar, tipo keystone, descartando solucio-
nes propietarias.

 • Previo a la adquisición del cableado de datos y fi-
bra a utilizar, y de todos los elementos del canal de
comunicaciones (latiguillos, conectores RJ45, pa-
neles, bandejas, etc.), se deben presentar a MD to-
das las fichas técnicas correspondientes para su
aprobación, así como el resto de documentación
requerida: DoP del cable, certificado del canal com-
pleto U/UTP emitido por laboratorio independiente
del fabricante testeando el canal en clase EA (utili-
zando las mismas referencias), certificados de
componentes individuales, etc. 
Se deberá entregar un Certificado emitido por un
laboratorio independiente para el canal completo
categoría 6A 
El integrador deberá entregar Garantía de 25 años
por parte del fabricante del canal de comunicacio-
nes. 
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Descomposición
diO01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 22,54 2,250,100
diP22IB1101 m Cable UTP 4 pares cat 6A LSZH 1,09 1,091,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,65 0,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,280,040

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Puestos 2 RJ 94 71,15 6.688,10

Puestos 1 RJ 6 35,60 213,60

WIFI 9 71,15 640,35

7.542,05Subtotal

7.542,05 4,27 32.204,55
14.03 ud BLOQUE OFIMATICO TIPO 1 (2 RED+2 SAI+2 RJ45)

Suministro y colocación de caja de empotrar para 3 mód. dobles, material
autoextinguible y libre de halógenos, (incluye cubeta, marco y separador
energía-datos), formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A  para red y 2 para
SAI y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, inclu-
yendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1
kV de 3x2.5 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p.
de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde
distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 6A de
4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y fun-
cionando. En el caso de los bloques de suelo, se utilizarán modelos de caja
de profundidad reducida en los que los conectores eléctricos y de datos se-
an insertados de manera horizontal en lugar de vertical, posibilitando así el
correcto cierre de la tapa de la caja.

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 63,112,800
diO01OB260 h Ayudante electricista 21,09 44,292,100
diP01DA150 ud Pequeño material 0,65 0,651,000
diP15GA030 m Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 0,44 2,646,000
diP15GA040 m Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu 0,71 2,844,000
diP15GJ050 ud Bandeja rejilla 300x60 mm + accesorios 9,11 4,560,500
diP15GM070 m Tubo acero flexible pg.13 2,67 5,342,000
diP15GP040 ud Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce. 7,29 14,582,000
diP15HA130 ud Caja sue.Gris 254x254 sin ada. (CS4P/1) 27,03 27,031,000
diP15HA140 ud Mar.int.2 hue.45x45 p/ CS4S/1 Bla.9010 1,47 2,942,000
diP15HC050 ud Mod.schuko 45x45 SAI 2P+TT 16A rojo (EP01/3) 2,68 5,362,000
diP15HC060 ud Mod.sch.45x45 RED 2P+TT 16A Bla.9010 2,68 5,362,000
diP15HC070 ud Mod.para 2 RJ11/RJ45 c/ven. antipolvo (ED00) 3,07 3,071,000
diP15HC080 ud Mod. ciego 45x45 Blanco 9010 (ED17) 0,79 0,791,000
diP15MW040 ud Conector RJ45 UTP C5e 3,80 15,204,000
diP22IB040 m C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC 0,57 14,2525,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 14,842,120

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
73 73,00

73,00Subtotal

73,00 226,85 16.560,05
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14.04 ud BLOQUE OFIMATICO TIPO 2 (2 RED+2 RJ45)

Suministro y colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles, material
autoextinguible y libre de halógenos, (incluye cubeta, marco y separador
energía-datos), formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A  para red y placa
de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igual-
mente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x2.5
mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de
PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de
informática de cableado estructurado UTP categoría 6A de 4x2 hilos en tu-
bo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando. En
el caso de los bloques de suelo, se utilizarán modelos de cajade profundi-
dad reducida  en los que los conectores eléctricos y de datos sean inserta-
dos de manera horizontal en lugar de vertical, posibilitando así el correcto
cierre de la tapa de la caja.

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 63,112,800
diO01OB260 h Ayudante electricista 21,09 44,292,100
diP01DA150 ud Pequeño material 0,65 0,651,000
diP15GA030 m Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 0,44 2,646,000
diP15GA040 m Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu 0,71 2,844,000
diP15GJ050 ud Bandeja rejilla 300x60 mm + accesorios 9,11 4,560,500
diP15GM070 m Tubo acero flexible pg.13 2,67 5,342,000
diP15GP040 ud Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce. 7,29 14,582,000
diP15HA130 ud Caja sue.Gris 254x254 sin ada. (CS4P/1) 27,03 27,031,000
diP15HA140 ud Mar.int.2 hue.45x45 p/ CS4S/1 Bla.9010 1,47 1,471,000
diP15HC050 ud Mod.schuko 45x45 SAI 2P+TT 16A rojo (EP01/3) 2,68 5,362,000
diP15HC060 ud Mod.sch.45x45 RED 2P+TT 16A Bla.9010 2,68 5,362,000
diP15HC070 ud Mod.para 2 RJ11/RJ45 c/ven. antipolvo (ED00) 3,07 3,071,000
diP15MW040 ud Conector RJ45 UTP C5e 3,80 15,204,000
diP22IB040 m C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC 0,57 14,2525,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 14,692,098

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
17 17,00

17,00Subtotal

17,00 224,44 3.815,48
14.05 ud BLOQUE OFIMATICO TIPO 3 (2 SAI+1 RJ45)

Suministro y colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles, material
autoextinguible y libre de halógenos, (incluye cubeta, marco y separador
energía-datos), formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A  para SAI y placa
de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igual-
mente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x2.5
mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de
PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de
informática de cableado estructurado UTP categoría 6A de 4x2 hilos en tu-
bo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando. En
el caso de los bloques de suelo, se utilizarán modelos de caja de profundi-
dad reducida en los que los conectores eléctricos y de datos sean inserta-
dos de manera horizontal en lugar de vertical, posibilitando así el correcto
cierre de la tapa de la caja.

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 63,112,800
diO01OB260 h Ayudante electricista 21,09 44,292,100
diP01DA150 ud Pequeño material 0,65 0,651,000
diP15GA030 m Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 0,44 2,646,000
diP15GA040 m Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu 0,71 2,844,000
diP15GJ050 ud Bandeja rejilla 300x60 mm + accesorios 9,11 4,560,500
diP15GM070 m Tubo acero flexible pg.13 2,67 5,342,000
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diP15GP040 ud Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce. 7,29 14,582,000
diP15HA130 ud Caja sue.Gris 254x254 sin ada. (CS4P/1) 27,03 27,031,000
diP15HA140 ud Mar.int.2 hue.45x45 p/ CS4S/1 Bla.9010 1,47 1,471,000
diP15HC050 ud Mod.schuko 45x45 SAI 2P+TT 16A rojo (EP01/3) 2,68 5,362,000
diP15HC060 ud Mod.sch.45x45 RED 2P+TT 16A Bla.9010 2,68 5,362,000
diP15HC070 ud Mod.para 2 RJ11/RJ45 c/ven. antipolvo (ED00) 3,07 3,071,000
diP15MW040 ud Conector RJ45 UTP C5e 3,80 15,204,000
diP22IB040 m C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC 0,57 14,2525,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 14,692,098

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
5 5,00

5,00Subtotal

5,00 224,44 1.122,20
14.06 ud BLOQUE OFIMATICO TIPO 4 (2 SAI+2 RJ +1 TV+1 CIEGA)

Suministro y colocación de caja empotrar para 4 mód. dobles, material auto-
extinguible y libre de halógenos, (incluye cubeta, marco y separador ener-
gía-datos), formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A de SAI con led lumino-
so y obturador de seguridad para RED  y placa de 1 a 4 conectores
RJ11-RJ45,, 1 toma de TV y una tapa ciega precableada en fábrica con re-
gletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de co-
bre RV 0,6/1 kV de 3x2.5 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general has-
ta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo
también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP ca-
tegoría 6A de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada,
conectada y funcionando. En el caso de los bloques de suelo, se utilizarán
modelos de caja de profundidad reducida en los que los conectores eléctri-
cos y de datos sean insertados de manera horizontal en lugar de vertical,
posibilitando así el correcto cierre de la tapa de la caja.

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 38,321,700
diO01OB260 h Ayudante electricista 21,09 21,091,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,65 0,651,000
diP15GA030 m Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 0,44 2,646,000
diP15GA040 m Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu 0,71 2,844,000
diP15GB010 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,14 0,564,000
diP15GB030 m Tubo PVC corrugado M 32/gp5 0,22 0,221,000
diP15HA080 ud Caja empotrar 3 módulos (CA3E) 10,10 20,202,000
diP15HC010 ud Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A 9,63 9,631,000
diP15HC030 ud Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 6,70 6,701,000
diP22IB040 m C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC 0,57 28,5050,000
diP22IM010 ud Conector toma RJ-45 C5e UTP 5,96 11,922,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 10,031,433

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 153,30 306,60
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14.07 ud BLOQUE OFIMATICO TIPO 5 (2 RED+2 SAI+2 RJ45+TV +1 CIEGA)

Suministro y colocación de caja empotrar para 4 mód. dobles, material auto-
extinguible y libre de halógenos, (incluye cubeta, marco y separador ener-
gía-datos), formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A de SAI con led lumino-
so y obturador de seguridad para RED y 2 para SAI, y placa de 1 a 4 conec-
tores RJ11-RJ45,, 1 toma HDMI y una tapa ciega precableada en fábrica
con regletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor
de cobre RV 0,6/1 kV de 3x2.5 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea gene-
ral hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Inclu-
yendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado
UTP categoría 6A de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente insta-
lada, conectada y funcionando. En el caso de los bloques de suelo, se utili-
zarán modelos de caja de profundidad reducida en los que los conectores
eléctricos y de datos sean insertados de manera horizontal en lugar de verti-
cal, posibilitando así el correcto cierre de la tapa de la caja.

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 38,321,700
diO01OB260 h Ayudante electricista 21,09 21,091,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,65 0,651,000
diP15GA030 m Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 0,44 2,646,000
diP15GA040 m Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu 0,71 2,844,000
diP15GB010 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,14 0,564,000
diP15GB030 m Tubo PVC corrugado M 32/gp5 0,22 0,221,000
diP15HA080 ud Caja empotrar 3 módulos (CA3E) 10,10 20,202,000
diP15HA110 ud Marco y bastidor 3 módulos (MB3E) 5,58 11,162,000
diP15HC010 ud Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A 9,63 19,262,000
diP15HC030 ud Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 6,70 13,402,000
diP22IB040 m C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC 0,57 28,5050,000
diP22IM010 ud Conector toma RJ-45 C5e UTP 5,96 11,922,000
DP22M0101 ud conector tomaHDMI 10,88 10,881,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 12,711,816

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 194,35 388,70
14.08 ud BLOQUE OFIMATICO TIPO 6 (4 RED)

Suministro y colocación de caja empotrar, material autoextinguible y libre de
halógenos, (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), formada por
4 conectores RJ11-RJ45 y una tapa ciega precableada en fábrica con regle-
tas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre
RV 0,6/1 kV de 3x2.5 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta
cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo tam-
bién desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP cate-
goría 6A de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, co-
nectada y funcionando. En el caso de los bloques de suelo, se utilizarán mo-
delos de caja de profundidad reducida  en los que los conectores eléctricos
y de datos sean insertados de manera horizontal en lugar de vertical, posibi-
litando así el correcto cierre de la tapa de la caja.

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 38,321,700
diO01OB260 h Ayudante electricista 21,09 21,091,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,65 0,651,000
diP15GA030 m Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 0,44 2,646,000
diP15GA040 m Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu 0,71 2,844,000
diP15GB010 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,14 0,564,000
diP15GB030 m Tubo PVC corrugado M 32/gp5 0,22 0,221,000
diP15HA080 ud Caja empotrar 3 módulos (CA3E) 10,10 10,101,000
diP15HA110 ud Marco y bastidor 3 módulos (MB3E) 5,58 5,581,000
diP15HC010 ud Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A 9,63 38,524,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 8,441,205
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
6 6,00

6,00Subtotal

6,00 128,96 773,76
14.09 ud BLOQUE OFIMATICO TIPO 7 (1 RJ45)

Suministro y colocación de caja empotrar, material autoextinguible y libre de
halógenos, (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), formada por
1 conector RJ11-RJ45 y una tapa ciega precableada en fábrica con regle-
tas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre
RV 0,6/1 kV de 3x2.5 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta
cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo tam-
bién desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP cate-
goría 6A de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, co-
nectada y funcionando.

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 38,321,700
diO01OB260 h Ayudante electricista 21,09 21,091,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,65 0,651,000
diP15GA030 m Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 0,44 2,646,000
diP15GA040 m Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu 0,71 2,844,000
diP15GB010 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,14 0,564,000
diP15GB030 m Tubo PVC corrugado M 32/gp5 0,22 0,221,000
diP15HA080 ud Caja empotrar 3 módulos (CA3E) 10,10 10,101,000
diP15HA110 ud Marco y bastidor 3 módulos (MB3E) 5,58 5,581,000
diP15HC030 ud Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 6,70 6,701,000
diP22IM010 ud Conector toma RJ-45 C5e UTP 5,96 29,805,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 8,301,185

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 126,80 126,80
14.10 ud TOMA WIFI-BLOQUE

Suministro y colocación de caja para montaje superficial de  2 conectores
RJ45 con pestaña protectora retráctil, material autoextinguible y libre de ha-
lógenosl, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP
cat. 6 y conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y funcio-
nando. Etiquetada según normativa de I.C.M., tanto las tomas de red como
el circuito eléctrico.
Previo a la adquisición del cableado de datos y fibra a utilizar,
y de todos los elementos del canal de comunicaciones (latigui-
llos, conectores RJ45, paneles, bandejas, etc.), se deben pre-
sentar a MD todas las fichas técnicas correspondientes para
su aprobación, así como el resto de documentación requerida:
DoP del cable, certificado del canal completo U/UTP emitido
por laboratorio independiente del fabricante testeando el canal
en clase EA (utilizando las mismas referencias), certificados
de componentes individuales, etc.  Se deberá entregar un Cer-
tificado emitido por un laboratorio independiente para el canal
completo categoría 6A. El integrador deberá entregar Garan-
tía de 25 años por parte del fabricante del canal de comunica-
ciones. 

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 9,020,400
diO01OB260 h Ayudante electricista 21,09 8,440,400
diP15HA035 ud Caja superficie 1 módulo dobles 10,35 10,351,000
diP15HC031 ud Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 6,70 6,701,000
diP22IM040 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,41 2,822,000
diP22IM080 ud Rótulo para toma 0,42 0,842,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,65 0,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,720,388
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
9 9,00

9,00Subtotal

9,00 41,54 373,86
14.12 ud Etiquetado e indentificación

Ud etiquetado e indentificación de todos los componentes de la instalación
bajo la Norma MD. 

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 405,7218,000
diO01OB260 h Ayudante electricista 21,09 379,6218,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,65 0,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 55,027,860

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 841,01 841,01
14.13 m Tubo flexible corrugado libre de halogenos M32

Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 32 mm de
diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y no propagador de la llama.Resistencia
a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de haló-
genos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional
de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o plás-
tica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible
de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instala-
da.

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 2,250,100
diP15GB265 m Corrugado M32 Libre de halógenos 1,80 1,801,000
diP15GB410 m P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm 0,26 0,261,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,300,043

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
100 6,50 650,00

650,00Subtotal

650,00 4,61 2.996,50
14.14 m Bandeja de Rejilla 100X300

 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas
de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE
10016-2:94, dimensiones 300x100 mm, con borde de seguridad,  marcado
N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE-
EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se
incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o refor-
zado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguri-
dad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con ca-
beza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, acceso-
rios de unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad to-
talmente instalada

Descomposición
diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 22,54 9,020,400
diO01OB260 h Ayudante electricista 21,09 3,160,150
diP15GH150 m Bandeja de Rejilla 100X300 27,75 27,751,000
diP15GH590 ud Sistema fijación paramentos ban rejilla 100x300 mm 7,41 7,411,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,310,473

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
CM datos 1 186,00 186,00

Sepe Datos 1 168,00 168,00

354,00Subtotal

354,00 50,65 17.930,10
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14.15 u Armario tipo RACK

Suministro y montaje de Armario rack montado de19" de 48 U de 800 mm
de ancho x 800 mm de profundidad, metálico, RAL 7016, con diseño des-
pontable, facilidad de montaje en batería con herrejes de unión, proparado
con conexiones a tomas de tierra en toda la estructura, incluidas las puer-
tas, chapa de primera calidad con espesor mínimo de 1.5 mm y la estructu-
ra en chapa de 1.2 mm como mínimo de espesor, dos montantes 19" delan-
teros y dos traseros, ambios deslizantes mediante gúias y tuercas, puerta
frontal doble de cristal laminado de seguridad con rendijas microperforadas
en los lados para ventilación de los equipos y con cierre de dos puntos con
maneta, puerta trasera doble abatible microperforada y con cierre de bom-
bín con llaves (misma llave que la delantera), conutno de laterales microper-
forados, tapas pasacables, guía de cables laterales verticales para fijación
y distribución del cableado, incluyendo anillas de sección transversal circu-
lar y orificios frontales para permitir la entrada de cables, tapa trasea para
entrada de cables, zócalo inferior de 10 mm, bandeja de ventiación en te-
cho con 4 ventiladores, interruptor y termostato analógico regulable. Se inl-
cuira en el interior la electrónica necesaria para el funcionamiento de la ins-
talación. Se instalará un cepillo de tipo abierto, siempre con la abertura ha-
cia arriba, y como máximo cada dos paneles de voz. Adicionalmente, se de-
jarán 3-4 pasahilos sin usos para lso equipos de electrónica que se instalen
posteriormente. Se isntalarán dos bandejas para soporte de equipos de no
tengan formato 19" y que no sean enracables.

Descomposición
diO01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 22,54 90,164,000
diO01OB280 h Oficial 2ª Instalador telecomunicación 21,09 84,364,000
diP22IR040 ud Armario Rack 19 " 24 U 716,68 716,681,000
diP22II100 ud Panel conex 12 puertos LC duplex 84,28 84,281,000
diP22IP025 ud Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 115,33 691,986,000
diP22IP026 ud Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3 41,05 246,306,000
diP22IP070 ud Panel pasa hilos 19 " 1U 13,04 78,246,000
diP22IR060 ud Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 16,89 33,782,000
diP22IL081 ud Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex LC-LC 2m 21,05 42,102,000
diP22II040 ud Casset protec.12 empalmes F.O. 14,48 14,481,000
diP22IL123 ud Pigtail LSHZ multimodo OM3 50/125 um LC 1m 2,20 4,402,000
diP22IR070 ud Unidad de ventilación con termostato 71,32 71,321,000
diP22IR080 ud Bandeja soporte equipos 24,69 49,382,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 154,5322,075

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 2.361,99 4.723,98
14.16 ud TOMA RJ45 C6 UTP

Toma simple RJ45 categoría 6A UTP (sin incluir cableado) en cada uno de
pos puestos de trabajo. El conector RJ45 debe soportar 4PPoE (hasta 90
W-tipo 4), por lo que el conector RJ-45 deberá cumplir con la norma IEC
60512-99-002. Tipo de anclaje estándar, tipo kestone. Los conectores
RJ-45 deberán ser del mismo fabricante de los paneles de parcheo, cablea-
do y latiguillos. totalmente instalado.

Descomposición
diO01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 22,54 4,510,200
diO01OB280 h Oficial 2ª Instalador telecomunicación 21,09 4,220,200
diP22IM040 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,41 1,411,000
diP22IM070 ud Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e 1,79 1,791,000
diP22IM080 ud Rótulo para toma 0,42 0,421,000
%PM0150 % Pequeño material 1,50 0,190,124

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
420,00

audiovisuales 12 12,00

432,00Subtotal
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432,00 12,54 5.417,28

TOTAL CAPÍTULO14............................................................................................................................................. 89.589,37
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CAPITULO15 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
15.01 m TUBERÍA POLIBUTILENO 16 mm

m. Tubería de polibutileno D=15 x 1,7 mm según norma UNE
53415-86, en red de distribución de agua fría y caliente, con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en transición, y protección
con tubo corrugado o aislamiento según normativa vigente, total-
mente instalada y probada a 20 kg/cm². de presión, según CTE/
DB-HS 4 suministro de agua.

Descomposición
U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 18,00 1,260,070
U01FY110 h Ayudante fontanero 16,00 1,120,070
U24SA0011 m Tubería polibutileno 16x1,7 mm 1,88 1,881,000
U24SM901 m Accesorios tubería polibutileno 9,95 1,490,150
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,410,058

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
aseos públicos

agua fría 1,5 4,25 6,38

1,5 0,55 0,83

1,5 5,35 8,03

1,5 7,70 11,55

1,5 4,10 6,15

1,5 4,65 6,98

19,5 2,00 39,00

agua caliente 1,5 2,15 3,23

1,5 5,00 7,50

1,5 3,95 5,93

1,5 4,20 6,30

1,5 1,20 1,80

10,5 2,00 21,00

aseos personal

agua fría 1,5 7,05 10,58

1,5 5,75 8,63

1,5 3,10 4,65

16,5 2,00 33,00

agua caliente 1,5 2,45 3,68

1,5 2,40 3,60

1,5 6,50 9,75

9 2,00 18,00

216,57Subtotal

216,57 6,16 1.334,07
15.02 m TUBERÍA POLIBUTILENO 20 mm

Tubería de polibutileno de 20x2,3 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO
15876-2:2017; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y
p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 0,680,030
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,59 0,650,030
P17UR040 m Tubo polibutileno en rollo 20x2,3 mm 4,18 4,181,000
P17LC040 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23 0,75 0,751,000
%PM2000 % Pequeño Material 20,00 1,260,063
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,530,075

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
aseos públicos

agua fría 1,5 11,10 16,65

agua caliente 1,5 12,20 18,30

aseo personal
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agua caliente 1,5 2,25 3,38

1,5 5,70 8,55

agua caliente 1,5 2,25 3,38

50,26Subtotal

50,26 8,05 404,59
15.03 m TUBERÍA POLIBUTILENO 25 mm

m. Tubería de polibutileno (PB) D=22 x 2,0 mm, según norma UNE
53415-86, en red de distribución de agua fría y caliente, con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en transición, y protección
con tubo corrugado o aislamiento según normativa vigente, total-
mente instalada y probada a 20 kg/cm². de presión, según CTE/
DB-HS 4 suministro de agua.

Descomposición
U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 18,00 1,260,070
U01FY110 h Ayudante fontanero 16,00 1,120,070
U24SM901 m Accesorios tubería polibutileno 9,95 2,090,210
U24SA0031 m Tubería polibutileno 25x2,0 mm 3,18 3,181,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,540,077

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
seos públicos y sala de lactancia

agua fría 1,5 11,40 17,10

1,5 3,70 5,55

1,51 2,50 3,78

3 2,00 6,00

agua caliente 1,5 10,00 15,00

1,5 3,80 5,70

3 2,00 6,00

aseos personal y office

agua fría 1,5 35,10 52,65

1,5 5,70 8,55

1,5 8,45 12,68

3 2,00 6,00

agua caliente 1,5 1,90 2,85

1,5 2,70 4,05

1,5 10,80 16,20

3 2,00 6,00

acometida desde conatdor-estimado 1 35,00 35,00

203,11Subtotal

203,11 8,19 1.663,47
15.04 ud LLAVE DE EMPOTRAR CROMADA

ud. Llave empotrar de paso recta, cromada de 1/2", totalmente insta-
lada.

Descomposición
U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 18,00 2,700,150
U01FY110 h Ayudante fontanero 16,00 2,400,150
U26AH001 ud Llave paso recta 1/2" empotrar 8,80 8,801,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,970,139

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
sala de lactancia 2 2,00

aseos públicos 6 6,00

aseos personal 6 6,00

office 2 2,00

vertederos 4 4,00

20,00Subtotal

20,00 14,87 297,40
15.05 m TUBERÍA EVACUACIÓN PVC 40 mm SERIE B

m. Tubería de PVC de 40 mm serie B color gris, de conformidad con
UNE EN 1329 para evacuación interior de aguas calientes y residua-
les, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada, según CTE/
DB-HS 5 evacuación de aguas.

Descomposición
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Descomposición
U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 18,00 3,600,200
U01FY110 h Ayudante fontanero 16,00 1,600,100
U25AA002 m Tubería PVC evacuación 40 mm UNE EN 1329 0,92 0,921,000
U25DA002 ud Codo 87° m-h PVC evacuación 40 mm 0,20 0,201,000
U25DD002 ud Manguito unión h-h PVC 40 mm 0,74 0,300,400
U25XP001 kg Adhesivo para PVC Tangit 26,63 0,270,010
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,480,069

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
aseos públicos 6 1,00 6,00

1 2,50 2,50

aseos personal 5 1,00 5,00

1 2,35 2,35

15,85Subtotal

15,85 7,37 116,81
15.06 m TUBERÍA EVACUACIÓN PVC 50 mm SERIE B

m. Tubería de PVC de 50 mm serie B color gris, de conformidad con
UNE EN 1329 para evacuación interior de aguas calientes y residua-
les, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada, según CTE/
DB-HS 5 evacuación de aguas.

Descomposición
U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 18,00 3,600,200
U01FY110 h Ayudante fontanero 16,00 1,600,100
U25AA003 m Tubería PVC evacuación 50 mm UNE EN 1329 1,15 1,151,000
U25DA003 ud Codo 87° m-h PVC evacuación 50 mm 0,30 0,301,000
U25DD003 ud Manguito unión h-h PVC 50 mm 0,93 0,370,400
U25XP001 kg Adhesivo para PVC Tangit 26,63 0,270,010
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,510,073

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
sala de lactancia 1 1,00 1,00

office 1 7,60 7,60

8,60Subtotal

8,60 7,80 67,08
15.07 m TUBERÍA EVACUACIÓN PVC 110 mm SERIE B

m. Tubería de PVC de 110 mm serie B color gris, de conformidad con
UNE EN 1329 para evacuación interior de aguas calientes y residua-
les, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada, según CTE/
DB-HS 5 evacuación de aguas.

Descomposición
U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 18,00 2,700,150
U01FY110 h Ayudante fontanero 16,00 1,200,075
U25AA006 m Tubería PVC evacuación 110 mm UNE EN 1329 2,92 2,921,000
U25DA006 ud Codo 87° m-h PVC evacuación 110 mm 0,91 0,230,250
U25DD006 ud Manguito unión h-h PVC 110 mm 2,90 0,440,150
U25XP001 kg Adhesivo para PVC Tangit 26,63 0,530,020
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,560,080

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
aseos públicos 1 5,50 5,50

6 1,00 6,00

1 2,70 2,70

1 7,15 7,15

21,35Subtotal

21,35 8,58 183,18
15.08 m TUBERÍA EVACUACIÓN PVC 125 mm SERIE B

Tubería de PVC serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación
de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc.) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 1,690,075
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,59 1,620,075

8221 mayo 2025



PRESUPUESTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P17VC070 m Tubo PVC serie B junta pegada 125 mm 9,16 9,161,000
P17VPC070 u Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 125 mm 7,22 2,170,300
P17VPM070 u Manguito H-H PVC serie B junta pegada 125 mm 6,79 0,680,100
P17VPA050 u Abrazadera tubo PVC 125 mm 3,43 2,230,650
%PM0200 % Pequeño Material 2,00 0,350,176
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,250,179

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
aseos públicos-estimado 1 25,80 25,80

aseos personal-estimado 1 6,50 6,50

32,30Subtotal

32,30 19,15 618,55
15.09 ud INODORO MERIDIAN TANQUE BAJO BLANCO

Inodoro de Roca modelo Meridian de tanque bajo en blanco o simi-
lar, altura confort adosado a pared con salida dual (incluye taza, cis-
terna de alimentación inferior con mecanismo de descarga electróni-
co integrado y tapa de Supralit® con opción caída amortiguada)

Descomposición
U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 18,00 27,001,500
U27LD0611 ud Inodoro Meridian movilidad reducida 292,82 292,821,000
U26XA001 ud Latiguillo flexible de 20 cm 1,40 1,401,000
U26AG001 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 3,77 3,771,000
U25AA005 m Tubería PVC evacuación 90 mm UNE EN 1329 2,18 1,530,700
U25DD005 ud Manguito unión h-h PVC 90 mm 2,36 2,361,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 23,023,289

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
aseos públicos 6 6,00

aseos personal 4 4,00

10,00Subtotal

10,00 351,90 3.519,00
15.10 ud LAVABO THE GAP BAJO ENCIMERA GRIFERÍA VICTORIA PLUS

ud. Lavabo de Roca o similar, modelo Neo-Selene en blanco sobre
encimera de mármol blanco de 2 cm de espesor o similar, con faldón
frontal y mezclador de lavabo de Roca o similar, THESIS cromado o si-
milar, válvula de desagüe de 32 mm, llave de escuadra de 1/2" croma-
da, sifón individual PVC de 40 mm y latiguillo flexible de 20 cm, total-
mente instalado.

Descomposición
U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 18,00 19,801,100
U01AA007 h Oficial primera 18,19 36,382,000
U27TL001 m Encimera de mármol blanco 256,00 307,201,200
U27FG0011 ud Lavabo encastrar The Gap 55x36x16 rectangula 186,34 186,341,000
U26XA011 ud Florón cadenilla tapón 1,95 1,951,000
U26AG001 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 3,77 7,542,000
U26GA1211 ud Grifería Victoria Plus 72,24 72,241,000
U26XA001 ud Latiguillo flexible de 20 cm 1,40 2,802,000
U25XC101 ud Válvula recta lavabo/bide c/tapa 2,38 2,381,000
U25XC401 ud Sifón tubular s/horizontal 3,74 3,741,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 44,836,404

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
aseos públicos 6 6,00

aseospersonal 5 5,00

11,00Subtotal

11,00 685,20 7.537,20
15.11 ud INODORO MERIDIAN MOVILIDAD REDUCIDA

Inodoro de Roca modelo Meridian para movilidad reducida o similar,
altura confort adosado a pared con salida dual (incluye taza, cisterna
de alimentación inferior con mecanismo de descarga electrónico inte-
grado y tapa de Supralit® con opción caída amortiguada)

Descomposición
U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 18,00 27,001,500
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U27LD0611 ud Inodoro Meridian movilidad reducida 292,82 292,821,000
U26XA001 ud Latiguillo flexible de 20 cm 1,40 1,401,000
U26AG001 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 3,77 3,771,000
U25AA005 m Tubería PVC evacuación 90 mm UNE EN 1329 2,18 1,530,700
U25DD005 ud Manguito unión h-h PVC 90 mm 2,36 2,361,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 23,023,289

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
aseos adaptados 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 351,90 703,80
15.12 ud LAVABO ACCESS MOVILIDAD REDUCIDA

ud. Lavabo con inclinación neumática de 68x58 cm Prestosan 870 en
blanco o similar provisto de barra de accionamiento sobre pistón hi-
dráulico colocada bajo el frontal del lavabo, con frente cóncavo, pla-
no inclinado para evitar el salpicado de agua y apoyo anatómico para
codos, provisto de grifo gerontológico de caño extraíble cromado
Prestodisc 640 ó similar, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de es-
cuadra de 1/2", cromadas y sifón individual de PVC 40 mm y latiguillo
flexible de 20 cm, totalmente instalado.

Descomposición
U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 18,00 25,201,400
U46EA365 ud Lavabo Access 640x550x165 109,14 109,141,000
U26GS015 ud Grifo gerontológico Pro Victoria 118,46 118,461,000
U26gs0151 ud Soporte basculante lavabo 574,75 574,751,000
U26AG001 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 3,77 7,542,000
U26XA001 ud Latiguillo flexible de 20 cm 1,40 2,802,000
U25XC101 ud Válvula recta lavabo/bide c/tapa 2,38 2,381,000
U25XC401 ud Sifón tubular s/horizontal 3,74 3,741,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 59,088,440

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
aseos adaptados 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 903,09 1.806,18
15.13 ud VERTEDERO GARDÁ COMPLETO

ud. Vertedero modelo Garda completo con mezclador exterior de ca-
ño giratorio modelo Victoria Plus de Roca o similar,, i/rejilla, desagüe,
enchufe de unión y fijación instalada.

Descomposición
U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 18,00 27,001,500
U27XF001 ud Vertedero Garda completo 141,00 141,001,000
U26GA358 ud Mezclador caño giratorio Victoria 99,60 99,601,000
U25DD005 ud Manguito unión h-h PVC 90 mm 2,36 2,361,000
U25AA005 m Tubería PVC evacuación 90 mm UNE EN 1329 2,18 2,181,000
U25XC101 ud Válvula recta lavabo/bide c/tapa 2,38 2,381,000
U25XC401 ud Sifón tubular s/horizontal 3,74 3,741,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 19,482,783

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vertedero 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 297,74 595,48
15.14 ud FREGADERO ACERO 1 SENO+ESCURRIDOR

ud. Fregadero de acero inoxidable modelo J-1351 de Roca o similar,
de un seno con escurridor de 80x49 cm, con grifería monomando L
20 de Roca o similar, modelo monodín o similar, para encimera con
válvula desagüe 32 mm, sifón individual PVC 40 mm, llave de escua-
dra 1/2" cromada y latiguillo flexible 20 cm, totalmente instalado.

Descomposición
U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 18,00 27,001,500
U27PD401 ud Fregadero acero 80x49 1 seno + escurridor J-1351 125,00 125,001,000
U26GA290 ud Mezclador exterior fregadero L20 cromado 92,00 92,001,000
U26XA001 ud Latiguillo flexible de 20 cm 1,40 2,802,000
U26AG001 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 3,77 7,542,000
U25XC001 ud Válvula recta fregadero acero 1 seno 2,12 2,121,000
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U25XC402 ud Sifón tubular s/vertical 3,87 3,871,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 18,222,603

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
office 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 278,55 278,55
15.15 ud FREGADERO ACERO 1 SENO REDONDO

ud. Fregadero de acero inoxidable de un seno modelo redondo de
Roca o similar de 45x17,50cm o similar, con grifería monobloc mode-
lo L 20 cromada para encimera con válvula desagüe 32mm, sifón indi-
vidual PVC 40mm, llave de escuadra 1/2" cromada y latiguillo flexible
20 cm, totalmente instalado.

Descomposición
U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 18,00 27,001,500
U27PD001 ud Fregadero acero redondo D=45 96,30 96,301,000
U26GA288 ud Mezclador fregadero L20 cromado 121,00 121,001,000
U26XA001 ud Latiguillo flexible de 20 cm 1,40 2,802,000
U26AG001 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 3,77 7,542,000
U25XC001 ud Válvula recta fregadero acero 1 seno 2,12 2,121,000
U25XC402 ud Sifón tubular s/vertical 3,87 3,871,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 18,242,606

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
sala de lactancia 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 278,87 278,87
15.16 ud PERCHA ROCA HOTELS

ud. Percha de Roca o similar, para empotrar o similar, totalmente ins-
talada.

Descomposición
U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 18,00 2,700,150
U27VF6060 ud Percha Roca Hotels 23,23 23,231,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,810,259

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
sala lactancia 2 2,00

aseos adaptados 2 2,00

cabinas aseos públicos 6 6,00

cabinas aseos personal 5 5,00

15,00Subtotal

15,00 27,74 416,10
15.17 ud DISPENSADOR DE JABON ROCA PUBLIC O SIMILAR

ud. Dosificador de jabón universal de 1L de capacidad Roca Public o
similar cerradura tipo llave, con visor translucido, válvula antigoteo y
acabado fumé, i/ p.p de piezas de anclaje a soporte, totalmente colo-
cado.

Descomposición
U01FY110 h Ayudante fontanero 16,00 1,600,100
U27VL005 ud Dosificador jabón Roca Public 117,37 117,371,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 8,331,190

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
aseos públicos 4 4,00

aseos personal 3 3,00

aseos adaptados 2 2,00

9,00Subtotal

9,00 127,30 1.145,70
15.18 ud PORTARROLLOS ROCA SQUARE O SIMILAR

ud. Portarrollos modelo Square de Roca o similar, para atornillar, ins-
talado.
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Descomposición
U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 18,00 2,700,150
U27VF6051 ud Portarrollos Roca Square 61,95 61,951,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 4,530,647

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
aseos públicos 6 6,00

aseos personal 5 5,00

11,00Subtotal

11,00 69,18 760,98
15.19 ud DISPENSADOR DE TOALLITAS 200ud ROCA PUBLIC O SIMILAR

ud. Dispensador de toallitas Roca Public  o similar, i/ p.p de piezas de
anclaje a soporte, totalmente colocado.

Descomposición
U01FY110 h Ayudante fontanero 16,00 1,600,100
U27VL001 ud Dosificador de toallitas 200 ud Roca Public 126,27 126,271,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 8,951,279

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
aseos adaptados 2 2,00

aseos públicos 4 4,00

aseos personal 3 3,00

9,00Subtotal

9,00 136,82 1.231,38
15.20 ud ESCOBILLERO ROCA VICTORIA O SIMILAR

Escobillero Roca Victoria o similar

Descomposición
U27VF6061 ud Escobillero Roca Victoria 61,95 61,951,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 4,340,620

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
aseos adaptados 2 2,00

aseos públicos 6 6,00

aseos personal 5 5,00

13,00Subtotal

13,00 66,29 861,77
15.21 ud PAPELERA 3l ROCA VICTORIA O SIMILAR

Papelera Roca Victoria o similar

Descomposición
U27VF6063 UD PAPELERA 3l 49,01 49,011,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,430,490

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
aseos adaptados 2 2,00

aseos públicos 4 4,00

aseos personal 3 3,00

9,00Subtotal

9,00 52,44 471,96
15.22 m² ESPEJO MIRALITE REVOLUTION 5 mm

m². Espejo plateado sin plomo (<50 ppm) MIRALITE REVOLUTION o
similar realizado con un vidrio Planiclear de 5 mm plateado por su ca-
ra posterior, incluso canteado perimetral y taladros.

Descomposición
U01FZ303 h Oficial  1ª vidriería 22,13 22,131,000
U23PA002 m² Espejo MIRALITE REVOLUTION incoloro 5 mm 26,49 26,651,006
U23OA510 m Canteado espejo 0,86 3,444,000
U23OI030 ud Taladros espejo d<10 mm 0,95 3,804,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,920,560
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
aseos adaptados 1 1,00 1,25 1,25

1,25Subtotal

1,25 59,94 74,93
15.23 u BARRA DOBLE ABATIBLE PARED ACERO INOX AISI-304 852 mm

Barra doble abatible, de apoyo o asidero, de instalación en pared, de 852
mm de longitud de apoyo; fabricada en tubo de acero inox AISI-304, con
acabado satinado o brillo (100% libre de bacterias). Totalmente instalada;
i/p.p. de fijaciones mediante taco y tornillo, replanteos y medios auxiliares.
Conforme a CTE DB SUA-9. Barra y materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Máquinas y
herramientas con marcado CE según Directiva 2006/42/CE.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 9,020,400
M12T050 h Taladro percutor eléctrico pequeño 1,19 0,480,400
P36HBA050 u Barra doble abatible pared acero inox. AISI-304 852 mm 159,95 159,951,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 11,871,695

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
aseos adaptados 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 181,32 725,28
15.24 u TERMO ELÉCTRICO ACS 30-35 l

Termo eléctrico de 30-35 litros de capacidad, con mando de control de tem-
peratura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad con dis-
positivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofási-
co (240 V-50 Hz), conforme a UNE-EN 60335-2-21:2004 y UNE-EN
50440:2016. Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red de fontane-
ría, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica, llenado y
prueba de funcionamiento. Totalmente instalado conforme a RITE (RD
1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP
(declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 16,910,750
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,59 16,190,750
P20AT020 u Termo eléctrico 30/35 l 262,33 262,331,000
P20TVE020 u Válvula de esfera 3/8" 8,12 16,242,000
P20TVV010 u Latiguillo flexible 20 cm 1/2" 9,77 19,542,000
%PM0200 % Pequeño Material 2,00 6,623,312
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 23,653,378

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 361,48 722,96

TOTAL CAPITULO15............................................................................................................................................. 25.815,29
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CAPÍTULO16 CLIMATIZACIÓN

16.01 EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN
16.01.01 u UNIDAD EXTERIOR  VRF, DAIKIN mod. RXYQ16U

Unidad exterior VRV IV y bomba de calor Daikin modelo RXYQ16U.

Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su di-
rectorio de productos certificados.
Realizar sólo el MONTAJE  POR INSTALADOR AUTORIZADO POR IN-
DUSTRIA.
- Recepción de equipo en la obra indicada.
- Amortiguadores.
- Anclaje.
- Conexión a desagüe existente.
- Línea de Interconexión Control de maniobra.
- Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de
Fuerza ( toma dejada por otros ).

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 202,959,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,59 194,319,000
P21LR125 u Ud. exterior gama air365 Max, constituida por un solo módulo, modelo

RAS-20FSXNS2E
23.337,00 23.337,001,000

M02T010 h Tractor grúa hasta 1,5 t 11,36 5,680,500
%MA0500 % Medios auxiliares 5,00 1.187,00237,399
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1.744,88249,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 26.671,82 53.343,64
16.01.02 u UNIDAD EXTERIOR VRF, DAIKIN mod: RXYQ20U

Unidad exterior VRV IV y bomba de calor Daikin modelo RXYQ20U.

Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su di-
rectorio de productos certificados.
Realizar sólo el MONTAJE  POR INSTALADOR AUTORIZADO POR IN-
DUSTRIA.
- Recepción de equipo en la obra indicada.
- Amortiguadores.
- Anclaje.
- Conexión a desagüe existente.
- Línea de Interconexión Control de maniobra.
- Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de
Fuerza ( toma dejada por otros ).

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 202,959,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,59 194,319,000
P21LR126 u Unidad exterior VRF, Daikin mod. RXYQ20U 29.239,00 29.239,001,000
M02T010 h Tractor grúa hasta 1,5 t 11,36 5,680,500
%MA0500 % Medios auxiliares 5,00 1.482,10296,419
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2.178,68311,240

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 27.060,58 27.060,58
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16.01.03 u CONJUNTO  1x1 CASSETTE  DAIKIN UD. EXTERIOR NRXM25A9 Y CASSETTE FFA25A9

Conjunto 1+1 Daikin ud. exterior Split DC Inverter R32 RXM25A9 y ud. inte-
rior Cassette 60x60 SKY AIR R410/R32 FFA25A9, incluso panel decorativo
BYFQ60CW para cassette y mando cable Bluetooth con sensor color blan-
co modelo BRC1H52W.

Realizar sólo el MONTAJE  POR INSTALADOR AUTORIZADO POR IN-
DUSTRIA.
- Recepción de equipo en la obra indicada.
- Amortiguadores.
- Anclaje.
- Conexión a desagüe existente.
- Línea de Interconexión Control de maniobra.
- Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de
Fuerza ( toma dejada por otros ).

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 112,755,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,59 107,955,000
P21IUE0125 u Unidad exterior 1x1, RXM25A9+FFA25A9 Daikin 1.284,00 1.284,001,000
P21IUE0126 u Panel decorativo 433,00 433,001,000
P21IUE0127 u Mando de cable BRC1H52W 215,00 215,001,000
%PM0500 % Pequeño Material 5,00 107,6421,527
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 158,2222,603

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.418,56 2.418,56
16.01.04 u UNIDAD INT. CONDUCTOS DAIKIN FXMQ250A

Suministro y colocación de Ud. interior de conductos de alta presión R410A,
 Daikin FXMQ250A dimensiones 1100x470x1490mm, Alimentación eléctri-
ca 220-240/220-230 Hz.
Capacidad de refrigeración 28,0Kw
Capacidad de calefacción 31.5Kw

Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su di-
rectorio de productos certificados.
Realizar sólo el MONTAJE  POR INSTALADOR AUTORIZADO POR IN-
DUSTRIA.
- Recepción de equipo en la obra indicada.
- Amortiguadores.
- Anclaje.
- Conexión a desagüe existente.
- Línea de Interconexión Control de maniobra.
- Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de
Fuerza ( toma dejada por otros ).

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 67,653,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,59 64,773,000
P21LDB150 u Ud. interior de conductos Daikin FXMQ250A 6.164,00 6.164,001,000
%MA0500 % Medios auxiliares 5,00 314,8262,964
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 462,7866,112

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
zona CM 1 1,00

zona Sepe 1 1,00

2,00Subtotal

2,00 7.074,02 14.148,04
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16.01.05 u UNIDAD INT. CONDUCTOS DAIKIN FXSQ15A

Suministro y colocación de Ud. interior de conductos de alta presión R410A,
 Daikin FXMQ15A dimensiones 800x245x550mm, Alimentación eléctrica
220-240/220-230 Hz.
Capacidad de refrigeración 1,7Kw
Capacidad de calefacción 1.9Kw

Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su di-
rectorio de productos certificados.
Realizar sólo el MONTAJE  POR INSTALADOR AUTORIZADO POR IN-
DUSTRIA.
- Recepción de equipo en la obra indicada.
- Amortiguadores.
- Anclaje.
- Conexión a desagüe existente.
- Línea de Interconexión Control de maniobra.
- Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de
Fuerza ( toma dejada por otros ).

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 67,653,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,59 64,773,000
P21LDB151 u Ud. interior DAIKIN FXSQ15A 1.658,00 1.658,001,000
%MA0500 % Medios auxiliares 5,00 89,5217,904
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 131,5918,799

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
salas de reuniones pequeñas 2 2,00

despacho dirección Sepe 1 1,00

sala reuniones CM 1 1,00

4,00Subtotal

4,00 2.011,53 8.046,12
16.01.07 u UNIDAD INT. CONDUCTOS DAIKIN FXSQ25A

Suministro y colocación de Ud. interior de conductos de alta presión R410A,
 Daikin FXMQ25A dimensiones 800x245x550mm, Alimentación eléctrica
220-240/220-230 Hz.
Capacidad de refrigeración 2.8Kw
Capacidad de calefacción 3.2Kw

Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su di-
rectorio de productos certificados.
Realizar sólo el MONTAJE  POR INSTALADOR AUTORIZADO POR IN-
DUSTRIA.
- Recepción de equipo en la obra indicada.
- Amortiguadores.
- Anclaje.
- Conexión a desagüe existente.
- Línea de Interconexión Control de maniobra.
- Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de
Fuerza ( toma dejada por otros ).

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 67,653,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,59 64,773,000
P21LDB153 u Ud. interior DAIKIN mod. FXSQ25A 1.777,00 1.777,001,000
%MA0500 % Medios auxiliares 5,00 95,4719,094
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 140,3420,049

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
despacho dirección CM 1 1,00
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sala reuniones Sepe 1 1,00

2,00Subtotal

2,00 2.145,23 4.290,46
16.01.08 u UNIDAD INT. CONDUCTOS DAIKIN FXSQ32A

Suministro y colocación de Ud. interior de conductos de alta presión R410A,
 Daikin FXMQ32A dimensiones 800x245x550mm, Alimentación eléctrica
220-240/220-230 Hz.
Capacidad de refrigeración 3.6Kw
Capacidad de calefacción 4.0Kw

Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su di-
rectorio de productos certificados.
Realizar sólo el MONTAJE  POR INSTALADOR AUTORIZADO POR IN-
DUSTRIA.
- Recepción de equipo en la obra indicada.
- Amortiguadores.
- Anclaje.
- Conexión a desagüe existente.
- Línea de Interconexión Control de maniobra.
- Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de
Fuerza ( toma dejada por otros ).

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 67,653,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,59 64,773,000
P21LDB154 u Ud. interior DAIKIN mod. FXSQ32A 1.836,00 1.836,001,000
%MA0500 % Medios auxiliares 5,00 98,4219,684
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 144,6820,668

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
salas de atención personalizada 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 2.211,52 4.423,04
16.01.09 u UNIDAD INT. CONDUCTOS DAIKIN FXSQ50A

Suministro y colocación de Ud. interior de conductos de alta presión R410A,
 Daikin FXMQ50A dimensiones 800x245x700mm, Alimentación eléctrica
220-240/220-230 Hz.
Capacidad de refrigeración 5.6Kw
Capacidad de calefacción 6.3Kw

Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su di-
rectorio de productos certificados.
Realizar sólo el MONTAJE  POR INSTALADOR AUTORIZADO POR IN-
DUSTRIA.
- Recepción de equipo en la obra indicada.
- Amortiguadores.
- Anclaje.
- Conexión a desagüe existente.
- Línea de Interconexión Control de maniobra.
- Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de
Fuerza ( toma dejada por otros ).

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 67,653,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,59 64,773,000
P21LDB155 u Ud. interior DAIKIN mod. FXSQ50A 1.969,00 1.969,001,000
%MA0500 % Medios auxiliares 5,00 105,0721,014
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 154,4622,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
office 1 1,00
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distribuidor lateral 1 1,00

sala multiusos 1 1,00

3,00Subtotal

3,00 2.360,95 7.082,85
16.01.10 u UNIDAD INT. CONDUCTOS DAIKIN FXSQ100A

Suministro y colocación de Ud. interior de conductos de alta presión R410A,
 Daikin FXMQ100A dimensiones 800x245x1400mm, Alimentación eléctrica
220-240/220-230 Hz.
Capacidad de refrigeración 11.2Kw
Capacidad de calefacción 12.5Kw

Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su di-
rectorio de productos certificados.
Realizar sólo el MONTAJE  POR INSTALADOR AUTORIZADO POR IN-
DUSTRIA.
- Recepción de equipo en la obra indicada.
- Amortiguadores.
- Anclaje.
- Conexión a desagüe existente.
- Línea de Interconexión Control de maniobra.
- Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de
Fuerza ( toma dejada por otros ).

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 67,653,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,59 64,773,000
P21LDB156 u Ud. interior DAIKIN mod. FXSQ100A 2.540,00 2.540,001,000
%MA0500 % Medios auxiliares 5,00 133,6226,724
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 196,4228,060

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
sala de formación 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 3.002,46 3.002,46
16.01.11 u UNIDAD INT. CONDUCTOS DAIKIN FXSQ125A

Suministro y colocación de Ud. interior de conductos de alta presión R410A,
 Daikin FXMQ125A dimensiones 800x245x1400mm, Alimentación eléctrica
220-240/220-230 Hz.
Capacidad de refrigeración 14,0Kw
Capacidad de calefacción 16,0Kw

Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su di-
rectorio de productos certificados.
Realizar sólo el MONTAJE  POR INSTALADOR AUTORIZADO POR IN-
DUSTRIA.
- Recepción de equipo en la obra indicada.
- Amortiguadores.
- Anclaje.
- Conexión a desagüe existente.
- Línea de Interconexión Control de maniobra.
- Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de
Fuerza ( toma dejada por otros ).

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 67,653,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,59 64,773,000
P21LDB157 u Ud. interior DAIKIN mod FXSQ125A 2.730,00 2.730,001,000
%MA0500 % Medios auxiliares 5,00 143,1228,624
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 210,3930,055
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
distribuidor principal 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 3.215,93 3.215,93
16.01.12 u UNIDAD INT. CONDUCTOS DAIKIN FXSQ140A

Suministro y colocación de Ud. interior de conductos de alta presión R410A,
 Daikin FXMQ140A dimensiones 800x245x1550mm, Alimentación eléctrica
220-240/220-230 Hz.
Capacidad de refrigeración 16,0Kw
Capacidad de calefacción 18,0Kw

Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su di-
rectorio de productos certificados.
Realizar sólo el MONTAJE  POR INSTALADOR AUTORIZADO POR IN-
DUSTRIA.
- Recepción de equipo en la obra indicada.
- Amortiguadores.
- Anclaje.
- Conexión a desagüe existente.
- Línea de Interconexión Control de maniobra.
- Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de
Fuerza ( toma dejada por otros ).

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 67,653,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,59 64,773,000
P21LDB158 u Ud. interior DAIKIN mod FXSQ140A 3.002,00 3.002,001,000
%MA0500 % Medios auxiliares 5,00 156,7231,344
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 230,3832,911

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vestíbulo 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 3.521,52 3.521,52
16.01.13 u JUEGO DERIVACIONES REFNET KHRQ22M20T

Juego de derivaciones Refnet modelo KHRQ22M20T para VRV Inverter con
refrigerante R410A.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,59 21,591,000
P21LW030 u Derivación Refnet modelo KHRQ22M20T 184,00 184,001,000
%MA0500 % Medios auxiliares 5,00 11,412,281
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 16,772,396

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
5 5,00

5,00Subtotal

5,00 256,32 1.281,60
16.01.14 u JUEGO DE DERIVACIONES REFNET KHRQ22M29T9

Juego de derivaciones Refnet modelo KHRQ22M29T9 para VRV Inverter
con refrigerante R410A.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,59 21,591,000
P21LW040 u Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M29T9 227,00 227,001,000
%MA0500 % Medios auxiliares 5,00 13,562,711
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 19,932,847

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal
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2,00 304,63 609,26
16.01.15 u JUEGO DE DERIVACIONES REFNET KHRQ22M64T

Juego de derivaciones Refnet modelo KHRQ22M64T para VRV Inverter con
refrigerante R410A.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,59 21,591,000
P21LW050 u Juego de derivaciones Refnet KHRQ22M64T 280,00 280,001,000
%MA0500 % Medios auxiliares 5,00 16,213,241
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 23,833,404

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
7 7,00

7,00Subtotal

7,00 364,18 2.549,26
16.01.16 u CONTROL CENTRALIZADO CLOUD EDGE LITE

Controlador centralizado independiente Cloud Edge Lite DGE602A51

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 50,742,250
P21C200 u Dispositivo central de control centralizado Cloud EDGE Lite DGE602A51 2.884,00 2.884,001,000
%PM1200 % Pequeño Material 12,00 352,1629,347
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 230,0832,869

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 3.516,98 3.516,98
16.01.18 u MANDO CABLE POR BLUETOOTH

Mando por cable por Bluetooth con sensor color blanco 

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 39,461,750
P21C144 u Mando por cable Bluetooth BRC1H52W 215,00 215,001,000
%PM1200 % Pequeño Material 12,00 30,542,545
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 19,952,850

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
17 17,00

17,00Subtotal

17,00 304,95 5.184,15
16.01.21 m TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO

- Tubería de cobre con los diámetros necesarios a la instalación, con aisla-
miento de espesor según RITE, incluso p.p. de accesorios y pequeño mate-
rial, totalmente instalada. 
- Incluso parte proporcional carga de gas refrigerante.
- Incluso aceite especial para compresores, con vacio y limpieza de todas
las líneas.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 1,800,080
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,59 1,730,080
P21TR010 m Tubo cobre frigorífico 7,59 7,971,050
%PM2000 % Pequeño Material 20,00 2,300,115
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,970,138

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
ø1/4" 73 73,00

ø3/8" 139 139,00

ø1/2" 112 112,00

ø5/8" 103 103,00
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ø3/4" 12 12,00

ø7/8" 17 17,00

ø1" 11 11,00

ø1-1/8" 47 47,00

514,00Subtotal

514,00 14,77 7.591,78
16.01.22 m PROTECCIÓN TUBERÍA EXTERIOR

Conjunto de protecciones sobre el aislamiento suministrada por el fabrican-
te, por ejemplo Armacheck S+. Se aportará ficha técnica de la protección a
los técnicos de la propiedad que demuestre la idoneidad del material instala-
do. Además de esta protección sobre el aislamiento las tuberías aisladas se
tenderán sobre bandeja de chapa galvanizada en caliente de base embuti-
da y perforada con tapa ciega desmontable mediante útil (tipo Pemsaband
SX), con los accesorios y estructura de apoyo que sea necesaria.

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 22,55 2,260,100
O01OA050 h Ayudante 20,96 2,100,100
P07AL161 m2 Protecciones sobre el aislamiento suministrada por el fabricante 7,50 7,881,050
P17VGA020 u Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm 6,51 4,230,650
%PM0100 % Pequeño Material 1,00 0,170,165
%MA0100 % Medios auxiliares 1,00 0,170,166
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,180,168

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
ø3/8" 9 9,00

ø1/2" 18 18,00

ø5/8" 9 9,00

ø1/4" 12 12,00

ø7/8"

ø1"

ø1-1/8" 27 27,00

75,00Subtotal

75,00 17,99 1.349,25
16.01.23 u DRENAJE MAQUINA A/A PVC 125 mm

Drenaje de máquina de climatización en PVC de 25mm de diámetro, i/p.p.
de accesorios y pequeño material i/ conexionado a saneamiento.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 1,800,080
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,59 1,730,080
P21TX010 m Drenaje de máquina de climatización en PVC de 25mm de diámetro 60,65 66,721,100
%PM0100 % Pequeño Material 1,00 0,700,703
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 4,970,710

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Condensadora 5 5,00

Evaporadora 18 18,00

23,00Subtotal

23,00 75,92 1.746,16
16.01.24 u DOCUMENTACION DE OBRA Y AUDITORÍA ACÚSTICA

Legalización de la instalación de climatización, incluido planos "As Biult",
proyecto visado o con declaración reponsable, dirección de obra, certificado
de la isntalación eléctrica, tasas de organismo de control autorizado, tasas
de industria y tamitación ante los organismos oficiales correspondientes

Descomposición
P00PR090 u Documentación 4.850,00 4.850,001,000
P00pr0911 u Auditoría acústica 765,25 765,251,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 393,0756,153

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal
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1,00 6.008,32 6.008,32
16.01.25 u BANCADA AZOTEA MÁQUINAS DE CLIMATIZACIÓN

Bancada para azotea para montaje de condensadora, con patas regulables.
Totalmente fijada sobre soporte; i/p.p. de fijaciones, conforme a RITE (RD
1027/2007) y CTE DB-HE-2. No incluye medios auxiliares de elevación o
transporte ni medidas de protección colectivas. Equipos y accesorios con
marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 67,653,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,59 64,773,000
P21PA100 u Bancada tejado 516,62 516,621,000
%PM1200 % Pequeño Material 12,00 77,886,490

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00Subtotal

4,00 726,92 2.907,68

TOTAL 16.01 ................................................................................... 163.297,64

16.02 CONDUCTOS Y DIFUSORES
16.02.01 m2 CONDUCTO ISOVER CLIMAVER NETO

Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado
formado por Climaver Neto de Isover 25 mm de espesor, constituido por un
panel de lana mineral hidrofugada, revestido por aluminio (aluminio visto +
kraft + malla de refuerzo + velo de vidrio) por el exterior y con un tejido de vi-
drio negro NETO de alta resistencia mecánica por el interior (tejido Neto),
cumpliendo la norma UNE-EN 14303 Productos aislantes térmicos para
equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufactura-
dos de lana mineral (MW), con una conductividad térmica de 0,032 W /
(m·K), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de coeficiente de absorción
acústica 0,85, clase de estanqueidad D y con marcas guía MTR exterior-
mente.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 7,920,351
O01OB190 h Ayudante fontanero 20,96 7,360,351
P21DCF030 m2 Panel lana mineral Climaver Neto 25 mm 3,0x1,19 m 29,70 34,161,150
P21DCF050 m Cinta de aluminio Climaver 0,40 0,601,500
P21DCF315 u Soporte metálico acero galvanizado sujeción a forjado 4,26 2,130,500
%MA0100 % Medios auxiliares 1,00 0,520,522
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,690,527

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1.369 1.369,00

1.369,00Subtotal

1.369,00 56,38 77.184,22
16.02.02 m2 CONDUCTO CHAPA 0,8 mm

Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm
de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas es-
peciales, homologado, instalado, según norma UNE-EN 1507:2007, CTE
DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
P21DCC020 m2 Chapa galvanizada 0,8 mm c/vaina 39,85 47,821,200
P21DCC050 m2 Piezas chapa 0,8 mm c/vaina 54,06 27,030,500
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 6,820,974

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
ø100 28 28,00

ø125 21 21,00

ø160 8 8,00

ø225 15 15,00

ø250 18 18,00

90,00Subtotal
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90,00 104,22 9.379,80
16.02.03 m CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO ISOVER D 254 mm

Conducto flexible de 254 mm de diámetro, para distribución de aire climati-
zado, obtenido por enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas
de aluminio con poliéster (3 capas: aluminio-poliéster-aluminio), reacción al
fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, deriva-
ciones, instalación y costes indirectos.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 4,510,200
P21DCF180 m Conducto flexiver D 254 mm 5,00 5,001,000
P21DCF230 u Manguito corona 254 mm 9,50 4,750,500
P21DCF050 m Cinta de aluminio Climaver 0,40 0,070,180
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,000,143

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
ø203 72 72,00

ø82 14 14,00

86,00Subtotal

86,00 15,33 1.318,38
16.02.04 u ACOPLAMIENTO FLEXIBLE

Suministro y colocacion: Acoplamiento flexible entre bocas de máquina de
aire acondicionado y red de conductos de fibra, mediante junta elástica mar-
ca Climatech,mod. Juntaesc de 45 x 60 x 45, incluso montaje con remaches.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 2,260,100
P21DCF231 u junta elástica marca Climatech,mod. Juntaesc de 45 x 60 x 45 8,19 8,191,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,740,105

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Uds. Interiores 17 17,00

Ventiladores 4 4,00

Recuperadores 16 16,00

37,00Subtotal

37,00 11,19 414,03
16.02.05 u DIFUSOR LINEAL 2 VÍAS 1000mm

Suministro e instalación de difusor lineal marca KOOLAIR, modelo
S-74-18-2, de 2 vías, 1000 mm de longitud de paso de aire, con lamas direc-
cionales móviles para descarga de aire lateral o vertical. Incorpora compuer-
ta de regulación accesible desde el local. Fabricado en aluminio. Acabado
estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
O01OA060 h Peón especializado 20,55 10,280,500
P21DDL111 u Difusor lineal marca KOOLAIR, modelo S-74-18-2, de 2 vías, 1000 mm

de longitud
53,43 53,431,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 6,040,863

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
20 20,00

20,00Subtotal

20,00 92,30 1.846,00
16.02.06 u DIFUSOR ROTACIONAL

Suministro e instalación de difusor rotacional de lama móvil marca KOO-
LAIR modelo DFRO-2460-PDL-RE integrado en placa de dimensiones
595x595 mm. Incorpora plenum de conexión lateral sin aislar y compuerta
de regulación accesible desde falso techo, con todos sus elementos de fija-
ción. Pintado en RAL a definir por Dirección Facultativa

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
P21DDC076 u difusor rotacional de lama móvil marca KOOLAIR modelo

DFRO-2460-PDL-
229,92 229,921,000
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%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 17,682,525

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
59 59,00

59,00Subtotal

59,00 270,15 15.938,85
16.02.07 u REJILLA LINEAL 1000x50

Suministro y montaje de rejilla lineal de suelo, marca KOOLAIR, modelo
31-1-F, de dimensiones 1000x50 mm, para impulsión o retorno de aire con
lamas fijas (deflexión 0º). Fabricada en aluminio. Acabado estándar en alu-
minio anodizado o prelacado en color blanco.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
P21DRR020 u Rejilla rejilla lineal de suelo, marca KOOLAIR, modelo 31-1-F 76,54 76,541,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 6,940,991

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
19 19,00

19,00Subtotal

19,00 106,03 2.014,57
16.02.09 u REJILLA IMPULSIÓN 300x150

Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, mode-
lo 20-SH-O-MM, de dimensiones 300x150 mm, para impulsión de aire con
aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regula-
ción. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco.
Incluye suministro de  marco metálico de montaje.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
P21DRR131 u rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de

dimensiones 300x150 mm
30,44 30,441,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,710,530

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 56,70 56,70
16.02.10 u REJILLA IMPULSIÓN 300x200

Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, mode-
lo 20-SH-O-MM, de dimensiones300x200 mm, para impulsión de aire con
aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regula-
ción. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco.
Incluye suministro de  marco metálico de montaje.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
P21DRR132 u rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de

dimensiones 300x200 mm
30,44 30,441,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,710,530

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 56,70 56,70
16.02.11 u REJILLA IMPULSIÓN 500x100

Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, mode-
lo 20-SH-O-MM, de dimensiones 500x100 mm, para impulsión de aire con
aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regula-
ción. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco.
Incluye suministro de  marco metálico de montaje.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
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P21DRR134 u rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de
dimensiones 500x100 mm

32,84 32,841,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,880,554

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 59,27 59,27
16.02.12 u REJILLA IMPULSIÓN 450x200

Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, mode-
lo 20-SH-O-MM, de dimensiones 450x200 mm, para impulsión de aire con
aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regula-
ción. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco.
Incluye suministro de  marco metálico de montaje.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
P21DRR135 u rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de

dimensiones 450x200 mm
49,42 49,421,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 5,040,720

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
9 9,00

9,00Subtotal

9,00 77,01 693,09
16.02.13 u REJILLA IMPULSIÓN 250x200

Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, mode-
lo 20-SH-O-MM, de dimensiones 250x200 mm, para impulsión de aire con
aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regula-
ción. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco.
Incluye suministro de  marco metálico de montaje.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
P21DRR136 u rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de

dimensiones 250x200 mm
30,44 30,441,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,710,530

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
14 14,00

14,00Subtotal

14,00 56,70 793,80
16.02.14 u REJILLA IMPULSIÓN 400x150

Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, mode-
lo 20-SH-O-MM, de dimensiones 400x150 mm, para impulsión de aire con
aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regula-
ción. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco.
Incluye suministro de  marco metálico de montaje.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
P21DRR137 u rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de

dimensiones 400x150 mm
38,71 38,711,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 4,290,613

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 65,55 131,10
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16.02.15 u REJILLA IMPULSIÓN 250x100

Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, mode-
lo 20-SH-O-MM, de dimensiones 250x100 mm, para impulsión de aire con
aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regula-
ción. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco.
Incluye suministro de  marco metálico de montaje.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
P21DRR138 u rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de

dimensiones 250x100 mm
18,91 18,911,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,910,415

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 44,37 88,74
16.02.16 u REJILLA IMPULSIÓN 400x100

Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, mode-
lo 20-SH-O-MM, de dimensiones 400x100 mm, para impulsión de aire con
aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regula-
ción. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco.
Incluye suministro de  marco metálico de montaje.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
P21DRR139 u rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de

dimensiones 400x100 mm
25,98 25,981,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,400,485

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 51,93 103,86
16.02.17 u REJILLA IMPULSIÓN 200x200

Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, mode-
lo 20-SH-O-MM, de dimensiones 200x200 mm, para impulsión de aire con
aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regula-
ción. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco.
Incluye suministro de  marco metálico de montaje.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
P21DRR140 u rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de

dimensiones 200x200 mm
21,05 21,051,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,050,436

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
14 14,00

14,00Subtotal

14,00 46,65 653,10
16.02.18 u REJILLA IMPULSIÓN 350x250

Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, mode-
lo 20-SH-O-MM, de dimensiones 350x250 mm, para impulsión de aire con
aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regula-
ción. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco.
Incluye suministro de  marco metálico de montaje.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
P21DRR141 u rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de

dimensiones 350x250 mm
54,14 54,141,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 5,370,767
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 82,06 164,12
16.02.19 u REJILLA IMPULSIÓN 350x150

Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, mode-
lo 20-SH-O-MM, de dimensiones 350x150 mm, para impulsión de aire con
aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regula-
ción. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco.
Incluye suministro de  marco metálico de montaje.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
P21DRR142 u rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de

dimensiones 350x150 mm
38,71 38,711,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 4,290,613

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
13 13,00

13,00Subtotal

13,00 65,55 852,15
16.02.20 u REJILLA IMPULSIÓN 500x200

Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, mode-
lo 20-SH-O-MM, de dimensiones 500x200 mm, para impulsión de aire con
aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regula-
ción. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco.
Incluye suministro de  marco metálico de montaje.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
P21DRR143 u rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo 21-45-V-O-MM, de

dimensiones 500x200 mm
49,42 49,421,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 5,040,720

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
16 16,00

16,00Subtotal

16,00 77,01 1.232,16
16.02.21 u REJILLA DE RETORNO 500x250

Suministro y montaje de rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo
21-45-V-O-MM, de dimensiones 500x250 mm, para retorno de aire con ale-
tas verticales fijas a 45º, con compuerta de regulación, fabricada en chapa
de acero. Acabado estándar pintado en color RAL a definir. Incluye marco
metálico de montaje.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
P21DRR230 u rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo 21-45-V-O-MM, de

dimensiones 500x250 mm
74,35 74,351,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 6,780,969

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 103,68 1.036,80
16.02.22 u REJILLA DE RETORNO 500x200

Suministro y montaje de rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo
21-45-V-O-MM, de dimensiones 500x200 mm, para retorno de aire con ale-
tas verticales fijas a 45º, con compuerta de regulación, fabricada en chapa
de acero. Acabado estándar pintado en color RAL a definir. Incluye marco
metálico de montaje.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
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Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
P21DRR231 u rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo 21-45-V-O-MM, de

dimensiones 500x200 mm
74,35 74,351,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 6,780,969

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 103,68 207,36
16.02.23 u REJILLA DE RETORNO 450x200

Suministro y montaje de rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo
21-45-V-O-MM, de dimensiones 450x200 mm, para retorno de aire con ale-
tas verticales fijas a 45º, con compuerta de regulación, fabricada en chapa
de acero. Acabado estándar pintado en color RAL a definir. Incluye marco
metálico de montaje.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
P21DRR232 u rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo 21-45-V-O-MM, de

dimensiones 450x200 mm
61,50 61,501,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 5,890,841

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
9 9,00

9,00Subtotal

9,00 89,94 809,46
16.02.24 u REJILLA DE RETORNO 400X250

Suministro y montaje de rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo
21-45-V-O-MM, de dimensiones 400x250 mm, para retorno de aire con ale-
tas verticales fijas a 45º, con compuerta de regulación, fabricada en chapa
de acero. Acabado estándar pintado en color RAL a definir. Incluye marco
metálico de montaje.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
P21DRR233 u rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo 21-45-V-O-MM, de

dimensiones 400x250 mm
61,50 61,501,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 5,890,841

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
25 25,00

25,00Subtotal

25,00 89,94 2.248,50
16.02.25 u COMPUERTA DE REGULACIÓN  250x125

Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M, ta-
maño 250x150 mm fabricada en chapa de acero galvanizada y acciona-
miento mediante un sector de mando manual de fácil uso, en el que se pu-
de observar desde el exterior el grado de apertura de la lama. Incorpora jun-
ta de goma de estanqueidad en todo el perímetro de la envolvente.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 45,102,000
P21DPR221 u Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo

CRR-M, tamaño 250x150 mm
67,31 67,311,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 7,871,124

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 120,28 120,28
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16.02.26 u COMPUERTA DE REGULACIÓN  150x150

Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M, ta-
maño 150x150 mm fabricada en chapa de acero galvanizada y acciona-
miento mediante un sector de mando manual de fácil uso, en el que se pu-
de observar desde el exterior el grado de apertura de la lama. Incorpora jun-
ta de goma de estanqueidad en todo el perímetro de la envolvente.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 45,102,000
P21DPR222 u Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo

CRR-M, tamaño 150x150 mm
56,71 56,711,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 7,131,018

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 108,94 217,88
16.02.27 u COMPUERTA DE REGULACIÓN  200x200

Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M, ta-
maño 200x200 mm fabricada en chapa de acero galvanizada y acciona-
miento mediante un sector de mando manual de fácil uso, en el que se pu-
de observar desde el exterior el grado de apertura de la lama. Incorpora jun-
ta de goma de estanqueidad en todo el perímetro de la envolvente.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 45,102,000
P21DPR223 u Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo

CRR-M, tamaño 200x200 mm
73,93 73,931,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 8,331,190

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 127,36 127,36
16.02.28 u COMPUERTA DE REGULACIÓN  250x150

Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M, ta-
maño 250x150 mm fabricada en chapa de acero galvanizada y acciona-
miento mediante un sector de mando manual de fácil uso, en el que se pu-
de observar desde el exterior el grado de apertura de la lama. Incorpora jun-
ta de goma de estanqueidad en todo el perímetro de la envolvente.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 45,102,000
P21DPR224 u Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo

CRR-M, tamaño 250x150 mm
72,93 72,931,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 8,261,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 126,29 126,29
16.02.29 u COMPUERTA DE REGULACIÓN  250x200

Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M, ta-
maño 250x200 mm fabricada en chapa de acero galvanizada y acciona-
miento mediante un sector de mando manual de fácil uso, en el que se pu-
de observar desde el exterior el grado de apertura de la lama. Incorpora jun-
ta de goma de estanqueidad en todo el perímetro de la envolvente

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 45,102,000
P21DPR225 u Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo

CRR-M, tamaño 250x200 mm
72,93 72,931,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 8,261,180

10321 mayo 2025



PRESUPUESTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 126,29 126,29
16.02.30 u COMPUERTA DE REGULACIÓN  300x250

Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M, ta-
maño 300x250 mm fabricada en chapa de acero galvanizada y acciona-
miento mediante un sector de mando manual de fácil uso, en el que se pu-
de observar desde el exterior el grado de apertura de la lama. Incorpora jun-
ta de goma de estanqueidad en todo el perímetro de la envolvente.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 45,102,000
P21DPR226 u Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo

CRR-M, tamaño 300x250 mm
78,00 78,001,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 8,621,231

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 131,72 263,44
16.02.31 u COMPUERTA DE REGULACIÓN  125x125

Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M, ta-
maño 125x125 mm fabricada en chapa de acero galvanizada y acciona-
miento mediante un sector de mando manual de fácil uso, en el que se pu-
de observar desde el exterior el grado de apertura de la lama. Incorpora jun-
ta de goma de estanqueidad en todo el perímetro de la envolvente.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 45,102,000
P21DPR227 u Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo

CRR-M, tamaño 125x125 mm
80,00 80,001,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 8,761,251

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00Subtotal

4,00 133,86 535,44
16.02.32 u COMPUERTA DE REGULACIÓN  150x125

Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M, ta-
maño 150x125 mm fabricada en chapa de acero galvanizada y acciona-
miento mediante un sector de mando manual de fácil uso, en el que se pu-
de observar desde el exterior el grado de apertura de la lama. Incorpora jun-
ta de goma de estanqueidad en todo el perímetro de la envolvente.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 45,102,000
P21DPR228 u Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo

CRR-M, tamaño 150x125 mm
67,31 67,311,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 7,871,124

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
6 6,00

6,00Subtotal

6,00 120,28 721,68
16.02.33 u BOCA DE EXTRACCIÓN

Caperuza para chimenea fabricada en acero inoxidable, formada por tejadi-
llo superior y lamas horizontales en las caras laterales; cuadrada de dimen-
siones 400x400 mm o rectangular de lado máximo de 400 mm. Totalmente
instalada; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3.

Descomposición
O01OA050 h Ayudante 20,96 5,240,250
GPD-80 u boca de extracción, marca KOOLAIR, modelo GPD, dimensión nominal

80 mm
6,86 6,861,000
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%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,850,121

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
14 14,00

14,00Subtotal

14,00 12,95 181,30

TOTAL 16.02 ................................................................................... 119.702,72

16.03 EQUIPOS DE VENTILACIÓN
16.03.01 u EXTRACTOR EN LÍNEA TD-500/150-160 SILENT T 3V (220-240V 50/60) N8

Ventiladores helicocentrífugos in-line ultrasilenciosos
Serie TD-SILENT. Codigo Producto: 5211366400, Descripción Producto:
TD-500/150-160 SILENT T 3V (220-240V 50/60) N8. Clase ETIM 9.0:
EC011013- Version 6.
Ventilador helicocentrifugo

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
P21VL090 u TD-500/150-160 SILENT T 3V (220-240V 50/60) N8 306,37 306,371,000
%PM1200 % Pequeño Material 12,00 39,473,289
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 25,793,684

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
3 3,00

3,00Subtotal

3,00 394,18 1.182,54
16.03.02 u EXTRACTOR EN LÍNEA TD-800/200 SILENT T 3V (220-240V 50/60) N8

Ventiladores helicocentrífugos in-line ultrasilenciosos
Serie TD-SILENT. Codigo Producto: 5211366500, Descripción Producto:
TD-800/200 SILENT T 3V (220-240V 50/60) N8. Clase ETIM 9.0:
EC011013- Version 6.
Ventilador helicocentrifugo

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
P21VL080 u TD-800/200 SILENT T 3V (220-240V 50/60) N8 389,61 389,611,000
%PM1200 % Pequeño Material 12,00 49,464,122
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 32,314,616

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 493,93 493,93
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16.03.03 u RECUPERADOR  LUYMAR UR-4200-EC

RECUPERADOR SERIE UR - EC
• Caudales desde 3200 hasta 4600m3/h cumpliendo con el reglamento euro-
peo de diseño
ecológico (1253/2014).
• Estructura caja externa en chapa Magnelis.
• Aislamiento perimetral de 20 mm. con paneles sandwich de 20 mm. en
suelo y 60 mm en techo.
• Intercambiador alta eficiencia (>73%), certificado por Eurovent.
• Motores electrónicos con tecnología EC para un bajo consumo eléctrico.
• By-pass y control integrado.
• Filtros según normativa R.I.T.E, fácilmente extraíbles.
• Sistema de drenaje de condensados.
CONTROL DE SERIE INCLUIDO (MONTADO Y CABLEADO)
• Gestión del bypass en modo manual o automático (por sondas de tempe-
raturas - incluidas).
• Gestión manual de la velocidad de los ventiladores.
• Alarma de filtros sucios por presostato diferencial y por timer indicacion vi-
sual en display.
• Programación semanal (hasta 2 arranques/paros por día).
• Mando a distancia con pantalla LCD.
• Posibilidad de control mediante MODBUS modo RTU RS-485.
Opcional:
• Tejadillo y viseras para montaje en exterior.
• Disponible filtración F7 + F9 en impulsión.
• Disponible baterías eléctricas, de agua fría, agua caliente y de expansión
directa.
• Disponible sonda de calidad de aire CO2, sonda VOC ó sonda de hume-
dad.
• Disponible control por presión/caudal constante.
• Disponible control IoT mediante APP por WIFI.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 135,306,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,59 129,546,000
P21DEE010 u RECUPERADOR SERIE UR - EC Caudal desde 400 hasta 6.500 m3/h 10.240,11 10.240,111,000
P21DEE100 u Control remoto por cable recuperador entálpico 110,44 110,441,000
%MA0500 % Medios auxiliares 5,00 530,77106,154
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 780,23111,462

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
3 3,00

3,00Subtotal

3,00 11.926,39 35.779,17
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16.03.04 u RECUPERADOR LUYMAR UR-1200-EC

RECUPERADOR SERIE UR - EC
• Caudales desde 400 hasta 1.500 m3/h cumpliendo con el reglamento euro-
peo de diseño
ecológico (1253/2014).
• Estructura caja externa en chapa Magnelis.
• Aislamiento perimetral de 20 mm. con paneles sandwich de 20 mm. en
suelo y 60 mm en techo.
• Intercambiador alta eficiencia (>73%), certificado por Eurovent.
• Motores electrónicos con tecnología EC para un bajo consumo eléctrico.
• By-pass y control integrado.
• Filtros según normativa R.I.T.E, fácilmente extraíbles.
• Sistema de drenaje de condensados.
CONTROL DE SERIE INCLUIDO (MONTADO Y CABLEADO)
• Gestión del bypass en modo manual o automático (por sondas de tempe-
raturas - incluidas).
• Gestión manual de la velocidad de los ventiladores.
• Alarma de filtros sucios por presostato diferencial y por timer indicacion vi-
sual en display.
• Programación semanal (hasta 2 arranques/paros por día).
• Mando a distancia con pantalla LCD.
• Posibilidad de control mediante MODBUS modo RTU RS-485.
Opcional:
• Tejadillo y viseras para montaje en exterior.
• Disponible filtración F7 + F9 en impulsión.
• Disponible baterías eléctricas, de agua fría, agua caliente y de expansión
directa.
• Disponible sonda de calidad de aire CO2, sonda VOC ó sonda de hume-
dad.
• Disponible control por presión/caudal constante.
• Disponible control IoT mediante APP por WIFI.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 135,306,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,59 129,546,000
P21DEE020 u RECUPERADOR SERIE UR - EC Caudal desde 400 hasta 6.500 m3/h 4.519,47 4.519,471,000
P21DEE100 u Control remoto por cable recuperador entálpico 110,44 110,441,000
%MA0500 % Medios auxiliares 5,00 244,7448,948
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 359,7751,395

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 5.499,26 5.499,26
16.03.05 u SONDA CO2 SISTENA S154D

Sonda multiparamétrica S154D  diseñada para realizar las funciones de me-
dida en conducto de las variables temperatura, humedad relativa, VOC y
CO2. Integra las salidas correspondientes a dichas medidas, tanto con sali-
das proporcionales como con  salida mediante comunicación serie. 

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,551,000
P21DRD010 u Sonda multiparamétrica S154D 875,45 875,451,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 62,868,980

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00Subtotal

4,00 960,86 3.843,44

TOTAL 16.03 ................................................................................... 46.798,34
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TOTAL CAPÍTULO16............................................................................................................................................. 329.798,70
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CAPÍTULO17 PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS
17.01 u EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 27A 183B C

Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de
eficacia 27A 183B C; equipado con soporte, manguera de caucho flexible
con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro com-
probable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acaba-
do en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo
aprox. 9,22 kg. Conforme a Normas UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 y UNE-EN
3-10:2010, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Me-
dida la unidad instalada.

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 20,55 10,280,500
M12T050 h Taladro percutor eléctrico pequeño 1,19 0,600,500
P23EPI040 u Extintor portátil polvo ABC 6 kg eficacia 27A 183B C 27,15 27,151,000
P23EW030 u Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg 1,21 1,211,000
%PM0100 % Pequeño Material 1,00 0,390,392
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,770,396

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 42,40 424,00
17.02 u EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 kg ENVASE ACERO

Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con
soporte y manguera flexible con trompa. Cuerpo del extintor en chapa de
acero, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Pe-
so total del equipo aprox. 14 kg. Conforme a Normas UNE-EN
3-7:2004+A1:2008 y UNE-EN 3-10:2010, con marcado CE y certificado AE-
NOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 20,55 10,280,500
M12T050 h Taladro percutor eléctrico pequeño 1,19 0,600,500
P23EC030 u Extintor portátil CO2 5 kg envase acero 67,88 67,881,000
P23EW040 u Soporte triangular extintor CO2  2-5 kg 2,24 2,241,000
%PM0100 % Pequeño Material 1,00 0,810,810
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 5,730,818

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00Subtotal

4,00 87,54 350,16
17.03 u CENTRAL INCENDIOS ANALÓGICA-ALGORÍTMICA 6 BUCLES AMPLIABLES

Central analógica-algorítmica de incendios, con capacidad de 6 bucles algo-
rítmicos bidireccionales de 125 equipos analógicos-algorítmicos (detecto-
res, pulsadores y módulos) cada uno, ampliables hasta 8 bucles mediante
tarjeta de bucles (equipa 3 tarjetas con 2 bucles por tarjeta). Dispone de un
microprocesador independiente por cada 250 equipos. Equipada con fuente
de alimentación conmutada de 27,2 Vcc-4A, cargador de baterías de emer-
gencia y 2 baterías de 12 V-17 Ah. Equipo conforme a Norma UNE
23007-2:1998/1M:2008 y UNE 23007-4:1998/2M:2007, y con Certificado CE
CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 22,55 225,5010,000
O01OB220 h Ayudante electricista 20,96 209,6010,000
P23DAC030 u Central incendios analógica-algorít. 2 bucles ampliab. (125 eqv.) 1.941,62 1.941,621,000
P23DAC040 u Tarjeta ampliación 2 bucles analógico-algorítmicos 403,26 1.209,783,000
%PM0200 % Pequeño Material 2,00 71,7335,865
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 256,0736,582

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 3.914,30 3.914,30
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17.04 u FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA 24V-5A (17 Ah)

Fuente de alimentación conmutada cortocircuitable de 24 Vcc-5 A, bitensión
230/115 Vac-50-60 Hz, provista de indicaciones luminosas de estado gene-
ral de la fuente de alimentación, estado y carga de las baterías y de los fusi-
bles de salida. Dispone de 2 salidas independientes protegidas contra corto-
circuitos. Equipa tarjeta microprocesada de información de estado perma-
nente. Capacidad de 2 baterías 12 V-17 Ah. Equipo conforme a Norma
UNE 23007-4:1998/2M:2007. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y
medios auxiliares.

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 22,55 33,831,500
O01OB220 h Ayudante electricista 20,96 31,441,500
P23DAF020 u Fuente alimentación 24Vcc-5A conmutada algorítmica 664,66 664,661,000
%PM1200 % Pequeño Material 12,00 87,597,299
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 57,238,175

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 874,75 874,75
17.05 u DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL

Detector óptico de humos de bajo perfil, equipado con doble indicador lumi-
noso, salida de alarma remota, zócalo y protector de polvo. Conexión a 2 hi-
los. Equipo conforme a Norma UNE-EN 54-7:2019 y Certificado LPCB. To-
talmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 22,55 5,640,250
O01OB220 h Ayudante electricista 20,96 5,240,250
P23DCD010 u Detector óptico de humos 22,78 22,781,000
%PM1200 % Pequeño Material 12,00 4,040,337
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,640,377

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
57 57,00

57,00Subtotal

57,00 40,34 2.299,38
17.06 u PULSADOR ALARMA INCENDIO CON AUTOCHEQUEO

Pulsador de alarma de fuego con autochequeo, en color rojo, con microrrup-
tor, LED de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de
rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Equi-
po con certificado CE y conforme a Norma UNE-EN 54-11:2001/A1:2007.
Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones.

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 22,55 5,640,250
O01OB220 h Ayudante electricista 20,96 5,240,250
P23DCP010 u Pulsador alarma incendio con autochequeo 14,94 14,941,000
%PM1200 % Pequeño Material 12,00 3,100,258
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,020,289

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
3 3,00

3,00Subtotal

3,00 30,94 92,82
17.07 u B.I.E. 25 mm - 20 m ABATIBLE ARMARIO CON PUERTA INOX.

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario horizon-
tal de chapa de acero inoxidable 650x680x180 mm, con rejilla lateral de ven-
tilación y taladros inferiores para desagüe. Bisagra interior integral para la
devanadera abatible 180º, y puerta con visor de metacrilato o ciega, con ce-
rradura abrefácil en ABS. Manguera semirrígida de diámetro 25 mm y 20 m
de longitud fabricada según UNE-EN 694:2015 y con Certificado AENOR,
lanza de triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre), válvula de
asiento con roscas de 1" y con pieza de comprobación con manómetro.
Equipo conforme a Norma UNE-EN 671-1:2013. Totalmente instalada; i/p.p.
de conexiones y medios auxiliares.

Descomposición
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Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 16,910,750
O01OB190 h Ayudante fontanero 20,96 15,720,750
P23BV020 u BIE 25 mm - 20 m armario c/puerta inox. 453,92 453,921,000
%PM0100 % Pequeño Material 1,00 4,874,866
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 34,404,914

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
3 3,00

3,00Subtotal

3,00 525,82 1.577,46
17.08 u SEÑAL FOTOLUM. CLASE B INCENDIOS 297x210 mm DIN-A4

Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protec-
ción contra incendios (P.C.I.), fotoluminiscente, de Clase B (150 minicande-
las); fabricada en material plástico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4),
conforme a UNE 23033-1:2019 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada.
Visible a 10 m conforme al CTE DB-SI-4.

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 20,55 1,380,067
P23SPB010 u Señal fotoluminiscente Clase B 297x210 mm (DIN-A4) 3,82 3,821,000
%PM0200 % Pequeño Material 2,00 0,100,052
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,370,053

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
14 14,00

14,00Subtotal

14,00 5,67 79,38
17.09 u ADHESIVO INFORMATIVO "RÓMPASE EN CASO DE INCENDIO"

Adhesivo informativo homologado, con inscripción de "Rómpase en Caso
de Incendio", de dimensiones aprox. de 9x9 cm. Totalmente adherido; i/p.p.
de limpieza superficial del soporte.

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 20,55 1,380,067
P23SPO020 u Adhesivo homologado "Rómpase en Caso de Incendio" 9 cm 1,59 1,591,000
%PM0100 % Pequeño Material 1,00 0,030,030
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,210,030

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
3 3,00

3,00Subtotal

3,00 3,21 9,63
17.10 u SEÑAL FOTOLUMINISCENTE CLASE B EVACUACIÓN - EMERGENCIA 297x210 mm DIN-A4

Señal de indicación de evacuación o de emergencia, fotoluminiscente, de
Clase B (150 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones
297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23034:1988 y UNE 23035:2003.
Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE DB-SI-3.

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 20,55 1,380,067
P23SEB010 u Señal fotoluminiscente Clase B 297x210 mm DIN-A4 3,88 3,881,000
%PM0200 % Pequeño Material 2,00 0,110,053
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,380,054

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
evacuación 20 20,00

salida/sin salida 50 50,00

70,00Subtotal

70,00 5,75 402,50
17.12 u SIRENA ELECTRÓNICA INCENDIOS

Sirena electrónica de alarma de incendio para uso interior o exterior, en co-
lor rojo; provista de diferentes opciones de tono. De 102 dB de nivel sonoro
y grado de protección IP-54 o IP-65. Equipo con certificado CE y CPR, con-
forme a Norma UNE-EN 54-3:2016. Totalmente instalado; i/p.p. de conexio-
nes.

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 22,55 7,890,350
O01OB220 h Ayudante electricista 20,96 7,340,350
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P23DCS020 u Sirena electrónica de incendios 33,61 33,611,000
%PM1200 % Pequeño Material 12,00 5,860,488
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,830,547

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
3 3,00

3,00Subtotal

3,00 58,53 175,59
17.13 m TUBERÍA INCENDIOS ACERO GALVANIZADO 1" DN25

Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, for-
mada por tubo de acero galvanizado para soldar, UNE-EN
10255:2005+A1:2008 de 1" (DN25), sin calorifugar, con acabado con 2 ma-
nos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Total-
mente montada; i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 5,640,250
O01OB190 h Ayudante fontanero 20,96 5,240,250
P17GS040 m Tubo acero galvanizado soldar DIN 2440 1" DN25 17,54 19,291,100
P23ATW010 l Pintura esmalte sintético brillo Rojo Fuego 14,53 0,190,013
%PM1200 % Pequeño Material 12,00 3,650,304
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,380,340

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
traslado de bocas de incendio equipadas 1 14,95 14,95

1 14,45 14,45

1 1,25 1,25

30,65Subtotal

30,65 36,39 1.115,35

TOTAL CAPÍTULO17............................................................................................................................................. 11.315,32
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CAPÍTULO18 PINTURAS
18.01 m2 PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR MATE INTERIOR

Pintura plástica blanca/colores mate para interior (según UNE 48243:2016),
de máxima calidad y duración. Sin disolventes, gran cobertura, no salpica y
resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de moho.
Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transpa-
rente y no peliculante al agua. Productos con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 22,55 2,730,121
O01OB240 h Ayudante pintura 20,96 2,540,121
P25OZ040 l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 11,16 0,780,070
P25OG040 kg Masilla ultrafina acabados 1,23 0,070,060
P25EI070 l Pintura plástica mate al agua s/disolvente 5,73 0,800,140
P25WW220 u Pequeño material 1,20 0,240,200
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,500,072

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
espera y control 1 25,10 2,90 72,79

1 22,60 2,90 65,54

a descontar huecos -2 3,15 2,45 -15,44

-1 2,55 2,45 -6,25

distribuidor 1 42,15 2,90 122,24

1 0,90 2,90 2,61

1 6,10 2,90 17,69

1 5,60 2,90 16,24

1 2,85 2,90 8,27

salas de atención personalizada 1 9,50 2,90 27,55

1 3,00 2,90 8,70

1 5,80 2,90 16,82

1 2,45 2,90 7,11

1 2,75 2,90 7,98

1 2,95 2,90 8,56

salas de reuniones pequeñas 1 4,00 2,90 11,60

1 0,50 2,90 1,45

1 0,70 2,90 2,03

salas de reuniones grandes 1 1,10 2,90 3,19

1 2,00 2,90 5,80

1 6,35 2,90 18,42

despachos de dirección 1 1,30 2,90 3,77

1 0,85 2,90 2,47

1 6,95 2,90 20,16

1 7,40 2,90 21,46

1 0,45 2,90 1,31

CM 1 39,70 2,90 115,13

1 0,95 2,90 2,76

1 0,50 2,90 1,45

1 1,35 2,90 3,92

1 7,70 2,90 22,33

2 1,90 2,90 11,02

1 2,85 2,90 8,27

1 2,70 2,90 7,83

2 1,90 2,90 11,02

SEPE 1 24,60 2,90 71,34

1 28,60 2,90 82,94

1 2,75 2,90 7,98

1 2,70 2,90 7,83

1 1,90 2,90 5,51

2 2,30 2,90 13,34

a descontar huecos -1 2,20 2,60 -5,72

-1 2,35 2,60 -6,11

-6 2,95 2,60 -46,02

-1 1,95 2,60 -5,07
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-7 3,00 2,60 -54,60

-1 3,40 2,60 -8,84

vestíbulo sala de lactancia 1 7,40 2,60 19,24

sala de lactancia 1 11,00 2,60 28,60

vestíbulo aseos públicos 1 10,25 2,60 26,65

vestíbulo aseos empleados 1 20,25 2,60 52,65

office 1 20,20 2,90 58,58

1 2,30 2,90 6,67

sala de formación 1 38,65 2,90 112,09

a descontar huecos -1 5,40 2,60 -14,04

-1 3,95 2,60 -10,27

recinto de control 1 11,90 2,60 30,94

recinto técnico 1 15,90 2,60 41,34

vestuarios 1 11,90 2,60 30,94

distribuidor almacenes 1 8,60 2,60 22,36

almacenes 1 12,95 2,60 33,67

1 23,40 2,60 60,84

1 20,15 2,60 52,39

1 2,30 2,60 5,98

archivo sala formación 1 12,75 2,60 33,15

archivo CM 1 12,90 2,60 33,54

archivo SEPE 1 13,45 2,60 34,97

falsos techos lisos

vestíbulo entrada 1 12,25 12,25

bandejas de más de 30cm en zona de espera 1 12,40 1,00 12,40

1 3,75 0,80 3,00

1 5,05 0,50 2,53

1 8,00 0,65 5,20

1 4,90 0,50 2,45

1 5,50 0,50 2,75

1 3,65 0,60 2,19

zona de control de accesos 1 3,35 3,70 12,40

bandejas de más de 30 cm en vestíbulos aseos 1 1,85 0,70 1,30

1 3,10 0,65 2,02

1 2,80 0,60 1,68

1 2,25 0,80 1,80

1 2,00 0,45 0,90

bandejas de más de 30cm en ofice 2 6,65 0,35 4,66

1 5,50 0,45 2,48

bandejas de más de 30 cm en salas de atención p. 4 3,00 0,40 4,80

1 4,00 0,40 1,60

1 3,80 0,40 1,52

1 6,50 0,35 2,28

1 1,85 0,35 0,65

1 2,95 0,50 1,48

bandejas de más de 30 cm en sala de formación 1 12,60 0,45 5,67

1 4,75 0,45 2,14

1 5,55 0,60 3,33

1 1,15 0,60 0,69

1 6,00 0,65 3,90

bandejas de más de 30cm en CM 1 11,55 0,50 5,78

1 19,50 0,60 11,70

1 4,65 0,45 2,09

1 6,50 0,60 3,90

1 7,40 0,50 3,70

1 4,65 0,40 1,86

1 13,35 0,45 6,01

1 1,45 0,35 0,51

1 2,15 0,45 0,97

bandejas de más de 30cm en despacho de dirección CM 1 6,10 0,60 3,66

1 6,10 0,35 2,14

bandejas de más de 30 cm en salas de reuniones 2 11,85 0,50 11,85
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1 3,05 0,40 1,22

bandejas de más de 30cm en SEPE 1 11,50 0,60 6,90

1 18,80 0,45 8,46

1 4,65 0,60 2,79

1 7,20 0,65 4,68

1 3,75 0,60 2,25

1 7,20 0,70 5,04

1 3,25 0,35 1,14

1 4,80 0,50 2,40

bandejas de más de 30cm en despacho dirección SEPE 1 3,95 0,50 1,98

1 6,50 0,35 2,28

fajas de menos de 30cm

mostradores control 1 11,25 0,25 2,81

vestíbulo espera 1 5,45 0,25 1,36

distribuidores 1 26,35 0,25 6,59

1 29,45 0,25 7,36

vestíbulo sala de lactancia 1 7,40 0,25 1,85

sala de lactancia 1 12,20 0,25 3,05

vestíbulo aseos públicos 1 8,90 0,25 2,23

vestíbulo aseos personal 1 8,25 0,25 2,06

1 7,70 0,25 1,93

sala de formación 1 2,10 0,25 0,53

1 6,15 0,25 1,54

1 2,05 0,25 0,51

salas de atención personalizada 4 5,60 0,25 5,60

1 1,15 0,25 0,29

1 3,20 0,25 0,80

1 6,60 0,25 1,65

1 0,90 0,25 0,23

1 6,00 0,25 1,50

salas de reuniones pequeñas 2 15,80 0,25 7,90

salas de reuniones grandes 1 0,55 0,25 0,14

1 3,65 0,25 0,91

2 4,60 0,25 2,30

1 4,55 0,25 1,14

despachos de dirección 1 4,00 0,25 1,00

1 6,50 0,25 1,63

CM 1 4,65 0,25 1,16

1 1,90 0,25 0,48

1 3,40 0,25 0,85

1 6,15 0,25 1,54

SEPE 1 17,50 0,25 4,38

1 3,20 0,25 0,80

1 2,25 0,25 0,56

tabicas en puestos de control 1 11,10 0,25 2,78

cortineros

ventanas

vestíbulo 2 3,15 0,50 3,15

1 2,55 0,50 1,28

CM y SEPE 1 2,10 0,50 1,05

1 2,30 0,50 1,15

7 2,90 0,50 10,15

1 2,20 0,50 1,10

7 2,95 0,50 10,33

1 3,40 0,50 1,70

aula de formación 1 5,40 0,50 2,70

1 3,95 0,50 1,98

falsa viga fachada principal 1 2,55 0,60 1,53

1 3,15 0,60 1,89

1 3,65 0,60 2,19

1.659,71Subtotal
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1.659,71 7,66 12.713,38
18.02 m2 RECUBRIMIENTO ANTIGRAFITI FACHADA TECHLAM

Recubrimiento de base alcohol multisectorial para metales en general, de
propiedades anti grafiti, fácil limpieza, anti corrosivo, resistente a impactos y
el rayado. Para cualquier tipo de superficie metálica como aceros inoxida-
bles, aceros al carbono previamente arenados, hierro, latón, aluminio, co-
bre, bronce y metales esmaltados, cerámicas, vidrios. Tratamiento de gran
dureza y durabilidad, transparente o colores RAL con altas propiedades an-
tiadherentes, resistencia al choque térmico y agentes químicos. Aplicación
con pistola de pintura con aire comprimido o inmersión.

Descomposición
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 22,55 4,510,200
O01OA050 h Ayudante 20,96 4,190,200
P01DL060 l Protector antigrafiti 15,72 2,360,150
%PM0080 % Pequeño Material 0,80 0,090,111
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,780,112

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
fachada principal 1 17,90 3,45 61,76

1 0,80 2,70 2,16

1 1,65 2,70 4,46

a descontar huecos -2 3,15 2,45 -15,44

-1 2,55 2,45 -6,25

-1 4,30 2,70 -11,61

35,08Subtotal

35,08 11,93 418,50
18.03 m2 RECUBRIMIENTO ANTIGRAFITI FACHADAS MONOCAPA

Recubrimiento de base alcohol multisectorial para metales en general, de
propiedades anti grafiti, fácil limpieza, anti corrosivo, resistente a impactos y
el rayado. Para cualquier tipo de superficie metálica como aceros inoxida-
bles, aceros al carbono previamente arenados, hierro, latón, aluminio, co-
bre, bronce y metales esmaltados, cerámicas, vidrios. Tratamiento de gran
dureza y durabilidad, transparente o colores RAL con altas propiedades an-
tiadherentes, resistencia al choque térmico y agentes químicos. Aplicación
con pistola de pintura con aire comprimido o inmersión

Descomposición
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 22,55 4,510,200
O01OA050 h Ayudante 20,96 4,190,200
P01DL096 l protector antigraffiti Aqua para revestimientos monocapa 21,49 3,220,150
%PM0080 % Pequeño Material 0,80 0,100,119
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,840,120

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
fachada sur 1 57,85 4,95 286,36

a descontar huecos -4 2,00 2,10 -16,80

-5 3,00 2,10 -31,50

zaguanes salida de emergencia 2 4,35 3,55 30,89

fachada este 1 4,10 4,95 20,30

1 4,25 3,65 15,51

a descontar huecos -3 3,00 2,10 -18,90

alzado norte 1 16,95 3,60 61,02

vestíbulo salida emergencia 1 3,65 3,30 12,05

recercados y jambas de huecos 40 2,60 0,15 15,60

1 2,15 0,15 0,32

1 2,35 0,15 0,35

6 2,95 0,15 2,66

1 2,25 0,15 0,34

7 3,00 0,15 3,15

1 3,80 0,15 0,57

1 3,60 0,15 0,54

1 5,40 0,15 0,81

1 3,95 0,15 0,59

383,86Subtotal
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383,86 12,86 4.936,44
18.04 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-90 (90 minutos)

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-90
de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproxi-
madamente 63 y 100 m-1 según UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN
1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado
de 1501 micras secas totales. Aplicación conforme a UNE 48287:2017. Pro-
ducto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 22,55 18,290,811
O01OB240 h Ayudante pintura 20,96 17,000,811
P25OU030 l Imprimación epoxídica 2 componentes 17,45 4,360,250
P25PF020 l Pintura intumescente para metal/madera/obra 12,30 31,492,560
P25WW220 u Pequeño material 1,20 0,180,150
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 4,990,713

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
refuerzo fachada sur

cargadero longitudinal-IPE-270 4 5,00 1,10 22,00

10 2,30 1,10 25,30

5 3,30 1,10 18,15

placa apoyo cargadero 15 mm de espesor 16 0,35 0,35 1,96

cartelas anclaje pilares 10 mm de espesor 32 0,20 0,25 1,60

pilares 16 4,30 0,60 41,28

tirantes ventanales a estructura (pletina 80x5x500mm) 12 0,50 0,20 1,20

placa anclaje pilares 16 0,30 0,30 1,44

cargaderos

alzado sur 2 5,00 0,40 4,00

2 2,30 0,40 1,84

5 3,30 0,40 6,60

alzado este 3 3,30 0,40 3,96

alzado oeste 2 3,40 0,40 2,72

1 4,50 0,40 1,80

1 2,75 0,40 1,10

134,95Subtotal

134,95 76,31 10.298,03
18.05 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o
antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos
y limpieza manual. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 22,55 8,500,377
P25OU060 l Minio antioxidante marino sin plomo 17,56 6,150,350
P25JA090 l Esmalte gliceroftálico 1ª calidad b/n mate 17,45 3,490,200
P25WW220 u Pequeño material 1,20 0,100,080
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,270,182

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
puertas RF salida de emergencia 6 2,10 1,00 12,60

pilares redondos 8 2,30 2,90 53,36

65,96Subtotal

65,96 19,51 1.286,88

TOTAL CAPÍTULO18............................................................................................................................................. 29.653,23
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CAPÍTULO19 VARIOS
19.01 m² LIMPIEZA FINAL DE LOCAL TRAS FINALIZACIÓN DE OBRAS

Limpieza de locales, desprendiendo morteros adheridos en suelos,
limpieza de sanitarios, cristales etc., i/barrido, retirada de escombros
a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.

Descomposición
U01AA010 h Peón especializado 16,22 1,780,110
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,130,018

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
superficie útil local 1 1.610,15 1.610,15

1.610,15Subtotal

1.610,15 1,91 3.075,39
19.015 m² LIMPIEZA FINAL TRAS COLOCACIÓN DE MOBILIARIO

Limpieza de local, tras la colocación del mobiliario, limpieza de sanita-
rios, cristales etc., i/barrido, retirada de envoltorios a pie de carga y
p.p. de medios auxiliares.

Descomposición
U01AA010 h Peón especializado 16,22 0,970,060
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,070,010

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
superficie útil local 1 1.610,15 1.610,15

1.610,15Subtotal

1.610,15 1,04 1.674,56
19.02 ML VINILOS INTERIORES

Franjas  en el acristalamiento interior, adhesivas en vinilo.

Descomposición
U01FZ303 h Oficial  1ª vidriería 22,13 4,430,200
U23PE0021 m² LÁMINA ADHESIVA VINILO 24,80 25,101,012
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,070,295

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
salas de atención personalizada 1 3,95 3,95

1 3,70 3,70

salas reuniones pequeñas 2 3,85 7,70

salas reuniones grandes 1 1,50 1,50

1 5,40 5,40

despachos de dirección 1 4,40 4,40

1 3,45 3,45

1 9,65 9,65

sala de formación 1 5,65 5,65

45,40Subtotal

45,40 31,60 1.434,64
19.03 m AMUEBLAMIENTO MUEBLE BAJO Y ALTO CALIDAD ALTA

Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de calidad es-
tándar, formado por muebles bajos y altos, encimera plastificada, zócalo in-
ferior, cornisa superior y remates, montada, sin incluir electrodomésticos, ni
fregadero. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 22,55 33,831,500
O01OB160 h Ayudante carpintero 20,96 31,441,500
P34VC010 m Mueble bajo cocina lacado 220,96 220,961,000
P34VC040 m Mueble alto cocina lacado 167,96 167,961,000
P34VC090 m Encimera cocina tablero lacado 3 cm 31,89 31,891,000
P34VC100 m Zócalo remate mueble bajo lacado 15 cm 12,43 12,431,000
P34VC130 m Cornisa remate mueble alto lacado 5 cm 12,30 12,301,000
U48CB943 m p.p. accesorios acero inoxidable (cestas...etc) calidad alta 150,00 150,001,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 46,266,608
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
office 1 3,90 3,90

3,90Subtotal

3,90 707,07 2.757,57
19.04 m MUEBLE BAJO COCINA CALIDAD ALTA

Mueble bajo de cocina calidad alta (tableros lacados, madera natural,
formica y otros laminados compactos alta presión...etc), compuesto
de: 1) Armarios bajos de distintos anchos (30/35/40/45/50/60 cm),
fondo 58 cm y alto de 70 cm. Cajonera de distintos anchos
(40/45/50/60/90 cm), fondo 58 cm y alto de 70 cm en una propor-
ción aproximada del 35% del total de muebles bajos. Incluso p.p de ti-
radores, bisagras, patas, faldón inferior, copete superior y accesorios
de acero inoxidable (cesta cacerolero, cesta guía extraible...etc). Total-
mente terminado y rematado.

Descomposición
U01FV001 h Equipo montaje-manipulación cerradura 36,00 43,201,200
U48CB140 m Mueble bajo de cocina calidad alta 210,00 210,001,000
U48CB912 m p.p tiradores y bisagras mueble cocina calidad alta 30,00 30,001,000
U48CB922 m Zócalo bajo y p.p. patas calidad alta 20,00 20,001,000
U48CB931 m Copete calidad alta 20,00 20,001,000
U48CB943 m p.p. accesorios acero inoxidable (cestas...etc) calidad alta 150,00 150,001,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 33,124,732

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
sala de lactancia 1 2,80 2,80

2,80Subtotal

2,80 506,32 1.417,70
19.05 ud MICROHONDAS  30 L

ud. Microhondas  tamaño estandar de dimensiones alto 25,2 cm an-
cho 36,5 cm y fondo 33 cm y capacidad 22 L, con apertura abatible,
interior de acero inoxidable, potencia microhondas 700 w, totalmente
instalada.

Descomposición
U01FY625 h Oficial especializado instalación eléctrica 19,00 3,800,200
U48CB826 ud Microhondas  integrable 30 L 117,30 117,301,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 8,481,211

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 129,58 259,16
19.06 u DOTACIÓN FRIGORÍFICO

frigorífico  incluso montaje de los mismos, instalados y funcionando.

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 6,150,300
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 22,55 4,510,200
P34VE110 u Frigorífico calidad media 350 l sin congelador 435,00 435,001,000
P34VE010 u Montaje de electrodomésticos 52,66 52,661,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 34,884,983

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 533,20 1.066,40
19.07 m CABINA FENÓLICA

Tablero para cabina fenólica aseos, de 2000 mm de altura, de tablero fenóli-
co HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; incluso p.p. de puerta de
600x2000 mm ,estructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de ace-
ro inoxidable AISI 316L.
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Descomposición
mt45cvg010a ml CABINA FENÓLICA 325,00 325,001,000
U01FV001 h Equipo montaje-manipulación cerradura 36,00 126,003,500
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 31,574,510

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
aseos públicos 4 2,75 11,00

4 1,55 6,20

2 0,95 1,90

aseos personal 2 1,85 3,70

3 1,55 4,65

27,45Subtotal

27,45 482,57 13.246,55
19.08 m2 ESTOR ENROLLABLE TIPO POLYSCREEN 550

Estor de poliéster con un nivel de opacidad traslúcido, tirador de cadena y
contrapeso metálico. Medidas totales 150x250 cm. Totalmente instalado.

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 5,130,250
O01OA050 h Ayudante 20,96 5,240,250
P34IEE092 m2 Estor Polyscreen 550 67,65 67,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 5,460,780

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
fachada este 3 3,00 2,10 18,90

fachada sur 4 2,00 2,00 16,00

5 3,00 2,00 30,00

fachada oeste 3 3,00 2,00 18,00

82,90Subtotal

82,90 83,48 6.920,49
19.09 u BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS 30x46x14 cm

Botiquín de primeros auxilios de pared fabricado en chapa de acero esmal-
tado, con llave. Dotación incluida: 1 botella de 250 ml de alcohol, 1 botella
de 250 ml de agua oxigenada, 1 paquete de algodón de 25 gr, 2 sobres de
gasa estéril de 20x20 cm,1 tijera de 13 cm, 1 pinza de plástico de 13 cm, 1
caja de tiritas de 10 unidades en diversas medidas, 1 rollo de esparadrapo
de 5 m, 2 guantes de látex, 3 vendas de malla de 5 m y 1 manual de prime-
ros auxilios.

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 5,130,250
P34OA110 u Botiquín primeros auxilios 30x46x14 cm 117,02 117,021,000
P01DW090 u Pequeño material 1,73 6,924,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 9,041,291

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 138,11 138,11
19.10 m2 RÓTULO METACRILATO CON ILUMINACIÓN

Rótulo con placa frontal de metacrilato de 3 mm de grosor, rotulación por im-
presión directa, soporte con panel trasero de aluminio compuesto lacado
blanco, iluminación LED con encendido inmediato, perfil de aluminio lacado
blanco de 12 cm de grosor, fijado a la pared mediante tacos y tornillos de
rosca de 50 mm. Totalmente instalado.

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 20,50 5,130,250
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 22,55 5,640,250
P34IR030 m2 Rótulo metacrilato enmarcado sin iluminación 538,24 538,241,000
P34IR040 m2 Iluminación para rótulo metacrilato enmarcado 54,88 54,881,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 42,276,039

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 12,90 0,60 7,74

7,74Subtotal

7,74 646,16 5.001,28
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19.11 m ENCIMERA FENÓLICA

Encimera HPL ( High Presure Laminate ) Compacto Fenólico en aseos

Descomposición
mt45cvg010b ml encimera HPL compacto fenólico 185,00 185,001,000
U01FV001 h Equipo montaje-manipulación cerradura 36,00 57,601,600
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 16,982,426

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
aseos públicos 2 2,85 5,70

aseo spersonal 1 2,60 2,60

1 1,80 1,80

10,10Subtotal

10,10 259,58 2.621,76
19.12 u CONJUNTO CARTELERÍA-SEÑALÉTICA

Conjunto de cartelería y señalética en placas de 150x150 mm de tamaño,
con alto relieve y contraste cromático (mayor del 60%), e inscripción de tex-
to en Braille, conforme a UNE 170002:2022 y a la Comisión Braille Españo-
la (ONCE); fabricada en material plástico resistente a arañazos y a los ra-
yos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante adhesivo; i/p.p. de re-
planteo, limpieza y medios auxiliares. Cartel y materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 20,55 1,030,050
P36ICR020 u Cartel letra / número alto relieve - Braille 150x150 mm 27,86 27,861,000
P01UA290 u Adhesivo de montaje (cartucho 350 g) 7,83 0,080,010
%PM0100 % Pequeño Material 1,00 0,290,290
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,050,293

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
36 36,00

36,00Subtotal

36,00 31,31 1.127,16
09.13 m2 LEVANTADO DE PLANOS

Elaboración de un plano detallado que refleje las instalaciones y
elementos comunes que atraviesen el local, tales como bajantes
de saneamiento, patinillos de instalaciones, conductos, cableados
o tuberías que lo atraviesen –tanto en horizontal por techos o sue-
lo, como en vertical- así como de la estructura -pilares, vigas, forja-
dos- y de los cerramientos entre el local y los demás espacios que
lo colindan -portales, cuartos de instalaciones, cajas de ascenso-
res y escaleras, etc,…- acompañado de un completo reportaje foto-
gráfico, que refleje e identifique claramente todos estos elementos
y su estado de conservación, de cara a que la Comunidad de pro-
pietarios lo conozca y facilite a todas las partes futuros trabajos de
mantenimiento o reparaciones que sean necesarios.

Descomposición
O01Oaa010 m2 Delineante 0,80 0,801,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,060,008

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1.723,05 1.723,05

1.723,05Subtotal

1.723,05 0,86 1.481,82

TOTAL CAPÍTULO19............................................................................................................................................. 42.222,59
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CAPÍTULO20 SEGURIDAD Y SALUD
20.01 ud BOTIQUIN DE OBRA

ud. Botiquín de obra instalado.

Descomposición
U42AG801 ud Botiquín de obra 22,18 22,181,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,550,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 23,73 23,73
20.02 ud REPOSICIÓN DE BOTIQUIN

ud. Reposición de material de botiquín de obra.

Descomposición
U42AG810 ud Reposición de botiquín 35,00 35,001,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,450,350

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 37,45 37,45
20.03 ud CARTEL INDICATIVO RIESGO SIN SOPORTE

ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico,
incluso colocación y desmontado.

Descomposición
U01AA011 h Peón suelto 16,19 1,620,100
U42CA005 ud Cartel indic.nor.0.30x0.30 m 5,08 5,081,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,470,067

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
6 6,00

6,00Subtotal

6,00 7,17 43,02
20.04 ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO

ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin
soporte metálico, incluso colocación y desmontado.

Descomposición
U01AA011 h Peón suelto 16,19 1,620,100
U42CA252 ud Cartel de uso obligatorio casco 6,07 6,071,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,540,077

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00Subtotal

4,00 8,23 32,92
20.05 ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO

ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m
sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.

Descomposición
U01AA011 h Peón suelto 16,19 1,620,100
U42CA254 ud Cartel de prohibido el paso a obra 6,07 6,071,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,540,077

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 4,00

4,00Subtotal

4,00 8,23 32,92
20.06 m CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA

m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y
blanca, incluso colocación y desmontado.

Descomposición
U01AA011 h Peón suelto 16,19 1,620,100
U42CC230 m Cinta de balizamiento reflec. 0,09 0,091,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,120,017
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 75,00 75,00

75,00Subtotal

75,00 1,83 137,25
20.07 ud CASCO DE SEGURIDAD

ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

Descomposición
U42EA001 ud Casco de seguridad homologado 2,03 2,031,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,140,020

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
35 35,00

35,00Subtotal

35,00 2,17 75,95
20.08 ud PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA

ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, ho-
mologada CE.

Descomposición
U42EA201 ud Pantalla seguri.para soldador 12,20 12,201,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,850,122

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
5 5,00

5,00Subtotal

5,00 13,05 65,25
20.09 ud GAFAS ANTIPOLVO

ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

Descomposición
U42EA230 ud Gafas antipolvo 1,56 1,561,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,110,016

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
15 15,00

15,00Subtotal

15,00 1,67 25,05
20.10 ud PROTECTORES AUDITIVOS

ud. Protectores auditivos, homologados.

Descomposición
U42EA601 ud Protectores auditivos. 7,38 7,381,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,520,074

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
15 15,00

15,00Subtotal

15,00 7,90 118,50
20.11 ud MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP2

ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP2 con válvula, desechable, homologa-
da CE.

Descomposición
U42EB135 ud Mascarilla pol. TOXIC FFP2 2,39 2,391,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,170,024

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
125 125,00

125,00Subtotal

125,00 2,56 320,00
20.12 ud MONO DE TRABAJO

ud. Mono de trabajo, homologado CE.

Descomposición
U42EC001 ud Mono de trabajo 15,79 15,791,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,110,158
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
30 30,00

30,00Subtotal

30,00 16,90 507,00
20.13 ud CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE

ud. Chaqueta de serraje para soldador gradoo A, homologada CE.

Descomposición
U42EC040 ud Chaqueta  serraje para soldador 48,00 48,001,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,360,480

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
6 6,00

6,00Subtotal

6,00 51,36 308,16
20.14 ud CINTURÓN ANTILUMBAGO

ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.

Descomposición
U42EC500 ud Cinturón antivibratorio 17,45 17,451,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,230,175

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
12 12,00

12,00Subtotal

12,00 18,68 224,16
20.15 ud FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS

ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y
cierre velcro, homologada CE.

Descomposición
U42EC510 ud Faja elástica sobresfuerzos 33,45 33,451,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,350,335

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 35,80 358,00
20.16 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.

Descomposición
U42EC520 ud Cinturón porta herramientas 22,09 22,091,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,550,221

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
15 15,00

15,00Subtotal

15,00 23,64 354,60
20.17 ud PAR GUANTES NEOPRENO 100%

ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.

Descomposición
U42EE010 ud Par Guantes neopreno 100% 3,10 3,101,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,220,031

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
100 100,00

100,00Subtotal

100,00 3,32 332,00
20.18 ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE

ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad,
homologado CE.

Descomposición
U42EE012 ud Par Guantes lona/serraje 2,55 2,551,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,180,026
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
25 25,00

25,00Subtotal

25,00 2,73 68,25
20.19 ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm

ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34
cm, homologado CE.

Descomposición
U42EE020 ud Par de guantes para soldador. 7,89 7,891,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,550,079

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 8,44 84,40
20.20 ud PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE

ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metáli-
cas, homologadas CE.

Descomposición
U42EG010 ud Par de botas seguri.con punt.serr. 20,94 20,941,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,460,209

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
30 30,00

30,00Subtotal

30,00 22,40 672,00
20.21 ud PAR BOTAS AISLANTES

ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.

Descomposición
U42EG030 ud Par de botas aislantes elect. 24,50 24,501,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,720,245

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
20 20,00

20,00Subtotal

20,00 26,22 524,40
20.22 m CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA

m. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto me-
diante anclajes hormigónados y separados cada 2mi/montaje y des-
montaje.

Descomposición
U01AA008 h Oficial segunda 17,26 1,040,060
U01AA011 h Peón suelto 16,19 0,970,060
U42GC030 m Cable de seguridad. 1,14 0,340,300
U42GC005 ud Anclaje red a forjado. 0,32 0,963,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,230,033

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 60,00 60,00

60,00Subtotal

60,00 3,54 212,40
20.23 m BARANDILLA TIPO SARGENTO TABLÓN

m. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07
m en perímetro de forjados tanto de pisos como de cubierta, incluso
colocación y desmontaje.

Descomposición
U01AA008 h Oficial segunda 17,26 1,730,100
U01AA011 h Peón suelto 16,19 1,620,100
U42GC220 ud Soporte tipo sargento. 13,88 0,280,020
U42GC205 m Tablón madera 0.20x0,07m-3 mt 3,00 3,001,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,460,066

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 15,00 15,00

15,00Subtotal
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15,00 7,09 106,35
20.24 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B

ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de
fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios
de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte, manó-
metro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente
instalado. Certificado por AENOR.

Descomposición
U01AA011 h Peón suelto 16,19 1,620,100
U35AA006 ud Extintor polvo ABC 6 kg 33,00 33,001,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 2,420,346

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
5 5,00

5,00Subtotal

5,00 37,04 185,20
20.25 ud EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B

ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción
de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctri-
cos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor
según norma UNE-23110 totalmente instalado.

Descomposición
U01AA011 h Peón suelto 16,19 1,620,100
U35AA310 ud Extintor nieve carbónica 5 kg 107,82 107,821,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 7,661,094

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
3 3,00

3,00Subtotal

3,00 117,10 351,30
20.26 h COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE

h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de se-
guridad con categoría de encargado, dos trabajadores con categoría
de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con catego-
ría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.

Descomposición
U42IA001 h Comite de segurid.e higiene 58,27 58,271,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 4,080,583

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
15 15,00

15,00Subtotal

15,00 62,35 935,25
20.27 h FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE

h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una
hora a la semana y realizada por un encargado.

Descomposición
U42IA020 h Formacion segurid.e higiene 12,93 12,931,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,900,129

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
7 7,00

7,00Subtotal

7,00 13,83 96,81
20.28 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO

ud. Reconocimiento médico obligatorio.

Descomposición
U42IA040 ud Reconocimiento médico obligat 47,85 47,851,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 3,350,479

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
40 40,00

40,00Subtotal
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40,00 51,20 2.048,00
20.29 m² SEG. Y SALUD NIVEL ALTO

m². Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, por m²
construido de un bloque de viviendas de tamaño medio (aproximada-
mente 20 viviendas), con un nivel de exigencia alto, previa aproba-
ción por parte de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estu-
dio Básico, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de
obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones colecti-
vas; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.

Descomposición
U42WW3151 m2 Plan de seg y salud alto 6,25 6,251,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,440,063

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
planta baja 1 1.592,05 1.592,05

1.592,05Subtotal

1.592,05 6,69 10.650,81

TOTAL CAPÍTULO20............................................................................................................................................. 18.931,13
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CAPÍTULO21 GESTIÓN DE RESIDUOS
21.01 m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs  NO PELIGROSOS POR MEDIOS MANUALES

m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes resi-
duos de construcción y demolición no inertes (madera, vidrio y plásti-
co) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización.
Realizado todo ello por medios manuales. Según R.D. 105/2008 de 1
de Febrero.

Descomposición
U01AA010 h Peón especializado 16,22 9,730,600
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,680,097

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 341,17 341,17

341,17Subtotal

341,17 10,41 3.551,58
21.02 u TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS CAMIÓN 3,5 t 200 km EXCLUSIVO

Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente) de residuos peli-
grosos hasta destino final (bien centro de transferencia o planta de trata-
miento) utilizando camión de 3,5 toneladas de peso máximo autorizado. El
precio incluye la carga con máquina elevadora de los bidones o big-bags co-
locados previamente sobre palets. La capacidad total del camión será de
dos palets (cada palet podrá contener de 2 a 4 bidones de 200l), o de 4
big-bags, siempre y cuando no se supere el peso máximo autorizado del ve-
hículo. El precio dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad total del
camión será exclusiva para un centro productor (obra), estando disponible
el vehículo para dicha obra para un viaje durante todo el día. El transporte
será a una distancia inferior a 200km. i/ trámites documentales que estable-
ce la normativa (Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.)

Descomposición
O01OA080 h Maquinista o conductor 22,07 11,040,500
M02CA010 h Carretilla elevadora diésel ST 1,3 t 7,21 3,610,500
P35BT020 u Retirada camión 3,5 t pma 200 km exclusivo 125,00 125,001,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 9,781,397

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
11 11,00

11,00Subtotal

11,00 149,43 1.643,73
21.03 m³ CARGA A MANO DE RESIDUOS EN CARRETILLA

m³. Carga a mano y traslado con carretilla, de residuos de construc-
ción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17
02 según Orden MAM/304/2002 (madera, vidrio y plástico) en conte-
nedor metálico, hasta una distancia máxima de 20 m.

Descomposición
U01AA010 h Peón especializado 16,22 14,600,900
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 1,020,146

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
341,17 341,17

341,17Subtotal

341,17 15,62 5.329,08
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21.04 ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 7 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 7 m³ de residuos
de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con có-
digo LER 17 02 según Orden MAM/304/2002 (madera, vidrio y plásti-
co), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambien-
te, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de ges-
tión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el
alquiler del contenedor.

Descomposición
U49AA056 ud Servicio de entrega y recogida contenedor de 7 m³ 65,00 65,001,000
U49AA510 t Canon de vertido RCD no peligroso no inerte limpio 25,00 70,002,800
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 9,451,350

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
43 43,00

43,00Subtotal

43,00 144,45 6.211,35

TOTAL CAPÍTULO21............................................................................................................................................. 16.735,74
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CAPÍTULO22 CONTROL DE CALIDAD
22.01 ud ENSAYO DE ESTANQUEIDAD SANEAMIENTO

ud. Ensayo de estanqueidad de tubería de saneamiento, según Pliego
de Prescripciones del M.O.P.U.

Descomposición
U50EC660 ud Ensayo de estanqueidad de tubería 113,00 113,001,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 7,911,130

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 120,91 241,82
22.02 ud ENSAYO DEL AZULEJO CERÁMICO

ud. Ensayos del azulejo cerámico utilizado en obra para alicatados de
zonas húmedas, consistente en: Características dimensionales
(UNE-EN ISO 10545-2/98), resistencia a flexión (UNE-EN ISO
10545-4/97) dureza superficial al rayado (UNE-67101/85), absorción
de agua (UNE-EN ISO 10545-3/97), verificando la idoneidad con  la
normativa de aplicación.

Descomposición
U50EK620 ud Caracteristicas dimens. pieza cer. 55,00 55,001,000
U50EK622 ud Resistencia a flexión pieza cerá. 93,00 93,001,000
U50EK624 ud Dureza superficial rayado p. cerá. 37,00 37,001,000
U50EK626 ud Absorción de agua pieza cerá. 90,00 90,001,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 19,252,750

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 294,25 294,25
22.03 ud ENSAYOS TUBERÍAS FONTANERÍA

ud. Ensayos de las tuberías  utilizadas en obra  (cobre, caña,  polipro-
pileno, polibutileno, etc...), por unidad diferenciada, en la red de agua
fría y caliente, consistente en: Características geométricas, y/o resis-
tencia al calor, y/o estanqueidad, y/o prueba de tracción, y/o aptitud
al doblado s/ UNE ; verificando la idoneidad con  la normativa de apli-
cación.

Descomposición
U50EO620 ud Ensayo de tuberías fon. s/ UNE 290,00 290,001,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 20,302,900

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 310,30 620,60
22.04 ud ENSAYO CANALIZACIÓN ELÉCTRICA

ud. Ensayo de cualquier tipo de canalización eléctrica (tubo protector
enterrado, tubo protector empotrado, tubo protector por suelo, tubo
protector visto, canaleta vista, canaleta por falso suelo, etc...), para de-
terminar: a) resistencia al aplastamiento, b) resistencia al curvado, c)
resistencia al choque; verificando el cumplimiento de la normativa
aplicable en cada caso.

Descomposición
U50EQ310 ud Ensayo canalización eléctrica 180,00 180,001,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 12,601,800

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
3 3,00

3,00Subtotal

3,00 192,60 577,80
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22.05 ud CONTROL RECEP. AISLAMIENTO

ud. Control de recepción del aislamiento térmico de cubierta ó facha-
da ó falso techo ó solera ó conducciones de tuberías (por unidad rea-
lizada) utilizado en la obra, indicando tipo de acuerdo a UNE, identifi-
cación, marcado con identificación, cumplimiento de las limitaciones
de uso en función de las cargas, espesor, densidad, fábricante, sellos
de calidad si lo posee, etc... así como su destino comprobando la ido-
neidad tanto de proyecto como de la normativa de aplicación.

Descomposición
U01AT110 h Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc 35,00 136,503,900
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 9,561,365

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 146,06 292,12
22.06 ud CONTROL RECEPCIÓN MAMPARAS

ud. Control de recepción de los diferentes acristalamientos que se uti-
licen en la obra (ventanas, puertas, muro cortina, mampáras, etc...),
utilizados en obra, por cada tipo diferenciado, para indicar proceden-
cia y marca comercial, datos de identificación según UNE, certificados
de garantía o sellos de calidad cuando los posean, fichas de caracte-
rísticas del fábricante (de las propuestas por la contrata), fichas de las
designadas en proyecto, referencias de calidad exigidas en las nor-
mas, todo ello para poder: 1) verificar el cumplimiento de las normas
aplicables. 2) realizar una comparación entre las designadas en pro-
yecto y las propuesta presentada. 3) proceder a la aprobación por
parte de la D.F.

Descomposición
U01AT110 h Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc 35,00 157,504,500
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 11,031,575

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 168,53 168,53
22.07 ud CONTROL RECEPCIÓN APARATOS ALUMBRADO

ud. Control de recepción de los aparatos de alumbrado de las instala-
ciónes eléctricas interiores (apliques, luminarias, halógenos, etc... así
como sus equipos internos y lámparas);  utilizados en obra, por uni-
dad de elemento diferente, para indicar: procedencia y marca comer-
cial, cumplimiento de la ITC-BT (44) y UNE correspondiente así como
las especificaciones de proyecto, tipo de protección, certificados de
garantía o sellos de calidad de los elementos cuando los posean, fi-
chas de características del fábricante; todo ello para poder proceder a
la aprobación por parte de la D.F de todos los aparatos de la instala-
ción.

Descomposición
U01AT110 h Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc 35,00 105,003,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 7,351,050

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 112,35 224,70
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22.08 ud CONTROL RECEPCIÓN CONTRAINCENDIOS E.V.

ud. Control de recepción de los elementos de la instalación contrain-
cendios en edificio de hasta 50 viviendas sin columna seca (acometi-
da a la red, tubería de acero, grupo de presión, bocas de incendios,
extintores, sistema de detección de incendios) montados en obra pa-
ra indicar: procedencia y marca comercial, cumplimiento de la norma-
tiva CTE, Comunidad autónoma o Ayuntamiento correspondiente así
como las especificaciones de proyecto, certificados de garantía o se-
llos de calidad cuando los posean, fichas de características del fábri-
cante; todo ello para poder proceder a la aprobación por parte de la
D.F. de todos los elementos de la instalación.

Descomposición
U01AT105 h Arquitecto, Ingeniero...etc 40,00 160,004,000
U01AT110 h Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc 35,00 350,0010,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,00 35,705,100

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 545,70 545,70

TOTAL CAPÍTULO22............................................................................................................................................. 2.965,52

TOTAL ............................................................................................................................................................... 1.679.469,24
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