
RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

CAPÍTULO01 DEMOLICIONES ............................................................................................................................................................. 155.449,76 9,26

CAPÍTULO02 ESTRUCTURAS.............................................................................................................................................................. 15.337,37 0,91

CAPÍTULO03 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES .............................................................................................................................. 183.605,08 10,93

CAPÍTULO04 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ..................................................................................................................... 117.858,67 7,02

CAPÍTULO05 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES............................................................................................................. 28.572,44 1,70

CAPÍTULO06 PAVIMENTOS ................................................................................................................................................................. 170.389,98 10,15

CAPÍTULO07 ALICATADOS Y CHAPADOS......................................................................................................................................... 23.740,68 1,41

CAPÍTULO08 CARPINTERÍA DE MADERA.......................................................................................................................................... 74.701,59 4,45

CAPÍTULO09 CARPINTERÍA DE ALUMINIO........................................................................................................................................ 102.068,42 6,08

CAPÍTULO10 CERRAJERÍA .................................................................................................................................................................. 11.008,03 0,66

CAPÍTULO11 VIDRIERÍA ....................................................................................................................................................................... 22.797,40 1,36

CAPÍTULO12 ELECTRICIDAD .............................................................................................................................................................. 124.276,75 7,40

CAPÍTULO13 ILUMINACIÓN ................................................................................................................................................................. 82.636,18 4,92

CAPÍTULO14 TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA ................................................................................................................ 89.589,37 5,33

CAPITULO15 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO .................................................................................................................................. 25.815,29 1,54

CAPÍTULO16 CLIMATIZACIÓN............................................................................................................................................................. 329.798,70 19,64

CAPÍTULO17 PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS............................................................................................................................ 11.315,32 0,67

CAPÍTULO18 PINTURAS....................................................................................................................................................................... 29.653,23 1,77

CAPÍTULO19 VARIOS ........................................................................................................................................................................... 42.222,59 2,51

CAPÍTULO20 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 18.931,13 1,13

CAPÍTULO21 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 16.735,74 1,00

CAPÍTULO22 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................................................ 2.965,52 0,18

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.679.469,24

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 218.331,00
6,00 % Beneficio industrial ...... 100.768,15

Suma..................................................... 319.099,15

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.998.568,39

21% IVA ................................................ 419.699,36

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.418.267,75
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