
CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01 m2 APEO DE ESTRUCTURA C/METAL <6 m

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante sopandas y
durmientes metálicos soportados por puntales telescópicos de hasta 1300
kg de carga de agotamiento, con un reparto mínimo de 4 puntales por me-
tro cuadardo, con parte proporcional de medios auxiliares y trabajos pre-
vios de limpieza para apoyos. Según UNE-EN 1065:1999. Medición des-
contando huecos. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA090 h Cuadrilla A 45,7053,760,850
M13MX010 u Equipo metálico para apeos 2,322,321,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 3,367,000,480

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 51,38

01.02 m2 DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO NEUMÁTICO

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo neumático 9 kg, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte pro-
porcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008. Medición de superfi-
cie realmente ejecutada.

O01OA060 h Peón especializado 13,3620,550,650
M06MI010 h Martillo manual picador neumático 9 kg 0,773,090,250
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,997,000,141

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15,12

01.03 m2 DEMOLICIÓN APLACADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO

Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibi-
das con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008.
Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060 h Peón especializado 16,4420,550,800
M06MR010 h Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 1,214,850,250
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,247,000,177

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 18,89

01.04 m2 PICADO REVOCO MONOCAPA PIEDRA PROYECTADA VERTICALES C/MARTILLO

Picado de revoco de mortero monocapa de piedra proyectada en paramen-
tos verticales, con martillo neumático 9 kg, eliminándolos en su totalidad y
dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmen-
te ejecutada.

O01OA060 h Peón especializado 14,3920,550,700
M06MI010 h Martillo manual picador neumático 9 kg 1,553,090,500
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,117,000,159

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17,05

01.05 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE ESCAYOLA S/RECUPERACIÓN

Demolición de falsos techos desmontables de placas de escayola, fibra,
madera, chapa,... por medios manuales, sin recuperación del material des-
montado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Se-
gún RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060 h Peón especializado 10,8920,550,530
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,767,000,109

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11,65

01.06 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO BANDEJAS DE ACERO S/RECUPERACIÓN

Demolición de falsos techos de bandejas de acero, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD
105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060 h Peón especializado 11,7120,550,570
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,827,000,117

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 12,53
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01.07 m2 LEVANTADO REVESTIMIENTO ESPEJO

Levantado, por medios manuales, de revestimiento de espejo enparamen-
tos verticales de interior, incluso arranque de rastreles, retirada de escom-
bros a pie de carga y parte proporcional de medios auxiliares. Según RD
105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060 h Peón especializado 5,1420,550,250
O01OA070 h Peón ordinario 5,1320,500,250
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,727,000,103

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10,99

01.08 m2 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAMENTOS

Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por me-
dios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-
vas. Según RD 105/2008. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA040 h Oficial segunda 5,4021,590,250
O01OA070 h Peón ordinario 5,1320,500,250
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,747,000,105

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11,27

01.09 m2 DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE A MANO

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxi-
liares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente
ejecutada.

O01OA070 h Peón ordinario 19,4820,500,950
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,377,000,195

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 20,85

01.10 m2 DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE e=7 cm A MANO

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares.
Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecuta-
da.

O01OA070 h Peón ordinario 11,6920,500,570
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,827,000,117

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 12,51

01.11 m2 DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE 1 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de un pie de espesor, con
martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares.
Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecuta-
da.

O01OA060 h Peón especializado 13,3620,550,650
M06MR010 h Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 1,944,850,400
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,077,000,153

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16,37

01.12 m DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO

Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañea-
do de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-
vas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de longitud realmente eje-
cutada.

O01OA060 h Peón especializado 9,8620,550,480
O01OA070 h Peón ordinario 9,8420,500,480
M06MR010 h Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 0,974,850,200
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,457,000,207

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22,12

221 mayo 2025



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.13 m DEMOLICIÓN DE MOSTRADOR DE FÁBRICA A MANO

Demolición de mostrador de fábrica por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-
vas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de longitud realmente eje-
cutada.

O01OA040 h Oficial segunda 75,5721,593,500
O01OA070 h Peón ordinario 71,7520,503,500
%CI % Costes indirectos..(s/total) 10,317,001,473

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 157,63

01.14 m2 DEMOLICIÓN PANELES AISLANTES CÁMARAS

Desmontaje de cerramiento frigorífico formado por paneles sándwich ais-
lantes con o sin chapa de acero,  con medios manuales incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con par-
te proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

O01OB505 h Montador especializado 10,1522,550,450
O01OB510 h Ayudante montador especializado 9,4320,960,450
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,377,000,196

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 20,95

01.15 m2 DEMOLICIÓN MURO BLOQUES HORMIGÓN MACIZADOS e=15 cm C/COMPRESOR

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados
con hormigón, de 15 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecuta-
da.

O01OA060 h Peón especializado 9,2520,550,450
O01OA070 h Peón ordinario 9,2320,500,450
M06CM030 h Compresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 bar 3,477,710,450
M06MP110 h Martillo manual perforador neumático 20 kg 0,694,170,165
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,587,000,226

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 24,22

01.16 m2 DEMOLICIÓN MURO BLOQUE HORMIGÓN HUECO e=15 cm A MANO

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de 15
cm de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD
105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060 h Peón especializado 12,3320,550,600
O01OA070 h Peón ordinario 12,3020,500,600
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,727,000,246

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 26,35

01.17 m2 DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espe-
sor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios au-
xiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060 h Peón especializado 15,4120,550,750
M06MR010 h Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 2,434,850,500

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17,84

01.18 m2 DEMOLICIÓN RECRECIDO MORTERO <20 cm C/MARTILLO ELÉCTRICO

Demolición de recrecido de mortero de hasta 10 cm de espesor, con marti-
llo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008
y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060 h Peón especializado 12,3320,550,600
O01OA070 h Peón ordinario 12,3020,500,600
M06MR010 h Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 1,464,850,300
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,837,000,261
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 27,92

01.19 u DESMONTADO INSTALACIÓN DATOS LOCAL

Desmontado de la instalación de datos de local (Se contabiliza una unidad
por cada 100m2) por medios manuales, con parte proporcional de desmon-
taje de mecanismos, hubs, líneas,canalizaciones y racks, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con
parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008.

O01OB225 h Técnico programador de redes 41,7222,551,850
O01OA070 h Peón ordinario 37,9320,501,850
%CI % Costes indirectos..(s/total) 5,587,000,797

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 85,23

01.20 u DESMONTAJE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN LOCAL

Desmontaje de instalación de aire acondicionado, extracción y venti-
lación existentes, máquinas,conductos de fibra o chapa, termostatos,
difusores, tuberías de conexión y desagüe, etc, incluso limpieza y reti-
rada de escombros en contenedor, sin traslado a vertedero y con p.p
de medios auxiliares, quedando excluidos los trabajos de demolición
necesarios para sacar al exterior las piezas o particiones, así como los
trabajos de albañilería para devolver a su estado inicial los habitácu-
los donde se encontraban las máquinas o elementos diversos de la
instalación. se contabilizará 1ud por cada 250m2 de local.

O01OA070 h Peón ordinario 340,3020,5016,600
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 225,5022,5510,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 39,617,005,658

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 605,41

01.21 u DESMONTAJE EQUIPOS CLIMATIZACIÓN EXTERIORES

Desmontaje de maquina exterior: se contabilizará 1 unidad por cada
máquina exterior con sus partes proporcionales de   tuberías de co-
nexión y desagüe, etc, incluso limpieza y retirada de escombros en
contenedor, sin traslado a vertedero y con p.p de medios auxiliares

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 56,3822,552,500
O01OA070 h Peón ordinario 51,2520,502,500
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,537,001,076

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 115,16

01.22 u DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA LOCAL

Desmontaje de la instalación eléctrica existente, incluyendo la instala-
ción de alarmas antirrobos,  mecanismos, cajas de paso y derivación,
cuadros, aparatos de iluminación, megafonía, por partes, incluso lim-
pieza y retirada de escombros en contenedor,sin traslado a vertede-
ro y con p.p de medios auxiliares. se contabilizará 1ud por cada
250m2 de local.

O01OB210 h Oficial 2ª electricista 64,7721,593,000
O01OA040 h Oficial segunda 237,4921,5911,000
O01OA070 h Peón ordinario 225,5020,5011,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 36,957,005,278

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 564,71

01.23 u DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES LOCAL

Desmontaje de instalación de fontanería existente, tubos de abasteci-
mientos y desagües, incluyendo aparatos sanitarios, griferías, sifones,
termos, acumuladores,pilas etc.  incluso limpieza y retirada de escom-
bros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p de medios
auxiliares. se contabilizará 1ud por cada 150m2 de local sin tener en
cuenta archivos,almacenes y zonas sin uso.
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O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 64,7721,593,000
O01OA040 h Oficial segunda 129,5421,596,000
O01OA070 h Peón ordinario 123,0020,506,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 22,217,003,173

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 339,52

01.24 u DESMONTAJE EQUIPOS DE FRÍO CÁMARAS Y VITRINAS

Desmontaje de equipos de frío, por medios manuales, depósitos, genrado-
res, con sus partes proporcionales de tuberías de conexión y desa-
güe, etc, incluso limpieza y retirada de escombros en contenedor, sin
traslado a vertedero y con p.p de medios auxiliares, quedando exclui-
dos los trabajos de demolición necesarios para sacar al exterior las
piezas o particionesincluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional
de medios auxiliares. Según RD 105/2008.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 631,4022,5528,000
O01OA070 h Peón ordinario 922,5020,5045,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 108,777,0015,539

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.662,67

01.25 u DESMONTAJE INSTALACIÓN DETECCIÓN

Desmontado de instalación de detección, por medios manuales, incluso
desmontaje previo de central de incendios, fuente de alimentación, detecto-
res, pulsadores, sirenas, avisadores, extintores y señalética con limpieza
de zonas, retirada de cableado y aparatos de instalación a pie de obra, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de me-
dios auxiliares. Según RD 105/2008. (1 unidad por cada 500m2 de local)

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 67,6522,553,000
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 64,7721,593,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 9,277,001,324

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 141,69

01.26 u DESMONTADO INSTALACIÓN BOCAS INCENDIO

Desmontado de instalación de bocas de incendio, por medios manuales, in-
cluso desmontaje previo de armarios, mangueras grupo de presión y tubos
de alimentación, con limpieza de zonas, retirada de tubos y aparatos de
instalación a pie de obra, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 202,9522,559,000
O01OB190 h Ayudante fontanero 188,6420,969,000
O01OA040 h Oficial segunda 194,3121,599,000
O01OA070 h Peón ordinario 184,5020,509,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 53,937,007,704

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 824,33

01.27 m2 LEVANTADO CERRAJERÍA EN TABIQUES A MANO

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de recicla-
je y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA050 h Ayudante 5,6620,960,270
O01OA070 h Peón ordinario 5,5420,500,270
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,787,000,112

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11,98

01.28 m2 LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de recicla-
je y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA050 h Ayudante 6,2920,960,300
O01OA070 h Peón ordinario 6,1520,500,300
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,877,000,124
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,31

01.29 u LEVANTADO PORTÓN MUELLE MOTORIZADO

Levantado de portón motorizado de 2,10x2,85m, en muro de fachada, in-
cluidos cercos, hojas ,accesorios y motor, por medios manuales, incluso
limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Según
RD 105/2008 y NTE-ADD.

O01OA050 h Ayudante 73,3620,963,500
O01OA070 h Peón ordinario 102,5020,505,000
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 43,1821,592,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 15,337,002,190

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 234,37

01.30 u DESMONTAJE CAJA FUERTE

Desmontaje de caja fuerte, desanclado y transporte, incluso limpieza,
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares

O01OA050 h Ayudante 62,8820,963,000
O01OA070 h Peón ordinario 61,5020,503,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 8,717,001,244

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 133,09

01.31 m2 DESMONTAJE ENSERES, ESTANTERÍAS Y MOSTRADORES

Desmontaje de enseres,conjunto de mobiliario expositivo, puestos de caja,
mostradores, estantes, taquillas, recinto de carros, equipos de tubo neumá-
tico, estructuras metálicas en altura sobre mostradores, con medios manua-
les, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que pue-
dan estar unidos, con y retirada de escombros a pie de carga, sin transpor-
te al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD
105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA070 h Peón ordinario 3,0820,500,150
O01OA060 h Peón especializado 2,0620,550,100
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 2,2622,550,100
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 2,1621,590,100
O01OB130 h Oficial 1º cerrajero 4,5122,550,200
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,997,000,141

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15,06

01.32 m2 DESMONTAJE DE RÓTULO

Desmontaje de rótuloo luminoso, incluso elementos de sujeción, conexio-
nes y accesorios, sin aprovechamiento del material y sin incluir transporte
a almacén. Sin incluir medios auxiliares de andamiaje o elevación.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 15,7922,550,700
O01OA040 h Oficial segunda 19,4321,590,900
O01OA070 h Peón ordinario 18,4520,500,900
%CI % Costes indirectos..(s/total) 3,767,000,537

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 57,43

01.33 u DESMONTAJE EQUIPO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Desmontaje de elementos de centro de transformación de media
tensión fuera de servicio,, desanclado y transporte de equipos, inclu-
so limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares

O01OA070 h Peón ordinario 82,0020,504,000
O01OA060 h Peón especializado 82,2020,554,000
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 43,1821,592,000
O01OB130 h Oficial 1º cerrajero 102,3822,554,540
%CI % Costes indirectos..(s/total) 21,697,003,098

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 331,45
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02.01 kg ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pin-
tura de minio de plomo, montado y colocado, según UNE-EN
10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y Código Estructural.
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

O01OB130 h Oficial 1º cerrajero 0,3422,550,015
O01OB140 h Ayudante cerrajero 0,3120,960,015
P03ALP010 kg Acero laminado S275JR 2,232,121,050
P25OU080 l Minio electrolítico 0,1010,100,010
P01DW090 u Pequeño material 0,171,730,100
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,227,000,032

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,37

02.02 u PLACA ANCLAJE S275JR 300x300x15 mm

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones
300x300x15 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diá-
metro y 45 cm de longitud total, soldadas, incluso taladro central, colocada.
Según UNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 1090-2:2019, CTE DB-SE-A y Có-
digo Estructural. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130 h Oficial 1º cerrajero 9,4722,550,420
O01OB140 h Ayudante cerrajero 8,8020,960,420
O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 4,5122,550,200
P13TP010 kg Palastro 15 mm 26,162,1812,000
P03ACA080 kg Acero corrugado B 400 S/SD en barra 2,261,411,600
M12O010 h Equipo oxicorte 0,142,860,050
P01DW090 u Pequeño material 0,211,730,120
%CI % Costes indirectos..(s/total) 3,617,000,516

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 55,16

02.03 m CARGADERO PERFIL L-100.10 mm - 15 kg/m

Cargadero L-100.10 mm de 15 Kg/m, perfil normalizado de acero S275 JR,
laminado en caliente según UNE-EN 10025-1:2006 y UNE-EN
10210-1:2007, trabajado, colocado en obra y pintado de minio, según CTE
DB-SE-A, incluso porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%.
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

O01OB130 h Oficial 1º cerrajero 3,3822,550,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero 3,1420,960,150
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 3,3822,550,150
O01OA030 h Oficial primera 3,3822,550,150
O01OA050 h Ayudante 3,1420,960,150
P03ALP070 kg Perfil L-100.10 acero laminado 27,601,8415,000
P25OU080 l Minio electrolítico 0,3210,100,032
%CI % Costes indirectos..(s/total) 3,107,000,443

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 47,44

02.04 u FIJACIÓN DE PLACA DE ANCLAJE ESTRUCTURAL CON MORTERO EXPANSIVO

Fijación de placa de anclaje estructural apoyada en cimentación, solera o
forjado con mortero fluido expansivo, aplicado bajo placa de anclaje hueca,
previa limpieza de zona de placa, saturación con agua y después de su
evaporación, elaborado en hormigonera y vertido el fluido para espesores
no superiores a 60 mm. Para un rendimiento de 1,95 kg/l. Producto con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OA030 h Oficial primera 2,2622,550,100
O01OA060 h Peón especializado 2,0620,550,100
P01DW050 m3 Agua 0,011,420,007
P01MEA020 kg Mortero fluido expansivo para anclajes 1,830,941,950
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,437,000,062

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,59
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02.07.02 ud Red equipotencia baño

Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo me-
diante conductor rígido de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra
todas las canalizaciones metálicas existentes. Incluso p/p de cajas de em-
palmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 16,9122,540,750
diO01OB260 h Ayudante electricista 15,8221,090,750
diP15AE030 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm² 8,700,8710,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,650,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 2,957,000,421

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 45,03

03.01 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA MORTERO M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor
en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaque-
tas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2018,
RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a
1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 h Oficial primera 11,2822,550,500
O01OA070 h Peón ordinario 10,2520,500,500
P01LT040 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 8,14156,540,052
P01MC045 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 1,8970,120,027
%CI % Costes indirectos..(s/total) 2,217,000,316

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 33,77

03.02 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR A REVESTIR

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerra-
miento exterior para revestir, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, totalmente colocado y aplomado. Incluso
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

O01OA030 h Oficial primera 7,8922,550,350
O01OA050 h Ayudante 7,3420,960,350
P01UC030 kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,262,940,090
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 2,9698,740,030
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,307,000,185

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 19,75

03.03 m2 RECIBIDO CERCOS DE MADERA

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabi-
ques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. In-
cluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie re-
almente ejecutada.

O01OA030 h Oficial primera 6,9922,550,310
O01OA050 h Ayudante 6,5020,960,310
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,957,000,135

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14,44

03.04 u RECIBIDO CERCOS EN MUROS >3 m2

Recibido de cercos en muros, mayores de 3 m2 con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, totalmente colocado y aploma-
do. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16.
Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030 h Oficial primera 49,6122,552,200
O01OA060 h Peón especializado 45,2120,552,200
P01UC030 kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,262,940,090
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 2,4798,740,025
%CI % Costes indirectos..(s/total) 6,837,000,976

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 104,38
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03.05 m FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm MORTERO

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

O01OA030 h Oficial primera 8,6822,550,385
O01OA070 h Peón ordinario 7,8920,500,385
P01LT040 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 4,07156,540,026
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 1,9798,740,020
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,587,000,226

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 24,19

03.06 m2 SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-10 VENTILADA

Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventila-
da mediante cámara, SISTEMA CÁVITI C-15 de elementos modulares pre-
fabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase
E. Las piezas modulares serán de altura 150 mm adecuado a las sobrecar-
gas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previs-
tas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas
impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módu-
los, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (mó-
dulo base 750x500 mm 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo
de 1.233,54 cm2/m2), que será rellenado con hormigón HA-25/B/20/XC2 o
XC3, consistencia blanda, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elaborado
en central, incluso vertido, compactado según Código Estructural (R.D.
470/2021), p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa
de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T
de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre
de atar y realización de aperturas para ventilación. Se recomienda utilizar
piezas finales de cierre mediante plancha rígida de poliestireno expandido
de 3 cm de espesor (no incluida). Medida la superficie ejecutada aplicando
el rendimiento de colocación expresado por el fabricante. Componentes
del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Producto con certificado DAP-EDP.

O01OA030 h Oficial primera 2,5922,550,115
O01OA070 h Peón ordinario 2,3620,500,115
M13EE031 m2 Sistema Cáviti C-10 780x580mm 7,326,971,050
P01HAV190 m3 Hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3 central 8,50101,200,084
E04AMQ030 m2 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm 6,145,851,050
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,887,000,269

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 28,79

03.07 m2 RECRECIDO 50 cm TABIQUILLOS + DOBLE RASILLÓN 50x20x4 cm

Recrecido de 50 cm de altura media formado por tabiquillos aligerados de
ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, separados 0,50 m y doble
tablero de rasillón hueco sencillo 50x20x4 cm, recibido el primero con yeso
y el segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, ca-
pa de compresión de 2 cm con hormigón de dosificación 330 kg y mallazo
de acero #150x300x6 mm. Incluso replanteo, nivelación, aplomado, enjar-
jes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y me-
dios auxiliares. Según RC-16, CTE DB-SE-F y NTE-EAV. Medido deducien-
do huecos. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 h Oficial primera 16,2422,550,720
O01OA070 h Peón ordinario 14,7620,500,720
P01LH240 mu Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm 3,6397,990,037
P01LG520 u Rasillón cerámico 50x20x4 cm 4,930,588,500
P03AMU020 m2 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x6 mm - 2,096 kg/m2 3,392,951,150
A02S040 m3 MORTERO CEMENTO C/PLASTIFICANTE M-5 3,19102,750,031
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 1,21121,470,010
A03H090 m3 HORMIGÓN HA-30 /B/20/XS2 DOSIFICACIÓN 330 kg/m3 CEMENTO

Tmáx.20 mm
2,30115,020,020

%CI % Costes indirectos..(s/total) 3,487,000,497

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 53,13
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03.08 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTÁNDAR AISL. MW (2x15A)+70+(2x15A) c/400 mm

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple,
formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010)
de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero
galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes ver-
ticales (según UNE-EN 14195:2015), con una modulación de 400 mm de
separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el
interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente
terminado para acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, reves-
tir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pa-
sos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de es-
tanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HE, CTE
DB-HR, UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido deduciendo huecos mayores
a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones)
según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

O01OA030 h Oficial primera 11,2822,550,500
O01OA050 h Ayudante 10,4820,960,500
P04PS040 m2 Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A) 29,787,094,200
P07TL995 m2 Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 5,685,411,050
P04PNB020 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 1,240,711,750
P04PPC030 m Canal tabiquería PYL 73 mm 1,291,430,900
P04PPM030 m Montante tabique PYL 70 mm 5,061,523,330
P04POP010 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,200,0120,000
P04POP020 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,400,0140,000
P04POC020 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,040,014,000
P04PNA010 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,080,670,120
P04PNJ010 kg Pasta para juntas PYL estándar 1,711,371,250
P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,320,056,300
P04PNC020 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,190,740,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,340,500,678
%CI % Costes indirectos..(s/total) 4,777,000,681

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 72,86

03.09 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDRÓF. 1 CARA AISL. MW (15H1+15A)+70+(2x15A) c/400 mm

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple,
formado por 1 una placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según
UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor y 1 placa estándar (Ti-
po A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor atornillada
a una cara; y 2 placas estándar (Tipo A según UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor al otro lado de una estructura de
acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montan-
tes verticales (según UNE-EN 14195:2015), con una modulación de 400
mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústi-
co en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Total-
mente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar,
revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y hue-
cos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas
de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SI,
CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido deducien-
do huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

O01OA030 h Oficial primera 11,2822,550,500
O01OA050 h Ayudante 10,4820,960,500
P04PHH020 m2 Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 15 mm 12,6812,081,050
P04PS040 m2 Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A) 22,337,093,150
P07TL995 m2 Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 5,685,411,050
P04PNB020 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 1,240,711,750
P04PPC030 m Canal tabiquería PYL 73 mm 1,291,430,900
P04PPM030 m Montante tabique PYL 70 mm 5,061,523,330
P04POP010 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,200,0120,000
P04POP020 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,400,0140,000
P04POC020 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,040,014,000
P04PNA010 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,080,670,120
P04PNJ010 kg Pasta para juntas PYL estándar 1,201,370,875
P04PNJ020 kg Pasta para juntas PYL ambiente húmedo 0,741,960,375
P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,320,056,300
P04PNC020 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,190,740,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,370,500,732
%CI % Costes indirectos..(s/total) 5,157,000,736
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 78,73

03.10 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDRÓF. 2 CARAS MW (15H1+15A)+70+(15H1+15A)c/400mm
O01OA030 h Oficial primera 11,2822,550,500
O01OA050 h Ayudante 10,4820,960,500
P04PHH020 m2 Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 15 mm 25,3712,082,100
P04PS040 m2 Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A) 14,897,092,100
P07TL995 m2 Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 5,685,411,050
P04PNB020 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 1,240,711,750
P04PPC030 m Canal tabiquería PYL 73 mm 1,291,430,900
P04PPM030 m Montante tabique PYL 70 mm 5,061,523,330
P04POP010 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,200,0120,000
P04POP020 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,400,0140,000
P04POC020 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,040,014,000
P04PNA010 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,080,670,120
P04PNJ010 kg Pasta para juntas PYL estándar 1,201,370,875
P04PNJ020 kg Pasta para juntas PYL ambiente húmedo 0,741,960,375
P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,320,056,300
P04PNC020 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,190,740,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,390,500,785
%CI % Costes indirectos..(s/total) 5,527,000,789

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 84,37

03.11 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE RESIS. FUEGO EI-120 AISL. MW (2x15F)+70+(2x15F) c/400 mm

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple
con resistencia al fuego EI-120, formado por 2 placas resistente al fuego y
altas temperaturas (Tipo F según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm
de espesor atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvaniza-
do, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales (se-
gún UNE-EN 14195:2015), con una modulación de 400 mm de separación
a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del
tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado pa-
ra acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o de-
corar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instala-
ciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad,
limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SI, CTE DB-HE, CTE
DB-HR, UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido deduciendo huecos mayores
a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones)
según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

O01OA030 h Oficial primera 11,2822,550,500
O01OA050 h Ayudante 10,4820,960,500
P04PF020 m2 Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 15 mm 49,1011,694,200
P07TL995 m2 Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 5,685,411,050
P04PNB020 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 1,240,711,750
P04PPC030 m Canal tabiquería PYL 73 mm 1,291,430,900
P04PPM030 m Montante tabique PYL 70 mm 5,061,523,330
P04POP010 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,200,0120,000
P04POP020 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,400,0140,000
P04POC020 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,040,014,000
P04PNA010 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,080,670,120
P04PNJ030 kg Pasta para juntas PYL cortafuego 2,542,031,250
P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,320,056,300
P04PNC020 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,190,740,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,440,500,879
%CI % Costes indirectos..(s/total) 6,187,000,883

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 94,52

03.12 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+70 c/400 mm

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales
de 70 mm de ancho y montantes verticales (según UNE-EN 14195:2015),
con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y
sobre la cual se atornilla 1 placa estándar (Tipo A según UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para aca-
bado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalacio-
nes, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, lim-
pieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013 y ATEDY. Medi-
do deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 h Oficial primera 4,9622,550,220
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O01OA050 h Ayudante 4,6120,960,220
P04PS040 m2 Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A) 7,447,091,050
P04PNB020 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 1,240,711,750
P04PPC030 m Canal tabiquería PYL 73 mm 1,291,430,900
P04PPM030 m Montante tabique PYL 70 mm 5,061,523,330
P04POP010 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,200,0120,000
P04POC020 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,040,014,000
P04PNA010 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,070,670,100
P04PNJ010 kg Pasta para juntas PYL estándar 0,551,370,400
P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,080,051,500
P04PNC020 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,190,740,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,130,500,257

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 25,86

03.13 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA HIDRÓFUGA 15H1+70 c/400 mm

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales
de 70 mm de ancho y montantes verticales (según UNE-EN 14195:2015),
con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y
sobre la cual se atornilla 1 placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 se-
gún UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor. Totalmente termi-
nado para acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pin-
tar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de
instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanquei-
dad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013 y
ATEDY. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OA030 h Oficial primera 4,9622,550,220
O01OA050 h Ayudante 4,6120,960,220
P04PHH020 m2 Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 15 mm 12,6812,081,050
P04PNB020 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 1,240,711,750
P04PPC030 m Canal tabiquería PYL 73 mm 1,291,430,900
P04PPM030 m Montante tabique PYL 70 mm 5,061,523,330
P04POP010 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,200,0120,000
P04POC020 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,040,014,000
P04PNA010 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,070,670,100
P04PNJ020 kg Pasta para juntas PYL ambiente húmedo 0,781,960,400
P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,080,051,500
P04PNC020 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,190,740,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,160,500,312

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 31,36

03.14 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL RESIS. FUEGO EI-120 AISLAM. MW (4x15F)+70 c/400 mm

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
con resistencia al fuego EI-120, formado por una estructura de acero galva-
nizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales
(según UNE-EN 14195:2015), con una modulación de 400 mm de separa-
ción a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 4 placas resisten-
tes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor; con aislamiento térmico-acústi-
co interior a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado
para acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o
decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de ins-
talaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanquei-
dad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SI, UNE
102043:2013 y ATEDY. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

O01OA030 h Oficial primera 11,0522,550,490
O01OA050 h Ayudante 10,2720,960,490
P04PF020 m2 Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 15 mm 49,1011,694,200
P04PNB020 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 1,240,711,750
P07TL995 m2 Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 5,685,411,050
P04PPC030 m Canal tabiquería PYL 73 mm 1,291,430,900
P04PPM030 m Montante tabique PYL 70 mm 5,061,523,330
P04POP010 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,100,0110,000
P04POP030 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x45 mm 0,100,0110,000
P04POP060 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,9x55 mm 0,600,0320,000
P04POP070 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 4,2x70 mm 0,800,0420,000
P04POC020 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,040,014,000
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P04PNA010 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,130,670,190
P04PNJ030 kg Pasta para juntas PYL cortafuego 3,252,031,600
P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,230,054,600
P04PNC020 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,190,740,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,450,500,891
%CI % Costes indirectos..(s/total) 6,277,000,896

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 95,85

03.15 u AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN FONTANERÍA

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería en local incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibi-
dos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación, contador en fa-
chada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza
y medios auxiliares (10% sobre instalación de fontanería). 

O01OA040 h Oficial segunda 1.360,1721,5963,000
O01OA070 h Peón ordinario 1.291,5020,5063,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 185,627,0026,517

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.837,29

03.16 u AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de obra
en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, re-
mates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general
de alimentación, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros
de mando y protección, i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares
(10% sobre instalación de electricidad). 

O01OA030 h Oficial primera 14.093,7522,55625,000
O01OA070 h Peón ordinario 12.812,5020,50625,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1.883,447,00269,063

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 28.789,69

03.17 u AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN

Ayuda de albañilería a instalaciones de climatización, ventilación y extarc-
ción, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y
tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares (10%
s/instalación). 

O01OA040 h Oficial segunda 16.192,5021,59750,000
O01OA070 h Peón ordinario 15.375,0020,50750,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 2.209,737,00315,675

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 33.777,23

03.18 u AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ESPECIALES (PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS Y
SEGURIDAD)

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (protección contraincen-
dios y seguridad) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materia-
les, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxi-
liares (10% s/presupuesto de instalaciones especiales). 

O01OA030 h Oficial primera 518,6522,5523,000
O01OA070 h Peón ordinario 471,5020,5023,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 69,317,009,902

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.059,46
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03.19 m2 FORMACIÓN DE RAMPA CON HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/XC2 o XC3+XA2 VERT.
MANUAL e=15 cm

Formación de rampa de hormigón en masa HM-20/B/40/XC2 o XC3+XA2,
elaborado en central, de resistencia característica a compresión 20 MPa
(N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en
elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas me-
dias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta pre-
cipitación, elaborado con cemento sulforresistente, para ataque químico
medio; con un espesor medio de 15 cm. Totalmente realizada; i/p.p. de ver-
tido por medios manuales, extendido, vibrado y regleado. Según normas
Código Estructural y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

A03VM050 m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN SOLERAS 2,5617,060,150
P01HMV180 m3 Hormigón HM-20/B/40/XC2 o XC3+XA2 central 18,43111,720,165
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,477,000,210

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22,46

04.01 m2 TENDIDO YESO NEGRO PROYECTADO VERTICAL/HORIZONTAL

Tendido con yeso negro a buena vista, proyectado a máquina en paramen-
tos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 3
m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pa-
vimento, p.p. de guardavivos de PVC y medios auxiliares, según
NTE-RPG-08 y 09 y UNE-EN 13279-1:2009, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB110 h Oficial yesero o escayolista 3,6122,550,160
O01OA070 h Peón ordinario 3,2820,500,160
A01A050 m3 YESO PARA PROYECTAR 2,69179,420,015
P04RW061 m Guardavivos PVC para yeso 0,060,270,215
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,677,000,096

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10,31

04.02 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado
entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento,
aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladrillo,
bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial raspa-
do fino similar a la piedra abujardada, en color a elegir, incluyendo parte
proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio 10x10 mm y 110
gr/m2 en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de me-
dios auxiliares, según NTE-RPR y UNE-EN 998-1:2018, se descontarán
huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 h Oficial primera 4,0622,550,180
O01OA050 h Ayudante 3,7720,960,180
O01OA070 h Peón ordinario 3,6920,500,180
P04RM040 kg Mortero monocapa raspado fino 15,600,8019,500
P04RW020 m2 Malla fibra vidrio 10x10 mm 110 g/m2 0,190,770,250
P01DW050 m3 Agua 0,011,420,010
M11HM010 h Proyector de mortero 3 m3/h 1,4114,070,100
%CI % Costes indirectos..(s/total) 2,017,000,287

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 30,74
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04.04 m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 15A

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una
placa de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura de
perfiles de chapa de acero galvanizado (según UNE-EN 14195:2015) a ba-
se de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre
500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante
cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de ca-
ballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para
acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o deco-
rar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, torni-
llería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y
transporte). Conforme a UNE 102043:2013 y ATEDY. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OA030 h Oficial primera 5,6422,550,250
O01OA050 h Ayudante 5,2420,960,250
P04PS040 m2 Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A) 7,447,091,050
P04PNB005 m Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,110,280,400
P04PPW010 m Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,651,630,400
P04PPO030 m Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 7,332,293,200
P04TO010 u Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 1,951,301,500
P04TO040 u Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 1,110,741,500
P04TO020 u Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,220,360,600
P04TO030 u Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 1,500,652,300
P04POP010 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,170,0117,000
P04PNA010 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,070,670,100
P04PNJ010 kg Pasta para juntas PYL estándar 0,551,370,400
P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,080,051,500
%PM0100 % Pequeño Material 0,321,000,321
%CI % Costes indirectos..(s/total) 2,277,000,324

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 34,65

04.05 m2 FALSO TECHO LAMAS ALUMINIO 150 mm LISA CERRADA ENTRECALLE

Falso techo continuo formado por lamas de aluminio, con junta cerrada en-
tre lamas, sin separación entre lamas, de ancho de lama de 150 mm más
entrecalle, con acabado liso lacado en color (blanco o plata); instaladas so-
bre perfilería de rastreles soporte, suspendida del forjado o elemento por-
tante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación.
Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación
y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Lamas, accesorios de fijación y perfilería con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OA030 h Oficial primera 4,5122,550,200
O01OA050 h Ayudante 4,1920,960,200
P04TLL070 m Lama falso techo aluminio a=150 mm lisa cerrada entrecalle 64,969,287,000
P04TO270 m Rastrel soporte techo lamas metal a=90/100/200 mm 6,646,451,030
P04TO290 m Remate perímetro techo lama metal 1,433,580,400
P04TO280 m Remate junquillo unión lama techo metal 0,543,580,150
P04TJ070 m Varilla roscada cuelgue falso techo 1,771,771,000
P04TJ060 u Pieza de cuelgue falso techo 0,290,291,000
%PM0100 % Pequeño Material 0,841,000,843
%CI % Costes indirectos..(s/total) 5,967,000,852

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 91,13

04.06 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE PYL VINILO BLANCO 600x600x13 mm PERFIL VISTO

Falso techo registrable de placas de yeso laminado con revestimiento viníli-
co en color blanco, de dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 13
mm de espesor de placa; instaladas sobre perfilería vista de aluminio de
primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o ele-
mento portante mediante varillas roscadas y cuelgues para su nivelación.
Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación
y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP y Normas ATEDY. Pla-
cas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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O01OB110 h Oficial yesero o escayolista 5,4122,550,240
O01OB120 h Ayudante yesero o escayolista 5,0320,960,240
P04TKV040 m2 Placa falso techo regist. PYL vinilo blanco 600x600x13 mm perfil visto 10,089,601,050
P04TJ010 m Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 1,071,430,750
P04TJ020 m Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco 1,541,710,900
P04TJ030 m Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco 3,081,711,800
P04TJ040 m Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco 1,541,710,900
P04TJ070 m Varilla roscada cuelgue falso techo 1,331,770,750
P04TJ060 u Pieza de cuelgue falso techo 0,220,290,750
%PM0100 % Pequeño Material 0,291,000,293
%CI % Costes indirectos..(s/total) 2,077,000,296

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 31,66

04.07 m2 TECHO MODULAR LANA DE ROCA ROCKFON BLANKA® 600x600x20 mm A24

Suministro y montaje de techo modular de placas de lana de roca Rockfon
Blanka®, de dimensiones 600x600 mm y 20 mm de espesor de placa, cara
visible con velo en acabado liso de color blanco mate (blancura L=94,5),
cara posterior con contravelo y cantos A24; instaladas sobre perfilería vista
de acero galvanizado prepintado en blanco Chicago Metallic™ T24, sus-
pendida del forjado o elemento portante mediante varillas de cuelgue rápi-
do. Absorción acústica de 1,00 conforme a UNE-EN ISO 354 y clase A con-
forme a UNE-EN ISO 11654. Reacción al fuego clase A1 conforme a
UNE-EN 13501-1. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB110 h Oficial yesero o escayolista 4,5122,550,200
O01OB120 h Ayudante yesero o escayolista 4,1920,960,200
P04TF351 m2 Panel techo mod. Lana de roca Rockfon Blanka® 600x600x20 mm A24 25,6224,401,050
P04TJ881 m Perfil primario Chicago Metallic™ T24 Click 2890 38x24 mm 3600 mm 1,441,740,830
P04TJ891 m Perfil secundario Chicago Metallic™ T24 Click 2890 38x24 mm 600 mm 1,441,740,830
P04TJ901 m Perfil secundario Chicago Metallic™ T24 Click 2890 38x24 mm 1200 mm 2,911,741,670
P04TJ911 u Cuelgue rápido 0,470,670,700

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 40,58

04.09 m TABICA / FAJA PERIMETRAL PLACA YESO LAMINADO ESTÁNDAR TIPO A 15 mm

Tabica / faja perimetral realizada con placa de yeso laminado estándar (Ti-
po A según UNE-EN 520:2005+A1:2010), de 15 mm de espesor, para fal-
sos techos desmontables o continuos, de hasta 30 cm de ancho, colocado
sobre una estructura oculta de acero galvanizado (según UNE-EN
14195:2015), formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería.
Totalmente terminada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación
y tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY. Medida en su longitud.
Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfile-
ría con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to Europeo (UE) 305/2011.

O01OA030 h Oficial primera 6,7722,550,300
O01OA050 h Ayudante 6,2920,960,300
P04PS040 m2 Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A) 2,237,090,315
P04TJ010 m Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 3,001,432,100
P04TO090 m Perfil maestra techo yeso laminado TC-47 4,542,162,100
P04TO120 u Pieza empalme maestra techo yeso laminado T-47 0,410,770,533
P04TO110 u Horquilla techo yeso laminado T-47 0,490,920,533
P04POP010 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,100,0110,000
P04POC020 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,050,015,000
P04PNA010 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,120,670,178
P04PNJ010 kg Pasta para juntas PYL estándar 0,431,370,313
P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,110,052,100
%PM0050 % Pequeño Material 0,120,500,245
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,737,000,247

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 26,39

04.10 m CORTINERO DE PLACA DE YESO LAMINADO TIPO A 15x15 cm

Cortinero formado con placas de yeso laminado, de 15x15 cm de sección
aproximada, en forma de ángulo, colocado sobre una estructura oculta de
acero galvanizado (según UNE-EN 14195:2015), formada por perfiles T/C
de 47 mm cada 40 cm. Totalmente terminado; i/p.p. de replanteo, acceso-
rios de fijación, nivelación y tratamiento de juntas. Conforme normas
ATEDY. Medida en su longitud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas,
accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

O01OA030 h Oficial primera 11,2822,550,500
O01OA050 h Ayudante 10,4820,960,500
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P04PS030 m2 Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 1,936,130,315
P04TJ010 m Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 4,501,433,150
P04TO090 m Perfil maestra techo yeso laminado TC-47 0,652,160,300
P04TO120 u Pieza empalme maestra techo yeso laminado T-47 0,230,770,300
P04TO110 u Horquilla techo yeso laminado T-47 0,280,920,300
P04POP010 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,100,0110,000
P04POC020 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,100,0110,000
P04PNA010 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,120,670,176
P04PNJ010 kg Pasta para juntas PYL estándar 0,211,370,156
P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,160,053,150
P04PNC020 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,780,741,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,150,500,308
%CI % Costes indirectos..(s/total) 2,177,000,310

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 33,14

04.11 u APERTURA HUECO FALSO TECHO D<250 mm

Apertura de hueco de en placa de falso techo (escayola, yeso laminado o
similar), realizado por medios manuales y mecánicos mediante taladro eléc-
trico con broca de corona, de igual o inferior a 250 mm de diámetro. Total-
mente terminado; i/p.p. de replanteo y medios auxiliares.

O01OA060 h Peón especializado 4,1120,550,200
O01OA070 h Peón ordinario 1,7020,500,083
M12T050 h Taladro percutor eléctrico pequeño 0,241,190,200
%PM0050 % Pequeño Material 0,030,500,061
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,437,000,061

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,51

04.12 u TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO 600x600 mm

Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 600x600 mm, con
acabado con placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor; colocada so-
bre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C
de 47 mm cada 40 cm y perfilería (según UNE-EN 14195:2015). Totalmen-
te instalada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación, trata-
miento de juntas y medios auxiliares. Conforme a normas ATEDY. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

O01OA030 h Oficial primera 13,5322,550,600
O01OA050 h Ayudante 12,5820,960,600
P04TTT050 u Trampilla falso techo 600x600 mm para placa de yeso laminado de 12,5 mm 66,6766,671,000
P04TO090 m Perfil maestra techo yeso laminado TC-47 4,282,161,980
P04POP010 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,350,0135,000
P04POC020 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,170,0117,000
P04PNA010 kg Pasta de agarre PYL estándar 26,130,6739,000
P04PNJ010 kg Pasta para juntas PYL estándar 0,451,370,325
P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,080,051,550
%PM0050 % Pequeño Material 0,620,501,242
%CI % Costes indirectos..(s/total) 8,747,001,249

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 133,60

05.01 m2 BARRERA ACÚSTICA LANA MINERAL URSA TERRA P2292 1350x600x80 mm

Suministro y montaje de barrera acústica de paneles semirrígidos de lana
mineral URSA TERRA P2292, no hidrófila, de dimensiones 1350x600 mm
y 80 mm de espesor de placa, ambas caras revestidas de un complejo
kraft-aluminio específico para su uso en plenums; instaladas directamente
sobre paramentos verticales o bajo suelos técnicos o en techos suspendi-
dos. Conductividad térmica de 0,032 W/mºK según normas EN 12667 y EN
12939. Aislamiento acústico directo R(A)=17,5 dB(A) conforme a UNE-EN
ISO 10140. Reacción al fuego clase B-s1,d0 conforme a UNE-EN 13501-1.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB110 h Oficial yesero o escayolista 3,3822,550,150
O01OB120 h Ayudante yesero o escayolista 3,1420,960,150
P07AL540 m2 Lana mineral Ursa Terra Barrera acústica P2292 e=80 mm 35,8234,111,050
%CI % Costes indirectos..(s/total) 2,967,000,423

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 45,30
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05.02 m2 AISLAMIENTO CÁMARAS EPS 60 mm

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos
con paneles de poliestireno expandido (EPS) de densidad 25 Kg/m3, de su-
perficie lisa machihembrados de 60 mm de espesor. Resistencia térmica
1,71 m2K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), según UNE-EN
13163:2013+A2:2017. Reacción al fuego E según UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Ejecutado
conforme CTE DB-HE. Poliestireno expandido (EPS) con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 h Oficial primera 0,9022,550,040
O01OA050 h Ayudante 0,8420,960,040
P07TE190 m2 Plancha EPS 25 kg/m3 e=60 mm 13,2312,031,100
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,057,000,150

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16,02

05.03 m2 AISLAMIENTO EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN COLGADO MEDIANTE CAJA

Caja aislante de equipos de climatización colgados realizada mediante pla-
cas de yeso laminado de 15 mm con montantes de 46 mm distancia entre
ellos de máximo 400 mm, canales y estructura que sea necesaria forrada por
el interior con material acústico ARENA ABSORCIÓN de 40mm de espesor,
todo ello formando una caja invertida aislada, dejando paso a los conduc-
tos, tuberías y cableados de cualquier instalación y sellando todos los perí-
metros. . Los cerramientos verticales de este sistema así creado deberán es-
tar separados como mínimo 1 metro de los laterales de las unidades, para
facilitar las labores de mantenimiento.

O01OA030 h Oficial primera 10,1522,550,450
O01OA050 h Ayudante 8,3820,960,400
P04PS040 m2 Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A) 7,447,091,050
P07TR425 m2 Panel lana de roca 40 kg/m3 - e=50 mm 8,458,051,050
P04PNB010 m Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,860,491,750
P04PPC020 m Canal tabiquería PYL 48 mm 0,981,090,900
P04PPM020 m Montante tabique PYL 46 mm 4,101,233,330
P04POP010 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,200,0120,000
P04POC020 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,040,014,000
P04PNA010 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,070,670,100
P04PNJ010 kg Pasta para juntas PYL estándar 0,551,370,400
P04PNC010 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,080,051,500
P04PNC020 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,190,740,250
P07H070 m Cinta adh. int. tejido PP/mem. poli. Cert. Passivhaus a=8 cm Sd=2,8 m 1,551,481,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,220,500,430
%CI % Costes indirectos..(s/total) 3,037,000,433

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 46,29

05.04 m2 AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO URSA TERRA T18R ROLLO e=50 mm

Aislamiento termoacústico sobre flaso techo bajo equipos de climatización,
realizado con paneles de lana mineral URSA TERRA T18R, conforme a la
norma UNE-EN 13162:2013+A1:2015, no hidrófila y sin revestimiento. Con-
ductividad térmica de 0,035 W/mK. Suministrado en formato rollo de 50
mm de espesor y colocados a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de
corte, colocación y medios auxiliares.

O01OA030 h Oficial primera 2,4822,550,110
O01OA050 h Ayudante 2,3120,960,110
P07A01ab m2 Lana mineral Ursa Terra T18R Rollo e=50 mm 7,106,451,100
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,837,000,119

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 12,72
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05.05 m2 PANTALLA ACÚSTICA METÁLICA 50 mm

Pantalla acústica metálica. Espesor de 50 mm. Compuestas por paneles
acústicos metálicos, tipo sándwich, formados por chapa de acero galvani-
zado prelacado de 1 mm de espesor en la cara externa, núcleo de materia-
les fonoaislantes y fonoabsorbentes; chapa perforada de acero galvaniza-
do prelacado de 0,6 mm de espesor en la interna. Las juntas machihembra-
das para garantizar el sellado acústico entre paneles. Todo el conjunto se-
rá resistente a la oxidación y presentará un comportamiento M0 contra el
fuego. Clasificación de aislamiento B2 según norma UNE EN
10140-2:2010 y clasificación de absorción categoría A3 según norma UNE
EN 10140-1:2010. Incluso parte proporcional de estructura soporte forma-
da por perfiles HEB o similar galvanizado en caliente. Totalmente colocada
e instalada sobre cimentación; incluso p/p de pequeño material y piezas es-
peciales.

O01OA030 h Oficial primera 5,6422,550,250
O01OA050 h Ayudante 5,2420,960,250
P04SC350 m2 Pantalla acústica metálica 50 mm 214,70214,701,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 15,797,002,256

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 241,37

05.06 m AISLAMIENTO ACÚSTICO BAJANTES

Aislamiento acústico en bajantes de 3,9 mm de espesor, formado por un
polietileno químicamente reticulado autoadhesivo, incluido parte proporcio-
nal de refuerzo de codo y entronque. Totalmente instalada. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OA030 h Oficial primera 2,2622,550,100
O01OA050 h Ayudante 2,1020,960,100
P07AL830 m Banda elástica polietileno reticulado autoadhesiva 42 cm e=3,9 mm 8,387,291,150
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,897,000,127

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,63

06.01 m2 PAVIMENTO ELEVADO 600x600 EN CHAPA DE ACERO  TRÁNSITO NORMAL

Suministro e instalación de falso suelo registrable Kingspan, 49,5600
84.252,00 tipo de PANEL RG2 - CERTIFICADA FSC® mix, o similar en
baldosa de 600x600mm, completamente encapsulada en chapa de
acero, mediante un plegado mecánico de la chapa superior sobre la
inferior con remache perimetral que garantiza la estabilidad del nú-
cleo de 23 mm de espesor de aglomerado de madera. PYK-500M/PU
Adhesivo poliuretano pedestales (PYK-500M/PU )
Junta K7
PEDESTAL EUROPED 89 - 150 mm

O01OA030 h Oficial primera 11,2822,550,500
O01OA070 h Peón ordinario 6,1520,500,300
P08DS011 m2 Pavimento Elevado Polygroup Gamaflor Full Steel Encapsulado 43,1241,071,050
%CI % Costes indirectos..(s/total) 4,247,000,606

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 64,79

06.03 m2 SUELO VINÍLICO EN LOSETA TIPO BOLON

Pavimento de moqueta punzonada en losetas de 50x50 cm 100% de vinilo
tejido, revés sintético reciclado, para alto tráfico , 2,5 mm, reacción al fuego
Cfl (según norma UNE 23727:1990), colores diversos,  tomada con pega-
mento sobre capa de pasta niveladora (sin incluir). Según CTE DB-SUA-1
y NTE-RSF, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011, medida la superficie ejecutada.

O01OA030 h Oficial primera 4,0622,550,180
O01OA070 h Peón ordinario 3,0820,500,150
P08QB030 m2 Moqueta loseta fibra tufting bucle 50x50 cm 39,1037,241,050
P08MA020 kg Adhesivo contacto 2,046,800,300
P08MA040 kg Pasta niveladora 2,861,432,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 3,587,000,511

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 54,72

1921 mayo 2025



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.04 m2 PAVIMENTO VINÍLICO HOMOGÉNEO ROLLO e=2 mm  TIPO GERFLOR MIPOLAM

Pavimento vinílico GERFLOR modelo MIPOLAM ACCORD de 2 mm de es-
pesor, flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido
en masa con diseño semidireccional. Suministrado en rollos de 2 m de an-
cho. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Gru-
po T). Contenido en Ligante Tipo I. Bacteriostático y fungiestático, con tra-
tamiento EVERCARE que evita el decapado y el encerado en toda la vida
útil del producto y es resistente a alcoholes y otros productos químicos, en
particular alcoholes yodados. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3%
máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS
14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante.
Las juntas deberán ir termosoldadas. Según CTE DB-SI cumple el requeri-
miento de resistencia al fuego (Bfl-s1). Emisión de Compuestos Orgánicos
Volátiles Totales (TVOC) < 10 ug/m3 al cabo de 28 días según ISO
16000-6. Actividad antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA). Inhibición
del crecimiento según ISO 22196 > 99%. Actividad antiviral según ISO
21702. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecu-
tada.

O01OA030 h Oficial primera 3,8322,550,170
O01OA070 h Peón ordinario 3,4920,500,170
P08SVR181 m2 Pavimento vinílico homogéneo rollo e=2 mm Gerflor Mipolam Accord 21,7820,741,050
P08MA120 kg Adhesivo acrílico unilateral 1,515,690,265
P08MA040 kg Pasta niveladora 2,861,432,000
P08SW080 m Cordón soldadura en caliente para pavimentos 0,380,760,500
%CI % Costes indirectos..(s/total) 2,377,000,339

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 36,22

06.05 m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO GRAN FORMATO TIPO TECHLAM TRAVERTINO PEARL

Solado zaguán de baldosa cerámica de gres porcelánico de gran formato
reforzado con fibra de vidrio, tipo Lámina Porcelánica Reforzada Techlam®
"LEVANTINA", de 3000x1000 mm y 3 mm de espesor, serie Travertino, mo-
delo Pearl, acabado antideslizante, para uso peatonal , recibidas con adhe-
sivo cementoso mejorado, C2 gris, y rejuntadas con mortero de juntas ce-
mentoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reduci-
da, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de
las piezas.

O01OB090 h Oficial solador alicatador 13,5322,550,600
O01OB100 h Ayudante solador alicatador 12,5820,960,600
O01OA070 h Peón ordinario 5,1320,500,250
P08EPO240 m2 Baldosa gres porcelánico gran formato 43,7541,671,050
P01DW050 m3 Agua 0,011,420,005
P01FA840 kg Adhesivo cementoso C2F gris 8,761,466,000
P01FJ006 kg Mortero cementoso rejuntado mejorado CG2 2-15 mm color 0,953,150,300
%CI % Costes indirectos..(s/total) 5,937,000,847

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 90,64

06.06 m2 SOLADO DE GRANITO BLANCO CRISTAL ABUJARDADO 60x40x4 cm

Solado de baldosas de granito blancocristal abujardado, de 60x40x4 cm,
recibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado
con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm,
con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas en los lí-
mites de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructura-
les, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según
documentación gráfica de proyecto. Según CTE DB-SUA (UNE-EN
16165:2022), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN 12058:2015. Piezas de grani-
to y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB090 h Oficial solador alicatador 7,8922,550,350
O01OB100 h Ayudante solador alicatador 7,3420,960,350
P01SGP150 m2 Baldosa granito abujardado 60x40x4 cm 64,4761,401,050
P01SX060 kg Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm 5,8438,910,150
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 2,9698,740,030
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%CI % Costes indirectos..(s/total) 6,207,000,885

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 94,70

06.07 m PELDAÑO GRANITO BLANCO CRISTAL ABUJARDADO

Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera  de evacuación,
con montaje de huella y tabica de granito abujardado. Recibidas con morte-
ro de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de jun-
tas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonali-
dad de las piezas. Incluso replanteo y trazado de huellas y tabicas, corte
de piezas y encaje de esquinas y rincones, tendido de cordeles, relleno de
juntas, acabado y limpieza del tramo terminado. Superficie medida según
documentación gráfica de proyecto. Según CTE DB-SUA (UNE
16165:2022), NTE-RSR, NTE-RSP y UNE-EN 12058:2015. Piezas de grani-
to y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB090 h Oficial solador alicatador 16,9122,550,750
O01OB100 h Ayudante solador alicatador 15,7220,960,750
O01OA070 h Peón ordinario 11,4820,500,560
P01SGR100 m Peldaño granito gris Villa huella/tabica 63,3063,301,000
P01SX060 kg Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm 5,8438,910,150
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 1,9798,740,020
%CI % Costes indirectos..(s/total) 8,067,001,152

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 123,28

06.08 u ZANQUÍN GRANITO

Zanquín de granito de una pieza a montacaballo de 42x18 cm. Recibido
con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra, en escalera con pel-
dañeado previamente ejecutado. Rejuntado con mortero de juntas cemen-
toso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las
piezas. Incluso replanteo y trazado de zanquín, corte de piezas, relleno de
juntas, acabado y limpieza. Superficie medida según documentación gráfi-
ca de proyecto. Según NTE-RSR. Piezas de granito y componentes del
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

O01OB100 h Ayudante solador alicatador 3,3520,960,160
P01SGR350 u Zanquín granito 42x18 cm 13,8213,821,000
P01SX060 kg Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm 0,0838,910,002
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,6998,740,007
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,257,000,179

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 19,19

06.09 m2 FELPUDO ALUMINIO CEPILLO TEXTIL 17 mm

Felpudo de entrada compuesto por perfiles de aluminio de 17 mm de alto,
intercalando perfiles de aluminio de 27 mm de ancho, unidos por cable de
acero inoxidable y separados por anillos intermedios de caucho que permi-
ten enrollar el felpudo para facilitar su limpieza y transporte. Zona de uso
exterior o interior. Acabado textil de 17 mm de altura y 10 kg/m2 con una
resistencia de 2,5 t, especialmente recomendado para zonas de alto tránsi-
to instalado en cajeado de 17 mm de altura.

O01OB090 h Oficial solador alicatador 11,2822,550,500
O01OB100 h Ayudante solador alicatador 10,4820,960,500
P34IF140 m2 Felpudo aluminio cepillo textil 17 mm 242,29242,291,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 18,497,002,641

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 282,54
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06.10 m2 BOTONES PODOTÁCTILES h=5 mm RESINA SOBRE PAVIMENTO

Botones podotáctiles instalados sobre pavimento, formado por botones fa-
bricados en plástico de resina reforzada, de 25 mm de diámetro y 5 mm de
altura, adheridos al pavimento existente con adhesivo epoxi bicomponente
o equivalente, siguiendo un patrón (aprox. 349 ud/m2), para formación de
elemento de advertencia de riesgo (escaleras, andenes, pasos peatonales,
etc.) a personas invidentes, con discapacidad visual o movilidad reducida.
Totalmente instalados; i/p.p. de limpieza previa del pavimento, replanteo
mediante plantilla modular, adhesivo y montaje. Instalación apta para inte-
riores o zonas exteriores no expuestas a las inclemencias meteorológicas
ni radiaciones UV. Conforme a CTE DB SUA-9. Botones y materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OA040 h Oficial segunda 16,1921,590,750
O01OA070 h Peón ordinario 5,1320,500,250
P36IPB010 u Botón podotáctil resina D=25 mm - h=5 mm 680,551,95349,000
P36IPB040 u Plantilla colocación botones resina-aluminio 420x225 mm 1,6415,620,105
P01UA270 u Adhesivo bicomp. epoxi (jeringa 24 ml) 38,8910,133,839
%PM0050 % Pequeño Material 3,710,507,424
%CI % Costes indirectos..(s/total) 52,237,007,461

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 798,34

06.11 m ENCAMINAMIENTO DE PAVIMENTO PODOTÁCTIL DE 40 cm

Suministro y puesta en obra de pavimento podotáctil de resina líquida de
metacrilato aplicada sobre el pavimento en una capa y sobre la misma apli-
cación con molde de franjas de 25 mm de separación y 25 mm de ancho y
3 mm de altura formando encaminamiento de 400 mm de ancho de color
elegido por la D.O. (entre RAL disponibles). Los trabajos incluyen la prepa-
ración del pavimento por medio de lijado, desengrasado, tratamiento de ad-
herencia en solado existente, aplicación de capa de resina de base, tiempo
de secado, colocación de plantilla y aplicación de resina formando franjas,
tiempo de secado y retirada de plantillas no reutilizables. El producto se de-
be aplicar sobre pavimentos lisos de hormigón pulido, baldosas de granito,
terrazo, pizarra, etc. Producto certificado según UNE 135203-2:2010 y
UNE-EN 1871:2021 con marcado CE y DdP según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,9122,550,750
O01OA050 h Ayudante 12,5820,960,600
O01OA060 h Peón especializado 12,3320,550,600
P36IPP010 kg Resina de metacrilato de secado extra rápido 23,6317,741,332
P36IPP020 kg Catalizador para resina de metacrilato 20,28145,900,139
P36IPP030 m Encintado contención de producto 18,2418,241,000
%PM4500 % Pequeño Material 46,8045,001,040
%CI % Costes indirectos..(s/total) 10,567,001,508

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 161,33

06.12 m RODAPIÉ ALUMINIO 100x10 mm

Rodapié de aluminio de líneas rectas de fácil instalación de 100x10 mm
con acabado en aluminio plata mate, recibido sobre soportes, i/alisado y
limpieza. Accesorios de montaje de aluminio (esquinas y terminales). Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

O01OA030 h Oficial primera 2,2622,550,100
O01OA070 h Peón ordinario 0,2120,500,010
P08WB025 m Zócalo de aluminio 100x10 mm 10,7810,271,050
P08MA020 kg Adhesivo contacto 0,686,800,100
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,977,000,139

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14,90

06.13 m RODAPIÉ DM LACADO 100mm

Rodapié lacado blanco satinado de alta calidad de DM de líneas rectas de
fácil instalación de 100mm recibido sobre soportes, i/alisado y limpieza. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

O01OA030 h Oficial primera 2,2622,550,100
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O01OA070 h Peón ordinario 0,2120,500,010
P08WB125 m Zócalo de DM lacado 100mm 7,507,501,000
P08MA020 kg Adhesivo contacto 0,686,800,100
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,757,000,107

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11,40

07.01 m2 GRES PORCELÁNICO GRAN FORMATO TIPO TECHLAM TRAVERTINO PEARL EN FACHADA
CON GRAPA

Chapado de fachada con baldosa cerámica de gres porcelánico de gran
formato reforzado con fibra de vidrio, tipo Lámina Porcelánica Reforzada
Techlam® "LEVANTINA", de 3000x1000 mm y 3 mm de espesor, serie Tra-
vertino, modelo Pearl, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2
gris y grapas especiales, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

O01OA030 h Oficial primera 5,6422,550,250
O01OA050 h Ayudante 5,2420,960,250
P08EPO240 m2 Baldosa gres porcelánico gran formato 45,8441,671,100
P09W010 u Material auxiliar anclajes chapado piedra 10,6310,631,000
P01FA221 kg Adhesivo cementoso ARGOCOLA® ÉLITE 500 Danosa 2,840,634,500
P01FJ501 kg Mortero para rejuntado polímero coloreado ARJUNT® UNIVERSAL Danosa 0,651,010,640
%MA0100 % Medios auxiliares 0,711,000,708
%CI % Costes indirectos..(s/total) 5,017,000,716

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 76,56

07.02 m VIERTEAGUAS HORMIGÓN POLÍMERO PLANO Y GOTERÓN SIMPLE 125 mm e=20 mm

Vierteaguas de hormigón polímero plano con goterón simple de 125 mm y
un espesor de la pieza de 20 mm y para una longitud de hasta 2 m, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, incluso
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. Según
CTE DB-HS. Medido en su longitud. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 h Oficial primera 6,7722,550,300
P10VP160 m Vierteaguas plano goterón simple hormigón polímero 125 mm e=20 mm 8,078,071,000
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10 C/HORMIGONERA 0,22110,830,002
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,067,000,151

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16,12

07.03 m2 ALICATADO PORCELÁNICO GRAN FORMATO 60x60 cm CON ADHESIVO CEMENTOSO C2E S2
GRIS

Alicatado porcelánico de gran formato  120x45cm (BIII según UNE-EN
14411:2016), colocado a línea, recibido con adhesivo cementoso aligerado
y de altas prestaciones, C2E S2, según UNE-EN 12004-1:2017, recibido
con cemento cola blanco,  i/piezas especiales, ejecución de ingletes,
rejuntado con mortero decorativo junta fina limpieza y p.p. de costes
indirectos, s/NTE-RPA-3.

O01OB090 h Oficial solador alicatador 9,0222,550,400
O01OB100 h Ayudante solador alicatador 8,3820,960,400
O01OA070 h Peón ordinario 5,1320,500,250
P09AM170 m2 Azulejo porcelánico técnico pulido 60x60 cm 36,7533,411,100
P01FA870 kg Adhesivo cementoso monocomponente C2E S2 gris 7,163,582,000
P01FJ006 kg Mortero cementoso rejuntado mejorado CG2 2-15 mm color 0,753,150,238

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 67,19

08.01 m2 FRENTE ARMARIO LACADO LISA 1H 220x60 cm HERRAJES ACERO INOXIDABLE

Frente de armario de madera lacada, lisa, con una hoja de 220 cm de alto
y 60 cm de ancho, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajun-
tas y tapetas rechapados en madera, herraje de colgar, tiradores de acero
inoxidable e imanes de cierre, colocada sobre precerco de pino de dimen-
siones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 18,0422,550,800
O01OB160 h Ayudante carpintero 16,7720,960,800
P11PP010 m Precerco de pino 70x30 mm 24,555,014,900
P11L12acc m2 Puerta abatible de armario block madera lacada lisa 338,25338,251,000
P11JT050 u Tirador armario acero inoxidable 15,3115,311,000
P11JW020 u Imán de cierre blanco/marrón 42 mm 1,360,682,000
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%CI % Costes indirectos..(s/total) 29,007,004,143

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 443,28

08.02 m2 FORRADO INTERIOR ARMARIO

Forrado interior de armario empotrado con maletero de 150x55x250 cm de
medidas interiores, con tableros de aglomerado recubiertos con papel me-
lamínico (melamina) imitación roble de 10 mm de espesor, en las paredes
y en la separación entre el armario y el maletero, con cajonera de 5 cajo-
nes y zapatero realizados con tableros similares y con barra niquelada con
soportes en el interior, montado y con p.p. de medios auxiliares. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 112,7522,555,000
O01OB160 h Ayudante carpintero 104,8020,965,000
P01ELM040 m2 Tablero aglomerado melamina roble 10 mm 170,8520,108,500
P11JW040 m Barra niquelada armario red D=16/19 mm 8,645,761,500
P11JW060 u Soporte barra central D=16/19 mm 2,222,221,000
P11JW070 u Soporte barra lateral D=16/19 mm 1,780,892,000
P01DW090 u Pequeño material 10,381,736,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 28,807,004,114

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 440,22

08.03 m2 CELOSÍA DE PALILLERÍA

Celosía de lamas orientables de madera 145 mm de pino Melix, tratada
con lasur, estructura fija galvanizada y lacada con secado al horno. Inclui-
do montaje. Ejecución según NTE-FDZ y materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 7,8922,550,350
O01OB160 h Ayudante carpintero 7,3420,960,350
P11DE031 m2 Listones verticales revestidos de melamina de 30x150mm y separación

100mm
196,57196,571,000

P11DE040 ml Bastidor perimetral revestido de melamina de 21,0028,000,750
%CI % Costes indirectos..(s/total) 16,307,002,328

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 249,10

08.035 ud PUERTA  LACADA LISA UNA HOJA 825mm CON CERRADURA CON TARJA

Puerta paso hoja lisa postformada con laminado Egger Estratifi
W1100 PT o similar incluso cerco, contracerco y tapajuntas, equipada
con muelles cierrapuertas DormaKaba TS 92 XEA
     -HERRAJES- 
1 Ud Juego de manivelas de OCARIZ mod. 1998/600CH con placa o
similar
1 Ud Cerradura, frontal marca Dorma Kaba SVP 6000 o similar
1 Ud bombín KAba Expert plus estándar o similar
1 Ud Muelle cierrapuertas DormaKAba TS 92 XEA

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 22,5522,551,000
O01OB160 h Ayudante carpintero 20,9620,961,000
P11P01aa u Precerco de pino 1H 70x30 mm 16,4116,411,000
P11L05baac u Puerta de paso en block ciega lisa lacada de 825 mm 370,02370,021,000
P04MM100 m2 Tablero machihembrado  10 mm lacado 71,6971,691,000
U19QA210 m Tapajuntas pino pintado 11,812,095,650
U19XA0101 ud Juego manivela Ocariz ref. 1988/600CH con placa cuadrada 38,4138,411,000
U19XI015 ud Pernio hierro pulido 14 cm 1,080,601,800
U19XK510 ud Tornillo acero 19/22 mm 0,150,035,000
U19XM7551 ud Muelle cierrapuertas DormaKAba TS 92 XEA 224,27224,271,000
U19XG0601 ud Cerradura seguridad DormaKAba SVA 6000 259,00259,001,000
U19XG210 ud Bombín KAba Expert Plus Estándar 147,36147,361,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 82,867,0011,837

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.266,57
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08.04 ud PUERTA LACADA LISA  UNA HOJA 825mm CON CERRADURA

Puerta paso hoja lisa postformada con laminado Egger Estratifi
W1100 PT o similar incluso cerco, contracerco y tapajuntas, equipada
con muelles cierrapuertas DormaKaba TS 92 XEA
     -HERRAJES- 
1 Ud Juego de manivelas de OCARIZ mod. 1998/600CH con placa o
similar
1 Ud Cerradura, frontal marca Dorma Kaba SVP 6000 o similar
1 Ud bombín KAba Expert plus estándar o similar
1 Ud Muelle cierrapuertas DormaKAba TS 92 XEA

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 22,5522,551,000
O01OB160 h Ayudante carpintero 20,9620,961,000
P11P01aa u Precerco de pino 1H 70x30 mm 16,4116,411,000
P11L05baac u Puerta de paso en block ciega lisa lacada de 825 mm 370,02370,021,000
U19QA210 m Tapajuntas pino pintado 11,812,095,650
U19XA0101 ud Juego manivela Ocariz ref. 1988/600CH con placa cuadrada 38,4138,411,000
U19XI015 ud Pernio hierro pulido 14 cm 1,080,601,800
U19XK510 ud Tornillo acero 19/22 mm 0,150,035,000
U19XM7551 ud Muelle cierrapuertas DormaKAba TS 92 XEA 224,27224,271,000
U19XG0601 ud Cerradura seguridad DormaKAba SVA 6000 259,00259,001,000
U19XG210 ud Bombín KAba Expert Plus Estándar 147,36147,361,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 77,847,0011,120

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.189,86

08.05 ud PUERTA LACADA LISA UNA HOJA 825mm SIN CERRADURA

Puerta paso hoja lisa postformada con laminado Egger Estratifi
W1100 PT o similar incluso cerco, contracerco y tapajuntas, equipada
con muelles cierrapuertas DormaKaba TS 92 XEA
     -HERRAJES- 
1 Ud Juego de manivelas de OCARIZ mod. 1998/600CH con placa o
similar
1 Ud bombín KAba Expert plus estándar o similar
1 Ud Muelle cierrapuertas DormaKAba TS 92 XEA

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 22,5522,551,000
O01OB160 h Ayudante carpintero 20,9620,961,000
P11P01aa u Precerco de pino 1H 70x30 mm 16,4116,411,000
P11L05baac u Puerta de paso en block ciega lisa lacada de 825 mm 370,02370,021,000
U19QA210 m Tapajuntas pino pintado 11,812,095,650
U19XA0101 ud Juego manivela Ocariz ref. 1988/600CH con placa cuadrada 38,4138,411,000
U19XI015 ud Pernio hierro pulido 14 cm 1,080,601,800
U19XK510 ud Tornillo acero 19/22 mm 0,150,035,000
U19XM7551 ud Muelle cierrapuertas DormaKAba TS 92 XEA 224,27224,271,000
U19XG210 ud Bombín KAba Expert Plus Estándar 147,36147,361,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 59,717,008,530

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 912,73

08.06 ud PUERTA UNA HOJA 725mm SIN CERRADURA

Puerta paso hoja lisa postformada con laminado Egger Estratifi
W1100 PT o similar incluso cerco, contracerco y tapajuntas, equipada
con muelles cierrapuertas DormaKaba TS 92 XEA
     -HERRAJES- 
1 Ud Juego de manivelas de OCARIZ mod. 1998/600CH con placa o
similar
1 Ud bombín KAba Expert plus estándar o similar
1 Ud Muelle cierrapuertas DormaKAba TS 92 XEA

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 22,5522,551,000
O01OB160 h Ayudante carpintero 20,9620,961,000
P11P01aa u Precerco de pino 1H 70x30 mm 16,4116,411,000
P11L05baac u Puerta de paso en block ciega lisa lacada de 825 mm 370,02370,021,000
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U19QA210 m Tapajuntas pino pintado 11,812,095,650
U19XA0101 ud Juego manivela Ocariz ref. 1988/600CH con placa cuadrada 38,4138,411,000
U19XI015 ud Pernio hierro pulido 14 cm 1,080,601,800
U19XK510 ud Tornillo acero 19/22 mm 0,150,035,000
U19XM7551 ud Muelle cierrapuertas DormaKAba TS 92 XEA 224,27224,271,000
U19XG210 ud Bombín KAba Expert Plus Estándar 147,36147,361,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 59,717,008,530

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 912,73

08.07 ud PUERTA CORREDERA  LACADA LISA SIN CERRADURA CON TARJA

Puerta de paso corredera, hoja lisa postformada con laminado Egger
Estratifi W1100 PT o similar incluso cerco, contracerco y tapajuntas.
     -HERRAJES- 
1 Ud Juego de manivelas de OCARIZ mod. 981/640TO o similar
1 Ud Bombín KAba Expert Plus Estándar

U01FV001 h Equipo montaje-manipulación cerradura 43,2036,001,200
P11P02bab u Armazón 1H puerta corredera tabique cartón-yeso de 100 mm 411,14411,141,000
U19AG010 m Cerco pino pintado 143,0027,505,200
P11L05- u Puerta de paso en block ciega lisa lacada de 1000mm 493,36493,361,000
P04MM100 m2 Tablero machihembrado  10 mm lacado 71,6971,691,000
U19QA210 m Tapajuntas pino pintado 11,812,095,650
U19XA0102 UD Juego manivela Ocariz ref. 981/640TO 72,0072,001,000
U19XG210 ud Bombín KAba Expert Plus Estándar 82,52147,360,560
U19XM210 ud Guías colgar puerta corredera 12,3222,000,560
U19XK510 ud Tornillo acero 19/22 mm 0,150,035,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 93,887,0013,412

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.435,07

08.08 ud PUERTA CORREDERA LACADA LISA SIN CERRADURA CON CONDENA

Puerta de paso corredera, hoja lisa postformada con laminado Egger
Estratifi W1100 PT o similar incluso cerco, contracerco y tapajuntas.
     -HERRAJES- 
1 Ud Juego de manivelas de OCARIZ mod. 981/640TO o similar
1 Ud Bombín KAba Expert Plus con condena

U01FV001 h Equipo montaje-manipulación cerradura 43,2036,001,200
P11P02bab u Armazón 1H puerta corredera tabique cartón-yeso de 100 mm 411,14411,141,000
U19AG010 m Cerco pino pintado 143,0027,505,200
P11L05- u Puerta de paso en block ciega lisa lacada de 1000mm 493,36493,361,000
P04MM100 m2 Tablero machihembrado  10 mm lacado 71,6971,691,000
U19QA210 m Tapajuntas pino pintado 11,812,095,650
U19XA0102 UD Juego manivela Ocariz ref. 981/640TO 72,0072,001,000
U19XM210 ud Guías colgar puerta corredera 12,3222,000,560
U19XK510 ud Tornillo acero 19/22 mm 0,150,035,000
U19XG225 ud Bombín Kaba Expert Plus con condena 92,40165,000,560
%CI % Costes indirectos..(s/total) 94,587,0013,511

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.445,65

08.09 ud PUERTA CORREDERA LISA CON CERRADURA ELECTRÓNICA Y TARJA

Puerta de paso corredera, hoja lisa postformada con laminado Egger
Estratifi W1100 PT o similar incluso cerco, contracerco y tapajuntas.
     -HERRAJES- 
1 Ud Juego de manivelas de OCARIZ mod. 981/640TO o similar
1 Ud Bombín KAba Expert Plus con condena
1 Ud Cerradura eléctrónica con teclado dactilar y bluetooth

U01FV001 h Equipo montaje-manipulación cerradura 43,2036,001,200
P11P02bab u Armazón 1H puerta corredera tabique cartón-yeso de 100 mm 411,14411,141,000
U19AG010 m Cerco pino pintado 143,0027,505,200
P11L05- u Puerta de paso en block ciega lisa lacada de 1000mm 493,36493,361,000
P04MM100 m2 Tablero machihembrado  10 mm lacado 71,6971,691,000
U19QA210 m Tapajuntas pino pintado 11,812,095,650
U19XG0750 ud Cerradura eléctrónica con teclado dactilar y bluetooth 329,00329,001,000
U19XA0102 UD Juego manivela Ocariz ref. 981/640TO 72,0072,001,000
U19XG210 ud Bombín KAba Expert Plus Estándar 82,52147,360,560
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U19XM210 ud Guías colgar puerta corredera 12,3222,000,560
U19XK510 ud Tornillo acero 19/22 mm 0,150,035,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 116,917,0016,702

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.787,10

08.10 ud TOPE DE PUERTA DE GOMA

ud. Tope de puerta de goma para evitar el golpeo con la pared, tipo
TOPELUX de 45x25 mm o similar, acabado pulido brillo, niquel cepi-
llado o cromo brillo, atornillado a suelo.

U01FV001 h Equipo montaje-manipulación cerradura 3,6036,000,100
U47LA805 ud Tope de puerta tipo TOPINOX de TESA 7,007,001,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,747,000,106

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11,34

08.11 m ENCIMERA PLASTIFICADO 60x5 cm

Encimera realizada con tableros de aglomerado acabado plastificado de
60x5 cm de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de
acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la mis-
ma, montada y con p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 13,5322,550,600
O01OB160 h Ayudante carpintero 12,5820,960,600
P11K01db u Encimera plastificado 60x5 cm 60,7460,741,000
P11WX010 u Garra acero cuadradillo 12x12 mm 30,207,554,000
P11WP080 u Tornillo ensamble zinc/pavón 1,040,138,000
P01CY010 t Yeso negro en sacos YG 1,6381,610,020
P01DW050 m3 Agua 0,061,420,040
%CI % Costes indirectos..(s/total) 8,397,001,198

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 128,17

08.12 u MUELLE CIERRAPUERTAS EN CARPINTERÍA INT. MADERA

Sustitución de muelle cierrapuertas similar al existente deteriorado en puer-
ta de carpintería interior de madera, realizado por profesional cualificado.
I/p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 22,5522,551,000
P11RB250 u Muelle cierrapuertas retenedor 103,11103,111,000
P05EW270 u Pequeño material 0,710,711,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 8,857,001,264

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 135,22

2721 mayo 2025



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.13 u AMAESTREAMIENTO GENERAL POR GRUPOS

Sistema de Control de Accesos porque el que cada Persona con una sola
llave puede acceder a las zonas a las que tenga autorización. Se piden
dos niveles de amaestreamiento:
NIVEL 1:
Puerta de emergencia 02 (fachada sur) - Acceso de

trabajadores

Acceso a almacenes

Archivo CM

Archivo SEPE

Sala multiusos

Salas de atención personalizada

Salas de reuniones

Despachos de dirección

Sala de formación

Archivo de sala de formación

Sala de lactancia

Acceso a zona de personal (aseos, vestuario y office)

 

Para personal de limpieza, seguridad y directores

NIVEL 1+

Puerta principal de acceso

Resto de puertas de emergencia

Recinto de control

Recinto técnico

 

Para presonal de seguridad y directores

U01FV001 h Equipo montaje-manipulación cerradura 5,4036,000,150
U19XG06021 ud Llave DormaKaba maestreada 75,0075,001,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 5,637,000,804

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 86,03

09.01 m2 VENTANA ALUMINIO GAMA ALTA LACADO COLOR PRACTICABLE  TIPO CORTIZO COR-60
HOJA OCULTA

Carpintería de aluminio gama alta, perfil europeo, lacado color de 15 mi-
cras, tipo Cortizo COR-60 hoja oculta, en ventana practicable, compuesta
por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio,  sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios
auxiliares.

O01OB130 h Oficial 1º cerrajero 5,4122,550,240
O01OB140 h Ayudante cerrajero 2,5220,960,120
P12PW010 m Premarco aluminio 40,5210,134,000
P12A25cdcb m2 Ventana aluminio gama alta lacado color practicable perfil europeo 445,48445,481,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 34,577,004,939

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 528,50
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09.02 m2 VENTANAL FIJO ALUMINIO LACADO COLOR TIPO CORTIZO  COR-60

Suministro y colocación de carpintería de aluminio lacado color con rotura
de puente térmico, en ventanales fijos para acristalar de dimensiones
2,00x2,00 m, conforme UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017, compuesta por
marco de aluminio lacado color montado y fijado mediante tornillería sobre
precerco de acero galvanizado, incluso junquillo de fijación de vidrio, am-
bos equipados con juntas de estanqueidad EPDM. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130 h Oficial 1º cerrajero 10,3722,550,460
O01OB140 h Ayudante cerrajero 4,8220,960,230
P12W010 m Premarco acero galvanizado 38,404,808,000
P12A33ccf u Ventanal fijo de aluminio lacado color para acristalar tipo CORTIZO COR-60 162,00162,001,000
P12AX120 m Junquillo de aluminio lacado color para ventanal fijo 205,6025,708,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 29,487,004,212

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 450,67

09.03 m2 PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO COLOR RPT 60 mm  TIPP CORTIZO MILLENIUM

Suministro y montaje de puerta practicable  marco con RPT de 60 mm de
sección de 2 hojas, de aluminio lacado color de 60 micras, de 130x225 cm
de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxi-
ma U=0,90 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamien-
to y de seguridad y compacto incorporado . Elaborada en taller, totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN
12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN
12208:2000-CLASE E1200; resistencia al viento según Norma UNE-EN
12210:2017-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017.

mt25pec025hddc Ud Puerta de aluminio, serie Cor-60 CC16 "CORTIZO", con rotura de puente
térmico, dos hojas practicables, con apertura hacia el int

1.250,001.250,001,000

mt22www010a Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resisten

6,655,291,258

mt22www050a Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y
curado rápido, color blanco, rango de temperatura de

2,804,730,592

mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 40,2722,421,796
mo059 h Ayudante cerrajero. 27,8821,061,324
%CI % Costes indirectos..(s/total) 92,937,0013,276

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.420,53

09.04 m² MAMPARA ACRISTALADA TECNIWANDE-RAU

Mampara con estructura de acero galvanizado con reacción al fuego
A1, guía de anclaje a techo de 18x70 mm. recubierta con espuma de
polietileno de 2mm de grosor, modelo Tecniwande-Rau o similar
Guía superior de aluminio anodizado F1, de 44x110mm y formas rec-
tas. Guía inferior de aluminio anodizado F1, de 25x19 mm, con cal-
zos niveladores interiores que permiten el perfecto ajuste de vidrios
con una regulación en altura de ±5mm por metro y apoyo a suelo
con espuma de polietileno de 2mm.
Sobre esta estructura se colocan vidrios laminares 6+6 con canto pu-
lido. Los vidrios van encajados en la guía superior e inferior, unidos
entre ellos por una cinta adhesiva transparente a doble cara. La suje-
ción de los vidrios es por medio de un perfil de goma transparente
que va metido a presión en los perfiles superior e inferior.
Cumple los requisitos de seguridad estructural del Nuevo Código de
Edificación hasta 4.000 mm. de altura.
Reducción sonora, Rw= 34 -36 dB.
La distribución de vidrios es de suelo-techo.

U01FZ303 h Oficial  1ª vidriería 15,4922,130,700
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U23IA095 m² Vidrio laminar seguridad STADIP 66.1 PVB incoloro 92,5646,282,000
U20FA0051 m² Estructura de acero galvanizado y guías superior e inferior de aluminio

Tecniwande-Rau
204,46204,461,000

U23OV510 m Sellado con silicona incolora 2,630,753,500
U23OV520 ud Materiales auxiliares 2,181,451,500
%CI % Costes indirectos..(s/total) 22,217,003,173

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 339,53

09.13 m2 LEVANTADO DE PLANOS

Elaboración de un plano detallado que refleje las instalaciones y
elementos comunes que atraviesen el local, tales como bajantes
de saneamiento, patinillos de instalaciones, conductos, cableados
o tuberías que lo atraviesen –tanto en horizontal por techos o sue-
lo, como en vertical- así como de la estructura -pilares, vigas, forja-
dos- y de los cerramientos entre el local y los demás espacios
que lo colindan -portales, cuartos de instalaciones, cajas de as-
censores y escaleras, etc,…- acompañado de un completo repor-
taje fotográfico, que refleje e identifique claramente todos estos
elementos y su estado de conservación, de cara a que la Comuni-
dad de propietarios lo conozca y facilite a todas las partes futuros
trabajos de mantenimiento o reparaciones que sean necesarios.

O01Oaa010 m2 Delineante 0,800,801,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,067,000,008

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,86

10.01 u PUERTA CHAPA A/PINTURA EPOXI ABATIBLE 90x200 cm CIERRE ANTIPÁNICO

Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 90x200 cm y cierre antipánico,
realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y pa-
nel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, he-
rrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra (sin incluir recibido de albañilería). Conforme al CTE DB-SI y DB-SUA
y ejecutado según NTE-FCA con materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130 h Oficial 1º cerrajero 13,5322,550,600
O01OB140 h Ayudante cerrajero 12,5820,960,600
P13P070 u Puerta chapa lisa pintura epoxi 90x200 cm 690,48690,481,000
P13P460 u Cierre antipánico 98,9398,931,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 57,097,008,155

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 872,61

10.02 m2 CIERRE ENROLLABLE CELOSÍA LAMA LACADA TROQUELADA

Cierre enrollable de celosía de lama lacada plana de 112 mm, troquelada,
con ventana de 100x50 mm y con separación de 25 mm, incluso cajón re-
cogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, ce-
rradura central con llave de seguridad y falleba a los laterales de acciona-
miento manual, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra, sin incluir
ayudas de albañilería (medición mínima 3,50 m2 por hueco). Cumple
UNE-EN 13241:2004+A2:2017 y CTE DB-SUA-2. Ejecutado según
NTE-FDC con materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130 h Oficial 1º cerrajero 9,0222,550,400
O01OB140 h Ayudante cerrajero 8,3820,960,400
P13DMT020 m2 Cierre enrollable lama troquelada lacada 94,3094,301,000
P13DA190 u Cerradura seguridad al suelo 66,63222,090,300
%CI % Costes indirectos..(s/total) 12,487,001,783

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 190,81
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10.03 m2 REJA ACERO REDONDO D=18 mm

Reja metálica realizada con barrotes verticales separados cada 12 cm de
redondo macizo de D=18 mm soldados a dos perfiles huecos de acero la-
minado en frío de 60x40x2 mm, separados como máximo 1,00 m, soldados
entre si, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañi-
lería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130 h Oficial 1º cerrajero 9,0222,550,400
O01OB140 h Ayudante cerrajero 8,3820,960,400
P13DRA030 m2 Reja tubo acero D=18 mm 151,92151,921,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 11,857,001,693

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 181,17

10.04 m2 FORRADO CIRCULAR COLUMNA HORMIGÓN CON CHAPA

Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,50 mm de espe-
sor, incluido corte, montaje, soldadura y recibido a columna de hormigón
con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, terminado. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

O01OB130 h Oficial 1º cerrajero 33,8322,551,500
O01OB140 h Ayudante cerrajero 31,4420,961,500
P13TC180 kg Chapa negra e=1,5 mm 0,610,611,000
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 0,8724,800,035
%CI % Costes indirectos..(s/total) 4,687,000,668

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 71,43

10.05 m² REJILLA DE CLIMATIZACIÓN DE LAMAS DE ACERO LACADO

Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado, con plegadura sen-
cilla en los bordes. Incluso soportes del mismo material, patillas de anclaje
para recibido en obra de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, ac-
cesorios y remates.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la rejilla. Resolu-
ción de las uniones al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste fi-
nal.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt08aaa010a m³ Agua. 0,011,500,006
mt09mif010ca t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
0,8053,480,015

mt26btr030b m² Celosía de lamas fijas de acero esmaltado, con plegadura sencilla en los
bordes, incluso soportes del mismo material y patillas

126,59126,591,000

mt27pfi050 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con óxido de
hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc.

1,599,950,160

mt15sja100 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,113,130,035
mo020 h Oficial 1ª construcción. 6,6422,130,300
mo113 h Peón ordinario construcción. 4,1620,780,200
%CI % Costes indirectos..(s/total) 9,797,001,399

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 149,69

10.06 u CONJUNTO DE TIRADORES DE PUERTA DE ENTRADA
mt22vts040ho Ud conjunto de tiradores de acero inoxidable pulido con brillo, de 40mm de

diámetro formado por dos unidades de 210 cm
300,00300,001,000

mo011 h Oficial 1ª montador. 5,6922,740,250
mo080 h Ayudante montador. 1,0521,020,050
%CI % Costes indirectos..(s/total) 21,477,003,067

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 328,21
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11.01 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO TEMPLADO LAMINADO 6/16/4+4 mm

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar de 6 mm de es-
pesor, cámara de aire deshidratado de 16 mm de espesor con perfil sepa-
rador de aluminio y vidrio laminar de 8 mm de espesor (4+4), incluido sella-
do perimetral de silicona neutra. Totalmente instalado según reglas de
montaje de UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los documentos
básicos del CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y
evaluación de conformidad del vidrio según UNE-EN 1279-1:2019.

O01OB250 h Oficial 1ª vidriería 25,9322,551,150
P14EA190 m2 Doble acristalamiento templado laminado 4+4/16/6+6(2 butirales) 183,75175,001,050
P14KW060 m Sellado con silicona neutra 9,171,317,000
P01DW090 u Pequeño material 2,601,731,500
%CI % Costes indirectos..(s/total) 15,517,002,215

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 236,96

11.02 m2 ESPEJO PLATEADO 3 mm

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm plateada
por su cara posterior, incluido canteado perimetral y taladros. Totalmente
instalado según reglas de montaje de UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y
conforme a los documentos básicos del CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011 y evaluación de conformidad del vidrio según
UNE-EN 1036-2:2009.

O01OB250 h Oficial 1ª vidriería 16,4622,550,730
P14GI050 m2 Espejo plateado 3 mm 15,9715,971,000
P14KC010 m Canteado espejo 5,001,254,000
P14KW080 u Taladro espejo hasta 10 mm 5,841,464,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 3,037,000,433

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 46,30

12.01.01 ud Cuadro General

Suministro, montaje y colocación de Cuadro General, compuesto por arma-
rio para montaje superficial o empotrado, con cuerpo de empotrar y marco
con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas
en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento
con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el
carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, por-
taplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores,
etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves.
Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los
elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva
mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, inclu-
so pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documenta-
ción.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 495,8822,5422,000
diO01OB250 h Oficial 2ª electricista 463,9821,0922,000
diP15FAA031 ud Armario 5 filas 120 módulos 18 mm DIN 1.009,42504,712,000
%P15FA033%10 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 196,9310,0019,693
diP15FD160 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA AC 197,43197,431,000
diP15FD200 ud Int.aut.diferencial 4x63 A 300 mA AC Selectivo 791,88263,963,000
diP15FE783 ud Interruptor magnetotérmico 4x63 A 10 kA 689,68172,424,000
diP15FE781 ud Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 75,7275,721,000
diP15FE762 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 271,5216,9716,000
diP15FE761 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 298,0816,5618,000
diP15FD020 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 896,3256,0216,000
diP15FD220 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si 528,40132,104,000
diP15FE780 ud Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 123,6861,842,000
diP15FC070 ud Interruptor 250 TMD 160 36 kA 721,84721,841,000
diP15FN005 ud Protector contra sobretensiones transitorias tipo 1 1P+N 231,58231,581,000
diP15FO105 ud Contactor 2x16A con selector 157,3239,334,000
diP15FO100 ud Central de medida digital para carril DIN 520,96520,961,000
diP15FE777 ud Interruptor magnetotérmico 4x10 A 10 kA 115,5457,772,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 545,037,0077,861

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8.331,19
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12.01.02 ud Cuadro Comunidad de Madrid

Armario para montaje superficial o empotrado, fabricado en material aislan-
te autoextinguible, resistente al calor y al fuego hasta a 650 ºC (conforme
norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase II. Se incluye el ca-
rrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta cie-
ga o transparente y cerradura + 2 llaves.  Contiene en su interior, debida-
mente montados y conexionados, todos los elementos de protección descri-
tos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 % de su capaci-
dad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamien-
to, selectividad de protecciones y documentación.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 495,8822,5422,000
diO01OB250 h Oficial 2ª electricista 463,9821,0922,000
diP15FAA031 ud Armario 5 filas 120 módulos 18 mm DIN 1.009,42504,712,000
%P15FA033%10 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 196,9310,0019,693
diP15FD160 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA AC 197,43197,431,000
diP15FE783 ud Interruptor magnetotérmico 4x63 A 10 kA 344,84172,422,000
diP15FE781 ud Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 75,7275,721,000
diP15FE766 ud Interruptor magnetotérmico 2x40 A 6 kA 160,8032,165,000
diP15FE762 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 305,4616,9718,000
diP15FE761 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 198,7216,5612,000
diP15FD020 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 784,2856,0214,000
diP15FD300 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA si 191,63191,631,000
diP15FO105 ud Contactor 2x16A con selector 78,6639,332,000
diP15FO100 ud Central de medida digital para carril DIN 520,96520,961,000
diP15FE777 ud Interruptor magnetotérmico 4x10 A 10 kA 57,7757,771,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 355,787,0050,825

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5.438,26

12.01.03 ud Cuadro Sepe

Armario de distribución con cuerpo de empotrar y marco con  puerta fabri-
cadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester auto-
extinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad
de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, re-
partidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, ta-
pas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etique-
tas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene
en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elemen-
tos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva míni-
ma del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso
pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentación.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 495,8822,5422,000
diO01OB250 h Oficial 2ª electricista 463,9821,0922,000
diP15FAA031 ud Armario 5 filas 120 módulos 18 mm DIN 1.009,42504,712,000
%P15FA033%10 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 196,9310,0019,693
diP15FD160 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA AC 197,43197,431,000
diP15FE783 ud Interruptor magnetotérmico 4x63 A 10 kA 344,84172,422,000
diP15FE766 ud Interruptor magnetotérmico 2x40 A 6 kA 160,8032,165,000
diP15FE762 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 237,5816,9714,000
diP15FE761 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 198,7216,5612,000
diP15FD020 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 672,2456,0212,000
diP15FD300 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA si 191,63191,631,000
diP15FE780 ud Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 61,8461,841,000
diP15FO105 ud Contactor 2x16A con selector 39,3339,331,000
diP15FO100 ud Central de medida digital para carril DIN 520,96520,961,000
diP15FE777 ud Interruptor magnetotérmico 4x10 A 10 kA 57,7757,771,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 339,457,0048,493

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5.188,80
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12.01.04 ud Cuadro aulas y archivos

Armario de distribución con cuerpo de empotrar y marco con  puerta fabri-
cadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester auto-
extinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad
de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, re-
partidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, ta-
pas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etique-
tas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene
en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los elemen-
tos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva míni-
ma del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso
pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentación.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 45,0822,542,000
diO01OB250 h Oficial 2ª electricista 42,1821,092,000
diP15FAA021 ud Armario 3 filas 36 módulos 18 mm DIN 99,4199,411,000
%P15FA033%10 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 18,6710,001,867
diP15FE762 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 16,9716,971,000
diP15FE761 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 99,3616,566,000
diP15FD020 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 224,0856,024,000
diP15FE780 ud Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 61,8461,841,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 42,537,006,076

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 650,12

12.01.05 ud Cuadro SAI CEAP0=1

Armario para montaje superficial o empotrado, fabricado en material aislan-
te autoextinguible, resistente al calor y al fuego hasta a 650 ºC (conforme
norma CEI 60695-2-1). Grado de protección IP40, Clase II. Se incluye el ca-
rrin DIN, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta cie-
ga o transparente y cerradura + 2 llaves.  Contiene en su interior, debida-
mente montados y conexionados, todos los elementos de protección descri-
tos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 % de su capaci-
dad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamien-
to, selectividad de protecciones y documentación.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 180,3222,548,000
diO01OB250 h Oficial 2ª electricista 168,7221,098,000
diP15FAA031 ud Armario 5 filas 120 módulos 18 mm DIN 504,71504,711,000
%P15FA033%10 % pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 85,3810,008,538
diP15FE781 ud Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 454,3275,726,000
diP15FE773 ud Interruptor magnetotérmico 2x32 A 10 kA 27,2127,211,000
diP15FE762 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 610,9216,9736,000
diP15FE761 ud Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA 33,1216,562,000
diP15FD220 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA si 2.245,70132,1017,000
diP15FD130 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 300 mA AC 77,2677,261,000
diP15FE780 ud Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 61,8461,841,000
diP15FN060 ud Protector contra sobretensiones transitorias tipo 3 3P+N 137,46137,461,000
diP15FO125 ud Contactor tetrapolar 40 A. 68,3234,162,000
diP15FO100 ud Central de medida digital para carril DIN 520,96520,961,000
diP15FE777 ud Interruptor magnetotérmico 4x10 A 10 kA 57,7757,771,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 366,387,0052,340

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5.600,39

12.02.02 m Bandeja metálica perforada  60X200

Suministro y montaje de bandeja de chapa metálica perforada con tapa,
borde de seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a par-
tir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5
mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimensiones 200x60 mm,
acabado anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10327. Se in-
cluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforza-
do, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad
para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con cabe-
za hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios
de unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad total-
mente instalada

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 6,7622,540,300
diO01OB260 h Ayudante electricista 2,1121,090,100
diP15GH060 m Bandeja metálica perforada  60X200 16,6116,611,000
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 36,79

12.03.01 m Línea electrica 4x120+TT mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de línea eléctrica 4x120+TT mm2 en cobre aislamien-
to tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la parti-
da, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticu-
lado (XLPE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de ser-
vicio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No
propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN
60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases co-
rrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Ba-
ja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido
desprensimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de re-
acción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos
de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según
se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vi-
gente.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 3,3822,540,150
diO01OB260 h Ayudante electricista 3,1621,090,150
diP15AE210 m Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x120 mm² 72,3218,084,000
diP15AE200 m Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x70 mm² 11,0411,041,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 6,297,000,899

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 96,19

12.03.02 m Línea electrica 5x16 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de línea eléctrica 5x16 mm2 en cobre aislamiento ti-
po RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida,
conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado
(XLPE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio
de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propa-
gador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN
60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases co-
rrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Ba-
ja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido
desprensimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de re-
acción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos
de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según
se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vi-
gente.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,2522,540,100
diP15AE160 m Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm² 13,552,715,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,117,000,158

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16,91

12.03.03 m Línea electrica 5x10 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de línea eléctrica 5x10 mm2 en cobre aislamiento ti-
po RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida,
conforme con la norma UNE 211002,  Aislamiento de Polietileno reticulado
(XLPE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio
de 90 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador
de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1,
Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad
UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado según se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,2522,540,100
diP15AE150 m Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10mm² 9,401,885,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,827,000,117

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 12,47
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12.03.04 m Línea electrica 5x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de línea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo
RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida,
conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado
(XLPE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio
de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propa-
gador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN
60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases co-
rrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Ba-
ja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido
desprensimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de re-
acción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos
de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según
se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vi-
gente.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,2522,540,100
diP15AE140 m Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm² 6,101,225,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,597,000,084

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,94

12.03.05 m Línea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento ti-
po RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida,
conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado
(XLPE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio
de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propa-
gador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN
60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases co-
rrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Ba-
ja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido
desprensimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de re-
acción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos
de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según
se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vi-
gente.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,2522,540,100
diP15AE120 m Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm² 2,160,723,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,317,000,044

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,72

12.03.06 m Línea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de línea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre aislamiento ti-
po RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida,
conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado
(XLPE) y  Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio
de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propa-
gador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN
60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases co-
rrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóxicos EN 60754-2. Ba-
ja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido
desprensimientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de re-
acción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN 13501-6. Requerimientos
de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según
se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vi-
gente.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,2522,540,100
diP15AE250 m Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm² 1,171,171,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,247,000,034

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,66
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12.04.01 ud TOMA CORRIENTE

Suministro, instalación y montaje de toma de corriente con toma de tierra
lateral,  II+T.T./16 A, con cerco y marco, caja de mecanismo universal enla-
zable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elemen-
tos de fijación a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de su-
jeción, totalmente montada y conexionada.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,2522,540,100
diO01OB260 h Ayudante electricista 2,1121,090,100
diP15GK010 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,220,221,000
diP15ME080 ud Base e. bipolar con t.t. ltral. 2,362,361,000
diP15ME110 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,210,211,000
diP15ME120 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,091,091,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,650,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,627,000,089

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,51

12.04.02 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x2,5 mm2

Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halóge-
no  M 20 y conductor  3x2,5 mm2  H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, so-
portes y pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,2522,540,100
diO01OB260 h Ayudante electricista 2,1121,090,100
diP15AE020 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm² 12,960,5424,000
diP15GE010 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 8,961,128,000
diP15GB420 m P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm 1,760,228,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,967,000,280

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 30,00

12.04.03 ud PUNTO LUZ  SENCILLO 3x1,5 mm2

Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de halóge-
no  M 20 y conductor  3x1,5 mm2  aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de
registros, soportes y pequeño material quedando la unidad totalmente ins-
talada .

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,2522,540,100
diO01OB260 h Ayudante electricista 2,1121,090,100
diP15AE010 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm² 7,920,3324,000
diP15GE010 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 8,961,128,000
diP15GB420 m P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm 1,760,228,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,617,000,230

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 24,61

12.04.04 ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2

Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M
20 y conductor  3x2,5 mm2  H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes
y pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,2522,540,100
diO01OB260 h Ayudante electricista 2,1121,090,100
diP15AE020 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm² 16,200,5430,000
diP15GE010 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 8,961,128,000
diP15GB420 m P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm 1,760,228,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 2,197,000,313

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 33,47

12.04.05 ud INTERRUPTOR SIMPLE

 Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, ca-
ja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la
unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

diO01OB260 h Ayudante electricista 2,1121,090,100
diP15GK010 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,220,221,000
diP15ME010 ud Interruptor unipolar 1,741,741,000
diP15MW130 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,300,301,000
diP15MW140 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,601,601,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,650,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,467,000,066

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,08
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12.04.06 ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO

Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en
techo con un ángulo y campo de captación, respectivamante, de 360º y
hasta 7 metros de diámetro y 2.5 metros de altura, con capacidad de regu-
lación de la  luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 según EN 60529 y una
clase II según EN 60669. Se incluye pequeño material, pp de material auxi-
liar, conexinado y regulación, quedando la unidad totalmente instalada y en
perfecto funcionamiento.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,2522,540,100
diP15MW160 ud Detector de presencia en techo 41,3841,381,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,650,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 3,107,000,443

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 47,38

12.04.10 ud BUCLE MAGNËTICO

Suministro e instalación de sistema de bucle magnético, compuesto por mi-
crófono de patrón cardioide (unidireccional), amplificador Univox PLS-X1 y
cableado en suelo, preferiblemente enterrado en la solera.
El bucle magnético dará cobertuta a normativa IEC 60118-4:2014. El plano
de escucha estrá situado en un rango de altura comprendido entre los 110
cm. y 170 cm. respecto del suelo.
La instalación del bucle se hará en dos fases y días distintos:
1) Colocación del cable en la solera.
2) Una vez esté el montado el mobiliario, conexión del cableado al amplifi-
cador del bucle magnético.

Esta partida incluye:
1) Ingeniería, diseño, puesta en marcha y ajuste a normativa
2) Instalación del sistema
3) Equipamiento y material
4) Un viaje en Península. Se le aplicará un extra según se viaje a Ceuta y
Melilla (62,50€), Islas Baleares (112,50€), Gran Canaria y Tenerife
(112,50€) o Resto de Islas Canarias (137,50€)

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 67,6222,543,000
diP15MW197 u Bicle magnético 1.337,031.337,031,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,650,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 98,377,0014,053

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.503,67

12.04.11 ud REGLETAS Y PROTECCIÓN DE CABLEADO DE PUESTOS

Suministro e instalación de regleta de 4 tomas Schuko 16 A instalada y
operativa en mesa de usuario y conectada a la caja existente de suelo, de
3m de longitud, montaje del organizador de cables de plástico, suministra-
do con cada mesa de puesto de trabajo, y colocación de mangueras eléctri-
cas y latiguillos a través de la subida montada previamente. Esta partida in-
cluye la colocación del organizador y la instalación de los cables desde la
caja hasta la regleta/equipo. Es necesario que antes de colocar las cajas,
se haga un replanteo in situ para que queden bien colocada y los cables lle-
guen sin problema.

diO01OB260 h Ayudante electricista 4,2221,090,200
diP15MW144 ud Organizador de cables color blanco 28,3028,301,000
diP15MW145 ud Regleta  4 sallidas color blanco de 3m 19,2519,251,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,650,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 3,677,000,524

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 56,09

12.04.13 ud MONTAJE MONITOR PUESTO DE TRABAJO

Montaje de monitor en su correspondiente brazo soporte en mesa

de puesto de trabajo.

diO01OB260 h Ayudante electricista 7,3821,090,350
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,527,000,074

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,90
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12.05.01 ud SAI 20 kVA 400 V 15 min

Suministro y montaje de Sistema de Alimentación ininterrumpida de poten-
cia 10 kVA y tensión 400 V, de topología on line de doble conversión, cone-
xión en paralelo para redundancia, entrada dual de alimentación, visualiza-
ción en distintos idiomas, tarjeta de comunicación web/SNMP y baterías pa-
ra una autonomía de 15 minutos, inluido el pequeño material y conexiona-
do, quedando la unidad completamente terminada y en perfecto funciona-
miento.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 33,8122,541,500
diO01OB250 h Oficial 2ª electricista 31,6421,091,500
diP15jb055 ud SAI 20 kVA 400V 15 min 10.550,0010.550,001,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,650,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 743,137,00106,161

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11.359,23

12.06.01 ud SISTEMA AVISO ASEO MINUSVÁLIDO

Instalación de aviso de socorro en aseo minusválido, compuesto por cen-
tral de control, alarma óptica-acústica, pulsador de alarma con tirador y 
pulsador de cancelación de alarma. Se incluye pp de cajas de derivacion,
cableado, pequeño material, quedando la instalación totalmente instalada y
en perfecto funcionamiento.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 67,6222,543,000
diO01OB260 h Ayudante electricista 63,2721,093,000
diP15AZ010 ud Transformador 49,1549,151,000
diP15AZ020 ud Unidad de control con alarma 99,0799,071,000
diP15AZ030 ud Pulsador tirador y botón de señal 53,7753,771,000
diP15AZ040 ud Botón de cancelación alarma 42,8642,861,000
diP15GE010 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 106,401,1295,000
diP15AE010 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm² 31,350,3395,000
diP15GB420 m P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 20 mm 20,900,2295,000
diP01DA150 ud Pequeño material 2,600,654,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 37,597,005,370

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 574,58

12.07.01 m Conductor desnudo de cobre 6 mm2

Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 6 mm²
para redes de tierra, compuesto por cobre electrolítico rígido clase 2 según
norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formacio-
nes cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se
incluye replantateo y la instalación.

diO01OB260 h Ayudante electricista 1,0521,090,050
diP15T03000 m Conduc cobre desnudo 6 mm2 1,020,971,050
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,157,000,021

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,22

12.08.01 LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Legalización de la instalación eléctrica, incluido planos "As Biult", proyecto
visado o con declaración reponsable, dirección de obraq, certificado de la
isntalación eléctrica, tasas de organismo de control autorizado, tasas de in-
dustria y tamitación ante los organismos oficiales correspondientes

DE1475 Legalización 6.699,986.699,981,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 469,007,0067,000

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7.168,98

13.01 ud LUMINARIA LED RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC REGULABLE DALI  O SIMILAR

Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones
598x598 mm. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro,
con una potencia total de 25W y 2600 lm. regulable DALI con equipo inclui-
do, ref RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC. Como accesorio
dispone de sistema de anclaje RC132V  GEN5-GEN6 60x60 para adaptar-
se a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 9,0222,540,400
diO01OB250 h Oficial 2ª electricista 8,4421,090,400
diP16BE6315 ud Luminaria led RC132V G6 29_36_435 regulable 130,00130,001,000
diP16BE6316 ud AnclajeRC132VGEN5 31,5031,501,000
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%PM1 % Pequeño material 1,791,001,790
%CI % Costes indirectos..(s/total) 12,667,001,808

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 193,41

13.02 ud LUMINARIA LED RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC NO REGULABLE O SIMILAR

Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones
598x598 mm. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro,
con una potencia total de 25W y 2600 lm. no regulable, ref RC132V G6
29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC. Como accesorio dispone de siste-
ma de anclaje RC132V  GEN5-GEN6 60x60 para adaptarse a todo tipo de
techos, se incluye replanteo y conexionado.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 9,0222,540,400
diO01OB250 h Oficial 2ª electricista 8,4421,090,400
diP16BE63151 ud Luminaria led RC132V G6 29_36_435 no regulable 95,0095,001,000
diP16BE6316 ud AnclajeRC132VGEN5 31,5031,501,000
%PM1 % Pequeño material 1,441,001,440
%CI % Costes indirectos..(s/total) 10,187,001,454

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 155,58

13.03 ud DOWNLIGHT LED CORELINE

Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo Con aro exterior fa-
bricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior
de aluminio de alta pureza y superior de policarbonato lacado blanco de al-
ta reflexión.  Con módulo led, tipo CoreLine ref DN142B 10S/840 PSU-E
UGR19 , incluyendo equipo electrónico fijo, replanteo y conexionado.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 6,7622,540,300
diP16BI463 ud Downlight DN142B10S 73,1673,161,000
%PM1 % Pequeño material 0,801,000,799
%CI % Costes indirectos..(s/total) 5,657,000,807

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 86,37

13.04 ud LUMINARIA LINEAL ADOSABLE WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200

Suministro y montaje luminaria estanta, Coreline WT120C G2 LED
27/S/840 psu l1200 o similar. unididad totalmente instalada y en perfecto
funcionamiento.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 9,0222,540,400
diO01OB250 h Oficial 2ª electricista 8,4421,090,400
diP01DA151 ud Pequeño material 0,650,651,000
diP16BD4325 ud Lum lineal WT120C G2 LED275/840 103,00103,001,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 8,487,001,211

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 129,59

13.05 ud SENSOR REGULACIÓN DALI

Suministro y colocación de Sensor regulación aporte de luz natural y movi-
miento empotrado Philips modelo PPAD-C-DALI-230V EOC: 68501700
12NC: 912600000423, incluso accesorio para adosar SB-C EOC:
68506200 12NC: 912600000436  y mando para configurar HHIR-PROG. 

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 4,5122,540,200
diP16BE63161 ud Sensor de regulación PPAD-C-DALI-230V 162,00162,001,000
diP16BE3162 ud Accesorio para adosar sensor SB-C 20,0020,001,000
%PM1 % Pequeño material 1,871,001,865
%CI % Costes indirectos..(s/total) 13,197,001,884

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 201,57

13.06 ud MANDO PARA SENSOR

 Mando DALI para controlar conjunto de sensores de regulación de aporte
de luz natural .

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 45,0822,542,000
diP16BE3163 ud Mando para configurar sensor HHIR-PROG 70,0070,001,000
%PM1 % Pequeño material 1,151,001,151
%CI % Costes indirectos..(s/total) 8,137,001,162

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 124,36

4021 mayo 2025



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.07 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ENRASADO PARED/TECHO  1 H  315 LUM LED

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04 enrasado, de 315 Lúm.  con
lámpara de emergencia de LED 4000 K, caja de enrasar blanca o gris plata
y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía una
hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difu-
sor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. 

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 6,7622,540,300
diP16E149 ud Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h  315 lúm LED 53,6553,651,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,650,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 4,287,000,611

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 65,34

14.01 ud Latigullo UTP cat 6A LSZH 2xRJ45 3 m

Suministro y monatje de latiguillo de 3 m con conectores RJ45, y cable de
4 pares UTP categoría 6A con cubierta LSZH Cca-s1b,d1,a1 libre de haló-
genos, impedancia de entrada 100 ohmios, calibre del conductor 23- AWG 
conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002,
IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para
aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Ba-
se-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior de tubo o
canal

diO01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 1,1322,540,050
diP22IL031 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 3 m 3,343,341,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,650,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,367,000,051

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,48

14.015 ud Latigullo UTP cat 6A LSZH 2xRJ45 2 m

Suministro y monatje de latiguillo de 2 m con conectores RJ45, y cable de
4 pares UTP categoría 6A con cubierta LSZH Cca-s1b,d1,a1 libre de haló-
genos, impedancia de entrada 100 ohmios, calibre del conductor 23- AWG 
conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002,
IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para
aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Ba-
se-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior de tubo o
canal

diO01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 1,1322,540,050
diP22IL032 ud Latuguillo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2m 1,582,250,700
diP01DA150 ud Pequeño material 0,650,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,247,000,034

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,60

14.016 ud Latigullo UTP cat 6A LSZH 2xRJ45 5 m

Suministro y monatje de latiguillo de 5m con conectores RJ45, y cable de 4
pares UTP categoría 6A con cubierta LSZH Cca-s1b,d1,a1 libre de halóge-
nos, impedancia de entrada 100 ohmios, calibre del conductor 23- AWG 
conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002,
IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para
aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Ba-
se-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior de tubo o
canal

diO01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,1122,540,005
diP22IL030 ud Latiguillo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 5 m 5,585,581,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,650,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,447,000,063

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,78
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14.02 m Cable U/UTP 4 pares cat 6A NO APANTALLADO LSZH

Suministro y montaje de cable de 4 pares trenzados de cobre sólido
sin apantallar, para una frecuencia de 500 MHz., válido para
interiores y que soporte 4PPoE., U/UTP categoría 6A no apantalla-
do con cubierta LSZH calidad de referencia belden, impedancia de entrada
100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC
11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y AN-
SI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet ,
100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distri-
bución en el interior de tubo o canal.
La cubierta del cable utilizado debe poseer la etiqueta Cca
s1b d1 a1 (o superior), para cumplir con la Normativa de la
Unión Europea CPR - Regulación de Productos de Construc-
ción (local pública concurrencia). 
Los conectores RJ45 deberán ser de la misma categoría que
el resto del canal (Categoría 6A), no apantallados (UTP), y
del mismo fabricante, al igual que los paneles de parcheo. El
tipo de anclaje será estándar, tipo keystone, descartando so-
luciones propietarias.

 • Previo a la adquisición del cableado de datos y fi-
bra a utilizar, y de todos los elementos del canal
de comunicaciones (latiguillos, conectores RJ45,
paneles, bandejas, etc.), se deben presentar a MD
todas las fichas técnicas correspondientes para
su aprobación, así como el resto de documenta-
ción requerida: DoP del cable, certificado del ca-
nal completo U/UTP emitido por laboratorio inde-
pendiente del fabricante testeando el canal en cla-
se EA (utilizando las mismas referencias), certifica-
dos de componentes individuales, etc. 
Se deberá entregar un Certificado emitido por un
laboratorio independiente para el canal completo
categoría 6A 
El integrador deberá entregar Garantía de 25 años
por parte del fabricante del canal de comunicacio-
nes. 

diO01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 2,2522,540,100
diP22IB1101 m Cable UTP 4 pares cat 6A LSZH 1,091,091,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,650,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,287,000,040

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,27

4221 mayo 2025



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.03 ud BLOQUE OFIMATICO TIPO 1 (2 RED+2 SAI+2 RJ45)

Suministro y colocación de caja de empotrar para 3 mód. dobles, material
autoextinguible y libre de halógenos, (incluye cubeta, marco y separador
energía-datos), formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A  para red y 2 para
SAI y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, inclu-
yendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1
kV de 3x2.5 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro;
p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también des-
de distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 6A
de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y
funcionando. En el caso de los bloques de suelo, se utilizarán modelos de
caja de profundidad reducida en los que los conectores eléctricos y de da-
tos sean insertados de manera horizontal en lugar de vertical, posibilitando
así el correcto cierre de la tapa de la caja.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 63,1122,542,800
diO01OB260 h Ayudante electricista 44,2921,092,100
diP01DA150 ud Pequeño material 0,650,651,000
diP15GA030 m Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 2,640,446,000
diP15GA040 m Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu 2,840,714,000
diP15GJ050 ud Bandeja rejilla 300x60 mm + accesorios 4,569,110,500
diP15GM070 m Tubo acero flexible pg.13 5,342,672,000
diP15GP040 ud Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce. 14,587,292,000
diP15HA130 ud Caja sue.Gris 254x254 sin ada. (CS4P/1) 27,0327,031,000
diP15HA140 ud Mar.int.2 hue.45x45 p/ CS4S/1 Bla.9010 2,941,472,000
diP15HC050 ud Mod.schuko 45x45 SAI 2P+TT 16A rojo (EP01/3) 5,362,682,000
diP15HC060 ud Mod.sch.45x45 RED 2P+TT 16A Bla.9010 5,362,682,000
diP15HC070 ud Mod.para 2 RJ11/RJ45 c/ven. antipolvo (ED00) 3,073,071,000
diP15HC080 ud Mod. ciego 45x45 Blanco 9010 (ED17) 0,790,791,000
diP15MW040 ud Conector RJ45 UTP C5e 15,203,804,000
diP22IB040 m C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC 14,250,5725,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 14,847,002,120

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 226,85

14.04 ud BLOQUE OFIMATICO TIPO 2 (2 RED+2 RJ45)

Suministro y colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles, material
autoextinguible y libre de halógenos, (incluye cubeta, marco y separador
energía-datos), formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A  para red y placa
de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igual-
mente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x2.5
mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos
de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribui-
dor de informática de cableado estructurado UTP categoría 6A de 4x2 hilos
en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionan-
do. En el caso de los bloques de suelo, se utilizarán modelos de cajade
profundidad reducida  en los que los conectores eléctricos y de datos sean
insertados de manera horizontal en lugar de vertical, posibilitando así el co-
rrecto cierre de la tapa de la caja.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 63,1122,542,800
diO01OB260 h Ayudante electricista 44,2921,092,100
diP01DA150 ud Pequeño material 0,650,651,000
diP15GA030 m Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 2,640,446,000
diP15GA040 m Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu 2,840,714,000
diP15GJ050 ud Bandeja rejilla 300x60 mm + accesorios 4,569,110,500
diP15GM070 m Tubo acero flexible pg.13 5,342,672,000
diP15GP040 ud Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce. 14,587,292,000
diP15HA130 ud Caja sue.Gris 254x254 sin ada. (CS4P/1) 27,0327,031,000
diP15HA140 ud Mar.int.2 hue.45x45 p/ CS4S/1 Bla.9010 1,471,471,000
diP15HC050 ud Mod.schuko 45x45 SAI 2P+TT 16A rojo (EP01/3) 5,362,682,000
diP15HC060 ud Mod.sch.45x45 RED 2P+TT 16A Bla.9010 5,362,682,000
diP15HC070 ud Mod.para 2 RJ11/RJ45 c/ven. antipolvo (ED00) 3,073,071,000
diP15MW040 ud Conector RJ45 UTP C5e 15,203,804,000
diP22IB040 m C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC 14,250,5725,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 14,697,002,098

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 224,44
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14.05 ud BLOQUE OFIMATICO TIPO 3 (2 SAI+1 RJ45)

Suministro y colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles, material
autoextinguible y libre de halógenos, (incluye cubeta, marco y separador
energía-datos), formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A  para SAI y placa
de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igual-
mente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x2.5
mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos
de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribui-
dor de informática de cableado estructurado UTP categoría 6A de 4x2 hilos
en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionan-
do. En el caso de los bloques de suelo, se utilizarán modelos de caja de
profundidad reducida en los que los conectores eléctricos y de datos sean
insertados de manera horizontal en lugar de vertical, posibilitando así el co-
rrecto cierre de la tapa de la caja.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 63,1122,542,800
diO01OB260 h Ayudante electricista 44,2921,092,100
diP01DA150 ud Pequeño material 0,650,651,000
diP15GA030 m Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 2,640,446,000
diP15GA040 m Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu 2,840,714,000
diP15GJ050 ud Bandeja rejilla 300x60 mm + accesorios 4,569,110,500
diP15GM070 m Tubo acero flexible pg.13 5,342,672,000
diP15GP040 ud Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce. 14,587,292,000
diP15HA130 ud Caja sue.Gris 254x254 sin ada. (CS4P/1) 27,0327,031,000
diP15HA140 ud Mar.int.2 hue.45x45 p/ CS4S/1 Bla.9010 1,471,471,000
diP15HC050 ud Mod.schuko 45x45 SAI 2P+TT 16A rojo (EP01/3) 5,362,682,000
diP15HC060 ud Mod.sch.45x45 RED 2P+TT 16A Bla.9010 5,362,682,000
diP15HC070 ud Mod.para 2 RJ11/RJ45 c/ven. antipolvo (ED00) 3,073,071,000
diP15MW040 ud Conector RJ45 UTP C5e 15,203,804,000
diP22IB040 m C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC 14,250,5725,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 14,697,002,098

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 224,44

14.06 ud BLOQUE OFIMATICO TIPO 4 (2 SAI+2 RJ +1 TV+1 CIEGA)

Suministro y colocación de caja empotrar para 4 mód. dobles, material au-
toextinguible y libre de halógenos, (incluye cubeta, marco y separador ener-
gía-datos), formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A de SAI con led lumino-
so y obturador de seguridad para RED  y placa de 1 a 4 conectores
RJ11-RJ45,, 1 toma de TV y una tapa ciega precableada en fábrica con re-
gletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de co-
bre RV 0,6/1 kV de 3x2.5 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general has-
ta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo
también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP
categoría 6A de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instala-
da, conectada y funcionando. En el caso de los bloques de suelo, se utiliza-
rán modelos de caja de profundidad reducida en los que los conectores
eléctricos y de datos sean insertados de manera horizontal en lugar de ver-
tical, posibilitando así el correcto cierre de la tapa de la caja.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 38,3222,541,700
diO01OB260 h Ayudante electricista 21,0921,091,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,650,651,000
diP15GA030 m Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 2,640,446,000
diP15GA040 m Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu 2,840,714,000
diP15GB010 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,560,144,000
diP15GB030 m Tubo PVC corrugado M 32/gp5 0,220,221,000
diP15HA080 ud Caja empotrar 3 módulos (CA3E) 20,2010,102,000
diP15HC010 ud Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A 9,639,631,000
diP15HC030 ud Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 6,706,701,000
diP22IB040 m C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC 28,500,5750,000
diP22IM010 ud Conector toma RJ-45 C5e UTP 11,925,962,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 10,037,001,433

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 153,30
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14.07 ud BLOQUE OFIMATICO TIPO 5 (2 RED+2 SAI+2 RJ45+TV +1 CIEGA)

Suministro y colocación de caja empotrar para 4 mód. dobles, material au-
toextinguible y libre de halógenos, (incluye cubeta, marco y separador ener-
gía-datos), formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A de SAI con led lumino-
so y obturador de seguridad para RED y 2 para SAI, y placa de 1 a 4 co-
nectores RJ11-RJ45,, 1 toma HDMI y una tapa ciega precableada en fábri-
ca con regletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conduc-
tor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x2.5 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea ge-
neral hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. In-
cluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructura-
do UTP categoría 6A de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente
instalada, conectada y funcionando. En el caso de los bloques de suelo, se
utilizarán modelos de caja de profundidad reducida en los que los conecto-
res eléctricos y de datos sean insertados de manera horizontal en lugar de
vertical, posibilitando así el correcto cierre de la tapa de la caja.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 38,3222,541,700
diO01OB260 h Ayudante electricista 21,0921,091,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,650,651,000
diP15GA030 m Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 2,640,446,000
diP15GA040 m Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu 2,840,714,000
diP15GB010 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,560,144,000
diP15GB030 m Tubo PVC corrugado M 32/gp5 0,220,221,000
diP15HA080 ud Caja empotrar 3 módulos (CA3E) 20,2010,102,000
diP15HA110 ud Marco y bastidor 3 módulos (MB3E) 11,165,582,000
diP15HC010 ud Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A 19,269,632,000
diP15HC030 ud Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 13,406,702,000
diP22IB040 m C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC 28,500,5750,000
diP22IM010 ud Conector toma RJ-45 C5e UTP 11,925,962,000
DP22M0101 ud conector tomaHDMI 10,8810,881,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 12,717,001,816

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 194,35

14.08 ud BLOQUE OFIMATICO TIPO 6 (4 RED)

Suministro y colocación de caja empotrar, material autoextinguible y libre
de halógenos, (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), formada
por 4 conectores RJ11-RJ45 y una tapa ciega precableada en fábrica con
regletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de
cobre RV 0,6/1 kV de 3x2.5 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general
hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyen-
do también desde distribuidor de informática de cableado estructurado
UTP categoría 6A de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente ins-
talada, conectada y funcionando. En el caso de los bloques de suelo, se uti-
lizarán modelos de caja de profundidad reducida  en los que los conecto-
res eléctricos y de datos sean insertados de manera horizontal en lugar de
vertical, posibilitando así el correcto cierre de la tapa de la caja.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 38,3222,541,700
diO01OB260 h Ayudante electricista 21,0921,091,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,650,651,000
diP15GA030 m Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 2,640,446,000
diP15GA040 m Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu 2,840,714,000
diP15GB010 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,560,144,000
diP15GB030 m Tubo PVC corrugado M 32/gp5 0,220,221,000
diP15HA080 ud Caja empotrar 3 módulos (CA3E) 10,1010,101,000
diP15HA110 ud Marco y bastidor 3 módulos (MB3E) 5,585,581,000
diP15HC010 ud Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A 38,529,634,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 8,447,001,205

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 128,96
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14.09 ud BLOQUE OFIMATICO TIPO 7 (1 RJ45)

Suministro y colocación de caja empotrar, material autoextinguible y libre
de halógenos, (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), formada
por 1 conector RJ11-RJ45 y una tapa ciega precableada en fábrica con re-
gletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de co-
bre RV 0,6/1 kV de 3x2.5 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general has-
ta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo
también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP
categoría 6A de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instala-
da, conectada y funcionando.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 38,3222,541,700
diO01OB260 h Ayudante electricista 21,0921,091,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,650,651,000
diP15GA030 m Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 2,640,446,000
diP15GA040 m Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu 2,840,714,000
diP15GB010 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,560,144,000
diP15GB030 m Tubo PVC corrugado M 32/gp5 0,220,221,000
diP15HA080 ud Caja empotrar 3 módulos (CA3E) 10,1010,101,000
diP15HA110 ud Marco y bastidor 3 módulos (MB3E) 5,585,581,000
diP15HC030 ud Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 6,706,701,000
diP22IM010 ud Conector toma RJ-45 C5e UTP 29,805,965,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 8,307,001,185

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 126,80

14.10 ud TOMA WIFI-BLOQUE

Suministro y colocación de caja para montaje superficial de  2 conectores
RJ45 con pestaña protectora retráctil, material autoextinguible y libre de ha-
lógenosl, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP
cat. 6 y conectados en sistema. Totalmente instalada, conectada y funcio-
nando. Etiquetada según normativa de I.C.M., tanto las tomas de red como
el circuito eléctrico.
Previo a la adquisición del cableado de datos y fibra a utilizar,
y de todos los elementos del canal de comunicaciones (lati-
guillos, conectores RJ45, paneles, bandejas, etc.), se deben
presentar a MD todas las fichas técnicas correspondientes pa-
ra su aprobación, así como el resto de documentación reque-
rida: DoP del cable, certificado del canal completo U/UTP emi-
tido por laboratorio independiente del fabricante testeando el
canal en clase EA (utilizando las mismas referencias), certifi-
cados de componentes individuales, etc.  Se deberá entregar
un Certificado emitido por un laboratorio independiente para
el canal completo categoría 6A. El integrador deberá entregar
Garantía de 25 años por parte del fabricante del canal de co-
municaciones. 

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 9,0222,540,400
diO01OB260 h Ayudante electricista 8,4421,090,400
diP15HA035 ud Caja superficie 1 módulo dobles 10,3510,351,000
diP15HC031 ud Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 6,706,701,000
diP22IM040 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 2,821,412,000
diP22IM080 ud Rótulo para toma 0,840,422,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,650,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 2,727,000,388

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 41,54

14.12 ud Etiquetado e indentificación

Ud etiquetado e indentificación de todos los componentes de la instalación
bajo la Norma MD. 

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 405,7222,5418,000
diO01OB260 h Ayudante electricista 379,6221,0918,000
diP01DA150 ud Pequeño material 0,650,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 55,027,007,860

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 841,01

4621 mayo 2025



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.13 m Tubo flexible corrugado libre de halogenos M32

Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 32 mm de
diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y no propagador de la llama.Resisten-
cia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 ºC conforme
UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de ha-
lógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcio-
nal de sistema de fijación formado por tacos de expansión brida metálica o
plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexi-
ble de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente ins-
talada.

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 2,2522,540,100
diP15GB265 m Corrugado M32 Libre de halógenos 1,801,801,000
diP15GB410 m P.P sistema de fijación y acabados tubo flexible 25 mm 0,260,261,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,307,000,043

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,61

14.14 m Bandeja de Rejilla 100X300

 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con vari-
llas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE
10016-2:94, dimensiones 300x100 mm, con borde de seguridad,  marcado
N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 mi-
cras, se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Ome-
ga o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de
seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos
con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, ac-
cesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la uni-
dad totalmente instalada

diO01OB240 h Oficial 1ª electricista 9,0222,540,400
diO01OB260 h Ayudante electricista 3,1621,090,150
diP15GH150 m Bandeja de Rejilla 100X300 27,7527,751,000
diP15GH590 ud Sistema fijación paramentos ban rejilla 100x300 mm 7,417,411,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 3,317,000,473

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 50,65

14.15 u Armario tipo RACK

Suministro y montaje de Armario rack montado de19" de 48 U de 800 mm
de ancho x 800 mm de profundidad, metálico, RAL 7016, con diseño des-
pontable, facilidad de montaje en batería con herrejes de unión, proparado
con conexiones a tomas de tierra en toda la estructura, incluidas las puer-
tas, chapa de primera calidad con espesor mínimo de 1.5 mm y la estructu-
ra en chapa de 1.2 mm como mínimo de espesor, dos montantes 19" delan-
teros y dos traseros, ambios deslizantes mediante gúias y tuercas, puerta
frontal doble de cristal laminado de seguridad con rendijas microperforadas
en los lados para ventilación de los equipos y con cierre de dos puntos con
maneta, puerta trasera doble abatible microperforada y con cierre de bom-
bín con llaves (misma llave que la delantera), conutno de laterales micro-
perforados, tapas pasacables, guía de cables laterales verticales para fija-
ción y distribución del cableado, incluyendo anillas de sección transversal
circular y orificios frontales para permitir la entrada de cables, tapa trasea
para entrada de cables, zócalo inferior de 10 mm, bandeja de ventiación en
techo con 4 ventiladores, interruptor y termostato analógico regulable. Se
inlcuira en el interior la electrónica necesaria para el funcionamiento de la
instalación. Se instalará un cepillo de tipo abierto, siempre con la abertura
hacia arriba, y como máximo cada dos paneles de voz. Adicionalmente, se
dejarán 3-4 pasahilos sin usos para lso equipos de electrónica que se insta-
len posteriormente. Se isntalarán dos bandejas para soporte de equipos de
no tengan formato 19" y que no sean enracables.

diO01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 90,1622,544,000
diO01OB280 h Oficial 2ª Instalador telecomunicación 84,3621,094,000
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diP22IR040 ud Armario Rack 19 " 24 U 716,68716,681,000
diP22II100 ud Panel conex 12 puertos LC duplex 84,2884,281,000
diP22IP025 ud Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 691,98115,336,000
diP22IP026 ud Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3 246,3041,056,000
diP22IP070 ud Panel pasa hilos 19 " 1U 78,2413,046,000
diP22IR060 ud Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 33,7816,892,000
diP22IL081 ud Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex LC-LC 2m 42,1021,052,000
diP22II040 ud Casset protec.12 empalmes F.O. 14,4814,481,000
diP22IL123 ud Pigtail LSHZ multimodo OM3 50/125 um LC 1m 4,402,202,000
diP22IR070 ud Unidad de ventilación con termostato 71,3271,321,000
diP22IR080 ud Bandeja soporte equipos 49,3824,692,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 154,537,0022,075

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.361,99

14.16 ud TOMA RJ45 C6 UTP

Toma simple RJ45 categoría 6A UTP (sin incluir cableado) en cada uno de
pos puestos de trabajo. El conector RJ45 debe soportar 4PPoE (hasta 90
W-tipo 4), por lo que el conector RJ-45 deberá cumplir con la norma IEC
60512-99-002. Tipo de anclaje estándar, tipo kestone. Los conectores
RJ-45 deberán ser del mismo fabricante de los paneles de parcheo, cablea-
do y latiguillos. totalmente instalado.

diO01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 4,5122,540,200
diO01OB280 h Oficial 2ª Instalador telecomunicación 4,2221,090,200
diP22IM040 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,411,411,000
diP22IM070 ud Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e 1,791,791,000
diP22IM080 ud Rótulo para toma 0,420,421,000
%PM0150 % Pequeño material 0,191,500,124

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 12,54

15.01 m TUBERÍA POLIBUTILENO 16 mm

m. Tubería de polibutileno D=15 x 1,7 mm según norma UNE
53415-86, en red de distribución de agua fría y caliente, con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en transición, y protección
con tubo corrugado o aislamiento según normativa vigente, total-
mente instalada y probada a 20 kg/cm². de presión, según CTE/
DB-HS 4 suministro de agua.

U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 1,2618,000,070
U01FY110 h Ayudante fontanero 1,1216,000,070
U24SA0011 m Tubería polibutileno 16x1,7 mm 1,881,881,000
U24SM901 m Accesorios tubería polibutileno 1,499,950,150
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,417,000,058

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,16

15.02 m TUBERÍA POLIBUTILENO 20 mm

Tubería de polibutileno de 20x2,3 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO
15876-2:2017; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno
(azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,6822,550,030
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 0,6521,590,030
P17UR040 m Tubo polibutileno en rollo 20x2,3 mm 4,184,181,000
P17LC040 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23 0,750,751,000
%PM2000 % Pequeño Material 1,2620,000,063
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,537,000,075

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,05

15.03 m TUBERÍA POLIBUTILENO 25 mm

m. Tubería de polibutileno (PB) D=22 x 2,0 mm, según norma UNE
53415-86, en red de distribución de agua fría y caliente, con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en transición, y protección
con tubo corrugado o aislamiento según normativa vigente, total-
mente instalada y probada a 20 kg/cm². de presión, según CTE/
DB-HS 4 suministro de agua.

U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 1,2618,000,070
U01FY110 h Ayudante fontanero 1,1216,000,070
U24SM901 m Accesorios tubería polibutileno 2,099,950,210
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U24SA0031 m Tubería polibutileno 25x2,0 mm 3,183,181,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,547,000,077

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,19

15.04 ud LLAVE DE EMPOTRAR CROMADA

ud. Llave empotrar de paso recta, cromada de 1/2", totalmente insta-
lada.

U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 2,7018,000,150
U01FY110 h Ayudante fontanero 2,4016,000,150
U26AH001 ud Llave paso recta 1/2" empotrar 8,808,801,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,977,000,139

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14,87

15.05 m TUBERÍA EVACUACIÓN PVC 40 mm SERIE B

m. Tubería de PVC de 40 mm serie B color gris, de conformidad con
UNE EN 1329 para evacuación interior de aguas calientes y residua-
les, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada, según CTE/
DB-HS 5 evacuación de aguas.

U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 3,6018,000,200
U01FY110 h Ayudante fontanero 1,6016,000,100
U25AA002 m Tubería PVC evacuación 40 mm UNE EN 1329 0,920,921,000
U25DA002 ud Codo 87° m-h PVC evacuación 40 mm 0,200,201,000
U25DD002 ud Manguito unión h-h PVC 40 mm 0,300,740,400
U25XP001 kg Adhesivo para PVC Tangit 0,2726,630,010
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,487,000,069

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,37

15.06 m TUBERÍA EVACUACIÓN PVC 50 mm SERIE B

m. Tubería de PVC de 50 mm serie B color gris, de conformidad con
UNE EN 1329 para evacuación interior de aguas calientes y residua-
les, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada, según CTE/
DB-HS 5 evacuación de aguas.

U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 3,6018,000,200
U01FY110 h Ayudante fontanero 1,6016,000,100
U25AA003 m Tubería PVC evacuación 50 mm UNE EN 1329 1,151,151,000
U25DA003 ud Codo 87° m-h PVC evacuación 50 mm 0,300,301,000
U25DD003 ud Manguito unión h-h PVC 50 mm 0,370,930,400
U25XP001 kg Adhesivo para PVC Tangit 0,2726,630,010
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,517,000,073

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,80

15.07 m TUBERÍA EVACUACIÓN PVC 110 mm SERIE B

m. Tubería de PVC de 110 mm serie B color gris, de conformidad con
UNE EN 1329 para evacuación interior de aguas calientes y residua-
les, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada, según CTE/
DB-HS 5 evacuación de aguas.

U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 2,7018,000,150
U01FY110 h Ayudante fontanero 1,2016,000,075
U25AA006 m Tubería PVC evacuación 110 mm UNE EN 1329 2,922,921,000
U25DA006 ud Codo 87° m-h PVC evacuación 110 mm 0,230,910,250
U25DD006 ud Manguito unión h-h PVC 110 mm 0,442,900,150
U25XP001 kg Adhesivo para PVC Tangit 0,5326,630,020
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,567,000,080

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,58

15.08 m TUBERÍA EVACUACIÓN PVC 125 mm SERIE B

Tubería de PVC serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación
de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc.) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE
DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,6922,550,075
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 1,6221,590,075
P17VC070 m Tubo PVC serie B junta pegada 125 mm 9,169,161,000
P17VPC070 u Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 125 mm 2,177,220,300
P17VPM070 u Manguito H-H PVC serie B junta pegada 125 mm 0,686,790,100
P17VPA050 u Abrazadera tubo PVC 125 mm 2,233,430,650
%PM0200 % Pequeño Material 0,352,000,176
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,257,000,179
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 19,15

15.09 ud INODORO MERIDIAN TANQUE BAJO BLANCO

Inodoro de Roca modelo Meridian de tanque bajo en blanco o simi-
lar, altura confort adosado a pared con salida dual (incluye taza, cis-
terna de alimentación inferior con mecanismo de descarga electróni-
co integrado y tapa de Supralit® con opción caída amortiguada)

U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 27,0018,001,500
U27LD0611 ud Inodoro Meridian movilidad reducida 292,82292,821,000
U26XA001 ud Latiguillo flexible de 20 cm 1,401,401,000
U26AG001 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 3,773,771,000
U25AA005 m Tubería PVC evacuación 90 mm UNE EN 1329 1,532,180,700
U25DD005 ud Manguito unión h-h PVC 90 mm 2,362,361,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 23,027,003,289

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 351,90

15.10 ud LAVABO THE GAP BAJO ENCIMERA GRIFERÍA VICTORIA PLUS

ud. Lavabo de Roca o similar, modelo Neo-Selene en blanco sobre
encimera de mármol blanco de 2 cm de espesor o similar, con faldón
frontal y mezclador de lavabo de Roca o similar, THESIS cromado o
similar, válvula de desagüe de 32 mm, llave de escuadra de 1/2" cro-
mada, sifón individual PVC de 40 mm y latiguillo flexible de 20 cm,
totalmente instalado.

U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 19,8018,001,100
U01AA007 h Oficial primera 36,3818,192,000
U27TL001 m Encimera de mármol blanco 307,20256,001,200
U27FG0011 ud Lavabo encastrar The Gap 55x36x16 rectangula 186,34186,341,000
U26XA011 ud Florón cadenilla tapón 1,951,951,000
U26AG001 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 7,543,772,000
U26GA1211 ud Grifería Victoria Plus 72,2472,241,000
U26XA001 ud Latiguillo flexible de 20 cm 2,801,402,000
U25XC101 ud Válvula recta lavabo/bide c/tapa 2,382,381,000
U25XC401 ud Sifón tubular s/horizontal 3,743,741,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 44,837,006,404

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 685,20

15.11 ud INODORO MERIDIAN MOVILIDAD REDUCIDA

Inodoro de Roca modelo Meridian para movilidad reducida o similar,
altura confort adosado a pared con salida dual (incluye taza, cisterna
de alimentación inferior con mecanismo de descarga electrónico in-
tegrado y tapa de Supralit® con opción caída amortiguada)

U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 27,0018,001,500
U27LD0611 ud Inodoro Meridian movilidad reducida 292,82292,821,000
U26XA001 ud Latiguillo flexible de 20 cm 1,401,401,000
U26AG001 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 3,773,771,000
U25AA005 m Tubería PVC evacuación 90 mm UNE EN 1329 1,532,180,700
U25DD005 ud Manguito unión h-h PVC 90 mm 2,362,361,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 23,027,003,289

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 351,90

15.12 ud LAVABO ACCESS MOVILIDAD REDUCIDA

ud. Lavabo con inclinación neumática de 68x58 cm Prestosan 870 en
blanco o similar provisto de barra de accionamiento sobre pistón hi-
dráulico colocada bajo el frontal del lavabo, con frente cóncavo, pla-
no inclinado para evitar el salpicado de agua y apoyo anatómico pa-
ra codos, provisto de grifo gerontológico de caño extraíble cromado
Prestodisc 640 ó similar, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de es-
cuadra de 1/2", cromadas y sifón individual de PVC 40 mm y latigui-
llo flexible de 20 cm, totalmente instalado.

U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 25,2018,001,400
U46EA365 ud Lavabo Access 640x550x165 109,14109,141,000
U26GS015 ud Grifo gerontológico Pro Victoria 118,46118,461,000
U26gs0151 ud Soporte basculante lavabo 574,75574,751,000
U26AG001 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 7,543,772,000
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U26XA001 ud Latiguillo flexible de 20 cm 2,801,402,000
U25XC101 ud Válvula recta lavabo/bide c/tapa 2,382,381,000
U25XC401 ud Sifón tubular s/horizontal 3,743,741,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 59,087,008,440

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 903,09

15.13 ud VERTEDERO GARDÁ COMPLETO

ud. Vertedero modelo Garda completo con mezclador exterior de ca-
ño giratorio modelo Victoria Plus de Roca o similar,, i/rejilla, desa-
güe, enchufe de unión y fijación instalada.

U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 27,0018,001,500
U27XF001 ud Vertedero Garda completo 141,00141,001,000
U26GA358 ud Mezclador caño giratorio Victoria 99,6099,601,000
U25DD005 ud Manguito unión h-h PVC 90 mm 2,362,361,000
U25AA005 m Tubería PVC evacuación 90 mm UNE EN 1329 2,182,181,000
U25XC101 ud Válvula recta lavabo/bide c/tapa 2,382,381,000
U25XC401 ud Sifón tubular s/horizontal 3,743,741,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 19,487,002,783

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 297,74

15.14 ud FREGADERO ACERO 1 SENO+ESCURRIDOR

ud. Fregadero de acero inoxidable modelo J-1351 de Roca o similar,
de un seno con escurridor de 80x49 cm, con grifería monomando L
20 de Roca o similar, modelo monodín o similar, para encimera con
válvula desagüe 32 mm, sifón individual PVC 40 mm, llave de escua-
dra 1/2" cromada y latiguillo flexible 20 cm, totalmente instalado.

U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 27,0018,001,500
U27PD401 ud Fregadero acero 80x49 1 seno + escurridor J-1351 125,00125,001,000
U26GA290 ud Mezclador exterior fregadero L20 cromado 92,0092,001,000
U26XA001 ud Latiguillo flexible de 20 cm 2,801,402,000
U26AG001 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 7,543,772,000
U25XC001 ud Válvula recta fregadero acero 1 seno 2,122,121,000
U25XC402 ud Sifón tubular s/vertical 3,873,871,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 18,227,002,603

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 278,55

15.15 ud FREGADERO ACERO 1 SENO REDONDO

ud. Fregadero de acero inoxidable de un seno modelo redondo de
Roca o similar de 45x17,50cm o similar, con grifería monobloc mode-
lo L 20 cromada para encimera con válvula desagüe 32mm, sifón in-
dividual PVC 40mm, llave de escuadra 1/2" cromada y latiguillo flexi-
ble 20 cm, totalmente instalado.

U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 27,0018,001,500
U27PD001 ud Fregadero acero redondo D=45 96,3096,301,000
U26GA288 ud Mezclador fregadero L20 cromado 121,00121,001,000
U26XA001 ud Latiguillo flexible de 20 cm 2,801,402,000
U26AG001 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 7,543,772,000
U25XC001 ud Válvula recta fregadero acero 1 seno 2,122,121,000
U25XC402 ud Sifón tubular s/vertical 3,873,871,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 18,247,002,606

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 278,87

15.16 ud PERCHA ROCA HOTELS

ud. Percha de Roca o similar, para empotrar o similar, totalmente ins-
talada.

U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 2,7018,000,150
U27VF6060 ud Percha Roca Hotels 23,2323,231,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,817,000,259

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 27,74

15.17 ud DISPENSADOR DE JABON ROCA PUBLIC O SIMILAR

ud. Dosificador de jabón universal de 1L de capacidad Roca Public o
similar cerradura tipo llave, con visor translucido, válvula antigoteo y
acabado fumé, i/ p.p de piezas de anclaje a soporte, totalmente colo-
cado.

U01FY110 h Ayudante fontanero 1,6016,000,100
U27VL005 ud Dosificador jabón Roca Public 117,37117,371,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 8,337,001,190
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 127,30

15.18 ud PORTARROLLOS ROCA SQUARE O SIMILAR

ud. Portarrollos modelo Square de Roca o similar, para atornillar, ins-
talado.

U01FY105 h Oficial 1ª fontanero 2,7018,000,150
U27VF6051 ud Portarrollos Roca Square 61,9561,951,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 4,537,000,647

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 69,18

15.19 ud DISPENSADOR DE TOALLITAS 200ud ROCA PUBLIC O SIMILAR

ud. Dispensador de toallitas Roca Public  o similar, i/ p.p de piezas
de anclaje a soporte, totalmente colocado.

U01FY110 h Ayudante fontanero 1,6016,000,100
U27VL001 ud Dosificador de toallitas 200 ud Roca Public 126,27126,271,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 8,957,001,279

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 136,82

15.20 ud ESCOBILLERO ROCA VICTORIA O SIMILAR

Escobillero Roca Victoria o similar

U27VF6061 ud Escobillero Roca Victoria 61,9561,951,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 4,347,000,620

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 66,29

15.21 ud PAPELERA 3l ROCA VICTORIA O SIMILAR

Papelera Roca Victoria o similar

U27VF6063 UD PAPELERA 3l 49,0149,011,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 3,437,000,490

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 52,44

15.22 m² ESPEJO MIRALITE REVOLUTION 5 mm

m². Espejo plateado sin plomo (<50 ppm) MIRALITE REVOLUTION o
similar realizado con un vidrio Planiclear de 5 mm plateado por su
cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.

U01FZ303 h Oficial  1ª vidriería 22,1322,131,000
U23PA002 m² Espejo MIRALITE REVOLUTION incoloro 5 mm 26,6526,491,006
U23OA510 m Canteado espejo 3,440,864,000
U23OI030 ud Taladros espejo d<10 mm 3,800,954,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 3,927,000,560

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 59,94

15.23 u BARRA DOBLE ABATIBLE PARED ACERO INOX AISI-304 852 mm

Barra doble abatible, de apoyo o asidero, de instalación en pared, de 852
mm de longitud de apoyo; fabricada en tubo de acero inox AISI-304, con
acabado satinado o brillo (100% libre de bacterias). Totalmente instalada;
i/p.p. de fijaciones mediante taco y tornillo, replanteos y medios auxiliares.
Conforme a CTE DB SUA-9. Barra y materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Máqui-
nas y herramientas con marcado CE según Directiva 2006/42/CE.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 9,0222,550,400
M12T050 h Taladro percutor eléctrico pequeño 0,481,190,400
P36HBA050 u Barra doble abatible pared acero inox. AISI-304 852 mm 159,95159,951,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 11,877,001,695

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 181,32
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15.24 u TERMO ELÉCTRICO ACS 30-35 l

Termo eléctrico de 30-35 litros de capacidad, con mando de control de tem-
peratura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad con dis-
positivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofási-
co (240 V-50 Hz), conforme a UNE-EN 60335-2-21:2004 y UNE-EN
50440:2016. Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red de fonta-
nería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica, llena-
do y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado conforme a RITE (RD
1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP
(declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,9122,550,750
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 16,1921,590,750
P20AT020 u Termo eléctrico 30/35 l 262,33262,331,000
P20TVE020 u Válvula de esfera 3/8" 16,248,122,000
P20TVV010 u Latiguillo flexible 20 cm 1/2" 19,549,772,000
%PM0200 % Pequeño Material 6,622,003,312
%CI % Costes indirectos..(s/total) 23,657,003,378

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 361,48

16.01.01 u UNIDAD EXTERIOR  VRF, DAIKIN mod. RXYQ16U

Unidad exterior VRV IV y bomba de calor Daikin modelo RXYQ16U.

Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su di-
rectorio de productos certificados.
Realizar sólo el MONTAJE  POR INSTALADOR AUTORIZADO POR IN-
DUSTRIA.
- Recepción de equipo en la obra indicada.
- Amortiguadores.
- Anclaje.
- Conexión a desagüe existente.
- Línea de Interconexión Control de maniobra.
- Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de
Fuerza ( toma dejada por otros ).

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 202,9522,559,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 194,3121,599,000
P21LR125 u Ud. exterior gama air365 Max, constituida por un solo módulo, modelo

RAS-20FSXNS2E
23.337,0023.337,001,000

M02T010 h Tractor grúa hasta 1,5 t 5,6811,360,500
%MA0500 % Medios auxiliares 1.187,005,00237,399
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1.744,887,00249,269

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 26.671,82

16.01.02 u UNIDAD EXTERIOR VRF, DAIKIN mod: RXYQ20U

Unidad exterior VRV IV y bomba de calor Daikin modelo RXYQ20U.

Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su di-
rectorio de productos certificados.
Realizar sólo el MONTAJE  POR INSTALADOR AUTORIZADO POR IN-
DUSTRIA.
- Recepción de equipo en la obra indicada.
- Amortiguadores.
- Anclaje.
- Conexión a desagüe existente.
- Línea de Interconexión Control de maniobra.
- Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de
Fuerza ( toma dejada por otros ).

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 27.060,58

Sin descomposición
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16.01.03 u CONJUNTO  1x1 CASSETTE  DAIKIN UD. EXTERIOR NRXM25A9 Y CASSETTE FFA25A9

Conjunto 1+1 Daikin ud. exterior Split DC Inverter R32 RXM25A9 y ud. inte-
rior Cassette 60x60 SKY AIR R410/R32 FFA25A9, incluso panel decorativo
BYFQ60CW para cassette y mando cable Bluetooth con sensor color blan-
co modelo BRC1H52W.

Realizar sólo el MONTAJE  POR INSTALADOR AUTORIZADO POR IN-
DUSTRIA.
- Recepción de equipo en la obra indicada.
- Amortiguadores.
- Anclaje.
- Conexión a desagüe existente.
- Línea de Interconexión Control de maniobra.
- Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de
Fuerza ( toma dejada por otros ).

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 112,7522,555,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 107,9521,595,000
P21IUE0125 u Unidad exterior 1x1, RXM25A9+FFA25A9 Daikin 1.284,001.284,001,000
P21IUE0126 u Panel decorativo 433,00433,001,000
P21IUE0127 u Mando de cable BRC1H52W 215,00215,001,000
%PM0500 % Pequeño Material 107,645,0021,527
%CI % Costes indirectos..(s/total) 158,227,0022,603

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.418,56

16.01.04 u UNIDAD INT. CONDUCTOS DAIKIN FXMQ250A

Suministro y colocación de Ud. interior de conductos de alta presión
R410A,  Daikin FXMQ250A dimensiones 1100x470x1490mm, Alimentación
eléctrica 220-240/220-230 Hz.
Capacidad de refrigeración 28,0Kw
Capacidad de calefacción 31.5Kw

Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su di-
rectorio de productos certificados.
Realizar sólo el MONTAJE  POR INSTALADOR AUTORIZADO POR IN-
DUSTRIA.
- Recepción de equipo en la obra indicada.
- Amortiguadores.
- Anclaje.
- Conexión a desagüe existente.
- Línea de Interconexión Control de maniobra.
- Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de
Fuerza ( toma dejada por otros ).

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 67,6522,553,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 64,7721,593,000
P21LDB150 u Ud. interior de conductos Daikin FXMQ250A 6.164,006.164,001,000
%MA0500 % Medios auxiliares 314,825,0062,964
%CI % Costes indirectos..(s/total) 462,787,0066,112

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7.074,02
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16.01.05 u UNIDAD INT. CONDUCTOS DAIKIN FXSQ15A

Suministro y colocación de Ud. interior de conductos de alta presión
R410A,  Daikin FXMQ15A dimensiones 800x245x550mm, Alimentación
eléctrica 220-240/220-230 Hz.
Capacidad de refrigeración 1,7Kw
Capacidad de calefacción 1.9Kw

Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su di-
rectorio de productos certificados.
Realizar sólo el MONTAJE  POR INSTALADOR AUTORIZADO POR IN-
DUSTRIA.
- Recepción de equipo en la obra indicada.
- Amortiguadores.
- Anclaje.
- Conexión a desagüe existente.
- Línea de Interconexión Control de maniobra.
- Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de
Fuerza ( toma dejada por otros ).

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 67,6522,553,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 64,7721,593,000
P21LDB151 u Ud. interior DAIKIN FXSQ15A 1.658,001.658,001,000
%MA0500 % Medios auxiliares 89,525,0017,904
%CI % Costes indirectos..(s/total) 131,597,0018,799

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.011,53

16.01.07 u UNIDAD INT. CONDUCTOS DAIKIN FXSQ25A

Suministro y colocación de Ud. interior de conductos de alta presión
R410A,  Daikin FXMQ25A dimensiones 800x245x550mm, Alimentación
eléctrica 220-240/220-230 Hz.
Capacidad de refrigeración 2.8Kw
Capacidad de calefacción 3.2Kw

Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su di-
rectorio de productos certificados.
Realizar sólo el MONTAJE  POR INSTALADOR AUTORIZADO POR IN-
DUSTRIA.
- Recepción de equipo en la obra indicada.
- Amortiguadores.
- Anclaje.
- Conexión a desagüe existente.
- Línea de Interconexión Control de maniobra.
- Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de
Fuerza ( toma dejada por otros ).

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 67,6522,553,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 64,7721,593,000
P21LDB153 u Ud. interior DAIKIN mod. FXSQ25A 1.777,001.777,001,000
%MA0500 % Medios auxiliares 95,475,0019,094
%CI % Costes indirectos..(s/total) 140,347,0020,049

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.145,23
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16.01.08 u UNIDAD INT. CONDUCTOS DAIKIN FXSQ32A

Suministro y colocación de Ud. interior de conductos de alta presión
R410A,  Daikin FXMQ32A dimensiones 800x245x550mm, Alimentación
eléctrica 220-240/220-230 Hz.
Capacidad de refrigeración 3.6Kw
Capacidad de calefacción 4.0Kw

Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su di-
rectorio de productos certificados.
Realizar sólo el MONTAJE  POR INSTALADOR AUTORIZADO POR IN-
DUSTRIA.
- Recepción de equipo en la obra indicada.
- Amortiguadores.
- Anclaje.
- Conexión a desagüe existente.
- Línea de Interconexión Control de maniobra.
- Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de
Fuerza ( toma dejada por otros ).

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 67,6522,553,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 64,7721,593,000
P21LDB154 u Ud. interior DAIKIN mod. FXSQ32A 1.836,001.836,001,000
%MA0500 % Medios auxiliares 98,425,0019,684
%CI % Costes indirectos..(s/total) 144,687,0020,668

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.211,52

16.01.09 u UNIDAD INT. CONDUCTOS DAIKIN FXSQ50A

Suministro y colocación de Ud. interior de conductos de alta presión
R410A,  Daikin FXMQ50A dimensiones 800x245x700mm, Alimentación
eléctrica 220-240/220-230 Hz.
Capacidad de refrigeración 5.6Kw
Capacidad de calefacción 6.3Kw

Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su di-
rectorio de productos certificados.
Realizar sólo el MONTAJE  POR INSTALADOR AUTORIZADO POR IN-
DUSTRIA.
- Recepción de equipo en la obra indicada.
- Amortiguadores.
- Anclaje.
- Conexión a desagüe existente.
- Línea de Interconexión Control de maniobra.
- Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de
Fuerza ( toma dejada por otros ).

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 67,6522,553,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 64,7721,593,000
P21LDB155 u Ud. interior DAIKIN mod. FXSQ50A 1.969,001.969,001,000
%MA0500 % Medios auxiliares 105,075,0021,014
%CI % Costes indirectos..(s/total) 154,467,0022,065

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.360,95
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16.01.10 u UNIDAD INT. CONDUCTOS DAIKIN FXSQ100A

Suministro y colocación de Ud. interior de conductos de alta presión
R410A,  Daikin FXMQ100A dimensiones 800x245x1400mm, Alimentación
eléctrica 220-240/220-230 Hz.
Capacidad de refrigeración 11.2Kw
Capacidad de calefacción 12.5Kw

Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su di-
rectorio de productos certificados.
Realizar sólo el MONTAJE  POR INSTALADOR AUTORIZADO POR IN-
DUSTRIA.
- Recepción de equipo en la obra indicada.
- Amortiguadores.
- Anclaje.
- Conexión a desagüe existente.
- Línea de Interconexión Control de maniobra.
- Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de
Fuerza ( toma dejada por otros ).

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 67,6522,553,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 64,7721,593,000
P21LDB156 u Ud. interior DAIKIN mod. FXSQ100A 2.540,002.540,001,000
%MA0500 % Medios auxiliares 133,625,0026,724
%CI % Costes indirectos..(s/total) 196,427,0028,060

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.002,46

16.01.11 u UNIDAD INT. CONDUCTOS DAIKIN FXSQ125A

Suministro y colocación de Ud. interior de conductos de alta presión
R410A,  Daikin FXMQ125A dimensiones 800x245x1400mm, Alimentación
eléctrica 220-240/220-230 Hz.
Capacidad de refrigeración 14,0Kw
Capacidad de calefacción 16,0Kw

Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su di-
rectorio de productos certificados.
Realizar sólo el MONTAJE  POR INSTALADOR AUTORIZADO POR IN-
DUSTRIA.
- Recepción de equipo en la obra indicada.
- Amortiguadores.
- Anclaje.
- Conexión a desagüe existente.
- Línea de Interconexión Control de maniobra.
- Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de
Fuerza ( toma dejada por otros ).

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 67,6522,553,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 64,7721,593,000
P21LDB157 u Ud. interior DAIKIN mod FXSQ125A 2.730,002.730,001,000
%MA0500 % Medios auxiliares 143,125,0028,624
%CI % Costes indirectos..(s/total) 210,397,0030,055

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.215,93
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16.01.12 u UNIDAD INT. CONDUCTOS DAIKIN FXSQ140A

Suministro y colocación de Ud. interior de conductos de alta presión
R410A,  Daikin FXMQ140A dimensiones 800x245x1550mm, Alimentación
eléctrica 220-240/220-230 Hz.
Capacidad de refrigeración 16,0Kw
Capacidad de calefacción 18,0Kw

Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y se encuentra en su di-
rectorio de productos certificados.
Realizar sólo el MONTAJE  POR INSTALADOR AUTORIZADO POR IN-
DUSTRIA.
- Recepción de equipo en la obra indicada.
- Amortiguadores.
- Anclaje.
- Conexión a desagüe existente.
- Línea de Interconexión Control de maniobra.
- Unidad Probada y funcionando.( Conexionado Frigorífico y Eléctrico de
Fuerza ( toma dejada por otros ).

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 67,6522,553,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 64,7721,593,000
P21LDB158 u Ud. interior DAIKIN mod FXSQ140A 3.002,003.002,001,000
%MA0500 % Medios auxiliares 156,725,0031,344
%CI % Costes indirectos..(s/total) 230,387,0032,911

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.521,52

16.01.13 u JUEGO DERIVACIONES REFNET KHRQ22M20T

Juego de derivaciones Refnet modelo KHRQ22M20T para VRV Inverter
con refrigerante R410A.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,5522,551,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,5921,591,000
P21LW030 u Derivación Refnet modelo KHRQ22M20T 184,00184,001,000
%MA0500 % Medios auxiliares 11,415,002,281
%CI % Costes indirectos..(s/total) 16,777,002,396

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 256,32

16.01.14 u JUEGO DE DERIVACIONES REFNET KHRQ22M29T9

Juego de derivaciones Refnet modelo KHRQ22M29T9 para VRV Inverter
con refrigerante R410A.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,5522,551,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,5921,591,000
P21LW040 u Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M29T9 227,00227,001,000
%MA0500 % Medios auxiliares 13,565,002,711
%CI % Costes indirectos..(s/total) 19,937,002,847

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 304,63

16.01.15 u JUEGO DE DERIVACIONES REFNET KHRQ22M64T

Juego de derivaciones Refnet modelo KHRQ22M64T para VRV Inverter
con refrigerante R410A.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,5522,551,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,5921,591,000
P21LW050 u Juego de derivaciones Refnet KHRQ22M64T 280,00280,001,000
%MA0500 % Medios auxiliares 16,215,003,241
%CI % Costes indirectos..(s/total) 23,837,003,404

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 364,18

16.01.16 u CONTROL CENTRALIZADO CLOUD EDGE LITE

Controlador centralizado independiente Cloud Edge Lite DGE602A51

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 50,7422,552,250
P21C200 u Dispositivo central de control centralizado Cloud EDGE Lite DGE602A51 2.884,002.884,001,000
%PM1200 % Pequeño Material 352,1612,0029,347
%CI % Costes indirectos..(s/total) 230,087,0032,869
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.516,98

16.01.18 u MANDO CABLE POR BLUETOOTH

Mando por cable por Bluetooth con sensor color blanco 

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 39,4622,551,750
P21C144 u Mando por cable Bluetooth BRC1H52W 215,00215,001,000
%PM1200 % Pequeño Material 30,5412,002,545
%CI % Costes indirectos..(s/total) 19,957,002,850

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 304,95

16.01.21 m TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO

- Tubería de cobre con los diámetros necesarios a la instalación, con aisla-
miento de espesor según RITE, incluso p.p. de accesorios y pequeño mate-
rial, totalmente instalada. 
- Incluso parte proporcional carga de gas refrigerante.
- Incluso aceite especial para compresores, con vacio y limpieza de todas
las líneas.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,8022,550,080
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 1,7321,590,080
P21TR010 m Tubo cobre frigorífico 7,977,591,050
%PM2000 % Pequeño Material 2,3020,000,115
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,977,000,138

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14,77

16.01.22 m PROTECCIÓN TUBERÍA EXTERIOR

Conjunto de protecciones sobre el aislamiento suministrada por el fabrican-
te, por ejemplo Armacheck S+. Se aportará ficha técnica de la protección a
los técnicos de la propiedad que demuestre la idoneidad del material insta-
lado. Además de esta protección sobre el aislamiento las tuberías aisladas
se tenderán sobre bandeja de chapa galvanizada en caliente de base em-
butida y perforada con tapa ciega desmontable mediante útil (tipo Pemsa-
band SX), con los accesorios y estructura de apoyo que sea necesaria.

O01OA030 h Oficial primera 2,2622,550,100
O01OA050 h Ayudante 2,1020,960,100
P07AL161 m2 Protecciones sobre el aislamiento suministrada por el fabricante 7,887,501,050
P17VGA020 u Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm 4,236,510,650
%PM0100 % Pequeño Material 0,171,000,165
%MA0100 % Medios auxiliares 0,171,000,166
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,187,000,168

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17,99

16.01.23 u DRENAJE MAQUINA A/A PVC 125 mm

Drenaje de máquina de climatización en PVC de 25mm de diámetro, i/p.p.
de accesorios y pequeño material i/ conexionado a saneamiento.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,8022,550,080
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 1,7321,590,080
P21TX010 m Drenaje de máquina de climatización en PVC de 25mm de diámetro 66,7260,651,100
%PM0100 % Pequeño Material 0,701,000,703
%CI % Costes indirectos..(s/total) 4,977,000,710

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 75,92

16.01.24 u DOCUMENTACION DE OBRA Y AUDITORÍA ACÚSTICA

Legalización de la instalación de climatización, incluido planos "As Biult",
proyecto visado o con declaración reponsable, dirección de obra, certifica-
do de la isntalación eléctrica, tasas de organismo de control autorizado, ta-
sas de industria y tamitación ante los organismos oficiales correspondientes

P00PR090 u Documentación 4.850,004.850,001,000
P00pr0911 u Auditoría acústica 765,25765,251,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 393,077,0056,153

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6.008,32
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16.01.25 u BANCADA AZOTEA MÁQUINAS DE CLIMATIZACIÓN

Bancada para azotea para montaje de condensadora, con patas regula-
bles. Totalmente fijada sobre soporte; i/p.p. de fijaciones, conforme a RITE
(RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. No incluye medios auxiliares de eleva-
ción o transporte ni medidas de protección colectivas. Equipos y acceso-
rios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Regla-
mento UE 305/2011.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 67,6522,553,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 64,7721,593,000
P21PA100 u Bancada tejado 516,62516,621,000
%PM1200 % Pequeño Material 77,8812,006,490

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 726,92

16.02.01 m2 CONDUCTO ISOVER CLIMAVER NETO

Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado
formado por Climaver Neto de Isover 25 mm de espesor, constituido por un
panel de lana mineral hidrofugada, revestido por aluminio (aluminio visto +
kraft + malla de refuerzo + velo de vidrio) por el exterior y con un tejido de
vidrio negro NETO de alta resistencia mecánica por el interior (tejido Neto),
cumpliendo la norma UNE-EN 14303 Productos aislantes térmicos para
equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufactura-
dos de lana mineral (MW), con una conductividad térmica de 0,032 W /
(m·K), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de coeficiente de absorción
acústica 0,85, clase de estanqueidad D y con marcas guía MTR exterior-
mente.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 7,9222,550,351
O01OB190 h Ayudante fontanero 7,3620,960,351
P21DCF030 m2 Panel lana mineral Climaver Neto 25 mm 3,0x1,19 m 34,1629,701,150
P21DCF050 m Cinta de aluminio Climaver 0,600,401,500
P21DCF315 u Soporte metálico acero galvanizado sujeción a forjado 2,134,260,500
%MA0100 % Medios auxiliares 0,521,000,522
%CI % Costes indirectos..(s/total) 3,697,000,527

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 56,38

16.02.02 m2 CONDUCTO CHAPA 0,8 mm

Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm
de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas
especiales, homologado, instalado, según norma UNE-EN 1507:2007, CTE
DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,5522,551,000
P21DCC020 m2 Chapa galvanizada 0,8 mm c/vaina 47,8239,851,200
P21DCC050 m2 Piezas chapa 0,8 mm c/vaina 27,0354,060,500
%CI % Costes indirectos..(s/total) 6,827,000,974

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 104,22

16.02.03 m CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO ISOVER D 254 mm

Conducto flexible de 254 mm de diámetro, para distribución de aire climati-
zado, obtenido por enrollamiento en hélice con espiral de alambre y ban-
das de aluminio con poliéster (3 capas: aluminio-poliéster-aluminio), reac-
ción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de cor-
te, derivaciones, instalación y costes indirectos.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 4,5122,550,200
P21DCF180 m Conducto flexiver D 254 mm 5,005,001,000
P21DCF230 u Manguito corona 254 mm 4,759,500,500
P21DCF050 m Cinta de aluminio Climaver 0,070,400,180
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,007,000,143

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15,33

16.02.04 u ACOPLAMIENTO FLEXIBLE

Suministro y colocacion: Acoplamiento flexible entre bocas de máquina de
aire acondicionado y red de conductos de fibra, mediante junta elástica
marca Climatech,mod. Juntaesc de 45 x 60 x 45, incluso montaje con rema-
ches.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 2,2622,550,100
P21DCF231 u junta elástica marca Climatech,mod. Juntaesc de 45 x 60 x 45 8,198,191,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,747,000,105
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11,19

16.02.05 u DIFUSOR LINEAL 2 VÍAS 1000mm

Suministro e instalación de difusor lineal marca KOOLAIR, modelo
S-74-18-2, de 2 vías, 1000 mm de longitud de paso de aire, con lamas di-
reccionales móviles para descarga de aire lateral o vertical. Incorpora com-
puerta de regulación accesible desde el local. Fabricado en aluminio. Aca-
bado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blanco.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,5522,551,000
O01OA060 h Peón especializado 10,2820,550,500
P21DDL111 u Difusor lineal marca KOOLAIR, modelo S-74-18-2, de 2 vías, 1000 mm de

longitud
53,4353,431,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 6,047,000,863

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 92,30

16.02.06 u DIFUSOR ROTACIONAL

Suministro e instalación de difusor rotacional de lama móvil marca KOO-
LAIR modelo DFRO-2460-PDL-RE integrado en placa de dimensiones
595x595 mm. Incorpora plenum de conexión lateral sin aislar y compuerta
de regulación accesible desde falso techo, con todos sus elementos de fija-
ción. Pintado en RAL a definir por Dirección Facultativa

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,5522,551,000
P21DDC076 u difusor rotacional de lama móvil marca KOOLAIR modelo DFRO-2460-PDL- 229,92229,921,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 17,687,002,525

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 270,15

16.02.07 u REJILLA LINEAL 1000x50

Suministro y montaje de rejilla lineal de suelo, marca KOOLAIR, modelo
31-1-F, de dimensiones 1000x50 mm, para impulsión o retorno de aire con
lamas fijas (deflexión 0º). Fabricada en aluminio. Acabado estándar en alu-
minio anodizado o prelacado en color blanco.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,5522,551,000
P21DRR020 u Rejilla rejilla lineal de suelo, marca KOOLAIR, modelo 31-1-F 76,5476,541,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 6,947,000,991

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 106,03

16.02.09 u REJILLA IMPULSIÓN 300x150

Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, mode-
lo 20-SH-O-MM, de dimensiones 300x150 mm, para impulsión de aire con
aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regula-
ción. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blan-
co. Incluye suministro de  marco metálico de montaje.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,5522,551,000
P21DRR131 u rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de

dimensiones 300x150 mm
30,4430,441,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 3,717,000,530

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 56,70

16.02.10 u REJILLA IMPULSIÓN 300x200

Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, mode-
lo 20-SH-O-MM, de dimensiones300x200 mm, para impulsión de aire con
aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regula-
ción. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blan-
co. Incluye suministro de  marco metálico de montaje.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,5522,551,000
P21DRR132 u rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de

dimensiones 300x200 mm
30,4430,441,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 3,717,000,530

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 56,70
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16.02.11 u REJILLA IMPULSIÓN 500x100

Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, mode-
lo 20-SH-O-MM, de dimensiones 500x100 mm, para impulsión de aire con
aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regula-
ción. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blan-
co. Incluye suministro de  marco metálico de montaje.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,5522,551,000
P21DRR134 u rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de

dimensiones 500x100 mm
32,8432,841,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 3,887,000,554

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 59,27

16.02.12 u REJILLA IMPULSIÓN 450x200

Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, mode-
lo 20-SH-O-MM, de dimensiones 450x200 mm, para impulsión de aire con
aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regula-
ción. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blan-
co. Incluye suministro de  marco metálico de montaje.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,5522,551,000
P21DRR135 u rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de

dimensiones 450x200 mm
49,4249,421,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 5,047,000,720

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 77,01

16.02.13 u REJILLA IMPULSIÓN 250x200

Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, mode-
lo 20-SH-O-MM, de dimensiones 250x200 mm, para impulsión de aire con
aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regula-
ción. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blan-
co. Incluye suministro de  marco metálico de montaje.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,5522,551,000
P21DRR136 u rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de

dimensiones 250x200 mm
30,4430,441,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 3,717,000,530

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 56,70

16.02.14 u REJILLA IMPULSIÓN 400x150

Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, mode-
lo 20-SH-O-MM, de dimensiones 400x150 mm, para impulsión de aire con
aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regula-
ción. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blan-
co. Incluye suministro de  marco metálico de montaje.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,5522,551,000
P21DRR137 u rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de

dimensiones 400x150 mm
38,7138,711,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 4,297,000,613

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 65,55

16.02.15 u REJILLA IMPULSIÓN 250x100

Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, mode-
lo 20-SH-O-MM, de dimensiones 250x100 mm, para impulsión de aire con
aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regula-
ción. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blan-
co. Incluye suministro de  marco metálico de montaje.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,5522,551,000
P21DRR138 u rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de

dimensiones 250x100 mm
18,9118,911,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 2,917,000,415

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 44,37
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16.02.16 u REJILLA IMPULSIÓN 400x100

Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, mode-
lo 20-SH-O-MM, de dimensiones 400x100 mm, para impulsión de aire con
aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regula-
ción. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blan-
co. Incluye suministro de  marco metálico de montaje.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,5522,551,000
P21DRR139 u rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de

dimensiones 400x100 mm
25,9825,981,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 3,407,000,485

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 51,93

16.02.17 u REJILLA IMPULSIÓN 200x200

Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, mode-
lo 20-SH-O-MM, de dimensiones 200x200 mm, para impulsión de aire con
aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regula-
ción. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blan-
co. Incluye suministro de  marco metálico de montaje.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,5522,551,000
P21DRR140 u rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de

dimensiones 200x200 mm
21,0521,051,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 3,057,000,436

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 46,65

16.02.18 u REJILLA IMPULSIÓN 350x250

Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, mode-
lo 20-SH-O-MM, de dimensiones 350x250 mm, para impulsión de aire con
aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regula-
ción. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blan-
co. Incluye suministro de  marco metálico de montaje.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,5522,551,000
P21DRR141 u rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de

dimensiones 350x250 mm
54,1454,141,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 5,377,000,767

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 82,06

16.02.19 u REJILLA IMPULSIÓN 350x150

Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, mode-
lo 20-SH-O-MM, de dimensiones 350x150 mm, para impulsión de aire con
aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regula-
ción. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blan-
co. Incluye suministro de  marco metálico de montaje.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,5522,551,000
P21DRR142 u rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, modelo 20-SH-O-MM, de

dimensiones 350x150 mm
38,7138,711,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 4,297,000,613

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 65,55

16.02.20 u REJILLA IMPULSIÓN 500x200

Suministro y montaje de rejilla de simple deflexión marca KOOLAIR, mode-
lo 20-SH-O-MM, de dimensiones 500x200 mm, para impulsión de aire con
aletas horizontales orientables individualmente, con compuerta de regula-
ción. Acabado estándar en aluminio anodizado o prelacado en color blan-
co. Incluye suministro de  marco metálico de montaje.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,5522,551,000
P21DRR143 u rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo 21-45-V-O-MM, de dimensiones

500x200 mm
49,4249,421,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 5,047,000,720

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 77,01
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16.02.21 u REJILLA DE RETORNO 500x250

Suministro y montaje de rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo
21-45-V-O-MM, de dimensiones 500x250 mm, para retorno de aire con ale-
tas verticales fijas a 45º, con compuerta de regulación, fabricada en chapa
de acero. Acabado estándar pintado en color RAL a definir. Incluye marco
metálico de montaje.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,5522,551,000
P21DRR230 u rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo 21-45-V-O-MM, de dimensiones

500x250 mm
74,3574,351,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 6,787,000,969

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 103,68

16.02.22 u REJILLA DE RETORNO 500x200

Suministro y montaje de rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo
21-45-V-O-MM, de dimensiones 500x200 mm, para retorno de aire con ale-
tas verticales fijas a 45º, con compuerta de regulación, fabricada en chapa
de acero. Acabado estándar pintado en color RAL a definir. Incluye marco
metálico de montaje.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,5522,551,000
P21DRR231 u rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo 21-45-V-O-MM, de dimensiones

500x200 mm
74,3574,351,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 6,787,000,969

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 103,68

16.02.23 u REJILLA DE RETORNO 450x200

Suministro y montaje de rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo
21-45-V-O-MM, de dimensiones 450x200 mm, para retorno de aire con ale-
tas verticales fijas a 45º, con compuerta de regulación, fabricada en chapa
de acero. Acabado estándar pintado en color RAL a definir. Incluye marco
metálico de montaje.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,5522,551,000
P21DRR232 u rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo 21-45-V-O-MM, de dimensiones

450x200 mm
61,5061,501,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 5,897,000,841

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 89,94

16.02.24 u REJILLA DE RETORNO 400X250

Suministro y montaje de rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo
21-45-V-O-MM, de dimensiones 400x250 mm, para retorno de aire con ale-
tas verticales fijas a 45º, con compuerta de regulación, fabricada en chapa
de acero. Acabado estándar pintado en color RAL a definir. Incluye marco
metálico de montaje.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,5522,551,000
P21DRR233 u rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo 21-45-V-O-MM, de dimensiones

400x250 mm
61,5061,501,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 5,897,000,841

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 89,94

16.02.25 u COMPUERTA DE REGULACIÓN  250x125

Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M, ta-
maño 250x150 mm fabricada en chapa de acero galvanizada y acciona-
miento mediante un sector de mando manual de fácil uso, en el que se pu-
de observar desde el exterior el grado de apertura de la lama. Incorpora
junta de goma de estanqueidad en todo el perímetro de la envolvente.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 45,1022,552,000
P21DPR221 u Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M,

tamaño 250x150 mm
67,3167,311,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,877,001,124

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 120,28
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16.02.26 u COMPUERTA DE REGULACIÓN  150x150

Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M, ta-
maño 150x150 mm fabricada en chapa de acero galvanizada y acciona-
miento mediante un sector de mando manual de fácil uso, en el que se pu-
de observar desde el exterior el grado de apertura de la lama. Incorpora
junta de goma de estanqueidad en todo el perímetro de la envolvente.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 45,1022,552,000
P21DPR222 u Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M,

tamaño 150x150 mm
56,7156,711,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,137,001,018

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 108,94

16.02.27 u COMPUERTA DE REGULACIÓN  200x200

Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M, ta-
maño 200x200 mm fabricada en chapa de acero galvanizada y acciona-
miento mediante un sector de mando manual de fácil uso, en el que se pu-
de observar desde el exterior el grado de apertura de la lama. Incorpora
junta de goma de estanqueidad en todo el perímetro de la envolvente.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 45,1022,552,000
P21DPR223 u Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M,

tamaño 200x200 mm
73,9373,931,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 8,337,001,190

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 127,36

16.02.28 u COMPUERTA DE REGULACIÓN  250x150

Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M, ta-
maño 250x150 mm fabricada en chapa de acero galvanizada y acciona-
miento mediante un sector de mando manual de fácil uso, en el que se pu-
de observar desde el exterior el grado de apertura de la lama. Incorpora
junta de goma de estanqueidad en todo el perímetro de la envolvente.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 45,1022,552,000
P21DPR224 u Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M,

tamaño 250x150 mm
72,9372,931,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 8,267,001,180

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 126,29

16.02.29 u COMPUERTA DE REGULACIÓN  250x200

Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M, ta-
maño 250x200 mm fabricada en chapa de acero galvanizada y acciona-
miento mediante un sector de mando manual de fácil uso, en el que se pu-
de observar desde el exterior el grado de apertura de la lama. Incorpora
junta de goma de estanqueidad en todo el perímetro de la envolvente

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 45,1022,552,000
P21DPR225 u Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M,

tamaño 250x200 mm
72,9372,931,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 8,267,001,180

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 126,29

16.02.30 u COMPUERTA DE REGULACIÓN  300x250

Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M, ta-
maño 300x250 mm fabricada en chapa de acero galvanizada y acciona-
miento mediante un sector de mando manual de fácil uso, en el que se pu-
de observar desde el exterior el grado de apertura de la lama. Incorpora
junta de goma de estanqueidad en todo el perímetro de la envolvente.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 45,1022,552,000
P21DPR226 u Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M,

tamaño 300x250 mm
78,0078,001,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 8,627,001,231

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 131,72
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16.02.31 u COMPUERTA DE REGULACIÓN  125x125

Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M, ta-
maño 125x125 mm fabricada en chapa de acero galvanizada y acciona-
miento mediante un sector de mando manual de fácil uso, en el que se pu-
de observar desde el exterior el grado de apertura de la lama. Incorpora
junta de goma de estanqueidad en todo el perímetro de la envolvente.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 45,1022,552,000
P21DPR227 u Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M,

tamaño 125x125 mm
80,0080,001,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 8,767,001,251

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 133,86

16.02.32 u COMPUERTA DE REGULACIÓN  150x125

Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M, ta-
maño 150x125 mm fabricada en chapa de acero galvanizada y acciona-
miento mediante un sector de mando manual de fácil uso, en el que se pu-
de observar desde el exterior el grado de apertura de la lama. Incorpora
junta de goma de estanqueidad en todo el perímetro de la envolvente.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 45,1022,552,000
P21DPR228 u Compuerta rectangular de regulación, marca KOOLAIR, modelo CRR-M,

tamaño 150x125 mm
67,3167,311,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,877,001,124

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 120,28

16.02.33 u BOCA DE EXTRACCIÓN

Caperuza para chimenea fabricada en acero inoxidable, formada por tejadi-
llo superior y lamas horizontales en las caras laterales; cuadrada de dimen-
siones 400x400 mm o rectangular de lado máximo de 400 mm. Totalmente
instalada; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE
DB-HS-3.

O01OA050 h Ayudante 5,2420,960,250
GPD-80 u boca de extracción, marca KOOLAIR, modelo GPD, dimensión nominal 80

mm
6,866,861,000

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,857,000,121

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 12,95

16.03.01 u EXTRACTOR EN LÍNEA TD-500/150-160 SILENT T 3V (220-240V 50/60) N8

Ventiladores helicocentrífugos in-line ultrasilenciosos
Serie TD-SILENT. Codigo Producto: 5211366400, Descripción Producto:
TD-500/150-160 SILENT T 3V (220-240V 50/60) N8. Clase ETIM 9.0:
EC011013- Version 6.
Ventilador helicocentrifugo

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,5522,551,000
P21VL090 u TD-500/150-160 SILENT T 3V (220-240V 50/60) N8 306,37306,371,000
%PM1200 % Pequeño Material 39,4712,003,289
%CI % Costes indirectos..(s/total) 25,797,003,684

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 394,18

16.03.02 u EXTRACTOR EN LÍNEA TD-800/200 SILENT T 3V (220-240V 50/60) N8

Ventiladores helicocentrífugos in-line ultrasilenciosos
Serie TD-SILENT. Codigo Producto: 5211366500, Descripción Producto:
TD-800/200 SILENT T 3V (220-240V 50/60) N8. Clase ETIM 9.0:
EC011013- Version 6.
Ventilador helicocentrifugo

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,5522,551,000
P21VL080 u TD-800/200 SILENT T 3V (220-240V 50/60) N8 389,61389,611,000
%PM1200 % Pequeño Material 49,4612,004,122
%CI % Costes indirectos..(s/total) 32,317,004,616

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 493,93
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16.03.03 u RECUPERADOR  LUYMAR UR-4200-EC

RECUPERADOR SERIE UR - EC
• Caudales desde 3200 hasta 4600m3/h cumpliendo con el reglamento eu-
ropeo de diseño
ecológico (1253/2014).
• Estructura caja externa en chapa Magnelis.
• Aislamiento perimetral de 20 mm. con paneles sandwich de 20 mm. en
suelo y 60 mm en techo.
• Intercambiador alta eficiencia (>73%), certificado por Eurovent.
• Motores electrónicos con tecnología EC para un bajo consumo eléctrico.
• By-pass y control integrado.
• Filtros según normativa R.I.T.E, fácilmente extraíbles.
• Sistema de drenaje de condensados.
CONTROL DE SERIE INCLUIDO (MONTADO Y CABLEADO)
• Gestión del bypass en modo manual o automático (por sondas de tempe-
raturas - incluidas).
• Gestión manual de la velocidad de los ventiladores.
• Alarma de filtros sucios por presostato diferencial y por timer indicacion vi-
sual en display.
• Programación semanal (hasta 2 arranques/paros por día).
• Mando a distancia con pantalla LCD.
• Posibilidad de control mediante MODBUS modo RTU RS-485.
Opcional:
• Tejadillo y viseras para montaje en exterior.
• Disponible filtración F7 + F9 en impulsión.
• Disponible baterías eléctricas, de agua fría, agua caliente y de expansión
directa.
• Disponible sonda de calidad de aire CO2, sonda VOC ó sonda de hume-
dad.
• Disponible control por presión/caudal constante.
• Disponible control IoT mediante APP por WIFI.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 135,3022,556,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 129,5421,596,000
P21DEE010 u RECUPERADOR SERIE UR - EC Caudal desde 400 hasta 6.500 m3/h 10.240,1110.240,111,000
P21DEE100 u Control remoto por cable recuperador entálpico 110,44110,441,000
%MA0500 % Medios auxiliares 530,775,00106,154
%CI % Costes indirectos..(s/total) 780,237,00111,462

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11.926,39
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16.03.04 u RECUPERADOR LUYMAR UR-1200-EC

RECUPERADOR SERIE UR - EC
• Caudales desde 400 hasta 1.500 m3/h cumpliendo con el reglamento eu-
ropeo de diseño
ecológico (1253/2014).
• Estructura caja externa en chapa Magnelis.
• Aislamiento perimetral de 20 mm. con paneles sandwich de 20 mm. en
suelo y 60 mm en techo.
• Intercambiador alta eficiencia (>73%), certificado por Eurovent.
• Motores electrónicos con tecnología EC para un bajo consumo eléctrico.
• By-pass y control integrado.
• Filtros según normativa R.I.T.E, fácilmente extraíbles.
• Sistema de drenaje de condensados.
CONTROL DE SERIE INCLUIDO (MONTADO Y CABLEADO)
• Gestión del bypass en modo manual o automático (por sondas de tempe-
raturas - incluidas).
• Gestión manual de la velocidad de los ventiladores.
• Alarma de filtros sucios por presostato diferencial y por timer indicacion vi-
sual en display.
• Programación semanal (hasta 2 arranques/paros por día).
• Mando a distancia con pantalla LCD.
• Posibilidad de control mediante MODBUS modo RTU RS-485.
Opcional:
• Tejadillo y viseras para montaje en exterior.
• Disponible filtración F7 + F9 en impulsión.
• Disponible baterías eléctricas, de agua fría, agua caliente y de expansión
directa.
• Disponible sonda de calidad de aire CO2, sonda VOC ó sonda de hume-
dad.
• Disponible control por presión/caudal constante.
• Disponible control IoT mediante APP por WIFI.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 135,3022,556,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 129,5421,596,000
P21DEE020 u RECUPERADOR SERIE UR - EC Caudal desde 400 hasta 6.500 m3/h 4.519,474.519,471,000
P21DEE100 u Control remoto por cable recuperador entálpico 110,44110,441,000
%MA0500 % Medios auxiliares 244,745,0048,948
%CI % Costes indirectos..(s/total) 359,777,0051,395

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5.499,26

16.03.05 u SONDA CO2 SISTENA S154D

Sonda multiparamétrica S154D  diseñada para realizar las funciones de
medida en conducto de las variables temperatura, humedad relativa, VOC
y CO2. Integra las salidas correspondientes a dichas medidas, tanto con
salidas proporcionales como con  salida mediante comunicación serie. 

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,5522,551,000
P21DRD010 u Sonda multiparamétrica S154D 875,45875,451,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 62,867,008,980

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 960,86

17.01 u EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 27A 183B C

Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de
eficacia 27A 183B C; equipado con soporte, manguera de caucho flexible
con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro com-
probable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con aca-
bado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del
equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Normas UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 y
UNE-EN 3-10:2010, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente
montado. Medida la unidad instalada.

O01OA060 h Peón especializado 10,2820,550,500
M12T050 h Taladro percutor eléctrico pequeño 0,601,190,500
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P23EPI040 u Extintor portátil polvo ABC 6 kg eficacia 27A 183B C 27,1527,151,000
P23EW030 u Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg 1,211,211,000
%PM0100 % Pequeño Material 0,391,000,392
%CI % Costes indirectos..(s/total) 2,777,000,396

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 42,40

17.02 u EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 kg ENVASE ACERO

Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con
soporte y manguera flexible con trompa. Cuerpo del extintor en chapa de
acero, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Pe-
so total del equipo aprox. 14 kg. Conforme a Normas UNE-EN
3-7:2004+A1:2008 y UNE-EN 3-10:2010, con marcado CE y certificado AE-
NOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

O01OA060 h Peón especializado 10,2820,550,500
M12T050 h Taladro percutor eléctrico pequeño 0,601,190,500
P23EC030 u Extintor portátil CO2 5 kg envase acero 67,8867,881,000
P23EW040 u Soporte triangular extintor CO2  2-5 kg 2,242,241,000
%PM0100 % Pequeño Material 0,811,000,810
%CI % Costes indirectos..(s/total) 5,737,000,818

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 87,54

17.03 u CENTRAL INCENDIOS ANALÓGICA-ALGORÍTMICA 6 BUCLES AMPLIABLES

Central analógica-algorítmica de incendios, con capacidad de 6 bucles al-
gorítmicos bidireccionales de 125 equipos analógicos-algorítmicos (detecto-
res, pulsadores y módulos) cada uno, ampliables hasta 8 bucles mediante
tarjeta de bucles (equipa 3 tarjetas con 2 bucles por tarjeta). Dispone de un
microprocesador independiente por cada 250 equipos. Equipada con fuen-
te de alimentación conmutada de 27,2 Vcc-4A, cargador de baterías de
emergencia y 2 baterías de 12 V-17 Ah. Equipo conforme a Norma UNE
23007-2:1998/1M:2008 y UNE 23007-4:1998/2M:2007, y con Certificado
CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 225,5022,5510,000
O01OB220 h Ayudante electricista 209,6020,9610,000
P23DAC030 u Central incendios analógica-algorít. 2 bucles ampliab. (125 eqv.) 1.941,621.941,621,000
P23DAC040 u Tarjeta ampliación 2 bucles analógico-algorítmicos 1.209,78403,263,000
%PM0200 % Pequeño Material 71,732,0035,865
%CI % Costes indirectos..(s/total) 256,077,0036,582

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.914,30

17.04 u FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA 24V-5A (17 Ah)

Fuente de alimentación conmutada cortocircuitable de 24 Vcc-5 A, biten-
sión 230/115 Vac-50-60 Hz, provista de indicaciones luminosas de estado
general de la fuente de alimentación, estado y carga de las baterías y de
los fusibles de salida. Dispone de 2 salidas independientes protegidas con-
tra cortocircuitos. Equipa tarjeta microprocesada de información de estado
permanente. Capacidad de 2 baterías 12 V-17 Ah. Equipo conforme a Nor-
ma UNE 23007-4:1998/2M:2007. Totalmente instalado; i/p.p. de conexio-
nes y medios auxiliares.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 33,8322,551,500
O01OB220 h Ayudante electricista 31,4420,961,500
P23DAF020 u Fuente alimentación 24Vcc-5A conmutada algorítmica 664,66664,661,000
%PM1200 % Pequeño Material 87,5912,007,299
%CI % Costes indirectos..(s/total) 57,237,008,175

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 874,75

17.05 u DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL

Detector óptico de humos de bajo perfil, equipado con doble indicador lumi-
noso, salida de alarma remota, zócalo y protector de polvo. Conexión a 2
hilos. Equipo conforme a Norma UNE-EN 54-7:2019 y Certificado LPCB.
Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 5,6422,550,250
O01OB220 h Ayudante electricista 5,2420,960,250
P23DCD010 u Detector óptico de humos 22,7822,781,000
%PM1200 % Pequeño Material 4,0412,000,337
%CI % Costes indirectos..(s/total) 2,647,000,377

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 40,34
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17.06 u PULSADOR ALARMA INCENDIO CON AUTOCHEQUEO

Pulsador de alarma de fuego con autochequeo, en color rojo, con micro-
rruptor, LED de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave
de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa.
Equipo con certificado CE y conforme a Norma UNE-EN
54-11:2001/A1:2007. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 5,6422,550,250
O01OB220 h Ayudante electricista 5,2420,960,250
P23DCP010 u Pulsador alarma incendio con autochequeo 14,9414,941,000
%PM1200 % Pequeño Material 3,1012,000,258
%CI % Costes indirectos..(s/total) 2,027,000,289

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 30,94

17.07 u B.I.E. 25 mm - 20 m ABATIBLE ARMARIO CON PUERTA INOX.

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario hori-
zontal de chapa de acero inoxidable 650x680x180 mm, con rejilla lateral de
ventilación y taladros inferiores para desagüe. Bisagra interior integral para
la devanadera abatible 180º, y puerta con visor de metacrilato o ciega, con
cerradura abrefácil en ABS. Manguera semirrígida de diámetro 25 mm y 20
m de longitud fabricada según UNE-EN 694:2015 y con Certificado AE-
NOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre), válvula
de asiento con roscas de 1" y con pieza de comprobación con manómetro.
Equipo conforme a Norma UNE-EN 671-1:2013. Totalmente instalada;
i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,9122,550,750
O01OB190 h Ayudante fontanero 15,7220,960,750
P23BV020 u BIE 25 mm - 20 m armario c/puerta inox. 453,92453,921,000
%PM0100 % Pequeño Material 4,871,004,866
%CI % Costes indirectos..(s/total) 34,407,004,914

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 525,82

17.08 u SEÑAL FOTOLUM. CLASE B INCENDIOS 297x210 mm DIN-A4

Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protec-
ción contra incendios (P.C.I.), fotoluminiscente, de Clase B (150 minicande-
las); fabricada en material plástico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4),
conforme a UNE 23033-1:2019 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada.
Visible a 10 m conforme al CTE DB-SI-4.

O01OA060 h Peón especializado 1,3820,550,067
P23SPB010 u Señal fotoluminiscente Clase B 297x210 mm (DIN-A4) 3,823,821,000
%PM0200 % Pequeño Material 0,102,000,052
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,377,000,053

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,67

17.09 u ADHESIVO INFORMATIVO "RÓMPASE EN CASO DE INCENDIO"

Adhesivo informativo homologado, con inscripción de "Rómpase en Caso
de Incendio", de dimensiones aprox. de 9x9 cm. Totalmente adherido;
i/p.p. de limpieza superficial del soporte.

O01OA060 h Peón especializado 1,3820,550,067
P23SPO020 u Adhesivo homologado "Rómpase en Caso de Incendio" 9 cm 1,591,591,000
%PM0100 % Pequeño Material 0,031,000,030
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,217,000,030

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,21

17.10 u SEÑAL FOTOLUMINISCENTE CLASE B EVACUACIÓN - EMERGENCIA 297x210 mm DIN-A4

Señal de indicación de evacuación o de emergencia, fotoluminiscente, de
Clase B (150 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones
297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23034:1988 y UNE 23035:2003.
Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE DB-SI-3.

O01OA060 h Peón especializado 1,3820,550,067
P23SEB010 u Señal fotoluminiscente Clase B 297x210 mm DIN-A4 3,883,881,000
%PM0200 % Pequeño Material 0,112,000,053
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,387,000,054

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,75
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17.12 u SIRENA ELECTRÓNICA INCENDIOS

Sirena electrónica de alarma de incendio para uso interior o exterior, en co-
lor rojo; provista de diferentes opciones de tono. De 102 dB de nivel sonoro
y grado de protección IP-54 o IP-65. Equipo con certificado CE y CPR, con-
forme a Norma UNE-EN 54-3:2016. Totalmente instalado; i/p.p. de conexio-
nes.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 7,8922,550,350
O01OB220 h Ayudante electricista 7,3420,960,350
P23DCS020 u Sirena electrónica de incendios 33,6133,611,000
%PM1200 % Pequeño Material 5,8612,000,488
%CI % Costes indirectos..(s/total) 3,837,000,547

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 58,53

17.13 m TUBERÍA INCENDIOS ACERO GALVANIZADO 1" DN25

Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, for-
mada por tubo de acero galvanizado para soldar, UNE-EN
10255:2005+A1:2008 de 1" (DN25), sin calorifugar, con acabado con 2 ma-
nos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Total-
mente montada; i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 5,6422,550,250
O01OB190 h Ayudante fontanero 5,2420,960,250
P17GS040 m Tubo acero galvanizado soldar DIN 2440 1" DN25 19,2917,541,100
P23ATW010 l Pintura esmalte sintético brillo Rojo Fuego 0,1914,530,013
%PM1200 % Pequeño Material 3,6512,000,304
%CI % Costes indirectos..(s/total) 2,387,000,340

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 36,39

18.01 m2 PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR MATE INTERIOR

Pintura plástica blanca/colores mate para interior (según UNE
48243:2016), de máxima calidad y duración. Sin disolventes, gran cobertu-
ra, no salpica y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la apari-
ción de moho. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de impri-
mación transparente y no peliculante al agua. Productos con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 2,7322,550,121
O01OB240 h Ayudante pintura 2,5420,960,121
P25OZ040 l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,7811,160,070
P25OG040 kg Masilla ultrafina acabados 0,071,230,060
P25EI070 l Pintura plástica mate al agua s/disolvente 0,805,730,140
P25WW220 u Pequeño material 0,241,200,200
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,507,000,072

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,66

18.02 m2 RECUBRIMIENTO ANTIGRAFITI FACHADA TECHLAM

Recubrimiento de base alcohol multisectorial para metales en general, de
propiedades anti grafiti, fácil limpieza, anti corrosivo, resistente a impactos
y el rayado. Para cualquier tipo de superficie metálica como aceros inoxida-
bles, aceros al carbono previamente arenados, hierro, latón, aluminio, co-
bre, bronce y metales esmaltados, cerámicas, vidrios. Tratamiento de gran
dureza y durabilidad, transparente o colores RAL con altas propiedades an-
tiadherentes, resistencia al choque térmico y agentes químicos. Aplicación
con pistola de pintura con aire comprimido o inmersión.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 4,5122,550,200
O01OA050 h Ayudante 4,1920,960,200
P01DL060 l Protector antigrafiti 2,3615,720,150
%PM0080 % Pequeño Material 0,090,800,111
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,787,000,112

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11,93
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18.03 m2 RECUBRIMIENTO ANTIGRAFITI FACHADAS MONOCAPA

Recubrimiento de base alcohol multisectorial para metales en general, de
propiedades anti grafiti, fácil limpieza, anti corrosivo, resistente a impactos
y el rayado. Para cualquier tipo de superficie metálica como aceros inoxida-
bles, aceros al carbono previamente arenados, hierro, latón, aluminio, co-
bre, bronce y metales esmaltados, cerámicas, vidrios. Tratamiento de gran
dureza y durabilidad, transparente o colores RAL con altas propiedades an-
tiadherentes, resistencia al choque térmico y agentes químicos. Aplicación
con pistola de pintura con aire comprimido o inmersión

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 4,5122,550,200
O01OA050 h Ayudante 4,1920,960,200
P01DL096 l protector antigraffiti Aqua para revestimientos monocapa 3,2221,490,150
%PM0080 % Pequeño Material 0,100,800,119
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,847,000,120

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 12,86

18.04 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-90 (90 minutos)

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-90
de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproxi-
madamente 63 y 100 m-1 según UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN
1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado
de 1501 micras secas totales. Aplicación conforme a UNE 48287:2017. Pro-
ducto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 18,2922,550,811
O01OB240 h Ayudante pintura 17,0020,960,811
P25OU030 l Imprimación epoxídica 2 componentes 4,3617,450,250
P25PF020 l Pintura intumescente para metal/madera/obra 31,4912,302,560
P25WW220 u Pequeño material 0,181,200,150
%CI % Costes indirectos..(s/total) 4,997,000,713

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 76,31

18.05 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o
antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos
y limpieza manual. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 8,5022,550,377
P25OU060 l Minio antioxidante marino sin plomo 6,1517,560,350
P25JA090 l Esmalte gliceroftálico 1ª calidad b/n mate 3,4917,450,200
P25WW220 u Pequeño material 0,101,200,080
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,277,000,182

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 19,51

19.01 m² LIMPIEZA FINAL DE LOCAL TRAS FINALIZACIÓN DE OBRAS

Limpieza de locales, desprendiendo morteros adheridos en suelos,
limpieza de sanitarios, cristales etc., i/barrido, retirada de escombros
a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.

U01AA010 h Peón especializado 1,7816,220,110
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,137,000,018

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,91

19.015 m² LIMPIEZA FINAL TRAS COLOCACIÓN DE MOBILIARIO

Limpieza de local, tras la colocación del mobiliario, limpieza de sani-
tarios, cristales etc., i/barrido, retirada de envoltorios a pie de carga y
p.p. de medios auxiliares.

U01AA010 h Peón especializado 0,9716,220,060
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,077,000,010

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,04

19.02 ML VINILOS INTERIORES

Franjas  en el acristalamiento interior, adhesivas en vinilo.

U01FZ303 h Oficial  1ª vidriería 4,4322,130,200
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U23PE0021 m² LÁMINA ADHESIVA VINILO 25,1024,801,012
%CI % Costes indirectos..(s/total) 2,077,000,295

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 31,60

19.03 m AMUEBLAMIENTO MUEBLE BAJO Y ALTO CALIDAD ALTA

Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de calidad es-
tándar, formado por muebles bajos y altos, encimera plastificada, zócalo in-
ferior, cornisa superior y remates, montada, sin incluir electrodomésticos,
ni fregadero. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 33,8322,551,500
O01OB160 h Ayudante carpintero 31,4420,961,500
P34VC010 m Mueble bajo cocina lacado 220,96220,961,000
P34VC040 m Mueble alto cocina lacado 167,96167,961,000
P34VC090 m Encimera cocina tablero lacado 3 cm 31,8931,891,000
P34VC100 m Zócalo remate mueble bajo lacado 15 cm 12,4312,431,000
P34VC130 m Cornisa remate mueble alto lacado 5 cm 12,3012,301,000
U48CB943 m p.p. accesorios acero inoxidable (cestas...etc) calidad alta 150,00150,001,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 46,267,006,608

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 707,07

19.04 m MUEBLE BAJO COCINA CALIDAD ALTA

Mueble bajo de cocina calidad alta (tableros lacados, madera natural,
formica y otros laminados compactos alta presión...etc), compuesto
de: 1) Armarios bajos de distintos anchos (30/35/40/45/50/60 cm),
fondo 58 cm y alto de 70 cm. Cajonera de distintos anchos
(40/45/50/60/90 cm), fondo 58 cm y alto de 70 cm en una propor-
ción aproximada del 35% del total de muebles bajos. Incluso p.p de
tiradores, bisagras, patas, faldón inferior, copete superior y acceso-
rios de acero inoxidable (cesta cacerolero, cesta guía extraible...etc).
Totalmente terminado y rematado.

U01FV001 h Equipo montaje-manipulación cerradura 43,2036,001,200
U48CB140 m Mueble bajo de cocina calidad alta 210,00210,001,000
U48CB912 m p.p tiradores y bisagras mueble cocina calidad alta 30,0030,001,000
U48CB922 m Zócalo bajo y p.p. patas calidad alta 20,0020,001,000
U48CB931 m Copete calidad alta 20,0020,001,000
U48CB943 m p.p. accesorios acero inoxidable (cestas...etc) calidad alta 150,00150,001,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 33,127,004,732

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 506,32

19.05 ud MICROHONDAS  30 L

ud. Microhondas  tamaño estandar de dimensiones alto 25,2 cm an-
cho 36,5 cm y fondo 33 cm y capacidad 22 L, con apertura abatible,
interior de acero inoxidable, potencia microhondas 700 w, totalmen-
te instalada.

U01FY625 h Oficial especializado instalación eléctrica 3,8019,000,200
U48CB826 ud Microhondas  integrable 30 L 117,30117,301,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 8,487,001,211

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 129,58

19.06 u DOTACIÓN FRIGORÍFICO

frigorífico  incluso montaje de los mismos, instalados y funcionando.

O01OA070 h Peón ordinario 6,1520,500,300
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 4,5122,550,200
P34VE110 u Frigorífico calidad media 350 l sin congelador 435,00435,001,000
P34VE010 u Montaje de electrodomésticos 52,6652,661,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 34,887,004,983

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 533,20

19.07 m CABINA FENÓLICA

Tablero para cabina fenólica aseos, de 2000 mm de altura, de tablero fenó-
lico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; incluso p.p. de puerta de
600x2000 mm ,estructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de ace-
ro inoxidable AISI 316L.

mt45cvg010a ml CABINA FENÓLICA 325,00325,001,000
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U01FV001 h Equipo montaje-manipulación cerradura 126,0036,003,500
%CI % Costes indirectos..(s/total) 31,577,004,510

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 482,57

19.08 m2 ESTOR ENROLLABLE TIPO POLYSCREEN 550

Estor de poliéster con un nivel de opacidad traslúcido, tirador de cadena y
contrapeso metálico. Medidas totales 150x250 cm. Totalmente instalado.

O01OA070 h Peón ordinario 5,1320,500,250
O01OA050 h Ayudante 5,2420,960,250
P34IEE092 m2 Estor Polyscreen 550 67,6567,651,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 5,467,000,780

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 83,48

19.09 u BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS 30x46x14 cm

Botiquín de primeros auxilios de pared fabricado en chapa de acero esmal-
tado, con llave. Dotación incluida: 1 botella de 250 ml de alcohol, 1 botella
de 250 ml de agua oxigenada, 1 paquete de algodón de 25 gr, 2 sobres de
gasa estéril de 20x20 cm,1 tijera de 13 cm, 1 pinza de plástico de 13 cm, 1
caja de tiritas de 10 unidades en diversas medidas, 1 rollo de esparadrapo
de 5 m, 2 guantes de látex, 3 vendas de malla de 5 m y 1 manual de prime-
ros auxilios.

O01OA070 h Peón ordinario 5,1320,500,250
P34OA110 u Botiquín primeros auxilios 30x46x14 cm 117,02117,021,000
P01DW090 u Pequeño material 6,921,734,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 9,047,001,291

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 138,11

19.10 m2 RÓTULO METACRILATO CON ILUMINACIÓN

Rótulo con placa frontal de metacrilato de 3 mm de grosor, rotulación por
impresión directa, soporte con panel trasero de aluminio compuesto lacado
blanco, iluminación LED con encendido inmediato, perfil de aluminio laca-
do blanco de 12 cm de grosor, fijado a la pared mediante tacos y tornillos
de rosca de 50 mm. Totalmente instalado.

O01OA070 h Peón ordinario 5,1320,500,250
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 5,6422,550,250
P34IR030 m2 Rótulo metacrilato enmarcado sin iluminación 538,24538,241,000
P34IR040 m2 Iluminación para rótulo metacrilato enmarcado 54,8854,881,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 42,277,006,039

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 646,16

19.11 m ENCIMERA FENÓLICA

Encimera HPL ( High Presure Laminate ) Compacto Fenólico en aseos

mt45cvg010b ml encimera HPL compacto fenólico 185,00185,001,000
U01FV001 h Equipo montaje-manipulación cerradura 57,6036,001,600
%CI % Costes indirectos..(s/total) 16,987,002,426

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 259,58

19.12 u CONJUNTO CARTELERÍA-SEÑALÉTICA

Conjunto de cartelería y señalética en placas de 150x150 mm de tamaño,
con alto relieve y contraste cromático (mayor del 60%), e inscripción de tex-
to en Braille, conforme a UNE 170002:2022 y a la Comisión Braille Españo-
la (ONCE); fabricada en material plástico resistente a arañazos y a los ra-
yos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante adhesivo; i/p.p. de
replanteo, limpieza y medios auxiliares. Cartel y materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA060 h Peón especializado 1,0320,550,050
P36ICR020 u Cartel letra / número alto relieve - Braille 150x150 mm 27,8627,861,000
P01UA290 u Adhesivo de montaje (cartucho 350 g) 0,087,830,010
%PM0100 % Pequeño Material 0,291,000,290
%CI % Costes indirectos..(s/total) 2,057,000,293

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 31,31

20.01 ud BOTIQUIN DE OBRA

ud. Botiquín de obra instalado.
U42AG801 ud Botiquín de obra 22,1822,181,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,557,000,222

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 23,73
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20.02 ud REPOSICIÓN DE BOTIQUIN

ud. Reposición de material de botiquín de obra.
U42AG810 ud Reposición de botiquín 35,0035,001,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 2,457,000,350

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 37,45

20.03 ud CARTEL INDICATIVO RIESGO SIN SOPORTE

ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico,
incluso colocación y desmontado.

U01AA011 h Peón suelto 1,6216,190,100
U42CA005 ud Cartel indic.nor.0.30x0.30 m 5,085,081,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,477,000,067

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,17

20.04 ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO

ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin
soporte metálico, incluso colocación y desmontado.

U01AA011 h Peón suelto 1,6216,190,100
U42CA252 ud Cartel de uso obligatorio casco 6,076,071,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,547,000,077

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,23

20.05 ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO

ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m
sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.

U01AA011 h Peón suelto 1,6216,190,100
U42CA254 ud Cartel de prohibido el paso a obra 6,076,071,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,547,000,077

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,23

20.06 m CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA

m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y
blanca, incluso colocación y desmontado.

U01AA011 h Peón suelto 1,6216,190,100
U42CC230 m Cinta de balizamiento reflec. 0,090,091,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,127,000,017

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,83

20.07 ud CASCO DE SEGURIDAD

ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
U42EA001 ud Casco de seguridad homologado 2,032,031,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,147,000,020

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,17

20.08 ud PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA

ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, ho-
mologada CE.

U42EA201 ud Pantalla seguri.para soldador 12,2012,201,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,857,000,122

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,05

20.09 ud GAFAS ANTIPOLVO

ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
U42EA230 ud Gafas antipolvo 1,561,561,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,117,000,016

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,67

20.10 ud PROTECTORES AUDITIVOS

ud. Protectores auditivos, homologados.
U42EA601 ud Protectores auditivos. 7,387,381,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,527,000,074

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,90

20.11 ud MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP2

ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP2 con válvula, desechable, homolo-
gada CE.

U42EB135 ud Mascarilla pol. TOXIC FFP2 2,392,391,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,177,000,024

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,56
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20.12 ud MONO DE TRABAJO

ud. Mono de trabajo, homologado CE.
U42EC001 ud Mono de trabajo 15,7915,791,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,117,000,158

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16,90

20.13 ud CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE

ud. Chaqueta de serraje para soldador gradoo A, homologada CE.
U42EC040 ud Chaqueta  serraje para soldador 48,0048,001,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 3,367,000,480

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 51,36

20.14 ud CINTURÓN ANTILUMBAGO

ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.
U42EC500 ud Cinturón antivibratorio 17,4517,451,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,237,000,175

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 18,68

20.15 ud FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS

ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y
cierre velcro, homologada CE.

U42EC510 ud Faja elástica sobresfuerzos 33,4533,451,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 2,357,000,335

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 35,80

20.16 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
U42EC520 ud Cinturón porta herramientas 22,0922,091,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,557,000,221

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 23,64

20.17 ud PAR GUANTES NEOPRENO 100%

ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.
U42EE010 ud Par Guantes neopreno 100% 3,103,101,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,227,000,031

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,32

20.18 ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE

ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad,
homologado CE.

U42EE012 ud Par Guantes lona/serraje 2,552,551,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,187,000,026

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,73

20.19 ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm

ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34
cm, homologado CE.

U42EE020 ud Par de guantes para soldador. 7,897,891,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,557,000,079

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,44

20.20 ud PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE

ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metáli-
cas, homologadas CE.

U42EG010 ud Par de botas seguri.con punt.serr. 20,9420,941,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,467,000,209

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22,40

20.21 ud PAR BOTAS AISLANTES

ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
U42EG030 ud Par de botas aislantes elect. 24,5024,501,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,727,000,245

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 26,22

20.22 m CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA

m. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto me-
diante anclajes hormigónados y separados cada 2mi/montaje y des-
montaje.

U01AA008 h Oficial segunda 1,0417,260,060
U01AA011 h Peón suelto 0,9716,190,060
U42GC030 m Cable de seguridad. 0,341,140,300
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U42GC005 ud Anclaje red a forjado. 0,960,323,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,237,000,033

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,54

20.23 m BARANDILLA TIPO SARGENTO TABLÓN

m. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07
m en perímetro de forjados tanto de pisos como de cubierta, incluso
colocación y desmontaje.

U01AA008 h Oficial segunda 1,7317,260,100
U01AA011 h Peón suelto 1,6216,190,100
U42GC220 ud Soporte tipo sargento. 0,2813,880,020
U42GC205 m Tablón madera 0.20x0,07m-3 mt 3,003,001,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,467,000,066

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,09

20.24 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B

ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de
fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios
de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte, manó-
metro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente
instalado. Certificado por AENOR.

U01AA011 h Peón suelto 1,6216,190,100
U35AA006 ud Extintor polvo ABC 6 kg 33,0033,001,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 2,427,000,346

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 37,04

20.25 ud EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B

ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción
de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctri-
cos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor
según norma UNE-23110 totalmente instalado.

U01AA011 h Peón suelto 1,6216,190,100
U35AA310 ud Extintor nieve carbónica 5 kg 107,82107,821,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,667,001,094

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 117,10

20.26 h COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE

h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de se-
guridad con categoría de encargado, dos trabajadores con categoría
de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con catego-
ría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.

U42IA001 h Comite de segurid.e higiene 58,2758,271,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 4,087,000,583

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 62,35

20.27 h FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE

h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando
una hora a la semana y realizada por un encargado.

U42IA020 h Formacion segurid.e higiene 12,9312,931,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,907,000,129

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,83

20.28 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO

ud. Reconocimiento médico obligatorio.
U42IA040 ud Reconocimiento médico obligat 47,8547,851,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 3,357,000,479

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 51,20

20.29 m² SEG. Y SALUD NIVEL ALTO

m². Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, por m²
construido de un bloque de viviendas de tamaño medio (aproxima-
damente 20 viviendas), con un nivel de exigencia alto, previa aproba-
ción por parte de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estu-
dio Básico, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de
obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones colecti-
vas; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.

U42WW3151 m2 Plan de seg y salud alto 6,256,251,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,447,000,063
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,69

21.01 m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs  NO PELIGROSOS POR MEDIOS MANUALES

m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes resi-
duos de construcción y demolición no inertes (madera, vidrio y plásti-
co) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización.
Realizado todo ello por medios manuales. Según R.D. 105/2008 de 1
de Febrero.

U01AA010 h Peón especializado 9,7316,220,600
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,687,000,097

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10,41

21.02 u TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS CAMIÓN 3,5 t 200 km EXCLUSIVO

Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente) de residuos pe-
ligrosos hasta destino final (bien centro de transferencia o planta de trata-
miento) utilizando camión de 3,5 toneladas de peso máximo autorizado. El
precio incluye la carga con máquina elevadora de los bidones o big-bags
colocados previamente sobre palets. La capacidad total del camión será de
dos palets (cada palet podrá contener de 2 a 4 bidones de 200l), o de 4
big-bags, siempre y cuando no se supere el peso máximo autorizado del
vehículo. El precio dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad total
del camión será exclusiva para un centro productor (obra), estando disponi-
ble el vehículo para dicha obra para un viaje durante todo el día. El trans-
porte será a una distancia inferior a 200km. i/ trámites documentales que
establece la normativa (Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.)

O01OA080 h Maquinista o conductor 11,0422,070,500
M02CA010 h Carretilla elevadora diésel ST 1,3 t 3,617,210,500
P35BT020 u Retirada camión 3,5 t pma 200 km exclusivo 125,00125,001,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 9,787,001,397

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 149,43

21.03 m³ CARGA A MANO DE RESIDUOS EN CARRETILLA

m³. Carga a mano y traslado con carretilla, de residuos de construc-
ción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER
17 02 según Orden MAM/304/2002 (madera, vidrio y plástico) en
contenedor metálico, hasta una distancia máxima de 20 m.

U01AA010 h Peón especializado 14,6016,220,900
%CI % Costes indirectos..(s/total) 1,027,000,146

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15,62

21.04 ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 7 m³

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 7 m³ de residuos
de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con
código LER 17 02 según Orden MAM/304/2002 (madera, vidrio y
plástico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta
de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real De-
creto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la elimina-
ción de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el
precio el alquiler del contenedor.

U49AA056 ud Servicio de entrega y recogida contenedor de 7 m³ 65,0065,001,000
U49AA510 t Canon de vertido RCD no peligroso no inerte limpio 70,0025,002,800
%CI % Costes indirectos..(s/total) 9,457,001,350

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 144,45

22.01 ud ENSAYO DE ESTANQUEIDAD SANEAMIENTO

ud. Ensayo de estanqueidad de tubería de saneamiento, según Plie-
go de Prescripciones del M.O.P.U.

U50EC660 ud Ensayo de estanqueidad de tubería 113,00113,001,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,917,001,130

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 120,91
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22.02 ud ENSAYO DEL AZULEJO CERÁMICO

ud. Ensayos del azulejo cerámico utilizado en obra para alicatados de
zonas húmedas, consistente en: Características dimensionales
(UNE-EN ISO 10545-2/98), resistencia a flexión (UNE-EN ISO
10545-4/97) dureza superficial al rayado (UNE-67101/85), absorción
de agua (UNE-EN ISO 10545-3/97), verificando la idoneidad con  la
normativa de aplicación.

U50EK620 ud Caracteristicas dimens. pieza cer. 55,0055,001,000
U50EK622 ud Resistencia a flexión pieza cerá. 93,0093,001,000
U50EK624 ud Dureza superficial rayado p. cerá. 37,0037,001,000
U50EK626 ud Absorción de agua pieza cerá. 90,0090,001,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 19,257,002,750

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 294,25

22.03 ud ENSAYOS TUBERÍAS FONTANERÍA

ud. Ensayos de las tuberías  utilizadas en obra  (cobre, caña,  polipro-
pileno, polibutileno, etc...), por unidad diferenciada, en la red de
agua fría y caliente, consistente en: Características geométricas, y/o
resistencia al calor, y/o estanqueidad, y/o prueba de tracción, y/o ap-
titud al doblado s/ UNE ; verificando la idoneidad con  la normativa
de aplicación.

U50EO620 ud Ensayo de tuberías fon. s/ UNE 290,00290,001,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 20,307,002,900

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 310,30

22.04 ud ENSAYO CANALIZACIÓN ELÉCTRICA

ud. Ensayo de cualquier tipo de canalización eléctrica (tubo protector
enterrado, tubo protector empotrado, tubo protector por suelo, tu-
bo protector visto, canaleta vista, canaleta por falso suelo, etc...), para
determinar: a) resistencia al aplastamiento, b) resistencia al curvado,
c) resistencia al choque; verificando el cumplimiento de la normativa
aplicable en cada caso.

U50EQ310 ud Ensayo canalización eléctrica 180,00180,001,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 12,607,001,800

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 192,60

22.05 ud CONTROL RECEP. AISLAMIENTO

ud. Control de recepción del aislamiento térmico de cubierta ó facha-
da ó falso techo ó solera ó conducciones de tuberías (por unidad rea-
lizada) utilizado en la obra, indicando tipo de acuerdo a UNE, identifi-
cación, marcado con identificación, cumplimiento de las limitaciones
de uso en función de las cargas, espesor, densidad, fábricante, sellos
de calidad si lo posee, etc... así como su destino comprobando la ido-
neidad tanto de proyecto como de la normativa de aplicación.

U01AT110 h Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc 136,5035,003,900
%CI % Costes indirectos..(s/total) 9,567,001,365

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 146,06

22.06 ud CONTROL RECEPCIÓN MAMPARAS

ud. Control de recepción de los diferentes acristalamientos que se
utilicen en la obra (ventanas, puertas, muro cortina, mampáras, etc...),
utilizados en obra, por cada tipo diferenciado, para indicar proceden-
cia y marca comercial, datos de identificación según UNE, certifica-
dos de garantía o sellos de calidad cuando los posean, fichas de ca-
racterísticas del fábricante (de las propuestas por la contrata), fichas
de las designadas en proyecto, referencias de calidad exigidas en las
normas, todo ello para poder: 1) verificar el cumplimiento de las nor-
mas aplicables. 2) realizar una comparación entre las designadas en
proyecto y las propuesta presentada. 3) proceder a la aprobación
por parte de la D.F.

U01AT110 h Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc 157,5035,004,500
%CI % Costes indirectos..(s/total) 11,037,001,575

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 168,53
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22.07 ud CONTROL RECEPCIÓN APARATOS ALUMBRADO

ud. Control de recepción de los aparatos de alumbrado de las instala-
ciónes eléctricas interiores (apliques, luminarias, halógenos, etc... así
como sus equipos internos y lámparas);  utilizados en obra, por uni-
dad de elemento diferente, para indicar: procedencia y marca comer-
cial, cumplimiento de la ITC-BT (44) y UNE correspondiente así como
las especificaciones de proyecto, tipo de protección, certificados de
garantía o sellos de calidad de los elementos cuando los posean, fi-
chas de características del fábricante; todo ello para poder proceder
a la aprobación por parte de la D.F de todos los aparatos de la insta-
lación.

U01AT110 h Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc 105,0035,003,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 7,357,001,050

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 112,35

22.08 ud CONTROL RECEPCIÓN CONTRAINCENDIOS E.V.

ud. Control de recepción de los elementos de la instalación contrain-
cendios en edificio de hasta 50 viviendas sin columna seca (acometi-
da a la red, tubería de acero, grupo de presión, bocas de incendios,
extintores, sistema de detección de incendios) montados en obra pa-
ra indicar: procedencia y marca comercial, cumplimiento de la norma-
tiva CTE, Comunidad autónoma o Ayuntamiento correspondiente así
como las especificaciones de proyecto, certificados de garantía o se-
llos de calidad cuando los posean, fichas de características del fábri-
cante; todo ello para poder proceder a la aprobación por parte de la
D.F. de todos los elementos de la instalación.

U01AT105 h Arquitecto, Ingeniero...etc 160,0040,004,000
U01AT110 h Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc 350,0035,0010,000
%CI % Costes indirectos..(s/total) 35,707,005,100

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 545,70

A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO

Pasta de yeso negro amasado manualmente.
O01OA070 h Peón ordinario 51,2520,502,500
P01CY010 t Yeso negro en sacos YG 69,3781,610,850
P01DW050 m3 Agua 0,851,420,600

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 121,47

A01A050 m3 YESO PARA PROYECTAR

Pasta de yeso y aditivos especial para proyectar, amasado a mano.
O01OA070 h Peón ordinario 51,2520,502,500
P01CY040 t Yeso de proyectar en sacos YPM 127,32169,760,750
P01DW050 m3 Agua 0,851,420,600

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 179,42

A02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10 C/HORMIGONERA

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para
uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2018.

O01OA070 h Peón ordinario 34,8520,501,700
M03HH020 h Hormigonera 200 l gasolina 1,383,460,400
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 49,43130,080,380
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 24,8024,801,000
P01DW050 m3 Agua 0,371,420,260

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 110,83

A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso
corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, con-
feccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2018.

O01OA070 h Peón ordinario 34,8520,501,700
M03HH020 h Hormigonera 200 l gasolina 1,383,460,400
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 35,12130,080,270
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 27,0324,801,090
P01DW050 m3 Agua 0,361,420,255

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 98,74
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A02S040 m3 MORTERO CEMENTO C/PLASTIFICANTE M-5

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 con aditivo plas-
tificante confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16.

O01OA070 h Peón ordinario 36,9020,501,800
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 35,12130,080,270
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 27,2824,801,100
P01DW050 m3 Agua 0,331,420,235
P01DP020 kg Aditivo plastificante 1,742,790,625
M03HH020 h Hormigonera 200 l gasolina 1,383,460,400

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 102,75

A03H090 m3 HORMIGÓN HA-30 /B/20/XS2 DOSIFICACIÓN 330 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm

Hormigón HA-30 realizado con dosificación de 330 kg/m3 de cemento
CEM II/B-M (S-V) 42,5 N en sacos, arena de río y árido rodado Tmáx 20
mm, de consistencia plástica; realizado por procedimientos manuales en
obra con hormigonera portátil de 200 litros, preparado para posterior pues-
ta en obra, vertido y vibrado si procediera (no incluidos).

O01OA070 h Peón ordinario 25,3620,501,237
M03HH065 h Hormigonera 200 l eléctrica 3,572,891,237
P01CC038 t Cemento CEM II/B-M (S-V) 42,5 N sacos 43,53128,020,340
P01AA030 t Arena de río 0/6 mm 15,8425,680,617
P01AG020 t Garbancillo 4/20 mm 26,4620,481,292
P01DW050 m3 Agua 0,261,420,180

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 115,02

A03VM050 m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN SOLERAS

Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por
medios manuales en relleno en soleras. Totalmente realizado; i/p.p. de en-
camillado de pilares y muros, vibrado y colocación. Conforme a CTE
DB-SE-C, Código Estructural y NTE-RSS.

O01OA030 h Oficial primera 8,2822,550,367
O01OA070 h Peón ordinario 7,5220,500,367
M11HR010 h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,932,530,367
%PM0200 % Pequeño Material 0,332,000,167

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17,06

E04AMQ030 m2 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm

Malla electrosoldada de barras de acero corrugado B 500 SD/T de D=6
mm, formando trama en cuadrícula de #150x150 mm, fabricada conforme
a UNE 36092:2014, UNE 36061:2014, UNE 36060:2014, UNE-EN
10080:2006 y UNE 36099:1996, suministrada en paneles de dimensiones
aprox. 6,00x2,20 m de medidas totales con bandas laterales de solape (ma-
lla simple ahorro); colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar. Conforme a
Código Estructural y CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 0,2322,550,010
O01OB040 h Ayudante ferralla 0,2120,960,010
P03AMQ030 m2 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 5,364,231,267
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,021,690,010
%PM0050 % Pequeño Material 0,030,500,058

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,85

GPD-80 u boca de extracción, marca KOOLAIR, modelo GPD, dimensión nominal 80 mm

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,86

Sin descomposición

O01OA090 h Cuadrilla A
O01OA030 h Oficial primera 22,5522,551,000
O01OA050 h Ayudante 20,9620,961,000
O01OA070 h Peón ordinario 10,2520,500,500

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 53,76

P11DE040 ml Bastidor perimetral revestido de melamina de

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 28,00

Sin descomposición

P12A33ccf u Ventanal fijo de aluminio lacado color para acristalar tipo CORTIZO COR-60

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 162,00

Sin descomposición

P21LDB151 u Ud. interior DAIKIN FXSQ15A
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.658,00

Sin descomposición

P34IEE092 m2 Estor Polyscreen 550

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 67,65

Sin descomposición

U20FA0051 m² Estructura de acero galvanizado y guías superior e inferior de aluminio Tecniwande-Rau

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 204,46

Sin descomposición

U23OA510 m Canteado espejo

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,86

Sin descomposición

U23OI030 ud Taladros espejo d<10 mm

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,95

Sin descomposición

U23PA002 m² Espejo MIRALITE REVOLUTION incoloro 5 mm

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 26,49

Sin descomposición

U23PE0021 m² LÁMINA ADHESIVA VINILO

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 24,80

Sin descomposición

U26GA288 ud Mezclador fregadero L20 cromado

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 121,00

Sin descomposición

U26GA290 ud Mezclador exterior fregadero L20 cromado

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 92,00

Sin descomposición

U26gs0151 ud Soporte basculante lavabo

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 574,75

Sin descomposición

U27VF6061 ud Escobillero Roca Victoria

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 61,95

Sin descomposición

U27VF6063 UD PAPELERA 3l

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 49,01

Sin descomposición

U42AG801 ud Botiquín de obra

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22,18

Sin descomposición

U42AG810 ud Reposición de botiquín

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 35,00

Sin descomposición

U42CA005 ud Cartel indic.nor.0.30x0.30 m

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,08

Sin descomposición

U42CA252 ud Cartel de uso obligatorio casco

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,07

Sin descomposición

U42CA254 ud Cartel de prohibido el paso a obra

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,07

Sin descomposición

U42CC230 m Cinta de balizamiento reflec.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,09

Sin descomposición

U42EA001 ud Casco de seguridad homologado

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,03

Sin descomposición

U42EA201 ud Pantalla seguri.para soldador

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 12,20

Sin descomposición

U42EA230 ud Gafas antipolvo

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,56

Sin descomposición

U42EA601 ud Protectores auditivos.
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,38

Sin descomposición

U42EB135 ud Mascarilla pol. TOXIC FFP2

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,39

Sin descomposición

U42EC001 ud Mono de trabajo

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15,79

Sin descomposición

U42EC040 ud Chaqueta  serraje para soldador

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 48,00

Sin descomposición

U42EC500 ud Cinturón antivibratorio

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17,45

Sin descomposición

U42EC510 ud Faja elástica sobresfuerzos

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 33,45

Sin descomposición

U42EC520 ud Cinturón porta herramientas

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22,09

Sin descomposición

U42EE010 ud Par Guantes neopreno 100%

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,10

Sin descomposición

U42EE012 ud Par Guantes lona/serraje

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,55

Sin descomposición

U42EE020 ud Par de guantes para soldador.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,89

Sin descomposición

U42EG010 ud Par de botas seguri.con punt.serr.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 20,94

Sin descomposición

U42EG030 ud Par de botas aislantes elect.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 24,50

Sin descomposición

U42GC005 ud Anclaje red a forjado.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,32

Sin descomposición

U42GC030 m Cable de seguridad.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,14

Sin descomposición

U42GC205 m Tablón madera 0.20x0,07m-3 mt

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,00

Sin descomposición

U42GC220 ud Soporte tipo sargento.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,88

Sin descomposición

U42IA001 h Comite de segurid.e higiene

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 58,27

Sin descomposición

U42IA020 h Formacion segurid.e higiene

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 12,93

Sin descomposición

U42IA040 ud Reconocimiento médico obligat

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 47,85

Sin descomposición

U42WW3151 m2 Plan de seg y salud alto

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,25

Sin descomposición

U47LA805 ud Tope de puerta tipo TOPINOX de TESA

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,00

Sin descomposición

U48CB140 m Mueble bajo de cocina calidad alta
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 210,00

Sin descomposición

U48CB826 ud Microhondas  integrable 30 L

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 117,30

Sin descomposición

U48CB912 m p.p tiradores y bisagras mueble cocina calidad alta

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 30,00

Sin descomposición

U48CB922 m Zócalo bajo y p.p. patas calidad alta

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 20,00

Sin descomposición

U48CB931 m Copete calidad alta

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 20,00

Sin descomposición

U48CB943 m p.p. accesorios acero inoxidable (cestas...etc) calidad alta

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 150,00

Sin descomposición

U49AA056 ud Servicio de entrega y recogida contenedor de 7 m³

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 65,00

Sin descomposición

U49AA510 t Canon de vertido RCD no peligroso no inerte limpio

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 25,00

Sin descomposición

U50EC660 ud Ensayo de estanqueidad de tubería

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 113,00

Sin descomposición

U50EK620 ud Caracteristicas dimens. pieza cer.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 55,00

Sin descomposición

U50EK622 ud Resistencia a flexión pieza cerá.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 93,00

Sin descomposición

U50EK624 ud Dureza superficial rayado p. cerá.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 37,00

Sin descomposición

U50EK626 ud Absorción de agua pieza cerá.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 90,00

Sin descomposición

U50EO620 ud Ensayo de tuberías fon. s/ UNE

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 290,00

Sin descomposición

U50EQ310 ud Ensayo canalización eléctrica

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 180,00

Sin descomposición

diP15MW197 u Bicle magnético

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.337,03

Sin descomposición

diP22IL030 ud Latiguillo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 5 m

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,58

Sin descomposición

mt45cvg010a ml CABINA FENÓLICA

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 325,00

Sin descomposición

mt45cvg010b ml encimera HPL compacto fenólico

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 185,00

Sin descomposición
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