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1. CONDICIONES GENERALES

1.1. ANTECEDENTES

Los Convenios de Gestidn suscritos entre los Ayuntamientos y Canal de Isabel Il para la prestacion de los
diferentes servicios hidraulicos incluyen, entre otros, el compromiso de esta empresa de realizar los
trabajos de reconocimiento de las instalaciones municipales, diagnosis del estado actual de servicio, asi
como la definicién y valoracion de las necesidades de renovacion y extension a fin de garantizar el
suministro con los niveles de calidad requeridos a corto y largo plazo, conforme al planeamiento
urbanistico vigente y/o en revisién.

Los resultados de los estudios que se realicen se recogen en un documento, denominado Plan Director,
que servird de base para la gestién del servicio y para la elaboracién de programas de ejecucion y
acuerdos de financiacion de las infraestructuras necesarias.

Estos documentos, junto con otros estudios técnicos, presentan una demanda creciente: no solo es
necesario actualizar los planes directores de redes gestionadas por Canal de Isabel Il, sino que nuevas
urbanizaciones y municipios solicitan a Canal la prestacion de servicios, para lo que hay que realizar estos
estudios previamente a los correspondientes convenios. Estas demandas motivan la decisiéon de
contratar la asistencia técnica de empresas de ingenieria para la realizacién en plazo y forma de los
trabajos, cuyo contenido mas adelante se describe.

1.2.OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) es el de establecer los
requisitos y condicionantes técnicos que han de regir la adjudicacion de los Servicios de Asistencia
Técnica para la redaccién de Planes Directores y Estudios Técnicos en el ambito de la Comunidad de
Madrid enmarcados dentro de la Subdireccién de Coordinacién Municipal y Planeamiento de Canal de
Isabel Il, S.A., M.P. Los Estudios Técnicos podran ser del tipo Estudio de Situacién (ESIT), Estudio técnico-
econdémico (ET) o Estudio de Alternativas (EA) y se elaboraran con la finalidad de suscribir nuevos
Convenios de Gestidn entre los Ayuntamientos o Urbanizaciones y Canal de Isabel Il y Canal de Isabel Il,
S.A., M.P.

Las condiciones administrativas que regulan el presente concurso se encuentran recogidas en el Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) del PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DE PLANES
DIRECTORES Y ESTUDIOS TECNICOS MUNICIPALES.

1.3.AMBITO
Canal de Isabel I, S.A, M.P. ha estructurado la contratacién de los trabajos en tres lotes con igual importe
que son:

e Lote 1: ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DE PLANES DIRECTORES Y ESTUDIOS
TECNICOS MUNICIPALES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y REUTILIZACION. LOTE 1

e Lote 2: ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DE PLANES DIRECTORES Y ESTUDIOS
TECNICOS MUNICIPALES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y REUTILIZACION. LOTE 2
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e Lote 3: ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DE PLANES DIRECTORES Y ESTUDIOS
TECNICOS MUNICIPALES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y REUTILIZACION. LOTE 3

Los precios unitarios sobre los que el Licitador aplicard un coeficiente para la realizacion de su oferta
figuran en el PCAP.

El Licitador no podra afiadir a estos cuadros de precios ningln precio nuevo en su oferta.

1.4. AMBITO GEOGRAFICO

El ambito territorial se circunscribe al ambito de gestién de Canal de Isabel Il, S.A., M.P., principalmente
la Comunidad de Madrid.

El alcance del contrato se extendera a los Planes Directores y Estudios Técnicos Municipales de
abastecimiento, saneamiento y reutilizacion (en adelante estudios) incluidos en la planificacién de la
Subdireccién de Coordinacidon Municipal y Planeamiento de los préximos cuatro afios.

Los municipios se clasifican en cinco categorias (A, B, C, D y E) en funcidn de los siguientes pardmetros
actuales:

- Poblacion actual

- Existencia de estudios previos
Dicha clasificacidn se recoge en el Anexo n2. 1 de este Pliego.

En caso de requerirse la ejecucidén de estos documentos en municipios de mas de 50.000 habitantes,
aquellos seran objeto de valoracién especifica con anterioridad a su contratacion.

En el Anexo n2. 2 se detallan y valoran en funcidn del tipo de estudio (abastecimiento, saneamiento o
reutilizacion) y de la categoria de municipio segun la clasificacién del Anexo n2. 1, las actividades a
realizar en cada caso.

Por ultimo, a modo orientativo, se incluye en el Anexo n2. 3 el nimero de estudios cuya redaccién esta
prevista para los cuatro préximos anos.

1.5.DOCUMENTACION BASICA

El Director de los trabajos facilitara al Adjudicatario toda la documentacidn técnica que obre en poder
de Canal de Isabel II, S.A., M.P. y que pueda servir de base para la realizacion de los trabajos descritos
en el presente Pliego. Entre dicha documentacidn figuran:

e Cartografia bdsica a utilizar (si se dispone).
e Consumos actuales (si se dispone).
e Planeamiento urbanistico (grado de desarrollo actual y techo de planeamiento).

Para la informacion que no pueda ser facilitada por Canal de Isabel I, S.A, M.P. y que sera recopilada por
el Adjudicatario, el Director de los trabajos facilitara las credenciales o autorizaciones que sean precisas
para recabar tanto de los servicios técnicos de la Comunidad de Madrid, como de los municipios
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afectados, la informacion relativa a la cartografia de las redes existentes de agua, a los consumos
actuales y al planeamiento vigente y en revision.

1.6.NORMATIVA TECNICA APICABLE

e Normas para Redes de Abastecimiento vigentes en Canal de Isabel II, S.A., M.P.
e Normas para Redes de Saneamiento vigentes en Canal de Isabel II, S.A., M.P.
e Normas para Redes de Reutilizacion vigentes en Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Se indica que la normativa de abastecimiento, saneamiento y reutilizacion de Canal de Isabel Il, S.A.,,
M.P. actualmente aprobada esta compuesta por las Normas para Redes de Abastecimiento de Canal de
Isabel Il (Version 4. 2021), por las Normas para Redes de Saneamiento de Canal de Isabel Il (Version 3.
2020) y por las Normas para Redes de Reutilizacion de Canal de Isabel Il (Version 2. 2020)
respectivamente.

En los casos en los que no sea de aplicacién la normativa anterior, el Director de los trabajos
proporcionara las directrices para poder estimar demandas y vertidos.

2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos objeto del contrato son modelizaciones matematicas y estudios hidraulicos de las redes de
distribucidon de agua para consumo humano, redes de drenaje urbano y redes de agua regenerada.
Puntualmente se podria requerir la realizacion de algun estudio hidrolégico de cauce en zona urbana.

En este apartado se describen los tipos de trabajos que se podran requerir. Los trabajos estan recogidos
en el cuadro de precios del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

2.1. PLAN DIRECTOR MUNICIPAL Y ESTUDIO DE SITUACION (ESIT)

El Plan Director municipal de abastecimiento, saneamiento o reutilizacidn a elaborar habra de recoger
toda la documentacién técnica recopilada y/o elaborada necesaria para conocer tanto el estado actual
de servicio de las instalaciones hidraulicas, como las necesidades de ampliacién y renovacion de estas
infraestructuras a fin de garantizar el servicio en las debidas condiciones en la situacién futura. Por su
parte, el objetivo de un ESIT es tener una visidn global del funcionamiento de la red objeto de estudio,
poniendo de manifiesto las principales debilidades y esbozando la linea de soluciones, que deberdn
detallarse en estudios posteriores. En este caso se propondran actuaciones para el Escenario Actual y
para Escenario a Largo Plazo.

El Plan Director contiene en si mismo el alcance de un ESIT, y ademas estudia las necesidades para el
crecimiento urbanistico previsto. El indice orientativo de ambos trabajos se recoge en el Anexo n? 4;
este podra modificarse por los servicios de Canal a lo largo del contrato, manteniendo el alcance descrito.

Cuando no se precise el alcance de un Plan Director, se solicitard un Estudio de Situacién (ESIT) para
analizar ambitos a nivel de grandes urbanizaciones o municipios, si bien no se requerira detalle en las
soluciones ni analisis de varias alternativas.
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2.2. ESTUDIO BASICO DE AGUA REGENERADA

Estos estudios se elaborardn con la finalidad de evaluar la viabilidad técnica, ambiental y normativa del
uso del agua regenerada como recurso alternativo en la planificacién hidrolégica. En el Anexo n2. 4 se
incluye un indice orientativo que recoge el contenido minimo que debe tener el Estudio Basico de Agua
Regenerada, que podra modificarse por los servicios de Canal a lo largo del contrato, manteniendo el
alcance descrito.

2.3. ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO (ET) Y ESTUDIO DE ALTERNATIVAS (EA)

Para municipios o nucleos de poblaciéon que requieran un analisis de las inversiones necesarias para
dotarlos de red a Norma, se solicitard un Estudio de Alternativas (EA) o un Estudio Técnico-Econdmico
(ET). EI EA se centrard mas en una comparativa de soluciones distintas, necesaria previamente a la toma
de decisiones; una vez elegida la alternativa, podria requerirse el ET, con el objeto de estimar un coste
de las actuaciones de la alternativa concreta elegida. Estos estudios son mas someros (menos extensos
y con modelos mas sencillos, si fueran necesarios) que los Planes Directores, Estudio de Situacion y
Estudios Basicos.

En el Anexo n2. 4 se incluye un indice orientativo que recoge el contenido minimo que deben tener
sendos estudios, que podra modificarse por los servicios de Canal a lo largo del contrato, manteniendo
el alcance descrito.

Excepcionalmente se podra requerir algun trabajo de ingenieria hidraulica de menor entidad, de alcance
en plazo y forma a definir por el Director del Contrato en el momento del encargo, a abonar mediante
el precio CP9 del cuadro de precios.

3. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Para la realizacién del estudio, Canal de Isabel 1l S.A., M.P. suministrara una carta de encargo con toda la
informacién disponible de la red objeto del estudio y que pueda afectar al funcionamiento de la misma.

En general Canal facilitard los modelos de las redes de saneamiento en InfoWorks ICM, aunque podria
darse el caso de que alglin modelo de partida se entregara en InfoWorks CS, debiendo este actualizarse
a InfoWorks ICM por parte del adjudicatario. En algln caso podria requerirse también la actualizacion
del Sistema de Coordenadas de ED50 a ETSR89.

El adjudicatario, en la primera fase de cualquier encargo, analizara la informacion y requerira aquella
gue considere necesaria y que no se han suministrado inicialmente. La carta de encargo indicara un plazo
que se debera velar por cumplir estrictamente en todo momento. El seguimiento se realizara a través
de la herramienta de Gestion Documental que establezca Canal, accesible para el adjudicatario.

El adjudicatario realizara una sesion formativa introductoria al equipo técnico de Canal de Isabel II, S.A.,
M.P. (maximo 12 personas), presencial u online, de introduccién al software Infoworks ICM e Infoworks
WS Pro, de 2 horas. A la firma del acta de inicio de los servicios se fijara la fecha de realizacién de dicha
jornada de formacion.

El contenido de la jornada, comin a ambos software, sera:
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-Estructura de trabajo de InfoWorks: Base de datos, carpetas locales y remotas.
-Importacién de datos: SHP, Epanet, SWMM etc.

-Redes: guardado, histérico de versiones.

-Importacion de una red en formato CSV.

3.1. CARTOGRAFIA BASICA

Canal de Isabel II, S.A., M.P. proporcionara la base cartografica disponible en el Sistema de Informacidn
Geografica (SIG) utilizado para la gestion de redes.

Cuando los planos disponibles no fueran suficientes para los propdsitos del estudio, el Adjudicatario
recurrira a otras fuentes, tales como los Ayuntamientos correspondientes, la Delegacidn de Hacienda de
Madrid, u otras.

3.2. INVENTARIO

El equipo redactor realizara un Inventario de las instalaciones y servicios en el ambito del estudio,
siguiendo las indicaciones del Director de los trabajos.

El Inventario se realizara sobre el terreno, en colaboracion con los servicios técnicos municipales y/o
responsables del mantenimiento y explotacidn de las instalaciones existentes.

Durante el reconocimiento se realizara un reportaje fotografico de los aspectos mds significativos de las
instalaciones, tales como el estado de conservacidn, equipos electromecdnicos, elementos singulares y
otros como pueden ser las acometidas existentes. Se tomaran los datos de los distintos elementos de la
red existente de cara a la simulacién de la situacion actual, como pueden ser para los grupos de bombeo,
el nimero de grupos, la disposicidn, los modelos, las potencias, los caudales y presiones instantaneas,
etc., asi como las mediciones reales de los depdsitos y sus cotas.

Se recopilard toda la informacién cartografica disponible de las instalaciones existentes, asi como un
resumen de datos de caracteristicas técnicas, tales como antigliedad, caracteristicas geométricas,
materiales, caracteristicas electromecanicas y otras.

También se recopilardan datos generales disponibles relativos a la gestion del servicio: contadores,
acometidas, consumos a lo largo del afo, déficit de servicio por sectores hidraulicos (caudal, presion,
averias) y otros.

3.3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

Toda la informacidn recopilada en la fase anterior se analizard, elaborando un estudio-diagnostico de la
situacién actual que resuma el déficit a corto plazo del sistema para garantizar el servicio de acuerdo
con los criterios de disefio definidos en las Normas Técnicas vigentes en Canal de Isabel Il

Se entiende por demanda o vertido a corto plazo la demanda o vertido potencial de un municipio o area
determinada calculada para el desarrollo urbanistico actual.

A partir de los consumos facilitados por Canal de Isabel II, S.A, M.P. o por el Ayuntamiento, se estimara
la demanda a corto plazo asignandolos a los diferentes puntos de consumo de la red.
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El andlisis del funcionamiento de la red se realizara mediante la simulacién informatica de la misma.
Dicho modelo serd calibrado/validado previamente para lo cual podria realizarse una campafia de
mediciones de presidon en puntos representativos de la misma (promovida por el Director de los
trabajos).

La modelizacion matematica de las redes de abastecimiento y redes de reutilizacién se realizard con el
software InfoWorks WS Pro, version 2023 o posterior y la de las redes de saneamiento con el software
InfoWorks ICM, versidn 2023 o posterior, segun las actualizaciones del software que vaya realizando
Canal.

En los municipios en los que Canal de Isabel Il, S.A, M.P. lleve en la actualidad la gestion de la red de
distribucidn, se facilitara al adjudicatario la ultima modelizacién de la red que se tenga disponible, en
cuanto a topologia y controles, para que pueda servir de base al estudio del funcionamiento de la red,
una vez implementados por parte del adjudicatario los cambios de la cartografia que se hayan podido
detectar durante la fase de revisidn de la cartografia.

Igualmente, en los municipios en los que Canal de Isabel II, S.A, M.P. lleve en la actualidad la gestion de
la red de alcantarillado, se facilitara al adjudicatario la Ultima modelizacion de la red que se tenga
disponible, en cuanto a topologia y controles, para que pueda servir de base al estudio del
funcionamiento de la red, una vez implementados por parte del adjudicatario los cambios de la
cartografia que se precisen.

Puntualmente y a peticién del Director de los trabajos, en redes de abastecimiento, el diagndstico de la
red se podria completar con un analisis de la calidad del agua mediante una modelizacién matematica
del tiempo de permanencia del agua en la red de distribucién.

El estudio-diagnéstico incluird la cartografia bdsica en formato GIS de la red recopilada y el reportaje
fotografico realizado.

Cuando los planos disponibles de las infraestructuras no fueran suficientes para los propdsitos del
estudio, se procedera a su elaboracidon y digitalizacidon en caso necesario a juicio del Director de los
trabajos.

En todo caso, serd necesaria la adecuacion de los planos recopilados y/o elaborados a la cartografia
digitalizada que sirve de base para la elaboracidn del estudio.

3.4. PLANEAMIENTO URBANISTICO VIGENTE Y/O EN REVISION

El estudio de las necesidades futuras se realizard a techo del planeamiento urbanistico vigente y/o en
revisién siempre y cuando esta revisidon cuente con una Aprobacion Inicial. Dentro de la revisidn de
planeamiento se incluyen planes de sectorizacidon o modificaciones puntuales en tramitacion.

El Adjudicatario recopilarda la documentacién del planeamiento vigente, y en particular las fichas
urbanisticas de los ambitos urbanisticos y los planos de clasificacion de suelo y calificacion urbanistica.

No obstante, Canal de Isabel II, S.A., M.P. facilitard los datos basicos a considerar en el estudio del
desarrollo del planeamiento vigente asi como sus previsiones del desarrollo, para la estimacidn de las
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demandas o vertidos. En cuanto al planeamiento en revisidén, y como ya se ha indicado anteriormente,
éste deberd contar con al menos una Aprobacion Inicial por parte del Ayuntamiento para ser
considerado dentro del estudio, y su documentacién serd facilitada por el Ayuntamiento con la
participacién en su caso del equipo redactor de dicha revision.

Los datos que proporcionara Canal de Isabel Il, S.A., M.P. seran los siguientes: numero de viviendas
unifamiliares y multifamiliares actuales, datos de superficies edificables por sectores y ambitos de
actuacioén, sefialando tipologia de edificacidon y tamafio medio de parcelas en cada caso, asi como la
programacion prevista y, en su caso, los datos correspondientes a zonas verdes.

Canal de Isabel II, S.A., M.P. facilitara igualmente los planos de las conformidades o autorizaciones
técnicas que hubieran podido ser emitidas o pudieran estar en fase de aprobacidn, relativas al municipio
0 actuaciones urbanisticas objeto de estudio asi como los planos de las obras de renovacion de redes
previstas o en ejecucion.

Toda la informacion cartografica recopilada, tanto de planeamiento como de conformidad o
autorizacién técnica debera adecuarse mediante digitalizacion, a la cartografia basica del estudio.

3.5. ESTIMACION DE LA DEMANDA FUTURA

A partir de los datos urbanisticos recopilados se estimara la demanda o vertido potencial futuro a techo
de planeamiento.

Se utilizaran las dotaciones que establecen las Normas Técnicas vigentes en Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Para el techo de planeamiento se distribuird la demanda o vertido resultante entre los sectores
hidrdulicos, poligonos y actuaciones urbanisticas consideradas, en funcién de las superficies edificables
destinadas a usos residenciales, dotacionales, terciarios, industriales o superficies de zonas verdes.

Deberdn localizarse también, si las hubiera, las demandas puntuales que se consideren relevantes, tales
como industrias, establecimientos comerciales o parques de gran consumo.

3.6. DISENO DE INFRAESTRUCTURAS

El disefio y dimensionamiento de las nuevas redes de abastecimiento, saneamiento o reutilizacion se
realizard a techo de planeamiento, conforme a las correspondientes Normas Técnicas que le sean de
aplicacion. En el supuesto de que existan distintas alternativas se seguiran las indicaciones del Director
de los trabajos.

Los célculos hidraulicos de las redes se comprobaran mediante modelizacion matematica de las redes
de abastecimiento o redes de reutilizacidn con el software InfoWorks WS Pro, version 2023 o posterior
y para las redes de saneamiento con el software InfoWorks ICM, version 2023 o posterior. A este
respecto, la asignacion de demandas o vertidos de la red se efectuara repartiendo las demandas o
vertidos distribuidas por sectores hidraulicos, poligonos y actuaciones urbanisticas, entre los nudos
perimetrales o en su caso, interiores de la nueva red futura propuesta, y asignando las demandas o
vertidos puntuales al nudo mas préximo.
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En general, en todas las soluciones de los distintos tipos de trabajo en cuanto a redes de saneamiento,
se presentaran alternativas que incluyan la implantacidn de Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible
(SUDS).

Ademas de la salida de resultados del programa de calculo hidraulico de la red, se incluirdn las hojas de
calculo de la asignacién de demanda futura por nudos en el documento.

Todos los trabajos podran incluir un panel resumen en formato digital obtenido a partir de herramientas
de Business Intelligence que refleje los resultados del estudio como complemento de los documentos
escritos, tanto de diagndstico como de propuestas, con graficas y de forma visual y esquematica.

3.7. PLANOS

En relacion con los planos, las redes actual y futura se reflejaran en planos digitalizados sobre la base
cartografica del estudio.

Igualmente se representaran en planos los problemas detectados por los servicios técnicos de Canal de
Isabel II, S.A., M.P. o por el Ayuntamiento, asi como aquellos derivados de la modelizacion hidraulica de
la red actual, indicando ademas las redes que no cumplen la normativa vigente de Canal de Isabel Il.

Se incluiran planos distintos para la red principal y la red completa futura, coloreando los tramos segun
didmetros y distinguiendo la red actual existente de la red futura propuesta y los ambitos urbanisticos
del planeamiento considerado.

Los planos de red actual y red futura completa se presentaran en papel a escala 1:2.000 respetando la
cuadricula facilitada por el Director de los trabajos.

Los planos de red futura principal podran presentarse a escala inferior de 1:2.000, en funcidn del tamafio
del dmbito del estudio.

3.8. ESTIMACION DE INVERSIONES

Los costes del tendido de tuberias se estimaran en base a un precio medio por metro lineal, segun
didmetros, que incluyan todas las unidades de ejecucion habituales: excavacion, cama de apoyo,
tuberias, rellenos, transporte de sobrantes a vertedero, rotura y reposicion de pavimentos y otros.

Se valoraran ademads, proporcionalmente, las piezas, los elementos singulares, las obras e instalaciones
complementarias y la renovacion de las acometidas existentes que no cumplan las Normas de Canal de
Isabel II.

Por ultimo, se estimaran los costes de las instalaciones especiales si fuera necesario: depésitos, grupos
de presion, valvulas reguladoras y otros. Estas valoraciones se realizaran utilizando macroprecios que
proporcionara Canal de Isabel Il.

En caso necesario, a peticion del Director de los trabajos y siguiendo sus indicaciones, los presupuestos
en un Plan Director se ordenardn y resumirdn por categorias y divididos en:

¢ Suelo urbano.
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¢ Suelo pendiente de desarrollo del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable, y en caso
necesario, del suelo no urbanizable.

En el caso de un Estudio Técnico-Econdmico (EETT), Estudio de Situacién Actual (ESIT) y Estudios Basicos
de Agua Regenerada, se resumiran en:

e Actuaciones propuestas en Escenario Actual.

e Actuaciones propuestas en Escenario a largo Plazo.

3.9. EDICION Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS

Toda la documentacidn recopilada y generada para cada estudio se seleccionard y ordenara conforme al
indice siguiente:

MEMORIA
ANEJOS
PLANOS

Toda la documentacién objeto de cada trabajo (o “entregables”), tanto definitivos como parciales o
auxiliares, debera seguir la nomenclatura que definird Canal al comienzo del contrato (nombrado de
documentos digitales segun el criterio establecido por Canal).

Todos los documentos se presentaran al Director de los trabajos antes de su encuadernacion para que
éste pueda modificar o completar cada documento.

Previamente a la composicién del documento definitivo, el Adjudicatario entregard una copia de un
borrador final o maqueta del estudio, que estara formado por todos los documentos integrantes, y sobre
él se realizaran las correcciones definitivas.

El documento definitivo de los Planes Directores, con las correcciones indicadas, se presentara
encuadernado en papel (podrian requerirse hasta dos (2) copias), segun el formato que especifique el
Director de los trabajos. Ademas se entregaran dos (2) pendrive o DVD con los ficheros en formatos
originales y dos (2) pendrive o DVD con una versién integra de todos los documentos en formato PDF.
Los planos se entregaran también en ambos formatos con el cajetin de identificacion que especifique el
Director de los trabajos.

Los archivos de texto se entregaran en WORD o EXCEL; los archivos graficos en archivos compatibles con
el Sistema de Informacidén Geografica (SIG) de Canal de Isabel Il, S.A., M.P. Cualquier otro formato
requerira la autorizacion del Director de los trabajos.

Por ultimo, se deberd revisar errores ortograficos, gramaticales y de puntuacion, asi como comprobar
gue no existen alusiones erréneas a otros encargos dentro de los documentos. No se admitiran
documentos finales con errores de este tipo.
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4. CONDICIONES DE EJECUCION

4.1. DIRECTOR DE LOS TRABAJOS

Canal de Isabel II, S.A., M.P. y en su nombre la Jefa del Area Planeamiento, designard como Director de
los trabajos al ingeniero del Area que en su momento dara a conocer al Adjudicatario.

Previamente a la realizacién de cada estudio, Canal de Isabel Il, S.A., M.P. suministrara al Adjudicatario
una carta de encargo en el que se indicara el municipio, urbanizacién o sistema y el tipo de estudio
(abastecimiento, saneamiento o reutilizacién) a ejecutar asi como el plazo maximo de ejecucion.

4.2. EQUIPO TECNICO DEL ADJUDICATARIO

El Licitador especificara y justificard debidamente en su oferta el personal que se compromete a asignar,
con indicacién de su categoria profesional, para atender y cumplir todas las obligaciones derivadas del
contrato y de los documentos que lo integran si resulta Adjudicatario del Contrato regulado por este
Pliego. Los requisitos de los que tendra que disponer el Licitador, en cuanto al personal asignado para
cada lote, son los que vienen especificados en el PCAP.

El Delegado de los trabajos representa al Adjudicatario ante Canal de Isabel Il, S.A.,, M.P. y se
responsabiliza del estricto cumplimiento de lo clausulado del presente Pliego.

El Responsable de los trabajos es el responsable técnico de los mismos, coordinador del equipo técnico
redactor de los estudios. Tendrd disponibilidad total para este contrato.

El resto de personal adscrito tendra una formacidn profesional, titulacidn y experiencia acordes con las
funciones que vayan a tener encomendadas, por lo cual se incluird en la oferta la relacién nominal de las
personas asignadas a los distintos puestos de trabajo, con expresion de las categorias profesionales y de
acuerdo con lo que viene especificado en el PCAP.

Es obligacidn esencial el mantenimiento del mismo personal indicado en la oferta durante toda la
duracion del contrato en los términos del apartado 9.2 del Anexo | del PCAP. El personal adscrito a este
Servicio no podra ser cambiado salvo causas de fuerza mayor. En caso de que se produzca esta
circunstancia, el adjudicatario lo comunicard a Canal de Isabel Il, S.A., M.P. al tiempo que le propondra
un nuevo sustituto para el puesto en concreto, con la misma cualificacion académica y con la misma o
superior experiencia, y que debera ser aprobado por el Responsable del Contrato nombrado por Canal
de Isabel I, S.A., M.P. Una vez aprobado el perfil del medio personal sustituto por parte de Canal de
Isabel Il, S.A, la sustitucion se llevara a cabo de forma inmediata.

Canal de Isabel Il, S.A., M.P. no tendra relacién juridica ni laboral con el personal perteneciente a la
empresa durante la vigencia del Contrato, ni a su terminacion.

4.3. MEDIOS ADSCRITOS AL SERVICIO

El Licitador presentara en su oferta relacion detallada de los medios técnicos que se compromete a poner
a disposicidn del equipo de trabajo para la realizacién de los trabajos, tales como equipos informaticos
para la edicién de textos, para la elaboracion, analisis y simulaciones con modelos hidraulicos, para el
trabajo con Sistemas de Informacién Geografica (SIG) y para la elaboracidn de planos y presupuestos.
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El adjudicatario definira todos los medios de los que dispone la empresa y destinara al servicio, asi como
todos aquéllos que se compromete a adquirir o alquilar y poner a disposicion del servicio indicando su
porcentaje de dedicacion.

La empresa adjudicataria debera justificar, en el momento que el Responsable de Canal lo requiera, la
situacién patrimonial de todos los medios necesarios e instalaciones para el cumplimiento de todos los
trabajos o el compromiso de su alquiler o adquisicidn.

En cualquier caso, el adjudicatario debera contar con los equipos necesarios para poder acometer hasta
cuatro (4) estudios simultaneamente.

Canal podra solicitar con 48 horas de antelacién la celebracién de visitas o reuniones presenciales con el
personal adscrito al contrato, existiendo obligacidn de asistencia por parte del adjudicatario, salvo causa
justificada.

4.4. INSPECCION DE LOS TRABAJOS EN CURSO

Incumbe al Director de los trabajos la inspeccidén de éstos. El Adjudicatario facilitara al Director o sus
representantes, con la frecuencia que estos estimen necesaria, que podrd ser semanal, quincenal o
mensual dependiendo de la fase o etapa de desarrollo del estudio, el examen de los documentos
recopilados y elaborados. Esta frecuencia serd como minimo la necesaria para realizar el control y
seguimiento de los hitos marcados en el plan de trabajos entregado en la oferta.

En ningln caso las normas contenidas en este Pliego servirdn para justificar la omisidon de estudios o
calculos que deban integrarse en el estudio y que, a juicio del Director de los trabajos, sean necesarios
para justificar adecuadamente las soluciones que se propongan.

Con el fin de realizar los cometidos marcados en este Pliego, el Licitador deberd especificar el personal
minimo afecto al Servicio, debidamente justificado, en régimen de funcionamiento normal. El
Adjudicatario no podra aducir falta de personal para suspender, retrasar o reducir los servicios objeto
del Contrato, debiendo siempre disponer del necesario para su desarrollo.

En caso de divergencias en el desarrollo de los trabajos, prevalecera el criterio del Director de los
trabajos.

4.5. APROBACION DE LOS TRABAJOS

El Director de los trabajos determinara la aceptacion provisional de las entregas parciales del mismo que
se vayan produciendo. Esto no supone la aceptacion definitiva, que se hara a la vista de todo el trabajo
realizado y conforme.

Ademas de la periddica comprobacidn provisional de la idoneidad de los trabajos parciales realizados,
en el plazo maximo de cuatro (4) semanas, contadas desde la terminacion de los trabajos, el Director de
los trabajos comprobara la adecuacidn de éstos al Pliego de Condiciones y Normas establecidas en el
Contrato, procediendo a su aprobacidn en caso de encontrarlos idéneos.

Los trabajos que se realicen, en cualquiera de sus fases, seran propiedad de Canal de Isabel Il, S.A., M.P.
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El Adjudicatario garantizara, bajo su responsabilidad, la confidencialidad de los trabajos contratados y
de la documentacion suministrada por el Director de los trabajos impidiendo su reproduccion,
divulgacion y traslado fuera de las oficinas del Adjudicatario, en base a que la propiedad intelectual de
los mismos corresponde a Canal de Isabel Il, S.A., M.P.

El Adjudicatario deberd facilitar al Director de los trabajos, todos los datos, cdlculos, cartografia y
material bibliografico empleado en la elaboracidn de los estudios, salvo aquellos cuyo caracter reservado
haya hecho constar en la Oferta y recogido en el documento de formalizacion del Contrato.

4.6. REGIMEN ECONOMICO DEL SERVICIO

4.6.1. Abono de los trabajos

Los trabajos realizados por el Adjudicatario se abonaran de acuerdo con los precios unitarios que se
definen en Cuadro de Precios del PCAP, afectados por el coeficiente de licitacién ofertado por el
Adjudicatario, al que el Licitador no podra afiadir precios nuevos en su oferta.

El resultado de aplicar el cuadro de precios del PCAP a la medicion conformara un importe al que se le
aplicara el Coeficiente de Licitacidn ofertado en el concurso, obteniendo asi un Importe al que solamente
se le habra de agregar el IVA para formular la factura correspondiente.

4.6.2. Gastos por Cuenta del Adjudicatario

Los precios unitarios ofertados incluirdn también todos los gastos derivados de la prestaciéon de los
servicios objeto de este Pliego, tales como los citados de forma indicativa y no exhaustiva a continuacion:

- Gastos administrativos del contrato

- Pdliza de seguros de responsabilidad civil

- Medios de comunicacidn

- Medios de transporte

- Cumplimiento de la Normativa de Seguridad y Salud Laboral

- Tasas, costes de licencias e impuestos, con exclusion del IVA que se aplicara segin PCAP
- Todos aquellos que explicitamente no estén excluidos en la documentacién del Concurso

Firmado electronicamente por:
Paula Gonzélez Laynez
En lafechay hora29.12.2025

B30rs Bohzalez Laynez

Jefa de Area de Planeamiento

Firmado electronicamente por:
ALBERTO GUTIERREZ GARCIA

| 30.12.2025,
Agﬁg%: ed@é?f’éar‘rez arcia
Subdirector de Coordinacién Municipal y Planeamiento

Firmado electronicamente por: Juan
Ignacio Zubizarreta Pariente
Enlafechay hora30.12.2025

ORRAYEBIzarreta

Director Comercial
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ANEXO N2. 1 CLASIFICACION DE MUNICIPIOS

A B C D E
Acebeda (La) Ajalvir Alamo (EI) Algete Alcala de Henares
Alameda del Valle Aldea del Fresno Becerril de la Sierra Alpedrete Alcobendas
Ambite Bustarviejo Boalo (El) Arroyomolinos Alcorcon
Anchuelo Cabrera (La) Brunete Ciempozuelos Aranjuez
Atazar (El) Cadalso de los Vidrios Camarma de Esteruelas Escorial (El) Arganda del Rey
Batres Carabafa Campo Real Galapagar Boadilla del Monte
Belmonte de Tajo Casarrubuelos Cercedilla Guadarrama Collado Villalba
Berrueco (El) Cenicientos Chinchon Humanes de Madrid Colmenar Viejo
Berzosa del Lozoya Chapineria Cobefia Meco Coslada
Braojos Colmenar del Arroyo Collado Mediano Mejorada del Campo Fuenlabrada
Brea de Tajo Fresno de Torote Colmenar de Oreja Navalcamero Getafe
Buitrago del Lozoya Fuentiduefa de Tajo Colmenarejo Paracuellos de Jarama Leganés
Cabanillas de la Sierra Molinos (Los) Cubas de la Sagra San Fernando de Henares |Majadahonda
Canencia Navacerrada Daganzo de Arriba San Lorenzo de El Escorial|M6stoles
Cenera de Buitrago Navalagamella Fuente el Saz de Jarama San Martin de la Vega Parla
Corpa Navas del Rey Grifién Torrelodones Pinto
Estremera Pelayos de la Presa Guadalix de la Sierra Villalbilla Pozuelo de Alarcon

Fresnedillas de la Oliva

Perales de Tajufia

Hoyo de Manzanares

Villanueva de la Cafiada

Rivas-Vaciamadrid

Garganta de los Montes

Quijorna

Loeches

Villanueva del Pardillo

Rozas de Madrid (Las)

Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago

Robledo de Chavela

Manzanares el Real

Villaviciosa de Odoén

San Sebastian de los Reyes

Gascones

Santos de la Humosa (Los)

Miraflores de la Sierra

Hiruela (La) Serranillos del Valle Molar (El)
Horcajo de la Sierra-Aoslos Talamanca de Jarama Moraleja de Enmedio
Horcajuelo de la Sierra Tielmes Moralzarzal

Lozoya Torrejon de Velasco Morata de Tajufia
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias Torrelaguna Nuewo Baztan
Madarcos Valdeolmos-Alalpardo Pedrezuela

Montejo de la Sierra

Valdilecha

San Agustin del Guadalix

Navalafuente Vellon (El) San Martin de Valdeiglesias
Navarredonda y San Mamés Venturada Sevilla la Nueva

Olmeda de las Fuentes Villaconejos Soto del Real

Orusco de Tajufia Villamanta Torrejon de la Calzada

Patones

Villar del Olmo

Torres de la Alameda

Pezuela de las Torres

Pinilla del Valle

Pifiuécar-Gandullas

Pozuelo del Rey

Pradena del Rincén

Puebla de la Sierra

Puentes Viejas

Rascafria

Reduefia

Ribatejada

Robledillo de la Jara

Robregordo

Rozas de Puerto Real

Santa Maria de la Alameda

Santorcaz

Serna del Monte (La)

Somosierra

Titulcia

Torremocha de Jarama

Valdaracete

Valdeavero

Valdelaguna

Valdemanco

Valdemaqueda

Valdepiélagos

Valverde de Alcala

Villamanrique de Tajo

Villamantilla

Villanueva de Perales

Villavieja del Lozoya

Zarzalejo

Valdemorillo

Valdetorres de Jarama

Velilla de San Antonio

Villa del Prado

Villarejo de Salvanés

Torrején de Ardoz

Tres Cantos

Valdemoro
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ANEXO N2. 2 DESGLOSE Y VALORACION DE ACTIVIDADES A REALIZAR SEGUN EL ESTUDIO

PLAN DIRECTOR MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO/SANEAMIENTO/REUTILIZACION

MUNICIPIO TIPO

ACTIVIDAD Ejecucion por Contrata sin IVA (euros)
A(CP5) B(CP4) c(cp3) D(CP2) E(CP1)

Recopilaciéon de informacidn, Diagndsito Actual y

., 11.649,68 15.532,91 19.416,14 23.299,37 27.182,60,
Presupuesto Adecuacion Red a Norma
Disefio Red Futura, Planos, Memoriay Presupuesto
Total 16.642,41 22.189,87 27.737,34, 33.284,81 38.832,28
Edicion y varios 4.992,72 6.656,96 8.321,20 9.985,44 11.649,68

TOTAL 33.284,81 44.379,75 55.474,69 66.569,62 77.664,56

ESTUDIO BASICO DE AGUA REGENERADA (AR)

(CP 6)
Ejecucion por
ACTIVIDAD Contratasin IVA
(euros)

Diagndsito Actual, Disefio Red futura, Memoriay

15.436,56
Presupuesto Total

Edicién y varios 2.724,10
TOTAL 18.160,66|

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS (EA)

ESTUDIO DE SITUACION (ESIT), ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO (ET),

ACTIVIDAD

Ejecucion por
Contratasin IVA

Diagndsito Actual, Presupuesto Adecuacion Red a Norma,

L . 9.261,94

Disefio Red Futura, Planos, Memoriay Presupuesto Total
Edicién y varios 1.634,46
TOTAL 10.896,40|
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ANEXO N2. 3 RELACION ORIENTATIVA DE ESTUDIOS A REALIZAR

TIPO Ne TRABAJOS | IMPORTE (€/Ud) IMPORTE TOTAL

CONTRATO (€)
cP1 5 77.664,56€ |  388.322,80€
cP2 3 66.569,62€ | 199.708,87 €
CP3 6 55.474,69€ | 332.84811¢€
CP4 7 44.379,75€ |  310.658,24 €
CP5 3 33.284,81€ 99.854,43 €
CP6 6 18.160,66€ | 108.963,96 €
cP7 6 10.896,40 € 65.378,38 €

1.505.734,78 €
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ANEXO N2. 4 INDICES ORIENTATIVOS

PLAN DIRECTOR MUNICIPAL

INDICE MEMORIA

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PLAN DIRECTOR
1.1. Antecedentes

1.2. Objetivos del Plan Director

2. AMBITO DEL PLAN DIRECTOR

2.1. Descripcion del municipio

2.2. Ambito del Plan Director

3. ESTUDIO DE SITUACION

3.1. Descripcion de la situacidn actual

3.2. Consumos/Vertidos actuales

3.3. Modelizacién hidrdulica de la red actual
3.4. Diagnédstico de la situacion actual

3.5. Propuesta de actuaciones

3.6. Presupuesto de adecuacion de red a Norma

4. PLANEAMIENTO URBANISTICO
4.1. Planeamiento vigente
4.2. Planeamiento en revision

5. DISENO DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO/SANEAMIENTO/REUTILIZACION

5.1. Criterios generales de disefio de la red
5.2. Dimensionamiento hidraulico de la red
5.3. Descripcion de la red futura propuesta
5.4. Modelizaciéon hidrdulica de la red futura
5.5. Obras a corto plazo

6. PRESUPUESTO

6.1. Justificacién de presupuesto

6.2. Presupuesto red futura

6.3. Presupuesto de ejecucién en Escenario Actual y en Escenario a Largo Plazo
PLANOS
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ESTUDIO DE SITUACION

INDICE MEMORIA

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO
1.1. Antecedentes

1.2. Objetivos del Plan Director

2. AMBITO

2.1. I?escripcién del municipio

2.2. Ambito del Plan Director

3. ESTUDIO DE SITUACION

3.1. Descripcion de la situacién actual

3.2. Consumos/Vertidos actuales

3.3. Modelizacidn hidrdulica de la red actual
3.4, Diagnédstico de la situacion actual

3.5. Propuesta de actuaciones

3.6. Presupuesto de adecuacion de red a Norma
PLANOS
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ESTUDIO BASICO DE AGUA REGENERADA

iNDICE MEMORIA

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO BASICO DE AGUA REGENERADA
1.1. Antecedentes

1.2. Objeto del Estudio
1.3. Metodologia
1.4. Fuentes de informacién

2. DATOS DE PARTIDA

2.1. Descripcion del ambito de estudio
2.2. Planeamiento urbanistico
2.3. Problemas comunicados por el Ayuntamiento

3. ESCENARIO ACTUAL

3.1. Caracteristicas principales de la red

3.2. Consumos actuales

3.3. Modelizacion hidraulica de la red actual
3.4, Diagndstico de la situacion actual

3.5. Actuaciones propuestas Escenario Actual
3.6. Presupuesto de adecuacion de red a Norma

4. ESCENARIO A LARGO PLAZO

4.1. Consumos a largo plazo

4.2. Analisis de la red propuesta en Escenario a Largo Plazo

4.3. Modelizacidon hidrdulica de la red para el Escenario a Largo Plazo
4.4, Actuaciones propuestas Escenario a Largo Plazo

6. PRESUPUESTO

6.1. Justificacién de presupuesto
6.2. Presupuesto de ejecucién en Escenario Actual y en Escenario a Largo Plazo
PLANOS
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ESTUDIO TECNICO ECONOMICO

iNDICE MEMORIA

1.

s wnN

Ambito y Objeto del Estudio
Antecedentes y Convenios de Gestién con Canal de Isabel Il

Criterios Técnicos Aplicados para la Elaboracidn del Estudio Técnico
Caracteristicas generales de la Urbanizacién
4.1. Situacién y descripcion del ambito objeto de Estudio

4.2. Caudales

4.3. Caracteristicas geotécnicas
4.4. Caracteristicas topograficas
Red Existente

5.1. Depuracion/Aduccién

5.2. Red e infraestructuras
Solucién Propuesta

6.1. Depuracion/Aduccién

6.2. Red e Infraestructuras para la Conexién Exterior

6.2.1.Nueva Red
6.2.2.Nuevas infraestructuras
Otras consideraciones

Valoracion Estimada de las Actuaciones
8.1. Valoracion de las redes e infraestructuras

8.2. Repercusiones econdmicas derivadas de Convenios de Ejecucién de Infraestructuras

8.3. Otros (Técnicas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS);...)

PLANOS

Situacidén

Propuestas

Pagina 21 de 22



Canal de Isabel I, Sociedad Andnima, M.P. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcién 126, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

Canal<Z

de Isabel Il

Pliego de Prescripciones Técnicas

Expediente N2. 53/2025

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

P w e

7.
8.
9.

Ambito y Objeto del Estudio
Antecedentes y Convenios de Gestién con Canal de Isabel Il

Criterios Técnicos Aplicados para la Elaboracién del Estudio
Situacién actual
a. Situacién y descripcidn del ambito objeto de Estudio
b. Caudales
c. Caracteristicas geotécnicas
d. Caracteristicas topograficas
Datos de partida:
a. Planeamiento urbanistico: clasificacion y titularidad del suelo
b. Condicionantes ambientales
c. Geologiay geotécnica
d. Dominio Puglico Hidraulico
e. Afecciones
Estudio de Alternativas
a. Alternativa 1
b. Alternativa 2
c. Alternativa 3
d.
Solucién propuesta
Otras consideraciones
Plazo de ejecucion

10. Tramitaciones necesarias

11. Valoraciéon Estimada de las Actuaciones

a. Valoracion de las redes e infraestructuras

b. Repercusiones econdmicas derivadas de Convenios de Ejecucidn de Infraestructuras

c. Otros (Técnicas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS);...)

PLANOS

Situacidén

Alternativas

Propuesta
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