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CM1P01AA020 Arena de río 0/6 mm 536,958 m3 23,94 12.854,78 
CM1P01AA030 Arena de río 0/6 mm 1,432 t 24,79 35,50 
CM1P01AA950 Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm 3.356,940 kg 0,49 1.644,90 
CM1P01AG020 Garbancillo 4/20 mm 0,118 t 19,78 2,34 
CM1P01AG060 Gravilla 20/40 mm 2,746 t 22,58 62,00 
CM1P01AG130 Grava machaqueo 40/80 mm 424,735 m3 30,38 12.903,46 
CM1P01AJM010 Arena gruesa silícea de machaque 1,200 m3 40,80 48,96 
CM1P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 60,534 t 125,38 7.589,74 
CM1P01CC038 Cemento CEM II/B-M (S-V) 42,5 N sacos 0,465 t 123,39 57,43 
CM1P01CC140 Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 0,071 t 240,13 17,02 
CM1P01DC030 Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal 7,860 l 3,40 26,72 
CM1P01DW050 Agua 85,440 m3 1,37 117,05 
CM1P01DW090 Pequeño material 1.494,810 u 1,67 2.496,33 
CM1P01EM205 Tabloncillo pino 2,50/5500x205x55 0,037 m3 436,22 15,98 
CM1P01EM225 Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 0,037 m3 432,48 15,84 
CM1P01ET005 Tabla encofrado pino 10-20 cm L=2 m 1,050 m3 483,34 507,51 
CM1P01FJ006 Mortero cementoso rejuntado mejorado CG2 2-15 mm color 26,306 kg 3,04 79,97 
CM1P01HAV029 Hormigón HA-25/F/12/XC2 o XC3 central 1,659 m3 107,76 178,77 
CM1P01HAV190 Hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3 central 378,060 m3 97,65 36.917,52 
CM1P01HAV270 Hormigón HA-25/B/40/XC2 o XC3 central 5,813 m3 97,65 567,66 
CM1P01HAV380 Hormigón HA-25/P/40/X0 o XC1 central 3,943 m3 100,48 396,17 
CM1P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central 39,578 m3 91,92 3.638,05 
CM1P01HMV250 Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central 2,703 m3 91,92 248,46 
CM1P01HW060 Bombeo mortero 40 a 100 m3 209,437 m3 15,09 3.160,40 
CM1P01LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 11,876 mu 155,94 1.851,96 
CM1P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 6,168 m3 74,48 459,39 
CM1P01SCB010 Bordillo calizo jardín 9x19 cm 186,530 m 18,79 3.504,90 
CM1P01UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 6,807 kg 2,85 19,40 
CM1P02CVC400 Codo 87,5º largo PVC DN 110 mm 14,000 u 4,13 57,82 
CM1P02CVM005 Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=125 mm 1,506 u 10,37 15,62 
CM1P02CVM010 Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=160 mm 13,830 u 15,79 218,38 
CM1P02CVM020 Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=200 mm 4,730 u 27,00 127,71 
CM1P02CVM040 Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=315 mm 4,510 u 146,76 661,89 
CM1P02CVW010 Lubricante tubos PVC junta elástica 0,466 kg 14,05 6,55 
CM1P02EAT020 Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm 48,000 u 20,49 983,52 
CM1P02EAT030 Tapa cuadrada HA e=6 cm 60x60 cm 7,000 u 27,19 190,33 
CM1P02EAT040 Tapa cuadrada HA e=6 cm 70x70 cm 4,000 u 32,47 129,88 
CM1P02EAT060 Tapa cuadrada HA e=6 cm 90x90 cm 4,000 u 31,61 126,44 
CM1P02ECH080 Canaleta hormigón polímero 1000x135x150 mm rejilla acero galvani 595,000 u 61,90 36.830,50 
CM1P02EDS010 Sumidero sifónico c/reja PVC L=200 mm salida vertical D=75-90 mm 1,000 u 18,61 18,61 
CM1P02EPO010 Tapa circular HA h=6 cm D=62,5 cm 3,360 u 33,02 110,95 
CM1P02EPW020 Pates acero galvanizado 30x25 cm 16,800 u 6,66 111,89 
CM1P02TVE005 Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=125 mm 7,530 m 6,69 50,38 
CM1P02TVE010 Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=160 mm 41,910 m 9,19 385,15 
CM1P02TVE015 Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=200 mm 23,650 m 14,04 332,05 
CM1P02TVE025 Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=315 mm 22,550 m 34,55 779,10 
CM1P02TVO300 Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=90 mm 367,840 m 3,92 1.441,93 
CM1P02TVO310 Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=110 mm 41,580 m 5,16 214,55 
CM1P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm 48,977 kg 1,63 79,83 
CM1P03ACD010 Acero corrugado elab. B 500 SD 2.950,397 kg 2,16 6.372,86 
CM1P03AME020 Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 mm - 1,142 kg/m2 46,410 m2 2,67 123,92 
CM1P03AMQ030 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 3.790,801 m2 4,09 15.504,37 
CM1P03AMQ040 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x8 mm - 4,967 kg/m2 11,550 m2 6,08 70,22 
CM1P03AMU010 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2 56,638 m2 2,08 117,81 
CM1P03BHS060 Bovedilla hormigón forjado unidireccional 60x20x25 cm 149,450 u 1,36 203,25 
CM1P03VAD040 Vigueta autorres. horm. pret. DT-18 cm - L=5,10/5,90 m (27,5 kg/m) 94,505 m 9,86 931,82 
CM1P04RR070 Mortero revoco CSIV-W2 129,914 kg 1,68 218,26 
CM1P06BPA030 Lámina betún modif. plastóm. autoprot. mineral pizarra LBM-50/G-FP-R (APP -15ºC) 5,330 m2 10,53 56,12 
CM1P06GL020 Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2 350,000 m2 0,99 346,50 
CM1P08EXG100 Baldosa gres rústico 30x30 cm antideslizante 20,669 m2 22,69 468,98 
CM1P08XBA010 Borde chapa acero corten 150x1,5 mm 33,810 m 31,01 1.048,45 
CM1P08XVA060 Adoquín hormigón quebrado 22,5x11,2x6 cm 1.678,470 m2 11,29 18.949,93 
CM1P08XVA130 Suplem.color tostados adoquín hormigón 1.678,470 m2 1,53 2.568,06 
CM1P08XVL010 Losa rectangular lisa color 50x50x8 cm 440,540 m2 25,45 11.211,74 
CM1P08XW020 Junta dilatación/m2 pavimento piezas 440,540 u 0,40 176,22 
CM1P15EC020 Puente de prueba 1,000 u 23,14 23,14 
CM1P15FB080 Cableado de módulos 40,000 u 24,55 982,00 
CM1P15FHE110 Caja distr. estanca IP65-IK08 superf. 22 elementos 2,000 u 103,76 207,52 
CM1P15FJ010 Diferencial 25 A/2P/30 mA tipo AC 1,000 u 228,39 228,39 
CM1P15FJ100 Diferencial 25 A/4P/300 mA tipo AC 5,000 u 350,32 1.751,60 
CM1P15FRU020 Interr. magnetotérmico 16A (I+N) Clase AC - Curva C 1,000 u 6,84 6,84 
CM1P15GK050 Caja mecanismo empotrar 15,000 u 0,38 5,70 
CM1P15GK080 Caja registro superficie estanca 105x105 mm 13,000 u 3,32 43,16 
CM1P15MAB010 Marco individual mecanismo gama básica 15,000 u 2,47 37,05 
CM1P15MAB050 Interruptor / conmutador gama básica 15,000 u 5,95 89,25 
CM1P15MEB040 Base enchufe 16A estanca superf. gama básica IP-55 4,000 u 3,37 13,48 
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CM1P15NB030 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x6 mm2 4.812,500 m 1,69 8.133,13 
CM1P15NB060 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x25 mm2 1.012,000 m 5,70 5.768,40 
CM1P15NB061 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x2,5 mm2 297,000 m 0,69 204,93 
CM1P15NG010 Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 885,000 m 0,46 407,10 
CM1P15NG020 Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x2,5 mm2 72,000 m 0,71 51,12 
CM1P15NV010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas 160,000 u 2,06 329,60 
CM1P15UCH010 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos 75,000 m 1,04 78,00 
CM1P15UEE010 Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=16 mm 220,000 m 1,13 248,60 
CM1P15UEH040 Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=32 mm libre halógenos 99,000 m 7,82 774,18 
CM1P15UEH060 Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=50 mm libre halógenos 599,500 m 15,26 9.148,37 
CM1P15UEH200 Uniones, accesorios y abrazaderas libre halógenos 349,250 u 3,75 1.309,69 
CM1P17PH010 Tubo polietileno AD PE100 PN-16 32 mm 261,000 m 4,13 1.077,93 
CM1P17PH030 Tubo polietileno AD PE100 PN-16 50 mm 59,000 m 9,83 579,97 
CM1P17VPC040 Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 75 mm 0,500 u 2,46 1,23 
CM1P17XEL310 Válvula esfera latón roscar 1 1/4" 13,000 u 17,99 233,87 
CM1P17XEL330 Válvula esfera latón roscar 2" 1,000 u 47,02 47,02 
CM1P17XP140 Mando llave tipo palanca 1,000 u 9,99 9,99 
CM1P17XP170 Llave paso empotrar recta unión prensada 16/20 mm 1,000 u 25,36 25,36 
CM1P17YC040 Codo latón 90º 40 mm 1 1/4" 59,000 u 12,67 747,53 
CM1P17YC060 Codo latón 90º 63 mm 2" 29,500 u 31,68 934,56 
CM1P17YE040 Enlace mixto latón macho 40 mm 1 1/4" 81,500 u 9,24 753,06 
CM1P17YE060 Enlace mixto latón macho 63 mm 2" 14,750 u 21,19 312,55 
CM1P25OU030 Imprimación epoxídica 2 componentes 75,816 l 16,82 1.275,23 
CM1P25WW220 Pequeño material 25,272 u 1,16 29,32 
CM1P26PPL010 Collarín polipropileno para PE-PVC D=32 mm 1/2" 17,000 u 2,68 45,56 
CM1P26QA040 Arqueta rectangular plástico c/tapa (jumbo) 13,000 u 62,69 814,97 
CM1P26RB020 Boca riego bayoneta bronce c/tapa 3/4" 17,000 u 75,44 1.282,48 
CM1P26SL020 Línea eléctrica p/electroválvula 2x1,5 mm2 390,000 m 1,54 600,60 
CM1P26SV045 Electroválvula 1 1/2"H c/regulador caudal 13,000 u 199,74 2.596,62 
CM1P26TPA440 Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=110 mm 333,960 m 8,91 2.975,58 
CM1P26TPB030 Tubería polietileno BD PE40 PN4 DN=16 mm 433,470 m 0,33 143,05 
CM1P26TPB060 Tubería polietileno BD PE40 PN4 DN=32 mm 71,500 m 0,86 61,49 
CM1P26TPB070 Tubería polietileno BD PE40 PN4 DN=40 mm 41,250 m 1,22 50,33 
CM1P26TPB080 Tubería polietileno BD PE40 PN4 DN=50 mm 17,820 m 1,91 34,04 
CM1P26TPI030 Tubería PEBD c/goteo integrado autocompensante c/30cm D=16 mm 1.528,440 m 0,38 580,81 
CM1P28DA030 Tierra vegetal cribada fertilizada 317,130 m3 29,19 9.257,02 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 354,600 kg 0,95 336,87 
CM1P28EB050 Ligustrum japonicum 14-16 cm cepellón 57,000 u 59,54 3.393,78 
CM1P28EC090 Albizia julibrissin 14-16 cm cepellón 1,000 u 83,76 83,76 
CM1P28EC160 Cercis siliquatrum 12-14 cm contenedor 1,000 u 80,21 80,21 
CM1P28EC240 Lagerstroemia indica 10-12 cm contenedor 2,000 u 131,28 262,56 
CM1P28EC370 Prunus pissardii atropurpurea 12-14 cm cepellón 3,000 u 45,64 136,92 
CM1P28EC380 Prunus serrulata 12-14 cm contendor 2,000 u 112,52 225,04 
CM1P28ED010 Chamaerops humilis 1,25-1,5 m contenedor 24,000 u 180,53 4.332,72 
CM1P28EE020 Arbutus unedo 0,8-1 m contenedor 10,000 u 33,75 337,50 
CM1P28EE170 Laurus nobilis 0,8-1 m contenedor 5,000 u 9,39 46,95 
CM1P28EE260 Myrtus communis 0,4-0,6 m contenedor 2,000 u 7,59 15,18 
CM1P28EE440 Viburnum tinus 1-1,25 m contenedor 25,000 u 28,76 719,00 
CM1P28EF040 Cornus alba 0,6-1 m contenedor 2,000 u 4,99 9,98 
CM1P28EF080 Cotoneaster horizontalis 0,3-0,5 m 26,000 u 13,50 351,00 
CM1P28EF100 Forsythia intermedia 0,60-1 m contenedor 5,000 u 4,88 24,40 
CM1P28EF120 Hydrangea hortensis 0,20-0,40 m contenedor 2,000 u 11,31 22,62 
CM1P28EF220 Syringa vulgaris 0,6-0,8 m contenedor 10,000 u 10,43 104,30 
CM1P28EF230 Viburnum opulus 0,50-0,75 m cepellón 12,000 u 13,50 162,00 
CM1P28EG020 Hedera helix 1-1,25 m contenedor 6,000 u 4,75 28,50 
CM1P28EG060 Parthenocissus spp 1-1,5 m contenedor 14,000 u 8,14 113,96 
CM1P28EG090 Rosal spp trepador injerto contenedor 14,000 u 8,88 124,32 
CM1P28EH020 Lavándula spp 30-50 cm contenedor 78,000 u 5,25 409,50 
CM1P28EH050 Rosmarinus officinalis 15-30 cm contenedor 6,000 u 2,25 13,50 
CM1P28EH070 Thymus vulgaris 20-40 cm contenedor 8,000 u 5,25 42,00 
CM1P28EH180 Festuca glauca 5-10 cm contenedor 69,000 u 2,25 155,25 
CM1P28EH200 Geranium híbrido 20-30 cm contenedor 8,000 u 3,68 29,44 
CM1P28SD005 Tubo drenaje PVC corrugado D=50 mm 171,000 m 3,10 530,10 
CM1P31BA010 Acometida provisional fontanería a caseta 2,000 u 100,31 200,62 
CM1P31BA030 Acometida provisional saneamiento a caseta en superficie 2,000 u 144,58 289,16 
CM1P31BC030 Alquiler mes caseta prefabricada aseo 3,55x2,23 m 6,000 u 135,07 810,42 
CM1P31BC190 Alquiler mes caseta comedor 7,92x2,45 m 6,000 u 175,33 1.051,98 
CM1P31BC340 Transporte 150 km entrega y recogida de módulo 1,530 u 565,23 864,80 
CM1P31BM030 Espejo vestuarios y aseos 2,000 u 31,10 62,20 
CM1P31BM080 Horno microondas 18 l 700 W 0,400 u 113,64 45,46 
CM1P31BM090 Taquilla metálica individual 3,996 u 92,93 371,35 
CM1P31BM130 Botiquín de urgencias 1,000 u 56,21 56,21 
CM1P31BM170 Reposición de botiquín 1,000 u 19,13 19,13 
CM1P31CA050 Tapa provisional pozo 50x50 cm 15,000 u 18,80 282,00 
CM1P31CB090 Tabla madera pino 15x5 cm 0,100 m3 263,35 26,34 
CM1P31CB180 Valla enrejado móvil 3,5x2 m 40,000 m 21,83 873,20 
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CM1P31CB200 Pie de hormigón con 4 agujeros 66,600 u 3,93 261,74 
CM1P31CB220 Puerta chapa galvanizada 1x2 m 0,600 u 256,98 154,19 
CM1P31CB310 Pasamanos tubo D=50 mm 52,000 m 5,94 308,88 
CM1P31CE020 Cable cobre desnudo D=35 mm 3,000 m 1,84 5,52 
CM1P31CE035 Manguera flexible 750 V 4x6 mm2 27,500 m 3,72 102,30 
CM1P31CE040 Pica cobre para toma tierra 14,3 mm 1,000 m 14,26 14,26 
CM1P31CE050 Grapa para pica 1,000 u 3,01 3,01 
CM1P31CE150 Cuadro secundario obra potencia máxima 20 kW 0,500 u 841,18 420,59 
CM1P31CI010 Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 6,000 u 40,37 242,22 
CM1P31CR150 Gancho montaje red D=10 mm 73,260 u 0,20 14,65 
CM1P31CR220 Redes bajo encofrado de forjado 9,158 m2 1,86 17,03 
CM1P31CR230 Tapón protector puntas acero tipo seta 166,500 u 0,07 11,66 
CM1P31IA030 Casco seguridad con rueda 20,000 u 10,60 212,00 
CM1P31IA120 Gafas protectoras 6,660 u 9,47 63,07 
CM1P31IA140 Gafas antipolvo 6,660 u 9,26 61,67 
CM1P31IA170 Mascarilla celulosa desechable 50,000 u 1,65 82,50 
CM1P31IA200 Juego tapones antirruido espuma poliuretano 120,000 u 0,49 58,80 
CM1P31IC010 Faja protección lumbar 3,000 u 26,23 78,69 
CM1P31IC030 Cinturón portaherramientas 3,000 u 18,10 54,30 
CM1P31IC070 Mono de trabajo poliéster-algodón 20,000 u 18,22 364,40 
CM1P31IC090 Traje impermeable 2 piezas PVC 20,000 u 10,19 203,80 
CM1P31IC180 Chaleco de obras reflectante 24,000 u 3,23 77,52 
CM1P31IM020 Par guantes lona reforzados 20,000 u 3,43 68,60 
CM1P31IP060 Par botas de agua de seguridad 20,000 u 15,42 308,40 
CM1P31IP070 Par botas de seguridad 20,000 u 29,64 592,80 
CM1P31SB010 Cinta balizamiento bicolor 8 cm 220,000 m 0,06 13,20 
CM1P31SB060 Cono balizamiento estándar h=50 cm 25,000 u 6,78 169,50 
CM1P31SC010 Cartel PVC 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia 18,000 u 3,14 56,52 
CM1P31SC020 Cartel PVC señalización extintor/boca incendios 3,000 u 8,86 26,58 
CM1P31SC030 Panel completo PVC 700x1000 mm 1,000 u 15,43 15,43 
CM1P31SV020 Señal triangular L=90 cm reflexivo RA-1 2,000 u 76,69 153,38 
CM1P31SV040 Señal circular D=60 cm reflexivo RA-1 4,000 u 65,17 260,68 
CM1P31SV080 Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 6,000 u 23,07 138,42 
CM1P32GC030 Implantación equipo sondeo 1,000 u 85,91 85,91 
CM1P32GC040 Caja portatestigos impermeabilizada 3,000 u 21,33 63,99 
CM1P32GC050 Tubería piezométrica 10,000 m 14,87 148,70 
CM1P32GC060 Sondeo en suelos cohesión baja-media 10,000 m 63,88 638,80 
CM1P32GC180 Ensayo SPT en sondeo 2,000 u 30,72 61,44 
CM1P32GFS010 Toma de muestras 2,000 u 23,18 46,36 
CM1P32GFS020 Apertura y descripción muestra 2,000 u 7,56 15,12 
CM1P32GFS060 Humedad natural 2,000 u 14,67 29,34 
CM1P32GFS080 Análisis granulométrico 2,000 u 55,17 110,34 
CM1P32GFS110 Densidad aparente 2,000 u 14,83 29,66 
CM1P32GFS150 Límites de Atterberg 2,000 u 35,29 70,58 
CM1P32GFS200 Hinchamiento Lambe 2,000 u 51,89 103,78 
CM1P32GFS330 Rotura a compresión simple 2,000 u 37,66 75,32 
CM1P32GQS050 Contenido en sulfatos solubles 2,000 u 26,44 52,88 
CM1P32GQS060 Contenido en materia orgánica oxidable 2,000 u 24,39 48,78 
CM1P32HH010 Toma de muestras 8,000 u 22,01 176,08 
CM1P32HH020 Fabricación y conservación probeta 96,000 u 28,24 2.711,04 
CM1P32HH030 Refrentado probeta 96,000 u 7,05 676,80 
CM1P32HH040 Consistencia cono Abrams 48,000 u 20,47 982,56 
CM1P32HH060 Resistencia a compresión 96,000 u 17,65 1.694,40 
  ________________  
 Grupo CM1 ................................................  274.453,64 
PN1E20DDA070 Cisterna recogida aguas pluviales 40 m3+filtro y bomba vaciado 1,000 u 11.878,00 11.878,00 
PN1M01DS171 Bomba impulsión Padus UNI-M05A/T011-540/G 2,000 u 982,00 1.964,00 
PN1M01DS175 Bomba impulsión vaciado manual 1,000 u 455,00 455,00 
PN1P06GL020 Bloque drenaje Ecobloc Light 240,000 ud 26,95 6.468,00 
PN1P06GL021 Base para bloque drenaje Ecobloc Light 60,000 ud 12,25 735,00 
PN1P06GL022 Placas laterales para bloque drenaje Ecobloc Light o equivalente 200,000 ud 10,15 2.030,00 
PN1P15FJ100 Diferencial 25 A/4P/500 mA tipo AC 1,000 u 400,00 400,00 
PN1P15FK250 PIA 4x16 A 6/15 kA curva C 6,000 u 184,06 1.104,36 
PN1P15FM020 Programador astronómico programable con pantalla LED 13,000 u 65,00 845,00 
PN1P15NB060 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x16 mm2 1.793,000 m 2,76 4.948,68 
PN1P15UBC060 Tubo flexible PVC corrugado D63 mm 1.540,000 m 2,17 3.341,80 
PN1P16AG060 Baliza exterior OptiSpace LED 27 1004 mm o equivalente 117,000 u 471,73 55.192,41 
PN1P16AG061 Proyector exterior UniFlood LED 24 D=135 mm o equivalente 97,000 u 479,85 46.545,45 
PN1P16AG062 Foco con Pica Puled LED 5 W o equivalente 94,000 u 31,70 2.979,80 
PN1P17DA065 Válvula pilotada 2" y sistema de sondas de control 1,000 u 175,00 175,00 
PN1P26PPL010 Piqueta riego regulable 14 cm 66,000 u 1,20 79,20 
PN1P26PPL011 Sensor de humedad para riego 2,000 u 85,00 170,00 
PN1P26SP070 Programador electrónico 4 estaciones 1,000 u 196,00 196,00 
  ________________  
 Grupo PN1 .................................................  139.507,70 
PNM01DS170 Cuadro eléctrico control 2 bombas achique 3,000 u 325,00 975,00 
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PNM01DS171 Válvulas, cadena de izado, sondas para control 5,000 u 250,00 1.250,00 
PNM01DS178 Cuadro eléctrico control 1 bomba achique 1,000 u 450,00 450,00 
  ________________  
 Grupo PNM ................................................  2.675,00 
PNS_CASETA Caseta madera 2,20x2,20 madera tratada 1,000 887,00 887,00 
PNS_INVERN. Invernadero aluminio y vidrio 1,000 ud 6.150,00 6.150,00 
PNS_PERG.4x3 Pergola madera laminada 4x3 17,000 ud 650,00 11.050,00 
PNS_PERG.5x3 Pergola madera laminada dimensiones 5x3 5,000 ud 850,00 4.250,00 
PNS_V04 Acer palmatum 1,50-2,00 m en contenedor 4,000 u 140,70 562,80 
PNS_V05 Achillea filipendulina 0,10-0,20 m cont. 1L 12,000 u 4,58 54,96 
PNS_V06  Agapanthus africanus 0,20-0,40 m contenedor 5,000 u 3,63 18,15 
PNS_V08 Catalpa bunguei 20-25 cm cont. 4,000 u 178,25 713,00 
PNS_V11 Cineraria maritima 0,10-0,20 m cont. 1L 10,000 u 1,85 18,50 
PNS_V13 Cistus monspeliensis 0,40-0,60 m cont. 15,000 u 6,75 101,25 
PNS_V14 Clematis montana 0,30-0.40 m cont. 1,5 L 7,000 u 13,45 94,15 
PNS_V18 Crataegus monogyna arbusto cont. 3,000 u 6,28 18,84 
PNS_V19 Erigeron karvinskianus 0,10-0,20 m cont. 78,000 u 3,97 309,66 
PNS_V21 Rubus idaeus 0,30-0,40 m cont. 5L 15,000 u 7,50 112,50 
PNS_V22 Fragaria  0,10-0,20 m cont. 1L 111,000 u 2,95 327,45 
PNS_V24 Gaura lindheimeri 0,20-0,40 m cont. 5,000 u 4,53 22,65 
PNS_V25 Hakonechloa macra cont. 1L 10,000 u 9,95 99,50 
PNS_V27 Hidrangea paniculata 'Vanille Fraise' 0,4-0,6 m cont. 1L 2,000 u 10,50 21,00 
PNS_V28 Helichrysum stoechas 15-20 cm en maceta 22,000 u 4,65 102,30 
PNS_V30 Juniperus communis 0,20-0,40 m cont. 3L 4,000 u 10,50 42,00 
PNS_V35 Chamaemelum Nobile 0,10-0,20 m cont. 1L 7,000 u 3,18 22,26 
PNS_V36 Malus perpetu 'Evereste', 150-175 cm CONTENEDOR 1,000 u 64,50 64,50 
PNS_V37 Vivaces flor de 1 savia cont. 86,000 3,50 301,00 
PNS_V39 Miscantus sinensis 0,4-0,6 m maceta 5,000 u 14,23 71,15 
PNS_V40 Nepeta x faassenii 15-20 cm en maceta 7,000 u 4,64 32,48 
PNS_V41 Aromáticas 0,10-0,20 m cont. 1L 1,000 u 0,80 0,80 
PNS_V43 Perovskia atripicifolia 0,20-0,40 m cont. 3L 4,000 4,22 16,88 
PNS_V44 Phlox subulata de 0,10-0.20 m 28,000 u 3,95 110,60 
PNS_V45 Prunus dulcis 1,50-1,75 m cont. 15L 1,000 u 34,50 34,50 
PNS_V46 Pyrus calleryana 'Chanticleer' 16-18 cm cont. 1,000 u 182,50 182,50 
PNS_V49 Rubus glaucus 0,30-0,40 m CONTENEDOR 1,000 u 9,90 9,90 
PNS_V50 Salvia argentea 0,10-0,20 m cont. 1L 2,000 u 3,40 6,80 
PNS_V52 Salvia leucantha cont. 3L 10,000 u 3,41 34,10 
PNS_V53 Salvia microphylla 'hot lips' cont. 3L 13,000 u 6,95 90,35 
PNS_V54  Salvia nemorosa de 0,10-0,20 m 7,000 u 4,50 31,50 
PNS_V55 Sambucus nigra 0,50-0,70 m cont. 2L 1,000 u 15,50 15,50 
PNS_V56 Santolina chamaecyparissus 20-30 cm contenedor 34,000 u 3,43 116,62 
PNS_V58 Stipa tenuissima 0,2-0,4 m maceta 14,000 u 5,67 79,38 
PNS_V59 Sorbus domestica 18-20 cm cep. 1,000 u 105,45 105,45 
PNS_V60 Thymus serpyllum 0,10-0,20 m cont. 1L 18,000 u 2,95 53,10 
PNS_V62 Vitis vinifera 0,60-0,80 m cont. 4,000 u 5,83 23,32 
PNS_V63 Teucrium fruticans 0,80-1,00 m cont. 8,000 u 11,26 90,08 
PNS_V64 Verbena bonariensis 0,20-0,40 m cont. 19,000 4,02 76,38 
PNS_V67 Vinca minor 0,20-0,40 m cont. 1L 15,000 u 3,33 49,95 
PNS_V68 Weigelia ssp 1,25-1,50 m cont. 10L 5,000 u 13,78 68,90 
PNS_V69 Cydonia oblonga (membrillo) 10,000 u 110,00 1.100,00 
PNS_V71 Muhlenbergia capillaris 0,40-0,60 m cont. 2L 10,000 u 7,19 71,90 
  ________________  
 Grupo PNS ................................................  27.815,61 
PN_BENPA691S Papelera MIELEK M con sombrero marson o equivalente 17,000 u 100,09 1.701,53 
PN_BENUM1220 Jardinera OLEA cuadrada 750 acero corten o equivalente 17,000 u 784,75 13.340,75 
PN_BENUM1375G Jardinera LISA Ø600 mm, gris 20,000 u 390,15 7.803,00 
PN_BENUM1640-4 Jardinera MADERA 1000x1000x1000 mm 20,000 u 487,61 9.752,20 
PN_BENUM560-1M Fuente prefabricada 2,000 u 904,07 1.808,14 
PN_CM1P08XBH020 Bordillo hormigón monocapa jardín color 14x20 cm 696,810 m 3,50 2.438,84 
PN_CM1P31BC180 Alquiler mes caseta Vestuario+aseo 7,92x2,45 m 6,000 u 205,81 1.234,86 
PN_Escalera 5 Escalara 5 peldaños 1,000 750,00 750,00 
peldaños  
PN_JTP138A Cartel dibond 3 mm 10,000 u 25,00 250,00 
PN_JTP14A Toldo vela 1,000 u 1.280,00 1.280,00 
PN_JTP27A Puente de madera  151x70x56 cm 1,000 968,60 968,60 
PN_JTP28A Roca de granito 0,500 t 107,21 53,61 
PN_JTP29A Barra de olas en WPC 1,000 u 1.270,00 1.270,00 
PN_JTP30A Timón en WPC 1,000 u 1.285,00 1.285,00 
PN_JTP32A Barandilla Palmlöf o equivalente 25,000 m 110,00 2.750,00 
PN_JTP33A Toldo pérgola 4x3 m 17,000 800,00 13.600,00 
PN_JTP34A JARDINERA MADERA  40x27x40 cm 18,000 u 35,00 630,00 
PN_JTP35A Pequeños objectos jardín 1,000 u 400,00 400,00 
PN_JTP36A Cartel indicativo accesible BRAILLE 8,000 u 50,00 400,00 
PN_JTP37A Banco madera tropical 1,80 m 28,000 u 639,00 17.892,00 
PN_JTP40A Parasol 3x3 m 18,000 525,36 9.456,48 
PN_JTP42A Mesa horticultura 5,000 u 245,00 1.225,00 
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PN_JTP44A PARED VERTICAL MADERA 4,000 u 240,00 960,00 
PN_JTP45A Rampa acero regulable 1,000 u 654,00 654,00 
PN_JTP46A Mesita de madera 112 x46,5x125 cm 5,000 u 150,00 750,00 
PN_JTP47A Silla para exterior imitación madera 98,000 89,95 8.815,10 
PN_JTP48A Mesa redonda MESITA ø 90 cm 26,000 u 299,00 7.774,00 
PN_MESAAGUA Mesa agua composite vegetal 800x800x400 1,000 u 650,00 650,00 
PN_TOLDO Toldo pérgola 5x3 6,000 u 900,00 5.400,00 
PN_mt47adc414c Pavimento continuo absorbedor de impactos, realizado "in situ", de 70 mm de espesor 922,060 m² 82,00 75.608,92 
 total 
PN_mt48mal010c Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada 281,567 m² 0,63 177,39 
 como índice de velocidad, según ISO 11058, y 9 
PN_mt48mal025 Anclaje de acero corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro, para sujeción de 1.279,850 Ud 0,34 435,15 
 redes y mallas al terreno. 
PN_mt48mod030a Corteza de pino, calidad extra, de 8/15 mm, para uso decorativo. 12,799 m³ 56,70 725,67 

  _____________  
 Grupo PN_ .................................................  192.240,24 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ................................................................................  636.692,19 
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CM1M01HA034 Autobomba hormigón h.40 m3, pluma 46 a 52 m 5,495 h 311,56 1.711,87 
CM1M01HA040 Desplazamiento autobomba 9,158 h 148,39 1.358,88 
CM1M01HBC020 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 43 m 5,604 m3 28,11 157,54 
CM1M01HBN010 Desplazamiento bomba 0,278 h 111,85 31,05 
CM1M01HBN020 Desplazamiento camión-bomba d>40 km 0,393 km 2,04 0,80 
CM1M01HBT020 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 19,650 m3 20,09 394,77 
CM1M01HBT030 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 11,820 m3 17,89 211,46 
CM1M02GAH060 Grúa telescópica autopropulsada 60 t 4,212 h 127,21 535,87 
CM1M02GT250 Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg 0,702 mes 1.119,53 786,00 
CM1M02GT320 Montaje/desmontaje grúa torre 40 m flecha 0,117 u 3.311,78 387,52 
CM1M02GT360 Contrato mantenimiento 0,702 mes 109,63 76,97 
CM1M02GT370 Alquiler telemando 0,702 mes 52,23 36,67 
CM1M02GT380 Tramo de empotramiento grúa torre <40 m 0,117 u 1.509,95 176,68 
CM1M03HH020 Hormigonera 200 l gasolina 89,144 h 3,12 278,13 
CM1M03HH065 Hormigonera 200 l eléctrica 1,698 h 2,60 4,42 
CM1M05EC010 Retroexcavadora hidráulica cadenas 90 CV 52,049 h 46,76 2.433,82 
CM1M05EC020 Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 CV 1,569 h 57,23 89,81 
CM1M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 641,473 h 40,70 26.107,93 
CM1M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 4,055 h 51,42 208,53 
CM1M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,790 h 33,25 26,26 
CM1M05PN110 Minicargadora neumáticos 40 CV 4,660 h 33,24 154,90 
CM1M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 136,816 h 26,89 3.678,98 
CM1M06CM030 Compresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 bar 71,782 h 6,95 498,88 
CM1M06CM040 Compresor portátil diésel media presión 10 m3/min 7 bar 238,450 h 12,67 3.021,16 
CM1M06MI010 Martillo manual picador neumático 9 kg 135,187 h 2,79 377,17 
CM1M06MI020 Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg 22,836 h 2,79 63,71 
CM1M06MP110 Martillo manual perforador neumático 20 kg 173,175 h 3,76 651,14 
CM1M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg 4,055 h 11,85 48,06 
CM1M07CB010 Camión basculante 4x2 de 10 t 0,595 h 35,73 21,26 
CM1M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 74,356 h 44,62 3.317,76 
CM1M07CG010 Camión con grúa 6 t 4,800 h 49,05 235,44 
CM1M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 0,250 h 63,12 15,78 
CM1M08RB010 Bandeja vibrante 170 kg 167,847 h 4,13 693,21 
CM1M08RI010 Pisón compactador 70 kg 125,605 h 3,43 430,82 
CM1M11HR010 Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 118,768 h 2,28 270,79 
CM1M11HV150 Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 15,897 h 1,52 24,16 
CM1M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 CV 33,600 h 2,36 79,30 
CM1M13EAA010 Alq. diario panel encof. met.-fenólico 3000x1000 mm 27,506 u 1,15 31,63 
CM1M13EAA060 Alq. diario mordaza unión paneles encofrado 188,640 u 0,08 15,09 
CM1M13EAA070 Alq. diario mordaza corredera unión paneles encof. 55,012 u 0,11 6,05 
CM1M13EAA090 Alq. diario tuerca barra unión encof. 55,012 u 0,02 1,10 
CM1M13EAA100 Alq. diario barra roscada 1000 mm 55,012 u 0,02 1,10 
CM1M13EAA140 Alq. diario correa panel encof. 3000 mm 20,633 u 0,27 5,57 
CM1M13EAA190 Alq. diario esc. puntal estabiliz. muro 1 cara h=3-4 m 27,506 u 0,16 4,40 
CM1M13EQA010 Alq. diario tablero encof. mad. tricapa 970x500x27 mm 293,040 u 0,22 64,47 
CM1M13EQA040 Alquiler diario guía 4,20 m sist. encof. plano 13,187 u 0,15 1,98 
CM1M13EQA060 Alquiler diario guía 2,10 m sist. encof. plano 2,930 u 0,11 0,32 
CM1M13EQA070 Alquiler diario porta-sopanda 4 m sist. encof. plano 205,128 u 0,15 30,77 
CM1M13EQA071 Alquiler diario porta-sopanda 3 m sist. encof. plano 33,700 u 0,13 4,38 
CM1M13EQA080 Alquiler diario porta-sopanda 2 m sist. encof. plano 11,722 u 0,11 1,29 
CM1M13EQA230 Alq. mensual tabica de canto metálica 1000x300 mm 14,652 u 2,39 35,02 
CM1M13MPA010 Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 m altura 820,512 u 0,05 41,03 
  ________________  
 Grupo CM1 ................................................  48.841,70 
PN1M01DS170 Bomba impulsión Padus UNI-M05A/T025-540/O 2,000 u 1.437,00 2.874,00 
PN1M01DS172 Bomba impulsión Padus UNI-M05A/T015-540/G 2,000 u 1.234,00 2.468,00 
PN1M01DS177 Grupo riego RainSystem AF400-2 Medana L605/EC2+1 1,000 u 6.973,00 6.973,00 
  ________________  
 Grupo PN1 .................................................  12.315,00 
PN_mq04res010apa Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de tierras, colocado en obra a pie 1,000 Ud 97,58 97,58 
 de carga, incluso servicio de entrega y a 
PN_mq04res010bpa Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes de 13,000 Ud 97,58 1.268,54 
 hormigones, morteros y prefabricados, producidos en o 
PN_mq04res010dpa Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de mezcla sin clasificar de 49,000 Ud 166,41 8.154,09 
 residuos inertes producidos en obras de construc 
PN_mq04res025ka Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante los trabajos de 2,140 m³ 7,17 15,34 
 limpieza de solares, poda y tala de árbole 
PN_mq04res035a Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero 3.908,000 m³ 2,14 8.363,12 
 específico, instalación de tratamiento de res 

  ___________  
 Grupo PN_ .................................................  17.898,67 
mq04cab010c Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 410,340 h 45,88 18.826,40 

 Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 
  ___________  
 Grupo mq0 ................................................  18.826,40 
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 TOTAL ................................................................................  97.881,77 
 



PRECIOS BASICOS_MANO DE OBRA (PRESUPUESTO) 
ACOND. ESPACIOS EXTERIORES CENTRO ALZHEIMER FRS 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
Agosto 2025 1  

CM1O01OA020 Capataz 310,222 h 23,97 7.436,03 
CM1O01OA030 Oficial primera 2.449,343 h 22,44 54.963,27 
CM1O01OA040 Oficial segunda 139,362 h 21,44 2.987,92 
CM1O01OA050 Ayudante 2.004,394 h 20,40 40.889,64 
CM1O01OA060 Peón especializado 661,915 h 20,11 13.311,11 
CM1O01OA070 Peón ordinario 4.727,725 h 19,56 92.474,30 
CM1O01OB010 Oficial 1ª encofrador 53,803 h 24,26 1.305,26 
CM1O01OB020 Ayudante encofrador 53,803 h 23,37 1.257,38 
CM1O01OB030 Oficial 1ª ferralla 69,624 h 24,26 1.689,09 
CM1O01OB040 Ayudante ferralla 69,624 h 23,37 1.627,12 
CM1O01OB090 Oficial solador alicatador 6,577 h 24,26 159,55 
CM1O01OB100 Ayudante solador alicatador 6,577 h 22,80 149,94 
CM1O01OB150 Oficial 1ª carpintero 77,000 h 24,34 1.874,18 
CM1O01OB160 Ayudante carpintero 77,000 h 23,05 1.774,85 
CM1O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 124,864 h 24,49 3.057,93 
CM1O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 60,374 h 23,26 1.404,30 
CM1O01OB190 Ayudante fontanero 37,252 h 23,05 858,66 
CM1O01OB200 Oficial 1ª electricista 864,940 h 24,26 20.983,44 
CM1O01OB210 Oficial 2ª electricista 816,450 h 23,26 18.990,63 
CM1O01OB220 Ayudante electricista 36,460 h 23,05 840,40 
CM1O01OB222 Oficial 1ª instalador telecomunicación 20,000 h 24,26 485,20 
CM1O01OB223 Oficial 2ª instalador telecomunicación 20,000 h 23,26 465,20 
CM1O01OB230 Oficial 1ª pintura 5,054 h 24,26 122,62 
CM1O01OB240 Ayudante pintura 5,054 h 22,62 114,33 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 157,198 h 24,26 3.813,63 
CM1O01OB280 Peón jardinería 707,865 h 21,55 15.254,50 
CM1O01OB286 Peón especializado agroforestal 2,400 h 22,48 53,95 
CM1O01OB300 Equipo cerrajero montaje 4,000 h 63,42 253,68 
CM1O01OB505 Montador especializado 157,000 h 26,62 4.179,34 
CM1O01OB510 Ayudante montador especializado 157,000 h 23,05 3.618,85 
CM1O01OB520 Equipo técnico laboratorio 5,000 h 88,72 443,60 
  ________________  
 Grupo CM1 ................................................  296.839,90 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ................................................................................  296.839,90 
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CM1A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 
 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, 
 s/RC-16. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA070 2,000 h Peón ordinario 19,56 39,12 
CM1P01CC020 0,360 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 125,38 45,14 
CM1P01DW050 0,900 m3 Agua 1,37 1,23 
 ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  39,12 
 Materiales .............................................................  46,37 
  ______________  
 Coste directo ........................................................  85,49 
  
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  85,49 
CM1A02A021 m3 MORTERO CEMENTO M-5 ELABORADO A MANO SEMISECO 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 para uso 
 corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,00 
 N/mm2, amasado a mano semiseco para solar, s/RC-16. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA070 2,000 h Peón ordinario 19,56 39,12 
CM1P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 125,38 33,85 
CM1P01AA020 1,030 m3 Arena de río 0/6 mm 23,94 24,66 
CM1P01DW050 0,255 m3 Agua 1,37 0,35 
 ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  39,12 
 Materiales .............................................................  58,86 
  ______________  
 Coste directo ........................................................  97,98 
  
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  97,98 
CM1A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 
 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 
 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y 
 UNE-EN 998-2:2004. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA070 1,700 h Peón ordinario 19,56 33,25 
CM1M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 3,12 1,25 
CM1P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 125,38 33,85 
CM1P01AA020 1,090 m3 Arena de río 0/6 mm 23,94 26,09 
CM1P01DW050 0,255 m3 Agua 1,37 0,35 
 ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  33,25 
 Maquinaria ...........................................................  1,25 
 Materiales .............................................................  60,29 
  ______________  
 Coste directo ........................................................  94,79 
  
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  94,79 
CM1A02A120 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA BOMBEADO 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 
 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 
 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l y bombeado 
 con equipo de bombeo entre 40 y 100 m3  diarios, s/RC-16 y 
 UNE-EN 998-2:2004. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA070 1,850 h Peón ordinario 19,56 36,19 
CM1M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 3,12 1,25 
CM1P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 125,38 33,85 
CM1P01AA020 1,090 m3 Arena de río 0/6 mm 23,94 26,09 
CM1P01DW050 0,255 m3 Agua 1,37 0,35 
CM1P01HW060 1,000 m3 Bombeo mortero 40 a 100 m3 15,09 15,09 
 ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  36,19 
 Maquinaria ...........................................................  1,25 
 Materiales .............................................................  75,38 
  ______________  
 Coste directo ........................................................  112,82 
  
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  112,82 
CM1A02B030 m3 MORTERO CEMENTO BLANCO M-10 C/HORMIGONERA 
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 Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10 
 confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16. Base de precios 
 de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA070 1,700 h Peón ordinario 19,56 33,25 
CM1P01CC140 0,380 t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 240,13 91,25 
CM1P01AA020 1,030 m3 Arena de río 0/6 mm 23,94 24,66 
CM1P01DW050 0,260 m3 Agua 1,37 0,36 
CM1M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 3,12 1,25 
 ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  33,25 
 Maquinaria ...........................................................  1,25 
 Materiales .............................................................  116,27 
  ______________  
 Coste directo ........................................................  150,77 
  
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  150,77 
CM1A03H040 m3 HORMIGÓN HM-20/B/25/X0 o XC1 DOSIFICACIÓN 200 kg/m3 CEMENTO Tmáx.25 mm 
 Hormigón HM-20 realizado con dosificación de 225 kg/m3 de 
 cemento CEM II/B-L 42,5 N en sacos, arena de río y árido rodado 
 Tmáx 20 mm, de consistencia plástica; realizado por procedimientos 
 manuales en obra con hormigonera portátil de 200 litros, 
 preparado para posterior puesta en obra, vertido y vibrado si 
 procediera (no incluidos). Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA070 0,843 h Peón ordinario 19,56 16,49 
CM1M03HH065 0,843 h Hormigonera 200 l eléctrica 2,60 2,19 
CM1P01CC038 0,231 t Cemento CEM II/B-M (S-V) 42,5 N sacos 123,39 28,50 
CM1P01AA030 0,715 t Arena de río 0/6 mm 24,79 17,72 
CM1P01AG060 1,430 t Gravilla 20/40 mm 22,58 32,29 
CM1P01DW050 0,161 m3 Agua 1,37 0,22 
 ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  16,49 
 Maquinaria ...........................................................  2,19 
 Materiales .............................................................  78,73 
  ______________  
 Coste directo ........................................................  97,41 
  
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  97,41 
CM1A03H050 m3 HORMIGÓN HA-25/B/15/X0 o XC1 DOSIFICACIÓN 250 kg/m3 CEMENTO Tmáx 
 Hormigón HM-25 realizado con dosificación de 250 kg/m3 de 
 cemento CEM II/B-L 42,5 N en sacos, arena de río y árido rodado 
 Tmáx 20 mm, de consistencia plástica; realizado por procedimientos 
 manuales en obra con hormigonera portátil de 200 litros, 
 preparado para posterior puesta en obra, vertido y vibrado si 
 procediera (no incluidos). Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA070 0,937 h Peón ordinario 19,56 18,33 
CM1M03HH065 0,937 h Hormigonera 200 l eléctrica 2,60 2,44 
CM1P01CC038 0,258 t Cemento CEM II/B-M (S-V) 42,5 N sacos 123,39 31,83 
CM1P01AA030 0,697 t Arena de río 0/6 mm 24,79 17,28 
CM1P01AG020 1,393 t Garbancillo 4/20 mm 19,78 27,55 
CM1P01DW050 0,180 m3 Agua 1,37 0,25 
 ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  18,33 
 Maquinaria ...........................................................  2,44 
 Materiales .............................................................  76,91 
  ______________  
 Coste directo ........................................................  97,68 
  
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  97,68 
CM1A03VB030 m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN LOSAS 
 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por 
 medio de camión-bomba en relleno de losas. Totalmente realizado; i/p.p. 
 de encamillado de pilares y muros, vibrado y colocación. Conforme a 
 CTE DB SE-C, Código Estructural y NTE-CSL. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el 
 Área 1. 
CM1O01OA030 0,270 h Oficial primera 22,44 6,06 
CM1O01OA070 0,270 h Peón ordinario 19,56 5,28 
CM1M11HV150 0,120 h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 1,52 0,18 
CM1M11HR010 0,150 h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 2,28 0,34 
CM1M01HBN010 0,014 h Desplazamiento bomba 111,85 1,57 
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CM1M01HBT030 1,000 m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 17,89 17,89 
%PM0200 0,313 % Pequeño Material 2,00 0,63 
 ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  11,34 
 Maquinaria ...........................................................  19,98 
 Otros ....................................................................  0,63 
  ______________  
 Coste directo ........................................................  31,95 
  
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  31,95 
CM1A03VB060 m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 
 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por 
 medio de camión-bomba en relleno de muros. Totalmente realizado; 
 i/p.p. de vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE-C, Código 
 Estructural y NTE-CCM. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB010 0,500 h Oficial 1ª encofrador 24,26 12,13 
CM1O01OB020 0,500 h Ayudante encofrador 23,37 11,69 
CM1M11HV150 0,500 h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 1,52 0,76 
CM1M01HBN020 0,020 km Desplazamiento camión-bomba d>40 km 2,04 0,04 
CM1M01HBT020 1,000 m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 20,09 20,09 
%PM0200 0,447 % Pequeño Material 2,00 0,89 
 ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  23,82 
 Maquinaria ...........................................................  20,89 
 Otros ....................................................................  0,89 
  ______________  
 Coste directo ........................................................  45,60 
  
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  45,60 
CM1A03VB070 m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN FORJADOS 
 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, 
 realizado por medio de camión-bomba en forjados. Totalmente 
 realizado; i/p.p. de vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE, 
 Código Estructural y NTE-EAF si procede. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
CM1O01OA030 0,200 h Oficial primera 22,44 4,49 
CM1O01OA070 0,200 h Peón ordinario 19,56 3,91 
CM1M11HV150 0,080 h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 1,52 0,12 
CM1M11HR010 0,100 h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 2,28 0,23 
CM1M01HBN010 0,020 h Desplazamiento bomba 111,85 2,24 
CM1M01HBC020 1,000 m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 43 m 28,11 28,11 
%PM0200 0,391 % Pequeño Material 2,00 0,78 
 ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  8,40 
 Maquinaria ...........................................................  30,70 
 Otros ....................................................................  0,78 
  ______________  
 Coste directo ........................................................  39,88 
  
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  39,88 
CM1A03VG050 m3 VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN SOLERAS 
 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, 
 realizado por medio de grúa en soleras. Totalmente realizado; i/p.p. 
 de encamillado de pilares y muros, vibrado y colocación. Conforme 
 a CTE DB SE-C, Código Estructural y NTE-CSL. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
CM1A08TA050 0,400 h GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg 27,21 10,88 
CM1O01OA030 0,400 h Oficial primera 22,44 8,98 
CM1O01OA070 0,400 h Peón ordinario 19,56 7,82 
CM1M11HR010 0,400 h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 2,28 0,91 
%PM0200 0,286 % Pequeño Material 2,00 0,57 
 ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  17,42 
 Maquinaria ...........................................................  7,75 
 Materiales .............................................................  3,41 
 Otros ....................................................................  0,57 
  ______________  
 Coste directo ........................................................  29,16 
  
  ______________  
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 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  29,16 
CM1A03VM020 m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS 
 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, 
 realizado por medios manuales en relleno de zapatas y zanjas de 
 cimentación. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y 
 muros, vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE-C, Código 
 Estructural y NTE-CSZ. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA030 0,250 h Oficial primera 22,44 5,61 
CM1O01OA070 0,250 h Peón ordinario 19,56 4,89 
CM1M11HV150 0,250 h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 1,52 0,38 
%PM0200 0,109 % Pequeño Material 2,00 0,22 
 ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  10,50 
 Maquinaria ...........................................................  0,38 
 Otros ....................................................................  0,22 
  ______________  
 Coste directo ........................................................  11,10 
  
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  11,10 
CM1A03VM050 m3 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN SOLERAS 
 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, 
 realizado por medios manuales en relleno en soleras. Totalmente 
 realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y 
 colocación. Conforme a CTE DB SE-C, Código Estructural y NTE-RSS. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA030 0,367 h Oficial primera 22,44 8,24 
CM1O01OA070 0,367 h Peón ordinario 19,56 7,18 
CM1M11HR010 0,367 h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 2,28 0,84 
%PM0200 0,163 % Pequeño Material 2,00 0,33 
 ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  15,42 
 Maquinaria ...........................................................  0,84 
 Otros ....................................................................  0,33 
  ______________  
 Coste directo ........................................................  16,59 
  
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  16,59 
CM1A07MU020 m2 ALQUILER DIARIO SIST. ENCOFRADO MURO 1 CARA h=3 a 4 m 
 Alquiler de sistema de encofrado recuperable modular para muros 
 de hormigón a una cara, entre 3 y 4 m de altura, formado por 
 paneles de encofrado de bastidores metálicos y tablero de madera 
 de aglomerado fenólico de 3 m de altura, unidos entre sí mediante 
 mordazas, correas de alineación, tuercas y pasadores de barras 
 roscadas para anclajes al terreno activamente pretensados según 
 las especificaciones de la DIN 4125 y la EN 1537, y apeos con 
 puntales estabilizadores. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1M13EAA010 2,333 u Alq. diario panel encof. met.-fenólico 3000x1000 mm 1,15 2,68 
CM1M13EAA060 16,000 u Alq. diario mordaza unión paneles encofrado 0,08 1,28 
CM1M13EAA140 1,750 u Alq. diario correa panel encof. 3000 mm 0,27 0,47 
CM1M13EAA070 4,666 u Alq. diario mordaza corredera unión paneles encof. 0,11 0,51 
CM1M13EAA090 4,666 u Alq. diario tuerca barra unión encof. 0,02 0,09 
CM1M13EAA100 4,666 u Alq. diario barra roscada 1000 mm 0,02 0,09 
CM1M13EAA190 2,333 u Alq. diario esc. puntal estabiliz. muro 1 cara h=3-4 m 0,16 0,37 
 ______________________________  
 Maquinaria ...........................................................  5,49 
  ______________  
 Coste directo ........................................................  5,49 
  
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5,49 
CM1A07PF010 m2 ALQUILER DIARIO SIST. ENCOFRADO PLANO RECUP. FORJADO 
 Alquiler de sistema de encofrado recuperable con apeos metálicos 
 para forjados, formado por entramado metálico de guías, 
 porta-sopandas, puntales metálicos, y entablado continuo de 
 tableros de madera de encofrar tricapa de 970x500x27 mm 
 conforme a EN-13986:2004. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1M13EQA040 0,360 u Alquiler diario guía 4,20 m sist. encof. plano 0,15 0,05 
CM1M13EQA060 0,080 u Alquiler diario guía 2,10 m sist. encof. plano 0,11 0,01 
CM1M13EQA070 5,600 u Alquiler diario porta-sopanda 4 m sist. encof. plano 0,15 0,84 
CM1M13EQA071 0,920 u Alquiler diario porta-sopanda 3 m sist. encof. plano 0,13 0,12 
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CM1M13EQA080 0,320 u Alquiler diario porta-sopanda 2 m sist. encof. plano 0,11 0,04 
CM1M13MPA010 22,400 u Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 m altura 0,05 1,12 
CM1M13EQA010 8,000 u Alq. diario tablero encof. mad. tricapa 970x500x27 mm 0,22 1,76 
 ______________________________  
 Maquinaria ...........................................................  3,94 
  ______________  
 Coste directo ........................................................  3,94 
  
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,94 
CM1A08TA050 h GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg 
 Alquiler de grúa torre de 40 m de flecha y 1.000 kg de carga en 
 punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios 
 auxiliares. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1M02GT250 0,006 mes Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg 1.119,53 6,72 
CM1M02GT360 0,006 mes Contrato mantenimiento 109,63 0,66 
CM1M02GT370 0,006 mes Alquiler telemando 52,23 0,31 
CM1M02GT320 0,001 u Montaje/desmontaje grúa torre 40 m flecha 3.311,78 3,31 
CM1M02GAH060 0,036 h Grúa telescópica autopropulsada 60 t 127,21 4,58 
CM1M02GT380 0,001 u Tramo de empotramiento grúa torre <40 m 1.509,95 1,51 
CM1E04AB040 1,613 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 2,95 4,76 
CM1E04ZMM030 0,046 m3 HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-25/B/40/XC2 o XC3 VERT. 116,56 5,36 
 MANUAL  
 ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  1,56 
 Maquinaria ...........................................................  17,11 
 Materiales .............................................................  8,53 
 Otros ....................................................................  0,01 
  ______________  
 Coste directo ........................................................  27,21 
  
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  27,21 
 
CM1O01OA090 h Cuadrilla A  
CM1O01OA030 1,000 h Oficial primera 22,44 22,44 
CM1O01OA050 1,000 h Ayudante 20,40 20,40 
CM1O01OA070 0,500 h Peón ordinario 19,56 9,78 
 ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  52,62 
  ______________  
 Coste directo ........................................................  52,62 
  
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  52,62 
CM1O01OA130 h Cuadrilla E  
CM1O01OA030 1,000 h Oficial primera 22,44 22,44 
CM1O01OA070 1,000 h Peón ordinario 19,56 19,56 
 ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  42,00 
  ______________  
 Coste directo ........................................................  42,00 
  
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  42,00 
CM1O01OA140 h Cuadrilla F  
CM1O01OA040 1,000 h Oficial segunda 21,44 21,44 
CM1O01OA070 1,000 h Peón ordinario 19,56 19,56 
 ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  41,00 
  ______________  
 Coste directo ........................................................  41,00 
  
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  41,00 
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01 ACTUACIONES PREVIAS  
01.01 DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO C/COMPRESOR m3 
CM1E01DSB020 Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, 
 con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
 carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de 
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 
 105/2008 y NTE-ADD. Medición de volumen realmente ejecutado. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA060 Peón especializado 5,000 h 20,11 100,55 
CM1O01OA070 Peón ordinario 5,000 h 19,56 97,80 
CM1M06CM040 Compresor portátil diésel media presión 10 m3/min 7 bar 5,000 h 12,67 63,35 
CM1M06MP110 Martillo manual perforador neumático 20 kg 1,500 h 3,76 5,64 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  198,35 
 Maquinaria ........................................................................  68,99 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  267,34 
 Costes indirectos ...............................  3% 8,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  275,36 
01.02 DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO C/COMPRESOR m3 
CM1E01DSS030 Demolición de cimentaciones de hormigón armado, con 
 compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
 carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de 
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 
 105/2008 y NTE-ADD. Medición de volumen realmente ejecutado. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA060 Peón especializado 4,800 h 20,11 96,53 
CM1O01OA070 Peón ordinario 4,800 h 19,56 93,89 
CM1M06CM040 Compresor portátil diésel media presión 10 m3/min 7 bar 4,000 h 12,67 50,68 
CM1M06MP110 Martillo manual perforador neumático 20 kg 4,000 h 3,76 15,04 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  190,42 
 Maquinaria ........................................................................  65,72 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  256,14 
 Costes indirectos ...............................  3% 7,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  263,82 
01.03 DEMOLICIÓN ADOQUINADOS C/COMPRESOR m2 
CM1E01DPS030 Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, 
 con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
 carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte 
 proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección 
 colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie 
 realmente ejecutada. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA060 Peón especializado 0,340 h 20,11 6,84 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,340 h 19,56 6,65 
CM1M06CM030 Compresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 bar 0,220 h 6,95 1,53 
CM1M06MI010 Martillo manual picador neumático 9 kg 0,220 h 2,79 0,61 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  13,49 
 Maquinaria ........................................................................  2,14 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  15,63 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,10 
01.04 DESMONTAJE  REJILLA SUMIDERO A MANO m 
PN_CM1E01DIC150 Desmontaje de  rejilla sumidero cualquier tipo, por medios 
 manuales, incluso desmontado de rejillas, limpieza y retirada de 
 escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte 
 proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente 
 ejecutada. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
  
CM1O01OB190 Ayudante fontanero 0,100 h 23,05 2,31 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,450 h 19,56 8,80 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  11,11 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  11,11 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,33 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,44 
01.05 DESMONTAJE BANCO MADERA/METAL L<2,50 m u 
CM1U00U010 Desmontaje de banco hasta 2,50 m de longitud, fabricado en 
 madera/metal, empotrado o atornillado al pavimento; incluyendo la 
 rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto 
 cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los 
 mismos, sin incluir transporte a almacén, según NTE ADD-18. Base 
 de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA050 Ayudante 0,500 h 20,40 10,20 
CM1O01OA060 Peón especializado 0,500 h 20,11 10,06 
CM1M06MI020 Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg 0,167 h 2,79 0,47 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  20,26 
 Maquinaria ........................................................................  0,47 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  20,73 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,35 
01.06 DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO h<3 m u 
CM1U00A010 Desmontaje de farola con báculo monoposte de hasta 3 m de 
 altura, empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo p.p. de 
 desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y 
 pantallas si procede, rotura del pavimento y la retirada de 
 materiales hasta punto cercano en la obra para su posterior 
 tratamiento y retirada de los mismos, sin incluir transporte a 
 almacén, según NTE ADD-18. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,250 h 24,26 6,07 
CM1O01OA050 Ayudante 0,750 h 20,40 15,30 
CM1O01OA060 Peón especializado 0,750 h 20,11 15,08 
CM1M06MI020 Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg 0,500 h 2,79 1,40 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  36,45 
 Maquinaria ........................................................................  1,40 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  37,85 
 Costes indirectos ...............................  3% 1,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,99 
01.07 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO m2 
CM1E01DPP030 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, 
 cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y 
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o 
 planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, 
 sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y 
 NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,330 h 19,56 6,45 
CM1M06MI010 Martillo manual picador neumático 9 kg 0,120 h 2,79 0,33 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  6,45 
 Maquinaria ........................................................................  0,33 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  6,78 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,98 
01.08 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN a<10 cm CON CIMENTACIÓN A m 
 MÁQUINA S/TRANSPORTE 
CM1U01AB050 Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón de 
 ancho inferior a 10 cm y cimientos de hormigón en masa, de 
 espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
 carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte 
 proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección 
 colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a 
 ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
CM1O01OA020 Capataz 0,005 h 23,97 0,12 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,015 h 19,56 0,29 
CM1M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,015 h 51,42 0,77 
CM1M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg 0,015 h 11,85 0,18 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
ACOND. ESPACIOS EXTERIORES CENTRO ALZHEIMER FRS 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
Agosto 2025 3  

  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  0,41 
 Maquinaria ........................................................................  0,95 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  1,36 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,40 
01.09 LEVANTADO BORDE METALICO ml 
PN_DM Levantado de borde metálico entre parterres vegetales sin 
 transporte a vertedero y con parte proporcional de medios 
BORDEMETAL. 
 auxilaires  
  
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 19,56 3,91 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  3,91 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  3,91 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,03 
01.10 RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MANO m2 
CM1E02AA020 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial a pie de 
 tajo, por medios manuales, sin carga ni transporte al vertedero, 
 incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según NTE-ADE. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,370 h 19,56 7,24 
CM1M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 CV 0,100 h 2,36 0,24 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  7,24 
 Maquinaria ........................................................................  0,24 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  7,48 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,70 
01.11 DEMOLICION PAVIMENTO TERRIZO Y GRAVA DECORATIVA m2 
PN_DMTERRIZOGRAVA Demolición por medios mecánicos ( retroexcavadora o similar) de 
 firme coon base granular,incluso retirada y carga de productos sin 
 transporte 
  
CM1M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,080 h 26,89 2,15 
CM1O01OA020 Capataz 0,180 h 23,97 4,31 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 19,56 3,91 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  8,22 
 Maquinaria ........................................................................  2,15 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  10,37 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,68 
01.12 DESMONTAJE PAPELERA MADERA/METAL CON POSTE u 
CM1U00U020 Desmontaje de papelera con poste de sujección, fabricada en 
 madera/metal, empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo la 
 rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto 
 cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los 
 mismos, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18. Base 
 de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA050 Ayudante 0,333 h 20,40 6,79 
CM1O01OA060 Peón especializado 0,333 h 20,11 6,70 
CM1M06MI020 Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg 0,133 h 2,79 0,37 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  13,49 
 Maquinaria ........................................................................  0,37 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  13,86 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,28 
01.13 RETIRADA JUEGO INFANTIL / BIOSALUDABLE INDIVIDUAL u 
CM1U00U040 Retirada de juego infantil o biosaludable de tipo individual, de 
 pequeñas dimensiones, empotrado o atornillada en pavimento; 
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 incluyendo p.p. de desconexión de accesorios si procediera, picado 
 de pavimento y la retirada de materiales y escombros hasta punto 
 cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los 
 mismos. No se incluyen medios auxiliares de elevación y descarga 
 ni transporte a almacén o vertedero. Conforme a NTE ADD-18. Base 
 de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA050 Ayudante 1,000 h 20,40 20,40 
CM1O01OA060 Peón especializado 1,000 h 20,11 20,11 
CM1M06MI020 Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg 1,000 h 2,79 2,79 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  40,51 
 Maquinaria ........................................................................  2,79 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  43,30 
 Costes indirectos ...............................  3% 1,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,60 
01.14 DESMONTAJE CONJUNTO MESA ASIENTOS u 
PN_DMMESAASIENTOS Desmontaje conjunto mesa y asientos existentes de madera y acero 
  
CM1O01OA050 Ayudante 1,000 h 20,40 20,40 
CM1O01OA060 Peón especializado 1,000 h 20,11 20,11 
CM1M06MI020 Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg 0,350 h 2,79 0,98 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  40,51 
 Maquinaria ........................................................................  0,98 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  41,49 
 Costes indirectos ...............................  3% 1,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,73 
01.15 CORTADO,TROCEADO TRONCO ÁRBOL ud 
PN_mU02A060 Cortado, troceado y transporte fuera de la obra de tronco de árbol por 
 centímetro de perímetro, medido a un metro de altura sobre la rasante 
 del pavimento o terreno circundante. 
CM1O01OB286 Peón especializado agroforestal 0,400 h 22,48 8,99 
CM1M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 CV 0,100 h 2,36 0,24 
CM1M07CB010 Camión basculante 4x2 de 10 t 0,007 h 35,73 0,25 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  8,99 
 Maquinaria ........................................................................  0,49 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  9,48 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,76 
01.16 CM EXTRACCIÓN TOCÓN ud 
PN_mU02A080 Extracción y transporte al gestor de residuos de tocón por cm de 
 diámetro. 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,020 h 19,56 0,39 
CM1M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,010 h 33,25 0,33 
CM1M07CB010 Camión basculante 4x2 de 10 t 0,007 h 35,73 0,25 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  0,39 
 Maquinaria ........................................................................  0,58 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  0,97 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,00 
01.17 DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN SIN TRANSPORTE m3 
CM1U01EDT050 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, 
 incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin incluir carga 
 ni transporte de tierras y parte proporcional de medios auxiliares, 
 sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen 
 realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA020 Capataz 0,006 h 23,97 0,14 
CM1M05EC020 Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,012 h 57,23 0,69 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  0,14 
 Maquinaria ........................................................................  0,69 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  0,83 
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 Costes indirectos ...............................  3% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,85 
01.18 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm SIN TRANSPORTE m2 
CM1U01BD010 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios 
 mecánicos, hasta una profundidad de 10 cm, incluso acopio de 
 material obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni transporte de 
 tierras y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de 
 protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. 
 Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300. Base de precios 
 de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA020 Capataz 0,002 h 23,97 0,05 
CM1M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 0,002 h 63,12 0,13 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  0,05 
 Maquinaria ........................................................................  0,13 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  0,18 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,19 
02 ACONDICIONAMIENTO TERRENO  
02.01 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m ACOPIO OBRA m3 
CM1E02CMA050 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad 
 en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de 
 tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra a una 
 distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado. Incluida parte 
 proporcional de medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADV. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,025 h 19,56 0,49 
CM1M05EC010 Retroexcavadora hidráulica cadenas 90 CV 0,035 h 46,76 1,64 
CM1M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 0,050 h 44,62 2,23 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  0,49 
 Maquinaria ........................................................................  3,87 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  4,36 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,49 
02.02 EXCAVACIÓN POZOS A MANO <2 m TERRENO FLOJO A BORDES m3 
CM1E02PAA020 Excavación en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos flojos 
 por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin 
 carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de 
 medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ. Base de precios 
 de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA070 Peón ordinario 1,850 h 19,56 36,19 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  36,19 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  36,19 
 Costes indirectos ...............................  3% 1,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,28 
 
03 CIMENTACIONES y ESTRUCTURAS  
03.01 CIMENTACIONES  
03.01.01 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/P/20/X0 o XC1 VERT. MANUAL m3 
CM1E04NLM005 Hormigón en masa HM-20/P/20/X0 o XC1, elaborado en central, 
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido 
 por medios manuales y colocación. Según Código Estructural y CTE 
 DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 1. 
CM1A03VM020 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS 1,000 m3 11,10 11,10 
CM1P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central 1,050 m3 91,92 96,52 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  10,50 
 Maquinaria ........................................................................  0,38 
 Materiales .........................................................................  96,52 
 Otros .................................................................................  0,22 
  ______________  
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 Suma la partida ................................................................  107,62 
 Costes indirectos ...............................  3% 3,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  110,85 
03.01.02 LOSA CIMENTACIÓN HORM. ARM. HA-25/B/20/XC2 o XC3 - 85 kg/m3 VERT. BOMBA m3 
CM1E04LA1acc Losa de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/XC2 o XC3, 
 elaborado en central, de resistencia característica a compresión de 25 
 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 
 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades 
 relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos 
 exteriores con alta precipitación. Totalmente ejecutada; i/p.p. de 
 armadura de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, 
 con una cuantía de 85 kg/m3; despuntes; vertido por medio de 
 camión-bomba, vibrado y colocado. Según Código Estructural, CTE 
 DB-SE-C y NTE-CSL. Componentes del hormigón y acero con marcado 
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo 
 (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1E04AB040 ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 85,000 kg 2,95 250,75 
CM1A03VB030 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN LOSAS 1,000 m3 31,95 31,95 
CM1P01HAV190 Hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3 central 1,080 m3 97,65 105,46 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  68,29 
 Maquinaria ........................................................................  19,98 
 Materiales .........................................................................  299,26 
 Otros .................................................................................  0,63 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  388,16 
 Costes indirectos ...............................  3% 11,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  399,80 
03.01.03 HORMIGÓN ARM. MURO 1 CARA e=25 cm h<3 m HA-25/B/20/XC2 o XC3 VERT. BOMBA m3 
CM1E04MBB010 Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 1 
 cara hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, 
 de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de 
 consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos 
 enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas 
 (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta 
 precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de 
 acero corrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por medio de 
 camión-bomba, vibrado y colocado. Según Código Estructural, 
 NTE-CCM y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado 
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1E04FMM030 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00 m 4,000 m2 34,95 139,80 
CM1E04AB040 ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 60,000 kg 2,95 177,00 
CM1A03VB060 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 1,000 m3 45,60 45,60 
CM1P01HAV190 Hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3 central 1,200 m3 97,65 117,18 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  152,58 
 Maquinaria ........................................................................  54,97 
 Materiales .........................................................................  271,14 
 Otros .................................................................................  0,89 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  479,58 
 Costes indirectos ...............................  3% 14,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  493,97 
03.01.04 HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/B/20/XC2 o XC3 VERT. MANUAL m3 
CM1E04ZAM010 Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de 
 cimentación HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de 
 resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de 
 consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en 
 elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades 
 relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos 
 exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de 
 armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m3, 
 vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según Código 
 Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón 
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1A03VM020 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS 1,000 m3 11,10 11,10 
CM1E04AB040 ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 60,000 kg 2,95 177,00 
CM1P01HAV190 Hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3 central 1,080 m3 97,65 105,46 
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  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  50,70 
 Maquinaria ........................................................................  0,38 
 Materiales .........................................................................  242,26 
 Otros .................................................................................  0,22 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  293,56 
 Costes indirectos ...............................  3% 8,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  302,37 
03.01.05 MURO HORMIGON 15 CM DELIMITACION PARTERRES m3 
PN_UVM020 Muro continuo de hormigón armado, de 1 m de altura y 15 cm de 
 espesor, realizado con hormigón HA-25/F/12/XC2 fabricado en 
 central, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 
 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje del sistema de encofrado 
 recuperable metálico para acabado visto. Incluso berenjenos para 
 biselado de cantos y separadores. 
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. 
 Replanteo. Colocación y aplomado de la malla electrosoldada con 
 separadores homologados. Colocación de berenjenos en el 
 encofrado. Montaje del sistema de encofrado del murete. 
 Formación de juntas. Vertido y compactación del hormigón. 
 Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, deduciendo la longitud de los 
 huecos de puertas y cancelas. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo la 
 longitud de los huecos de puertas y cancelas. 
  
  
CM1O01OA030 Oficial primera 0,338 h 22,44 7,58 
CM1O01OA050 Ayudante 0,338 h 20,40 6,90 
CM1O01OA060 Peón especializado 0,338 h 20,11 6,80 
CM1P01HAV029 Hormigón HA-25/F/12/XC2 o XC3 central 0,158 m3 107,76 17,03 
CM1P03AMQ040 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x8 mm - 4,967 kg/m2 1,100 m2 6,08 6,69 
CM1P01ET005 Tabla encofrado pino 10-20 cm L=2 m 0,100 m3 483,34 48,33 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  21,28 
 Materiales .........................................................................  72,05 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  93,33 
 Costes indirectos ...............................  3% 2,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,13 
03.02 ESTRUCTURAS  
03.02.01 FORJADO UNIDIR. DOBLE VIG. AUTORRES. 25+5 cm B-80 cm BOV.HORMIGON m2 
 HA-25/B/20/XC2 o XC3 
PN_CM1E05FUC130 Forjado unidireccional formado por nervios de doble vigueta de 
 hormigón pretensado autorresistente, separadas entre ejes aprox. 
 80-82 cm, de 25+5 cm de canto (nervio+capa compresión), capa de 
 compresión de 5 cm y relleno de nervios y refuerzos con hormigón 
 HA-25/B/20/XC2 o XC3, armado con mallazo de reparto de acero 
 corrugado B 500 SD/T #200x300x5 mm (1,142 kg/m2); y 
 entrevigado con bovedillas hormigon de 60x25x25 cm. Montado 
 sobre estructura o muros portantes (no incluida). Totalmente 
 terminado; i/p.p. de montaje, acero para armado de negativos y 
 refuerzos (2,00 kg/m2), macizados, vertido mediante 
 camión-bomba, vibrado y curado de hormigón. Conforme a 
 Código Estructural, NTE-EHU y CTE DB-SE. Medición según línea 
 exterior de estructura sin descontar huecos menores de 4 m2. No 
 incluye p.p de vigas ni de pilares. Viguetas de hormigón 
 pretensado, bovedillas, componentes del hormigón y acero con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
  
CM1O01OB010 Oficial 1ª encofrador 0,180 h 24,26 4,37 
CM1O01OB020 Ayudante encofrador 0,180 h 23,37 4,21 
CM1E05FEU020 ENCOF. / DESENCOF. FORJADO PLANO TABLERO CONTINUO 1,000 m2 13,99 13,99 
CM1E05FEU020 ENCOF. / DESENCOF. FORJADO PLANO TABLERO CONTINUO 1,000 m2 13,99 13,99 
CM1P03VAD040 Vigueta autorres. horm. pret. DT-18 cm - L=5,10/5,90 m (27,5 kg/m) 2,580 m 9,86 25,44 
CM1E04AB040 ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 2,000 kg 2,95 5,90 
CM1E04AME020 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #200x300x5 mm 1,000 m2 3,89 3,89 
CM1A03VB070 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN FORJADOS 0,153 m3 39,88 6,10 
CM1P01HAV190 Hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3 central 0,165 m3 97,65 16,11 
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CM1P03BHS060 Bovedilla hormigón forjado unidireccional 60x20x25 cm 4,080 u 1,36 5,55 
CM1M01HA034 Autobomba hormigón h.40 m3, pluma 46 a 52 m 0,150 h 311,56 46,73 
CM1M01HA040 Desplazamiento autobomba 0,250 h 148,39 37,10 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  17,76 
 Maquinaria ........................................................................  94,03 
 Materiales .........................................................................  57,47 
 Otros .................................................................................  0,14 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  169,39 
 Costes indirectos ...............................  3% 5,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  174,47 
03.02.02 IMPRIMACION EPÓXICA METALES m2 
CM1E27HA050 Imprimación epoxídica de dos componentes para metales, previo 
 rascado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de 
 superficies, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-2. Base 
 de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,020 h 24,26 0,49 
CM1O01OB240 Ayudante pintura 0,020 h 22,62 0,45 
CM1P25OU030 Imprimación epoxídica 2 componentes 0,300 l 16,82 5,05 
CM1P25WW220 Pequeño material 0,100 u 1,16 0,12 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  0,94 
 Materiales .........................................................................  5,17 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  6,11 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,29 
04 BASES Y PAVIMENTOS  
04.01 BASE PAVIMENTOS  
04.01.01 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC2 o XC3 #150x150x6 mm VERT. GRÚA m2 
 e=10 cm 
CM1E04SAG010 Solera de hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, 
 de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de 
 consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en 
 elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades 
 relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos 
 exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 10 cm; 
 armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 
 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medio de grúa, 
 extendido, vibrado y regleado. Según Código Estructural y 
 NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 1. 
CM1A03VG050 VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN SOLERAS 0,100 m3 29,16 2,92 
CM1E04AMQ030 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm 1,000 m2 5,70 5,70 
CM1P01HAV190 Hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3 central 0,110 m3 97,65 10,74 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  2,21 
 Maquinaria ........................................................................  0,78 
 Materiales .........................................................................  16,28 
 Otros .................................................................................  0,09 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  19,36 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,94 
04.01.02 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC2 o XC3 #150x150x6 mm VERT. MANUAL m2 
 e=10 cm 
CM1E04SAM010 Solera de hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, 
 de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de 
 consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en 
 elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades 
 relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos 
 exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 10 cm; 
 armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 
 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, 
 extendido, vibrado y regleado. Según Código Estructural y 
 NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 1. 
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CM1A03VM050 VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN SOLERAS 0,100 m3 16,59 1,66 
CM1E04AMQ030 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm 1,000 m2 5,70 5,70 
CM1P01HAV190 Hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3 central 0,110 m3 97,65 10,74 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  2,01 
 Maquinaria ........................................................................  0,08 
 Materiales .........................................................................  15,94 
 Otros .................................................................................  0,06 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  18,10 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,64 
04.01.03 ENCACHADO PIEDRA NATURAL 40/80 e=10 cm m2 
CM1E04CN040 Encachado de gravilla natural de machaqueo, de granulometría 
 40/80 mm, para un espesor medio de 10 cm, colocada en sub-base 
 de solera o losa. Totalmente realizada; i/p.p. de extendido y 
 nivelado. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 19,56 3,91 
CM1M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 0,200 h 40,70 8,14 
CM1P01AG130 Grava machaqueo 40/80 mm 0,110 m3 30,38 3,34 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  3,91 
 Maquinaria ........................................................................  8,14 
 Materiales .........................................................................  3,34 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  15,39 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,85 
04.01.04 ENCACHADO PIEDRA NATURAL 40/80 e=20 cm m2 
CM1E04CN060 Encachado de gravilla natural de machaqueo, de granulometría 
 40/80 mm, para un espesor medio de 20 cm, colocada en sub-base 
 de solera o losa. Totalmente realizada; i/p.p. de extendido y 
 nivelado. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,250 h 19,56 4,89 
CM1M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 0,250 h 40,70 10,18 
CM1P01AG130 Grava machaqueo 40/80 mm 0,220 m3 30,38 6,68 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  4,89 
 Maquinaria ........................................................................  10,18 
 Materiales .........................................................................  6,68 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  21,75 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,40 
04.01.05 RECRECIDO FORMACIÓN PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm m2 
CM1E09OP020 Recrecido para formación de pendientes en cubiertas planas o 
 similares, realizado con mortero de cemento y arena de río con 
 dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. 
 Totalmente terminado, medido sobre superficie de cubierta en 
 horizontal; incluyendo p.p. de ejecuión de escocia perimetral, 
 vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto elevación y 
 transporte). Según UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT. 
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
CM1O01OA030 Oficial primera 0,095 h 22,44 2,13 
CM1O01OA050 Ayudante 0,095 h 20,40 1,94 
CM1A02A120 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA BOMBEADO 0,070 m3 112,82 7,90 
%PM0200 Pequeño Material 0,120 % 2,00 0,24 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  6,60 
 Maquinaria ........................................................................  0,09 
 Materiales .........................................................................  5,28 
 Otros .................................................................................  0,24 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  12,21 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,58 
04.02 PAVIMENTOS  
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04.02.01 PAVIMENTO ADOQUÍN QUEBRADO HORMIGÓN COLOR e=6 cm m2 
CM1U04VQ120 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, 
 autoblocante, en colores suaves tostados, con caras laterales 
 quebradas, de 22,5x11,2 cm y 6 cm de espesor, colocado sobre 
 cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando 
 entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior 
 relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, 
 barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, 
 compactada al 100% del ensayo proctor, no incluida en el precio. 
 Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de 
 la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
  
CM1O01OA090 Cuadrilla A 0,300 h 52,62 15,79 
CM1M08RB010 Bandeja vibrante 170 kg 0,100 h 4,13 0,41 
CM1P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,040 m3 23,94 0,96 
CM1P01AA950 Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm 2,000 kg 0,49 0,98 
CM1P08XVA060 Adoquín hormigón quebrado 22,5x11,2x6 cm 1,000 m2 11,29 11,29 
CM1P08XVA130 Suplem.color tostados adoquín hormigón 1,000 m2 1,53 1,53 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  15,79 
 Maquinaria ........................................................................  0,41 
 Materiales .........................................................................  14,76 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  30,96 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,89 
04.02.02 PAVIMENTO CAUCHO CONTINUO COLOR m2 
PN_CAUCHO Pavimento continuo absorbedor de impactos, para una altura 
 máxima de caída de 1,5 m, en áreas para personas de movilidad 
 reducida, realizado "in situ", de 60 + 10mm de espesor total, 
 formado por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado 
 SBR de color negro de 60 mm de espesor y una capa superior de 
 gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de 
 la carta RAL. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie 
 base. 
 Incluye: Replanteo. Aplicación de la capa base de caucho SBR. 
 Aplicación de la capa de acabado de caucho EPDM. Limpieza final. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  
  
PN_mt47adc414c Pavimento continuo absorbedor de impactos, realizado "in situ", de 70 1,000 m² 82,00 82,00 
 mm de espesor total  
CM1O01OA030 Oficial primera 0,550 h 22,44 12,34 
CM1O01OA050 Ayudante 0,550 h 20,40 11,22 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  23,56 
 Materiales .........................................................................  82,00 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  105,56 
 Costes indirectos ...............................  3% 3,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  108,73 
04.02.03 PAVIM. LOSA HORMIGÓN RECTANGULAR IMITACION MADERA 50x50x4 cm m2 
PN_CM1U04VBL010 Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 50x50x4 cm, 
 acabado imitacion madera, sobre solera de hormigón no incluida 
 en la partida, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de 
 dilatación, enlechado y limpieza. Losa y componentes del hormigón 
 y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011 y de acuerdo a la UNE-EN 
 1339:2004. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
  
CM1P08XVL010 Losa rectangular lisa color 50x50x8 cm 1,000 m2 25,45 25,45 
CM1A01L030 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 85,49 0,09 
CM1A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,030 m3 94,79 2,84 
CM1P08XW020 Junta dilatación/m2 pavimento piezas 1,000 u 0,40 0,40 
CM1O01OA030 Oficial primera 1,000 h 22,44 22,44 
CM1O01OA050 Ayudante 1,000 h 20,40 20,40 
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CM1O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 19,56 9,78 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  53,66 
 Maquinaria ........................................................................  0,04 
 Materiales .........................................................................  27,71 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  81,40 
 Costes indirectos ...............................  3% 2,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  83,84 
04.02.04 SOLADO GRES RÚSTICO 30x30 cm BICAPA ANTIDESLIZANTE m2 
CM1E11ERE150 Solado de baldosa de gres rústico bicapa antideslizante clase 2 de 
 Rd (según norma UNE 41901:2017 Ex), de 30x30 cm con ferrojunta 
 antracita de 1 cm (AIIa-AI, según UNE-EN 14411:2016) recibido con 
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama 
 de 2 cm de arena de río, rejuntado con material cementoso color 
 CG2 para junta de 10 mm según UNE-EN 13888:2009, junta color y 
 limpieza. Según CTE DB-SUA-1 y NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP 
 (declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, 
 medido en superficie realmente ejecutada. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
CM1O01OB090 Oficial solador alicatador 0,350 h 24,26 8,49 
CM1O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,350 h 22,80 7,98 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,250 h 19,56 4,89 
CM1P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 23,94 0,48 
CM1P08EXG100 Baldosa gres rústico 30x30 cm antideslizante 1,100 m2 22,69 24,96 
CM1A02A021 MORTERO CEMENTO M-5 ELABORADO A MANO SEMISECO 0,050 m3 97,98 4,90 
CM1P01FJ006 Mortero cementoso rejuntado mejorado CG2 2-15 mm color 1,400 kg 3,04 4,26 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  23,32 
 Materiales .........................................................................  32,64 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  55,96 
 Costes indirectos ...............................  3% 1,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,64 
04.02.05 BORDE DE ACERO CORTEN m 
CM1U04BA010 Borde metálico de piezas flexibles de chapa lisa de acero corten, 
 de 150 mm de altura, 1,5 mm de espesor y 2 m de longitud, con el 
 extremo superior redondeado con un ancho de 7 mm, unidas entre 
 sí mediante pletinas de anclaje y tornillería de acero inoxidable; 
 para delimitar espacios y separar materiales de pavimentación. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA030 Oficial primera 0,200 h 22,44 4,49 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 19,56 3,91 
CM1P08XBA010 Borde chapa acero corten 150x1,5 mm 1,000 m 31,01 31,01 
CM1P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,67 1,67 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  8,40 
 Materiales .........................................................................  32,68 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  41,08 
 Costes indirectos ...............................  3% 1,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,31 
04.02.06 BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA COLOR 14x20 cm m 
PN_CM1U04BH002 Bordillo de hormigón monocapa, coloreado, de 8-9x19 cm, arista 
 exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón 
 HM-20/P/20/X0 o XC1 de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, 
 sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA140 Cuadrilla F 0,200 h 41,00 8,20 
CM1P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central 0,038 m3 91,92 3,49 
PN_CM1P08XBH020 Bordillo hormigón monocapa jardín color 14x20 cm 1,000 m 3,50
 3,50 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  8,20 
 Materiales .........................................................................  6,99 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  15,19 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,46 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,65 
04.02.07 BORDILLO CALIZO JARDÍN 9x19 cm m 
CM1U04BB140 Bordillo calizo tipo jardín de 9x19 cm, colocado sobre solera de 
 hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 de 10 cm de espesor, i/excavación 
 necesaria, rejuntado con mortero de cemento blanco y limpieza. 
 Bordillo y componentes de hormigón con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA130 Cuadrilla E 0,200 h 42,00 8,40 
CM1A02B030 MORTERO CEMENTO BLANCO M-10 C/HORMIGONERA 0,001 m3 150,77 0,15 
CM1P01SCB010 Bordillo calizo jardín 9x19 cm 1,000 m 18,79 18,79 
CM1P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central 0,040 m3 91,92 3,68 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  8,43 
 Materiales .........................................................................  22,59 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  31,02 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,95 
05 EQUIPAMIENTO y MOBILIARIO  
05.01 EQUIPAMIENTO  
05.01.01 PERGOLA MADERA LAMINADA C/ TECHO  MIMBRE 5x3 m ud 
PN_PERG.5x3 Suministro y montaje de pérgola madera laminada dimensiones 5x3 
 m postes 12x121 cm con cubrición de mimbre tratada en autoclave 
 incluso accesorios, piezas especiales, elementos de anclaje  y barniz 
 de tratamiento de protección (sin incluir la base de hormigón) 
  
CM1O01OB150 Oficial 1ª carpintero 3,000 h 24,34 73,02 
CM1O01OB160 Ayudante carpintero 3,000 h 23,05 69,15 
PNS_PERG.5x3 Pergola madera laminada dimensiones 5x3 1,000 ud 850,00 850,00 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  142,17 
 Materiales .........................................................................  850,00 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  992,17 
 Costes indirectos ...............................  3% 29,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.021,94 
05.01.02 PERGOLA MADERA LAMINADA C/ TECHO  MIMBRE 4x3 m ud 
PN_PERG.4x3 Suministro y montaje de pérgola madera laminada dimensiones 4x3 
 m postes 12x12 cm con cubrición de mimbre tratada en autoclave 
 incluso accesorios, piezas especiales, elementos de anclaje  y barniz 
 de tratamiento de protección (sin incluir la base de hormigón) 
  
  
CM1O01OB150 Oficial 1ª carpintero 3,000 h 24,34 73,02 
CM1O01OB160 Ayudante carpintero 3,000 h 23,05 69,15 
PNS_PERG.4x3 Pergola madera laminada 4x3 1,000 ud 650,00 650,00 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  142,17 
 Materiales .........................................................................  650,00 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  792,17 
 Costes indirectos ...............................  3% 23,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  815,94 
05.01.03 FUENTE 800x300x1020mm COMPOSITE VEGETAL u 
PN_UBENUM560-1M Suministro e instalación de Fuente de diseño GES de BENITO, o 
 EQUIVALENTE medidas totales (largo x ancho x alto) 800x300x1020 
 mm, fabricada en COMVEG (composite vegetal) ecológico con 
 efecto acero corten pintado en su masa, reduce el impacto 
 medioambiental, resistente a la intemperie e hidrófugo. Incluye reja 
 de fundición dúctil, grifo y soporte niquelados. Anclado sobre 
 superficie preparada con 4 tornillos Ø10 según superficie y 
 proyecto. 
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio 
 ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos energéticos o la 
 seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que 
 tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para 
 acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de 
 Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y 
 Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 
 50001: 2018. 
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PN_BENUM560-1M Fuente prefabricada 1,000 u 904,07
 904,07 
%ACCES4 % PP accesorios 9,041 % 4,00 36,16 
CM1O01OA030 Oficial primera 0,800 h 22,44 17,95 
CM1O01OA050 Ayudante 0,800 h 20,40 16,32 
CM1M07CG010 Camión con grúa 6 t 0,400 h 49,05 19,62 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  34,27 
 Maquinaria ........................................................................  19,62 
 Materiales .........................................................................  904,07 
 Otros .................................................................................  36,16 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  994,12 
 Costes indirectos ...............................  3% 29,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.023,94 
05.01.04 MESA DE AGUA COMPOSITE VEGETAL 800x800x400 u 
PN_MESA Mesa de agua, fabricada en COMVEG (composite vegetal) 
 ecológico con efecto acero corten pintado en su masa. 
FUENTE 
 Dimensiones 800x800x400mm, peso 46Kg. 
  
CM1O01OA030 Oficial primera 0,800 h 22,44 17,95 
CM1O01OA050 Ayudante 0,800 h 20,40 16,32 
PN_MESAAGUA Mesa agua composite vegetal 800x800x400 1,000 u 650,00 650,00 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  34,27 
 Materiales .........................................................................  650,00 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  684,27 
 Costes indirectos ...............................  3% 20,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  704,80 
05.01.05 INVERNADERO ALUMINIO y CRISTAL  445x306 cm ud 
PN_INVERN. Suministro e instalación invernadero de cristal con estructura de 
 aluminio color negro. Puertas correderas. Superficie 13,62 m². 
 Anchura 3,06 m, longitud 4,45 m, altura cumbrera 2,83 m. Tipo 
 Blackline R306XH, marca Invernaderos ACD, o equivalente 
  
PNS_INVERN. Invernadero aluminio y vidrio 1,000 ud 6.150,00 6.150,00 
CM1O01OB300 Equipo cerrajero montaje 4,000 h 63,42 253,68 
CM1P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,67 1,67 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  253,68 
 Materiales .........................................................................  6.151,67 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  6.405,35 
 Costes indirectos ...............................  3% 192,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.597,51 
05.01.06 CASETA ALMACEN MADERA PARA JARDIN ud 
PN_CASETA Suministro y montaje caseta-almacén de madera tratada para 
 jardin, dimensiones planta 2,20 x 2,20 m incluyendo material de 
 techado OSB 15mm y tela asfática con puerta abatible y pequeño 
 material 
  
PNS_CASETA Caseta madera 2,20x2,20 madera tratada 1,000 887,00 887,00 
CM1O01OB150 Oficial 1ª carpintero 8,000 h 24,34 194,72 
CM1O01OB160 Ayudante carpintero 8,000 h 23,05 184,40 
CM1P06BPA030 Lámina betún modif. plastóm. autoprot. mineral pizarra LBM-50/G-FP-R 5,330 m2 10,53 56,12 
 (APP -15ºC)  
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  379,12 
 Materiales .........................................................................  943,12 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  1.322,24 
 Costes indirectos ...............................  3% 39,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.361,91 
05.01.07 SUMINISTRO Y MONTAJE BARANDILLA TERAPÉUTICA m 
PN_BARAND.TERP Suministro y montaje de guÍa recorrido terapéutico fabricada a 
 medida con postes de hierro de 50x50 cm embutidos en placa 
 soporte de 10x10 cm cada 1,50 m. de distancia.  Pasamanos de 
 hierro a 0,90 m de altura. Tratado y lacado con color especial 
 -anticalor- ral 1019. Formación de capa de esmalte sintético de 
 espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano.  
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CM1P01DW090 Pequeño material 12,000 u 1,67 20,04 
PN_JTP32A Barandilla Palmlöf o equivalente 1,000 m 110,00 110,00 
CM1O01OA030 Oficial primera 0,500 h 22,44 11,22 
CM1O01OA050 Ayudante 0,500 h 20,40 10,20 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  21,42 
 Materiales .........................................................................  130,04 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  151,46 
 Costes indirectos ...............................  3% 4,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  156,00 
05.01.08 SUMINISTRO Y MONTAJE TOLDOS  4x3 u 
PN_TOLDO Suministro e instalación de toldo pérgola motorizado de 
 dimensiones  3,94 x 2,94 m, estructura de aluminio y techo en 
PATIOS01 
 poliéster resistente a los rayos UV de 280g/m². Tipo San fernando, 
 Dancover, o equivalente. Color blanco/beige.  
  
PN_JTP33A Toldo pérgola 4x3 m 1,000 800,00 800,00 
CM1O01OB505 Montador especializado 6,000 h 26,62 159,72 
CM1O01OB510 Ayudante montador especializado 6,000 h 23,05 138,30 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  298,02 
 Materiales .........................................................................  800,00 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  1.098,02 
 Costes indirectos ...............................  3% 32,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.130,96 
05.01.09 SUMINISTRO Y MONTAJE TOLDOS 5x3 u 
PN_TOLDO Suministro e instalación de toldo pérgola motorizado de 
 dimensiones  4,94 x 2,94 m, estructura de aluminio y techo en 
PATIO02 
 poliéster resistente a los rayos UV de 280g/m². Tipo San fernando, 
 Dancover, o equivalente. Color blanco/beige.  
  
CM1O01OB505 Montador especializado 7,000 h 26,62 186,34 
CM1O01OB510 Ayudante montador especializado 7,000 h 23,05 161,35 
PN_TOLDO Toldo pérgola 5x3 1,000 u 900,00 900,00 
PN_TOLDO Toldo pérgola 5x3 1,000 u 900,00 900,00 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  347,69 
 Materiales .........................................................................  900,00 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  1.247,69 
 Costes indirectos ...............................  3% 37,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.285,12 
05.01.10 SUMINISTRO Y MONTAJE PUENTE DE MADERA u 
PN_PUENTMAD Suministro e instalación de puente de madera maciza de 
 dimensiones  1,51 x 0,70 x 0,56 m. Tarima para exterior, formada 
 por tablas de madera maciza, de cumarú, de 28x145x800/2800 mm, 
 resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE DB S, tratada en 
 autoclave  clase de riesgo IV, con barandilla de madera h 0,90 
 cm.Tipo Tupostar o equivalente.  
  
PN_JTP27A Puente de madera  151x70x56 cm 1,000 968,60 968,60 
CM1O01OB505 Montador especializado 6,000 h 26,62 159,72 
CM1O01OB510 Ayudante montador especializado 6,000 h 23,05 138,30 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  298,02 
 Materiales .........................................................................  968,60 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  1.266,62 
 Costes indirectos ...............................  3% 38,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.304,62 
05.01.11 SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPO BIOSALUDALE-BARRA DE OLAS u 
PN_BARRAOLAS Suministro e instalación de aparato para ejercicio de brazos y 
 hombros,  incluso anclaje y  transporte. Medidas: 238 x 13 x 139 
 cm. Área de seguridad: 538 x 313 cm. Acabado en WPC. Totalmente 
 terminado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
 Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Tipo Parkesa, 
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 SEN-11, o equivalente.  
  
CM1O01OA030 Oficial primera 3,000 h 22,44 67,32 
CM1O01OA070 Peón ordinario 3,000 h 19,56 58,68 
CM1P01DW090 Pequeño material 30,000 u 1,67 50,10 
PN_JTP29A Barra de olas en WPC 1,000 u 1.270,00 1.270,00 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  126,00 
 Materiales .........................................................................  1.320,10 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  1.446,10 
 Costes indirectos ...............................  3% 43,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.489,48 
05.01.12 SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPO BIOSALUDABLE-TIMÓN u 
PN_TIMON Suministro e instalación de aparato para ejercicio de hombros y 
 escapulas,  incluso anclaje y  transporte. Medidas: 45 x 90 x 158 cm. 
 Área de seguridad: 345 x 390 cm. Acabado en WPC. Totalmente 
 terminado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
 Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Tipo Parkesa, 
 SEN-08 o equivalente.  
  
CM1O01OA070 Peón ordinario 3,000 h 19,56 58,68 
CM1P01DW090 Pequeño material 30,000 u 1,67 50,10 
PN_JTP30A Timón en WPC 1,000 u 1.285,00 1.285,00 
CM1O01OA030 Oficial primera 3,000 h 22,44 67,32 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  126,00 
 Materiales .........................................................................  1.335,10 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  1.461,10 
 Costes indirectos ...............................  3% 43,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.504,93 
05.01.13 SUMINISTRO Y MONTAJE TOLDO VELA u 
PN_VELA Suministro e instalación de toldo vela cuadrado impermeable de 
 dimensiones 3,00x3,00 m. Tejido impermeable con protección rayos 
 UV, color marfil. Cuatro mastiles de acero altura 2,75 m. Anclaje 
 mediante zócalos de hormigón. Tipo Maanta o equivalente.  
  
CM1O01OB505 Montador especializado 7,000 h 26,62 186,34 
CM1O01OB510 Ayudante montador especializado 7,000 h 23,05 161,35 
PN_JTP14A Toldo vela 1,000 u 1.280,00 1.280,00 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  347,69 
 Materiales .........................................................................  1.280,00 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  1.627,69 
 Costes indirectos ...............................  3% 48,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.676,52 
05.01.14 PARASOL 3x3 u 
PN_PARASOL Suministro y colocación parasol 3x3 m. Estructura de aluminio con 
 acabado efecto madera.Tela gris tórtola de poliéster de 235gr / 
 m2. Base de cemento. Tipo Eclipse gris paloma, Leroy Merlin, o 
 equivalente.  
  
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 19,56 9,78 
PN_JTP40A Parasol 3x3 m 1,000 525,36 525,36 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  9,78 
 Materiales .........................................................................  525,36 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  535,14 
 Costes indirectos ...............................  3% 16,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  551,19 
05.01.15 ESCALERA 5 PELDAÑOS u 
PN_ESCALERA Escalera de madera c/ 5 peldaños fabricada con traviesas de 
 madera ecológica de pino tratadas en autoclave clase IV de 
 dimensiones 22x12. Barandilla de madera con postes de 8 cm 
 H90cm fabricados a medida 
  
  
CM1O01OB150 Oficial 1ª carpintero 3,000 h 24,34 73,02 
CM1O01OB160 Ayudante carpintero 3,000 h 23,05 69,15 
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PN_Escalera 5 Escalara 5 peldaños 1,000 750,00 750,00 
peldaños  
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  142,17 
 Materiales .........................................................................  750,00 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  892,17 
 Costes indirectos ...............................  3% 26,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  918,94 
 
05.02 MOBILIARIO  
05.02.01 BANCO RECTO DE MADERA TROPICAL u 
PN_BANCORECTO Suministro y colocación de banco  de madera tropical con resplado 
 exterior y apoyabrazos. Patas y estructura fabricadas en tubo de 
 acero y panchas de acero galvanizado con tratamiento 
 anticorrosión adicional. Dimensiones: 1,80x0,68 m, altura 0,83 m. 6 
 listones. Tipo banco Vancouver, Cervic Environment o equivalente.  
  
CM1P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,67 5,01 
PN_JTP37A Banco madera tropical 1,80 m 1,000 u 639,00 639,00 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 19,56 9,78 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  9,78 
 Materiales .........................................................................  644,01 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  653,79 
 Costes indirectos ...............................  3% 19,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  673,40 
05.02.02 PAPELERA ACERO u 
PN_UBENPA691S Suministro e instalación de Papelera de diseño MIELEK M de 
 BENITO, ó EQUIVALENTE medidas totales (ancho x profundo x alto) 
 410x410x920 mm, 80 litros, fabricada en acero (tratado con el 
 proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que 
 garantiza una óptima resistencia a la corrosión), cubeta interior 
 galvanizada, cierre de seguridad autoblocante, tapa color marson. 
 Anclado sobre superficie preparada con 4 pernos de expansión 
 Ø10 según superficie y proyecto. 
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio 
 ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos energéticos o la 
 seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que 
 tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para 
 acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de 
 Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y 
 Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 
 50001: 2018. 
  
PN_BENPA691S Papelera MIELEK M con sombrero marson o equivalente 1,000 u 100,09 100,09 
%ACCES1.5 % PP accesorios 1,001 % 1,50 1,50 
CM1O01OA030 Oficial primera 0,300 h 22,44 6,73 
CM1O01OA050 Ayudante 0,300 h 20,40 6,12 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  12,85 
 Materiales .........................................................................  100,09 
 Otros .................................................................................  1,50 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  114,44 
 Costes indirectos ...............................  3% 3,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  117,87 
05.02.03 JARDINERA MADERA PARA TREPADORAS PÉRGOLA u 
PN_JARD.TREPADORAS Suministro y colocación de jardinera rectangular de estilo rústico 
 fabricada en madera de pino,  tratada con autoclave. Medidas: 40 x 
 27 x 40 cm (ancho x alto x fondo). Totalmente montada. Tipo Forest 
 Style o equivalentes 
  
PN_JTP34A JARDINERA MADERA  40x27x40 cm 1,000 u 35,00 35,00 
%CI0300 Costes Indirectos 0,350 % 3,00 1,05 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 19,56 9,78 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  9,78 
 Materiales .........................................................................  35,00 
 Otros .................................................................................  1,05 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  45,83 
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 Costes indirectos ...............................  3% 1,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,20 
05.02.04 JARDINERA CUADRADA 750 acero corten u 
PN_UBENUM1220 Suministro e instalación de Jardinera de diseño OLEA cuadrada de 
 BENITO o EQUIVALENTE, medidas totales (ancho x profundo x alto) 
 750x750x750 mm, fabricada en chapa de acero corten (sin 
 mantenimiento). Apoyado sobre superficie preparada, por su 
 propio peso.  
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio 
 ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos energéticos o la 
 seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que 
 tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para 
 acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de 
 Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y 
 Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 
 50001: 2018. 
  
PN_BENUM1220 Jardinera OLEA cuadrada 750 acero corten o equivalente 1,000 u 784,75 784,75 
%CO1.5 % Costes complementarios 7,848 % 1,50 11,77 
CM1O01OA050 Ayudante 0,250 h 20,40 5,10 
CM1O01OA030 Oficial primera 0,250 h 22,44 5,61 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  10,71 
 Materiales .........................................................................  784,75 
 Otros .................................................................................  11,77 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  807,23 
 Costes indirectos ...............................  3% 24,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  831,45 
05.02.05 JARDINERA LISA Ø60 mm, hormigon gris altura 95cm u 
PN_UBENUM1375G Suministro e instalación de Jardinera de diseño hormigon diámetro 
 60 cm altura 95 cm  modelo fronda Angkor de Fronda o 
 equivalente, fabricada con prefabricado de hormigón color gris 
 granítico de aspecto rugoso. Se puede colocar en elementos 
 aislados o en grupos. Apoyado sobre superficie preparada, por su 
 propio peso.  
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio 
 ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos energéticos o la 
 seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que 
 tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para 
 acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de 
 Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y 
 Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 
 50001: 2018. 
  
PN_BENUM1375G Jardinera LISA Ø600 mm, gris 1,000 u 390,15 390,15 
%CO1.5 % Costes complementarios 3,902 % 1,50 5,85 
CM1O01OA030 Oficial primera 0,300 h 22,44 6,73 
CM1O01OA050 Ayudante 0,300 h 20,40 6,12 
CM1M07CG010 Camión con grúa 6 t 0,200 h 49,05 9,81 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  12,85 
 Maquinaria ........................................................................  9,81 
 Materiales .........................................................................  390,15 
 Otros .................................................................................  5,85 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  418,66 
 Costes indirectos ...............................  3% 12,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  431,22 
05.02.06 JARDINERA MADERA 1000x1000x1000 mm u 
PN_UBENUM1640-4 Suministro e instalación de Jardinera MADERA de BENITO, o 
 EQUIVALENTE medidas totales (ancho x profundo x alto) 
 1000x1000x1000 mm, fabricada con tablones de madera de pino 
 (tratados en autoclave vacío-presión clase 4 contra la carcoma, 
 termitas e insectos). Apoyado sobre superficie preparada, por su 
 propio peso.  
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio 
 ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos energéticos o la 
 seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que 
 tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para 
 acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de 
 Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y 
 Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 
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 50001: 2018. 
  
PN_BENUM1640-4 Jardinera MADERA 1000x1000x1000 mm 1,000 u 487,61 487,61 
%CO1.5 % Costes complementarios 4,876 % 1,50 7,31 
CM1O01OA030 Oficial primera 0,250 h 22,44 5,61 
CM1O01OA050 Ayudante 0,250 h 20,40 5,10 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  10,71 
 Materiales .........................................................................  487,61 
 Otros .................................................................................  7,31 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  505,63 
 Costes indirectos ...............................  3% 15,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  520,80 
05.02.07 OBJETOS PARA JARDÍN u 
PN_OBJETOS Suministro y colocación de objectos para el jardín tipo estación 
 metereológica analógica de exterior, n. 3 casitas de madera para 
 pájaros, bebedero para pajaros, termómetro para exterior . 
PN_JTP35A Pequeños objectos jardín 1,000 u 400,00 400,00 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,150 h 19,56 2,93 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  2,93 
 Materiales .........................................................................  400,00 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  402,93 
 Costes indirectos ...............................  3% 12,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  415,02 
05.02.08 JARDINERAS HORTICULTURA u 
PN_JARD.HORTO Suministro e instalación mesa de cultivo fabricada en madera de 
 pino nórdico tratado. Medidas 160x80x80 cm de 220 L. Incluye 
 malla geotextil 100gr/m2. Tipo Gardenbrico XL80, Hortalia o 
 equivalente. 
  
CM1P01DW090 Pequeño material 6,000 u 1,67 10,02 
PN_JTP42A Mesa horticultura 1,000 u 245,00 245,00 
%CI0300 Costes Indirectos 2,550 % 3,00 7,65 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 19,56 9,78 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  9,78 
 Materiales .........................................................................  255,02 
 Otros .................................................................................  7,65 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  272,45 
 Costes indirectos ...............................  3% 8,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  280,62 
05.02.09 CARTEL INDICATIVO CON RELIEVE Y BRAILLE u 
PN_CARTEL.RELIEVE Suministro y colocación de atril de madera con dos postes y cartel 
 indicativo con planimetría del jardín en relieve y texto en Braille 
 (para discapacidad visual). Dimensiones imagen 85x60 cm, altura 
 total 150 cm. Fijación por medio de empotramiento de los postes 
 en el terreno. Señalización Braille Forex de  Clickprint  o equivalente.  
  
PN_JTP36A Cartel indicativo accesible BRAILLE 1,000 u 50,00 50,00 
CM1P01DW090 Pequeño material 2,000 u 1,67 3,34 
CM1O01OA030 Oficial primera 0,200 h 22,44 4,49 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,300 h 19,56 5,87 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  10,36 
 Materiales .........................................................................  53,34 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  63,70 
 Costes indirectos ...............................  3% 1,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,61 
05.02.10 CARTEL PARA ZONAS VERDES 30x5x150 cm u 
PN_CARTEL.ZV Suministro y colocación de cartel para zonas verdes de estructura 
 de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida, 
 con leyenda a elegir. Dimensiones 30x5x150 cm, incluida colocación 
 empotrada.  
  
PN_JTP138A Cartel dibond 3 mm 1,000 u 25,00 25,00 
CM1P01DW090 Pequeño material 2,000 u 1,67 3,34 
CM1O01OA030 Oficial primera 0,200 h 22,44 4,49 
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CM1O01OA070 Peón ordinario 0,300 h 19,56 5,87 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  10,36 
 Materiales .........................................................................  28,34 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  38,70 
 Costes indirectos ...............................  3% 1,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,86 
05.02.11 CARTEL INDICACIÓN TERAPIAS u 
PN_CARTEL.TERAP. Cartel en dibond de 3 mm, impresión directa y fresado en forma de 
 flecha, medidas finales: 22 x 55 cm, para indicaciones de terapias 
 en el jardín 
PN_JTP138A Cartel dibond 3 mm 1,000 u 25,00 25,00 
%CI0300 Costes Indirectos 0,250 % 3,00 0,75 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,300 h 19,56 5,87 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  5,87 
 Materiales .........................................................................  25,00 
 Otros .................................................................................  0,75 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  31,62 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,57 
05.02.12 PARED MADERA PARA TIESTOS u 
PN_PAREDTIESTOS Estructura vertical autoportante de madera de pino cepillada, para 
 colgar tiestos. Impregnada a presión y tratamiento protector color 
 madera. Dimensiones: altura 1,80 m, largo 1,00 m, ancho 0,16 m. 
 Hecha a medida según diseño Jardines Terapéuticos Palmlöf o 
 equivalente 
  
CM1P01DW090 Pequeño material 4,000 u 1,67 6,68 
PN_JTP44A PARED VERTICAL MADERA 1,000 u 240,00 240,00 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 19,56 9,78 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  9,78 
 Materiales .........................................................................  246,68 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  256,46 
 Costes indirectos ...............................  3% 7,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  264,15 
05.02.13 RAMPA ENTRADA INVERNADERO u 
PN_RAMPA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN RAMPA DE ACCESO DE ACERO, DE 
 ALTURA REGULABLE, 150 - 270 MM. Ancho 1,035 m, largo 0,90 m, 
 para salvar el desnivel del marco de la puerta del invernadero. Tipo 
 Denios o equivalente.  
  
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 19,56 9,78 
PN_JTP45A Rampa acero regulable 1,000 u 654,00 654,00 
%CI0300 Costes Indirectos 6,638 % 3,00 19,91 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  9,78 
 Materiales .........................................................................  654,00 
 Otros .................................................................................  19,91 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  683,69 
 Costes indirectos ...............................  3% 20,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  704,20 
05.02.14 MESITA DE APOYO HORTICULTURA u 
PN_MESITAHORTO Suministro y montaje mesa de apoyo para plantas de madera de 
 abeto, con estante, cajón y armario. Dimensiones: 112 x 46,5 x 125 
 cm.Tipo Yaheetech o equivalente.  
  
PN_JTP46A Mesita de madera 112 x46,5x125 cm 1,000 u 150,00 150,00 
CM1P01DW090 Pequeño material 2,000 u 1,67 3,34 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 19,56 9,78 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  9,78 
 Materiales .........................................................................  153,34 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  163,12 
 Costes indirectos ...............................  3% 4,89 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  168,01 
05.02.15 SILLA PARA EXTERIOR PATIOS u 
PN_SILLAEXT. Silla para exterior con reposabrazos. Aluminio y polietileno 
 imitación madera. Tipo Saura, Sklum o equivalente.  
  
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 19,56 9,78 
PN_JTP47A Silla para exterior imitación madera 1,000 89,95 89,95 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  9,78 
 Materiales .........................................................................  89,95 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  99,73 
 Costes indirectos ...............................  3% 2,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,72 
05.02.16 MESITA REDONDA PARA EXTERIOR ø 90 cm u 
PN_MESITEXT Suministro y colocación de mesa para exterior, ø 90 cm. Estructura 
 de acero y tabla de madera maciza. Tipo Cailin, Kave Home o 
 equivalente.  
  
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 19,56 9,78 
PN_JTP48A Mesa redonda MESITA ø 90 cm 1,000 u 299,00 299,00 
%CI0300 Costes Indirectos 3,088 % 3,00 9,26 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  9,78 
 Materiales .........................................................................  299,00 
 Otros .................................................................................  9,26 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  318,04 
 Costes indirectos ...............................  3% 9,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  327,58 
06 JARDINERIA  
06.01 SANTOLINA ROSMARINIFOLIA 20-30 cm CONTENEDOR u 
CM1U13EH060 Santolina Rosmarinifolia (Santolina) de 20 a 30 cm de altura, 
 suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 
 m, incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de 
 alcorque y primer riego. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,040 h 24,26 0,97 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,040 h 21,55 0,86 
PNS_V56 Santolina chamaecyparissus 20-30 cm contenedor 1,000 u 3,43 3,43 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,83 
 Materiales .........................................................................  3,55 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  5,38 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,54 
06.02 VINCA MINOR DE 0,20-0,40 m CONTENEDOR u 
PN_V67 Suministro y plantación de Vinca minor de 0,20-0,40 m de altura, 
 incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor. 
PNS_V67 Vinca minor 0,20-0,40 m cont. 1L 1,000 u 3,33 3,33 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,040 h 24,26 0,97 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,040 h 21,55 0,86 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,83 
 Materiales .........................................................................  3,45 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  5,28 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,44 
06.03 HAKONECHLOA MACRA CONTENEDOR 1L u 
PN_V25 Suministro y plantación de Hakonecloa macra, maceta de 1 L, 
 incluso apertura de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m y primer riego, en 
 contenedor. 
PNS_V25 Hakonechloa macra cont. 1L 1,000 u 9,95 9,95 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,040 h 24,26 0,97 
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CM1O01OB280 Peón jardinería 0,040 h 21,55 0,86 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,83 
 Materiales .........................................................................  10,07 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  11,90 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,26 
06.04 SAMBUCUS NIGRA 0,50-0,70 m CONTENEDOR u 
PN_V55 Suministro y plantación de Sambucus nigra en contenedor, de 
 0,50-0,70 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0,40 x 0,40 x 
 0,40 m y primer riego. 
PNS_V55 Sambucus nigra 0,50-0,70 m cont. 2L 1,000 u 15,50 15,50 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,300 kg 0,95 0,29 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,300 kg 0,95 0,29 
CM1P01DW050 Agua 0,020 m3 1,37 0,03 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,200 h 24,26 4,85 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,200 h 21,55 4,31 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  9,16 
 Materiales .........................................................................  15,82 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  24,98 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,73 
06.05 MISCANTUS SINENSIS 0.4-0,6 m MACETA u 
PN_V39 Suministro y plantación de Miscantus sinensis de 0,40-0,60 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m y primer 
 riego, en contenedor. 
PNS_V39 Miscantus sinensis 0,4-0,6 m maceta 1,000 u 14,23 14,23 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,300 kg 0,95 0,29 
CM1P01DW050 Agua 0,020 m3 1,37 0,03 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,200 h 24,26 4,85 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,200 h 21,55 4,31 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  9,16 
 Materiales .........................................................................  14,55 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  23,71 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,42 
06.06 STIPA TENUISSIMA 0,2-0,4 m MACETA u 
PN_V58 Suministro y plantación de Stipa tenuissima de 0,20-0,40 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m y primer 
 riego, en contenedor. 
PNS_V58 Stipa tenuissima 0,2-0,4 m maceta 1,000 u 5,67 5,67 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,040 h 24,26 0,97 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,040 h 21,55 0,86 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,83 
 Materiales .........................................................................  5,79 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  7,62 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,85 
06.07 Nepeta x faassenii 0,15-0,2 m MACETA u 
PN_V40 Suministro y plantación de Nepeta x faassenii  de 0,15-0,20 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m y primer 
 riego, en contenedor. 
PNS_V40 Nepeta x faassenii 15-20 cm en maceta 1,000 u 4,64 4,64 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,040 h 24,26 0,97 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,040 h 21,55 0,86 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,83 
 Materiales .........................................................................  4,76 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  6,59 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,20 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,79 
06.08 Erigeron karvinskianus DE 0,10-0,20 m CONTENEDOR u 
PN_V19 Suministro y plantación de Erigeron karvinskianus de 0,10-0,20 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m y primer 
 riego, en contenedor. 
PNS_V19 Erigeron karvinskianus 0,10-0,20 m cont. 1,000 u 3,97 3,97 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,025 h 24,26 0,61 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,025 h 21,55 0,54 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,15 
 Materiales .........................................................................  4,09 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  5,24 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,40 
06.09 COTONEASTER HORIZONTALIS 0,30-0,50 m CONTENEDOR u 
CM1U13EF080 Cotoneaster horizontalis de 0,30 a 0,50 m de altura, suministrado 
 en contenedor y plantación en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso 
 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación 
 de alcorque y primer riego. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,200 h 24,26 4,85 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,200 h 21,55 4,31 
CM1P28EF080 Cotoneaster horizontalis 0,3-0,5 m 1,000 u 13,50 13,50 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,300 kg 0,95 0,29 
CM1P01DW050 Agua 0,020 m3 1,37 0,03 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  9,16 
 Materiales .........................................................................  13,82 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  22,98 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,67 
06.10 PYRUS CALLERYANA 'CHANTICLEER' 16-18 cm CONTENEDOR. u 
PN_V46 Suministro y plantación de Pyrus calleryana 'Chanticleer' de 16-18 
 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0,80x0,80x0,80 m 
 y primer riego, en contenedor. 
CM1M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 0,050 h 40,70 2,04 
PNS_V46 Pyrus calleryana 'Chanticleer' 16-18 cm cont. 1,000 u 182,50 182,50 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 2,000 kg 0,95 1,90 
CM1P01DW050 Agua 0,090 m3 1,37 0,12 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,500 h 24,26 12,13 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,500 h 21,55 10,78 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  22,91 
 Maquinaria ........................................................................  2,04 
 Materiales .........................................................................  184,52 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  209,47 
 Costes indirectos ...............................  3% 6,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  215,75 
06.11 PRUNUS DULCIS DE 1,50-1,75 m CONTENEDOR u 
PN_V45 Suministro y plantación de Prunus dulcis de 1,50-1,75 m de altura, 
 incluso apertura de hoyo de 0,60 x 0,60 x 0,60 m y primer riego, en 
 contenedor. 
CM1M05PN110 Minicargadora neumáticos 40 CV 0,030 h 33,24 1,00 
PNS_V45 Prunus dulcis 1,50-1,75 m cont. 15L 1,000 u 34,50 34,50 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,500 kg 0,95 0,48 
CM1P01DW050 Agua 0,040 m3 1,37 0,05 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,400 h 24,26 9,70 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,400 h 21,55 8,62 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  18,32 
 Maquinaria ........................................................................  1,00 
 Materiales .........................................................................  35,03 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  54,35 
 Costes indirectos ...............................  3% 1,63 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,98 
06.12 HIDRANGEA PANICULATA 'Vanille Fraise' DE 0,40-0,60 m CONTENEDOR u 
PN_V27 Suministro y plantación de Hidrangea paniculata de 0,40-0,60 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m y primer 
 riego, en contenedor. 
CM1M05PN110 Minicargadora neumáticos 40 CV 0,030 h 33,24 1,00 
PNS_V27 Hidrangea paniculata 'Vanille Fraise' 0,4-0,6 m cont. 1L 1,000 u 10,50 10,50 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,300 kg 0,95 0,29 
CM1P01DW050 Agua 0,020 m3 1,37 0,03 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,200 h 24,26 4,85 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,200 h 21,55 4,31 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  9,16 
 Maquinaria ........................................................................  1,00 
 Materiales .........................................................................  10,82 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  20,98 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,61 
06.13 SALVIA LEUCANTHA CONTENEDOR 3L u 
PN_V52 Suministro y plantación de Salvia leucantha en contenedor de 3L, 
 incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 0,30 m y primer riego. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,040 h 24,26 0,97 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,040 h 21,55 0,86 
PNS_V52 Salvia leucantha cont. 3L 1,000 u 3,41 3,41 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,83 
 Materiales .........................................................................  3,53 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  5,36 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,52 
06.14 FORSYTHIA INTERMEDIA 0,60-1,00 m CONTENEDOR u 
CM1U13EF100 Forsythia intermedia (Forsitia) de 0,60 a 1,00 m de altura, 
 suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 
 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
 formación de alcorque y primer riego. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,350 h 24,26 8,49 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,350 h 21,55 7,54 
CM1M05PN110 Minicargadora neumáticos 40 CV 0,030 h 33,24 1,00 
CM1P28EF100 Forsythia intermedia 0,60-1 m contenedor 1,000 u 4,88 4,88 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,450 kg 0,95 0,43 
CM1P01DW050 Agua 0,040 m3 1,37 0,05 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  16,03 
 Maquinaria ........................................................................  1,00 
 Materiales .........................................................................  5,36 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  22,39 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,06 
06.15 Thymus serpyllum DE 0,10-0,20 m CONTENEDOR u 
PN_V60 Suministro y plantación de Thymus serpyllum de 0,10-0,20 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 0,30 m y primer 
 riego, en contenedor. Densidad de plantación 6-8 ud/m2. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,025 h 24,26 0,61 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,025 h 21,55 0,54 
PNS_V60 Thymus serpyllum 0,10-0,20 m cont. 1L 1,000 u 2,95 2,95 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,15 
 Materiales .........................................................................  3,07 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  4,22 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,35 
06.16 ACHILLEA FILIPENDULINA 0,10-0,20 m CONTENEDOR u 
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PN_V05 Suministro y plantación de Achillea filipendulina de 0,10-0,20 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 0,30 m y primer 
 riego, en contenedor. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,025 h 24,26 0,61 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,025 h 21,55 0,54 
PNS_V05 Achillea filipendulina 0,10-0,20 m cont. 1L 1,000 u 4,58 4,58 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,15 
 Materiales .........................................................................  4,70 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  5,85 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,03 
06.17 HELICHRYSUM STOECHAS 0,15-0,2 m MACETA u 
PN_V28 Suministro y plantación de Helichrysum stoechas de 0,15-0,20 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m y primer 
 riego, en contenedor. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,040 h 24,26 0,97 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,040 h 21,55 0,86 
PNS_V28 Helichrysum stoechas 15-20 cm en maceta 1,000 u 4,65 4,65 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,83 
 Materiales .........................................................................  4,77 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  6,60 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,80 
06.18 LAURUS NOBILIS 0,80-1,00 m CONTENEDOR u 
CM1U13EE170 Laurus nobilis (Laurel) de 0,80 a 1,00 m de altura, suministrado en 
 contenedor y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso 
 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación 
 de alcorque y primer riego. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,350 h 24,26 8,49 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,350 h 21,55 7,54 
CM1M05PN110 Minicargadora neumáticos 40 CV 0,030 h 33,24 1,00 
CM1P28EE170 Laurus nobilis 0,8-1 m contenedor 1,000 u 9,39 9,39 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,450 kg 0,95 0,43 
CM1P01DW050 Agua 0,040 m3 1,37 0,05 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  16,03 
 Maquinaria ........................................................................  1,00 
 Materiales .........................................................................  9,87 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  26,90 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,71 
06.19 LAGERSTROEMIA INDICA 10-12 cm CONTENEDOR u 
CM1U13EC240 Lagerstroemia indica (Árbol de Júpiter) de 10 a 12 cm de perímetro 
 de tronco, suministrado en contendor y plantación en hoyo de 
 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
 indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,500 h 24,26 12,13 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,500 h 21,55 10,78 
CM1M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 0,050 h 40,70 2,04 
CM1P28EC240 Lagerstroemia indica 10-12 cm contenedor 1,000 u 131,28 131,28 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 2,000 kg 0,95 1,90 
CM1P01DW050 Agua 0,090 m3 1,37 0,12 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  22,91 
 Maquinaria ........................................................................  2,04 
 Materiales .........................................................................  133,30 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  158,25 
 Costes indirectos ...............................  3% 4,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  163,00 
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06.20 CORNUS ALBA 0,60-1,00 m CONTENEDOR u 
CM1U13EF040 Cornus alba (Cornejo) de 0,60 a 1,00 m de altura, suministrado en 
 contenedor y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso 
 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación 
 de alcorque y primer riego. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,300 h 24,26 7,28 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,300 h 21,55 6,47 
CM1M05PN110 Minicargadora neumáticos 40 CV 0,030 h 33,24 1,00 
CM1P28EF040 Cornus alba 0,6-1 m contenedor 1,000 u 4,99 4,99 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,400 kg 0,95 0,38 
CM1P01DW050 Agua 0,030 m3 1,37 0,04 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  13,75 
 Maquinaria ........................................................................  1,00 
 Materiales .........................................................................  5,41 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  20,16 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,76 
06.21 HEDERA HELIX 1,00-1,25 m CONTENEDOR u 
CM1U13EG020 Hedera helix (Hiedra) de 1,00 a 1,25 m de altura, suministrado en 
 contenedor y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso 
 apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y 
 primer riego. Base de precios de la Construcción de la Comunidad 
 de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,400 h 24,26 9,70 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,400 h 21,55 8,62 
CM1P28EG020 Hedera helix 1-1,25 m contenedor 1,000 u 4,75 4,75 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,400 kg 0,95 0,38 
CM1P01DW050 Agua 0,030 m3 1,37 0,04 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  18,32 
 Materiales .........................................................................  5,17 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  23,49 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,19 
06.22 CERCIS SILIQUASTRUM 12-14 cm CONTENEDOR u 
CM1U13EC160 Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm de perímetro de 
 tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 
 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
 indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,500 h 24,26 12,13 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,500 h 21,55 10,78 
CM1M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 0,050 h 40,70 2,04 
CM1P28EC160 Cercis siliquatrum 12-14 cm contenedor 1,000 u 80,21 80,21 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 2,000 kg 0,95 1,90 
CM1P01DW050 Agua 0,090 m3 1,37 0,12 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  22,91 
 Maquinaria ........................................................................  2,04 
 Materiales .........................................................................  82,23 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  107,18 
 Costes indirectos ...............................  3% 3,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  110,40 
06.23 PARTHENOCISSUS SPP 1,00-1,50 m CONTENEDOR u 
CM1U13EG060 Parthenocissus SPP (Parra virgen) de 1,00 a 1,50 m de altura, 
 suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 
 m, incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de 
 alcorque y primer riego. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,400 h 24,26 9,70 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,400 h 21,55 8,62 
CM1P28EG060 Parthenocissus spp 1-1,5 m contenedor 1,000 u 8,14 8,14 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,400 kg 0,95 0,38 
CM1P01DW050 Agua 0,030 m3 1,37 0,04 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  18,32 
 Materiales .........................................................................  8,56 
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  ______________  
 Suma la partida ................................................................  26,88 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,69 
06.24 PRUNUS SERRULATA 12-14 cm CONTENEDOR u 
CM1U13EC380 Prunus serrulata (Cerezo de flor) de 12 a 14 cm de perímetro de 
 tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 
 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
 indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,500 h 24,26 12,13 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,500 h 21,55 10,78 
CM1M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 0,050 h 40,70 2,04 
CM1P28EC380 Prunus serrulata 12-14 cm contendor 1,000 u 112,52 112,52 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 2,000 kg 0,95 1,90 
CM1P01DW050 Agua 0,090 m3 1,37 0,12 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  22,91 
 Maquinaria ........................................................................  2,04 
 Materiales .........................................................................  114,54 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  139,49 
 Costes indirectos ...............................  3% 4,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  143,67 
06.25 SANTOLINA chamaecyparissus 20-30 cm CONTENEDOR u 
PN_V56 Santolina chamaecyparissusde 20 a 30 cm de altura, suministrado 
 en contenedor y plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso 
 apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y 
 primer riego. Base de precios de la Construcción de la Comunidad 
 de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
  
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,040 h 24,26 0,97 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,040 h 21,55 0,86 
PNS_V56 Santolina chamaecyparissus 20-30 cm contenedor 1,000 u 3,43 3,43 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,83 
 Materiales .........................................................................  3,55 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  5,38 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,54 
06.26 VIBURNUM TINUS 1,00-1,25 m CONTENEDOR u 
CM1U13EE450 Viburnum tinus (Durillo) de 1,00 a 1,25 m de altura, suministrado en 
 contenedor y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso 
 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación 
 de alcorque y primer riego. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,350 h 24,26 8,49 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,350 h 21,55 7,54 
CM1M05PN110 Minicargadora neumáticos 40 CV 0,030 h 33,24 1,00 
CM1P28EE440 Viburnum tinus 1-1,25 m contenedor 1,000 u 28,76 28,76 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,450 kg 0,95 0,43 
CM1P01DW050 Agua 0,040 m3 1,37 0,05 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  16,03 
 Maquinaria ........................................................................  1,00 
 Materiales .........................................................................  29,24 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  46,27 
 Costes indirectos ...............................  3% 1,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,66 
06.27 VIBURNUM OPULUS 0,50-0,75 m CEPELLÓN u 
CM1U13EF230 Viburnum opulus (Bola de nieve) de 0,50 a 0,75 m de altura, 
 suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, 
 incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
 formación de alcorque y primer riego. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,300 h 24,26 7,28 
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CM1O01OB280 Peón jardinería 0,300 h 21,55 6,47 
CM1M05PN110 Minicargadora neumáticos 40 CV 0,030 h 33,24 1,00 
CM1P28EF230 Viburnum opulus 0,50-0,75 m cepellón 1,000 u 13,50 13,50 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,400 kg 0,95 0,38 
CM1P01DW050 Agua 0,030 m3 1,37 0,04 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  13,75 
 Maquinaria ........................................................................  1,00 
 Materiales .........................................................................  13,92 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  28,67 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,53 
06.28 LAVÁNDULA SPP 30-50 cm CONTENEDOR u 
CM1U13EH020 Lavándula SPP (Lavanda) de 30 a 50 cm de altura, suministrado en 
 contenedor y plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso 
 apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y 
 primer riego. Base de precios de la Construcción de la Comunidad 
 de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,040 h 24,26 0,97 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,040 h 21,55 0,86 
CM1P28EH020 Lavándula spp 30-50 cm contenedor 1,000 u 5,25 5,25 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,83 
 Materiales .........................................................................  5,37 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  7,20 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,42 
06.29 ROSAL SPP TREPADOR INJERTO CONTENEDOR u 
CM1U13EG090 Rosal trepador de un año de injerto, suministrado en contenedor y 
 plantación en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso apertura del 
 mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,300 h 24,26 7,28 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,300 h 21,55 6,47 
CM1P28EG090 Rosal spp trepador injerto contenedor 1,000 u 8,88 8,88 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,400 kg 0,95 0,38 
CM1P01DW050 Agua 0,030 m3 1,37 0,04 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  13,75 
 Materiales .........................................................................  9,30 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  23,05 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,74 
06.30 FESTUCA GLAUCA 5-10 cm CONTENEDOR u 
CM1U13EH180 Festuca glauca de 5 a 10 cm de altura, suministrado en contenedor 
 y plantación en hoyo de 0,30x0,30x0,30 m con los medios 
 indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,025 h 24,26 0,61 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,025 h 21,55 0,54 
CM1P28EH180 Festuca glauca 5-10 cm contenedor 1,000 u 2,25 2,25 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,15 
 Materiales .........................................................................  2,37 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  3,52 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,63 
06.31 SYRINGA VULGARIS 0,60-0,80 m CONTENEDOR u 
CM1U13EF220 Syringa vulgaris (Lilo) de 0,60 a 0,80 m de altura, suministrado en 
 contenedor y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso 
 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación 
 de alcorque y primer riego. Base de precios de la Construcción de 
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 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,300 h 24,26 7,28 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,300 h 21,55 6,47 
CM1M05PN110 Minicargadora neumáticos 40 CV 0,030 h 33,24 1,00 
CM1P28EF220 Syringa vulgaris 0,6-0,8 m contenedor 1,000 u 10,43 10,43 
CM1P28EF220 Syringa vulgaris 0,6-0,8 m contenedor 1,000 u 10,43 10,43 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,400 kg 0,95 0,38 
CM1P01DW050 Agua 0,030 m3 1,37 0,04 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  13,75 
 Maquinaria ........................................................................  1,00 
 Materiales .........................................................................  10,85 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  25,60 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,37 
06.32 JUNIPERUS COMMUNIS 0,20-0,40 m CONTENEDOR u 
PN_V30 Suministro y plantación de Juniperus communis de 0,20-0,40 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m y primer 
 riego, en contenedor 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,040 h 24,26 0,97 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,040 h 21,55 0,86 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
PNS_V30 Juniperus communis 0,20-0,40 m cont. 3L 1,000 u 10,50 10,50 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,83 
 Materiales .........................................................................  10,62 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  12,45 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,82 
06.33 CLEMATIS MONTANA DE 0,30-0,40 m CONTENEDOR u 
PN_V14 Suministro y plantación de Clematis montana de 0.30-0.40 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer 
 riego, en contenedor. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,040 h 24,26 0,97 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,040 h 21,55 0,86 
PNS_V14 Clematis montana 0,30-0.40 m cont. 1,5 L 1,000 u 13,45 13,45 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,83 
 Materiales .........................................................................  13,57 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  15,40 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,86 
06.34 HYDRANGEA HORTENSIS 0,20-0,40 m CONTENEDOR u 
CM1U13EF120 Hydrangea hortensis (Hortensia) de 0,20 a 0,40 m de altura, 
 suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,60x0,60x0,60 
 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
 formación de alcorque y primer riego. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,200 h 24,26 4,85 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,200 h 21,55 4,31 
CM1P28EF120 Hydrangea hortensis 0,20-0,40 m contenedor 1,000 u 11,31 11,31 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,300 kg 0,95 0,29 
CM1P01DW050 Agua 0,020 m3 1,37 0,03 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  9,16 
 Materiales .........................................................................  11,63 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  20,79 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,41 
06.35 PEROVSKIA ATRIPICIFOLIA DE 0,20-0,40 m CONTENEDOR u 
PN_V43 Suministro y plantación de Perovskia atripicifolia en contenedor, de 
 0,20-0,40 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 
 0,30 m y primer riego. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,040 h 24,26 0,97 
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CM1O01OB280 Peón jardinería 0,040 h 21,55 0,86 
PNS_V43 Perovskia atripicifolia 0,20-0,40 m cont. 3L 1,000 4,22 4,22 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,83 
 Materiales .........................................................................  4,34 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  6,17 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,36 
06.36 GAURA LINDHEIMERI DE 0,20-0,40 m CONTENEDOR u 
PN_V24 Suministro y plantación de Gaura lindheimeri en contenedor, de 
 0,20-0,40 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 
 0,30 m y primer riego. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,040 h 24,26 0,97 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,040 h 21,55 0,86 
PNS_V24 Gaura lindheimeri 0,20-0,40 m cont. 1,000 u 4,53 4,53 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,83 
 Materiales .........................................................................  4,65 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  6,48 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,67 
06.37 SALVIA MICROPHYLLA 'HOT LIPS' CONTENEDOR 3L u 
PN_V53 Suministro y plantación de Salvia microphylla 'hot lips' en 
 contenedor de 3L, incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 0,30 m 
 y primer riego. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,040 h 24,26 0,97 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,040 h 21,55 0,86 
PNS_V53 Salvia microphylla 'hot lips' cont. 3L 1,000 u 6,95 6,95 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,83 
 Materiales .........................................................................  7,07 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  8,90 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,17 
06.38 GERANIUM HÍBRIDO 20-30 cm CONTENEDOR u 
CM1U13EH200 Geranium híbrido (Geranio) de 20 a 30 cm de altura, suministrado 
 en contenedor y plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso 
 apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y 
 primer riego. Base de precios de la Construcción de la Comunidad 
 de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,025 h 24,26 0,61 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,025 h 21,55 0,54 
CM1P28EH200 Geranium híbrido 20-30 cm contenedor 1,000 u 3,68 3,68 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,15 
 Materiales .........................................................................  3,80 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  4,95 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,10 
06.39 VERBENA BONARIENSIS DE 0,20-0,40 m CONTENEDOR u 
PN_V64 Suministro y plantación de Verbena bonariensis en contenedor, de 
 0,20-0,40 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 
 0,30 m y primer riego. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,040 h 24,26 0,97 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,040 h 21,55 0,86 
PNS_V64 Verbena bonariensis 0,20-0,40 m cont. 1,000 4,02 4,02 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,83 
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 Materiales .........................................................................  4,14 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  5,97 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,15 
06.40 SALVIA ARGENTEA DE 0,10-0,20 m CONTENEDOR u 
PN_V50 Suministro y plantación de Salvia argentea de 0,10-0,20 m de altura, 
 incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 0,30 m y primer riego, en 
 contenedor. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,025 h 24,26 0,61 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,025 h 21,55 0,54 
PNS_V50 Salvia argentea 0,10-0,20 m cont. 1L 1,000 u 3,40 3,40 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,15 
 Materiales .........................................................................  3,52 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  4,67 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,81 
06.41 CINERARIA MARÍTIMA DE 0,10-0,20 m CONTENEDOR u 
PN_V11 Suministro y plantación de Cineraria marítima de 0,10-0,20 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 0,30 m y primer 
 riego, en contenedor. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,025 h 24,26 0,61 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,025 h 21,55 0,54 
PNS_V11 Cineraria maritima 0,10-0,20 m cont. 1L 1,000 u 1,85 1,85 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,15 
 Materiales .........................................................................  1,97 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  3,12 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,21 
06.42 THYMUS VULGARIS 20-40 cm CONTENEDOR u 
CM1U13EH070 Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm de altura, suministrado en 
 contenedor y plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso 
 apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y 
 primer riego. Base de precios de la Construcción de la Comunidad 
 de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,040 h 24,26 0,97 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,040 h 21,55 0,86 
CM1P28EH070 Thymus vulgaris 20-40 cm contenedor 1,000 u 5,25 5,25 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,83 
 Materiales .........................................................................  5,37 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  7,20 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,42 
06.43 SALVIA NEMOROSA DE 0,10-0,20 m CONTENEDOR u 
PN_V54 Suministro y plantación de Salvia nemorosa de 0,10-0,20 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 0,30 m y primer 
 riego, en contenedor. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,025 h 24,26 0,61 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,025 h 21,55 0,54 
PNS_V54  Salvia nemorosa de 0,10-0,20 m 1,000 u 4,50 4,50 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,15 
 Materiales .........................................................................  4,62 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  5,77 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,17 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,94 
06.44 AROMATICÁS DE 0,10-0,20 m CONTENEDOR u 
PN_V41 Suministro y plantación de pequeñas aromáticas de 0,10-0,20 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 0,30 m y primer 
 riego, en contenedor. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,025 h 24,26 0,61 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,025 h 21,55 0,54 
PNS_V41 Aromáticas 0,10-0,20 m cont. 1L 1,000 u 0,80 0,80 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,15 
 Materiales .........................................................................  0,92 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  2,07 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,13 
06.45 ACER PALMATUM DE 1,50-2,00 m EN CONTENEDOR u 
PN_V04 Suministro y plantación de Acer palmatum de 1,50-2,00 m de altura, 
 incluso apertura de hoyo de 0,60 x 0,60 x 0,60 m y primer riego, en 
 contenedor. Variedades 'Atropurpureum' y 'Vitifolium'. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,500 h 24,26 12,13 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,500 h 21,55 10,78 
PNS_V04 Acer palmatum 1,50-2,00 m en contenedor 1,000 u 140,70 140,70 
CM1M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 0,050 h 40,70 2,04 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 2,000 kg 0,95 1,90 
CM1P01DW050 Agua 0,090 m3 1,37 0,12 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  22,91 
 Maquinaria ........................................................................  2,04 
 Materiales .........................................................................  142,72 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  167,67 
 Costes indirectos ...............................  3% 5,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  172,70 
06.46 ALBIZIA JULIBRISSIN 14-16 cm CEPELLÓN u 
CM1U13EC090 Albizia julibrissin (Acacia de Constantinopla) de 14 a 16 cm de 
 perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo 
 de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
 indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,500 h 24,26 12,13 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,500 h 21,55 10,78 
CM1M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 0,050 h 40,70 2,04 
CM1P28EC090 Albizia julibrissin 14-16 cm cepellón 1,000 u 83,76 83,76 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 2,000 kg 0,95 1,90 
CM1P01DW050 Agua 0,090 m3 1,37 0,12 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  22,91 
 Maquinaria ........................................................................  2,04 
 Materiales .........................................................................  85,78 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  110,73 
 Costes indirectos ...............................  3% 3,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  114,05 
06.47 PHLOX SUBULATA 0,10-0.20 m CONTENEDOR 1L u 
PN_V44 Suministro y plantación de Phlox subulata de 0,10-0.20 m de altura, 
 incluso apertura de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m y primer riego, en 
 contenedor. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,025 h 24,26 0,61 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,025 h 21,55 0,54 
PNS_V44 Phlox subulata de 0,10-0.20 m 1,000 u 3,95 3,95 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,15 
 Materiales .........................................................................  4,07 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  5,22 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,38 
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06.48 AGAPANTHUS AFRICANUS DE 0,20-0,40 m CONTENEDOR u 
PN_V06 Suministro y plantación de Agapanthus africanus en contenedor, de 
 0,20-0,40 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 
 0,30 m y primer riego. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,040 h 24,26 0,97 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,040 h 21,55 0,86 
PNS_V06  Agapanthus africanus 0,20-0,40 m contenedor 1,000 u 3,63 3,63 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,83 
 Materiales .........................................................................  3,75 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  5,58 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,75 
06.49 SORBUS DOMESTICA 18-20 cm CEPELLÓN. u 
PN_V59 Suministro y plantación de Sorbus domestica de 18-20 cm de 
 circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0,80x0,80x0,80 m y 
 primer riego, en cepellón. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,500 h 24,26 12,13 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,500 h 21,55 10,78 
PNS_V59 Sorbus domestica 18-20 cm cep. 1,000 u 105,45 105,45 
CM1M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 0,050 h 40,70 2,04 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 2,000 kg 0,95 1,90 
CM1P01DW050 Agua 0,090 m3 1,37 0,12 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  22,91 
 Maquinaria ........................................................................  2,04 
 Materiales .........................................................................  107,47 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  132,42 
 Costes indirectos ...............................  3% 3,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  136,39 
06.50 CATALPA BUNGUEI 20-25 cm CONTENEDOR. u 
PN_V08 Suministro y plantación de Catalpa bunguei de 20-25 cm de 
 circunferencia, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y 
 primer riego, en contenedor. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,500 h 24,26 12,13 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,500 h 21,55 10,78 
CM1M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 0,050 h 40,70 2,04 
PNS_V08 Catalpa bunguei 20-25 cm cont. 1,000 u 178,25 178,25 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 2,000 kg 0,95 1,90 
CM1P01DW050 Agua 0,090 m3 1,37 0,12 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  22,91 
 Maquinaria ........................................................................  2,04 
 Materiales .........................................................................  180,27 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  205,22 
 Costes indirectos ...............................  3% 6,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  211,38 
06.51 MALUS PERPETU 'EVERESTE' 150-175 cm, 15 L CONTENEDOR u 
PN_V36 Suministro y plantación de Malus perpetu 'Evereste' de 150-175 cm 
 de altura, incluso apertura de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m y primer 
 riego, en contenedor. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,500 h 24,26 12,13 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,500 h 21,55 10,78 
CM1M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 0,050 h 40,70 2,04 
PNS_V36 Malus perpetu 'Evereste', 150-175 cm CONTENEDOR 1,000 u 64,50 64,50 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 2,000 kg 0,95 1,90 
CM1P01DW050 Agua 0,090 m3 1,37 0,12 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  22,91 
 Maquinaria ........................................................................  2,04 
 Materiales .........................................................................  66,52 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  91,47 
 Costes indirectos ...............................  3% 2,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,21 
06.52 WEIGELIA FLORIDA. DE 1,25-1,50 m CONTENEDOR u 
PN_V68  Suministro y plantación de Weigelia florida, de 1,25-1,50 m de 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
ACOND. ESPACIOS EXTERIORES CENTRO ALZHEIMER FRS 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
Agosto 2025 33  

 altura, incluso apertura de hoyo de 0,60 x 0,60 x 0,60 m y primer 
 riego, en contenedor.  
  
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,350 h 24,26 8,49 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,350 h 21,55 7,54 
CM1M05PN110 Minicargadora neumáticos 40 CV 0,030 h 33,24 1,00 
PNS_V68 Weigelia ssp 1,25-1,50 m cont. 10L 1,000 u 13,78 13,78 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,450 kg 0,95 0,43 
CM1P01DW050 Agua 0,040 m3 1,37 0,05 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  16,03 
 Maquinaria ........................................................................  1,00 
 Materiales .........................................................................  14,26 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  31,29 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,23 
06.53 TEUCRIUM FRUTICANS 0,80-1,00 m CONTENEDOR u 
PN_V63 Suministro y plantación de Teucrium fruticans de 0,80-1,00 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m y primer 
 riego, en contenedor. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,350 h 24,26 8,49 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,350 h 21,55 7,54 
CM1M05PN110 Minicargadora neumáticos 40 CV 0,030 h 33,24 1,00 
PNS_V63 Teucrium fruticans 0,80-1,00 m cont. 1,000 u 11,26 11,26 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,450 kg 0,95 0,43 
CM1P01DW050 Agua 0,040 m3 1,37 0,05 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  16,03 
 Maquinaria ........................................................................  1,00 
 Materiales .........................................................................  11,74 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  28,77 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,63 
06.54 CISTUS MONSPELIENSIS DE 0,40-0,60 m CONTENEDOR u 
PN_V13 Suministro y plantación de Cistus monspeliensis en contenedor, de 
 0,40-0,60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0,40 x 0,40 x 
 0,40 m y primer riego. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,200 h 24,26 4,85 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,200 h 21,55 4,31 
CM1M05PN110 Minicargadora neumáticos 40 CV 0,030 h 33,24 1,00 
PNS_V13 Cistus monspeliensis 0,40-0,60 m cont. 1,000 u 6,75 6,75 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,300 kg 0,95 0,29 
CM1P01DW050 Agua 0,020 m3 1,37 0,03 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  9,16 
 Maquinaria ........................................................................  1,00 
 Materiales .........................................................................  7,07 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  17,23 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,75 
06.55 MYRTUS COMMUNIS 0,40-0,60 m CONTENEDOR u 
CM1U13EE260 Myrtus communis (Mirto) de 0,40 a 0,60 m de altura, suministrado 
 en contenedor y plantación en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso 
 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación 
 de alcorque y primer riego. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,200 h 24,26 4,85 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,200 h 21,55 4,31 
CM1M05PN110 Minicargadora neumáticos 40 CV 0,030 h 33,24 1,00 
CM1P28EE260 Myrtus communis 0,4-0,6 m contenedor 1,000 u 7,59 7,59 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,300 kg 0,95 0,29 
CM1P01DW050 Agua 0,020 m3 1,37 0,03 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  9,16 
 Maquinaria ........................................................................  1,00 
 Materiales .........................................................................  7,91 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  18,07 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,54 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,61 
06.56 PRUNUS PISSARDII ATROPURPUREA 12-14 cm CEPELLÓN u 
CM1U13EC370 Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm de 
 perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo 
 de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
 indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,500 h 24,26 12,13 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,500 h 24,26 12,13 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,500 h 21,55 10,78 
CM1M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 0,050 h 40,70 2,04 
CM1P28EC370 Prunus pissardii atropurpurea 12-14 cm cepellón 1,000 u 45,64 45,64 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 2,000 kg 0,95 1,90 
CM1P01DW050 Agua 0,090 m3 1,37 0,12 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  22,91 
 Maquinaria ........................................................................  2,04 
 Materiales .........................................................................  47,66 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  72,61 
 Costes indirectos ...............................  3% 2,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  74,79 
06.57 CRATAEGUS MONOGYNA ARBUSTO EN CONTENEDOR u 
PN_V18 Suministro y plantación de Crategus monogyna arbusto, incluso 
 apertura de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m y primer riego, en 
 contenedor. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,200 h 24,26 4,85 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,200 h 21,55 4,31 
PNS_V18 Crataegus monogyna arbusto cont. 1,000 u 6,28 6,28 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,300 kg 0,95 0,29 
CM1P01DW050 Agua 0,020 m3 1,37 0,03 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  9,16 
 Materiales .........................................................................  6,60 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  15,76 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,23 
06.58 RUBUS IDAEUS 0.30-0.4 m CONTENEDOR u 
PN_V21 Suministro y plantación de Rubus idaeus de 0,30-0,40 m de altura, 
 incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 0,30 m y primer riego, en 
 contenedor. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,040 h 24,26 0,97 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,040 h 21,55 0,86 
PNS_V21 Rubus idaeus 0,30-0,40 m cont. 5L 1,000 u 7,50 7,50 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,83 
 Materiales .........................................................................  7,62 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  9,45 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,73 
06.59 VITIS VINIFERA 0,60-0,80 m CONTENEDOR u 
PN_V62 Suministro y plantación de Vitis vinifera 0,60-0,80 m de altura, 
 (mínimo tres ramas), incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 
 m y primer riego, en contenedor. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,400 h 24,26 9,70 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,400 h 21,55 8,62 
PNS_V62 Vitis vinifera 0,60-0,80 m cont. 1,000 u 5,83 5,83 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,400 kg 0,95 0,38 
CM1P01DW050 Agua 0,030 m3 1,37 0,04 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  18,32 
 Materiales .........................................................................  6,25 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  24,57 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,31 
06.60 MUHLENBERGIA CAPILLARIS DE 0,40-0,60 m CONTENEDOR u 
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PN_V71 Suministro y plantación de Muhlenbergia capillaris de 0,40-0,60 m 
 de altura, incluso apertura de hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m y primer 
 riego, en contenedor. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,200 h 24,26 4,85 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,200 h 21,55 4,31 
PNS_V71 Muhlenbergia capillaris 0,40-0,60 m cont. 2L 1,000 u 7,19 7,19 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,300 kg 0,95 0,29 
CM1P01DW050 Agua 0,020 m3 1,37 0,03 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  9,16 
 Materiales .........................................................................  7,51 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  16,67 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,17 
06.61 CYDONIA OBLONGA 14-16 cm CONTENEDOR u 
PN_V69 Suministro y plantación de Cydonia oblonga de 14-16 cm de 
 circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0,60 x 0,60 x 0,60 m y 
 primer riego en contenedor. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,400 h 24,26 9,70 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,400 h 21,55 8,62 
CM1M05PN110 Minicargadora neumáticos 40 CV 0,040 h 33,24 1,33 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 1,000 kg 0,95 0,95 
CM1P01DW050 Agua 0,030 m3 1,37 0,04 
PNS_V69 Cydonia oblonga (membrillo) 1,000 u 110,00 110,00 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  18,32 
 Maquinaria ........................................................................  1,33 
 Materiales .........................................................................  110,99 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  130,64 
 Costes indirectos ...............................  3% 3,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,56 
06.62 RUBUS GLAUCUS 0.30-0.4 m CONTENEDOR u 
PN_V49 Suministro y plantación de Rubus glaucus de 0,30-0,40 m de altura, 
 incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 0,30 m y primer riego, en 
 contenedor. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,040 h 24,26 0,97 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,040 h 21,55 0,86 
PNS_V49 Rubus glaucus 0,30-0,40 m CONTENEDOR 1,000 u 9,90 9,90 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,83 
 Materiales .........................................................................  10,02 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  11,85 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,21 
06.63 ARBUTUS UNEDO 0,80-1,00 m CONTENEDOR u 
CM1U13EE020 Arbutus unedo (Madroño) de 0,80 a 1,00 m de altura, suministrado 
 en contenedor y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso 
 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación 
 de alcorque y primer riego. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,350 h 24,26 8,49 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,350 h 21,55 7,54 
CM1M05PN110 Minicargadora neumáticos 40 CV 0,030 h 33,24 1,00 
CM1P28EE020 Arbutus unedo 0,8-1 m contenedor 1,000 u 33,75 33,75 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,450 kg 0,95 0,43 
CM1P01DW050 Agua 0,040 m3 1,37 0,05 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  16,03 
 Maquinaria ........................................................................  1,00 
 Materiales .........................................................................  34,23 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  51,26 
 Costes indirectos ...............................  3% 1,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,80 
06.64 CHAMAEMELUM NOBILE DE 0,10-0,20 m CONTENEDOR 1L u 
PN_V35 Suministro y plantación de Chamaemelum nobile de 0,10-0,20 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 0,30 m y primer 
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 riego, en contenedor de 1L. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,025 h 24,26 0,61 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,025 h 21,55 0,54 
PNS_V35 Chamaemelum Nobile 0,10-0,20 m cont. 1L 1,000 u 3,18 3,18 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,15 
 Materiales .........................................................................  3,30 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  4,45 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,58 
06.65 VIVACES DE FLOR, CONTENEDOR u 
PN_V37 Suministro y plantación de Vivaces de flor, incluso apertura de hoyo 
 de 0,30 x 0,30 x 0,30 m y primer riego, en contenedor. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,025 h 24,26 0,61 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,025 h 21,55 0,54 
PNS_V37 Vivaces flor de 1 savia cont. 1,000 3,50 3,50 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,15 
 Materiales .........................................................................  3,62 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  4,77 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,91 
06.66 FRAGARIA VESCA DE 0,10-0,20 m CONTENEDOR u 
PN_V22 Suministro y plantación de Fragaria de 0,10-0,20 de altura, incluso 
 apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 0,30 m y primer riego, en 
 contenedor. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,025 h 24,26 0,61 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,025 h 21,55 0,54 
PNS_V22 Fragaria  0,10-0,20 m cont. 1L 1,000 u 2,95 2,95 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,15 
 Materiales .........................................................................  3,07 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  4,22 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,35 
06.67 ROSMARINUS OFFICINALIS 15-30 cm CONTENEDOR u 
CM1U13EH050 Rosmarinus officinalis (Romero) de 15 a 30 cm de altura, 
 suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 
 m, incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de 
 alcorque y primer riego. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,040 h 24,26 0,97 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,040 h 21,55 0,86 
CM1P28EH050 Rosmarinus officinalis 15-30 cm contenedor 1,000 u 2,25 2,25 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,95 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,016 m3 1,37 0,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,83 
 Materiales .........................................................................  2,37 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  4,20 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,33 
06.68 LIGUSTRUM JAPONICUM 14-16 cm CEPELLÓN u 
CM1U13EB050 Ligustrum japonicum (Aligustre del Japón) de 14 a 16 cm de 
 perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo 
 de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
 indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,500 h 24,26 12,13 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,500 h 21,55 10,78 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
ACOND. ESPACIOS EXTERIORES CENTRO ALZHEIMER FRS 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
Agosto 2025 37  

CM1M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 0,050 h 40,70 2,04 
CM1P28EB050 Ligustrum japonicum 14-16 cm cepellón 1,000 u 59,54 59,54 
CM1P28SD005 Tubo drenaje PVC corrugado D=50 mm 3,000 m 3,10 9,30 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 2,000 kg 0,95 1,90 
CM1P01DW050 Agua 0,090 m3 1,37 0,12 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  22,91 
 Maquinaria ........................................................................  2,04 
 Materiales .........................................................................  70,86 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  95,81 
 Costes indirectos ...............................  3% 2,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,68 
06.69 CHAMAEROPS HUMILIS 1,25-1,50 m CONTENEDOR u 
CM1U13ED010 Chamaerops humilis (Palmito) de 1,25 a 1,50 m de altura, 
 suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 
 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
 adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de 
 alcorque y primer riego. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,500 h 24,26 12,13 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,500 h 21,55 10,78 
CM1M05PN110 Minicargadora neumáticos 40 CV 0,050 h 33,24 1,66 
CM1P28ED010 Chamaerops humilis 1,25-1,5 m contenedor 1,000 u 180,53 180,53 
CM1P01AJM010 Arena gruesa silícea de machaque 0,050 m3 40,80 2,04 
CM1P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 2,000 kg 0,95 1,90 
CM1P01DW050 Agua 0,080 m3 1,37 0,11 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  22,91 
 Maquinaria ........................................................................  1,66 
 Materiales .........................................................................  184,58 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  209,15 
 Costes indirectos ...............................  3% 6,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  215,42 
06.70 SUMINISTRO ROCALLA PIEDRAS CALIZAS m2 
PN_ROCALLA Suministro y colocación de piedras calizas de coquera sin trabajar 
 (50Kg/m2), colocada en obra por personal especializado, incluido 
 preparación del terreno necesaria y limpieza. Se colocarán 
 distribuidas en los 5 módulos 
  
PN_JTP28A Roca de granito 0,050 t 107,21 5,36 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,250 h 24,26 6,07 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,250 h 21,55 5,39 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  11,46 
 Materiales .........................................................................  5,36 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  16,82 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,32 
06.71 SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL FÉRTIL m3 
CM1U13AM020 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y 
 cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, 
 suministrada a granel. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB280 Peón jardinería 1,600 h 21,55 34,48 
CM1P28DA030 Tierra vegetal cribada fertilizada 1,000 m3 29,19 29,19 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  34,48 
 Materiales .........................................................................  29,19 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  63,67 
 Costes indirectos ...............................  3% 1,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,58 
06.72 CUBRICION DECORATIVA CORTEZA DE PINO m² 
PN_JTO020 Cubrición decorativa, realizada mediante: malla de polipropileno no 
 tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como 
 índice de velocidad y 90 g/m² de masa superficial, con función 
 antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero 
 corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro; y extendido de 
 corteza de pino, calidad extra, de 8/15 mm, con medios manuales, 
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 hasta formar una capa uniforme de 5 cm de espesor mínimo. 
 Incluye: Colocación de la malla antihierbas. Extendido de la capa de 
 protección. Riego. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección 
 horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, 
 la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
 Proyecto. 
  
PN_mt48mal010c Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, 1,100 m² 0,63 0,69 
 expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y 9  
PN_mt48mal025 Anclaje de acero corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro, para 5,000 Ud 0,34 1,70 
 sujeción de redes y mallas al terreno.  
PN_mt48mod030a Corteza de pino, calidad extra, de 8/15 mm, para uso decorativo. 0,050 m³ 56,70 2,84 
%0200 Costes directos complementarios 0,052 % 2,00 0,10 
CM1P01DW050 Agua 0,006 m3 1,37 0,01 
CM1O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,091 h 24,26 2,21 
CM1O01OB280 Peón jardinería 0,260 h 21,55 5,60 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  7,81 
 Materiales .........................................................................  5,24 
 Otros .................................................................................  0,10 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  13,15 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,54 
 
07 INSTALACIONES  
07.01 ELECTRICIDAD  
07.01.01 ACTUACIONES EN CUADRO EXISTENTE u 
PNM1E17CBO010 Actuaciones a realizar en Cuadro existente (a definir y consensuar 
 con propiedad, mantenimiento y DF), incluyendo protecciones a 
 instalar según esquema unifilar. Instalado, conexionado y rotulado; 
 según REBT, NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 
 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y Declaración 
 de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 
 Se consensuará el periodo de ejecución de los trabajos con los 
 distintos intervenientes, para evitar cortes en horarios no 
 adecuados. 
CM1O01OB200 Oficial 1ª electricista 6,000 h 24,26 145,56 
CM1P15FHE110 Caja distr. estanca IP65-IK08 superf. 22 elementos 1,000 u 103,76 103,76 
PN1P15FJ100 Diferencial 25 A/4P/500 mA tipo AC 1,000 u 400,00 400,00 
PN1P15FK250 PIA 4x16 A 6/15 kA curva C 1,000 u 184,06 184,06 
%PM0100 Pequeño Material 8,334 % 1,00 8,33 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  145,56 
 Materiales .........................................................................  687,82 
 Otros .................................................................................  8,33 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  841,71 
 Costes indirectos ...............................  3% 25,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  866,96 
07.01.02 CIR. TRIFÁSICO RZ1 4x25+TT B.TUBO PVC gP7 D=50 ml 
PNM1E17IA010 Suministro y montaje de circuito trifasico, constituido por 
 conductores unipolares de cobre flexible en sistema trifasico (fases 
 y neutro) de 25 mm2 y conductor de proteccion  de 16 mm2 de 
 seccion, aislamiento RZ1-K, no propagador de la llama, no 
 propagador del incendio, libre de halógenos (con caracteristicas 
 constructivas equivalentes a la norma UNE 21123-4). Canalizado 
 bajo tubo de  PVC reforzado abocardado M 50/gp7, incluido p./p. 
 de cajas de registro y regletas de conexion. Incluso parte 
 proporcional del costo de puesta en funcionamiento, permisos, 
 boletines, licencias, tasas o similares, materiales, ayudas de 
 albañilería y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad 
 completa, considerándose siempre la instalación completamente 
 terminada, probada y en funcionamiento según Documentos de 
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 
  
  
  
CM1O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,200 h 24,26 4,85 
CM1O01OB210 Oficial 2ª electricista 0,200 h 23,26 4,65 
CM1P15NB060 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x25 mm2 4,000 m 5,70 22,80 
PN1P15NB060 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x16 mm2 1,000 m 2,76 2,76 
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CM1P15UEH060 Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=50 mm libre halógenos 1,000 m 15,26 15,26 
CM1P15UEH200 Uniones, accesorios y abrazaderas libre halógenos 0,500 u 3,75 1,88 
%MA1 Medios Auxiliares 0,522 % 1,00 0,52 
%CI2 Costes Indirectos 0,527 % 2,00 1,05 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  9,50 
 Materiales .........................................................................  42,70 
 Otros .................................................................................  1,57 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  53,77 
 Costes indirectos ...............................  3% 1,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,38 
07.01.03 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN RIEGO Y ACHIQUE PATIOS u 
PNM1E17CBO011 Cuadro general de mando y protección de RIEGO Y ACHIQUE 
 PATIOS, formado por caja empotrable de doble aislamiento con 
 puerta con grado de protección IP40-IK08, conforme a UNE-EN 
 60670-1:2006, UNE-EN 60670-1:2006 CORR:2008, UNE-EN 
 60670-1:2006 ERRATUM:2009 V2, UNE-EN 60670-1:2006 CORR 
 2:2011, UNE-EN 60670-1:2006/A1:2013 y UNE-EN 62208:2012; de 22 
 elementos, perfil omega, embarrado de proteción, protecciones a 
 instalar según esquema unifilar. Instalado, conexionado y rotulado; 
 según REBT, NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 
 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y Declaración 
 de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 
CM1O01OB200 Oficial 1ª electricista 1,250 h 24,26 30,33 
CM1P15FHE110 Caja distr. estanca IP65-IK08 superf. 22 elementos 1,000 u 103,76 103,76 
CM1P15FRU020 Interr. magnetotérmico 16A (I+N) Clase AC - Curva C 1,000 u 6,84 6,84 
CM1P15FJ010 Diferencial 25 A/2P/30 mA tipo AC 1,000 u 228,39 228,39 
CM1P15FJ100 Diferencial 25 A/4P/300 mA tipo AC 5,000 u 350,32 1.751,60 
PN1P15FK250 PIA 4x16 A 6/15 kA curva C 5,000 u 184,06 920,30 
%PM0100 Pequeño Material 30,412 % 1,00 30,41 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  30,33 
 Materiales .........................................................................  3.010,89 
 Otros .................................................................................  30,41 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  3.071,63 
 Costes indirectos ...............................  3% 92,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.163,78 
07.01.04 CIR. MONOFÁSICO RZ1 2x2,5+TT B.TUBO PVC gP7 D=32 ml 
PNM1E17IA011 Suministro y montaje de circuito monofásico, constituido por 
 conductores unipolares de cobre flexible en sistema monofásico 
 (fase, neutro y conductor de protección) de 2,5 mm2, aislamiento 
 RZ1-K, no propagador de la llama, no propagador del incendio, 
 libre de halógenos (con caracteristicas constructivas equivalentes a 
 la norma UNE 21123-4). Canalizado bajo tubo de  PVC reforzado 
 abocardado M 32/gp7, incluido p./p. de cajas de registro y 
 regletas de conexion. Incluso parte proporcional del costo de 
 puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o 
 similares, materiales, ayudas de albañilería y medios auxiliares 
 necesarios para dejar la unidad completa, considerándose siempre 
 la instalación completamente terminada, probada y en 
 funcionamiento según Documentos de Proyecto, indicaciones de la 
 D.F. y normativa vigente. 
  
  
  
CM1O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,200 h 24,26 4,85 
CM1O01OB210 Oficial 2ª electricista 0,200 h 23,26 4,65 
CM1P15NB061 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x2,5 mm2 3,000 m 0,69 2,07 
CM1P15UEH040 Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=32 mm libre halógenos 1,000 m 7,82 7,82 
CM1P15UEH200 Uniones, accesorios y abrazaderas libre halógenos 0,500 u 3,75 1,88 
%MA1 Medios Auxiliares 0,213 % 1,00 0,21 
%CI2 Costes Indirectos 0,215 % 2,00 0,43 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  9,50 
 Materiales .........................................................................  11,77 
 Otros .................................................................................  0,64 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  21,91 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,57 
07.01.05 CIR. TRIFÁSICO RZ1 4x6+TT B.TUBO PVC gP7 D=50 ml 
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PNM1E17IA012 Suministro y montaje de circuito trifásico, constituido por 
 conductores unipolares de cobre flexible en sistema trifasico (fases, 
 neutro y conductor de protección) de 6 mm2, aislamiento RZ1-K, no 
 propagador de la llama, no propagador del incendio, libre de 
 halógenos (con caracteristicas constructivas equivalentes a la norma 
 UNE 21123-4). Canalizado bajo tubo de  PVC reforzado 
 abocardado M 50/gp7, incluido p./p. de cajas de registro y 
 regletas de conexion. Incluso parte proporcional del costo de 
 puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o 
 similares, materiales, ayudas de albañilería y medios auxiliares 
 necesarios para dejar la unidad completa, considerándose siempre 
 la instalación completamente terminada, probada y en 
 funcionamiento según Documentos de Proyecto, indicaciones de la 
 D.F. y normativa vigente. 
  
  
  
CM1O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,200 h 24,26 4,85 
CM1O01OB210 Oficial 2ª electricista 0,200 h 23,26 4,65 
CM1P15NB030 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x6 mm2 5,000 m 1,69 8,45 
CM1P15UEH060 Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=50 mm libre halógenos 1,000 m 15,26 15,26 
CM1P15UEH200 Uniones, accesorios y abrazaderas libre halógenos 0,500 u 3,75 1,88 
%MA1 Medios Auxiliares 0,351 % 1,00 0,35 
%CI2 Costes Indirectos 0,354 % 2,00 0,71 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  9,50 
 Materiales .........................................................................  25,59 
 Otros .................................................................................  1,06 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  36,15 
 Costes indirectos ...............................  3% 1,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,23 
07.01.06 SISTEMA ENCENDIDO ALUMBRADO PATIOS 1 INTERRUPTOR u 
PN1E17MNB010 Sistema de encendido de patio, incluyendo: 
 - Conexión con circuito existente con conductores unipolares de 
 cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo 
 H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección con tubo PVC 
 corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm. 
 - Interruptor sencillo unipolar de gama básica, con acabado en 
 blanco / color básico estándar, para encendido de las balizas. 
 Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo 
 universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto 
 elevación y/o transporte).  
 - Reloj astronómico para control automático del encendido 
 automático de proyectores y picas, programable, con pantalla LED 
 y batería interna, colocado en caja de registro de superficie, de 
 10,5x10,5 cm, colocada en falso techo. 
  
 Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 
 ó ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a normas UNE-EN 60669-1:2018 y 
 UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales con marcado CE y 
 Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 
 305/2011. 
CM1O01OB200 Oficial 1ª electricista 1,500 h 24,26 36,39 
CM1O01OB220 Ayudante electricista 1,500 h 23,05 34,58 
CM1P15UCH010 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos 5,000 m 1,04 5,20 
CM1P15NG010 Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 15,000 m 0,46 6,90 
CM1P15GK050 Caja mecanismo empotrar 1,000 u 0,38 0,38 
CM1P15MAB010 Marco individual mecanismo gama básica 1,000 u 2,47 2,47 
CM1P15MAB050 Interruptor / conmutador gama básica 1,000 u 5,95 5,95 
PN1P15FM020 Programador astronómico programable con pantalla LED 1,000 u 65,00 65,00 
PN1P15FM020 Programador astronómico programable con pantalla LED 1,000 u 65,00 65,00 
CM1P15GK080 Caja registro superficie estanca 105x105 mm 1,000 u 3,32 3,32 
%PM0100 Pequeño Material 1,602 % 1,00 1,60 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  70,97 
 Materiales .........................................................................  89,22 
 Otros .................................................................................  1,60 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  161,79 
 Costes indirectos ...............................  3% 4,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  166,64 
07.01.07 SISTEMA ENCENDIDO ALUMBRADO PATIOS 2 INTERRUPTORES CONMUTADOS u 
PN1E17MNB011 Sistema de encendido de patio, incluyendo: 
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 - Conexión con circuito existente con conductores unipolares de 
 cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo 
 H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección con tubo PVC 
 corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm. 
 - 2 Interruptores conmutados (uno en cada acceso), unipolares de 
 gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar, para 
 encendido de las balizas. Totalmente montados e instalados; i/p.p. 
 de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios 
 auxiliares (excepto elevación y/o transporte).  
 - Reloj astronómico para control automático del encendido 
 automático de proyectores y picas, programable, con pantalla LED 
 y batería interna, colocado en caja de registro de superficie, de 
 10,5x10,5 cm, colocada en falso techo. 
  
 Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 
 ó ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a normas UNE-EN 60669-1:2018 y 
 UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales con marcado CE y 
 Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 
 305/2011. 
CM1O01OB200 Oficial 1ª electricista 2,000 h 24,26 48,52 
CM1O01OB220 Ayudante electricista 2,000 h 23,05 46,10 
CM1P15UCH010 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos 10,000 m 1,04 10,40 
CM1P15NG010 Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 30,000 m 0,46 13,80 
CM1P15GK050 Caja mecanismo empotrar 2,000 u 0,38 0,76 
CM1P15MAB010 Marco individual mecanismo gama básica 2,000 u 2,47 4,94 
CM1P15MAB050 Interruptor / conmutador gama básica 2,000 u 5,95 11,90 
PN1P15FM020 Programador astronómico programable con pantalla LED 1,000 u 65,00 65,00 
CM1P15GK080 Caja registro superficie estanca 105x105 mm 1,000 u 3,32 3,32 
%PM0100 Pequeño Material 2,047 % 1,00 2,05 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  94,62 
 Materiales .........................................................................  110,12 
 Otros .................................................................................  2,05 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  206,79 
 Costes indirectos ...............................  3% 6,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  212,99 
07.01.08 BASE DE ENCHUFE 16A ESTANCA IP-55 GAMA BÁSICA SUPERF. u 
CM1E17MEB050 Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko 
 universal de tipo estanca, de montaje en superficie, realizado con 
 cableado de conductores unipolares de cobre aislados para una 
 tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 
 de 2,5 mm2 de sección, sin incluir canalización; y mecanismo de 
 base de enchufe de 16A estanco de grado de protección IP-55, de 
 gama básica con acabado estándar. Totalmente montado e 
 instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares (excepto 
 elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, 
 ITC-BT-21 e ITC-BT-30, a NTE-IEB y norma UNE 20315-1-1:2017. 
 Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) 
 según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
CM1O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,300 h 24,26 7,28 
CM1O01OB220 Ayudante electricista 0,300 h 23,05 6,92 
CM1P15NG020 Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x2,5 mm2 18,000 m 0,71 12,78 
CM1P15MEB040 Base enchufe 16A estanca superf. gama básica IP-55 1,000 u 3,37 3,37 
%PM0200 Pequeño Material 0,304 % 2,00 0,61 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  14,20 
 Materiales .........................................................................  16,15 
 Otros .................................................................................  0,61 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  30,96 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,89 
07.02 ALUMBRADO  
07.02.01 BALIZA DECORATIVA OPTISPACE LED 27 W u 
PN1E18ERB061 Baliza decorativa marca PHILIPS modelo OPTISPACE BCB500 
 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR o EQUIVALENTE, de 1004 mm de 
 altura, Flujo lumínico de 2400 Lm, Temperatura de color 4000 K, 
 carcasa de aluminio fundido, reflector de aluminio, con lámpara de 
 LED de 27 W, grado de protección IP66 - IK10 / Clase II, según 
 UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; para iluminación 
 de jardín y exteriores. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
ACOND. ESPACIOS EXTERIORES CENTRO ALZHEIMER FRS 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
Agosto 2025 42  

 de anclaje, tornillo antivandalismo, y conexionado.  
  
 Incluso p.p. de cableado de alimentación en conductor enterrado, 
 conectado a circuitos existentes, en sistema monofásico (fase y 
 neutro) de 6 mm2 y conductor de protección de 16 mm2, 
 aislamiento RZ1-K, no propagador de la llama, no propagador del 
 incendio, libre de halógenos (con caracteristicas constructivas 
 equivalentes a la norma UNE 21123-4). Canalizado bajo tubo de  
 PVC corrugado M 63/gp5, incluido p./p. de cajas de registro y 
 regletas de conexion (estimados 5 m por luminaria) 
  
 Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 
 Parte 1 y particulares de la parte 2-1 de la misma norma; con 
 marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011; e instalación 
 conforme al R.D. 1890/2008, CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEE. 
  
CM1O01OB200 Oficial 1ª electricista 2,500 h 24,26 60,65 
CM1O01OB210 Oficial 2ª electricista 2,500 h 23,26 58,15 
PN1P16AG060 Baliza exterior OptiSpace LED 27 1004 mm o equivalente 1,000 u 471,73 471,73 
PN1P15NB060 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x16 mm2 5,000 m 2,76 13,80 
CM1P15NB030 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x6 mm2 10,000 m 1,69 16,90 
PN1P15UBC060 Tubo flexible PVC corrugado D63 mm 5,000 m 2,17 10,85 
CM1P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,67 1,67 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  118,80 
 Materiales .........................................................................  514,95 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  633,75 
 Costes indirectos ...............................  3% 19,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  652,76 
07.02.02 PROYECTOR EXTERIOR UNIFLOOD LED 24 W u 
PN1E18ERB060 Proyector para zonas exteriores marca PHILIPS modelo UNIFLOOD 
 BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE o EQUIVALENTE, 135 
 mm de diámetro, Flujo lumínico de 1.090 Lm, carcasa de aluminio 
 fundido, cierre óptico de policarbonato, con lámpara de LED de 24 
 W, grado de protección IP66 - IK06 / Clase II, según UNE-EN 60598, 
 UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; para iluminación de jardín y 
 exteriores. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, 
 tornillo antivandalismo, y conexionado.  
  
 Incluso p.p. de cableado de alimentación en conductor enterrado, 
 conectado a circuitos existentes, en sistema monofásico (fase y 
 neutro) de 6 mm2 y conductor de protección de 16 mm2, 
 aislamiento RZ1-K, no propagador de la llama, no propagador del 
 incendio, libre de halógenos (con caracteristicas constructivas 
 equivalentes a la norma UNE 21123-4). Canalizado bajo tubo de  
 PVC corrugado M 63/gp5, incluido p./p. de cajas de registro y 
 regletas de conexion (estimados 5 m por luminaria) 
  
 Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 
 Parte 1 y particulares de la parte 2-1 de la misma norma; con 
 marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011; e instalación 
 conforme al R.D. 1890/2008, CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEE. 
  
CM1O01OB200 Oficial 1ª electricista 2,500 h 24,26 60,65 
CM1O01OB210 Oficial 2ª electricista 2,500 h 23,26 58,15 
PN1P16AG061 Proyector exterior UniFlood LED 24 D=135 mm o equivalente 1,000 u 479,85 479,85 
PN1P15NB060 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x16 mm2 5,000 m 2,76 13,80 
CM1P15NB030 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x6 mm2 10,000 m 1,69 16,90 
PN1P15UBC060 Tubo flexible PVC corrugado D63 mm 5,000 m 2,17 10,85 
CM1P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,67 1,67 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  118,80 
 Materiales .........................................................................  523,07 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  641,87 
 Costes indirectos ...............................  3% 19,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  661,13 
07.02.03 PICA EXTERIOR UNIFLOOD LED 24 W u 
PN1E18ERB062 Foco con pica para zonas exteriores marca PHILIPS modelo PULED 
 o EQUIVALENTE, con pica incorporada, con lámpara de LED de 5 
 W, grado de protección IP44, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 
 y UNE-EN 50102; para iluminación de jardín y exteriores. Instalado, 
 incluyendo replanteo y conexionado.  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
ACOND. ESPACIOS EXTERIORES CENTRO ALZHEIMER FRS 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
Agosto 2025 43  

  
 Incluso p.p. de cableado de alimentación en conductor enterrado, 
 conectado a circuitos existentes, en sistema monofásico (fase y 
 neutro) de 6 mm2 y conductor de protección de 16 mm2, 
 aislamiento RZ1-K, no propagador de la llama, no propagador del 
 incendio, libre de halógenos (con caracteristicas constructivas 
 equivalentes a la norma UNE 21123-4). Canalizado bajo tubo de  
 PVC corrugado M 63/gp5, incluido p./p. de cajas de registro y 
 regletas de conexion (estimados 5 m por luminaria) 
  
 Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 
 Parte 1 y particulares de la parte 2-1 de la misma norma; con 
 marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011; e instalación 
 conforme al R.D. 1890/2008, CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEE. 
  
CM1O01OB200 Oficial 1ª electricista 1,500 h 24,26 36,39 
CM1O01OB210 Oficial 2ª electricista 1,500 h 23,26 34,89 
PN1P16AG062 Foco con Pica Puled LED 5 W o equivalente 1,000 u 31,70 31,70 
PN1P15NB060 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x16 mm2 5,000 m 2,76 13,80 
CM1P15NB030 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x6 mm2 10,000 m 1,69 16,90 
PN1P15UBC060 Tubo flexible PVC corrugado D63 mm 5,000 m 2,17 10,85 
CM1P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,67 1,67 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  71,28 
 Materiales .........................................................................  74,92 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  146,20 
 Costes indirectos ...............................  3% 4,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  150,59 
07.03 SANEAMIENTO  
07.03.01 EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO A BO m3 
CM1E02QA030 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos 
 compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los 
 bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras 
 procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de 
 medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ. Base de precios 
 de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA070 Peón ordinario 3,000 h 19,56 58,68 
CM1M08RI010 Pisón compactador 70 kg 0,850 h 3,43 2,92 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  58,68 
 Maquinaria ........................................................................  2,92 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  61,60 
 Costes indirectos ...............................  3% 1,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,45 
07.03.02 SISTEMA DRENAJE SOSTENIBLE 5,50 M3 ECOBLOC LIGHT u 
PN1E02QA030 Sistema de infiltración de aguas pluviales mediante bloques ECO 
 BLOC LIGHT de la casa GRAF o similar, para un terreno con 
 permeabilidad 5 x 10-6 m/s, incluyendo: 
  
 - 24 bloques ECO BLOC LIGHT, configuración seis bloques en planta 
 y cuatro filas de profundidad. 
 - 6 unidades de base.  
 - 20 kits de placas laterales.  
 - Conectores para bloque.  
 - Geotextil por todas las caras del conjunto. 
  
 Totalmente instalado, conectado a arqueta decantadora, probado y 
 funcionando según Normativa vigente,  según planos de detalle y 
 cuantos trabajos, medios y materiales sean precisos a juicio de la 
 DF. 
  
CM1O01OA030 Oficial primera 0,500 h 22,44 11,22 
CM1O01OA060 Peón especializado 1,000 h 20,11 20,11 
CM1P06GL020 Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2 35,000 m2 0,99 34,65 
PN1P06GL020 Bloque drenaje Ecobloc Light 24,000 ud 26,95 646,80 
PN1P06GL021 Base para bloque drenaje Ecobloc Light 6,000 ud 12,25 73,50 
PN1P06GL022 Placas laterales para bloque drenaje Ecobloc Light o equivalente 20,000 ud 10,15 203,00 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  31,33 
 Materiales .........................................................................  957,95 
  ______________  
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 Suma la partida ................................................................  989,28 
 Costes indirectos ...............................  3% 29,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.018,96 
07.03.03 CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000x135x150 mm C/REJILLA ACERO GALVA m 
CM1E03ENH080 Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla 
 entramada de acero galvanizado B125 y bastidor de acero 
 galvanizado de medidas exteriores 1000x135x150 mm. Sección 
 transversal en V: máximo paso del caudal y autolimpieza. Cierre sin 
 tornillos, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, 
 montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, según CTE 
 DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de 
 la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
CM1O01OA030 Oficial primera 0,300 h 22,44 6,73 
CM1O01OA050 Ayudante 0,300 h 20,40 6,12 
CM1P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,050 m3 23,94 1,20 
CM1P02ECH080 Canaleta hormigón polímero 1000x135x150 mm rejilla acero galvani 1,000 u 61,90 61,90 
CM1P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,67 1,67 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  12,85 
 Materiales .........................................................................  64,77 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  77,62 
 Costes indirectos ...............................  3% 2,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,95 
07.03.04 ARQUETA LADRILLO DECANTADORA 38x38x50 cm u 
PN1E03ALS011 Arqueta decantadfora registrable de 38x38x50 cm de medidas 
 interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado 
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/X0 o XC1 de 10 
 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
 cemento CSIV-W2, redondeando ángulos, y con tapa y marco de 
 hormigón, terminada, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación, ni el relleno perimetral posterior, según CTE DB-HS-5, 
 UNE-EN 998-1:2018 y UNE-EN 998-2:2018. Materiales con marcado 
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. 
CM1O01OA030 Oficial primera 1,950 h 22,44 43,76 
CM1O01OA060 Peón especializado 0,900 h 20,11 18,10 
CM1P01HMV250 Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central 0,042 m3 91,92 3,86 
CM1P01LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,056 mu 155,94 8,73 
CM1P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,023 m3 74,48 1,71 
CM1P04RR070 Mortero revoco CSIV-W2 0,800 kg 1,68 1,34 
CM1P02CVC400 Codo 87,5º largo PVC DN 110 mm 1,000 u 4,13 4,13 
CM1P02EAT020 Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm 1,000 u 20,49 20,49 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  61,86 
 Materiales .........................................................................  40,26 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  102,12 
 Costes indirectos ...............................  3% 3,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,18 
07.03.05 ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38x38x50 cm u 
CM1E03ALR020 Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, 
 construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de 
 espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre 
 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/X0 o XC1 de 10 cm de 
 espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
 cemento CSIV-W2, redondeando ángulos, con solera ligeramente 
 armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado 
 prefabricada, terminada, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación, ni el relleno perimetral posterior, según CTE DB-HS-5, 
 UNE-EN 998-1:2018 y UNE-EN 998-2:2018. Materiales con marcado 
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA030 Oficial primera 1,950 h 22,44 43,76 
CM1O01OA060 Peón especializado 0,900 h 20,11 18,10 
CM1P01HMV250 Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central 0,042 m3 91,92 3,86 
CM1P01LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,056 mu 155,94 8,73 
CM1P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,023 m3 74,48 1,71 
CM1P04RR070 Mortero revoco CSIV-W2 0,800 kg 1,68 1,34 
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CM1P03AMU010 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2 0,380 m2 2,08 0,79 
CM1P02EAT020 Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm 1,000 u 20,49 20,49 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  61,86 
 Materiales .........................................................................  36,92 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  98,78 
 Costes indirectos ...............................  3% 2,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,74 
07.03.06 ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm u 
CM1E03ALR040 Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, 
 construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de 
 espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre 
 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/X0 o XC1 de 10 cm de 
 espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
 cemento CSIV-W2, redondeando ángulos, con solera ligeramente 
 armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado 
 prefabricada, terminada, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación, ni el relleno perimetral posterior, según CTE DB-HS-5, 
 UNE-EN 998-1:2018 y UNE-EN 998-2:2018. Materiales con marcado 
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA030 Oficial primera 2,750 h 22,44 61,71 
CM1O01OA060 Peón especializado 1,600 h 20,11 32,18 
CM1P01HMV250 Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central 0,059 m3 91,92 5,42 
CM1P01LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,085 mu 155,94 13,25 
CM1P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,035 m3 74,48 2,61 
CM1P04RR070 Mortero revoco CSIV-W2 1,400 kg 1,68 2,35 
CM1P03AMU010 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2 0,620 m2 2,08 1,29 
CM1P02EAT030 Tapa cuadrada HA e=6 cm 60x60 cm 1,000 u 27,19 27,19 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  93,89 
 Materiales .........................................................................  52,11 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  146,00 
 Costes indirectos ...............................  3% 4,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  150,38 
07.03.07 ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm u 
CM1E03ALR060 Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, 
 construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de 
 espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre 
 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/X0 o XC1 de 10 cm de 
 espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
 cemento CSIV-W2, redondeando ángulos, con solera ligeramente 
 armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado 
 prefabricada, terminada, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación, ni el relleno perimetral posterior, según CTE DB-HS-5, 
 UNE-EN 998-1:2018 y UNE-EN 998-2:2018. Materiales con marcado 
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA030 Oficial primera 3,700 h 22,44 83,03 
CM1O01OA060 Peón especializado 2,600 h 20,11 52,29 
CM1P01HMV250 Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central 0,079 m3 91,92 7,26 
CM1P01LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,125 mu 155,94 19,49 
CM1P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,046 m3 74,48 3,43 
CM1P04RR070 Mortero revoco CSIV-W2 2,600 kg 1,68 4,37 
CM1P03AMU010 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2 0,830 m2 2,08 1,73 
CM1P02EAT040 Tapa cuadrada HA e=6 cm 70x70 cm 1,000 u 32,47 32,47 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  135,32 
 Materiales .........................................................................  68,75 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  204,07 
 Costes indirectos ...............................  3% 6,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  210,19 
07.03.08 POZO LADRILLO REGISTRO D=80 cm h=1,50 m u 
CM1E03ZLR020 Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1,5 m de 
 profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco 
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, 
 colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/X0 o XC1 de 20 
 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y 
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 bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de 
 cemento CSIV-W2, i/p.p. de recibido de pates, formación de canal 
 en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la 
 coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, 
 terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni 
 el relleno perimetral posterior, según CTE DB-HS-5, UNE-EN 
 998-1:2018 y UNE-EN 998-2:2018. Materiales con marcado CE y 
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA030 Oficial primera 7,300 h 22,44 163,81 
CM1O01OA060 Peón especializado 5,550 h 20,11 111,61 
CM1P01HAV380 Hormigón HA-25/P/40/X0 o XC1 central 0,280 m3 100,48 28,13 
CM1P03AMU010 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2 1,350 m2 2,08 2,81 
CM1P01LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,378 mu 155,94 58,95 
CM1P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,450 m3 74,48 33,52 
CM1P04RR070 Mortero revoco CSIV-W2 3,900 kg 1,68 6,55 
CM1P02EPW020 Pates acero galvanizado 30x25 cm 5,000 u 6,66 33,30 
CM1P02EPO010 Tapa circular HA h=6 cm D=62,5 cm 1,000 u 33,02 33,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  275,42 
 Materiales .........................................................................  196,28 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  471,70 
 Costes indirectos ...............................  3% 14,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  485,85 
07.03.09 TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 90 mm m 
PN1E03OEP005 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un 
 diámetro 90 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la 
 generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. 
 I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de las zanjas, según CTE DB-HS-5. Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 
CM1O01OA030 Oficial primera 0,180 h 22,44 4,04 
CM1O01OA060 Peón especializado 0,180 h 20,11 3,62 
CM1P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,235 m3 23,94 5,63 
CM1P02TVO300 Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=90 mm 1,000 m 3,92 3,92 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  7,66 
 Materiales .........................................................................  9,55 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  17,21 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,73 
07.03.10 TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110 mm m 
CM1E03OEP005 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un 
 diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la 
 generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. 
 I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de las zanjas, según CTE DB-HS-5. Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA030 Oficial primera 0,180 h 22,44 4,04 
CM1O01OA060 Peón especializado 0,180 h 20,11 3,62 
CM1P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,235 m3 23,94 5,63 
CM1P02TVO310 Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=110 mm 1,000 m 5,16 5,16 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  7,66 
 Materiales .........................................................................  10,79 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  18,45 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,00 
07.03.11 TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 125 mm m 
CM1E03OEP290 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada 
 de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 125 mm y de 
 unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
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 arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la 
 generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. 
 I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación, ni el tapado 
 posterior de las zanjas, según CTE DB-HS-5, UNE-EN 13476-1:2018, 
 UNE-EN 13476-2:2019 Y UNE-EN 13476-3:2019. Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA030 Oficial primera 0,200 h 22,44 4,49 
CM1O01OA060 Peón especializado 0,200 h 20,11 4,02 
CM1P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,237 m3 23,94 5,67 
CM1P02CVM005 Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=125 mm 0,200 u 10,37 2,07 
CM1P02CVW010 Lubricante tubos PVC junta elástica 0,003 kg 14,05 0,04 
CM1P02TVE005 Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=125 mm 1,000 m 6,69 6,69 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  8,51 
 Materiales .........................................................................  14,47 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  22,98 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,67 
07.03.12 TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 160 mm m 
CM1E03OEP300 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada 
 de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de 
 unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la 
 generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. 
 I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de las zanjas, según CTE DB-HS-5, UNE-EN 13476-1:2018, 
 UNE-EN 13476-2:2019 Y UNE-EN 13476-3:2019. Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA030 Oficial primera 0,240 h 22,44 5,39 
CM1O01OA060 Peón especializado 0,240 h 20,11 4,83 
CM1P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,244 m3 23,94 5,84 
CM1P02CVM010 Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=160 mm 0,330 u 15,79 5,21 
CM1P02CVW010 Lubricante tubos PVC junta elástica 0,004 kg 14,05 0,06 
CM1P02TVE010 Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=160 mm 1,000 m 9,19 9,19 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  10,22 
 Materiales .........................................................................  20,30 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  30,52 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,44 
07.03.13 TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 200 mm m 
CM1E03OEP310 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada 
 de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm y de 
 unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la 
 generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. 
 I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de las zanjas, según CTE DB-HS-5, UNE-EN 13476-1:2018, 
 UNE-EN 13476-2:2019 Y UNE-EN 13476-3:2019. Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA030 Oficial primera 0,280 h 22,44 6,28 
CM1O01OA060 Peón especializado 0,280 h 20,11 5,63 
CM1P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,389 m3 23,94 9,31 
CM1P02CVM020 Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=200 mm 0,200 u 27,00 5,40 
CM1P02CVW010 Lubricante tubos PVC junta elástica 0,005 kg 14,05 0,07 
CM1P02TVE015 Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=200 mm 1,000 m 14,04 14,04 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  11,91 
 Materiales .........................................................................  28,82 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  40,73 
 Costes indirectos ...............................  3% 1,22 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,95 
07.03.14 TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 315 mm m 
CM1E03OEP330 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada 
 de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm y de 
 unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la 
 generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. 
 I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de las zanjas, según CTE DB-HS-5, UNE-EN 13476-1:2018, 
 UNE-EN 13476-2:2019 Y UNE-EN 13476-3:2019. Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA030 Oficial primera 0,390 h 22,44 8,75 
CM1O01OA060 Peón especializado 0,390 h 20,11 7,84 
CM1P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,411 m3 23,94 9,84 
CM1P02CVM040 Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=315 mm 0,200 u 146,76 29,35 
CM1P02CVW010 Lubricante tubos PVC junta elástica 0,007 kg 14,05 0,10 
CM1P02TVE025 Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=315 mm 1,000 m 34,55 34,55 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  16,59 
 Materiales .........................................................................  73,84 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  90,43 
 Costes indirectos ...............................  3% 2,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,14 
07.03.15 ARQUETA BOMBEO 150x150x170 cm C/2 BOMBAS (PATIO PC.01) u 
PN1E03ALB010 Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por 
 bombeo, de 150x150x170 cm de medidas interiores, construida con 
 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de 
 cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/X0 o XC1 de 
 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y 
 bruñida por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2 
 redondeando ángulos; con sifón formado por un codo de 87,5º de 
 PVC largo, con tapa de hormigón armado y con dos bombas de 
 impulsión marca WILO modelo PADUS UNI-M05A/T025-540/A o 
 simllar, de las siguientes características 
  
 Bomba sumergible para instalación sumergida transportable en 
 funcionamiento intermitente. 
 Para la impulsión en entornos de uso comercial de: 
 - Aguas residuales sin residuos fecales 
 - Aguas sucias (con pequeñas cantidades de arena y guijarros) 
 - Aguas sucias, poco ácidas con un valor pH > 4,5 
 Saneamiento de aguas residuales según (DIN) EN 12050 
 Las bombas cumplen con los requisitos de EN 12050-2. 
 Bomba para aguas sucias con rodete multicanal abierto y conexión 
 roscada vertical. Carcasa hidráulica y rodete de copolímero. Motor 
 3~ con refrigeración superficial y control térmico del 
 motor. Cámara de separación llena de aceite con junta doble. 
 Carcasa del motor de acero inoxidable. Cable de conexión 
 desconectable con extremo libre. 
 Datos de funcionamiento 
 Fluido: Aguas residuales 100 % 
 Temperatura del fluido: 20.00 °C 
 Caudal: 43.88 m³/h 
 Altura de impulsión: 5.63 m 
 Altura máxima de impulsión: 25.99 m 
 Datos del producto 
 Tipo de conjunto hidráulico: Rodete multicanal abierto 
 Paso libre del conjunto hidráulico: 10 mm 
 Presión máxima de trabajo: 2.86 bar 
 Profundidad de inmersión máxima: 7 m 
 Temperatura del fluido: 3...40 °C 
 Temperatura máxima del fluido: 40 °C 
 Datos del motor 
 Alimentación eléctrica: 3~400V/50 Hz 
 Tolerancia de tensión: +-10 % 
 Factor de potencia: 0.84 
 Potencia nominal del motor: 2.5 kW 
 Consumo de potencia: 3.2 kW 
 Intensidad nominal: 5.5 A 
 Corriente de arranque: 31 A 
 Tipo de arranque: Directo online (DOL) 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
ACOND. ESPACIOS EXTERIORES CENTRO ALZHEIMER FRS 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
Agosto 2025 49  

 Velocidad nominal: 2848 1/min 
 Frecuencia máxima de arranque: 60 1/h 
 Clase de aislamiento: F 
 Tipo de protección: IP68 
 Modo de funcionamiento (sumergido): S1 
 Modo de funcionamiento (en la superficie): S2-15 min, S3-10% 
 Cable 
 Longitud del cable de conexión: 10 m 
 Tipo de cable: H07RN-F 
 Sección de cable: 6G1 
 Enchufe de alimentación de red: No 
 Tipo del cable de conexión: Desconectable 
 Equipo/función 
 Interruptor de flotador: No 
 Tipo de protección antideflagrante: - 
 Protección de motor: Bimetal 
 Materiales 
 Carcasa de la bomba: PP-GF30 
 Rodete: PP-GF30 
 Eje: 1.4401 
 Material de la junta del lado de la bomba: QQPGG 
 Material de la junta del lado del motor: BXPFF 
 Material de la junta: NBR 
 Material del motor: 1.4301 
 Dimensiones de instalación 
 Conexión de tubería del lado de aspiración: , - 
 Conexión de tubería del lado de impulsión: G 2, PN 10 
  Incluso panel de control, con alarma, conjunto de sondas, cadenas 
 de izado, válvulas de corte y de retención y cuanto material auxiliar 
 se considere necesario para el correcto funcionamiento del sistema. 
  I/p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior, 
 según CTE DB-HS-5, UNE-EN 998-1:2018 y UNE-EN 998-2:2018. 
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011. 
 
CM1O01OA030 Oficial primera 9,660 h 22,44 216,77 
CM1O01OA060 Peón especializado 5,760 h 20,11 115,83 
PN1M01DS170 Bomba impulsión Padus UNI-M05A/T025-540/O 2,000 u 1.437,00 2.874,00 
CM1P01HAV380 Hormigón HA-25/P/40/X0 o XC1 central 0,880 m3 100,48 88,42 
CM1P03AMU010 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2 8,900 m2 2,08 18,51 
CM1P01LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 2,000 mu 155,94 311,88 
CM1P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,920 m3 74,48 68,52 
CM1P04RR070 Mortero revoco CSIV-W2 17,020 kg 1,68 28,59 
CM1P02CVC400 Codo 87,5º largo PVC DN 110 mm 1,000 u 4,13 4,13 
CM1P02CVC400 Codo 87,5º largo PVC DN 110 mm 1,000 u 4,13 4,13 
CM1P02EAT060 Tapa cuadrada HA e=6 cm 90x90 cm 1,000 u 31,61 31,61 
PNM01DS170 Cuadro eléctrico control 2 bombas achique 1,000 u 325,00 325,00 
PNM01DS171 Válvulas, cadena de izado, sondas para control 1,000 u 250,00 250,00 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  332,60 
 Maquinaria ........................................................................  2.874,00 
 Materiales .........................................................................  1.126,66 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  4.333,26 
 Costes indirectos ...............................  3% 130,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.463,26 
07.03.16 ARQUETA BOMBEO 150x150x120 cm C/2 BOMBAS (PATIO PC.02) u 
PN1E03ALB011 Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por 
 bombeo, de 150x150x120 cm de medidas interiores, construida con 
 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de 
 cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/X0 o XC1 de 
 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y 
 bruñida por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2 
 redondeando ángulos; con sifón formado por un codo de 87,5º de 
 PVC largo, con tapa de hormigón armado y con dos bombas de 
 impulsión marca WILO modelo PADUS UNI-M05A/T011-540/O o 
 simllar, de las siguientes características 
  
 Bomba sumergible para instalación sumergida transportable en 
 funcionamiento intermitente. 
 Para la impulsión en entornos de uso comercial de: 
 - Aguas residuales sin residuos fecales 
 - Aguas sucias (con pequeñas cantidades de arena y guijarros) 
 - Aguas sucias, poco ácidas con un valor pH > 4,5 
 Saneamiento de aguas residuales según (DIN) EN 12050 
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 Las bombas cumplen con los requisitos de EN 12050-2. 
 Bomba para aguas sucias con rodete multicanal abierto y conexión 
 roscada vertical. Carcasa hidráulica y rodete de copolímero. Motor 
 3~ con refrigeración superficial y control térmico del 
 motor. Cámara de separación llena de aceite con junta doble. 
 Carcasa del motor de acero inoxidable. Cable de conexión 
 desconectable con extremo libre. 
 Datos de funcionamiento 
 Fluido: Aguas residuales 100 % 
 Temperatura del fluido: 20.00 °C 
 Caudal: 29.82 m³/h 
 Altura de impulsión: 1.97 m 
 Altura máxima de impulsión: 17.21 m 
 Datos del producto 
 Tipo de conjunto hidráulico: Rodete multicanal abierto 
 Paso libre del conjunto hidráulico: 10 mm 
 Presión máxima de trabajo: 1.89 bar 
 Profundidad de inmersión máxima: 7 m 
 Temperatura del fluido: 3...40 °C 
 Temperatura máxima del fluido: 40 °C 
 Datos del motor 
 Alimentación eléctrica: 3~400V/50 Hz 
 Tolerancia de tensión: +-10 % 
 Factor de potencia: 0.57 
 Potencia nominal del motor: 1.1 kW 
 Consumo de potencia: 1.57 kW 
 Intensidad nominal: 4 A 
 Corriente de arranque: 20.5 A 
 Tipo de arranque: Directo online (DOL) 
 Velocidad nominal: 2865 1/min 
 Frecuencia máxima de arranque: 60 1/h 
 Clase de aislamiento: F 
 Tipo de protección: IP68 
 Modo de funcionamiento (sumergido): S1 
 Modo de funcionamiento (en la superficie): S2-15 min, S3-10% 
 Cable 
 Longitud del cable de conexión: 10 m 
 Tipo de cable: H07RN-F 
 Sección de cable: 6G1 
 Enchufe de alimentación de red: No 
 Tipo del cable de conexión: Desconectable 
 Equipo/función 
 Interruptor de flotador: No 
 Tipo de protección antideflagrante: - 
 Protección de motor: Bimetal 
 Materiales 
 Carcasa de la bomba: PP-GF30 
 Rodete: PP-GF30 
 Eje: 1.4401 
 Material de la junta del lado de la bomba: QQPGG 
 Material de la junta del lado del motor: BXPFF 
 Material de la junta: NBR 
 Material del motor: 1.4301 
 Dimensiones de instalación 
 Conexión de tubería del lado de aspiración: , - 
 Conexión de tubería del lado de impulsión: G 2, PN 10 
  
 Incluso panel de control, con alarma, conjunto de sondas, cadenas 
 de izado, válvulas de corte y de retención y cuanto material auxiliar 
 se considere necesario para el correcto funcionamiento del sistema. 
  
 I/p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior, 
 según CTE DB-HS-5, UNE-EN 998-1:2018 y UNE-EN 998-2:2018. 
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011. 
CM1O01OA030 Oficial primera 9,660 h 22,44 216,77 
CM1O01OA060 Peón especializado 5,760 h 20,11 115,83 
PN1M01DS171 Bomba impulsión Padus UNI-M05A/T011-540/G 2,000 u 982,00 1.964,00 
CM1P01HAV380 Hormigón HA-25/P/40/X0 o XC1 central 0,621 m3 100,48 62,40 
CM1P03AMU010 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2 6,291 m2 2,08 13,09 
CM1P01LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 1,417 mu 155,94 220,97 
CM1P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,653 m3 74,48 48,64 
CM1P04RR070 Mortero revoco CSIV-W2 12,010 kg 1,68 20,18 
CM1P02CVC400 Codo 87,5º largo PVC DN 110 mm 1,000 u 4,13 4,13 
CM1P02EAT060 Tapa cuadrada HA e=6 cm 90x90 cm 1,000 u 31,61 31,61 
PNM01DS170 Cuadro eléctrico control 2 bombas achique 1,000 u 325,00 325,00 
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PNM01DS171 Válvulas, cadena de izado, sondas para control 1,000 u 250,00 250,00 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  332,60 
 Materiales .........................................................................  2.940,02 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  3.272,62 
 Costes indirectos ...............................  3% 98,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.370,80 
07.03.17 ARQUETA BOMBEO 150x150x120 cm C/2 BOMBAS (PATIO PC.03) u 
PN1E03ALB012 Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por 
 bombeo, de 150x150x120 cm de medidas interiores, construida con 
 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de 
 cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/X0 o XC1 de 
 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y 
 bruñida por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2 
 redondeando ángulos; con sifón formado por un codo de 87,5º de 
 PVC largo, con tapa de hormigón armado y con dos bombas de 
 impulsión marca WILO modelo PADUS UNI-M05A/T015-540/O o 
 simllar, de las siguientes características 
  
 Bomba sumergible para instalación sumergida transportable en 
 funcionamiento intermitente. 
 Para la impulsión en entornos de uso comercial de: 
 - Aguas residuales sin residuos fecales 
 - Aguas sucias (con pequeñas cantidades de arena y guijarros) 
 - Aguas sucias, poco ácidas con un valor pH > 4,5 
 Saneamiento de aguas residuales según (DIN) EN 12050 
 Las bombas cumplen con los requisitos de EN 12050-2. 
 Bomba para aguas sucias con rodete multicanal abierto y conexión 
 roscada vertical. Carcasa hidráulica y rodete de copolímero. Motor 
 3~ con refrigeración superficial y control térmico del 
 motor. Cámara de separación llena de aceite con junta doble. 
 Carcasa del motor de acero inoxidable. Cable de conexión 
 desconectable con extremo libre. 
 Datos de funcionamiento 
 Fluido: Aguas residuales 100 % 
 Temperatura del fluido: 20.00 °C 
 Caudal: 29.82 m³/h 
 Altura de impulsión: 9.35 m 
 Altura máxima de impulsión: 20.68 m 
 Datos del producto 
 Tipo de conjunto hidráulico: Rodete multicanal abierto 
 Paso libre del conjunto hidráulico: 10 mm 
 Presión máxima de trabajo: 2.27 bar 
 Profundidad de inmersión máxima: 7 m 
 Temperatura del fluido: 3...40 °C 
 Temperatura máxima del fluido: 40 °C 
 Datos del motor 
 Alimentación eléctrica: 3~400V/50 Hz 
 Tolerancia de tensión: +-10 % 
 Factor de potencia: 0.69 
 Potencia nominal del motor: 1.5 kW 
 Consumo de potencia: 2.1 kW 
 Intensidad nominal: 4.35 A 
 Corriente de arranque: 20.5 A 
 Tipo de arranque: Directo online (DOL) 
 Velocidad nominal: 2808 1/min 
 Frecuencia máxima de arranque: 60 1/h 
 Clase de aislamiento: F 
 Tipo de protección: IP68 
 Modo de funcionamiento (sumergido): S1 
 Modo de funcionamiento (en la superficie): S2-15 min, S3-10% 
 Cable 
 Longitud del cable de conexión: 10 m 
 Tipo de cable: H07RN-F 
 Sección de cable: 6G1 
 Enchufe de alimentación de red: No 
 Tipo del cable de conexión: Desconectable 
 Equipo/función 
 Interruptor de flotador: No 
 Tipo de protección antideflagrante: - 
 Protección de motor: Bimetal 
 Materiales 
 Carcasa de la bomba: PP-GF30 
 Rodete: PP-GF30 
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 Eje: 1.4401 
 Material de la junta del lado de la bomba: QQPGG 
 Material de la junta del lado del motor: BXPFF 
 Material de la junta: NBR 
 Material del motor: 1.4301 
 Dimensiones de instalación 
 Conexión de tubería del lado de aspiración: , - 
 Conexión de tubería del lado de impulsión: G 2, PN 10 
  
 Incluso panel de control, con alarma, conjunto de sondas, cadenas 
 de izado, válvulas de corte y de retención y cuanto material auxiliar 
 se considere necesario para el correcto funcionamiento del sistema. 
  
 I/p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior, 
 según CTE DB-HS-5, UNE-EN 998-1:2018 y UNE-EN 998-2:2018. 
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011. 
CM1O01OA030 Oficial primera 9,660 h 22,44 216,77 
CM1O01OA060 Peón especializado 5,760 h 20,11 115,83 
PN1M01DS172 Bomba impulsión Padus UNI-M05A/T015-540/G 2,000 u 1.234,00 2.468,00 
CM1P01HAV380 Hormigón HA-25/P/40/X0 o XC1 central 0,621 m3 100,48 62,40 
CM1P03AMU010 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2 6,291 m2 2,08 13,09 
CM1P01LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 1,417 mu 155,94 220,97 
CM1P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,653 m3 74,48 48,64 
CM1P04RR070 Mortero revoco CSIV-W2 12,010 kg 1,68 20,18 
CM1P02CVC400 Codo 87,5º largo PVC DN 110 mm 1,000 u 4,13 4,13 
CM1P02EAT060 Tapa cuadrada HA e=6 cm 90x90 cm 1,000 u 31,61 31,61 
PNM01DS170 Cuadro eléctrico control 2 bombas achique 1,000 u 325,00 325,00 
PNM01DS171 Válvulas, cadena de izado, sondas para control 1,000 u 250,00 250,00 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  332,60 
 Maquinaria ........................................................................  2.468,00 
 Materiales .........................................................................  976,02 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  3.776,62 
 Costes indirectos ...............................  3% 113,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.889,92 
07.03.18 CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=110 mm m 
CM1U06TPA360 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm de 
 diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, conforme 
 UNE-EN 12201-1:2012, suministrada en barras, colocada en zanja 
 sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por 
 encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de 
 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno 
 posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
CM1O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,070 h 24,49 1,71 
CM1O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,070 h 23,26 1,63 
CM1P26TPA440 Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=110 mm 1,000 m 8,91 8,91 
CM1P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,180 m3 23,94 4,31 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  3,34 
 Materiales .........................................................................  13,22 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  16,56 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,06 
07.03.19 DEPÓSITO REAPROVECHAMIENTO AGUAS PLUVIALES 40 m3 u 
PN1E03ALB013 Suministro y colocación de depósito de recogida de aguas 
 pluviales marca ACO modelo DRP 40000 F o similar,  para 
 instalación enterrada fabricado en plástico reforzado con fibra de 
 vidrio (GRP) mediante Filament winding según UNE-EN 
 16941-1:2019 con un volumen de 40000 litros. Incluye filtro 
 integrado para evitar la entrada de partículas superiores a 0,55mm. 
 Tanque de dimensiones 2638 mm de ancho y 8700 mm de longitud. 
 2 bocas de hombre de diámetro 1xØ410 1xØ567mm de 
 polipropileno. Peso: 1675Kg. Incluye bomba de vaciado manual 
 para labores de mantenimiento, según prescripción del proveedor, 
 para instalación en interior de tanque, incluyendo cadena de izado 
 e interruptor de paro-arranque. Sistema totalmente montado, 
 nivelado, probado y funcionando, i/ p.p. piezas especiales y 
 accesorios; sin incluir la tubería de abastecimiento. Incluso 
 replanteo de conexiones de entrada, adaptadores a los diámetros 
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 previstos, en PVC, etc. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento 
 (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad 
 de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 
CM1O01OA030 Oficial primera 16,000 h 22,44 359,04 
CM1O01OA060 Peón especializado 16,000 h 20,11 321,76 
PN1E20DDA070 Cisterna recogida aguas pluviales 40 m3+filtro y bomba vaciado 1,000 u 11.878,00 11.878,00 
PN1M01DS175 Bomba impulsión vaciado manual 1,000 u 455,00 455,00 
PNM01DS171 Válvulas, cadena de izado, sondas para control 1,000 u 250,00 250,00 
PNM01DS178 Cuadro eléctrico control 1 bomba achique 1,000 u 450,00 450,00 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  680,80 
 Materiales .........................................................................  13.033,00 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  13.713,80 
 Costes indirectos ...............................  3% 411,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14.125,21 
07.03.20 CONEXIÓN CON POZO FINAL ud 
PN1E03OEP332 Realización de los trabajos para la conexión de los distintos 
 colectores de saneamiento al pozo existente, incluyendo 
 perforación del pozo para entrada del colector de pluviales y 
 tramo desde nuevo pozo hasta el pozo existente en tubería 
 enterrada de 315 mm (5 ml), así como recibido del colector. 
 Totalmente instalado y funcionando,. I/p.p. de medios auxiliares y 
 sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según 
 CTE DB-HS-5, UNE-EN 13476-1:2018, UNE-EN 13476-2:2019 Y 
 UNE-EN 13476-3:2019. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
CM1O01OA030 Oficial primera 4,000 h 22,44 89,76 
CM1O01OA060 Peón especializado 4,000 h 20,11 80,44 
CM1E03OEP290 TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 5,000 m 22,98 114,90 
 COLOR TEJA 125 mm  
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  212,75 
 Materiales .........................................................................  72,35 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  285,10 
 Costes indirectos ...............................  3% 8,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  293,65 
 
07.04 RIEGO  
07.04.01 CONEXIÓN RED RIEGO JARDÍN CON INST. EXIST. DE AGUA SANITARIA u 
PN1E20VFL170 Conexión en el jardín con la instalación existente de agua sanitaria, 
 incluyendo: 
  
 Válvula de esfera de latón cromado, de diámetro 2" (50 mm), 
 PN-28, para roscar, fabricada según UNE-EN 12165:2017. 
 Tramo de conexión con instalación existente en tubería de 
 polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 50 
 mm de diámetro nominal (2") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 
 12201-2:2012+A1:2020; para tuberías de alimentación de suministro 
 de agua. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, 
 manguitos, etc.), y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE 
 DB-HS-4. 
  
 Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño 
 material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales 
 con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 
CM1O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h 24,49 36,74 
CM1P17XEL330 Válvula esfera latón roscar 2" 1,000 u 47,02 47,02 
CM1P17PH030 Tubo polietileno AD PE100 PN-16 50 mm 2,000 m 9,83 19,66 
CM1P17YC060 Codo latón 90º 63 mm 2" 1,000 u 31,68 31,68 
CM1P17YE060 Enlace mixto latón macho 63 mm 2" 0,500 u 21,19 10,60 
%PM0200 Pequeño Material 1,457 % 2,00 2,91 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  36,74 
 Materiales .........................................................................  108,96 
 Otros .................................................................................  2,91 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  148,61 
 Costes indirectos ...............................  3% 4,46 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  153,07 
07.04.02 CONEXIÓN RED RIEGO PATIO CON INST. EXIST. (A.SANITARIA-CONTROL) u 
PN1E20VFL171 Conexión en los patios con la instalación existente de agua sanitaria 
 y de control de las electroválvulas de riego, incluyendo: 
  
 - Válvula de esfera de latón cromado, de diámetro 1 1/4" (50 mm), 
 PN-28, para roscar, fabricada según UNE-EN 12165:2017. 
 - Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso 
 alimentario, de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y PN 16 atm, 
 conforme UNE-EN 12201-2:2012+A1:2020; para tuberías de 
 alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, i/ p.p. de 
 piezas especiales (codos, manguitos, etc.), y p.p. de medios 
 auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4.  
 - Recableado de las electroválvulas y programación del 
 programador existente 
  
 Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño 
 material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales 
 con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 
CM1O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h 24,49 36,74 
CM1O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,060 h 24,26 1,46 
CM1O01OB220 Ayudante electricista 0,120 h 23,05 2,77 
CM1P26SL020 Línea eléctrica p/electroválvula 2x1,5 mm2 15,000 m 1,54 23,10 
CM1P17XEL310 Válvula esfera latón roscar 1 1/4" 1,000 u 17,99 17,99 
CM1P17PH010 Tubo polietileno AD PE100 PN-16 32 mm 15,000 m 4,13 61,95 
CM1P17YC040 Codo latón 90º 40 mm 1 1/4" 2,000 u 12,67 25,34 
CM1P17YE040 Enlace mixto latón macho 40 mm 1 1/4" 5,000 u 9,24 46,20 
%PM0200 Pequeño Material 2,156 % 2,00 4,31 
%PM0200 Pequeño Material 2,156 % 2,00 4,31 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  40,97 
 Materiales .........................................................................  174,58 
 Otros .................................................................................  4,31 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  219,86 
 Costes indirectos ...............................  3% 6,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  226,46 
07.04.03 SISTEMA LLENADO DEPÓSITO AGUAS PLUVIALES MEDIANTE AGUA SANITARIA u 
PN1E20TE050 Sistema de llenado del depósito de aguas pluviales mediante agua 
 sanitaria, para épocas poco lluviosas, incluyendo 
  
 - Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso 
 alimentario, de 50 mm de diámetro nominal (2") y PN 16 atm, 
 conforme UNE-EN 12201-2:2012+A1:2020; para tuberías de 
 alimentación de suministro de agua. 
 - Válvula pilotada para llenado del depósito, comandada por un 
 sistema de sondas en el interior del depósito (máxima y mínima. 
  
 Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, 
 manguitos, etc.), y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE 
 DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
 Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
CM1O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,500 h 24,49 61,23 
CM1O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 2,500 h 23,26 58,15 
CM1P17PH030 Tubo polietileno AD PE100 PN-16 50 mm 2,000 m 9,83 19,66 
CM1P17YC060 Codo latón 90º 63 mm 2" 1,000 u 31,68 31,68 
CM1P17YE060 Enlace mixto latón macho 63 mm 2" 0,500 u 21,19 10,60 
PN1P17DA065 Válvula pilotada 2" y sistema de sondas de control 1,000 u 175,00 175,00 
%PM0200 Pequeño Material 3,563 % 2,00 7,13 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  119,38 
 Materiales .........................................................................  236,94 
 Otros .................................................................................  7,13 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  363,45 
 Costes indirectos ...............................  3% 10,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  374,35 
07.04.04 ARQUETA GRUPO RIEGO180x120x190 cm u 
PN1E20ALB010 Arqueta registrable para ubicar el grupo de presión de riego, de 
 180x120x160 cm de medidas interiores, construida con fábrica de 
 ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento 
 M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/X0 o XC1 de 20 cm de 
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 espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por 
 el interior, con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando 
 ángulos; con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, 
 con tapa de hormigón armado y con grupo de presión para riego 
 y aprovechamiento de aguas pluviales marca WILO modelo 
 RainSystem AF400-2 Medana L605/EC2+1 o EQUIVALENTE, de las 
 siguientes características 
  
 Compacto sistema de aprovechamiento de aguas pluviales según 
 DIN 1989-100 y DIN EN 16941-1 con tubería colectora flexible del 
 lado de impulsión para ahorrar agua potable. Compuesto por dos 
 bombas centrífugas de alta presión horizontales, multietapas y de 
 aspiración normal de la serie Wilo-Medana CH1-LSP o 
 EQUIVALENTE (bombas auxiliares) y bombas de alimentación en la 
 cisterna que se pueden pedir por separado (véase p. ej. la serie 
 Wilo-Padus UNI o Wilo-Sub TWI o EQUIVALENTE). Listo para la 
 conexión, montado sobre una bancada con pies de soporte 
 ajustables en altura, con dispositivo de control para controlar 
 cómodamente la instalación. 
 - Aprovechamiento de aguas pluviales totalmente automático o 
 abastecimiento alternativo con agua dulce en caso de falta de 
 aguas pluviales en grandes edificios comerciales e industriales. 
 Características especiales/ventajas del producto 
 - Fácil instalación gracias a su diseño compacto y premontado de 
 fábrica 
 - De manejo intuitivo y sencillo mediante un dispositivo de control 
 EC en combinación con la tecnología de botón verde  
 - Funcionamiento continuo fiable incluso en caso de carencia de 
 aguas pluviales gracias al relleno automático con agua potable 
 - Funcionamiento de bajo consumo gracias al diseño optimizado 
 para el flujo y el uso de motores IE2/IE3 
 - Alta seguridad de funcionamiento gracias a las rutinas de 
 autoprotección, el control en el rango de baja tensión y el uso de 
 componentes resistentes a la corrosión, así como la posibilidad de 
 integración en un sistema de gestión técnica centralizada 
 - Instrucciones de mantenimiento mediante indicaciones de avería 
 con códigos de fallo 
 - Control a distancia para la integración en la automatización de 
 edificios mediante Modbus de serie y comunicación avanzada 
 opcional a través de una pasarela  
 - Funcionamiento silencioso para una gran comodidad de uso, 
 equipamiento/función 
 Equipo/función 
 - Dos bombas centrífugas de alta presión de la serie Wilo-Medana 
 CH1-L o EQUIVALENTE con tecnología de motor IE2/IE3 (IE2: hasta 
 0,75 kW, IE3: a partir de 0,75 kW) 
 - Bancada en diseño con amortiguación de vibraciones con pies de 
 soporte ajustables en altura 
 - Válvula de dos vías para la conmutación automática al relleno de 
 agua potable en caso de falta de aguas pluviales en la cisterna 
 - Depósito para abastecimiento alternativo con agua de la red 
 (volumen: 400 litros) como depósito híbrido con rebose según EN 
 1717 (intervalo de aire tipo AA) para impulsión de aguas pluviales y 
 relleno con agua dulce en función de la demanda si la cisterna no 
 está llena 
 - Vaso de expansión permeable al flujo (volumen: 8 litros) conforme 
 a DIN 4807 para el ahorro de energía en caso de escapes mínimos 
 en edificios 
 - Sensor de nivel de llenado con cable de 1,5 m (rango de medición 
 0…5 m) para la detección del nivel de llenado del depósito híbrido 
 - Todos los componentes en contacto con el fluido son resistentes 
 a la corrosión 
 Del lado de impulsión: 
 - Válvula de bola en cada bomba 
 - Tubería colectora del lado de impulsión que se puede conectar 
 por ambos lados 
 - Vaso de expansión permeable al flujo (8 litros) 
 - Sonda de presión 4 – 20 mA 
 - Manómetro 
 Del lado de aspiración: 
 - Sonda de presión 4 – 20 mA 
 - Manómetro 
 Control de bomba automático mediante dispositivo de control 
 EC-Rain (Easy Control) o EQUIVALENTE totalmente electrónico con 
 carcasa metálica y tipo de protección IP54. Listo para la conexión 
 eléctrica e hidráulica y montado en travesaños tubulares de acero 
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 lacados con pintura anticorrosiva. 
 Para facilitar el mantenimiento, se recomienda contar con una zona 
 de trabajo de al menos 60 cm alrededor de la instalación. 
 Panel/pantalla 
 - Dos pantallas LED independientes (1 placa EC(e)-Booster para 
 controlar hasta dos bombas de alimentación (bombas de cisterna), 
 1 placa EC-Rain para controlar las bombas centrífugas de alta 
 presión de la serie Wilo-Medana CH1-L) para la visualización de los 
 datos de funcionamiento, los parámetros del regulador, los 
 estados operativos de las bombas, las indicaciones de fallo y la 
 memoria de historial 
 - Navegación por menú con indicación de siete segmentos y 
 visualización gráfica 
 - Parámetros preajustados de fábrica para una sencilla puesta en 
 marcha/arranque 
 - Ajuste de parámetros de funcionamiento y confirmación de 
 indicaciones de avería a través del botón giratorio 
 - Interruptor principal bloqueable 
 - Contador de horas de funcionamiento por bomba y para la 
 instalación completa 
 - Contador de reboses y marchas en seco 
 - Memoria de fallos de las últimas 10 averías 
 Regulación 
 - Dos bombas centrífugas de aspiración normal de la serie 
 Wilo-Medana CH1-LSP (modo de control p-c) 
 - Se pueden pedir por separado hasta dos bombas de 
 alimentación (p. ej. Wilo-Padus UNI o Wilo-Sub TWI) o EQUIVALENTE 
 - Presión de conexión y desconexión ajustable de la bomba 
 principal y de reserva en relación con el punto de funcionamiento 
 definido 
 - Nivel de llenado ajustable en el depósito híbrido para la 
 activación de la(s) bomba(s) de alimentación 
 - Conexión automática en función de la carga de la bomba de 
 reserva según la presión de conexión de la bomba principal 
 - Varios niveles de usuario con distintos derechos y alcance de 
 menú, además de visualización de información exhaustiva en la 
 pantalla principal 
 - Menú Easy Actions para la configuración rápida de los 
 parámetros básicos 
 - El modo de funcionamiento de las bombas (manual, OFF, 
 automático) y las válvulas de dos vías (abierta, cerrada) se pueden 
 seleccionar libremente 
 - Control uniforme de la instalación mediante la alternancia cíclica 
 de bombas (configurable) y la marcha de prueba integrada en las 
 bombas en reposo 
 - Modos de funcionamiento de las instalaciones (manual o 
 automático) 
 - Alternancia automática y ajustable de bombas 
 - Ajuste estándar: impulso; ante cada nueva demanda, la bomba 
 principal se cambia sin tenerse en cuenta las horas de 
 funcionamiento 
 - Alternativa: alternancia cíclica de la bomba principal tras 
 transcurrir las horas de servicio ajustables (intervalo EC(e)-Booster: 
 6 horas, intervalo EC-Rain: de 1 a 6 horas) 
 - Marcha de prueba automática y ajustable de las bombas 
 (arranque periódico) 
 - Activable/desactivable 
 - El intervalo entre dos marchas de prueba se puede programar 
 libremente 
 - Tiempos de bloqueo libremente programables 
 - Velocidad libremente ajustable 
 Vigilancia 
 - Control de la instalación y de nivel dentro del rango de baja 
 tensión (24 VCC) 
 - Control del nivel de llenado de la cisterna con detección de 
 rebose y recuento de reboses 
 - Depósito híbrido: Alarma por rebose y detección de rebose 
 - Detección de presión excesiva/insuficiente 
 - Protección contra marcha en seco de las bombas 
 - Protección contra la calcificación de las válvulas de dos vías 
 - Intercambio de agua periódico automático en el depósito híbrido 
 (ciclo seleccionable) 
 - Indicaciones generales de funcionamiento e indicaciones de avería 
 mediante contactos libres de tensión 
 - Entradas/salidas opcionales (véanse las interfaces) 
 Interfaces 
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 - Contactos libres de tensión para indicación general de 
 funcionamiento y de avería (SBM/SSM) 
 - Posibilidad de inversión de SBM y SSM 
 - Entradas opcionales: Contactos para la marcha en seco (retraso 
 de 0 a 180 segundos), externo OFF, rebose (depósito para 
 abastecimiento alternativo con agua de la red/cisterna), marcha en 
 seco (cisterna) 
 - Salidas opcionales: dos unidades con offset de -60 a 60 segundos 
 en relación con la salida de la bomba 1 y 2 (si la válvula de tres vías 
 se encuentra en el modo de aguas pluviales) 
 Accesorios recomendados (pedir por separado) 
 - Hasta dos bombas de alimentación para su instalación en la 
 cisterna (p. ej. Wilo-Padus UNI o Wilo-Sub TWI) ó EQUIVALENTE 
 - Manguera de aspiración y filtro de aspiración (toma flotante) 
 - Vasos de expansión del lado de impulsión de acuerdo con las 
 condiciones o los requisitos 
 Accesorios opcionales 
 - Tapa para rosca o brida ciega en función del diámetro nominal 
 de la tubería colectora 
 - Filtro (del lado de impulsión) 
 - Válvula de conmutación motorizada adicional para instalarla en el 
 lado de aspiración (siempre que la tubería de aspiración no suba 
 constantemente) 
 Sistemas de bus 
 - Modbus RTU 
 Materiales 
 Carcasa de la bomba: 1.4301 
 Eje: 1.4301 
 Rodete: 1.4301 
 Datos de funcionamiento 
 Fluido: Agua 100 % 
 Temperatura del fluido: 10.00 °C 
 Concentración del fluido: 100.00 % 
 Caudal: 6.48 m³/h 
 Altura de impulsión: 25.85 m 
 Altura máxima de impulsión: 58.64 m 
 Temperatura mínima del fluido: 5 °C 
 Temperatura máxima del fluido: 35 °C 
 Presión máxima de trabajo: 10 bar 
 Temperatura ambiente máxima: 40 °C 
 Datos del motor 
 Alimentación eléctrica: 3~400V/50 Hz 
 Potencia nominal del motor: 1.5 kW 
 Velocidad nominal: 2900 1/min 
 Intensidad nominal: 3.3 A 
 Factor de potencia: 
 Tipo de protección del motor: IP55 
 Clase de aislamiento: F 
 Dimensiones de instalación 
 Conexión de rebose: Ø 110 
 Conexión de agua: Rp 1 
 Conexión de tubería del lado de aspiración: R 1½, PN 10 
 Conexión de tubería del lado de impulsión: R 1½, PN 6/10 
 Información de pedidos 
 Peso neto aproximado: 158 kg 
  
 Incluso panel de control, con alarma, conjunto de sondas, cadenas 
 de izado, válvulas de corte y de retención y cuanto material auxiliar 
 se considere necesario para el correcto funcionamiento del sistema. 
  
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011. 
  
CM1O01OA030 Oficial primera 9,660 h 22,44 216,77 
CM1O01OA060 Peón especializado 5,760 h 20,11 115,83 
PN1M01DS177 Grupo riego RainSystem AF400-2 Medana L605/EC2+1 1,000 u 6.973,00 6.973,00 
CM1P01HAV380 Hormigón HA-25/P/40/X0 o XC1 central 0,880 m3 100,48 88,42 
CM1P03AMU010 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2 8,900 m2 2,08 18,51 
CM1P01LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 2,000 mu 155,94 311,88 
CM1P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,920 m3 74,48 68,52 
CM1P04RR070 Mortero revoco CSIV-W2 17,020 kg 1,68 28,59 
CM1P02CVC400 Codo 87,5º largo PVC DN 110 mm 1,000 u 4,13 4,13 
CM1P02EAT060 Tapa cuadrada HA e=6 cm 90x90 cm 1,000 u 31,61 31,61 
PNM01DS171 Válvulas, cadena de izado, sondas para control 1,000 u 250,00 250,00 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  332,60 
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 Maquinaria ........................................................................  6.973,00 
 Materiales .........................................................................  801,66 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  8.107,26 
 Costes indirectos ...............................  3% 243,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.350,48 
07.04.05 SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 200x200 mm SALIDA VERTICAL 7 u 
CM1E03EUP020 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm y con 
 salida vertical de 75-90 mm; para recogida de aguas pluviales o de 
 locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de 
 desagüe, i/p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, 
 y sin incluir arqueta de apoyo, según CTE DB-HS. Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,410 h 24,49 10,04 
CM1P02EDS010 Sumidero sifónico c/reja PVC L=200 mm salida vertical D=75-90 mm 1,000 u 18,61 18,61 
CM1P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,67 1,67 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  10,04 
 Materiales .........................................................................  20,28 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  30,32 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,23 
07.04.06 PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 14 ESTACIONES u 
PN1U12SP100 Programador electrónico de 14 estaciones, tiempo de riego por 
 estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riego por programa, 
 transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de 
 equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección 
 antidescarga, incluso fijación, instalado. 
CM1O01OB200 Oficial 1ª electricista 1,500 h 24,26 36,39 
CM1O01OB220 Ayudante electricista 1,500 h 23,05 34,58 
PN1P26SP070 Programador electrónico 4 estaciones 1,000 u 196,00 196,00 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  70,97 
 Materiales .........................................................................  196,00 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  266,97 
 Costes indirectos ...............................  3% 8,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  274,98 
07.04.07 TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm 1 1/4" m 
CM1E20TE030 Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso 
 alimentario, de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y PN 16 atm, 
 conforme UNE-EN 12201-2:2012+A1:2020; para tuberías de 
 alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, i/ p.p. de 
 piezas especiales (codos, manguitos, etc.), y p.p. de medios 
 auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y 
 DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,120 h 24,49 2,94 
CM1O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,120 h 23,26 2,79 
CM1P17PH010 Tubo polietileno AD PE100 PN-16 32 mm 1,000 m 4,13 4,13 
CM1P17YC040 Codo latón 90º 40 mm 1 1/4" 0,500 u 12,67 6,34 
CM1P17YE040 Enlace mixto latón macho 40 mm 1 1/4" 0,250 u 9,24 2,31 
%PM0200 Pequeño Material 0,185 % 2,00 0,37 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  5,73 
 Materiales .........................................................................  12,78 
 Otros .................................................................................  0,37 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  18,88 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,45 
07.04.08 TUBERÍA POLIETILENO DN50 mm 2" m 
CM1E20TE050 Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso 
 alimentario, de 50 mm de diámetro nominal (2") y PN 16 atm, 
 conforme UNE-EN 12201-2:2012+A1:2020; para tuberías de 
 alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, i/ p.p. de 
 piezas especiales (codos, manguitos, etc.), y p.p. de medios 
 auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y 
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 DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 h 24,49 3,67 
CM1O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,150 h 23,26 3,49 
CM1P17PH030 Tubo polietileno AD PE100 PN-16 50 mm 1,000 m 9,83 9,83 
CM1P17YC060 Codo latón 90º 63 mm 2" 0,500 u 31,68 15,84 
CM1P17YE060 Enlace mixto latón macho 63 mm 2" 0,250 u 21,19 5,30 
%PM0200 Pequeño Material 0,381 % 2,00 0,76 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  7,16 
 Materiales .........................................................................  30,97 
 Otros .................................................................................  0,76 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  38,89 
 Costes indirectos ...............................  3% 1,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,06 
07.04.09 ELECTROVÁLVULA 1 1/2"H REGULADOR CAUDAL u 
CM1U12SV040 Electroválvula de cuerpo de nailon reforzado con fibra de vidrio, 
 filtro autolimpiante, regulador de caudal, presión entre 1,4-13,8 bar 
 y caudal entre 0,06-45 m3/h, con conexión de 1 1/2"H, 
 completamente instalada, i/pequeño material. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
CM1O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 h 24,49 3,67 
CM1O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,020 h 24,26 0,49 
CM1O01OB190 Ayudante fontanero 0,150 h 23,05 3,46 
CM1P26SV045 Electroválvula 1 1/2"H c/regulador caudal 1,000 u 199,74 199,74 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  7,62 
 Materiales .........................................................................  199,74 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  207,36 
 Costes indirectos ...............................  3% 6,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  213,58 
07.04.10 LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁLVULA 2x1,5 mm2 m 
CM1U12SL230 Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kV para 
 alimentación de electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la 
 tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y 
 conectores estancos, instalada. Base de precios de la Construcción 
 de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,030 h 24,26 0,73 
CM1O01OB220 Ayudante electricista 0,060 h 23,05 1,38 
CM1P26SL020 Línea eléctrica p/electroválvula 2x1,5 mm2 1,000 m 1,54 1,54 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  2,11 
 Materiales .........................................................................  1,54 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  3,65 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,76 
07.04.11 ARQUETA PLÁSTICO 4-5 ELECTROVÁLVULAS C/TAPA u 
CM1U12Q030 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 4-5 
 electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, 
 instalada. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,600 h 19,56 11,74 
CM1P26QA040 Arqueta rectangular plástico c/tapa (jumbo) 1,000 u 62,69 62,69 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  11,74 
 Materiales .........................................................................  62,69 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  74,43 
 Costes indirectos ...............................  3% 2,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,66 
07.04.12 BOCA RIEGO BAYONETA CON TAPA 3/4" u 
CM1U12RB020 Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida 
 en latón, de 3/4" de diámetro, montada sobre bobina metálica, 
 i/conexión y hormigonado, instalada. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
CM1O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 h 24,49 6,12 
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CM1O01OB190 Ayudante fontanero 0,250 h 23,05 5,76 
CM1A03H050 HORMIGÓN HA-25/B/15/X0 o XC1 DOSIFICACIÓN 250 kg/m3 0,005 m3 97,68 0,49 
 CEMENTO Tmáx  
CM1A03H050 HORMIGÓN HA-25/B/15/X0 o XC1 DOSIFICACIÓN 250 kg/m3 0,005 m3 97,68 0,49 
 CEMENTO Tmáx  
CM1P26PPL010 Collarín polipropileno para PE-PVC D=32 mm 1/2" 1,000 u 2,68 2,68 
CM1P26RB020 Boca riego bayoneta bronce c/tapa 3/4" 1,000 u 75,44 75,44 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  11,97 
 Maquinaria ........................................................................  0,01 
 Materiales .........................................................................  78,50 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  90,49 
 Costes indirectos ...............................  3% 2,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,20 
07.04.13 CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN4 DN=32 mm m 
CM1U06TPB020 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm de diámetro 
 nominal y una presión nominal de 4 kg/cm2, conforme UNE-EN 
 12201-1:2012, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre 
 cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima 
 de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de 
 la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Base de precios de la Construcción 
 de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,040 h 24,49 0,98 
CM1O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,040 h 23,26 0,93 
CM1P26TPB060 Tubería polietileno BD PE40 PN4 DN=32 mm 1,000 m 0,86 0,86 
CM1P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,060 m3 23,94 1,44 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,91 
 Materiales .........................................................................  2,30 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  4,21 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,34 
07.04.14 CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN4 DN=40 mm m 
CM1U06TPB030 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 40 mm de diámetro 
 nominal y una presión nominal de 4 kg/cm2, conforme UNE-EN 
 12201-1:2012, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre 
 cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima 
 de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de 
 la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Base de precios de la Construcción 
 de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,040 h 24,49 0,98 
CM1O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,040 h 23,26 0,93 
CM1P26TPB070 Tubería polietileno BD PE40 PN4 DN=40 mm 1,000 m 1,22 1,22 
CM1P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,080 m3 23,94 1,92 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,91 
 Materiales .........................................................................  3,14 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  5,05 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,20 
07.04.15 CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN4 DN=50 mm m 
CM1U06TPB040 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 50 mm de diámetro 
 nominal y una presión nominal de 4 kg/cm2, conforme UNE-EN 
 12201-1:2012, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre 
 cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima 
 de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de 
 la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Base de precios de la Construcción 
 de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,040 h 24,49 0,98 
CM1O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,040 h 23,26 0,93 
CM1P26TPB080 Tubería polietileno BD PE40 PN4 DN=50 mm 1,000 m 1,91 1,91 
CM1P26TPB080 Tubería polietileno BD PE40 PN4 DN=50 mm 1,000 m 1,91 1,91 
CM1P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,080 m3 23,94 1,92 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,91 
 Materiales .........................................................................  3,83 
  ______________  
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 Suma la partida ................................................................  5,74 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,91 
07.04.16 TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN4 D=16 mm m 
CM1U12TPB010 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación 
 enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg/cm2, de 16 
 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas 
 verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el 
 tapado de la zanja, instalada. Base de precios de la Construcción 
 de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,030 h 23,26 0,70 
CM1O01OB190 Ayudante fontanero 0,030 h 23,05 0,69 
CM1P26TPB030 Tubería polietileno BD PE40 PN4 DN=16 mm 1,000 m 0,33 0,33 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,39 
 Materiales .........................................................................  0,33 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  1,72 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,77 
07.04.17 TUBERÍA PEBD SUPERFICIAL C/GOTERO INTEGRADO c/30 cm D=16 mm m 
CM1U12TGS030 Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de 
 polietileno de baja densidad con goteo integrado cada 30 cm de 
 16 mm de diámetro, así como conexión a la tubería general de 
 alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de 
 alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y 
 controles. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,010 h 24,49 0,24 
CM1P26TPI030 Tubería PEBD c/goteo integrado autocompensante c/30cm D=16 mm 1,000 m 0,38 0,38 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  0,24 
 Materiales .........................................................................  0,38 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  0,62 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,64 
07.04.18 PIQUETA INUNDADOR REGULABLE 0-60 l/h u 
PN1U12RDE010 Suministro e instalación de piqueta inundador regulable en caudal 
 (0-60 l/h con presión entrada 1 bar), presión máxima de trabajo 3 
 bar, longitud 14 cm, resistente a agroquímicos y radiaciones UV, 
 totalmente instalada. 
CM1O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 h 24,49 2,45 
CM1O01OB190 Ayudante fontanero 0,100 h 23,05 2,31 
PN1P26PPL010 Piqueta riego regulable 14 cm 1,000 u 1,20 1,20 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  4,76 
 Materiales .........................................................................  1,20 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  5,96 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,14 
07.04.19 SENSOR DE HUMEDAD u 
PN1U12RDE011 Suministro e instalación de sensor de humedad para control de la 
 frecuencia y dosis de riego, formado por dos electrodos 
 concénctricos empotrados en un conglomerado especial para 
 facilitar el contacto con la humedad del suelo, con tubo de PVC de 
 1/2" de 12 cm de longitud, incluso cableado e integración en el 
 sistema de control de riego, totalmente instalado, programado, 
 probado y funcionando. 
  
CM1O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h 24,49 24,49 
CM1O01OB190 Ayudante fontanero 1,000 h 23,05 23,05 
PN1P26PPL011 Sensor de humedad para riego 1,000 u 85,00 85,00 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  47,54 
 Materiales .........................................................................  85,00 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  132,54 
 Costes indirectos ...............................  3% 3,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  136,52 
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07.04.20 GRIFO LATON PARA JARDIN O TERRAZA ud 
PNGRIF.JARDIN Grido de laton cromado para jardín o terra<a con racor de conexión a 
 manguera 
  
CM1O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 h 24,49 2,45 
CM1O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 h 23,26 2,33 
CM1P17XP170 Llave paso empotrar recta unión prensada 16/20 mm 1,000 u 25,36 25,36 
CM1P17XP140 Mando llave tipo palanca 1,000 u 9,99 9,99 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  4,78 
 Materiales .........................................................................  35,35 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  40,13 
 Costes indirectos ...............................  3% 1,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,33 
07.05 CONTROL  
07.05.01 INTEGRACIÓN INSTALACIONES EN BMS DEL EDIFICIO u 
PN1E23C010 Integración completa de las nuevas instalaciones en el BMS del 
 edificio, incluyendo cableado, cuadros de control, pasarelas de 
 comunicación y todo el material de campo necesario para que se 
 recojan, al menos, las siguientes señales: 
  
 SISTEMAS DE ACHIQUE EN PATIOS 
 - Alarma de bajo nivel de agua en arqueta 
 - Alarma de nivel máximo de agua en arqueta 
 - Fallo de arranque en bombas 
 - Falta de tensión 
  
 SISTEMA DE BOMBEO PARA RIEGO 
 - Alarma de bajo nivel de agua en depósito de pluviales 
 - Alarma de nivel máximo de agua en depósito de pluviales 
 - Señal de arranque y parada en bomba de vaciado 
 - Fallo de arranque/paro en bomba de vaciado 
 - Fallo de arranque en grupo de riego 
 - Estado electroválvula llenado agua sanitaria 
 - Falta de tensión 
  
 El listado de señales definitivo será preparado por el instalador, de 
 forma coordinada con los proveedores de los equipos (que 
 deberán validar expresamente la idoneidad de los elementos 
 previstos para la integración de sus elementos en el BMS del 
 edificio), y aprobado por la DF antes de su implantación y 
 programación. 
  
 El sistema debe quedar totalmente instalado, programado y 
 funcionando, incluyendo pantallas de información en el puesto 
 central. 
CM1O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 5,000 h 24,49 122,45 
CM1O01OB222 Oficial 1ª instalador telecomunicación 5,000 h 24,26 121,30 
CM1O01OB223 Oficial 2ª instalador telecomunicación 5,000 h 23,26 116,30 
CM1P15UEE010 Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=16 mm 55,000 m 1,13 62,15 
CM1P15NG010 Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 165,000 m 0,46 75,90 
CM1P15NV010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas 40,000 u 2,06 82,40 
CM1P15FB080 Cableado de módulos 10,000 u 24,55 245,50 
%PM1200 Pequeño Material 8,260 % 3,00 24,78 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  360,05 
 Materiales .........................................................................  465,95 
 Otros .................................................................................  24,78 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  850,78 
 Costes indirectos ...............................  3% 25,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  876,30 
08 GESTION DE RESIDUOS  
08.01 GESTION RESIDUOS INERTES  
08.01.01 TRANSPORTE RESIDUOS INERTES CON CONTENEDOR.HORMIGONES, MORTEROS Y Ud 
 PREFABRICADOS 
PN_GRA010_HORMIGONES Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 
 producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 
 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
 eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida 
 en obra del contenedor. 
 Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de 
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 construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
 valorización o eliminación de residuos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
  
PN_mq04res010bpa Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos 1,000 Ud 97,58
 97,58 
 inertes de hormigones, morteros y prefabricados, producidos en o  
%0200 Costes directos complementarios 0,976 % 2,00 1,95 
  ________________________  
 Maquinaria ........................................................................  97,58 
 Otros .................................................................................  1,95 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  99,53 
 Costes indirectos ...............................  3% 2,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,52 
08.01.02 CANON RESIDUOS GESTOR AUTORIZADO HORMIGONES m3 
PN_GRB_HORM Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, 
 morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o 
 demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
 valorización o eliminación de residuos 
  
  
 Sin descomposición 7,53 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,76 
08.01.03 TRANSPORTE RESIDUOS INERTES MEZCLA SIN CLASIFICAR Ud 
PN_GRA010_MEZCLA Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en 
 obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 
 vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
 eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida 
 en obra del contenedor. 
 Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de 
 construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
 valorización o eliminación de residuos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
  
PN_mq04res010dpa Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de mezcla sin 1,000 Ud 166,41
 166,41 
 clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc  
%0200 Costes directos complementarios 1,664 % 2,00 3,33 
  ________________________  
 Maquinaria ........................................................................  166,41 
 Otros .................................................................................  3,33 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  169,74 
 Costes indirectos ...............................  3% 5,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  174,83 
08.01.04 CANON RESIDUOS GESTOR AUTORIZADO MEZCLA m3 
PN_GRB020_MEZCLA Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes 
 producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 
 específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
 residuos. 
  
  
 Sin descomposición 16,81 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,31 
08.02 GESTION RESIDUOS VEGETALES  
08.02.01 TRANSPORTE RESIDUOS VEGETALES CON CONTENEDOR ud 
PN_GVA020 Transporte de residuos vegetales  con contenedor de 7 m³, a vertedero 
 específico, producidos durante los trabajos de limpieza de solares, poda 
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 y tala de árboles, a vertedero específico, situado a 10 km de distancia 
 Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
 Incluye: Carga a camión del contenedor.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera 
 en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y 
 el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del 
 peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen 
 los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, 
 el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones 
 de Proyecto. 
  
  
  
PN_mq04res010apa Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de tierras, 1,000 Ud 97,58
 97,58 
 colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega y a  
  ________________________  
 Maquinaria ........................................................................  97,58 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  97,58 
 Costes indirectos ...............................  3% 2,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,51 
08.02.02 CANON VERTIDO ENTREGA RESIDUOS VEGETALES GESTOR AUTORIZADO m³ 
PN_GVB020 Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante 
 los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, en vertedero 
 específico. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del 
 peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen 
 los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, 
 el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de 
 Proyecto. 
  
PN_mq04res025ka Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante 1,000 m³ 7,17 7,17 
 los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árbole  
%0200 Costes directos complementarios 0,072 % 2,00 0,14 
  ________________________  
 Maquinaria ........................................................................  7,17 
 Otros .................................................................................  0,14 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  7,31 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,53 
 
08.03 GESTION TIERRAS  
08.03.01 Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado. m³ 
PN_GTB020 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, 
 en gestor de valorización de materiales naturales excavados 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
 teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
 correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo 
 de terreno considerado. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, 
 el volumen de tierras realmente entregado según especificaciones de 
 Proyecto. 
  
  
PN_mq04res035a Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, 1,000 m³ 2,14 2,14 
 en vertedero específico, instalación de tratamiento de res  
%0200 Costes directos complementarios 0,021 % 2,00 0,04 
  ________________________  
 Maquinaria ........................................................................  2,14 
 Otros .................................................................................  0,04 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  2,18 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,25 
08.03.02 Transporte de tierras con camión. m³ 
PN_GTA020 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la 
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 excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, 
 instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
 situado a una distancia máxima de 10 km. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera 
 en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y 
 el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
 Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de 
 tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
 centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las 
 mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
 teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
 correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo 
 de terreno considerado. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, 
 el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de 
 Proyecto. 
  
mq04cab010c Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 0,105 h 45,88 4,82 
%0200 Costes directos complementarios 0,048 % 2,00 0,10 
  ________________________  
 Maquinaria ........................................................................  4,82 
 Otros .................................................................................  0,10 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  4,92 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,07 
 
09 SEGURIDAD Y SALUD  
09.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR  
09.01.01 ACOMETIDAS A CASETAS  
09.01.01.01 ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2 m 
CM1S01A020 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el 
 cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de 
 tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color 
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. 
 Instalada. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,100 h 24,26 2,43 
CM1P31CE035 Manguera flexible 750 V 4x6 mm2 1,100 m 3,72 4,09 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  2,43 
 Materiales .........................................................................  4,09 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  6,52 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,72 
09.01.01.02 ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm u 
CM1S01A030 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general 
 municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, 
 realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta 
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de 
 toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón 
 roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y 
 funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. Base de precios 
 de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h 24,49 36,74 
CM1P31BA010 Acometida provisional fontanería a caseta 1,000 u 100,31 100,31 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  36,74 
 Materiales .........................................................................  100,31 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  137,05 
 Costes indirectos ...............................  3% 4,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  141,16 
09.01.01.03 ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE u 
CM1S01A050 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red 
 general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima 
 de 8 m, formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm de 
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón 
 en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares. Base de 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
ACOND. ESPACIOS EXTERIORES CENTRO ALZHEIMER FRS 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
Agosto 2025 66  

 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h 24,49 36,74 
CM1P31BA030 Acometida provisional saneamiento a caseta en superficie 1,000 u 144,58 144,58 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  36,74 
 Materiales .........................................................................  144,58 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  181,32 
 Costes indirectos ...............................  3% 5,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  186,76 
 
09.01.02 CASETAS  
09.01.02.01 ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2 mes 
CM1S01B030 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 
 3,55x2,23x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada 
 pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio 
 anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 
 50 l; placa turca, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo 
 de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura 
 antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica 
 antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, 
 cortina en duchas. Tubería de polibutileno aislante y resistente a 
 incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 
 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). 
 Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 
 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,085 h 19,56 1,66 
CM1P31BC030 Alquiler mes caseta prefabricada aseo 3,55x2,23 m 1,000 u 135,07 135,07 
CM1P31BC340 Transporte 150 km entrega y recogida de módulo 0,085 u 565,23 48,04 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,66 
 Materiales .........................................................................  183,11 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  184,77 
 Costes indirectos ...............................  3% 5,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  190,31 
09.01.02.02 ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2 mes 
CM1S01B190 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 
 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa 
 galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido 
 autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta 
 de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio 
 de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado 
 revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con 
 apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta 
 de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con 
 poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas 
 aluminio anodizado corredera, contraventana de acero 
 galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, 
 automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto 
 luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). 
 Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 
 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,085 h 19,56 1,66 
CM1P31BC190 Alquiler mes caseta comedor 7,92x2,45 m 1,000 u 175,33 175,33 
CM1P31BC340 Transporte 150 km entrega y recogida de módulo 0,085 u 565,23 48,04 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,66 
 Materiales .........................................................................  223,37 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  225,03 
 Costes indirectos ...............................  3% 6,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  231,78 
09.01.02.03 ALQUILER CASETA VESTUARIO mes 
PN_ASETAVESTUARIO Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y un aseo con 
 inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y 
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 
 expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. 
 Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de 
 vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de 
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 melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y 
 poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de 
 sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 
 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos 
 ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero 
 galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 
 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 
 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo 
 con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
  
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,085 h 19,56 1,66 
PN_CM1P31BC180 Alquiler mes caseta Vestuario+aseo 7,92x2,45 m 1,000 u 205,81
 205,81 
CM1P31BC340 Transporte 150 km entrega y recogida de módulo 0,085 u 565,23 48,04 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,66 
 Materiales .........................................................................  253,85 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  255,51 
 Costes indirectos ...............................  3% 7,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  263,18 
09.01.03 MOBILIARIO CASETAS  
09.01.03.01 ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS u 
CM1S01C030 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 19,56 1,96 
CM1P31BM030 Espejo vestuarios y aseos 1,000 u 31,10 31,10 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,96 
 Materiales .........................................................................  31,10 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  33,06 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,05 
09.01.03.02 HORNO MICROONDAS u 
CM1S01C070 Horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio 
 incorporado (amortizable en 5 usos). Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 19,56 1,96 
CM1P31BM080 Horno microondas 18 l 700 W 0,200 u 113,64 22,73 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,96 
 Materiales .........................................................................  22,73 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  24,69 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,43 
09.01.03.03 TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL u 
CM1S01C080 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en 
 acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y 
 anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo 
 percha, lamas de ventilación en puerta, colocada (amortizable en 3 
 usos). Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 19,56 1,96 
CM1P31BM090 Taquilla metálica individual 0,333 u 92,93 30,95 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,96 
 Materiales .........................................................................  30,95 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  32,91 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,90 
09.01.03.04 BOTIQUÍN DE URGENCIA u 
CM1S01C120 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, 
 pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. 
 Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. Base 
 de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 19,56 1,96 
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CM1P31BM130 Botiquín de urgencias 1,000 u 56,21 56,21 
CM1P31BM170 Reposición de botiquín 1,000 u 19,13 19,13 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,96 
 Materiales .........................................................................  75,34 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  77,30 
 Costes indirectos ...............................  3% 2,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,62 
09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
09.02.01 BARANDILLAS, VALLADOS DE OBRA Y PUERTAS DE ACCESO  
09.02.01.01 BARANDILLAS  
09.02.01.01.01 BARANDILLA PROTECCIÓN HUECOS VERTICALES m 
CM1S02BB100 Barandilla protección de 1,00 m de altura en aberturas verticales de 
 puertas de ascensor y balcones, formada por módulo prefabricado 
 con tubo de acero D=50 mm con pasamanos y travesaño 
 intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y 
 rodapié de madera de pino de 15x5 cm, según norma UNE-EN 
 13374, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 
 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 19,56 3,91 
CM1P31CB310 Pasamanos tubo D=50 mm 0,520 m 5,94 3,09 
CM1P31CB090 Tabla madera pino 15x5 cm 0,001 m3 263,35 0,26 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  3,91 
 Materiales .........................................................................  3,35 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  7,26 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,48 
 
09.02.01.02 VALLAS DE OBRA Y PUERTAS DE ACCESO  
09.02.01.02.01 VALLA ENREJADO GALVANIZADO m 
CM1S02BV010 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de 
 altura, enrejados de 330x70 mm y D=5 mm de espesor, bastidores 
 horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello 
 galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado 
 de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de 
 fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje, según 
 R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA050 Ayudante 0,050 h 20,40 1,02 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,050 h 19,56 0,98 
CM1P31CB180 Valla enrejado móvil 3,5x2 m 0,200 m 21,83 4,37 
CM1P31CB200 Pie de hormigón con 4 agujeros 0,333 u 3,93 1,31 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  2,00 
 Materiales .........................................................................  5,68 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  7,68 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,91 
09.02.01.02.02 PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m u 
CM1S02BV080 Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00 m 
 para colocación en valla de cerramiento de las mismas 
 características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, según 
 R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA050 Ayudante 0,050 h 20,40 1,02 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,050 h 19,56 0,98 
CM1P31CB220 Puerta chapa galvanizada 1x2 m 0,200 u 256,98 51,40 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  2,00 
 Materiales .........................................................................  51,40 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  53,40 
 Costes indirectos ...............................  3% 1,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,00 
09.02.02 PROTECCIÓN ELÉCTRICA  
09.02.02.01 CUADROS DE OBRA  
09.02.02.01.01 CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx. 20 kW u 
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CM1S02DC010 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW 
 compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 
 90x60 cm, índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor 
 automático magnetotérmico de 4x40 A, un interruptor automático 
 diferencial de 4x40 A 300 mA, dos interruptores automáticos 
 magnetotérmicos de 4x30 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16 A, dos 
 bases de enchufe IP 447 de 400 V 32 A 3p+T, dos de 230 V 32 A 
 2p+T, y dos de 230 V 16 A 2p+T, incluyendo cableado, rótulos de 
 identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a 
 tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohm, instalado 
 (amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) 
 y R.D. 614/2001. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB200 Oficial 1ª electricista 1,200 h 24,26 29,11 
CM1P31CE150 Cuadro secundario obra potencia máxima 20 kW 0,250 u 841,18 210,30 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  29,11 
 Materiales .........................................................................  210,30 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  239,41 
 Costes indirectos ...............................  3% 7,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  246,59 
09.02.02.02 TOMAS DE TIERRA  
09.02.02.02.01 TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=100 Ohm u 
CM1S02DT010 Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una 
 resistividad R=100 Ohm formada por arqueta de ladrillo macizo de 
 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 
 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de 
 profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo 
 de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. Según ITC-BT-18 y 
 MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA030 Oficial primera 1,500 h 22,44 33,66 
CM1O01OA050 Ayudante 0,750 h 20,40 15,30 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 19,56 9,78 
CM1O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,750 h 24,26 18,20 
CM1O01OB210 Oficial 2ª electricista 0,750 h 23,26 17,45 
CM1P01LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,045 mu 155,94 7,02 
CM1A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,020 m3 94,79 1,90 
CM1P04RR070 Mortero revoco CSIV-W2 0,950 kg 1,68 1,60 
CM1P02EAT020 Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm 1,000 u 20,49 20,49 
CM1P17VPC040 Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 75 mm 0,500 u 2,46 1,23 
CM1P31CE040 Pica cobre para toma tierra 14,3 mm 1,000 m 14,26 14,26 
CM1P31CE020 Cable cobre desnudo D=35 mm 3,000 m 1,84 5,52 
CM1P31CE050 Grapa para pica 1,000 u 3,01 3,01 
CM1P15EC020 Puente de prueba 1,000 u 23,14 23,14 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  95,06 
 Maquinaria ........................................................................  0,03 
 Materiales .........................................................................  77,48 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  172,56 
 Costes indirectos ...............................  3% 5,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  177,74 
09.02.03 PROTECCIÓN INCENDIOS  
09.02.03.01 EXTINTOR POLVO ABC 3 kg PROTECCIÓN INCENDIOS u 
CM1S02E005 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
 13A/55B, de 3 kg de agente extintor, con soporte, manómetro 
 comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, 
 según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 19,56 1,96 
CM1P31CI010 Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 1,000 u 40,37 40,37 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,96 
 Materiales .........................................................................  40,37 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  42,33 
 Costes indirectos ...............................  3% 1,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,60 
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09.02.04 PROTECCIÓN ESPERAS DE ARMADURAS  
09.02.04.01 TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS u 
CM1S02K010 Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas 
 de acero en las esperas de las armaduras de la estructura de 
 hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes 
 del vertido del hormigón. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,001 h 19,56 0,02 
CM1P31CR230 Tapón protector puntas acero tipo seta 0,333 u 0,07 0,02 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  0,02 
 Materiales .........................................................................  0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,04 
09.02.05 PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS  
09.02.05.01 TAPA PROVISIONAL POZO 50x50 cm u 
CM1S02A100 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50 cm, 
 formada mediante tablones de madera de 20x5 cm armados 
 mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm de altura, incluso 
 fabricación y colocación (amortizable en dos usos). Base de precios 
 de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 19,56 1,96 
CM1P31CA050 Tapa provisional pozo 50x50 cm 0,500 u 18,80 9,40 
CM1P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,67 1,67 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,96 
 Materiales .........................................................................  11,07 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  13,03 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,42 
09.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
09.03.01 CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA u 
CM1S03A010 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de 
 rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con 
 marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción 
 de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1P31IA030 Casco seguridad con rueda 1,000 u 10,60 10,60 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  10,60 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  10,60 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,92 
09.03.02 JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO u 
CM1S03A130 Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. 
 Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad 
 CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1P31IA200 Juego tapones antirruido espuma poliuretano 1,000 u 0,49 0,49 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  0,49 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  0,49 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,50 
09.03.03 GAFAS CONTRA IMPACTOS u 
CM1S03A070 Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). 
 Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección 
 Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el 
 Área 1. 
CM1P31IA120 Gafas protectoras 0,333 u 9,47 3,15 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  3,15 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  3,15 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,24 
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09.03.04 GAFAS ANTIPOLVO u 
CM1S03A090 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). 
 Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección 
 Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el 
 Área 1. 
CM1P31IA140 Gafas antipolvo 0,333 u 9,26 3,08 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  3,08 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  3,08 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,17 
09.03.05 MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE u 
CM1S03A115 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo 
 y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de 
 Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
CM1P31IA170 Mascarilla celulosa desechable 1,000 u 1,65 1,65 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  1,65 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  1,65 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,70 
09.03.06 PAR GUANTES LONA REFORZADOS u 
CM1S03C020 Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 
 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual 
 (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
CM1P31IM020 Par guantes lona reforzados 1,000 u 3,43 3,43 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  3,43 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  3,43 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,53 
09.03.07 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD u 
CM1S03D070 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero 
 (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de 
 Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base 
 de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
CM1P31IP070 Par botas de seguridad 1,000 u 29,64 29,64 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  29,64 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  29,64 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,53 
09.03.08 PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD u 
CM1S03D060 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables 
 en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN 
 ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual 
 (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el 
 Área 1. 
CM1P31IP060 Par botas de agua de seguridad 1,000 u 15,42 15,42 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  15,42 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  15,42 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,88 
09.03.09 FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR u 
CM1S03B010 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 
 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado 
 de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la 
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 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1P31IC010 Faja protección lumbar 0,250 u 26,23 6,56 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  6,56 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  6,56 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,76 
09.03.10 CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS u 
CM1S03B030 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con 
 marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción 
 de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1P31IC030 Cinturón portaherramientas 0,250 u 18,10 4,53 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  4,53 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  4,53 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,67 
09.03.11 CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE u 
CM1S03B180 Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). 
 Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) 
 con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción 
 de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1P31IC180 Chaleco de obras reflectante 1,000 u 3,23 3,23 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  3,23 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  3,23 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,33 
09.03.12 MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN u 
CM1S03B070 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un 
 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de 
 Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
CM1P31IC070 Mono de trabajo poliéster-algodón 1,000 u 18,22 18,22 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  18,22 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  18,22 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,77 
09.03.13 TRAJE IMPERMEABLE u 
CM1S03B090 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). 
 Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección 
 Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el 
 Área 1. 
CM1P31IC090 Traje impermeable 2 piezas PVC 1,000 u 10,19 10,19 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  10,19 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  10,19 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,50 
09.04 SEÑALIZACIÓN  
09.04.01 BALIZAS  
09.04.01.01 CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm m 
CM1S05A010 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, 
 incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,050 h 19,56 0,98 
CM1P31SB010 Cinta balizamiento bicolor 8 cm 1,100 m 0,06 0,07 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  0,98 
 Materiales .........................................................................  0,07 
  ______________  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
ACOND. ESPACIOS EXTERIORES CENTRO ALZHEIMER FRS 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
Agosto 2025 73  

 Suma la partida ................................................................  1,05 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,08 
09.04.01.02 CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50 cm u 
CM1S05A040 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura (amortizable 
 en 4 usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 19,56 1,96 
CM1P31SB060 Cono balizamiento estándar h=50 cm 0,250 u 6,78 1,70 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,96 
 Materiales .........................................................................  1,70 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  3,66 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,77 
09.04.02 CARTELES OBRA  
09.04.02.01 CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA u 
CM1S05B010 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de 
 espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de 
 obligación, prohibición y advertencia, incluido colocación, según 
 R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 19,56 1,96 
CM1P31SC010 Cartel PVC 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia 1,000 u 3,14 3,14 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,96 
 Materiales .........................................................................  3,14 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  5,10 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,25 
09.04.02.02 CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA INCENDIO u 
CM1S05B020 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de 
 espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, 
 boca de incendio), incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 
 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 19,56 1,96 
CM1P31SC020 Cartel PVC señalización extintor/boca incendios 1,000 u 8,86 8,86 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,96 
 Materiales .........................................................................  8,86 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  10,82 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,14 
09.04.02.03 PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm u 
CM1S05B030 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 
 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir 
 hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a 
 toda persona ajena a la obra", incluido colocación, según R.D. 
 485/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 19,56 1,96 
CM1P31SC030 Panel completo PVC 700x1000 mm 1,000 u 15,43 15,43 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,96 
 Materiales .........................................................................  15,43 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  17,39 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,91 
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09.04.03 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
09.04.03.01 SEÑAL TRIANGULAR RA-1 L=90 cm CON SOPORTE u 
CM1S05C016 Señal de seguridad triangular de L=90 cm, normalizada, con 
 soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura 
 (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, 
 hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, según R.D. 
 485/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,300 h 19,56 5,87 
CM1P31SV020 Señal triangular L=90 cm reflexivo RA-1 0,200 u 76,69 15,34 
CM1P31SV080 Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 0,200 u 23,07 4,61 
CM1A03H040 HORMIGÓN HM-20/B/25/X0 o XC1 DOSIFICACIÓN 200 kg/m3 0,064 m3 97,41 6,23 
 CEMENTO Tmáx.25 mm  
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  6,93 
 Maquinaria ........................................................................  0,14 
 Materiales .........................................................................  24,99 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  32,05 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,01 
09.04.03.02 SEÑAL CIRCULAR RA-201 D=60 cm CON SOPORTE u 
CM1S05C030 Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte 
 metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura 
 (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, 
 hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, según R.D. 
 485/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA070 Peón ordinario 0,300 h 19,56 5,87 
CM1P31SV040 Señal circular D=60 cm reflexivo RA-1 0,200 u 65,17 13,03 
CM1P31SV080 Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 0,200 u 23,07 4,61 
CM1A03H040 HORMIGÓN HM-20/B/25/X0 o XC1 DOSIFICACIÓN 200 kg/m3 0,064 m3 97,41 6,23 
 CEMENTO Tmáx.25 mm  
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  6,93 
 Maquinaria ........................................................................  0,14 
 Materiales .........................................................................  22,68 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  29,74 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,63 
10 CONTROL DE CALIDAD  
10.01 ESTUDIO GEOTÉCNICO SOLAR <500 m² u 
CM1C01C150 Estudio geotécnico de solar de hasta 500 m², con un sondeo a 
 rotación con testificación continua hasta 10,00 m de profundidad, 
 realización de dos SPT y extracción de dos muestras inalteradas, 
 con realización de ensayos de laboratorio para clasificar e 
 identificar el suelo, para determinar la expansividad y agresividad 
 potenciales, y para comprobar la tensión admisible y la 
 deformabilidad, incluso emisión del informe. S/CTE SE-C. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
CM1P32GC030 Implantación equipo sondeo 1,000 u 85,91 85,91 
CM1P32GC040 Caja portatestigos impermeabilizada 3,000 u 21,33 63,99 
CM1P32GC050 Tubería piezométrica 10,000 m 14,87 148,70 
CM1P32GC060 Sondeo en suelos cohesión baja-media 10,000 m 63,88 638,80 
CM1P32GC180 Ensayo SPT en sondeo 2,000 u 30,72 61,44 
CM1P32GFS010 Toma de muestras 2,000 u 23,18 46,36 
CM1P32GFS020 Apertura y descripción muestra 2,000 u 7,56 15,12 
CM1P32GFS060 Humedad natural 2,000 u 14,67 29,34 
CM1P32GFS110 Densidad aparente 2,000 u 14,83 29,66 
CM1P32GFS080 Análisis granulométrico 2,000 u 55,17 110,34 
CM1P32GFS080 Análisis granulométrico 2,000 u 55,17 110,34 
CM1P32GFS150 Límites de Atterberg 2,000 u 35,29 70,58 
CM1P32GFS200 Hinchamiento Lambe 2,000 u 51,89 103,78 
CM1P32GFS330 Rotura a compresión simple 2,000 u 37,66 75,32 
CM1P32GQS050 Contenido en sulfatos solubles 2,000 u 26,44 52,88 
CM1P32GQS060 Contenido en materia orgánica oxidable 2,000 u 24,39 48,78 
%RI2000 Redacción informe 15,810 % 20,00 316,20 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  1.581,00 
 Otros .................................................................................  316,20 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  1.897,20 
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 Costes indirectos ...............................  3% 56,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.954,12 
10.02 ENSAYO CARACTERÍSTICO RESISTENCIA HORMIGÓN u 
CM1C02H030 Ensayo característico de resistencia, s/Código Estructural, para 
 comprobar antes del suministro que las propiedades de resistencia 
 del hormigón a suministrar a obra no son inferiores a las previstas, 
 mediante la toma de muestras, s/UNE-EN 12350-1:2009, de 6 series 
 de 2 probetas de formas, medidas y características, s/UNE-EN 
 12390-1:2013, su conservación y curado en laboratorio, s/UNE-EN 
 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/UNE-EN 
 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del 
 hormigón fresco, s/UNE-EN 12350-2:2009. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
CM1P32HH010 Toma de muestras 1,000 u 22,01 22,01 
CM1P32HH020 Fabricación y conservación probeta 12,000 u 28,24 338,88 
CM1P32HH030 Refrentado probeta 12,000 u 7,05 84,60 
CM1P32HH040 Consistencia cono Abrams 6,000 u 20,47 122,82 
CM1P32HH060 Resistencia a compresión 12,000 u 17,65 211,80 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  780,11 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  780,11 
 Costes indirectos ...............................  3% 23,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  803,51 
10.03 PRUEBA ESTANQUEIDAD (CON AGUA), RED DE SANEAMIENTO u 
CM1C08S110 Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos 
 contiguos, de la red de saneamiento, mediante obturado del pozo 
 aguas abajo y llenado con agua por el pozo contiguo aguas arriba 
 hasta superar la generatriz superior del tubo, s/UNE-EN 1610:2016. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OB520 Equipo técnico laboratorio 1,000 h 88,72 88,72 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  88,72 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  88,72 
 Costes indirectos ...............................  3% 2,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,38 
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01 ACTUACIONES PREVIAS  
01.01 m3 DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO C/COMPRESOR 
CM1E01DSB020 Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, 
 con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
 carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de 
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 
 105/2008 y NTE-ADD. Medición de volumen realmente ejecutado. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 1. 
 Muretes de urbanizacion e=15cm 1 117,18 0,15 0,70 12,30 
 Muretes de urbanizacion e=30cm 2 6,66 0,30 0,90 3,60 
 1 10,20 0,30 0,90 2,75 
  ________________________________________  
 18,65 275,36 5.135,46 
01.02 m3 DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO C/COMPRESOR 
CM1E01DSS030 Demolición de cimentaciones de hormigón armado, con 
 compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
 carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de 
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 
 105/2008 y NTE-ADD. Medición de volumen realmente ejecutado. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 1. 
 Cimentacion Muretes de urbanizacion e=15cm 1 117,18 0,50 0,50 29,30 
 Cimentacion Muretes de urbanizacion e=30cm 2 6,66 0,50 0,50 3,33 
 1 10,20 0,60 0,60 3,67 
  ________________________________________  
 36,30 263,82 9.576,67 
01.03 m2 DEMOLICIÓN ADOQUINADOS C/COMPRESOR 
CM1E01DPS030 Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, 
 con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
 carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte 
 proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección 
 colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie 
 realmente ejecutada. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 Zona JARDIN  
 30% Superficie existente 0,3 453,18 135,95 
 Sustitucion completa 168,54 168,54 
 Zona UV y PC 21,79 21,79 
  ________________________________________  
 326,28 16,10 5.253,11 
01.04 m DESMONTAJE  REJILLA SUMIDERO A MANO 
PN_CM1E01DIC150 Desmontaje de  rejilla sumidero cualquier tipo, por medios 
 manuales, incluso desmontado de rejillas, limpieza y retirada de 
 escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte 
 proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente 
 ejecutada. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
  
 1 21,40 21,40 
 2 24,96 49,92 
 1 23,16 23,16 
  ________________________________________  
 94,48 11,44 1.080,85 
01.05 u DESMONTAJE BANCO MADERA/METAL L<2,50 m 
CM1U00U010 Desmontaje de banco hasta 2,50 m de longitud, fabricado en 
 madera/metal, empotrado o atornillado al pavimento; incluyendo la 
 rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto 
 cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los 
 mismos, sin incluir transporte a almacén, según NTE ADD-18. Base 
 de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
 20 20,00 
  ________________________________________  
 20,00 21,35 427,00 
01.06 u DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO h<3 m 
CM1U00A010 Desmontaje de farola con báculo monoposte de hasta 3 m de 
 altura, empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo p.p. de 
 desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y 
 pantallas si procede, rotura del pavimento y la retirada de 
 materiales hasta punto cercano en la obra para su posterior 
 tratamiento y retirada de los mismos, sin incluir transporte a 
 almacén, según NTE ADD-18. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 25 25,00 
  ________________________________________  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
ACOND. ESPACIOS EXTERIORES CENTRO ALZHEIMER FRS 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
Agosto 2025 2  

 25,00 38,99 974,75 
01.07 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO 
CM1E01DPP030 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, 
 cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y 
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o 
 planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, 
 sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y 
 NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
 Baldosas H imitacion madera  
 Patios 359,84 359,84 
 Jardin 168,54 168,54 
  ________________________________________  
 528,38 6,98 3.688,09 
01.08 m DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN a<10 cm CON 
 CIMENTACIÓN A MÁQUINA S/TRANSPORTE 
CM1U01AB050 Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón de 
 ancho inferior a 10 cm y cimientos de hormigón en masa, de 
 espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
 carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte 
 proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección 
 colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a 
 ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
 2 18,20 36,40 
 2 1,35 2,70 
 1 39,35 39,35 
 4 24,96 99,84 
 9 5,15 46,35 
 9 5,08 45,72 
  ________________________________________  
 270,36 1,40 378,50 
01.09 ml LEVANTADO BORDE METALICO 
PN_DM Levantado de borde metálico entre parterres vegetales sin 
 transporte a vertedero y con parte proporcional de medios 
BORDEMETAL. 
 auxilaires  
  
 zona jardin 1 19,07 19,07 
 1 8,75 8,75 
 1 47,58 47,58 
 1 8,76 8,76 
 2 6,34 12,68 
 12,27 12,27 
 4,37 4,37 
 2 2,66 5,32 
 4,82 4,82 
 3,35 3,35 
 3,42 3,42 
 2,16 2,16 
 4,59 4,59 
 Zona de UV 2 6,01 12,02 
 2,10 2,10 
 2,50 2,50 
 1,70 1,70 
 2,60 2,60 
 1,89 1,89 
 2,51 2,51 
 3,39 3,39 
 1,75 1,75 
 3,26 3,26 
 3,00 3,00 
 3,00 3,00 
 2,50 2,50 
 4,30 4,30 
 2,40 2,40 
 1,10 1,10 
 3,00 3,00 
 3,00 3,00 
 2,40 2,40 
 2,00 2,00 
 2,00 2,00 
 8,70 8,70 
 6,65 6,65 
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 1,82 1,82 
 1,28 1,28 
 2,75 2,75 
 10,23 10,23 
 5,26 5,26 
 1,40 1,40 
 1,88 1,88 
 2,56 2,56 
 7,69 7,69 
 6,73 6,73 
 2,50 2,50 
 1,05 1,05 
 5,87 5,87 
 2,68 2,68 
 Zona de los patios comunitarios 7 19,05 133,35 
 4 6,83 27,32 
 4 3,24 12,96 
 5 19,57 97,85 
 6 25,20 151,20 
  ________________________________________  
 691,29 4,03 2.785,90 
01.10 m2 RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MANO 
CM1E02AA020 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial a pie de 
 tajo, por medios manuales, sin carga ni transporte al vertedero, 
 incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según NTE-ADE. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 1. 
 Patios 330,00 330,00 
  ________________________________________  
 330,00 7,70 2.541,00 
01.11 m2 DEMOLICION PAVIMENTO TERRIZO Y GRAVA DECORATIVA 
PN_DMTERRIZOGRAVA Demolición por medios mecánicos ( retroexcavadora o similar) de 
 firme coon base granular,incluso retirada y carga de productos sin 
 transporte 
  
 JARDIN  
 Terrizo 837,18 837,18 
 Grava decorativa 120,40 120,40 
 PATIOS y UV  
 Grava decorativa 752,62 752,62 
  ________________________________________  
 1.710,20 10,68 18.264,94 
01.12 u DESMONTAJE PAPELERA MADERA/METAL CON POSTE 
CM1U00U020 Desmontaje de papelera con poste de sujección, fabricada en 
 madera/metal, empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo la 
 rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto 
 cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los 
 mismos, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18. Base 
 de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
 12 12,00 
  ________________________________________  
 12,00 14,28 171,36 
01.13 u RETIRADA JUEGO INFANTIL / BIOSALUDABLE INDIVIDUAL 
CM1U00U040 Retirada de juego infantil o biosaludable de tipo individual, de 
 pequeñas dimensiones, empotrado o atornillada en pavimento; 
 incluyendo p.p. de desconexión de accesorios si procediera, picado 
 de pavimento y la retirada de materiales y escombros hasta punto 
 cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los 
 mismos. No se incluyen medios auxiliares de elevación y descarga 
 ni transporte a almacén o vertedero. Conforme a NTE ADD-18. Base 
 de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
 4 4,00 
  ________________________________________  
 4,00 44,60 178,40 
01.14 u DESMONTAJE CONJUNTO MESA ASIENTOS 
PN_DMMESAASIENTOS Desmontaje conjunto mesa y asientos existentes de madera y acero 
  
 4 4,00 
  ________________________________________  
 4,00 42,73 170,92 
01.15 ud CORTADO,TROCEADO TRONCO ÁRBOL 
PN_mU02A060 Cortado, troceado y transporte fuera de la obra de tronco de árbol por 
 centímetro de perímetro, medido a un metro de altura sobre la rasante 
 del pavimento o terreno circundante. 
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 6 6,00 
  ________________________________________  
 6,00 9,76 58,56 
01.16 ud CM EXTRACCIÓN TOCÓN 
PN_mU02A080 Extracción y transporte al gestor de residuos de tocón por cm de 
 diámetro. 
 3 19,11 57,33 
 1 7,64 7,64 
 2 7,01 14,02 
  ________________________________________  
 78,99 1,00 78,99 
01.17 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN SIN TRANSPORTE 
CM1U01EDT050 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, 
 incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin incluir carga 
 ni transporte de tierras y parte proporcional de medios auxiliares, 
 sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen 
 realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 1. 
 Retirada de tierra de antiguas huertas 1 4,40 6,86 30,18 
 1 5,48 5,45 29,87 
 1 5,48 5,45 29,87 
 1 5,48 5,45 29,87 
 0,5 4,85 4,53 10,99 
  ________________________________________  
 130,78 0,85 111,16 
01.18 m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm SIN TRANSPORTE 
CM1U01BD010 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios 
 mecánicos, hasta una profundidad de 10 cm, incluso acopio de 
 material obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni transporte de 
 tierras y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de 
 protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. 
 Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300. Base de precios 
 de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
 125,00 125,00 
  ________________________________________  
 125,00 0,19 23,75 
  ______________  
 TOTAL 01 .................................................................................................................................................................................  50.899,41 
02 ACONDICIONAMIENTO TERRENO  
02.01 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2 m ACOPIO 
 OBRA 
CM1E02CMA050 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad 
 en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de 
 tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra a una 
 distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado. Incluida parte 
 proporcional de medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADV. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 1. 
 ***VACIADO PARA POSTERIOR PAVIMENTACION:  
 zona del JARDIN:  
 MOD.01:  
 Adoquin claro 9,49 0,45 4,27 
 Adoquin oscuro 350,25 0,45 157,61 
 Alcorque poroso 21,70 0,45 9,77 
 Pav. existente encintado blanco 16,44 0,45 7,40 
 Pav. existente imitacion madera 47,82 0,45 21,52 
 Suelo terreno vegetal 197,75 0,45 88,99 
 MOD.02:  
 Adoquin marron 176,15 0,45 79,27 
 Alcorque poroso 0,36 0,45 0,16 
 Baldosa de gres 18,79 0,45 8,46 
 Terreno vegetal 7,72 0,45 3,47 
 MOD.03  
 Adoquin claro 174,32 0,45 78,44 
 Adoquin marron 57,10 0,45 25,70 
 Alcorque poroso 3,24 0,45 1,46 
 terreno vegetal 473,24 0,45 212,96 
 MOD.04:  
 Adoquin marron 231,01 0,45 103,95 
 Alcorque poroso 2,16 0,45 0,97 
 Caucho claro 64,05 0,45 28,82 
 Caucho oscuro 5,55 0,45 2,50 
 Terreno vegetal 109,06 0,45 49,08 
 MOD.05  
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 Adoquin claro 183,72 0,45 82,67 
 Adoquin marron 12,21 0,45 5,49 
 Alcorque poroso 0,75 0,45 0,34 
 Caucho claro 31,01 0,45 13,95 
 terreno vegetal 401,14 0,45 180,51 
 ZONA DE PATIOS COMUNITARIOS PC01 y PC02:  
 PC01:  
 Adoquin claro 93,91 0,45 42,26 
 Adoquin oscuro 70,28 0,45 31,63 
 Caucho claro 26,06 0,45 11,73 
 Caucho oscuro 130,36 0,45 58,66 
 Imitacion madera 31,73 0,45 14,28 
 Terreno vegetal 53,38 0,45 24,02 
 PC02:  
 Adoquin claro 46,08 0,45 20,74 
 Adoquin oscuro 59,09 0,45 26,59 
 Caucho claro 14,24 0,45 6,41 
 Caucho oscuro 89,02 0,45 40,06 
 Imitacion madera 42,14 0,45 18,96 
 Terreno vegetal 53,38 0,45 24,02 
  ________________________________________  
 1.487,12 4,49 6.677,17 
02.02 m3 EXCAVACIÓN POZOS A MANO <2 m TERRENO FLOJO A BORDES 
CM1E02PAA020 Excavación en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos flojos 
 por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin 
 carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de 
 medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ. Base de precios 
 de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
 ***EXCAVACION PARA ZAPATAS  
 Zapatas para pegolas  
 Pergola tipo 4x3:  
 Jardin 2 0,70 0,70 0,40 0,39 
 Patios 15 0,70 0,70 0,40 2,94 
 Pergola 5x3:  
 Jardin 1 0,70 0,70 0,40 0,20 
 patios 7 0,70 0,70 0,40 1,37 
 Zapatas para elementos biosaludables 4 0,50 0,50 0,60 0,60 
 ***EXCAVACION PARA PAVIMENTOS  
 Retirada de terreno para posterior solado  
 zona UNIDADES DE VIDA y PC03:  
 ZONA UDS. DE VIDA:  
 Caucho claro 453,86 0,45 204,24 
 Pav. imitacion madera 282,45 0,45 127,10 
 Terreno vegetal 172,36 0,45 77,56 
 ZONA PATIO PC03  
 PC03:  
 Adoquin claro 145,66 0,45 65,55 
 Caucho oscuro 64,55 0,45 29,05 
 Imitacion madera 36,40 0,45 16,38 
 Terreno vegetal 53,38 0,45 24,02 
  ________________________________________  
 549,40 37,28 20.481,63 
  ______________  
 TOTAL 02 .................................................................................................................................................................................  27.158,80 
03 CIMENTACIONES y ESTRUCTURAS  
03.01 CIMENTACIONES  
03.01.01 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/P/20/X0 o XC1 VERT. MANUAL 
CM1E04NLM005 Hormigón en masa HM-20/P/20/X0 o XC1, elaborado en central, 
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido 
 por medios manuales y colocación. Según Código Estructural y CTE 
 DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 1. 
 Losa cim. Aljibe 1 10,10 3,90 0,10 3,94 
 Zapatas para pegolas  
 Pergola tipo 4x3:  
 Jardin 2 0,70 0,70 0,10 0,10 
 Patios 15 0,70 0,70 0,10 0,74 
 Pergola 5x3: 0,10 0,10 
 Jardin 1 0,70 0,70 0,10 0,05 
 patios 7 0,70 0,70 0,10 0,34 
 Zapatas para elementos biosaludables 4 0,50 0,50 0,10 0,10 
  ________________________________________  
 5,37 110,85 595,26 
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03.01.02 m3 LOSA CIMENTACIÓN HORM. ARM. HA-25/B/20/XC2 o XC3 - 85 kg/m3 VERT. 
 BOMBA 
CM1E04LA1acc Losa de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/XC2 o XC3, 
 elaborado en central, de resistencia característica a compresión de 25 
 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 
 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades 
 relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos 
 exteriores con alta precipitación. Totalmente ejecutada; i/p.p. de 
 armadura de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, 
 con una cuantía de 85 kg/m3; despuntes; vertido por medio de 
 camión-bomba, vibrado y colocado. Según Código Estructural, CTE 
 DB-SE-C y NTE-CSL. Componentes del hormigón y acero con marcado 
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo 
 (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 Losa cim. Aljibe 1 10,10 3,90 0,30 11,82 
  ________________________________________  
 11,82 399,80 4.725,64 
03.01.03 m3 HORMIGÓN ARM. MURO 1 CARA e=25 cm h<3 m HA-25/B/20/XC2 o XC3 VERT. 
 BOMBA 
CM1E04MBB010 Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 1 
 cara hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, 
 de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de 
 consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos 
 enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas 
 (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta 
 precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de 
 acero corrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por medio de 
 camión-bomba, vibrado y colocado. Según Código Estructural, 
 NTE-CCM y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado 
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 Aljibe 2 3,70 0,25 3,00 5,55 
 2 9,40 0,25 3,00 14,10 
  ________________________________________  
 19,65 493,97 9.706,51 
03.01.04 m3 HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/B/20/XC2 o XC3 VERT. 
 MANUAL 
CM1E04ZAM010 Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de 
 cimentación HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de 
 resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de 
 consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en 
 elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades 
 relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos 
 exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de 
 armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m3, 
 vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según Código 
 Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón 
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 Zapatas para pegolas  
 Pergola tipo 4x3:  
 Jardin 2 0,70 0,70 0,30 0,29 
 Patios 15 0,70 0,70 0,30 2,21 
 Pergola 5x3:  
 Jardin 1 0,70 0,70 0,30 0,15 
 patios 7 0,70 0,70 0,30 1,03 
 Zapatas para elementos biosaludables 4 0,50 0,50 0,50 0,50 
 Zapatas corridas para la reconstruccion murete 3 3,50 0,60 0,30 1,89 
 Mod.01 Jardin  
  ________________________________________  
 6,07 302,37 1.835,39 
03.01.05 m3 MURO HORMIGON 15 CM DELIMITACION PARTERRES 
PN_UVM020 Muro continuo de hormigón armado, de 1 m de altura y 15 cm de 
 espesor, realizado con hormigón HA-25/F/12/XC2 fabricado en 
 central, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 
 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje del sistema de encofrado 
 recuperable metálico para acabado visto. Incluso berenjenos para 
 biselado de cantos y separadores. 
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. 
 Replanteo. Colocación y aplomado de la malla electrosoldada con 
 separadores homologados. Colocación de berenjenos en el 
 encofrado. Montaje del sistema de encofrado del murete. 
 Formación de juntas. Vertido y compactación del hormigón. 
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 Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, deduciendo la longitud de los 
 huecos de puertas y cancelas. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo la 
 longitud de los huecos de puertas y cancelas. 
  
  
 Reconstruccion de los muretes en Mod.01 del Jardin 3 3,50 10,50 
  ________________________________________  
 10,50 96,13 1.009,37 
  ______________  
 TOTAL 03.01 ........................................................................................................................  17.872,17 
03.02 ESTRUCTURAS  
03.02.01 m2 FORJADO UNIDIR. DOBLE VIG. AUTORRES. 25+5 cm B-80 cm 
 BOV.HORMIGON HA-25/B/20/XC2 o XC3 
PN_CM1E05FUC130 Forjado unidireccional formado por nervios de doble vigueta de 
 hormigón pretensado autorresistente, separadas entre ejes aprox. 
 80-82 cm, de 25+5 cm de canto (nervio+capa compresión), capa de 
 compresión de 5 cm y relleno de nervios y refuerzos con hormigón 
 HA-25/B/20/XC2 o XC3, armado con mallazo de reparto de acero 
 corrugado B 500 SD/T #200x300x5 mm (1,142 kg/m2); y 
 entrevigado con bovedillas hormigon de 60x25x25 cm. Montado 
 sobre estructura o muros portantes (no incluida). Totalmente 
 terminado; i/p.p. de montaje, acero para armado de negativos y 
 refuerzos (2,00 kg/m2), macizados, vertido mediante 
 camión-bomba, vibrado y curado de hormigón. Conforme a 
 Código Estructural, NTE-EHU y CTE DB-SE. Medición según línea 
 exterior de estructura sin descontar huecos menores de 4 m2. No 
 incluye p.p de vigas ni de pilares. Viguetas de hormigón 
 pretensado, bovedillas, componentes del hormigón y acero con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
  
 Cubierta contenedor Aljibe 1 9,90 3,70 36,63 
  ________________________________________  
 36,63 174,47 6.390,84   
 
03.02.02     m2       IMPRIMACION EPÓXICA METALES 
CM1E27HA050 Imprimación epoxídica de dos componentes para metales, previo 
 rascado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de 
 superficies, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-2. Base 
 de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
 Sobre cercha existente 94,3 2,68 252,72 
  ________________________________________  
 252,72 6,29 1.589,61 
  ______________  
 TOTAL 03.02 ........................................................................................................................  7.980,45 
  ______________  
 TOTAL 03 .................................................................................................................................................................................  25.852,62 
04 BASES Y PAVIMENTOS  
04.01 BASE PAVIMENTOS  
04.01.01 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC2 o XC3 #150x150x6 mm VERT. 
 GRÚA e=10 cm 
CM1E04SAG010 Solera de hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, 
 de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de 
 consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en 
 elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades 
 relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos 
 exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 10 cm; 
 armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 
 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medio de grúa, 
 extendido, vibrado y regleado. Según Código Estructural y 
 NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 1. 
 zona del JARDIN:  
 MOD.01:  
 Adoquin claro 9,49 9,49 
 Adoquin oscuro 350,25 350,25 
 Alcorque poroso 21,70 21,70 
 Pav. existente encintado blanco 16,44 16,44 
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 Pav. existente imitacion madera 47,82 47,82 
 MOD.02:  
 Adoquin marron 176,15 176,15 
 Alcorque poroso 0,36 0,36 
 Baldosa de gres 18,79 18,79 
 MOD.03  
 Adoquin claro 174,32 174,32 
 Adoquin marron 57,10 57,10 
 Alcorque poroso 3,24 3,24 
 MOD.04:  
 Adoquin marron 231,01 231,01 
 Alcorque poroso 2,16 2,16 
 Caucho claro 64,05 64,05 
 Caucho oscuro 5,55 5,55 
 MOD.05  
 Adoquin claro 183,72 183,72 
 Adoquin marron 12,21 12,21 
 Alcorque poroso 0,75 0,75 
 Caucho claro 31,01 31,01 
 ZONA DE PATIOS COMUNITARIOS:  
 PC01:  
 Adoquin claro 93,91 93,91 
 Adoquin oscuro 70,28 70,28 
 Caucho claro 26,06 26,06 
 Caucho oscuro 130,36 130,36 
 Imitacion madera 31,73 31,73 
 PC02:  
 Adoquin claro 46,08 46,08 
 Adoquin oscuro 59,09 59,09 
 Caucho claro 14,24 14,24 
 Caucho oscuro 89,02 89,02 
 Imitacion madera 42,14 42,14 
  ________________________________________  
 2.009,03 19,94 40.060,06 
04.01.02 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC2 o XC3 #150x150x6 mm VERT. 
 MANUAL e=10 cm 
CM1E04SAM010 Solera de hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, 
 de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de 
 consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en 
 elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades 
 relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos 
 exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 10 cm; 
 armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 
 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, 
 extendido, vibrado y regleado. Según Código Estructural y 
 NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 1. 
 ZONA UDS. DE VIDA:  
 Caucho claro 453,86 453,86 
 Pav. imitacion madera 282,45 282,45 
 ZONA DE PATIOS COMUNITARIOS:  
 PC03:  
 Adoquin claro 145,66 145,66 
 Caucho oscuro 64,55 64,55 
 Imitacion madera 36,40 36,40 
  ________________________________________  
 982,92 18,64 18.321,63 
04.01.03 m2 ENCACHADO PIEDRA NATURAL 40/80 e=10 cm 
CM1E04CN040 Encachado de gravilla natural de machaqueo, de granulometría 
 40/80 mm, para un espesor medio de 10 cm, colocada en sub-base 
 de solera o losa. Totalmente realizada; i/p.p. de extendido y 
 nivelado. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 zona del JARDIN:  
 MOD.01:  
 Adoquin claro 9,49 9,49 
 Adoquin oscuro 350,25 350,25 
 Pav. existente encintado blanco 16,44 16,44 
 Pav. existente imitacion madera 47,82 47,82 
 MOD.02:  
 Adoquin marron 176,15 176,15 
 MOD.03  
 Adoquin claro 174,32 174,32 
 Adoquin marron 57,10 57,10 
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 MOD.04:  
 Adoquin marron 231,01 231,01 
 MOD.05  
 Adoquin claro 183,72 183,72 
 Adoquin marron 12,21 12,21 
 ZONA UDS. DE VIDA:  
 Pav. imitacion madera 282,45 282,45 
 ZONA DE PATIOS COMUNITARIOS:  
 PC01:  
 Adoquin claro 93,91 93,91 
 Adoquin oscuro 70,28 70,28 
 Imitacion madera 31,73 31,73 
 PC02:  
 Adoquin claro 46,08 46,08 
 Adoquin oscuro 59,09 59,09 
 Imitacion madera 42,14 42,14 
 PC03:  
 Adoquin claro 145,66 145,66 
 Imitacion madera 36,40 36,40 
  ________________________________________  
 2.066,25 15,85 32.750,06 
 
04.01.04 m2 ENCACHADO PIEDRA NATURAL 40/80 e=20 cm 
CM1E04CN060 Encachado de gravilla natural de machaqueo, de granulometría 
 40/80 mm, para un espesor medio de 20 cm, colocada en sub-base 
 de solera o losa. Totalmente realizada; i/p.p. de extendido y 
 nivelado. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 zona del JARDIN:  
 MOD.02:  
 Baldosa de gres 18,79 18,79 
 MOD.04:  
 Caucho claro 64,05 64,05 
 Caucho oscuro 5,55 5,55 
 MOD.05  
 Caucho claro 31,01 31,01 
 ZONA UDS. DE VIDA:  
 Caucho claro 453,86 453,86 
 ZONA DE PATIOS COMUNITARIOS:  
 PC01:  
 Caucho claro 26,06 26,06 
 Caucho oscuro 130,36 130,36 
 PC02:  
 Caucho claro 14,24 14,24 
 Caucho oscuro 89,02 89,02 
 PC03:  
 Caucho oscuro 64,55 64,55 
  ________________________________________  
 897,49 22,40 20.103,78 
04.01.05 m2 RECRECIDO FORMACIÓN PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm 
CM1E09OP020 Recrecido para formación de pendientes en cubiertas planas o 
 similares, realizado con mortero de cemento y arena de río con 
 dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. 
 Totalmente terminado, medido sobre superficie de cubierta en 
 horizontal; incluyendo p.p. de ejecuión de escocia perimetral, 
 vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto elevación y 
 transporte). Según UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT. 
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
 2.009,03 =04.01/CM1E04SAG010.CanPres
  
 982,92 =04.01/CM1E04SAM010.CanPres
  
  ________________________________________  
 2.991,95 12,58 37.638,73 
  ______________  
 TOTAL 04.01 ........................................................................................................................  148.874,26 
04.02 PAVIMENTOS  
04.02.01 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN QUEBRADO HORMIGÓN COLOR e=6 cm 
CM1U04VQ120 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, 
 autoblocante, en colores suaves tostados, con caras laterales 
 quebradas, de 22,5x11,2 cm y 6 cm de espesor, colocado sobre 
 cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando 
 entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior 
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 relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, 
 barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, 
 compactada al 100% del ensayo proctor, no incluida en el precio. 
 Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de 
 la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
  
 zona del JARDIN:  
 MOD.01:  
 Adoquin claro 9,49 9,49 
 Adoquin oscuro 350,25 350,25 
 MOD.02:  
 Adoquin marron 176,15 176,15 
 MOD.03  
 Adoquin claro 6,45 6,45 
 Adoquin marron 224,97 224,97 
 MOD.04:  
 Adoquin marron 234,26 234,26 
 MOD.05  
 Adoquin marron 261,88 261,88 
 ZONA UDS. DE VIDA:  
 ZONA DE PATIOS COMUNITARIOS:  
 PC01:  
 Adoquin claro 93,91 93,91 
 Adoquin oscuro 70,28 70,28 
 PC02:  
 Adoquin claro 46,08 46,08 
 Adoquin oscuro 59,09 59,09 
 PC03:  
 Adoquin claro 145,66 145,66 
  ________________________________________  
 1.678,47 31,89 53.526,41 
04.02.02 m2 PAVIMENTO CAUCHO CONTINUO COLOR 
PN_CAUCHO Pavimento continuo absorbedor de impactos, para una altura 
 máxima de caída de 1,5 m, en áreas para personas de movilidad 
 reducida, realizado "in situ", de 60 + 10mm de espesor total, 
 formado por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado 
 SBR de color negro de 60 mm de espesor y una capa superior de 
 gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de 
 la carta RAL. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie 
 base. 
 Incluye: Replanteo. Aplicación de la capa base de caucho SBR. 
 Aplicación de la capa de acabado de caucho EPDM. Limpieza final. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  
  
 897,49 =04.01/CM1E04CN060.CanPres  
 Zona alcorques 14 1,00 1,00 14,00 
 Sendero en parterre 10,57 10,57 
  ________________________________________  
 922,06 108,73 100.255,58 
04.02.03 m2 PAVIM. LOSA HORMIGÓN RECTANGULAR IMITACION MADERA 50x50x4 cm 
PN_CM1U04VBL010 Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 50x50x4 cm, 
 acabado imitacion madera, sobre solera de hormigón no incluida 
 en la partida, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de 
 dilatación, enlechado y limpieza. Losa y componentes del hormigón 
 y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011 y de acuerdo a la UNE-EN 
 1339:2004. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
  
 zona del JARDIN:  
 MOD.01:  
 Pav. existente imitacion madera 47,82 47,82 
 ZONA UDS. DE VIDA:  
 Pav. imitacion madera 282,45 282,45 
 ZONA DE PATIOS COMUNITARIOS:  
 PC01:  
 Imitacion madera 31,73 31,73 
 PC02:  
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 Imitacion madera 42,14 42,14 
 PC03:  
 Imitacion madera 36,40 36,40 
  ________________________________________  
 440,54 83,84 36.934,87 
04.02.04 m2 SOLADO GRES RÚSTICO 30x30 cm BICAPA ANTIDESLIZANTE 
CM1E11ERE150 Solado de baldosa de gres rústico bicapa antideslizante clase 2 de 
 Rd (según norma UNE 41901:2017 Ex), de 30x30 cm con ferrojunta 
 antracita de 1 cm (AIIa-AI, según UNE-EN 14411:2016) recibido con 
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama 
 de 2 cm de arena de río, rejuntado con material cementoso color 
 CG2 para junta de 10 mm según UNE-EN 13888:2009, junta color y 
 limpieza. Según CTE DB-SUA-1 y NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP 
 (declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, 
 medido en superficie realmente ejecutada. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
 MOD.02:  
 Baldosa de gres 18,79 18,79 
  ________________________________________  
 18,79 57,64 1.083,06 
04.02.05 m BORDE DE ACERO CORTEN 
CM1U04BA010 Borde metálico de piezas flexibles de chapa lisa de acero corten, 
 de 150 mm de altura, 1,5 mm de espesor y 2 m de longitud, con el 
 extremo superior redondeado con un ancho de 7 mm, unidas entre 
 sí mediante pletinas de anclaje y tornillería de acero inoxidable; 
 para delimitar espacios y separar materiales de pavimentación. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 1. 
 Enrasado c/ pavimento s/ detalle  
 Limite entre adoquin y pavimento de caucho  
 mOD.04 33,81 33,81 
  ________________________________________  
 33,81 42,31 1.430,50 
04.02.06 m BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA COLOR 14x20 cm 
PN_CM1U04BH002 Bordillo de hormigón monocapa, coloreado, de 8-9x19 cm, arista 
 exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón 
 HM-20/P/20/X0 o XC1 de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, 
 sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 Para límites parterres:  
 JARDIN:  
 Mod.01 63,42 63,42 
 Mod.02 28,44 28,44 
 Mod.03 100,81 100,81 
 Mod.04 170,84 170,84 
 Mod.05 44,25 44,25 
 PATIOS UV 182,24 182,24 
 PATIOS EXT.:  
 PC01 52,58 52,58 
 PC02 31,74 31,74 
 PC03 22,49 22,49 
  ________________________________________  
 696,81 15,65 10.905,08 
04.02.07 m BORDILLO CALIZO JARDÍN 9x19 cm 
CM1U04BB140 Bordillo calizo tipo jardín de 9x19 cm, colocado sobre solera de 
 hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 de 10 cm de espesor, i/excavación 
 necesaria, rejuntado con mortero de cemento blanco y limpieza. 
 Bordillo y componentes de hormigón con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 1. 
 Mod.05 6,63 6,63 
 UV 108,42 108,42 
 PC01 17,10 17,10 
 PC02 29,58 29,58 
 PC03 24,80 24,80 
  ________________________________________  
 186,53 31,95 5.959,63 
  ______________  
 TOTAL 04.02 ........................................................................................................................  210.095,13 
  ______________  
 TOTAL 04 .................................................................................................................................................................................  358.969,39 
05 EQUIPAMIENTO y MOBILIARIO  
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05.01 EQUIPAMIENTO  
05.01.01 ud PERGOLA MADERA LAMINADA C/ TECHO  MIMBRE 5x3 m 
PN_PERG.5x3 Suministro y montaje de pérgola madera laminada dimensiones 5x3 
 m postes 12x121 cm con cubrición de mimbre tratada en autoclave 
 incluso accesorios, piezas especiales, elementos de anclaje  y barniz 
 de tratamiento de protección (sin incluir la base de hormigón) 
  
 Jardin 1 1,00 
 Patios 4 4,00 
  ________________________________________  
 5,00 1.021,94 5.109,70 
05.01.02 ud PERGOLA MADERA LAMINADA C/ TECHO  MIMBRE 4x3 m 
PN_PERG.4x3 Suministro y montaje de pérgola madera laminada dimensiones 4x3 
 m postes 12x12 cm con cubrición de mimbre tratada en autoclave 
 incluso accesorios, piezas especiales, elementos de anclaje  y barniz 
 de tratamiento de protección (sin incluir la base de hormigón) 
  
  
 Jardin 2 2,00 
 Patios 15 15,00 
  ________________________________________  
 17,00 815,94 13.870,98 
05.01.03 u FUENTE 800x300x1020mm COMPOSITE VEGETAL 
PN_UBENUM560-1M Suministro e instalación de Fuente de diseño GES de BENITO, o 
 EQUIVALENTE medidas totales (largo x ancho x alto) 800x300x1020 
 mm, fabricada en COMVEG (composite vegetal) ecológico con 
 efecto acero corten pintado en su masa, reduce el impacto 
 medioambiental, resistente a la intemperie e hidrófugo. Incluye reja 
 de fundición dúctil, grifo y soporte niquelados. Anclado sobre 
 superficie preparada con 4 tornillos Ø10 según superficie y 
 proyecto. 
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio 
 ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos energéticos o la 
 seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que 
 tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para 
 acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de 
 Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y 
 Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 
 50001: 2018. 
  
 2 2,00 
  ________________________________________  
 2,00 1.023,94 2.047,88 
05.01.04 u MESA DE AGUA COMPOSITE VEGETAL 800x800x400 
PN_MESA Mesa de agua, fabricada en COMVEG (composite vegetal) 
 ecológico con efecto acero corten pintado en su masa. 
FUENTE 
 Dimensiones 800x800x400mm, peso 46Kg. 
  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 704,80 704,80  
 
05.01.05 ud INVERNADERO ALUMINIO y CRISTAL  445x306 cm 
PN_INVERN. Suministro e instalación invernadero de cristal con estructura de 
 aluminio color negro. Puertas correderas. Superficie 13,62 m². 
 Anchura 3,06 m, longitud 4,45 m, altura cumbrera 2,83 m. Tipo 
 Blackline R306XH, marca Invernaderos ACD, o equivalente 
  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 6.597,51 6.597,51 
05.01.06 ud CASETA ALMACEN MADERA PARA JARDIN 
PN_CASETA Suministro y montaje caseta-almacén de madera tratada para 
 jardin, dimensiones planta 2,20 x 2,20 m incluyendo material de 
 techado OSB 15mm y tela asfática con puerta abatible y pequeño 
 material 
  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 1.361,91 1.361,91 
05.01.07 m SUMINISTRO Y MONTAJE BARANDILLA TERAPÉUTICA 
PN_BARAND.TERP Suministro y montaje de guÍa recorrido terapéutico fabricada a 
 medida con postes de hierro de 50x50 cm embutidos en placa 
 soporte de 10x10 cm cada 1,50 m. de distancia.  Pasamanos de 
 hierro a 0,90 m de altura. Tratado y lacado con color especial 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
ACOND. ESPACIOS EXTERIORES CENTRO ALZHEIMER FRS 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
Agosto 2025 13  

 -anticalor- ral 1019. Formación de capa de esmalte sintético de 
 espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano.  
  
  
 25 25,00 
  ________________________________________  
 25,00 156,00 3.900,00 
05.01.08 u SUMINISTRO Y MONTAJE TOLDOS  4x3 
PN_TOLDO Suministro e instalación de toldo pérgola motorizado de 
 dimensiones  3,94 x 2,94 m, estructura de aluminio y techo en 
PATIOS01 
 poliéster resistente a los rayos UV de 280g/m². Tipo San fernando, 
 Dancover, o equivalente. Color blanco/beige.  
  
 17,00 =05.01/PN_PERG.4x3.CanPres  
  ________________________________________  
 17,00 1.130,96 19.226,32 
05.01.09 u SUMINISTRO Y MONTAJE TOLDOS 5x3 
PN_TOLDO Suministro e instalación de toldo pérgola motorizado de 
 dimensiones  4,94 x 2,94 m, estructura de aluminio y techo en 
PATIO02 
 poliéster resistente a los rayos UV de 280g/m². Tipo San fernando, 
 Dancover, o equivalente. Color blanco/beige.  
  
 5,00 =05.01/PN_PERG.5x3.CanPres  
 Toldo para pérgola existente 1 1,00 
  ________________________________________  
 6,00 1.285,12 7.710,72 
05.01.10 u SUMINISTRO Y MONTAJE PUENTE DE MADERA 
PN_PUENTMAD Suministro e instalación de puente de madera maciza de 
 dimensiones  1,51 x 0,70 x 0,56 m. Tarima para exterior, formada 
 por tablas de madera maciza, de cumarú, de 28x145x800/2800 mm, 
 resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE DB S, tratada en 
 autoclave  clase de riesgo IV, con barandilla de madera h 0,90 
 cm.Tipo Tupostar o equivalente.  
  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 1.304,62 1.304,62   
 
05.01.11 uSUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPO 
BIOSALUDALE-BARRA DE OLAS 
PN_BARRAOLAS Suministro e instalación de aparato para ejercicio de brazos y 
 hombros,  incluso anclaje y  transporte. Medidas: 238 x 13 x 139 
 cm. Área de seguridad: 538 x 313 cm. Acabado en WPC. Totalmente 
 terminado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
 Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Tipo Parkesa, 
 SEN-11, o equivalente.  
  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 1.489,48 1.489,48 
05.01.12 u SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPO BIOSALUDABLE-TIMÓN 
PN_TIMON Suministro e instalación de aparato para ejercicio de hombros y 
 escapulas,  incluso anclaje y  transporte. Medidas: 45 x 90 x 158 cm. 
 Área de seguridad: 345 x 390 cm. Acabado en WPC. Totalmente 
 terminado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
 Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Tipo Parkesa, 
 SEN-08 o equivalente.  
  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 1.504,93 1.504,93 
05.01.13 u SUMINISTRO Y MONTAJE TOLDO VELA 
PN_VELA Suministro e instalación de toldo vela cuadrado impermeable de 
 dimensiones 3,00x3,00 m. Tejido impermeable con protección rayos 
 UV, color marfil. Cuatro mastiles de acero altura 2,75 m. Anclaje 
 mediante zócalos de hormigón. Tipo Maanta o equivalente.  
  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 1.676,52 1.676,52 
05.01.14 u PARASOL 3x3 
PN_PARASOL Suministro y colocación parasol 3x3 m. Estructura de aluminio con 
 acabado efecto madera.Tela gris tórtola de poliéster de 235gr / 
 m2. Base de cemento. Tipo Eclipse gris paloma, Leroy Merlin, o 
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 equivalente.  
  
 18 18,00 
  ________________________________________  
 18,00 551,19 9.921,42 
05.01.15 u ESCALERA 5 PELDAÑOS 
PN_ESCALERA Escalera de madera c/ 5 peldaños fabricada con traviesas de 
 madera ecológica de pino tratadas en autoclave clase IV de 
 dimensiones 22x12. Barandilla de madera con postes de 8 cm 
 H90cm fabricados a medida 
  
  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 918,94 918,94 
  ______________  
 TOTAL 05.01 ........................................................................................................................  77.345,73 
 
05.02 MOBILIARIO  
05.02.01 u BANCO RECTO DE MADERA TROPICAL 
PN_BANCORECTO Suministro y colocación de banco  de madera tropical con resplado 
 exterior y apoyabrazos. Patas y estructura fabricadas en tubo de 
 acero y panchas de acero galvanizado con tratamiento 
 anticorrosión adicional. Dimensiones: 1,80x0,68 m, altura 0,83 m. 6 
 listones. Tipo banco Vancouver, Cervic Environment o equivalente.  
  
 28 28,00 
  ________________________________________  
 28,00 673,40 18.855,20 
05.02.02 u PAPELERA ACERO 
PN_UBENPA691S Suministro e instalación de Papelera de diseño MIELEK M de 
 BENITO, ó EQUIVALENTE medidas totales (ancho x profundo x alto) 
 410x410x920 mm, 80 litros, fabricada en acero (tratado con el 
 proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que 
 garantiza una óptima resistencia a la corrosión), cubeta interior 
 galvanizada, cierre de seguridad autoblocante, tapa color marson. 
 Anclado sobre superficie preparada con 4 pernos de expansión 
 Ø10 según superficie y proyecto. 
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio 
 ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos energéticos o la 
 seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que 
 tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para 
 acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de 
 Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y 
 Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 
 50001: 2018. 
  
 17 17,00 
  ________________________________________  
 17,00 117,87 2.003,79 
05.02.03 u JARDINERA MADERA PARA TREPADORAS PÉRGOLA 
PN_JARD.TREPADORAS Suministro y colocación de jardinera rectangular de estilo rústico 
 fabricada en madera de pino,  tratada con autoclave. Medidas: 40 x 
 27 x 40 cm (ancho x alto x fondo). Totalmente montada. Tipo Forest 
 Style o equivalentes 
  
 18 18,00 
  ________________________________________  
 18,00 47,20 849,60 
05.02.04 u JARDINERA CUADRADA 750 acero corten 
PN_UBENUM1220 Suministro e instalación de Jardinera de diseño OLEA cuadrada de 
 BENITO o EQUIVALENTE, medidas totales (ancho x profundo x alto) 
 750x750x750 mm, fabricada en chapa de acero corten (sin 
 mantenimiento). Apoyado sobre superficie preparada, por su 
 propio peso.  
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio 
 ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos energéticos o la 
 seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que 
 tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para 
 acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de 
 Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y 
 Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 
 50001: 2018. 
  
 17 17,00 
  ________________________________________  
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 17,00 831,45 14.134,65 
 
05.02.05 u JARDINERA LISA Ø60 mm, hormigon gris altura 95cm 
PN_UBENUM1375G Suministro e instalación de Jardinera de diseño hormigon diámetro 
 60 cm altura 95 cm  modelo fronda Angkor de Fronda o 
 equivalente, fabricada con prefabricado de hormigón color gris 
 granítico de aspecto rugoso. Se puede colocar en elementos 
 aislados o en grupos. Apoyado sobre superficie preparada, por su 
 propio peso.  
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio 
 ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos energéticos o la 
 seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que 
 tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para 
 acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de 
 Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y 
 Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 
 50001: 2018. 
  
 20 20,00 
  ________________________________________  
 20,00 431,22 8.624,40 
05.02.06 u JARDINERA MADERA 1000x1000x1000 mm 
PN_UBENUM1640-4 Suministro e instalación de Jardinera MADERA de BENITO, o 
 EQUIVALENTE medidas totales (ancho x profundo x alto) 
 1000x1000x1000 mm, fabricada con tablones de madera de pino 
 (tratados en autoclave vacío-presión clase 4 contra la carcoma, 
 termitas e insectos). Apoyado sobre superficie preparada, por su 
 propio peso.  
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio 
 ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos energéticos o la 
 seguridad y salud laboral de los trabajadores son requisitos que 
 tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para 
 acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de 
 Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y 
 Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 
 50001: 2018. 
  
 20 20,00 
  ________________________________________  
 20,00 520,80 10.416,00 
05.02.07 u OBJETOS PARA JARDÍN 
PN_OBJETOS Suministro y colocación de objectos para el jardín tipo estación 
 metereológica analógica de exterior, n. 3 casitas de madera para 
 pájaros, bebedero para pajaros, termómetro para exterior . 
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 415,02 415,02 
05.02.08 u JARDINERAS HORTICULTURA 
PN_JARD.HORTO Suministro e instalación mesa de cultivo fabricada en madera de 
 pino nórdico tratado. Medidas 160x80x80 cm de 220 L. Incluye 
 malla geotextil 100gr/m2. Tipo Gardenbrico XL80, Hortalia o 
 equivalente. 
  
 5 5,00 
  ________________________________________  
 5,00 280,62 1.403,10 
05.02.09 u CARTEL INDICATIVO CON RELIEVE Y BRAILLE 
PN_CARTEL.RELIEVE Suministro y colocación de atril de madera con dos postes y cartel 
 indicativo con planimetría del jardín en relieve y texto en Braille 
 (para discapacidad visual). Dimensiones imagen 85x60 cm, altura 
 total 150 cm. Fijación por medio de empotramiento de los postes 
 en el terreno. Señalización Braille Forex de  Clickprint  o equivalente.  
  
 8 8,00 
  ________________________________________  
 8,00 65,61 524,88 
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05.02.10 u CARTEL PARA ZONAS VERDES 30x5x150 cm 
PN_CARTEL.ZV Suministro y colocación de cartel para zonas verdes de estructura 
 de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida, 
 con leyenda a elegir. Dimensiones 30x5x150 cm, incluida colocación 
 empotrada.  
  
 PLACA FINANCIADO UNIÓN EUROPEA 5 5,00 
  ________________________________________  
 5,00 39,86 199,30 
05.02.11 u CARTEL INDICACIÓN TERAPIAS 
PN_CARTEL.TERAP. Cartel en dibond de 3 mm, impresión directa y fresado en forma de 
 flecha, medidas finales: 22 x 55 cm, para indicaciones de terapias 
 en el jardín 
 5 5,00 
  ________________________________________  
 5,00 32,57 162,85 
05.02.12 u PARED MADERA PARA TIESTOS 
PN_PAREDTIESTOS Estructura vertical autoportante de madera de pino cepillada, para 
 colgar tiestos. Impregnada a presión y tratamiento protector color 
 madera. Dimensiones: altura 1,80 m, largo 1,00 m, ancho 0,16 m. 
 Hecha a medida según diseño Jardines Terapéuticos Palmlöf o 
 equivalente 
  
 4 4,00 
  ________________________________________  
 4,00 264,15 1.056,60 
05.02.13 u RAMPA ENTRADA INVERNADERO 
PN_RAMPA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN RAMPA DE ACCESO DE ACERO, DE 
 ALTURA REGULABLE, 150 - 270 MM. Ancho 1,035 m, largo 0,90 m, 
 para salvar el desnivel del marco de la puerta del invernadero. Tipo 
 Denios o equivalente.  
  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 704,20 704,20 
05.02.14 u MESITA DE APOYO HORTICULTURA 
PN_MESITAHORTO Suministro y montaje mesa de apoyo para plantas de madera de 
 abeto, con estante, cajón y armario. Dimensiones: 112 x 46,5 x 125 
 cm.Tipo Yaheetech o equivalente.  
  
 PATIO CENTRO DE DÍA 5 5,00 
  ________________________________________  
 5,00 168,01 840,05 
05.02.15 u SILLA PARA EXTERIOR PATIOS 
PN_SILLAEXT. Silla para exterior con reposabrazos. Aluminio y polietileno 
 imitación madera. Tipo Saura, Sklum o equivalente.  
  
 98 98,00 
  ________________________________________  
 98,00 102,72 10.066,56 
05.02.16 u MESITA REDONDA PARA EXTERIOR ø 90 cm 
PN_MESITEXT Suministro y colocación de mesa para exterior, ø 90 cm. Estructura 
 de acero y tabla de madera maciza. Tipo Cailin, Kave Home o 
 equivalente.  
  
 26 26,00 
  ________________________________________  
 26,00 327,58 8.517,08 
  ______________  
 TOTAL 05.02 ........................................................................................................................  78.773,28 
  ______________  
 TOTAL 05 .................................................................................................................................................................................  156.119,01 
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06 JARDINERIA  
06.01 u SANTOLINA ROSMARINIFOLIA 20-30 cm CONTENEDOR 
CM1U13EH060 Santolina Rosmarinifolia (Santolina) de 20 a 30 cm de altura, 
 suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 
 m, incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de 
 alcorque y primer riego. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 UV-1.3 6 6,00 
 UV-1.6 14 14,00 
  ________________________________________  
 20,00 5,54 110,80 
06.02 u VINCA MINOR DE 0,20-0,40 m CONTENEDOR 
PN_V67 Suministro y plantación de Vinca minor de 0,20-0,40 m de altura, 
 incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor. 
 MOD.04 15 15,00 
  ________________________________________  
 15,00 5,44 81,60 
06.03 u HAKONECHLOA MACRA CONTENEDOR 1L 
PN_V25 Suministro y plantación de Hakonecloa macra, maceta de 1 L, 
 incluso apertura de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m y primer riego, en 
 contenedor. 
 MOD.03 10 10,00 
  ________________________________________  
 10,00 12,26 122,60 
06.04 u SAMBUCUS NIGRA 0,50-0,70 m CONTENEDOR 
PN_V55 Suministro y plantación de Sambucus nigra en contenedor, de 
 0,50-0,70 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0,40 x 0,40 x 
 0,40 m y primer riego. 
 MOD.03 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 25,73 25,73 
06.05 u MISCANTUS SINENSIS 0.4-0,6 m MACETA 
PN_V39 Suministro y plantación de Miscantus sinensis de 0,40-0,60 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m y primer 
 riego, en contenedor. 
 MOD.03 2 2,00 
 MOD.4 3 3,00 
  ________________________________________  
 5,00 24,42 122,10 
06.06 u STIPA TENUISSIMA 0,2-0,4 m MACETA 
PN_V58 Suministro y plantación de Stipa tenuissima de 0,20-0,40 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m y primer 
 riego, en contenedor. 
 UV-1.2 14 14,00 
  ________________________________________  
 14,00 7,85 109,90 
06.07 u Nepeta x faassenii 0,15-0,2 m MACETA 
PN_V40 Suministro y plantación de Nepeta x faassenii  de 0,15-0,20 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m y primer 
 riego, en contenedor. 
 MOD.04 7 7,00 
  ________________________________________  
 7,00 6,79 47,53 
06.08 u Erigeron karvinskianus DE 0,10-0,20 m CONTENEDOR 
PN_V19 Suministro y plantación de Erigeron karvinskianus de 0,10-0,20 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m y primer 
 riego, en contenedor. 
 UV-1.6 15 15,00 
 UV-2.1 11 11,00 
 UV-2.2 10 10,00 
 UV2.3 4 4,00 
 PC.01 21 21,00 
 PC.03 17 17,00 
  ________________________________________  
 78,00 5,40 421,20 
06.09 u COTONEASTER HORIZONTALIS 0,30-0,50 m CONTENEDOR 
CM1U13EF080 Cotoneaster horizontalis de 0,30 a 0,50 m de altura, suministrado 
 en contenedor y plantación en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso 
 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación 
 de alcorque y primer riego. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 (L17)MOD.03 26 26,00 
  ________________________________________  
 26,00 23,67 615,42 
06.10 u PYRUS CALLERYANA 'CHANTICLEER' 16-18 cm CONTENEDOR. 
PN_V46 Suministro y plantación de Pyrus calleryana 'Chanticleer' de 16-18 
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 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0,80x0,80x0,80 m 
 y primer riego, en contenedor. 
 MOD.04 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 215,75 215,75 
06.11 u PRUNUS DULCIS DE 1,50-1,75 m CONTENEDOR 
PN_V45 Suministro y plantación de Prunus dulcis de 1,50-1,75 m de altura, 
 incluso apertura de hoyo de 0,60 x 0,60 x 0,60 m y primer riego, en 
 contenedor. 
 MOD.04 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 55,98 55,98 
06.12 u HIDRANGEA PANICULATA 'Vanille Fraise' DE 0,40-0,60 m CONTENEDOR 
PN_V27 Suministro y plantación de Hidrangea paniculata de 0,40-0,60 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m y primer 
 riego, en contenedor. 
 MOD.04 1 1,00 
 MOD.05 1 1,00 
  ________________________________________  
 2,00 21,61 43,22 
06.13 u SALVIA LEUCANTHA CONTENEDOR 3L 
PN_V52 Suministro y plantación de Salvia leucantha en contenedor de 3L, 
 incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 0,30 m y primer riego. 
 MOD.05 10 10,00 
  ________________________________________  
 10,00 5,52 55,20 
06.14 u FORSYTHIA INTERMEDIA 0,60-1,00 m CONTENEDOR 
CM1U13EF100 Forsythia intermedia (Forsitia) de 0,60 a 1,00 m de altura, 
 suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 
 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
 formación de alcorque y primer riego. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
 MOD.03 5 5,00 
  ________________________________________  
 5,00 23,06 115,30 
06.15 u Thymus serpyllum DE 0,10-0,20 m CONTENEDOR 
PN_V60 Suministro y plantación de Thymus serpyllum de 0,10-0,20 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 0,30 m y primer 
 riego, en contenedor. Densidad de plantación 6-8 ud/m2. 
 MOD.05 2 2,00 
 UV-1.3 16 16,00 
  ________________________________________  
 18,00 4,35 78,30 
06.16 u ACHILLEA FILIPENDULINA 0,10-0,20 m CONTENEDOR 
PN_V05 Suministro y plantación de Achillea filipendulina de 0,10-0,20 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 0,30 m y primer 
 riego, en contenedor. 
 UV-1.2 12 12,00 
  ________________________________________  
 12,00 6,03 72,36 
 
06.17 u HELICHRYSUM STOECHAS 0,15-0,2 m MACETA 
PN_V28 Suministro y plantación de Helichrysum stoechas de 0,15-0,20 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m y primer 
 riego, en contenedor. 
 UV-1.5 2 2,00 
 PC01 9 9,00 
 PC02 1 1,00 
 PC03 10 10,00 
  ________________________________________  
 22,00 6,80 149,60 
06.18 u LAURUS NOBILIS 0,80-1,00 m CONTENEDOR 
CM1U13EE170 Laurus nobilis (Laurel) de 0,80 a 1,00 m de altura, suministrado en 
 contenedor y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso 
 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación 
 de alcorque y primer riego. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 (L32)MOD.03 2 2,00 
 MOD.05 3 3,00 
  ________________________________________  
 5,00 27,71 138,55 
06.19 u LAGERSTROEMIA INDICA 10-12 cm CONTENEDOR 
CM1U13EC240 Lagerstroemia indica (Árbol de Júpiter) de 10 a 12 cm de perímetro 
 de tronco, suministrado en contendor y plantación en hoyo de 
 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
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 indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
 (L31)MOD.03 1 1,00 
 MOD.04 1 1,00 
  ________________________________________  
 2,00 163,00 326,00 
06.20 u CORNUS ALBA 0,60-1,00 m CONTENEDOR 
CM1U13EF040 Cornus alba (Cornejo) de 0,60 a 1,00 m de altura, suministrado en 
 contenedor y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso 
 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación 
 de alcorque y primer riego. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 (L16)MOD.01 2 2,00 
  ________________________________________  
 2,00 20,76 41,52 
06.21 u HEDERA HELIX 1,00-1,25 m CONTENEDOR 
CM1U13EG020 Hedera helix (Hiedra) de 1,00 a 1,25 m de altura, suministrado en 
 contenedor y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso 
 apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y 
 primer riego. Base de precios de la Construcción de la Comunidad 
 de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 (L29)MOD.05 6 6,00 
  ________________________________________  
 6,00 24,19 145,14 
06.22 u CERCIS SILIQUASTRUM 12-14 cm CONTENEDOR 
CM1U13EC160 Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm de perímetro de 
 tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 
 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
 indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
 mod.04 (L09) 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 110,40 110,40  
 
06.23   u    PARTHENOCISSUS SPP 1,00-1,50 m CONTENEDOR 
CM1U13EG060 Parthenocissus SPP (Parra virgen) de 1,00 a 1,50 m de altura, 
 suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 
 m, incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de 
 alcorque y primer riego. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 MOD.04 14 14,00 
  ________________________________________  
 14,00 27,69 387,66 
06.24 u PRUNUS SERRULATA 12-14 cm CONTENEDOR 
CM1U13EC380 Prunus serrulata (Cerezo de flor) de 12 a 14 cm de perímetro de 
 tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 
 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
 indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
 (L10)MOD.04 1 1,00 
 PC01 1 1,00 
  ________________________________________  
 2,00 143,67 287,34 
06.25 u SANTOLINA chamaecyparissus 20-30 cm CONTENEDOR 
PN_V56 Santolina chamaecyparissusde 20 a 30 cm de altura, suministrado 
 en contenedor y plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso 
 apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y 
 primer riego. Base de precios de la Construcción de la Comunidad 
 de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
  
 MOD.03 14 14,00 
  ________________________________________  
 14,00 5,54 77,56 
06.26 u VIBURNUM TINUS 1,00-1,25 m CONTENEDOR 
CM1U13EE450 Viburnum tinus (Durillo) de 1,00 a 1,25 m de altura, suministrado en 
 contenedor y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso 
 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación 
 de alcorque y primer riego. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 MOD.01 3 3,00 
 MOD.05 6 6,00 
 UV-1.4 2 2,00 
 UV-1.5 2 2,00 
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 UV-2.1 7 7,00 
 PC01 3 3,00 
 PC02 2 2,00 
 Spc0010  
  ________________________________________  
 25,00 47,66 1.191,50 
06.27 u VIBURNUM OPULUS 0,50-0,75 m CEPELLÓN 
CM1U13EF230 Viburnum opulus (Bola de nieve) de 0,50 a 0,75 m de altura, 
 suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, 
 incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
 formación de alcorque y primer riego. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
 UV-1.4 2 2,00 
 UV-1.5 3 3,00 
 UV-2.1 3 3,00 
 PC01 3 3,00 
 PC02 1 1,00 
  ________________________________________  
 12,00 29,53 354,36 
06.28 u LAVÁNDULA SPP 30-50 cm CONTENEDOR 
CM1U13EH020 Lavándula SPP (Lavanda) de 30 a 50 cm de altura, suministrado en 
 contenedor y plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso 
 apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y 
 primer riego. Base de precios de la Construcción de la Comunidad 
 de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 MOD.02 1 1,00 
 MOD.04 4 4,00 
 MOD.05 26 26,00 
 UV-1.1 6 6,00 
 UV-1.5 2 2,00 
 UV-2.1 13 13,00 
 UV-2.2 13 13,00 
 UV-2.3 4 4,00 
 PC01 5 5,00 
 PC03 4 4,00 
  ________________________________________  
 78,00 7,42 578,76 
06.29 u ROSAL SPP TREPADOR INJERTO CONTENEDOR 
CM1U13EG090 Rosal trepador de un año de injerto, suministrado en contenedor y 
 plantación en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso apertura del 
 mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 1. 
 MOD.01 7 7,00 
 MOD.02 1 1,00 
 MOD.03 4 4,00 
 MOD.04 2 2,00 
  ________________________________________  
 14,00 23,74 332,36 
06.30 u FESTUCA GLAUCA 5-10 cm CONTENEDOR 
CM1U13EH180 Festuca glauca de 5 a 10 cm de altura, suministrado en contenedor 
 y plantación en hoyo de 0,30x0,30x0,30 m con los medios 
 indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
 MOD.04 5 5,00 
 UV-1.1 6 6,00 
 UV-1.6 16 16,00 
 UV-2.1 6 6,00 
 UV-2.2 4 4,00 
 UV-2.3 5 5,00 
 PC01 15 15,00 
 PC02 7 7,00 
 PC03 5 5,00 
  ________________________________________  
 69,00 3,63 250,47 
06.31 u SYRINGA VULGARIS 0,60-0,80 m CONTENEDOR 
CM1U13EF220 Syringa vulgaris (Lilo) de 0,60 a 0,80 m de altura, suministrado en 
 contenedor y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso 
 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación 
 de alcorque y primer riego. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 MOD.01 8 8,00 
 MOD.03 2 2,00 
  ________________________________________  
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 10,00 26,37 263,70 
06.32 u JUNIPERUS COMMUNIS 0,20-0,40 m CONTENEDOR 
PN_V30 Suministro y plantación de Juniperus communis de 0,20-0,40 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m y primer 
 riego, en contenedor 
 MOD.01 4 4,00 
  ________________________________________  
 4,00 12,82 51,28  
 
06.33 u CLEMATIS MONTANA DE 0,30-0,40 m CONTENEDOR 
PN_V14 Suministro y plantación de Clematis montana de 0.30-0.40 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer 
 riego, en contenedor. 
 MOD.01 6 6,00 
 MOD.02 1 1,00 
  ________________________________________  
 7,00 15,86 111,02 
06.34 u HYDRANGEA HORTENSIS 0,20-0,40 m CONTENEDOR 
CM1U13EF120 Hydrangea hortensis (Hortensia) de 0,20 a 0,40 m de altura, 
 suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,60x0,60x0,60 
 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
 formación de alcorque y primer riego. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
 MOD.01 2 2,00 
  ________________________________________  
 2,00 21,41 42,82 
06.35 u PEROVSKIA ATRIPICIFOLIA DE 0,20-0,40 m CONTENEDOR 
PN_V43 Suministro y plantación de Perovskia atripicifolia en contenedor, de 
 0,20-0,40 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 
 0,30 m y primer riego. 
 MOD.03 4 4,00 
  ________________________________________  
 4,00 6,36 25,44 
06.36 u GAURA LINDHEIMERI DE 0,20-0,40 m CONTENEDOR 
PN_V24 Suministro y plantación de Gaura lindheimeri en contenedor, de 
 0,20-0,40 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 
 0,30 m y primer riego. 
 MOD.01 2 2,00 
 MOD.04 3 3,00 
  ________________________________________  
 5,00 6,67 33,35 
06.37 u SALVIA MICROPHYLLA 'HOT LIPS' CONTENEDOR 3L 
PN_V53 Suministro y plantación de Salvia microphylla 'hot lips' en 
 contenedor de 3L, incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 0,30 m 
 y primer riego. 
 MOD.03 7 7,00 
 MOD.04 3 3,00 
 MOD.05 2 2,00 
 PC01 1 1,00 
  ________________________________________  
 13,00 9,17 119,21 
06.38 u GERANIUM HÍBRIDO 20-30 cm CONTENEDOR 
CM1U13EH200 Geranium híbrido (Geranio) de 20 a 30 cm de altura, suministrado 
 en contenedor y plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso 
 apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y 
 primer riego. Base de precios de la Construcción de la Comunidad 
 de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 MOD.03 8 8,00 
  ________________________________________  
 8,00 5,10 40,80 
06.39 u VERBENA BONARIENSIS DE 0,20-0,40 m CONTENEDOR 
PN_V64 Suministro y plantación de Verbena bonariensis en contenedor, de 
 0,20-0,40 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 
 0,30 m y primer riego. 
 MOD.02 1 1,00 
 MOD.03 5 5,00 
 MOD.04 2 2,00 
 UV-1.1 5 5,00 
 PC01 2 2,00 
 PC02 2 2,00 
 PC03 2 2,00 
  ________________________________________  
 19,00 6,15 116,85 
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06.40 u SALVIA ARGENTEA DE 0,10-0,20 m CONTENEDOR 
PN_V50 Suministro y plantación de Salvia argentea de 0,10-0,20 m de altura, 
 incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 0,30 m y primer riego, en 
 contenedor. 
 MOD.01 2 2,00 
  ________________________________________  
 2,00 4,81 9,62 
06.41 u CINERARIA MARÍTIMA DE 0,10-0,20 m CONTENEDOR 
PN_V11 Suministro y plantación de Cineraria marítima de 0,10-0,20 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 0,30 m y primer 
 riego, en contenedor. 
 MOD.04 2 2,00 
 MOD.05 8 8,00 
  ________________________________________  
 10,00 3,21 32,10 
06.42 u THYMUS VULGARIS 20-40 cm CONTENEDOR 
CM1U13EH070 Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm de altura, suministrado en 
 contenedor y plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso 
 apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y 
 primer riego. Base de precios de la Construcción de la Comunidad 
 de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 MOD.03 8 8,00 
  ________________________________________  
 8,00 7,42 59,36 
06.43 u SALVIA NEMOROSA DE 0,10-0,20 m CONTENEDOR 
PN_V54 Suministro y plantación de Salvia nemorosa de 0,10-0,20 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 0,30 m y primer 
 riego, en contenedor. 
 MOD.01 4 4,00 
 MOD.04 3 3,00 
  ________________________________________  
 7,00 5,94 41,58 
06.44 u AROMATICÁS DE 0,10-0,20 m CONTENEDOR 
PN_V41 Suministro y plantación de pequeñas aromáticas de 0,10-0,20 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 0,30 m y primer 
 riego, en contenedor. 
 MOD.02 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 2,13 2,13 
06.45 u ACER PALMATUM DE 1,50-2,00 m EN CONTENEDOR 
PN_V04 Suministro y plantación de Acer palmatum de 1,50-2,00 m de altura, 
 incluso apertura de hoyo de 0,60 x 0,60 x 0,60 m y primer riego, en 
 contenedor. Variedades 'Atropurpureum' y 'Vitifolium'. 
 MOD.01 2 2,00 
 MOD.02 2 2,00 
  ________________________________________  
 4,00 172,70 690,80 
06.46 u ALBIZIA JULIBRISSIN 14-16 cm CEPELLÓN 
CM1U13EC090 Albizia julibrissin (Acacia de Constantinopla) de 14 a 16 cm de 
 perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo 
 de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
 indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
 MOD.02 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 114,05 114,05 
06.47 u PHLOX SUBULATA 0,10-0.20 m CONTENEDOR 1L 
PN_V44 Suministro y plantación de Phlox subulata de 0,10-0.20 m de altura, 
 incluso apertura de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m y primer riego, en 
 contenedor. 
 MOD.01 10 10,00 
 MOD.02 1 1,00 
 MOD.04 6 6,00 
 MOD.05 11 11,00 
  ________________________________________  
 28,00 5,38 150,64 
06.48 u AGAPANTHUS AFRICANUS DE 0,20-0,40 m CONTENEDOR 
PN_V06 Suministro y plantación de Agapanthus africanus en contenedor, de 
 0,20-0,40 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 
 0,30 m y primer riego. 
 MOD.01 4 4,00 
 MOD.02 1 1,00 
  ________________________________________  
 5,00 5,75 28,75 
06.49 u SORBUS DOMESTICA 18-20 cm CEPELLÓN. 
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PN_V59 Suministro y plantación de Sorbus domestica de 18-20 cm de 
 circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0,80x0,80x0,80 m y 
 primer riego, en cepellón. 
 MOD.03 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 136,39 136,39 
06.50 u CATALPA BUNGUEI 20-25 cm CONTENEDOR. 
PN_V08 Suministro y plantación de Catalpa bunguei de 20-25 cm de 
 circunferencia, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 cm y 
 primer riego, en contenedor. 
 MOD.03 1 1,00 
 MOD.04 1 1,00 
 UV-2.1 1 1,00 
 PC01 1 1,00 
  ________________________________________  
 4,00 211,38 845,52 
06.51 u MALUS PERPETU 'EVERESTE' 150-175 cm, 15 L CONTENEDOR 
PN_V36 Suministro y plantación de Malus perpetu 'Evereste' de 150-175 cm 
 de altura, incluso apertura de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m y primer 
 riego, en contenedor. 
 MOD.03 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 94,21 94,21 
06.52 u WEIGELIA FLORIDA. DE 1,25-1,50 m CONTENEDOR 
PN_V68  Suministro y plantación de Weigelia florida, de 1,25-1,50 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0,60 x 0,60 x 0,60 m y primer 
 riego, en contenedor.  
  
 MOD.03 2 2,00 
 MOD.04 1 1,00 
 MOD.05 2 2,00 
  ________________________________________  
 5,00 32,23 161,15 
06.53 u TEUCRIUM FRUTICANS 0,80-1,00 m CONTENEDOR 
PN_V63 Suministro y plantación de Teucrium fruticans de 0,80-1,00 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m y primer 
 riego, en contenedor. 
 MOD.02 6 6,00 
 MOD.05 2 2,00 
  ________________________________________  
 8,00 29,63 237,04 
06.54 u CISTUS MONSPELIENSIS DE 0,40-0,60 m CONTENEDOR 
PN_V13 Suministro y plantación de Cistus monspeliensis en contenedor, de 
 0,40-0,60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0,40 x 0,40 x 
 0,40 m y primer riego. 
 MOD.03 15 15,00 
  ________________________________________  
 15,00 17,75 266,25 
06.55 u MYRTUS COMMUNIS 0,40-0,60 m CONTENEDOR 
CM1U13EE260 Myrtus communis (Mirto) de 0,40 a 0,60 m de altura, suministrado 
 en contenedor y plantación en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso 
 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación 
 de alcorque y primer riego. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 MOD.03 2 2,00 
  ________________________________________  
 2,00 18,61 37,22 
06.56 u PRUNUS PISSARDII ATROPURPUREA 12-14 cm CEPELLÓN 
CM1U13EC370 Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm de 
 perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo 
 de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
 indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
 (L12)MOD.03 1 1,00 
 MOD.04 1 1,00 
 PC02 1 1,00 
  ________________________________________  
 3,00 74,79 224,37 
06.57 u CRATAEGUS MONOGYNA ARBUSTO EN CONTENEDOR 
PN_V18 Suministro y plantación de Crategus monogyna arbusto, incluso 
 apertura de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m y primer riego, en 
 contenedor. 
 MOD.01 1 1,00 
 MOD.03 2 2,00 
  ________________________________________  
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 3,00 16,23 48,69 
06.58 u RUBUS IDAEUS 0.30-0.4 m CONTENEDOR 
PN_V21 Suministro y plantación de Rubus idaeus de 0,30-0,40 m de altura, 
 incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 0,30 m y primer riego, en 
 contenedor. 
 MOD.01 15 15,00 
  ________________________________________  
 15,00 9,73 145,95 
06.59 u VITIS VINIFERA 0,60-0,80 m CONTENEDOR 
PN_V62 Suministro y plantación de Vitis vinifera 0,60-0,80 m de altura, 
 (mínimo tres ramas), incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 
 m y primer riego, en contenedor. 
 MOD.01 4 4,00 
  ________________________________________  
 4,00 25,31 101,24 
06.60 u MUHLENBERGIA CAPILLARIS DE 0,40-0,60 m CONTENEDOR 
PN_V71 Suministro y plantación de Muhlenbergia capillaris de 0,40-0,60 m 
 de altura, incluso apertura de hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m y primer 
 riego, en contenedor. 
 10 10,00 
  ________________________________________  
 10,00 17,17 171,70 
06.61 u CYDONIA OBLONGA 14-16 cm CONTENEDOR 
PN_V69 Suministro y plantación de Cydonia oblonga de 14-16 cm de 
 circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0,60 x 0,60 x 0,60 m y 
 primer riego en contenedor. 
 10 10,00 
  ________________________________________  
 10,00 134,56 1.345,60 
06.62 u RUBUS GLAUCUS 0.30-0.4 m CONTENEDOR 
PN_V49 Suministro y plantación de Rubus glaucus de 0,30-0,40 m de altura, 
 incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 0,30 m y primer riego, en 
 contenedor. 
 MOD.03 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 12,21 12,21 
 
06.63 u ARBUTUS UNEDO 0,80-1,00 m CONTENEDOR 
CM1U13EE020 Arbutus unedo (Madroño) de 0,80 a 1,00 m de altura, suministrado 
 en contenedor y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso 
 apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación 
 de alcorque y primer riego. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 10 10,00 
  ________________________________________  
 10,00 52,80 528,00 
06.64 u CHAMAEMELUM NOBILE DE 0,10-0,20 m CONTENEDOR 1L 
PN_V35 Suministro y plantación de Chamaemelum nobile de 0,10-0,20 m de 
 altura, incluso apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 0,30 m y primer 
 riego, en contenedor de 1L. 
 MOD.01 7 7,00 
  ________________________________________  
 7,00 4,58 32,06 
06.65 u VIVACES DE FLOR, CONTENEDOR 
PN_V37 Suministro y plantación de Vivaces de flor, incluso apertura de hoyo 
 de 0,30 x 0,30 x 0,30 m y primer riego, en contenedor. 
 UV-1.1 5 5,00 
 UV-1.2 5 5,00 
 UV-1.3 10 10,00 
 UV-1.4 9 9,00 
 UV-1.6 10 10,00 
 UV-2.1 2 2,00 
 UV-2.2 11 11,00 
 UV-2.3 6 6,00 
 PC01 14 14,00 
 PC02 8 8,00 
 PC03 6 6,00 
  ________________________________________  
 86,00 4,91 422,26 
06.66 u FRAGARIA VESCA DE 0,10-0,20 m CONTENEDOR 
PN_V22 Suministro y plantación de Fragaria de 0,10-0,20 de altura, incluso 
 apertura de hoyo de 0,30 x 0,30 x 0,30 m y primer riego, en 
 contenedor. 
 mod.01 17 17,00 
 uv-1.1 7 7,00 
 uv-1.4 43 43,00 
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 uv-2.2 11 11,00 
 uv-2.3 6 6,00 
 pc01 21 21,00 
 pc02 6 6,00 
  ________________________________________  
 111,00 4,35 482,85 
06.67 u ROSMARINUS OFFICINALIS 15-30 cm CONTENEDOR 
CM1U13EH050 Rosmarinus officinalis (Romero) de 15 a 30 cm de altura, 
 suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 
 m, incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de 
 alcorque y primer riego. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 MOD.01 6 6,00 
  ________________________________________  
 6,00 4,33 25,98 
06.68 u LIGUSTRUM JAPONICUM 14-16 cm CEPELLÓN 
CM1U13EB050 Ligustrum japonicum (Aligustre del Japón) de 14 a 16 cm de 
 perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo 
 de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios 
 indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 1. 
 REPOSICION A VIVIERO 19 19,00 
 19 19,00 
 19 19,00 
  ________________________________________  
 57,00 98,68 5.624,76 
06.69 u CHAMAEROPS HUMILIS 1,25-1,50 m CONTENEDOR 
CM1U13ED010 Chamaerops humilis (Palmito) de 1,25 a 1,50 m de altura, 
 suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 
 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
 adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de 
 alcorque y primer riego. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 REPOSICION A VIVERO 8 8,00 
 8 8,00 
 8 8,00 
  ________________________________________  
 24,00 215,42 5.170,08 
06.70 m2 SUMINISTRO ROCALLA PIEDRAS CALIZAS 
PN_ROCALLA Suministro y colocación de piedras calizas de coquera sin trabajar 
 (50Kg/m2), colocada en obra por personal especializado, incluido 
 preparación del terreno necesaria y limpieza. Se colocarán 
 distribuidas en los 5 módulos 
  
 5 2,00 10,00 
  ________________________________________  
 10,00 17,32 173,20 
06.71 m3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL FÉRTIL 
CM1U13AM020 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y 
 cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, 
 suministrada a granel. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 JARDIN 5 2,00 10,00 
 Mod.01 197,75 0,30 59,33 
 Mod.02 7,72 0,30 2,32 
 Mod.03 238,58 0,30 71,57 
 Mod.04 110,14 0,30 33,04 
 Mod.05 107,50 0,30 32,25 
 Uds. Vida 172,36 0,30 51,71 
 57,61 0,30 17,28 
 PC01 53,38 0,30 16,01 
 PC02 42,14 0,30 12,64 
 PC03 36,60 0,30 10,98 
  ________________________________________  
 317,13 65,58 20.797,39 
06.72 m² CUBRICION DECORATIVA CORTEZA DE PINO 
PN_JTO020 Cubrición decorativa, realizada mediante: malla de polipropileno no 
 tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como 
 índice de velocidad y 90 g/m² de masa superficial, con función 
 antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero 
 corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro; y extendido de 
 corteza de pino, calidad extra, de 8/15 mm, con medios manuales, 
 hasta formar una capa uniforme de 5 cm de espesor mínimo. 
 Incluye: Colocación de la malla antihierbas. Extendido de la capa de 
 protección. Riego. 
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 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección 
 horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, 
 la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
 Proyecto. 
  
 JARDIN  
 Mod.01 0,25 197,75 49,44 
 Mod.02 0,25 7,72 1,93 
 Mod.03 0,25 238,58 59,65 
 Mod.04 0,25 110,14 27,54 
 Mod.05 0,25 107,50 26,88 
 Uds. Vida 0,25 172,36 43,09 
 0,25 57,61 14,40 
 PC01 0,25 53,38 13,35 
 PC02 0,25 42,14 10,54 
 PC03 0,25 36,60 9,15 
  ________________________________________  
 255,97 13,54 3.465,83 
  ______________  
 TOTAL 06 .................................................................................................................................................................................  49.147,66 
07 INSTALACIONES  
07.01 ELECTRICIDAD  
07.01.01 u ACTUACIONES EN CUADRO EXISTENTE 
PNM1E17CBO010 Actuaciones a realizar en Cuadro existente (a definir y consensuar 
 con propiedad, mantenimiento y DF), incluyendo protecciones a 
 instalar según esquema unifilar. Instalado, conexionado y rotulado; 
 según REBT, NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 
 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y Declaración 
 de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 
 Se consensuará el periodo de ejecución de los trabajos con los 
 distintos intervenientes, para evitar cortes en horarios no 
 adecuados. 
 Actuaciones en cuadro existente 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 866,96 866,96 
07.01.02 ml CIR. TRIFÁSICO RZ1 4x25+TT B.TUBO PVC gP7 D=50 
PNM1E17IA010 Suministro y montaje de circuito trifasico, constituido por 
 conductores unipolares de cobre flexible en sistema trifasico (fases 
 y neutro) de 25 mm2 y conductor de proteccion  de 16 mm2 de 
 seccion, aislamiento RZ1-K, no propagador de la llama, no 
 propagador del incendio, libre de halógenos (con caracteristicas 
 constructivas equivalentes a la norma UNE 21123-4). Canalizado 
 bajo tubo de  PVC reforzado abocardado M 50/gp7, incluido p./p. 
 de cajas de registro y regletas de conexion. Incluso parte 
 proporcional del costo de puesta en funcionamiento, permisos, 
 boletines, licencias, tasas o similares, materiales, ayudas de 
 albañilería y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad 
 completa, considerándose siempre la instalación completamente 
 terminada, probada y en funcionamiento según Documentos de 
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 
  
  
  
 Alimentación desde cuadro existente 230 1,10 253,00 
  ________________________________________  
 253,00 55,38 14.011,14 
07.01.03 u CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN RIEGO Y ACHIQUE PATIOS 
PNM1E17CBO011 Cuadro general de mando y protección de RIEGO Y ACHIQUE 
 PATIOS, formado por caja empotrable de doble aislamiento con 
 puerta con grado de protección IP40-IK08, conforme a UNE-EN 
 60670-1:2006, UNE-EN 60670-1:2006 CORR:2008, UNE-EN 
 60670-1:2006 ERRATUM:2009 V2, UNE-EN 60670-1:2006 CORR 
 2:2011, UNE-EN 60670-1:2006/A1:2013 y UNE-EN 62208:2012; de 22 
 elementos, perfil omega, embarrado de proteción, protecciones a 
 instalar según esquema unifilar. Instalado, conexionado y rotulado; 
 según REBT, NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 
 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y Declaración 
 de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 
 Cuadro riego y achique 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 3.163,78 3.163,78 
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07.01.04 ml CIR. MONOFÁSICO RZ1 2x2,5+TT B.TUBO PVC gP7 D=32 
PNM1E17IA011 Suministro y montaje de circuito monofásico, constituido por 
 conductores unipolares de cobre flexible en sistema monofásico 
 (fase, neutro y conductor de protección) de 2,5 mm2, aislamiento 
 RZ1-K, no propagador de la llama, no propagador del incendio, 
 libre de halógenos (con caracteristicas constructivas equivalentes a 
 la norma UNE 21123-4). Canalizado bajo tubo de  PVC reforzado 
 abocardado M 32/gp7, incluido p./p. de cajas de registro y 
 regletas de conexion. Incluso parte proporcional del costo de 
 puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o 
 similares, materiales, ayudas de albañilería y medios auxiliares 
 necesarios para dejar la unidad completa, considerándose siempre 
 la instalación completamente terminada, probada y en 
 funcionamiento según Documentos de Proyecto, indicaciones de la 
 D.F. y normativa vigente. 
  
  
  
 Alimentación programador riego 45 1,10 49,50 
 Alimentación tomas de corriente en invernadero 45 1,10 49,50 
  ________________________________________  
 99,00 22,57 2.234,43 
07.01.05 ml CIR. TRIFÁSICO RZ1 4x6+TT B.TUBO PVC gP7 D=50 
PNM1E17IA012 Suministro y montaje de circuito trifásico, constituido por 
 conductores unipolares de cobre flexible en sistema trifasico (fases, 
 neutro y conductor de protección) de 6 mm2, aislamiento RZ1-K, no 
 propagador de la llama, no propagador del incendio, libre de 
 halógenos (con caracteristicas constructivas equivalentes a la norma 
 UNE 21123-4). Canalizado bajo tubo de  PVC reforzado 
 abocardado M 50/gp7, incluido p./p. de cajas de registro y 
 regletas de conexion. Incluso parte proporcional del costo de 
 puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o 
 similares, materiales, ayudas de albañilería y medios auxiliares 
 necesarios para dejar la unidad completa, considerándose siempre 
 la instalación completamente terminada, probada y en 
 funcionamiento según Documentos de Proyecto, indicaciones de la 
 D.F. y normativa vigente. 
  
  
  
 Alimentación bomba vaciado depósito pluviales 45 1,10 49,50 
 Alimentación grupo riego 45 1,10 49,50 
 Alimentación grupo achique Patio PC.01 115 1,10 126,50 
 Alimentación grupo achique Patio PC.02 75 1,10 82,50 
 Alimentación grupo achique Patio PC.03 35 1,10 38,50 
  ________________________________________  
 346,50 37,23 12.900,20 
07.01.06 u SISTEMA ENCENDIDO ALUMBRADO PATIOS 1 INTERRUPTOR 
PN1E17MNB010 Sistema de encendido de patio, incluyendo: 
 - Conexión con circuito existente con conductores unipolares de 
 cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo 
 H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección con tubo PVC 
 corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm. 
 - Interruptor sencillo unipolar de gama básica, con acabado en 
 blanco / color básico estándar, para encendido de las balizas. 
 Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo 
 universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto 
 elevación y/o transporte).  
 - Reloj astronómico para control automático del encendido 
 automático de proyectores y picas, programable, con pantalla LED 
 y batería interna, colocado en caja de registro de superficie, de 
 10,5x10,5 cm, colocada en falso techo. 
  
 Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 
 ó ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a normas UNE-EN 60669-1:2018 y 
 UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales con marcado CE y 
 Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 
 305/2011. 
 Patios pequeños  
 Patio 1.0 1 1,00 
 Patio 1.1 1 1,00 
 Patio 1.2 1 1,00 
 Patio 1.3 1 1,00 
 Patio 1.4 1 1,00 
 Patio 1.5 1 1,00 
 Patio 1.6 1 1,00 
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 Patio 2.3 1 1,00 
 Patios grandes  
 Patio PC.01 1 1,00 
 Patio PC.02 1 1,00 
 Patio PC.03 1 1,00 
  ________________________________________  
 11,00 166,64 1.833,04 
07.01.07 u SISTEMA ENCENDIDO ALUMBRADO PATIOS 2 INTERRUPTORES 
 CONMUTADOS 
PN1E17MNB011 Sistema de encendido de patio, incluyendo: 
 - Conexión con circuito existente con conductores unipolares de 
 cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo 
 H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección con tubo PVC 
 corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm. 
 - 2 Interruptores conmutados (uno en cada acceso), unipolares de 
 gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar, para 
 encendido de las balizas. Totalmente montados e instalados; i/p.p. 
 de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios 
 auxiliares (excepto elevación y/o transporte).  
 - Reloj astronómico para control automático del encendido 
 automático de proyectores y picas, programable, con pantalla LED 
 y batería interna, colocado en caja de registro de superficie, de 
 10,5x10,5 cm, colocada en falso techo. 
  
 Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 
 ó ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a normas UNE-EN 60669-1:2018 y 
 UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales con marcado CE y 
 Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 
 305/2011. 
 Patio 2.1 1 1,00 
 Patio 2.2 1 1,00 
  ________________________________________  
 2,00 212,99 425,98 
 
07.01.08 u BASE DE ENCHUFE 16A ESTANCA IP-55 GAMA BÁSICA SUPERF. 
CM1E17MEB050 Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko 
 universal de tipo estanca, de montaje en superficie, realizado con 
 cableado de conductores unipolares de cobre aislados para una 
 tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 
 de 2,5 mm2 de sección, sin incluir canalización; y mecanismo de 
 base de enchufe de 16A estanco de grado de protección IP-55, de 
 gama básica con acabado estándar. Totalmente montado e 
 instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares (excepto 
 elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, 
 ITC-BT-21 e ITC-BT-30, a NTE-IEB y norma UNE 20315-1-1:2017. 
 Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) 
 según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
 Invernadero 4 4,00 
  ________________________________________  
 4,00 31,89 127,56 
  ______________  
 TOTAL 07.01 ........................................................................................................................  35.563,09 
07.02 ALUMBRADO  
07.02.01 u BALIZA DECORATIVA OPTISPACE LED 27 W 
PN1E18ERB061 Baliza decorativa marca PHILIPS modelo OPTISPACE BCB500 
 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR o EQUIVALENTE, de 1004 mm de 
 altura, Flujo lumínico de 2400 Lm, Temperatura de color 4000 K, 
 carcasa de aluminio fundido, reflector de aluminio, con lámpara de 
 LED de 27 W, grado de protección IP66 - IK10 / Clase II, según 
 UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; para iluminación 
 de jardín y exteriores. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios 
 de anclaje, tornillo antivandalismo, y conexionado.  
  
 Incluso p.p. de cableado de alimentación en conductor enterrado, 
 conectado a circuitos existentes, en sistema monofásico (fase y 
 neutro) de 6 mm2 y conductor de protección de 16 mm2, 
 aislamiento RZ1-K, no propagador de la llama, no propagador del 
 incendio, libre de halógenos (con caracteristicas constructivas 
 equivalentes a la norma UNE 21123-4). Canalizado bajo tubo de  
 PVC corrugado M 63/gp5, incluido p./p. de cajas de registro y 
 regletas de conexion (estimados 5 m por luminaria) 
  
 Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 
 Parte 1 y particulares de la parte 2-1 de la misma norma; con 
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 marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011; e instalación 
 conforme al R.D. 1890/2008, CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEE. 
  
 Jardín 47 47,00 
 Patios pequeños  
 Patio 1.0 9 9,00 
 Patio 1.1 5 5,00 
 Patio 1.2 4 4,00 
 Patio 1.3 5 5,00 
 Patio 1.4 4 4,00 
 Patio 1.5 4 4,00 
 Patio 1.6 4 4,00 
 Patio 2.1 3 3,00 
 Patio 2.2 3 3,00 
 Patio 2.3 4 4,00 
 Patios grandes  
 Patio PC.01 9 9,00 
 Patio PC.02 8 8,00 
 Patio PC.03 8 8,00 
  ________________________________________  
 117,00 652,76 76.372,92  
 
07.02.02 u PROYECTOR EXTERIOR UNIFLOOD LED 24 W 
PN1E18ERB060 Proyector para zonas exteriores marca PHILIPS modelo UNIFLOOD 
 BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE o EQUIVALENTE, 135 
 mm de diámetro, Flujo lumínico de 1.090 Lm, carcasa de aluminio 
 fundido, cierre óptico de policarbonato, con lámpara de LED de 24 
 W, grado de protección IP66 - IK06 / Clase II, según UNE-EN 60598, 
 UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; para iluminación de jardín y 
 exteriores. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, 
 tornillo antivandalismo, y conexionado.  
  
 Incluso p.p. de cableado de alimentación en conductor enterrado, 
 conectado a circuitos existentes, en sistema monofásico (fase y 
 neutro) de 6 mm2 y conductor de protección de 16 mm2, 
 aislamiento RZ1-K, no propagador de la llama, no propagador del 
 incendio, libre de halógenos (con caracteristicas constructivas 
 equivalentes a la norma UNE 21123-4). Canalizado bajo tubo de  
 PVC corrugado M 63/gp5, incluido p./p. de cajas de registro y 
 regletas de conexion (estimados 5 m por luminaria) 
  
 Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 
 Parte 1 y particulares de la parte 2-1 de la misma norma; con 
 marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011; e instalación 
 conforme al R.D. 1890/2008, CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEE. 
  
 Jardín 67 67,00 
 Patios  
 Patio 1.0 2 2,00 
 Patio 1.1 2 2,00 
 Patio 1.2 2 2,00 
 Patio 1.3  
 Patio 1.4 2 2,00 
 Patio 1.5 1 1,00 
 Patio 1.6  
 Patio 2.1 4 4,00 
 Patio 2.2 4 4,00 
 Patio 2.3 1 1,00 
 Patios grandes  
 Patio PC.01 4 4,00 
 Patio PC.02 4 4,00 
 Patio PC.03 4 4,00 
  ________________________________________  
 97,00 661,13 64.129,61 
07.02.03 u PICA EXTERIOR UNIFLOOD LED 24 W 
PN1E18ERB062 Foco con pica para zonas exteriores marca PHILIPS modelo PULED 
 o EQUIVALENTE, con pica incorporada, con lámpara de LED de 5 
 W, grado de protección IP44, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 
 y UNE-EN 50102; para iluminación de jardín y exteriores. Instalado, 
 incluyendo replanteo y conexionado.  
  
 Incluso p.p. de cableado de alimentación en conductor enterrado, 
 conectado a circuitos existentes, en sistema monofásico (fase y 
 neutro) de 6 mm2 y conductor de protección de 16 mm2, 
 aislamiento RZ1-K, no propagador de la llama, no propagador del 
 incendio, libre de halógenos (con caracteristicas constructivas 
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 equivalentes a la norma UNE 21123-4). Canalizado bajo tubo de  
 PVC corrugado M 63/gp5, incluido p./p. de cajas de registro y 
 regletas de conexion (estimados 5 m por luminaria) 
  
 Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 
 Parte 1 y particulares de la parte 2-1 de la misma norma; con 
 marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011; e instalación 
 conforme al R.D. 1890/2008, CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEE. 
  
 Jardín 51 51,00 
 Patios pequeños  
 Patio 1.0 2 2,00 
 Patio 1.1 4 4,00 
 Patio 1.2 2 2,00 
 Patio 1.3 7 7,00 
 Patio 1.4 5 5,00 
 Patio 1.5 2 2,00 
 Patio 1.6 5 5,00 
 Patio 2.1 2 2,00 
 Patio 2.2 2 2,00 
 Patio 2.3 2 2,00 
 Patios grandes  
 Patio PC.01 7 7,00 
 Patio PC.02 3 3,00 
 Patio PC.03  
  ________________________________________  
 94,00 150,59 14.155,46 
  ______________  
 TOTAL 07.02 ........................................................................................................................  154.657,99 
07.03 SANEAMIENTO  
07.03.01 m3 EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO A MANO TERRENO 
 COMPACTO A BO 
CM1E02QA030 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos 
 compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los 
 bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras 
 procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de 
 medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ. Base de precios 
 de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
 Depósito aguas pluviales 2,5 2,50 8,70 1,20 65,25 
 Arqueta grupo bombeo riego 1,8 1,20 1,60 1,20 4,15 
 Arqueta bombeo PC.01 1,5 1,50 1,70 1,20 4,59 
 Arqueta bombeo PC.02 1,5 1,50 1,20 1,20 3,24 
 Arqueta bombeo PC.02 1,5 1,50 1,20 1,20 3,24 
 SUDS  
 Patio 1.0 2,4 1,60 1,46 1,20 6,73 
 Patio 1.1 2,4 1,60 1,46 1,20 6,73 
 Patio 1.2 2,4 1,60 1,46 1,20 6,73 
 Patio 1.3 2,4 1,60 1,46 1,20 6,73 
 Patio 1.4 2,4 1,60 1,46 1,20 6,73 
 Patio 1.5 2,4 1,60 1,46 1,20 6,73 
 Patio 1.6 2,4 1,60 1,46 1,20 6,73 
 Patio 2.1 2,4 1,60 1,46 1,20 6,73 
 Patio 2.2 2,4 1,60 1,46 1,20 6,73 
 Patio 2.3 2,4 1,60 1,46 1,20 6,73 
  ________________________________________  
 147,77 63,45 9.376,01 
07.03.02 u SISTEMA DRENAJE SOSTENIBLE 5,50 M3 ECOBLOC LIGHT 
PN1E02QA030 Sistema de infiltración de aguas pluviales mediante bloques ECO 
 BLOC LIGHT de la casa GRAF o similar, para un terreno con 
 permeabilidad 5 x 10-6 m/s, incluyendo: 
  
 - 24 bloques ECO BLOC LIGHT, configuración seis bloques en planta 
 y cuatro filas de profundidad. 
 - 6 unidades de base.  
 - 20 kits de placas laterales.  
 - Conectores para bloque.  
 - Geotextil por todas las caras del conjunto. 
  
 Totalmente instalado, conectado a arqueta decantadora, probado y 
 funcionando según Normativa vigente,  según planos de detalle y 
 cuantos trabajos, medios y materiales sean precisos a juicio de la 
 DF. 
  
 SUDS  
 Patio 1.0 1 1,00 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
ACOND. ESPACIOS EXTERIORES CENTRO ALZHEIMER FRS 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
Agosto 2025 31  

 Patio 1.1 1 1,00 
 Patio 1.2 1 1,00 
 Patio 1.3 1 1,00 
 Patio 1.4 1 1,00 
 Patio 1.5 1 1,00 
 Patio 1.6 1 1,00 
 Patio 2.1 1 1,00 
 Patio 2.2 1 1,00 
 Patio 2.3 1 1,00 
  ________________________________________  
 10,00 1.018,96 10.189,60 
07.03.03 m CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000x135x150 mm C/REJILLA ACERO 
 GALVA 
CM1E03ENH080 Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla 
 entramada de acero galvanizado B125 y bastidor de acero 
 galvanizado de medidas exteriores 1000x135x150 mm. Sección 
 transversal en V: máximo paso del caudal y autolimpieza. Cierre sin 
 tornillos, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, 
 montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, según CTE 
 DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de 
 la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
 Jardín NUEVAS 234 234,00 
 Jardín EXISTENTES (medición 30% de la total, para 36 36,00 
 reposición)  
 Patios pequeños  
 Patio 1.0 23 23,00 
 Patio 1.1 20 20,00 
 Patio 1.2 20 20,00 
 Patio 1.3 20 20,00 
 Patio 1.4 20 20,00 
 Patio 1.5 20 20,00 
 Patio 1.6 20 20,00 
 Patio 2.1 16 16,00 
 Patio 2.2 15 15,00 
 Patio 2.3 13 13,00 
 Patios grandes  
 Patio PC.01 23 2,00 46,00 
 Patio PC.02 23 2,00 46,00 
 Patio PC.03 23 2,00 46,00 
  ________________________________________  
 595,00 79,95 47.570,25 
07.03.04 u ARQUETA LADRILLO DECANTADORA 38x38x50 cm 
PN1E03ALS011 Arqueta decantadfora registrable de 38x38x50 cm de medidas 
 interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado 
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/X0 o XC1 de 10 
 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
 cemento CSIV-W2, redondeando ángulos, y con tapa y marco de 
 hormigón, terminada, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación, ni el relleno perimetral posterior, según CTE DB-HS-5, 
 UNE-EN 998-1:2018 y UNE-EN 998-2:2018. Materiales con marcado 
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. 
 Patio 1.0 1 1,00 
 Patio 1.1 1 1,00 
 Patio 1.2 1 1,00 
 Patio 1.3 1 1,00 
 Patio 1.4 1 1,00 
 Patio 1.5 1 1,00 
 Patio 1.6 1 1,00 
 Patio 2.1 1 1,00 
 Patio 2.2 1 1,00 
 Patio 2.3 1 1,00 
  ________________________________________  
 10,00 105,18 1.051,80 
07.03.05 u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38x38x50 cm 
CM1E03ALR020 Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, 
 construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de 
 espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre 
 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/X0 o XC1 de 10 cm de 
 espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
 cemento CSIV-W2, redondeando ángulos, con solera ligeramente 
 armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado 
 prefabricada, terminada, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
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 excavación, ni el relleno perimetral posterior, según CTE DB-HS-5, 
 UNE-EN 998-1:2018 y UNE-EN 998-2:2018. Materiales con marcado 
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 Jardín 11 11,00 
 Patios grandes  
 Patio PC.01 8 8,00 
 Patio PC.02 9 9,00 
 Patio PC.03 9 9,00 
  ________________________________________  
 37,00 101,74 3.764,38 
07.03.06 u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm 
CM1E03ALR040 Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, 
 construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de 
 espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre 
 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/X0 o XC1 de 10 cm de 
 espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
 cemento CSIV-W2, redondeando ángulos, con solera ligeramente 
 armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado 
 prefabricada, terminada, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación, ni el relleno perimetral posterior, según CTE DB-HS-5, 
 UNE-EN 998-1:2018 y UNE-EN 998-2:2018. Materiales con marcado 
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 Jardín 6 6,00 
 Patios grandes  
 Patio PC.01 1 1,00 
  ________________________________________  
 7,00 150,38 1.052,66 
07.03.07 u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm 
CM1E03ALR060 Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, 
 construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de 
 espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre 
 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/X0 o XC1 de 10 cm de 
 espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
 cemento CSIV-W2, redondeando ángulos, con solera ligeramente 
 armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado 
 prefabricada, terminada, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación, ni el relleno perimetral posterior, según CTE DB-HS-5, 
 UNE-EN 998-1:2018 y UNE-EN 998-2:2018. Materiales con marcado 
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 Jardín 4 4,00 
  ________________________________________  
 4,00 210,19 840,76 
07.03.08 u POZO LADRILLO REGISTRO D=80 cm h=1,50 m 
CM1E03ZLR020 Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1,5 m de 
 profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco 
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, 
 colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/X0 o XC1 de 20 
 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y 
 bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de 
 cemento CSIV-W2, i/p.p. de recibido de pates, formación de canal 
 en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la 
 coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, 
 terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni 
 el relleno perimetral posterior, según CTE DB-HS-5, UNE-EN 
 998-1:2018 y UNE-EN 998-2:2018. Materiales con marcado CE y 
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 Jardín (medición mayorada por incr. de profundidad)  
 Pozo J.01 1 1,05 1,05 
 Pozo J.02 1 1,08 1,08 
 Pozo J.03 (la valoración incluye ejecución de sifón) 1 1,23 1,23 
  ________________________________________  
 3,36 485,85 1.632,46 
07.03.09 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 90 mm 
PN1E03OEP005 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un 
 diámetro 90 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la 
 generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. 
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 I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de las zanjas, según CTE DB-HS-5. Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 
 Jardín 131,3 1,10 144,43 
 Patios pequeños  
 Patio 1.0 9,7 1,10 10,67 
 Patio 1.1 13,5 1,10 14,85 
 Patio 1.2 6,4 1,10 7,04 
 Patio 1.3 12,8 1,10 14,08 
 Patio 1.4 9,8 1,10 10,78 
 Patio 1.5 8,5 1,10 9,35 
 Patio 1.6 10,6 1,10 11,66 
 Patio 2.1 5,5 1,10 6,05 
 Patio 2.2 5,3 1,10 5,83 
 Patio 2.3 10 1,10 11,00 
 Patios grandes  
 Patio PC.01 41,4 1,10 45,54 
 Patio PC.02 34,8 1,10 38,28 
 Patio PC.03 34,8 1,10 38,28 
  ________________________________________  
 367,84 17,73 6.521,80 
07.03.10 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110 mm 
CM1E03OEP005 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un 
 diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la 
 generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. 
 I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de las zanjas, según CTE DB-HS-5. Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 Jardín 33,2 1,10 36,52 
 Patios grandes  
 Patio PC.02 2,3 1,10 2,53 
 Patio PC.03 2,3 1,10 2,53 
  ________________________________________  
 41,58 19,00 790,02 
07.03.11 m TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 125 
 mm 
CM1E03OEP290 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada 
 de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 125 mm y de 
 unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la 
 generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. 
 I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación, ni el tapado 
 posterior de las zanjas, según CTE DB-HS-5, UNE-EN 13476-1:2018, 
 UNE-EN 13476-2:2019 Y UNE-EN 13476-3:2019. Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 Patios grandes  
 Patio PC.01 2,3 1,10 2,53 
  ________________________________________  
 2,53 23,67 59,89 
07.03.12 m TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 160 
 mm 
CM1E03OEP300 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada 
 de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de 
 unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la 
 generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. 
 I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de las zanjas, según CTE DB-HS-5, UNE-EN 13476-1:2018, 
 UNE-EN 13476-2:2019 Y UNE-EN 13476-3:2019. Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 Jardín 38,1 1,10 41,91 
  ________________________________________  
 41,91 31,44 1.317,65 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
ACOND. ESPACIOS EXTERIORES CENTRO ALZHEIMER FRS 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
Agosto 2025 34  

07.03.13 m TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 200 
 mm 
CM1E03OEP310 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada 
 de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm y de 
 unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la 
 generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. 
 I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de las zanjas, según CTE DB-HS-5, UNE-EN 13476-1:2018, 
 UNE-EN 13476-2:2019 Y UNE-EN 13476-3:2019. Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 Jardín 21,5 1,10 23,65 
  ________________________________________  
 23,65 41,95 992,12 
07.03.14 m TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 315 
 mm 
CM1E03OEP330 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada 
 de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm y de 
 unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la 
 generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. 
 I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de las zanjas, según CTE DB-HS-5, UNE-EN 13476-1:2018, 
 UNE-EN 13476-2:2019 Y UNE-EN 13476-3:2019. Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 Jardín 20,5 1,10 22,55 
  ________________________________________  
 22,55 93,14 2.100,31 
07.03.15 u ARQUETA BOMBEO 150x150x170 cm C/2 BOMBAS (PATIO PC.01) 
PN1E03ALB010 Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por 
 bombeo, de 150x150x170 cm de medidas interiores, construida con 
 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de 
 cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/X0 o XC1 de 
 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y 
 bruñida por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2 
 redondeando ángulos; con sifón formado por un codo de 87,5º de 
 PVC largo, con tapa de hormigón armado y con dos bombas de 
 impulsión marca WILO modelo PADUS UNI-M05A/T025-540/A o 
 simllar, de las siguientes características 
  
 Bomba sumergible para instalación sumergida transportable en 
 funcionamiento intermitente. 
 Para la impulsión en entornos de uso comercial de: 
 - Aguas residuales sin residuos fecales 
 - Aguas sucias (con pequeñas cantidades de arena y guijarros) 
 - Aguas sucias, poco ácidas con un valor pH > 4,5 
 Saneamiento de aguas residuales según (DIN) EN 12050 
 Las bombas cumplen con los requisitos de EN 12050-2. 
 Bomba para aguas sucias con rodete multicanal abierto y conexión 
 roscada vertical. Carcasa hidráulica y rodete de copolímero. Motor 
 3~ con refrigeración superficial y control térmico del 
 motor. Cámara de separación llena de aceite con junta doble. 
 Carcasa del motor de acero inoxidable. Cable de conexión 
 desconectable con extremo libre. 
 Datos de funcionamiento 
 Fluido: Aguas residuales 100 % 
 Temperatura del fluido: 20.00 °C 
 Caudal: 43.88 m³/h 
 Altura de impulsión: 5.63 m 
 Altura máxima de impulsión: 25.99 m 
 Datos del producto 
 Tipo de conjunto hidráulico: Rodete multicanal abierto 
 Paso libre del conjunto hidráulico: 10 mm 
 Presión máxima de trabajo: 2.86 bar 
 Profundidad de inmersión máxima: 7 m 
 Temperatura del fluido: 3...40 °C 
 Temperatura máxima del fluido: 40 °C 
 Datos del motor 
 Alimentación eléctrica: 3~400V/50 Hz 
 Tolerancia de tensión: +-10 % 
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 Factor de potencia: 0.84 
 Potencia nominal del motor: 2.5 kW 
 Consumo de potencia: 3.2 kW 
 Intensidad nominal: 5.5 A 
 Corriente de arranque: 31 A 
 Tipo de arranque: Directo online (DOL) 
 Velocidad nominal: 2848 1/min 
 Frecuencia máxima de arranque: 60 1/h 
 Clase de aislamiento: F 
 Tipo de protección: IP68 
 Modo de funcionamiento (sumergido): S1 
 Modo de funcionamiento (en la superficie): S2-15 min, S3-10% 
 Cable 
 Longitud del cable de conexión: 10 m 
 Tipo de cable: H07RN-F 
 Sección de cable: 6G1 
 Enchufe de alimentación de red: No 
 Tipo del cable de conexión: Desconectable 
 Equipo/función 
 Interruptor de flotador: No 
 Tipo de protección antideflagrante: - 
 Protección de motor: Bimetal 
 Materiales 
 Carcasa de la bomba: PP-GF30 
 Rodete: PP-GF30 
 Eje: 1.4401 
 Material de la junta del lado de la bomba: QQPGG 
 Material de la junta del lado del motor: BXPFF 
 Material de la junta: NBR 
 Material del motor: 1.4301 
 Dimensiones de instalación 
 Conexión de tubería del lado de aspiración: , - 
 Conexión de tubería del lado de impulsión: G 2, PN 10 
  
 Incluso panel de control, con alarma, conjunto de sondas, cadenas 
 de izado, válvulas de corte y de retención y cuanto material auxiliar 
 se considere necesario para el correcto funcionamiento del sistema. 
  
 I/p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior, 
 según CTE DB-HS-5, UNE-EN 998-1:2018 y UNE-EN 998-2:2018. 
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Patios grandes  
 Patio PC.01 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 4.463,26 4.463,26 
07.03.16 u ARQUETA BOMBEO 150x150x120 cm C/2 BOMBAS (PATIO PC.02) 
PN1E03ALB011 Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por 
 bombeo, de 150x150x120 cm de medidas interiores, construida con 
 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de 
 cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/X0 o XC1 de 
 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y 
 bruñida por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2 
 redondeando ángulos; con sifón formado por un codo de 87,5º de 
 PVC largo, con tapa de hormigón armado y con dos bombas de 
 impulsión marca WILO modelo PADUS UNI-M05A/T011-540/O o 
 simllar, de las siguientes características 
  
 Bomba sumergible para instalación sumergida transportable en 
 funcionamiento intermitente. 
 Para la impulsión en entornos de uso comercial de: 
 - Aguas residuales sin residuos fecales 
 - Aguas sucias (con pequeñas cantidades de arena y guijarros) 
 - Aguas sucias, poco ácidas con un valor pH > 4,5 
 Saneamiento de aguas residuales según (DIN) EN 12050 
 Las bombas cumplen con los requisitos de EN 12050-2. 
 Bomba para aguas sucias con rodete multicanal abierto y conexión 
 roscada vertical. Carcasa hidráulica y rodete de copolímero. Motor 
 3~ con refrigeración superficial y control térmico del 
 motor. Cámara de separación llena de aceite con junta doble. 
 Carcasa del motor de acero inoxidable. Cable de conexión 
 desconectable con extremo libre. 
 Datos de funcionamiento 
 Fluido: Aguas residuales 100 % 
 Temperatura del fluido: 20.00 °C 
 Caudal: 29.82 m³/h 
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 Altura de impulsión: 1.97 m 
 Altura máxima de impulsión: 17.21 m 
 Datos del producto 
 Tipo de conjunto hidráulico: Rodete multicanal abierto 
 Paso libre del conjunto hidráulico: 10 mm 
 Presión máxima de trabajo: 1.89 bar 
 Profundidad de inmersión máxima: 7 m 
 Temperatura del fluido: 3...40 °C 
 Temperatura máxima del fluido: 40 °C 
 Datos del motor 
 Alimentación eléctrica: 3~400V/50 Hz 
 Tolerancia de tensión: +-10 % 
 Factor de potencia: 0.57 
 Potencia nominal del motor: 1.1 kW 
 Consumo de potencia: 1.57 kW 
 Intensidad nominal: 4 A 
 Corriente de arranque: 20.5 A 
 Tipo de arranque: Directo online (DOL) 
 Velocidad nominal: 2865 1/min 
 Frecuencia máxima de arranque: 60 1/h 
 Clase de aislamiento: F 
 Tipo de protección: IP68 
 Modo de funcionamiento (sumergido): S1 
 Modo de funcionamiento (en la superficie): S2-15 min, S3-10% 
 Cable 
 Longitud del cable de conexión: 10 m 
 Tipo de cable: H07RN-F 
 Sección de cable: 6G1 
 Enchufe de alimentación de red: No 
 Tipo del cable de conexión: Desconectable 
 Equipo/función 
 Interruptor de flotador: No 
 Tipo de protección antideflagrante: - 
 Protección de motor: Bimetal 
 Materiales 
 Carcasa de la bomba: PP-GF30 
 Rodete: PP-GF30 
 Eje: 1.4401 
 Material de la junta del lado de la bomba: QQPGG 
 Material de la junta del lado del motor: BXPFF 
 Material de la junta: NBR 
 Material del motor: 1.4301 
 Dimensiones de instalación 
 Conexión de tubería del lado de aspiración: , - 
 Conexión de tubería del lado de impulsión: G 2, PN 10 
  
 Incluso panel de control, con alarma, conjunto de sondas, cadenas 
 de izado, válvulas de corte y de retención y cuanto material auxiliar 
 se considere necesario para el correcto funcionamiento del sistema. 
  
 I/p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior, 
 según CTE DB-HS-5, UNE-EN 998-1:2018 y UNE-EN 998-2:2018. 
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Patios grandes  
 Patio PC.02 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 3.370,80 3.370,80 
07.03.17 u ARQUETA BOMBEO 150x150x120 cm C/2 BOMBAS (PATIO PC.03) 
PN1E03ALB012 Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por 
 bombeo, de 150x150x120 cm de medidas interiores, construida con 
 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de 
 cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/X0 o XC1 de 
 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y 
 bruñida por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2 
 redondeando ángulos; con sifón formado por un codo de 87,5º de 
 PVC largo, con tapa de hormigón armado y con dos bombas de 
 impulsión marca WILO modelo PADUS UNI-M05A/T015-540/O o 
 simllar, de las siguientes características 
  
 Bomba sumergible para instalación sumergida transportable en 
 funcionamiento intermitente. 
 Para la impulsión en entornos de uso comercial de: 
 - Aguas residuales sin residuos fecales 
 - Aguas sucias (con pequeñas cantidades de arena y guijarros) 
 - Aguas sucias, poco ácidas con un valor pH > 4,5 
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 Saneamiento de aguas residuales según (DIN) EN 12050 
 Las bombas cumplen con los requisitos de EN 12050-2. 
 Bomba para aguas sucias con rodete multicanal abierto y conexión 
 roscada vertical. Carcasa hidráulica y rodete de copolímero. Motor 
 3~ con refrigeración superficial y control térmico del 
 motor. Cámara de separación llena de aceite con junta doble. 
 Carcasa del motor de acero inoxidable. Cable de conexión 
 desconectable con extremo libre. 
 Datos de funcionamiento 
 Fluido: Aguas residuales 100 % 
 Temperatura del fluido: 20.00 °C 
 Caudal: 29.82 m³/h 
 Altura de impulsión: 9.35 m 
 Altura máxima de impulsión: 20.68 m 
 Datos del producto 
 Tipo de conjunto hidráulico: Rodete multicanal abierto 
 Paso libre del conjunto hidráulico: 10 mm 
 Presión máxima de trabajo: 2.27 bar 
 Profundidad de inmersión máxima: 7 m 
 Temperatura del fluido: 3...40 °C 
 Temperatura máxima del fluido: 40 °C 
 Datos del motor 
 Alimentación eléctrica: 3~400V/50 Hz 
 Tolerancia de tensión: +-10 % 
 Factor de potencia: 0.69 
 Potencia nominal del motor: 1.5 kW 
 Consumo de potencia: 2.1 kW 
 Intensidad nominal: 4.35 A 
 Corriente de arranque: 20.5 A 
 Tipo de arranque: Directo online (DOL) 
 Velocidad nominal: 2808 1/min 
 Frecuencia máxima de arranque: 60 1/h 
 Clase de aislamiento: F 
 Tipo de protección: IP68 
 Modo de funcionamiento (sumergido): S1 
 Modo de funcionamiento (en la superficie): S2-15 min, S3-10% 
 Cable 
 Longitud del cable de conexión: 10 m 
 Tipo de cable: H07RN-F 
 Sección de cable: 6G1 
 Enchufe de alimentación de red: No 
 Tipo del cable de conexión: Desconectable 
 Equipo/función 
 Interruptor de flotador: No 
 Tipo de protección antideflagrante: - 
 Protección de motor: Bimetal 
 Materiales 
 Carcasa de la bomba: PP-GF30 
 Rodete: PP-GF30 
 Eje: 1.4401 
 Material de la junta del lado de la bomba: QQPGG 
 Material de la junta del lado del motor: BXPFF 
 Material de la junta: NBR 
 Material del motor: 1.4301 
 Dimensiones de instalación 
 Conexión de tubería del lado de aspiración: , - 
 Conexión de tubería del lado de impulsión: G 2, PN 10 
  
 Incluso panel de control, con alarma, conjunto de sondas, cadenas 
 de izado, válvulas de corte y de retención y cuanto material auxiliar 
 se considere necesario para el correcto funcionamiento del sistema. 
  
 I/p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior, 
 según CTE DB-HS-5, UNE-EN 998-1:2018 y UNE-EN 998-2:2018. 
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Patios grandes  
 Patio PC.03 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 3.889,92 3.889,92 
07.03.18 m CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=110 mm 
CM1U06TPA360 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm de 
 diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, conforme 
 UNE-EN 12201-1:2012, suministrada en barras, colocada en zanja 
 sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por 
 encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de 
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 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno 
 posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
 BOMBEO ACHIQUE PATIOS GRANDES  
 Patio PC.01 135 1,10 148,50 
 Patio PC.02 95 1,10 104,50 
 Patio PC.03 65 1,10 71,50 
 ASPIRACIÓN GRUPO RIEGO 1,8 1,10 1,98 
 VACIADO DEPÓSITO PLUVIALES 6,8 1,10 7,48 
  ________________________________________  
 333,96 17,06 5.697,36 
07.03.19 u DEPÓSITO REAPROVECHAMIENTO AGUAS PLUVIALES 40 m3 
PN1E03ALB013 Suministro y colocación de depósito de recogida de aguas 
 pluviales marca ACO modelo DRP 40000 F o similar,  para 
 instalación enterrada fabricado en plástico reforzado con fibra de 
 vidrio (GRP) mediante Filament winding según UNE-EN 
 16941-1:2019 con un volumen de 40000 litros. Incluye filtro 
 integrado para evitar la entrada de partículas superiores a 0,55mm. 
 Tanque de dimensiones 2638 mm de ancho y 8700 mm de longitud. 
 2 bocas de hombre de diámetro 1xØ410 1xØ567mm de 
 polipropileno. Peso: 1675Kg. Incluye bomba de vaciado manual 
 para labores de mantenimiento, según prescripción del proveedor, 
 para instalación en interior de tanque, incluyendo cadena de izado 
 e interruptor de paro-arranque. Sistema totalmente montado, 
 nivelado, probado y funcionando, i/ p.p. piezas especiales y 
 accesorios; sin incluir la tubería de abastecimiento. Incluso 
 replanteo de conexiones de entrada, adaptadores a los diámetros 
 previstos, en PVC, etc. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento 
 (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad 
 de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 
 Jardín 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 14.125,21 14.125,21 
07.03.20 ud CONEXIÓN CON POZO FINAL 
PN1E03OEP332 Realización de los trabajos para la conexión de los distintos 
 colectores de saneamiento al pozo existente, incluyendo 
 perforación del pozo para entrada del colector de pluviales y 
 tramo desde nuevo pozo hasta el pozo existente en tubería 
 enterrada de 315 mm (5 ml), así como recibido del colector. 
 Totalmente instalado y funcionando,. I/p.p. de medios auxiliares y 
 sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, según 
 CTE DB-HS-5, UNE-EN 13476-1:2018, UNE-EN 13476-2:2019 Y 
 UNE-EN 13476-3:2019. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Jardín 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 293,65 293,65 
  ______________  
 TOTAL 07.03 ........................................................................................................................  119.099,91 
 
07.04 RIEGO  
07.04.01 u CONEXIÓN RED RIEGO JARDÍN CON INST. EXIST. DE AGUA SANITARIA 
PN1E20VFL170 Conexión en el jardín con la instalación existente de agua sanitaria, 
 incluyendo: 
  
 Válvula de esfera de latón cromado, de diámetro 2" (50 mm), 
 PN-28, para roscar, fabricada según UNE-EN 12165:2017. 
 Tramo de conexión con instalación existente en tubería de 
 polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 50 
 mm de diámetro nominal (2") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 
 12201-2:2012+A1:2020; para tuberías de alimentación de suministro 
 de agua. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, 
 manguitos, etc.), y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE 
 DB-HS-4. 
  
 Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño 
 material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales 
 con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 
 Jardín 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 153,07 153,07 
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07.04.02 u CONEXIÓN RED RIEGO PATIO CON INST. EXIST. (A.SANITARIA-CONTROL) 
PN1E20VFL171 Conexión en los patios con la instalación existente de agua sanitaria 
 y de control de las electroválvulas de riego, incluyendo: 
  
 - Válvula de esfera de latón cromado, de diámetro 1 1/4" (50 mm), 
 PN-28, para roscar, fabricada según UNE-EN 12165:2017. 
 - Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso 
 alimentario, de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y PN 16 atm, 
 conforme UNE-EN 12201-2:2012+A1:2020; para tuberías de 
 alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, i/ p.p. de 
 piezas especiales (codos, manguitos, etc.), y p.p. de medios 
 auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4.  
 - Recableado de las electroválvulas y programación del 
 programador existente 
  
 Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño 
 material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales 
 con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 
 Patios pequeños  
 Patio 1.0 1 1,00 
 Patio 1.1 1 1,00 
 Patio 1.2 1 1,00 
 Patio 1.3 1 1,00 
 Patio 1.4 1 1,00 
 Patio 1.5 1 1,00 
 Patio 1.6 1 1,00 
 Patio 2.1 1 1,00 
 Patio 2.2 1 1,00 
 Patio 2.3 1 1,00 
 Patios grandes  
 Patio PC.01 1 1,00 
 Patio PC.02 1 1,00 
 Patio PC.03 1 1,00 
  ________________________________________  
 13,00 226,46 2.943,98 
 
07.04.03 u SISTEMA LLENADO DEPÓSITO AGUAS PLUVIALES MEDIANTE AGUA 
 SANITARIA 
PN1E20TE050 Sistema de llenado del depósito de aguas pluviales mediante agua 
 sanitaria, para épocas poco lluviosas, incluyendo 
  
 - Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso 
 alimentario, de 50 mm de diámetro nominal (2") y PN 16 atm, 
 conforme UNE-EN 12201-2:2012+A1:2020; para tuberías de 
 alimentación de suministro de agua. 
 - Válvula pilotada para llenado del depósito, comandada por un 
 sistema de sondas en el interior del depósito (máxima y mínima. 
  
 Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, 
 manguitos, etc.), y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE 
 DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
 Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Jardín 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 374,35 374,35 
07.04.04 u ARQUETA GRUPO RIEGO180x120x190 cm 
PN1E20ALB010 Arqueta registrable para ubicar el grupo de presión de riego, de 
 180x120x160 cm de medidas interiores, construida con fábrica de 
 ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento 
 M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/X0 o XC1 de 20 cm de 
 espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por 
 el interior, con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando 
 ángulos; con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, 
 con tapa de hormigón armado y con grupo de presión para riego 
 y aprovechamiento de aguas pluviales marca WILO modelo 
 RainSystem AF400-2 Medana L605/EC2+1 o EQUIVALENTE, de las 
 siguientes características 
  
 Compacto sistema de aprovechamiento de aguas pluviales según 
 DIN 1989-100 y DIN EN 16941-1 con tubería colectora flexible del 
 lado de impulsión para ahorrar agua potable. Compuesto por dos 
 bombas centrífugas de alta presión horizontales, multietapas y de 
 aspiración normal de la serie Wilo-Medana CH1-LSP o 
 EQUIVALENTE (bombas auxiliares) y bombas de alimentación en la 
 cisterna que se pueden pedir por separado (véase p. ej. la serie 
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 Wilo-Padus UNI o Wilo-Sub TWI o EQUIVALENTE). Listo para la 
 conexión, montado sobre una bancada con pies de soporte 
 ajustables en altura, con dispositivo de control para controlar 
 cómodamente la instalación. 
 - Aprovechamiento de aguas pluviales totalmente automático o 
 abastecimiento alternativo con agua dulce en caso de falta de 
 aguas pluviales en grandes edificios comerciales e industriales. 
 Características especiales/ventajas del producto 
 - Fácil instalación gracias a su diseño compacto y premontado de 
 fábrica 
 - De manejo intuitivo y sencillo mediante un dispositivo de control 
 EC en combinación con la tecnología de botón verde  
 - Funcionamiento continuo fiable incluso en caso de carencia de 
 aguas pluviales gracias al relleno automático con agua potable 
 - Funcionamiento de bajo consumo gracias al diseño optimizado 
 para el flujo y el uso de motores IE2/IE3 
 - Alta seguridad de funcionamiento gracias a las rutinas de 
 autoprotección, el control en el rango de baja tensión y el uso de 
 componentes resistentes a la corrosión, así como la posibilidad de 
 integración en un sistema de gestión técnica centralizada 
 - Instrucciones de mantenimiento mediante indicaciones de avería 
 con códigos de fallo 
 - Control a distancia para la integración en la automatización de 
 edificios mediante Modbus de serie y comunicación avanzada 
 opcional a través de una pasarela  
 - Funcionamiento silencioso para una gran comodidad de uso, 
 equipamiento/función 
 Equipo/función 
 - Dos bombas centrífugas de alta presión de la serie Wilo-Medana 
 CH1-L o EQUIVALENTE con tecnología de motor IE2/IE3 (IE2: hasta 
 0,75 kW, IE3: a partir de 0,75 kW) 
 - Bancada en diseño con amortiguación de vibraciones con pies de 
 soporte ajustables en altura 
 - Válvula de dos vías para la conmutación automática al relleno de 
 agua potable en caso de falta de aguas pluviales en la cisterna 
 - Depósito para abastecimiento alternativo con agua de la red 
 (volumen: 400 litros) como depósito híbrido con rebose según EN 
 1717 (intervalo de aire tipo AA) para impulsión de aguas pluviales y 
 relleno con agua dulce en función de la demanda si la cisterna no 
 está llena 
 - Vaso de expansión permeable al flujo (volumen: 8 litros) conforme 
 a DIN 4807 para el ahorro de energía en caso de escapes mínimos 
 en edificios 
 - Sensor de nivel de llenado con cable de 1,5 m (rango de medición 
 0…5 m) para la detección del nivel de llenado del depósito híbrido 
 - Todos los componentes en contacto con el fluido son resistentes 
 a la corrosión 
 Del lado de impulsión: 
 - Válvula de bola en cada bomba 
 - Tubería colectora del lado de impulsión que se puede conectar 
 por ambos lados 
 - Vaso de expansión permeable al flujo (8 litros) 
 - Sonda de presión 4 – 20 mA 
 - Manómetro 
 Del lado de aspiración: 
 - Sonda de presión 4 – 20 mA 
 - Manómetro 
 Control de bomba automático mediante dispositivo de control 
 EC-Rain (Easy Control) o EQUIVALENTE totalmente electrónico con 
 carcasa metálica y tipo de protección IP54. Listo para la conexión 
 eléctrica e hidráulica y montado en travesaños tubulares de acero 
 lacados con pintura anticorrosiva. 
 Para facilitar el mantenimiento, se recomienda contar con una zona 
 de trabajo de al menos 60 cm alrededor de la instalación. 
 Panel/pantalla 
 - Dos pantallas LED independientes (1 placa EC(e)-Booster para 
 controlar hasta dos bombas de alimentación (bombas de cisterna), 
 1 placa EC-Rain para controlar las bombas centrífugas de alta 
 presión de la serie Wilo-Medana CH1-L) para la visualización de los 
 datos de funcionamiento, los parámetros del regulador, los 
 estados operativos de las bombas, las indicaciones de fallo y la 
 memoria de historial 
 - Navegación por menú con indicación de siete segmentos y 
 visualización gráfica 
 - Parámetros preajustados de fábrica para una sencilla puesta en 
 marcha/arranque 
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 - Ajuste de parámetros de funcionamiento y confirmación de 
 indicaciones de avería a través del botón giratorio 
 - Interruptor principal bloqueable 
 - Contador de horas de funcionamiento por bomba y para la 
 instalación completa 
 - Contador de reboses y marchas en seco 
 - Memoria de fallos de las últimas 10 averías 
 Regulación 
 - Dos bombas centrífugas de aspiración normal de la serie 
 Wilo-Medana CH1-LSP (modo de control p-c) 
 - Se pueden pedir por separado hasta dos bombas de 
 alimentación (p. ej. Wilo-Padus UNI o Wilo-Sub TWI) o EQUIVALENTE 
 - Presión de conexión y desconexión ajustable de la bomba 
 principal y de reserva en relación con el punto de funcionamiento 
 definido 
 - Nivel de llenado ajustable en el depósito híbrido para la 
 activación de la(s) bomba(s) de alimentación 
 - Conexión automática en función de la carga de la bomba de 
 reserva según la presión de conexión de la bomba principal 
 - Varios niveles de usuario con distintos derechos y alcance de 
 menú, además de visualización de información exhaustiva en la 
 pantalla principal 
 - Menú Easy Actions para la configuración rápida de los 
 parámetros básicos 
 - El modo de funcionamiento de las bombas (manual, OFF, 
 automático) y las válvulas de dos vías (abierta, cerrada) se pueden 
 seleccionar libremente 
 - Control uniforme de la instalación mediante la alternancia cíclica 
 de bombas (configurable) y la marcha de prueba integrada en las 
 bombas en reposo 
 - Modos de funcionamiento de las instalaciones (manual o 
 automático) 
 - Alternancia automática y ajustable de bombas 
 - Ajuste estándar: impulso; ante cada nueva demanda, la bomba 
 principal se cambia sin tenerse en cuenta las horas de 
 funcionamiento 
 - Alternativa: alternancia cíclica de la bomba principal tras 
 transcurrir las horas de servicio ajustables (intervalo EC(e)-Booster: 
 6 horas, intervalo EC-Rain: de 1 a 6 horas) 
 - Marcha de prueba automática y ajustable de las bombas 
 (arranque periódico) 
 - Activable/desactivable 
 - El intervalo entre dos marchas de prueba se puede programar 
 libremente 
 - Tiempos de bloqueo libremente programables 
 - Velocidad libremente ajustable 
 Vigilancia 
 - Control de la instalación y de nivel dentro del rango de baja 
 tensión (24 VCC) 
 - Control del nivel de llenado de la cisterna con detección de 
 rebose y recuento de reboses 
 - Depósito híbrido: Alarma por rebose y detección de rebose 
 - Detección de presión excesiva/insuficiente 
 - Protección contra marcha en seco de las bombas 
 - Protección contra la calcificación de las válvulas de dos vías 
 - Intercambio de agua periódico automático en el depósito híbrido 
 (ciclo seleccionable) 
 - Indicaciones generales de funcionamiento e indicaciones de avería 
 mediante contactos libres de tensión 
 - Entradas/salidas opcionales (véanse las interfaces) 
 Interfaces 
 - Contactos libres de tensión para indicación general de 
 funcionamiento y de avería (SBM/SSM) 
 - Posibilidad de inversión de SBM y SSM 
 - Entradas opcionales: Contactos para la marcha en seco (retraso 
 de 0 a 180 segundos), externo OFF, rebose (depósito para 
 abastecimiento alternativo con agua de la red/cisterna), marcha en 
 seco (cisterna) 
 - Salidas opcionales: dos unidades con offset de -60 a 60 segundos 
 en relación con la salida de la bomba 1 y 2 (si la válvula de tres vías 
 se encuentra en el modo de aguas pluviales) 
 Accesorios recomendados (pedir por separado) 
 - Hasta dos bombas de alimentación para su instalación en la 
 cisterna (p. ej. Wilo-Padus UNI o Wilo-Sub TWI) ó EQUIVALENTE 
 - Manguera de aspiración y filtro de aspiración (toma flotante) 
 - Vasos de expansión del lado de impulsión de acuerdo con las 
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 condiciones o los requisitos 
 Accesorios opcionales 
 - Tapa para rosca o brida ciega en función del diámetro nominal 
 de la tubería colectora 
 - Filtro (del lado de impulsión) 
 - Válvula de conmutación motorizada adicional para instalarla en el 
 lado de aspiración (siempre que la tubería de aspiración no suba 
 constantemente) 
 Sistemas de bus 
 - Modbus RTU 
 Materiales 
 Carcasa de la bomba: 1.4301 
 Eje: 1.4301 
 Rodete: 1.4301 
 Datos de funcionamiento 
 Fluido: Agua 100 % 
 Temperatura del fluido: 10.00 °C 
 Concentración del fluido: 100.00 % 
 Caudal: 6.48 m³/h 
 Altura de impulsión: 25.85 m 
 Altura máxima de impulsión: 58.64 m 
 Temperatura mínima del fluido: 5 °C 
 Temperatura máxima del fluido: 35 °C 
 Presión máxima de trabajo: 10 bar 
 Temperatura ambiente máxima: 40 °C 
 Datos del motor 
 Alimentación eléctrica: 3~400V/50 Hz 
 Potencia nominal del motor: 1.5 kW 
 Velocidad nominal: 2900 1/min 
 Intensidad nominal: 3.3 A 
 Factor de potencia: 
 Tipo de protección del motor: IP55 
 Clase de aislamiento: F 
 Dimensiones de instalación 
 Conexión de rebose: Ø 110 
 Conexión de agua: Rp 1 
 Conexión de tubería del lado de aspiración: R 1½, PN 10 
 Conexión de tubería del lado de impulsión: R 1½, PN 6/10 
 Información de pedidos 
 Peso neto aproximado: 158 kg 
  
 Incluso panel de control, con alarma, conjunto de sondas, cadenas 
 de izado, válvulas de corte y de retención y cuanto material auxiliar 
 se considere necesario para el correcto funcionamiento del sistema. 
  
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011. 
  
 Jardín 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 8.350,48 8.350,48 
07.04.05 u SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 200x200 mm SALIDA VERTICAL 7 
CM1E03EUP020 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm y con 
 salida vertical de 75-90 mm; para recogida de aguas pluviales o de 
 locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de 
 desagüe, i/p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, 
 y sin incluir arqueta de apoyo, según CTE DB-HS. Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 Arqueta grupo riego 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 31,23 31,23 
07.04.06 u PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 14 ESTACIONES 
PN1U12SP100 Programador electrónico de 14 estaciones, tiempo de riego por 
 estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riego por programa, 
 transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de 
 equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección 
 antidescarga, incluso fijación, instalado. 
 Jardín 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 274,98 274,98 
07.04.07 m TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm 1 1/4" 
CM1E20TE030 Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso 
 alimentario, de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y PN 16 atm, 
 conforme UNE-EN 12201-2:2012+A1:2020; para tuberías de 
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 alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, i/ p.p. de 
 piezas especiales (codos, manguitos, etc.), y p.p. de medios 
 auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y 
 DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 RED AGUA SANITARIA  
 Jardín 60 1,10 66,00 
  ________________________________________  
 66,00 19,45 1.283,70 
07.04.08 m TUBERÍA POLIETILENO DN50 mm 2" 
CM1E20TE050 Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso 
 alimentario, de 50 mm de diámetro nominal (2") y PN 16 atm, 
 conforme UNE-EN 12201-2:2012+A1:2020; para tuberías de 
 alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, i/ p.p. de 
 piezas especiales (codos, manguitos, etc.), y p.p. de medios 
 auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y 
 DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 RED AGUA SANITARIA  
 Jardín 50 1,10 55,00 
  ________________________________________  
 55,00 40,06 2.203,30  
 
07.04.09 u ELECTROVÁLVULA 1 1/2"H REGULADOR CAUDAL 
CM1U12SV040 Electroválvula de cuerpo de nailon reforzado con fibra de vidrio, 
 filtro autolimpiante, regulador de caudal, presión entre 1,4-13,8 bar 
 y caudal entre 0,06-45 m3/h, con conexión de 1 1/2"H, 
 completamente instalada, i/pequeño material. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
 Jardín 13 13,00 
  ________________________________________  
 13,00 213,58 2.776,54 
07.04.10 m LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁLVULA 2x1,5 mm2 
CM1U12SL230 Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kV para 
 alimentación de electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la 
 tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y 
 conectores estancos, instalada. Base de precios de la Construcción 
 de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 Jardín 13 15,00 195,00 
  ________________________________________  
 195,00 3,76 733,20 
07.04.11 u ARQUETA PLÁSTICO 4-5 ELECTROVÁLVULAS C/TAPA 
CM1U12Q030 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 4-5 
 electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, 
 instalada. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 Jardín 13 13,00 
  ________________________________________  
 13,00 76,66 996,58 
07.04.12 u BOCA RIEGO BAYONETA CON TAPA 3/4" 
CM1U12RB020 Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida 
 en latón, de 3/4" de diámetro, montada sobre bobina metálica, 
 i/conexión y hormigonado, instalada. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
 Jardín 4 4,00 
 Patios pequeños  
 Patio 1.0 1 1,00 
 Patio 1.1 1 1,00 
 Patio 1.2 1 1,00 
 Patio 1.3 1 1,00 
 Patio 1.4 1 1,00 
 Patio 1.5 1 1,00 
 Patio 1.6 1 1,00 
 Patio 2.1 1 1,00 
 Patio 2.2 1 1,00 
 Patio 2.3 1 1,00 
 Patios grandes  
 Patio PC.01 1 1,00 
 Patio PC.02 1 1,00 
 Patio PC.03 1 1,00 
  ________________________________________  
 17,00 93,20 1.584,40 
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07.04.13 m CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN4 DN=32 mm 
CM1U06TPB020 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm de diámetro 
 nominal y una presión nominal de 4 kg/cm2, conforme UNE-EN 
 12201-1:2012, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre 
 cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima 
 de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de 
 la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Base de precios de la Construcción 
 de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 Jardín 65 1,10 71,50 
  ________________________________________  
 71,50 4,34 310,31 
 
07.04.14 m CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN4 DN=40 mm 
CM1U06TPB030 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 40 mm de diámetro 
 nominal y una presión nominal de 4 kg/cm2, conforme UNE-EN 
 12201-1:2012, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre 
 cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima 
 de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de 
 la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Base de precios de la Construcción 
 de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 Jardín 37,5 1,10 41,25 
  ________________________________________  
 41,25 5,20 214,50 
07.04.15 m CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN4 DN=50 mm 
CM1U06TPB040 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 50 mm de diámetro 
 nominal y una presión nominal de 4 kg/cm2, conforme UNE-EN 
 12201-1:2012, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre 
 cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima 
 de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de 
 la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Base de precios de la Construcción 
 de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 Jardín 16,2 1,10 17,82 
  ________________________________________  
 17,82 5,91 105,32 
07.04.16 m TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN4 D=16 mm 
CM1U12TPB010 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación 
 enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg/cm2, de 16 
 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas 
 verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el 
 tapado de la zanja, instalada. Base de precios de la Construcción 
 de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 JARDÍN  
 Zona 1 20 1,10 22,00 
 Zona 2 12 1,10 13,20 
 Zona 3 13 1,10 14,30 
 Zona 4 8 1,10 8,80 
 Zona 5 4 1,10 4,40 
 Zona 6 1,10 1,10 
 Zona 7 1,10 1,10 
 Zona 8 8 1,10 8,80 
 Zona 9 7 1,10 7,70 
 Zona 10 1,10 1,10 
 Zona 11 16 1,10 17,60 
 Zona 12 2 1,10 2,20 
 Zona 13 1,10 1,10 
 Patios pequeños  
 Patio 1.0 18,8 1,30 24,44 
 Patio 1.1 20,6 1,30 26,78 
 Patio 1.2 19,9 1,30 25,87 
 Patio 1.3 26,7 1,30 34,71 
 Patio 1.4 8,3 1,30 10,79 
 Patio 1.5 14,3 1,30 18,59 
 Patio 1.6 9,6 1,30 12,48 
 Patio 2.1 2,6 1,30 3,38 
 Patio 2.2 2,4 1,30 3,12 
 Patio 2.3  
 Patios grandes  
 Patio PC.01 59,7 1,30 77,61 
 Patio PC.02 35,8 1,30 46,54 
 Patio PC.03 35,2 1,30 45,76 
  ________________________________________  
 433,47 1,77 767,24 
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07.04.17 m TUBERÍA PEBD SUPERFICIAL C/GOTERO INTEGRADO c/30 cm D=16 mm 
CM1U12TGS030 Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de 
 polietileno de baja densidad con goteo integrado cada 30 cm de 
 16 mm de diámetro, así como conexión a la tubería general de 
 alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de 
 alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y 
 controles. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 JARDÍN  
 Zona 1 37 1,30 48,10 
 Zona 2 51 1,30 66,30 
 Zona 3 62 1,30 80,60 
 Zona 4 48 1,30 62,40 
 Zona 5 96 1,30 124,80 
 Zona 6 62 1,30 80,60 
 Zona 7 47 1,30 61,10 
 Zona 8 49 1,30 63,70 
 Zona 9 67 1,30 87,10 
 Zona 10 34 1,30 44,20 
 Zona 11 15 1,30 19,50 
 Zona 12 71 1,30 92,30 
 Zona 13 55 1,30 71,50 
 Patios pequeños  
 Patio 1.0 29,5 1,30 38,35 
 Patio 1.1 33 1,30 42,90 
 Patio 1.2 28,8 1,30 37,44 
 Patio 1.3 32,6 1,30 42,38 
 Patio 1.4 28,1 1,30 36,53 
 Patio 1.5 20,2 1,30 26,26 
 Patio 1.6 45,22 1,30 58,79 
 Patio 2.1 31,8 1,30 41,34 
 Patio 2.2 48,1 1,30 62,53 
 Patio 2.3 23 1,30 29,90 
 Patios grandes  
 Patio PC.01 73,3 1,30 95,29 
 Patio PC.02 51,6 1,30 67,08 
 Patio PC.03 36,5 1,30 47,45 
  ________________________________________  
 1.528,44 0,64 978,20 
07.04.18 u PIQUETA INUNDADOR REGULABLE 0-60 l/h 
PN1U12RDE010 Suministro e instalación de piqueta inundador regulable en caudal 
 (0-60 l/h con presión entrada 1 bar), presión máxima de trabajo 3 
 bar, longitud 14 cm, resistente a agroquímicos y radiaciones UV, 
 totalmente instalada. 
 Patios pequeños  
 P1.0 8 8,00 
 P1.1 5 5,00 
 P1.2 5 5,00 
 P1.3 10 10,00 
 P1.4 6 6,00 
 P1.5 4 4,00 
 P1.6 4 4,00 
 P2.1 2 2,00 
 P2.2 2 2,00 
 P2.3  
 Patios pequeños  
 PC01 8 8,00 
 PC02 6 6,00 
 PC03 6 6,00 
  ________________________________________  
 66,00 6,14 405,24 
07.04.19 u SENSOR DE HUMEDAD 
PN1U12RDE011 Suministro e instalación de sensor de humedad para control de la 
 frecuencia y dosis de riego, formado por dos electrodos 
 concénctricos empotrados en un conglomerado especial para 
 facilitar el contacto con la humedad del suelo, con tubo de PVC de 
 1/2" de 12 cm de longitud, incluso cableado e integración en el 
 sistema de control de riego, totalmente instalado, programado, 
 probado y funcionando. 
  
 Jardín 2 2,00 
  ________________________________________  
 2,00 136,52 273,04 
07.04.20 ud GRIFO LATON PARA JARDIN O TERRAZA 
PNGRIF.JARDIN Grido de laton cromado para jardín o terra<a con racor de conexión a 
 manguera 
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 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 41,33 41,33 
  ______________  
 TOTAL 07.04 ........................................................................................................................  24.800,99 
07.05 CONTROL  
07.05.01 u INTEGRACIÓN INSTALACIONES EN BMS DEL EDIFICIO 
PN1E23C010 Integración completa de las nuevas instalaciones en el BMS del 
 edificio, incluyendo cableado, cuadros de control, pasarelas de 
 comunicación y todo el material de campo necesario para que se 
 recojan, al menos, las siguientes señales: 
  
 SISTEMAS DE ACHIQUE EN PATIOS 
 - Alarma de bajo nivel de agua en arqueta 
 - Alarma de nivel máximo de agua en arqueta 
 - Fallo de arranque en bombas 
 - Falta de tensión 
  
 SISTEMA DE BOMBEO PARA RIEGO 
 - Alarma de bajo nivel de agua en depósito de pluviales 
 - Alarma de nivel máximo de agua en depósito de pluviales 
 - Señal de arranque y parada en bomba de vaciado 
 - Fallo de arranque/paro en bomba de vaciado 
 - Fallo de arranque en grupo de riego 
 - Estado electroválvula llenado agua sanitaria 
 - Falta de tensión 
  
 El listado de señales definitivo será preparado por el instalador, de 
 forma coordinada con los proveedores de los equipos (que 
 deberán validar expresamente la idoneidad de los elementos 
 previstos para la integración de sus elementos en el BMS del 
 edificio), y aprobado por la DF antes de su implantación y 
 programación. 
  
 El sistema debe quedar totalmente instalado, programado y 
 funcionando, incluyendo pantallas de información en el puesto 
 central. 
 Sistema de recogida de aguas pluviales y grupo riego 1 1,00 
 Sistemas de achique de pluviales en patios grandes 3 3,00 
  ________________________________________  
 4,00 876,30 3.505,20 
  ______________  
 TOTAL 07.05 ........................................................................................................................  3.505,20 
  ______________  
 TOTAL 07 .................................................................................................................................................................................  337.627,18 
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08 GESTION DE RESIDUOS  
08.01 GESTION RESIDUOS INERTES  
08.01.01 Ud TRANSPORTE RESIDUOS INERTES CON CONTENEDOR.HORMIGONES, 
 MORTEROS Y PREFABRICADOS 
PN_GRA010_HORMIGONES Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 
 producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 
 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
 eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida 
 en obra del contenedor. 
 Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de 
 construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
 valorización o eliminación de residuos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
  
 Residuos hormigon Demolicion (m3)=58,03  
 Residuos hormigon Urbanizacion(m3)=2,91  
 TOTAL VOLUMENS HORMIGON=70,94m3  
 ESPONJAMIENTO 20%=85,12m3  
 Nº contenedores=85,12/7=12,16uds 13 13,00 
  ________________________________________  
 13,00 102,52 1.332,76 
08.01.02 m3 CANON RESIDUOS GESTOR AUTORIZADO HORMIGONES 
PN_GRB_HORM Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, 
 morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o 
 demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
 valorización o eliminación de residuos 
  
  
 Residuos hormigon Demolicion (m3)=58,03  
 Residuos hormigon Urbanizacion(m3)=2,91  
 TOTAL VOLUMEN HORMIGON=70,94m3 70,94 70,94 
  ________________________________________  
 70,94 7,76 550,49 
08.01.03 Ud TRANSPORTE RESIDUOS INERTES MEZCLA SIN CLASIFICAR 
PN_GRA010_MEZCLA Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en 
 obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 
 vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
 eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida 
 en obra del contenedor. 
 Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de 
 construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
 valorización o eliminación de residuos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
  
 volumen SIN CLASIFICAR DEMOLICIONES=332,09m3  
 volumen SIN CLASIFICAR URBANIZACION=5.05m3  
 TOTAL VOLUMEN RESIDUOS MEZCLA=337,15m3  
 Nº CONTENEDORES=337,15/7=48,16 UDS 49 49,00 
  ________________________________________  
 49,00 174,83 8.566,67 
08.01.04 m3 CANON RESIDUOS GESTOR AUTORIZADO MEZCLA 
PN_GRB020_MEZCLA Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes 
 producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 
 específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
 residuos. 
  
  
 VOLUMEN TOTAL INERTES 337,15 337,15 
  ________________________________________  
 337,15 17,31 5.836,07 
  ______________  
 TOTAL 08.01 ........................................................................................................................  16.285,99 
08.02 GESTION RESIDUOS VEGETALES  
08.02.01 ud TRANSPORTE RESIDUOS VEGETALES CON CONTENEDOR 
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PN_GVA020 Transporte de residuos vegetales  con contenedor de 7 m³, a vertedero 
 específico, producidos durante los trabajos de limpieza de solares, poda 
 y tala de árboles, a vertedero específico, situado a 10 km de distancia 
 Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
 Incluye: Carga a camión del contenedor.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera 
 en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y 
 el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del 
 peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen 
 los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, 
 el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones 
 de Proyecto. 
  
  
  
 Volumen residuos vegetales generados=1,653m3  
 Esponjamiento 30%= 2,136m3 1 1,00 
 Nº contenedores 2,13/7=1  
  ________________________________________  
 1,00 100,51 100,51 
08.02.02 m³ CANON VERTIDO ENTREGA RESIDUOS VEGETALES GESTOR AUTORIZADO 
PN_GVB020 Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante 
 los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, en vertedero 
 específico. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del 
 peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen 
 los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, 
 el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de 
 Proyecto. 
  
 Volumen residuos vegetales generados=1,653m3  
 Esponjamiento 30%= 2,136m3 2,136 2,14 
  ________________________________________  
 2,14 7,53 16,11 
  ______________  
 TOTAL 08.02 ........................................................................................................................  116,62 
08.03 GESTION TIERRAS  
08.03.01 m³ Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado. 
PN_GTB020 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, 
 en gestor de valorización de materiales naturales excavados 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
 teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
 correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo 
 de terreno considerado. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, 
 el volumen de tierras realmente entregado según especificaciones de 
 Proyecto. 
  
  
 3.908,00 3.908,00 
  ________________________________________  
 3.908,00 2,25 8.793,00 
08.03.02 m³ Transporte de tierras con camión. 
PN_GTA020 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la 
 excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, 
 instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
 situado a una distancia máxima de 10 km. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera 
 en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y 
 el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
 Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de 
 tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
 centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las 
 mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
 teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
 correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo 
 de terreno considerado. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, 
 el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de 
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 Proyecto. 
  
 3.908,00 =08.03/PN_GTB020.CanPres  
  ________________________________________  
 3.908,00 5,07 19.813,56 
  ______________  
 TOTAL 08.03 ........................................................................................................................  28.606,56 
  ______________  
 TOTAL 08 .................................................................................................................................................................................  45.009,17 
09 SEGURIDAD Y SALUD  
09.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR  
09.01.01 ACOMETIDAS A CASETAS  
09.01.01.01 m ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2 
CM1S01A020 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el 
 cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de 
 tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color 
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. 
 Instalada. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 25 25,00 
  ________________________________________  
 25,00 6,72 168,00 
09.01.01.02 u ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm 
CM1S01A030 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general 
 municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, 
 realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta 
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de 
 toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón 
 roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y 
 funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. Base de precios 
 de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
 2 2,00 
  ________________________________________  
 2,00 141,16 282,32  
 
09.01.01.03 u ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE 
CM1S01A050 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red 
 general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima 
 de 8 m, formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm de 
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón 
 en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
 2 2,00 
  ________________________________________  
 2,00 186,76 373,52 
  ______________  
 TOTAL 09.01.01 ...................................................................................................................  823,84 
09.01.02 CASETAS  
09.01.02.01 mes ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2 
CM1S01B030 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 
 3,55x2,23x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada 
 pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio 
 anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 
 50 l; placa turca, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo 
 de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura 
 antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica 
 antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, 
 cortina en duchas. Tubería de polibutileno aislante y resistente a 
 incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 
 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). 
 Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 
 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
  ________________________________________  
 6,00 190,31 1.141,86 
09.01.02.02 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2 
CM1S01B190 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 
 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa 
 galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido 
 autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta 
 de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio 
 de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado 
 revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con 
 apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta 
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 de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con 
 poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas 
 aluminio anodizado corredera, contraventana de acero 
 galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, 
 automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto 
 luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). 
 Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 
 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 6,00 
  ________________________________________  
 6,00 231,78 1.390,68 
09.01.02.03 mes ALQUILER CASETA VESTUARIO 
PN_ASETAVESTUARIO Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y un aseo con 
 inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y 
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 
 expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. 
 Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de 
 vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de 
 melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y 
 poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de 
 sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 
 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos 
 ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero 
 galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 
 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 
 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo 
 con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
  
 6 6,00 
  ________________________________________  
 6,00 263,18 1.579,08 
  ______________  
 TOTAL 09.01.02 ...................................................................................................................  4.111,62 
09.01.03 MOBILIARIO CASETAS  
09.01.03.01 u ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 
CM1S01C030 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
 2,00 
  ________________________________________  
 2,00 34,05 68,10 
09.01.03.02 u HORNO MICROONDAS 
CM1S01C070 Horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio 
 incorporado (amortizable en 5 usos). Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
 2,00 
  ________________________________________  
 2,00 25,43 50,86 
09.01.03.03 u TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 
CM1S01C080 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en 
 acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y 
 anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo 
 percha, lamas de ventilación en puerta, colocada (amortizable en 3 
 usos). Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 12 12,00 
  ________________________________________  
 12,00 33,90 406,80 
09.01.03.04 u BOTIQUÍN DE URGENCIA 
CM1S01C120 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, 
 pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. 
 Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. Base 
 de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 79,62 79,62 
  ______________  
 TOTAL 09.01.03 ...................................................................................................................  605,38 
  ______________  
 TOTAL 09.01 ........................................................................................................................  5.540,84 
09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
09.02.01 BARANDILLAS, VALLADOS DE OBRA Y PUERTAS DE ACCESO  
09.02.01.01 BARANDILLAS  
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09.02.01.01.01 m BARANDILLA PROTECCIÓN HUECOS VERTICALES 
CM1S02BB100 Barandilla protección de 1,00 m de altura en aberturas verticales de 
 puertas de ascensor y balcones, formada por módulo prefabricado 
 con tubo de acero D=50 mm con pasamanos y travesaño 
 intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y 
 rodapié de madera de pino de 15x5 cm, según norma UNE-EN 
 13374, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 
 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 100,00 100,00 
  ________________________________________  
 100,00 7,48 748,00 
  ______________  
 TOTAL 09.02.01.01 ..............................................................................................................  748,00 
09.02.01.02 VALLAS DE OBRA Y PUERTAS DE ACCESO  
09.02.01.02.01 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO 
CM1S02BV010 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de 
 altura, enrejados de 330x70 mm y D=5 mm de espesor, bastidores 
 horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello 
 galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado 
 de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de 
 fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje, según 
 R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 200,00 200,00 
  ________________________________________  
 200,00 7,91 1.582,00 
09.02.01.02.02 u PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m 
CM1S02BV080 Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00 m 
 para colocación en valla de cerramiento de las mismas 
 características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, según 
 R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 55,00 165,00 
  ______________  
 TOTAL 09.02.01.02 ..............................................................................................................  1.747,00 
  ______________  
 TOTAL 09.02.01 ...................................................................................................................  2.495,00 
09.02.02 PROTECCIÓN ELÉCTRICA  
09.02.02.01 CUADROS DE OBRA  
09.02.02.01.01 u CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx. 20 kW 
CM1S02DC010 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW 
 compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 
 90x60 cm, índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor 
 automático magnetotérmico de 4x40 A, un interruptor automático 
 diferencial de 4x40 A 300 mA, dos interruptores automáticos 
 magnetotérmicos de 4x30 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16 A, dos 
 bases de enchufe IP 447 de 400 V 32 A 3p+T, dos de 230 V 32 A 
 2p+T, y dos de 230 V 16 A 2p+T, incluyendo cableado, rótulos de 
 identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a 
 tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohm, instalado 
 (amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) 
 y R.D. 614/2001. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 2 2,00 
  ________________________________________  
 2,00 246,59 493,18 
  ______________  
 TOTAL 09.02.02.01 ..............................................................................................................  493,18 
09.02.02.02 TOMAS DE TIERRA  
09.02.02.02.01 u TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=100 Ohm 
CM1S02DT010 Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una 
 resistividad R=100 Ohm formada por arqueta de ladrillo macizo de 
 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 
 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de 
 profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo 
 de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. Según ITC-BT-18 y 
 MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 177,74 177,74 
  ______________  
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 TOTAL 09.02.02.02 ..............................................................................................................  177,74 
  ______________  
 TOTAL 09.02.02 ...................................................................................................................  670,92 
09.02.03 PROTECCIÓN INCENDIOS  
09.02.03.01 u EXTINTOR POLVO ABC 3 kg PROTECCIÓN INCENDIOS 
CM1S02E005 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
 13A/55B, de 3 kg de agente extintor, con soporte, manómetro 
 comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, 
 según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
 6 6,00 
  ________________________________________  
 6,00 43,60 261,60 
  ______________  
 TOTAL 09.02.03 ...................................................................................................................  261,60 
09.02.04 PROTECCIÓN ESPERAS DE ARMADURAS  
09.02.04.01 u TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS 
CM1S02K010 Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas 
 de acero en las esperas de las armaduras de la estructura de 
 hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes 
 del vertido del hormigón. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 500 500,00 
  ________________________________________  
 500,00 0,04 20,00 
  ______________  
 TOTAL 09.02.04 ...................................................................................................................  20,00 
 
09.02.05 PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS  
09.02.05.01 u TAPA PROVISIONAL POZO 50x50 cm 
CM1S02A100 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50 cm, 
 formada mediante tablones de madera de 20x5 cm armados 
 mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm de altura, incluso 
 fabricación y colocación (amortizable en dos usos). Base de precios 
 de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
 30 30,00 
  ________________________________________  
 30,00 13,42 402,60 
  ______________  
 TOTAL 09.02.05 ...................................................................................................................  402,60 
  ______________  
 TOTAL 09.02 ........................................................................................................................  3.850,12 
09.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
09.03.01 u CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA 
CM1S03A010 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de 
 rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con 
 marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción 
 de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 20 20,00 
  ________________________________________  
 20,00 10,92 218,40 
09.03.02 u JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO 
CM1S03A130 Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. 
 Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad 
 CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 120 120,00 
  ________________________________________  
 120,00 0,50 60,00 
09.03.03 u GAFAS CONTRA IMPACTOS 
CM1S03A070 Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). 
 Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección 
 Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el 
 Área 1. 
 20 20,00 
  ________________________________________  
 20,00 3,24 64,80 
09.03.04 u GAFAS ANTIPOLVO 
CM1S03A090 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). 
 Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección 
 Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la 
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 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el 
 Área 1. 
 20 20,00 
  ________________________________________  
 20,00 3,17 63,40 
09.03.05 u MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE 
CM1S03A115 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo 
 y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de 
 Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
 50 50,00 
  ________________________________________  
 50,00 1,70 85,00 
09.03.06 u PAR GUANTES LONA REFORZADOS 
CM1S03C020 Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 
 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual 
 (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
 20 20,00 
  ________________________________________  
 20,00 3,53 70,60 
09.03.07 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
CM1S03D070 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero 
 (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de 
 Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base 
 de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
 20 20,00 
  ________________________________________  
 20,00 30,53 610,60 
09.03.08 u PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD 
CM1S03D060 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables 
 en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN 
 ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual 
 (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el 
 Área 1. 
 20 20,00 
  ________________________________________  
 20,00 15,88 317,60 
09.03.09 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 
CM1S03B010 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 
 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado 
 de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 12 12,00 
  ________________________________________  
 12,00 6,76 81,12 
09.03.10 u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
CM1S03B030 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con 
 marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción 
 de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 12 12,00 
  ________________________________________  
 12,00 4,67 56,04 
09.03.11 u CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 
CM1S03B180 Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). 
 Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) 
 con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción 
 de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 24 24,00 
  ________________________________________  
 24,00 3,33 79,92 
09.03.12 u MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN 
CM1S03B070 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un 
 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de 
 Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
 20 20,00 
  ________________________________________  
 20,00 18,77 375,40 
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09.03.13 u TRAJE IMPERMEABLE 
CM1S03B090 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). 
 Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección 
 Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el 
 Área 1. 
 20 20,00 
  ________________________________________  
 20,00 10,50 210,00 
  ______________  
 TOTAL 09.03 ........................................................................................................................  2.292,88 
09.04 SEÑALIZACIÓN  
09.04.01 BALIZAS  
09.04.01.01 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm 
CM1S05A010 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, 
 incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 1. 
 200,00 200,00 
  ________________________________________  
 200,00 1,08 216,00 
09.04.01.02 u CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50 cm 
CM1S05A040 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura (amortizable 
 en 4 usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
 100 100,00 
  ________________________________________  
 100,00 3,77 377,00 
  ______________  
 TOTAL 09.04.01 ...................................................................................................................  593,00 
09.04.02 CARTELES OBRA  
09.04.02.01 u CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA 
CM1S05B010 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de 
 espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de 
 obligación, prohibición y advertencia, incluido colocación, según 
 R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 18 18,00 
  ________________________________________  
 18,00 5,25 94,50 
09.04.02.02 u CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA INCENDIO 
CM1S05B020 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de 
 espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, 
 boca de incendio), incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 
 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 11,14 33,42 
 
09.04.02.03 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm 
CM1S05B030 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 
 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir 
 hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a 
 toda persona ajena a la obra", incluido colocación, según R.D. 
 485/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 17,91 17,91 
  ______________  
 TOTAL 09.04.02 ...................................................................................................................  145,83 
09.04.03 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
09.04.03.01 u SEÑAL TRIANGULAR RA-1 L=90 cm CON SOPORTE 
CM1S05C016 Señal de seguridad triangular de L=90 cm, normalizada, con 
 soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura 
 (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, 
 hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, según R.D. 
 485/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 10 10,00 
  ________________________________________  
 10,00 33,01 330,10 
09.04.03.02 u SEÑAL CIRCULAR RA-201 D=60 cm CON SOPORTE 
CM1S05C030 Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte 
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 metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura 
 (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, 
 hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, según R.D. 
 485/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
 20 20,00 
  ________________________________________  
 20,00 30,63 612,60 
  ______________  
 TOTAL 09.04.03 ...................................................................................................................  942,70 
  ______________  
 TOTAL 09.04 ........................................................................................................................  1.681,53 
  ______________  
 TOTAL 09 .................................................................................................................................................................................  13.365,37 
10 CONTROL DE CALIDAD  
10.01 u ESTUDIO GEOTÉCNICO SOLAR <500 m² 
CM1C01C150 Estudio geotécnico de solar de hasta 500 m², con un sondeo a 
 rotación con testificación continua hasta 10,00 m de profundidad, 
 realización de dos SPT y extracción de dos muestras inalteradas, 
 con realización de ensayos de laboratorio para clasificar e 
 identificar el suelo, para determinar la expansividad y agresividad 
 potenciales, y para comprobar la tensión admisible y la 
 deformabilidad, incluso emisión del informe. S/CTE SE-C. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 1. 
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 1.954,12 1.954,12 
10.02 u ENSAYO CARACTERÍSTICO RESISTENCIA HORMIGÓN 
CM1C02H030 Ensayo característico de resistencia, s/Código Estructural, para 
 comprobar antes del suministro que las propiedades de resistencia 
 del hormigón a suministrar a obra no son inferiores a las previstas, 
 mediante la toma de muestras, s/UNE-EN 12350-1:2009, de 6 series 
 de 2 probetas de formas, medidas y características, s/UNE-EN 
 12390-1:2013, su conservación y curado en laboratorio, s/UNE-EN 
 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/UNE-EN 
 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del 
 hormigón fresco, s/UNE-EN 12350-2:2009. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 1. 
 8 8,00 
  ________________________________________  
 8,00 803,51 6.428,08 
10.03 u PRUEBA ESTANQUEIDAD (CON AGUA), RED DE SANEAMIENTO 
CM1C08S110 Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos 
 contiguos, de la red de saneamiento, mediante obturado del pozo 
 aguas abajo y llenado con agua por el pozo contiguo aguas arriba 
 hasta superar la generatriz superior del tubo, s/UNE-EN 1610:2016. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 1. 
 5 5,00 
  ________________________________________  
 5,00 91,38 456,90 
  ______________  
 TOTAL 10 .................................................................................................................................................................................  8.839,10 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .........................................................................................................................................................................................................  1.072.987,71 
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01 ACTUACIONES PREVIAS ..............................................................................................................................................  50.899,41 4,74 
02 ACONDICIONAMIENTO TERRENO ..............................................................................................................................  27.158,80 2,53 
03 CIMENTACIONES y ESTRUCTURAS ............................................................................................................................  25.852,62 2,41 
04 BASES Y PAVIMENTOS .................................................................................................................................................  358.969,39 33,46 
05 EQUIPAMIENTO y MOBILIARIO ....................................................................................................................................  156.119,01 14,55 
06 JARDINERIA ...................................................................................................................................................................  49.147,66 4,58 
07 INSTALACIONES ............................................................................................................................................................  337.627,18 31,47 
08 GESTION DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  45.009,17 4,19 
09 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  13.365,37 1,25 
10 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................................................  8.839,10 0,82 
 _______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.072.987,71 
 13,00  % Gastos generales ......  139.488,40 
 6,00  % Beneficio industrial ....  64.379,26 
  ____________________________________  
 Suma .....................................................  203.867,66 
 _______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.276.855,37 
 21% IVA ................................................  268.139,63 
 _______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.544.995,00 
 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
 NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS 
  
Madrid, Agosto 2025. 
 
 
 
 
 
Fdo.: Victoria Sánchez de Leon Robles 
Arquitecto COAM   
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