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INFORME DE VALORACION TECNICA

Reunidos el Presidente y los Vocales Técnicos de la Mesa de Contratacion,
en sesion de fecha 18 de febrero de 2026, con la finalidad de valorar las
propuestas admitidas a la presente licitacion presentadas por las
siguientes empresas:

CIF/NIF EMPRESA
I ATM BROADCAST SL
| GRUP MEDIAPRO, SLU
I TILT ARRITMICO
] VIRTUAL LEMON SL

Tal y como se detalla en el Pliego de Clausulas Administrativas, en
cuanto a los criterios cualitativos evaluables de forma subjetiva, la
valoracién de las propuestas se realizard de acuerdo a las siguientes
puntuaciones:

e La oferta u ofertas, en caso de empate, que ofrezca/n los
mayores niveles de claridad y detalle, justificacién de
cumplimiento de las especificaciones solicitadas y que aporten
un mayor valor obtendra/n la puntuacién maxima asignada al
criterio/subcriterio.

e Las ofertas que ofrezcan unos niveles de claridad y detalle
adecuados y que aporten un valor inferior a la/s que haya/n
obtenido la maxima puntuacién obtendrédn la puntuacién
maxima asignada al criterio/subcriterio.
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Las ofertas que ofrezcan unos niveles bdsicos de claridad vy
detalle y se adecuen a los requerimientos solicitados obtendran
(0) puntos.”

CRITERIOS DE VALORACION

Los criterios de valoracion fijados en los pliegos de Condiciones
Administrativas Particulares referidos a los criterios subjetivos
(cualitativos) cuya cuantificacion depende de un juicio de valor (SOBRE B)
son los siguientes (hasta 25 puntos):

Propuesta de equipo técnico (hasta 5 puntos):

De cara a realizar una correcta ejecucion del contrato, y dada la
singularidad técnica y la-dindmica propia de las retransmisiones
taurinas, resulta de gran importancia contar con un equipo técnico
que garantice la <cobertura integral de todas las funciones
necesarias, que-sea experimentado y esté capacitado para las
mismas y que se adscriba de forma estable al servicio. Se valora
este aspecto, asi como una coordinacion profesional y eficaz con
RTVM con el fin de evaluar la calidad de la gestion del servicio.

Descripcion de los medios técnicos v dotacion de la U.M. (hasta 5
puntos)

Se valora este aspectopara evaluar la calidad de realizacién del
contrato en funcidén de la propuesta de los medios técnicos
necesarios para la cobertura de los diferentes tipos de Festejo.
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En este apartado se valorard, tal y como se recoge en el pliego de
prescripciones técnicas, la dotacion de medios técnicos minimos
exigidos, que garanticen el cumplimiento normativo vigente, las
garantias respecto al sistema de entrega de la sefial a RTVM, asi
como las mejoras incluidas en los mismos.

e Plan de trabajo de cada formato de retransmision (hasta 12

Quntosl.

Se valorara el plan de trabajo de cada tipo de retransmisidon
teniendo en cuenta las necesidades indicadas en los pliegos para
determinar la claridad y coherencia en la planificacion de los
trabajos, ademas de la viabilidad y adecuacién técnica para cada
tipo de servicio ofertado, ya que los servicios objeto del contrato
precisan de una ejecucion organizada,-planificada y previsible para
la buena consecucidn de los mismos, adaptandose a la tipologia de
cada festejo y a las condiciones especificas de cada recinto.

e Planos de ubicacidn de las cdmaras segun el tipo de plaza (hasta
3 puntos)
Se valorara la planificacion de camaras segun el tipo de plazas con
el fin de garantizar la mejor cobertura de los diferentes tipos de
Festejos. Se valorard que la ubicacién de las camaras refleje el
conocimiento tanto de los diferentes tipos de plaza como de las
peculiaridades especificas de este tipo de contenido.

[SUBTOTAL]Z5 PUNTOS]
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Para la correcta valoracion de estos criterios, que dependen de un juicio
de valor se deberia haber aportado una memoria descriptiva en la que se
detalle la forma de prestacion del servicio de acuerdo con lo establecido
en el Pliego de Prescripciones Técnicas y se especifiquen los apartados
enumerados anteriormente.

DESCRIPCION DE SERVICIOS

ATM BROADCAST S.L.

PROPUESTA EQUIPO TECNICO

La propuesta de ATM Broadcast asegura contar con un equipo técnico
altamente especializado, con amplia experiencia en retransmisiones
taurinas en directo y un conocimiento profundo tanto de la operativa
especifica de la Plaza de Toros de Las Ventas como del resto de plazas
incluidas en la temporada. Aseguran contar en su equipo con
profesionales especializados que han trabajado de forma recurrente en
este tipo de eventos, con conocimiento real de los ritmos del festejo, de
la dinamica de la lidia, delas zonas criticas de cada plaza, de las
particularidades técnicas y.de seguridad que este tipo de retransmisiones
exige y de los procedimientos habituales de Radio Televisién Madrid.

La propuesta deequipo humano se ha definido bajo criterios de
estabilidad, continuidad y especializacién, priorizando la asignacién de
tecnicos que han formado parte de temporadas completas de
retransmisiones taurinas. Este enfoque reduce de forma significativa los
riesgos derivados de rotaciones no controladas y facilita una ejecucién
mas fluida y previsible del servicio.
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Como parte del control interno de calidad, antes de cada retransmision se
realiza un briefing técnico y operativo con los responsables de cada area,
y finalizado el evento se lleva a cabo una revisidn interna orientada a la
mejora continua de los procedimientos.

La propuesta recoge también que todo el personal técnico adscrito al
presente contrato acudird a cada retransmisién debidamente
identificado con distintivos corporativos de ATM Broadcast, de forma
visible y conforme a lo establecido en el pliego.

Esta identificacion permite una correcta organizacién operativa del
dispositivo técnico, facilitando la coordinacién con RTVM, con la
productora editorial cuando exista y con los responsables del recinto, y
contribuye a reforzar los criterios de seguridad, control de accesos y
trazabilidad del personal durante el desarrollo del festejo.

En la propuesta se recoge también que todo el personal técnico que
interviene en las retransmisiones cuenta con la formacion en prevencién
de riesgos laborales correspondiente a su puesto, asi como con la
informacion especifica relativa a-los riesgos asociados a trabajos en
entornos de retransmisidn en directo, instalaciones temporales y recintos
con publico. ATM Broadcast asegura que evaluard previamente las
condiciones del recinto y.del dispositivo técnico a implantar, adoptando
las medidas preventivas necesarias en materia de seguridad, sefializacién,
ordenacion de cableado, proteccién de pasos de publico y personal, y uso
de elementos de proteccidon colectiva e individual cuando resulte
necesario.

Asimismo, ATM Broadcast recoge en su propuesta la responsabilidad de
coordinar las medidas de prevencion con el resto de los agentes que
intervienen en el recinto, RTVM, personal de la plaza, productora editorial
y otros proveedores, garantizando una correcta coordinacidon de
actividades empresariales y minimizando cualquier riesgo durante el
montaje, la emision y el desmontaje del operativo técnico.
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Este enfoque permite asegurar que las retransmisiones se desarrollan en
condiciones de seguridad adecuadas, cumpliendo con la normativa de
prevencion de riesgos laborales y garantizando la proteccién tanto del
personal técnico como del publico y del entorno de trabajo.

Se valora esta propuesta con 5 puntos al recogerse una descripcion

detallada y resultar muy adecuado el planteamiento y enfoque global de
los servicios

DESCRIPCION MEDIOS TECNICOS Y DOTACION UNIDAD MOVIL

ATM Broadcast pone a disposicién del contrato un.conjunto integral de
medios técnicos propios, que abarca tanto .Unidades Moviles de
produccidn como equipos de transmision por satélite e IP, permitiendo
cubrir de forma solvente y redundante da totalidad de los festejos
incluidos en la temporada y garantizando que cada retransmision se
ejecute con los estandares de calidad, fiabilidad y seguridad requeridos
por Radio Television Madrid.

Concretamente, pone a disposicién del contrato dos unidades moviles
propias, seleccionando, en cada caso, la Unidad Mdvil mas adecuada en
funcion del volumen de medios a desplegar, la complejidad técnica y
narrativa del festejo, las condiciones de implantacion en la plaza y la
necesidad de garantizar flujos de trabajo estables y predecibles durante
toda la retransmisidn. La utilizacion de Unidades Moviles propias,
operadas de forma habitua! por los mismos equipos humanos, garantiza
un conocimiento profundo de los sistemas de realizacién, sonido,
grafismo y transmisidn, reduciendo riesgos operativos y mejorando la
eficiencia durante la emision.
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La Unidad Moévil ATM12 dispone de doble capacidad de realizacion
independiente, mediante la posibilidad de implementar un segundo
panel de control de realizacién, lo que permite personalizaciones,
realizaciones paralelas o adaptaciones editoriales cuando el formato lo
requiera.

ATM Broadcast garantiza la entrega de la sefial de realizacién conforme a
los requisitos técnicos establecidos por Radio Television Madrid,
mediante un sistema de transmision principal y de respaldo, basado en
dos cadenas totalmente independientes, asegurando en todo momento
la continuidad, calidad y sincronizacién de la sefial.

El sistema de transmision se adapta a las caracteristicas'de cada festejoy
localizacion, manteniendo siempre un esquema de redundancia que
permite garantizar la emisidon incluso ante incidencias técnicas o de
conectividad.

La sefal de respaldo, de idénticas caracteristicas técnicas que la seiial
principal, se transmite siempre mediante un sistema de transporte
diferente, pudiendo emplearse tecnologia inaldmbrica 4G / 5G,
garantizando en todo momento una sefial de back-up con plenas
garantias de calidad y estabilidad.

ATM Broadcast dispone actualmente de infraestructura de decodificacion
IP ya instalada en las instalaciones de Radio Television Madrid, compuesta
por cuatro (4) servidores de recepcion, con cuatro (4) canales de entrada
cada uno, lo que supone un total de dieciséis (16) canales de recepcidn
simultanea plenamente operativos.

Tanto en los festejos en los que la transmision IP actia como sistema
principal (Plaza de Toros de Las Ventas), como en aquellos en los que se
emplea como sistema de respaldo en el resto de las plazas, la sefial IP es
monitorizada de forma permanente desde el MCR de ATM Broadcast,
operativo 365 dias al afo, 24 horas al dia. Este centro permite la
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supervision continua de pardmetros criticos (bitrate, latencia, FEC,
estabilidad), la deteccion temprana de incidencias y la correccidn
inmediata de cualquier desviacion, garantizando que la sefial entregada a
RTVM mantiene en todo momento la calidad, continuidad vy
sincronizacion exigidas por el pliego.

En las retransmisiones celebradas en la Plaza de Toros de Las Ventas, la
Unidad Mdévil se alimentara de la acometida eléctrica propia de la plaza.
No obstante, como medida de seguridad y continuidad del servicio, el
dispositivo contara en todo momento con un grupo electrégeno de
respaldo de 40 kVA, destinado a garantizar el suministro eléctrico ante
cualquier eventualidad. Dicho grupo electrégeno dispone del certificado
energético correspondiente, cumpliendo con la normativa vigente para su
utilizacién en zonas de bajas emisiones, conforme a los requisitos
establecidos en el ambito de Madrid Central.

En los festejos celebrados fuera de la Plaza de Toros de Las Ventas, la
alimentacion eléctrica principal de la.Unidad Mdvil se realizara mediante
grupo electrégeno propio, configurado como fuente principal de energia
del dispositivo técnico. En el caso de que en alguna localizacion fuera del
municipio de Madrid existiera una normativa medioambiental especifica
o restricciones relativas:a zonas de bajas emisiones, ATM Broadcast
adaptara el dispositivo energético del festejo, sustituyendo el grupo
electrégeno previsto por otro que cumpla con los requisitos
medioambientales exigidos en dicha localizacién, garantizando en todo
momento la conformidad normativa y la continuidad del servicio.

ATM BROADCAST presenta una serie de mejoras técnicas para la
produccion en la Feria de San Isidro tales como:

-Incorporacién de una camara PTZ adicional ubicada en el estribo,
destinada a reforzar los planos de picadores y determinados momentos
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de la faena. Esta posicidn permite aportar un punto de vista
complementario, estable y discreto, mejorando la cobertura de zonas
clave del ruedo sin incrementar la ocupacién de personal ni interferir en
el desarrollo del festejo.

-Instalacién de una cdmara robotizada en la terraza situada sobre
la Puerta Grande, destinada a la generacion de una sefial de servicio
publico, con envio mediante tecnologia IP bajo demanda, desde las 16:00
h hasta la finalizacion del festejo. Esta sefial permite atender necesidades
informativas o de servicio sin interferir en la sefial principal de
retransmision.

-Disponibilidad de soporte FTTH para el programa Madrid Directo.
Para facilitar la realizaciédn de conexiones del citado programa desde la
Plaza de Toros de Las Ventas, integrando_este servicio dentro del
dispositivo técnico ya implantado y optimizando recursos y tiempos de
coordinacion.

-Entrega de una sefial limpia (clean feed) al sistema de CCTV interno
de la Plaza 1, destinada a su-distribucién en monitores internos del
recinto. Esta sefial se proporciona sin grafismo ni locucién, permitiendo
su uso como apoyo informativo o de servicio dentro de la plaza.

-Instalacién de una caracola de apoyo dentro del perimetro técnico
exterior, con unas dimensiones aproximadas de 4 x 2 metros, destinada
al almacenaje de material técnico, repuestos y elementos auxiliares. Esta
mejora facilita la organizacion del dispositivo, reduce desplazamientos
innecesarios y mejora la eficiencia operativa durante toda la feria.

-Dotacion de un WC portétil ubicado dentro del perimetro técnico
exterior, destinado al uso del personal técnico durante las jornadas de
retransmision. Esta mejora contribuye a mejorar las condiciones de
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trabajo del equipo, especialmente en dispositivos prolongados en el
tiempo como la Feria de San Isidro, sin interferir con el publico ni con otras
areas del recinto.

Se valora esta propuesta con 5 puntos al recogerse una descripcidn

detallada y resultar muy adecuado el planteamiento y enfoque global de
los servicios

PLAN DE TRABAJO DE CADA TIPO DE RETRANSMISION

El plan de trabajo propuesto por ATM Broadcast describe el modelo de
planificacidn, organizacién y ejecucidn operativa parala realizacion de las
retransmisiones taurinas, abarcando desde la fase inicial de preparacion
hasta el cierre técnico de cada festejo. Como ojetivo de este plan de
trabajo, se garantiza una ejecucién ordenada, previsible y técnicamente
robusta de cada retransmisién, adaptando el operativo a la tipologia de
cada festejo y a las particularidades de cada recinto, y asegurando en todo
momento el cumplimiento de los estandares técnicos y editoriales
establecidos por RTVM.

El modelo organizativo se-basa en:
e Planificacién anticipada del operativo.
e Asignacion clara de responsabilidades.
e Ejecucidnestable y sin improvisaciones.
e Reduccion de la carga operativa para RTVM.

Como parte de la planificacién operativa general del servicio, ATM
Broadcast contempla la preparacion previa de los recursos editoriales y
técnicos necesarios para cada retransmisién, con independencia del tipo
de festejo. El técnico grafista prepara con antelacién las plantillas del
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orden de lidia, el cuadrante de actuacién de las cuadrillas y la recopilacion
de los logotipos de los hierros de las 23 ganaderias participantes,
conforme a la informacién facilitada por produccién y a la linea editorial
establecida.

De forma paralela, el técnico operador de repeticiones (EVS) realiza la
ingesta y verificacién de los contenidos audiovisuales que puedan ser
aportados para la retransmision, asegurando su correcta conformidad
técnica y dejando habilitada la posibilidad de edicidn en caliente de
imagenes de ultima hora durante el desarrollo del festejo.

La propuesta de ATM BROADCAST describe el flujo operativo desde la
solicitud del servicio que incluye:

e Confirmacién del operativo en un plazo maximo de 24 horas.

e Designacion de responsables técnicos y de produccion.

e Verificacion de necesidades especificas segun tipo de festejoy
localizacion.

e Inicio de las gestiones técnicas; logisticas y administrativas
necesarias.

Con este procedimiento aseguran garantizar una planificacién temprana
y eliminar ajustes de ultima.hora.

Con el fin de asegurar una comunicacion clara y eficaz, se establece un
Unico interlocutor entre RTVM y ATM Broadcast, responsable de:
e La planificacion general de la temporada.
e La coordinacidon de equipos técnicos y humanos.
e La interlocucién directa con RTVM vy, en su caso, con la productora
editorial.

e Elseguimiento de cada retransmision antes, durante y después del
evento.



w TeleMadrid

De esta manera aseguran reducir duplicidades y mejorar la trazabilidad
operativa.

Tras la fase de localizacién, ATM BROADCAST plasmara el resultado en un
plan de trabajo espcifico remitido a RTVM. Asi mismo, asumira, cuando
proceda, la gestion integral de permisos y logistica (accesos vy
estacionamiento, vallados, pasacables, sefalizacion coordinacién con
responsables de la plaza y autoridades locales...) liberando a RTVM de
gestiones adicionales y grantizando la operatividad del dispositivo.

En la fase de citacién de personal, se establece un criterio de
incorporacion operativa de forma escalonada en funcidn de la carga de
trabajo (ej. los técnicos de grafismo y EVS se incorporan<en la parte inicial
de la franja y el resto del personal operativo se incorpora
progresivamente hacia el inicio de pruebas. Como herramienta de
coordinacidon operativa, ATM BROADCAST elabora y publica un orden de
trabajo impreso que se coloca de forma visible en la unidad mévil al inicio
de la jornada. Este documento recoge los horarios de referencia, las
necesidades especificas del festejo y las particularidades técnicas del dia,
permitiendo que todos los puestos dispongan de una visién clara y
compartida del desarrollo del:servicio. Adjuntan en su propuesta un
anexo de referencia.

El plan de trabajo de ATM Broadcast incorpora puntos de control
operativo a lo largo de la jornada:
e Validacidntécnica previa a pruebas.
e Verificacidn final antes de emision.
e Supervisién continua durante la retransmisién (UM y MCR).
e Cierre técnico estructurado tras el festejo.

Como parte de los puntos de control operativo previos al inicio de la
emision, se realiza un briefing técnico y editorial con el realizador y los
responsables de las distintas areas, una vez finalizadas las pruebas
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técnicas. En este briefing se revisan el desarrollo previsto del festejo, las
posiciones de camara, los recursos graficos y de repeticién, asi como
cualquier particularidad relevante de la jornada, garantizando la
alineaciéon completa del equipo antes del inicio de la retransmision.

Los planes de trabajo generales y las érdenes de trabajo de cada uno de
los festejos se describen detallada y adecuadamente, incluyendo incluso
anexos de los mismos.

Se valora esta propuesta con 12 puntos al describirse con mucho detalle
y resultar muy adecuada la metodologia, planificacién y el seguimiento
del servicio.

PLANIFICACION UBICACION CAMARAS SEGUN.TIPO PLAZA

ATM Broadcast define un plan base .de posiciones de cdmara muy
detallado para cada tipo de plaza, que‘indican se ajustara en cada festejo
tras la visita de localizacién previa, validando accesos, seguridad,
distancias de cable, puntos de energia, ubicacion del set de comentaristas
y zonas clave (puerta de cuadrillas, patio de arrastre, enfermeria, puerta
grande y gradas). Esta propuesta constituye una base técnica de
implantacion, que debera validarse por el realizador responsable de la
retransmisién, pudiendo adaptarse en funcién de criterios narrativos,
editoriales o de realizacion, siempre en coordinacién con RTVM vy, en su
caso, con la productora editorial.

La planificacion de camaras de los Festejos celebrados en la Pza de Las
Ventas recoge 16 posiciones de camaras. En la propuesta se detallan y
describen minuciosamente las posiciones de cada una de las cdmara y se
dibuja en planta la posicién de las mismas.
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En cuanto a la planificacidn del resto de Festejos (Copa Chenel, Circuito
de Novilladas y otros festejos), se contempla la implantaciéon de 10
posiciones de camara para cubrir cada festejo. En la propuesta se detallan
y describen minuciosamente las posiciones de cada una de las cdmara y
se dibuja en planta la posicién de las mismas.

En conjunto, la propuesta presentada acredita una plena adecuacion a los
criterios de valoracion establecidos.

Se valora esta propuesta con 3 puntos al describirse y plantearse con gran
detalle y resultar muy adecuada la metodologia y planificacién del
servicio.

GRUP MEDIAPRO S.L.U.

PROPUESTA EQUIPO TECNICO

La propuesta de Grupo Mediapro asegura contar con un equipo
profesional especificamente dimensionado para cada uno de los eventos
contemplados en el pliego: La estructura de personal adscrito garantiza la
disponibilidad de todos los perfiles técnicos requeridos, su continuidad
durante la vigencia del contrato y la adecuada capacitacién para operar
en entornos de alta exigencia técnica y operativa.

El equipo propuesto combina la experiencia (incluyendo profesionales
con la acreditacion minima requerida de dos temporadas completas en
puestos clave tales como jefatura técnica, operadores de cdmara,
técnicos de sonido, técnicos mezcladores y técnicos EVS) con la capacidad
de adaptacion a las particularidades de cada plaza, cada realizacién y cada
tipologia de festejo.
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La configuracién del equipo propuesto garantiza la cobertura integral de
todas las funciones necesarias para la produccidon y emision en directo, la
estabilidad del personal adscrito, el comportamiento profesional,
diligente y respetuoso de todos los profesionales y una coordinacién
eficaz con un responsable Unico que actuara como interlocutor con RTVM

Se valora esta propuesta con 5 puntos al recogerse una descripcion
detallada y resultar muy adecuado el planteamiento y enfoque global de
los servicios

DESCRIPCION MEDIOS TECNICOS Y DOTACION UNIDAD MOVIL

La propuesta técnica y capacidad operativa de GRUP MEDIAPRO, se
sustenta en contar con una de las mayores y mdas avanzadas flotas de
Unidades Moviles HD y 4K, equipadas con tecnologia de dultima
generacion y disefiadas para atender cualquier necesidad de produccién
en concidicones de inmediatez y maxima-exigencia.

Asi mismo, GRUP MEDIAPRO complementa sus capacidades con una
amplia infraestructura de medios de transmision,incluyendo unidades de
DSNG, mochilas de transmisidn.IP para la cobertura inalambrica mediante
redes moviles 3G/4G/5G (ideales para operativos ligeros, entornos
cambiantes o sistemas de‘movilidad extrema sistemas), sistemas Live U,
que permiten la transmision en directo desde cualquier punto con
conectividad mdvil o IP y equipos “fly pack” configurables rapidamente
para producciones remotas o despliegues inmediatos en localizaciones
donde no seawiable trasladar una unidad moévil completa.

La propuesta técnica de GRUP MEDIAPRO para la cobertura de la Feria de
San Isidro y Feria de Otofio incluye una unidad mévil HD 12-14 cadenas
de camara con la dotacién exigida en el pliego.

La sefial principal se entregara por sistemas SRT punto a punto + linea
FTTH con IP fija instalada en la Pza de las Ventas. La sefial serd recibida,
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supervisada y monitorizada de forma continua 24/7 permitiendo el
control permanente del flujo, la calidad de la sefial y la deteccidn
temprana de posibles incidencias, asegurando la disponibilidad del
servicio en todo momento. La contribuciéon se realizard sobre la
conectividad de fibra dptica existente entre Overon y Telemadrid, lo que
descarga los recursos propios de Telemadrid.

En caso de ser necesario, se entregara la sefial a través de contribucion
por DSNG HD.

La sefial de back up, se entregara a través de sistemas 5G (mochilas),
equipadas con 8 tarjetas SIM de 3 operadores, recibiéndose-las sefiales
en servidores de su telepuerto.

Los grupos electrégenos propuestos dispondran de potencia suficiente y
cumpliran las normativas existentes disponiendo del certificado de
eficiencia energética en caso de ser necesario.

En cuanto a su propuesta técnica para Copa Chenel, Novilladas y resto de
festejos se presenta, tal como pide el-pliego, una unidad mévil HD con 8-
9 cadenas de camara. Se refleja .también el mismo planteamiento en
cuanto a transmisién y comunicaciones que en Feria de San isidro y Feria
de Otoiio.

Se recogen medidas de mejora que aportan un valor afiadido directo:

-Calidad de Imagen Mejorada. La incorporacidon de dpticas avanzadas de
Uitima generacidn (incluyendo angulares, estandares y teleobjetivos de
mayor rango) pemite personalizar la captacién segun el tipo de plaza, la
distancia al ruedo y las necesidades narrativas de cada momento.
Ademas, estas lentas proporcionan una imagen mds luminosa, precisa y
estable, incluso en situaciones complejas, lo que aseguran aportara un
salto de calidad claramente perceptible para el espectador.
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-Enriquecimiento Narrativo y Personalizacion Visual. La introduccion de
una camara adicional estilo Cinema constituye un elemento relevante ya
que su estética, capacidad para generar imagenes de alta sensibilidad y su
rendimiento en slow motion permiten captar planos atmosféricos,
detalles emocionales, ambientes, gestos y texturas que no se obtienen
con camaras convencionales. Este recurso potenciara la personalizacion e
identidad de las retransmisiones.

-Optimizacion del Flujo de Trabajo. Aseguran que la integracion del
sistema XFile garantiza la transferencia inmediata del material captado
por la cdmara Cinema hacia el sistema EVS, lo que permite su utilizacion
en directo de forma agil y eficaz. Esto reforzara el dinamismo de la
narracion y la incorporacidon de recursos visuales de alta calidad,
potenciando la creatividad del equipo de realizacidn.

Se valora esta propuesta con 5 puntos al recogerse una descripcion
detallada y resultar muy adecuado el planteamiento y enfoque global de
los servicios

PLAN DE TRABAJO DE CADA TIPO DE RETRANSMISION

Los planes de trabajo de MEDIAPRO S.L.U. incluyen un desglose completo
del operativo de" produccién, desde la preparaciéon previa y las
localizaciones técnicas hasta la emisién, y desmontaje, asi como la
entrega de materiales posteriores, con el fin de asegurar una cobertura
ordenada, eficiente y plenamente alineada con los estandares de RTVM.

Asimismo, su metodologia asegura dar cumplimiento estricto a las
obligaciones operativas establecidas en el Pliego

Del mismo modo, estan descritos de manera estructurada y exhaustiva y
aseguran estar basados en su experiencia en este tipo de retransmisiones.
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No obstante su metodologia es flexible y adaptable y el plan de trabajo
final serd enviado a RTVM con, al menos, 2 dias de antelacién.

Aseguran contar con un equipo altamente dimensionado y con una
amplia experiencia, lo que les permite modificar, ampliar o ajustar
cualquier fase operativa con la maxima inmediatez, dando respuesta
eficaz a cualquier variacién, urgencia, incidencia o requerimiento
adicional que pueda producirse antes o durante la retransmision.

Este enfoque aseguran que les permite garantizar que cada festejo
(independientemente de la categoria de la plaza) se realice bajo un
modelo operativo robusto, eficiente, seguro y capaz de adaptarse en
tiempo real, asegurando la continuidad del servicio y el-<cumplimiento de
todos los estandares técnicos, organizativos y de calidad exigidos por
RTVM.

Se sefala que, en caso de ser necesario, se realizard mas de una
localizacion para los diferentes festejos. Se establacen y describen las
fases de montaje y operativa y se fija que; el dia posterior a cada evento,
y dentro de las 24 horas, el Coordinador elaborard un informe de
incidencias que recoja las que hayan podido producirse y la solucién
adoptada, asi como cualquier contingencia que haya podido darse y su
resolucion. Se detallard cualquier dato relevante con relacién a la calidad
del servicio.

Se valora esta propuesta con 12 puntos al describirse con mucho detalle

y resultar muy adecuada la metodologia, planificacion y el seguimiento
del servicio.

PLANIFICACION UBICACION CAMARAS SEGUN TIPO PLAZA

GRUP MEDIAPRO S.L.U presenta un plan de ubicacién de cdmaras para los
diferentes tipo de festejo incluidos en el pliego técnico, asegurando en
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todo momento una realizacidn completa y de alto valor. La planficiacion
contempla ubicaciones que permiten cubrir los ejes principales del ruedo,
las zonas de transito, el callejon, el palco presidencial, la puerta grande y
los accesos habituales de cuadrillas, atendiendo tanto a la estética de la
retransmision como a la operatividad y seguridad del equipo técnico.

Se incorpora también en la propuesta el correspondiente plano
descriptivo con la distribucion detallada de las cdmaras, asi como las
necesidades adicionales de practicables, alturas recomendadas y puntos
de alimentacién y comunicaciones.

En los Festejos de la Feria de San Isidro y Feria de Otofio, se recogen 12
posiciones de camara y en el resto de Festejos (Copa Chenel, Circuito de

novilladas, etc) se recogen 8 posiciones de camara.

Se valora esta propuesta con 3 puntos al describirse y plantearse con gran
detalle y resultar muy adecuada la metodologia y planificacién del
servicio.

TILT ARRITMICO S.L.

PROPUESTA EQUIPO TECNICO

Se aporta, como minimo, el personal técnico detallado en el pliego y, en
caso de necesidad puntual de mds personal, éste se aportard para un
correcto cumplimiento del servicio.

Afiaden una persona de PRODUCCION en cada servicio.

En cuanto a la experiencia certifican que todo el personal cuenta con
suficiente experiencia en retransmisiones de este tipo.

No se refleja la continuidad del personal asignado al servicio.
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Se valora esta propuesta con 0 puntos. Se describe vagamente.

DESCRIPCION MEDIOS TECNICOS Y DOTACION UNIDAD MOVIL

La propuesta técnica de TILT recoge los requisitos minimos exigidos en el
pliego técnico, sin embargo es la solucién con medios técnicos menos
actualizados (ej. camaras sobre triax en lugar de SMPTE que ofrece el
resto).Asignan una unidad moévil y otra alternativa en caso de no
disponibilidad de la asignada.

Como mejoras técnica, incluye la conexion de la. posicion de
comentaristas con UM por fibra y 2 cdmaras super slow, asi como un
encoder tipo PC con V-Mix/OB para comunicaciones de tipo
Skype/zoom/meet / vmix call o envio de sefiales por Internet o para subir
videos en modo Stream a plataformas (YouTube, Vimeo...)

No se aporta DSNG en su propuesta y se‘sefiala que, en caso de ser
necesaria, habra que contratarla aparte junto con el segmento espacial,
no indicando, en su propuesta, que se haga cargo de la contratacidn.

Se indica también en la propuesta que cualquier opcién que requiera
lineas de comunicaciones (toma de internet, ethernet de alta velocidad,
vias de satélite, lineas telefénicas...) éstas se tendran que contratar
adicionalmente sin que se indique se harian cargo de la contratacién.

Se valora esta propuesta con 0 puntos. Se describe vagamente.

PLAN DE TRABAJO DE CADA TIPO DE RETRANSMISION

La propuesta de TILT no recoge un plan de trabajo para cada formato de
retransmisién al considerar que desconocen la ubicacién de muchas de
las plazas.

En lineas generales establecen la siguiente cronografia y dindmicas:
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1/ Conocimiento de la Plaza y particularidades para ese Servicio
2/ Empieza la pre-produccién, solicitud de permisos y logistica
3/ Visita - Localizacidn para ajustar todas las posiciones, pasos de
cables...
4/ Plano de camaras y de elementos
5/ Hojas de trabajo, relacién de personal...
6/ Previa. Segun el Servicio; Reserva de espacio, Fibras ocasionales,
ultimos arreglos conla Plaza...
7/ Ejecucidn del servicio: Llegada de los equipos, Montaje, pruebas,
Retransmisiony
8/desmontaje
- En casos de varios dias seguidos, se quedan los equipos
puestos con Seguridad -
9/ Informe del Servicio / Incidencias y facturacion.

Se valora esta propuesta con 0 puntos al describirse vagamente.

PLANIFICACION UBICACION CAMARAS SEGUN TIPO PLAZA

La propuesta de TILT no recoge la planificacion de cdmaras alegando
desconocer la ubicacion de muchas plazas y los medios que se van a
destinar a cada una en particular. Establecen, como dindmica general
previa al servicio los siguientes puntos:

1/ Conocimiento de la Plaza y particularidades para ese Servicio
2/ Visita - Localizacion para ajustar todas las posiciones, pasos de
cables...

3/ Entrega de Plano final de cdmaras y elementos.

Se valora esta propuesta con 0 puntos al describirse vagamente
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VIRTUAL LEMON S.L.

PROPUESTA EQUIPO TECNICO

El equipo técnico propuesto por VIRTUAL LEMON S.L. asegura estar
integrado por profesionales que cumplen los requisitos de cualificacién
profesional, capacitacidon técnica y experiencia minima exigidos en el
Pliego. La composicion del equipo responde a la estructura operativa
necesaria para la correcta realizacion y emisidn en directo de los distintos
tipos de festejos previstos.

Virtual Lemon asegura también haber recabado las declaraciones
responsables de disponibilidad y compromiso, mediante las cuales las
personas propuestas manifiestan su conformidad para participar en la
ejecucion del contrato en caso de adjudicacion, garantizando la efectiva
adscripcion del equipo técnico a la prestacién del servicio y su
continuidad.

La distribucidn de perfiles y responsabilidades se ha definido teniendo en
cuenta las particularidades de-cada tipo de festejo y las necesidades
técnicas de produccién, con‘el objetivo de asegurar una prestacién del
servicio adecuada, ordenada y conforme a las exigencias establecidas en
la presente licitacion.

Se valora esta propuesta con 5 puntos al recogerse una descripcién
detallada y resultar muy adecuado el planteamiento y enfoque global de
los servicios

DESCRIPCION MEDIOS TECNICOS Y DOTACION UNIDAD MOVIL

La propuesta técnica de VIRTUAL LEMON recoge todos los medios
técnicos minimos exigidos en el pliego e incluye las siguientes mejoras:
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-1 camara PTZ situada en el estribo de la barrera, con posibilidad de
ser remoteada desde la Unidad Movil, para ofrecer una gran diversidad
de planos en los diferentes momentos de la Lidia.

-1 cdmara RF (inaldmbrica) con enlace COFDM, que garantiza la
cobertura en toda la plaza, callején, gradas, patio cuadrillas, enfermeria,
puerta grande. Esta cdmara permite gran agilidad y dinamismo en la
retransmision, ya que permite movimientos rapidos, que garantizan
inmediatez. Con este operativo de cdmaras, aseguran la cobertura técnica
de: Puerta Grande, llegada de cuadrillas, Patio de cuadrillas, Patio de
arrastre, Corrales y chiqueros, Puerta de autoridades y VIP y exteriores de
la plaza.

-La unidad moévil dispone de dos puestos de trabajo de CCU
diferenciados

-La posicion de comentaristas recibira las sefiales por fibra,
soportando dos senales de video conmutables. Ademads, la posicién
contara con dos sistemas de envio dela sefial de audio a la unidad moévil
mediante Red Dante y un sistema totalmente analdgico, lo que
garantizaria la continuidad de la locuciéon en programa en caso de
emergencia. Esta posicidn<contara con 2 tomas diferenciadas de
suministro eléctrico, una directa desde la UM y otra de emergencia desde
un punto controlado” en la misma plaza. Ademads, se estudiara la
posibilidad de disponer de una SAl para garantizar el suministro continuo
en caso de emergencia.

-Se incluye un micro mas de ambiente que el resto (16) para
garantizar la realizacidn sonora de los diferentes momentos de la lidia,
dando especial cobertura a la banda de musica, clarines, y tendidos mas
significativos. Un auxiliar de sonido ubicado en los burladeros del callejon
con micro de caiodn inalambrico, realizara seguimiento de todo lo que
transcurra entre los burladeros 7 y 9 para garantizar primeros planos
Sonoros.
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-Se pone a disposiciéon de RTVM 4 Walkie Talkies, para posibles
coordinaciones durante el evento.

-En cuanto a iluminacidn, se incluyen 2 antorchas Led para su
utilizacidon en caso necesario en las cdmaras autonomas.

-Se incluye en la propuesta un VMIX que permite la realizacion de
conexiones en directo con Zoom o Teams para proporcionar conexiones
en directo con actualidad e inmediatez, que permiten integrar la
actualidad del momento con entrevistas, o bien a figuras del torreo o
personalidades relacionadas con el mundo del toro, asi.como conexiones
con los posibles escenarios donde trascurran acontecimientos del mundo
taurino.

-Se ofrece la posibilidad de disponer de senal de una cdmara
BEAUTY o master de la plaza de las Ventas desde las 13:00 h diariamente,
para poder utilizar en directo en los bloques de actualidad Taurina.

-La posicion de reportero de callejon dispone de cobertura
inalambrica en los espacios de la plaza y una doble redundancia
inalambrica en cdmara, ademas de cable a camara.

-La entrega de la sefial principal se realiza con dos cadenas
independientes, cada una con FTTH diferente para garantizar el servicio.
ademas uno de los equipos permite bonding con tarjetas 5G. En caso de
ser necesario, se recoge también la utilizacion de una DSNG como back

up.

Se valora esta propuesta con 5 puntos al recogerse una descripcién
detallada y resultar muy adecuado el planteamiento y enfoque global de
los servicios.
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PLAN DE TRABAJO DE CADA TIPO DE RETRANSMISION

La propuesta de Virtual Lemon S.L. asegura organizarse a partir de un plan
de trabajo estructurado, detallado y claramente definido, concebido para
garantizar que cada emision se desarrolle con normalidad, estabilidad
técnica y una coordinacidn eficaz entre todos los equipos implicados en la
produccidon y emision en directo.

La propuesta evita planteamientos genéricos y aborda con precision los
procedimientos que rigen cada fase del operativo. La correcta definicion
del método de trabajo resulta determinante para asegurar la continuidad
de la emision y minimizar cualquier riesgo técnico durante
retransmisiones en directo de especial sensibilidad para‘la cadena.

El plan de trabajo propuesto por Virtual Lemon establece una forma de
trabajar comun para todos los festejos incluidos en la licitacion, basada
en procedimientos operativos claros y facilmente replicables, que
permiten afrontar retransmisiones de distinta tipologia y complejidad
técnica desde un mismo marco organizativo. A partir de esta base comun,
el operativo asegura adaptarse en cada caso a las caracteristicas
concretas de cada festejo y de cada recinto, manteniendo en todo
momento una ejecucion ordenada y coherente del servicio. Con este
enfoque metodoldgico aseguran poder anticipar necesidades, organizar
los recursos con criterio y responder ante imprevistos con agilidad,
aportando estabilidad al conjunto del servicio y asegurando que cada
retransmision se ejecute conforme a los niveles de calidad y fiabilidad
exigidos.

La metodologia se articula en una secuencia de fases operativas
claramente identificadas que estructuran el desarrollo completo de cada
retransmision, desde la planificacién inicial hasta el cierre final del
servicio: preproduccion, localizacion, montaje, pruebas técnicas,
emision en directo y desmontaje.
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Estas fases permiten una coordinacion fluida entre los equipos técnicos y
humanos y una asignacion precisa de los recursos necesarios en cada
momento, garantizando la estabilidad de la emisidn y la correcta
prestacion del servicio.

VIRTUAL LEMON dentro de sus procedimientos de trabajo, propone,
ademas, un plan de control de calidad y resolucién de incidencias

El sistema de control y resolucion de incidencias se apoya en los siguientes
pilares:

1. Documentacion y estandarizacion de procedimientos

2. Todos los flujos de trabajo, coberturas y procesos técnicos se
rigen por protocolos operativos previamente definidos y conocidos por
el personal del servicio. Esta estandarizacidn .facilita una respuesta
homogénea ante incidencias y una correcta’ Coordinacidon entre los
distintos equipos implicados.

3. Plan interno de formacién y actualizacion- El personal adscrito
al servicio participa en procesos de actualizaciéon continua orientados a
reforzar el correcto desempefio de sus funciones, la adaptacién a los
entornos técnicos de cada dispositivo y el cumplimiento de los estandares
de calidad exigidos.

4. Informacion clara y preventiva al personal: Cada trabajador
dispondra de una definicidon clara de su puesto, funciones y
responsabilidades dentro del operativo, asi como de la informacidn
necesaria para desarrollar su labor con seguridad y eficacia, permitiendo
anticipar posibles incidencias y evitar cuellos de botella operativos.

5. Sistema de seguimiento y control de incidencias: Se aplica un
procedimiento interno de registro, clasificaciéon y resolucién de
incidencias que permite realizar un seguimiento ordenado de cualquier
desviacion detectada durante la prestacion del servicio, asegurando la
trazabilidad de las actuaciones y la correcta comunicacién con la cadena.
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Este modelo de resolucién de incidencias, aplicado de forma comun a
todos los festejos, aseguran que reforzara la fiabilidad global del servicio,
reducird riesgos durante las retransmisiones en directo y garantizara una
ejecucion homogénea y controlada a lo largo de toda la duracién del
contrato.

El sistema propuesto por Virtual Lemon contempla desde la planificacion
anticipada de los equipos humanos adscritos al contrato hasta la
activacion de mecanismos de sustitucion y refuerzo ante contingencias no
previstas, ausencias sobrevenidas o dispositivos de especial complejidad
técnica u operativa. Todo ello se articulara mediante procedimientos
claros, personal cualificado y una coordinacién permanente del operativo.
El objetivo es mantener la continuidad del servicio sin afectar a la calidad
ni a la estabilidad de la retransmision. Este compromiso se articula a
través de los siguientes pilares comunes a todos los festejos:

1. Planificacion anticipada del personal, adaptada al calendario de
retransmisiones taurinas y a la tipologia de cada festejo.

2. Disponibilidad de perfiles de sustitucidon, definidos por funciones
y necesidades técnicas del operativo.

3. Protocolos de sustitucion y adaptacidn, orientados a resolver
incidencias de personal de forma ordenada y eficaz.

4. Refuerzos operativos en fechas de alta exigencia, como ferias,
ciclos continuados o festejos de especial relevancia.

5. Seguimiento y control del desempefio, que permite evaluar cada
actuacion y reforzar la calidad global del servicio

Se describen las fases de preproduccidn, pruebas técnicas (con tres
chequeos pautados) y postproduccién con detalle incluyendo mejoras en
la dltima fase con un conjunto de entregables disefiados para para
maximizar el valor editorial, documental y promocional de las
retransmisiones realizadas:
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-grabacion integra del programa y de la sefial limpia con los
requisitos técnicos y de formato establecidos por RTVM

-2 piezas resumen (una de los momentos mas destacados de la
jornada y otro resumen adaptado a las necesidades de programacion,
autopromocioén o difusién digital de RTVM

-Resumen final de la temporada de los festejos de San Isidro y la
Copa Chenel, en formato de video editado. Esta pieza recopilard de forma
integral los mejores momentos de todas las corridas celebradas durante
el afo 2026, listo para su utilizaciéon por RTVM en cualquier ventana de
emisidon o comunicacién que considere oportuna.

Se describe la cronologia del plan de trabajo general de todos los tipos de
festejo, asi como el planning operativo diario exhaustivamente y de forma
adecuada. Asi mismo, se incluye Plan de contingencias técnicas y por
inclemencias meteorolégicas que incluye redundancia real y protocolos
de actuacion definidos del operativo técnico, conmutacidn inmediata a la
red del recinto absorbida por los sistemas SAl de la Unidad Mévil sin
interrupcion de la sefal ante fallo-'del grupo electrégeno principal,
segunda FTTH que garantiza la<-'emisidon continua, asi como rutas
alternativas de cableado y equipos de reserva que permiten sustituir
elementos sin cortar emisién y uso de protecciones estancas, carpas
técnicas, cableado protegido y protocolos de seguridad especificos que
permiten mantener la retransmision mientras el festejo continte en
condiciones seguras.

Se valora esta‘propuesta con 12 puntos al describirse con mucho detalle

y resultar muy adecuada la metodologia, planificacidn y el seguimiento
del servicio.

PLANIFICACION UBICACION CAMARAS SEGUN TIPO PLAZA
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VIRTUAL MEDIA define un plan base de posiciones de camara muy
detallado para cada tipo de plaza. La planificacion de camaras de los
Festejos celebrados en la Pza de Las Ventas recoge 14 posiciones de
camaras. En la propuesta se detallan y describen minuciosamente las
posiciones de cada una de las cdmara y se dibuja en planta la posicion de
las mismas.

En cuanto a la planificacidn del resto de Festejos (Copa Chenel, Circuito
de Novilladas y otros festejos), se contempla la implantacién de 10
posiciones de cdmara para cubrir cada festejo. En la propuesta-se detallan
y describen minuciosamente las posiciones de cada una de'las camaras y
se dibuja en planta la posicidn de las mismas.

En conjunto, la propuesta presentada acredita una plena adecuacion a los
criterios de valoracion establecidos.

Se valora esta propuesta con 3 puntos al describirse y plantearse con gran

detalle y resultar muy adecuada la" metodologia y planificacién del
servicio.

RESUMEN DE PUNTUACION

De acuerdo con lo anterior, el resumen de la valoracién de las
ofertas presentadas es el siguiente:



w TeleMadrid

PROPUESTA DESCRIPCION | PLAN DE TRABAIO| PLAN UBICACION
EQUIPO | MEDIOS TECNICOS Y | DE CADA TIPO DE| CAMARAS SEGUN .
EMPRESA TECNICO DOTACION UM. | RETRANSMISION | TIFO PLAZA (MAX. 3 ke EVALUAGION
(MAX. 5PTOS)|  (MAX. 5 PTOS) (MAX, 12 PTOS) PTOS)

ATM BROADCAST SL S 5 12 3 25 IDONEA
GRUP MEDIAPRO, SLU 5 5 12 3 25 IDONEA
TILT ARRITMICO 0 0 0 0 0 POCO PRECISA
VIRTUAL LEMON SL 5 ) 12 3 25 IDONEA

En Pozuelo de Alarcon, a 18 de febrero de 2026

Presidente: D. [N DN I - calidad de Director de

Contenidos.

Vocal Técnico: D. I I M < calidad de Director de

Programacion.

Vocal Técnico: Diia. IR <~ calidad de miembro del
Departamento




		2026-02-18T12:42:14+0100
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




