
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON PLURALIDAD DE CRITERIOS DE UN 
ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE JUNTAS, 
ANILLOS TÓRICOS Y ELEMENTOS DE CAUCHO PARA EL MANTENIMIENTO 
DE LAS INSTALACIONES Y EL MATERIAL MÓVIL DE METRO DE MADRID 

CUADRO RESUMEN 

1. Número de licitación: 6012600004

2. Órgano de contratación: Consejero Delegado.

3. Estamento responsable del Acuerdo Marco: Servicio de Compras.

4. Publicidad

Perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. 

Publicidad en diarios oficiales: no procede. 

Otros medios de publicidad: no procede. 

5. Naturaleza, objeto y régimen jurídico

Naturaleza: contrato de suministro. 

Objeto del Acuerdo Marco: Suministro de repuestos de juntas, anillos tóricos y elementos de caucho que 
Metro de Madrid tiene referenciados internamente para el mantenimiento de sus Instalaciones y el Material 
Móvil, para un periodo de treinta y seis (36) meses, según el alcance establecido en el apartado 1 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Cesión de datos personales: 

¿La ejecución de este contrato requiere la cesión de datos personales por parte de Metro de Madrid al 
contratista? No. 

Régimen jurídico: 

La preparación y adjudicación de este acuerdo marco se regirá por lo señalado en el Título I del Libro 
Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP), concretamente por los artículos 316 a 318 
de la LCSP. En cuanto a la ejecución, efectos y extinción del acuerdo marco y de los contratos basados, 
éstos se regirán por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual, en el Derecho 
privado y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el artículo 319 de la LCSP. 



 

El régimen jurídico particular del acuerdo marco es el previsto en el presente pliego de condiciones 
particulares (en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT). 

En todo caso, este acuerdo marco se encuentra sometido a la normativa nacional y de la Unión Europea 
en materia de protección de datos que se encuentre en vigor. 

 

6. División del objeto del Acuerdo Marco en lotes 

¿Se divide el objeto del acuerdo marco en lotes? Sí. 

Lote 1: Repuestos de juntas, anillos tóricos y otros elastómeros. 

Lote 2: Repuestos de caucho realizados por fabricación. 

Lote 3: Elastómeros con marca/fabricante homologada. 

¿Se limita el número de lotes a los que se puede presentar oferta? No. 

¿Se limita el número de lotes que pueden adjudicarse al mismo licitador? No. 

¿Se permiten las ofertas integradoras? No. 

 

7. Nomenclatura CPV 19510000-4 “Productos de caucho”. 

34320000-6 “Piezas de recambio mecánicas, excepto motores y partes de 
motores”. 

34312500-2 Juntas de estanqueidad. 

44425200-7 Juntas de caucho. 

 

8. Forma de adjudicación del Acuerdo Marco 

Oferta con la mejor relación calidad precio. 

Serán adjudicatarias de cada lote del Acuerdo Marco un mínimo de 2 empresas y hasta un máximo de 7 
empresas, las que mejor valoración hayan obtenido para cada lote y siempre que cumplan con el límite de 
suficiencia técnica requerido.  

El acuerdo marco se adjudicará conforme a los criterios establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen 
del PCP. 

Fase de determinación final del precio: No. 

 

9. Plazo del Acuerdo Marco 

Duración del acuerdo marco:  treinta y seis (36) meses, a partir del día siguiente a la formalización del 
contrato, no siendo susceptible de prórroga. 

El Acuerdo Marco finalizará cuando se produzca el vencimiento o el consumo del valor estimado, siendo 
aquella que ocurra antes la que producirá la finalización del Acuerdo.  

Sólo podrán adjudicarse contratos basados en un acuerdo marco durante la vigencia del mismo. La fecha 
relevante para entender que se ha cumplido este requisito será la fecha de adjudicación del contrato 
basado del acuerdo marco. 

La duración de los contratos basados en el acuerdo marco será independiente de la duración del acuerdo 
marco, y se establecerá en los contratos derivados, no podrá ser superior a dos años. 

 



 

10. Precio del Acuerdo Marco 

Presupuesto base de licitación: No procede para el Acuerdo Marco. 

Valor estimado: 288.300,00 euros, IVA no incluido. 

LOTES VALOR ESTIMADO 

Lote 1: REPUESTOS DE JUNTAS, ANILLOS TÓRICOS Y OTROS 
ELASTÓMEROS 

83.700,00 € 

Lote 2: REPUESTOS DE CAUCHO REALIZADOS POR FABRICACIÓN 113.100,00 € 

Lote 3: ELASTÓMEROS CON MARCA/FABRICANTE HOMOLOGADA 91.500,00 € 

TOTAL 288.300,00 € 

Método de cálculo del valor estimado: 

El valor máximo estimado, excluido el Impuesto sobre el valor añadido, del conjunto de contratos 
previstos contemplados durante la duración total del Acuerdo Marco, ajustado en función de los 
precios habituales en el mercado y de los cambios en el número de unidades de materiales a 
suministrar. 

Revisión de precios: no procede. 

 

11. Sistema de determinación del precio del Acuerdo Marco 

Precios unitarios. 

 

12. Tramitación y procedimiento 

Tramitación: ordinaria. 

Procedimiento abierto. 

Plazo máximo para la adjudicación: seis meses desde el vencimiento del plazo para la presentación de las 
ofertas y hasta la adjudicación del acuerdo marco. 

 

13. Garantía provisional 

No procede. 

 

14. Garantía definitiva 

No procede para el acuerdo marco. 

 

15. Garantía complementaria 

No procede para el acuerdo marco ni para los contratos basados en el Acuerdo Marco.  

 



 

16. Plazo de presentación de ofertas 

Hasta las 12:00 horas del día 10 de febrero de 2026 

 

17. Comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos 

Contacto para la resolución de consultas: 

a. Correo electrónico: consultas_licitaciones@metromadrid.es  

b. Teléfono: 917796379 (horario de atención de 9 a 21 horas de lunes a viernes) 

Datos de contacto a efectos de notificaciones: se deberá indicar la persona de contacto y los datos a 
efectos de notificaciones en la declaración responsable incluida como anexo IV del PCP 

Para la realización de comunicaciones y notificaciones, en los procesos de adjudicación y 
contratación, Metro de Madrid utilizará la aplicación de notificaciones electrónicas COMUNÍCATE. 

A fin de que el licitador reciba correctamente a través de la aplicación COMUNÍCATE, las 
notificaciones de Metro de Madrid en los procesos de adjudicación y contratación, la persona de 
contacto del licitador tiene que estar dada de alta obligatoriamente como persona de contacto en 
la empresa, con la misma dirección de correo electrónico, para la concreta licitación en la aplicación 
SRM, y deberá dicha persona de contacto tener registrado un certificado de firma digital de entre 
las opciones que se relacionan en el siguiente enlace  
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0  en la aplicación 

SRM. En caso de incumplimiento de estos requerimientos, la persona de contacto del licitador no 

podrá acceder a las notificaciones, pudiendo Metro de Madrid en tal caso enviar las notificaciones 

a otra/s persona/s de la empresa registradas en la aplicación SRM que sí dispongan de un 

certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan en el siguiente enlace 

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0  en la aplicación 

SRM, que pasarían a ser consideradas a todos los efectos como las personas de contacto del 

licitador. 

Los avisos de existencia de comunicaciones y notificaciones en la aplicación los recibirán las 
personas de contacto de los licitadores a través de la dirección de correo electrónico 
noreply@metromadrid.es con asunto “Nueva notificación de Metro de Madrid para [número de 
NIF/NIE]”. 

Los licitadores deberán ajustar la configuración de su filtro ANTI SPAM para evitar la retención de 
los referidos correos electrónicos que incluirán enlaces y detalle de acceso a la aplicación y de 
esta forma poder acceder a las notificaciones con la máxima celeridad. 

En el caso de que en la notificación se indique un plazo de respuesta, el cómputo de este plazo 
empezará a contar desde la fecha de envío del aviso de la notificación, siempre que el acto objeto 
de la notificación sea publicado en el Perfil de Contratante del Portal de la Contratación Pública de 
la Comunidad de Madrid el mismo día en que se envíe el aviso de notificación. En el caso de que la 
publicación no se haga el mismo día, el cómputo del plazo empezará a contar en el momento de la 
recepción de la notificación. A la finalización del plazo indicado en la notificación se producirán los 
efectos oportunos que en cada caso se indique en el presente Pliego de Condiciones Particulares. 

 

18. Capacidad 

Los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar. Cuando fueran personas 
jurídicas, deberán justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las actividades que 
constituyen el objeto del acuerdo marco. 

Los licitadores no deberán estar incursos en ninguna de las causas de prohibición de contratar establecidas 
en el artículo 71 de la LCSP en la fecha de conclusión del plazo de presentación de ofertas, ni hasta que 
se proceda a la formalización del acuerdo marco. 

Para acreditar su capacidad, los licitadores deberán aportar la declaración responsable incluida como 
anexo IV del PCP como parte de la documentación administrativa. La no presentación o la presentación 
incorrecta de la declaración indicada dará lugar a un plazo de subsanación de tres días hábiles conforme 
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a lo indicado en el apartado 17 del cuadro resumen de este PCP. En caso de no recibirse la documentación 
requerida en el plazo señalado, la oferta será excluida del procedimiento. 

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este PCP, y en 
todo caso a cualesquiera otros licitadores si se considera necesario durante la tramitación del 
procedimiento, se le requerirá la aportación de los documentos siguientes: 

a. Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que 
corresponda en función del tipo de entidad, Escritura de apoderamiento de los firmantes de la 
proposición, inscrita en el Registro Mercantil en caso de que la inscripción sea legalmente 
obligatoria, según la normativa vigente al respecto. 

b. En el supuesto de tratarse de trabajadores autónomos deberán acreditar estar dados de alta en 
el Impuesto de Actividades económicas en la actividad correspondiente al objeto del acuerdo 
marco y aportando Escritura de apoderamiento en su caso. 

En el caso de que dos o más empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE, 
se deberá presentar una Declaración Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo IV de este 
PCP por cada una de las empresas que formen la UTE. 

Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere el párrafo anterior se aportará el 

compromiso de constitución de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios, de 

conformidad con lo exigido en el artículo 69.3 de la LCSP. Este compromiso será un único documento y 

se deberá presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo XI de este PCP. 

Si se apreciasen indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación, en el 

sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se seguirá 

el procedimiento establecido al respecto en el artículo 150 de la LCSP. 

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Economía, de la Consejería de 

Economía, Hacienda y Empleo, a través de la Subdirección General de Defensa de la Competencia y 

Unidad de Mercado, ostenta la condición de autoridad de competencia autonómica, siendo este el órgano 

al que habría que solicitar el informe regulado en el artículo 150 de la LCSP. Además, esa Dirección 

General ha publicado la Guía para la detección de indicios de colusión en la contratación pública, dirigida 

a los órganos de contratación de la Comunidad de Madrid, que está disponible en la siguiente dirección de 

Internet (URL): 

https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia-0#contratacion-publica-

competencia  

 

19. Clasificación 

No procede. 

 

20. Solvencia económica y financiera 

Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos de solvencia económica y financiera: 

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles, por importe 
igual o superior a: 

LOTES VOLUMEN MÍNIMO  

LOTE 1 27.900,00 € 

LOTE 2 37.700,00 € 

LOTE 3 30.500,00 € 

En el caso de que un licitador presente oferta a más de un lote, deberá acreditar un volumen 
anual de negocios igual o superior a la suma de las cantidades especificadas anteriormente para 
cada uno de los lotes de los que el licitador resulte la mejor oferta. 
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Por tanto, los licitadores deberán acreditar solvencia de los lotes para los que su oferta haya 
resultado la mejor puntuada. 

Para acreditar su solvencia económica y financiera, los licitadores deberán aportar la declaración 
responsable incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentación administrativa, indicando 
que cumplen las condiciones exigidas. La no presentación o la presentación incorrecta de la declaración 
indicada dará lugar a un plazo de subsanación de tres días hábiles conforme a lo indicado en el apartado 
17 del cuadro resumen de este PCP. En caso de no recibirse la documentación requerida en el plazo 
señalado, la oferta será excluida del procedimiento. 

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este PCP, se le 

requerirá la aportación de la documentación acreditativa de la vigencia y validez de la solvencia económica 

y financiera exigida. 

a. Copia de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el registro 
oficial que corresponda, correspondientes al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles. En el 
caso de la constitución de una nueva Sociedad a la que no aplique todavía la obligación de 
depositar las cuentas en el Registro Mercantil, este requisito podrá acreditarse con la aportación 
de las cuentas sin depositar en el Registro Mercantil. Los empresarios individuales no inscritos 
en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante la presentación de 
los libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. En las 
agrupaciones de licitadores se contabilizará la suma del volumen de negocios de cada una de las 
empresas miembros de la agrupación. En el caso de empresas extranjeras, para acreditar este 
requisito deberán aportar el equivalente a las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el 
Registro Mercantil o en el registro oficial que corresponda en el país de su domicilio social. 

b. Justificación del depósito de las cuentas anuales indicadas en el punto a) anterior en el Registro 
Mercantil o en el registro oficial que corresponda. 

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparándose en lo dispuesto en el artículo 
75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar la declaración responsable contemplada en 
el Anexo IV Bis de este PCP. 

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia 
económica y financiera, los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro 
resumen de este PCP deberán aportar además el compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 145 de la LCSP. 

En el caso de que dos o más empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE, 
se deberá presentar una Declaración Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo IV de este 
PCP por cada una de las empresas que formen la UTE. 

Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere el párrafo anterior se aportará el 

compromiso de constitución de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios, de 

conformidad con lo exigido en el artículo 69.3 de la LCSP. Este compromiso será un único documento y 

se deberá presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo XI de este PCP. 

 

21. Solvencia técnica y profesional 

Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional: 

a. Relación de los suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el 
objeto del acuerdo marco en el curso de, como máximo, los tres últimos años, indicando el 
importe, la fecha y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los suministros efectuados 
se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, 
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la 
realización de la prestación. Para acreditar la solvencia los suministros deberán ser similares a 
los que constituyen el objeto de la presente licitación, por importe conjunto de 16.666,67 euros 
(IVA no incluido). 

LOTES IMPORTE  

LOTE 1 6.975,00 € 

LOTE 2 9.425,00 € 



 

LOTE 3 7.625,00 € 

 

En el caso de que un licitador presente oferta a más de un lote, deberá acreditar un volumen 
anual de negocios igual o superior a la suma de las cantidades especificadas anteriormente para 
cada uno de los lotes de los que el licitador resulte la mejor oferta. 
Por tanto, los licitadores deberán acreditar solvencia de los lotes para los que su oferta haya 
resultado la mejor puntuada. 
 

b. Tener implantado un sistema de:  

• Gestión de la Calidad o medidas de control de la calidad.  

Para acreditar estos requisitos, el licitador deberá presentar los Certificados expedidos por 

organismos independientes que acrediten que el licitador dispone de la certificación vigente en la 

norma (9001 o equivalente), certificados por organismos conformes a las normas europeas 

relativas a la certificación. Para acreditar este requisito, también se reconocerán certificados 

equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión 

Europea. 

Para acreditar su solvencia técnica y profesional, los licitadores deberán aportar la declaración responsable 
incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentación administrativa, indicando que cumplen 
las condiciones exigidas. La no presentación o la presentación incorrecta de la declaración indicada dará 
lugar a un plazo de subsanación de tres días hábiles conforme a lo indicado en el apartado 17 del cuadro 
resumen de este PCP. En caso de no recibirse la documentación requerida en el plazo señalado, la oferta 
será excluida del procedimiento. 

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este PCP, se le 

requerirá la aportación de la documentación acreditativa de la vigencia y validez de la solvencia técnica y 

profesional exigida. 

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparándose en lo dispuesto en el artículo 
75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar la declaración responsable contemplada en 
el Anexo IV Bis de este PCP. 

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia 
técnica y profesional, los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen 
de este PCP deberán aportar además el compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 145 de la LCSP. 

En el caso de que dos o más empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE, 

se deberá presentar una Declaración Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo IV de este 

PCP por cada una de las empresas que formen la UTE. 

Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere el párrafo anterior se aportará el 

compromiso de constitución de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios, de 

conformidad con lo exigido en el artículo 69.3 de la LCSP. Este compromiso será un único documento y 

se deberá presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo XI de este PCP. 

 

22. Empresas extranjeras 

Normas especiales sobre capacidad: 

a. La capacidad de obrar de los licitadores no españoles de Estados miembros de la Unión Europea 
o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su 
inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo 
con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

b. Los demás licitadores extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la 
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular 
en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

Además, los licitadores de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que su Estado 
de procedencia admite la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del 



 

sector público, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la 
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la oferta. 
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en 
relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial de Comercio. 

Los licitadores extranjeros se someterán a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, según se indica 
en la declaración responsable incluida como anexo IV del PCP. 

 

23. Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del Acuerdo Marco 

¿Es necesario contar con una habilitación empresarial o profesional concreta para la ejecución de los 
contratos basados del acuerdo marco? No. 

 

24. Adscripción de medios personales y materiales 

¿Se exigen medios personales y/o materiales concretos? No. 

 

25. Oferta técnica 

¿Es necesaria oferta técnica? Sí. 

¿Se exige contenido mínimo de la oferta técnica? Sí. 

La oferta técnica deberá presentarse con el contenido mínimo siguiente: 

• ANEXO B: OBSERVACIONES 

Se ha elaborado el documento ANEXO B OBSERVACIONES, en el que se deberán 
cumplimentar la columna siguiente: 

En la columna OBSERVACIONES se indicará todo lo que el licitador considere oportuno matizar 
de cada uno de los repuestos: materiales ofertados, acabados superficiales, tratamientos 
térmicos, dureza, es decir, cualquier variación respecto de la documentación técnica facilitada. 

La información facilitada en el campo observaciones deberán cumplir técnicamente los 
requerimientos de los planos correspondientes. En caso contrario se considerará motivo de 
desestimación técnica de la oferta. 

En caso de no indicar nada, se considerará que la fabricación será según todo lo recogido en los 
planos y/o especificaciones técnicas correspondientes para cada referencia. 

En el caso de Lote 3, para la posición 40 correspondiente con la referencia interna de Metro 
173487, se deberá indicar cuál de las referencias homologadas se oferta entre las 3 posibles. 

Nota: esta documentación se presentará conforme a lo indicado en el apartado 43 del cuadro resumen de 
este PCP. 

 

26. Criterios de adjudicación del Acuerdo Marco 

Criterios de adjudicación del acuerdo marco y ponderación de los mismos: 

a. Criterios cualitativos: 30 puntos. 

b. Criterios económicos: 70 puntos. 

El acuerdo marco se adjudicará a las ofertas que reciban la mayor puntuación con los límites de 
adjudicatarios indicados en el apartado “8. Forma de adjudicación del Acuerdo Marco” de este cuadro 
resumen, tras la suma de la puntuación correspondiente a los criterios cualitativos y a los criterios 
económicos, siempre que hayan superado el umbral de suficiencia a que se refiere el apartado siguiente. 



 

 

27. Evaluación de las ofertas del Acuerdo Marco 

Oferta Técnica 

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor: No procede. 

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicación de fórmulas:  

La puntuación de esta parte de la oferta técnica es de 30 puntos para cada uno de los lotes, y se 
desglosa de la siguiente manera: 

 

LOTES 1 Y 2: 

La puntuación de esta parte de la oferta técnica es de 30 puntos, y se desglosa de la siguiente 
manera: 

Criterio a Valorar Puntuación Máxima 

Plazos de entrega 10 puntos 

Atención continuada 3 puntos 

Atención profesional 3 puntos 

Descripción de los Recursos 

humanos, técnicos y de 

medios  

(máximo 6 puntos) 

Responsable o jefe del taller 2 puntos 

Técnico comercial técnico 

asignado 
2 puntos 

Instalaciones 1 punto 

Personal certificado 1 punto 

Compromiso de suministros urgentes 3 puntos 

Reducción del importe de pedido mínimo 3 puntos 

Gestión de rechazos 2 puntos 

TOTAL 30 puntos 

 

Plazos de entrega (máximo 10 puntos) 

Plazo de suministro máximo: se debe indicar el compromiso del plazo de entrega máximo (en 
semanas) para los repuestos seleccionados para la oferta, pudiendo mejorar dicho plazo a 
posteriori en cada licitación de los contratos derivados, pero en ningún caso podrá superarse el 
plazo de entrega máximo ofertado en este punto. 

Se otorgarán las puntuaciones indicadas en la siguiente tabla en base al plazo de entrega medio. 
Se entenderá como plazo de entrega medio, a la media aritmética expresada en semanas de los 

plazos ofertados para cada uno de los repuestos incluidos en el Anexo XIII “Declaración oferta 

técnica: Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicación de fórmulas”. 

 

Plazo de entrega medio Puntos asignados 

Menor o igual a 12 semanas 10 

Entre 13 y 15 semanas 8 

Entre 16 y 18 semanas 6 

Entre 19 y 24 semanas 3 

Más de 24 semanas 0 

Este plazo incluye todas las fases del proyecto, diseño y desarrollo de útiles, fabricación y controles, 

así como el transporte hasta las instalaciones de Metro. También debe incluir todas las vacaciones, 

festivos y demás días no laborables que sean de aplicación y que influyan sobre el plazo de entrega. 



 

Dentro del plazo de entrega no se considerará la primera semana del año, cuatro semanas del mes 

de agosto y la última semana del año. Un plazo ofertado de cero semanas significará que la entrega 

debe realizarse al día siguiente del envío de la orden de entrega por parte de Metro. 

 

Nota: La valoración técnica para este criterio se realizará exclusivamente con la información contenida 

en la declaración del Anexo XIII.  

 

Atención continuada (máximo 3 puntos) 

• Se otorgarán 3 puntos a aquellas empresas que se comprometan a mantener las comunicaciones 
comerciales en lo referente a pedidos, envío de ofertas, y toda aquella que pudiera derivarse, 
durante todos los días del año, excluyendo sábados, domingos, festivos nacionales, los de la 
comunidad autónoma donde el oferente tenga situado su domicilio fiscal y tres semanas al año 
contempladas como periodo vacacional. 

• Se otorgarán 0 puntos a aquellas empresas que no se comprometan a mantener las 
comunicaciones comerciales en lo referente a pedidos, envío de ofertas, y toda aquella que 
pudiera derivarse, durante todos los días del año, excluyendo sábados, domingos, festivos 
nacionales, los de la comunidad autónoma donde el oferente tenga situado su domicilio fiscal y 
tres semanas al año contempladas como periodo vacacional. 

Nota: La valoración técnica para este criterio se realizará exclusivamente con la información contenida 

en la declaración del Anexo XIII.  

 

Atención profesional (máximo 3 puntos) 

• Se otorgarán 3 puntos a aquellas empresas que, ante un requerimiento de Metro de Madrid 
derivado de una incidencia de calidad o desviación en el suministro del material, se comprometan 
a personarse físicamente en las distintas instalaciones de Metro de Madrid en un plazo menor de 
48 horas desde que sea comunicado. 

• Se otorgarán 0 puntos a aquellas empresas que, ante un requerimiento de Metro de Madrid 
derivado de una incidencia de calidad o desviación en el suministro del material, no se 
comprometan a personarse físicamente en las distintas instalaciones de Metro de Madrid en un 
plazo menor de 48 horas desde que sea comunicado. 

Nota: La valoración técnica para este criterio se realizará exclusivamente con la información contenida 

en la declaración del Anexo XIII.  

 

Descripción de los Recursos humanos, técnicos y de medios (máximo 6 puntos) 

Responsable o jefe del taller (máximo 2 puntos) 

• Si el responsable o jefe de taller es una persona con titulación universitaria de grado de ingeniería 
mecánica o similar con al menos 5 años de experiencia, o un titulado en formación profesional en 
mecánica con al menos 10 años de experiencia en el puesto, o un jefe de taller con al menos 10 
años de experiencia ……………2 puntos 

• Si el responsable o jefe de taller es una persona con titulación universitaria de grado de ingeniería 
mecánica o similar con al menos 2,5 años de experiencia, o un titulado en formación profesional 
en mecánica con al menos 5 años de experiencia en el puesto o jefe de taller con al menos 7,5 
años de experiencia ………………………………………………1 puntos 

• Si el responsable o jefe de taller es una persona con titulación universitaria de grado de ingeniería 
mecánica o similar con al menos 1 años de experiencia, o un titulado en formación profesional en 
mecánica con al menos 2,5 años de experiencia en el puesto o jefe de taller con al menos 2,5 
años de experiencia …………………………………………………0,5 puntos 

Técnico comercial técnico asignado (máximo 2 puntos) 

• Se otorgarán 2 puntos cuando el técnico comercial encargado de elaborar las ofertas sea una 
persona con titulación media o superior en ingeniería en la especialidad de Mecánica o 
equivalente y con experiencia demostrable de más de 5 años en la actividad de fabricación de 



 

elementos mecánicos y de caucho, o un titulado en formación profesional de las especialidades 
citadas con una experiencia superior a 10 años.  

• Se otorgarán 1 punto cuando el técnico comercial encargado de elaborar las ofertas sea una 
persona con titulación media o superior en ingeniería en la especialidad de Mecánica o 
equivalente y con experiencia demostrable de más de 2 años en la actividad de fabricación de 
elementos mecánicos y de caucho, o un titulado en formación profesional de las especialidades 
citadas con una experiencia superior a 5 años. 

Instalaciones (máximo 1 punto) 

• Se otorgará 1 punto para aquellas empresas que cuente con taller propio para la ejecución de la 
fabricación de los repuestos objeto del contrato. 

• Se otorgarán 0 puntos para aquellas empresas que no cuenten con taller propio para la ejecución 
de la fabricación de los repuestos objeto del contrato. 

Personal certificado (máximo 1 punto) 

• Se otorgará 1 punto para aquellas empresas que cuente con al menos una persona certificada 
en ensayos no destructivos independientemente del método. 

• Se otorgarán 0 punto para aquellas empresas que no cuente con al menos una persona 
certificada en ensayos no destructivos independientemente del método. 

Nota: La valoración técnica para estos criterios se realizará exclusivamente con la información 

contenida en la declaración del Anexo XIII.  

 

Compromiso de suministros urgentes (máximo 3 puntos) 

• Se otorgarán 3 puntos a aquellas empresas que, ante una urgencia de Metro, se comprometan a 
realizar, con medios logísticos propios o ajenos, envíos y transportes urgentes, sin coste 
adicional. Se considerará que existen una urgencia si no tenemos existencias y la necesidad no 
se cubre con el plazo de entrega establecido en el contrato. Se considerará que la urgencia es 
atendida cuando exista una mejora significativa en el plazo de entrega, al menos del 20% 
respecto al plazo de entrega contratado. 

• Se otorgarán 0 puntos a aquellas empresas que, ante una urgencia de Metro, no se comprometan 
a realizar, con medios logísticos propios o ajenos, envíos y transportes urgentes sin coste 
adicional. 

Nota: La valoración técnica para este criterio se realizará exclusivamente con la información contenida 

en la declaración del Anexo XIII.  

 

Reducción del importe de pedido mínimo (máximo 3 puntos) 

• Se valorará con un máximo de 3 puntos la reducción del importe de pedido mínimo, establecido 
en 50,00 €. El umbral de saciedad, con el que obtendría la puntuación máxima, se fija en 10,00€, 
aunque los licitadores podrán ofertar un importe inferior. La valoración se calculará mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula:  
 

Punt. Ped. Min (puntos) = 3 x
50 − Importe pedido mín.  ofertado

40
 

 

Nota: La valoración técnica para este criterio se realizará exclusivamente con la información contenida 

en la declaración del Anexo XIII.  

 

Compromiso de proceso de gestión de rechazos (2 puntos) 

• Se otorgarán 2 puntos a aquellas empresas que se comprometen a disponer de un proceso de 
resolución de incidencias/gestión de rechazos, que pudieran sucederse durante la vigencia del 
contrato, en suministros que no cumplan con la calidad exigida y que deban ser subsanadas.  
Metro de Madrid, podrá solicitar al inicio del AM a los adjudicatarios una descripción del proceso 
de resolución de incidencias.  



 

• Se otorgarán 0 puntos a aquellas empresas que no se comprometan. 

Nota: La valoración técnica para este criterio se realizará exclusivamente con la información contenida 

en la declaración del Anexo XIII.  

 

 

 

LOTE 3: 

La puntuación de esta parte de la oferta técnica es de 30 puntos, y se desglosa de la siguiente 
manera: 

Criterio a Valorar Puntuación Máxima 

Atención continuada 4 puntos 

Atención profesional 4 puntos 

Personal técnico 4 puntos 

Compromiso de suministros urgentes 8 puntos 

Reducción del importe de pedido mínimo 3 puntos 

Gestión de rechazos 2 puntos 

Variedad de fabricantes 5 puntos 

TOTAL 30 puntos 

 

Atención continuada (máximo 4 puntos) 

• Se otorgarán 4 puntos a aquellas empresas que se comprometan a mantener las comunicaciones 
comerciales en lo referente a pedidos, envío de ofertas, y toda aquella que pudiera derivarse, 
durante todos los días del año, excluyendo los días festivos nacionales, los de la comunidad 
autónoma donde el oferente tenga situado su domicilio fiscal y tres semanas al año contempladas 
como periodo vacacional. 

• Se otorgarán 0 puntos a aquellas empresas que no se comprometan a mantener las 
comunicaciones comerciales en lo referente a pedidos, envío de ofertas, y toda aquella que 
pudiera derivarse, durante todos los días del año, excluyendo los días festivos nacionales, los de 
la comunidad autónoma donde el oferente tenga situado su domicilio fiscal, y tres semanas al año 
contempladas como periodo vacacional. 

Nota: La valoración técnica para este criterio se realizará exclusivamente con la información contenida 

en la declaración del Anexo XIII.  

 

Atención profesional (máximo 4 puntos) 

• Se otorgarán 4 puntos a aquellas empresas que, ante un requerimiento de Metro de Madrid 
derivado de una incidencia de calidad o desviación en el suministro del material, se comprometan 
a personarse físicamente en las distintas instalaciones de Metro de Madrid en un plazo menor de 
48 horas desde que sea comunicado. 

• Se otorgarán 0 puntos a aquellas empresas que, ante un requerimiento de Metro de Madrid 
derivado de una incidencia de calidad o desviación en el suministro del material, no se 
comprometan a personarse físicamente en las distintas instalaciones de Metro de Madrid en un 
plazo menor de 48 horas desde que sea comunicado. 

Nota: La valoración técnica para este criterio se realizará exclusivamente con la información contenida 

en la declaración del Anexo XIII.  

 

Personal técnico (máximo 4 puntos) 

• Se otorgarán 4 puntos a aquellas empresas que cuenten con más de una persona con titulación 
media o superior en la especialidad Mecánica (Formación Profesional o Enseñanzas 



 

Universitarias) o equivalente, con experiencia de más de 5 años en la actividad de la 
comercialización, instalación o servicio técnico de material mecánico y de caucho. 

• Se otorgarán 2,5 puntos a aquellas empresas que cuenten con al menos una persona con 
titulación media o superior en la especialidad Mecánica (Formación Profesional o Enseñanzas 
Universitarias) o equivalente, con experiencia igual o inferior a 5 años en la actividad de la 
comercialización, instalación o servicio técnico de material mecánico y de caucho. 

• Se otorgarán 0 puntos a aquellas empresas que no cuenten con al menos una persona con 
titulación media o superior en la especialidad Mecánica (Formación Profesional o Enseñanzas 
Universitarias) o equivalente. 

 

Nota: La valoración técnica para este criterio se realizará exclusivamente con la información contenida 

en la declaración del Anexo XIII.  

 

Compromiso de suministros urgentes (máximo 8 puntos) 

• Se otorgarán 8 puntos a aquellas empresas que, ante una urgencia de Metro, se comprometan a 
realizar, con medios logísticos propios o ajenos, envíos y transportes urgentes, sin coste 
adicional. Se considerará que existen una urgencia si no tenemos existencias y la necesidad no 
se cubre con el plazo de entrega establecido en el contrato. Se considerará que la urgencia es 
atendida cuando exista una mejora significativa en el plazo de entrega, al menos del 20% 
respecto al plazo de entrega contratado. 

• Se otorgarán 0 puntos a aquellas empresas que, ante una urgencia de Metro, no se comprometan 
a realizar, con medios logísticos propios o ajenos, envíos y transportes urgentes sin coste 
adicional. 

Nota: La valoración técnica para este criterio se realizará exclusivamente con la información contenida 

en la declaración del Anexo XIII.  

 

Reducción del importe de pedido mínimo (máximo 3 puntos) 

• Se valorará con un máximo de 3 puntos la reducción del importe de pedido mínimo, establecido 
en 50,00 €. El umbral de saciedad, con el que obtendría la puntuación máxima, se fija en 10,00€, 
aunque los licitadores podrán ofertar un importe inferior. La valoración se calculará mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula:  
 

Punt. Ped. Min (puntos) = 3 x
50 − Importe pedido mín.  ofertado

40
 

 

Nota: La valoración técnica para este criterio se realizará exclusivamente con la información contenida 

en la declaración del Anexo XIII.  

 

Compromiso de proceso de gestión de rechazos (2 puntos) 

• Se otorgarán 2 puntos a aquellas empresas que se comprometen a disponer de un proceso de 
resolución de incidencias/gestión de rechazos, que pudieran sucederse durante la vigencia del 
contrato, en suministros que no cumplan con la calidad exigida y que deban ser subsanadas.  
Metro de Madrid, podrá solicitar al inicio del AM a los adjudicatarios una descripción del proceso 
de resolución de incidencias.  

• Se otorgarán 0 puntos a aquellas empresas que no se comprometan. 

Nota: La valoración técnica para este criterio se realizará exclusivamente con la información contenida 

en la declaración del Anexo XIII.  

 

Variedad de fabricantes para el lote 3 (máximo 5 puntos) 



 

En el Anexo E “VARIEDAD DE FABRICANTES LOTE 3” aparecen listados los fabricantes de los 
repuestos del lote. 

Se deja abierta la posibilidad a que el oferente pueda añadir fabricantes adicionales que no se 
encuentren en listado, siempre que se encuentren en su catálogo de negocio y que estén 
relacionados con los repuestos del lote correspondiente. 

La puntuación que obtendrá cada licitador resultará del porcentaje de fabricantes, del listado 
correspondiente al lote por el que licite, con los que certifique trabajar o que se encuentran en su 
catálogo de negocio. 

Para el cálculo del porcentaje, se tendrán en cuenta tanto los fabricantes indicados por Metro en 
dicho anexo como los añadidos por el oferente. La puntuación asignada será la siguiente: 

• Cuando trabaje con al menos un fabricante y el porcentaje alcanzado sea menor o igual 
al 10% se le asignará 1 punto.  

• Cuando el porcentaje sea superior al 10% y menor o igual al 25% se le asignarán 2 
puntos.  

• Cuando el porcentaje sea superior al 25% y menor o igual al 50% se le asignarán 3 
puntos. 

• Cuando el porcentaje sea superior al 50% y menor o igual al 75% se le asignarán 4 
puntos 

• A partir del 75% de fabricantes del lote se le asignarán 5 puntos. 

Para poder obtener la puntación asignada, el licitador deberá: 

Indicar en el Anexo E “VARIEDAD DE FABRICANTES LOTE 3” aquellos fabricantes con los que 
certifique trabajar o que se encuentran en su catálogo de negocio, según el lote al que licite. Para 
ello deberán indicarlo en la columna “Catálogo” con “SI” o “NO”, entendiéndose la falta de 
respuesta como un “NO”. 

 

Nota: esta documentación se presentará conforme a lo indicado en el apartado 43 del cuadro resumen de 
este PCP. 

¿Existe umbral de suficiencia de ofertas técnicas? Sí 

Las ofertas técnicas que igualen o superen (≥) los 15 puntos serán calificadas como aptas o técnicamente 
aceptables. 

La puntuación que iguale o supere el umbral definido anteriormente será la que se considerará para 
determinar la mejor oferta conforme al apartado anterior, en el caso de que el acuerdo marco se adjudique 
a la oferta con mejor relación calidad-precio. 

Oferta Económica 

Criterios económicos evaluables mediante la aplicación de fórmulas: Procede. 

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta económica que presente un precio más bajo. El resto de las 
ofertas se valorarán de forma proporcional mediante la siguiente fórmula lineal: 

Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi 

• Punt. Econ = Puntuación económica de la oferta objeto de la valoración 

• Bbest = Mejor oferta económica 

• Pmax = puntuación máxima (70 puntos) 

• Bi = Oferta económica objeto de la valoración 

Notas: 

Para la presentación de la oferta económica se ha realizado el Excel denominado ANEXO F OFERTA 

ECONÓMICA. Dicho anexo contiene 3 hojas, 1 por cada lote, en los que se indican una serie de 

materiales representativos de los que componen cada lote. 



 

Los oferentes deberán indicar en dicho ANEXO F, para cada lote al que se presenten, el precio unitario 

para la totalidad de los repuestos indicados. 

▪ Dicho anexo contiene 3 hojas, 1 por cada lote. Los oferentes deberán cumplimentar las hojas 

correspondientes a los lotes a los que deseen presentar oferta. 

▪ Se deberá indicar en dicho ANEXO F, para cada lote al que se presenten, el precio unitario por 

unidad de empaquetado para cada uno repuestos indicados. Dicho anexo, está preparado para 

calcular automáticamente el importe total de la oferta económica de cada lote en función del precio 

unitario indicado. 

▪ El precio ofertado para todas las referencias se realizará según su condición de embalaje (unidad, 

paquete o metro), es decir, si se solicitan paquetes, el precio ofertado a indicar será para cada 

paquete. 

▪ Todas las ofertas deberán expresarse con dos cifras decimales redondeadas  

▪ Los precios ofertados no podrán superar los precios máximos unitarios indicados por cada una de 

las posiciones. 

▪ Los oferentes que deseen presentar oferta por un lote deberán presentar cotización por TODAS Y 

CADA UNA de las posiciones indicadas en el ANEXO F OFERTA ECONÓMICA para dicho lote. 

▪ El precio ofertado se entiende como total, comprendiendo toda clase de gastos hasta la entrega de 

la mercancía en los almacenes de METRO (portes, embalajes, seguros, GG, BI, etc.), incluidos 

tributos, impuestos y arbitrios estatales, autonómicos y locales, excepto I.V.A. que figurará 

expresamente aparte. 

▪ Para la correcta preparación de su oferta económica de los Lotes 1 y 2, los repuestos incluidos en el 

ANEXO F OFERTA ECONÓMICA para estos lotes, se encuentran detallados en los ANEXO C 

PLANOS REPUESTOS LOTE 1 y ANEXO D PLANOS REPUESTOS LOTE 2. 

▪ Se debe aportar firmada electrónicamente la Proposición económica conforme al modelo de anexo I 

de este PCP, así como el archivo Excel denominado “Anexo F Oferta Económica” que se facilitará 

junto al resto de la documentación. El archivo Excel debe presentarse tanto en formato libro de Excel, 

como en formato PDF, debiendo estar el archivo en este segundo formato firmado electrónicamente 

conforme a lo indicado en el apartado 43 del cuadro resumen de este PCP, y debiendo de ser 

idénticos el contenido en ambos formatos. 

Criterios de desempate: 

a. Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla. 

b. Mayor porcentaje de personas trabajadoras en situación de exclusión social en la plantilla de la 
empresa. 

c. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa. 

d. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa. 

e. Sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate. 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los licitadores en el 
momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo. 

 

28. Variantes 

No procede. 

 



 

29. Forma de pago del precio del Acuerdo Marco 

No procede. 

 

30. Abonos a cuenta 

No procede. 

 

31. Cesión del Acuerdo Marco 

No procede.  

 

32. Subcontratación del Acuerdo Marco 

No procede. La subcontratación de los contratos basados en el Acuerdo Marco se define en el apartado 
42 C del Cuadro Resumen de este PCP, así como en el apartado 18.20 de este PCP. 

 

33. Plazo de garantía del Acuerdo Marco 

No procede. El plazo de garantía de los contratos basados en el Acuerdo Marco se define en el apartado 
42 C del Cuadro Resumen de este PCP, así como en el apartado 21 del PCP. Cuando no se indique nada 
al respecto en la petición de oferta, la garantía será de 2 años de acuerdo con el apartado 6 del Pliego de 
prescripciones técnicas. 

 

34. Modificación del Acuerdo Marco 

¿Hay supuestos de modificación previstos contractualmente? Sí. 

Si se diera la circunstancia que Metro de Madrid licitara los repuestos del presente acuerdo entre los 
adjudicatarios y no se obtuviera ninguna oferta válida en dos licitaciones consecutivas para algún repuesto, 
Metro de Madrid se reserva el derecho de excluir dicho repuesto del presente acuerdo marco. 

Será aplicable a la modificación del acuerdo marco lo previsto en la condición 12 de este PCP. 

Con respecto a la modificación de los contratos basados, será aplicable lo establecido en el apartado 42 
apartado C) del Cuadro Resumen de este PCP, así como en el apartado 18.18 de este PCP. 

 

35. Causas de resolución del Acuerdo Marco 

¿Hay causas especiales de resolución contractual, además de las previstas en la condición 13.2 del PCP? 
Sí, el órgano de contratación estará facultado para proceder a resolver el acuerdo marco con aquel 
contratista que incurra en alguna de las siguientes causas:  

• El contratista haya sido excluido en cuatro ocasiones de forma temporal durante la vigencia del 

acuerdo marco. 

• Cuando la exclusión temporal del contratista sea originada por la falta de la debida acreditación de 

las obligaciones señaladas en el punto exclusión temporal (obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social, y acreditación de no estar incurso en ninguna de las causas de prohibición para 

contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP, mantenimiento de la póliza del seguro de 



 

responsabilidad civil), y no se haya subsanado esta situación en un plazo inferior a los tres meses 

desde la exclusión temporal. En este caso el contratista será excluido del acuerdo marco, no 

siendo necesario acumular el total de exclusiones indicadas en el punto anterior.  

• Cuando el contratista no mantenga el precio unitario ofertado en el acuerdo marco en una licitación 

derivada durante el periodo de vinculación de precios, es decir, durante toda la vigencia del 

acuerdo marco y siempre que la cantidad de unidades solicitada en el contrato derivado del 

acuerdo marco sea igual o superior a la solicitada en el Anexo F oferta económica. 

• La oferta de productos en las licitaciones de los contratos basados sin la adecuada autorización 

de comercialización. 

• Cuando se produzcan 3 rechazos de calidad motivados por la no originalidad de los repuestos o 

que no sea nuevos. 

En el apartado 42 D) del cuadro resumen de este pliego, se detalla el alcance de las exclusiones 
temporales. 

 

36. Penalidades del Acuerdo Marco 

No procede para el Acuerdo Marco. Las penalidades de los contratos basados en el Acuerdo Marco 

se definen en el apartado 42 de este PCP. 

 

37. Subrogación de personal 

No procede 

 

38. Seguros del Acuerdo Marco 

No procede para el Acuerdo Marco. Los seguros de los contratos basados en el Acuerdo Marco se regulan 
en el apartado 42 de este PCP. 

 

39. Gastos de publicación oficial 

No procede. 

 

40. Condiciones especiales de ejecución del Acuerdo Marco. 

No procede para el acuerdo marco. Las condiciones especiales de ejecución para los contratos basados 
se regularán en el apartado 42 del cuadro resumen de este PCP. 

 

41. Presentación de ofertas 

La presentación de oferta se regirá por lo indicado en la condición 5 del PCP. Los licitadores aportarán 
los documentos que formen parte de la oferta en formato electrónico, autenticados mediante firma 
electrónica reconocida del representante del licitador conforme a lo especificado en el Anexo 
“DECLARACIÓN RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN)”, a excepción de aquellos 
ficheros que formen parte de la oferta y que por sus características no sean susceptibles de firma 
electrónica (archivos en formato de sonido, vídeo, imagen o cualquier otro que sea de similares 
características). Respecto de los documentos que no tengan dicho formato y no sean susceptibles de firma 



 

electrónica por el licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte papel o porque no se trate de 
documentos confeccionados para presentar la oferta (tales como escrituras notariales, catálogos y 
documentos de especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se aportará copia 
digitalizada en formato que garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF). 

En el caso de que proceda aportarse el Anexo IV Bis deberá presentarse firmado electrónicamente por el 
representante de la empresa a la que se recurre para acreditar lo especificado en dicho Anexo IV Bis. 

El incumplimiento del requisito de firma electrónica de los documentos que constituyen la oferta 
presentada que deban ser firmados electrónicamente supondrá la exclusión de la oferta de la 
empresa licitadora, previo periodo de subsanación por plazo de tres días hábiles en su caso. Para 
el caso de que sea la oferta técnica la que se haya presentado sin la firma electrónica o dicha firma 
electrónica no sea válida, se requerirá, para solventar esta circunstancia, la aportación del 
documento de ratificación de oferta conforme al anexo V del PCP, con la firma electrónica 
reconocida del representante del licitador. 

 

42. Ejecución del Acuerdo Marco: Contratos basados en el Acuerdo Marco 

 
A. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS BASADOS:  

El régimen jurídico de cada uno de los contratos basados será el resultante de aplicar el siguiente 
criterio: 
 
La preparación y adjudicación de los contratos basados se regirá por lo dispuesto en la LCSP. En 
cuanto a la ejecución, efectos y extinción de los contratos basados, éstos se regirán por lo 
establecido en los propios contratos, en la documentación contractual, en el Derecho privado y 
en el ordenamiento jurídico español y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el 
artículo 319 de la LCSP. 
 

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO 
MARCO: 

1. La duración de los contratos basados es independiente de la duración del acuerdo marco, pero 

solo podrán adjudicarse contratos basados durante la vigencia del acuerdo marco. La fecha 

relevante para entender que se ha cumplido este requisito será la fecha de adjudicación del 

contrato basado del acuerdo marco. 

- El procedimiento de adjudicación de los contratos específicos derivados del Acuerdo Marco 
se tramitará conforme a la planificación y necesidades de METRO que surjan durante su 
ejecución. 
La adjudicación de los contratos derivados se realizará a la oferta que presente un precio más 
bajo de entre las ofertas cuya oferta técnica haya sido declarada apta y cumpla con los 
requisitos mínimos solicitados. 

2. Análisis del carácter desproporcionado o anormalmente bajo de las ofertas: Se realizará, en su 

caso, conforme a lo especificado en la condición 14.1 de este PCP 

3. Criterio de desempate, por orden de aplicación serán los siguientes: 

1. Aquella empresa cuya oferta presente el menor plazo de entrega en días naturales entre las 

ofertas que presentaban el precio más bajo, en caso de tener varias posiciones el lote, se 

calculará una media para la comparación 

2. Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.  

3. Mayor porcentaje de personas trabajadoras en situación de exclusión social en la plantilla de 
la empresa. 

4. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa. 

5. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa. 

6. Sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 

desempate. 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los licitadores 

en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo, salvo el plazo de 

entrega que siempre formará parte de la oferta de los contratos derivados. 



 

4. Con la presentación y firma de la proposición económica, el licitador se adhiere, en caso de llegar 

a ser contratista, a los principios de Contratación Responsable, que se encuentran recogidos en 

el anexo XV del presente PCP.” 

 

C. ASPECTOS COMUNES A TODAS LAS SOLICITUDES DE OFERTA: 

Metro Madrid convocará a todas las partes adjudicatarias del lote del acuerdo marco a la nueva 

licitación. Junto a la petición de oferta, en la que se hará referencia al Acuerdo Marco al que 

pertenece, Metro facilitará la siguiente información: 

• División en lotes. Y en consecuencia tipo de Adjudicación por posición solicitada (una 

posición un lote), agrupadas distintas referencias en un lote o por la totalidad de referencias 

indicadas en un único lote. 

• Referencias y cantidades que se solicitan. 

• Características técnicas requeridas, imagen orientativa y/o especificación técnica. 

• Condiciones de entrega de cada material. 

• Vigencia y plazo de ejecución del contrato. 

• Tipología de contrato derivado.  

• Plazo máximo de presentación de ofertas. 

• Urgencia en su caso. 

• El presupuesto base del contrato (las propuestas que los superen serán excluidas).  

• Subcontratación. Indicación de la posibilidad de subcontratación y solicitando información 

relativa de la parte del contrato que se va a subcontratar, nombre o perfil empresarial del 

subcontratista, así como el importe a subcontratar, cuando proceda. 

• Necesidad de formalización del contrato. 

• Si existe variación respecto a los importes de los seguros solicitados.  

• Así como toda aquella información que considere relevante.  

Las ofertas deberán presentarse según el procedimiento establecido en la solicitud de ofertas, antes del 

día y hora que finalice el plazo, y conforme a los modelos que se soliciten.  

Las ofertas deberán enviarse al Servicio de Compras, exclusivamente vía correo electrónico a la dirección 

Licitaciones-Compras@metromadrid.es conforme a lo indicado en los documentos que conforman la 

petición de oferta, debiendo obrar en poder de METRO en el plazo que la petición indique. El asunto del 

correo electrónico tendrá que contener la siguiente información “XX.YY.ZZZZ NÚMERO PETICIÓN DE 

OFERTA 6XXXXXXXXX” y NOMBRE Y PRIMER APELLIDO DE LA PERSONA QUE FIGURA COMO 

CONTACTO EN EL FORMULARIO ENVIADO, donde XX.YY.ZZZZ será la fecha indicada en el “Plazo 

para la presentación de la oferta” y 6XXXXXXXXX el número de la petición de oferta. Todas las ofertas 

recibidas que no cumplan con lo indicado en el asunto o enviadas a otros buzones quedarán 

automáticamente excluidas. Así mismo, aquellas ofertas recibidas una vez vencido el plazo establecido 

para su presentación, no serán consideradas para la licitación. Metro de Madrid podrá modificar los canales 

para la presentación de las ofertas siempre que lo considere oportuno y que los sistemas garanticen todos 

los criterios establecidos en este acuerdo marco. 

Los licitadores aportarán los documentos que formen parte de la oferta en formato electrónico, 

autenticados mediante firma electrónica reconocida del representante del licitador), a excepción de 

aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus características no sean susceptibles de firma 

electrónica (archivos en formato de sonido, vídeo, imagen o cualquier otro que sea de similares 

características). Respecto de los documentos que no tengan dicho formato y no sean susceptibles de firma 

electrónica por el licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte papel o porque no se trate de 

documentos confeccionados para presentar la oferta (tales como escrituras notariales, catálogos y 

documentos de especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se aportará copia 

digitalizada en formato que garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF). 

mailto:Licitaciones-Compras@metromadrid.es


 

Los licitadores presentarán sus ofertas con las siguientes condiciones: 

• Los precios se entenderán netos y contendrán toda clase de gastos hasta la entrega de la 

mercancía en los almacenes de METRO (portes, embalajes, seguros, GG, BI, etc.), incluidos 

tributos, impuestos y arbitrios estatales, autonómicos y locales, excepto I.V.A. que figurará 

expresamente aparte. 

• Todas las ofertas deberán expresarse con dos cifras decimales redondeadas. 

• Los precios ofertados en las licitaciones derivadas del presente acuerdo marco, para los 

materiales incluidos en el ANEXO F OFERTA ECONÓMICA, no podrán superar el importe 

unitario indicado por cada adjudicatario en dicho Anexo, si bien si podrán mejorarlo, en las 

condiciones indicadas en el presente pliego, durante toda la ejecución del Acuerdo Marco y 

siempre que la cantidad de unidades solicitada en el contrato derivado del acuerdo marco 

sea igual o superior a la solicitada en el Anexo F OFERTA ECONÓMICA. 

Cuando proceda, los contratos derivados deberán formalizarse mediante firma electrónica. Esto se indicará 

en la petición de oferta. 

Se facilitará la siguiente información junto con la solicitud de ofertas: 

• Plazo de presentación de las ofertas. 

• Dirección de e-mail para consultas. 

• Indicación del medio electrónico por el que las ofertas deberán ser enviadas. 

• Subcontratación: ¿Existen tareas críticas respecto de las que no es posible la 

subcontratación? No. 

¿Es preciso aportar información previa sobre la subcontratación? Sí. 

Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 

subcontratar, señalando su importe estimado, y el nombre o el perfil empresarial, definido por 

referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que 

se vaya a encomendar la realización parcial de las prestaciones objeto del contrato 

• El presupuesto base del contrato basado (las propuestas que los superen serán excluidas). 

• Formato de propuesta económica: Anexo VIII del presente PCP, con el grado de desglose 

que se indique, en su caso, en la solicitud de ofertas. En caso de requerirse un formato 

diferente, el mismo se adjuntará a la solicitud de ofertas. 

• Garantía definitiva por parte del adjudicatario: se indicará la necesidad o no de garantía 

definitiva por parte del adjudicatario, e importe de la misma en su caso. 

• Garantía complementaria por parte del adjudicatario: se indicará la necesidad o no de 

garantía complementaria por parte del adjudicatario, e importe de la misma en su caso.  

• Modificación prevista del contrato basado: No procede. 

• Variantes: 

En los contratos basados, salvo que se indiquen otras variantes admisibles en la petición de 
oferta, sólo se admitirán variantes que supongan una cantidad superior a la solicitada en la 
petición de oferta, nunca una cantidad inferior. 

La admisión de variantes estará condicionada a que el material en cuestión del que se oferta una 
cantidad superior se use de manera continuada por Metro de Madrid y no caduque durante el 
periodo en el que se estima emplear dicha cantidad ofertada. 

En todo caso, la adjudicación será al precio más bajo, comparando el importe total de todas las 

ofertas presentadas, tengan o no variante, es decir, comparando el importe total tanto de las 

ofertas por la cantidad superior a la solicitada como de las ofertas por la cantidad solicitada, 

resultando adjudicataria aquella que oferte el menor importe. 

• Prórroga: No. 

El incumplimiento del requisito de firma electrónica de los documentos que constituyen la oferta 

presentada que deban ser firmados electrónicamente supondrá la exclusión de la oferta de la 

empresa licitadora, previo periodo de subsanación por plazo de tres días naturales en su caso. 



 

La subsanación se llevará a cabo por medio de la aportación del documento de ratificación de 

oferta de acuerdo con el anexo V del PCP, firmado electrónicamente. 

A la vista de las especificaciones técnicas, las ofertas deberán presentarse según el procedimiento 

establecido en la solicitud de ofertas, dentro del plazo señalado al efecto, de acuerdo con lo previsto en el 

PPT y conforme a los modelos que, se adjuntan al presente PCP o que, en su caso, se remitan. 

La no presentación de los documentos de la oferta dará lugar a un plazo de subsanación de tres días 

naturales. En caso de no recibirse la documentación requerida en el plazo señalado, la oferta del contrato 

basado específico será excluida del procedimiento. 

D. ASPECTOS COMUNES A TODOS LOS CONTRATOS, SALVO QUE SE DISPONGA LO 
CONTRARIO EN LA SOLICITUD DE OFERTAS: 

• Los contratos basados del Acuerdo Marco, podrán ser de los siguientes tipos: 

o Contratos basados con Cantidad cierta y única entrega: El suministro objeto del 

contrato basado se entregará de una sola vez, es decir, consistirá en una entrega 

puntual por la totalidad de la cantidad requerida.   

o Contratos basados con Cantidad cierta y varias entregas:  

▪ Nº de entregas ciertas: El adjudicatario realizará el suministro de la 

cantidad contratada cierta, dividida en lotes de cantidades fijas y 

suministradas en función del nº de entregas establecidas previamente, 

durante toda la vigencia del contrato. 

▪ Nº de entregas en función de las necesidades: El adjudicatario realizará el 

suministro de la cantidad contratada cierta, dividida en lotes de cantidades 

variables y suministradas en función de las necesidades de Metro Madrid, 

durante toda la vigencia del contrato. 

o Contratos basados con Varias entregas y cantidad estimada: Estos contratos se 

caracterizan por adjudicar un importe económico máximo. En la petición de oferta 

se solicitará una cantidad estimada, con el compromiso de compra de una cantidad 

mínima (lote mínimo). El adjudicatario realizará el suministro en función de las 

necesidades de Metro de Madrid, durante toda la vigencia del contrato. 

El establecimiento del presente Acuerdo Marco no implica compromiso alguno de compra 

en firme. 

1.- Precio de los contratos basados: 

El precio de los contratos específicos celebrados al amparo del Acuerdo Marco será el que resulte de la 

correspondiente licitación de los mismos de acuerdo con el presupuesto base de licitación máximo que se 

fije en cada solicitud de oferta específica y con la forma de adjudicación especificada en el punto 

”PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO” 

situado al inicio de este mismo apartado 42 del cuadro resumen. 

2.- Plazo de garantía de los trabajos: dos (2) años, según lo indicado en el apartado 6 del Pliego de 

prescripciones técnicas. 

3.-Régimen de Penalidades: 

3.1.- Demora 

• El CONTRATISTA estará obligado a cumplir los plazos parciales o totales, fijados para la 

ejecución sucesiva del Contrato y en general para su total realización. 

 



 

Si el CONTRATISTA, por causas imputables al mismo, incurriera en demora respecto de los 

plazos parciales, o totales, llevará una penalización equivalente al 1% sobre el importe total de la 

posición entregada fuera de plazo, por cada día laborable de retraso, hasta un máximo del 10% 

sobre el importe de la posición demorada. Esta penalización se hará efectiva en la correspondiente 

factura. 

Los precios referidos en este apartado se entenderán como precios de ejecución con deducción 

del IVA. Los días de demora se entenderán como días laborables. 

No serán admitidas en ningún caso, justificaciones presentadas una vez producido el retraso, 

debiendo el CONTRATISTA avisar por escrito tan pronto prevea el retraso, indicando el nuevo 

plazo de entrega y alegando las causas que justifiquen el aplazamiento, las cuales, si son 

valoradas positivamente por METRO, serán aceptadas por escrito en el plazo máximo de 10 días. 

De no mediar dicha comunicación por parte de METRO, se entenderá como no admitidas las 

alegaciones presentadas. El CONTRATISTA deberá informar a METRO de los posibles retrasos 

antes de la fecha de cumplimiento de los plazos de entrega. 

3.2.- En el caso de que para la ejecución del contrato sea necesaria la utilización de tarjetas de 

identificación y/o acceso a las instalaciones de METRO, serán de aplicación las penalizaciones 

establecidas en la condición 18.22 de este PCP en el caso de que se produjera el incumplimiento de 

las previsiones especificadas en dicha condición. 

3.3.- En el caso de que durante la ejecución del contrato se produzca la infracción de las condiciones 
establecidas para la subcontratación en la condición 18.20 de este PCP, se aplicará una penalidad del 
25 por ciento del importe del subcontrato.  

3.4.- Cada incumplimiento del contratista de las obligaciones establecidas en la condición 27.3 
“Régimen de seguridad de la información” del cuerpo del PCP durante la ejecución del contrato 
conllevará una penalidad económica del 1 % del precio del contrato. 

 

4.- Causas adicionales de Resolución de los contratos. Además de las previstas en la condición 24 de este 

PCP, serán causas de resolución las siguientes: 

• El incumplimiento de la condición esencial de ejecución establecida en el apartado 42.D.7) 

de este PCP.  

• Causas de Exclusión temporal de los adjudicatarios del Acuerdo Marco para los contratos 

derivados: las causas de exclusión temporal previstas a continuación se analizarán de forma 

independiente y acumulativa. La exclusión temporal del Acuerdo Marco de alguno de los 

adjudicatarios, podrá aplicarse cuando se dé alguno de los siguientes motivos: 

o Incumplimiento de la obligación de participación en las licitaciones para la 

adjudicación de los contratos derivados. Se entenderá que existe incumplimiento 

cuando en tres licitaciones no se presente ofertas, o esta se considere incompleta 

(oferta con porcentaje inferior al 65 % del número de lotes solicitados) o no válida 

(oferta desestimada en un porcentaje superior al 35 % del número de lotes 

ofertados). 

o Incumplimiento en la ejecución de los contratos, que deriven en una incidencia de 

contrato.  Se entenderá que existe incumplimiento cuando el indicador “Incidencias 

de contrato derivado” se vea incrementado en dos ocasiones en un tiempo de 4 

meses, es decir, cuando transcurran menos de 4 meses entre dos incidencias de 

contrato. 

o La falta de respuesta en plazo a cualquier requerimiento administrativo, en particular 

los relativos a la actualización de la documentación de capacidad y vigencia del 

seguro de responsabilidad civil.  

Los incumplimientos arriba mencionados, los cuales deberán ser comunicados cada vez que 

ocurran a los adjudicatarios implicadas, podrán derivar en la exclusión temporal que implicará la 

imposibilidad de ser adjudicatario del siguiente contrato basado a partir de la comunicación para 



 

el lote en el que se haya producido el incumplimiento, cada vez que se produzca alguna de las 

circunstancias arriba descritas.  

5.- Los contratos basados se abonarán mediante certificación de los suministros realizados. 

6.- La regulación de seguros referente a los contratos se regula en la condición 17 de este PCP. 

Adicionalmente, el contratista estará obligado a disponer, según el precio final del contrato, también de 
los sublímites mínimos descritos en la tabla expuesta a continuación: 

 Importe del contrato 

 Inferior o igual a 600.000 euros 

Por víctima (patronal) 150.000 euros 

 

7.- Condiciones especiales de ejecución de los contratos basados:  

Los contratos basados en el Acuerdo Marco deberán cumplir la siguiente condición especial de 
ejecución: 

☐ Condición medioambiental 

X Condición de tipo social o relativa al empleo 

☐Condición referida a consideraciones económicas relacionadas con la innovación 

El contratista se compromete a mantener y/o adoptar medidas que fomenten la conciliación de la 

vida laboral, personal y familiar de las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato, 

como por ejemplo la flexibilidad de horarios laborales de entrada y salida en el trabajo y el 

teletrabajo. 

A tal efecto, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se podrá exigir declaración 

responsable emitida por el representante legal de la empresa donde se detallen las medidas 

adoptadas. En caso de no presentarla, se resolverá el contrato por tener esta la consideración 

esencial del contrato. 

 

8.- Régimen de recursos y reclamaciones de los contratos basados: 

Recursos contra los actos de preparación, adjudicación del contrato basado y modificación del contrato 
basado: 

Si el valor estimado del contrato basado es superior a 100.000 euros e inferior a 443.000 euros, aplicará 
el recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de 
la Comunidad de Madrid, conforme a los artículos 44 y siguientes de la LCSP. 

Si el valor estimado del contrato basado es igual o inferior a 100.000 euros, aplicará el recurso de alzada 
impropio ante el titular de la Consejería de la Comunidad de Madrid competente en materia de transportes, 
conforme al artículo 44.6 de la LCSP y a la Ley 39/2015. 

9.- Reclamaciones relacionadas con los efectos y extinción de los contratos basados: 

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someterán a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resolución de cuantas 
incidencias o cuestiones puedan surgir en relación con la interpretación, el cumplimiento y la 
extinción del presente contrato. 

 

43.Presentación de las ofertas en la aplicación SRM 

Las ofertas se depositarán en la aplicación SRM de la siguiente forma: 

1. Carpeta Nº1 



 

a. Declaración responsable de acuerdo con el anexo IV del PCP. En el caso de que dos o más 
empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en U.T.E. se deberá presentar 
una Declaración Responsable cumplimentada y firmada conforme a dicho anexo por cada una de 
las empresas indicadas.  

b. Compromiso de Constitución de UTE según el anexo XI de este PCP (únicamente se aportará en 
caso de que dos o más empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE 
y será adicional a la declaración citada en el punto anterior). 

c. Declaración responsable de acuerdo con el anexo IV Bis del PCP (firmado por el representante 
de la empresa a la que se recurre para por otras entidades), en su caso. 

 

2. Carpeta Nº2 

• Documentación relativa al contenido mínimo de la oferta técnica especificada en el 
apartado 25 del cuadro resumen del PCP. 

 
3. Carpeta Nº3 

a. Declaración responsable del representante legal de la empresa conforme al modelo del 
anexo XIII “Declaración oferta técnica: Criterios cualitativos evaluables mediante la 
aplicación de fórmulas” de este PCP, así como los currículos de los perfiles profesionales 
incluidos en el Anexo XIII. para obtener puntos en la fase de Valoración Técnica. Haciendo 
constar tanto la experiencia mínima indicada en el apartado 24 del cuadro resumen del 
PCP como aquella que exceda de la misma, ya que únicamente ésta será la experiencia 
objeto de valoración. 

 

b. Proposición económica conforme al modelo de anexo I de este PCP, así como cualquier 
otro fichero o documento de oferta económica que sea obligatorio aportar conforme a lo 
indicado en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP. 
Con la presentación y firma de la proposición económica, el licitador se adhiere, en caso 
de llegar a ser contratista, a los principios de Contratación Responsable, que se 
encuentran recogidos en el anexo XV del presente PCP. 

 
Nota: la documentación indicada anteriormente deberá presentarse en la aplicación SRM de Metro de 
Madrid conforme a lo previsto en las condiciones 5.3 y 6 de este PCP. 

Una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la aplicación SRM y 
cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al botón ENVIAR para que la oferta 
sea recibida por Metro de Madrid. Al ENVIAR la oferta, aparecerá un mensaje de que la oferta ha sido 
enviada y en unos instantes recibirán confirmación por correo electrónico de que se ha enviado 
correctamente.  

En el caso de que el licitador no dé al botón ENVIAR, la oferta no se habrá presentado y, en 
consecuencia, no se tendrá en consideración en el procedimiento de adjudicación. 

 

44. Régimen de recursos y reclamaciones 

Recursos contra los actos de preparación, adjudicación del acuerdo marco y modificación del acuerdo 
marco: 

Recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, conforme a los artículos 44 y siguientes de la LCSP. 

Reclamaciones relacionadas con los efectos y extinción del contrato: 

Sin perjuicio de la posibilidad del contratista de efectuar una previa reclamación ante Metro de Madrid si lo 
estima oportuno, las controversias relativas a los efectos y extinción del contrato se tramitarán ante los 
órganos competentes de la Jurisdicción Civil, conforme a la condición 21 del PCP. 

 



 

45. Visitas 

No procede. 

 

Fecha: 08/01/2026 
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1. IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL ACUERDO MARCO 

 

1.1. Número de licitación 

 

El indicado en el apartado 1 del cuadro resumen del presente pliego de condiciones particulares 
(PCP). 

 

1.2. Objeto del acuerdo marco 

 

1.2.1. Descripción del objeto del acuerdo marco 

 

El objeto del acuerdo marco es el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP. 

El detalle, las características y la forma de prestación del suministro objeto del acuerdo marco se 
definen en el pliego de prescripciones técnicas (PPT). 

 

1.2.2. División del objeto del acuerdo marco en lotes 

 

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del cuadro resumen del PCP. 

 

1.3. Régimen económico presupuestario del acuerdo marco 

 

El valor estimado del acuerdo marco es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP. 

Su cálculo, conforme al artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), se corresponde 
con el importe total pagadero al contratista por Metro de Madrid, teniendo en cuenta todos los 
conceptos relevantes y, en particular, el importe de los suministros objeto del contrato del acuerdo 
marco; no se incluye el IVA. 

 

1.4. Tramitación 

 

Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del PCP. 

 

1.5. Naturaleza y régimen jurídico del acuerdo marco 

 

Los contratos tienen naturaleza privada, conforme al artículo 26.1 b) de la LCSP. El régimen jurídico 
del contrato será el establecido en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP. 

En todo lo no previsto expresamente se aplicarán, de manera supletoria, las normas propias del 
Derecho privado. 

 

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO 

 



 

2.1. Forma y procedimiento de adjudicación del acuerdo marco 

 

La forma de adjudicación del acuerdo marco será la establecida en el apartado 8 de este PCP. El 
contrato se adjudicará por procedimiento abierto, de acuerdo con el apartado 12 del cuadro resumen 
del PCP. 

De conformidad con el artículo 152 de la LCSP, Metro de Madrid podrá decidir no adjudicar o no 
celebrar el acuerdo marco o el desistimiento del procedimiento antes de la formalización, de acuerdo 
a lo indicado a continuación: 

- Metro de Madrid podrá decidir no adjudicar o no celebrar el acuerdo marco, por razones de 
interés público debidamente justificadas en la resolución que se adopte a tal fin. En este caso, 
no podrá promoverse una nueva licitación del contrato (o de un contrato con objeto igual) en 
tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión 

- Metro de Madrid podrá igualmente desistir del procedimiento de adjudicación, siempre que 
exista causa que lo justifique (consistente en una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación) y se 
determine en la resolución que se adopte a tal fin.  

En todos los casos anteriormente expuestos, Metro de Madrid deberá comunicar tal decisión a los 
licitadores y publicándolo en todo caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública 
de la Comunidad de Madrid, así como en los distintos diarios y boletines oficiales cuando 
corresponda. En estos casos se compensará a los licitadores por los gastos en los que hubieren 
incurrido, de conformidad con lo indicado en el artículo 152.2 de la LCSP. 

 

2.2. Criterios de adjudicación del acuerdo marco 

 

Los criterios de adjudicación del acuerdo marco serán los previstos en el apartado 26 y 27 del cuadro 
resumen del PCP. 

Se establecerá un umbral de suficiencia técnica, con el valor previsto en su caso en el apartado 27 
del cuadro resumen del PCP, de tal forma que, valorada la oferta de los licitadores en relación con 
los concretos criterios cualitativos a que se refiere dicho apartado, serán excluidas las ofertas que no 
igualen o superen dicho umbral. 

 

3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES 

 

3.1. Capacidad 

 

Los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar. Las personas 
jurídicas deberán tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades que 
constituyen el objeto del acuerdo marco. Los trabajadores autónomos deberán estar dados de alta en 
el Impuesto de Actividades económicas en la actividad correspondiente al objeto del acuerdo marco. 

Los candidatos o los licitadores no deberán estar incursos en ninguna de las causas de prohibición 
de contratar establecidas en el artículo 71 de la LCSP en la fecha de conclusión del plazo de 
presentación de proposiciones, lo que deberá mantenerse hasta el momento en que se proceda a la 
formalización del acuerdo marco. 

La acreditación documental de la capacidad se llevará a cabo conforme a lo previsto en el apartado 
18 del cuadro resumen del PCP. 

 

3.2. Solvencia, Clasificación, Habilitación y Adscripción de medios 

 



 

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica y financiera y técnica y profesional en los 
términos previstos en los apartados número 19, 20, 21,22, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP. La 
acreditación documental de la solvencia se llevará a cabo conforme a lo previsto en dichos apartados. 

Se admitirá la integración de la solvencia con medios externos siempre que el licitador demuestre que 
durante toda la duración de la ejecución del acuerdo marco dispondrá efectivamente de dichos 
medios externos, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar, en los 
términos y condiciones del artículo 75 de la LCSP.  

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparándose en lo dispuesto en el 
artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar la declaración responsable 
contemplada en el Anexo IV Bis de este PCP, debidamente cumplimentado y firmado digitalmente 
por el representante legal del cedente de los medios externos. 

Además, deberá presentarse un compromiso debidamente suscrito por el cedente de los medios 
externos que acredite la efectiva disponibilidad de los mismos durante toda la ejecución del acuerdo 
marco, así como que el cedente no está incurso en prohibición de contratar. Este compromiso será 
exigido a los licitadores que cumplan lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este 
PCP, y la falta de presentación o la presentación incorrecta o defectuosa del mismo será causa de 
exclusión de la oferta, previo requerimiento de subsanación por plazo de tres días hábiles. 

El cedente de los medios externos responderá solidariamente junto con el contratista, frente a Metro 
de Madrid, en ejecución del acuerdo marco. 

En las mismas condiciones anteriores, los licitadores que concurran agrupados podrán recurrir a las 
capacidades de entidades ajenas a la agrupación de licitadores, sin perjuicio además de la propia 
integración o acumulación de la solvencia de los distintos miembros de la agrupación. 

 

3.3. Contacto para la resolución de consultas y comunicaciones sobre la licitación  

 

Se admitirán notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios establecidos en el 
apartado 17 del cuadro resumen del PCP.  

Los licitadores deberán adjuntar a sus ofertas los datos de contacto, de acuerdo con la declaración 
responsable incluida como anexo IV del PCP, incluyendo una dirección de correo electrónico a 
efectos de notificaciones, que deberá pertenecer a alguna persona de contacto de la empresa dada 
de alta en la aplicación informática de presentación de ofertas SRM. 

Para ser persona de contacto incluida en dicha aplicación, se deberán cumplimentar los datos que 
figuran en el siguiente enlace de la página web de Metro de Madrid:  

https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html 

Opción 1–Solicitud de acceso: https://srm.metromadrid.es/sap/bc/gui/sap/its/zsrm_petiusum/!  

 

4. ANUNCIO DE LA LICITACIÓN  

 

Metro de Madrid publicará el anuncio de la licitación del acuerdo marco de acuerdo con lo previsto en 
el apartado 4 del cuadro resumen del PCP. 

En caso de que el anuncio de licitación sea publicado en diarios y boletines oficiales, el contratista 
deberá correr con los gastos de publicación en los términos del apartado 39 del cuadro resumen del 
PCP. 

El enlace para acceder al perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad 
de Madrid es el siguiente: 

https://contratos-publicos.comunidad.madrid/  

 

https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html
https://srm.metromadrid.es/sap/bc/gui/sap/its/zsrm_petiusum/
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/


 

5. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN 

 

5.1. Reglas generales 

 

Las ofertas se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitación, y en 
cualquier caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de 
Madrid, donde se ofrecerá la información relativa a la convocatoria de licitación de este acuerdo 
marco. 

La presentación de ofertas supone, por parte del licitador, la aceptación incondicional del contenido 
de este PCP y del PPT que rigen el presente acuerdo marco, sin salvedades o reservas de ninguna 
clase. 

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en 
agrupación con otros empresarios si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una agrupación 
de licitadores. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas 
suscritas por el licitador, solo o en agrupación con otros. 

Las ofertas se presentarán necesariamente en la forma prevista en este PCP. No se admitirán ofertas 
verbales, telefónicas, por fax, correo electrónico, etc. 

Sólo se admitirán las ofertas que se hayan recibido en la fecha y hora establecidas al efecto. Las 
solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por los licitadores extemporáneamente, o en lugar 
distinto del indicado, no serán tenidas en cuenta, y si se trata de ofertas no serán admitidas en el 
procedimiento de adjudicación del acuerdo marco.  

 

5.2. Consultas previas a la formulación de las ofertas 

 

Los licitadores podrán formular consultas y solicitar información adicional sobre los pliegos (PCP y 
PPT) y sobre la documentación complementaria con una antelación mínima de diez días naturales 
respecto a la fecha de presentación de las ofertas, establecida en el apartado 16 del cuadro resumen 
del PCP. Dicha antelación está referida a la finalización del plazo concedido para la presentación de 
ofertas. 

Metro de Madrid facilitará las respuestas a las consultas formuladas, así como la información adicional 
solicitada, si procediera, con una antelación mínima de seis días naturales respecto a la fecha de 
presentación de las ofertas. 

Si lo solicitado son aclaraciones a lo establecido en los pliegos (PCP y PPT) o en el resto de 
documentación contractual, las respuestas tendrán carácter vinculante y, en este caso, deberán 
hacerse públicas en el perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de 
Madrid, en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitación. 

  

5.3. Presentación de las ofertas por medios informáticos 

 

Metro de Madrid dispone de una aplicación informática para la gestión de las licitaciones denominada 
SRM (Supplier Relantionship Management) a través de la cual se accede para la retirada de los 
pliegos (PCP y PPT) y resto de documentación que componen la licitación y desde la que, 
posteriormente, se presentan las ofertas. 

Para participar en una licitación es imprescindible que el interesado manifieste interés a través del 
formulario habilitado al efecto en la página web de Metro de Madrid:  

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel1 

Una vez realizado este trámite, el interesado quedará incluido automáticamente en la aplicación SRM, 
pudiendo acceder a la descarga de pliegos (PCP y PPT) y posterior presentación de ofertas a través 

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel1


 

de las personas de contacto que designe mediante el siguiente enlace:  

https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html 

De las personas de contacto que la empresa dé de alta a través de la Opción 1-Solicitud de acceso, 

al menos una debe disponer de certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan en 

el siguiente enlace 

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0, ya que sólo 

esa persona podrá acceder a la aplicación SRM para descargar los pliegos (PCP y PPT) o presentar 

oferta. Los Certificados de firma digital se validan y registran en la Opción 2-Registro de certificado, 

pudiendo acceder a SRM directamente a través de la Opción 3-Entrada a la Aplicación. Este proceso 

se exige con el fin de validar la identidad de la persona que accede a la aplicación SRM. 

Tan solo podrá accederse a la aplicación SRM desde aquel ordenador que tenga instalado el 
certificado de firma digital de la persona de contacto dada de alta. 

En el siguiente enlace se encuentra disponible una tabla con información relativa a la compatibilidad 
de la aplicación SRM con distintos navegadores y sistemas operativos: 

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-
ofertas#panel0 

Las ofertas se presentarán, en todos los casos, salvo en el supuesto de fallo informático previsto en 
el párrafo siguiente, en formato electrónico a través de esta aplicación SRM, antes de la fecha y hora 
que se indican en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.  

Para el supuesto de que se produzcan fallos informáticos que no resulten imputables al interesado y 
que estén probados, se dará acceso al interesado a la aplicación informática facilitando número de 
usuario y password, siempre que el fallo haya sido puesto de manifiesto con antelación suficiente a 
Metro de Madrid. En este sentido, y conforme se indica en el apartado 16 del cuadro resumen del 
PCP, Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas con el uso de 
la aplicación SRM si éstas no son realizadas al menos con 24 horas de antelación al vencimiento del 
plazo de presentación de ofertas. 

Toda la documentación ha de presentarse, preferentemente, en forma de un único fichero informático 
(RAR, ZIP, PDF, etc.), para cada uno de los espacios más abajo indicados, no superior a 30 Mb, 
salvo excepciones justificadas por el tamaño de los archivos. En este último caso se admitirá el menor 
número de ficheros necesarios para poder presentar la oferta completa. La información deberá estar 
en un formato que garantice la inalterabilidad (PDF, JPG, TIFF, etc.) o en su defecto estar protegido 
por alguna contraseña. 

Para presentar las ofertas el licitador dispondrá de tres espacios diferenciados denominados: 

a. Carpeta nº1 

b. Carpeta nº2 

c. Carpeta nº3 

En estos espacios se deberá adjuntar, en cualquiera de los formatos indicados, toda la información 
requerida conforme a lo previsto en la condición 6 de este PCP. Además, la oferta económica y el 
plazo se deberán cumplimentar en los campos habilitados al efecto en la aplicación SRM. Para el 
caso de no ser necesario cumplimentar el campo “plazo”, se puede insertar cualquier valor o un guion. 

Si de acuerdo con lo especificado en el apartado 6 del cuadro resumen de este PCP, el licitador puede 
no ofertar a un lote determinado, deberá igualmente cumplimentar el campo plazo de ese lote 
mediante cualquier valor (o un guion) en el espacio reservado a dicha información.  

Se recomienda introducir, con la antelación suficiente al vencimiento de la presentación de ofertas en 
la aplicación SRM, tanto la documentación solicitada como el contenido de la oferta, pues el tiempo 
necesario de transferencia de datos por las líneas públicas de comunicaciones está directamente 
relacionado con el ancho de banda disponible y el rendimiento en la subida de datos. 

A efectos meramente informativos, la aplicación SRM mostrará en la parte superior derecha, durante 
el proceso de introducción de las ofertas, un reloj con la fecha y hora del sistema. 

https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0


 

Les indicamos que, una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la 
aplicación SRM y cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al botón 
ENVIAR para que la oferta sea recibida correctamente. Al ENVIAR la oferta, aparecerá un mensaje 
de que la oferta ha sido enviada y en unos instantes recibirán confirmación por correo electrónico de 
que se ha enviado correctamente. 

Los licitadores aportarán los documentos de su oferta (administrativa, técnica y económica) en 
formato electrónico autenticados mediante firma electrónica reconocida, y redactados en castellano 
(en caso de documentos originales redactados en lengua extranjera, éstos deberán acompañarse de 
su traducción oficial). 

Si los documentos fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportarán copias digitalizadas. 

Los documentos deberán firmarse electrónicamente por el representante legal del licitador, de 
acuerdo con lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP. 

Si el licitador no dispone de herramientas de firma en su equipo podrá acceder al Portal de firma 

electrónica https://firmaelectronica.gob.es/  y desde la zona de descargas 
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html instalarse una aplicación de firma en su 

escritorio (se recomienda AutoFirma).  

Los certificados de firma electrónica que se utilicen deben haber sido emitidos por uno de los 

prestadores de servicios electrónicos de confianza cualificados 

(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/). 

En cuanto a los certificados extranjeros comunitarios, se aceptarán los certificados cualificados en 

cualquier país de la Unión Europea de acuerdo con el artículo 25.3 del Reglamento (UE) 

910/2014/UE sobre identificación electrónica y servicios de confianza, el cual dispone que “una 

firma electrónica cualificada basada en un certificado cualificado emitido en un Estado miembro 

será reconocida como una firma electrónica cualificada en todos los demás Estados miembros”. 

Tal y como establece el artículo 22 del citado Reglamento, la Comisión pone a disposición del 

público, mediante un canal seguro, la información relativa a las listas de confianza de cada Estado 

miembro, donde se publican los servicios de certificación cualificados a admitir (herramienta de 

consulta: Panel de control eIDAS). 

Además, los certificados no tienen que estar vencidos, suspendidos ni revocados. 

 

6. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS EN LA APLICACIÓN SRM 

Las ofertas se depositarán en la aplicación SRM de acuerdo con lo previsto en el apartado 43 del 
cuadro resumen de este PCP. 

6.1. Reglas generales 

 

Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el acuerdo marco, o del lote o 
lotes a los que concurra, si bien la misma podrá incluir aquellas variantes o mejoras, ya sean de 
exclusivo carácter económico o de contenido técnico, evaluables o no económicamente, que estén 
expresamente previstas conforme a lo indicado en el cuadro resumen del PCP, en particular en sus 
apartados número 27 y 28. Asimismo, podrán formularse ofertas integradoras en caso de preverlo el 
apartado 6 del cuadro resumen del PCP. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad, solvencia y 
habilitación empresarial exigidos para contratar con Metro de Madrid será el de finalización del plazo 
de presentación de ofertas. 

Metro de Madrid se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad de los 
documentos que conforman la oferta técnica, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien 
durante su vigencia, por sí misma o mediante petición al licitador o adjudicatario de documentación o 
informes complementarios. 

https://firmaelectronica.gob.es/
https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/
https://eidas.ec.europa.eu/efda/trust-services/browse/eidas/tls


 

La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la 
resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las 
responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 

 

6.2. Información de carácter confidencial 

 

Metro de Madrid, S.A., como entidad contratante, tiene la obligación de no divulgar la información 

facilitada por los operadores económicos que estos hayan designado como confidencial en el 

momento de presentar su oferta (en particular, los secretos técnicos o comerciales, los aspectos 

confidenciales de las ofertas y cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado 

para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores). 

Los licitadores deberán indicar, en su caso, qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los 

incluidos en las ofertas tienen la consideración de confidenciales, sin que resulten admisibles las 

declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta ni las partes 

de la oferta que deban ser publicadas (importe de la oferta económica e importes que puedan 

determinar la valoración técnica). 

La condición de confidencial deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier 

otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condición, utilizando 

expresamente el término CONFIDENCIAL, y señalando además los motivos que justifican ese 

carácter. No se considerarán confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados 

como tales por los licitadores. Además, dicha indicación como CONFIDENCIAL deberá constar en la 

portada y/o índice de la oferta, junto con la exacta ubicación (página, apartado...), de las cuestiones 

confidencial es de forma que resulte sencilla su identificación. 

 

6.3. Documentación a incluir en las carpetas 

 

a. Carpeta Nº1 que incluirá los siguientes documentos: 

 
1) Declaración responsable debidamente cumplimentada y firmada electrónicamente 

por el licitador o su representante legal de acuerdo con el anexo IV del PCP. En el 

caso de que dos o más empresas se presenten bajo el compromiso formal de 

constituirse en UTE, se deberá presentar una Declaración Responsable 

cumplimentada y firmada conforme a dicho anexo por cada una de las empresas 

indicadas. 

  

2) Compromiso de Constitución de U.T.E. cumplimentado y firmado según el anexo XI 

de este PCP (únicamente se aportará en caso de que dos o más empresas se 

presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE en caso de resultar 

adjudicatarios, de conformidad con lo exigido en el artículo 31.4 del RDLSE y será 

adicional a la declaración citada en el punto anterior). 

 

3) Declaración responsable de acuerdo con el anexo IV Bis del PCP (debidamente 

cumplimentada y firmada electrónicamente por el representante de la empresa a la 

que se recurre para acreditar por otras entidades), en los casos en los que el licitador 

acredite la Habilitación, Clasificación, Solvencia y/o Adscripción de medios por otras 

entidades. 

 

b. Carpeta Nº2, que incluirá los siguientes documentos: 

 
1. Documentación relativa al contenido mínimo de la oferta técnica en caso de que así 

se prevea en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP. 



 

 

2. Documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación 

depende de un juicio de valor en caso de que así se prevea en el apartado 27 del 

cuadro resumen de este PCP. 

 
Corresponderá a cada licitador formular, recoger y exponer en el respectivo documento la 

información que se requiera de forma expresa, así como aportar cualesquiera otras 

informaciones que estime o considere necesarias para permitir la mejor aplicación de los 

criterios cualitativos de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. 

 

c. Carpeta Nº3, que incluirá los siguientes documentos: 

 
1. En su caso, declaración responsable (anexo XIII de este PCP) y/o documentación 

relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación 

de fórmulas conforme a lo especificado en el apartado 27 del cuadro resumen de 

este PCP. 

 

2. En su caso, Proposición económica conforme al modelo de anexo I de este PCP, así 

como cualquier otro fichero o documento de oferta económica que sea obligatorio 

aportar conforme a lo indicado en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP. 

 

En el caso de que deba aportarse un fichero Excel junto con el anexo I del PCP, los licitadores deberán 
seguir todas y cada una de las exigencias recogidas en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP 
y, en cualquier caso, las dos exigencias siguientes: 

- El precio total ofertado en ningún caso podrá superar el presupuesto base de licitación.  

- El precio unitario de cada una de las partidas y/o unidades que componen la oferta no podrá 
superar el precio unitario de la partida correspondiente del presupuesto, salvo que en el 
contenido del apartado 27 del cuadro resumen del PCP se indique expresamente lo contrario.  

Asimismo, la oferta deberá ir firmada electrónicamente por el licitador o su representante legal, no 
aceptándose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta. 

Si el objeto del contrato se divide en lotes, aplicará lo previsto en el apartado 6 del cuadro resumen 
del PCP. 

Si alguna oferta económica no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 
excediese del presupuesto de licitación (bien sin IVA o con IVA), variase sustancialmente el modelo 
establecido, comportase error manifiesto en el importe, o existiese reconocimiento por parte del 
licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, será desechada por Metro 
de Madrid, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del 
modelo si no se altera su sentido. 

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá 
esta última. 

7. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

El plazo de presentación de las ofertas será el previsto en el apartado 16 del cuadro resumen del 
PCP. 

 

8. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y VALORACIÓN DE LAS 
OFERTAS 

 

8.1. Reglas generales 

 



 

Las ofertas permanecerán en poder y bajo custodia de Metro de Madrid hasta que se haya 
formalizado el acuerdo marco y no existan recursos o reclamaciones pendientes en relación con los 
actos de preparación y adjudicación contractual. 

En el caso de que la oferta de la empresa licitadora incumpla las previsiones del PCP conllevará su 
exclusión del procedimiento de adjudicación.  

Si se apreciasen indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación, en 
el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se 
seguirá el procedimiento establecido al respecto en el artículo 150 de la LCSP. 

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Economía, de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Empleo, a través de la Subdirección General de Defensa de la Competencia 
y Unidad de Mercado, ostenta la condición de autoridad de competencia autonómica, siendo este el 
órgano al que habría que solicitar el informe regulado en el artículo 150 de la LCSP. Además, esa 
Dirección General ha publicado la Guía para la detección de indicios de colusión en la contratación 
pública, dirigida a los órganos de contratación de la Comunidad de Madrid, que está disponible en la 
siguiente dirección de Internet (URL): 

https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia-0#contratacion-publica-
competencia 

Indicios de conductas colusorias, por ejemplo, son los siguientes: 

• Reducido número de licitadores / cambios injustificados en el número de licitadores que 

presentan ofertas anteriores similares. 

• El mismo licitador presenta habitualmente la oferta más baja. 

• Ofertas incoherentes de un mismo licitador para bienes o servicios similares. 

• Los mismos licitadores ganan siempre por zonas geográficas o lotes. 

• Licitadores que no presentan oferta a licitaciones similares a otras a las que sí que 

presentan. 

• Licitadores que siempre se presentan, pero nunca ganan (ofertas de cobertura). 

• Subcontratación no justificada entre las empresas licitadoras. 

• UTEs entre licitadores sin justificación aparente (las empresas que conforman la UTE 

podrían haberse presentado de modo independiente). 

• Oferta conjunta entre licitadores que pueden ofertar en solitario. 

• Retirada inesperada de ofertas (oferta de cobertura). 

• Rotación de los adjudicatarios. 

• Licitador ganador subcontrata a quienes no han sido adjudicatarios. 

• Formatos idénticos en la documentación presentada (misma letra, modelo, etc.) o 

documentos de la oferta con idénticos errores. 

• Documentación remitida desde la misma dirección (de correo electrónico, fax, etc.) o 

presentada por la misma persona. 

• Estimaciones similares en el cálculo de costes. 

• Cambios en la documentación (tachaduras, borrones o correctores). 

• Aumentos repentinos e idénticos en intervalos de precios que no pueden explicarse por 

incrementos de costes. 

• Expectativas de descuentos o reembolsos que desaparecen inesperadamente. 

• Precios idénticos. 

• Grandes diferencias de precio entre la ganadora y el resto. 

• Reducción de precios ante la entrada de nuevos licitadores. 

• Precios más altos en entregas locales que en destinos más alejados. 

• Subidas generales de precios sin justificación aparente. 

• Ofertas por encima del presupuesto máximo. 

• Referencias habladas o escritas en torno al establecimiento de un acuerdo entre oferentes 

o en relación al conocimiento de las ofertas de competidores. 

• Encuentro de los licitadores con carácter previo a la presentación de una oferta. 

• Licitadores que se reúnen con regularidad en Asociaciones, Jornadas, etc.” 

https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia-0#contratacion-publica-competencia
https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia-0#contratacion-publica-competencia


 

 

8.2. Apertura y calificación de la carpeta nº1 

 

A los efectos de la calificación de la documentación presentada, Metro de Madrid ordenará la apertura 
de la documentación administrativa y procederá luego a comprobar la integridad, suficiencia y validez 
de la misma. 

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, 
lo notificará a los licitadores interesados para que éstos corrijan o subsanen la documentación, o para 
que presenten aclaraciones o documentos complementarios. 

Metro de Madrid, una vez calificada la documentación anterior y subsanados, en su caso, los defectos 
u omisiones advertidos, procederá a determinar las ofertas que cumplen las circunstancias que deban 
quedar acreditadas en virtud de lo exigido a efectos de documentación administrativa y, en su caso, 
a declarar excluidas del procedimiento de adjudicación del acuerdo marco a las que no las cumplan. 

La exclusión deberá ser notificada a los licitadores interesados. 

 

8.3. Apertura y valoración de la documentación de la carpeta nº 2 

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, 
proceda la presentación de oferta técnica, Metro de Madrid: 

- Comprobará que la oferta técnica cumple los requisitos técnicos contemplados en el PPT. 

- Comprobará que la oferta técnica contiene los documentos mínimos que se exigen, en su 
caso, en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP. 

Será excluida de la licitación aquella proposición que no incluya los documentos indicados como 
contenido mínimo en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, así como aquellas proposiciones 
que sean consideradas inviables desde el punto de vista técnico por no cumplir los requerimientos 
del PPT.  

En el caso de que se hayan establecido criterios de adjudicación cualitativos evaluables mediante 
juicios de valor en el apartado 27 del cuadro resumen, la puntuación correspondiente a dichos criterios 
se asignará conforme a lo previsto en el citado apartado. 

En el caso de que solo se hubiesen previsto en el apartado 27 del cuadro resumen criterios 
cualitativos evaluables mediante juicios de valor y ningún criterio cualitativo evaluable de forma 
automática por aplicación de fórmulas, serán excluidas del procedimiento de adjudicación las ofertas 
técnicas que hayan obtenido una puntuación inferior al límite de suficiencia técnica establecido en el 
apartado 27 del cuadro resumen del PCP. 

 

8.4. Apertura y valoración de la documentación de la carpeta nº3 

 

Únicamente se procederá a la apertura de las ofertas económicas de los licitadores cuyas ofertas 
técnicas hayan sido admitidas. 

A efectos de valoración de las ofertas económicas se tendrán en cuenta los precios ofertados sin IVA. 

Si se observasen errores formales en la proposición económica presentada que no comporten la 
exclusión de la oferta económica conforme a la condición 6.5, Metro de Madrid solicitará la 
subsanación de la proposición presentada, notificándolo a los licitadores interesados para que 
procedan a subsanar la oferta en el plazo de tres días hábiles. Serán excluidas las ofertas que no 
resulten subsanadas. 

La exclusión deberá ser notificada a los licitadores interesados. 

En el caso de que no proceda la oferta económica para el acuerdo marco no serán de aplicación los 
párrafos anteriores. 



 

En el caso de que se hayan establecido criterios de adjudicación cualitativos evaluables de forma 
automática por aplicación de fórmulas en el apartado 27 del cuadro resumen, la puntuación 
correspondiente a dichos criterios se asignará conforme a lo previsto en el citado apartado. 

Las ofertas técnicas que tras la suma de la puntuación correspondiente a los criterios cualitativos 
evaluables mediante juicios de valor y/o evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas 
hayan obtenido una puntuación inferior al límite de suficiencia técnica establecido en el apartado 27 
del cuadro resumen del PCP serán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato. 

En consecuencia con lo anterior y siempre que proceda la presentación de oferta económica en el 
acuerdo marco, se tendrán en cuenta las siguientes previsiones: 

• Únicamente se procederá a la evaluación de las ofertas económicas de los licitadores cuyas 
ofertas técnicas hayan sido admitidas. 

• Serán excluidas las ofertas que excedan del presupuesto de licitación (tanto sin IVA como 
con IVA), bien en su conjunto bien respecto del lote o lotes a los que la oferta se refiera. 

• A efectos de valoración de las ofertas económicas se tendrán en cuenta los precios ofertados 
sin IVA. 

• Si se observasen errores formales en la proposición económica presentada, Metro de Madrid 
solicitará la subsanación de la proposición presentada, notificándolo a los licitadores 
interesados para que procedan a subsanar la oferta en el plazo de tres días naturales. Serán 
excluidas las ofertas que no resulten subsanadas. 

 

9. ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO 

 

9.1. Adjudicación del acuerdo marco 

 

9.1.1. Reglas generales 

 

Metro de Madrid adjudicará el acuerdo marco a la oferta que resulte mejor valorada en aplicación de 
los criterios de adjudicación establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del PCP, que se 
valorarán conforme a lo que dispone el apartado 27 del propio cuadro resumen. 

En caso de que no exista ninguna oferta admisible, Metro de Madrid declarará desierta la licitación, 
en su conjunto o respecto de los lotes para los que no existan ofertas. 

 

9.1.2. Adjudicación del acuerdo marco con base en un único criterio 

 

Con carácter general, en caso de que el único criterio de adjudicación del acuerdo marco sea el precio 
u otro criterio relacionado con el coste, y así se haya previsto en el apartado 8 del cuadro resumen 
del PCP, y siempre que existan al menos dos ofertas válidas, Metro de Madrid llevará a cabo una 
fase de determinación final del precio que podrá realizarse mediante petición sucesiva de ofertas o 
mediante subasta electrónica. 

 

A. Petición sucesiva de ofertas 

Metro de Madrid notificará a los licitadores la oferta recibida de precio más bajo, concediendo a todos 
ellos un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta que la mejore. 

Este proceso de petición sucesiva de ofertas se repetirá tantas veces como se determine en el 
apartado 8 del cuadro de características del PCP. 

 

B. Subasta electrónica 



 

La subasta electrónica se llevará a cabo según el siguiente procedimiento, y deberá respetar en todo 
caso lo establecido en el artículo 143 de la LCSP: 

a. Antes de proceder a la subasta electrónica, Metro de Madrid realizará una primera evaluación 
completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el PCP. 

b. A las empresas que hayan presentado ofertas válidas se les facilitará la información 
pertinente sobre la fecha de celebración de la subasta electrónica, el desarrollo de la misma, 
las condiciones en las que los licitadores podrán pujar y, en particular, las diferencias mínimas 
que se exigirán, en su caso, para cada puja, a los efectos de que puedan presentar nuevos 
valores, el plazo inicial de duración de la subasta, las extensiones de dicho plazo inicial y las 
reglas y duración de dichas extensiones, así como otras particularidades de la subasta, 
facilitando toda la información pertinente para la conexión individual al dispositivo electrónico 
utilizado y precisando la fecha y hora del comienzo y finalización de la subasta electrónica. 

c. El dispositivo electrónico utilizado será una plataforma de subasta electrónica a la que 
accederán los licitadores mediante un ordenador personal dotado de un navegador web y 
conectado a Internet, verificando su identidad con usuario y password o, en caso de que así 
se determine, mediante certificado de firma electrónica, y estableciéndose una conexión 
segura con el servidor correspondiente. 

d. El precio ofertado por cada licitador será considerado como el precio inicial de la subasta 
electrónica y será introducido en la plataforma por Metro de Madrid. 

e. Los licitadores introducirán cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se 
correspondan con las condiciones de licitación, cumplan las reglas de la subasta y estén 
dentro del plazo establecido. 

f. Durante la celebración de la subasta los licitadores podrán visualizar su clasificación en el 
ranking así como el número total de postores, pero no tendrán información de la identidad de 
los demás postores ni tampoco del importe de la mejor oferta. Asimismo, la plataforma no 
admitirá pujas de igual importe a otras ya realizadas, informando a quien intente realizar dicha 
puja que se debe pujar por otro importe. 

g. Al finalizar la subasta electrónica, los licitadores que han participado en la misma, en el plazo 
máximo de un día hábil después de la celebración de la subasta, enviarán a Metro de Madrid 
la oferta económica correspondiente a la última puja realizada, debiendo estar firmada por el 
representante de la empresa con poder suficiente, presentándose en el mismo formato y 
desglose que se indica en este PCP. 

 

9.1.3. Adjudicación del acuerdo marco con base en más de un criterio 

 

En caso de que exista más de un criterio de adjudicación, Metro de Madrid adjudicará el acuerdo 

marco a la oferta que obtenga una mayor puntuación en aplicación de la suma de criterios de 

adjudicación establecidos. 

La valoración de las ofertas se llevará a cabo conforme a lo previsto en el apartado 27 del cuadro de 

características del PCP. Podrá llevarse a cabo también una fase de determinación final del precio, 

según se establezca en el apartado 8 del cuadro de características del PCP. En el caso de que se 

establezca una subasta electrónica, esta será conforme a lo previsto en el artículo 143 de la LCSP y 

se realizará de acuerdo a lo indicado en el apartado 9.1.2 de este PCP. En el caso de que se 

estableciera una petición sucesiva de ofertas, Metro de Madrid deberá notificar a cada licitador la 

siguiente información: 

-        Puntuación de la oferta que haya obtenido la máxima puntuación en aplicación de la suma de 

criterios de adjudicación establecidos (puntuación técnica + puntuación económica), así como 

importe económico de esta oferta 

-        Puntuación técnica del licitador en cuestión  

Se concederá a todos los licitadores un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva 

oferta económica que mejore la presentada inicialmente. Este proceso de petición sucesiva de ofertas 



 

se repetirá tantas veces como se determine en el apartado 8 del cuadro de características del PCP. 

Finalizadas las rondas establecidas, se calculará la puntuación total definitiva (puntuación técnica + 

puntuación económica) que determinará la mejor oferta en el procedimiento de adjudicación. 

 

 

9.2. Desempate 

 

En caso de que exista empate a puntuación entre dos o más ofertas se aplicarán los criterios de 
desempate a que se refiere el apartado 27 del cuadro resumen del PCP, por el orden en el que se 
indican en dicho apartado. 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los licitadores en el 
momento en que se produzca el empate, debiendo a estos efectos Metro de Madrid notificarles el 
requerimiento para que procedan a aportar la documentación necesaria en el plazo de tres días 
hábiles. 

 

9.3. Acreditación del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicación del acuerdo 
marco 

 

Una vez identificadas las mejores ofertas conforme a lo previsto en las condiciones anteriores y de 
acuerdo con lo indicado en el apartado 8 del cuadro resumen de este PCP, Metro de Madrid lo 
notificará a los licitadores que las hayan presentado con objeto de que en el plazo máximo de siete 
días hábiles remitan la documentación acreditativa del cumplimiento de los siguientes requisitos y 
condiciones. 

En caso de que cumplido el plazo el licitador no hubiera aportado ninguna documentación, su oferta 
quedará excluida. 

En caso de que la documentación se presente incompleta, Metro de Madrid lo notificará al licitador 
concediéndole un plazo de subsanación de tres días hábiles. En caso de que la subsanación no se 
practique, la oferta será excluida. 

Cuando una o varias de las ofertas resulten excluidas en esta fase, se solicitará la acreditación del 
cumplimiento de los requisitos y condiciones a que se refiere este apartado a la siguiente/s oferta/s 
mejor valorada/s, en caso de que la/s hubiera, y así sucesivamente. 

 

9.3.1. Personalidad jurídica y capacidad de obrar 

 

Deberá presentarse la documentación acreditativa de la capacidad del licitador establecida en los 
apartados número 18 del cuadro resumen del PCP. 

 

9.3.2. Representación 

 

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberán presentar apoderamiento 
bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en cuyo nombre se actúe, 
debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una persona jurídica en el caso de que 
dicha inscripción sea legalmente obligatoria. 

El nombre del representante será el de la persona indicada en el Anexo “DECLARACIÓN 
RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN)” de este PCP. 

 

 



 

9.3.3. Solvencia, Habilitación Profesional y Adscripción de Medios 

 

Deberá presentarse la documentación acreditativa de las concretas condiciones de solvencia 
establecidas en los apartados número 20, 21 23 y 24 del cuadro resumen del PCP. 

 

9.3.4. Clasificación 

 

No procede. 

 

9.3.5. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 

 

El certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público eximirá a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentación en las 
convocatorias de contratación de la documentación correspondiente a los datos que figuren en él. 

No será preciso que los licitadores aporten el certificado de inscripción, sustituyéndose su 
presentación por el acceso telemático de Metro de Madrid al mismo por medios electrónicos. 

Si se hubieran producido circunstancias que supusiesen alteración de los datos registrales, se 
aportarán los correspondientes datos o informaciones actualizados, sin perjuicio de que los licitadores 
inscritos estén obligados a poner en conocimiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público cualquier variación que se produzca en los datos reflejados en el 
certificado de inscripción, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Metro de Madrid podrá en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a los 
licitadores en los términos previstos en el artículo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la 
que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público. 

9.3.6 Documentación acreditativa de contar con un plan de igualdad de mujeres y hombres. 

El órgano de contratación podrá consultar por medios electrónicos en el correspondiente registro de 
convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral 
competente, la efectiva inscripción del plan de igualdad de la empresa, salvo que conste su oposición 
expresa, en cuyo caso deberá presentar el certificado de inscripción en el mismo. 

Cuando el licitador haya declarado que ha presentado la solicitud de inscripción de su plan de 
igualdad en el correspondiente registro laboral junto con la documentación preceptiva para ello y que 
han transcurrido tres meses sin haber recibido notificación de decisión alguna sobre la misma, se le 
podrá requerir para que lo acredite mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido 
el documento que demuestre en qué fecha presentó la solicitud de inscripción de su plan de igualdad, 
acompañado de un certificado del citado registro acreditativo de tales extremos o, en defecto de este 
último, de la solicitud de tal certificado en la que figure su fecha de presentación en el mismo. 

 

9.4. Notificación y publicación de la adjudicación 

 

Metro de Madrid adjudicará el acuerdo marco a los licitadores que hayan presentado las mejores 
ofertas y acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones a que se refieren las 
condiciones anteriores. 

La adjudicación del acuerdo marco será motivada y se notificará a los licitadores de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 151 de la LCSP, debiendo contener la información siguiente: 

a. En relación con los licitadores descartados, la exposición resumida de las razones por las 
que se haya desestimado su oferta. 



 

b. Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos por 
los que no se haya admitido su oferta, así como un desglose de las valoraciones asignadas 
a los distintos licitadores, incluyendo el adjudicatario. 

c. La identidad del adjudicatario, así como las características y ventajas de su oferta 
determinantes de que haya sido seleccionada con preferencia sobre las demás ofertas 
admitidas. 

En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato del 
acuerdo marco. 

Adicionalmente, la adjudicación del acuerdo marco se publicará en el perfil del contratante del Portal 
de Contratación de la Comunidad Autónoma de Madrid, y en su caso, en el DOUE y BOCM. 

Con ocasión de la notificación y publicación de la adjudicación del contrato del acuerdo marco Metro 
de Madrid no podrá divulgar ni facilitar información confidencial, según lo previsto en la condición 6.2 
del PCP. 

 

9.5. Nulidad de la adjudicación  

 

La adjudicación del acuerdo marco a un licitador que no cumpla las condiciones de capacidad y 
solvencia exigidas será nula de pleno derecho. 

 

10. FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO 

 

10.1. Obligaciones previas a la formalización del acuerdo marco 

 

10.1.1. Documentación previa a la formalización del acuerdo marco 

 

Metro de Madrid requerirá al adjudicatario/s del acuerdo marco para que, dentro del plazo de diez 
días hábiles a contar desde aquél en que hubiera recibido la notificación de la adjudicación, presente 
los documentos a que se refiere esta condición. 

En todo caso: 

a. Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por encontrarse en 
alguna de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este impuesto deberán 
presentar resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 

b. Escritura de constitución y NIF, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE. 

c. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato del acuerdo marco, 
cuando éste sea distinto del representante que formuló la oferta o cuando el adjudicatario del 
acuerdo marco sea una UTE. 

d. Declaración responsable, conforme al modelo del anexo XIV, de la entidad adjudicataria 
suscrita por un apoderado debidamente acreditado, en la que se indique que no está incursa 
en ninguna de las causas de prohibición de contratar establecidas en el artículo 71 de la 
LCSP. 

En el caso de que el adjudicatario pase a estar incurso en alguna de las causas de prohibición 
para contratar deberá comunicar de inmediato dicha circunstancia a Metro de Madrid, S.A. 

e. En el caso de que la ejecución del contrato requiera de la cesión de datos por parte de Metro 
de Madrid, S.A. al contratista: declaración en la que se ponga de manifiesto dónde van a estar 
ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. 
El adjudicatario está obligado a comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la 



 

vigencia del contrato, de la información facilitada en esta declaración. Esta obligación tendrá 
carácter contractual esencial, cuyo incumplimiento constituirá causa de resolución del 
contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 211.1.f) de la LCSP. 

f. En el caso de que el contrato sea cofinanciado con cargo a Programas Operativos Regionales 
FSE y FEDER, declaración expresa sobre ausencia de conflicto de intereses conforme al 
anexo X del PCP. 

Si el adjudicatario tiene domicilio fiscal en el territorio español, deberá presentar también: 

a. Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, acreditativa 
de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración 
General del Estado.  

b. Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administración autonómica 
donde se encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de estar al corriente en 
el cumplimiento de obligaciones tributarias con dicha Administración. 

c. Certificado positivo, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

Si el adjudicatario no tiene domicilio fiscal en el territorio español, deberá presentar también: 

a. En lugar de los certificados anteriores, una declaración responsable suscrita por un 
apoderado debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no tiene 
deuda tributaria alguna ni con la Seguridad Social, en el ámbito estatal español ni en el de la 
Comunidad de Madrid. 

En el caso de que el adjudicatario sea una UTE, los certificados y declaración responsable a que se 
refiere esta condición deberán presentarse por cada uno de los licitadores miembros de la misma. 

En el caso de que el documento acreditativo de la constitución de la garantía definitiva no se presente 
en formato electrónico con firma electrónica de el/los representante/-s de la entidad avalista, ésta 
deberá aportarse físicamente en el Servicio de Licitaciones de Metro de Madrid (Avenida Asturias nº 
4, 28029 Madrid), los restantes documentos deberán ser remitidos conforme a lo indicado en la 
notificación. 

De no recibirse la documentación solicitada en el plazo señalado en la notificación de la adjudicación 
del acuerdo marco, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, pudiendo Metro de Madrid 
ejecutar la garantía provisional, si la hubiera. En este caso se retrotraerá el procedimiento al momento 
anterior a la adjudicación del acuerdo marco, con objeto de que el licitador que haya presentado la 
siguiente oferta mejor valorada acredite el cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicación. 

 

10.2. Formalización del Acuerdo Marco 

 

10.2.1. Reglas generales 

 

Una vez cumplidas las obligaciones a que se refieren las condiciones anteriores, el contrato del 
acuerdo marco se formalizará, con carácter general, mediante la firma electrónica del documento de 
formalización por Metro de Madrid y por el adjudicatario. 

La firma electrónica del contrato del acuerdo marco deberá realizarse mediante alguno de los 
certificados de firma electrónica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar vencidos, 
suspendidos ni revocados. 

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 
Racionalización del Sector Público y otras Medidas de Reforma Administrativa, admite todos los 
certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de 
certificación” (TSL) establecidos en España, publicada en la sede electrónica del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, que pueden consultarse en el siguiente enlace: 

https://sede.serviciosmin.gob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx 

https://sede.serviciosmin.gob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx


 

El contratista podrá solicitar que el contrato del acuerdo marco se eleve a escritura pública, corriendo 
de su cargo los correspondientes gastos. En este caso, el adjudicatario deberá entregar a Metro de 
Madrid una copia legitimada y una simple del documento de formalización del contrato del acuerdo 
marco, en el plazo máximo de un mes desde su elevación a escritura pública. 

 

10.2.2. Plazos para la formalización del acuerdo marco 

 

Cuando, de conformidad con lo indicado en el artículo 44 de la LCSP, el acto de adjudicación del 
contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no podrá 
efectuarse hasta transcurridos quince días hábiles desde que se practique la notificación de la 
adjudicación. 

En caso de que el acto de adjudicación haya sido objeto de recurso especial, no podrá procederse a 
la formalización del contrato hasta que dicho recurso especial sea resuelto, o hasta que el Tribunal 
Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid acuerde alzar la suspensión 
correspondiente a la impugnación de dicho acto. 

Cuando el acto de adjudicación del contrato no sea susceptible de recurso especial en materia de 
contratación, la formalización deberá efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél 
en que se practique la notificación de la adjudicación. 

 

10.2.3. Contenido del documento de formalización del acuerdo marco 

 

El documento de formalización del acuerdo marco contendrá como mínimo los siguientes extremos, 
salvo que estén ya claramente identificados en los pliegos (PCP y PPT) del acuerdo marco: 

a. La identificación de las partes. 

b. La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el acuerdo marco. 

c. Referencia a la legislación aplicable al acuerdo marco. 

d. La enumeración de los documentos que integran el acuerdo marco, que salvo error manifiesto 
a juicio de Metro de Madrid quedarán jerarquizados por el siguiente orden: el PCP, el PPT y 
la oferta presentada por el contratista. 

e. La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga 
al contratista. 

f. La obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecución del 
acuerdo marco las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación. 

No podrán incluirse en el documento de formalización cláusulas, términos y condiciones que 
modifiquen el contenido del PCP, el PPT y demás documentos preparatorios del acuerdo marco, o 
que impliquen alteración de los términos y condiciones de la adjudicación, o de la oferta presentada 
por el contratista. 

 

10.2.4. Consecuencias de la falta de formalización del acuerdo marco 

 

Si las causas de la no formalización del acuerdo marco fueran imputables a Metro de Madrid, se 
indemnizará al adjudicatario de los daños y perjuicios que la demora le pueda ocasionar. 

 

10.3. Publicidad de la formalización  

 



 

Metro de Madrid dará publicidad a la formalización del acuerdo marco en los términos previstos en el 
artículo 154 de la LCSP. En particular, la formalización del acuerdo marco deberá publicarse, junto 
con el correspondiente acuerdo marco, en un plazo no superior a quince días tras la firma del mismo 
en el perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, y, cuando 
el acuerdo marco esté sujeto a regulación armonizada, además, en el DOUE y en el BOCM. 

 

10.4. Gastos 

 

El/los adjudicatario/s del acuerdo marco deberá correr con los gastos de publicación oficial conforme 
a lo indicado en el apartado 39 del cuadro resumen del PCP, y, además, deberá correr con 
cualesquiera impuestos o tasas que puedan gravar la adjudicación y formalización del acuerdo marco 
y que no se encuentren expresamente excluidos en el PCP. 

En el caso de que el objeto del acuerdo marco se divida en lotes, el reparto de los gastos de 
publicación se realizará de forma proporcional en función del valor estimado de cada lote entre cada 
uno de los adjudicatarios de dicho lote del acuerdo marco. 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL ACUERDO MARCO 

El plazo de ejecución del acuerdo marco será el establecido en el apartado 9 del cuadro resumen del 
PCP. 

 

12. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO MARCO 

 

Los acuerdos marco sólo podrán ser modificados en los casos previstos en el apartado 34 del cuadro 
resumen del PCP, y en los casos a que se refiere el artículo 205 de la LCSP. 

Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al artículo 205 de la LCSP, esto es, en supuestos 
no previstos en el PCP, serán obligatorias para el contratista cuando impliquen, aislada o 
conjuntamente, una alteración en el precio del acuerdo marco que no exceda del 20 por ciento del 
precio inicial, IVA excluido. 

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el acuerdo marco de forma distinta a la pactada 
deberá resolverse éste y licitarse la ejecución de un nuevo acuerdo marco adaptado a la realidad de 
las circunstancias, sin perjuicio de la obligación del contratista de adoptar medidas que resulten 
necesarias por razones de seguridad, servicio público o posible ruina. 

Las modificaciones del acuerdo marco serán objeto de formalización de acuerdo con lo previsto para 
el propio acuerdo marco en la condición 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del acuerdo 
marco se publicarán en el perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad 
de Madrid, y, en su caso, en el DOUE. 

 

13. EXTINCIÓN DEL ACUERDO MARCO 

 

El acuerdo marco se extinguirá por su cumplimiento o resolución, de conformidad con lo previsto en 
esta condición y en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP. 

 

13.1 Cumplimiento del acuerdo marco 

 

El acuerdo marco se extinguirá, como forma natural y normal, por la total ejecución de los trabajos y 
el íntegro cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista/s, así como las que 



 

correspondan a Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos. El acuerdo marco se 
extinguirá, como forma natural y normal, cuando finalice el plazo de vigencia del acuerdo marco o 
cuando se agote el importe del valor estimado del acuerdo marco. 

 

13.2 Resolución del acuerdo marco 

 

Serán causas de resolución del acuerdo marco las siguientes: 

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la sociedad 
contratista. 

b. La imposibilidad de ejecutar el acuerdo marco en los términos previstos: 

- por exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la 

normativa que pueda ser de aplicación y de las modificaciones que ésta pueda sufrir 

en el futuro, siempre que no proceda la modificación del acuerdo marco para 

adaptarse a ellas. 

- por cualquier otra causa, siempre que no proceda la modificación del acuerdo marco 

c. El incumplimiento significativo de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los términos 
establecidos en el PCP y el PPT. 

d. El mutuo acuerdo de las partes. 

e. La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad, 
solvencia y ausencia de prohibición de contratar). 

f. Metro de Madrid podrá resolver el acuerdo marco por cualquier otro incumplimiento que se 
establezca expresamente en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP. 

 

 

BLOQUE B: CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO 

 

14. ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO 

 

La adjudicación de los contratos basados del acuerdo marco se realizará conforme a lo previsto en 

el apartado 42 del Cuadro resumen. 

14.1 Ofertas anormalmente bajas 

14.1.1 Criterios para la consideración de las ofertas como anormalmente bajas 

La consideración de ofertas como anormalmente bajas se aplicará exclusivamente sobre las ofertas 
económicas y los criterios serán, en todo caso, los siguientes: 

a. Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en más de veinte unidades 
porcentuales a la otra oferta. 

b. Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en más de diez unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para 
el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 
diez unidades porcentuales a la media. 

c. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las ofertas que sean inferiores en más de dos 
con cinco unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de dos con 
cinco unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media solo con las ofertas 



 

que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes 
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.  

Cuando hubieren presentado ofertas licitadoras que pertenezcan a un mismo grupo de empresas, en 
el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen 
de identificación de las ofertas anormalmente bajas, aquélla que fuere más baja de todas, con 
independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas 
ajenas al grupo y con las cuales concurran en agrupación. 

 

14.1.2 Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas 

 

El procedimiento para la evaluación y declaración de las ofertas anormalmente bajas, así como para 
la justificación de las mismas y para la decisión sobre su admisión o rechazo, será el establecido en 
el artículo 149 de la   LCSP. 

En particular, cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o 
anormalmente bajas, se comunicará a los interesados la valoración de su oferta, así como el detalle 
de las condiciones de la misma, requiriéndoles para que en el plazo de tres días hábiles para que 
justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier 
otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación 
de la información y documentos que resulten pertinentes. 

El requerimiento que se dirija al licitador deberá formularse con claridad, de manera que esté en 
condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. En concreto, se podrá pedir 
justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de 
determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los 
siguientes valores: 

a. El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de 
construcción. 

b. Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que 
disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras, 

c. La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, 
prestar los servicios o ejecutar las obras. 

d. El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o 
laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que 
incumplan dichas obligaciones de acuerdo con el artículo 201 de la LCSP. 

e. La posible obtención de una ayuda de Estado. 

 

En el caso de que no se aportará la justificación de alguna de las ofertas consideradas 
desproporcionadas o anormalmente bajas en el plazo de 3 días hábiles establecido, dicho 
incumplimiento dará lugar a la automática exclusión de dicha oferta del procedimiento del contrato 
basado en el que se produzca. 

Metro de Madrid analizará la justificación recibida para garantizar el correcto cumplimiento de la oferta 
recibida y, por tanto, la aceptación o rechazo y consiguiente exclusión de la misma, lo que deberá 
decidirse en todo caso motivadamente. 

Metro de Madrid rechazará las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la 
normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los 
convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la 
LCSP. Adicionalmente, se rechazarán aquellas ofertas incursas en presunción de anormalidad en 
caso de que la justificación no explique satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes 
propuestos por el licitador, cuando la justificación sea incompleta, o si está basada en hipótesis o 
prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica. 



 

No podrá ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado, o anormalmente 
bajo, sin haber requerido al licitador que la haya presentado, para que justifique las razones que le 
permiten cumplir con lo ofrecido. 

En caso de que el contrato sea adjudicado a una oferta considerara como anormalmente baja se 
exigirá al contratista la garantía complementaria prevista en el PCP, sin perjuicio de que Metro de 
Madrid pueda llevar a cabo un seguimiento pormenorizado de la ejecución contractual, con el objetivo 
de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de las 
prestaciones. 

 

15.- FORMALIZACIÓN 

 

La formalización del contrato en el plazo previsto en la notificación de su adjudicación, deberá llevarse 
a cabo, con carácter general, mediante firma electrónica por ambas partes. 

El documento en que se formalice el contrato deberá ajustarse con exactitud a las condiciones de la 
licitación y de la solicitud de ofertas. 

En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que 
impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

 

15.1- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTES DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

Metro de Madrid requerirá al adjudicatario del contrato para que, dentro del plazo de diez días hábiles 
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificación de la adjudicación, presente 
los documentos a que se refiere esta condición. 

 

a. Póliza de seguro de responsabilidad civil con los alcances establecidos en el PCP, así como 
justificante de la situación en vigor de la póliza, o bien certificado emitido por la Compañía 
Aseguradora donde se acredite que el adjudicatario tiene suscrito y en vigor un seguro de 
responsabilidad civil con las coberturas exigidas en el PCP. Si el adjudicatario es una UTE, 
el seguro deberá cubrir a la propia UTE, aunque pueda ser contratado por alguna de las 
empresas que conformen la UTE. 

b. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste sea 
distinto del representante que formuló la oferta o cuando el adjudicatario del contrato sea una 
UTE. 

 

Además, el adjudicatario deberá aportar el resto de la documentación prevista en la condición 10 
anterior para la formalización del acuerdo marco, solo en caso de que la misma hubiera perdido su 
vigencia. 

 

16. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 

 

El adjudicatario del contrato, en el caso de que se solicite en el apartado 42 del cuadro resumen de 
este PCP, estará obligado a constituir una garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio final 
ofertado, IVA excluido. 

La garantía definitiva podrá constituirse de las siguientes formas: 



 

a. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los 
beneficios de orden, excusión y división, que deberá ser emitido por una entidad de crédito 
autorizada para operar en España. 

b. Mediante contrato de seguro de caución, que deberá ser suscrito con una entidad 
aseguradora autorizada para operar en España en dicho ramo del seguro. 

c. Mediante retención en el precio, siempre que así se prevea en el apartado 42 del cuadro 
resumen del PCP. 

d. En efectivo, mediante depósito ante Metro de Madrid, que se constituirá por ingreso en la 
cuenta corriente que se indique a solicitud del licitador. 

Tanto el aval como el seguro de caución, que se formalizarán conforme a los modelos del anexo II 
del PCP, deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las obligaciones garantizadas 
y hasta que Metro de Madrid autorice su cancelación. 

La garantía definitiva responderá del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del contrato, 
y en particular: 

a.  De las penalizaciones impuestas al contratista por razón de la ejecución del contrato, cuando 
aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones. 

b. Del resarcimiento de los daños y perjuicios que el Contratista ocasionara a Metro de Madrid 
con motivo de la ejecución del contrato o de las demoras en el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

c. De la falta de formalización del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas 
imputables al contratista. 

d. De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de resolución 
del contrato. 

e. De las modificaciones, cambios o mejoras que, reflejadas en el acta de recepción, si la 
hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realización, no se hayan llevado a 
cabo por el contratista. 

f. De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el apartado 
correspondiente del acta de recepción. 

g. De la inexistencia de vicios o defectos de los trabajos durante el plazo de garantía que se 
haya previsto en el contrato, en su caso. 

Cuando la garantía definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades, Metro 
de Madrid reclamará al contratista el cobro de la diferencia entre lo satisfecho y el montante total. 

Cuando la garantía definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o 
indemnizaciones exigibles al contratista, éste deberá reponerla o ampliarla, en la cuantía que 
corresponda, en el plazo de quince días naturales desde la ejecución. El incumplimiento de la 
obligación de reponer la garantía definitiva será causa de resolución del contrato. 

Cuando se modifique el precio del contrato deberá reajustarse la garantía definitiva para que guarde 
la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días naturales contados 
desde la fecha en que se notifique al contratista el acuerdo de modificación. 

El incumplimiento de la obligación de reajustar la garantía definitiva será causa de resolución del 
contrato. No se considerará como supuesto de modificación del precio a estos efectos la aplicación 
de la revisión de precios, cuando proceda. 

La garantía definitiva será devuelta al contratista en el plazo máximo de seis meses tras el 
vencimiento del plazo de garantía o tras la resolución del contrato por causa no imputable al propio 
contratista, siempre que en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna clase a las que 
pueda estar afecta esta garantía. Metro de Madrid autorizará expresamente la devolución de la 
garantía definitiva. 

 



 

17. SEGUROS 

 

El adjudicatario estará obligado a suscribir antes de la formalización del contrato, y a mantenerla 
durante toda su vigencia, una póliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las 
reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civilmente responsable por los daños 
materiales o personales así como los perjuicios consecuenciales que el contratista pueda ocasionar 
a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato, así como durante el periodo de pruebas 
y ensayos, y durante el periodo de garantía, si los hubiere. 

Salvo que se indique otro importe en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP, el límite de suma 
asegurada por esta póliza no será inferior al precio final del contrato, y, en ningún caso, será inferior 
a 300.000 euros por siniestro.  

Dicha póliza deberá también incluir los sublímites mínimos descritos en la tabla expuesta en el 
apartado 42 del cuadro resumen de este PCP. 

La póliza estará en vigor durante todo el periodo de ejecución del contrato y, en su caso, durante el 
periodo de garantía, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que se acrediten la 
vigencia de la póliza y el pago de las primas. La falta de justificación de estos extremos, así como la 
falta de comunicación de cualquier incidencia que pudiera afectar a la vigencia y a las condiciones 
establecidas en los seguros contratados, será causa de resolución del contrato por causa imputable 
al contratista. 

Si la póliza venciera antes de la finalización del contrato, el contratista presentará nueva póliza o 
nuevo certificado por el período de renovación, en los mismos términos que la anterior y dentro de 
los quince días siguientes a su vencimiento. 

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia del 
contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados, 
con el fin de adoptar las medidas procedentes. 

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por 
aplicación de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, será íntegramente 
soportada por el contratista. 

Durante todo el período de duración del contrato, el contratista mantendrá en vigor y a su costa las 
pólizas de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislación laboral para el aseguramiento del 
personal que interviene en la ejecución del contrato. 

El contratista será el único responsable de las reclamaciones por daños o perjuicios que puedan 
producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando Metro de Madrid 
expresa y totalmente exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria como subsidiaria. 

La contratación de las pólizas de seguros exigibles no eximirá ni limitará ninguna de las obligaciones 
y responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el contratista se obliga a 
reparar los daños y responder por aquellos riesgos que no queden garantizados en las pólizas de 
seguro que haya contratado, a fin de llevar a buen término la ejecución del contrato conforme a las 
obligaciones y responsabilidades asumidas por el contratista en virtud del contrato. 

Metro de Madrid podrá solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza, en 
virtud de situaciones económicas o financieras sobrevenidas que demostraran un déficit de solvencia 
o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia de la cobertura otorgada. 

 

 

18. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

18.1. Riesgo y ventura 

 



 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, que estará obligado a cumplir 
el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecución del mismo, así como de los plazos parciales 
señalados para su ejecución sucesiva. 

El contratista procederá a la ejecución del contrato en los plazos y con la periodicidad y condiciones 
establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos de ejecución de las 
prestaciones contractuales, así como el resultado económico de la ejecución de los trabajos, sin que 
Metro de Madrid deba responder en modo alguno en caso de que dicho resultado sea desfavorable 
para el contratista. 

 

18.2. Propiedad de los trabajos realizados 

 

Los trabajos que resulten de la ejecución del contrato, sea cual sea la fase en que se encuentren, 
serán propiedad de Metro de Madrid, quien podrá recabar en cualquier momento la entrega de la 
parte de los mismos que esté realizada o implantada. 

 

18.3. Propiedad intelectual, industrial y comercial 

 

El contratista, para la ejecución de los trabajos, deberá disponer de las cesiones, permisos y 
autorizaciones necesarios de los titulares de los derechos, patentes, modelos y marcas de fábrica y 
copyright correspondientes, corriendo de su exclusiva cuenta el pago de los derechos por tales 
conceptos, así como el de las indemnizaciones que en su caso procedieren. 

El contratista será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, industrial y 
comercial, de tal modo que, si se produjera cualquier reclamación contra Metro de Madrid con 
fundamento en la infracción de las obligaciones en estas materias, asumirá los gastos de defensa 
judicial o extrajudicial que se ocasionen a Metro de Madrid por tal motivo. 

El contratista reintegrará a Metro de Madrid, con carácter inmediato, las cantidades que ésta haya 
tenido que satisfacer como consecuencia de cualquier reclamación que se haya efectuado en esta 
materia, quedando facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer al 
contratista las cantidades a las que se refiere esta condición, si no le fueran oportunamente 
reintegradas por este. 

Si, como consecuencia de una reclamación, Metro de Madrid quedara privada de su propiedad, 
utilización o uso sobre los trabajos, podrá exigir del contratista, aun después de la recepción, si 
procede ésta, o finalización de la ejecución del contrato, la sustitución total y a costa de éste de los 
materiales, suministros, instalaciones, programas informáticos, procedimientos o equipos afectados 
por la reclamación, por otros de iguales características y calidades a definir por Metro de Madrid, 
dentro del plazo que prudencialmente le fije ésta al efecto, y de forma que el suministro contratado 
quede asegurado. 

Si, vencido dicho plazo, el contratista no hubiere procedido a la sustitución de los elementos que 
procedan, se entenderá que éste faculta expresamente a Metro de Madrid para que, sin necesidad 
de más requerimientos o trámite alguno, ejecute por sí o por terceros la sustitución de los materiales, 
suministros, instalaciones, programas informáticos, procedimientos o equipos afectados, a exclusiva 
cuenta y cargo del contratista, que abonará su coste con carácter inmediato a la presentación de la 
factura correspondiente. 

Todo ello sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, puedan proceder de conformidad con 
lo establecido en este PCP. 

En el caso de productos de software, el contratista declarará expresamente y bajo su exclusiva 
responsabilidad que posee los derechos de propiedad correspondientes a los derechos legales de 
comercialización de dichos productos y presentará la documentación justificativa en caso de que 
Metro de Madrid así lo solicitara. 



 

Cuando se transmitan contractualmente a Metro de Madrid los derechos de propiedad intelectual, 
especialmente los referidos a programas de ordenador, incluida su documentación preparatoria, 
documentación técnica, manuales de uso y versiones sucesivas, salvo que en el propio cuerpo del 
contrato se especifique otra cosa, se entenderán transmitidos con carácter indefinido y alcance 
internacional. 

Lo dispuesto en esta condición es independiente de las reservas de propiedad industrial o intelectual 
que puedan establecerse en el contrato a favor de Metro de Madrid. 

 

18.4. Programa de trabajos 

 

Cuando por la envergadura del suministro a realizar se haya solicitado en la oferta técnica el plan de 
programación de la ejecución de los trabajos, y dicho plan forme parte de la documentación 
contractual, el contratista redactará el correspondiente programa de trabajos, que someterá a la 
aprobación del director de los trabajos, dentro del improrrogable plazo de los diez días siguientes al 
inicio de la ejecución del contrato. 

El programa de trabajos deberá incluir, como mínimo, los datos siguientes: 

a. Ordenación en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el PPT, así 
como de los plazos parciales de ejecución sucesivos en que deban realizarse. 

b. Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y 
materiales, con expresión de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales efectos la 
oferta del contratista y las previsiones que sobre el particular se contengan en el PCP y en el 
PPT. 

c. Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas actividades, 
operaciones preparatorias, equipos o instalaciones, así como el personal, equipos y 
materiales precisos para ello. 

d. Valoración mensual y acumulada de la ejecución de los trabajos, sobre la base del programa 
de trabajos, tomando como precios fijos los del contrato. 

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con determinación, en su 
caso, del camino crítico. 

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos deberá ajustarse a las previsiones establecidas 
en el mismo. 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la 
actualización y puesta al día del programa de trabajos. 

 

18.5. Horario de ejecución de los trabajos 

 

Para la fijación del calendario y horario de los trabajos se estará a lo previsto al respecto por Metro 
de Madrid, en el proyecto si lo hubiere y en el PPT. 

Cuando para cumplir los programas que se establezcan sea necesario efectuar trabajos en horas 
extras y festivos, éstos se realizarán sin cargo adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre de 
acuerdo con la legislación vigente al respecto. 

En los trabajos que por sus características deban realizarse en zonas que puedan afectar al servicio 
de transporte público de viajeros, o necesitasen para su realización corte de la tensión de tracción o 
servicios auxiliares, se considerará la posibilidad de no ocupación plena de jornada, llevándose a 
cabo los trabajos en los momentos en que no produzcan, ni directa ni indirectamente, perturbaciones 
en dicho servicio. 



 

Si además los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio de 
transporte público de viajeros, se considerará a todos los efectos un tiempo disponible de dos (2) 
horas, pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los días laborables. 

 

18.6. Dirección de los trabajos 

 

La dirección de los trabajos corresponde al órgano responsable de la gestión del contrato que designe 
Metro de Madrid. 

Son funciones del director de los trabajos: 

a. Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y demás condiciones técnicas establecidas en el 
contrato o en cualesquiera normas y disposiciones de aplicación. 

b. Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la ejecución del contrato en 
cada una de sus fases, si procede. 

c. Dar las órdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista) para lograr 
los objetivos del contrato. 

d. Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas respeten 
lo establecido en los artículos 203 a 205 de la LCSP y lo previsto en el PCP. 

e. Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados según los plazos de 
ejecución y abono que se hayan acordado. 

f. Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato. 

g. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la ejecución del 
contrato, a las que estará obligado a asistir el contratista, asistido de aquellos facultativos, 
técnicos, letrados o especialistas que tengan alguna intervención en el contrato.  

En particular, el director de los trabajos determinará: 

a. Los plazos para la ejecución de los diversos trabajos comprendidos en el contrato que no 
estén definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, así como las fechas para la 
ejecución de trabajos que deben ser realizados en plazo determinado, e incluso las horas de 
realización cuando sea necesario. 

b. Los criterios y metodología para la ejecución del contrato, después de estudiadas las 
propuestas que en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse 
necesariamente a ellas. 

c. Las prioridades de actuación en cada momento del personal destinado a la ejecución del 
contrato. 

d. Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar a cabo 
la correcta ejecución de los trabajos. 

e. Cualquier otra cuestión que sea consecuencia de su labor de dirección del contrato y que a 
su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines. 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al director de los trabajos, que 
tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes incluyendo a estos efectos a los subcontratistas 
y a su personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del 
contrato, el director de los trabajos podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o 
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

 

18.7. Delegado del contratista 

 



 

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro de 
Madrid, que tendrá las atribuciones que se le reconocen en el PCP. 

El nombramiento se comunicará a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la ejecución de 
la obra o instalación. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al delegado propuesto por 
el contratista por motivos justificados, como por ejemplo la apreciable falta de experiencia o de 
idoneidad técnica para el desempeño del puesto. 

El contratista se compromete a mantener la designación efectuada hasta el fin de la ejecución de los 
trabajos, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en cuyo caso deberá solicitar 
autorización a Metro de Madrid. 

En el caso de que la ejecución de los trabajos se realice en las instalaciones propias de Metro de 
Madrid, el contratista vendrá obligado a designar a una persona que será su representante en Metro 
de Madrid, y por tanto localizable en todo momento. 

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecución de los trabajos así 
lo haya hecho constar en el PPT, podrá exigir del contratista la asignación del equipo necesario de 
personal facultativo para que, bajo la dependencia de su delegado, le asista y colabore con el mismo 
en su correcta ejecución. 

El delegado del contratista habrá de tener autonomía suficiente para adoptar cualesquiera decisiones 
que el desarrollo de los trabajos requiera, en coordinación con el responsable del contrato, así como 
para la confección de certificaciones y liquidación de los trabajos. 

Metro de Madrid podrá, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la sustitución de 
su delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando incurran en actos y 
omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto del programa de trabajos, y en general 
la correcta ejecución del contrato. 

En tal caso, el contratista deberá proceder a la sustitución de la persona cuya sustitución se haya 
solicitado en el plazo más breve posible que, en ningún caso, podrá exceder de quince días. En 
cualquier caso, dicho plazo máximo lo establecerá Metro de Madrid atendiendo al plazo de realización 
de los trabajos establecido en el contrato. 

 

18.8. Domicilio del contratista en relación con la ejecución de los trabajos 

 

El contratista está obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalización del contrato, su 
domicilio y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecución del contrato. 

Desde que comience la ejecución de los trabajos hasta su recepción o, en su caso, la finalización de 
aquéllos, el contratista o su delegado estarán obligados a comunicar a Metro de Madrid previamente 
cualquier variación que se produzca en el domicilio designado por el contratista. 

 

18.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecución del contrato 

 

El personal que intervenga en la ejecución del contrato dependerá exclusivamente del contratista, el 
cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual 
incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna 
para Metro de Madrid. 

El contratista no podrá repercutir contra Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad resultante 
de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizará a Metro de Madrid por 
cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de sus obligaciones, incluso 
por las que vengan impuestas por resolución administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios 
que, por cualquier motivo, se causen a Metro de Madrid. 

No habrá derecho o expectativa de derecho, de carácter laboral o de otro tipo, entre Metro de Madrid 
y el personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecución del contrato. 



 

 

18.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral 

 

De conformidad con el artículo 201 de la LCSP, el contratista estará obligado durante la ejecución del 
contrato a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral 
establecidas en el Derecho de la Unión Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por 
las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Reino de 
España, y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP. 

Metro de Madrid podrá requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditación del cumplimiento 
de sus obligaciones en esta materia. 

El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los retrasos en el pago de los salarios dará 
lugar a la imposición de penalidades conforme a lo previsto apartado 42 del cuadro resumen del PCP. 

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias para 
cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las actividades 
realizadas dentro de las instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del cumplimiento de los 
compromisos adquiridos a través de la ejecución del contrato. 

Será responsabilidad del contratista la subsanación de los efectos negativos del impacto 
medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como consecuencia de la 
ejecución de los trabajos, con independencia de la observación o no de los requisitos legales al 
respecto. 

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio ambiente 
de la adopción de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, así como del pago de las 
sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los órganos competentes. 

 

18.11. Prevención de riesgos laborales 

El contratista cumplirá la normativa vigente en materia laboral y de prevención de riesgos laborales 
para trabajos definidos en este pliego, en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención, el RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en materia de 
coordinación de actividades empresariales, el RD 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (en aquellos 
contratos en los que sea de aplicación), así como el marco normativo de desarrollo, prestando 
especial atención a la integración de la actividad preventiva en el conjunto de sus actividades y 
decisiones, en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones que éste se 
preste por todo su personal. 

Además, el contratista queda obligado a cumplir cuanta normativa interna de Metro de Madrid, en 
materia de seguridad y salud en el trabajo le resulte de aplicación. 

Metro de Madrid dispone de procedimientos internos donde se integran el RD 171/2004 y el RD 
1627/1997; los cuales deberán cumplirse por el contratista. 

El contratista deberá contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho personal 
dependerá exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendrá todos los derechos y deberes 
inherentes a su calidad de empleador y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia de 
prevención y seguridad en el trabajo, referida al propio personal a su cargo.  

Cuando en un mismo centro de trabajo se desarrollen actividades por trabajadores de dos o más 
empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la 
protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos 
trabajadores, conforme se establece en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 



 

desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales.  

En caso de que la empresa contratista subcontrate una parte de la ejecución del contrato, la/s 
empresa/s subcontratista/s también deberán cumplir las obligaciones indicadas anteriormente, ello 
sin perjuicio de que la empresa contratista debe velar por su observancia y también siga siendo 
responsable del cumplimiento de dichas obligaciones. 

 

18.12. Vigilancia y control de los trabajos 

 

El contratista deberá disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un adecuado control y 
vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se refiere a los aspectos 
puramente técnicos como en los de seguridad y prevención laboral, cumpliendo, en este punto, con 
la legislación vigente al respecto. 

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el contratista en el control 
y vigilancia de los trabajos, deberá éste, en todo momento, observar las indicaciones formuladas por 
el personal de Metro de Madrid, quien podrá modificar, retrasar o paralizar determinadas actuaciones 
en caso de considerarlo necesario para el buen funcionamiento del servicio de transporte público de 
viajeros o por cualquier otra causa justificada. 

 

18.13. Competencia desleal 

 

El contratista vendrá obligado a no realizar acciones que impliquen cualquier tipo de daño o perjuicio 
para Metro de Madrid, ya sea por competencia con ésta o por utilización de información obtenida 
como consecuencia de la ejecución del contrato. 

 

18.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas 

 

En el caso de tener que simultanear los trabajos objeto del contrato entre varios contratistas, por 
ejemplo, si se trata de adjudicatarios distintos de los diversos lotes objeto del contrato, se seguirán 
las instrucciones de la dirección de los trabajos, que será el único árbitro de posibles conflictos entre 
ellos. 

 

18.15. Imagen de Metro de Madrid 

 

En la ejecución del contrato se deberá, por parte del contratista, cuidar de que en ningún momento 
se dañe la imagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier acción que ofrezca 
dudas en este sentido, deberá ser sometida a la consideración de Metro de Madrid, que resolverá en 
uno u otro sentido. 

En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las instalaciones de 
Metro de Madrid deberá estar perfectamente uniformado y llevar un distintivo de identificación 
personal y de la empresa para la que trabaja. Cuando dicho personal esté en contacto con el público, 
el uniforme o ropa de trabajo deberá ser aceptado por Metro de Madrid y hallarse en perfecto estado. 

 

18.16. Licencias y permisos 

 



 

Corresponderá al contratista la solicitud, gestión y obtención, por su exclusiva cuenta y cargo, de 
cuantos permisos y licencias fueren precisos para la ejecución de los trabajos, inclusive, en su caso, 
las licencias de importación, derechos arancelarios y otros gastos que procedan. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el personal de 
cualquiera de ellos, no implicará responsabilidad alguna para Metro de Madrid, por lo que el 
contratista reintegrará de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades que éste tuviera que 
depositar o abonar como consecuencia de tales incumplimientos, quedando facultada Metro de 
Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer el contratista las cantidades a las que se 
refiere esta condición, si no le fueran oportunamente reintegradas por éste. 

 

18.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbación o afección al servicio de 

transporte público de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la 

ejecución de los trabajos 

 

Si durante la ejecución de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista cualquier tipo 
de avería, interferencia o perturbación en el normal funcionamiento de cualquier tipo de aparatos, 
equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o eléctricas que alterasen el normal 
funcionamiento del servicio de transporte público de viajeros que presta Metro de Madrid, o la 
suspensión temporal de dicho servicio o de cualquier tipo de instalación, éste, además de reparar con 
urgencia la avería y suprimir las interferencias o perturbaciones, o correr con el coste de reparación 
en caso de no poder hacerse cargo personalmente de la misma, indemnizará a Metro de Madrid no 
sólo por el daño emergente, sino también, en su caso, por lucro cesante, pudiendo servir de base 
para la determinación del mismo, entre otros, los siguientes criterios: 

a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulación de trenes. 

b. Coste de los coches/kilómetros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de 
inmovilización producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que comunicaría Metro 
de Madrid en su caso. 

 

18.18. Modificación de los contratos basados del acuerdo marco 

 

Los contratos sólo podrán ser modificados en los casos previstos en el apartado 42 del cuadro 
resumen del PCP, y en los casos a que se refiere el artículo 205 de la LCSP. 

Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al artículo 205 de la LCSP, esto es, en supuestos 
no previstos en el PCP, serán obligatorias para el contratista cuando impliquen, aislada o 
conjuntamente, una alteración en el precio del contrato que no exceda del 20 por ciento del precio 
inicial, IVA excluido. 

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el contrato de forma distinta a la pactada deberá 
resolverse éste y licitarse la ejecución de un nuevo contrato adaptado a la realidad de las 
circunstancias, sin perjuicio de la obligación del contratista de adoptar medidas que resulten 
necesarias por razones de seguridad, servicio público o posible ruina. 

Las modificaciones del contrato serán objeto de formalización de acuerdo con lo previsto para el 
propio contrato en la condición 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del contrato se 
publicarán en el perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, 
y, en su caso, en el DOUE. 

En los contratos de suministro en los que la determinación del precio se realice mediante precios 
unitarios, se podrá incrementar el número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del diez por 
ciento del precio del contrato sin que sea preciso proceder a su modificación. 

 



 

18.19. Cesión del contrato 

 

La posición del contratista (el conjunto de derechos y obligaciones dimanantes del contrato) podrá 
cederse a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido 
razón determinante de la adjudicación del contrato, y que la cesión no resulte una restricción efectiva 
de la competencia en el mercado, en caso de que así lo prevea el apartado 42 del cuadro resumen 
del PCP. 

No podrá autorizarse la cesión del contrato cuando esta suponga una alteración sustancial de las 
características del contratista si las mismas constituyen un elemento esencial del contrato. 

Para que pueda cederse el contrato deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

a. Que Metro de Madrid autorice, de forma previa y expresa, la cesión, lo que se producirá 
cuando se cumplan los requisitos previstos en los apartados siguientes. Si la resolución sobre 
la autorización no se notifica al contratista en el plazo de dos meses desde la solicitud, podrá 
cederse el contrato en los términos indicados en la misma. 

b. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del precio del contrato. No será de 
aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso de 
acreedores, aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del 
juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para 
alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada 
de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal. 

c. Que el cesionario tenga capacidad para contratar con Metro de Madrid y la solvencia que 
resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente 
clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de 
prohibición de contratar. 

d. Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al 
cedente, tal y como estos derechos y obligaciones se encuentren en el momento en el que tenga 
lugar la cesión del contrato. 

En los casos de cesión del contrato no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía 
definitiva prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente constituida la del cesionario. 

En el caso de UTE se aplicarán las siguientes reglas especiales: 

a. Cuando la modificación de la composición de la UTE suponga el aumento del número de 
empresas, la disminución del mismo, o la sustitución de una o varias empresas por otra u 
otras, se necesitará la autorización previa y expresa del órgano de contratación, debiendo 
haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento de su importe. En todo caso será 
necesario que se mantenga la solvencia y clasificación exigida y que todas las empresas que 
integren la UTE tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibición de 
contratar. 

b. Cuando tengan lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la UTE 
operaciones de fusión, escisión o transmisión de rama de actividad, continuará la ejecución 
del contrato con la UTE adjudicataria. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante 
de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean 
empresas integrantes de la UTE, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no 
estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la capacidad, solvencia y 
clasificación exigida. 

c. Cuando alguna de las empresas integrantes de la UTE fuese declaradas en concurso de 
acreedores, y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidación concursal, continuará la 
ejecución del contrato con la empresa o empresas restantes siempre que éstas cumplan los 
requisitos de solvencia y clasificación exigidos. 

 



 

18.20. Subcontratación  

 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo respecto de 
aquellas tareas críticas cuya ejecución se reserve al contratista de acuerdo con lo previsto en el 
apartado 42 del cuadro resumen del PCP. 

Resultarán de aplicación a la subcontratación las reglas previstas en los artículos 215, 216 y 217 de 
la LCSP. En particular, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas: 

a. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal, que asumirá, por 
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a Metro de Madrid, con 
arreglo estricto a la documentación contractual, incluido el cumplimiento de las obligaciones 
en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 de la LCSP, así 
como de la obligación a que hace referencia el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 
referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 
protección de datos. El conocimiento que tenga Metro de Madrid de los subcontratos, incluso 
en caso de autorizar la celebración de los mismos, no alterará la responsabilidad exclusiva 
del contratista principal. 

b. El contratista deberá comunicar por escrito al Responsable del contrato de Metro tras la 
adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie su ejecución,  su intención de 
subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectará y la identidad datos de contacto 
y representantes legales del subcontratista, así como justificar la aptitud de éste por 
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el 
subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la 
subcontratación. 

De acuerdo con lo indicado en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP, los licitadores 
deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando 
su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de 
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su 
realización. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, por 
celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por 
referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse 
hasta que transcurran veinte días desde que efectúen la notificación y aportación de las 
justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo autorización expresa con anterioridad por 
Metro o situación de emergencia justificada, excepto si Metro notifica en ese plazo su 
oposición. 

Cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato deberá 
ser notificada por escrito al Responsable del contrato de Metro, así como toda la información 
precisa sobre los nuevos subcontratistas. 

c. En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursas en 
prohibición de contratar de acuerdo con los supuestos del artículo 71 de la LCSP. 

d. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, 
de acuerdo con la legislación laboral. 

e. Los subcontratos tendrán en todo caso naturaleza privada. 

 

f. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP, 

cuando la entidad contratante sea una entidad perteneciente al Sector Público los 

subcontratistas no tendrán acción directa frente a la primera por las obligaciones contraídas 

con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los 

subcontratos. 

g. El contratista deberá pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el artículo 216 
de la LCSP, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, sin que 
en modo alguno se puedan superar los plazos previstos en esta ley. 



 

h. Metro de Madrid podrá comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista de la 
obligación de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podrá requerir al 
contratista una relación detallada de los subcontratistas, junto con las condiciones de 
subcontratación de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago, así 
como la justificación del cumplimiento de los pagos dentro de los plazos de pago legalmente 
establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

18.21 Obligaciones del contratista sobre vigilancia y control de la aptitud físico-médica del 

personal encargado de conducir vehículos ferroviarios en la red de Metro 

 

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, y en particular, en su artículo 22, será obligación del contratista, realizar reconocimientos 

médicos a los trabajadores de su plantilla, que tengan que conducir vehículos ferroviarios en la red 

de metro, encaminados a verificar que su aptitud físico-médica es la que requiere el desarrollo para 

esa actividad, por lo que deberán incluir las valoraciones toxicológicas pertinentes. 

El contratista, deberá realizar un reconocimiento médico previo a la iniciación del curso de conducción 

de vehículos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los trabajadores, de los 

requisitos físico-médicos exigibles para la conducción de vehículos, que le serán facilitados por 

METRO. De igual forma, se realizarán controles toxicológicos para la detección de alcohol y drogas 

de abuso: aleatoriamente y siempre con motivo de cualquier incidente relacionado con la circulación 

(rebase de señal con indicación de parada absoluta, descarrilamiento, golpes, no atender a la 

señalización o indicaciones del Puesto de Control Central y/o similares), con carácter inmediato, al 

instante en que se haya producido. 

Dichos reconocimientos médicos y controles toxicológicos serán siempre por cuenta y cargo del 

contratista, que los llevará a cabo con sus propios medios, por lo que deberán realizarse por el 

personal médico contratado por él y deberán contemplar las pruebas que permitan conocer si el 

trabajador a quien se efectúe el reconocimiento médico y los controles toxicológicos precisos reúne 

los requisitos físico-médicos exigidos para el desarrollo de la actividad que estuviera realizando. 

El contratista, dispondrá de un protocolo de actuación para la realización de controles toxicológicos 

que establecerá las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato y, específicamente, en el 

momento en que suceda algún incidente en la circulación de vehículos conducidos por su personal o 

por el de las empresas a las que haya subcontratado esta labor. Dicho protocolo, que será facilitado 

por la Dirección Facultativa, deberá contemplar las siguientes medidas de obligado cumplimiento para 

el contratista: 

• La recogida y valoración de muestras biológicas para la detección de alcohol y drogas de 

abuso se realizará, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:  

 

o De manera aleatoria: 1 vez / año. 

o Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes relacionados 

con la circulación de vehículos ferroviarios. 

 

• Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo –o no negativo-). 

 
La contratista está obligada a comunicar a METRO la realización de los reconocimientos médicos con 

las garantías exigidas y la conclusión de Negativo o de Positivo – o no negativo-, que resulte de los 

controles toxicológicos realizados a los trabajadores de su plantilla que conduzcan material ferroviario 

en la red de METRO, en el plazo máximo de 24 horas desde la obtención de los resultados de las 

pruebas y controles médicos que se hayan realizado. 

  



 

En caso de que los controles toxicológicos realizados al personal de conducción del contratista, 

constaten que dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud exigidas (resultado 

Positivo –o no negativo-), o que el contratista no comunique a METRO la conclusión de dichos 

controles, deberá retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehículos ferroviarios 

y METRO podrá retirar a dicho trabajador la autorización para conducir en la red de METRO durante 

un plazo de 12 meses. En el caso de que el conductor sea reincidente, METRO podrá retirar de forma 

definitiva la autorización para conducir en la red de METRO, a dicho trabajador.  

 

Si el resultado Positivo –o no negativo- es en el control toxicológico para la detección de drogas de 

abuso, deberá retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehículos ferroviarios con 

carácter cautelar, hasta la confirmación del resultado por medio del laboratorio al que se le haya 

remitido la muestra. Esta limitación cautelar será comunicada a Metro en el plazo máximo de 24 

horas. Asimismo, el resultado de las pruebas de confirmación será comunicado a Metro en el plazo 

máximo de 24 horas desde la obtención de los resultados. 

En todos los casos, es obligación del contratista tomar las medidas necesarias para que no se 

produzca demora del plazo de ejecución de los trabajos contratados. 

 

En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este PCP a un tercero, y ello pueda 

dar lugar a la conducción de vehículos ferroviarios  por los trabajadores de la plantilla de este último, 

el Contratista estará obligado a pactar con el subcontratista que éste también asuma las mismas 

obligaciones de vigilancia y control de la aptitud físico-médica del personal encargado de conducir 

vehículos ferroviarios en la red de Metro que se establecen para el Contratista en la presente cláusula, 

así como a exigir y controlar el cumplimiento de todas y cada una de ellas, con la asunción por parte 

de ambos de las consecuencias en ella previstas. 

 

18.22 Uso de las tarjetas de identificación y/o acceso a las instalaciones de METRO 

 

18.22.1. Tipos de tarjetas  

Los tipos de tarjeta existentes son los siguientes: 

a.) Tarjeta de contrata identificativa y con permisos de acceso a través de los lectores de control 
de accesos (C.AA.). 

b.) Tarjeta de contrata identificativa y sin permisos de acceso. Será la utilizada para el acceso a 
las estaciones y a recintos de METRO o dependencias donde no existan C.AA. o no se 
necesite su uso. 

 

18.22.2. Forma de solicitud y lugar de entrega  

• El contratista debe solicitar una tarjeta para cada uno de los trabajadores que vaya a ejecutar el 
contrato tanto de su propia plantilla como de la empresa que haya subcontratado. En el caso de 
que un mismo trabajador intervenga en varios contratos de forma simultánea, se le asignará una 
única tarjeta adecuando los permisos a las necesidades de los distintos contratos. 

• El contratista vendrá obligado a acompañar a la solicitud de emisión de las tarjetas que precise, el 
nombre y apellidos, D.N.I., fotografía tipo D.N.I. digitalizada, de cada uno de los trabajadores que 
han de utilizarlas, debiendo cumplir al efecto las obligaciones impuestas por la normativa vigente 
en materia de protección de carácter personal.  

• La entrega se realizará en la dirección que oportunamente se facilite por METRO, y cada tarjeta 
será retirada por el propio titular o de forma extraordinaria por Representante del contratista 
debidamente autorizado por el titular adjuntando documentación requerida por METRO. 

 



 

18.22.3. Obligaciones  

A continuación, se muestran las obligaciones que deben cumplir los usuarios de las tarjetas, 

habiendo el contratista de velar por su observancia: 

• Cada portador de tarjeta ha de utilizar la tarjeta con carácter individual e intransferible.  

• La tarjeta se ha de utilizar exclusivamente para la identificación y/o el acceso de su titular a 
las dependencias para las que hayan sido autorizados, no pudiendo emplearse como título 
de transporte para viajar en el ferrocarril metropolitano de Madrid. 

• Siempre deberá mostrarse en caso de ser requerida por personal de Seguridad o por personal 
de Metro junto con el DNI del portador de la tarjeta.  

• Para los casos de acceso cuando la tarjeta está deteriorada o en proceso de duplicado se 
habilitarán medios alternativos que el usuario seguirá para acceder a las diferentes 
dependencias. 

• Es obligatorio que el trabajador porte la tarjeta en un lugar visible, mientras se encuentre 
dentro de las dependencias de METRO salvo en el caso que por un tema de PRL (Prevención 
de Riesgos Laborales) se desaconseje. 

• Es obligatoria la comunicación del deterioro, pérdida o sustracción de las mismas. Para todos 
estos casos el proceso de solicitud y entrega es el mismo que el que se detalla para las 
tarjetas nuevas, con las siguientes consideraciones. 

o En el caso del deterioro, el trabajador deberá presentar y entregar la tarjeta 
deteriorada para proceder a la creación de una nueva que sustituya a la deteriorada. 

o En el caso de pérdida o sustracción, el trabajador deberá avisar tan pronto tenga 
conocimiento del hecho a Metro según las indicaciones que se le hayan entregado. 

 

Asimismo, para proceder a la creación de una nueva tarjeta el trabajador deberá realizar 

la denuncia correspondiente ante las FF.CC.S.E. y presentar dicha denuncia al 

departamento de METRO responsable del contrato. 

Las obligaciones que deben cumplir el contratista se detallan seguidamente: 

• El contratista debe obtener las tarjetas de identificación y, en el caso en el que corresponda, 
de acceso a las dependencias de Metro en las que se debe llevar a cabo el trabajo contratado. 
Deberá proveer las tarjetas a todo el personal que destinen a la ejecución ya sea propio o de 
las empresas que subcontrate y deberá hacer respetar y cumplir lo establecido en este 
apartado. 

• Tanto el contratista como sus subcontratas se responsabilizan de que los trabajadores a los 
que se asignen las tarjetas hagan un correcto uso y conservación de las mismas.  

• El contratista se responsabiliza de retirar y devolver las Tarjetas a METRO en el plazo máximo 
de una semana en caso de finalización o extinción de la prestación del contrato con Metro, 
así como de aquellas que hayan sido asignadas a un trabajador que cause baja en la empresa 
o haya finalizado sus trabajos en las instalaciones de METRO. 

• La falta de cumplimiento de las condiciones y obligaciones relativas a las tarjetas que el 
contratista tenga asignadas impedirá que se cursen nuevas solicitudes o modificaciones de 
las que tuviera a su disposición hasta el momento en que haya desaparecido el 
incumplimiento en que haya incurrido. 

 

18.22.4. Reposición  

El Contratista habrá de abonar a METRO por cada reposición de tarjeta que haya de realizarse, con 

independencia de la causa que motive dicha reposición, las cantidades que se indican.   

o Tarjeta de Contrata con C.AA: 20€. 
o Tarjeta de Contrata sin C.AA: 10€. 

 



 

 

18.22.5. Penalizaciones  

Se establecen las siguientes penalizaciones económicas al contratista: 

 

• Incumplimiento  
o Penalización total por tarjeta no devuelta, tanto por deterioro como cuando por cualquier 

causa se extinga el derecho de uso de la misma (pe. por la finalización de los trabajos o 
por el cese del trabajador en la totalidad de los contratos en que esté asignado): 50€. 

o Trabajadores sin portar la tarjeta: Penalización de 20€ por cada incumplimiento. Salvo en 
los casos en que se esté en el periodo de creación de una tarjeta nueva por extravío o 
robo, siempre que haya sido comunicado previamente.  

o Anotación del código de acceso (PIN) en la propia tarjeta. Retirada de tarjeta y 
penalización de 50 €. Obligatoriedad de recogida de la tarjeta en el departamento 
indicado por METRO. 

o Incumplimiento en la normativa de la tarjeta: 
a. Falta leve. Penalización económica al contratista de 50 € 

i. Utilización para viajar por la Red de METRO. Retirada de tarjeta. Se penalizará por 

uso indebido de la tarjeta con 50 € por cada incumplimiento (independientemente de 

lo que corresponda por la infracción al reglamento de viajeros por ir sin título de 

transporte válido). Obligatoriedad de recogida en el departamento indicado por 

METRO. 

b. Falta grave. Penalización económica al contratista. El Importe mínimo a penalizar 
por una infracción grave será de 100 € y el máximo de 500 €.  

i. Cesión de la tarjeta a una tercera persona. 

ii. La tercera falta leve cometida dentro de la vigencia del contrato y sucesivas 

se considerarán como falta grave, salvo que por aplicación del apartado 

siguiente deban considerarse como muy grave. 

c. Falta muy grave. Penalización económica al contratista. El Importe mínimo a 
penalizar por una infracción muy grave será de 1.000 € y el máximo de 5.000 € 

i. Será falta muy grave las siguientes acumulaciones de faltas dentro de la 

vigencia de un contrato: 

- 6 leves y sucesivas. 

- 2 faltas graves y sucesivas. 

- 1 falta grave que afecte a una instalación definida por METRO como 
crítica. 

 

En caso de producirse 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato, esto 

podrá ser causa de resolución. 

 

Los incumplimientos descritos anteriormente se aplicarán a todos los contratos en los que esté 

asignado el trabajador que cometa la infracción. 

 

Adicionalmente a la penalización económica al contratista, en el caso de trabajadores que dispongan 

de tarjetas con permisos de control de accesos, éstos serán revocados en las siguientes 

circunstancias, pudiéndosele asignar una tarjeta sólo identificativa si así se necesita: 

o Cuando el mismo trabajador cometa dos faltas leves durante la vigencia del contrato los 
permisos serán revocados por un periodo de 1 año. 

o Al cometer una falta grave los permisos serán revocados por un periodo de 1 año. 
o Al cometer una falta muy grave los permisos serán revocados definitivamente. 
o En caso de una falta muy grave que afecte a una instalación definida por METRO como 

crítica: 



 

- Además, se le prohibirá el acceso a dicha instalación. 

- Además, en el caso de cesión de la tarjeta a una tercera persona se podrá determinar 
la imposibilidad de seguir trabajando en Metro. 

 

La revocación de permisos se aplicará a cada trabajador, independientemente de los contratos a los 

que esté asignado. 

 

• Aplicación de penalizaciones y costes de reposición 

 

Las penalizaciones se comunicarán en el momento de ser conocidas para que el responsable del 

proyecto tome las medidas oportunas. 

En el caso de los costes por reposición y de las penalizaciones económicas, se repercutirán al 

contratista, nunca al trabajador. Dichos costes y penalizaciones se harán efectivos según el 

procedimiento establecido en el apartado “RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA 

Y DEFECTOS EN LA EJECUCIÓN” del cuerpo de este PCP. En el caso de que dichos costes y/o 

penalizaciones se produzcan durante el periodo de garantía del contrato (en el caso de que se haya 

establecido) se harán efectivos mediante factura emitida al contratista o, en caso de incumplimiento 

de los plazos establecidos en dicho apartado, procediendo contra la garantía definitiva en el caso de 

existir. 

Las revocaciones de permisos de control de accesos a los trabajadores se les aplicará de manera 
personal independientemente del contrato en el que participen. 

 

18.23 Protocolos frente al acoso sexual o por razón de sexo, frente al acoso por orientación 

sexual, identidad y/o expresión de género y frente al acoso psicológico y acoso 

discriminatorio.  

 

Metro de Madrid dispone de un Protocolo frente al acoso sexual o por razón de sexo, de un Protocolo 
frente al acoso por orientación sexual, identidad y/o expresión de género y de un Protocolo frente al 
acoso psicológico y acoso discriminatorio, que serán entregados a la empresa contratista con motivo 
de la ejecución del contrato. La empresa contratista está obligada a informar a su personal que preste 
servicio en instalaciones de Metro -así como a la empresa subcontratista, para que a su vez ésta 
haga lo mismo con su personal que esté prestando servicio en las instalaciones de Metro- sobre la 
existencia de los citados Protocolos, así como a impartir las instrucciones que estime oportunas para 
la necesaria observancia de dichos protocolos y sobre la política de tolerancia cero de Metro ante 
todo tipo de conducta que sea constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, acoso por 
orientación sexual, identidad y/o expresión de género, acoso psicológico y/o acoso discriminatorio; 
debiendo, en caso de producirse este tipo de conductas, establecerse una comunicación recíproca 
sobre las circunstancias dadas, con la finalidad de que se adopten aquellas medidas más idóneas y 
urgentes que den solución al problema planteado, en la mayor concordancia que resulte posible con 
las medidas de actuación establecidas para el personal de Metro de Madrid a través de los citados 
protocolos. 

 

18.24 Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla 

trabajadores con discapacidad. 

 
El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo 

de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratación administrativa de la Comunidad 

de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume 

entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la 



 

plantilla de la empresa, si esta alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista está 

sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas 

reglamentariamente por el RD 364/2005, de 8 de abril. 

La asunción de la citada obligación se realizará mediante la declaración responsable que se cita 

en la condición 6.3 “Documentación a incluir en las carpetas” de este pliego. 

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante 

el órgano de contratación cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del 

contrato, o en todo caso antes de la devolución de la garantía definitiva. La acreditación de dicho 

cumplimiento se efectuará mediante la presentación ante el órgano de contratación de los 

siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el número de trabajadores 

de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad. 

18.25.  Obligaciones de contratistas, subcontratistas y autónomos 

 

Previo al inicio de los trabajos los contratistas deberán dar traslado de información e instrucciones 
(escritas o verbales) recibidas de Metro, así como de los medios de coordinación que en su caso se 
hubieran adoptado, a sus trabajadores, a los de sus subcontratistas y a los trabajadores autónomos 
dependientes de unos y otras, si los hubiese. 

El contratista vigilará que su personal, el de los subcontratistas y los trabajadores autónomos 
dependientes, cumplan la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la 
normativa interna de Metro que resulte de aplicación. La normativa interna de Metro será facilitada a 
la empresa contratista para que esta, a su vez, le de traslado a las empresas subcontratistas y los 
trabajadores autónomos dependientes. La empresa contratista deberá, igualmente, velar tanto por la 
implantación de las medidas preventivas acordadas, como por la efectiva adopción de los medios de 
coordinación establecidos. 

El contratista podría acordar nuevas medidas preventivas a aplicar, debiéndolo informar lo antes 
posible a Metro. Igualmente, ha de comunicar la no ejecución de alguna de las ya establecidas. En 
ambos supuestos, Metro tiene la potestad de aprobar o denegar la propuesta.  

Aquel contratista que desee realizar modificaciones en la información de riesgos inicialmente 
presentada las ha de trasladar previamente al SPL de Metro de Madrid para su conocimiento.  

Previo al inicio de los trabajos, todos los trabajadores pertenecientes al contratista, sus subcontratas 
y autónomos (si los hubiera) han de encontrarse en la plataforma de gestión documental CAE 
establecida por Metro, correctamente registrados, debiendo encontrarse validada toda la 
documentación solicitada, dicho registro ha de mantenerse actualizado durante toda la duración del 
contrato.  

 

 

19. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y RÉGIMEN DE PRÓRROGAS 

 

19.1. Plazos contractuales 

 

El plazo de duración/ejecución del contrato será el establecido en el apartado 9 del cuadro 

resumen del PCP. 

En caso de que así se prevea en el citado apartado, el plazo de duración/ejecución del contrato 

comenzará a contarse desde el día siguiente a la fecha de formalización del acta de inicio de los 

trabajos o en la fecha de inicio que se indique en la propia acta, según se haya establecido. Dicha 



 

acta deberá formalizarse, salvo casos excepcionales justificados, dentro del plazo de un mes 

desde la fecha de formalización del contrato. 

En caso contrario, se formalizará un acta de aplazamiento del inicio de la ejecución del contrato, 

donde quedarán reflejadas las causas que impiden el comienzo de los trabajos. Desaparecida la 

causa que hubiera motivado la falta de inicio de los trabajos, Metro de Madrid lo comunicará 

correspondientemente al contratista, formalizándose entonces el acta de inicio, estableciendo 

en ella la fecha de inicio de ejecución del contrato según corresponda. 

En su caso, los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajos, con los 

efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a todos los 

efectos. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización 
del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

Procederá la ampliación del plazo, siempre que esta se acuerde antes del día en que finalice la 
duración del contrato, en los siguientes supuestos: 

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecución de los trabajos, siempre que Metro 
de Madrid lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposición de las penalidades que en su 
caso procedan, conforme a lo previsto en el PCP. 

b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste 
ofreciera cumplir sus compromisos si se amplía el plazo inicial de ejecución; en este caso 
Metro de Madrid ampliará el plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual al tiempo 
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá 
un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al 
contratista. 

La ampliación del plazo deberá formalizarse entre el contratista y Metro de Madrid previa aprobación 
del órgano de contratación. 

 

19.2. Régimen de prórrogas 

 

La posibilidad de prorrogar el contrato, así como el número y duración de las prórrogas, se establecen 
en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP. 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el contratista, siempre 
que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de 
ejecución del contrato. 

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes. 

Lo previsto en este supuesto se entiende sin perjuicio de la aplicación, en su caso, del régimen de 
prórroga excepcional establecido en el artículo 29.4 in fine de la LCSP. 

 

20. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCIÓN 

 

Se exigirán las penalidades a que se refiere el apartado 42 del cuadro resumen del PCP. 

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en mora en 
el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto, Metro de 
Madrid podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de las 



 

penalidades establecidas en el citado apartado, pudiendo procederse a la resolución del contrato si 
dichas penalizaciones alcanzan el diez por ciento del precio del mismo. 

Asimismo, si las penalidades que no sean relativas a la mora del contratista alcanzan el diez por 
ciento del precio del contrato, Metro de Madrid podrá optar, indistintamente, por la resolución del 
contrato o por la imposición de las penalidades establecidas. 

Como permite el artículo 1152 del Código Civil, se pacta que las penalidades tendrán la naturaleza 
de pena convencional cumulativa, de forma que Metro de Madrid estará facultada para exigir al 
contratista la indemnización de los daños y perjuicios provocados por el incumplimiento, junto con la 
penalidad correspondiente. 

El procedimiento para la imposición de penalidades será el siguiente: 

a. Metro de Madrid notificará al contratista la comisión del supuesto incumplimiento susceptible 
de penalidad, así como la penalidad correspondiente a dicho incumplimiento, y le otorgará un 
plazo de cinco días hábiles para que presente alegaciones. 

b. El contratista, dentro del indicado plazo, podrá alegar todo lo que a su derecho convenga, y 
presentar cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus alegaciones. 

c. Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista, Metro de 
Madrid decidirá y le notificará si considera que se ha cometido el incumplimiento susceptible 
de penalidad, así como, en su caso, la penalidad correspondiente. 

d. El pago de las penalidades se efectuará por el contratista en el plazo máximo de quince días 
naturales desde que se le notifique su imposición. 

e. Si el contratista no efectúa el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid podrá bien detraer 
el importe de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al contratista, bien proceder 
contra la garantía definitiva, en cuyo caso el contratista tendrá la obligación de restituir dicha 
garantía en el plazo máximo de quince días naturales desde que Metro de Madrid le notifique 
la incautación parcial. 

La imposición de penalidades será independiente de la obligación del contratista de poner fin al 
incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las consecuencias de dicho 
incumplimiento. 

El contratista estará obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid, sin perjuicio 
de su derecho al ejercicio de cuantas acciones estime oportunas. 

 

21. PLAZO DE GARANTÍA 

 

El plazo de garantía será el establecido en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP. En su caso, 
el plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de recepción de los trabajos, salvo que se 
especifique lo contrario en dicho apartado. 

 

22. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID 

 

22.1. Pago del precio y facturación 

 

Las facturas se presentarán en el Servicio de Contabilidad, siempre con posterioridad a la ejecución 

del suministro, salvo que se indique otro hito temporal en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP, 

y su fecha deberá ser la de dicha entrega o posterior. 



 

Metro de Madrid no admitirá ninguna factura presentada con un retraso mayor de 10 días sobre la 
fecha de dicha factura. En caso de mayor retraso, le podrá exigir la confección de otra ajustada en 
fecha. 

Como mínimo, toda factura deberá indicar: 

a. Número de Identificación Fiscal (NIVA para empresarios de la Unión Europea), tanto del 
contratista como de Metro de Madrid. 

b. Número de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripción de los 
suministros efectuados que comprenda. 

c. La base imponible, el tipo impositivo y el importe del IVA correspondiente. 

d. Identificación del bien, referencia del pedido, acta de recepción, certificado acreditativo del 
hito de facturación cuando se contemplen facturaciones parciales, así como cualquier otra 
información que se especifique en el pedido. 

e. Cualquier otro requisito exigido por la legislación vigente. 

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevará la inadmisión de la factura y su 
devolución, así como la actualización de su fecha, una vez subsanado el defecto o falta, con los 
efectos económicos que puedan derivarse. 

La recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo del 
plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la 
integridad de la factura, y la efectiva recepción del suministro por Metro de Madrid. 

A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electrónicos en formato PDF y XML (facturae 
versiones 3.0, 3.1 y 3.2) a través de la web o por correo electrónico a la siguiente dirección: 
facturae_proveedor@metromadrid.es. 

Serán aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago establecidas 
en los artículos 198.4 y 210.4 de la LCSP. En particular: 

a. Metro de Madrid tendrá la obligación de abonar el precio en el plazo máximo de treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las facturas, que deberán aprobarse dentro de los 
treinta días siguientes a la efectiva ejecución de los trabajos a los que la factura se refiera. 

b. Metro de Madrid deberá abonar al contratista los intereses de demora y la indemnización por 
los costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. No se dará 
inicio al cómputo del plazo para el devengo de intereses si el contratista no cumple la 
obligación de presentar la factura a Metro de Madrid en la forma prevista en el contrato. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante Metro 
de Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo 
de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación 
de la factura, sin que Metro de Madrid haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el 
correspondiente abono. 

 

22.2. Revisión de precios 

 

Los precios del contrato se considerarán siempre como precios fijos e irrevisables, salvo que proceda 
la revisión de precios conforme a lo previsto en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP. 

 

22.3. Recepción del objeto del contrato 

 

mailto:facturae_proveedor@metromadrid.es


 

La recepción de los bienes o productos a suministrar se realizará en la forma y lugar que 
específicamente se determine en el PPT, con arreglo además a las siguientes condiciones generales 
de recepción. 

 

Recepción en origen 

Cuando el contratista tenga el bien o producto dispuesto para su entrega, deberá comunicárselo a 
Metro de Madrid (Puesta a Disposición) al objeto de realizar su recepción cualitativa indicando el lugar 
en que se encuentra el material a recepcionar. 

El contratista se obliga a poner gratuitamente a disposición de Metro de Madrid el personal, 
maquinaria, aparatos, energía y toda la documentación necesaria para el control, incluyendo la 
documentación de calidad correspondiente (certificados de calidad, protocolos de pruebas y ensayos, 
etc.). 

 

Recepción en destino 

Tendrá lugar en el punto de destino del bien o producto a suministrar, tratándose de una recepción 
fundamentalmente cuantitativa, salvo que no se hubiera efectuado recepción en origen, o fuera 
necesario ampliar su contenido o alcance, en cuyo caso la recepción en destino incluiría ambos 
conceptos. 

El contratista queda igualmente obligado a poner gratuitamente a disposición de Metro de Madrid el 
personal, elementos y documentos necesarios para el control. 

 

Rechazos 

Los bienes o productos rechazados quedarán a disposición del contratista quien, en función de las 
instrucciones de Metro de Madrid, procederá, bien a su retirada y posterior reposición, o bien a la 
corrección de los defectos que dieron lugar al rechazo, iniciándose posteriormente un nuevo proceso 
de recepción. 

En caso de rechazo el suministro se considerará como no puesto a disposición, siendo de la exclusiva 
responsabilidad del contratista los retrasos que pudieran tener lugar por este motivo sobre los plazos 
de entrega pactados. 

 

Liquidación  

Con posterioridad a la recepción o conformidad de los trabajos efectuada, y siempre en los términos 
previstos en la documentación contractual aplicable al contrato, el contratista deberá entregar a Metro 
de Madrid el documento “Finiquito” firmado incluido como anexo VII del PCP. 

En dicho documento el contratista declarará, expresamente, que con el pago de la factura de 
liquidación quedarán saldados y finiquitados todos los trabajos realizados, que no tendrá más que 
reclamar a Metro de Madrid en relación con el contrato, sin perjuicio de las retenciones realizadas en 
sus facturas y la eventual devolución de la garantía definitiva, así como que no tiene pendiente de 
abono cantidad alguna a sus empleados y/o empresas subcontratistas. 

Adicionalmente a lo indicado en el párrafo anterior, el contratista entregará a Metro de Madrid un 
certificado final de subcontratación en el que se recogerá todas las condiciones asociadas a la 
subcontratación de conformidad con lo establecido en la condición 18.20 de este PCP. 

 

23. FACULTADES DE METRO 

 

La facultad de dirección e inspección será ejercida, previa comunicación e identificación ante el 
contratista, por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios expresamente 
concertados al efecto. 



 

La inspección podrá tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecución de los trabajos, los 
requisitos para concurrir a su adjudicación, las obligaciones asumidas por el contratista, etc. 

El contratista podrá requerir la identificación documental de quienes deban ejercer esta facultad de 
inspección. 

 

24. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato basado del acuerdo marco se extinguirá por su cumplimiento o resolución, de conformidad 
con lo previsto en esta condición. 

 

24.1. Cumplimiento del contrato 

 

El contrato se extinguirá, como forma natural y normal, por la total ejecución de los trabajos y el 
íntegro cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, así como las que correspondan 
a Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos. Se extinguirá el contrato, en todo caso, 
cuando se alcance su precio máximo. 

Se entenderá totalmente realizado e íntegramente cumplido el contrato cuando se haya verificado la 
total y correcta ejecución de los trabajos, y transcurrido, de modo satisfactorio, el período de garantía 
en su caso. 

 

24.2. Resolución del contrato 

 

Serán causas de resolución del contrato las siguientes: 

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 
personalidad jurídica de la sociedad contratista.  

b. La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos: 

- por exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la 
normativa que pueda ser de aplicación y de las modificaciones que ésta pueda sufrir 
en el futuro, siempre que no proceda la modificación del contrato para adaptarse a 
ellas. 

- La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por cualquier otra 
causa, siempre que no proceda la modificación del contrato. 

- Por causa, bien sobrevenida o imprevisible en el momento de adjudicar o formalizar 
el contrato, o por razones de urgencia o fuerza mayor de la prestación de servicio de 
transporte público de viajeros.  

c. El incumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en el PCP o en el PPT por parte 

del contratista. 

d. La superación del límite del diez por ciento del precio del contrato en la imposición de 

penalidades por demora y la superación del límite del diez por ciento del precio del contrato 

por otras causas distintas de la demora, en caso de que Metro de Madrid decida en estos 

supuestos resolver el contrato. 

e. El mutuo acuerdo de las partes. 

f. La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad, 
solvencia y ausencia de prohibición de contratar). 



 

g. Si el contratista obstruye las facultades de dirección e inspección de la dirección de los 
trabajos o incumple reiteradamente (al menos 3 veces) de las órdenes emitidas por escrito 
por la dirección de los trabajos. 

h. El incumplimiento de la obligación del contratista de respetar el carácter confidencial respecto 
de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

i. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los 

trabajadores que estuvieran participando en dicha ejecución, o el incumplimiento de las 

condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores 

durante la ejecución del contrato. 

j. La falsedad o inexactitud de los documentos que conforman la oferta técnica, con pérdida de 
la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones 
que de tal hecho se deriven, según lo especificado en la condición 6.4 de este PCP, podrá 
ser causa de resolución del contrato. 

k. La comisión de 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato según lo especificado 
en la condición 18.22.5 de este PCP, en caso de que Metro de Madrid decida en este 
supuesto resolver el contrato. 

l. Metro de Madrid podrá resolver el contrato por cualquier otro incumplimiento que se 

establezca expresamente en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP o cualquier otro 

incumplimiento grave de las obligaciones contractuales que impidan la ejecución de la 

prestación contratada. 

Serán también causas de resolución del contrato la suspensión del inicio de la ejecución de los 
trabajos por causa imputable a Metro de Madrid por un plazo superior a seis meses a partir de la 
fecha señalada en el contrato para su comienzo, y el desistimiento o suspensión de los trabajos 
acordados por Metro de Madrid, en este último caso por plazo superior a un año. 

No se considerará causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el incumplimiento de 
las obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la ejecución del contrato. 

Nota: El retraso en el pago de los salarios, durante la ejecución del contrato, conllevará la aplicación 
de las penalidades conforme a lo indicado en el apartado 36 del cuadro resumen del PCP o será 
causa de resolución, según lo previsto en el apartado 42 del citado cuadro. El impago de los salarios 
o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos conllevará la 
resolución del contrato, de conformidad con lo establecido en la letra i) del presente capítulo. 

 

24.3. Consecuencias de la resolución del contrato 

 

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de los trabajos 
realizados, aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por daños y perjuicios que 
correspondan para fijar los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la parte a la 
que sea imputable la resolución deberá indemnizar los daños y perjuicios padecidos por la otra parte 
como consecuencia de la resolución del contrato. 

En el supuesto de que se trate de una resolución de mutuo acuerdo, el convenio deberá contener al 
menos: 

a. Las causas que justifican la resolución. 

b. La situación en que finalmente hayan quedado los trabajos realizados 

c. La liquidación correspondiente. 

d. La indemnización de daños y perjuicios, si la hubiere. 

e. El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres y 
expeditos las instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de la ejecución 
de los trabajos. 



 

f. La procedencia o no de la ejecución de la garantía definitiva. 

g. La aplicación de penalidades, si procediera. 

 

25. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de la prestación 
ejecutada, Metro de Madrid tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos. 
Terminado el plazo de garantía sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha denuncia, el 
contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los trabajos ejecutados.  

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en 
relación con el cumplimiento de la ejecución de los trabajos. 

 

26. CONFIDENCIALIDAD 

 

En el caso de que alguno de los documentos que rigen la licitación haya sido declarado confidencial, 

los licitadores quedan obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato 

que contenga el documento declarado confidencial, no pudiendo copiarse ni utilizarse con fin distinto 

al de la preparación de la oferta, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación. 

El deber de confidencialidad que se exige en el párrafo anterior aplica tanto al representante de la 

empresa como a los empleados que puedan tener acceso a los documentos declarados como 

confidenciales. 

El contratista, además de lo expresado anteriormente, queda expresamente obligado, durante la 
ejecución del contrato y por un periodo de cinco años a contar desde su finalización, a mantener 
absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato de carácter confidencial o reservado que 
pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato. 

Para garantizar la observación de esta obligación, el contratista deberá informar a sus empleados del 
alcance y condiciones de la misma, respondiendo de todos los daños y perjuicios que su actuación 
pueda ocasionar. El personal del contratista que, directa o indirectamente, pudiera tener acceso a 
información confidencial o reservada de Metro de Madrid, deberá aceptar los términos de esta 
condición y comprometerse a su cumplimiento en todo en cuanto les resulte aplicable con carácter 
previo a recibir dicha información, sin perjuicio de la responsabilidad del contratista.  

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservación de la 
información durante la ejecución del contrato. En todo caso, al finalizar la relación contractual, deberá 
devolver la información confidencial o reservada, cualquiera que sea el soporte en que la misma 
conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de devolución, el contratista se 
comprometerá a la eliminación de la información confidencial del mismo, dejando a salvo aquella 
información que, por obligación legal, deba conservarse por el propio contratista o ponerse a 
disposición de las autoridades judiciales o administrativas correspondientes. 

El deber de confidencialidad expresado en esta condición aplicará en los mismos términos a las 
empresas subcontratistas a las que se encomiende la realización parcial de las prestaciones objeto 
del contrato. 

 

27. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y RÉGIMEN DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN  

 



 

27.1 Obligaciones del Contratista en relación a los datos de carácter personal obrantes en 

los archivos de METRO 

 

El CONTRATISTA está obligado al respeto y sometimiento en todo caso a la normativa nacional y de 

la Unión Europea en materia de protección de datos que se encuentre vigente.  

Salvo autorización expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendrá prohibido el acceso a 

los datos personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo interior deba de 

acceder. En consecuencia, el CONTRATISTA habrá de impartir las instrucciones oportunas a su 

personal para que éste se abstenga de examinar el contenido de los documentos que, en soporte 

informático, en soporte papel o en cualquier otro tipo de soporte, se encuentre en el interior de las 

dependencias en las que desarrollen sus actividades. 

METRO solo autorizará al CONTRATISTA a acceder a datos de carácter personal en aquellos 

supuestos en que resulte necesario para la ejecución del contrato, en cuyo caso el CONTRATISTA 

asumirá la condición de encargado de tratamiento conforme al artículo 28 del Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 – en adelante, Reglamento 

General de Protección de Datos o RGPD- y al artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, con las 

obligaciones que lleva aparejadas, por lo que: 

a)     tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas de METRO, 

inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer país o una 

organización internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión 

Europea o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado 

informará a METRO de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo 

prohíba por razones importantes de interés público.  

b)     garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan 

comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de 

confidencialidad de naturaleza estatutaria.  

c)      tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 32 del RGPD.  

d)     no recurrirá a otro encargado del tratamiento sin la autorización previa por escrito, específica 

o general, de METRO. En este último caso, informará al responsable de cualquier cambio 

previsto en la incorporación o sustitución de otros encargados, dando así a METRO la 

oportunidad de oponerse a dichos cambios. Y cuando recurra a otro encargado para llevar a 

cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta de METRO, impondrá a este otro 

encargado, mediante contrato u otro acto jurídico establecido con arreglo al Derecho español 

o de la Unión Europea, las mismas obligaciones de protección de datos que las aquí 

estipuladas, en particular la prestación de garantías suficientes de aplicación de medidas 

técnicas y organizativas apropiadas de manera que el tratamiento sea conforme con las 

disposiciones del RGPD. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de protección de 

datos, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante METRO por lo que 

respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro encargado. 

e)     asistirá a METRO, teniendo  en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas 

técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste pueda cumplir 

con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los 

derechos de los interesados establecidos en el capítulo III del RGPD (entre ellos, los derechos 

de acceso a los datos personales, a su rectificación o supresión, a la limitación de su 

tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos).  

f)       ayudará a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los 

artículos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información 

a disposición del encargado. Por ello, deberá ayudar a METRO a garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones relativas a la aplicación de las medidas de seguridad, la notificación de 



 

violaciones de datos a las Autoridades de Protección de Datos, la comunicación de violación 

de datos a los interesados, la realización de evaluaciones de impacto relativa a la protección 

de datos y, en su caso, la realización de consultas previas a las autoridades de control. 

g)     suprimirá todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la prestación de 

los servicios de tratamiento, y suprimirá las copias existentes en su poder, entregando a 

METRO un certificado de su destrucción, a menos que se requiera la conservación de los 

datos personales en virtud del Derecho de la Unión Europea o de los Estados miembros.  

h)     pondrá a disposición de METRO toda la información necesaria para demostrar el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 28 del RGPD, así como para 

permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte de METRO 

o de otro auditor autorizado por METRO.  

Asimismo, el encargado informará inmediatamente a METRO si, en su opinión, una instrucción 

infringe el RGPD, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, u otras disposiciones en materia de 

protección de datos de la Unión Europea o de España.    

Durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA no podrá utilizar los datos a los que acceda en 

esa condición de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el contrato ni los comunicará 

ni siquiera para su conservación, a otras personas. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente cláusula, el CONTRATISTA 

responderá de los daños y perjuicios que se le irroguen a METRO –incluido el importe de las multas 

o sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-, pudiendo METRO, para resarcirse 

de los mismos, ejecutar la garantía que tuviera constituida el CONTRATISTA o compensar su importe 

con cualquier saldo que, en ese momento, presentase a su favor el CONTRATISTA. 

 

27.2 Tratamiento de los datos personales aportados por los licitadores o por el CONTRATISTA 

a METRO 

 

En el caso de que los licitadores, durante el desarrollo de la licitación, o el CONTRATISTA, durante 

la ejecución del contrato, entreguen a METRO datos de carácter personal de sus trabajadores o de 

cualquier otra persona, los licitadores o el CONTRATISTA asumen la obligación de informar a dichas 

personas de lo siguiente:  

 

-      Que sus datos personales serán tratados bajo la responsabilidad de METRO, con la finalidad 

de realizar las acciones necesarias para la gestión de concursos, licitaciones, contratos y 

relación con licitadores y proveedores. 

 

-      Que esta actividad de tratamiento está sustentada en diferentes bases legitimadoras: 

•        El tratamiento de sus datos es necesario para la ejecución de un contrato. 

•        El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las obligaciones 

legales a las que está sujeto METRO respecto a: La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público; el Libro I del RDLSE; El Decreto 69/2017, de 18 de julio, 

del Consejo de Gobierno, de impulso y generalización del uso de medios electrónicos, 

informáticos y telemáticos en la contratación pública de la Comunidad de Madrid; Real 

Decreto de 22 de agosto de 1885, Código de Comercio. 

•        El tratamiento de sus datos es necesario para la satisfacción de intereses legítimos de 

METRO consistentes en la defensa de sus derechos frente a reclamaciones ulteriores 

en el seno de los procedimientos administrativos y/o judiciales a que pudieran dar lugar 

el desarrollo de la licitación o la ejecución del contrato.  



 

 

-      Que se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid y 

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrían cederse a: Tribunal 

Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, Tribunal Superior de 

Justicia, Cámara de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o juzgados. 

 

-      Que pueden ejercitar, si lo desean, los derechos contemplados en la normativa vigente que 

en su caso pudieran corresponder, de acceso, rectificación, supresión, limitación de 

tratamiento, oposición y portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente solicitud. Pueden 

acceder a información adicional en la web de Metro de Madrid:  

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales. 

 

27.3 Régimen de Seguridad de la información 

 

Cuando la ejecución del contrato requiera el empleo de sistemas de información, bien del 

adjudicatario o bien de Metro de Madrid, S.A., el adjudicatario deberá asegurar su 

conformidad con el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 

Nacional de Seguridad. Esto supone el cumplimiento de las medidas de seguridad 

establecidas según el marco organizativo, operacional y técnico, y la categoría de seguridad 

de los sistemas de información.  

El adjudicatario será responsable de la seguridad y buen uso de la información y los medios 

electrónicos requeridos para la ejecución del contrato. A tal efecto, deberá conocer y aplicar 

la normativa específica de seguridad de Metro de Madrid, S.A. incluyendo cualquier requisito 

que se haya previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Esto incluirá las políticas de 

seguridad de la información vigentes en el ámbito del contrato y su normativa técnica de 

desarrollo.  

Asimismo, el adjudicatario deberá cumplir las siguientes obligaciones relativas a la seguridad 

de la información:  

- Designación del Responsable de Seguridad de la Información: Comunicar al responsable del 

contrato de Metro de Madrid, S.A. el nombre y los datos de contacto de la persona designada 

como Responsable de la Seguridad de la Información, que deberá ser el propio Responsable 

de Seguridad de la empresa contratista, a efectos de su ejecución. Esta persona tendrá la 

obligación de garantizar el cumplimiento de esta cláusula, así como de canalizar las 

comunicaciones relativas a la seguridad de la información y la gestión de los incidentes 

derivados de la ejecución del contrato.  

- Cadena de suministro: En caso de que el órgano de contratación autorice la subcontratación 

de actuaciones que impliquen el uso de sistemas de información, el adjudicatario trasladará, 

tanto a sus trabajadores como a sus subcontratistas, cualquier requisito de seguridad y 

confidencialidad en relación con la ejecución del contrato que pueda afectar a Metro de 

Madrid, S.A., así como a monitorizar el correcto cumplimiento de los mismos. A estos efectos, 

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales


 

el adjudicatario deberá asumir toda la responsabilidad en caso de incumplimiento de alguna 

medida de seguridad por parte del tercero subcontratado.  

- Notificación de incidentes de ciberseguridad: Notificar a Metro de Madrid, S.A. todo 

incidente de ciberseguridad que pueda redundar, de manera directa o indirecta, en la 

seguridad de los sistemas de información. Los incidentes de ciberseguridad deberán ser 

notificados al Responsable del Contrato, a través de los medios que se establezcan al inicio 

del contrato, en un periodo inferior a 24 horas desde su detección y aportando toda la 

información necesaria para su gestión y notificación a las autoridades competentes por parte 

de Metro de Madrid, S.A. En caso de ser necesario, el adjudicatario deberá colaborar con 

cualquiera de las tareas que sean requeridas por parte de Metro de Madrid, S.A. para la 

identificación, contención, erradicación, recuperación y recopilación de las evidencias de los 

incidentes de seguridad.  

- Resolución de vulnerabilidades: Remediar toda aquella vulnerabilidad que sea categorizada 

como crítica o muy grave, que pueda comprometer la seguridad de la ejecución del contrato 

en un periodo inferior a una semana desde el momento en que le haya sido detectada. Se 

entiende por vulnerabilidad crítica o muy grave aquella que permite la propagación de 

amenazas, sin que sea necesaria la participación del usuario, o aquella que pueda ser capaz 

de poner en peligro la seguridad de la ciudadanía y/o la confidencialidad, disponibilidad e 

integridad de sus datos de carácter personal, así como aquella que pueda tener una afección 

económica, legal, de reputación o de disponibilidad en los servicios prestados por parte de 

Metro de Madrid, S.A. En caso de que no sea posible la remediación de las vulnerabilidades 

en el plazo indicado, el adjudicatario deberá aportar información sobre las medidas 

mitigadoras a aplicar, con el objeto de que el órgano de contratación, con el apoyo de las 

unidades de seguridad de la información de Metro de Madrid, S.A., decida sobre la idoneidad 

de su aplicación para proteger los sistemas de información utilizados en la ejecución del 

contrato.  

- Verificación del cumplimiento: Metro de Madrid, S.A., se reserva el derecho —en el 

momento y con la periodicidad que se estime— a verificar el cumplimiento de las medidas 

de seguridad requeridas para los sistemas de información empleados para la ejecución del 

contrato. Esto incluirá la comprobación de la normativa específica de ciberseguridad de 

Metro de Madrid, S.A. que sea aplicable y cualquier otro requisito particular en materia de 

ciberseguridad que haya sido establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas o cualquiera 

de sus anexos. Para ello, el órgano de contratación y los responsables de ciberseguridad de 

Metro de Madrid, S.A., podrán recabar información y realizar auditorías de seguridad o 

pruebas de ciberseguridad sobre los sistemas del adjudicatario a través de medios propios o 

de terceros autorizados.  

Con el objeto de que el adjudicatario pueda disponer de las medidas de seguridad necesarias 

durante la vigencia del contrato, Metro de Madrid, S.A. podrá asesorar en su implantación, 

estableciendo directrices de ciberseguridad a seguir por parte del adjudicatario. 

 

 

 



 

28. SUMISIÓN A FUERO 

 

Será de aplicación lo previsto en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP. 



 

ANEXOS 

 

ANEXO I. LOTE 1 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA DEL ACUERDO MARCO 

(A insertar en la carpeta Nº3) 

 

 Nota: Este anexo deberá entregarse firmado electrónicamente conforme a lo indicado en el apartado 
41 del cuadro resumen del PCP. 

  

D./Dª      , con D.N.I. número      , representando a la Empresa      , con N.I.F.       y domicilio 

fiscal en      , calle      , número      , en calidad de      , en uso de las facultades que le 

confiere el poder otorgado a su favor el       de       de      , ante el Notario de      , D.      , 

con el número       de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y obligaciones 

sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del Contrato de “    

ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE JUNTAS, 

ANILLOS TÓRICOS Y ELEMENTOS DE CAUCHO PARA EL MANTENIMIENTO DE 

LAS INSTALACIONES Y EL MATERIAL MÓVIL DE METRO DE MADRID. LOTE 1”, 

se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados 

requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Importe de la oferta (IVA 
no incluido) 

% IVA Importe del IVA 
Importe total oferta 

(IVA incluido) 

    

 

Y según el archivo Excel* denominado “ANEXO F OFERTA ECONOMICA” que se facilitará junto al 
resto de la documentación, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo 
contenido declara conocer y acepta plenamente. 

Adicionalmente y en caso de llegar a ser contratista, se adhiere a los principios de Contratación 
Responsable, que se encuentran recogidos en el anexo XV del presente PCP. 

Asimismo manifiesta que son ciertos todos los datos e información contenidos en la Oferta, para la 
cual firma el presente documento. 

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES. 

*El fichero Excel mencionado anteriormente debe presentarse tanto en formato libro de Excel, 
como en formato PDF firmado electrónicamente conforme a lo indicado en el apartado 41 del 
cuadro resumen. 



 

ANEXO I. LOTE 2 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA DEL ACUERDO MARCO 

(A insertar en la carpeta Nº3) 

 

 Nota: Este anexo deberá entregarse firmado electrónicamente conforme a lo indicado en el apartado 
41 del cuadro resumen del PCP. 

D./Dª      , con D.N.I. número      , representando a la Empresa      , con N.I.F.       y domicilio 

fiscal en      , calle      , número      , en calidad de      , en uso de las facultades que le 

confiere el poder otorgado a su favor el       de       de      , ante el Notario de      , D.      , 

con el número       de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y obligaciones 

sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del Contrato de “    

ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE JUNTAS, 

ANILLOS TÓRICOS Y ELEMENTOS DE CAUCHO PARA EL MANTENIMIENTO DE 

LAS INSTALACIONES Y EL MATERIAL MÓVIL DE METRO DE MADRID. LOTE 2”, 

se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados 

requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Importe de la oferta (IVA 
no incluido) 

% IVA Importe del IVA 
Importe total oferta 

(IVA incluido) 

    

 

Y según el archivo Excel* denominado “ANEXO F OFERTA ECONOMICA” que se facilitará junto al 
resto de la documentación, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo 
contenido declara conocer y acepta plenamente. 

Adicionalmente y en caso de llegar a ser contratista, se adhiere a los principios de Contratación 
Responsable, que se encuentran recogidos en el anexo XV del presente PCP. 

Asimismo manifiesta que son ciertos todos los datos e información contenidos en la Oferta, para la 
cual firma el presente documento. 

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES. 

*El fichero Excel mencionado anteriormente debe presentarse tanto en formato libro de Excel, 
como en formato PDF firmado electrónicamente conforme a lo indicado en el apartado 41 del 
cuadro resumen. 



 

ANEXO I. LOTE 3 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA DEL ACUERDO MARCO 

(A insertar en la carpeta Nº3) 

 

 Nota: Este anexo deberá entregarse firmado electrónicamente conforme a lo indicado en el apartado 
41 del cuadro resumen del PCP. 

D./Dª      , con D.N.I. número      , representando a la Empresa      , con N.I.F.       y domicilio 

fiscal en      , calle      , número      , en calidad de      , en uso de las facultades que le 

confiere el poder otorgado a su favor el       de       de      , ante el Notario de      , D.      , 

con el número       de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y obligaciones 

sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del Contrato de “    

ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE JUNTAS, ANILLOS 

TÓRICOS Y ELEMENTOS DE CAUCHO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES Y EL MATERIAL MÓVIL DE METRO DE MADRID. LOTE 3”, se 

compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados 

requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Importe de la oferta (IVA 
no incluido) 

% IVA Importe del IVA 
Importe total oferta 

(IVA incluido) 

    

 

Y según el archivo Excel* denominado “ANEXO F OFERTA ECONOMICA” que se facilitará junto al 
resto de la documentación, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo 
contenido declara conocer y acepta plenamente. 

Adicionalmente y en caso de llegar a ser contratista, se adhiere a los principios de Contratación 
Responsable, que se encuentran recogidos en el anexo XV del presente PCP. 

Asimismo manifiesta que son ciertos todos los datos e información contenidos en la Oferta, para la 
cual firma el presente documento. 

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES. 

*El fichero Excel mencionado anteriormente debe presentarse tanto en formato libro de Excel, 
como en formato PDF firmado electrónicamente conforme a lo indicado en el apartado 41 del 
cuadro resumen. 



 

       ANEXO II 

MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA 

(A entregar antes de la firma del Contrato) 

 

MODELO DE AVAL 

(FIANZA DEFINITIVA) 

Aval nº ___________. 

D. , en nombre y representación de (1) , según poder otorgado con fecha de de , ante el Notario de , D. 
, con número de su protocolo, avala a primer requerimiento, con carácter solidario y con renuncia 
expresa a los beneficios de división, orden y excusión, a (2) con N.I.F. __________ domiciliado en , 
calle , , por la cantidad de __________ EUROS (_____________ €.) en garantía del fiel y el exacto 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por (2) con METRO DE MADRID, S.A., (A-28001352) en 
virtud del contrato basado de la licitación número , para …………………….  

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A., a 
su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya 
reclamado a (2), como consecuencia de su incumplimiento contractual, con una antelación mínima de 
siete días a la solicitud de subrogación en la caución del avalista. Esta solicitud, en la que METRO DE 
MADRID, S.A. certificará la negativa de (2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al respecto, así 
como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1) obligarán a éste a hacer efectiva, 
inmediatamente, la cantidad reclamada, con el único límite del importe total avalado, arriba mencionado. 

Para la cancelación expresa de este aval será necesaria la autorización expresa de METRO DE 
MADRID, S.A. 

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el número _____________. 

     

 En _______ Madrid, a ___de___de 20___. 

         (1) 

        Por Poder: 

(1) Entidad avalista 

(2) Entidad contratista 

 

ADVERTENCIAS 

− Se redactará en papel con membrete de la entidad financiera avalista. 

− No se admitirá si su redacción difiere de manera significativa del texto de este modelo. 

− Debe figurar el número de aval y del registro. 

− El aval llevará sello y firma. 



 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 

Certificado de seguro de caución número: ……………………. 

 

……………………….(1) (en adelante, asegurador), con domicilio en ……………….. , calle 
……………………….., y N.I.F. ………………………., debidamente representado por don 
……………………, según poder otorgado con fecha …. de……….. de …… , ante el Notario de 
……………., don ………………………., con número …….. de su protocolo. 

 

ASEGURA A ………(2)……….., N.I.F. …………………., en concepto de tomador del seguro, ante 
METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de …………(4) 
…………. (en letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el Pliego de 
Condiciones Particulares por la que se rige el contrato basado de la licitación …………………………, 
en concepto de garantía definitiva, para responder de forma solidaria de las obligaciones, penalidades 
y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas 
precitadas frente al asegurado. 

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver 
el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de 
su obligación, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 
tomador del seguro. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer 
requerimiento de esta sociedad, en su condición de asegurada. 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice 
expresamente su cancelación o devolución. 

Lugar y fecha 

Firma: Asegurador. 

 

 

 

Instrucciones para la cumplimentación del modelo. 

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 

(2) Se expresará la razón social completa del tomador del seguro. 



 

ANEXO III 

GARANTÍA PROVISIONAL 

NO PROCEDE 



 

ANEXO IV 

DECLARACIÓN RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN) 

 

 

BLOQUE 1: INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE 

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A. 

Título de la contratación: ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE 
REPUESTOS DE JUNTAS, ANILLOS TÓRICOS Y 
ELEMENTOS DE CAUCHO PARA EL MANTENIMIENTO DE 
LAS INSTALACIONES Y EL MATERIAL MÓVIL DE METRO 
DE MADRID 

Nº Licitación: 6012600004 

 

 

BLOQUE 2: INFORMACIÓN SOBRE EL LICITADOR 

Nombre de la empresa:  

NIF de la empresa1:  

Dirección postal de la empresa:  

Nombre y apellidos del representante:  

Cargo del representante:  

Tipo de empresa2: ☐ Microempresa  

☐ Pequeña empresa 

☐ Mediana empresa 

☐ Ninguna de las anteriores 

Pertenencia a algún grupo empresarial:  

 

 

 

☐ No pertenece a ningún grupo empresarial 

☐ Pertenece al siguiente grupo empresarial:       

Dicho grupo, en los términos establecidos en el 
artículo 42.1. del Código de Comercio, está 

 

1 Los ciudadanos o empresas españolas deberán indicar su NIF; los ciudadanos no españoles resientes en España, el NIE; 

las empresas pertenecientes a algún Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el número 

DUNS; las empresas extranjeras de algún Estado no perteneciente a la UE, deberán aportar el número DUNS.  

2 Microempresa: empresa que cuente con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general anual 

no exceda de 2 millones de euros. 

Pequeña Empresa: empresa que cuente con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general 

anual no exceda de 10 millones de euros. 

Mediana empresa: empresa que no es una microempresa ni una mediana empresa, que cuente con menos de 250 

empleados y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda 

de 43 millones de euros. 



 

 

(En el caso de que se trate de un grupo 
empresarial con numerosas empresas, 
se podrá adjuntar un listado a la 
presente declaración) 

compuesto por las siguientes empresas:       

 

Sólo para el caso de contratos (o lotes) 
reservados: 

¿Es el operador económico un centro 
especial de empleo o una empresa de 
inserción social, o prevé que el contrato 
se ejecute en el marco de programas de 
empleo protegido? 

☐ Sí 

☐ No 

 

Indicación del lote/s al que el licitador 
presenta oferta: 

(En el caso de que la licitación no tenga 
lotes, deberá indicar “no procede”) 

 

 

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO DEL LICITADOR A EFECTO DE NOTIFICACIONES 

1ª) Persona de contacto*:  

Dirección de correo electrónico:  

Teléfono de contacto:  

2ª) Persona de contacto*:  

Dirección de correo electrónico:  

Teléfono de contacto:  

Otra persona de contacto*:  

Dirección de correo electrónico:  

Teléfono de contacto:  

 

*Esta persona tiene que estar dada de alta como persona de contacto en la empresa, con la misma dirección de correo 

electrónico, para la concreta licitación en la aplicación SRM, y deberá dicha persona de contacto tener registrado un certificado 

de firma digital de entre las opciones que se relacionan en el siguiente enlace https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-

contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0  

 

 

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR 

En relación con las prohibiciones o 
incompatibilidades para contratar 
señaladas en el artículo 71 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. 

☐ El licitador NO está incurso en prohibición para 

contratar 

☐ El licitador SI está incurso en prohibición para 

contratar 

 

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0


 

Si el licitador ha respondido que sí está 
incurso en prohibición para contratar, 
tiene que indicar la circunstancia por la 
que está incurso y las medidas 
correctivas adoptadas en su caso. 

 

a) Circunstancia por la que está incurso en 
prohibición de contratar: 

 

 

 

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso: 

 

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES  

¿Está el licitador inscrito en algún 
registro de licitadores? 

☐ Sí 

☐ No 

Si el licitador ha respondido que sí está 
inscrito en algún registro de licitadores, 
tiene que indicar el nombre de la lista o 
certificado y el nº de inscripción o 
certificado pertinente, así como las 
referencias en que se basa la inscripción 
o certificación y en su caso la 
clasificación obtenida en la lista oficial. 

 

a) Nombre de la lista o certificado: 

 

 

 

b) Nº de inscripción o certificado pertinente: 

 

 

c) Referencias en que se basa la inscripción o 
certificación: 

 

 

d) Clasificación obtenida en la lista oficial: 

 

En caso de estar inscrito en el Registro 
Oficial de Licitadores y empresas 
clasificadas del Sector Público 
(ROLECE), tendrá que indicar la 
información necesaria para que el 
órgano de contratación pueda acceder 
directamente al certificado. 

 

a) Dirección de internet: 

 

 

 

 

b) Datos de Identificación: 

¿Han sido alterados en alguna de las 
circunstancias los datos de la empresa 
que constan en el certificado del 
Registro de Licitadores? 

 

☐ Sí 

☐ No 

 

En el caso de haber indicado SI en la 
pregunta anterior, tendrá que indicar 
qué datos han sufrido variación 
respecto al contenido del certificado del 
registro y acreditar dicha variación 
mediante los documentos que adjunte a 
esta declaración. 

 

a) Datos que han sufrido variación: 

 

 

 

 

b) Documentación justificativa que se adjunta: 



 

 

 

BLOQUE 6: PARTICIPACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

¿Participa en esta licitación solo o con 
otras entidades? 

☐ En solitario, sin otras entidades 

☐ Bajo el compromiso formal de constituirse en UTE 

En el caso de que dos o más empresas 
se presenten bajo el compromiso 
formal de constituirse en UTE, se tiene 
que indicar el nombre de las demás 
entidades.  

(Se deberá presentar una Declaración 

Responsable cumplimentada y firmada 

conforme a este anexo por cada una de 

las empresas indicadas. 

Adicionalmente a la declaración o 

declaraciones a que se refiere el párrafo 

anterior se aportará el compromiso de 

constitución de UTE por parte de los 

empresarios en caso de resultar 

adjudicatarios, de conformidad con lo 

exigido en el artículo 69.3 de la LCSP. 

Este compromiso será un único 

documento y se deberá presentar 

cumplimentado y firmado conforme al 

anexo XI de este PCP). 

Nombre de las entidades: 

 

Porcentaje de participación de las entidades en la UTE: 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 7: CAPACIDAD DE OBRAR, SOLVENCIA, HABILITACIÓN EMPRESARIAL Y 
ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

¿Cumple el licitador con los requisitos 
de capacidad de obrar y representación 
precisos para participar en la presente 
licitación? 

 

☐ Sí 

☐ No 

¿Cumple el licitador con los requisitos 
de solvencia económica y financiera 
recogidos en el apartado 20 del cuadro 
resumen del PCP? 

 

☐ Sí, solo con solvencia del licitador 

☐ Sí, basándose en la solvencia de otras entidades 

☐ No 

 

En el caso de haber marcado la opción 
“sí, basándose en la solvencia de otras 
entidades” en el punto anterior, el 
licitador deberá indicar la entidad y qué 
parte de la solvencia va a acreditar esta 
entidad. 

(El licitador deberá aportar, además de 
su Declaración Responsable conforme 
a este Anexo IV, una Declaración 

 



 

Responsable cumplimentada y firmada 
conforme al anexo IV Bis por cada una 
de las empresas a cuya capacidad 
recurra) 

¿Cumple el licitador con los requisitos 
de solvencia técnica y profesional 
recogidos en el apartado 21 del cuadro 
resumen del PCP? 

☐ Sí, solo con solvencia del licitador 

☐ Sí, basándose en la solvencia de otras entidades 

☐ No 

 

En el caso de haber marcado la opción 
“sí, basándose en la solvencia de otras 
entidades” en el punto anterior, el 
licitador deberá indicar la entidad y qué 
parte de la solvencia va a acreditar esta 
entidad. 

 

(El licitador deberá aportar, además de 
su Declaración Responsable conforme 
a este Anexo IV, una Declaración 
Responsable cumplimentada y firmada 
conforme al anexo IV Bis por cada una 
de las empresas a cuya capacidad 
recurra) 

 

¿Dispone el licitador y su personal de 

las habilitaciones empresariales o 
profesionales precisas para la 
realización del contrato de acuerdo con 
lo establecido en el apartado 23 del 
cuadro resumen del PCP? 

☐ Sí 

☐ No 

¿Cumple el licitador con los requisitos 
de adscripción de medios que, en su 
caso, se hayan podido fijar en el 
apartado 24 del cuadro resumen del 
PCP? 

 

☐ Sí, solo con medios del licitador 

☐ Sí, basándose en los medios de otras entidades 

☐ No 

 

En el caso de que la documentación 
acreditativa de la capacidad de obrar o 
solvencia, o parte de ella, esté accesible 
y pueda consultarse de forma gratuita, 
tendrá que indicar la información 
necesaria (dirección de la página web, 
autoridad u organismo expedidor, y 
resto de la información necesaria para 
el acceso a los documentos) para que el 
órgano de contratación tenga la 
posibilidad de obtener directamente los 
documentos justificativos de que se 
trate. 

 

 

BLOQUE 8: IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 

El licitador debe completar este bloque en función de su número de trabajadores:  

☐ Que se trata de una empresa de menos de 50 trabajadores. 



 

☐ Que se trata de una empresa de 50 o más trabajadores y cuenta con un plan de igualdad 

conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres; así como que (indicar una de las dos opciones 

siguientes): 

☐ Su plan de igualdad está inscrito en el correspondiente registro de convenios 

colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral 

competente.  

☐ Ha presentado la solicitud de inscripción de su plan de igualdad en el citado registro 

junto con la documentación preceptiva para ello y han transcurrido tres meses sin 

haber recibido notificación de decisión alguna sobre la misma, lo que se compromete 

a acreditar ante el órgano de contratación cuando sea requerido para ello. 

El licitador en caso de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume 

la obligación de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la 

plantilla de la empresa, si ésta alcanza un número de 50 o más trabajadores, de acuerdo con el 

artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad 

y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de 

adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.  

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el 
órgano de contratación cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la 
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolución de la garantía definitiva. 

 

BLOQUE 9: PAGO DE IMPUESTOS Y/O COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

¿Se encuentra el licitador al corriente 
del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones 
vigentes y no tiene deudas en período 
ejecutivo de pago con la Comunidad de 
Madrid y, si las tiene, están 
garantizadas?  

☐ SI 

☐ NO 

 

 

 

DECLARACIONES FINALES: 

 

 

D./Dña. ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… actuando en 
nombre propio/ o en representación de la empresa ……………………..…………………, con NIF nº 
….…………… y domicilio social ………………………………………, en calidad de 
………………………...…………………....………, según poder otorgado ante el notario de 
…………………………………, D./Dña. ………………………………………….., con fecha 
………………… y número de protocolo ………………….,  

 

- Que la información aportada en el presente documento, así como los documentos 
que el licitador facilite a METRO DE MADRID. S.A. a fin de tomar parte en la licitación, 
es exacta y veraz, con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa 
declaración de carácter grave. 

- Que el licitador, en el supuesto de que la suya resultara la mejor oferta o en cualquier 
otro caso cuando se le solicite de modo expreso, pondrá a disposición de METRO 



 

DE MADRID. S.A. a su requerimiento, los requisitos de capacidad de obrar, 
representación, solvencia, habilitación empresarial y adscripción de medios para 
apreciar su concurrencia de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones 
Particulares. Para ello aportará los certificados y otros tipos de pruebas documentales 
cuando se le solicite, salvo en el caso de que, habiendo facilitado el licitador la 
información necesaria (dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, 
y resto de la información necesaria para el acceso a los documentos) METRO DE 
MADRID. S.A. tenga la posibilidad de obtener los documentos justificativos de que 
se trate directamente, accediendo a una base de datos nacional o de cualquier 
Estado miembro de la Unión Europea que pueda consultarse de forma gratuita, para 
lo que el licitador consiente en que METRO DE MADRID. S.A. tenga acceso a dicha 
documentación. 

- Que el licitador, sea una empresa española o extranjera, acepta someterse a los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que 
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle. 

 

 

Y para que así conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitación referenciada en 
el bloque “Información del contratante”, firma electrónicamente la presente declaración conforme a lo 
indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP. 

 



 

ANEXO IV Bis 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ACREDITAR SOLVENCIA POR OTRAS ENTIDADES 
(este anexo se aportará únicamente cuando el licitador acredite la solvencia por otras 

entidades) 

 

 

BLOQUE 1: INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE 

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A. 

Título de la contratación: ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE 
REPUESTOS DE JUNTAS, ANILLOS TÓRICOS Y 
ELEMENTOS DE CAUCHO PARA EL MANTENIMIENTO DE 
LAS INSTALACIONES Y EL MATERIAL MÓVIL DE METRO 
DE MADRID 

Nº Licitación: 6012600004 

 

 

BLOQUE 2: INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD QUE CONTRIBUYE CON SUS 
MEDIOS A ACREDITAR LA SOLVENCIA 

Nombre de la empresa:  

NIF de la empresa3:  

Dirección postal de la empresa:  

Nombre y apellidos del representante:  

Cargo del representante:  

Pertenencia a algún grupo empresarial:  

 

 

 

 

(En el caso de que se trate de un grupo 
empresarial con numerosas empresas, 
se podrá adjuntar un listado a la 
presente declaración) 

☐ No pertenece a ningún grupo empresarial 

☐ Pertenece al siguiente grupo empresarial:       

Dicho grupo, en los términos establecidos en el 
artículo 42.1. del Código de Comercio, está 
compuesto por las siguientes empresas:       

 

 

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO A EFECTO DE NOTIFICACIONES 

Persona de contacto:  

 
3 Los ciudadanos o empresas españolas deberán indicar su NIF; los ciudadanos no españoles resientes en España, el NIE; 

las empresas pertenecientes a algún Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el número 

DUNS; las empresas extranjeras de algún Estado no perteneciente a la UE, deberán aportar el número DUNS.  



 

Dirección de correo electrónico:  

Teléfono de contacto:  

 

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR 

La entidad firmante del anexo IV bis 
está incursa en una prohibición de 
contratar, en los términos y 
condiciones del artículo 75 de la LCSP. 

☐ La entidad firmante NO está incursa en 

prohibición para contratar 

☐ La entidad firmante SI está incursa en prohibición 

para contratar 

 

Si la entidad firmante ha respondido 
que sí está incursa en prohibición para 
contratar, tiene que indicar la 
circunstancia por la que está incursa y 
las medidas correctivas adoptadas en 
su caso. 

 

a) Circunstancia por la que está incursa en 
prohibición de contratar: 

 

 

 

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso: 

 

 

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES  

¿Está la entidad inscrita en algún 
registro de licitadores? 

☐ Sí 

☐ No 

Si la entidad ha respondido que sí está 
inscrita en algún registro de licitadores, 
tiene que indicar el nombre de la lista o 
certificado y el nº de inscripción o 
certificado pertinente, así como las 
referencias en que se basa la 
inscripción o certificación y en su caso 
la clasificación obtenida en la lista 
oficial. 

 

e) Nombre de la lista o certificado: 

 

 

 

f) Nº de inscripción o certificado pertinente: 

 

 

g) Referencias en que se basa la inscripción o 
certificación: 

 

 

h) Clasificación obtenida en la lista oficial: 

 

En caso de estar inscrito en el Registro 
Oficial de Licitadores y empresas 
clasificadas del Sector Público 
(ROLECE), tendrá que indicar la 
información necesaria para que el 
órgano de contratación pueda acceder 
directamente al certificado. 

c) Dirección de internet: 

 

 

 

 



 

 d) Datos de Identificación: 

¿Han sido alterados en alguna de las 
circunstancias los datos de la empresa 
que constan en el certificado del 
Registro de Licitadores? 

☐ Sí 

☐ No 

 

En el caso de haber indicado SI en la 
pregunta anterior, tendrá que indicar 
qué datos han sufrido variación 
respecto al contenido del certificado 
del registro y acreditar dicha variación 
mediante los documentos que adjunte 
a esta declaración. 

 

c) Datos que han sufrido variación: 

 

 

 

 

d) Documentación justificativa que se adjunta: 

 

 

 

BLOQUE 6: CUESTIONES PARA LAS CUALES LA ENTIDAD DECLARANTE PRESTA 
SUS MEDIOS 

Marcar lo que proceda (una o varias) ☐ Solvencia técnica y profesional 

☐ Solvencia económica y financiera 

 

 

DECLARACIONES FINALES: 

 

 

D./Dña. ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… actuando en 
nombre propio/ o en representación de la empresa ……………………..…………………, con NIF nº 
….…………… y domicilio social ………………………………………, en calidad de 
………………………...…………………....………, según poder otorgado ante el notario de 
…………………………………, D./Dña. ………………………………………….., con fecha 
………………… y número de protocolo ………………….,  

 

- Que la información aportada en el presente documento, así como en los documentos 
que facilite a METRO DE MADRID. S.A., es exacta y veraz, con pleno conocimiento 
de las consecuencias de una falsa declaración de carácter grave. 

 

 

Y para que así conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitación referenciada en 
el bloque “Información del contratante”, firma electrónicamente la presente declaración conforme a lo 
indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP. 

 



 

ANEXO V 

RATIFICACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA EN RELACIÓN A LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL 
ACUERDO MARCO Y/O CONTRATOS BASADOS 

 

D./Dª ……………………………………………………….(nombre y dos apellidos del/la representante 
del licitador), con NIF: ………………..(código), representando a la Empresa 
…………………………..(razón social de la mercantil), domiciliada en ……………. (localidad), con CIF: 
………………..(código), MANIFIESTO: 

 

Primero. Que la empresa a la que represento ha concurrido al procedimiento de licitación 
nº……………., convocado por Metro de Madrid, S.A., y ha presentado la oportuna oferta técnica en 
dicho procedimiento. 

 

Segundo. Que Metro de Madrid, S.A. ha requerido a la empresa a la que represento para que proceda 
a la ratificación de la oferta técnica referida en el punto anterior que carecía de firma electrónica válida. 

 

Tercero. Que por medio de este escrito procedo a la RATIFICACIÓN de la oferta técnica presentada, 
con objeto de cumplir con el requerimiento establecido en el apartado 41 del cuadro resumen de este 
PCP. La oferta técnica presentada en su momento debe entenderse ratificada por la empresa 
licitadora y por ende válida, vinculante y eficaz a todos los efectos, como si estuviera inicialmente 
firmada por medios electrónicos. 

 

 

En prueba de conformidad con lo expuesto se firma electrónicamente el presente documento.



 

ANEXO VI 

INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE 
TRABAJO 

 

 

NO PROCEDE. 

 
  



 

ANEXO VII 

FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS BASADOS 

 

D./Dª ……………………………………………………….(nombre y dos apellidos del/la representante 
del contratista), con NIF: ………………..(código), representando a la Empresa 
…………………………..(razón social de la mercantil), domiciliada en ……………. (localidad), con CIF: 
………………..(código), contratada por METRO DE MADRID, S.A. para realizar los trabajos de 
…………………………………….. (descripción del trabajo que realiza el contratista) -contrato núm 
……………-, declara que con el pago de su/s factura/s de liquidación nº ………………… (núm de 
factura), de fecha ……..……….. (en letra) y de importe …………….. (cifra) euros más IVA y nº 
………………… (núm de factura), de fecha ……..……….. (en letra) y de importe …………….. (cifra) 
euros más IVA [añadir tantas referencias facturas pendientes como procedan], quedarán saldados y 
finiquitados todos los trabajos realizados, y ……………………….(razón social de la mercantil 
contratista) no tiene nada más que reclamar a METRO DE MADRID, S.A. ni a ninguna otra entidad o 
Administración Pública en relación a los cobros de dicho contrato, declarando su conformidad con los 
cobros efectuados en virtud del mismo, a falta del abono de las facturas detalladas anteriormente, sin 
perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual devolución de la garantía definitiva 
en su caso.  

 

Dichas retenciones y devolución se harán efectivas, en su caso, por parte de METRO DE MADRID, 
S.A., en la forma y plazos establecidos en el contrato nº ……………….. o documentación contractual 
por la que se rige el mismo.  

 

Asimismo, por parte de D. ……………………………………………………….(nombre y dos apellidos 
del/la representante del contratista), se declara expresamente que no tiene pendiente de abono 
cantidad alguna a su personal en concepto de salarios, liquidación, impuestos, cotizaciones a la 
Seguridad Social, etc., así como que tiene pagados el trabajo y/o los suministros o servicios realizados 
por los subcontratistas y los materiales empleados en la ejecución de los trabajos incluidos los 
aportados, en su caso, por los subcontratistas, no existiendo en consecuencia, deudas impagadas 
que motiven reclamación de ningún tipo en relación con los trabajos que se liquidan. Igualmente se 
declara que a fecha del presente escrito no se tiene conocimiento de ninguna notificación verbal o 
escrita de que se vaya a iniciar ninguno de tales procedimientos. 

 

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma el presente documento D./Dª 
……………………………………………………….(nombre y dos apellidos del/la representante del 
contratista), en ……………. (localidad), a ……..(día) de ………(mes) de 20…. 

 

Nota: Este anexo deberá entregarse firmado electrónicamente por el representante del contratista 



 

ANEXO VIII 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA LOS CONTRATOS BASADOS DEL 
ACUERDO MARCO 

 

 

Nota: Este anexo deberá entregarse firmado electrónicamente conforme a lo indicado en el apartado 
41 del cuadro resumen del PCP.  

D./Dª      , con D.N.I. número      , representando a la Empresa      , con N.I.F.       y 
domicilio fiscal en      , calle      , número      , en calidad de      , en uso de las facultades 
que le confiere el poder otorgado a su favor el       de       de      , ante el Notario de      , 
D.      , con el número       de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y 
obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del 
Contrato de “...............................”, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con 
estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente 
tabla: 

 

 

Importe de la oferta (IVA 
no incluido) 

% IVA Importe del IVA 
Importe total oferta 

(IVA incluido) 

    

 

 

Y según el archivo Excel* denominado “Oferta” que se facilitará junto al resto de la documentación y 
que deberá entregarse debidamente firmado (poner cuando sea necesario presentar un Excel junto 
a este Anexo), todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en 
el Pliego de Condiciones Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara 
conocer y acepta plenamente. 

Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e información contenidos en la Oferta, para la 
cual firma el presente documento. 

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES. 

*El fichero Excel mencionado anteriormente debe presentarse tanto en formato libro de Excel, 
como en formato PDF firmado electrónicamente conforme a lo indicado en el apartado 41 del 
cuadro resumen. (poner cuando sea necesario presentar un Excel junto a este Anexo) 



 

ANEXO IX 

CERTIFICADO DE SEGURO 

 

____________________________________ (1), con NIF _________________ con domicilio social 

en _________________. 

 

CERTIFICA 

 

• Que la empresa ____________________________________ (2), con 

N.I.F_____________________, tiene otorgada cobertura, en calidad de _____________ (3), en 

virtud de la póliza de Responsabilidad Civil General que más adelante se detalla, suscrita con 

esta compañía aseguradora. 

 

• Que la póliza se encuentra registrada con el número _______________. 

 

• Que dicha póliza presenta, al menos, las siguientes garantías y coberturas: 

 

o Límite de suma asegurada: _______________  

o Sublímites:  

▪ Por víctima (patronal): _______________  

 

• Que dicha póliza responderá de las reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar 

civilmente responsable por daños materiales o personales, así como por los perjuicios 

consecuenciales que el contratista pueda ocasionar a terceros como consecuencia de la 

ejecución del contrato basado de la licitación n.º 6012600004 - ACUERDO MARCO PARA EL 

SUMINISTRO DE REPUESTOS DE JUNTAS, ANILLOS TÓRICOS Y ELEMENTOS DE CAUCHO PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EL MATERIAL MÓVIL DE METRO DE MADRID, durante 

el periodo de pruebas y ensayos, así como durante el periodo de garantía, si los hubiere.  

 

• Que dicha póliza se encuentra al corriente de pago. 

 

• Que dicha póliza se encuentra en vigor, siendo su periodo de cobertura desde el _____________ 

hasta el ______________. 

 

Y para que así conste expide el presente certificado en ___________, a ______ de__________ 

de_________ 

 

Fdo y sellado: 

 

 

 

 

 



 

(1) Entidad aseguradora 

(2) Asegurado 

(3) Indicar si es asegurado, asegurado adicional, etc. 

 

  



 

ANEXO X 

DECLARACIÓN SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES 

 ADJUDICATARIOS DE CONTRATOS 

 

     No procede  



 

ANEXO XI 

MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 

 

D./Dña. _________________________________con D.N.I.-Pasaporte nº _________, actuando en 
nombre propio / nombre y representación de la empresa ___________________________, con CIF 
_______________, D./Dña. ___________________________________con D.N.I.-Pasaporte nº 
_________, actuando en nombre propio / nombre y representación de la empresa _________, con 
CIF _______________, D./Dña. _______________________________con D.N.I.-Pasaporte nº 
___________________, actuando en nombre propio / nombre y representación de la empresa 
__________________________________, con CIF __________________, manifiestan lo siguiente: 

1. Su voluntad de constituir una Unión Temporal de Empresas (UTE) comprometiéndose, en caso de 
resultar adjudicatarios del acuerdo marco cuyo objeto es el “ACUERDO MARCO PARA EL 
SUMINISTRO DE REPUESTOS DE JUNTAS, ANILLOS TÓRICOS Y ELEMENTOS DE CAUCHO 
PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EL MATERIAL MÓVIL DE METRO DE 
MADRID", a formalizar la constitución de dicha UTE en escritura pública. 

2. Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de Empresas será la 
siguiente (expresada en porcentaje): 

______________ 

______________ 

______________ 

 

En _____________________, a _________ de _______________ de ________ 

(firma de los representantes legales de todos los integrantes de la UTE) 

Fdo _____. Fdo _____ Fdo_______ 

 

 

 

 

(Este modelo solamente se deberá cumplimentar cuando concurran a la licitación de forma conjunta 

varios licitadores, con el compromiso de constituirse, en caso de ser adjudicatarios, en Unión 

Temporal de Empresas. Adicionalmente, cada empresa deberá cumplimentar una Declaración 

responsable (conforme Anexo IV de este PCP)). 

  



 

ANEXO XII 

DOCUMENTO A INSERTAR EN LA CARPETA Nº2 DE LA APLICACIÓN SRM 

Nota: este anexo solo debe incluirse cuando así se indique en el apartado 43 del cuadro resumen 
de este PCP. 

 

  



 

ANEXO XIII. LOTE 1 

DECLARACIÓN OFERTA TÉCNICA: CRITERIO CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

 

*A incluir en la carpeta Nº3 de SRM 

 

D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..…………….. en nombre propio o en 

representación de la empresa ……………………..………………………………………………………………, con NIF nº 

….……………, en calidad de ………………………...…………………....……… 

 

DECLARA:  

Que para los criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas especificados en el apartado 

27 del cuadro resumen de este PCP, oferta las opciones señaladas en la siguiente tabla: 

 

Criterio Plazos de entrega 

 

A continuación, para los repuestos listados para cada uno de los lotes se deberá indicar la siguiente 

información: 

 

Plazo de suministro máximo: En este documento, se debe indicar el compromiso del plazo 

de entrega máximo (en semanas) para los repuestos seleccionados para la oferta, pudiendo 

mejorar dicho plazo a posteriori en cada licitación de los contratos derivados, pero en ningún 

caso podrá superarse el plazo de entrega máximo ofertado en este punto.  

Dentro del plazo de entrega no se considerará la primera semana del año, cuatro semanas 

del mes de agosto y la última semana del año. Un plazo de entrega ofertado de cero semanas 

significará que la entrega debe realizarse al día siguiente del envío de la orden de entrega 

por parte de Metro. 

Estos repuestos son los mismos que los establecidos en el ANEXO B: OBSERVACIONES:  

Lote 1: 

POSICIÓN 
REFERENCIA 
INTERNA DE 

METRO 
DENOMINACIÓN 

PLAZO DE SUMINISTRO 
MÁXIMO  

(SEMANAS) 

10 48539 ANILLO TORICO  COD.1400.030.479  (25 UN)  

20 83488 ANILLO TORICO-VALVULA FRENO RLV  

30 83565 B69 JUNTA PZA.11/17             (100 UN)  

40 83854 JUNTA INFERIOR DE VALVULAS  

50 88523 JUNTA TORICA CAJA GRASA          (25 UN)  



 

 

 

 

Criterio Atención continuada 

 

 

Opción 

 

El licitador se compromete a mantener las 
comunicaciones comerciales en lo referente a 
pedidos, envío de ofertas, y toda aquella que 
pudiera derivarse, durante todos los días del año, 
excluyendo sábados, domingos, festivos 
nacionales, los de la comunidad autónoma donde 
el oferente tenga situado su domicilio fiscal y tres 
semanas al año contempladas como periodo 
vacacional. 

 

El licitador NO se compromete a mantener las 
comunicaciones comerciales en lo referente a 
pedidos, envío de ofertas, y toda aquella que 
pudiera derivarse, durante todos los días del 
año, excluyendo sábados, domingos, festivos 
nacionales, los de la comunidad autónoma 
donde el oferente tenga situado su domicilio 
fiscal y tres semanas al año contempladas 
como periodo vacacional. 

Oferta   

 

Criterio Atención profesional 

 

 

Opción 

 

El licitador se compromete, ante un 
requerimiento de Metro de Madrid derivado 
de una incidencia de calidad o desviación en el 
suministro del material, a personarse 
físicamente en las distintas instalaciones de 
Metro de Madrid en un plazo menor de 48 
horas desde que sea comunicado. 

 

El licitador NO se compromete, ante un 
requerimiento de Metro de Madrid derivado de 
una incidencia de calidad o desviación en el 
suministro del material, a personarse físicamente 
en las distintas instalaciones de Metro de Madrid 
en un plazo menor de 48 horas desde que sea 
comunicado. 

Oferta   

 

 

Criterio 
Descripción de los Recursos humanos, técnicos y de medios 

- Responsable o jefe del taller 

Opción 

Responsable o jefe de taller es 
una persona con titulación 
universitaria de grado de 
ingeniería mecánica o similar 
con al menos 5 años de 
experiencia, o un titulado en 
formación profesional en 
mecánica con al menos 10 
años de experiencia en el 
puesto, o un jefe de taller con 
al menos 10 años de 
experiencia 

Responsable o jefe de taller es 
una persona con titulación 
universitaria de grado de 
ingeniería mecánica o similar 
con al menos 2,5 años de 
experiencia, o un titulado en 
formación profesional en 
mecánica con al menos 5 años 
de experiencia en el puesto o 
jefe de taller con al menos 7,5 
años de experiencia 

Responsable o jefe de taller es 
una persona con titulación 
universitaria de grado de 
ingeniería mecánica o similar 
con al menos 1 años de 
experiencia, o un titulado en 
formación profesional en 
mecánica con al menos 2,5 
años de experiencia en el 
puesto o jefe de taller con al 
menos 2,5 años de 
experiencia 

Oferta    

 

 

 



 

Criterio 
Descripción de los Recursos humanos, técnicos y de medios 

- Técnico comercial técnico asignado 

Opción 

Técnico comercial encargado de elaborar las 
ofertas sea una persona con titulación media o 
superior en ingeniería en la especialidad de 
Mecánica o equivalente y con experiencia 
demostrable de más de 5 años en la actividad 
de fabricación de elementos mecánicos y de 
caucho, o un titulado en formación profesional 
de las especialidades citadas con una 
experiencia superior a 10 años. 

Técnico comercial encargado de elaborar las 
ofertas sea una persona con titulación media o 
superior en ingeniería en la especialidad de 
Mecánica o equivalente y con experiencia 
demostrable de más de 2 años en la actividad 
de fabricación de elementos mecánicos y de 
caucho, o un titulado en formación profesional 
de las especialidades citadas con una 
experiencia superior a 5 años. 

Oferta   

 

 

Criterio 
Descripción de los Recursos humanos, técnicos y de medios 

- Instalaciones 

Opción 

Cuenta con taller propio para la ejecución de la 
fabricación de los repuestos objeto del 
contrato. 

No cuenta con taller propio para la ejecución 
de la fabricación de los repuestos objeto del 
contrato. 

Oferta   

 

 

Criterio 
Descripción de los Recursos humanos, técnicos y de medios 

- Personal certificado 

Opción 

Cuenta con al menos una persona certificada 
en ensayos no destructivos 
independientemente del método. 

No cuenta con al menos una persona 
certificada en ensayos no destructivos 
independientemente del método. 

Oferta   

 

 

Criterio Compromiso de suministros urgentes 

 

 

Opción 

 

El licitador se compromete a realizar, ante una 
urgencia de Metro, con medios logísticos propios 
o ajenos, envíos y transportes urgentes, sin coste 
adicional. 

 

El licitador NO se compromete a realizar, ante 
una urgencia de Metro, con medios logísticos 
propios o ajenos, envíos y transportes 
urgentes, sin coste adicional. 

Oferta   

 

 

 

Criterio Reducción del importe de pedido mínimo 



 

 

 

Opción 

Se valorará con un máximo de 3 puntos la reducción del importe de pedido mínimo, establecido 
en 50,00 €. El umbral de saciedad, con el que obtendría la puntuación máxima, se fija en 
10,00€, aunque los licitadores podrán ofertar un importe inferior. La valoración se calculará 
mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡. 𝑃𝑒𝑑. 𝑀𝑖𝑛 (𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠) = 3 𝑥 
50 - 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑚í𝑛. 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜

40
 

 

Importe 
pedido 
mínimo 
ofertado 

*Indicar importe pedido mínimo ofertado:  

 

 

Criterio Compromiso de disponer de un proceso de gestión de rechazos 

Opción 

El licitador se compromete a disponer de 
un proceso de resolución de 
incidencias/gestión de rechazos, que 
pudieran sucederse durante la vigencia 
del contrato, en suministros que no 
cumplan con la calidad exigida y que 
deban ser subsanadas.  

El licitador NO se compromete a disponer 
de un proceso de resolución de 
incidencias/gestión de rechazos, que 
pudieran sucederse durante la vigencia del 
contrato, en suministros que no cumplan 
con la calidad exigida y que deban ser 
subsanadas.  

Oferta     

 

A tener en cuenta para la correcta cumplimentación de la oferta: 

* Para el criterio “Plazos de entrega” se deberá indicar el plazo ofertado en semanas, teniendo en cuenta 

las consideraciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas establecidas para la presente 

licitación. 

** Para los criterios “Descripción de los recursos humanos, técnicos y de medios: Responsable o jefe del 

taller y Técnico comercial técnico asignado”, adicionalmente a marcar con una X la celda sombreada en 

la opción ofertada, se deberá aportar los currículos de los perfiles profesionales ofertados. 

*** Para el criterio “Reducción del importe de pedido mínimo” se deberá indicar el importe de pedido 

mínimo ofertado. 

**** Para el resto de los criterios, únicamente se rellenarán las celdas sombreadas en gris poniendo una 

“X”. Solo se podrá marcar una de las opciones incluidas en la tabla para cada criterio. En el caso de incluir 

una “X” en más de una celda, se obtendrá 0 puntos. 

 

                                                                 En……………………, a……. de……….…………………….. de……………. 

                Fdo.: 

 

ANEXO XIII. LOTE 2 



 

DECLARACIÓN OFERTA TÉCNICA: CRITERIO CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

 

*A incluir en la carpeta Nº3 de SRM 

 

D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..…………….. en nombre propio o en 

representación de la empresa ……………………..………………………………………………………………, con NIF nº 

….……………, en calidad de ………………………...…………………....……… 

 

DECLARA:  

Que para los criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas especificados en el apartado 

27 del cuadro resumen de este PCP, oferta las opciones señaladas en la siguiente tabla: 

 

Criterio Plazos de entrega 

 

A continuación, para los repuestos listados para cada uno de los lotes se deberá indicar la siguiente 

información: 

 

Plazo de suministro máximo: En este documento, se debe indicar el compromiso del plazo 

de entrega máximo (en semanas) para los repuestos seleccionados para la oferta, pudiendo 

mejorar dicho plazo a posteriori en cada licitación de los contratos derivados, pero en ningún 

caso podrá superarse el plazo de entrega máximo ofertado en este punto.  

Dentro del plazo de entrega no se considerará la primera semana del año, cuatro semanas 

del mes de agosto y la última semana del año. Un plazo de entrega ofertado de cero semanas 

significará que la entrega debe realizarse al día siguiente del envío de la orden de entrega 

por parte de Metro. 

Estos repuestos son los mismos que los establecidos en el ANEXO B: OBSERVACIONES:  

Lote 2: 

POSICIÓN 
REFERENCIA 
INTERNA DE 

METRO 
DENOMINACIÓN 

PLAZO DE SUMINISTRO 
MÁXIMO  

(SEMANAS) 

10 72473 B90 MEMBRANA  

20 73847 ANILLO DE GOMA-ACOPLAMIENTO AIRE  

30 73852 TUBO DE GOMA-ACOPLAMIENTO AIRE    (5 UN)  

40 86919 JUNTA VENTILACION  

50 88810 PERFIL DE GOMA ENGANCHE SEMIPERMANENTE  

 



 

 

Criterio Atención continuada 

 

 

Opción 

 

El licitador se compromete a mantener las 
comunicaciones comerciales en lo referente a 
pedidos, envío de ofertas, y toda aquella que 
pudiera derivarse, durante todos los días del año, 
excluyendo sábados, domingos, festivos 
nacionales, los de la comunidad autónoma donde 
el oferente tenga situado su domicilio fiscal y tres 
semanas al año contempladas como periodo 
vacacional. 

 

El licitador NO se compromete a mantener las 
comunicaciones comerciales en lo referente a 
pedidos, envío de ofertas, y toda aquella que 
pudiera derivarse, durante todos los días del 
año, excluyendo sábados, domingos, festivos 
nacionales, los de la comunidad autónoma 
donde el oferente tenga situado su domicilio 
fiscal y tres semanas al año contempladas 
como periodo vacacional. 

Oferta   

 

Criterio Atención profesional 

 

 

Opción 

 

El licitador se compromete, ante un 
requerimiento de Metro de Madrid derivado 
de una incidencia de calidad o desviación en el 
suministro del material, a personarse 
físicamente en las distintas instalaciones de 
Metro de Madrid en un plazo menor de 48 
horas desde que sea comunicado. 

 

El licitador NO se compromete, ante un 
requerimiento de Metro de Madrid derivado de 
una incidencia de calidad o desviación en el 
suministro del material, a personarse físicamente 
en las distintas instalaciones de Metro de Madrid 
en un plazo menor de 48 horas desde que sea 
comunicado. 

Oferta   

 

 

Criterio 
Descripción de los Recursos humanos, técnicos y de medios 

- Responsable o jefe del taller 

Opción 

Responsable o jefe de taller es 
una persona con titulación 
universitaria de grado de 
ingeniería mecánica o similar 
con al menos 5 años de 
experiencia, o un titulado en 
formación profesional en 
mecánica con al menos 10 
años de experiencia en el 
puesto, o un jefe de taller con 
al menos 10 años de 
experiencia 

Responsable o jefe de taller es 
una persona con titulación 
universitaria de grado de 
ingeniería mecánica o similar 
con al menos 2,5 años de 
experiencia, o un titulado en 
formación profesional en 
mecánica con al menos 5 años 
de experiencia en el puesto o 
jefe de taller con al menos 7,5 
años de experiencia 

Responsable o jefe de taller es 
una persona con titulación 
universitaria de grado de 
ingeniería mecánica o similar 
con al menos 1 años de 
experiencia, o un titulado en 
formación profesional en 
mecánica con al menos 2,5 
años de experiencia en el 
puesto o jefe de taller con al 
menos 2,5 años de 
experiencia 

Oferta    

 

 

 

Criterio 
Descripción de los Recursos humanos, técnicos y de medios 

- Técnico comercial técnico asignado 



 

Opción 

Técnico comercial encargado de elaborar las 
ofertas sea una persona con titulación media o 
superior en ingeniería en la especialidad de 
Mecánica o equivalente y con experiencia 
demostrable de más de 5 años en la actividad 
de fabricación de elementos mecánicos y de 
caucho, o un titulado en formación profesional 
de las especialidades citadas con una 
experiencia superior a 10 años. 

Técnico comercial encargado de elaborar las 
ofertas sea una persona con titulación media o 
superior en ingeniería en la especialidad de 
Mecánica o equivalente y con experiencia 
demostrable de más de 2 años en la actividad 
de fabricación de elementos mecánicos y de 
caucho, o un titulado en formación profesional 
de las especialidades citadas con una 
experiencia superior a 5 años. 

Oferta   

 

 

Criterio 
Descripción de los Recursos humanos, técnicos y de medios 

- Instalaciones 

Opción 

Cuenta con taller propio para la ejecución de la 
fabricación de los repuestos objeto del 
contrato. 

No cuenta con taller propio para la ejecución 
de la fabricación de los repuestos objeto del 
contrato. 

Oferta   

 

 

Criterio 
Descripción de los Recursos humanos, técnicos y de medios 

- Personal certificado 

Opción 

Cuenta con al menos una persona certificada 
en ensayos no destructivos 
independientemente del método. 

No cuenta con al menos una persona 
certificada en ensayos no destructivos 
independientemente del método. 

Oferta   

 

 

Criterio Compromiso de suministros urgentes 

 

 

Opción 

 

El licitador se compromete a realizar, ante una 
urgencia de Metro, con medios logísticos propios 
o ajenos, envíos y transportes urgentes, sin coste 
adicional. 

 

El licitador NO se compromete a realizar, ante 
una urgencia de Metro, con medios logísticos 
propios o ajenos, envíos y transportes 
urgentes, sin coste adicional. 

Oferta   

 

 

 

 

Criterio Reducción del importe de pedido mínimo 



 

 

 

Opción 

Se valorará con un máximo de 3 puntos la reducción del importe de pedido mínimo, establecido 
en 50,00 €. El umbral de saciedad, con el que obtendría la puntuación máxima, se fija en 
10,00€, aunque los licitadores podrán ofertar un importe inferior. La valoración se calculará 
mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡. 𝑃𝑒𝑑. 𝑀𝑖𝑛 (𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠) = 3 𝑥 
50 - 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑚í𝑛. 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜

40
 

 

Importe 
pedido 
mínimo 
ofertado 

*Indicar importe pedido mínimo ofertado:  

 

Criterio Compromiso de disponer de un proceso de gestión de rechazos 

Opción 

El licitador se compromete a disponer de 
un proceso de resolución de 
incidencias/gestión de rechazos, que 
pudieran sucederse durante la vigencia 
del contrato, en suministros que no 
cumplan con la calidad exigida y que 
deban ser subsanadas.  

El licitador NO se compromete a disponer 
de un proceso de resolución de 
incidencias/gestión de rechazos, que 
pudieran sucederse durante la vigencia del 
contrato, en suministros que no cumplan 
con la calidad exigida y que deban ser 
subsanadas.  

Oferta     

 

A tener en cuenta para la correcta cumplimentación de la oferta: 

 

* Para el criterio “Plazos de entrega” se deberá indicar el plazo ofertado en semanas, teniendo en 

cuenta las consideraciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas establecidas para la 

presente licitación. 

** Para los criterios “Descripción de los recursos humanos, técnicos y de medios: Responsable o jefe 

del taller y Técnico comercial técnico asignado”, adicionalmente a marcar con una X la celda 

sombreada en la opción ofertada, se deberá aportar los currículos de los perfiles profesionales 

ofertados. 

*** Para el criterio “Reducción del importe de pedido mínimo” se deberá indicar el importe de pedido 

mínimo ofertado. 

**** Para el resto de los criterios, únicamente se rellenarán las celdas sombreadas en gris poniendo 

una “X”. Solo se podrá marcar una de las opciones incluidas en la tabla para cada criterio. En el caso 

de incluir una “X” en más de una celda, se obtendrá 0 puntos. 

 

                                                                 En……………………, a……. de……….…………………….. de……………. 

 

                Fdo.: 

ANEXO XIII. LOTE 3 



 

DECLARACIÓN OFERTA TÉCNICA: CRITERIO CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

 

*A incluir en la carpeta Nº3 de SRM 

 

D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..…………….. en nombre propio o en 

representación de la empresa ……………………..………………………………………………………………, con NIF nº 

….……………, en calidad de ………………………...…………………....……… 

 

DECLARA:  

Que para los criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas especificados en el apartado 

27 del cuadro resumen de este PCP, oferta las opciones señaladas en la siguiente tabla: 

 

 

Criterio Atención continuada 

 

 

Opción 

 

El licitador se compromete a mantener las 
comunicaciones comerciales en lo referente a 
pedidos, envío de ofertas, y toda aquella que 
pudiera derivarse, durante todos los días del año, 
excluyendo sábados, domingos, festivos 
nacionales, los de la comunidad autónoma donde 
el oferente tenga situado su domicilio fiscal y tres 
semanas al año contempladas como periodo 
vacacional. 

 

El licitador NO se compromete a mantener las 
comunicaciones comerciales en lo referente a 
pedidos, envío de ofertas, y toda aquella que 
pudiera derivarse, durante todos los días del 
año, excluyendo sábados, domingos, festivos 
nacionales, los de la comunidad autónoma 
donde el oferente tenga situado su domicilio 
fiscal y tres semanas al año contempladas 
como periodo vacacional. 

Oferta   

 

 

 

Criterio Atención profesional 

 

 

Opción 

 

El licitador se compromete, ante un 
requerimiento de Metro de Madrid derivado 
de una incidencia de calidad o desviación en el 
suministro del material, a personarse 
físicamente en las distintas instalaciones de 
Metro de Madrid en un plazo menor de 48 
horas desde que sea comunicado. 

 

El licitador NO se compromete, ante un 
requerimiento de Metro de Madrid derivado de 
una incidencia de calidad o desviación en el 
suministro del material, a personarse físicamente 
en las distintas instalaciones de Metro de Madrid 
en un plazo menor de 48 horas desde que sea 
comunicado. 

Oferta   

 

 

 



 

Criterio Personal técnico 

Opción 

Cuenta con más de una 
persona con titulación media 
o superior en la especialidad 
Mecánica (Formación 
Profesional o Enseñanzas 
Universitarias) o equivalente, 
con experiencia de más de 5 
años en la actividad de la 
comercialización, instalación 
o servicio técnico de material 
mecánico y de caucho 

Cuenta con al menos una 
persona con titulación media 
o superior en la especialidad 
Mecánica (Formación 
Profesional o Enseñanzas 
Universitarias) o equivalente, 
con experiencia igual o 
inferior a 5 años en la 
actividad de la 
comercialización, instalación 
o servicio técnico de material 
mecánico y de caucho 

No cuenta con al menos una 
persona con titulación media 
o superior en la especialidad 
Mecánica (Formación 
Profesional o Enseñanzas 
Universitarias) o equivalente 

Oferta    

 

 

Criterio Compromiso de suministros urgentes 

 

 

Opción 

 

El licitador se compromete a realizar, ante una 
urgencia de Metro, con medios logísticos propios 
o ajenos, envíos y transportes urgentes, sin coste 
adicional. 

 

El licitador NO se compromete a realizar, ante 
una urgencia de Metro, con medios logísticos 
propios o ajenos, envíos y transportes 
urgentes, sin coste adicional. 

Oferta   

 

 

 

Criterio Reducción del importe de pedido mínimo 

 

 

Opción 

Se valorará con un máximo de 3 puntos la reducción del importe de pedido mínimo, establecido 
en 50,00 €. El umbral de saciedad, con el que obtendría la puntuación máxima, se fija en 
10,00€, aunque los licitadores podrán ofertar un importe inferior. La valoración se calculará 
mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡. 𝑃𝑒𝑑. 𝑀𝑖𝑛 (𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠) = 3 𝑥 
50 - 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑚í𝑛. 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜

40
 

 

Importe 
pedido 
mínimo 
ofertado 

*Indicar importe pedido mínimo ofertado:  

 

 

 

 



 

Criterio Compromiso de disponer de un proceso de gestión de rechazos 

Opción 

El licitador se compromete a disponer de 
un proceso de resolución de 
incidencias/gestión de rechazos, que 
pudieran sucederse durante la vigencia 
del contrato, en suministros que no 
cumplan con la calidad exigida y que 
deban ser subsanadas.  

El licitador NO se compromete a disponer 
de un proceso de resolución de 
incidencias/gestión de rechazos, que 
pudieran sucederse durante la vigencia del 
contrato, en suministros que no cumplan 
con la calidad exigida y que deban ser 
subsanadas.  

Oferta     

 

Criterio Variedad de fabricantes 

 

 

Opción 

En el Anexo E “VARIEDAD DE FABRICANTES” aparecen listados los fabricantes de los repuestos 
de cada lote.  

Se deja abierta la posibilidad a que el oferente pueda añadir fabricantes adicionales que no se 
encuentren en listado, siempre que se encuentren en su catálogo de negocio y que estén 
relacionados con los repuestos del lote correspondiente.  

La puntuación que obtendrá cada licitador resultará del porcentaje de fabricantes, del listado 
correspondiente al lote por el que licite, con los que certifique trabajar o que se encuentran en 
su catálogo de negocio.  

Para el cálculo del porcentaje, se tendrán en cuenta tanto los fabricantes indicados por Metro en 
dicho anexo como los añadidos por el oferente. La puntuación asignada será la siguiente:  

• Cuando trabaje con al menos un fabricante y el porcentaje alcanzado sea menor 
o igual al 10% se le asignará 1 punto.  

• Cuando el porcentaje sea superior al 10% y menor o igual al 25% se le asignarán 
2 puntos.  

• Cuando el porcentaje sea superior al 25% y menor o igual al 50% se le asignarán 
3 puntos.  

• Cuando el porcentaje sea superior al 50% y menor o igual al 75% se le asignarán 
4 puntos.  

• A partir del 75% de fabricantes del lote se le asignarán 5 puntos.  
 
Para poder obtener la puntación asignada, el licitador deberá:  

Indicar en el Anexo E “Variedad de fabricantes” aquellos fabricantes con los que certifique 
trabajar o que se encuentran en su catálogo de negocio, según el lote al que licite. Para ello 
deberán indicarlo en la columna “Catálogo” con “SI” o “NO”, entendiéndose la falta de respuesta 
como un “NO”.  

 

A tener en cuenta para la correcta cumplimentación de la oferta: 

 

* Para los criterios “Personal técnico”, adicionalmente a marcar con una X la celda sombreada en la 

opción ofertada, se deberá aportar los currículos de los perfiles profesionales ofertados. 

** Para el criterio “Reducción del importe de pedido mínimo” se deberá indicar el importe de pedido 

mínimo ofertado. 

*** Para el criterio “Variedad de fabricantes”, no se deberá cumplimentar ninguna información en el 

presente Anexo XII. Para para obtener la puntuación deberá aportarse el ANEXO C VARIEDAD DE 

FABRICANTES cumplimentado, según lo indicado en el apartado 43 del cuadro resumen. 



 

 

**** Para el resto de los criterios, únicamente se rellenarán las celdas sombreadas en gris poniendo 

una “X”. Solo se podrá marcar una de las opciones incluidas en la tabla para cada criterio. En el caso 

de incluir una “X” en más de una celda, se obtendrá 0 puntos. 

 

                                                                 En……………………, a……. de……….…………………….. de……………. 

 

 

                Fdo.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XIV 
 

DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN DE CONTRATAR 
 
 

D./D.a ............................................................, con DNI/NIE .......................actuando en representación 
de ..............................................., con NIF nº ................... y domicilio social 
............................................., en calidad de .................................................., según poder otorgado 
ante el notario de ......................................., D./ D.a ................................................., con fecha 
....................... y número de protocolo ...................., 
 
 
DECLARA: 
 
 



 

Que la empresa a la que representa no está incursa en ninguna de las prohibiciones o 
incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público. 
 
 
 
Y para que así conste, a fin de justificar dichos extremos, expide y firma electrónicamente la presente 
declaración. 
  



 

ANEXO XV (el presente anexo contiene el documento “PRINCIPIOS DE 

CONTRATACIÓN RESPONSABLE”) 
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1. Introducción 
 

Metro de Madrid S.A. asienta su gestión sobre una sólida cultura ética y de 

cumplimiento normativo, y un firme compromiso con la sostenibilidad. Para la 

consecución de sus objetivos, Metro considera imprescindibles no solo a sus 

empleados, sino también a sus proveedores, contratistas y colaboradores 

externos, y persigue establecer con ellos relaciones firmes y duraderas basadas 

en la confianza y la transparencia. 

 

Metro tiene un compromiso expreso con la gestión responsable de su cadena 

de valor, lo que supone trasladar sus principios, estrategia y objetivos en 

materia de ética, transparencia y sostenibilidad entre sus proveedores, a los que 

traslada el papel activo de Metro en el desarrollo sostenible. La compañía 

también está adherida a diferentes iniciativas, como a los Principios del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas, que animan a poner el foco en la seguridad y 

la salud de empleados y clientes, en el medio ambiente y el respeto a los 

derechos humanos, aspectos en los que deben implicarse también 

proveedores, contratistas y colaboradores externos. 

 

El presente documento, basado en el marco descrito, va dirigido a proveedores 

y contratistas de Metro de Madrid. El objetivo es asegurar su alineación con los 

principios de actuación y negocio responsable de Metro de Madrid, sus 

estándares éticos y el cumplimiento de la legalidad vigente, al tiempo que se 

garantiza un entorno respetuoso con los derechos humanos, la integridad, la 

transparencia y el respeto al medio ambiente. 

 

2. Principios generales de actuación 
 

Los valores que han de regir las relaciones de Metro de Madrid con sus 

contratistas y proveedores son los mismos que recoge nuestro Código Ético: 

servicio público, profesionalidad e integridad. Así, el presente documento se 

asienta sobre los siguientes principios generales de actuación: 

 

a) Enfocar la actividad profesional hacia la calidad y la innovación, 

haciendo de estas una fuente de cambio y de mejora. 

b) Ser responsables, ágiles, transparentes y eficientes en la ejecución de 

funciones, valorando y reconociendo el esfuerzo. 

c) Trabajar en equipo y compartir conocimientos, información y 

recursos, valorando y escuchando otras opiniones y aportaciones. 

http://www.metromadrid.es/


www.metromadrid.es  

Avenida Asturias 4, 28029 Madrid  

Área de Cumplimiento, Riesgos y Transparencia  

 

 

Página 122 de 123 

d) Adoptar decisiones analizando si son conformes a la legalidad vigente, 

y a los principios que inspiran este documento. 

e) Cumplir con las políticas internas y procedimientos que se adopten 

para prevenir comportamientos contrarios a la ética. 

f) No permitir que intereses personales interfieran en las responsabilidades 
profesionales. 

 

3. Principios de Contratación responsable 
 

El proveedor, contratista o tercero relacionado con Metro de Madrid se alinea 

con nuestra compañía en lo siguiente: 

 

• Cumplimiento legal 

Cumplir con toda la legislación aplicable y vigente: nacional e internacional. 

 

• Derechos humanos 

Respetar los derechos humanos proclamados internacionalmente, sin provocar 

o ser cómplice de cualquier violación de los mismos. Estos derechos incluyen: 

 

a) Prohibición del trabajo forzado y del trabajo de menores. 

b) Ofrecer un empleo de calidad: No discriminación y respeto por los 

empleados, promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato a los 

trabajadores, y rechazando cualquier tipo de acoso. 

c) Apostar por la inclusión de todas las personas y colectivos. 

d) Pagar salarios justos por el trabajo y cumplir con todas las leyes aplicables. 

e) Respetar los derechos sindicales de los trabajadores. 

f) Actuar de conformidad con todas las leyes en materia de salud y 

seguridad en el trabajo, y ofrecer condiciones de trabajo seguras. 

 

• Protección del medio ambiente 

 

Respetar todas las normas y leyes internacionales aplicables en materia de 

medio ambiente, lo que implica minimizar su impacto medioambiental, 

introducir mejoras continuas en la conservación del entorno, y apostar por la 

sensibilización y difusión de buenas prácticas en materia de desarrollo 

sostenible. 
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• Prácticas operativas justas 

 

a) Promover la transparencia en todas las gestiones y organización de la 
empresa. 

b) No tolerar ni participar en cualquier forma de corrupción o soborno. 

c) Actuar de acuerdo con las leyes de competencia leal nacionales e 

internacionales, así como las leyes antimonopolio y respetar los 

derechos de propiedad intelectual. 

d) No permitir que existan conflictos de intereses en el seno de la 

empresa, y en caso afirmativo, comunicarlos convenientemente. 

e) Cumplir con las leyes de blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo. 

f) Garantizar el cumplimiento de toda la legislación en materia de protección 
de datos. 

g) Cumplir con los principios de no discriminación en la selección y el 

trato de los proveedores. 

 

4. Buzón de Denuncias 
 

Metro anima a todos sus proveedores a consultar y denunciar cualquier 

situación contraria a este documento a través del Buzón de Denuncias 

confidencial habilitado para tal fin en el siguiente link: 

https://metromadrid.buzondenuncia.es, o a través de la línea telefónica 91 001 

67 67, de 9 de la mañana a 18 h. de la tarde, en horario de lunes a viernes. 
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